

Obra
CENTRO DE APOIO EDUCACIONAL AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE

Bancos
SINAPI - 07/2025 - Pernambuco
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
23,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item			Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					1	60.163,32	6,63 %
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					1	50.027,00	5,51 %
1.2			SERVIÇOS PRELIMINARES					1	10.136,32	1,12 %
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					1	4.781,79	0,53 %
3			FUNDAÇÕES					1	65.206,35	7,18 %
3.1			CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BALDRAMES					1	65.206,35	7,18 %
4			SUPERESTRUTURA					1	30.316,63	3,34 %
4.1			CONCRETO ARMDO - PILARES					1	30.316,63	3,34 %
5			CONCRETO ARMADO - VIGAS					1	38.548,35	4,25 %
6			CONCRETO ARMADO					1	129.882,65	14,31 %
6.1			VERGAS DE CONCRETO					1	1.755,50	0,19 %
6.2			CONCRETO ARMADO - LAJE					1	128.127,15	14,12 %
7			ESTRUTURA METALICA					1	14.413,76	1,59 %
8			PISOS					1	71.687,16	7,90 %
8.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					1	70.414,50	7,76 %
8.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM					1	1.272,66	0,14 %
9			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					1	1.321,58	0,15 %
9.1			ELEMENTOS VAZADOS					1	1.321,58	0,15 %
10			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					1	46.659,90	5,14 %
11			SISTEMAS DE COBERTURA					1	33.408,09	3,68 %

12			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				1	87.039,30	9,59 %
12.1			EDIFICAÇÃO				1	87.039,30	9,59 %
13			PINTURAS E ACABAMENTOS				1	56.857,90	6,26 %
13.1			PINTURA PAREDES				1	56.857,90	6,26 %
14			PINTURA DE FORROS				1	14.099,40	1,55 %
15			ESQUADRIAS				1	31.895,32	3,51 %
15.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA				1	13.940,63	1,54 %
15.2			ESQUADRIAS METALICAS				1	17.954,69	1,98 %
16			PINTURA - DIVERSOS				1	2.768,96	0,31 %
16.1			ESTRUTURA METÁLICA				1	2.768,96	0,31 %
17			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				1	18.177,22	2,00 %
17.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				1	18.177,22	2,00 %
18			TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				1	3.588,56	0,40 %
19			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				1	2.232,68	0,25 %
19.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC				1	2.232,68	0,25 %
20			ACESSÓRIOS				1	1.521,66	0,17 %
21			INSTALAÇÃO SANITÁRIA				1	5.197,89	0,57 %
21.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES				1	5.197,89	0,57 %
22			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				1	11.084,88	1,22 %
23			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				1	1.286,20	0,14 %
23.1			EXTINTORES				1	1.286,20	0,14 %
24			SINALIZAÇÕES				1	538,40	0,06 %
25			INSTALAÇÃO ELETRICA				1	19.945,99	2,20 %
25.1			ASSESSÓRIOS TUBULAÇÃO				1	581,43	0,06 %
25.2			CABOS				1	8.678,00	0,96 %
25.3			CAIXAS DE PASSAGEM				1	383,92	0,04 %

25.4			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS				1	2.736,35	0,30 %
25.5			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				1	2.273,09	0,25 %
25.6			ELETRODUTOS				1	5.117,16	0,56 %
25.7			QUADROS				1	176,04	0,02 %
26			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				1	4.112,23	0,45 %
26.1			DUTOS				1	4.112,23	0,45 %
27			EQUIPAMENTOS				1	148.461,00	16,36 %
28			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				1	2.113,38	0,23 %
29			SERVIÇOS FINAIS				1	359,04	0,04 %

Total sem BDI	738.061,92
Total do BDI	169.607,67
Total Geral	907.669,59