



MUNICÍPIO DE UMBÁÚBA/SE
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
1/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 01/2024

Às **08:32:27 horas do dia 26 de Junho de 2024** reuniram-se no site **www.licitanet.com.br**, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Pavimentação a Paralelepípedo das Travessas Estância I, II, III e IV, Travessa João Tolentino e Rua da Jaqueira, no Município de Umbaúba/SE.**

O(a) Agente de contratação conduziu a sessão de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Agente de contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	18.256.877/0001-03	Microempresa
SANTANA LIMA ENGENHARIA LTDA	36.662.568/0001-15	Microempresa
A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA	27.785.836/0001-03	Microempresa
JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA	11.975.294/0001-93	Microempresa
NP2 CONSTRUTORA LTDA	11.492.589/0001-09	Microempresa
LFX ENGENHARIA LTDA	51.727.510/0001-04	Microempresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA	27.056.063/0001-16	Microempresa
EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	47.727.700/0001-46	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
58792	ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	18256877000103	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 512.672,12	Classificada	--
45923	SANTANA LIMA ENGENHARIA LTDA	36662568000115	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 500.000,00	Classificada	--
34270	A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA	27785836000103	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 512.674,12	Classificada	--
20741	JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA	11975294000193	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 384.505,58	Classificada	--
79668	NP2 CONSTRUTORA LTDA	11492589000109	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 461.406,71	Classificada	--
23698	LFX ENGENHARIA LTDA	51727510000104	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 384.505,59	Classificada	--
56245	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA	27056063000116	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 497.317,88	Classificada	--
13728	EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	47727700000146	SERVIÇO	SERVIÇO	R\$ 487.553,09	Classificada	--

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
A.C.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA	27.785.836/0001-03	R\$ 512.674,12	22/06/2024 09:46:49	Fornecedor Desclassificado
ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	48.256.877/0001-03	R\$ 512.672,12	20/06/2024 15:20:32	Fornecedor Desclassificado
SANTANA LIMA ENGENHARIA LTDA	36.662.568/0001-15	R\$ 500.000,00	06/06/2024 09:59:48	Classificado
CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA	27.056.063/0001-16	R\$ 497.317,88	25/06/2024 21:22:53	Classificado
EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	47.727.700/0001-46	R\$ 487.553,00	26/06/2024 08:00:57	Fornecedor Desclassificado
A.C.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA	27.785.836/0001-03	R\$ 461.674,00	26/06/2024 08:41:56	Fornecedor Desclassificado
NP2 CONSTRUTORA LTDA	41.402.580/0001-09	R\$ 461.406,74	25/06/2024 17:46:54	Fornecedor Desclassificado
ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA	48.256.877/0001-03	R\$ 461.404,72	26/06/2024 08:44:05	Fornecedor Desclassificado
NP2 CONSTRUTORA LTDA	41.402.580/0001-09	R\$ 456.206,42	26/06/2024 08:46:22	Fornecedor Desclassificado
LFX ENGENHARIA LTDA	51.727.510/0001-04	R\$ 384.505,50	25/06/2024 19:43:30	Fornecedor Desclassificado
JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA	41.075.294/0001-03	R\$ 384.505,58	25/06/2024 17:21:58	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/06/2024 08:34:06	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	26/06/2024 08:34:27	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	26/06/2024 08:44:30	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	26/06/2024 08:48:22	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	26/06/2024 08:57:30	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	26/06/2024 09:07:31	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	26/06/2024 09:07:59	O fornecedor JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$384.505,58 .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 23698	26/06/2024 09:09:25	O fornecedor aprestou manifestadamente inexequível deve que a empresa demonstre de forma bem fundamentada a viabilidade de execução da proposta com os valores de desconto ofertados de mais de 25%
Fornecedor 23698	26/06/2024 09:16:20	O valor ficou maior que 25%de desconto
Fornecedor 79668	26/06/2024 09:18:46	O problema é que o 1 lugar deu desconto de 25,00000195% ai o sistema reconhece como 25%
Fornecedor 23698	26/06/2024 09:19:46	O valor é maior que 25%
Fornecedor 20741	26/06/2024 09:23:27	A empresa habilitada é a BERGS HIDRAULICO com 25% de desconto, ofertando 384.505,58.
Fornecedor 79668	26/06/2024 09:25:16	senhor pregoeiro, qual empresa seria BERGS HIDRAULICO que não aparece na classificação?
Sistema	02/07/2024 10:52:21	Fornecedor: JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA , com lance no valor de R\$ 384.505,58 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Conforme parecer técnico e análise documental.!
Sistema	02/07/2024 10:52:21	O fornecedor LFX ENGENHARIA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$384.505,59 .
Sistema	03/07/2024 11:52:44	Fornecedor: LFX ENGENHARIA LTDA , com lance no valor de R\$ 384.505,59 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Não apresentou proposta readequada, dentro do prazo estabelecido.!
Sistema	03/07/2024 11:52:44	O fornecedor NP2 CONSTRUTORA LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$456.206,42 .
Sistema	09/07/2024 09:05:59	Fornecedor: NP2 CONSTRUTORA LTDA , com lance no valor de R\$ 456.206,42 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Pelos motivos apresentados em relatório técnico, exarado pelo setor de engenharia, bem como análise documental por parta da comissão de licitação.!
Sistema	09/07/2024 09:05:59	O fornecedor ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$461.104,72 .
Sistema	10/07/2024 09:25:12	Fornecedor: ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 461.104,72 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: A mesma não anexou a proposta no prazo estipulado.!
Sistema	10/07/2024 09:25:12	O fornecedor A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$461.674,00 .
Sistema	11/07/2024 09:53:56	Fornecedor: A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA , com lance no valor de R\$ 461.674,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Não enviou proposta no prazo.!
Sistema	11/07/2024 09:53:56	O fornecedor EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$487.553,09 .
Sistema	16/07/2024 09:15:59	Fornecedor: EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA , com lance no valor de R\$ 487.553,09 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: Face resultado do parecer técnico, emitido pelo setor de engenharia.!
Sistema	16/07/2024 09:15:59	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA venceu o LOTE - 1 pelo valor de R\$497.317,88 .
Sistema	24/07/2024 09:07:16	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	24/07/2024 09:17:18	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	24/07/2024 09:20:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA -27.056.063/0001-16 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	24/07/2024 09:21:33	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	24/07/2024 09:31:34	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	24/07/2024 09:34:17	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: <i>Srs. Licitantes, aberto o prazo de recurso e, não havendo intenção de interposição do mesmo, declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos os licitantes participantes..</i>

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA	27.056.063/0001-16	R\$ 497.317,88
2º	SANTANA LIMA ENGENHARIA LTDA	36.662.568/0001-15	R\$ 500.000,00

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	26/06/2024 08:32:27	Bom dia. Srs., dentro de instantes daremos início ao nosso certame.
Sistema	26/06/2024 08:33:44	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	26/06/2024 08:34:27	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 08:34:27
Sistema	26/06/2024 08:50:42	Foi aberto o prazo para o fornecedor LFX ENGENHARIA LTDA cobrir o lance vencedor do LOTE 1, conforme dispõe a alínea "b", Inciso II, Art. 9º do Decreto nº 8.538/2015.
Sistema	26/06/2024 08:56:01	O prazo para o fornecedor LFX ENGENHARIA LTDA cobrir o lance do LOTE 1, conforme dispõe a alínea "b", Inciso II, Art. 9º do Decreto nº 8.538/2015, foi finalizado .
Pregoeiro	26/06/2024 09:14:50	Sr Licitante, conforme Art 59, § 4º da Lei 14.133/21, será considerado inexequível as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. No caso do certame em questão a empresa vencedora ficou dentro do limite do percentual aceitável.
Pregoeiro	26/06/2024 09:20:47	O valor ofertado pelo licitante, que teve sua proposta aceita, portanto, está dentro do limite legal, com base no seguinte cálculo, valor orçado pela administração R\$ 512.674,12, valor orçado pelo licitante vencedor nos lances R\$ 384.505,58. A ser considerado como 25% seria o valor de 384.505,59, contudo o valor o qual está sendo questionado na proposta vencedora é de R\$ 0,01, o que esta comissão considerar totalmente irrelevante. Daremos continuidade ao certame, tendo como classifica a empresa LFX.
Pregoeiro	26/06/2024 09:22:26	Considerando o valor do percentual o que se refere o licitante de 0,00000195%, na proposta deu um valor de 0,01. Mantenho a decisão proferida.
Pregoeiro	26/06/2024 09:31:51	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 26/06/2024 09:34:00hs até o dia 27/06/2024 09:34:00hs para o(s) fornecedor(es): JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA.
Pregoeiro	26/06/2024 09:37:14	Srs. Licitantes, a sessão será suspensa para envio da proposta readequada, bem como as declarações, conforme exigido pelo instrumento convocatório. pela licitante vencedora. Todo procedimento será comunicado via canal eletrônico, dentro da plataforma.
Sistema	26/06/2024 09:38:52	O fornecedor JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA acabou de ENVIAR licitacao_umbaua_1719405531.rar no proposta final.
Sistema	26/06/2024 09:40:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Suspender sessão para envio de arquivos pela licitante com melhor proposta.. A REABERTURA será no dia 27/06/2024 09:50 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	26/06/2024 16:56:34	O fornecedor JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA acabou de ENVIAR 02_habilitacao_josemberg_umbaua_1719431793.rar no proposta final.
Sistema	27/06/2024 07:57:07	O fornecedor JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA acabou de ENVIAR proposta_umbaua_1719485826.rar no proposta final.
Sistema	27/06/2024 07:57:22	O fornecedor JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA acabou de EXCLUIR licitacao_umbaua_1719405531.rar da proposta final.
Sistema	27/06/2024 09:34:02	O prazo para o fornecedor JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	27/06/2024 09:59:07	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	27/06/2024 10:00:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	27/06/2024 10:02:45	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	27/06/2024 10:05:54	Bom dia. Srs. Licitantes, recebida proposta, iremos encaminhar ao departamento de engenharia para as devidas análises e, emissão de parecer sobre a mesma. Solicito, apenas o aguardo por parte de Vossas Senhorias, até que a engenharia manifeste-se do tempo necessário para análise.
Sistema	27/06/2024 10:06:08	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	27/06/2024 10:13:46	Srs Licitantes, conforme departamento de Engenharia, fica suspensa a sessão para emissão de parecer técnico da engenharia, bem como documental, referente a proposta anexada. O prazo solicitado pela Engenharia, encerra-se na segunda feira. Sintam-se desde já intimados.
Sistema	27/06/2024 10:15:42	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Suspensão para análise e emissão de parecer técnico por parte da engenharia, bem como análise documental dessa comissão de contratação.. A REABERTURA será no dia 01/07/2024 10:17 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	01/07/2024 10:29:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	01/07/2024 10:31:59	Bom dia. Srs Licitantes. Por motivo de força maior, nossa sessão será remarcada para a data de amanhã, momento no qual daremos o resultado da análise da análise da proposta e documental. Desde ficam todos intimados.
Sistema	01/07/2024 10:33:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Por motivo de força maior.. A REABERTURA será no dia 02/07/2024 10:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	02/07/2024 08:54:06	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_analise_proposta_da_empresa_josemberg_vieira_da_silva_1719921246.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	02/07/2024 10:38:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	02/07/2024 10:39:22	Bom dia. Srs. Licitantes, daremos continuidade a nossa sessão
Pregoeiro	02/07/2024 10:40:46	Foi anexado parecer técnico do departamento de engenharia, para conhecimento de todos.
Pregoeiro	02/07/2024 10:50:59	Foi constatado por essa comissão que a empresa descumpriu, os itens 3.1.5 e 3.1.6, do anexo ao projeto básico, deixando, assim, de anexar as declarações exigidas. Tendo em vista o resultado da análise técnica, bem como análise documental, fica declarada a proposta desclassificada.
Pregoeiro	02/07/2024 11:28:57	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 02/07/2024 11:40:00hs até o dia 03/07/2024 11:40:00hs para o(s) fornecedor(es): LFX ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	02/07/2024 11:30:22	Desde já ficam todos intimados.
Sistema	02/07/2024 11:31:17	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Prazo para anexar proposta. A REABERTURA será no dia 03/07/2024 11:50 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	03/07/2024 11:40:04	O prazo para o fornecedor LFX ENGENHARIA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	03/07/2024 11:48:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	03/07/2024 11:51:46	Bom dia. Srs. Licitantes, decorrido o prazo legal, sem que houvesse juntada da proposta da empresa LFX Engenharia Ltda. Será dado prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	03/07/2024 11:56:12	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 03/07/2024 12:00:00hs até o dia 04/07/2024 12:00:00hs para o(s) fornecedor(es): NP2 CONSTRUTORA LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 11:57:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Apresentação de proposta readequada. A REABERTURA será no dia 03/07/2024 12:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	04/07/2024 08:23:55	O fornecedor NP2 CONSTRUTORA LTDA acabou de ENVIAR proposta_assinada_1720092235.zip no proposta final.
Sistema	04/07/2024 12:00:01	O prazo para o fornecedor NP2 CONSTRUTORA LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	04/07/2024 12:00:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	04/07/2024 12:02:00	Boa tarde. Srs Licitantes, daremos início análise da proposta da empresa NP2 Construtora Ltda.
Pregoeiro	04/07/2024 12:03:28	Em tempo, informo, que farei consulta junto ao setor de engenharia, para saber qual prazo ficará estabelecido para emissão de parecer. Solicito, por favor que aguardem.
Pregoeiro	04/07/2024 12:09:53	Srs. licitantes, a sessão será suspensa para análise da proposta, conforme solicitação do setor de engenharia. Informo, ainda, que o resultado da análise documental será dada no mesmo dias e hora.
Sistema	04/07/2024 12:11:39	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Para análise e emissão de parecer técnico da engenharia, bem como análise documental por parte da comissão de contratação.. A REABERTURA será no dia 09/07/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	09/07/2024 08:59:20	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_da_engenharia_np2_1720526360.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	09/07/2024 09:00:09	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	09/07/2024 09:02:50	Bom dia. Srs Licitante, já está disponível, relatório do setor de engenharia, acerca da análise técnica da proposta da empresa NP2 Construtora Ltda. Iremos agora emitir a análise documental que cabe a essa comissão de licitação.
Pregoeiro	09/07/2024 09:03:12	Foi constatado por essa comissão que a empresa, NP2 Construtora Ltda, descumpriu, os itens 3.1.5 e 3.1.6, do anexo ao projeto básico, deixando, assim, de anexar as declarações exigidas. Tendo em vista o resultado da análise técnica, bem como análise documental, fica declarada a proposta desclassificada
Pregoeiro	09/07/2024 09:04:17	Lembro aos Srs. que, todos ao final terão direito a interposição de recurso.
Pregoeiro	09/07/2024 09:06:50	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/07/2024 09:20:00hs até o dia 10/07/2024 09:20:00hs para o(s) fornecedor(es): ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sistema	09/07/2024 09:09:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Prazo para envio da proposta pela empresa Ecolimpe Empreendimentos Ltda.. A REABERTURA será no dia 10/07/2024 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	10/07/2024 09:20:01	O prazo para o fornecedor ECOLIMPE EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	10/07/2024 09:21:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	10/07/2024 09:22:55	Bom dia. Srs. Licitantes, nossa sessão será reiniciada as 9:30h
Pregoeiro	10/07/2024 09:32:04	Srs. licitantes, dando continuidade a nossa sessão e, sem que houvesse juntada de proposta final, pela empresa convocada, passaremos a solicitação a empresa seguinte.
Pregoeiro	10/07/2024 09:32:36	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/07/2024 09:40:00hs até o dia 11/07/2024 09:40:00hs para o(s) fornecedor(es): A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/07/2024 09:33:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Suspensão para apresentação de proposta final.. A REABERTURA será no dia 11/07/2024 09:45 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/07/2024 09:40:01	O prazo para o fornecedor A.G.E. MANUTENÇÃO E REFORMAS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	11/07/2024 09:48:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/07/2024 09:48:51	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	11/07/2024 09:51:26	Srs. Licitantes, bom dia, encerrado prazo de envio de proposta readequada, sem que a empresa AGE tenha enviado a mesma, daremos continuidade a nosso certame passando para a próxima, empresa, classificada.
Pregoeiro	11/07/2024 09:54:48	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 11/07/2024 10:00:00hs até o dia 12/07/2024 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es): EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sistema	11/07/2024 09:58:40	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	11/07/2024 10:01:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Em conformidade com o prazo de envio da proposta.. A REABERTURA será no dia 12/07/2024 10:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/07/2024 09:52:22	O fornecedor EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_umbaua_1720788742.pdf no proposta final.
Sistema	12/07/2024 10:00:01	O prazo para o fornecedor EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	12/07/2024 10:10:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	12/07/2024 10:11:12	Bom dia. Srs. Licitantes, daremos continuidade ao nosso certame.
Sistema	12/07/2024 10:11:22	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Pregoeiro	12/07/2024 10:12:47	Peço por gentileza que aguardem, pois irei consultar o setor de engenharia, quanto ao prazo necessário para análise da proposta, no que diz respeito a parte técnica.
Pregoeiro	12/07/2024 10:21:35	Srs. Licitantes, o setor de engenharia, tendo em vista outras demandas, pediu o prazo até terça feira para emitir parecer técnico. Sendo assim, iremos suspender a sessão, e retornaremos na terça feira.
Sistema	12/07/2024 10:22:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise de proposta.. A REABERTURA será no dia 16/07/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/07/2024 08:58:24	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_edifique_1721131104.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	16/07/2024 09:02:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	16/07/2024 09:03:16	Bom dia. Srs. Licitantes, daremos nesse momento continuidade ao nosso certame.
Pregoeiro	16/07/2024 09:05:20	Em sede de análise documental, que cabe a essa comissão de licitação, está tudo conforme exigido no edital.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	16/07/2024 09:07:38	Passemos agora, ao resultado do parecer técnico, informo que o mesmo encontra-se anexo, podendo ser lido na íntegra, passemos a leitura "...Em análise aos documentos encaminhados pela licitante, empresa EDIFIQUE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, inscrita nº CNPJ nº 47.727.700/0001-46, referente à proposta de preços do processo licitatório na modalidade de Concorrência Eletrônica nº 001/2024, que tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DAS TRAVESSAS ESTÂNCIA I, II, III E IV, TRAVESSA JOÃO TOLENTINO E RUA DA JAQUEIRA NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA/SE, verificou-se as seguintes considerações: a. A empresa não atendeu ao item 6.11 do edital, no tocante à formação de Preços, por apresentar composições de custo unitário em parcial ou total desconformidade, faltando, parcialmente ou totalmente, insumos e serviços de extrema importância para a correta formação do preço, inviabilizando, consequentemente, o fornecimento e/ou a execução do serviço proposto; b. A empresa não atendeu ao item 6.11.1 do edital, quando apresentou a composição do BDI em desacordo com as orientações relativas à faixa referencial indicada nesse edital; c. A empresa não atendeu ao item 6.11.1 do edital, quando apresentou a composição de encargos sociais em desacordo com os percentuais vigentes..."
Pregoeiro	16/07/2024 09:14:01	Face ao parecer técnico, fica a proposta da Empresa Edifique Construtora e Empreendimentos Ltda, desclassificada.
Pregoeiro	16/07/2024 09:16:57	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/07/2024 09:20:00hs até o dia 17/07/2024 09:20:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA.
Sistema	16/07/2024 09:20:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Para empresa, Construtora e Incorporadora HMR Ltda, anexar proposta readequada.. A REABERTURA será no dia 17/07/2024 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	17/07/2024 08:39:21	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR proposta_assinada_1721216361.zip no proposta final.
Sistema	17/07/2024 08:40:01	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR carta_proposta_assinada_1721216401.pdf no proposta final.
Sistema	17/07/2024 08:51:23	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR licitanet_declaracoes_fornecedor_1721217083.pdf no proposta final.
Sistema	17/07/2024 08:51:24	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR licitanet_proposta_inicial_do_fornecedor_1721217084.pdf no proposta final.
Sistema	17/07/2024 09:05:38	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_da_proposta_retificada_1721217937.pdf no proposta final.
Sistema	17/07/2024 09:14:31	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_1_1721218471.pdf no proposta final.
Sistema	17/07/2024 09:18:18	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_hmr_1721218698.pdf no proposta final.
Sistema	17/07/2024 09:20:02	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	17/07/2024 09:34:21	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	17/07/2024 09:38:38	Bom dia. Srs Licitantes. Dando continuidade ao nosso certame, abriremos prazo para análise técnica e documental da proposta da empresa Construtora e Incorporadora HMR Ltda. O setor de engenharia solicitou prazo para análise até sexta feira, sendo assim, suspendemos a sessão, até o referido prazo, para resultado da referida proposta.
Sistema	17/07/2024 09:39:50	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO. Motivo: Para análise e emissão de parecer técnico do setor de engenharia.. A REABERTURA será no dia 19/07/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	17/07/2024 09:40:04	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	17/07/2024 09:40:23	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	19/07/2024 08:55:30	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_hmr_1721390129.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	19/07/2024 09:07:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	19/07/2024 09:09:28	Bom dia. Srs Licitantes, vamos dar continuidade ao nosso certame. Para conhecimento foi anexado parecer técnico referente análise da proposta da empresa Construtora e Incorporadora HMR Ltda
Pregoeiro	19/07/2024 09:12:20	No que cabe análise da parte documental, cumpri-nos, dizer, que a empresa Construtora e Incorporadora HMR Ltda, cumpriu o exigido no instrumento convocatório. Passemos agora resultado da análise técnica, do qual transcrevo um trecho: "Em análise aos documentos encaminhados pela licitante, empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI - EPP, inscrita nº CNPJ nº 27.056.063/0001-16, referente à proposta de preços do processo licitatório na modalidade de Concorrência Eletrônica nº 001/2024, que tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DAS TRAVESSAS ESTÂNCIA I, II, III E IV, TRAVESSA JOÃO TOLENTINO E RUA DA JAQUEIRA NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA/SE, verificou-se as seguintes considerações: a. A empresa atendeu aos itens do edital, apresentando documentação em conformidade com os solicitados no edital e demais peças. 2) Observações Finais Diante do exposto nesse relatório de análise da Concorrência Eletrônica nº 001/2024, que tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DAS TRAVESSAS ESTÂNCIA I, II, III E IV, TRAVESSA JOÃO TOLENTINO E RUA DA JAQUEIRA NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA/SE, conclui-se o seguinte: Tendo em vista que a empresa em questão apresentou os documentos em conformidade com o solicitado no edital e demais peças, a empresa em questão é considerada classificada"
Pregoeiro	19/07/2024 09:14:10	Sendo assim, após análise documental e técnica, nós da comissão decidimos pela classificação da proposta
Pregoeiro	19/07/2024 09:18:45	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 19/07/2024 09:30:00hs até o dia 22/07/2024 09:30:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA.
Sistema	19/07/2024 09:20:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Suspensão para anexar documentos habilitatórios.. A REABERTURA será no dia 22/07/2024 09:40 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	22/07/2024 07:17:59	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR dre_2023_1721643479.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:17:59	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR recibo_2023_1721643479.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:00	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR consultaconsolidada_27056063000116_22_7_2024_1721643479.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:00	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR balanço_2023_1721643480.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:02	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR licitanet_declaracoes_fornecedor_1721643482.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:03	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_federal_venc_16_de_setembro_de_2024_1721643482.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:03	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR consulta_de_sancoes_portal_da_transparencia_do_governo_federal_1721643482.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:03	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR consultarsituacaofornecedor_27056063000116_2024_06_25_1721643483.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:03	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR consultarcr_27056063000116_2024_06_25_1721643483.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:03	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_27056063000116_1721643483.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:04	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_da_junta_de_28_de_agosto_de_2023_1721643483.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:04	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR consultarcr_27056063000116_2024_07_22_1721643483.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:04	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_da_junta_25_de_junho_de_2024_1721643484.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:04	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR consulta_regularidade_do_empregador_1721643484.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:04	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR fgts_de_13_de_junho_a_12_de_julho_de_2024_1721643484.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 07:18:06	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR cnpj_de_04_de_abril_de_2024_1721643486.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:06	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR 1_alteracao_contratual_1_1721643486.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:06	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR contrato_social_eireli_1721643486.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:09	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR cnd_icms_hmr_de_20_de_junho_a_20_de_julho_de_2024_1721643489.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:09	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_estadual_de_20_de_junho_a_20_de_julho_de_2024_1721643489.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:10	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_cau_venc_20_de_dezembro_de_2024_1721643489.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:10	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_cau_adriano_22_12_2024_1721643490.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:10	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_negativa_1_1721643490.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:12	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR coeficienteassinado_balanco_2023_1721643492.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:12	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR 05_0775_0385804_1721643492.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:14	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_municipal_venc_24_de_agosto_de_2024_1721643494.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:17	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_hmr_page_0008_1721643497.jpg no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:17	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_hmr_page_0007_1721643497.jpg no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:18	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_hmr_page_0004_1721643498.jpg no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:18	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_hmr_page_0009_1721643498.jpg no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:19	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_hmr_page_0005_1721643499.jpg no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:19	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR alvara_2024_hmr_1721643499.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:19	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_hmr_page_0002_1721643499.jpg no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:20	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_hmr_page_0001_1721643500.jpg no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:21	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR tribunal_de_justica_de_ser_gipe_solicitar_certidao_judicial_1721643501.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:21	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_da_proposta_retificada_1721643501.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:21	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR certidao_de_falencia_e_concordata_de_20_de_junho_a_20_de_julho_de_2024_1721643501.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:23	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_hmr_page_0010_1721643503.jpg no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:24	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_1_1721643504.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:24	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR 3_alteracao_contratual_1721643504.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 07:18:25	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR 2_alteracao_contratual_1721643505.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:32	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR atestado_pavimentacao_ribeiropolis_1721643511.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:32	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR atestado_da_pavimentacao_ribeiropolis_1721643511.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:18:32	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR documento_do_rg_de_edivania_novo_1721643512.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:36:07	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR recibo_1721644567.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:36:07	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR balanço_2022_1721644567.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:36:07	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR dre_2022_1721644567.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 07:36:09	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR coeficiente_2022_assinado_1721644569.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 08:10:09	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR microsoft_word_documento1_pedra_1721646609.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 08:10:09	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR iphan_oficio_anuencia_1721646609.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 08:10:10	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR registro_de_licenca_anm_areias_1721646610.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 08:10:10	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR lo_atualizado_areias_1721646610.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 08:10:10	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR 8_3_4_licenc_a_ambiental_1721646610.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 08:10:10	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR nossa_senhora_de_fatima_hmr_pedra_1721646610.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 08:10:16	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ENVIAR declaracao001_1721646616.pdf no habilitanet.
Sistema	22/07/2024 09:30:03	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	22/07/2024 09:41:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	22/07/2024 09:43:34	BOM DIA A TODOS, DAREMOS CONTINUIDADE AO CERTAME INFORMANDO QUE A EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA ANEXO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA CIÊNCIA DE TODOS ENCONTRA-SE NA ABA ESQUERDA "HABILITANET"
Pregoeiro	22/07/2024 09:45:45	VAMOS ANALISAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS, AGUARDEM UM MOMENTO.
Pregoeiro	22/07/2024 10:14:30	SRS. LICITANTES IREMOS AGORA SUSPENDER A SESSÃO PARA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, RETORNAREMOS NO DIA 24/07/2024 ÀS 09:00 HRS PARA RESULTADO DA ANÁLISE, TENHAM TODOS UM BOM DIA.
Sistema	22/07/2024 10:15:11	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi SUSPENSO . Motivo: RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A REABERTURA será no dia 24/07/2024 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/07/2024 07:54:28	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parcer_tecnico_habilitacao_hmr_1721818468.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	24/07/2024 09:01:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 1/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	24/07/2024 09:01:58	Bom dia. Srs Licitantes, dando continuidade ao nosso certame, informamos que foi anexado parecer com análise técnica da habilitação da empresa Construtora e incorporadora HMR Ltda. No que se refere a parte documental, que cabe a esta comissão, tudo está conforme exigido no instrumento convocatório, no que diz respeito a análise técnica, segue trecho do parecer técnico que diz o seguinte: " ...Análise da Habilitação Em análise aos documentos encaminhados pela licitante, empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR EIRELI - EPP, inscrita nº CNPJ nº 27.056.063/0001-16, referente à fase de habilitação do processo licitatório na modalidade de Concorrência Eletrônica nº 001/2024, que tem como objeto a PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DAS TRAVESSAS ESTÂNCIA I, II, III E IV, TRAVESSA JOÃO TOLENTINO E RUA DA JAQUEIRA NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA/SE, verificou-se as seguintes considerações: A empresa atendeu aos itens do edital, no tocante a Qualificação Técnica apresentando documentação em conformidade com os solicitados no edital e demais peças..."
Sistema	24/07/2024 09:21:22	O fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA HMR LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **09:34:17 horas do dia 24 de Julho de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Agente de contratação .

RAIMUNDO ROSIVALDO ROSENDO SANTOS
Agente de contratação Oficial

EDUARDO COSTA SOARES
Equipe de Apoio

Autenticação: 3EE317400256B365E79158EC498928D7