PREFEITURA DE PINHÃO

OBRA:
ESCOLA DE 06 SALAS - PADRÃO FNDE

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Sergipe
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	43.231,27	3,16 %
2	SUPERESTRUTURA	1	11.669,75	0,85 %
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	1	14.441,22	1,06 %
4	ESQUADRIAS	1	123.358,51	9,01 %
5	SISTEMAS DE COBERTURA	1	175.829,72	12,85 %
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	1	50.101,65	3,66 %
7	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	1	162.198,72	11,85 %
8	PINTURA	1	110.890,05	8,10 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	1	15.513,53	1,13 %
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1	42.192,86	3,08 %
11	LOUÇAS E METAIS	1	39.860,31	2,91 %
12	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1	4.000,19	0,29 %
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	1	3.553,20	0,26 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	1	89.287,05	6,52 %
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1	90.555,20	6,62 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	50.145,50	3,66 %
17	SERVIÇOS FINAIS	1	2.875,28	0,21 %
18	INSTALÇÃO DE REDE LÓGICA	1	10.357,04	0,76 %
19	PORTAL DE ACESSO	1	258.451,88	18,88 %
20	ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	1	70.321,31	5,14 %

Total sem BDI	**1.108.021,11**
Total do BDI	**260.813,13**
Total Geral	**1.368.834,24**