FORTE COMO SEU POVO
TERMO DE REFERENCIA - TR
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA -~ LICITACAO
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratagio de Empresa
Especializada em Servigos de Engenharia para a reforma ¢ constru?io na escola
municipal Professora Anailde Santos de Jesus Municipio de Itabaiana/SE.

Item [Especificacio Cat/Serv { Unidade| Quant.| Valor Intervalo
Global Minimo
v 1 Reforma e Grupo: Unid. 1,00 R$ R$ 5.890,00
Constru¢do 542 1.178.088,25 fcinco mil,
naEs_cqla Servigo: (um milhao,oitocentos €
mumc1pa_l 5622 cento e setentaoventa
Prof_essma e oito mﬂ,rems)
Anailde Santos . .
e Jesus 01t§nta e (_)1to
Itabaiana Teals e vinte
Sergipe C1co
centavos)

1.1. O(s) servigo(s) objeto desta contrata¢do sdo caracterizados como comum(ns),
tendo em vista que 0 mesmo ndo necessita de mio de obra especializada para sua
execugdo do objeto, utiliza-se poucos equipamentos e possui um curto prazo de
execugdo. O mesmo também possui pouca diversidade em seus servigos, sendo
muitos deles repetitivos ao longo dos trechos, reduzindo ainda mais a
complexidade do objeto.

G 1.2. O prazo de vigéncia da contratagio é de 12 (doze meses) contados da assinatura
do contrato na forma do artigo 105, da Lei n° 14.133, de 2021, c/c Art. 36, do
Decreto Federal N° 11.462/2023; ,

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagio
a vigéncia da contratagio.

2. FUNDAMENTACAO E
CONTRATACAO
2.1. A Fundamentagio da Contratagio ¢ de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
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2.2. O objeto da contratagdo baseia-se através de um Recurso Federal, recebido por
meio da reforma e construgio na escola municipal Professora Anailde Santos de
Jesus, conforme detalhamento a seguir:

D ID PCA no PNCP: 13128798000101-0-000001/2026
II)  Data de publicagio no PNCP: 29/04/2025

1II) Tddoitem no PCA: 419,542

IV) Classe/Grupo: 542;

V)  Identificador da Futura Contratagfio: 983157-40/2026

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
@ DE VIDA DO OBJETO .
3.1. . A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigio do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia
Nacional de Contratagdes Sustentaveis: ’
4.1.1. Licengas Ambientais de Operagdo das Jazidas de Extracdo dos insumos
utilizados durante a obra (Britas ¢ Areias).

Subcontratagio
4.2. A subcontratagio somente serd admitida para parcelas acessorias e especificas
dos objetos, desde que previamente autorizada pela Administragdo e mantida a
9 responsabilidade de integral da contratada pela execugdo dos servigos.

Garantia da Contratagio
4.3. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual e condigdes descritas nas cliusulas do contrato.

4.4. Ainda, por se tratar de obras e servigos de engenharia, na forma do Art. 98, da
Lei Federal em comento, serd exigido garantia, no percentual de 5% (cinco
porcento), do valor inicial do contrato.

4.5. Acaso, em decorréncia do certame licitatdrio, o licitante arrematante, ofertar
valor inferior 4 85% (oitenta ¢ cinco porcento) do valor orgado pela
Administragio, este, quando desta eventual situagdio, deverd prestar, ainda,
garantia adicional equivalente a diferenca entre este diltimo e o valor da proposta,
consoante § 5°, do Art. 59, da Lei Federal N° 14.133/2021.
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Vistoria

4.6. A realizagio de vistoria técnica prévia no local de execugdo dos servigos sera
facultativa as empresas interessadas, néo constituindo condi¢@o obrigatéria para
participagdo no certame. Contudo, recomenda-se que as licitantes realizem visita
ao local da obra com a finalidade de conhecer as condigdes existentes, as
caracteristicas da edificagio e demais aspectos que possam influenciar na
elaboracdo de suas propostas e na execugao dos servigos.

4.7. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera ser utilizada como justificativa para
eventuais alegagBes de desconhecimento das condigdes do local, devendo as
licitantes considerar, na formulagdo de suas propostas, todas as informagdes
constantes nos projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentdrias ¢ demais
documentos que compdem o processo. Dessa forma, a visita técnica apresenta-se
como instrumento auxiliar para melhor compreensio do objeto, sem que sua

@ realizagio seja estabelecida como requisito obrigatério para participagio no
certame.

5. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

Condicdes de execugio
5.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 10 dias apos a assinatura da Ordem de
Servigo
5.1.2. Os servigos serdo acompanhados pelo fiscal de contrato designado em
portaria a ser publicada, tendo essc a liberdade para aferir in loco as
quantidades executadas periodicamente, bem como a qualidade da execugio .
e s¢ 0 mesmo estd atendendo as normas técnicas vigentes para execugio de )

(Y

tal servigo.
5.1.3. Os servigos serfo aferidos de acordo com o avango da execugdo vista in :
loco no dia da visita pela fiscalizagfo, :
@ Materiais a serem disponibilizados

5.2. Para a perfeita execugio dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades
estimadas ¢ qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituigio
quando necessirio, conforme especificagio de materiais e servigos anexada a
esse termo.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.3. Para o adequado dimensionamento da proposta referente a reforma e ampliagio
da Escola Municipal Professora Anailde Santos de Jesus, em ltabaiana, as
licitantes deverdo considerar todos os elementos técnicos constantes no projeto,
planilha orgamentaria, cronograma e memorial descritivo, bem como as
condi¢des reais do local da obra. A proposta deverd abranger integralmente os
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custos diretos e indiretos necessarios 4 execugdo completa do objeto, ndo sendo
admitidas alegacGes posteriores de desconhecimento ou omisséo.

Especifica¢io da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso III, da Lei n® 14.133, de

2021)
5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078,

de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

5.5. O Eventual Licitante contratado, dispora de um prazo méaximo de até 10 (dez)
dias uteis, a fruir quando da formula¢@o do instrumento contratual, para prestar a
devida garantia, discriminada no t6pico 4.3 e seguintes, deste termo de referéncia,
conforme disposto no §3°, do Art. 96, de Lei Federal N° 14.133/2021.

5.6. Ndo serdo necessarios procedimentos de transigdo e finalizagio do contrato
devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado ficlmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas ¢ as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspens@o do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogade aufomaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstincias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O orgio ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podeta convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das
obrigagles contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das san¢bes aplicaveis, dentre
outros.

Fiscalizacao
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada ¢ fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

Fiscalizaciio Téenica
6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugio do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,

VI ¢/c Inc. VI, do art. 9°, do Decreto Municipal N° 542/2023);
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6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que
for necessério para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 117, §1° ¢ Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, I ¢/¢ Inc. 11,
do art. 9°, do Decreto Municipal N° 542/2023);

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificagdes para a corre¢o da execugio do contrato, determinando prazo
para a corre¢@o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, ITl ¢/c Inc. II1, do art. 9°, do
Decreto Municipal N°® 542/2023);

6.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo
habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias ¢ saneadoras, se for o
caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV c/c Inc. TV, do art. 9°, do Decreto

8 Municipal N° 542/2023);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal t#écnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V c/c Inc. V, do art. 9°,
do Decreto Municipal N© 542/2023);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo
hébil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas 4 tempestiva
renovagao ou 3 prorroga¢io confratual (Decreto n® 11,246, de 2022, art. 22, VII
c/c Tnc. VII, do art. 9°, do Decreto Municipal N° 542/2023).

Fiscaliza¢io Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengio das condigdes
de habilitagio da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagio de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario
(Art. 23, I e II, do Decreto n® 11.246, de 2022 c¢/c Inc. I e I, do art. 10, do Decreto

@ Municipal N° 542/2023).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugio do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV ¢/c Inc.
I, do art. 10, do Decreto Municipal N° 542/2023).

Gestor do Contrato
6.15. O gestor do contrato coordenard a atualizagio do processo de
acompanhamento e fiscalizagéio do contrato contendo todos os registros formais
da execug¢do no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
Mikaely da 3tlva Oliveirg SerVigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes ¢ das prorroga¢des contratuais,
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11.246, de 2022, art. 21, IV c¢/c Inc. 1, do art. 8°, do Decreto Municipal N°
542/2023).

6.16. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relactonadas a execugdio do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, & autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, Il ¢/c Inc.
ITI, do art. 8°, do Decreto Municipal N° 542/2023).

6.17. O gestor do contrato acompanhara a manutengio das condigdes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11,246, de 2022,2 art. 21,
Il ¢/c Inc. 1V, do art. 8°, do Decreto Municipal N°® 542/2023). |

6.18. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatorio da avlaliagﬁo

@ realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento
de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengio ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigactes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIIl ¢/c Inc. V,
do art. 8°, do Decreto Municipal N° 542/2023).

6.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagiio de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, X ¢/c Inc. I ¢ IV, do art. 8°, do Decreto Municipal N°
542/2023).

6.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre
a consecucdio dos objetivos que tenham justificado a confratagio e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da

e Administraco. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI ¢/c Inc. VIII, do art. 8°,
do Decreto Municipal N° 542/2023).

6.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de
contratos para a formalizacio dos procedimentos de liquidagiio € pagamento, no

valor dimensionado pela fiscalizagio ¢ gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. . A avaliacio da execucio do objeto dar-se-a por meio da apresentagio de Boletim
de Medicio, Meméria de Calculo referente aos servicos executados, Diario de
Obra ¢ Relatério Fotografico apontando os servigos e os trechos que foram

! executados os servigos.

tkaelu dq Siloa Olivetig- 1-2- A fiscalizago do contrato terd até 10 (dez) dias para apreciagio da
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devolvendo assim para complementagdo e¢/ou liberando para emissdo de nota
fiscal e posterior envio para o setor financeiro.

7.3. 7.3. A fiscalizag@o podera apontar possiveis glosas de acordo com a visualizagdo
dos servigos executados in loco.

Do recebimento ,
7.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha ¢ memoria de calculo detalthada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos

@ comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais

utilizados naquela etapa da execugiio contratual, quando for o caso.
7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a,
da Lei n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagio
de cobranga oriunda do contratado com a comprovagio da prestagio dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11,246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizari o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detathado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de
2022)

9 7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento
provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo,

7.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes
da execugio do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos realizados em consonincia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.5.6. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega

i do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
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7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execug@o ou
materiais empregados, cabendo 2 fiscalizag@io néo atestar a Gltima e/ou tinica
medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizagio ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medi¢io de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14133, de 2021)

7.5.9. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo ¢ 4 entrega dos Manuais e Instrugoes
exigiveis.

@ 7.5.10.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.6. . Quando a fiscalizacéo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serfo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade ¢ quantidade do servigo
e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obriga¢Ges assumidas pelo contratado, com mengio ao seu desempenho na
execu¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos ¢
aferidos, € a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro
de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21,
VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidag¢do e o
pagamento da despesa, indicar as cliusulas contratuais pertinentes,
solicttando 3 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

c e v . o edeg 77,4, Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
S g exato dimensionado pela fiscalizagio.

g
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FORTE COMO SEU POVO

7.7.5. Enviar a ocumentag:ﬁo pertinente ao setor de contratos para a

7.8. No

formalizagio dos procedimentos de liquidagiio ¢ pagamento,,no valor
dimensionado pela fiscalizagdo ¢ gestio.
caso de controvérsia sobre a cxecugfio do objeto, quanto a dimensdo,

qualidade ¢ quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine
a parcela incontroversa da execugio do objeto, para efeito de liquidagio ¢
pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execugfio do objeto ou no
instrumento de cobranga. =

7.10.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade

civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucio do contrato.

Liquidagao
7.11.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o

prazo de dez dias tteis para fins de liquidag#o, na forma desta se¢do, prorrogaveis
por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instru¢io Normativa SEGES/ME
n° 77/2022.

7.11.

7.12.

1.0 prazo de que trata ¢ item anterior sera reduzido 4 metade, mantendo-se
a possibilidade de prorrogagdio, nos casos de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do
art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

Para fins de liquidacfo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal

ou Fatura apresentada expressa os clementos necessirios ¢ essenciais do
documento, tais como:

a)
b)
c)
d)
€)
B
7.13.

o prazo de validade;

a data da emissdo;

os dados do contrato e do 6rgiio contratante;

o periodo respectivo de execugdo do contrato;

0 valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que

impeca a liquidagio da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacio
da regularizagio da situagfio, sem dnus A contratante;

7.14.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

_comprovagio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line,

mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou 4 documentagdo mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.
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7.15. Constatando-se irregularidade do contratado, serd providenciada sua

notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua

situaciio ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.16. Nio havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente,
o contratante deverd comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacfio da
regularidade fiscal quanto 3 inadimpléncia do contratado, bem como quanto 3
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas
necessarias A rescisdio contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados

normalmente, até que se decida pela rescisfio do contrato, caso o contratado nfio

regularize sua situagdo junto aos sistemas, referente as documentagdes indicadas
no rol do Art. 68, da Lei Federal N° 14.133/2021.
Prazo de pagamento

7.15. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis,
contados da finalizagio da liquidagfio da despesa, conforme se¢io anterior, nos
termos da Instrugdio Normativa SEGES/ME n°® 77, de 2022.

7.20. No caso de afraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serfio
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizagdo, mediante aplica¢@o do indice INCC (Indice Nacional
de Custos da Construgfio) de corregfio monetiria.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento seré realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

@ 7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

o

ordem bancédria para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retengio tributaria prevista na
legislagdo aplicavel. _
7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagio do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagiio vigente.
O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengfo tributaria quanto aos
tmpostos e contribuigSes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado 2 apresentagiio de comprovagdo, por meio de documento

) oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Let
r77R Complementar.

7.24.

PREFEITWERA O ITABAIANA
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Cessio de crédito

7.25, E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do
financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrugio
Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, conforme as regras deste
presente topico.

7.26. A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢fio Normativa
SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020, em relagdo & Administragio, esta
condicionada a celebragio de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagio contratual de
cumprimento de todas as condigdes de habilitagiio por parte do contratado
(cedente), a celebrago do aditamento de cessdo de crédito e a realizagio dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdo de que o cessiondrio néo se

G encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagio em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios,
direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos
do Parecer JLO1, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado
4 cedente (contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incdlumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as
demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito piblico incidente sobre o0s contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas
e prejuizos causados 2 Administragfio (Instrugio Normativa n° 53, de 8 de julho
de 2020 e Anexos).

7.29. A cessdio de crédito ndo afetari a execu¢dio do objeto contratado, que
continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

e 8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infra¢do administrativa, nos termos da Lei n° 14,133, de 2021, 0
Contratado que:
a) der causa 4 inexecugio parcial do contrato;
b)  der causa A inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano 2
Administracio ou ao funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse
coletivo;
c) der causa 4 inexecugio total do contrato;
d)  ensejar o retardamento da execugo ou da entrega do objeto da
contratagdo setn motivo justificado;

L valy da Silva Olivet €) apresentar documentagfo falsa ou prestar declaragio falsa durante a
*Mikaely da Silva Olivetra x )
b Arg u.-t?J 'sE Argsis1.0 CXeoUGdo do contrato;

Coordihdrnr de iicieo  f) praticar ato fraudulento na execugio do contrato;
Prefeitura Municipel de Ttaleiana
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g)  comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de

2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa 4 inexecugdo parcial do
contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” € “d” do subitem acima, sempre que néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade

@ mais grave..

8.3. Multa:

8.3.1. Sera aplicada a multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato, por dia até o trigésimo dia de atraso, se 0s servigos nio forem
realizados quando a CONTRATADA sem justa causa deixar de cumprir
dentro do prazo estabelecido a obrigagio assumida.

8.3.2. Ser4 aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do Contrato,
quando a CONTRATADA:

CONTRATADA:

a) Prestar informacles inexatas ou criar embaracos & fiscalizagio;

b) Transferir ou ceder suas obriga¢Oes a terceiros, sem a prévia autorizacio
do CONTRATANTE,;

¢) Desatender as determinaces da fiscalizacdo;

d) Cometer faltas reiteradas na execugio dos servigos;

e) Néo iniciar sem justa causa, a execugdo dos servigos contratados no prazo
fixado;

9 8.3.2.1.  Serdaplicada multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor
do Contrato, quando verificado o descumprimento das condigdes de
habilitacdio e qualifica¢do exigidas na Licitago.

8.3.3. Sera aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato,
quando a CONTRATADA: *

a) Ocasionar, sem justa causa, o atraso superior a 30 (trinta) dias na execugéo
dos servigos contratados; '
b) Recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 08 servicos
contratados;
Wikaely da Sihva Olined c) Braﬁcgr, por at;ﬁq ou omissdo, qualquer ato que, por imprudéncia,
‘ Arg U Ca 7SE A195 ;;’f}g" negligéncia, impericia, dolo ou ma f&, venha a causar danos ao
prefgguiradmm; gedgrg-tc;ﬁ?ma CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigacio da
" CONTRATADA em reparar os danos causados.

pag————_t S it
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d) Se recuse a assinar o Contrato, aceiti-lo ou retira-lo dentro do prazo
estabelecido no Edital.

8.4. A aplicagiio das sangdes previstas neste Termo de Referéncia nfio exclui, em
hipotese alguma, a obrigagfio de reparagio integral do dano causado ao
Contratante.

8.5. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.6. Antes da aplicagiio da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimag3o.

8.7. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada

@ judicialmente, ‘

8.8. A aplicagio das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar € contratar e de declaragdo de
intdoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notifica¢des serfio
enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e¢-mail informados na proposta comercial e/ou
cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, nfo

cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicacdes
comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicagiio das sang0es serfio considerados:

a eles

8.9.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
G 8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstincias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; ¢ }

8.9.5. aimplantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas ¢ otientagoes dos orgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de

2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragio Publica que

também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo
Tlaeedy 01 Sihg o' -apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
POV gein' "% T-procedimental ¢ autoridade competente definidos na referida Lei.

(BTN,
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8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre
que utiizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
setfio estendidos aos seus administradores ¢ socios com poderes de
administragfio, 4 pessoa juridica sucessora ou 4 empresa do mesmo ramo com
relagio de coligagio ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos o0s casos, o contraditério, a ampla defesa ¢ a
obrigatoriedade de analise juridica prévia.

8.12. O Coniratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicacfio da sang#o, informar ¢ manter atualizados os dados relativos
as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas

@ Punidas (CNEP), instituidos no 4mbito do Poder Executivo Federal.

8.13. As sancdes de impedimento de licitar e contratar ¢ declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do
art. 163 da Lein® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragio Contratante,
resultantes de multa administrativa efou indenizac¢Ges, ndo inscritos em divida
ativa, poderdio ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido orgho decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo orgéio ora Contratante, na
forma da Instrugfio Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Formma de selegiio e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
e LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
com adogiio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, com

modo de disputa Aberto-Fechado.
9.2. Justifica-se a adogio do modo de disputa “aberto e fechado”, pois o fator
“surpresa” do lance final e fechado apds a liberagdo gradual dos pregos privados
na “etapa aberta” potencializa o incentivo 4 revelagdo da informacio. A
“classificag@o” para a etapa fechada aliada 4 possibilidade de uma nova rodada
! da etapa fechada resulta em reducgio do risco de “sele¢fo adversa”. Viabiliza a
*E composigio de precos dos licitantes subsequentes mais proxima da real valoragio
. subjetiva do proponente, posto que ndo influenciado pelo conhecimento das

, demais propostas.

‘kaely da Silva 0 liveira Diante do quadr(? apresentado — que, de forma alguma, tem a pretensﬁo.de reunir,
rq Urb CAUJSE atasacyg  de forma exaustiva, as vantagens e desvantagens de cada modo de disputa — €

.(;no.".’u B0 de Miglen
Fiti's Mumelaa de Trabaiana
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possivel concluir que, para as licitagdes do tipo “menor prego” ou “maior
desconto”, o modo “aberto e fechado”, ao ser abstratamente comparado ao modo
“aberto”, apresenta uma “modelagem” mais eficaz no tocante a revelagio
incentivada de informacdes confidveis por parte dos licitantes, aliada 2
maximizagio dos interesses da Administragdo na escolha da proposta mais
vantajosa e com menotes custos de transagio possiveis.

Afinal, a combinagio entre as etapas “aberta” e “fechada” potencializa o
incentivo de revelagdo da melhor valoracio subjetiva acerta do objeto por parte
dos concorrentes e o fato de haver a delimitagdo maxima de tempo de duragio da
disputa (no maximo 30 minutos) reduz os custos de transagdo para a
Administragéo.

9.3. A contratagdo serd de forma unificada no qual visa garantir a execugio eficiente,
segura e continua da obra, promovendo a correta aplicagdo dos recursos piiblicos,

@ o cumprimento dos prazos estahelecidos ¢ a entrega de um equipamento
educacional de qualidade & populagio do Municipio de Itabaiana.

9.4. A opgdo por contratar a execugio integral da obra — incluindo tanto os servigos
de imnfraestrutura quanto a construgdo da umidade educacional — por meio de uma
Unica empresa vencedora do certame licitatorio, estd em conformidade com os
principios da eficiéncia (art. 5°, inciso I) e da economicidade (art. 11, inciso I) da
Lei n® 14.133/2021, os quais orientam a Administracio Piblica a buscar soluges
que resultem na melhor relagio entre custos e beneficios para o interesse piblico.

8.5. Ademais, conforme o art. 46, §1°, inciso II, da referida lei, o critério de Menor
Preco Global ¢ adequado para a contratagio de obras e servigos de engenharia
quando se busca a execugio de um objeto complexo e interdependente, como € o
€aso em questdo. A execugdo conjunta permite a racionalizagio dos processos, a
compatibilizagiio técnica entre etapas, a integragio dos cronogramas fisicos e
financeiros ¢ a redugo de eventuais litigios contratuais.

9.6. Ressalta-se ainda que, conforme o art. 6°, inciso LIX, da Lei n® 14.133/2021, ¢
possivel a contratagdio de objetos que envolvam miltiplas fontes de recursos,

e desde que haja a devida previsdo no Termo de Referéncia e no instrumento
convocatorio, o que sera rigorosamente observado nesta contratagio.

9.7. Em se tratando de servigos de engenharia, os licitantes serfo convocados a
apresentar 4 Administragfio, por meio eletrfnico, os seguintes documentos:

9.7.1. Carta-Proposta Comercial, contendo a razio social, enderego ¢ CNPJ da
licitante, indicando expressamente o valor global proposto, prazo de
execucdo, bem come prazo de validade da proposta, conforme modelo de
Carta-Proposta Comercial - Anexo ITI deste Edital;

6.7.2. Planilba de Pregos da Licitante, em conformidade com o Anexo IV deste
Edital, preenchendo-se os campos destinados aos pregos unitirios propostos,

_ o para todos os itens de servigos relacionados e calculando os respectivos
" ﬂfﬁ“gf&‘gﬂ S‘i"ﬁgj‘éﬂg‘] precos parciais ¢ totais; tal planilha deverd estar atualizada com as

| Coordexkebr de iidcleo legislages vigentes na época da licitagio.
i Prefeitura Municinal de [tahatana
4
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9.7.3. Devera, ainda, ser apresentada, juntamente com a planitha de pregos da
licitante, a planilha que expresse a composi¢do de todos os seus custos
unitarios, na forma dos Incisos XXV e XXVTI, do Art. 6° e/c Inc. II, do Art.
18, ambos, da Lei N° 14.133/2021 ¢ Stimula n° 258/2010 do TCU;

9.7.3.1. Nascomposic¢des de pregos, serfio utilizados os valores referenciais
constantes no Sistema Naciona] de Pesquisa de Custos ¢ Indices da
Construgdo Civil — SINAPI, na forma do Decreto Federal n°
7.983/2013. AS REFERIDAS COMPOSICOES DEVERAQ SER
IMPRESSAS, EM NO MAXIMO DE 02 (DUAS) PAGINAS POR
FOLHA

9.7.3.2. Em niio constando, inequivocamente, a referida composi¢io nos
valores referenciais existentes no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e fndices da Construgo Civil — SINAPI, podera ser utilizada

e composi¢do dos valores referenciais constantes do ORSE, conforme
permitido pelo Decreto Federal n® 7.983/2013.

9.7.3.3.  Planilhas Analiticas das Composi¢Ges dos Encargos Sociais da méo
de obra direta e indireta;

9.734. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais
deverdo observar para o seu preenchimento 0s percentuais fixados na
Legislagdo em vigor.

9.7.4. Cronograma Fisico-Financeiro contendo as etapas de execugio ¢
respectivos valores de desembolso, discriminando separadamente as obras e
0s servicos de acordo com os itens constantes da Planilha de Precos do
Municipio e compativel com o Cronograma de Desembolso Maximo —
Anexo V deste Edital.

9.7.5. Planilha Analitica da Composi¢do do BDI, que deverd ser apresentada
conforme modelo — Anexo VI, e em conformidade com os indices
estabelecidos no Acdrddo n® 2622/2013 - TCU,

9.75.1.  Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL

G (Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido), nio devem integrar o
calculo do BDI, conforme Siimula n° 254/2010 do TCU, tampouco a
planilha de custo direto, e os itens Administragdo Local, Instalac3q de
Canteiro ¢ Acampamento e Mobilizagio e desmobilizacio, ndo dev:em
integrar o calculo do BDI, conforme Ac6rddo TCU n° 325/2007. Na
elaboragdo da Planilha de Composi¢do do BDI a licitante devera excluir
as taxas referentes 4 Administragéo Local da Qbra, Canteiro de Obra,
Mobilizagdo/Desmobilizagdo, devendo seguir, ainda, as orientagdes
relativas 2 faixa referencial aprovada no mesmo Acordio n® 2622/2013
—~TCU ja mencionado. ;

Mikeely da Sitva Oliveire 9.752. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser
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9.7.53. Licitantes sujeitas ao regime de tributagio de incidéncia nfo-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apura¢do de coutribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos
referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem 4 média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagio
dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003,
de forma a garantir que os precos contratados pela Admiuistragio
Phblica reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela legislagio
tributéria.

9.7.6. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar
os percentuais de ISS, P1S e COFINS, discriminados na composigio do BDI,
compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo
contida no Anexo TV da Lei Complementar 123/2006.

e 9.7.6.1. Os licitantes optantes pelo Simples Nacional que utilizarem da
prerrogativa de estabelecer percentuais diferenciados em suas
propostas, na forma da Lei Complementar n® 123/2006, deverdo
comprovar, juntamente com a proposta, essa opgio, bem como
comprovar a sua receita bruta nos altimos 12 (doze) meses, a fim de se
verificar em que parimetro de aliquota a mesma se enquadrara.

9.7.6.2. A licitante que ndo fizer essa comprovagio presumir-se-4 que a
mesma declinou desse direito, sendo sua proposta aferida de acordo
com os parimetros legais estabelecidos, sem opgdio pelo simples
nacional.

9.7.6.3. A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes b‘elo
Simples Nacional nfio poderd incluir os gastos relativos as
contribuigdes que estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,
Sebrae efc.), conforme dispdes o art. 13, § 3° da referida Let
Complementar.

9.7.64. Declaragio de Responsabilidade e de Liberagiio Ambiental.

@ 9.7.7. Ermros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a

desclassificagio da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor,
no prazo iudicado pelo sistema, desde que ufio haja majoragdo do preco e
que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagdo;

9.7.8. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
néo alterem a substincia das propostas; _

9.7.9. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcio a
indicag&o de recolhimento de impostos e contribuigSes na forma do Simples
Nacional, quando nfio cabivel esse regime. |

9.7.10.0 LICITANTE VENCEDOR ESTA OBRIGADO A APRESENTAR A

Mikae'y da Silva Oliveira SUA PROPOSTA REFORMULADA, NAS CONDICOES AS QUAIS FOI
sore o de nones®  DECLARADO VENCEDOR NO PRAZO MAXIMO DE 24 (VINTE E
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QUATRO) HORAS, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
ADEQUACAQ A0 NOVO VALOR FINAL OBTIDO.

9.7.11. Na apresenta¢do da proposta reformulada, acaso quando da composigio
dos pregos ndo se consiga chegar ao valor exato ofertado, esse deverd ser
composto ¢ arredondado a menor.

9.7.12.Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteido da proposta
inicialmente apresentada, salvo nos casos de ajustes de valores, apos o
encerramento da etapa de lances, se houver.

Regime de execucio
9.8. O regime de execugdo do contrato sera Empreitada por Prego Global.

Critérios de aceitabilidade de precos
9.9. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
e unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para
a contratagio.

9.9.1. O licitante, quando da proposigdo da proposta, deverd apresentar a
competente comprovagdo de que verteu garantia da proposta, na importancia
de 1% (um porcento), do valor estimado da contragio.

9.9.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global,
05 quantitativos € 0§ pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme
modelo de planilha elaborada pela Administrag#o, para efeito de avaliagao
de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

9.10. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego
unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera:

9.10.1. O menor preco global.

9.10.2. Anilise dos pregos unitarios, sendo desclassificados aqueles que forem
tidos como inexequiveis.

& Exigéncias de habilitacio
9.11. Para fins de habilitagio, deverd o licitante comprovar os seguintes
requisitos:

Habilitacao juridica
9.12. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que,
por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério
nacional (Art. 66, da Lei Federal N° 14.133/2021);

9.13. Empresdrio individual: inscrigio no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede (Art. 66, da Lei Federal

N° 14.133/2021); |
_ ‘ 9.14. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢io de
P"fiﬂj?:b?" g;a Slivﬁ gﬁgfg’“ Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacio ficara condicionada

Coorie Fde Nucleo
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verificagio da autenticidade no sitio https:/www.gov.br/empresas-¢-negocios/pt-
br/empreendedor (Art. 66, da Lei Federal N° 14.133/2021);

9.15. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EYRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatoric de seus
administradores (Art. 66, da Lei Federal N° 14.133/2021);

9.16. Sociedade empresiria estrangeira: portaria de autorizagio de
funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unifio e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrug&o
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020 (Art. 66, da Lei Federal N°

) 14.133/2021).

9.17. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores (Art. 66, da Lei Federal N°© 14.133/2021),

9.18. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigio do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro
onde tem sede a matriz (Art. 66, da Lei Federal N° 14.133/2021).

9.19. Sociedade cooperativa: ata de fundagfio e estatuto soctal, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971 (Art. 66, da Lei
Federal N° 14.133/2021).

9.20. Ato de autorizagiio para o exercicio da atividade de engenheiro e/ou
arquiteto expedido por CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E

@/ AGRONOMIA E/OU CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO e/ou
conselho respectivo conforme indicagdo do contratado nos termos da LEI
6.496/1977, LEI n° 5.194/1966, e LEL n® 12378/2010 .

9.21. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todz*s as
alteragdes ou da consolida¢iio respectiva (Art. 66, da Lei Federal| N°
14.133/2021). l

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista
9.22. Prova de inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso (Inc. I, do Art. 68, da Lei Federal
N© 14.133/2021);
9.23. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

Mikaely da Sitya QlipegygPresentagio de certidio expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Arg Urh ¢ E A195451-0
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Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais ¢ 2 Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional (Inc. III,
do Art. 68, da Lei Federal N° 14.133/2021).

9.24. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS) (Inc. IV, do Art. 68, da Lei Federal N° 14.133/2021);
9.25. Prova de inexisténcia de débitos inmadimplidos perante a Justica do

Trabaltho, mediante a apresentagfio de certidido negativa ou positiva com efeito.de
negativa, nos termos do Titulo V1I-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (Inc. V, do Art. 68,
da Lei Federal N° 14.133/2021);

@ 9.26. Prova de inscrigio no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual (Inc. II, do Art. 68, da Lei Federal N°
14.133/2021);

9.27. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa 4 atividade em cujo exercicio contrata ou concorre (Inc. II1,
do Art. 68, da Lei Federal N° 14.133/2021);

9.28. Estadual, mediante a apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos
Estaduais, emitida pela Fazenda Estadual do respectivo do domicilio ou sede do
licitante

9.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaragio da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei (§ 1°, do Art. 68, da Lei Federal N© 14.133/2021).

9.30. O fommecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos
cadastros de contribuintes estadual ¢ municipal,

Qualifica¢io Econdmico-Financeira

9.31. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo "distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que adxiﬁtida
a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “¢”, da Instrugdo
Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples (Inc. II, do Art.
69, da Lei Federal N° 14.133/2021); l

9.32. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Mikaely da Sitva Olivejrq
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9.33. Balango patrimonial ¢ demonstragio do resultado de exercicio dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando: (§6° e Inc. I, do Art. 69, da Lei Federal
N° 14.133/2021)

9.34. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (1.C), € Solvéncia Geral
(SG) superiores a | (um);

9.35. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverfo atender a
todas as exigéncias da habilitagio ¢ poderfio substituir os demonstrativos
contdbeis pelo balango de abertura; e

9.36. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
9.37. Os documentos referidos acima deverfio conter autenticagio na Junta

Comercial do seu domicilio, ou serem extraidas diretamente da Escrituragiio
Contabil Digital - ECD através do Sped.

@ 9.38. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo Capital Social Minimo de
10% do valor total estimado da parcela pertinente.

9.39. As cmpresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverfio atender a
todas as exigéncias da habilitagdo ¢ poderfio substituir os demonstrativos
contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.40. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser
atestado mediante declaragio assinada por profissional habilitado da drea
contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualifica¢dio Técnica

9.41. Declaragio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacées

€ das condigdes locais para o cumprimento das obrigag8es objeto da licitagio (Inc. VI,

do Art. 67, da Lei Federal N° 14.133/2021);

9.42, Registro ou inscri¢io da empresa na entidade profissional competente

CREA (Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia) ou CAU (Conselho Regional

@ de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade (Inc. V, do Art. 67, da Lei Federal N°

14.133/2021);

9.43. Sociedades empresarias estrangeiras atenderfio & exigéncia por meio da

apresentagio, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante

a entidade profissional competente no Brasil. !

9.44, Apresentagio do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente

registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execugdio de obra ou servigo de caracteristicas

semethantes, também abaixo indicado(s) (Inc. I, do Art. 67, da Lei Federal N°

14.133/2021):

9.45. Profissional com nivel superior em Engenharia civil ou Arquitetura,

devidamente registrado no conselho de classe da sua regido, CREA ou CAU, com
Mikaely da Sifva OlivcARresentacio de Atestados de Capacidade Técnica devidamente registrados no érgio
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9.46. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da
obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigao por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragio (§5°,
do Art. 67, da Lei Federal N° 14.133/2021). declarado e apresentado na forma do
Anexo IL.
9.47. Comprovagio de Capacidade Técnico-Operacional, mediante Atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito plblico ou privado, emitido(s) em
nome da empresa licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de
Acervo Téenico — CAT ou Anotagio(Ses)/Registro(s) de Responsabilidade Técnica —
ART/RRT emitida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia -- CREA
ou Conselho Profissional competente em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s)
ao(s) referido(s) Atestado(s), como forma de conferir autenticidade e veracidade as
informagGes constantes nos documentos emitidos em nome da empresa licitante
(Acdrdio n° 2326/2019-Plenario do TCU),.que comprove(m) ter a empresa licitante
6 executado obra(s) e/ou servigo(s) com compatibilidade em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto deste Edital e seus anexos;

9.48. Em caso de apresentagdio de mais de um Atestado ou Certiddo para
cumprimento desta alinea, a empresa licitante devera fazer a referida identificagéo;
9.49. Comprovacdo de Capacidade Técnico-Profissional, mediante

Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, emitida(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia — CREA ou Conselho Profissional competente, em nome de
profissional(ais) reconhecido pela entidade competente, integrante(s) do quadro
permanente da empresa licitante na data prevista para a entrega da Proposta, que
demonstre(m) que o(s) mesmo(s) possua(m) Anotagio(Ges)/Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — ART/RRT por execugiio de obra(s) e/ou servigo(s) de
caracteristicas compativeis e semelhantes as do objeto deste Edital e seus anexos;
9.50. Nio é admitida a participag¢@o de consorcios.

Qualifica¢iio Técnica Especifica

9.41. Devera ser apresentado Licenga Ambiental de jazida de Origem, e ainda,
a “autorizagdo de registro de Licen¢a” ou “Licenciamento” de competéncia da
e Agéncia Nacional de Mineragdo — ANM, quanto aos minérios utilizados para
execugdo de obra, em especial (Britas ¢ Areia, etc.), em atendimento &
recomendagdo do Ministério Publico de Contas de Sergipe, reforgado pelo Oficio
Circular n® 10/2023/GP, referente ao Termo de Alerta 01/2023-DCEQS, do

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe — TCE/SE. l

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$1.178.088,25 (um r&nlhao
cento ¢ getenta e oito mil, oitenta e ocito reais e vinte e cinco centavos)
, conforme planilha or¢amentiria acostada e esse termo, bem como na
documentacio em anexo a este termo.

? e ~ . . , .
Mtkaelg da Sélivflg;;fﬁi P Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustiveis no pr]azo de
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10.2.1.0 orgamento estimado pela Administragio baseou-se nas planilhas
referenciais elaboradas com base no ORSE E SINAPI do més DEZEMBRO
do ano de 2025.

10.3. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagio, pelo
contratante, do indice INCC, exclusivamente para as obrigagGes iniciadas e
concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

10.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
10.5. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o

contratante pagard ao contratado a importincia calculada pela ultima variag@o
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tio logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s). _
@ 10.5.1.Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.6. Nas aferigBes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(io),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma nfo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituigio, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislacdo entdo em vigor.

10.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituio, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

10.9. O reajuste seré realizado por apostilamenio.

11. OBRIGACOES DO CONTRATADO

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato

¢ de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
@ decorrentes da boa e perfeita execugio do objeto, observando, ainda, as
obrigagBes a seguir dispostas:

1.2, Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para
representd-lo na execugio do contrato.

11.2.1. A indicagdo ou a manutengio do preposto da empresa poder4 ser recusada
pelo o6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

11.3. Atender as determinagSes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, IT) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por
eles solicitados;

Wikaely da Silva Olz‘})e i Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cliusulas
Arg Urls € A1s5461-0 deste contrato, com habilitagio e conhecimento adequados, fornecendo os
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qualidade ¢ tecnologia deveridio atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagdo de regéncia;

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugfo ou dos
materials empregados;

11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto,
de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem
como por todo ¢ qualquer dano causado a Administragdio ou terceiros, nio
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

@ 1.7, Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagiio ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido,
para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

11.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, con_]uge companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do a.rtlgo 48,
paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.9. Quando ndo for possivel a verlﬁcagao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagfio do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

a)  prova de regularidade relativa & Seguridade Social;

b)  certiddo conjunta relativa aos tributos federais ¢ 4 Divida Ativa da Unido;
c)  certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

d)  Certidio de Regularidade do FGTS — CRF; e
9 e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
11.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em

Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabal_histas,lsociais,
previdenciérias, tributdrias e as demais previstas em legislagio especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

1111, Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
11.12. Prestar todo esclarecimento ou informagZo solicitada pelo Contratante ou

por scus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos

trabalhos, bem como aos documentos relativos 4 execugiio do empreendimento.

Mikaely da Silva Cliveiro |
Arg Urh SE A195461-0
Coord or de Nicieo
orefeitura Municipal de itabalana !

SEG!ETARIA DASDBRAS. N l
: DE URBANISMO, DE INFRAESTRUTURA, § Rua Pedro Diniz Gongalves, 600 - Serrano, Itabhiana/SE, 49503-105

i %SBI?AQEQ E0E @ obras@itabaiana.se.gov.br @ {79) :9t9133_0231

FREFLUTGAA DE TABALANA ' l




000373

PREFEITUSR DE

FORTE COMO SEU POVO

11.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nio
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros

11.14. Promover a guarda, manutencéo e vigildncia de materiais, ferramentas, ¢
tudo o que for necessario a execugfo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagio

pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Piblicos, mantendo sempre
limpo o local dos servigos ¢ nas melhores condi¢bes de seguranga, higiene e
disciplina.

11.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovagdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

11.17.  Né&o permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

@ exceto na condigiio de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir
a utilizag¢do do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

11.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condig3es exigidas para habilitagdo na licitacio;
11.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do conirato, a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislagio (art. 116); '

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagio dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, pardgrafo (inico);

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.22. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento

- dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de Ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranga do Coniratante;
11.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento,

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que
continuara a execu¢io dos servigos;
11.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
Mikaely da Sitya ggu,glggntratado o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras

A
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Coord@%or de Nicleo

Prefeitura Municipal de Ttabaiana

SECRETARIA DAS OBRAS, »
DE URBANISMU,DE BFRAESTRUTURA, § Rua Pedro Diniz Gongalves, 600 - Serrana, tabaiana/SE, 49503-105

E?ASBIFAQ q EDE cbras@itabaiana.se.gov.br @ {79) 99138-0231

FREFEITURA 02 ITABAIANA




11.25.1, Considerando que 0 projeto contratado se refere a obra imaterial de
carater tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cess@o dos direitos a que se
refere o subitem acima inclui o fomecimento de todos os dados, documentos
¢ elementos de informag3o pertinentes & tecnologia de concepgio,
desenvolvimento, fixagio em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao

da obra.
11.26. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
11.27.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
11.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos
empregados que adentrardo no drgdo para a execugido do servigo.
11.29. Observar os preceitos da legislagio sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional.
11.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituigdo dos
9 empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos

em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugio do
servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

11.31. Instruir seus empregados quanto 3 necessidade de acatar as Normas
Internas do Contratante.
11.32.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem

desempenhadas, alertando-0s a ndo executarem atividades nfio abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fungfo.

11.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevengio de incéndios nas dreas do
Contratante.
11.34, Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos

respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que nfio venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicacio.

11.35. Estar registrada ou. inscrita no Conselho Profissional competente,
conforme as areas de atuagfio previstas no Termo de Referéncia, em plena

9 validade.

11.36.  Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos ¢ autorizagGes exigiveis, na forma da legisla¢io
aplicdvel.

1137.  Elaborar o Didrioc de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informag3es sobre o andamento do empreendimento,
tais como, mimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho,
condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias ¢ outros
fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacio ¢ situacio das
atividades em rela¢fo ao cronograma previsto.

11.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o

Mikaely da Silva Oliveirestabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com
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materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissZo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rg@o competente do Sistema

~ Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b)  supressio da vegetacio natural, devidamente autorizada pelo érgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; €
d)  outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas cspecificas do
Orgdo ambiental competente.

11.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos

9 florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo
4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasio
da respectiva medicio, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou
subprodutos florestais;
b)  Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor ¢ do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso
I, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;
¢)  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugio Normativa IBAMA n°
21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissio de tal licenca
obrigatdria; e
11.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de, controle
proprio, o Contratado devera apresentd-lo, em complementagdo a0 DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte € armazenamento nos limites
do territério estadual.

11.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgso civil estabelecidos na Resolugio n° 307, de 05/07/2002,
com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meic Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instru¢iio Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

Mikuely da Silpa oliddi4l1.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratag:fiIL) devera
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Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao drgdo
competente, conforme o caso.

11.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n® 307,
de 05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgfo civil origindrios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.41.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados):
deveriio ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material
para usos futuros.
11.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinag@es): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a ireas de armazenamento
9 temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.
11.41.2.3. residuos Classe C (para os quais nfio foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverfo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
11.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
sailde): deverfo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos
origindrios da contratagio em aterros de residuos s6lidos urbanos, 4reas de
“bota fora”, encostas, corpos d'4gua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei,
bem como em 4reas néo licenciadas.

11.41.4. Para fins de fiscalizagio do fiel cumprimento do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, conforme o caso, o

9 Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT,ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, ciie 2004.

11.42. Observar as seguintes diretrizes de cariter ambientais. i

11.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado;cm local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissio pontual ou
fugitiva, utilizado na execugio contratual, deverid respeitar os limites
méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n°
382, de 26/12/2006, € legislagéo correlata, de acordo com o poluente ¢ o tipo

- de fonte.
i ~ o . ~
Ar; %erl;ycda Ssz;aI g)u:re;lflz 42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nio
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10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comuntdade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagfio correlata.

11.43. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢éio Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugio contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planitha de formagio
de pregos os custos correspondentes.

11.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugio dos servigos, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes

, de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus

Q funciondrios ou dé terceiros, ainda que ocorridos em via piblica junto ao servigo
de engenharia. '

11.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacdes.

11.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como
atuar junto aos drgdos federais, estaduais e municipais ¢ concessionarias de
servigos publicos para a obtengéo de licencas e regularizagiio dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagio etc.).

11.47. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que
formardio um conjunto de documentos técnicos, grificos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente

compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes

G de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, 4 execugio

do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizag3io e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas,
para posterior execugio e implantagio do objeto garantindo a plena compreensio
das informagdes prestadas, bem como sua aplicag3o correta nos trabalhos:
11.47.1. Conforme Projetos acostados a esse termo.

11.48. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especifica¢es técnicas, incorporandoe
as alteragGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

'rﬁa& Ei da :‘{vaflgg‘{‘g@ Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
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reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execu¢@io do
servigo, com o esclarecimento das obrigagdes confratuais, em que estejam
presentes 0s técnicos responsaveis pela elaboragfio do termo de referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e 0s
gerentes das areas que eXecutario os servigos contratados.

12. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
Sio obrigac¢oes do Contratante:
I2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado,
de acordo com o contrato e seus anexos;
12.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de
Referéncia;

0 12.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes
por ele propostas sejam as mais adequadas.

12.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

12.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato ¢ o cumprimento das
obrigac¢des pelo Contratado;
12.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a

parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugio do objeto, quanto &
dimensio, qualidade e quantidade, conforme o art, 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

12.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugiio
do objeto, no prazo, forma ¢ condigdes estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

9 12.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei € neste Contrato;

12.9. Cientificar o dérgdo de representagio judicial da Advocacia-Geral da Unifo
para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

12.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagBes e reclamagdes
relacionadas 4 execugfo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse
para a boa execucdo do ajuste. i

12.11. A Administragio terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagiio motivada, por
igual periodo.

Mikaely da Silva OlivdiZa12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do 'equilibrio

Arg Urb CRy/FE AL95461-0 A CO- s ‘o P .
oome yrE e Y econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo méximo de 30 (trinta) dias.
i
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12.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragio de descumprimento de clansulas contratuais.
12.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragfio do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.
12.15. Fornece por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento
dos servicos objeto do contrato.
12.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu
recebimento.
12.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentag¢do como
condi¢do indispensével para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:
a)  “as built", elaborado pelo responsdvel por sua execugéo;
) b)  comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
Q c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d)  carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
e)  certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Imédveis; ‘

12.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios
de inspegoes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

12.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos ¢
nstalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranga e satide no trabalho, quando o servigo for executado em
suas dependéncias, ou em local por ela designado.

12.20.  Nio responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados & execugfo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

12.21. Previamente 4 expedigio da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar

O areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execugao.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIO

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrio A conta de
recursos especificos consignados no Orgamento da Prefeitura Municipal de
[tabaiana.
13.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagfio:
02.05 Secretaria de Educagéo
12.361.0005.1009- Construgdo, Reforma e/ou Ampliacdo de Unidades
e T Escolares do Ensino Fundamental

4 IR
Bk U]

watn T opgdl e 0 12.368.0005.2028- Manutengdo Saldrio Educagdo

e Bi a3t de wevmane @ 44905100- Obras ¢ Instalagdes
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¢ 44905103 - Obras e/ou Edificagdes para uso comum do povo

e 15001001 - Identificacio das Despesas com Manutengdo e
Desenvolvimento do Ensino

e 15500000~ Transferéncia do Salario Educagio

e 02.06 Secretaria de Educagdo - Fundeb

12.361.0005.1014- Construgdo, Reforma e/ou Ampliagdo de Unidades

Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB

44905100~ Obras e Instalacdes

44905103 - Obras e/ou edifica¢des para uso comum do povo

15400001 - Transferéncias do Fundeb — Impostos e Transferéncias

de ITmpostos

A dotago relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
E aprovagdo da Lei Orgamentiria respectiva e liberagdo dos créditos
) correspondentes, mediante apostilamento.

Itabaiana/SE, 20 de fevereiro de 2026.

e fol, 8 3o 9%ar

Mikaely da Silva Oliveira
CPF/MF 056.670.585-02
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