SECRETARIA MUNICIPAL
1 DE INFRAESTRUTURA
g SIMAO DIAS E URBANISMO
N NOSSA FORCA, NOSSA GENTE.

£ (SEMIU)
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TERMO DE REFERENCIA

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

CONFORME IDENTIFICADO NO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, DIVERSAS
VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS/SE NECESSITAM DE
MELHORIAS NAS CONDICOES DE PAVIMENTACAO E TRAFEGABILIDADE,
COMPROMETENDO A MOBILIDADE DA POPULACAO, O ACESSO AOS
IMOVEIS E A CIRCULACAO DE VEICULOS E PEDESTRES. NESSE
CONTEXTO, A EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS VIAS DA ZONA URBANA
CONFIGURA-SE COMO MEDIDA NECESSARIA PARA A MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA VIARIA DO MUNICIPIO. A INTERVENCAO
PROPORCIONARA MELHORES CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE, MAIOR
SEGURANCA E CONFORTO AOS USUARIOS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA
A QUALIFICACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA E PARA A MELHORIA
DA MOBILIDADE NO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS/SE.

025 DO OBJETO
2.1. PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRA REFERENTE A
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS VIAS NA ZONA
URBANA DO MUNICIPIO DE SIMAO DIAS/SE.
LOTE DESCRICAO DO PRODUTO UND | QTD UNITARIO TOTAL
PRESTACAO DE SERVICOS NA
EXECUCAO DE OBRA RS 828.183,81 R$ 828.183,81
REFERENTE A (oitocentos e (oitocentos ¢ vinte
1 PAVIMENTACAO EM OBRA | 1 vinte e oito mil e oito mil cento e
PARALELEPIPEDO DE cento e oitenta ¢ | oitenta ¢ trés reais
DIVERSAS VIAS NA ZONA trés reais e oitenta ¢ oitenta € um
URBANA DO MUNICIPIO DE € um centavos) centavos)
SIMAO DIAS/SE.
2.2. O objeto desta contratagdo nao se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
Decreto n°® 10.818, de 27 de setembro de 2021.
2.3.  Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como Obras, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
2.4. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados do(a) da assinatura
do termo contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
3.  DAS OBRIGACOES
3.1. DO CONTRATADO
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3.1.1. Executar fielmente o objeto contratado, observando as determinac¢des deste Termo, do
Projeto Bésico e demais documentos que o compdem como Planilha Orgamentario,
Cronograma Fisico Financeiro e Memorial Descrito apensado nos autos do processo;

3.1.2. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos e supressoes que, a critério da
Prefeitura Municipal de SIMAO DIAS, se facam necessarios nas obras e servigos, objeto deste
Contrato, até os limites fixados no art. 125, da Lei Federal 14.133, de 01 de abril de 2021;

3.1.3. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do presente Contrato;

3.1.4. Assumir inteira e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagdes
decorrentes da execugcdo do objeto deste termo, sejam essas de natureza trabalhista,
previdenciaria, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade da Prefeitura Municipal de SIMAO
DIAS, relativamente a esses encargos, inclusive os que, eventualmente, advirem de prejuizos
causados a terceiros;

3.1.5. Manter no escritorio da obra o livro de ocorréncias de obras, onde serdo anotadas todas
as ocorréncias havidas na execucdo dos servicos, livro este que sera assinado semanalmente
pelo responsavel técnico da Contratada e pelo engenheiro fiscal da obra;

3.1.6. Manter, durante toda execu¢do do Contrato, as condi¢des inicialmente pactuadas de
habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitagao.

3.1.7. Executar o objeto em estreita observancia as planilhas, projetos, e composi¢cdes
apresentadas pelo tomador e aprovadas pelo gestor financeiro do contrato de repasse.

3.2. DO ORGAO CONTRATANTE

3.2.1. Acompanhar, controlar e analisar a execu¢ao das obras quanto a eficiéncia, eficacia e a
efetividade na realizacao dos servigos prestados;

3.2.2. Observar para que, durante toda a vigéncia do Contrato, seja mantida a compatibilidade
com as obrigacdes assumidas pela Contratada;

3.2.3. Indicar os seus representantes responsaveis pelo acompanhamento, supervisao e controle
do objeto deste termo;

3.2.4. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes no curso da
execucao das obras, fixando prazo para as devidas correcdes;

3.2.5. Efetuar o pagamento na forma prevista nos autos do processo.

4. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘b’, da Lei n° 14.133/2021).

4.1. A Fundamentagdo da Contratacdao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Toépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste TERMO DE
REFERENCIA.
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4.2. Essa contratagdo estd prevista no Plano de Contratagdes Anual (PCA) de 2026 da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS, SERGIPE.

5. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO (art. 6°, inciso XXIII,
alinea ‘c’, e art. 40, §1°, inciso I, da Lei n® 14.133/2021)

5.1. A descrigédo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste TERMO DE REFERENCIA.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’, da Lei n°
14.133/21

Da subcontratacao

6.1. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
6.1.1. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratagéo.

6.1.2. A subcontratagdo fica limitada a locagao de todo e qualquer maquinaria pesado que
seja necessario a execucio da obra

6.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
subcontrata¢ao, caso admitida.

Da vistoria

6.3.  Sera facultado as empresas interessadas ou a seus representantes legais, devidamente
identificados, realizar vistorias nos locais de execu¢do dos servicos. Embora ndo seja
obrigatoria a visita ao local da obra, ¢ fortemente recomendavel que a CONTRATADA realize
a vistoria antes de apresentar sua proposta de precos. Adverte-se que ndo serdo aceitas quaisquer
alegacdes posteriores por desconhecimento das condigdes existentes no. local.

6.4. A vistoria podera ser conduzida por arquitetos e/ou engenheiros civis devidamente
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU. Estes profissionais devem ser autorizados pela empresa
licitante para esse fim e serdo acompanhados por servidor designado pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS.

6.5. Apos a vistoria, as empresas devem emitir uma DECLARACAO DE VISTORIA,
conforme modelo em anexo ao edital. Nessa declaragao, a empresa atesta ter vistoriado o local
de execucgao dos servigos para identificar as caracteristicas especiais € as possiveis dificuldades
na execug¢do dos trabalhos. Ao emitir a declarag@o, a empresa reconhece como certo o prévio e
total conhecimento das condi¢des dos locais pertinentes a execucao dos servigos.

6.6. O agendamento da vistoria deverd ser efetuado previamente pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, a fim de garantir a organizagcdo ¢ o acompanhamento adequado
durante o processo de vistoria.
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6.7. O prazo para a realizacdo da vistoria terd inicio no dia 1til seguinte a publicagdo do
Edital e se estendera até o dia util anterior a data prevista para a abertura da licitacdo. Essa
janela de tempo proporciona as empresas um periodo adequado para conduzir a vistoria de
maneira detalhada e embasar suas propostas com um conhecimento abrangente das condigdes
dos locais de execucdo dos servigos. Essa abordagem visa garantir que as empresas licitantes
estejam plenamente informadas sobre as condi¢gdes do local, promovendo maior transparéncia
e equalizacdo na elaboracdo das propostas.

Do fornecimento de Material

6.8. Todo material derivado de jazidas como PEDRAS, AREIA entre outros, deve ser fornecido
com a apresentacao das licencas ambientais pertinentes para sua extragao e comercializagao. A
ndo apresentagdo das licencas quando solicitadas, provocard a recusa desses produtos na
execugao dos servigos propostos.

6.9. Para efeito do cumprimento do que trata o item 6.4. acima, devera ser apresentada a licenga
ambiental da jazida de origem desses produtos.

7. MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIIL, alinea “e” e 40, §1°,
inciso II, da Lei n° 14.133/2021).

7.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.1.1. Inicio da execucao do objeto se dard na data de emissao e ciéncia da Ordem de Servigos
pertinente.

9. ESI:ECIFICACAO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS
CONDICOES DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA (art. 40, §1°, inciso III,
da Lei n® 14.133/2021)

9.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

9.2. Em caso op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

9.3. A garantia, nas modalidades caug¢do e fian¢a bancéaria, devera ser prestada em até 10 dias
uteis apos a assinatura do contrato.

9.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a garantia
da contratacao.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIII, alinea “f”, da Lei n°
14.133/21)

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).
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10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

10.3. A execu¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

10.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §1°).

10.3.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

10.4. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugao ou de materiais nela empregados (Lei n°® 14.133/2021,
art. 119).

10.5. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a
terceiros em razao da execug¢do do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

10.6. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

10.6.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais

ndo transferird & Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, §1°).

10.7. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de

mensagem eletronica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

10.8. O ¢6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, 31°).

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. Asdespesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento do Municipio.

11.1.1. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:

UNIDADE ACAO ELEMENTO FONTE
02008 1030 44905100 17063110
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11.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
12.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item.

12.1.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

12.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

12.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

ou

12.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada

Recebimento do Objeto

12.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

12.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

12.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 5 (cinco) dias, pelos
fiscais, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X ¢ 23, X do
Decreto n° 11.246, de 2022).

12.3.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

12.3.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢dao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou tnica medig¢ao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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12.3.3. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que

sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

12.3.4. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao
das penalidades.

12.4.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

12.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

12.4.2. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentacgdes apresentadas; e

12.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

12.4.4. Enviar a documentagdo pertinente competente para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

12.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

12.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ouno instrumento de cobranca.

12.7. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do
do contrato.

Liquidacao

12.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secao.

12.8.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagao, no caso de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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12.9. Para fins de liquidagdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.10. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovagdo da
regularizagdo da situagdo, sem Onus ao contratante;

12.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documenta¢cao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.12. A Administragao devera realizar consulta para: a) verificar a manutencao das condi¢des
de habilita¢do exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.13. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

12.14. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

12.16. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

12.17. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias titeis contados da finalizagao
da liquidagao da despesa, conforme se¢ao anterior.
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12.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice INCC-M de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

12.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

12.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

12.21. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

12.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao
vigente.

12.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementa.
13. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
13.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Exigéncias de habilitacao
13.2. Para fins de habilita¢ao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

13.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;

13.4. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

13.5. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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13.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

13.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.® 77, de 18 de marg¢o de 2020.

13.8. Sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

13.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

13.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

13.11. Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vilida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar ¢ do

Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro
de 2021.

13.12. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971,
de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

13.14. Provade inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

13.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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13.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;

13.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

13.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal (conforme o caso) do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

13.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

13.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Economico-Financeira

13.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo
(art. 5° inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

13.23. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor — (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificacao Técnica

13.24. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

13.24.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des € peculiaridades
da contratagao;

13.25. Prova de inscrigdo ou registro da licitante e dos seus responsaveis técnicos, junto ao
Certidao de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente da regido a que estiver
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

13.26. Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
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de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprove(m) que a licitante
ou seu técnico responsavel tenha executado servigos compativeis com o objeto licitado.

13.26.1. A demonstracao da vinculagao do profissional técnico devera ser através de uma das
opgdes abaixo:

a) Anotagoes na CTPS;

b) Contrato de prestagao de servigos por tempo indeterminado; ou

c¢) Copia do contrato social se o profissional for um dos socios da empresa.

d) Certidao de registro da licitante no CREA ou CAU, se nela constar o nome do
profissional indicado.

13.27. Comprovacao quanto a capacidade Técnico-Operacional, mediante apresentacdo, em
nome da licitante, de ATESTADO(S) que comprove(m) a execucao de servigo(s) anterior(es)
de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado.

13.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdao a exigéncia por meio da apresentacao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

13.29. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

13.29.1. Para o Engenheiro Civil: servigos de Construcio de Imoéveis.

13.30. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, ¢ sera admitida a sua substituigdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

13.31. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo.

13.32. Observado o disposto no item “13.31” deste artigo, serd admitida a exigéncia de
atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata
o referido pardgrafo, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

13.33. Para fins da comprovagdo de que tratam o subitem “13.29.1”; os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas, cujo valor individual
do referido item ¢ superior a 4% do valor total estimado da contratagao:
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13.34. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao € o

somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

DESCRICAO DO
LOTE

PRESTACAO DE
SERVICOS NA
EXECUCAO DE
OBRA
REFERENTE A
PAVIMENTACAO
EM
PARALELEPIPEDO
DE DIVERSAS
VIAS NA ZONA
URBANA DO
MUNICIPIO DE
SIMAO DIAS/SE.

ITEM

DESCRICAO
DO ITEM

Pavimentacgdo em
paralelepipedo granitico
sobre colchdo de areia,
rejuntado com
argamassa de cimento e
areia trago 1:3, inclusive
frete do paralelepipedo
granitico.

Pavimentagdo em
paralelepipedo granitico
sobre colchdo de areia,
rejuntado com
argamassa de cimento e
areia trago 1:3, inclusive
frete do paralelepipedo
granitico.

Pavimentagdo em
paralelepipedo granitico
sobre colchdo de areia,
rejuntado com
argamassa de cimento e
areia trago 1:3, inclusive
frete do paralelepipedo
granitico.

Pavimentagdo em
paralelepipedo granitico
sobre colchdo de areia,
rejuntado com
argamassa de cimento e
areia trago 1:3, inclusive
frete do paralelepipedo
granitico.

Pavimentagdo em
paralelepipedo granitico
sobre colchdo de areia,
rejuntado com
argamassa de cimento e
areia trago 1:3, inclusive
frete do paralelepipedo
granitico.

UND

m2

m2

QTD

430,00

456,00

1.068,00

600,00

1.893,00

MINIMO
EXIGIDO
(%)

50%

50%

50%

50%

50%

CUSTO
UNIT.

R$147,90

R$147,90

R$147,90

R$147,90

R$147,90

CUSTO TOTAL

R$63.597,00

67.442,40

157.957,20

88.740,00

R$279.974,70

13.34.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

13.34.2. O licitante disponibilizard todas as informag¢des necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte & contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14. DA COMPOSICAO DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1. O licitante vencedor, apds fase de lances sera convocado para apresentar proposta
detalhada, por meio do sistema eletronico licitanet.com conforme sua tltima oferta registrado
no sistema e contendo, obrigatoriamente, o seguinte:

VALOR
INDIV.
(%)

7,68%

8,14%

19,07%

10,71%

33,80%
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14.1.1. CARTA-PROPOSTA COMERCIAL, contendo a razdo social, endereco ¢ CNPJ da
licitante, indicando expressamente o valor global proposto, conforme seu ultimo lances
registrado, prazo de validade ndo inferior 60 (sessenta) dias;

14.1.2. PLANILHA DE PRECOS em conformidade com a PLANILHA ORCAMENTARIA
emitida pelo Orgdo Licitante referente a obra objeto deste termo, preenchendo-se os campos
destinados aos pregos unitarios propostos, para todos os itens de servicos relacionados e
calculando os respectivos precos parciais e totais. Obrigacao de envio em duas versoes de
formato: PDF e planilha eletronica editavel.

14.1.2.1. Mesmo que o regime de execucdo dos servicos objeto desta licitagdo seja
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, a planilha apresentada pelo licitante devera conter
TODOS os itens de servigos presentes na planilha de valor or¢ado Pelo Orgdo Contratante, ndo
sendo permitida qualquer alteracdo nas colunas: item, descri¢ao, unidade e quantidade.

14.1.2.2. Fica estabelecido como limite maximo para preco unitario de cada subitem de servigo
o correspondente ao valor apresentado na planilha or¢amentdria da Contratante, ou seja,
nenhum item podera ter valor superior ao estimado apresentado na Planilha da contratante, sob
pena de desclassificacdo da proposta caso apresente valores superiores;

14.1.3. PLANILHAS ANALITICAS DAS COMPOSICOES DOS ENCARGOS SOCIAIS da
mao-de-obra direta (horista) e indireta (mensalista).

14.1.3.1. Os percentuais constantes da Planilha dos Encargos Sociais deverdo observar para o
seu preenchimento os percentuais fixados na Legislagdo em vigor (CLT, CF, Convengdes
coletivas de trabalho e demais leis especificas).

14.1.4. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO contendo as etapas de execugdo e
respectivos valores de desembolso, discriminando separadamente as obras e os servigos de
acordo com os itens constantes da Planilha de Precos da Prefeitura Municipal e compativel
com o Cronograma de Desembolso Méaximo, e os percentuais de acordo com o estabelecido nas
planilhas do municipio, admitindo uma variacao percentual de 20% para mais ou para menos
em cada més ndo podendo, no entanto, na totalizagdo do  cronograma fisico-financeiro
ultrapassar 100%.

14.1.5. PLANILHA ANALITICA DA COMPOSICAO DO BDI, em que deverd ser
apresentada conforme modelo existente no sistema de orgamentagdo apresentado no presente
processo, obedecendo as determinagdes do acordao n® 2622/2013- TCU.

14.1.5.1. Os tributos IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribui¢cdo Social
sobre o Lucro Liquido), ndo devem integrar o célculo do BDI, tampouco a planilha de custo
direto, e os itens Administracao Local, Instalagdo de Canteiro e Acampamento € Mobilizagado
e Desmobiliza¢do, ndo devem integrar o célculo do BDI, conforme Acoérdao n® 2622/2013 e
Lein® 13.161/2015.

14.2. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples Nacional, quando
da elaboragdo de suas Propostas, deverdo contemplar nas planilhas de composi¢cdo dos
respectivos BDI, sob pena de desclassificag¢do, aliquotas relativas ao PIS, COFINS e ISS
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compativeis com aquelas que estdo obrigadas a recolher, de acordo com os percentuais contidos
na Lei Complementar n° 123/2006.

14.2.1. Da mesma forma, ndo deverao incluir na composi¢ao de Encargos Sociais os custos
pertinentes as contribuicdes isentas de recolhimento a teor do disposto no Art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar, a exemplo das contribuigdes sociais do Sistema S e das
contribui¢des relativas ao salario educagao e a contribui¢ao sindical patronal de que trata o Art.
240 da Constitui¢ao Federal.

14.3. A proposta ndo podera apresentar mais de uma cotagdo para a mesma obra.

14.4. As empresas optantes do Simples Nacional, deverao apresentar suas planilhas de Encargos
Sociais e Planilha de BDI, no referente a parte de tributos de acordo com o enquadramento da
empresa, tendo que apresentar ainda o extrato do simples dos ultimos 12 (doze) meses, sobre o
qual a empresa referenciou seus tributos.

14.5. Os pregos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e
Qualitativos da Licitante deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como:
materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas
administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.

14.5.1 As composicdes de custos unitarios € o detalhamento de encargos sociais ¢ do BDI
integram o orcamento que compde o projeto basico da obra ou servico de engenharia, devem
constar dos anexos do edital de licitagao e das propostas das licitantes e ndo podem ser indicados
mediante uso da expressdo ‘verba’ ou de unidades genéricas.

14.5.2 Os quantitativos de Insumos constante da elaboragdo das composi¢des para a formagao
de preco dos servigos para cada item da planilha or¢amentaria, deverao ser idénticos aos
expressos na planilha de composicdo do municipio, quando anexo ao edital, ou em casos
omissos nos quantitativos da composi¢ao do servigo de referéncia constantes na base de dados
or¢amentarias oficial utilizada; (SINAPI, ORSE, SICRO) ou equivalente.

14.5.6. As planilhas de composi¢des deverdo ter carater ANALITICO, onde deverdo ser
descriminados os custos referentes a execugao de cada servico como: materiais, equipamentos,
mao de obra, encargos sociais, servigos de terceiros e composi¢coes complementares.

14.5.6.1 As propostas que ndo apresentarem o detalhamento das suas composicdes, de que trata
o item anterior, salvo quando for servigo de terceiros, serdo consideradas inaptas.

14.6. Na elaboragdo da planilha de composigdes, licitante devera observar além da planilha
orcamentaria de referéncia, os projetos e memorial descritivo. Quanto aos quantitativos ¢
especificagdes de materiais que comporao os servigos. Nao podendo em nenhuma hipotese
serem divergentes.

14.7. Os precos constados nas propostas sdao definitivos, ndo sendo aceita qualquer
comunicagdo posterior, por qualquer meio, informando erro ou omissao, por parte do licitante
ou de seus prepostos.
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14.8. Havendo divergéncia entre os precos unitario e total, prevalecera o primeiro, e o total serd
corrigido, de forma a conferir com aquele, considerando-se para a proposta o valor submetido
a calculo de correcdo a ser efetuado pelos membros da Comissdo. Havendo, também,
divergéncia entre os precos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo, apds as
devidas corregdes, de forma a ser compativel com o valor correto.

14.9. Os pregos unitarios propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos e
Qualitativos da Licitante, deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como:
materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas

administrativas, transportes, seguros, lucro, etc.

14.10. E vedada qualquer indexagdo de pregos por indices gerais, setoriais ou que reflitam a
variagdo de custos.

14.11. A proposta deverd ser apresentada, obrigatoriamente, em moeda corrente vigente no
Brasil.

14.12. A Empresa fica obrigada a observar todas as disposi¢des do acordao 2622/2013- TCU,
sob pena de desclassificagdo de sua proposta.

15.  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
15.1. O custo estimado total da contratagcdo ¢ de RS 828.183,81 (oitocentos e vinte e oito mil
cento e oitenta e trés reais e oitenta e um centavos), conforme planilha or¢amentéria anexa
a este termo.
Simao Dias (SE), 18 de agosto de 2026
EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSAVEL

AMANDA SANTOS MORAIS
MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO
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