ÁGIL ENGENHARIA

Obra
Ampliação da Escola Municipal Filenila Fontes

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Sergipe
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
24,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1	8.128,60	2,15 %
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		1	365,56	0,10 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	32.001,64	8,45 %
4	INFRAESTRUTURA		1	29.662,45	7,83 %
5	SUPERESTRUTURA		1	26.968,88	7,12 %
6	ELEVACAO		1	33.969,94	8,97 %
7	ESQUADRIAS		1	24.503,10	6,47 %
8	COBERTURA		1	54.791,22	14,46 %
9	IMPERMEABILIZAÇÃO		1	2.717,31	0,72 %
10	REVESTIMENTO		1	37.784,02	9,97 %
11	PAVIMENTAÇÃO		1	43.119,72	11,38 %
12	PINTURA		1	24.238,79	6,40 %
13	LOUCAS E METAIS		1	10.865,81	2,87 %
14	INSTALACAO SANITARIA		1	1.284,60	0,34 %
15	DRENAGEM		1	8.110,60	2,14 %
16	VENTILAÇÃO		1	256,60	0,07 %
17	INSTALACAO HIDRAULICA		1	4.163,03	1,10 %
18	PSCI		1	879,54	0,23 %

19		**DIVERSOS**				**1**	**3.807,34**	**1,00 %**
20		**INSTALACOES ELETRICAS**				**1**	**31.259,36**	**8,25 %**

Total sem BDI	**303.852,80**
Total do BDI	**75.025,31**
Total Geral	**378.878,11**

_____

Albervan Santana