



Composições Analíticas com Preço Unitário
PLANILHA DE CUSTOS DE OBRA PARA RESTAURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA IGREJA DO GALO, LARANJEIRAS/SE.

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
113,09%
122,61%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composições Principais							
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
Composição	PML 18	Próprio	PESQUISA HISTÓRICA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	60,0000000	4 horas x 5 dias x 3 semanas = 60 horas
Insumo	00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	80,0000000	4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas
				MO sem LS =>	9.215,40	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	PML 19	Próprio	LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	
Insumo	00000532/SIN API	ORSE	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista)	Mão de Obra	h	30,0000000	6 horas x 1 semana = 30 horas
				MO sem LS =>	743,46	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	PML 21	Próprio	RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTÉTICA, TIPOLOGICA, IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS E SISTEMA CONSTRUTIVO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	
Insumo	00000532/SIN API	ORSE	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista)	Mão de Obra	h	40,0000000	4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	50,0000000	4 horas x 5 dias x 1,5 semanas = 50horas
				MO sem LS =>	7.018,78	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	PML 14	Próprio	MAPEAMENTO DE DANO E AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	80,0000000	4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas
Insumo	00000532/SIN API	ORSE	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista)	Mão de Obra	h	80,0000000	4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas
				MO sem LS =>	11.626,57	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		Valor com BDI =>
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	PML 15	Próprio	LAUDO E VISTORIA DE ESTRUTURA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	
Insumo	5143	ORSE	Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - 40h - Rev 02	Mão de Obra	h	40,0000000	4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas
Insumo	00000532/SIN API	ORSE	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista)	Mão de Obra	h	40,0000000	4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas



Composições Analíticas com Preço Unitário
PLANILHA DE CUSTOS DE OBRA PARA RESTAURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA IGREJA DO GALO, LARANJEIRAS/SE.

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
113,09%
122,61%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composições Principais									
				MO sem LS =>	5.859,29	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>
2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit
Composição	PML 13	Próprio	Prospecções na estrutura do imóvel (alvenária)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		m²	1,0000000		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000		
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,5000000		
				MO sem LS =>	69,83	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>
2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit
Composição	PML 20	Próprio	Prospecções na estrutura do imóvel (madeiramento)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		m²	1,0000000		
Insumo	00012868	SINAPI	MARCENEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000		
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000		
				MO sem LS =>	139,12	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>
2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit
Composição	PML 23	Próprio	Prospecções na estrutura do imóvel (escavação)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		m³	1,0000000		
Insumo	00006127	SINAPI	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,1260000		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,9660000		
				MO sem LS =>	61,50	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.		Valor Unit
Composição	PML 83	Próprio	Pesquisa Arqueológica	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		H	120,0000000	6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas	
Insumo	8798	ORSE	Peneira para areia de Ø 50cm	Material		un	0,0004526		
Insumo	10583	ORSE	Trincha 3"	Material		un	0,0002263		
Insumo	11442	ORSE	Pincel 1"	Material		un	0,0016000		
Insumo	11868	ORSE	Auxiliar de arqueologia	Mão de Obra		h	1,0000000		
Insumo	11867	ORSE	Arqueólogo Pleno (Nível Superior)	Mão de Obra		mes	0,0011680		
Insumo	00007592/SIN API	ORSE	Topografo (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000		
Insumo	00006111/SIN API	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	1,0000000		
Insumo	4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material		un	0,0002263		
Insumo	11869	ORSE	Fotógrafo de arqueologia	Mão de Obra		h	1,0000000		



Composições Analíticas com Preço Unitário
PLANILHA DE CUSTOS DE OBRA PARA RESTAURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA IGREJA DO GALO, LARANJEIRAS/SE.

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
113,09%
122,61%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composições Principais									
Insumo	4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,0002263			
				MO sem LS =>	121,04	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>
3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.			Valor Unit
Composição	PML 84	Próprio	Licenciamento FCA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000			
Insumo	11868	ORSE	Auxiliar de arqueologia	Mão de Obra	h	24,0000000		6 horas x 4 dias = horas	
				MO sem LS =>	327,48	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.			Valor Unit
Composição	PML 85	Próprio	Projeto de restauração de arquitetura e acessibilidade	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000			
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	120,0000000		6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas	
Insumo	00000532/SIN API	ORSE	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista)	Mão de Obra	h	60,0000000		6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas	
				MO sem LS =>	15.952,92	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>
4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.			Valor Unit
Composição	PML 91	Próprio	Projeto de restauração e bens integrados	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000			
Insumo	3072	ORSE	Restaurador Nível Superior	Mão de Obra	h	120,0000000		6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas	
Insumo	3073	ORSE	Auxiliar de Restaurador	Mão de Obra	h	120,0000000		6 horas x 5 dias x 4 semanas = 120 horas	
				MO sem LS =>	10.663,55	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>
4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.			Valor Unit
Composição	PML 92	Próprio	Relatório de prospecções	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000			
Insumo	00000532	SINAPI	AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)	Mão de Obra	H	30,0000000		6 horas x 1 semana = 30 horas	
Insumo	6682	ORSE	Arquiteto Sênior - mais de 15 anos de experiência - 40h - Rev 02	Mão de Obra	h	60,0000000		6 horas x 5 dias x 2 semanas = 60 horas	
				MO sem LS =>	8.323,42	LS =>	0,00		MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00				Valor com BDI =>
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.			Valor Unit
Composição	PML 93	Próprio	Plano Museológico	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000			
Insumo	Insumo 01	Próprio	Museologo	Serviços	un	1,0000000		1 unidade = 1 mês obs: 1 un = 1 mês; 0,5 un = 15 dias	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00		MO com LS =>



Composições Analíticas com Preço Unitário
PLANILHA DE CUSTOS DE OBRA PARA RESTAURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA IGREJA DO GALO, LARANJEIRAS/SE.

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
113,09%
122,61%

Composições Analíticas com Preço Unitário									
Composições Principais									
				Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>
5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	PML 94	Próprio	Projeto museográfico e sinalização	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		un	1,0000000		
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra		H	80,0000000	4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas	
Insumo	Insumo 01	Próprio	Museologo	Serviços		un	0,5000000	0,5 unidades = 15 dias obs: 1 un = 1 mês; 0,5 un = 15 dias	
				MO sem LS =>		9.644,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>
5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	PML 95	Próprio	Plano de Gestão de Risco	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		un	1,0000000		
Insumo	00000532/SIN API	ORSE	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista)	Mão de Obra		h	80,0000000	4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas	
Insumo	00040943/SIN API	ORSE	Tecnico em segurança do trabalho (horista)	Mão de Obra		h	80,0000000	4 horas x 5 dias x 4 semanas = 80 horas	
Insumo	Insumo 01	Próprio	Museologo	Serviços		un	0,5000000	0,5 unidades = 15 dias obs: 1 un = 1 mês; 0,5 un = 15 dias	
				MO sem LS =>		3.893,72	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	PML 105	Próprio	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000		
Insumo	5143	ORSE	Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - 40h - Rev 02	Mão de Obra		h	40,0000000	4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas	
Insumo	00000532/SIN API	ORSE	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista)	Mão de Obra		h	40,0000000	4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas	
				MO sem LS =>		5.859,29	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	
Composição	PML 97	Próprio	Projeto de sistema de alarme de segurança	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS		un	1,0000000		
Insumo	00000532/SIN API	ORSE	Auxiliar tecnico / assistente de engenharia (horista)	Mão de Obra		h	60,0000000	6 horas x 5 dias x 2 semanas = 60 horas	
Insumo	5143	ORSE	Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - 40h - Rev 02	Mão de Obra		h	60,0000000	6 horas x 5 dias x 2 semanas = 60 horas	
				MO sem LS =>		8.788,94	LS =>	0,00	MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,00			Valor com BDI =>



Composições Analíticas com Preço Unitário
PLANILHA DE CUSTOS DE OBRA PARA RESTAURAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA IGREJA DO GALO, LARANJEIRAS/SE.

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Sergipe
ORSE - 12/2024 - Sergipe

B.D.I.
113,09%
122,61%

Composições Analíticas com Preço Unitário							
Composições Principais							
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	PML 86	Próprio	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	40,0000000	4 horas x 5 dias x 2 semanas = 40 horas
Insumo	00033952	SINAPI	ARQUITETO PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	40,0000000	120,55
				MO sem LS =>	9.690,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		MO com LS =>
							Valor com BDI =>
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	PML - 118	Próprio	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Tecnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	km	990,0000000	22,5km Aracaju - Laranjeiras 22,5 km Laranjeiras - Aracaju 1 dia = 22,5 + 22, 5 = 45 km 45 km x 22 dias = 990 km
Insumo	00004222/SIN API	ORSE	Gasolina comum	Material	I	0,1000000	
Insumo	00004095	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0143000	
Insumo	4415	ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento	h	0,0143000	
				MO sem LS =>	0,27	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00		MO com LS =>
							Valor com BDI =>


Wallace Francisco Brando Pinheiro Barros
Engenheiro Civil
CREA-SE 271764524-1