sk ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

ﬁﬂﬁ ’ Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte,

CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia
CNPJ N° 13.230.982/0001-50

AVISO DE EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA TECNICA E PRECO N° 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° N° 1463/2026

O MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, Pessoa Juridica de Direito Plblico Interno, com sede a Praga 09 de Maio, s/n, CAPIM
GROSSO - BA, inscrito no CNPJ sob nimero: 13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE
SIVALDO RIOS DE CARVALHO, no exercicio do seu mandato politico por meio da COMISSAO DE CONTRATACAO,
torna publico que, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com CRITERIO DE
JULGAMENTO DA PROPOSTA E O MENOR PRECO GLOBAL nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022, das Leis Complementares n°® 123/06, 147/2014 e 155/2016, do presidente
estabelecidas neste aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta,
observadas as datas e hordrios discriminados a seguir:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, VISANDO A INSTALACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE LATICINIOS, NESTE MUNICIPIO
DE CAPIM GROSSO — BAHIA, INCLUINDO, CONFECGAO E INSTALAGAO DE TUBULAGOES, FORNECIMENTO
DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME, TERMO DE CONVENIO N°
562/2022, CELEBRADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL — CAR.

ORGAO INTERESSADO:
Secretario de Obras e Prédios Publicos

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00m horas do dia 15/10/2026 as 09nh29m do dia 04/11/2026.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 09h30m do dia 04/11/2026.

LOCAL: SITE PARA REALIZACAO DO CONCORRENCIA: www.licitanet.com.br

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PREGCO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

VALOR ESTIMADO PARA A LICITACAO: R$ 378.831,60 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e
sessenta centavos).

REFERENCIA DE HORARIO: Horério de Brasilia/DF.

3.1 A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrénico de licitagbes LICITANET

3.2 O endereco eletrdnico para recebimento e abertura de propostas é o https://licitanet.com.br/

3.3 O edital estd disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas
https://pncp.gov.br/app/editais e https://transparencia.capimgrosso.ba.gov.br/editais.

3.4 Os trabalhos seréo conduzidos pela Agente de Contratacdo, nomeada pela portaria 180/2025 a Sra. ARIANE VIEIRA
RIOS DA SILVA

E-mail: licitacg@gmail.com

Telefones: (74) 3651-2453

Endereco: Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte, CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia

O atendimento sera feito no horario das 08h30min as 12h00min e das 14h00min as 17h00min.

Capim Grosso/Ba, 03 de setembro de 2026.

” JOSE SIVALDO RIMRVALHO
PREFEITO AL
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EDITAL DE LICITACAO DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° N° 1463/2026

O Municipio de Capim Grosso - Bahia, torna publico que realizara licitagdo, na modalidade de Concorréncia
Eletrénica, para a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, VISANDO A INSTALACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE LATICINIOS, NESTE MUNICIPIO
DE CAPIM GROSSO - BAHIA, INCLUINDO, CONFECCAO E INSTALAGCAO DE TUBULACOES,
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME, TERMO DE
CONVENIO N° 562/2022, CELEBRADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL -
CAR, conforme projetos, planilha orgamentéaria e demais documentos em anexo ao processo, nos termos da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73/2022, das Leis Complementares n° 123/06,
147/2014, 155/2016, do DECRETO MUNICIPAL N° 023/2024 de 01 de marco de 2024, e demais legislacdes
aplicaveis.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. - A Concorréncia, na forma Eletrénica sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET, para acesso
ao sistema de compras eletrnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter chave de identificagdo e senha
pessoal do sistema de compras eletrénicas adotado pela Administracdo municipal LICITANET, conforme instru¢des
que podem ser obtidas na pégina www.licitanet.com.br ou, ainda, por meio dos telefones (34) 2512-6500:;
contato@licitanet.com.br; fornecedor@licitanet.com.br.

1.2. - Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de contratagdo ou comissdo de contratacdo formada por
servidores indicados através de Portaria especial, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “Licitagdes” constante da pagina eletrénica do licitanet https://licitanet.com.br/,

1.3. - Integram o edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, 0S seguintes anexos, que
especificam o servico:

Anexo | — Modelo declaracgéo unificada;

Anexo Il — Modelo declaragdo de responsabilidade técnica;

Anexo Il — Modelo de tratamento diferenciado (ME/EPP);

Anexo IV — Minuta de Contrato;

Anexo V — Modelo de Apresentagdo da Proposta - Carta Proposta, Planilha Or¢camentéria e BDI;
Anexo VI — Projeto Executivo/Basico

1.4. - O inteiro teor deste ato convocatoério e de seus anexos encontram-se a disposi¢cao dos interessados no site
https://transparencia.capimqgrosso.ba.gov.br/ e licitanet site https://licitanet.com.br/

1.5 - O valor maximo que o Municipio de Capim Grosso se propde a pagar pela execucao da totalidade dos servigos,

objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA TECNICA E PRECO, perfaz o importe de R$ 378.831,60 (irezentos e

setenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

2. FORMALIZACAO DE CONSULTAS

2.1. - Os pedidos de esclarecimentos e impugnacdes referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados

até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame, conforme disposi¢éo elencada no art. 164 da Lei n°®

14.133/2021, por meio eletrdnico, via sistema licitanet https:/licitanet.com.br/, via e-mail: licitacg@gmail.com, ou ser

protocolizado no horério de expediente da Prefeitura (das 08h as 12h) — no Setor de Licitag8es, situado a Pragca 09

de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA.

2.1.1. - As informacdes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas junto ao Setor de Licitacdes pelo
e-mail: licitacg@gmail.com

2.1.2. - As questbes estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serdo prestadas pela Secretaria de Obras e
Prédios Puablicos, e-mail acima mencionado.

2.2. - Nos termos do Art. 164 da Lei n° 14.133/2021, qualquer pessoa €é parte legitima para impugnar edital de
licitacdo por irregularidade na aplicacdo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data
de abertura do certame.

2.2.1. - N&o serdo conhecidas as impugnacfes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante n&o habilitado legalmente ou n&o identificado no processo para responder pelo proponente.

2.3. - Cabera ao Agente de Contratacdo e ou comisséo de contratagdo, auxiliado pelos responsaveis requisitantes
pela elaboragéo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de até 2 (dois) dias Uteis contados
da data de recebimento da impugnacao.
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2.4. - Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.

2.5. - Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

2.5.1. - A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada pelo agente
de contratacédo e ou comissdo de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

2.6. - Se das consultas ou impugnacgfes resultar a necessidade de modificar o edital, a alteragcdo sera divulgada
pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento convocatorio.

2.7. - Em caso de divergéncia existente entre o detalhamento dos descritivos dos itens registados na
pagina eletronica do licitanet https://licitanet.com.br/, e as especificagcdes constantes no Projeto basico,
PARA EFEITO DE PROPOSTA, ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO prevalecerao as ultimas.

& REFERENCIAS DE TEMPO

3.1. - Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sesséo Publica observarédo obrigatoriamente o
horario de Brasilia — DF e, dessa forma, seréo registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao
certame.

4. CONDIGOES PARA PARTICIPACAO

4.1. - Podera participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais, que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de identificagéo e de
senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Edital.

4.2. Consorcio:

4.2.1. Na&o serd permitida a participagdo de empresas em regime de consércio. A vedagdo se fundamenta na
justificativa técnica e econbmica de que a natureza do objeto licitado (prestacdo de servicos de elaboragédo de
projetos técnicos de engenharia), sendo predominantemente intelectual, exige a responsabilidade integral e direta de
um Unico Contratado. Tal medida visa garantir a simplificacdo da gestéo e fiscalizacdo contratual, bem como mitigar
0s riscos operacionais e de responsabilizagcdo que poderiam advir da complexidade administrativa inerente a
formag&o e gestdo de consorcios, assegurando a economicidade e a eficiéncia na execugédo do contrato.

4.3. Na&o poderéo participar direta ou indiretamente desta licitagdo, os interessados que se enquadrarem em
uma ou mais das situacdes a seguir:

4.3.1. Que ndo atendam as condic¢des deste Edital e seus anexos

4.3.2. Estrangeiros que ndo tenham representacédo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente;

4.3.3. Que se enquadrem nas vedac0des previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021;

4.3.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucao
ou liquidacao;

4.3.5. Proibidos de patrticipar de licitacBes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacao vigente;

4.4. E vedada a subcontratacdo de servicos a terceiros, sem a prévia concordancia do CONTRATANTE
manifestada por escrito.

4.4.1. Em caso de subcontratagdo, para servigos deste contrato, a mesma somente, podera ocorrer com
anuéncia e autorizacdo prévia da Administracdo e, obrigatoriamente, para micro e pequenas empresas,
conforme estabelece a Lei Federal n° 147/2014;

4.5. Nao serd permitida nesta licitagdo a participacao direta ou indireta de empresas que tenham elaborado o
Projeto Basico deste Edital, ou participado de sua elaboragdo

4.6. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacdo, na execu¢do dos servigos
contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao
ou funcdo de confianca neste 6rgao contratante.

4.7. E proibida a participacdo de empresa que ja esteja contratada para servicos de assisténcia a fiscalizacéo e
gerenciamento de obras do Municipio, se 0 objeto da presente licitagdo estiver entre os contratos a serem
fiscalizados ou gerenciados.

4.8. A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os termos, clausulas e
condic¢des constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares
em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informag6es e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

4.9. Como condicdo especifica para participagdo na concorréncia por meio eletrdnico serd necessario o
credenciamento prévio das pessoas juridicas, mediante a apresentacdo de procuracdo por instrumento publico ou
particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos
e operagdes no licitanet https://licitanet.com.br/.

4.10. Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter chave de
identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas adotado pela Administragdo municipal LICITANET,
conforme instru¢cdes que podem ser obtidas na pagina www.licitanet.com.br ou, ainda, por meio dos telefones (34)
2512-6500; contato@licitanet.com.br; fornecedor@licitanet.com.br.
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4.11. Em se tratando de microempresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°
123/2006 e para que essa possa gozar dos beneficios previstos no capitulo V da referida Lei, € necessario, a época
do credenciamento acrescentar a expressdo “Empresa de Pequeno Porte” ou sua abreviacdo “EPP” ou
“Microempresa ou sua abreviacdo “ME”, a sua firma ou denominacgéo, conforme o caso.

4.11.1. Caso o licitante j4 esteja cadastrado no Sistema e ndo constem os dados acima em sua firma ou
denominacao, devera providenciar a alteracdo de seu cadastro no Sistema LICITANET, conforme instrucdes que
podem ser obtidas na pagina www.licitanet.com.br ou, ainda, por meio dos telefones (34) 2512-6500;
contato@licitanet.com.br; fornecedor@licitanet.com.br.

4.12. Quaisquer informagBes e esclarecimentos sobre o sistema devem ser obtidos, exclusivamente, junto ao
LICITANET, conforme instrugbes que podem ser obtidas na pagina www.licitanet.com.br ou, ainda, por meio dos
telefones (34) 2512-6500; contato@licitanet.com.br; fornecedor@licitanet.com.br. Os licitantes deverdo
responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras
suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou ao Municipio de Capim Grosso a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.13. - O Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacdo e apresentacdo de sua proposta de
precos, independente do resultado do procedimento licitatdrio.

5. CREDENCIAMENTOS NO APLICATIVO LICITACOES

5.1. - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear operador devidamente credenciado
em qualquer empresa associada LICITANET, atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os
demais atos e operacgdes no site: www.licitanet.com.br

5.2. - A participagdo do licitante nesta Concorréncia Eletrbnica se dar4 por meio de participacdo direta ao
LICITANET, a qual devera manifestar, por meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno
conhecimento, aceita¢éo e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas no Edital;

5.3. - O acesso do operador ao certame, para efeito de encaminhamento da documentacdo de habilitacao,
proposta de pregos e lances sucessivos de pre¢os, em nome do licitante, somente se dara mediante prévia defini¢do
de senha privativa;

5.4. - A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em qualquer licitagdo eletronica,
salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa do LICITANET,;

5.5. - E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transag&o
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao LICITANET a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

5.6. - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncdo de capacidade técnica para realizagdo das transacdes
inerentes a concorréncia eletrénica;

5.7. - Quaisquer informagbes e esclarecimentos sobre o sistema devem ser obtidos, exclusivamente, junto ao
LICITANET, através dos telefones (34) 2512-6500; contato@licitanet.com.br; fornecedor@licitanet.com.br

5.8. O custo de operacionalizac¢édo e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagara a
Bolsa de Licitagbes do Brasil, provedora do sistema eletrénico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma
sobre o valor contratual ajustado, a titulo de taxa pela utilizacdo dos recursos de tecnologia da informacédo, em
conformidade com o regulamento operacional da LICITANET.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

6.1. A participacdo no certame Eletr6nico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de identificagdo e de senha
privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total do item/grupo ou percentual de
menor prego.

6.2. Ap6s a divulgagéo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o valor na Moeda Real
com seu MENOR PRECO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico do LICITANET www.licitanet.com.br - quando, entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas.

6.3. A licitante se responsabilizara por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrbnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como o0s lances inseridos durante a sesséo
publica.

6.4. Incumbira, a licitante, acompanhar as opera¢des no sistema eletrnico durante a sessao publica da
concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.
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6.5. Os itens das propostas que eventualmente contemplem objeto que ndo corresponda as especificacdes
contidas no ANEXO | deste Edital serdo desconsiderados.
6.6. Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

a) Preco unitario de cada item, objeto licitado, de acordo com os precgos praticados no mercado, conforme
estabelece o art. 12, inciso I, da Lei Federal n°® 14.133/21 em moeda corrente nacional, em algarismo com
no maximo duas casas decimais;

b) Marca e especificacdes detalhadas dos objetos ofertados, no que couber.

c) Inclusdo de todas as despesas que influem nos custos, tais como: transporte, seguro e frete, tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuicbes fiscais e parafiscais), obrigagBes sociais, trabalhistas,
encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os dnus diretos e indiretos;

d) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessdo desta
concorréncia eletrénica;

6.7. Poderao ser admitidos pelo Agente de Contratacdo e ou comissao de contratacao, erros de natureza formal,
desde que ndo comprometam o interesse publico e da Administracéo.

6.8. A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacao, por parte do proponente das condicdes estabelecidas
neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo proponente.

6.9. Serédo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente edital e seus anexos, que
forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

6.10. O menor preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegac¢éo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.11. A omissdo de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame sera
interpretada como néo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear acréscimo ap6s a abertura
da sessdao publica.

6.12. A proposta da licitante deverd considerar a tributacdo que efetivamente incidird durante a execucdo do
contrato.

6.13. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificacdo da proposta, sem prejuizo
das sanc¢des previstas neste Edital.

6.14. As propostas e eventuais anexos ficaréo disponiveis no sistema eletrénico.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. O Agente de Contratacdo e ou comissdo de contratacdo, via sistema eletrénico, dara inicio & Sessao Publica,
na data e horério previstos neste Edital, com a divulgacao da melhor proposta para o item licitado.

7.2. - Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos, sucessivos e
com menor pre¢o, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do horério e
percentual consignados no registro de cada lance.

7.3. - Durante o transcurso da sessédo, os Licitantes terdo informagfes, em tempo real, do valor de menor pre¢co
registrado, mantendo-se em sigilo a identificacio do ofertante.

7.4. - Sera permitido aos Licitantes a apresentacao de lances intermediarios durante a disputa. Serdo considerados
intermediérios os lances cujos descontos percentuais forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao
Gltimo lance dado pelo préprio licitante, e registrado no sistema eletrdnico pela prépria Licitante.

7.5. - N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secdo, sujeitando-se a Licitante
desistente as sancdes previstas neste Edital.
7.6. - Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo e ou comissdo de contratagdo podera excluir,

justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

7.6.1. - OLANCE DEVERA SER OFERTADO PELO VALOR GLOBAL.

7.7. - Fica previsto o intervalo minimo de diferenca de valor de R$ 100,00 (cem reais) entre os lances, que
incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta, podendo
ser alterado pelo agente de contratacdo ou comisséo de contratagao.

7.8. - MODO DE DISPUTA: conforme, estabelecido no sistema de concorréncia eletrénica, que podera ser
das seguintes formas:.

7.8.1. - ABERTO

7.8.1.1. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrébnica o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
7.8.1.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracao de quinze minutos e, apés isso, sera

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sesséo publica.

7.8.1.3. A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no
caso de lances intermediarios.

7.8.1.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.
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7.8.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de
lances, em prol da consecucéo do melhor preco.

7.8.2. ABERTO E FECHADO

7.8.2.1. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto e fechado”, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.8.2.2. A etapa de lances da sessao publica tera duracédo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, 0 sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o0 que transcorrera o periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.8.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, 0 sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo (menor preco ou maior desconto) e os das ofertas com precos até dez por cento superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.8.2.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.8.2.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a
ordem crescente de valores (menor preco ou maior desconto).

7.8.2.6. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio
da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.8.2.7. Podera o(a) Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda as exigéncias de habilitacdo.

7.9. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

7.10. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado (ou maior desconto), vedada a identificacdo do licitante.

7.11. No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da concorréncia, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

7.12. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) Agente de Contratac@o persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas, no minimo, vinte e quatro horas
da comunicacdo do fato pelo(a) Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para
divulgacéo.

7.13. critério de julgamento adotado ser4 o menor preco (ou maior desconto), conforme definido neste Edital e na
plataforma do sistema.

7.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.15. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas, as empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparacéo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

7.16. Nessas condi¢Bes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serédo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terd o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢gdo automatica para tanto.

7.18. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor classificado
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na condicao de ME, EPP
ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.20. So6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.21. Havendo empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n.°
14.133, de 2021.

7.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas ou 0s
lances empatados.
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7.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Agente de Contratacdo deverda encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital.

7.24. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.25. O(a) Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacado realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

7.26. E facultado ao(a) Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 7.25

7.27. Ap6s a negociacao do preco, o(a) Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7.28. - E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as sancées previstas nas leis
pertinentes.

8. -DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1.- Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo e ou comissdo de contratacdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao
maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos.

8.2.- Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver o menor prego
global) com os requisitos do instrumento convocatdrio, sera desclassificada aquela que:

8.2.1. - Contenha vicios insanaveis;

8.2.2. - Nao obedeca as especifica¢des técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;

8.2.3. - Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento estimado para a
contratacao;

8.2.4. - N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo Publica;

8.2.5. - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde que
insanavel.

8.3.— O Agente de Contratacdo ou comissdo de contratacdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

8.3.1. - No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, conforme disposto no art. 59
84° da Lei 14.133/2021.

8.3.2. Na hipotese prevista no item 8.3.1 do presente edital, a Administracdo poderd oportunizar ao licitante
que comprove a exequibilidade da sua proposta, por meio de apresentacdo de composicdo de precos, no
prazo maximo de 01 dia atil, e, ndo havendo comprovacgao suficiente neste sentido, desclassifica-lo em razéo
da inexequibilidade apurada.

8.3.3. - Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no
art. 59 85° da Lei 14.133/2021.

8.4.- A Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta,
considerados o preco global, os quantitativos e os pre¢os unitarios relevantes.

8.5.- Na hip6tese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel com a execuc¢do do
objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composicdes do valor global.

8.6.- A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a serem fornecidos pelo
Licitante em relagcdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a rendncia esteja
expressa na proposta.

8.7.- Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios que fundamentam a suspeita;

8.8.- Na hipétese de necessidade de suspenséo da sessdo publica para a realizacao de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.9.- O Agente de Contratacdo ou comissao de contratacao podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

8.9.1. - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo ou comisséo de contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita.
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8.10. DAS DILIGENCIAS

O Agente de Contratagdo ou a Comissdo de Contratagdo podera, a qualquer momento, promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢éo do processo, nos termos do art. 64 da Lei n® 14.133/2021.

As diligéncias serdo realizadas preferencialmente por meio do sistema eletrénico LICITANET, utilizando a
funcionalidade especifica de “Diligéncia”, podendo envolver:

| — Solicitacao de esclarecimentos sobre propostas e documentos apresentados;
Il — Requisi¢cdo de documentos complementares;
Il — Saneamento de falhas formais, desde que néo alterem a substancia da proposta ou da habilitacao;

O licitante devera atender as solicitacdes no prazo estipulado pelo Agente de Contratacdo no sistema, sob pena de:

e desclassificagdo da proposta; ou
e inabilitagdo, conforme o caso.

Nao sera admitida a inclusdo de documentos que deveriam constar originalmente da proposta ou da habilitacdo, salvo
nos casos permitidos pela legislacdo vigente.

Todas as diligéncias realizadas serdo devidamente registradas no sistema eletrdnico, assegurando a transparéncia e
rastreabilidade dos atos praticados.

8.11 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo ou comissdo de contratacio
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.12 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo ou comissdo de contratacdo suspendera a sessao,
informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.13 - Apos o julgamento das propostas, o licitante arrematante sera convocado para reelaborar e apresentar ao
Agente de Contratagdo ou comisséo de contratagdo, por meio eletrénico pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas.

9 REQUISITOS DA CONTRATACAO
9.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
a) A Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —

CREA, estando sujeito o contrato a "Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART", conforme Decisdo Normativa
CONFEAN° 42,de 08 de julho de 1992, e Lei N°6.496, de 1977. A ART a que o contrato esta sujeito deve ser registrada
no CREA em cuja circunscricdo for exercida a respectiva atividade, conforme RESOLUCAO N° 1.025, de 30 de
outubro de 2009.

b) O Responsavel Técnico pela realizacdo dos servigcos envolvidos no processo devera ser um Engenheiro
Civil ou profissional equivalente que possa exercer as func¢des contidas na Resolugdo CONFEA n° 218, de 29 junho de
1973.

c) As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do
trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio de 1943.
d) Os servigos deverdo ser prestados, preferencialmente, durante a jornada de trabalho regular do Orgdo
Municipal para favorecer o acompanhamento da fiscalizac¢éo local.
e) Sera obrigatéria a exigéncia e aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e

seguranca usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, conforme Lei N° 4.150, de 21 de novembro de 1962.

f) Os servicos deverao atender no que couber, as exigéncias minimas de aceitabilidade na construgéo,
manutencdo e demolicdo de edificios publicos a cargo dos 6rgaos e entidades integrantes do Sistema de
Servigos Gerais - SISG estabelecidas nas Préaticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos
Federais, devidamente atualizadas, constantes dos Anexos da Portaria MARE N° 2.296, de 23 de julho de
1997.
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Q) As especificacdes técnicas estardo detalhadas no Projeto basico, sob a analise dos fiscais locais. A
Contratada devera adotar, sem prejuizo dos demais normativos, as boas praticas de sustentabilidade
ambiental.

h) A obra em questéo devera seguir o cronograma pré-definido. Na possibilidade de eventual caso de forca
maior, fatos imprevisiveis e afins, que possam impactar no prazo de execucdo da obra, a empresa devera
justificar formalmente o Municipio, do contrario podera sofrer punicées, uma vez que o principal objetivo da
entidade é o exercicio pleno das fungdes para atingir o melhor resultado em beneficio da populacéao.

i) Orienta-se que, o prazo de vigéncia do contrato devera ser superior ao de execuc¢ao dos servigcos para:
Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatagdes do prazo da execugdo dos servigos, provocadas por
fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

O recebimento da obra provisoriamente sera realizado pela fiscalizacdo sob o aval do Secretario Municipal de
Infraestrutura, j& o definitivo ser4 executado no prazo maximo de 03 (trés) meses apds a emissdo do termo de
recebimento provisério, por um servidor ou comissao designada especificamente para tal servigo, visando uma maior
segregacao de funcéo para que haja verificacdo dos servicos de forma imparcial.

9.1.1 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno conhecimento das
condicdes necessarias para a prestagdo do servico como requisito para celebracdo do contrato.

9.2 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
9.2.1 O julgamento das propostas devera ser realizado segundo o critério de julgamento da proposta é o menor
preco global, conforme estabelecido em Edital.

9.2.2 AVALIACAO DA PROPOSTA DE PRECO

9.3 CRITERIOS DE DESEMPATE
9.3.1.1 Dos critérios gerais para desempate entre propostas:
9.3.1.11 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

I. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagéo;

Il. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo preferencialmente
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei
14.133/21;

lll. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos érgéos de controle.
9.3.1.1.2 Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

I. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou entidade da Administragao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no
territério do Estado em que este se localize;

Il. empresas brasileiras;

Ill. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
9.3.1.1.3 Apés o encerramento da etapa de lances, 0 agente de contratacdo e ou a comissao de contratacao
poderd encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar
condicdes diferentes daquelas previstas neste Edital;
9.3.1.14 A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
9.3.1.15 E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as sancdes previstas nas
leis pertinentes.
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9.4 ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

9.4.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo e ou comissdo de contratacdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagéo ao
maximo estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos.

9.4.2 Critérios Gerais de Aceitabilidade das Propostas

9.4.2.1 Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do instrumento
convocatério, sera desclassificada aquela que:

9.4.2.2 Contenha vicios insanaveis;

9.4.2.3 Nao obedega as especifica¢des técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;

9.4.3 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento convocatério, desde que
insanavel.

9.4.4 Andlise de Exequibilidade das Propostas de Preco

9.4.4.1 Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento estimado para a
contratacao;

9.4.4.2 Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo Publica;

9.4.4.3 O Agente de Contratagdo ou comissdo de contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

94431 No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, conforme disposto no
art. 59 84° da Lei 14.133/2021.

9.4.4.3.2 A Administracao podera oportunizar ao licitante que comprove a exequibilidade da sua proposta, por
meio de apresentacdo de composicdo de precos, e, ndo havendo comprovacdo suficiente neste sentido,
desclassifica-lo em raz&o da inexequibilidade apurada.

9.4.4.3.3 Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracéo, equivalente
a diferencga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto
no art. 59 §5° da Lei 14.133/2021.

9.44.34 A Administragdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta, considerados o preco global, os quantitativos e 0os pre¢os unitarios relevantes.
9.4.4.35 Na hip6tese acima, o Licitante dever4d demonstrar que o valor da proposta é compativel com a

execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados
nas composicdes do valor global.

9.4.4.3.6 A analise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacdes a serem fornecidos
pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a renincia
esteja expressa na proposta.

9.4.4.3.7 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;
9.4.4.3.8 Na hipétese de necessidade de suspensao da sesséo publica para a realizagcao de diligéncias, com

vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4.4.3.9 O Agente de Contratagdo ou comissdo de contratacdo poderd convocar o licitante para enviar
documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.4.3.9.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo ou comissdo de contratacao
por solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita.

9.4.5 Procedimentos de Desclassificacéo

9.4.5.1 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo ou comissao de contratacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.4.5.2 Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo ou comissdo de contratacdo suspenderd a sesséo,
informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.4.6 Reelaboracéo da Proposta de Precos

9.4.6.1 Apo6s o julgamento das propostas, o licitante arrematante sera convocado para reelaborar e apresentar ao
Agente de Contratacdo ou comissdo de contratacédo, por meio eletrdnico pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance, no prazo maximo de até 24 (vinte e quatro) horas,
juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro e
Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
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Encargos Sociais (ES), no que couber. Planilha esta fornecida pelo municipio a qual faz parte da pasta técnica
integrante do edital, disponibilizada no Diéario Oficial Eletrénico do Municipio, bem como no PNCP.

9.5 ACEITABILIDADE DO OBJETO

9.5.1 O objeto contratado, para efeito de verificacdo da conformidade do servico com a especificacdo exigida pelo
CONTRATANTE, sera recebido PROVISORIAMENTE pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo por escrito do
CONTRATADO.

9.5.2 O recebimento DEFINITIVO do objeto contratado s6 se dara depois de adotados, pelo CONTRATANTE, todos
0s procedimentos previstos nas normas da Lei n® 14.133 de 2021

9.5.3 A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, qualquer prestacdo de servicos em desacordo com as
especificacbes deste TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO.

10 DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

10.1 - Apos a fase de julgamento, o licitante vencedor serd convocado para apresentar os documentos relativos a
HABILITACAO, em formato digital, preferencialmente em .pdf para compor a sequéncia dos autos digitais, devendo
ser anexados no exclusivamente por meio do sistema do LICITANET no prazo de até 02 (duas) horas contados da
solicitacdo do agente de contrata¢do/comissédo de contratacdo, responsavel pela condugdo do certame, podendo vir
ser prorrogado a critério do agente de contratagdo/comissdo de contratacdo, em quanto tempo for necessario e
durante o horario de expediente do 6rgao.

10.1.1 - Se a licitante desatender as exigéncias de habilitagdo, a mesma serd inabilitada e o Agente de Contratacédo
ou comissdo de contratacdo examinara a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de
classificacéo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital.
10.2 - Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo da licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo ou comissdo de contratacdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢cdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeg¢a a sua
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

| - Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nomeg&direcao=asc);
10.2.1 - A consulta aos Cadastros acima sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do art. 12 da Lei n. 8.429/1992 que prevé, dentre as san¢fes impostas ao responsavel pela
pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.
10.2.2 - Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo ou comissdo de contratacdo reputara a
licitante inabilitada, por falta de condi¢céo de participagéo.
10.3 - Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos subitens 9.6 a 9.13.
10.3.1 - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitagdo e ndo cumpri-los,
sera inabilitado e estara sujeito as penalidades previstas no item 19 do edital.
10.4 - Constituem motivos para inabilitac&o do licitante:
10.4.1 - aapresentagdo de documentos com prazo de validade vencido;
10.4.2 - asubstituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de certidao;
10.4.3 - o ndo cumprimento dos requisitos de habilitagdo.
10.5 - N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
10.5.1 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.5.2 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de ndmeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.
10.5.3 - Os licitantes dever&o encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitag&o:

10.6 DA HABILITACAO JURIDICA

10.6.1 Cédula de identidade do representante legal da empresa,;

10.6.2 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;

10.6.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores,
ou;
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10.6.4 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio,
ou;
10.6.5 Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais.

10.7 DA QUALIFICACAO TECNICA

10.7.1 Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e ou no Conselho Regional
de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou outro Conselho Profissional ao qual os profissionais registrados nos mesmos
possuam atribuicbes e capacidade técnica para executar os servicos exigidos na qualificacdo técnica do edital
(engenheiro mecanico ou Engenheiro de Alimentos com especializacdo em instalacfes), da pessoa juridica e da
pessoa fisica, através da Certidao de Registro de Pessoa Juridica e Certidao de Registro de Pessoa Fisica, em plena
validade.

10.7.2 Atestado de visita expedida pelo licitador (facultativo). E recomendado & proponente, quando da visita do
local da(s) obras(s), que obtenham, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacdo necesséria para o preparo
de sua proposta. Todos 0s custos associados com a visita ao local da(s) obra(s) serdo custeados integralmente pela
propria proponente.

10.7.3 Caso a empresa interessada, opte por realizar a visita técnica, a mesma devera ser agendada e realizado
até 24 horas antes da data da sessdo, sendo que, este agendamento, deve ocorrer em horario de expediente do
Municipio, na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

10.7.4 O atestado de visita a que se refere o item anterior, poderd ser substituido por declaragéo firmada pelo
responsavel da empresa e por engenheiro devidamente qualificado, de que conhece o local e as condi¢des da obra,
responsabilizando-se pela mesma, independentemente de sua condi¢éo.

10.7.5 Atestado e/ou declaragéo de execucao de obra de caracteristicas semelhantes complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior, em nome do responsavel técnico, atendendo 0s seguintes itens de relevancias,
para servicos de engenharia de instalacéo de unidade de beneficiamento de leite:

a) MONTAGEM INDUSTRIAL - REDE DE UTILIDADES
b) MONTAGEM INDUSTRIAL - EQUIPAMENTOS

10.7.5.1 Obrigatoriamente, o(s) atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacgfes
bésicas:

Nome do contratado e do contratante;

Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA,;
Identificag@o do contrato (tipo ou natureza da obra)

Localizacdo da obra ou dos servigos;

Servigos executados (Especificacdo e quantidade dos servicos executados);

Data do inicio e término dos servigos.

VVVYVYVYVYVYYVY

10.7.6 Os atestados e/ou declaragbes deverdo ser comprovados através de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional ATP” do responsavel(eis) técnico(os), emitido(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA”, e ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

10.7.7 Declaracéo de responsabilidade técnica indicando o responsavel técnico pela execugdo da(s) obra(s) até o
seu recebimento definitivo pelo Contratante. O mesmo ndo podera ser substituido sem expressa autorizagdo do
Contratante.

10.7.8 Comprovacédo de vinculo empregaticio entre o responsavel técnico e a proponente, mediante registro em
carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, e ou contrato de prestacéo de servicos entre o profissional e a
proponente. Para dirigente ou socio de empresa, tal comprovacdo podera ser feita através da copia da ata da
assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

10.7.9 Em caso de ndo comprovagdo de vinculo, conforme, itens anteriores as empresas deverdo apresentar
declaracdo de contratacdo futura do responsavel técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s), devidamente
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acompanhada da declaracdo de anuéncia assinada pelo referido profissional. A comprovacdo da contratacdo do
referido profissional, devera ocorrer de forma anterior ao momento da assinatura do termo contratual.

10.7.10 Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a
execucao da obra, constando o nome, nimero do RG, assinatura do responsavel legal e nome e niamero do registro
no CREA e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sobre pena de inabilitaco.

10.7.11  Apresentar Relagdo de Equipe Técnica proposta para execugdo dos servicos, acompanhada das
declaracfes especifica para esta licitacdo (fazer mencado obrigatéria ao objeto e nimero, deste certame), de cada
profissional, autorizando a inclusdo do seu nome na equipe técnica, devidamente assinada, bem como, a
apresentacdo de registro no conselho competente, para cada profissional, devidamente, valido. A Equipe Técnica
deve conter no minimo:

a) Engenheiro mecénico;

b) Engenheiro de Alimentos / Tecnd6logo em Laticinios;
c) Engenheiro Civil,

d) Engenheiro Eletricista / Automacéao;

e) Soldador TIG (Aco Inox);

f) Montador Industrial/Mecanico;

o)) Eletricista Industrial,

h) Técnico de Refrigeragéo;

i) Médico Veterinério;

) Engenheiro ou Técnico de Seguranc¢a do Trabalho;

10.7.12 Apresentar prova de registro obrigatério no MTE para o técnico de seguranca do trabalho ou certiddo de
registro no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia — CREA.

10.8 DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.8.1 - Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢gfes contabeis dos 02
(dois) Gltimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios.

10.8.1.1 - No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial (sociedade
empresaria em geral) deverdo apresentar da empresa, devidamente registrado pelo 6rgdo competente, com o0 Termo
de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsavel pela empresa designado no Ato Constitutivo da
sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciéncias Contabeis ou outro profissional, legalmente habilitado
perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando nome completo e registro profissional.

10.8.1.2 - Em se tratando de Sociedade por AcBes (Sociedade Empresaria do Tipo S.A.), o balango devera ser
apresentado por publicacdo no Diario Oficial.

10.8.1.3 - As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no
SIMPLES, deverdo apresentar Balanco Patrimonial referente aos 02 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis,
assinado por Contador ou Técnico em Ciéncias Contabeis, legalmente habilitados, constando nome completo e
registro profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento.

10.8.1.4 O MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitacdo econémico-financeira deveré apresentar
a Declaracdo Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou sua substituta, a Declarac&o
Unica do MEI (DUMEI). Caso o MEI tenha sido constituido no mesmo exercicio do langamento da licitagdo, devera
apresentar os relatorios mensais de receita bruta, assinados pelo préprio Micro Empreendedor.
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10.8.1.5 As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso, deverdo
apresentar o Balanco de Abertura.

10.8.1.6 Os documentos referidos item 9.8.1 limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida h4 menos de 2 (dois) anos.

10.8.1.7 As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGCAO DIGITAL-SPEED, submetida ao
IND DNRC 107/08, deverdo apresentar:

10.8.1.7.1 Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contabil);
10.8.1.7.2 Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contabil);
10.8.1.7.3 Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contabil);

10.8.1.7.4 Demonstracao de Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPEED contabil);

10.9 Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata ou Recuperacdo Judicial (devera constar
obrigatoriamente, as palavras faléncia e concordata), expedida no local da sede da licitante, no caso de nao constar
na certiddo, o seu prazo de validade, a mesma devera ter sido emitida ha menos de 30 (trinta) dias da data de
solicitacao.

10.9.1 Caso a licitante se encontre em processo de recuperacéo judicial ou extrajudicial, devera ser apresentada,
por meio da documentacdo apropriada, a sentenca homologatéria do plano de recuperagdo judicial, além do
cumprimento dos demais requisitos de habilitacdo constantes neste Edital.

10.9.2 Em se tratando de Licitante subsididria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperacao
judicial, devera ser apresentado Termo de Compromisso no qual a Licitante assegure que mantera a capacidade
técnica, econdmica, financeira e operacional, com vista a assegurar a execu¢do do contrato.

10.9.3 As empresas deverao apresentar a comprovagao da situacao financeira da empresa, a qual, sera constatada
mediante obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
LG = ;
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

Ativo Total
SG = ;
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
LC = ;e
Passivo Circulante

9.9.4 As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratacdes Publica (PNCP), deverdo apresentar
resultado: superior ou igual a 1,0 no indice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 1,0 no indice de Solvéncia
Geral (SG); superior ou igual a 1,0 no indice de Liquidez Corrente (LC).

9.9.5 As empresas deverdo apresentar os indices ja calculados, com assinatura do contador e do representante
legal da empresa, que serdo analisados com base no balango apresentado.

10.10 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.10.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (C.N.P.J.);

10.10.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

10.10.3 Prova de regularidade para com a Unido, Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, através
de certidGes expedidas pelos 6rgdos competentes, que estejam dentro do prazo de validade, expresso na propria
certiddo ou, na hipotese de as certiddes néo trazerem o prazo de validade, que elas tenham sido expedidas ha, no
méximo, 90 (noventa) dias, composta de:

10.10.3.1 Certiddo negativa de débito relativa aos tributos federais e & divida ativa da unido, nela
abrangidas as contribui¢Bes sociais administradas pela Secretaria da Receita Federal,

10.10.3.2 Certiddo Negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;

10.10.3.3 Certid@o Negativa expedida pelo Municipio.

10.10.3.4 Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), através da
apresentacéo do CRS - Certiddo de Regularidade de Situacéo, dentro do seu periodo de validade;

10.10.3.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo de certiddo negativa (CNDT).
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10.10.4 - Os documentos referidos no item 9.10 poder&o ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por
outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrénico.

10.11 DECLARACGOES

Anexo | — Modelo de Declaracdo Unificada

Anexo Il — Declaragd@o de Responsabilidade Técnica _

Anexo Il — Declaragdo de ME/EPPDA PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)

10.11.1 Para participar na condicdo de ME/EPP e ter tratamento diferenciado, as empresas deverdo apresentar
juntamente com os documentos de habilitacdo os documentos abaixo:

10.11.1.1 — Declaracao solicitando tratamento diferenciado e afirmando estar na condicdo de ME/EPP, conforme
modelo constante no anexo lll deste edital;

10.11.1.2 - Certidao simplificada da Junta Comercial, emitida ha menos de 90 dias da data prevista para abertura
das propostas, na qual devera comprovada esta condicao.

10.11.1.3 - A ndo apresentacdo dos documentos constantes nos itens 9.12.1.1 e 9.12.1.2 ndo acarretard na
inabilitagdo, a empresa participard normalmente do certame, porém, mesmo sendo ME/EPP, participara da licitacao
sem os beneficios concedidos as ME/EPP.

10.12 - DA COMPROVACAO DA REGULARIDADE FISCAL E DO DIREITO DE PREFERENCIA DAS
MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

10.12.1 As Microempresas, Empresa de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para
efeito de comprovacéo de sua regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restricao.

10.12.2 Sera assegurado, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para as ME ou EPP.

10.12.3 Considerar-se-a empate quando as propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno
porte forem iguais ou estiverem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta mais bem classificada, desde
gque esta nado tenha sido apresentada por outra ME ou EPP.

10.12.4 Ocorrendo o empate acima descrito, a ME ou EPP melhor classificada podera apresentar nova proposta de
preco inferior a menor proposta classificada, na prépria sesséo se presente o representante com poder para ofertar
nova proposta ou no prazo de 24 horas se nao estiver presente. Uma vez apresentada nova proposta em valor
inferior sera considerada vencedora do certame e adjudicado o objeto em seu favor.

10.12.5 No caso de ME ou EPP ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restricdo na comprovacao
de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a concedido prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogéveis por igual
periodo a critério do licitador, para a regularizacdo da restricdo e emissdo de eventuais certidées negativas ou
positivas com efeitos de negativa.

10.12.6 Apés a entrega das certiddes e andlise quanto a regularidade fiscal e trabalhista da proponente, a
Comisséo de contratacdo decidird quanto a habilitacdo final da mesma, que serd comunicada as proponentes por
meio dos meios usuais de comunicacao (edital, e-mail e publica¢éo na imprensa oficial).

10.12.7 Caso a proponente vencedora ndo apresente os documentos exigidos neste item, ou ndo ocorrendo a
contratacdo ou a apresentacdo de nova proposta de precos pela ME ou EPP melhor classificada, seréo
convocadas as ME, EPP remanescentes que se enquadrem nesta hip6tese, segundo a ordem de classificagéo.
10.12.8 Na hipétese de ndo contratagdo de ME ou EPP, nos termos dos itens anteriores, 0 objeto sera adjudicado
em favor da proposta de menor preco originalmente vencedora do certame.

11 DA MANIFESTAGAO DOS RECURSOS DO PROCESSO

11.1 - Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrbnicas, manifestar de forma
imediata e motivada a intencdo de recorrer, no prazo maximo de 30 (trinta) minutos, a contar da convocagao do
Comissédo de Contratacédo, sob pena de preclusao, em relagdo as fases de julgamento e habilitagdo, possuindo o
prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razfes recursais apés a formalizacdo do término da etapa que
antecede a adjudicagéo

11.2 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés) dias para apresentar as
razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrdnico, em outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, na Setor de Licitacdes e no
Municipio de Capim Grosso, situada na Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte, CEP: 44823-771, Capim
Grosso — Bahia.
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11.5 - Nao serdo conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente. Os documentos
comprobatérios do representante legal (que comprovam os poderes legais) deverdo ser enviados juntamente com o
recurso.

11.6 - Ao final da sesséo, divulgada a decisdo do Agente de Contratacdo ou Comisséo de Contratacdo, em face do
ato de julgamento das propostas ou ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante, se dela discordar, cabera recurso,
em conformidade com o que disp6e o art. 165, inc. | da Lei 14.133/2021, devendo a licitante manifestar
motivadamente em campo préprio do sistema do LICITANET sua intencdo de recorrer, explicitando sucintamente
suas razoes.

11.7 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratacdo ou Comissao de Contratagédo, verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

11.8 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da licitante importar4 na decadéncia do direito de recurso e
adjudicacao do objeto pelo Agente de Contratacdo a vencedora.

11.9 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de 03 (trés) dias para apresentar
as razbes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros trés dias, que comegardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.10 - O acolhimento do recurso importara na invalidagédo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.11 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no Setor de Licitacdes do
Municipio de Capim Grosso, situada na Praca 09 de Maio, s/n, CAPIM GROSSO - BA
11.12 - Caso o Agente de Contrata¢@o ou a Comisséo de Licitacdo ndo reconsidere o ato ou a decisdo no prazo

de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165,
§2° da Lei n® 14.133/2021.

11.13 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

11.14 - O acolhimento de recurso importard na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.15 - Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

11.16 - Os prazos previstos iniciam e expiram exclusivamente em dia de expediente no ambito do Municipio de

Capim Grosso.
12 DA HOMOLOGAGCAO/ADJUDICACAO

12.1 - Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o Agente de Contratacdo ou a Comissédo de
Contratacao fara a adjudicacdo do objeto do presente certame a Licitante vencedora.
12.2 - A homologacao da licitacdo € de responsabilidade da autoridade competente e s6 podera ser realizada
depois da adjudicacéo do objeto ao proponente vencedor pelo Agente de Contratacdo ou Comisséo de Licitacéo, ou,
quando houver recurso, pela propria autoridade competente.
12.3 - Serafacultado a Prefeitura Municipal de Capim Grosso, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢Bes propostas pelo licitante
vencedor.
12.4 - Na hip6tese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem acima, o Municipio de
Capim Grosso podera convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua eventual
atualizacao nos termos do edital:
l. convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificacdo, com vistas a
obtencao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
Il. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociacédo de melhor condicéo.

13 - DA ASSINATURA DO CONTRATO

13.1 - Homologada a licitacdo pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante vencedora do
certame serd convocada oficialmente para, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data do recebimento
da convocacdo, assinar o Contrato, sob pena de decair o direito a contratacao.

14 DA EXECUCAO E FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133 de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.
14.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execugao

sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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14.3 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

14.4 O ¢6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

14.5 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao, que contera
informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢do do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

14.6 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais de contrato:

SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL SERVIDOR PORTARIA
Secretario de Obras e Prédios Publicos JORNEI OLIVEIRA DOS SANTOS 526/2025
14.7 O fiscal do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢fes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo.
14.8 O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a

execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados.

14.9 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificacdes para a correcéo
da execugdo do contrato, determinando prazo para a correGao.
14.10 O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisao ou

adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o
caso.

14.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicarda o fato imediatamente ao gestor do contrato.

14.12 O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

14.13 O fiscal do contrato verificard a manutencédo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizac@o de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario.

14.14 Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na
solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia;

14.15 O gestor do contrato a Sr. Joabe Nathan Rodrigues Ramos, devidamente, nomeado pela Portaria n°
214/2025, coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os
registros formais da execucédo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro
de ocorréncias, das alteragBes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

14.16 O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cbes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢éo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais.

14.17 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

14.18 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato
quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

14.19 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

14.20 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogagao contratual.
14.21 O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacg8es sobre a consecugdo dos objetivos

que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.
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15 DAS OBRIGACOES

15.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacBes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

15.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

15.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

15.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;

15.1.5 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

15.1.6 N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

15.1.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto;
15.1.6.2 direcionar a contratac@o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

15.1.6.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢bes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcédo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

15.1.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responséavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.

15.1.7 Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
15.1.8 Realizar avaliag6es periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
15.1.9 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

15.1.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;
15.1.9.2 comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

15.1.9.3 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

15.1.9.4 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro
de Iméveis;

15.1.10  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apos o recebimento do servico e notificagfes
expedidas;

OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
15.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.2.1 Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagéo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Béasico e em sua proposta;

15.2.1 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato a partir de relatério disponibilizado por fiscal técnico, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
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15.2.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

15.2.2.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacéo por todo e qualquer dano causado a
Unido ou a entidade Municipal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em
sua integralidade;

15.2.3 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinacfes em vigor;

15.2.4 Vedar a utilizacao, na execucédo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissédo ou funcao de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos da lei.

15.2.5 A empresa contratada devera entregar ao setor responsével pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

15.2.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de

Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

15.2.6.1 A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢fes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencgdes
Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pre¢os para 0s insumos relacionados ao exercicio
da atividade.

15.2.7 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servicos.

15.2.8 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguran¢a e bem-estar no trabalho;

15.2.9 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢do do
empreendimento.

15.2.10 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

15.2.11  Promover a guarda, manutencdo e vigilAncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

15.2.12 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

15.2.13  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cbes de
seguranca, higiene e disciplina.
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15.2.14  Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

15.2.15 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.2.16  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacéo e qualificacédo exigidas na licitacao;

15.2.17  Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

15.2.18 Guardar sigilo sobre todas as informac68es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

15.2.19  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
da Lein® 14.133 de 2021,

15.2.20  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

15.2.21 Prestar os servicos dentro dos par@metros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

15.3 ASSEGURAR A CONTRATANTE:

15.3.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes
e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

15.3.2 Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagcfes técnicas, da documentacéo produzida e
congénere, e de todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais cabiveis.

154 Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucgdo dos servigos.

15.5 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

15.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

15.7 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao
para a execuc¢do do servico;

15.8 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

15.9 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel

de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

15.10 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagc&o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacfes relativas a execucado do
servigo, conforme descrito neste Projeto Bésico;

15.11 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

15.12 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;
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15.13 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servico para representa-la
na execucédo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

15.14 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

15.15 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario

for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

15.15.1  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n° 6.496/77 e
12.378/2010);

15.16 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

15.17 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacoes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, niumero de funcionérios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho,
condi¢gdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacéo e situacao das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

15.18 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

15.19 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

15.20 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

15.20.1  Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

15.20.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

15.20.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria.

15.20.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagédo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

15.21 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

15.21.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverda obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026 21



sk ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

‘Nlﬁ ’ Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte,

CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia
CNPJ N° 13.230.982/0001-50

15.21.2  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

15.21.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacéo de material para usos futuros;

15.21.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

15.21.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

15.21.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

15.21.3 Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas ndo licenciadas;

15.21.4  Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

15.22 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

15.22.1  Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

15.22.2 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

15.22.3  Deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes;

15.23 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacédo, defeitos ou incorrecbes dos servigcos
ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

15.24 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Bésico e demais
documentos anexos;

15.25 Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos Orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

15.26 No caso de execuc¢édo de obras:
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15.26.1  Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagfes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

15.26.1.1 Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera
retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagcdo seja
regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obriga¢cdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado
da execuc¢do dos servicos objeto do contrato;

15.26.2 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 1845, de 22 de novembro
de 2018.

15.27 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratante, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, gréficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, & execu¢cdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagfes prestadas, bem como sua
aplicacéo correta nos trabalhos:

15.27.1 A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solu¢cdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagBes técnicas, incorporando as alteragBes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

15.27.2  Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na licitacdo ou
a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissbes em qualquer das pecas, orgcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

15.27.3 A Contratada devera realizar a aquisicdo de produtos manufaturados nacionais e servicos nacionais para
setores especificos definidos em ato do Poder Executivo Federal, quando aplicavel, observadas as disposi¢des do art.
3°-A daLein® 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto n° 11.889, de 22 de Janeiro de 2024;

15.28 OBRIGACOES ESPECIFICAS DA CONTRATADA

15.28.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagfes constantes no presente contrato e demais documentos
anexos, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas, decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto/execucé@o do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Projeto basico, no presente contrato e demais documentos anexos;

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990);

c) A Contratada devera substituir, reconstruir, remover, reparar ou corrigir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias o material/servicos nos quais se verificarem vicios, avarias, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

d) A Contratada devera comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da execucao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

e) A Contratada devera manter, durante toda a execucado do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

f) Atender as determinacdes regulares, emitidas pelo fiscal (is) e gestor (es) do contrato, ou autoridade
superior, conforme determinado no art. 137, inciso |l da Lei Federal n°® 14.133/2021, e prestar todo esclarecimento ou
informacao por ele (s) solicitado (s);
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15.28.2  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo Publica ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou
0 acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

15.28.3  N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

15.28.4  Entregar ao setor responsavel pela fiscalizagédo do contrato, junto a Nota Fiscal para fins de pagamento, os
seguintes documentos:

a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) Certiddo Conjunta Relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo;

c) Certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede da
Contratada;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

15.28.5 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciérias, fiscais,
comerciais e demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante e ndo podera onerar o0 objeto do contrato;

15.28.6  Comunicar aos fiscais do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou incidente que obste & execuc¢éo do objeto contratual;

15.28.7  Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que coloque em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

15.28.8 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que for necesséario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

15.28.9  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
15.28.10 Apresentar os empregados devidamente identificados, com uso de uniformes ou por meio de crachas;

15.28.11 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo nas
dependéncias da Administragdo para execuc¢ao do servico;

15.28.12 Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional,
15.28.13 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Contratante;

15.28.14 Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgdos, se necessario
for, a fim de que n&o venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo;

15.28.15 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo previstas
no Projeto basico, em plena validade;

15.28.16 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacgOes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

15.28.17 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
em legislacdo, conforme artigo 116 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

15.28.18 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme artigo 116, § tnico da Lei Federal n®
14.133/2021;

15.28.19 Guardar sigilo sobre todas as informag8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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15.28.20 Arcar com 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 124, inciso Il da Lei Federal n® 14.133/2021;

15.28.21 Para restabelecer equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, a Contratada devera apresentar
requerimento formal a Administracdo, acompanhado de documentacdo comprobatéria dos fatos alegados,
ensejadores do eventual desequilibrio;

15.28.22 O pedido a que se refere a alinea “a” deste inciso, devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e
antes de eventual prorrogacao;

15.28.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

15.28.24 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e/ou utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagéo de regéncia;

15.28.25 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018,
adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca de execucdo deste
contrato;

15.28.26 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre as condi¢cdes de seguranca e disciplina;

15.28.27 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
meétodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

15.28.28 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigcdo de
aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.28.29 Indicar preposto para representé-lo durante toda a execugao do contrato;
15.28.30 Manter instalacdes adequadas a execuc¢éo do contrato;

15.28.31 Dirigir tecnicamente os servicos e obras, executando-os com rigorosa observancia ao estabelecido nas
Instrucdes, bem como na forma da lei, respeitando as recomendacdes das Normas Técnicas Brasileiras, das Normas
Técnicas da Concessionaria e o Cédigo de Obras do Municipio.

15.28.32 Fornecer toda a méo de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessarios a execugdo dos servicos.
15.28.33 Realizar todos os servigos descritos neste documento, e, diligenciar os casos omissos a fiscalizacao.

15.28.34 Providenciar equipamentos de seguranca individuais e coletivos necessarios a seguranca na execuc¢ao dos
trabalhos, observando as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

15.28.35 Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas e de acordo com as exigéncias do Cdadigo
Nacional de Transito, os locais onde estiverem sendo executados 0s servicos.

15.28.36 Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os servi¢os técnicos e administrativos.
15.28.37 Manter seus empregados identificados e uniformizados.

15.28.38 A CONTRATADA deveré registrar Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos junto ao CREA,
devendo a ser encaminhada via juntada a primeira Nota Fiscal/Fatura de Servico.

15.28.39 Emitir nota fiscal/documento fiscal, de acordo com a clausula décima primeira do presente contrato.

15.28.40 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizac@o do servico no prazo estabelecido, para adocéo de a¢des de contingéncia cabiveis

16 - DO PAGAMENTO
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16.1 O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias, ap6s a apresentacao
correta da fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, desde que atendidas as condicdes para
liberacdo das parcelas.

16.2 A fiscalizacdo procedera mensalmente, a contar da formalizacdo do contrato de empreitada, a medicéo
mensal ou quinzenal baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medicéo, verificard o andamento fisico
dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se permita a elaboracéo do
processo de faturamento.

16.3 O faturamento de cada parcela mensal, mediante e, apoés a medicdo devera ser apresentado, conforme
segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de apresentacao:

16.3.1 Nota Fiscal com discriminacdo resumida dos servicos executados, especificando em separados cada obra,
periodo de execucdo da etapa, numero da licitagdo e termo de contrato de empreitada, observacao referente a
retencdo do INSS e outros dados que julgar convenientes, na apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada
pelo licitador.

16.3.2 Fatura com discriminacdo resumida dos servicos executados, especificando em separados cada obra,
periodo de execucao da etapa, nimero da licitacdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que julgar
convenientes, na apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo licitador.

16.3.3 Cépia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co - FGTS do ultimo recolhimento
devido, devidamente quitada e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao
FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

16.3.4  Aliberagéo da parcela referente a primeira medigéo fica condicionada a apresentacao:

16.3.4.1 Copia da ART de Execucéo.

16.3.4.2 Da quitacdo junto ao INSS, através de matricula e/ou CND.

16.3.4.3 Da quitacao junto ao FGTS/CEF, através do CRF.

16.3.5  Aliberagéo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao:

16.3.5.1 Da certiddo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.
16.3.5.2 Do Termo de Recebimento Provisério.

16.3.5.3 De comprovante, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de 4gua e energia, durante a execucéo da obra, sdo de inteira responsabilidade da contratada,
no que couber.

16.4 Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do orgamento estimado.

16.5 ApoOs o interregno de 01 (um) ano da data do orgamento estimado e mediante solicitagdo da Contratada, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice IPCA/IBGE do periodo, e em sua
falta, aplicar-se-a o indice fixado pelo Governo Federal, no periodo do reajuste, legalmente permitido a época,
exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, nos termos do §7°, do art.
25, da Lei n® 14.133/2021.

16.6 CONDICOES ESPECIFICAS DE PAGAMENTO

16.7 Os pagamentos serdo feitos através de crédito em conta corrente da empresa a ser contratada, conforme
disponibilidade dos dados, no ato da contratagcéo/celebracéo da ata.
16.8 Somente serdo efetuados os pagamentos apds ser atestado pela Administracdo do recebimento,

conferéncia e aceite dos servigos/produtos efetivamente entregues e/ou dos servigos efetivamente prestado, tudo de
acordo com a Autorizagdo de Fornecimento, ndo sendo permitidas entregas parciais sem autorizacdo expressa do
CONTRATANTE, sob pena de caracterizagéo de inexecucao contratual.

16.9 O atesto sera realizado na Nota Fiscal, e nesta devera conter a descricdo da quantidade e dos produtos
efetivamente entregues.

16.10 Na Nota Fiscal deverdo obrigatoriamente constar destacados em campo préprio todos os impostos, bem
como a Contribuicdo previdenciaria e retencdes tributarias, relativas ao seu objeto obedecendo as regras de destaque
das bases de célculos relativas a méao de obra, materiais e equipamentos observadas as regras da IN/RFB 2110/2022.
16.11 Quando o objeto ndo comportar a retencdo de impostos, a CONTRATADA devera obrigatoriamente
apresentar Ato Declaratério.

16.12 Conforme Art. 116 da IN/RFB 2110/2022, ndo integram a base de calculo da retencdo, desde que
comprovados, valores de materiais ou de equipamentos, proprios ou de terceiros, exceto 0s equipamentos manuais,
fornecidos pela contratada, devidamente discriminados no contrato e na nota fiscal.

16.13 Consideram-se discriminados os valores relativos a material ou equipamentos, quando expressos na nota
fiscal, bem como previstos em planilha integrante no contrato.
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16.14 Na auséncia de discriminag¢éo dos valores relativos a material ou equipamentos, na forma do item anterior,
aplicar-se-a o quanto previsto no Art. 117da IN/RFB 2110/2022.

16.15 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuicbes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal, a devida
comprovacao de enquadramento em anexo especifico, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicées,
conforme legislacdo em vigor;

16.16 Havera retencédo na Fonte referente ao IR sobre os pagamentos de fornecimentos de bens e prestacdo de
servigos em geral, inclusive obras, obedecendo as aliquotas previstas na IN/RFB 1.234/2012.

16.17 As empresas que ndo estao sujeitas as retencdes do IR na fonte devem apresentar declaracéo de acordo
com os modelos constantes dos Anexos I, Il ou IV da IN/RFB n° 1.234/2012, conforme o caso, em 2 (duas) vias,
assinada pelo seu representante legal.

16.18 E de inteira responsabilidade informar ao Contratante suspensdes de cobranca do Imposto em virtude de
processos administrativos ou judiciais e as decis@es ainda que em carater liminar devem ser apensadas a nota fiscal.
16.19 Na data da apresentacdo da Nota Fiscal, junto a ela a CONTRATADA deverd juntar Certiddo de
Regularidade de FGTS, da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, além das certiddes negativas de débitos
tributarios estadual, municipal e federal (incluindo Divida Ativa e Seguridade Social), todos em plena vigéncia, além da
Planilha de Composi¢ao de Precos, quando se aplicar ao objeto do contrato, sob pena de ndo pagamento.

16.20 Antes de efetuar o pagamento sera verificada a regularidade do contratado junto aos érgaos fazendarios,
mediante consulta on-line, cujos comprovantes serdo anexados ao processo de pagamento.

16.21 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condi¢des pactuadas, no todo ou em parte, a tramitagcéo da
fatura serd suspensa para que a CONTRATADA adote as providéncias necessarias a sua correcdo. Passara a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentacdo da fatura, devidamente corrigida.

16.22 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacao
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajuste de
preco.

16.23 O pagamento somente sera efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido.

16.23.1 Havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada data do atesto da nova nota fiscal
aquela na qual ocorreu a regularizagdo da pendéncia por parte da contratada

16.23.2 Quando se tratar de recursos oriundos de convénio, contrato de repasse ou outro acordo celebrado com o
Estado da Bahia ou com a Unido, o pagamento de fatura, em favor do CONTRATADO, ficara condicionado a liberacdo
de recursos financeiros destes entes, conforme, o0 caso.

17 DA CAUCAO CONTRATUAL

17.1 A licitante vencedora prestara garantia ao Contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu
valor global, nas modalidades definidas no art. 96, 81°, da Lei n® 14.133/2021, que Ihe sera devolvida apo6s o término
da vigéncia contratual, mediante solicitagdo por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura
aplicadas e ainda ndo pagas pela empresa licitante vencedora.

17.2 Cabera a licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) caucdo em dinheiro, conforme, dados a serem fornecidos pela Contratante.

c) Seguro-Garantia — No caso da op¢do pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apodlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome
da SEMOB, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato;

d) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.
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17.3 Caso a Licitante opte pela prestagdo da garantia na modalidade prevista na alinea “b” do item 17.2, devera
fazé-lo no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato. O comprovante de que a contratada prestou garantia nas demais modalidades deverdo ser entregue ao
Gestor e Fiscal do Contrato, em até 10 (dez) dias corridos, apés a data de assinatura do contrato. A ordem de servico
s6 sera emitida apos a constituicdo da garantia.

17.4 A Prefeitura restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias apés a
assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigcos objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei n°
14.133/2021, mediante requerimento.

175 Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgdo dos servigos, ndo sera devolvida a garantia, a menos
gue a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da legislagdo vigente.

17.6 Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitido pela Administracé@o, deverd o Contratado apresentar
nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a abranger o periodo de prorrogacao, retendo a administracéo os
créditos do Contratado, enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

17.7 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o Contratado, por
ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao refor¢o da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

17.8 A garantia assegurard, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigacdes trabalhistas
e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada.

18 -DO PRAZO DE VIGENCIA E DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

18.1 O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da publicacdo do resumo do contrato
nos Diarios Oficiais, nos termos do 81° do art. 54 da Lei n° 14.133/2021, e ter4 duracdo de 12 (doze)
meses, nos termos do art. 105 da Lei n°® 14.133/2021.

18.2 A Ordem de servico sera emitida em até 10 (dez) dias apds a publicacdo do Contrato, salvo prorrogacéo
justificada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PREDIOS PUBLICOS e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.

18.3 Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da publicagéo e incluir-
se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n°. 14.133/2021.

18.4 S6 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio de Capim
Grosso.

18.5 A critério da Administracdo, 0 objeto da presente licitacdo poderdo sofrer acréscimos ou supressodes, de
acordo com o art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21.

19 -DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

19.1 - Os precos deverdo ser fixos e irreajustaveis, pelo periodo minimo de 01 (um)ano a contar da data
base da proposta;
19.2 - Os precos referentes a méo de obra deverdo ser repactuados para manutenc¢éo do equilibrio econdmico-

financeiro, mediante demonstrac¢do analitica da variacdo dos custos contratuais, com data vinculada:

l.a da apresentacgédo da proposta, para custos decorrentes do mercado;

Il.ao acordo, a convencéao coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de

maéo de obra.

19.3 - Os precgos referentes a materiais deverdo ser reajustados conforme indice INPC ou outro indice
previsto em contrato.
19.4 - A Administragdo néo se vinculara as disposi¢des contidas em acordos, convencgdes ou dissidios coletivos de
trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados do contratado, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pre¢os para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

19.5 - O pleito de reequilibrio econémico-financeiro ndo sera acolhido quando a parte interessada falhar em
comprovar 0s requisitos previstos no caput desta Clausula, em especial nas seguintes hipoteses:
a) A efetiva elevacdo dos

encargos ndo resultar em onerosidade excessiva ou ndo restar comprovada e quantificada por
memodria de calculo a ser apresentada pela parte interessada;

b) O evento que houver dado causa ao desequilibrio houver ocorrido em data anterior a sessdo publica de
disputa ou posterior a expiracéo da vigéncia do contrato;
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¢) Nao for comprovado o nexo de causalidade entre o evento e a majoracdo dos encargos suportados pela
parte interessada;

d) A parte interessada houver, direta ou indiretamente, contribuido para a majoracdo de seus proprios
encargos, seja pela previsibilidade do evento, seja pela possibilidade de evitar a sua ocorréncia;

e) A elevagdo dos encargos decorrer exclusivamente de variacdo inflacionaria, hipétese ja contemplada
nos critérios de reajuste previstos neste instrumento;

f) O evento que houver dado causa ao desequilibrio constituir dlea ordinaria imputavel a CONTRATADA,
quando o pleito houver sido apresentado por esta.

19.6 - O prazo para manifestacdo quanto aos pedidos de reajuste, reequilibrio e repactuacéo sera de 30 dias
(trinta) dias, a contar da data de protocolo do requerimento.
19.6.1 - Caso faltem informacdes e a administracédo solicite complementagdo do pedido, o prazo ira reiniciar, a

contar da data do novo protocolo com os documentos faltantes.
20 -DASINFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Nos termos do previsto no Titulo IV, Capitulo | - Das Infracdes e Sancdes Administrativas da Lei n.
14.133/2021, as san¢des administrativas serdo: adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a
Administracéo Publica direta e indireta do Municipio de Capim Grosso — Bahia, e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administragcao Publica, conforme, a seguir:

19.1.1 ADVERTENCIA: sera aplicada na hipotese de infragdes que correspondam a pequenas irregularidades
verificadas nos fornecimentos, que venham ou ndo causar dano & Administra¢éo ou a terceiros.

19.1.2 MULTA: serd aplicada por infracbes que obstaculizem a concretizacdo do objeto do processo e
compreendera:

| - 5% (cinco por cento), por dia, limitada a 30% (trinta por cento), sobre o valor do fornecimento, pelo atraso no
atendimento do magistrado, considerando o prazo previsto no projeto basico/termo de referéncia, salvo por motivo de
forca maior;

Il - 5% (cinco por cento), por dia, limitada a 30% (trinta por cento), sobre o valor do fornecimento, pelo atraso na
entrega do laudo, considerando o prazo previsto no projeto basico /termo de referéncia, salvo por motivo de forca
maior;

Il - 5% (cinco por cento), por dia, limitada a 30% (trinta por cento), sobre o valor do fornecimento, pelo
descumprimento de quaisquer das condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos, caso ndo haja previsao de multa
especifica, salvo por motivo de forga maior.

19.1.3 Caracterizada a inexecuc¢do e constatado o prejuizo ao interesse publico, o Municipio de Capim Grosso —
Bahia, podera aplicar a CONTRATADA outras sanc¢des e até mesmo iniciar o processo de extingdo do instrumento
contratual da empresa.

19.1.4 Os valores relativos as multas serdo pagos mediante notificacdo de cobranca. A partir da data de
confirmagédo do recebimento da notificagcdo, a CONTRATADA tera o prazo de 15 (quinze) dias Uteis para apresentar
defesa administrativa ou fazer o recolhimento do valor da multa aos cofres publicos, sob pena de cobranca judicial.
19.1.5 Na hipotese de a CONTRATADA néo efetuar o recolhimento da multa no prazo fixado na notificagdo de
cobranca, o MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA inscrevera o valor em divida ativa.

19.1.6 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administracao Publica direta e indireta do Municipio
de Capim Grosso - Bahia, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos termos do artigo 156, lll, da Lei n. 14.133/2021,
sem prejuizo da aplicag&o de outras penalidades, nos seguintes casos:

a) dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

b) dar causa a inexecucéo total do contrato;

c) deixar de entregar a documentacado exigida para o certame;

19.1.7 nao manter a proposta durante o periodo em que estiver contratada, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

19.1.8 ndo atender as autorizagdes de fornecimento ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
19.1.9 ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto do processo sem motivo justificado;

19.1.10 DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR com a Administragéo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos termos do
artigo 156, 1V, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos:

a) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante
0 processo ou a execugao do contrato;

b) fraudar o processo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846/2013.
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19.2 E admitida a reabilitacdo da contratada perante o MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, exigidos,
cumulativamente:

a) reparacao integral do dano causado a Administracédo Publica;

b) pagamento da multa;

19.3 transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacao da penalidade, no caso de declaracéo de inidoneidade;

194 cumprimento das condi¢8es de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

19.5 analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos
neste artigo.

19.6 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscri¢cdo no

Cadastro de Fornecedores do MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA e, no que couber, as demais penalidades
referidas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

19.7 Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justificada e aceita pela Administracédo
deste MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, a CONTRATADA, conforme o caso, ficara isenta das penalidades
mencionadas.

19.8 As sanc¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a sanc¢édo de multa.

19.9 Na aplicagdo das penalidades serdo admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditério e a ampla
defesa.

21 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

21.1 - A dotacdo orcamentéria para suportar as despesas com a execucdo do contrato sera a conta da dotagéo
or¢camentéria prevista:

ORGAO/UNIDADE:
PROJETO ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSO:

22 - DISPOSICOES GERAIS

22.1 - E facultado, ao Agente de Contratacdo ou a Comissdo de Contratacdo, proceder, em qualquer fase da
licitacdo, diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior
de documento ou informag&o que deveria constar originalmente da proposta.

22.2 - A critério da Administracdo, os objetos da presente licitacdo poderdo sofrer acréscimos ou supressdes, de
acordo com o artigo da Lei Federal n°® 14.133/21.

22.3 Quaisquer informagfes e esclarecimentos sobre o sistema devem ser obtidos, exclusivamente, junto ao via
sistema LICITANET (em local especifico).

22.4 - As licitantes deverdo observar atentamente as normas deste Edital;

22.5 - Fica assegurado a autoridade superior da Prefeitura, no interesse da Administragcdo, o direito de adiar a
data da abertura e julgamentos das propostas, divulgando a nova data marcada.
22.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas. A Prefeitura ndo

serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducéo ou resultado do processo
licitatério.

22.7 - Os proponentes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagbes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacao.
22.8 - ApOs apresentagdo da proposta, ndo caberd desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Administra¢@o deste Municipio.

22.9 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de Contratacdo ou
Comisséao de Contratagdo em sentido contrario.

22.10 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o de vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura. Considerar-se-ao dias
corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario.

22.11 - O desatendimento as exigéncias formais nao-essenciais ndo importard no afastamento do licitante, desde
gue seja possivel a afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta durante a realizagdo da
sessdo publica da licitag&o.

22.12 - Em caso de desfazimento deste processo licitatério, 0 mesmo serd devidamente motivado, sendo
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
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22.13 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de precos, sem convocacao para
contratacdo ou pedido de prorrogacao da validade, os licitantes ficarao liberados dos compromissos assumidos neste
certame.

22.14 - Ahomologacéo do resultado desta licitacdo gera mera expectativa de direito a contratagéao.

22.15 - Aos casos omissos aplicar-se-ao as disposicdes constantes da legislacao vigente que rege a matéria.

23 OBRIGAGCOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

23.1  As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser
firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de declarag&o ou
de aceitagcdo expressa.

23.1.1 8§ 1° Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

23.1.2 § 2°. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

23.1.3 § 3° A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

23.1.4 § 4° Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excecgdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacfes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigacdes.

23.1.5 §5°. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados, quando for o caso, o cumprimento dos
deveres da presente CLAUSULA, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

23.1.6 § 6°. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa CLAUSULA, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados.

23.1.7 § 7°. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

23.1.8 § 8° Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para
efeito de responsabiliza¢éo, em caso de eventuais omissfes, desvios ou abusos.

23.1.9 § 9°. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel e estruturado (LGPD,
art. 25)

23.1.10 § 10°. O contrato est4 sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a LGPD por meio de opiniBes técnicas ou
recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

23.1.11 § 11°. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

23.1.12 § 12° O Contratado devera, caso receba qualquer comunicacdo de qualquer pessoa em relagdo ao
Processamento de Dados Pessoais do Contratante (incluindo Titulares dos Dados ou autoridades de protecdo de
dados):

a) Notificar o Contratante no prazo de 1 dia Util apds o seu recebimento;
b) Fornecer toda assisténcia razoavelmente solicitada pelo Contratante para permitir que este responda a
respectiva solicitagéo; e

¢) Nao responder solicitacBes diretamente sem autorizacdo por escrito do Contratante.
23.1.13 § 13°. O Fornecedor devera implementar e manter as medidas técnicas e organizacionais necessarias para
a protecdo dos Dados Pessoais do Contratante, contra destruicdo acidental ou ilegal, danos, perdas, alteragdes,
divulgacdo ou acesso nao autorizados, sem prejuizo do cumprimento de qualquer outra medida exigida pelas leis de
protecdo de dados aplicaveis. O Contratado devera assegurar que qualquer pessoa autorizada a processar os Dados
Pessoais do Cliente esteja vinculada a obrigagfes contratuais de confidencialidade.

24 - DO FORO
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24.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Capim Grosso - Bahia, para dirimir quaisquer diavidas se/ ou litigio oriundo
da execucédo das obrigacdes previstas neste edital, com renincia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

Capim Grosso/Ba, 03 de setembro de 2026.
. JOSEFIVALDO leRVALHo
| AL

PREFEITO
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ANEXO | _
MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA

Prefeitura Municipal de Capim Grosso, Estado de Bahia
A Comissao de Contratacdo do Municipio de Capim Grosso

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

Pelo presente instrumento, a empresa. . . ... , CNPJ n® , com sede na, através de seu
representante legal infra-assinado, que:
1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°® 14.133/2021, que ndo emprega menor de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de
14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

2. Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa ndo foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administracdo
Pdblica e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

3. Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especifica¢cdes do objeto e os termos constantes neste Edital
e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos 0s termos constantes no mesmo e ainda, que possuimos todas as condicdes para
atender e cumprir todas as exigéncias de fornecimento ali contidas, inclusive com relagdo a documentacdo, que estd sendo
apresentada para fins de habilitacdo.

4, Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados por
este  Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o0(a) Sr.(a) ...ccocverrnn , Portador(a) do RG sob n°
................................................. € CPF N0 i, CUJA TUNGAO/CAIQO E..ice . (SOCHO
administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura da Ata de Registro de Pregos/contrato.

5. Declaramos para os devidos fins que ndo possuimos nenhum sdcio, ligado ao Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou

Secretarios Municipais, por matrimdnio ou parentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por ado¢do, bem como
também ndo possuimos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Municipio.

6. Declaramos de que a empresa ndo contratarda empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou
ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Simula Vinculante n°® 013 do STF
(Supremo Tribunal Federal).

7. Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicacdo futura referente e este processo licitatério, bem
como em caso de eventual contratagdo, concordo que a Ata de Registro de Precos/Contrato seja encaminhado para o seguinte
enderego:

8. Declaramos ter ciéncia de que em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD), o Municipio, para a execucdo do servigo objeto deste edital e em decorréncia de obrigacGes legais e
cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso & Informacdo (Lei n.
12.527/2011), da Legislagio de LicitagBes e determinagdes legais emanadas dos Orgdos de Controle, tera acesso aos dados
pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: nimero do CPF, RG, telefone, endereco fisico e
eletrdnico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugdo contratual, e podera dar o tratamento legal aos
mesmos, inclusive para atendimento de exigéncias dos drgdos de controle interno e externo.

9. Declaramos que ndo possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observado o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 11, do art. 5° da Constituicdo Federal.

10. Declaramos que a proposta apresentada para esta licitagdo foi elaborada de maneira independente. E-mail: ............. ,
Telefone: () v Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragéo junto
ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

11. Declaramos que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de apresentacdo da proposta, sob pena de desclassificacdo.

12. Declaramos de que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

13. Nomeamos e  constituimos 0 SENhOr(8)......ccocvvrveerreerieenieieienn, ,  portador(a) do CPF/MF sob
N , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execucéo da Ata de Registro de Precos/contrato, referente a

Concorréncia Eletronica n.° 006/2026 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigacfes contidas no instrumento
convocatorio, seus Anexos e Minuta de Contrato.

14.

................................................................. , XX de xxxx de 2025.

Assinatura do Responsavel pela Empresa (Nome Legivel/Cargo)
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ESTADO DA BAHIA
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ANEXO Il

Prefeitura Municipal de Capim Grosso, Estado de Bahia

MODELO DE DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao Sr. Agente de Contratacdo ou Comisséao de Contratacdo do Municipio de Capim Grosso

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n.° 006/2026

Conforme o disposto no Edital em epigrafe e de acordo com a Resolucdo n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de
31/10/86, do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o

responsével técnico pela(s) obra(s) caso venhamos a vencer a referida licitagao, é:

LOTE

NOME

ESPECIALIDADE

CREA/CAU

DATA
REGISTRO

ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de
profissionais permanentes, com relacionamento junto & empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

(carimbo, nome, RG e assinatura do responsavel legal)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026 34



sk ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

ﬁﬂﬁ ’ Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte,

CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia
CNPJ N° 13.230.982/0001-50

ANEXO Il

| MODELO DE DECLARAGCAO TRATAMENTO DIFERENCIADO LEI 123/2006.

Concorréncia Eletronica n.° 006/2026

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° ,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° , do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no

edital supracitado, sob as sanc¢des administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na
presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso | do art. 3.° da Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso Il do art. 3.° da Lei Complementar n°. 123, de
14/12/2006.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme art. 1° do Decreto n° 8.538/2015.

Afirma ainda que quer participar da referida licitagdo com tratamento diferenciado, conforme previsto na Lei
Complementar 123/2006 e que a empresa esta excluida das veda¢des constantes do § 4° do art. 3.° da Lei

Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

Que do capital da Empresa ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos desta Lei Complementar;

Que o titular ou sécio da Empresa nédo participa com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada por esta Lei Complementar.

Que estara observando as disposi¢cdes do § 2° do art. 4, ndo tendo celebrado contratos com a Administracao

Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo.

Assinatura do Responsavel pela Empresa (Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° XXX/2026 ‘

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENGENHARIA, VISANDO A INSTALAGCAO DE UNIDADE DE PRODUGAO DE LATICINIOS, NESTE
MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO — BAHIA, INCLUINDO, CONFECCAO E INSTALAGAO DE TUBULAGOES,
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME, TERMO
DE CONVENIO N° 562/2022, CELEBRADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO
REGIONAL - CAR.

| QUALIFICAGAO DAS PARTES \

O Municipio de Capim Grosso - Bahia, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Rua
[Nome da Rua], [Niumero], [Bairro], [Cidade], [Estado], inscrito no CNPJ sob o n.° [Nimero do CNPJ],
neste ato representado pelo(a) [Nome da Autoridade], [Cargo], nomeado pelo Decreto n.° [NUmero do
Decreto], inscrito no CPF sob 0 n.° [NUmero do CPF], portador da carteira de identidade n.° [Nimero da
Identidade], expedida pela [Sigla do Orgédo Expedidor].

CONTRATADO(A):

[NOME DO CONTRATADO], pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua [Nome da Rua],
[Namero], [Bairro], [Cidade], [Estado], inscrita no CNPJ sob o n.° [Niumero do CNPJ], neste ato
representada por [Nome do Representante], [Cargo], inscrito no CPF sob o n.° [Niamero do CPF],
portador da carteira de identidade n.° [Numero da Identidade], expedida pela [Sigla do Orgéo
Expedidor], residente e domiciliado na Rua [Nome da Rua], [Numero], [Bairro], [Cidade], [Estado], com
e-mail [E-mail] e telefone [Telefone].

| 1. CLAUSULA PRIMEIRA - REGENCIA LEGAL E VINCULACAO AO ATO DE AUTORIZACAO |

1.1 O presente contrato sera regido pelas normas aqui previstas e aos casos omissos sera aplicada a Lei
n® 14.133/2021, no que couber.

1.2. O presente Contrato sera publicado, por extrato, no Portal de Compras Publicas, no Diario Oficial
Eletrénico do Municipio https://transparencia.capimgrosso.ba.gov.br/# e Portal Nacional de Compras
Publicas (PNCP).

1.3. Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, com base Lei Federal
n.° 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006, pelo DECRETO MUNICIPAL N° 023/2024 de 01 de marco de
2024, como também as normas do Edital da CONCORRENCIA ELETRONICA TECNICA E PRECO n.°
006/2026.

1.4. Integram como se aqui estivessem descritas, as pecas que compdem o PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 1463/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA TECNICA E PRECO n.° 006/2026,
independentemente de transcricdo de modo que estéo vinculadas esta contratacédo, especialmente:

a) o0 projeto Basico que embasou a contratacéo contendo matriz de riscos e modelo de gestdo do contrato;
b) Edital;
C) a proposta da Contratada e;
d) a Homologacdo do certame.
| 2 CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, VISANDO
A INSTALAGCAO DE UNIDADE DE PRODUGAO DE LATICINIOS, NESTE MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO -
BAHIA, INCLUINDO, CONFECCAO E INSTALACAO DE TUBULACOES, FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS, BEM COMO, MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME, TERMO DE CONVENIO N°
562/2022, CELEBRADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR de
acordo com as especificagdes constantes no Projeto Basico do Instrumento Convocatério, condi¢cdes previstas
neste contrato e na Proposta de Precos apresentada pela CONTRATADA.

2.1. Descricdo detalhada de servigos/materiais no ANEXO | deste contrato.
3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. O preco global para a execucao do objeto deste contrato é de R$ (valor por escrito), daqui por

diante denominado “VALOR CONTRATUAL”;
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3.2. o valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucéo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros que sejam necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacéo;

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos & CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos e prestados.

4. CLAUSULA QUARTA - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas com o presente contrato correrdo por conta da seguinte dotacéo orcamentaria:

FONTE: XXXX

5. CLAUSULA QUINTA = VIGENCIA DO CONTRATO

5.1 O prazo de execucdo do contrato serd de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo;

5.2 O prazo para execuc¢édo dos servi¢os sera de 30 (trinta) a 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a

partir da data de emissdo da Ordem de Servi¢o pela Administragdo. Esse prazo abrange todas as etapas necessarias
a elaboracdo dos projetos técnicos de engenharia, incluindo levantamentos preliminares, elaboracdo dos estudos,
desenvolvimento dos projetos executivos, compatibilizagBes entre disciplinas, entrega dos memoriais descritivos e
orcamentérios, bem como quaisquer ajustes solicitados durante o processo de validagéo técnica.

5.2.1 A definicdo deste prazo leva em consideracdo a complexidade do objeto, a necessidade de elaboragéo e/ou
reelaboracéo de projetos distintos para areas diversas (educacional, de saude e infraestrutura urbana/rural), bem como
a previsdo de fases sucessivas de entrega e validagéo por parte da equipe técnica do municipio;

5.3 A Contratada deve assegurar que os servigos/fornecimentos executados atendam as normas de qualidade e
seguranca estabelecidas pelos 6rgaos regulamentadores competentes;

54 A Contratada deve manter um canal de comunicacdo aberto com a prefeitura para acompanhar o contrato e
solucionar eventuais problemas ou demandas adicionais que possam surgir ao longo do contrato;

5.5 Os servigos deverdo ser prestados de forma presencial e continuada, conforme cronograma a ser definido
conjuntamente com as Secretarias Municipais demandantes. A execucdo envolvera atividades de campo, como
levantamentos topograficos, vistorias técnicas e coleta de dados, bem como a elaboracdo em escritério dos projetos
técnicos de engenharia e da documentacdo complementar.

5.6 A contratada deverd realizar todas as etapas com base nas normas técnicas aplicaveis (como as da ABNT,
ANVISA e demais 6rgéos reguladores), observando o escopo definido pela Administracdo. A entrega dos produtos
sera feita de forma parcelada por etapas técnicas, mediante apresentacdo de documentos parciais (plantas,
memoriais descritivos, orcamentos, laudos, etc.) e validagdo por parte da equipe técnica da Prefeitura.

5.7 Toda a documentacgédo técnica devera ser entregue em meio digital (formato PDF, DWG e Excel, conforme
aplicavel) e, quando solicitado, também em formato fisico impresso, devidamente assinada pelo responsavel
técnico, com respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), conforme o caso.

5.8 A execugdo dos servicos ocorrerd dentro do territorio do municipio de Capim Grosso/BA, conforme a
localizagdo especifica dos iméveis e areas publicas que serdo objeto dos projetos técnicos de engenharia. A
contratada devera realizar os levantamentos, vistorias técnicas e demais atividades de campo diretamente nos locais
indicados pela Administragé@o, conforme cronograma estabelecido em conjunto com as secretarias demandantes.

5.9 A entrega dos produtos finais — projetos, memoriais e demais documentos técnicos — devera ocorrer na sede
da Prefeitura Municipal de Capim Grosso/BA, situada na Praca Nove de Maio, s/n, Bairro Novo Horizonte, Capim
Grosso/BA, ou por meio eletrénico, conforme definido pela Administracéo Publica.

5.10 As atividades deverdo ser executadas em dias Uteis, dentro do horario de expediente da Administracdo
Puablica Municipal, compreendido entre 08h as 12h e das 14h as 17h, podendo haver ajustes mediante autorizacao
prévia da unidade gestora responsavel pelo acompanhamento da contratagao.

5.11 A Contratada deve enviar as notas fiscais em nome da Secretaria solicitante, contendo o CNPJ, niumero do
contrato e demais informacg8es pertinentes, de acordo com o contrato estabelecido.

6 CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias, ap0s a apresentacao
correta da fatura dos servigos executados e documentos pertinentes, desde que atendidas as condi¢des para liberagao
das parcelas.

6.2 O pagamento a ser efetuado a CONTRATADA correspondera ao valor, definido em cada Ordem de
Servico, correspondente aos projetos elaborados, concluidos, aprovados e liberados pela secretaria
solicitante, e que integram as respectivas medi¢cdes mensais.

6.3 Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do orcamento estimado.
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6.4 Ap6s o interregno de 01 (um) ano da data do orcamento estimado e mediante solicitacdo da Contratada, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice INPC do periodo, e em sua falta,
aplicar-se-4 o indice fixado pelo Governo Federal, no periodo do reajuste, legalmente permitido a época,
exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, nos termos do 8§7°, do art.
25, da Lei n°® 14.133/2021.

6.5 CONDICOES ESPECIFICAS DE PAGAMENTO

6.6 Os pagamentos serdo feitos através de crédito em conta corrente da empresa a ser contratada, conforme
disponibilidade dos dados, no ato da contratacdo/celebracdo da ata.

6.7 Somente serdo efetuados os pagamentos apés ser atestado pela Administracdo do recebimento,

conferéncia e aceite dos servicos/produtos efetivamente entregues e/ou dos servicos efetivamente prestado, tudo de
acordo com a Autorizacdo de Fornecimento, ndo sendo permitidas entregas parciais sem autorizacdo expressa do
CONTRATANTE, sob pena de caracterizacdo de inexecucédo contratual.

6.8 O atesto sera realizado na Nota Fiscal, e nesta devera conter a descricdo da quantidade e dos produtos
efetivamente entregues.
6.9 Na Nota Fiscal deverdo obrigatoriamente constar destacados em campo préprio todos os impostos,

bem como a Contribuicdo previdenciéria e reten¢des tributérias, relativas ao seu objeto obedecendo as regras
de destaque das bases de calculos relativas a mao de obra, materiais e equipamentos observadas as regras da
IN/RFB 2110/2022.

6.10 Quando o objeto ndo comportar a retencdo de impostos, a CONTRATADA devera obrigatoriamente
apresentar Ato Declaratoério.

6.11 Conforme Art. 116 da IN/RFB 2110/2022, ndo integram a base de célculo da retencdo, desde que
comprovados, valores de materiais ou de equipamentos, préprios ou de terceiros, exceto 0os equipamentos
manuais, fornecidos pela contratada, devidamente discriminados no contrato e na nota fiscal.

6.12 Consideram-se discriminados os valores relativos a material ou equipamentos, quando expressos ha
nota fiscal, bem como previstos em planilha integrante no contrato.

6.13 Na auséncia de discriminacdo dos valores relativos a material ou equipamentos, na forma do item
anterior, aplicar-se-4 o quanto previsto no Art. 117da IN/RFB 2110/2022.

6.14 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuicbes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal, a
devida comprovacédo de enquadramento em anexo especifico, a fim de evitar a retencédo na fonte dos tributos e
contribui¢cdes, conforme legislagcdo em vigor;

6.15 Haverd retencdo na Fonte referente ao IR sobre os pagamentos de fornecimentos de bens e
prestacdo de servigos em geral, inclusive obras, obedecendo as aliquotas previstas na IN/RFB 1.234/2012.

6.16 As empresas que ndo estdo sujeitas as retencdes do IR na fonte devem apresentar declaracdo de
acordo com os modelos constantes dos Anexos I, lll ou IV da IN/RFB n° 1.234/2012, conforme o caso, em 2
(duas) vias, assinada pelo seu representante legal.

6.17 E de inteira responsabilidade informar ao Contratante suspensdes de cobranca do Imposto em

virtude de processos administrativos ou judiciais e as decisdes ainda que em carater liminar devem ser
apensadas a nota fiscal.

6.18 Na data da apresentacdo da Nota Fiscal, junto & ela a CONTRATADA deverd juntar Certiddo de
Regularidade de FGTS, da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, além das certidbes negativas de débitos
tributarios estadual, municipal e federal (incluindo Divida Ativa e Seguridade Social), todos em plena vigéncia, além da
Planilha de Composi¢éo de Precos, quando se aplicar ao objeto do contrato, sob pena de ndo pagamento.

6.19 Antes de efetuar o pagamento sera verificada a regularidade do contratado junto aos 6rgdos fazendarios,
mediante consulta on-line, cujos comprovantes serdo anexados ao processo de pagamento.
6.20 Havendo erro na fatura ou descumprimento das condi¢des pactuadas, no todo ou em parte, a tramitagdo da

fatura serd suspensa para que a CONTRATADA adote as providéncias necessarias a sua correcdo. Passara a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentacdo da fatura, devidamente corrigida.

6.21 Nenhum pagamento serd efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajuste de
preco.

6.22 O pagamento somente sera efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido.

6.22.1 Havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, sera considerada data do atesto da nova nota fiscal
aquela na qual ocorreu a regularizacéo da pendéncia por parte da contratada.

6.22.2 Quando se tratar de recursos oriundos de convénio, contrato de repasse ou outro acordo celebrado
com o Estado da Bahia ou com a Unido, o pagamento de fatura, em favor do CONTRATADO, ficara
condicionado a liberacdo de recursos financeiros destes entes, conforme, o caso.

7. DO REAJUSTAMENTO
7.1 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato sera anual, conforme disposto na Lei Federal n.° 10.192,
de 2001, utilizando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor - INPC. E um indice mais adequado para
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fazer o reajuste de contratos municipais, ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE), que é um érgao responsavel por produzir informacdes sobre o pais. Por isso, € um indice confiavel e
reconhecido no mercado.

19.10 Por fim, a escolha do INPC como indice de reajuste é importante para manter o equilibrio financeiro dos
contratos, tanto para as empresas contratadas como para 0s 6rgdos publicos contratantes. Dessa forma, o
INPC é uma opcao justa e segura para a realizacdo de reajustes de contratos municipais.

19.11 A data-base do reajuste sera vinculada a data do orgamento estimado.

19.12 O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme disp8e o art. 136 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021.

19.13 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir do Gltimo
reajuste.

19.14 Nao serdo admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data da sua assinatura.

19.15 A concesséo de reajustes ndo pagos na época oportuna serd apurada por procedimento préprio.

CLAUSULA OITAVA — DA EXECUGAO, FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, sendo cada parte responsavel pelas consequéncias de sua inexecuc¢éo total
ou parcial.

6.23 Os servicos objeto do contrato serdo apontados por medicdes mensais apresentadas pela
CONTRATADA, condicionadas a aprovacao da secretaria solicitante, englobando todos os projetos concluidos
no més da apuracgéo.

6.24 Os projetos concluidos no més da apuracdo serdo discriminados pela CONTRATADA em um
relatério contendo as atividades desenvolvidas e previstas nas Ordens de Servigco aprovadas pela secretaria
solicitante, medidos a partir dos recursos utilizados para a realizacdo dessas atividades e em conformidade
com as respectivas Ordens de Servico e Planilha de Servigcos e Pre¢cos do Contrato.

6.25 As medicBes deverdo ser encaminhadas em 2 (duas) vias diretamente ao gestor do contrato
nomeado e responsavel por cada secretaria solicitante.
6.26 Procedidas as medi¢cBes, os seus resultados deverdo ser encaminhados pela CONTRATADA a

secretaria solicitante, até o dia 5 (cinco) do més subsequente ao més apurado, para exame e aprovagéo ou
rejeicdo, o que devera ocorrer em até 10 (dez) dias contados da data de entrega da medicéo.

6.27 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, mediante simples apostila.

6.28 As comunicagfes entre o 6rgdo contratante e a empresa contratada deverdo ocorrer por escrito sempre que
a formalidade for exigida, sendo admitido o uso de mensagens eletrénicas quando pertinente.

6.29 O 6rgao contratante podera convocar representantes da empresa contratada para adoc¢do imediata de
providéncias que se fizerem necessarias.

6.30 Apds a assinatura do contrato, podera ser realizada reunido inicial com o representante da empresa

contratada para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, contemplando as obrigagBes contratuais, estratégias de
execucdo, formas de afericdo dos resultados e demais aspectos pertinentes.

6.31 A fiscalizagcao da execucao do objeto sera exercida por fiscais formalmente designados, conforme disposto
no art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

6.32 O fiscal do contrato acompanhard a execugcdo dos servicos de elaboracdo dos projetos técnicos de
engenharia, assegurando o cumprimento das condi¢des pactuadas.

6.33 As ocorréncias registradas durante a execucdo serdo anotadas em histérico préprio pelo fiscal, com a
devida descricao e orientagcdo para regularizagao.

6.34 Havendo identificacdo de falhas ou irregularidades, o fiscal notificard formalmente a contratada,
estabelecendo prazo para correcgéo.

6.35 Situa¢Bes que exijam decisdo além da competéncia do fiscal serdo imediatamente encaminhadas ao gestor
do contrato.

6.36 Ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do dentro dos prazos estipulados também deverdo ser
comunicadas ao gestor do contrato.

6.37 O fiscal comunicara com antecedéncia ao gestor o término do contrato, para fins de providéncias relativas a
prorrogagfes ou encerramento.

6.38 Compete ao gestor do contrato a coordenagdo da fiscalizagdo, o acompanhamento dos registros e a

elaboracéo de relatérios que indiquem a necessidade de adequacdes contratuais.
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6.39 O gestor verificara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada, bem como as ocorréncias
gue possam obstar a liquidacdo e o pagamento da despesa.

6.40 O gestor acompanhara os registros realizados pelos fiscais, reportando a autoridade superior 0s casos que
ultrapassarem sua competéncia.

6.41 O gestor emitird documento comprobatério da avaliacdo do desempenho da contratada, com base em
indicadores definidos, para fins de atesto e eventuais san¢des.

6.42 O gestor tomara providéncias para instauracéo de processo administrativo sancionador, quando necessario,
conforme arts. 155 a 158 da Lei n°® 14.133/2021.

6.43 A contratada deverd manter preposto com poderes para responder pela execugdo do contrato e para
manter comunicacao direta com a fiscalizag&o.

6.44 Toda fiscalizacdo exercida ndo exime a contratada de sua responsabilidade civil, técnica e legal pelos
servicos prestados.

6.45 A contratada devera refazer ou corrigir, as suas expensas, qualquer produto entregue com defeito, falha ou
ndo conformidade técnica, mesmo apds o recebimento provisorio.

6.46 O CONTRATANTE se reserva o direito de, em caso de inexecuc¢édo total ou parcial, adotar medidas para

garantir a continuidade do interesse publico, inclusive por execuc¢do indireta, com ressarcimento dos custos pela
contratada.

6.47 O cumprimento integral das condi¢des pactuadas sera verificado com base nos critérios definidos no Projeto
Basico e proposta vencedora.
6.48 A contratada devera garantir o fornecimento de todos os documentos técnicos exigidos (plantas, memoriais,

relatorios, or¢camentos etc.), devidamente assinados por profissional habilitado e acompanhados de ART/RRT,
conforme legislacao aplicavel.

6.49 O descumprimento injustificado das obrigagBes contratuais poderd ensejar sanc¢des administrativas,
inclusive a rescisao contratual e a aplicacdo de penalidades previstas nos arts. 155 a 158 da Lei n® 14.133/2021.

6.50 A Administracdo n&o cabera qualquer 6nus pela rejeicéo dos produtos considerados inadequados.

6.51 Ao preposto da empresa vencedora competira, entre outras atribuicdes:

a) representar os interesses da empresa perante a Administracédo;

b) realizar os procedimentos administrativos junto a Administragéo;

c) manter a Administracdo informada sobre o andamento e a qualidade dos produtos fornecidos;

d) comunicar eventuais irregularidades de carater urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com os

esclarecimentos julgados necessarios.
6.52 A empresa contratada deve indicar um responsavel pelo servigo, para comunicacao entre a fiscalizagdo do
contrato e a empresa contratada. Fica a critério da fiscalizacdo, solicitar, a qualquer tempo a substituicdo de qualquer
funcionério da contratada, ao seu exclusivo critério, cabendo a contratada, neste caso, promover a substituicdo
imediata ou no prazo de 05 dias Uteis, a contar do recebimento da solicitacdo, desde que n&do ocorra prejuizo da
continuidade dos servicos, neste caso sendo prorrogado o prazo por igual periodo.
6.53 O municipio de Capim Grosso exercera ampla fiscalizacdo da Contratada através de equipe de funcionarios
com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo dos
servicos de manutencéo normal e especial.
6.54 A fiscalizacdo devera ter acesso didrio ao sistema informatizado, implementado pela contratada, que
contenha os registros de solicitagfes, manuten¢fes e a relacdo dos materiais aplicados e ou substituidos em cada
servigo executado, conforme medicao e cronograma fisico-financeiro.
6.55 Seréd permitido, a qualquer horério, o acesso da fiscalizacdo as dependéncias da Contratada. A Contratada
devera submeter a aprovacao da Fiscalizagdo, mensalmente, relatério dos materiais e servigos efetivamente aplicados
na execucao do objeto, conforme, cronograma fisico-financeiro.

6.56 A fiscalizagao da execucao dos servicos, objeto deste Contrato, sera feita pelo CONTRATANTE através do
profissional qualificado e devidamente credenciado.
6.57 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato, consistem na verificacdo da conformidade

das entregas realizadas/servicos executados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser
exercidos por um ou mais representantes do Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e
incisos da Lei Federal n® 14.133/2021,;

6.58 A verificacdo da adequacdo do fornecimento/do servico deverd ser realizada com base nos critérios
previstos no Projeto basico;
6.59 O fiscal do contrato anotara em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato,

determinando o que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados, conforme §1°, do artigo
117, da Lei Federal n° 14.133/2021;
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6.60 A conformidade do material a ser entregue/do servico a ser executado, devera ser verificada junto ao
documento da Contratada que contenha a relacao detalhada deste, de acordo com o estabelecido no Projeto basico e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas;

6.61 A Contratada devera manter preposto, aceito pelo Contratante, com poderes para solucionar demandas
oriundas da execucéo do contrato, nos termos do art. 118, da Lei Federal n° 14.133/2021;
6.62 O descumprimento total ou parcial das demais obriga¢fes e responsabilidades assumidas pela Contratada,

ensejara a aplicacdo de sangfes administrativas previstas na legislagdo vigente, podendo culminar em resciséo
contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021;

6.63 Ficam designados para as fungBes de gestor, fiscal e fiscal substituto (quando houver), nos termos dos
artigos 7° e 117, Lei Federal n° 14.133/2021, os servidores indicados na clausula terceira do presente contrato;
6.64 A fiscalizacdo de que trata esta clausula, ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
do Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme artigo 120 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.65 A CONTRATADA devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos enviados
pelo CONTRATANTE inspecionem a qualquer tempo a execu¢do do objeto do presente contrato; examinem o0s
registros e documentos que considerarem necesséarios conferir; sob pena de multa e em caso de reincidéncia na
eventual rescisdo contratual.

6.66 No desempenho destas tarefas, deveréo os técnicos do CONTRATANTE, contar com a total colaboragéo da
CONTRATADA.

6.67 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos os locais de
servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho.

6.68 Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorregcBes ndo revelados até o Recebimento Definitivo, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer dnus financeiro para 0o CONTRATANTE.

6.69 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execuc¢do ou mé qualidade de
materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricbes da ABNT,
especificagdo e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da
CONTRATADA as despesas relacionadas com a corre¢do, remogao ou substituicdo do material rejeitado.

6.70 Caso a CONTRATADA néo execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou servigos previstos, 0
CONTRATANTE reserva-se o direito de executd-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipétese
mencionada, a entdo CONTRATADA respondera pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou
pagamento direto, inclusive sera declarada iniddnea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de 03 (trés) anos
até 06 (seis) anos, conforme a gravidade da infracdo e dos danos decorrentes. Caberd, também, a aplicacdo do Art.
155 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

9 CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO
OBJETO

9.1 A emisséo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucgdo prevista no cronograma fisico-

financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

9.1.1 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo

ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢gfes resultantes da execucdo ou materiais

empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Gnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas

as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

9.2 No prazo de até 03 (trés) meses a partir do recebimento provisério dos servigcos, 0 Gestor do Contrato,

comissédo ou servidor designado, que ndo o fiscal técnico, deverd providenciar o recebimento definitivo, ato que

concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.2.1 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja

irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,

solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

9.2.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servi¢os prestados, com base nos

relatorios e documentacdes apresentadas; e

9.2.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela

fiscalizacéo.

9.3 Nos contratos de escopo o recebimento da Ultima etapa de execugdo equivale ao recebimento do objeto

como um todo, e sera realizado da seguinte forma:
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9.3.1 provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante ART de fiscalizacao
expedida, assinado pelas partes, quando na conclusdo dos servicos visualmente constatados;
9.3.2 definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou visita que comprove a adequacéo do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21;

9.3.3 O prazo para recebimento definitivo serd de 03 (trés) meses.

9.34 Na hipotese de a verificagcdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

9.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas
em contrato e por forca das disposicées legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
9.5 Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

10 CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATACAO

10.1 N&o seri admitida a subcontratagdo do objeto contratual, salvo autorizacdo expressa emitida pela
CONTRATANTE, nas formas legalmente previstas.

10.2  Se eventualmente for concedida a subcontratacdo no todo ou em parte, pelo CONTRATANTE, néo
reduz nem elimina as responsabilidades e obrigacdes da CONTRATADA para com o CONTRATANTE em
decorréncia deste contrato, nem importard em estabelecer qualquer vinculo entre 0 CONTRATANTE e os
subcontratados.

10.3 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia e expressa do Contratante, a quem incumbe avaliar e
decidir se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagcéo técnica necessérios para a execucdo do objeto.
10.4 A Contratada apresentard a Contratante documentagdo que comprove a capacidade técnica da
subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo licitatorio.

10.5 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquele ou seus dirigentes mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagcao ou atue na fiscalizagéo ou
na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até terceiro grau.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA/CAUCAO CONTRATUAL

11.1 A licitante vencedora prestara garantia ao Contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do seu
valor global, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei n® 14.133/2021, que lhe sera devolvida apos o término
da vigéncia contratual, mediante solicitacdo por escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura
aplicadas e ainda ndo pagas pela empresa licitante vencedora.

11.2 Cabera a licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

e) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

f) caucdo em dinheiro, conforme, dados a serem fornecidos pela Contratante.

Q) Seguro-Garantia — No caso da opcdo pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apoélice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome
da SEMOB, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdo do contrato;

h) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

11.3 Caso a Licitante opte pela prestacdo da garantia na modalidade prevista na alinea “b” do item 17.2, devera
fazé-lo no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de homologacédo da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato. O comprovante de que a contratada prestou garantia nas demais modalidades deverdo ser entregue ao
Gestor e Fiscal do Contrato, em até 10 (dez) dias corridos, apds a data de assinatura do contrato. A ordem de servi¢co
s6 sera emitida ap0s a constituicdo da garantia.
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114 A Prefeitura restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta) dias ap0s a assinatura
do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n°® 14.133/2021,
mediante requerimento.

115 Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servicos, ndo sera devolvida a garantia, a menos
gue a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da legislacéo vigente.

11.6 Havendo prorrogacéo de prazo formalmente admitido pela Administracao, devera o Contratado apresentar
nova garantia de execucao do Contrato, de forma a abranger o periodo de prorrogacédo, retendo a administracdo os
créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

11.7 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o Contratado, por
ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforgo da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

11.8 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigacdes trabalhistas
e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO CONTROLE E DA FISCALIZAGAO ‘

12.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133 de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.
12.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
12.3 As comunicag8es entre 0 érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

124 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

125 Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o

representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

12.6 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais de contrato:

SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL SERVIDOR PORTARIA

12.7 O fiscal do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

12.8 O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados.

12.9 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitir4 notificagfes para a corregao
da execucédo do contrato, determinando prazo para a corregao.
12.10 O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou

adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

12.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

12.12 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

12.13 O fiscal do contrato verificard a manutencao das condicdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
guaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso necessario.

12.14 Caso ocorram descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal do contrato atuara tempestivamente na
solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia;

12.15 O gestor do contrato a Sr. Joabe Nathan Rodrigues Ramos, devidamente, nomeado pela Portaria n°
214/2025, coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os



sk ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

‘Nlﬁ ’ Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte,

CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia
CNPJ N° 13.230.982/0001-50

registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro
de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacBes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

12.16 O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais.

12.17 O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia.

12.18 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacéo realizada pelo fiscal do contrato quanto
ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencédo ao seu desempenho na execucao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

12.19 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.20 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou prorrogacgéo contratual.
12.21 O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informagBes sobre a consecucdo dos objetivos

gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
131 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

13.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

13.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugbes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

13.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢o, conforme cronograma fisico-financeiro;

135 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade
com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

13.6 N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

13.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

13.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

13.6.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢fes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

13.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diérias e passagens.

13.7 Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do contrato;
13.8 Realizar avaliagfes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
13.9 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

13.9.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
13.9.2 comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

13.9.3 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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13.94 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro
de Imoveis;

13.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacbes
expedidas;

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

141 Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta;

14.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato a partir de relatério disponibilizado por fiscal técnico, os servigcos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

14.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

14.3.1 A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e qualquer dano causado a
Unido ou a entidade Municipal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em
sua integralidade;

14.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinac¢des em vigor;

14.5 Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissédo ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos da lei.

14.6 A empresa contratada devera entregar ao setor responsével pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

6) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

7) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unio;

8) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

9) Certido de Regularidade do FGTS — CRF; e

10) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

14.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢gfes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

1471 A Administrac@o Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencoes
Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos néo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

14.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifiqgue no local dos servicos.

14.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacGes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;
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14.10 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento.

14.11 Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

14.12 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

14.13 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

14.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cdes de
seguranca, higiene e disciplina.

14.15 Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

14.16 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicédo de aprendiz
para 0os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

14.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitagdo e qualificagédo exigidas na licitacéo;

14.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

14.19 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.20 Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacé@o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos da
Lei n® 14.133 de 2021;

14.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

14.22 Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

14.23 ASSEGURAR A CONTRATANTE:

14.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagées;

14.23.2  Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacao produzida e
congénere, e de todos os demais produtos gerados na execug¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

14.24 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informag®es, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuard a execucao dos servigos.

14.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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14.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

14.27 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao
para a execucdo do servico;

14.28 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

14.29 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao civel de

toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgéao;

14.30 Atender as solicitagcdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugéo do
servico, conforme descrito neste Projeto Bésico;

14.31 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
14.32 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo

executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

14.33 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servigo para representa-la na
execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

14.34 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

14.35 Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario

for, afim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

14.35.1  Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°® 6.496/77 e
12.378/2010);

14.36 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais documentos e
autorizacg@es exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

14.37 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacoes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho,
condi¢cdes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

14.38 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

14.39 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural,
devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

14.40 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

14.40.1  Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

14.40.2 Cobpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;
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14.40.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio
Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséao de tal licenca obrigatéria.

14.40.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

14.41 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

14.41.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverda obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

14.41.2  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratagéo,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

14.41.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagéo de material para usos futuros;

14.41.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

14.41.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

14.41.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

14.41.3 Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas;

14.41.4  Para fins de fiscaliza¢@o do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

14.42 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

14.42.1  Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissédo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

14.42.2 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152

- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

14.42.3 Deverao ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes;
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14.43 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecées dos servigos
ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

14.44 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas nhecessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

14.45 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtencéo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

14.46 No caso de execuc¢éo de obras:

14.46.1  Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢é&o do contrato;

14.46.1.1 Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, havera
retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

14.46.2  Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de
2018.

14.47 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratante, que formardo um conjunto de documentos
técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior
execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informac¢des prestadas, bem como sua
aplicacao correta nos trabalhos:

14.47.1 A elaboragédo dos projetos executivos devera partir das solu¢des desenvolvidas nos anteprojetos constantes
neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e EspecificagBes Técnicas) e apresentar o detalhamento
dos elementos construtivos e especificagfes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas matuas interferéncias
entre os diversos projetos;

14.47.2  Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na licitacdo ou
a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacéo de todos 0s projetos anexos
ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissfes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1l do Decreto n. 7.983/2013.

14.47.3 A Contratada devera realizar a aquisicdo de produtos manufaturados nacionais e servigos nacionais para
setores especificos definidos em ato do Poder Executivo Federal, quando aplicavel, observadas as disposi¢es do art.
3°-A da Lei n® 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto n° 11.889, de 22 de Janeiro de 2024,

14.48 OBRIGACOES ESPECIFICAS DA CONTRATADA

14.48.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigacfes constantes no presente contrato e demais documentos
anexos, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas, decorrentes da boa e perfeita execugcédo do
objeto e, ainda:
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0) Efetuar a entrega do objeto/execucdo do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Projeto basico, no presente contrato e demais documentos anexos;

h) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27
do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990);

i) A Contratada devera substituir, reconstruir, remover, reparar ou corrigir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo maximo de 05 (cinco) dias o material/servicos nos quais se verificarem vicios, avarias, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

)] A Contratada deverda comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da execucao, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

k) A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

) Atender as determinacdes regulares, emitidas pelo fiscal (is) e gestor (es) do contrato, ou autoridade
superior, conforme determinado no art. 137, inciso Il da Lei Federal n® 14.133/2021, e prestar todo esclarecimento ou
informacéo por ele (s) solicitado (s);

14.48.2  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo Publica ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizada a descontar dos pagamentos devidos
ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

14.48.3  Na&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo
48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

14.48.4  Entregar ao setor responséavel pela fiscalizacdo do contrato, junto & Nota Fiscal para fins de pagamento, os
seguintes documentos:

f)  Prova de regularidade relativa & Seguridade Social,
g) Certiddo Conjunta Relativa aos Tributos Federais e & Divida Ativa da Unido;

h) Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede da
Contratada;

i) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
j)  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

14.485 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagBes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

14.48.6  Comunicar aos fiscais do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou incidente que obste a execuc¢do do objeto contratual;

14.48.7  Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que coloque em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens de terceiros;

14.48.8 Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que for necessério a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

14.48.9  Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;
14.48.10 Apresentar os empregados devidamente identificados, com uso de uniformes ou por meio de crachas;

14.48.11 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagcdo nominal dos empregados que adentrardo nas
dependéncias da Administragdo para execugao do servico;

14.48.12 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
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14.48.13 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Contratante;

14.48.14 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagéo;

14.48.15 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao previstas
no Projeto béasico, em plena validade;

14.48.16 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme 0 caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizag@es exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

14.48.17 Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢éo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
em legislacdo, conforme artigo 116 da Lei Federal n°® 14.133/2021;

14.48.18 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme artigo 116, § Gnico da Lei Federal n°
14.133/2021;

14.48.19 Guardar sigilo sobre todas as informag¢8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

14.48.20 Arcar com 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementéa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 124, inciso Il da Lei Federal n°® 14.133/2021;

14.48.21 Para restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, a Contratada devera apresentar
requerimento formal a Administragdo, acompanhado de documentacéo comprobatéria dos fatos alegados, ensejadores
do eventual desequilibrio;

14.48.22 O pedido a que se refere a alinea “a” deste inciso, devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e
antes de eventual prorrogagéo;

14.48.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

14.48.24 Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e/ou utensilios demandados, cuja
guantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacgfes de boa técnica e a legislacéo de regéncia;

14.48.25 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018,
adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca de execucdo deste
contrato;

14.48.26 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre as condigfes de segurancga e discipling;

14.48.27 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andalise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

14.48.28 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz
para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

14.48.29 Indicar preposto para representa-lo durante toda a execucédo do contrato;
14.48.30 Manter instalacdes adequadas a execuc¢ao do contrato;

14.48.31 Dirigir tecnicamente os servicos e obras, executando-os com rigorosa observancia ao estabelecido nas
Instrucdes, bem como na forma da lei, respeitando as recomendacgfes das Normas Técnicas Brasileiras, das Normas
Técnicas da Concessiondria e o Codigo de Obras do Municipio.

14.48.32 Fornecer toda a mao de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessarios a execucao dos servigos.
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14.48.33 Realizar todos os servigos descritos neste documento, e, diligenciar os casos omissos a fiscalizacao.

14.48.34 Providenciar equipamentos de seguranca individuais e coletivos necessarios a seguranca na execucao dos
trabalhos, observando as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

14.48.35 Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas e de acordo com as exigéncias do Cdédigo
Nacional de Transito, os locais onde estiverem sendo executados 0s servi¢os.

14.48.36 Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os servicos técnicos e administrativos.
14.48.37 Manter seus empregados identificados e uniformizados.

14.48.38 A CONTRATADA devera registrar Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos junto ao CREA,
devendo a ser encaminhada via juntada a primeira Nota Fiscal/Fatura de Servico.

14.48.39 Emitir nota fiscal/documento fiscal, de acordo com a clausula décima primeira do presente contrato.

14.48.40 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizacéo
do servi¢co no prazo estabelecido, para adocgao de acdes de contingéncia cabiveis

15 CLAUSULA DECIMA QUINA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELOS PROJETOS

15.1 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel pela qualidade técnica, precisdo, exequibilidade e
conformidade de todos os projetos, orcamentos, memoriais e demais documentos técnicos que elaborar, os quais
deverdo atender rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT), a legislacao aplicavel e as melhores praticas
da engenharia e arquitetura.

15.2 A CONTRATADA respondera por todos e quaisquer danos, prejuizos ou custos adicionais causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, que sejam decorrentes de erros, omissdes, inconsisténcias ou defeitos técnicos nos
projetos e documentos de sua autoria.

15.3 Identificada qualquer falha ou inadequacéo nos documentos técnicos entregues, mesmo apds o recebimento, a
CONTRATADA obriga-se a realizar, as suas expensas, todas as correc¢des e revisfes necessarias no prazo a ser
determinado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, sem prejuizo da aplicac@o de outras san¢8es contratuais.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Nos termos do previsto no Titulo IV, Capitulo | - Das InfragBes e Sanc¢des Administrativas da Lei n.
14.133/2021, as sancdes administrativas serdo: adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Capim Grosso — Bahia, e declara¢édo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracao Publica, conforme, a seguir:

16.1.1 ADVERTENCIA: ser& aplicada na hipétese de infragbes que correspondam a pequenas irregularidades
verificadas nos fornecimentos, que venham ou n&o causar dano a Administragdo ou a terceiros.

16.1.2 MULTA: sera aplicada por infracdes que obstaculizem a concretizagdo do objeto do processo e
compreenderé:

| - 5% (cinco por cento), por dia, limitada a 30% (trinta por cento), sobre o valor do fornecimento, pelo atraso no
atendimento do magistrado, considerando o prazo previsto no projeto basico/termo de referéncia, salvo por motivo de
forca maior;

Il - 5% (cinco por cento), por dia, limitada a 30% (trinta por cento), sobre o valor do fornecimento, pelo atraso na
entrega do objeto, considerando o prazo previsto no projeto basico /termo de referéncia, salvo por motivo de forca
maior;

[l - 5% (cinco por cento), por dia, limitada a 30% (trinta por cento), sobre o valor do fornecimento, pelo descumprimento
de quaisquer das condi¢cBes estabelecidas no edital e seus anexos, caso ndo haja previsao de multa especifica, salvo
por motivo de forga maior.

16.1.3 Caracterizada a inexecucédo e constatado o prejuizo ao interesse publico, o Municipio de Capim Grosso —
Bahia, podera aplicar a CONTRATADA outras sanc¢des e até mesmo iniciar o processo de extincdo do instrumento
contratual da empresa.
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16.1.4 Os valores relativos as multas serdo pagos mediante notificacdo de cobranca. A partir da data de
confirmagdo do recebimento da notificagdo, a CONTRATADA tera o prazo de 15 (quinze) dias Uteis para apresentar
defesa administrativa ou fazer o recolhimento do valor da multa aos cofres publicos, sob pena de cobranca judicial.

16.1.5 Na hip6tese de a CONTRATADA néao efetuar o recolhimento da multa no prazo fixado na notificacdo de
cobranca, o MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO -BAHIA inscreveréa o valor em divida ativa.

16.1.6 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de
Capim Grosso - Bahia, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos termos do artigo 156, Ill, da Lei n. 14.133/2021, sem
prejuizo da aplicacédo de outras penalidades, nos seguintes casos:

d) dar causa a inexecucgédo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

e) dar causa a inexecucéo total do contrato;

f) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

16.1.7 ndo manter a proposta durante o periodo em que estiver contratada, salvo em decorréncia de fato

superveniente devidamente justificado;

16.1.8 ndo atender as autorizacdes de fornecimento ou ndo entregar a documentacgdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.9 ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto do processo sem motivo justificado;

16.1.10 DECLARAQAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR com a Administracdo Publica direta
e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos termos do
artigo 156, 1V, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos:

f) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante o
processo ou a execugado do contrato;

g) fraudar o processo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846/2013.

16.2 E admitida a reabilitagdo da contratada perante o MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, exigidos,
cumulativamente:

c) reparagdo integral do dano causado & Administra¢éo Publica;

d) pagamento da multa;

16.3 transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacao da penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;

16.4 cumprimento das condicBes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

16.5 andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos

neste artigo.

16.6 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricdo no
Cadastro de Fornecedores do MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA e, no que couber, as demais penalidades
referidas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021.

16.7 Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justificada e aceita pela Administracdo
deste MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, a CONTRATADA, conforme o caso, ficara isenta das penalidades
mencionadas.

16.8 As sanc¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a san¢éo de multa.
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16.9 Na aplicacéo das penalidades serdo admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditdrio e a ampla
defesa:

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS DE EXTINCAO

17.1 O presente instrumento podera ser extinto:

17.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

17.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracdo; ou

17.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

17.1.4 No caso de rescisdo consensual, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicara sua intencdo a
outra, por escrito.

17.2  Os casos de extingdo contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa a Contratada.

17.3 A rescisdo do presente contrato tera lugar de pleno direito, independente de ag¢édo ou interpelagéo
judicial, se a Contratada:

17.3.1 falir ou dissolver-se;

17.3.2 transferir, no todo ou em parte, o contrato e os direitos dele decorrentes;

17.3.3 entregar o produto, com atraso superior ao prazo fixado na Ordem de Servigos;

17.3.4 tornar-se inadimplente com relacdo a qualquer das condi¢bes do contrato;

17.3.5 O conhecimento de infracdes a Legislagdo Trabalhista por parte da Contratada;

17.3.6 Razdes de interesse publico ou na ocorréncia das hip6teses do art. 137 da Lei 14.133/2021;

17.3.7 A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucgdo do
Contrato.

17.4 Em caso de rescisdo consensual, estabelecida por vontade das partes, observar-se-a, sobretudo, o
interesse da Administracdo, sendo possivel, apenas, se em razdo disso ndo resultar leséo ao interesse publico.
17.5 Otermo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

17.5.1 balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

17.5.2 relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.5.3 indenizacdes e multas.

17.6  Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deveréo ser promovidos:

17.6.1 adevolucdo da garantia, se houver,;

17.6.2 os pagamentos devidos pela execucédo do Contrato até a data da extingao;

17.6.3 o pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja;

17.6.4 oressarcimento dos prejuizos comprovadamente sofridos.

17.7  Na hip6tese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente tera direito ao valor das
faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato caso em que
sera realizada a retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas

17.8 A extincdo opera seus efeitos a partir da publicacdo do ato administrativo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP).

17.9 O Contratante podera a qualquer tempo alterar ou rescindir o presente contrato no interesse do servigco e
na conveniéncia da Administragdo Publica, ndo cabendo a Contratada direito a qualquer indenizacéo, salvo os
pagamentos referentes ao item ja entregue.

17.10 A Contratada, desde ja, reconhece todos direitos da Administracdo Publica, em caso de extingédo
administrativa por inexecucdo total ou parcial deste contrato.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA —DAS PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACAO

18.1 O CONTRATANTE podera fazer uso das prerrogativas previstas no art. 104, da Lei Federal n°
14.133/2021.

18.2 A abstengdo por parte do MUNICIPIO, ora CONTRATANTE, da utilizacdo de quaisquer direitos ou
faculdades que Ihe assistam em razéo deste contrato e/ou da lei, ndo importard em rendncia destes mesmos
direitos ou faculdades, que poderdo ser exercidos a qualquer tempo.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DA LEGISLACAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS \

19.1 O presente instrumento contratual rege-se pelas disposi¢cdes expressas na Lei n. 14.133/21, e por
outras normas de direito publico ou privado que melhor tutelem o interesse publico (coletivo), sendo que
eventuais dividas sobre a execucao e interpretagdo das Clausulas do presente contrato serdo solucionadas por
meio da aplicagdo do principio constitucional da proporcionalidade, da boa-fé objetiva (art. 422, do Cédigo Civil)
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e da funcdo social dos contratos (art. 421 e 2.035, Paragrafo Unico, do Codigo Civil), bem como de
conformidade com os principios gerais de direito, levando- se em conta sempre e preponderantemente o
interesse publico (coletivo) a ser protegido/tutelado.

19.2  Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacdo em vigor,
sobretudo na Lei n° 14.133/2021 e pelos preceitos de direito publico, sendo aplicados, supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposigdes de direito privado.

19.3  Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia, aos costumes e aos
principios gerais do direito.

20 CLAUSULA VIGESIMA — DAS DECLARAGCOES FINAIS

20.1  As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao, previstas na legislacéo brasileira,
dentre elas: a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n® 8.429/1992), a Lei n® 12.846/2013 e seus
regulamentos; e para a execucao deste contrato, se comprometem que nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta prépria, quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacéo,
vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam
pratica ilegal ou de corrupcéo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente
contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

20.2  Ficam cientes as partes contratuais:

20.2.1 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde ja acordado
entre as partes contratantes que, sempre prevalecerdo agueles mencionados por extenso.

20.2.2 Qualquer objeto de valor histérico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser
descoberto em qualquer parte do canteiro de obra e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente edital é de propriedade do CONTRATANTE. A CONTRATADA devera notificar a fiscalizagéo tal
descoberta e aguardar instrugcfes sobre os procedimentos a serem seguidos.

20.3 A CONTRATANTE promovera a publicacdo do extrato deste instrumento no Diério Oficial Eletrénico do
Municipio, além da divulgacdo no Portal Nacional de Contratages Publicas (PNCP) no prazo de 10 (dez) dias
Uteis a contar da data de sua assinatura, nos termos do art. 94 da Lei Federal n°® 14.133/2021, as expensas da
CONTRATADA.

20.4 A CONTRATADA declara que no momento da assinatura deste termo estar em plena vigéncia e regular
suas obrigacdes fiscais, tributaria e trabalhistas conforme certiddes emitidas.

20.5 A contratada declara cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

21 CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO \

21.1 E eleito o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da Bahia, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato, que n&o possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°
da Lei n® 14.133/21.

E por estarem justos os termos acima mencionados as partes assinam este contrato em duas vias de

igual teor e forma junto a duas testemunhas.

Capim Grosso, xx de xxxx de 2025.

JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO

Prefeito
Contratante
HXXXXXXXXXXXXX

(Nome da Empresa) Contratada
TESTEMUNHAS:
1. Sr (a). , portador (a) da cédula de identidade n° (Orgéo Emissor),
inscrito (a) no CPF sob o n° , (Cargo), lotado (a) na Secretaria Municipal de .
2. Sr (a). , portador (a) da cédula de identidade n°® (Orgéo Emissor),

inscrito (&) no CPF sob o n° , (Cargo), lotado (a) na Secretaria Municipal de
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ANEXO V
(razdo social, endereco, telefone, e-mail, CNPJ)
PROPOSTA DE PRECOS
Local e data

A Comisséo de Licitagio
Ref. Edital de Concorréncia n°® 006/2026

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V. S35, nossa proposta de precos relativa a execugédo da obra
objeto da licitacdo em epigrafe.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execucéo do objeto do lote Unico é de R$ _ ( ),
conforme planilha de servigos, cronograma fisico financeiro, Quadro de composic¢ao do BDI.

ltem Descricio Unid Quant Referéncia do Prego unitario | Preco unit. Preco total Peso
¢ ' " | Prego Unitario Sem BDI (R$) |com BDI(R$) |Com BDI (R$) (%)
O prazo de execucdo dos servigos € de ( ) dias a

contar da expedi¢cdo da ordem de servico objeto do contrato de empreitada.

O prazo de validade da proposta de precos é de ( ) dias a
partir da data do recebimento das propostas pela Comisséo de Licitacao.

DECLARACAO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Dados da empresa

Nome:

CNPJ:

Endereco:

Telefone:

E-mail:

Dados do representante para assinatura do contrato

Nome:

Qualificacéo:

CPF: RG:

Vinculo:

Endereco: E-mail: Telefone:

Atenciosamente,
(carimbo, nome, RG e assinatura do responséavel legal)
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ANEXO VI
PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1. OBJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA, VISANDO A INSTALAC}AO DE UNIDADE DE PRODU(;AO DE
LATICINIOS, NESTE MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO — BAHIA, INCLUINDO, CONFECCAO E
INSTALA(;AO DE TUBULAQ@ES, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO,
MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME, TERMO DE CONVENIO N° 562/2022,
CELEBRADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL - CAR,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de obra, sendo servicos comuns de engenharia, por se
enquadrarem na classificacdo nos termos do paragrafo XXI, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Basico.

1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por preco global.

1.5. O prazo de execucdo é de aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias.

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E SOLUCAO DA CONTRATACAO

2.1 A presente aquisicdo encontra respaldo no Termo de Convénio n® 562/2022, celebrado entre 0 Municipio
de Capim Grosso-BA e a Companhia de Desenvolvimento e Acdo Regional (CAR), cujo objetivo é estruturar
a unidade de beneficiamento de leite e derivados como estratégia de fortalecimento da agricultura familiar e
de desenvolvimento socioeconémico local.

2.2 Durante a execucdo do convénio, foi identificado o fracasso parcial do Pregao Eletronico n® 001/2023, que
resultou na auséncia de propostas validas para alguns itens essenciais, comprometendo a integral
implementacdo do projeto. Dessa forma, torna-se imperiosa a realizagdo de uma nova licitagdo, visando
assegurar a aquisicdo dos equipamentos ndo contratados, bem como o fornecimento de tubos e conexdes e a
devida instalag&o dos equipamentos, sob pena de inviabilizar o funcionamento pleno da unidade produtiva de
laticinios.

2.3 Os equipamentos e materiais a serem adquiridos sdo de natureza especializada, demandando
especificacbes técnicas rigorosas que atendam as exigéncias sanitarias, ambientais e de seguranca aplicaveis
ao setor de laticinios, em conformidade com as normativas da Vigilancia Sanitaria (ANVISA), Ministério da
Agricultura e demais 6rgdos de controle.

2.4 Destaca-se que a implantacdo da unidade de beneficiamento de leite € um vetor estratégico para:

e O fomento da cadeia produtiva do leito do municipio;
e A agregacdo de valor a producdo local, com a transformacdo da matéria-prima em produtos
processados como queijos e iogurtes;
e A geracdo de empregos e renda, contribuindo para a fixagdo das familias no campo;
e A reducdo das desigualdades sociais e 0 combate & pobreza rural objetivos diretamente alinhados as
diretrizes do Programa de Implementacdo de Projetos de Apoio a Produgéo, que financia o convénio.
2.5 Ademais, 0s equipamentos, 0s materiais e 0s servicos de instalacdo sdo essenciais para assegurar O
cumprimento do Plano de Trabalho aprovado no convénio, observando as metas pactuadas e o cronograma de
execucdo fisica e financeira. Sua auséncia compromete tanto a funcionalidade do laticinio quanto o alcance
dos resultados sociais e econémicos pretendidos.



sk ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

‘Nlﬁ ’ Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte,

CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia
CNPJ N° 13.230.982/0001-50

2.6 Portanto, a contratacdo ora proposta € necessaria e plenamente justificada, ndo apenas para atender as
obrigacGes do Termo de Convénio n°® 562/2022, mas também para garantir a efetividade da politica publica de
fortalecimento da agricultura familiar, desenvolvimento territorial e combate a pobreza rural.

Solugéo da futura Contratacao:

2.6 A solucio proposta consiste na contratacdo de uma empresa especializada PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS DE ENGENHARIA, VISANDO A INSTALACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE
LATICINIOS, NESTE MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO — BAHIA, INCLUINDO, CONFECC}AO E
INSTALACAO DE TUBULACOES, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, BEM COMO,
MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME, TERMO DE CONVENIO N° 562/2022,
CELEBRADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL — CAR.

2.7 A empresa sera responsavel por fornecer todos os materiais necessarios, bem como pela médo de obra
qualificada para a realizacdo das atividades conforme as especificacdes técnicas e normativas vigentes. A
solucdo selecionada para atender as necessidades do municipio de Capim Grosso/BA consiste na contratacdo
de uma empresa especializada na execucdo dos servicos de engenharia visando a instalagdo de unidade de
producdo de laticinios, incluindo, a confeccdo e instalacdo de tubulacdes, bem como o fornecimento de
equipamentos destinados a producdo de laticinios, sendo que, essa escolha foi fundamentada em critérios
técnicos, legais e operacionais, considerando as especificidades e os desafios associados as demandas de
infraestrutura do municipio.

2.8 A contratacdo abrange o conjunto de pecas, materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra
executada, sem a exigéncia de regime de dedicacdo exclusiva, conforme previsto no Estudo Técnico
Preliminar (ETP) e nas planilhas de servicos e insumos diversos, com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcéo Civil (SINAPI), ORSE ou outro sistema de especificacdes e valores para a
construcao civil

2.9 A opcdo por essa solucéo justifica-se pelos motivos:

a) Eficiéncia Operacional: A execucdo dos servigos de confeccdo e instalacdo de tubulagdes, aliada ao
fornecimento de equipamentos especificos para a producdo de laticinios, por empresa especializada,
assegura a atuacdo integrada de profissionais qualificados, reduzindo o tempo de execucdo e
garantindo maior eficiéncia na implantacdo da unidade produtiva no Municipio de Capim Grosso.

b) Conformidade com Padrdes Técnicos e Sanitarios: A adocédo de especifica¢bes técnicas adequadas,
compativeis com normas de engenharia e exigéncias sanitérias aplicaveis a atividade de laticinios,
garante que 0s servicos e equipamentos atendam aos padrfes de qualidade, seguranca alimentar e boas
praticas de fabricacédo, assegurando o pleno funcionamento da unidade.

c) Custo-Beneficio: A contratacdo de empresa que reuna a execuc¢do dos servigos e o fornecimento dos
equipamentos necessarios proporciona maior economicidade, ao evitar a fragmentacdo da contratacéo,
reduzindo custos operacionais e administrativos, além de garantir melhor compatibilidade entre os
sistemas instalados.

d) Continuidade e Planejamento: A solucdo adotada possibilita a execugdo dos servicos de forma
integrada e planejada, em conformidade com o cronograma estabelecido no Termo de Convénio n°
562/2022, celebrado com a Companhia de Desenvolvimento e Acdo Regional, assegurando o
cumprimento dos prazos, a adequada instalacdo dos equipamentos e o pleno funcionamento da
estrutura destinada & producéo de laticinios.

2.10 A proposta de solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de
confeccdo e instalagéo de tubulagdes, bem como para o fornecimento de equipamentos destinados a producéo
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de laticinios no Municipio de Capim Grosso, contemplando o fornecimento de materiais, ferramentas,
equipamentos e médo de obra qualificada necessarios a plena execucéo do objeto.

2.11 A contratacdo serd realizada por meio de Concorréncia, modalidade amplamente recomendada pela Lei
n°® 14.133/2021 para servigos de engenharia.

Vantagens da modalidade eletrénica:

a) Transparéncia: A modalidade eletrénica permite ampla publicidade e acesso as informacGes da
licitagdo, garantindo maior concorréncia e controle social.

b) Eficiéncia: O rito processual da modalidade eletrénica é simplificado e &gil, reduz o tempo para a
realizacdo da licitacdo, possibilitando uma contratacdo mais rapida para atender as necessidades do
municipio.

c) Competitividade: Por ser eletrénica, a modalidade amplia a participacdo de fornecedores/prestadores
de servicos, de diferentes regides, promovendo maior concorréncia e, consequentemente, a obtencao
de propostas mais vantajosas.

d) Aderéncia as especificacfes de mercado: A modalidade é adequada para servigos padronizaveis,
permitindo que as especificacdes técnicas sejam objetivamente definidas e atendidas pelos licitantes.

2.12 A solucdo objeto deste Projeto Béasico consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucgao
dos servigos de confeccdo e instalacdo de tubulagdes, bem como o fornecimento de equipamentos destinados
a producao de laticinios no Municipio de Capim Grosso.

2.13 A contratacdo se dard por meio de procedimento licitatorio na modalidade Concorréncia,
preferencialmente em sua forma eletrénica, considerando a natureza do objeto, que envolve servicos e
fornecimentos de engenharia, além da necessidade de assegurar ampla competitividade, transparéncia e
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

2.14 Ressalta-se que a execucao do objeto esta vinculada ao Termo de Convénio n° 562/2022, celebrado com
a Companhia de Desenvolvimento e Ac¢do Regional, sendo indispensavel a observancia das diretrizes, prazos
e condicOes estabelecidas no referido instrumento.

3. DACLASSI FICACAO DO OBJETO EFORMADE SELE(;AO DO FORNECEDOR

24.2 Os servigos sdo considerados “comuns”, pois se enquadram na classificagdo nos termos do inciso
XX, alinea “a”,do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.
24.3 E imprescindivel que os servicos sejam acompanhados por profissionais habilitados, contratados

pela empresa executora, uma vez que a fiscalizacdo da prefeitura se restringe a afericdo do servico e ndo a
orientagdes no que se refere a sua execucao.

24.4 A execuc¢do do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

25 REQUISITOS DA CONTRATACAO
25.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagéo abrangem o seguinte:

)] A Contratada devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART",
conforme Decisdo Normativa CONFEA N° 42, de 08 de julho de 1992, e Lei N°6.496, de 1977. A ART
a que o contrato estd sujeito deve ser registrada no CREA em cuja circunscrigdo for exercida a
respectiva atividade, conforme RESOLUCAO N° 1.025, de 30 de outubro de 2009.

k) O Responsavel Técnico pela realizagdo dos servigos envolvidos no processo devera ser um
Engenheiro Civil ou profissional equivalente que possa exercer as fungbes contidas na Resolucdo
CONFEA n° 218, de 29 junho de 1973.
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)] As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e
medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio de 1943.

m)  Os servicos deverdo ser prestados, preferencialmente, durante a jornada de trabalho regular do
Orgdo Municipal para favorecer o acompanhamento da fiscalizacdo local.

n) Seré obrigatoria a exigéncia e aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas
Tecnicas - ABNT, conforme Lei N° 4.150, de 21 de novembro de 1962.

0) Os servicos deverdo atender no que couber, as exigéncias minimas de aceitabilidade na construcéo,
manutencdo e demolicdo de edificios publicos a cargo dos dérgdos e entidades integrantes do Sistema
de Servigos Gerais - SISG estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de
Edificios Publicos Federais, devidamente atualizadas, constantes dos Anexos da Portaria MARE N°
2.296, de 23 de julho de 1997.

p)  As especificagdes técnicas estardo detalhadas no Projeto basico, sob a analise dos fiscais locais. A
Contratada devera adotar, sem prejuizo dos demais normativos, as boas praticas de sustentabilidade
ambiental.

gq) A obraem questdo devera seguir o cronograma pré-definido. Na possibilidade de eventual caso de
forca maior, fatos imprevisiveis e afins, que possam impactar no prazo de execuc¢do da obra, a empresa
deverd justificar formalmente o Municipio, do contrario podera sofrer punicGes, uma vez que 0
principal objetivo da entidade é o exercicio pleno das fungdes para atingir o melhor resultado em
beneficio da populacéo.

r Orienta-se que, 0 prazo de vigéncia do contrato devera ser superior ao de execucao dos servigos para:
Amparar a necessidade de acolher possiveis dilatacdes do prazo da execucdo dos servi¢os, provocadas
por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;
Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O recebimento da obra provisoriamente seré realizado pela fiscalizacdo sob o aval do Secretario Municipal de
Infraestrutura, ja o definitivo serd executado no prazo maximo de 03 (trés) meses apds a emissdo do termo de
recebimento provisorio, por um servidor ou comissdo designada especificamente para tal servico, visando uma
maior segregacdo de funcdo para que haja verificacdo dos servicos de forma imparcial.

25.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢fes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebracdo do
contrato.

25.3 DA QUALIFICACAO TECNICA

25.3.1  Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou outro Conselho Profissional ao qual os profissionais
registrados nos mesmos possuam atribui¢cbes e capacidade técnica para executar 0s servi¢os exigidos na
qualificacdo técnica do edital (engenheiro mecanico ou Engenheiro de Alimentos com especializacdo em
instalacdes), da pessoa juridica e da pessoa fisica, através da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica e
Certidao de Registro de Pessoa Fisica, em plena validade.

25.3.2  Atestado de visita expedida pelo licitador (facultativo). E recomendado & proponente, quando da
visita do local da(s) obras(s), que obtenham, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacéo necessaria
para o preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local da(s) obra(s) seréo custeados
integralmente pela propria proponente.

25.3.3  Caso a empresa interessada, opte por realizar a visita técnica, a mesma deverad ser agendada e
realizado até 24 horas antes da data da sessdo, sendo que, este agendamento, deve ocorrer em horario de
expediente do Municipio, na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACADO.
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25.3.4 O atestado de visita a que se refere o item anterior, podera ser substituido por declaracdo firmada
pelo responsavel da empresa e por engenheiro devidamente qualificado, de que conhece o local e as condi¢bes
da obra, responsabilizando-se pela mesma, independentemente de sua condig&o.

25.3.5  Atestado e/ou declaracdo de execucdo de obra de caracteristicas semelhantes complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, em nome do responsavel técnico, atendendo os seguintes
itens de relevancias, para servicos de engenharia de instalagéo de unidade de beneficiamento de leite:

C) MONTAGEM INDUSTRIAL - REDE DE UTILIDADES
d) MONTAGEM INDUSTRIAL - EQUIPAMENTOS

25.35.1 Obrigatoriamente, o(s) atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informacdes
bésicas:

> Nome do contratado e do contratante;

> Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no
CREA,;

> Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

> Localizacdo da obra ou dos servigos;

> Servicos executados (Especificacdo e quantidade dos servigos executados);

> Data do inicio e término dos servicos.

25.3.6  Os atestados e/ou declara¢des deverdo ser comprovados através de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional ATP” do responsavel(eis) técnico(os), emitido(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA”, e ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

25.3.7  Declaracdo de responsabilidade técnica indicando o responsavel técnico pela execucdo da(s) obra(s)
até o seu recebimento definitivo pelo Contratante. O mesmo ndo poderd ser substituido sem expressa
autorizacdo do Contratante.

25.3.8  Comprovacdo de vinculo empregaticio entre o responsavel técnico e a proponente, mediante
registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, e ou contrato de prestacdo de servigos entre o
profissional e a proponente. Para dirigente ou sécio de empresa, tal comprovacdo podera ser feita através da
cdpia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

25.3.9  Em caso de ndo comprovacdo de vinculo, conforme, itens anteriores as empresas deverdo apresentar
declaracdo de contratacdo futura do responsavel técnico detentor do(s) atestado(s) apresentado(s),
devidamente acompanhada da declaracdo de anuéncia assinada pelo referido profissional. A comprovacdo da
contratacdo do referido profissional, devera ocorrer de forma anterior a0 momento da assinatura do termo
contratual.

25.3.10 Relacédo de disponibilidade de veiculos, m&quinas e equipamentos a serem disponibilizados para a
execucdo da obra, constando o nome, nimero do RG, assinatura do responsavel legal e nome e numero do
registro no CREA e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua
disponibilidade durante a execugéo, sobre pena de inabilitacéo.

25.3.11 Apresentar Relacdo de Equipe Técnica proposta para execugdo dos servi¢os, acompanhada das
declaracOes especifica para esta licitacdo (fazer mencdo obrigatdria ao objeto e nimero, deste certame), de
cada profissional, autorizando a inclusdo do seu nome na equipe técnica, devidamente assinada, bem como, a
apresentacdo de registro no conselho competente, para cada profissional, devidamente, valido. A Equipe
Tecnica deve conter no minimo:

k) Engenheiro mecanico;
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)} Engenheiro de Alimentos / Tecndlogo em Laticinios;
m) Engenheiro Civil,

n) Engenheiro Eletricista / Automacéo;

0) Soldador TIG (Ago Inox);

9)] Montador Industrial/Mecénico;

q) Eletricista Industrial;

r Técnico de Refrigeragéo;
S) Médico Veterinario;
t) Engenheiro ou Técnico de Seguranga do Trabalho;

25.3.12 Apresentar prova de registro obrigatorio no MTE para o técnico de seguranca do trabalho ou
certidao de registro no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia — CREA.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

5.1. Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do objeto e/ou obrigacdes
da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

6. VISITAPARA A LICITAQAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante poderéa realizar visita nos

locais de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
em horario de expediente, devendo o agendamento ser efetuado previamente.

6.2. O prazo para visita iniciar-se-a4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia atil anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a visita o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagéo da visita.

6.3. A ndo realizacdo da visita ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a
licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacg6es e das condic¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A execucdo do objeto seguird a dindmica prevista em cronograma em anexo.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

8.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em
memorial descritivo com especificacdes determinadas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente

designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XIl, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

9.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.6.1. exercer 0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagcdo previr o atendimento
direto;

9.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacéo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacéo a funcéo especifica para
a qual o trabalhador foi contratado; e

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de diarias e passagens.

9.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do
contrato;

9.8. Realizar avaliacGes periodicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

9.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condigdo indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

9.9.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucdo;
9.9.2. comprovacdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
9.9.3. carta "habite-se™, emitida pela prefeitura;

9.94. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis;

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo
e notificagOes expedidas;

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacfes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagéo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;
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10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato a partir de relatorio disponibilizado por fiscal técnico, os servicos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacdo por todo e qualquer dano
causado a Unido ou a entidade Municipal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administracdo em sua integralidade;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgao Contratante, nos termos da lei.
10.6. A empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s seguintes documentos:
11) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
12) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
13) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal
ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
14) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
15) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacOes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7.1. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cGes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

10.10.  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

10.11.  Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12.  Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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10.13.  Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

10.14.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢6es
de seguranca, higiene e disciplina.

10.15.  Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.

10.16.  Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas,
todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

10.18.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

10.19.  Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.20.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos da Lei n® 14.133 de 2021;

10.21.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as hormas
de seguranca da Contratante;

10.22.  Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendac0es aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

10.23. ASSEGURAR A CONTRATANTE:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

10.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da documentacdo
produzida e congénere, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

10.24.  Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e teécnicas
empregadas, sem perda de informac6es, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante
ou da nova empresa que continuaré a execucao dos servicos.

10.25.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.26.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;
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10.27.  Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgéo para a execucao do servico;

10.28.  Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

10.29.  Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao
civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalacfes do 6rgao;

10.30.  Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.31.  Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

10.32.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-0s a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

10.33.  Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

10.34.  Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

10.35.  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.

10.35.1. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n° 6.496/77 e 12.378/2010);

10.36.  Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

10.37.  Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicOes de trabalho, condi¢cBes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

10.38.  Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo.

10.39.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.40.  Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme
0 caso:

10.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;
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10.40.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

10.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal
licenca obrigatoria.

10.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio,a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

10.41.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

10.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

10.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.41.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

10.41.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinac@es): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

10.41.2.3.residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.41.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

10.41.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d”agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em &reas ndo licenciadas;

10.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.42.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
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méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.42.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152

- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

10.42.3. Deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacéo de pregos 0s custos correspondentes;

10.43.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢bes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

10.44.  Realizar, conforme o caso, por meio de laborat6rios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

10.45.  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servicos publicos para a obtencéo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

10.46.  No caso de execucao de obras:

10.46.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigac6es
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

10.46.1.1.Em caso de descumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo
seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

10.46.2. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n° 1845, de
22 de novembro de 2018.

10.47.  Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratante, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes
de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas
especificacOes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

10.47.1. A elaboragdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;
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10.47.2. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacédo de
todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, 11
do Decreto n. 7.983/2013.

10.47.3. A Contratada devera realizar a aquisicdo de produtos manufaturados nacionais e servi¢os nacionais
para setores especificos definidos em ato do Poder Executivo Federal, quando aplicavel, observadas as
disposicdes do art. 3°-A da Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto n° 11.889, de 22 de
Janeiro de 2024,

10.48. OBRIGACOES ESPECIFICAS DA CONTRATADA

10.48.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagbes constantes no presente contrato e demais
documentos anexos, assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas, decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto e, ainda:

m) Efetuar a entrega do objeto/execucdo do objeto em perfeitas condicBes, conforme especificagoes,
prazo e local constantes no Projeto basico, no presente contrato e demais documentos anexos;

n) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27 do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

0) A Contratada devera substituir, reconstruir, remover, reparar ou corrigir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo maximo de 05 (cinco) dias o material/servigcos nos quais se verificarem vicios, avarias,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9)] A Contratada devera comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

q) A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

r Atender as determinac@es regulares, emitidas pelo fiscal (is) e gestor (es) do contrato, ou autoridade
superior, conforme determinado no art. 137, inciso Il da Lei Federal n® 14.133/2021, e prestar todo
esclarecimento ou informacdo por ele (s) solicitado (s);

10.48.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo Publica ou a terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizada a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.48.3. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.48.4. Entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto & Nota Fiscal para fins de
pagamento, 0s seguintes documentos:

k) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
I) Certiddo Conjunta Relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uni&o;

m) Certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou
sede da Contratada;
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n) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
0) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.48.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciérias, fiscais,
comerciais e demais previstas em legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.48.6. Comunicar aos fiscais do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou incidente que obste a execucao do objeto contratual;

10.48.7. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que cologue em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

10.48.8. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas e tudo o que for necessario a
execucéo do objeto, durante a vigéncia do contrato;

10.48.9. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

10.48.10. Apresentar os empregados devidamente identificados, com uso de uniformes ou por meio de
crachas;

10.48.11. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
nas dependéncias da Administracdo para execugdo do servico;

10.48.12. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;
10.48.13. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Contratante;

10.48.14. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

10.48.15. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto basico, em plena validade;

10.48.16. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel,

10.48.17. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em legislacdo, conforme artigo 116 da Lei Federal n® 14.133/2021;

10.48.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, conforme artigo 116, § Gnico
da Lei Federal n°® 14.133/2021;

10.48.19. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.48.20. Arcar com o6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 124, inciso Il da Lei
Federal n°® 14.133/2021,

10.48.21. Para restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, a Contratada devera
apresentar requerimento formal a Administracdo, acompanhado de documentacdo comprobatéria dos fatos
alegados, ensejadores do eventual desequilibrio;

10.48.22. O pedido a que se refere a alinea “a” deste inciso, devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogagao;
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10.48.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

10.48.24. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e/ou utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislacdo de regéncia;

10.48.25. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de
2018, adotando medidas eficazes para protecéo de dados pessoais a que tenha acesso por forca de execucao
deste contrato;

10.48.26. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre as condi¢Ges de seguranca e disciplina;

10.48.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas
nos metodos executivos que fujam as especificacGes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

10.48.28. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.48.29. Indicar preposto para representa-lo durante toda a execucéo do contrato;
10.48.30. Manter instalacdes adequadas a execucao do contrato;

10.48.31. Dirigir tecnicamente 0s servicos e obras, executando-0s com rigorosa observancia ao estabelecido
nas Instrucdes, bem como na forma da lei, respeitando as recomendacgdes das Normas Técnicas Brasileiras,
das Normas Técnicas da Concessionaria e 0 Codigo de Obras do Municipio.

10.48.32. Fornecer toda a médo de obra, ferramental, equipamentos e materiais necessarios a execucdo dos
Servigos.

10.48.33. Realizar todos o0s servicos descritos neste documento, e, diligenciar os casos omissos a fiscalizacao.

10.48.34. Providenciar equipamentos de seguran¢a individuais e coletivos necessarios a seguranca na
execucdo dos trabalhos, observando as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

10.48.35. Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas e de acordo com as exigéncias do
Cddigo Nacional de Transito, os locais onde estiverem sendo executados 0S Servicos.

10.48.36. Utilizar somente pessoal comprovadamente habilitado para todos os servicos técnicos e
administrativos.

10.48.37. Manter seus empregados identificados e uniformizados.

10.48.38. A CONTRATADA devera registrar Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servigos junto ao
CREA, devendo a ser encaminhada via juntada a primeira Nota Fiscal/Fatura de Servigo.

10.48.39. Emitir nota fiscal/documento fiscal, de acordo com a clausula décima primeira do presente contrato.
10.48.40. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adocéo de acdes de contingéncia cabiveis

11. ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original;
sejam mantidas as demais clausulas e condic¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.
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11.2. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva

12. DA EXECUCAO E FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as

normas da Lei n°® 14.133 de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢éo total ou
parcial.

12.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

12.3. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

12.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

12.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que
contera informagGes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

12.6. A fiscalizacdo da execucdo do objeto sera efetuada pela Sr° JORNEI OLIVEIRA DOS SANTOS,
devidamente, nomeado pela Portaria n® 526/2025, atendendo aos termos do artigo 117 da Lei 14.133/21.

12.7. O fiscal do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
12.8. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias

relacionadas a execucao do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados.

12.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacdes para a
correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

12.10. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necesséarias e
saneadoras, se for o caso.

12.11.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

12.12. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacao contratual.

12.13. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

12.14. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

12.15. O gestor do contrato sera o Sr. Joabe Nathan Rodrigues Ramos, devidamente, nomeado pela
Portaria n® 214/2025, coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracéo.
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12.16. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicGes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéao e
do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

12.17. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

12.18. O gestor do contrato emitirdA documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal do
contrato quanto ao cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho
na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

12.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso

12.20. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao contratual.

12.21. O gestor do contrato devera elaborara relatorio final com informacGes sobre a consecucdo dos
objetivos gque tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento
das atividades da Administracéo.

12.22. O responsavel pela pela fiscalizacdo da execucdo da entrega dos servicos objeto deste Edital, ao
qual, compete o acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratacdo, devera informar ao gestor
do contrato, as ocorréncias que possam prejudicar o bom andamento do contrato e ainda:

l. atestar, em documento habil, o fornecimento e a entrega dos equipamentos e apos conferéncia
prévia do objeto contratado encaminhar os documentos pertinentes ao gestor para certificacao;

Il. confrontar os pre¢os e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato;

M. verificar se o prazo de entrega, especificacbes e quantidades encontram-se de acordo com o
estabelecido no instrumento contratual;

V. comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execucdo do objeto, bem como o0s
pedidos de prorrogacao, se for o caso;

V. acompanhar e controlar, quando for o caso, 0 estoque de materiais de reposicdo, destinado a
execucdo do objeto contratado, relativamente a qualidade e quantidade necessarias e /ou previstas
contratualmente;

VI. informar, em prazo habil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do
contrato ao gestor do contrato;

VII. emitir e controlar, periodicamente, as ordens de servico necessarias para a execucdo do objeto
contratado;

12.23. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa
vencedora do certame, pelos danos causados a Administracdo ou a terceiros, resultantes de agdo ou omisséo
culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.24. A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo da Administracdo, ndo elide nem diminui a
responsabilidade da empresa quanto ao cumprimento das obrigagdes pactuadas entre as partes,
responsabilizando esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicdes técnicas, emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, que ndo implicardo corresponsabilidade da Administracdo ou do
servidor designado para a fiscalizagao;

12.25. A Administracio ndo cabera qualquer 6nus pela rejeicdo dos produtos considerados inadequados.
12.26. Ao preposto da empresa vencedora competird, entre outras atribuigdes:
e) representar os interesses da empresa perante a Administracao;
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f) realizar os procedimentos administrativos junto a Administragéo;
g) manter a Administragdo informada sobre o0 andamento e a qualidade dos produtos fornecidos;

h) comunicar eventuais irregularidades de carater urgente, por escrito, ao fiscal do contrato com o0s
esclarecimentos julgados necessarios.

12.27. A empresa contratada deve indicar um responsavel pelo servigo, para comunica¢do entre a
fiscalizacdo do contrato e a empresa contratada. Fica a critério da fiscalizacdo, solicitar, a qualquer tempo a
substituicdo de qualquer funcionario da contratada, ao seu exclusivo critério, cabendo a contratada, neste caso,
promover a substituicdo imediata ou no prazo de 05 dias Uteis, a contar do recebimento da solicitacdo, desde
que ndo ocorra prejuizo da continuidade dos servigos, neste caso sendo prorrogado o prazo por igual periodo.

12.28. O municipio de Capim Grosso exercerd ampla fiscalizacdo da Contratada através de equipe de
funcionarios com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acao de orientacdo geral, controle e
fiscalizacdo dos servigcos de manutencdo normal e especial.

12.29.  Afiscalizacdo devera ter acesso diario ao sistema informatizado, implementado pela contratada, que
contenha os registros de solicitacbes, manutencdes e a relacdo dos materiais aplicados e ou substituidos em
cada servico executado, conforme medicao e cronograma fisico-financeiro

12.30.  Sera permitido, a qualquer horario, o acesso da fiscalizacdo as dependéncias da Contratada. A
Contratada devera submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo, mensalmente, relatério dos materiais e servicos
efetivamente aplicados na execucdo do objeto, conforme, cronograma fisico-financeiro.

12.31. A fiscalizagdo da execucdo dos servigos, objeto deste Contrato, seré feita pelo CONTRATANTE
através do profissional qualificado e devidamente credenciado.

12.32. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato, consistem na verificacdo da
conformidade das entregas realizadas/servicos executados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Contratante, especialmente designados, na
forma dos artigos 117 e incisos da Lei Federal n® 14.133/2021,

12.33. A verificacdo da adequacdo do fornecimento/do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos no Projeto béasico;

12.34. O fiscal do contrato anotara em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas a execucao do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados,
conforme §1°, do artigo 117, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

12.35. A conformidade do material a ser entregue/do servico a ser executado, devera ser verificada junto
ao documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada deste, de acordo com o estabelecido no Projeto
bésico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas;

12.36. A Contratada devera manter preposto, aceito pelo Contratante, com poderes para solucionar
demandas oriundas da execucdo do contrato, nos termos do art. 118, da Lei Federal n® 14.133/2021;

12.37. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, ensejara a aplicacéo de san¢Ges administrativas previstas na legislagdo vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021;

12.38.  Ficam designados para as funcdes de gestor, fiscal e fiscal substituto (quando houver), nos termos
dos artigos 7° e 117, Lei Federal n° 14.133/2021, os servidores indicados na clausula terceira do presente
contrato;

12.39. A fiscalizagdo de que trata esta clausula, ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitorios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos, conforme artigo 120 da Lei Federal n°
14.133/2021.
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12.40. A CONTRATADA devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais peritos
enviados pelo CONTRATANTE inspecionem a qualquer tempo a execu¢do do objeto do presente contrato;
examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir; sob pena de multa e em caso de
reincidéncia na eventual rescisdo contratual.

12.41.  No desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do CONTRATANTE, contar com a total
colaboragdo da CONTRATADA.

12.42. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga em todos 0s
locais de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do
trabalho.

12.43. A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copias das:
especificacbes técnicas e memoriais, 0s quais deverdo ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacdo e do
pessoal do 6rgdo financiador das obras.

12.44.  Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorrecdes ndo revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido,
reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer oOnus financeiro para o
CONTRATANTE.

12.45.  Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricoes da ABNT, especificagdo e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal
de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a corre¢do, remoc¢do ou
substituicdo do material rejeitado.

12.46. Caso a CONTRATADA ndo execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou servigos
previstos, 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de executa-los diretamente ou através de terceiros.
Ocorrendo a hipdtese mencionada, a entdo CONTRATADA respondera pelos custos, através de glosas de
créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive serd declarada inidénea, ficando suspensa de firmar
contrato pelo prazo de 03 (trés) anos até 06 (seis) anos, conforme a gravidade da infracdo e dos danos
decorrentes. Cabera, também, a aplicacdo do Art. 155 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

13. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

13.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o boletim de medicdo para os devidos pagamentos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

13.2.1.  ndo produziu os resultados acordados;

13.2.2.  deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

13.2.3.  deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢édo do servico, ou utilizou-
0s com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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14. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execucdo prevista no cronograma
fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo da respectiva etapa, nos termos
abaixo:

14.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
a Contratada apresentard a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria
de célculo detalhada.

14.1.2.  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugédo contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisorio seré realizado pelo fiscal técnico apds a entrega da documentacdo acima,
da seguinte forma:

14.2.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos 0s servi¢os executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢co, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

14.2.2.  Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
14.2.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servi¢cos executados, uma vez que 0S
vicios construtivos poderao estar ocultos, impossibilitando um ateste eficaz.

14.3. No prazo de até 03 (trés) meses a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato, comissdo ou servidor designado, que ndo o fiscal técnico, deverd providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

14.3.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

14.3.3.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacgéo.

14.4. Nos contratos de escopo O recebimento da Ultima etapa de execucdo equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

14.4.1.  provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante ART de
fiscalizacdo expedida, assinado pelas partes, quando na conclusdo dos servigos visualmente constatados;

14.4.2.  definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou visita que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21;
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14.4.3. O prazo para recebimento definitivo serd de 03 (trés) meses.

14.4.4.  Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

14.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

15. OS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS SERAO:

Valor Global: 378.831,60 (trezentos e setenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta centavos),
conforme, planilha de quantidades e valores do Anexo Unico, deste termo de referéncia.

15.1. Valores unitarios: conforme planilha de composicéo de pregos anexa ao edital.

15.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

15.3. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

16. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

16.1. N&o houve a necessidade de realizacdo de levantamento de mercado, tendo em vista que, como 0

objeto se trata de obras de engenharia, os valores unitarios foram obtidos pelo SINAPI, ORSE, SICRO ou
outro sistema disponivel para precos atualizados para servicos e obras de engenharia

17. OS CRITERIOS PARA A FORMA DE PAGAMENTO SERAO:

17.1. O pagamento sera efetuado em moeda brasileira corrente, em até 30 (trinta) dias, ap6s a
apresentacdo correta da fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, desde que atendidas as
condicdes para liberacdo das parcelas.

17.2. A fiscalizacdo procedera mensalmente, a contar da formalizacdo do contrato de empreitada, a
medicdo mensal ou quinzenal baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medigdo, verificara o
andamento fisico dos servicos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro, para que se
permita a elaboragdo do processo de faturamento.

17.3. O faturamento de cada parcela mensal, mediante e, ap6s a medicdo devera ser apresentado,
conforme segue, de modo a padronizar condi¢cdes e forma de apresentacao:

17.3.1. Nota Fiscal com discriminacdo resumida dos servigos executados, especificando em separados cada
obra, periodo de execucdo da etapa, nimero da licitacdo e termo de contrato de empreitada, observacdo
referente a retencdo do INSS e outros dados que julgar convenientes, na apresente rasura e/ou entrelinhas e
esteja certificada pelo licitador.

17.3.2. Fatura com discriminagdo resumida dos servicos executados, especificando em separados cada obra,
periodo de execucdo da etapa, nimero da licitacdo e do termo de contrato de empreitada e outros dados que
julgar convenientes, na apresente rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo licitador.

17.3.3. Copia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co - FGTS do ultimo
recolhimento devido, devidamente quitada e autenticada em cartério, de conformidade com o demonstrativo
de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada obra.

17.3.4. Aliberacdo da parcela referente a primeira medicdo fica condicionada a apresentacao:

17.3.4.1. Copia da ART de Execucao.

17.3.4.2. Da quitacdo junto ao INSS, através de matricula e/ou CND.

17.3.4.3. Da quitacgéo junto ao FGTS/CEF, através do CRF.

17.3.5. Aliberacao da tltima parcela fica condicionada & apresentacao:

17.3.5.1. Da certiddo negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluido.
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17.3.5.2. Do Termo de Recebimento Provisorio.

17.3.5.3. De comprovante, nos casos previstos, de ligaces definitivas de agua e energia elétrica. As despesas
referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo da obra, sdo de inteira responsabilidade da
contratada, no que couber.

17.4. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data do orcamento
estimado.

17.5. Apo6s o interregno de 01 (um) ano da data do orcamento estimado e mediante solicitacdo da
Contratada, 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do indice
IPCA/IBGE do periodo, e em sua falta, aplicar-se-a o indice fixado pelo Governo Federal, no periodo do
reajuste, legalmente permitido a época, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade, nos termos do 87°, do art. 25, da Lei n°® 14.133/2021.

17.6. CONDICOES ESPECIFICAS DE PAGAMENTO

17.7. Os pagamentos serdo feitos atraves de credito em conta corrente da empresa a ser contratada,
conforme disponibilidade dos dados, no ato da contratacdo/celebracdo da ata.

17.8. Somente serdo efetuados os pagamentos apds ser atestado pela Administracdo do recebimento,
conferéncia e aceite dos servicos/produtos efetivamente entregues e/ou dos servicos efetivamente prestado,
tudo de acordo com a Autorizacdo de Fornecimento, ndo sendo permitidas entregas parciais sem autorizagao
expressa do CONTRATANTE, sob pena de caracterizacdo de inexecucao contratual.

17.9. O atesto serd realizado na Nota Fiscal, e nesta devera conter a descricdo da quantidade e dos
produtos efetivamente entregues.

17.10. Na Nota Fiscal deverdo obrigatoriamente constar destacados em campo préprio todos 0s impostos,
bem como a Contribuicdo previdenciaria e retencdes tributarias, relativas ao seu objeto obedecendo as regras
de destaque das bases de célculos relativas a médo de obra, materiais e equipamentos observadas as regras da
IN/RFB 2110/2022.

17.11. Quando o objeto ndo comportar a retencdo de impostos, a CONTRATADA devera obrigatoriamente
apresentar Ato Declaratorio.

17.12. Conforme Art. 116 da IN/RFB 2110/2022, ndo integram a base de calculo da retencdo, desde que
comprovados, valores de materiais ou de equipamentos, proprios ou de terceiros, exceto 0s equipamentos
manuais, fornecidos pela contratada, devidamente discriminados no contrato e na nota fiscal.

17.13. Consideram-se discriminados os valores relativos a material ou equipamentos, quando expressos na
nota fiscal, bem como previstos em planilha integrante no contrato.

17.14. Na auséncia de discriminacdo dos valores relativos a material ou equipamentos, na forma do item
anterior, aplicar-se-a o quanto previsto no Art. 117da IN/RFB 2110/2022.

17.15. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Impostos e Contribuicdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal, a
devida comprovacdo de enquadramento em anexo especifico, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e
contribuigdes, conforme legislagdo em vigor;

17.16. Havera retencdo na Fonte referente ao IR sobre os pagamentos de fornecimentos de bens e prestacdo
de servigos em geral, inclusive obras, obedecendo as aliquotas previstas na IN/RFB 1.234/2012.

17.17.  As empresas que ndo estdo sujeitas as retencdes do IR na fonte devem apresentar declaracdo de
acordo com 0s modelos constantes dos Anexos I, 111 ou IV da IN/RFB n° 1.234/2012, conforme o caso, em 2
(duas) vias, assinada pelo seu representante legal.

17.18. E de inteira responsabilidade informar ao Contratante suspensdes de cobranca do Imposto em
virtude de processos administrativos ou judiciais e as decisdes ainda que em carater liminar devem ser
apensadas a nota fiscal.

17.19. Na data da apresentacdo da Nota Fiscal, junto a ela a CONTRATADA deverd juntar Certiddo de
Regularidade de FGTS, da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, além das certiddes negativas de débitos
tributarios estadual, municipal e federal (incluindo Divida Ativa e Seguridade Social), todos em plena
vigéncia, alem da Planilha de Composicéao de Precos, quando se aplicar ao objeto do contrato, sob pena de nédo
pagamento.
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17.20. Antes de efetuar o pagamento serd verificada a regularidade do contratado junto aos Orgaos
fazendarios, mediante consulta on-line, cujos comprovantes serdo anexados ao processo de pagamento.

17.21. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condi¢des pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitacdo da fatura sera suspensa para que a CONTRATADA adote as providéncias necessarias a sua
correcdo. Passara a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentacdo da fatura,
devidamente corrigida.

17.22. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajuste
de preco.

17.23. O pagamento somente sera efetuado se a nota fiscal for emitida conforme o exigido.

17.23.1. Havendo alguma pendéncia impeditiva do pagamento, ser& considerada data do atesto da nova nota
fiscal aquela na qual ocorreu a regularizacdo da pendéncia por parte da contratada

17.23.2. Quando se tratar de recursos oriundos de convénio, contrato de repasse ou outro acordo celebrado
com o Estado da Bahia ou com a Unido, o pagamento de fatura, em favor do CONTRATADO, ficara
condicionado a liberacdo de recursos financeiros destes entes, conforme, o caso.

18. DA GARANTIA / CAUCAO CONTRATUAL

18.1. A licitante vencedora prestara garantia ao Contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do seu valor global, nas modalidades definidas no art. 96, 8§1°, da Lei n°® 14.133/2021, que lhe sera devolvida
apos o término da vigéncia contratual, mediante solicitacdo por escrito, descontado, se for o caso, o valor das
multas porventura aplicadas e ainda ndo pagas pela empresa licitante vencedora.

18.2. Cabera a licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

) caucdo em dinheiro, conforme, dados a serem fornecidos pela Contratante.

k) Seguro-Garantia — No caso da op¢do pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito mediante entrega da
competente apolice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em
nome da SEMOB, cobrindo, inclusive, os riscos de resciséo do contrato;

)} Fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

18.3. Caso a Licitante opte pela prestagdo da garantia na modalidade prevista na alinea “b” do item 17.2,
devera fazé-lo no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato. O comprovante de que a contratada prestou garantia nas demais modalidades deverdo
ser entregue ao Gestor e Fiscal do Contrato, em até 10 (dez) dias corridos, apds a data de assinatura do
contrato. A ordem de servigo so sera emitida apos a constituicdo da garantia.

18.4. A Prefeitura restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo méximo 60 (sessenta) dias apés a
assinatura do termo de recebimento definitivo dos servicos objetos desta licitacdo, conforme art. 100 da Lei n°
14.133/2021, mediante requerimento.

18.5. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgdo dos servicos, ndo sera devolvida a garantia, a
menos que a resciséo ou paralisacdo decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da legislagéo vigente.

18.6. Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administragdo, devera o Contratado
apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a abranger o periodo de prorrogacéo, retendo a
administracdo os créditos do Contratado, enquanto ndo efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.
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18.7. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, o
Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, deverad proceder ao refor¢o da garantia inicial, no
mesmo percentual previsto.

18.8. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigacfes
trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada.

19. DO REAJUSTAMENTO

19.1. A periodicidade de reajuste do valor deste contrato serd anual, conforme disposto na Lei Federal n.°
10.192, de 2001, utilizando-se o Indice Nacional de Precos ao Consumidor - INPC. E um indice mais
adequado para fazer o reajuste de contratos municipais, ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), que ¢ um 6rgéo responsavel por produzir informac6es sobre o pais. Por isso, € um indice
confiavel e reconhecido no mercado.

19.2. Por fim, a escolha do INPC como indice de reajuste é importante para manter o equilibrio
financeiro dos contratos, tanto para as empresas contratadas como para 0s 6rgdos publicos contratantes. Dessa
forma, o INPC é uma opcéo justa e segura para a realizacdo de reajustes de contratos municipais.

19.2.1. A data-base do reajuste sera vinculada a data do orcamento estimado.

19.2.2. O reajuste sera concedido mediante simples apostila, conforme dispde o art. 136 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021.

19.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir do
ultimo reajuste.

19.4. Né&o serdo admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos a data da sua assinatura.
19.5. A concessao de reajustes ndo pagos na época oportuna serd apurada por procedimento préprio.

20. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Nos termos do previsto no Titulo 1V, Capitulo | - Das Infracfes e SancGes Administrativas da Lei n.

14.133/2021, as san¢des administrativas serdo: adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Capim Grosso — Bahia, e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, conforme, a seguir:

20.1.1. ADVERTENCIA: sera aplicada na hipotese de infragbes que correspondam a pequenas
irregularidades verificadas nos fornecimentos, que venham ou ndo causar dano a Administracao ou a terceiros.

20.1.2. MULTA: seré aplicada por infragdes que obstaculizem a concretizacdo do objeto do processo e
compreendera:

I - 5% (cinco por cento), por dia, limitada a 30% (trinta por cento), sobre o valor do fornecimento, pelo atraso
no atendimento do magistrado, considerando o prazo previsto no projeto basico/termo de referéncia, salvo por
motivo de forca maior;

Il - 5% (cinco por cento), por dia, limitada a 30% (trinta por cento), sobre o valor do fornecimento, pelo atraso
na entrega do objeto, considerando o prazo previsto no projeto basico /termo de referéncia, salvo por motivo
de forca maior;

Il - 5% (cinco por cento), por dia, limitada a 30% (trinta por cento), sobre o valor do fornecimento, pelo
descumprimento de quaisquer das condigdes estabelecidas no edital e seus anexos, caso ndo haja previsédo de
multa especifica, salvo por motivo de forca maior.

20.1.3. Caracterizada a inexecucdo e constatado o prejuizo ao interesse publico, o Municipio de Capim
Grosso — Bahia, podera aplicar a CONTRATADA outras sancfes e até mesmo iniciar o processo de extingéo
do instrumento contratual da empresa.
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20.1.4.  Os valores relativos as multas serdo pagos mediante notificacdo de cobranca. A partir da data de
confirmacéo do recebimento da notificacdo, a CONTRATADA terd o prazo de 15 (quinze) dias Uteis para
apresentar defesa administrativa ou fazer o recolhimento do valor da multa aos cofres publicos, sob pena de
cobranca judicial.

20.1.5. Na hipotese de a CONTRATADA ndo efetuar o recolhimento da multa no prazo fixado na
notificacdo de cobranca, 0 MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO -BAHIA inscrevera o valor em divida ativa.

20.1.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administracdo Publica direta e indireta do
Municipio de Capim Grosso - Bahia, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos termos do artigo 156, 111, da
Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagdo de outras penalidades, nos seguintes casos:

9) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

h) dar causa a inexecucao total do contrato;

)] deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

20.1.7. ndo manter a proposta durante o periodo em que estiver contratada, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

20.1.8. ndo atender as autorizacGes de fornecimento ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.9.  ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto do processo sem motivo justificado;

20.1.10. DECLARA(}AO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR com a Administracao
Pablica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos termos do artigo 156, 1V, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos:

k) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante o processo ou a execuc¢do do contrato;

I) fraudar o processo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
m)comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
n) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

0) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846/2013.

20.2. E admitida a reabilitacio da contratada perante 0 MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA,
exigidos, cumulativamente:

e) reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;
f) pagamento da multa;

20.3. transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacéo da penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

20.4. cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

20.5. analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos

definidos neste artigo.

20.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscricdo no Cadastro de Fornecedores do MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA e, no que couber, as
demais penalidades referidas no art. 156 da Lei n. 14.133/2021.
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20.7. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justificada e aceita pela
Administracdo deste MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BAHIA, a CONTRATADA, conforme o caso,
ficara isenta das penalidades mencionadas.

20.8. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade poderao
ser aplicadas cumulativamente com a sang¢éo de multa.

20.9. Na aplicacdo das penalidades serdo admitidos os recursos em lei, observando-se o contraditorio e a
ampla defesa:

21. OBRIGACOES PERTINENTES A LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
(LGPD)

21.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente
de declaragédo ou de aceitagdo expressa.

21.1.1. § 1° Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

21.1.2. § 2° E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas
em Lei.

21.1.3. 8§ 3°% A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos 0s
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

21.1.4. 8§ 4° Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecdo das hip6teses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

21.15. § 5° O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados, quando for o caso, o
cumprimento dos deveres da presente CLAUSULA, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

21.1.6. § 6° O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa CLAUSULA,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

21.1.7. 8§ 7° O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informac@es acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

21.1.8. § 8° Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horéario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacéo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

21.1.9. 8§ 9° Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel e estruturado
(LGPD, art. 25)

21.1.10. 8§ 10° O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

21.1.11. § 11° Os contratos e convénios de que trata 0 8 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.



sk ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

‘Nlﬁ ’ Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte,

CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia
CNPJ N° 13.230.982/0001-50

21.1.12. 8§ 12° O Contratado devera, caso receba qualquer comunicacdo de qualquer pessoa em relacdo ao
Processamento de Dados Pessoais do Contratante (incluindo Titulares dos Dados ou autoridades de protecéo
de dados):

a) Notificar o Contratante no prazo de 1 dia util apds o seu recebimento;

b) Fornecer toda assisténcia razoavelmente solicitada pelo Contratante para permitir que este responda
a respectiva solicitacao; e

C) N&o responder solicitacfes diretamente sem autorizacdo por escrito do Contratante.

21.2. § 13°. O Fornecedor devera implementar e manter as medidas técnicas e organizacionais necessarias

para a protecdo dos Dados Pessoais do Contratante, contra destruicdo acidental ou ilegal, danos, perdas,
alteracdes, divulgacdo ou acesso ndo autorizados, sem prejuizo do cumprimento de qualquer outra medida
exigida pelas leis de protecdo de dados aplicaveis. O Contratado devera assegurar que qualquer pessoa
autorizada a processar os Dados Pessoais do Cliente esteja vinculada a obrigacbes contratuais de
confidencialidade

22. ESTIMATIVA E REFERENCIAIS DE PRECOS.

22.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo. Integram este Projeto Bésico,
para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

. Anexo | — Planilha Orcamentaria;

. Anexo Il — Cronograma fisico-financeiro;

. Anexo Il — Planilha Estimativa de Composicéo de BDI,

. Anexo IV — Planilha de Composicéo de pregos

Capim Grosso/BA, 26 de fevereiro de 2026

‘é]ﬁ_}:\anuul Mengzes Gongalves

Secretdrio de Obras e Prédios Priblicos
Responsdvel pela elaboragio do Termo de Referéneia




ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte,
CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia
CNPJ N° 13.230.982/0001-50

ANEXO UNICO

Obra

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

MONTAGEM INDUSTRIAL -
UNIDADE DE
BENEFICIAMENTO DE LEITE
- CAPIM GROSSO

SINAPI - 08/2025
- Bahia

SBC - 09/2025 -
Bahia

SICRO3 - 04/2025
- Bahia

ORSE - 07/2025 -
Sergipe
SEINFRA - 028 -
Ceara

20,76%

Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de

obra, de acordo com as

bases.

Orgamento Sintético

Item

Codigo

Banco

Descricao

Und Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso
(%)

MONTAGEM INDUSTRIAL -
REDE DE UTILIDADES

128.535,30

128.535,30

33,93
%

TUBULAGAO DE AR
COMPRIMIDO - LINHA
PRINCIPAL

5.120,00

5.120,00

1,35%

96679

SINAPI

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN
25, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022
(REDE DE AR COMPRIMIDO)

62,93

75,99

3.419,55

0,90 %

96742

SINAPI

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE
PN 25, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024
(REDE DE AR COMPRIMIDO)

UN 15

21,00

25,35

380,25

0,10 %

96751

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50
MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024
(REDE DE AR COMPRIMIDO)

UN 12

25,50

30,79

369,48

0,10 %

13555

ORSE

Vélvula de esferaem acod =1 1/2",
com alavanca azul, Docol ou similar
- Fornecimento e Instalagdo (REDE
DE AR COMPRIMIDO)

un 3

207,40

250,45

751,35

0,20 %

96760

SINAPI

TE, PPR, DN 50 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024
(REDE DE AR COMPRIMIDO)

UN 2

42,32

51,10

102,20

0,03 %

052819

SBC

CAPITAMPAO PPR AGUA
QUENTE 50mm -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO (REDE DE AR
COMPRIMIDO)

UN 3

26,83

32,39

97,17

0,03 %

12

TUBULAGAO PARA LINHA DE
VAPOR - LINHA PRINCIPAL

9.885,36

9.885,36

2,61 %

95697

SINAPI

TUBO DE ACO PRETO SEM
COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF_10/2020

104,20

125,83

7.549,80

1,99 %




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte,

CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia
CNPJ N° 13.230.982/0001-50

1.2.2 055953 SBC CURVA 90 RAIO LONGO ACO UN 12 40,77 49,23 590,76 | 0,16 %
CARBONO SCH 40 1 1/2"" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.23 055340 SBC TE 90 ACO CARBONO SCH 40 UN 4 60,37 72,90 291,60 | 0,08 %
1.1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

124 022046 Préprio REDUGCAO CONCENTRICA UN 3 43,89 53,00 159,00 | 0,04 %
1.1/2" x 3/4" AGO CARBONO
SCH40 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

1.25 022045 Préprio VALVULA ESFERA UN 4 267,93 323,55 1.294,20 | 0,34 %
TRIPARTIDA 1.1/2" ACO
CARBONO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

1.3 REVESTIMENTO DA 1 16.996,34 16.996,34 | 4,49 %
TUBULACAO - VAPOR

131 022047 Préprio FORNECIMENTO E M 60 139,36 168,29 10.097,40 | 2,67 %

INSTALACAO DE TUBO DE LA
DE ROCHA (CALHA
BIPARTIDA) THERMAX 1.1/2" x
63MM

1.3.2 022048 Préprio TUBO DE LA DE ROCHA M 18 111,36 134,47 2.420,46 | 0,64 %
(CALHA BIPARTIDA)
THERMAX 3/4" x 40MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

133 0127 Préprio FORNECIMENTO E un 3 45,36 54,77 164,31 | 0,04 %
INSTALACAO DE SELO DE
ALUMINIO 1/2" EM
ISOLAMENTO TERMICO
(PACOTE COM 100 SELOS)

134 071844 SBC FITA ALUMINIZADA COMUM UN 2 4,53 5,47 10,94 | 0,00 %
PARA REFRIGERACAO 45X40M
- FORNECIMENTO E

INSTALACAO

1.35 012349 Préprio CINTA DE ALUMINIO 1/2" - un 3 221,36 267,31 801,93 | 0,21 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.36 012348 Préprio ISOLAMENTO TERMICO EM M 30 96,65 116,71 3.501,30 | 0,92 %

ALUMINIO CORRUGADO -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

1.4 TUBULAGCAO PARA LINHA DE 1 8.578,12 857812 | 2,26 %
CONDENSADO - LINHA
PRINCIPAL

141 95697 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 50 104,20 125,83 6.291,50 | 1,66 %

COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAOQ. AF_10/2020

142 055953 SBC CURVA 90 RAIO LONGO ACO UN 12 40,77 49,23 590,76 | 0,16 %
CARBONO SCH 40 1 1/2""
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

1.4.3 055715 SBC TE 90 GALVANIZADO 1.1/2"" UN 3 52,36 63,22 189,66 | 0,05 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.4.4 022046 Proprio REDUGAO CONCENTRICA UN 4 43,89 53,00 212,00 | 0,06 %

1.1/2" x 3/4" ACO CARBONO
SCH40 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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145 022045 Préprio VALVULA ESFERA UN 4 267,93 323,55 1.294,20 | 0,34 %
TRIPARTIDA 1.1/2" ACO
CARBONO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

1.5 REVESTIMENTO DA 1 14.696,00 14.696,00 | 3,88 %
TUBULAGAO - CONDENSADO

151 022047 Préprio FORNECIMENTO E M 50 139,36 168,29 8.414,50 | 2,22 %

INSTALACAO DE TUBO DE LA
DE ROCHA (CALHA
BIPARTIDA) THERMAX 1.1/2" x
63MM

152 022048 Préprio TUBO DE LA DE ROCHA M 18 111,36 134,47 2.420,46 | 0,64 %
(CALHA BIPARTIDA)
THERMAX 3/4" x 40MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

153 0127 Préprio FORNECIMENTO E un 3 45,36 54,77 164,31 | 0,04 %
INSTALACAO DE SELO DE
ALUMINIO 1/2" EM
ISOLAMENTO TERMICO
(PACOTE COM 100 SELOS)

154 071844 SBC FITA ALUMINIZADA COMUM UN 2 4,53 5,47 10,94 | 0,00 %
PARA REFRIGERACAO 45X40M
- FORNECIMENTO E

INSTALACAO

155 012349 Préprio CINTA DE ALUMINIO 1/2" - un 2 221,36 267,31 534,62 | 0,14 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

156 012348 Préprio ISOLAMENTO TERMICO EM M 27 96,65 116,71 3.151,17 | 0,83 %

ALUMINIO CORRUGADO -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

16 TUBULACAO PARA LINHA DE 1 7.238,10 7.238,10 | 1,91 %
AGUA GELADA - LINHA
PRINCIPAL

16.1 96722 SINAPI TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE M 45 35,28 42,60 1.917,00 | 0,51 %

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

1.6.2 0222051 Préprio CURVA 90 GRAUS PPR VERDE, un 12 42,47 51,28 615,36 | 0,16 %
DN 50MM, PN12 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.6.3 022049 Proprio FORNECIMENTO E un 4 583,93 705,15 2.820,60 | 0,74 %
INSTALAGAO DE REGISTRO
ESFERA 50MM PPR/METAL

16.4 96760 SINAPI TE, PPR, DN 50 MM, UN 3 42,32 51,10 153,30 | 0,04 %
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

1.6.5 052730 SBC VALVULA DE RETENCAO UN 3 146,93 177,43 532,29 | 0,14 %
HORIZONTAL EM LATAO
ROSCA BSP 1.1/2""
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

1.6.6 055423 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 6 41,72 50,38 302,28 | 0,08 %
1.1/2"* FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.6.7 96742 SINAPI LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE | UN 15 21,00 25,35 380,25 | 0,10 %

PN 25, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024
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022072

Préprio

LUVA MISTA 32 x 1" PPR PN 12,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

71,36

86,17

517,02

0,14 %

1.7

REVESTIMENTO DA
TUBULAGAO - AGUA
GELADA

12.969,11

12.969,11

3,42 %

022104.4

Préprio

TUBO ISOLANTE
ELASTOMERICO ARMAFLEX
RO50 28.5MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

45

139,30

168,21

7.569,45

2,00 %

012350

Préprio

TUBO ISOLANTE
ELASTOMERICO ARMAFLEX
R032 27MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

un

12

134,41

162,31

1.947,72

0,51 %

0127

Préprio

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE SELO DE
ALUMINIO 1/2" EM
ISOLAMENTO TERMICO
(PACOTE COM 100 SELOS)

un

45,36

54,77

109,54

0,03 %

070063

SBC

ADESIVO PARA TUBO DE
ESPUMA ELASTOMERICA -
LATA 900ML FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN

146,37

176,75

707,00

0,19 %

012349

Préprio

CINTA DE ALUMINIO 1/2" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

221,36

267,31

534,62

0,14 %

012348

Préprio

ISOLAMENTO TERMICO EM
ALUMINIO CORRUGADO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

18

96,65

116,71

2.100,78

0,55 %

1.8

TUBULAGAO PARA LINHA DE
AGUA GELADA - LINHA DE
RETORNO

6.082,78

6.082,78

1,61 %

96722

SINAPI

TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE
PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

45

35,28

42,60

1.917,00

0,51 %

0222051

Préprio

CURVA 90 GRAUS PPR VERDE,
DN 50MM, PN12 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

14

42,47

51,28

717,92

0,19 %

022049

Préprio

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE REGISTRO
ESFERA 50MM PPR/METAL

un

583,93

705,15

2.115,45

0,56 %

96760

SINAPI

TE, PPR, DN 50 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

UN

42,32

51,10

51,10

0,01 %

052730

SBC

VALVULA DE RETENCAO
HORIZONTAL EM LATAO
ROSCA BSP 1.1/2""
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

146,93

177,43

354,86

0,09 %

055423

SBC

NIPLE DUPLO GALVANIZADO
1.1/2" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

41,72

50,38

201,52

0,05 %

96742

SINAPI

LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE
PN 25, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

UN

15

21,00

25,35

380,25

0,10 %

022072

Préprio

LUVA MISTA 32 x 1" PPR PN 12,
FORNECIMENTO E

UN

71,36

86,17

344,68

0,09 %
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INSTALACAO

1.9 REVESTIMENTO DA 1 12.418,77 12.418,77 | 3,28 %
TUBULACAO - RETORNO DE
AGUA GELADA

19.1 022104.4 Préprio TUBO ISOLANTE M 45 139,30 168,21 7.569,45 | 2,00 %

ELASTOMERICO ARMAFLEX
R050 28.5MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

192 012350 Préprio TUBO ISOLANTE un 9 134,41 162,31 1.460,79 | 0,39 %
ELASTOMERICO ARMAFLEX
R032 27MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1.9.3 070063 SBC ADESIVO PARA TUBO DE UN 1 146,37 176,75 176,75 | 0,05%
ESPUMA ELASTOMERICA -
LATA 900ML FORNECIMENTO
E INSTALACAO

1.9.4 012348 Préprio ISOLAMENTO TERMICO EM M 22 96,65 116,71 2.567,62 | 0,68 %
ALUMINIO CORRUGADO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

195 0127 Préprio FORNECIMENTO E un 2 45,36 54,77 109,54 | 0,03 %
INSTALACAO DE SELO DE
ALUMINIO 1/2" EM
ISOLAMENTO TERMICO
(PACOTE COM 100 SELOS)

1.9.6 012349 Préprio CINTA DE ALUMINIO 1/2" - un 2 221,36 267,31 534,62 | 0,14 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.10 LINHA DE AGUA COMUM - 1 3.823,21 3.823,21 | 1,01 %
TUBULAGAO PRINCIPAL

1.10.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE | M 60 17,60 21,25 1.275,00 | 0,34 %

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

1.10.2 96739 SINAPI LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE | UN 20 8,66 10,45 209,00 | 0,06 %
PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

1.10.3 052729 SBC VALVULA DE RETENCAO UN 2 75,90 91,65 183,30 | 0,05 %
HORIZONTAL EM LATAO
ROSCA BSP 1"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.10.4 055423 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 4 41,72 50,38 201,52 | 0,05 %
1.1/2"" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.105 022072 Préprio LUVAMISTA32x1"PPRPN 12, [ UN 4 71,36 86,17 344,68 | 0,09 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.106 022064 Proprio VALVULA ESFERA un 6 128,61 155,30 931,80 | 0,25 %
TRIPARTIDA 1", PASSAGEM
PLENA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.10.7 0222051 Préprio CURVA 90 GRAUS PPR VERDE, un 12 42,47 51,28 615,36 | 0,16 %
DN 50MM, PN12 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1.10.8 96758 SINAPI TE, PPR, DN 32 MM, UN 3 17,27 20,85 62,55 | 0,02 %
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024
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ISOLAMENTO
RESERVATORIO 3.000L

7.792,21

7.792,21

2,06 %

1111

1430

ORSE

Caixa d"agua em fibra de vidro -
instalada, sem estrutura de suporte
cap. 3.000 litros (Fornecimento e
instalacéo)

un

=

1.757,48

2.122,33

2.122,33

0,56 %

1.11.2

022051

Préprio

Isolamento térmico de reservatério
da caixa d"agua de fibra de vidro de
3000L, utilizando materiais como:
resina de poliester L-500; manta
450; placas de poliuretano de 50mm
(0,50x1,00m) catalisador mek e
acelerador de cobalto. Fornecimento
e Instalacéo

un

=

4.695,17

5.669,88

5.669,88

1,50 %

1.12

PIPE RACK E SUPORTES

22.935,30

22.935,30

6,05 %

1121

022104.5

Préprio

CONFECCAO E INSTALACAO
DE SUPORTES PARA AS 2
LINHAS DE TUBULAGOES DE
LEITE NA  AREA DE
PRODUCAO. CONFECGCAO EM
AGO ACO INOX AISI 304 DE
TUBO RETANGULAR DE 30 X
20 MM COM PAREDE MINIMA
DE 2MM. DIMENSOES
APROXIMADAS: 300MM DE
LARGURA E 300MM DE
ALTURA COM FIXACAO EM
PARAFUSO ATRAVESSANDO
PAREDE DE 150MM E COM
ABRACADEIRA SUPORTE 1.1/2"
INOX  AISI 304 PARA
TUBULAGCAO DE INOX

un

20

58,78

70,98

1.419,60

0,37 %

1.12.2

0123/111

Préprio

CONFECCAO E INSTALACAO
DE SUPORTES PARA AS 6
LINHAS DE TUBULACOES
(VAPOR, CONDENSADO, AR
COMPRIMIDO, AGUA GELADA,
RETORNO DE AGUA GELADA
E AGUA COMUM) NA AREA DE
PRODUGCAO. CONFECGCAO EM
ACO INOX AISI 304 DE TUBO
RETANGULAR DE 50 X 30MM
COM PAREDE MINIMA DE
2MM. DIMENSOES
APROXIMADAS: 750MM DE
LARGURA E 380MM DE
ALTURA COM FIXAGCAO EM
PARAFUSO ATRAVESSANDO
PAREDE DE 150MM COM
SUPORTE ABRAGADEIRA EM
ACO INOX AISI 304

un

30

122,68

148,14

444420

1,17 %

1.12.3

022052

Préprio

CONFECGAO E INSTALAGAO
DE ESTRUTURA EM AGO, DE

PASSAGEM AEREA PARA
TUBULACAO DE VAPOR,
CONDENSADO, AR
COMPRIMIDO E AGUA

GELADA E AGUA COMUM EM
ESTRUTURA DUPLA
TRELICADA COM 8,50 METROS
DE COMPRIMENTO E 5,00 DE
ALTURA FIXADA NO BLOCO
DE CONCRETO
(APROXIMADAMENTE

un

=

10.636,72

12.844,90

12.844,90

3,39 %
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0,90x0,50x0,70m)(L x C x A),
CHUMBADA NO SOLO (H=1,5M
DE PROFUNDIDADE) -
COMPOSTO POR TUBO
INDUSTRIAL LQ RT 3,00 X 30 X
50 NBR6591; TUBO
INDUSTRIAL LQ RD 3,00 X
101,60 NBR6591; TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA

1124

0125/2026

Préprio

CONFECGAO E INSTALACAO
DE ESTRUTURA EM AGO PARA
TANQUE DE RESFRIAMENTO
2000L, MEDIDA 2,50X2,60M,
PROVER CHAPA METALICA
PARA ESTRUTURA LATERAL
COM 500MM DE LARGURA
PARA APOIO DO TANQUE
FABRICADO COM METALOM
100X100 NA CHAPA 16.
TRATAMENTO ANT
CORROSIVO E PINTURA,
POSSUI ESCADA PARA
ACESSO AO PATAMAR ;
TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA

UN

[N

3.500,00

4.226,60

4.226,60

112 %

INOX

111.108,11

111.108,11

29,33
%

2.1

0222029

Préprio

ABRACADEIRA ARTICULADA
DE ACO INOX 304 - 1.1/2" COM
LUVA DE 1/2" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

30

127,87

154,41

4.632,30

1,22 %

2.2

0123/113

Préprio

CURVA 90° DE ACO INOX 304 -
1.1/2"X1,50MM/PIPE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

23

51,41

62,08

1.427,84

0,38 %

2.3

0123/115

Préprio

TUBO SEM COSTURA DE ACO
INOX 304 - 1.1/2"X1,50MM/PIPE
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

115

81,01

97,82

11.249,30

2,97 %

24

0123/119

Préprio

REDUCAO 2" x 1.1/2" INOX 304
X1,50MM/PIPE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

67,31

81,28

162,56

0,04 %

2.5

0123/118

Préprio

REDUCAO 1.1/2X1" INOX 304
X1,50MM/PIPE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

45,13

54,49

54,49

0,01 %

2.6

0123/117

Préprio

VALVULA BORBOLETA DE
ACO INOX 304 -
1.1/2"X1,50MM/PIPE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

25

602,41

727,47

18.186,75

4,80 %

2.7

0123/116

Préprio

UNIAO SMS DE ACO INOX 304 -
1.1/2"X1,50MM/PIPE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

35

219,41

264,95

9.273,25

2,45 %

2.8

0123/114

Préprio

TE RETO DE AGO INOX 304 -
1.1/2"X1,50MM/PIPE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

89,52

108,10

864,80

0,23 %

2.9

0123/124

Préprio

PONTA DE ROSCA INOX AlSI
304 PIPE 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

31,12

37,58

150,32

0,04 %
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2.10

0123/125

Préprio

ABRAGADEIRA DE AGO INOX
304 - 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

4441

53,62

214,48

0,06 %

211

022060

Préprio

TUBO SEM COSTURA INOX 304
- 2" X1,50 MM/PIPE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

217,91

263,14

1.315,70

0,35 %

2.12

0123/127

Préprio

MANGUEIRA TRAQUEADA
ALIMENTICIA 1" -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

un

25

52,41

63,29

1.582,25

0,42 %

2.13

0123/128

Préprio

Filtro — In — Line. Entrada e saida
com 1.1/2”, com elemento filtrante
em tela de aco inox com malha 60 e
tecido metalico em ago inox 304.

un

352,91

426,17

1.278,51

0,34 %

2.14

0123/132

Préprio

TANQUE PULMAO COM
CAPACIDADE DE 400L, diametro
70 cm e altura 120 cm.
TOTALMENTE EM ACO INOX
AISI 304 com chapa escovada em
grao 360 (espessura da chapa 1.5
com spray ball). Deve possuir duas
tampas em inox com alga. A entrada
do produto deve ser parte superior.
Saida: tubulacéo inox aisi 304 com
1" e registro em inox 1". 3 pés de
sustentacdo com altura 30 cm,
emborrachado na extremidade, toda
estrutura em aco inox AISI 304 com
acabamento polido sanitario.

un

7.626,37

9.209,60

9.209,60

2,43 %

2.15

022061

Préprio

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE BOMBA
SANITARIA AUTO-ASPIRANTE
PARA LATICINIO Vazdo: 1.500
L/h Altura manométrica: 20-25
m.c.a. Fluido: leite / soro / 4gua de
CIP Temperatura max.: 90 °C
Corpo e partes molhadas: inox AlSI
316L Conexdes: DN25 — SMS
Vedacdo: selo mecanico sanitario
EPDM Acabamento interno: Ra <
0,8 pum Motor: 0,5 kW — IP55 —
220/380 V - 60 Hz Compativel com
CIP quente POSSUI quadro de
acionamento elétrico com botoeiras
ON/OFF E INVESOR DE
FREQUENCIA PARA REGULAR
AVAZAO

un

3.526,86

4.259,03

4.259,03

1,12 %

2.16

0222066

Préprio

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE BOMBA
SANITARIA Bomba centrifuga
sanitaria para transferéncia de
produto, equipado com rotor,
palhetas e carenagem, construidos
totalmente em aco inox aisi — 304
com acabamento polido sanitario,
com selo mecénico de vedagdo em
“viton” (suporta altas ou baixas
temperaturas), entrada e saida com
conexdes “sms” de didmetro 1.1/2°,
VAZAO 1500 L/H, motor elétrico
com eixo em ago inox aisi — 304,
com poténcia de 1 cv, sistema de
alimentacéo elétrica do motor para
rede MONOFASICA 220 volts.

Incluso capa meia lua em inox aisi

UN

6.251,02

7.548,73

30.194,92

7,97 %
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304.

2.17 0222064 Préprio Bomba sanitdria para iogurte [ UN
bomba de deslocamento positivo
sanitaria, destinada ao recalque de
iogurte em linha de processamento e
envase, atendendo as condicGes
operacionais, sanitarias. *Bomba de
deslocamento positivo tipo
LOBULOS  SANITARIA, de
rotores  sincronizados  *Projeto
adequado para produtos viscosos e
pastosos *Operacdo com baixo
cisalhamento, sem degradacéo da
estrutura do produto N&o serdo
aceitas bombas centrifugas ou de
principio construtivo incompativel
com produtos Vviscosos e sensiveis.
Bomba Positiva p/liquido pastoso
em Acgo AISI 304. Construida: em
aco inoxidavel AISI - 304,
Finalidade: Transferéncia  de
iogurte, Capacidade: 1500 lts/h,
Succdo:1 ¥ M/SMS Recalque: 1 %
M/SMS, Capa: Construida em aco
inoxidavel, Acabamento: interno
polido sanitario. *Tensd0220 V AC
(monofasico), GRAU DE
PROTECAO IP55 <Poténcia 1100
W +Consumo energéticol,I kWh
*Frequéncia60 Hz eCapacidade de
fluxol,5 L/h *Velocidade de rotagao
do motor Até 1120 rpm *Dimensdes
(C x L x A)1050 x 262 x 295 mm
*Peso 70 kg  eTemperatura do
produto: 25 °C *Altura manométrica
estatica: 3 metros *Altura
manométrica  total estimada:
minimo 5 mca <Regime de
operagdo: Continua eAcabamento
interno: Sanitario, polimento < 0,8
p *Vedagdo: Selo mecanico
sanitario simples, compativel com
produtos alimenticios *Elastomeros:
EPDM ou Viton, grau alimenticio,
compativeis com CIP <Conexdes:
SMS «Compatibilidade com CIP:
Obrigatéria Controle de vazdo:
Compativel com inversor de
frequéncia (fornecimento 0
OBRIGATORIO) *POSSUI quadro
de acionamento elétrico com
botoeiras ON/OFF E INVESOR DE
FREQUENCIA PARA REGULAR
A VAZAO. Materiais  em
conformidade com normas
sanitarias  para  indGstria  de
alimentos Projeto compativel com
boas praticas de fabricacdo (BPF)
Equipamento novo, sem uso, com
placa de identificacéo do fabricante

=

13.008,83 15.709,46 15.709,46 | 4,15%

2.18 PLATAFORMA 1 1.342,55 1.342,55| 0,35 %
RESERVATORIO DE SORO

2.18.1 102613 SINAPI CAIXA D’AGUA EM UN 1 619,30 747,86 747,86 | 0,20 %
POLIESTER REFORGADO COM
FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS
- FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_06/2021

2.18.2 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E UN 2 33,98 41,03 82,06 | 0,02 %
ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4",
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

2183 | 052510 SBC CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA | UN 2 21,98 26,54 53,08 | 0,01 %
1" FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

2184 | 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE | M 3 17,60 21,25 63,75 | 0,02%

PN 12, INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

2.185 022064 Proprio VALVULA ESFERA un 2 128,61 155,30 310,60 | 0,08 %
TRIPARTIDA 1", PASSAGEM
PLENA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

2.18.6 052444 SBC NIPLE PARALELO PVC ROSCA | UN 4 17,64 21,30 85,20 | 0,02 %
1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3 MONTAGEM INDUSTRIAL - 1 139.188,19 139.188,19 | 36,74
EQUIPAMENTOS %

3.1 PRESSURIZAGCAO DO 1 1.885,99 1.885,99 | 0,50 %
CONDENSADO

311 W012386 Préprio REDUCAO 1.1/2" x 3/4" ACO un 2 40,19 48,53 97,06 | 0,03%
CARBONO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

312 012360 Proprio PONTA DE ROSCA 3/4" SCHA40 - un 2 58,00 70,04 140,08 | 0,04 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

313 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un 2 192,16 232,05 464,10 | 0,12 %
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34.
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

314 012311 Proprio PURGADOR INOX 3/4" - un 1 495,38 598,22 598,22 | 0,16 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO FORNECIMENTO
E INSTALACAO

3.15 052284 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 6 12,51 15,10 90,60 | 0,02 %
3/4™" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.1.6 055454 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 2 70,29 84,88 169,76 | 0,04 %

ASSENTO PLANO 3/4™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

317 055958 SBC CURVA 90 RAIO LONGO ACO UN 2 20,17 24,35 48,70 | 0,01 %
CARBONO SCH 40 3/4™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

318 92690 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM| M 3 76,59 92,49 277,47 0,07 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAOQ. AF_10/2020

3.2 VALVULA REGULADORA DE 1 740,15 740,15 | 0,20 %
PRESSAO - ENTRADA DE
VAPOR
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321 95697 SINAPI TUBO DE AGO PRETO SEM M 3 104,20 125,83 37749 0,10 %
COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

322 055961 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 1 37,75 4558 4558 | 0,01 %
CARBONO SCH 40 1.1/2""
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

323 071841 AGETOP PARAFUSO CABECA un 4 10,54 12,72 50,88 | 0,01 %
CIVIL ABAULADA (FRANCES) M16 X
150 MM FORNECIMENTO E
INSTALACAO

324 022063 Préprio FLANGE LISA WCB 150Ib 1.1/2" un 1 75,69 91,40 91,40 [ 0,02%
4 FUROS FORNECIMENTO E
INSTALACAO

325 0123578 Proprio JUNTA GRAFITADA 1.1/2" un 2 72,38 87,40 174,80 | 0,05 %
ALTA TEMPERATURA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

33 VALVULA REGULADORA DE 1 740,15 740,15 | 0,20 %
PRESSAO - SAIDA DE VAPOR

33.1 95697 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM| M 3 104,20 125,83 377,49 0,10 %
COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

332 055961 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 1 37,75 45,58 45,58 | 0,01 %
CARBONO SCH 40 1.1/2""
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

333 071841 AGETOP PARAFUSO CABECA Un 4 10,54 12,72 50,88 | 0,01 %
CIVIL ABAULADA (FRANCES) M16 X
150 MM FORNECIMENTO E
INSTALACAO

334 022063 Proprio FLANGE LISA WCB 150Ib 1.1/2" un 1 75,69 91,40 91,40 [ 0,02%
4 FUROS FORNECIMENTO E
INSTALACAO

335 0123578 Préprio JUNTA GRAFITADA 1.1/2" un 2 72,38 87,40 174,80 | 0,05 %
ALTA TEMPERATURA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.4 VALVULA REGULADORA DE 1 24.691,19 24.691,19 | 6,52 %
PRESSAO

341 022063 Préprio FLANGE LISA WCB 150Ib 1.1/2" un 1 75,69 91,40 91,40 [ 0,02%
4 FUROS FORNECIMENTO E
INSTALACAO

342 055422 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 13 14,64 17,67 229,71 | 0,06 %
1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

343 055716 SBC TE 90 GALVANIZADO 1™ UN 5 27,37 33,05 165,25 | 0,04 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

344 9012 ORSE Vélvula esfera em aco carbono NPT un 3 77,40 93,46 280,38 | 0,07 %
d=1", classe 300 (Fornecimento e
Instalacéo)

345 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 3 84,50 102,04 306,12 | 0,08 %
ASSENTO PLANO 1"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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3.4.6 012366 Préprio PONTA DE ROSCA 1" AGO un 7 47,55 57,42 401,94 | 0,11 %
CARBONO SCH40 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

347 92938 SINAPI LUVA DE REDUCAQ, EM UN 2 28,17 34,01 68,02 | 0,02%

FERRO GALVANIZADO, 1" X
1/2", CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020

348 052285 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 2 10,34 12,48 24,96 | 0,01 %
1/2"* FORNECIMENTO E
INSTALACAO

349 190891 SBC SIFAQO TIPO TROMBETA DE UN 2 172,83 208,70 417,40 | 0,11 %

LATAO 1/2"" FORNECIMENTO
E INSTALACAO

3.4.10 7859 ORSE Mandmetro 0 a 10 Kgf/cm2, un 2 292,79 353,57 707,14 | 0,19 %
d=100mm, conex&o 1/2" BSP -
fornecimento e instalacéo

3411 056165 SBC TE GALVANIZADO 1/2™" UN 1 18,91 22,83 22,83 0,01%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.4.12 92359 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 3 70,93 85,65 256,95 | 0,07 %

COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 25 (1),
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

3.4.13 052284 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 5 12,51 15,10 75,50 | 0,02 %
3/4"* FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3.4.14 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un 2 192,16 232,05 464,10 | 0,12 %
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM

PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34.
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.4.15 ED-48255 SETOP FILTRO TIPO "Y" EM BRONZE, V] 1 118,43 143,01 143,01 | 0,04 %
DIAMETRO DE 3/4" NPT
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.4.16 055969 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 1 21,47 25,92 25,92 | 0,01 %
CARBONO SCH 40 3/4™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.4.17 92690 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 3 76,59 92,49 277,47 | 0,07 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_10/2020

3.4.18 071841 AGETOP PARAFUSO CABECA un 4 10,54 12,72 50,88 | 0,01 %
CIVIL ABAULADA (FRANCES) M16 X
150 MM FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3.4.19 92944 SINAPI LUVA DE REDUGAO, EM UN 1 40,23 48,58 48,58 | 0,01 %

FERRO GALVANIZADO, 1 1/2"
X 1", CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_10/2020
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3.4.20 ED-48256 SETOP FILTRO TIPO "Y" EM BRONZE, U 1 133,27 160,93 160,93 | 0,04 %
DIAMETRO DE 1" NPT
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3421 | 055969 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 1 21,47 25,92 2592 | 0,01%
CARBONO SCH 40 3/4""
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3422 92690 SINAPI TUBO DE AGO PRETO SEM M 3 76,59 92,49 27747 | 0,07 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

3.4.23 012396 Préprio FORNECIMENTO E un 1 10.040,77 12.125,23 12.12523 | 3,20 %
INSTALACAO DE VALVULA
REGULADORA DE PRESSAO
DE VAPOR EM FERRO
FUNDIDO 1",

3.4.24 012397 Préprio FORNECIMENTO E un 1 3.511,21 4.240,13 424013 | 1,12%
INSTALACAO DE SEPARADOR
DE UMIDADE 1" EM FERRO
FUNDIDO PARA SISTEMAS DE
VAPOR.

3.4.25 012311 Préprio PURGADOR INOX 3/4" - un 1 495,38 598,22 598,22 | 0,16 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.4.26 0123578 Proprio JUNTA GRAFITADA 1.1/2" un 2 72,38 87,40 174,80 | 0,05 %
ALTA TEMPERATURA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.4.27 012398 Préprio VALVULA DE SEGURANCA 1" un 1 2.509,88 3.030,93 3.030,93 | 0,80 %
LATAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.5 LINHA DE VAPOR - 1 15.004,63 15.004,63 | 3,96 %
MISTURADOR DE VAPOR

35.1 92690 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 15 76,59 92,49 1.387,35 | 0,37 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

352 055340 SBC TE 90 ACO CARBONO SCH 40 UN 5 60,37 72,90 364,50 | 0,10 %
1.1/2"" FORNECIMENTO E
INSTALACAO
353 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un 5 192,16 232,05 1.160,25 | 0,31 %
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM

PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34.
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

354 052284 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 5 12,51 15,10 75,50 | 0,02 %
3/4"" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

355 052815 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 5 70,29 84,88 424,40 | 0,11 %

ASSENTO PLANO 3/4™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

356 012348 Préprio ISOLAMENTO TERMICO EM M 15 96,65 116,71 1.750,65 | 0,46 %
ALUMINIO CORRUGADO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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3.5.7 0127 Préprio FORNECIMENTO E un
INSTALAGAO DE SELO DE
ALUMINIO 1/2" EM
ISOLAMENTO TERMICO
(PACOTE COM 100 SELOS)

[N

45,36 54,77 54,77'| 0,01 %

3.5.8 012349 Préprio CINTA DE ALUMINIO 1/2" - un 1 221,36 267,31 267,31 | 0,07 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - ROLO DE
100MTS

359 012346 Préprio TUBO DE LA DE ROCHA un 15 111,36 134,47 2.017,05 | 0,53 %
(CALHA BIPARTIDA)
THERMAX 3/4" x 40MM -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.5.10 012360 Préprio PONTA DE ROSCA 3/4" SCH40 - un 5 58,00 70,04 350,20 | 0,09 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3511 012361 Préprio FORNECIMENTO E un 5 865,37 1.045,02 522510 | 1,38 %

INSTALACAO DE
MISTURADOR DE VAPOR +
AGUA QUENTE EM INOX 304
(DIAMETRO DE 100MM X
COMPRIMENTO DE 500MM X
ESPESSURA 2MM)

35.12 012362 Préprio SUPORTE PARA MANGUEIRA un 5 288,83 348,79 1.743,95 | 0,46 %
EM INOX EM AISI 304 COM
CAPACIDADE PARA
MANGUEIRA DE 10M DE
COMPRIMENTO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

35.13 071710 AGETOP LUVA DE REDUGCAO EM ACO un 5 30,41 36,72 183,60 | 0,05 %
CIVIL GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.6 LINHA DE AGUA COMUM - 1 3.181,50 3.181,50 | 0,84 %
MISTURADOR DE VAPOR

36.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE M 15 17,60 21,25 318,75 | 0,08 %
PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

36.2 96758 SINAPI TE, PPR, DN 32 MM, UN 5 17,27 20,85 104,25 | 0,03 %
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

363 022072 Préprio LUVAMISTA32x1"PPRPN 12, | UN 5 71,36 86,17 430,85 | 0,11 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

364 052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 10 14,87 17,95 179,50 | 0,05 %
1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.65 052754 SBC VALVULA DE RETENCAO UN 5 105,55 127,46 637,30 | 0,17 %
VERTICAL EM LATAO ROSCA
BSP 1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

366 C1826 SEINFRA NIPLE DUPLO DE REDUCAO UN 5 24,12 29,12 145,60 | 0,04 %
ACO GALV. D=20X15mm
(3/4"X1/2") A 25X20mm
(1"X3/4") FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.6.7 022064 Préprio VALVULA ESFERA un 5 128,61 155,30 776,50 | 0,20 %
TRIPARTIDA 1", PASSAGEM
PLENA, FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO

368 055454 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 5 70,29 84,88 42440 | 011 %
ASSENTO PLANO 3/4""
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

36.9 052260 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO | UN 5 14,93 18,02 90,10 | 0,02 %
3/4" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3610 | 055231 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO | UN 5 12,30 14,85 7425 | 0,02%
3/4™" FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3.7 LINHA DE AGUA QUENTE - 1 7.568,80 7.568,80 | 2,00 %
MISTURADOR DE VAPOR

371 052284 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 15 12,51 15,10 226,50 | 0,06 %
3/4"* FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.7.2 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un 5 192,16 232,05 1.160,25 | 0,31 %
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34.
FORNECIMENTO E

INSTALACAO
373 070371 AGETOP ABRACADEIRA METALICA un 5 1,55 1,87 9,35 0,00 %
CIVIL TIPO "D" DIAM. 3/4"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3.7.4 012363 Préprio ESPIGAO PARA MANGUEIRA un 5 72,83 87,94 439,70 | 0,12 %

ENTRADA/SAIDA 3/4" -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO
3.75 012364 Préprio MANGUEIRA FRIGORIFICA 3/4" | un 50 94,95 114,66 5.733,00 | 1,51 %
- FORNECIMENTO E
INSTALACAO
38 MONOBLOCO - VAPOR 1 2.462,67 2.462,67 | 0,65 %
38.1 056144 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO UN 1 76,12 91,92 91,92 | 0,02%

DIAM. 1.1/2"'x3/4™"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

382 92690 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 3 76,59 92,49 277,47 0,07 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

3.8.3 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un 2 192,16 232,05 464,10 | 0,12 %
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34

3.8.4 052284 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 11 12,51 15,10 166,10 | 0,04 %
3/4" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

385 056126 SBC TE GALVANIZADO 3/4™ UN 3 27,54 33,25 99,75 [ 0,03%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.86 052815 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 4 70,29 84,88 339,52 | 0,09 %
ASSENTO PLANO 3/4™"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.8.7 055969 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 3 21,47 25,92 77,76 | 0,02 %
CARBONO SCH 40 3/4™"
FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO

3.8.8 070807 SBC BUCHA REDUCAO UN 2 12,55 15,15 30,30 | 0,01 %
GALVANIZADO 3/4"'x1/2""
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.8.9 052285 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 1 10,34 12,48 12,48 | 0,00 %
1/2"* FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.8.10 190891 SBC SIFAO TIPO TROMBETA DE UN 1 172,83 208,70 208,70 | 0,06 %

LATAO 1/2"" FORNECIMENTO
E INSTALACAO

3.8.11 7859 ORSE Manoémetro 0 a 10 Kgf/cm2, un 1 292,79 353,57 353,57 | 0,09 %
d=100mm, conex&o 1/2" BSP -
fornecimento e instalagéo

3.8.12 12896 ORSE Vélvula de seguranca por presséo de un 1 132,31 159,77 159,77 | 0,04 %
1/2" (Fornecimento e instalacéo)

3.8.13 92700 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO | UN 2 34,98 42,24 84,48 0,02 %
GALVANIZADO, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E
SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

3.8.14 012368 Proprio CURVA 180° 3/4" ACO un 1 80,12 96,75 96,75 | 0,03%
CARBONO SCH 40 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.9 MONOBLOCO - 1 849,87 849,87 | 0,22 %
CONDENSADO

39.1 056144 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO UN 1 76,12 91,92 91,92 | 0,02 %
DIAM. 1.1/2"'x3/4™"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

392 92690 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 3 76,59 92,49 277,47 0,07 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

393 055969 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 1 21,47 25,92 25,92 | 0,01 %
CARBONO SCH 40 3/4™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.9.4 052815 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 1 70,29 84,88 84,88 | 0,02 %

ASSENTO PLANO 3/4™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

395 052284 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 3 12,51 15,10 45,30 | 0,01 %
3/4"" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.9.6 055347 SBC TE 90 ACO CARBONO SCH 40 UN 2 33,01 39,86 79,72 | 0,02%
3/4"" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

397 012360 Proprio PONTA DE ROSCA 3/4" SCHA40 - un 3 58,00 70,04 210,12 | 0,06 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.9.8 C0941 SEINFRA COTOVELO ACO GALV. D= UN 1 28,61 34,54 3454 | 0,01 %
20mm (3/4") - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

3.10 MONOBLOCO - AR 1 916,99 916,99 | 0,24 %
COMPRIMIDO
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3.10.1 96713 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, UN
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO . AF_08/2022

[N

50,57 61,06 61,06 | 0,02 %

3.10.2 105229 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PPR, DN UN
50 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

=

28,98 34,99 34,99 | 0,01 %

3.10.3 96719 SINAPI TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE | M 3 19,50 2354 70,62 | 0,02 %
PN 20, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.10.4 022044 Préprio VALVULA DE ESFERA UND 1 413,93 499,86 499,86 | 0,13 %
TRIPARTIDA COM ROSCA
BSP, CLASSE 300lbs 3/4"
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.10.5 052834 SBC CONECTOR FEMEA PPR 25mm x | UN 1 26,21 31,65 31,65[ 0,01%
3/4" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.10.6 070807 SBC BUCHA REDUCAO UN 1 12,55 15,15 15,15 | 0,00 %

GALVANIZADO 3/4™x1/2"™"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3107 012370 Proprio CONEXAO ROSCA MACHO 1/2" | un 1 50,35 60,80 60,80 | 0,02 %
X 8MM RETA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

3.10.8 012371 Préprio MANGUEIRA PU 8MM - un 1 39,41 47,59 47,59 | 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.10.9 105150 SINAPI JOELHO PPR 45 GRAUS, UN 2 9,01 10,88 21,76 | 0,01 %

SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.10.10 | 012375 Proprio CURVA 180° 25MM PPR AZUL un 1 60,88 73,51 7351 [ 0,02%
PN20 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

311 MONOBLOCO - AGUA 1 495,63 495,63 | 0,13 %
COMUM

3.11.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE | M 3 17,60 21,25 63,75 | 0,02%

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_04/2024

3112 96758 SINAPI TE, PPR, DN 32 MM, UN 1 17,27 20,85 20,85 | 0,01 %
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3113 94675 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, UN 1 11,32 13,67 13,67 | 0,00 %
SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3114 022072 Proprio LUVA MISTA32x1"PPRPN12, | UN 1 71,36 86,17 86,17 | 0,02%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.115 022064 Préprio VALVULA ESFERA un 1 128,61 155,30 155,30 | 0,04 %

TRIPARTIDA 1", PASSAGEM
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PLENA, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3116 | 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 1 84,50 102,04 102,04 | 0,03 %
ASSENTO PLANO 1"
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3117 052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 3 14,87 17,95 53,85 | 0,01 %
1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.12 TANQUE DE 1 1.199,35 1.199,35| 0,32 %
ENCOLHIMENTO - LINHA DE
VAPOR

3.12.1 022066 Préprio TE DE REDUGAO 1.1/2" x 3/4" un 1 104,54 126,24 126,24 | 0,03 %
ACO CARBONO SCH 40,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.12.2 022067 Préprio CURVA 180° 3/4" ACO un 1 75,14 90,73 90,73 | 0,02 %
CARBONO SCH 40,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.12.3 92690 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 3 76,59 92,49 277,47 | 0,07 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

3.12.4 055969 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 1 21,47 25,92 25,92 | 0,01 %
CARBONO SCH 40 3/4™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.12.5 022044 Préprio VALVULA DE ESFERA UND 1 41393 499,86 499,86 | 0,13 %

TRIPARTIDA COM ROSCA
BSP, CLASSE 300lbs 3/4"
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.12.6 055422 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 1 14,64 17,67 17,67 | 0,00 %
1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.12.7 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 1 84,50 102,04 102,04 | 0,03 %

ASSENTO PLANO 1™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.12.8 055971 SBC CURVA 45 RAIO LONGO ACO UN 2 24,61 29,71 59,42 | 0,02 %
CARBONO SCH 40 1"
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.13 TANQUE DE 1 472,83 472,83 | 0,12 %
ENCOLHIMENTO - LINHA DE
AGUA COMUM

3.13.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE M 1 17,60 21,25 21,25| 0,01%

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.13.2 96758 SINAPI TE, PPR, DN 32 MM, UN 3 17,27 20,85 62,55 | 0,02 %
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2024

3.13.3 94675 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, UN 2 11,32 13,67 27,34 0,01 %
SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_04/2024

3134 | 022072 Préprio LUVAMISTA32x1"PPRPN 12, | UN
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

[N

71,36 86,17 86,17 | 0,02 %

3.135 022064 Préprio VALVULA ESFERA un 1 128,61 155,30 155,30 | 0,04 %
TRIPARTIDA 1", PASSAGEM
PLENA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.13.6 055422 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 2 14,64 17,67 3534 | 0,01%
1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3137 052815 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 1 70,29 84,88 84,88 | 0,02%
ASSENTO PLANO 3/4™ -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.14 TANQUE DE 1 916,99 916,99 | 0,24 %
ENCOLHIMENTO - LINHA DE
AR COMPRIMIDO

3.14.1 96713 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, UN 1 50,57 61,06 61,06 | 0,02 %
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO . AF_08/2022

3.14.2 105229 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PPR,DN | UN 1 28,98 34,99 34,99 [ 0,01 %
50 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.14.3 96719 SINAPI TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE | M 3 19,50 23,54 70,62 [ 0,02%
PN 20, INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.144 022044 Préprio VALVULA DE ESFERA UND 1 413,93 499,86 499,86 | 0,13 %
TRIPARTIDA COM ROSCA
BSP, CLASSE 300lbs 3/4" -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.145 052834 SBC CONECTOR FEMEA PPR 25mm x | UN 1 26,21 31,65 31,65| 0,01 %
3/4™" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.14.6 070807 SBC BUCHA REDUCAO UN 1 12,55 15,15 15,15 | 0,00 %

GALVANIZADO 3/4""x1/2"" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.147 012370 Proprio CONEXAO ROSCA MACHO 1/2* | un 1 50,35 60,80 60,80 | 0,02 %
x 8MM RETA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

3.14.8 012371 Préprio MANGUEIRA PU 8MM - un 1 39,41 47,59 47,59 | 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.149 105150 SINAPI JOELHO PPR 45 GRAUS, UN 2 9,01 10,88 21,76 | 0,01 %

SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.14.10 | 012375 Préprio CURVA 180° 25MM PPR AZUL un 1 60,88 73,551 7351 | 0,02%
PN20 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.15 LINHA DE VAPOR - 1 2.488,64 2.488,64 | 0,66 %

IOGURTEIRA
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3.15.1

055340

SBC

TE 90 ACO CARBONO SCH 40
1.1/2™

UN

60,37

72,90

145,80

0,04 %

3.15.2

071710

AGETOP
CIVIL

LUVA DE REDUGAO EM ACO
GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"

Un

30,41

36,72

73,44

0,02 %

3.15.3

012368

Préprio

CURVA 180° 3/4" AGO
CARBONO SCH 40 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

80,12

96,75

193,50

0,05 %

3.15.4

92690

SINAPI

TUBO DE ACO PRETO SEM
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4™), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

76,59

92,49

554,94

0,15 %

3.155

052284

SBC

NIPLE DUPLO GALVANIZADO
3/4™"

UN

12,51

15,10

120,80

0,03 %

3.15.6

052815

SBC

UNIAO GALVANIZADO COM
ASSENTO PLANO 3/4™"

UN

70,29

84,88

339,52

0,09 %

3.15.7

055969

SBC

CURVA 90 RAIO CURTO ACO
CARBONO SCH 40 3/4""

UN

21,47

25,92

51,84

0,01 %

3.15.8

091025

AGETOP
CIVIL

VALVULA DE ESFERA
TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34

Un

192,16

232,05

464,10

0,12 %

3.15.9

C1826

SEINFRA

NIPLE DUPLO DE REDUCAO
ACO GALV. D=20X15mm
(3/4"X1/2") A 25X20mm
(1"X3/4™)

UN

24,12

29,12

58,24

0,02 %

3.15.10

97548

SINAPI

CURVA 45 GRAUS, EM ACO,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

UN

68,20

82,35

329,40

0,09 %

3.15.11

055361

SBC

CRUZETA GALVANIZADO 1"

UN

65,03

78,53

157,06

0,04 %

3.16

LINHA DE CONDENSADO -
IOGURTEIRA

3.998,23

3.998,23

1,06 %

3.16.1

92690

SINAPI

TUBO DE ACO PRETO SEM
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

76,59

92,49

554,94

0,15 %

3.16.2

055340

SBC

TE 90 ACO CARBONO SCH 40
1.1/2"

UN

60,37

72,90

145,80

0,04 %

3.16.3

071710

AGETOP
CIVIL

LUVA DE REDUGAO EM ACO
GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"

Un

30,41

36,72

73,44

0,02 %

3.16.4

052284

SBC

NIPLE DUPLO GALVANIZADO
3/4™

UN

14

12,51

15,10

211,40

0,06 %

3.16.5

056202

SBC

UNIAO GALVANIZADA
ASSENTO PLANO 3/4™"

UN

73,44

88,68

177,36

0,05 %

3.16.6

055969

SBC

CURVA 90 RAIO CURTO ACO
CARBONO SCH 40 3/4""

UN

21,47

25,92

51,84

0,01 %

3.16.7

012311

Préprio

PURGADOR INOX 3/4" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

495,38

598,22

1.196,44

0,32 %

3.16.8

W12378

Préprio

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE FILTRO DE

un

335,27

404,87

404,87

0,11 %
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LINHA "Y" EM BRONZE 3/4"
COM TELA INOX

3.16.9 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un 4 192,16 232,05 928,20 | 0,25 %
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34

3.16.10 055364 SBC CRUZETA GALVANIZADO 3/4™ | UN 2 36,95 44,62 89,24 | 0,02 %

3.16.11 97548 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM ACO, UN 2 68,20 82,35 164,70 | 0,04 %
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_10/2020

3.17 LINHA DE AGUA GELADA - 1 906,50 906,50 | 0,24 %
IOGURTEIRA
3.17.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE M 6 17,60 21,25 127,50 | 0,03 %

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.17.2 96749 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 UN 2 10,93 13,19 26,38 | 0,01 %
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.17.3 012365 Préprio CONECTOR FEMEA PPR un 2 40,19 48,53 97,06 | 0,03 %
VERDE 32mm x 1" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO PARA REDE DE

AGUA FRIA

3.17.4 055422 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 6 14,64 17,67 106,02 | 0,03 %
Lo

3.17.5 9012 ORSE Vélvula esfera em aco carbono NPT un 2 77,40 93,46 186,92 | 0,05 %
d=1", classe 300

3.17.6 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 2 84,50 102,04 204,08 | 0,05 %
ASSENTO PLANO 1™

3.17.7 96760 SINAPI TE, PPR, DN 50 MM, UN 2 42,32 51,10 102,20 | 0,03 %

INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.17.8 105146 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN UN 2 23,33 28,17 56,34 | 0,01 %
50 X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_04/2024

3.18 LINHA DE RETORNO DE 1 906,50 906,50 | 0,24 %
AGUA GELADA -
IOGURTEIRA

3.18.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE M 6 17,60 21,25 127,50 | 0,03 %

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.18.2 96749 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 UN 2 10,93 13,19 26,38 | 0,01 %
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

3.18.3 012365 Préprio CONECTOR FEMEA PPR un 2 40,19 48,53 97,06 | 0,03 %
VERDE 32mm x 1" -
FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO PARA REDE DE

AGUA FRIA

3.184 055422 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 6 14,64 17,67 106,02 | 0,03 %
I

3.185 9012 ORSE Vélvula esfera em aco carbono NPT un 2 77,40 93,46 186,92 | 0,05 %
d=1", classe 300

3.18.6 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 2 84,50 102,04 204,08 | 0,05%
ASSENTO PLANO 1"

3187 96760 SINAPI TE, PPR, DN 50 MM, UN 2 42,32 51,10 102,20 | 0,03 %

INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.18.8 105146 SINAPI BUCHA DE REDUCAQ, PPR, DN [ UN 2 23,33 28,17 56,34 | 0,01 %
50 X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.19 LINHA DE AGUA COMUM - 1 908,18 908,18 | 0,24 %
IOGURTEIRA
3.19.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE M 6 17,60 21,25 127,50 | 0,03 %

PN 12, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.19.2 96749 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 UN 2 10,93 13,19 26,38 | 0,01 %
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.19.3 012365 Préprio CONECTOR FEMEA PPR un 2 40,19 48,53 97,06 | 0,03 %
VERDE 32mm x 1" -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO PARA REDE DE

AGUA FRIA

3.194 052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 6 14,87 17,95 107,70 | 0,03 %
Lo

3.19.5 9012 ORSE Valvula esfera em aco carbono NPT un 2 77,40 93,46 186,92 | 0,05 %
d=1", classe 300

3.19.6 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 2 84,50 102,04 204,08 | 0,05 %
ASSENTO PLANO 1"

3.19.7 96760 SINAPI TE, PPR, DN 50 MM, UN 2 42,32 51,10 102,20 | 0,03 %

INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.19.8 105146 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PPR,DN | UN 2 23,33 28,17 56,34 | 0,01 %
50 X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.20 LINHA DE VAPOR - 1 1.084,74 1.084,74 | 0,29 %
QUEIJOMATIC

3.20.1 055355 SBC TE 90 REDUCAO ACO UN 1 54,39 65,68 65,68 | 0,02 %
CARBONO SCH 40 1.1/2 x 1.1/4™"

3.20.2 055107 SBC REDUCAO CONCENTRICA ACO | UN 1 27,32 32,99 32,99 | 0,01 %
CARBONO DN 1.1/4x1""

3.20.3 92645 SINAPI TUBO DE AGCO PRETO SEM M 3 75,41 91,06 273,18 | 0,07 %

COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 25 (1"),
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
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SPRINKLER - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.20.4

9012

ORSE

Vélvula esfera em ago carbono NPT
d=1", classe 300

un

77,40

93,46

186,92

0,05 %

3.20.5

055960

SBC

CURVA 90 RAIO CURTO ACO
CARBONO SCH 40 1"

UN

26,43

31,91

31,91

0,01 %

3.20.6

052282

SBC

NIPLE DUPLO GALVANIZADO
1

UN

14,87

17,95

17,95

0,00 %

3.20.7

055451

SBC

UNIAO GALVANIZADO COM
ASSENTO PLANO 1"

UN

84,50

102,04

102,04

0,03 %

3.20.8

97517

SINAPI

CURVA 45 GRAUS, EM ACO,
CONEXAO SOLDADA, DN 25
(1), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

69,59

84,03

168,06

0,04 %

3.20.9

055958

SBC

CURVA 90 RAIO LONGO ACO
CARBONO SCH 40 3/4™"

UN

20,17

24,35

48,70

0,01 %

3.20.10

012366

Préprio

PONTA DE ROSCA 1" ACO
CARBONO SCH40 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

47,55

57,42

57,42

0,02 %

3.20.11

012372

Préprio

CURVA 180° 1" ACO CARBONO
SCH 40 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

82,72

99,89

99,89

0,03 %

3.21

LINHA DE CONDENSADO -
QUEIJOMATIC

1.009,91

1.009,91

0,27 %

3.21.1

055340

SBC

TE 90 ACO CARBONO SCH 40
1.1/2™

UN

60,37

72,90

72,90

0,02 %

3.212

071710

AGETOP
CIVIL

LUVA DE REDUGCAO EM ACO
GALVANIZADO 1.1/2" X 3/4"

Un

30,41

36,72

73,44

0,02 %

3.213

92690

SINAPI

TUBO DE ACO PRETO SEM
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

76,59

92,49

277,47

0,07 %

3.214

97548

SINAPI

CURVA 45 GRAUS, EM ACO,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAOQ. AF_10/2020

UN

68,20

82,35

164,70

0,04 %

3.215

055969

SBC

CURVA 90 RAIO CURTO ACO
CARBONO SCH 40 3/4""

UN

21,47

25,92

25,92

0,01 %

3.21.6

052815

SBC

UNIAO GALVANIZADO COM
ASSENTO PLANO 3/4™"

UN

70,29

84,88

84,88

0,02 %

3.21.7

052284

SBC

NIPLE DUPLO GALVANIZADO
3/4m

UN

12,51

15,10

45,30

0,01 %

3.21.8

056126

SBC

TE GALVANIZADO 3/4™"

UN

=

27,54

33,25

33,25

0,01 %

3.219

091025

AGETOP
CIVIL

VALVULA DE ESFERA
TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34

Un

=

192,16

232,05

232,05

0,06 %

3.22

SISTEMA CIP - LINHA DE
VAPOR

1.766,22

1.766,22

0,47 %

3.22.1

056144

SBC

TE REDUCAO GALVANIZADO
DIAM. 1.1/2""x3/4""

UN

[N

76,12

91,92

91,92

0,02 %
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3.22.2

012368

Préprio

CURVA 180° 3/4" AGO
CARBONO SCH 40 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

80,12

96,75

96,75

0,03 %

3.22.3

92690

SINAPI

TUBO DE ACO PRETO SEM
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

76,59

92,49

554,94

0,15 %

3.22.4

055958

SBC

CURVA 90 RAIO LONGO ACO
CARBONO SCH 40 3/4™"

UN

20,17

24,35

24,35

0,01 %

3.22.5

012360

Préprio

PONTA DE ROSCA 3/4" SCHA40 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

58,00

70,04

420,24

0,11 %

3.22.6

052815

SBC

UNIAO GALVANIZADO COM
ASSENTO PLANO 3/4™

UN

70,29

84,88

84,88

0,02 %

3.22.7

055231

SBC

NIPLE DUPLO GALVANIZADO
3/4™

UN

12,30

14,85

44,55

0,01 %

3.22.8

091025

AGETOP
CIVIL

VALVULA DE ESFERA
TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34

Un

=

192,16

232,05

232,05

0,06 %

3.22.9

055969

SBC

CURVA 90 RAIO CURTO ACO
CARBONO SCH 40 3/4""

UN

21,47

25,92

51,84

0,01 %

3.22.10

97548

SINAPI

CURVA 45 GRAUS, EM ACO,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

UN

68,20

82,35

164,70

0,04 %

3.23

SISTEMA CIP - LINHA DE
AGUA COMUM

501,30

501,30

0,13 %

3.23.1

96760

SINAPI

TE, PPR, DN 50 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAOQ. AF_04/2024

UN

42,32

51,10

51,10

0,01 %

3.23.2

105146

SINAPI

BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN
50 X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

UN

23,33

28,17

28,17

0,01 %

3.23.3

96720

SINAPI

TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE
PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

17,60

21,25

63,75

0,02 %

3.234

052926

SBC

CURVA 90 PPR 32mm AGUA
QUENTE

UN

43,86

52,96

52,96

0,01 %

3.235

96758

SINAPI

TE, PPR, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

UN

17,27

20,85

20,85

0,01 %

3.23.6

012365

Préprio

CONECTOR FEMEA PPR
VERDE 32mm x 1" -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO PARA REDE DE
AGUA FRIA

un

40,19

48,53

48,53

0,01 %

3.23.7

080977

AGETOP
CIVIL

REGISTRO DE ESFERA METAL
DIAMETRO 1"

Un

96,02

115,95

115,95

0,03 %
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3.23.8

052282

SBC

NIPLE DUPLO GALVANIZADO
1

UN

[N

14,87

17,95

17,95

0,00 %

3.23.9

055451

SBC

UNIAO GALVANIZADO COM
ASSENTO PLANO 1™

UN

=

84,50

102,04

102,04

0,03 %

3.24

MONTAGEM MATURADOR
DE CREME VAPOR

1.493,80

1.493,80

0,39 %

3.24.1

022066

Préprio

TE DE REDUCAO 1.1/2" x 3/4"
ACO CARBONO SCH 40,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

104,54

126,24

126,24

0,03 %

3.24.2

012368

Préprio

CURVA 180° 3/4" ACO
CARBONO SCH 40 -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

un

80,12

96,75

96,75

0,03 %

3.24.3

92690

SINAPI

TUBO DE ACO PRETO SEM
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4™), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

76,59

92,49

277,47

0,07 %

3.244

052284

SBC

NIPLE DUPLO GALVANIZADO
3/4™ - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

12,51

15,10

75,50

0,02 %

3.245

052815

SBC

UNIAO GALVANIZADO COM
ASSENTO PLANO 3/4™" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

70,29

84,88

169,76

0,04 %

3.24.6

055969

SBC

CURVA 90 RAIO CURTO ACO
CARBONO SCH 40 3/4™ -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQO

UN

21,47

25,92

25,92

0,01 %

3.24.7

022044

Préprio

VALVULA DE ESFERA
TRIPARTIDA COM ROSCA
BSP, CLASSE 300lbs 3/4" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UND

413,93

499,86

499,86

0,13 %

3.24.8

C1826

SEINFRA

NIPLE DUPLO DE REDUGCAO
ACO GALV. D=20X15mm
(3/4"X1/2") A 25X20mm
(1"X3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

24,12

29,12

29,12

0,01 %

3.24.9

97548

SINAPI

CURVA 45 GRAUS, EM ACO,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_10/2020

UN

68,20

82,35

82,35

0,02 %

3.24.10

055361

SBC

CRUZETA GALVANIZADO 1" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

65,03

78,53

78,53

0,02 %

3.24.11

056141

SBC

TE GALVANIZADO 1"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

26,75

32,30

32,30

0,01 %

3.25

MONTAGEM MATURADOR
DE CREME CONDENSADO

2.791,63

2.791,63

0,74 %

3.25.1

92690

SINAPI

TUBO DE ACO PRETO SEM
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4™), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_10/2020

76,59

92,49

277,47

0,07 %
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3.25.2 022066 Préprio TE DE REDUGAO 1.1/2" x 3/4" un 1 104,54 126,24 126,24 | 0,03 %
ACO CARBONO SCH 40,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.25.3 052284 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 7 12,51 15,10 105,70 | 0,03 %
3/4™ - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3254 | 056202 SBC UNIAO GALVANIZADA UN 1 73,44 88,68 88,68 | 0,02%
ASSENTO PLANO 3/4™" -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3.25.5 055969 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 1 21,47 25,92 25,92 0,01%
CARBONO SCH 40 3/4™" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.25.6 012311 Préprio PURGADOR INOX 3/4" - un 1 495,38 598,22 598,22 | 0,16 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.25.7 022044 Préprio VALVULA DE ESFERA UND 2 413,93 499,86 999,72 | 0,26 %
TRIPARTIDA COM ROSCA
BSP, CLASSE 300lbs 3/4" -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.25.8 055364 SBC CRUZETA GALVANIZADO 3/4™ | UN 1 36,95 44,62 44,62 | 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.25.9 97548 SINAPI CURVA 45 GRAUS, EM AGO, UN 1 68,20 82,35 82,35 0,02%

CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

3.25.10 W12378 Proprio FORNECIMENTO E un 1 335,27 404,87 404,87 | 0,11 %
INSTALACAO DE FILTRO DE
LINHA "Y" EM BRONZE 3/4"
COM TELA INOX

3.25.11 056180 SBC BUCHA REDUCAO UN 2 15,67 18,92 37,84 | 0,01 %
GALVANIZADA DIAM.
1""x3/4"" FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.26 LINHA DE AGUA GELADA - 1 670,39 670,39 | 0,18 %
MATURADOR DE CREME

3.26.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE | M 3 17,60 21,25 63,75 | 0,02%

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.26.2 96749 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 UN 1 10,93 13,19 13,19 | 0,00 %
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.26.3 012365 Préprio CONECTOR FEMEA PPR un 1 40,19 48,53 48,53 | 0,01 %
VERDE 32mm x 1" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO PARA REDE DE

AGUA FRIA

3.26.4 055422 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 3 14,64 17,67 53,01 | 0,01 %
1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.265 022064 Préprio VALVULA ESFERA un 2 128,61 155,30 310,60 | 0,08 %

TRIPARTIDA 1 ", PASSAGEM
PLENA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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3.26.6 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 1 84,50 102,04 102,04 | 0,03 %
ASSENTO PLANO 1™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.26.7 96760 SINAPI TE, PPR, DN 50 MM, UN 1 42,32 51,10 51,10 | 0,01%

INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.26.8 105146 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN | UN 1 2333 28,17 28,17 | 0,01 %
50 X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.27 RETORNO AGUA GELADA - 1 557,85 557,85 | 0,15 %
MATURADOR DE CREME
3.27.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE M 3 17,60 21,25 63,75 | 0,02 %

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3272 96749 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 | UN 1 10,93 13,19 13,19 | 0,00 %
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3273 96661 SINAPI CONECTOR FEMEA, PPR, 32 X UN 1 33,26 40,16 40,16 | 0,01 %
3/4", CLASSE PN 25,
INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2022

3.27.4 055231 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 3 12,30 14,85 44,55 0,01 %
3/4"* FORNECIMENTO E
INSTALACAO
3275 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un 1 192,16 232,05 232,05 | 0,06 %
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM

PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34

3276 052815 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 1 70,29 84,88 84,88 | 0,02%
ASSENTO PLANO 3/4™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.27.7 96760 SINAPI TE, PPR, DN 50 MM, UN 1 42,32 51,10 51,10 | 0,01 %
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3278 105146 SINAPI BUCHA DE REDUGCAO, PPR, DN | UN 1 23,33 28,17 28,17 | 0,01 %
50 X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.28 LINHA DE AGUA COMUM - 1 650,09 650,09 | 0,17 %
MATURADOR DE CREME
3.28.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE M 3 17,60 21,25 63,75 | 0,02 %

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

3.28.2 94675 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, UN 1 11,32 13,67 13,67 | 0,00 %
SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_04/2024

3.28.3 022072 Préprio LUVAMISTA32x1"PPRPN 12, | UN 1 71,36 86,17 86,17 | 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3284 | 055422 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO | UN 3 14,64 17,67 53,01 | 0,01%
1" FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3.28.5 022064 Préprio VALVULA ESFERA un 2 128,61 155,30 310,60 | 0,08 %
TRIPARTIDA 1", PASSAGEM
PLENA, FORNECIMENTO E

INSTALAGAO

3286 | 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 1 84,50 102,04 102,04 | 0,03 %
ASSENTO PLANO 1™

3287 | 96758 SINAPI TE, PPR, DN 32 MM, UN 1 17,27 20,85 20,85 | 0,01 %

INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.29 PASTEURIZADOR - ENTRADA 1 1.498,60 1.498,60 | 0,40 %
DE AGUA GELADA

3.29.1 022068 Préprio CONEXAO SMS 1" INOX pi/pe, un 1 149,83 180,93 180,93 | 0,05 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.29.2 022055 Préprio CURVA 90° DE ACO INOX 304 - un 1 47,39 57,22 57,22 | 0,02 %

1"X1,50MM/PIPE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.29.3 022070 Préprio NIPLE DUPLO INOX AISI 304 1" un 4 73,83 89,15 356,60 | 0,09 %
PI/PE FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.29.4 022071 Proprio VALVULA ESFERA 1" INOX un 1 388,83 469,55 469,55 | 0,12 %
AISI 304 FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3295 022072 Préprio LUVA MISTA32x1"PPRPN 12, [ UN 1 71,36 86,17 86,17 | 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.29.6 96669 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN M 8 18,36 22,17 177,36 | 0,05%
12, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2022

3.29.7 96758 SINAPI TE, PPR, DN 32 MM, UN 1 17,27 20,85 20,85 0,01 %
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.29.8 052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 2 14,87 17,95 35,90 [ 0,01 %
1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.29.9 052499 SBC UNIAO GALVANIZADO UN 1 42,28 51,05 51,05 [ 0,01 %

ASSENTO BRONZE 1"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.29.10 | 105163 SINAPI JOELHO PPR, 45 GRAUS, UN 2 14,41 17,40 34,80 | 0,01 %
SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.29.11 | 105146 SINAPI BUCHA DE REDUCAQ, PPR,DN | UN 1 23,33 28,17 28,17 | 0,01 %
50 X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.30 PASTEURIZADOR - SAIDA DE 1 1.312,56 1.312,56 | 0,35 %
AGUA GELADA
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3.30.1 022068 Préprio CONEXAO SMS 1" INOX pilpe, un 1 149,83 180,93 180,93 | 0,05%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.30.2 022055 Préprio CURVA 90° DE ACO INOX 304 - un 1 47,39 57,22 57,22 | 0,02%

1"X1,50MM/PIPE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3303 | 022070 Préprio NIPLE DUPLO INOX AISI3041" | un
PI/PE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

[N

73,83 89,15 89,15 | 0,02 %

3.30.4 022071 Préprio VALVULA ESFERA 1" INOX un 1 388,83 469,55 469,55 | 0,12 %
AISI 304 FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.30.5 022072 Préprio LUVAMISTA32x1"PPRPN 12, [ UN 2 71,36 86,17 172,34 | 0,05%
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.30.6 105146 SINAPI BUCHA DE REDUCAQ, PPR,DN | UN 1 23,33 28,17 28,17 | 0,01 %
50 X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.30.7 96669 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN M 8 18,36 22,17 177,36 | 0,05%
12, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

3.30.8 96758 SINAPI TE, PPR, DN 32 MM, UN 1 17,27 20,85 20,85 | 0,01 %
INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.30.9 052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 1 14,87 17,95 17,95 | 0,00 %
1" FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.30.10 | 052499 SBC UNIAO GALVANIZADO UN 1 42,28 51,05 51,05 0,01 %

ASSENTO BRONZE 1™
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.30.11 | 96749 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 UN 1 10,93 13,19 13,19 | 0,00 %
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.30.12 | 105163 SINAPI JOELHO PPR, 45 GRAUS, UN 2 14,41 17,40 34,80 | 0,01 %
SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.31 PASTEURIZADOR -LEITE 1 1.767,90 1.767,90 | 0,47 %

3311 W12375 Préprio CONEXAO/UNIAO SMS INOX un 3 210,97 254,76 764,28 | 0,20 %
AISI 304 1.1/2" x 1,50mm PI/PE -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.31.2 W12380 Préprio REDUGAO 1.1/2X1" INOX AlSI un 3 127,21 153,61 460,83 | 0,12 %
304 pi/pe - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3313 022068 Proprio CONEXAO SMS 1" INOX pilpe, un 3 149,83 180,93 542,79 | 0,14 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.32 PASTEURIZADOR - LINHA DE 1 679,79 679,79 | 0,18 %
VAPOR

3321 | 052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO | UN 2 14,87 17,95 35,90 | 0,01%
1" FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
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3.32.2 052915 SBC CURVA 90 FEMEA-FEMEA UN 1 27,57 33,29 33,29 0,01%
GALVANIZADA 1™,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3323 | 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 1 84,50 102,04 102,04 | 0,03 %
ASSENTO PLANO 1™ -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3324 | 92359 SINAPI TUBO DE AGO PRETO SEM M 3 70,93 85,65 256,95 | 0,07 %
COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 25 (1),
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

3.325 056145 SBC TE REDUCAO GALVANIZADO UN 1 76,44 92,30 92,30 | 0,02%
DIAM. 1.1/2""x1"" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3326 012372 Proprio CURVA 180° 1" ACO CARBONO | un 1 82,72 99,89 99,89 [ 0,03%
SCH 40 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.32.7 055971 SBC CURVA 45 RAIO LONGO ACO UN 2 24,61 29,71 59,42 | 0,02 %
CARBONO SCH 40 1™ -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.33 PASTEURIZADOR - LINHA DE 1 830,01 830,01 | 0,22 %
AGUA COMUM

3.33.1 96720 SINAPI TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE | M 6 17,60 21,25 127,50 | 0,03 %

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.33.2 94675 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, UN 1 11,32 13,67 13,67 | 0,00 %
SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3333 022072 Proprio LUVA MISTA32x1"PPRPN 12, | UN 4 71,36 86,17 344,68 | 0,09 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3334 055231 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 3 12,30 14,85 44,55 0,01 %
3/4™"- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.335 022064 Préprio VALVULA ESFERA un 1 128,61 155,30 155,30 | 0,04 %
TRIPARTIDA 1", PASSAGEM
PLENA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.336 055451 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN
ASSENTO PLANO 1"
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

[N

84,50 102,04 102,04 | 0,03 %

3.33.7 94690 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 UN
MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

=

10,89 13,15 13,15 | 0,00 %

3.33.8 C1826 SEINFRA NIPLE DUPLO DE REDUGAO UN
ACO GALV. D=20X15mm
(3/4"X1/2") A 25X20mm
(1"X3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

[N

24,12 29,12 29,12 | 0,01 %

3.34 PASTEURIZADOR - LINHA DE 1 634,03 634,03 | 0,17 %
AR COMPRIMIDO
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3.34.1 96713 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, UN 1 50,57 61,06 61,06 | 0,02 %
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO . AF_08/2022

3.34.2 105229 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PPR, DN UN 1 28,98 34,99 34,99 | 0,01 %
50 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

3343 96719 SINAPI TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE | M 3 19,50 2354 70,62 | 0,02 %
PN 20, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.344 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un 1 192,16 232,05 232,05 | 0,06 %
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34 -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.34.5 052834 SBC CONECTOR FEMEA PPR 25mm x | UN 1 26,21 31,65 31,65[ 0,01%
3/4™ - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.34.6 012370 Préprio CONEXAO ROSCA MACHO 1/2" | un 1 50,35 60,80 60,80 | 0,02 %

x 8MM RETA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

3347 012371 Proprio MANGUEIRA PU 8MM - un 1 39,41 47,59 47,59 | 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3348 105150 SINAPI JOELHO PPR 45 GRAUS, UN 2 9,01 10,88 21,76 | 0,01%

SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.34.9 012375 Préprio CURVA 180° 25MM PPR AZUL un 1 60,88 73,51 7351 [ 0,02%
PN20 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.35 CHILLER - SAIDA DE AGUA 1 6.971,24 6.971,24 | 1,84 %

GELADA DA CAIXA D'AGUA

3.35.1 1052 ORSE Adaptador de pvc rigido soldavel c/ un 1 51,11 61,72 61,72 | 0,02 %
flanges livres p/ caixa de dgua diam
=60mm x 2" - Rev 01_10/2022
(Fornecimento e instalagao)

3.35.2 022074 Proprio NIPLE DUPLO C REDUGAO 2 x un 1 88,83 107,27 107,27 | 0,03 %
1.1/2" GALVANIZADO,
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3353 022072 Préprio LUVAMISTA32x1"PPRPN 12, [ UN 3 71,36 86,17 258,51 | 0,07 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.35.4 96722 SINAPI TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE | M 6 35,28 42,60 255,60 | 0,07 %

PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF_04/2024

3.35.5 96751 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR,DN50 | UN 2 25,50 30,79 61,58 | 0,02%
MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.35.6 022049 Préprio FORNECIMENTO E un 1 583,93 705,15 705,15 | 0,19 %
INSTALAGCAO DE REGISTRO
ESFERA 50MM PPR/METAL




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praca Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte,

CEP: 44823-771, Capim Grosso — Bahia
CNPJ N° 13.230.982/0001-50

3.35.7 055423 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 2 41,72 50,38 100,76 | 0,03 %
1.1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.35.8 055457 SBC UNIAO GALVANIZADO UN 2 67,13 81,06 162,12 | 0,04 %

ASSENTO CONICO 1.1/2™ -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.35.9 102118 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA, UN 1 1.944,13 2.347,73 2.347,73 | 0,62 %
TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP,
HM 34 A40 M, Q8,6 A 14,8 M3/H
- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2020

33510 | 052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 1 14,87 17,95 17,95 | 0,00 %
1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.35.11 | 92944 SINAPI LUVA DE REDUCAO, EM UN 2 40,23 48,58 97,16 | 0,03%

FERRO GALVANIZADO, 1 1/2"
X 1", CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO
E INSTALACAOQ. AF_10/2020

3.35.12 052890 SBC CURVA 90 MACHO UN 1 1.847,54 2.231,08 2.231,08 | 0,59 %
GALVANIZADA 1 1/2™" -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.35.13 | 055423 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 2 41,72 50,38 100,76 | 0,03 %
1.1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.35.14 | 055473 SBC VALVULA DE RETENCAO UN 1 176,17 212,74 212,74 | 0,06 %

VERTICAL EM LATAO, ROSCA
BSP 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

33515 | 96722 SINAPI TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE | M 3 35,28 42,60 127,80 | 0,03 %
PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3.35.16 | 96751 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 UN 1 25,50 30,79 30,79 | 0,01 %
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.35.17 | 022073 Préprio PONTA DE ROSCA 1.1/2" un 1 76,62 92,52 92,52 | 0,02 %
GALVANIZADA,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.36 CHILLER - SAIDA DE AGUA 1 1.445,32 1.445,32 | 0,38 %
GELADA

3.36.1 055423 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 4 41,72 50,38 201,52 | 0,05 %
1.1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.36.2 056209 SBC LUVA GALVANIZADA DIAM. UN 1 33,72 40,72 40,72 | 0,01 %
1.1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.36.3 055457 SBC UNIAO GALVANIZADO UN 1 67,13 81,06 81,06 | 0,02%
ASSENTO CONICO 1.1/2"",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.36.4 96671 SINAPI TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN M 3 36,14 43,64 130,92 | 0,03 %
12, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_08/2022

3.36.5 022049 Préprio FORNECIMENTO E un 1 583,93 705,15 705,15 | 0,19 %
INSTALAGAO DE REGISTRO
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ESFERA 50MM PPR/METAL

3.36.6 96751 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN50 | UN 1 25,50 30,79 30,79 | 0,01 %
MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.36.7 1061 ORSE Adaptador pvc rigido soldavel c/ un 1 51,11 61,72 61,72 | 0,02 %
flange e anel, p/ caixa d'agua diam =
60mm x2" - Fornecimento e

Instalacéo

3.36.8 022072 Préprio LUVA MISTA 32 x 1" PPR PN 12, UN 1 71,36 86,17 86,17 | 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.36.9 022074 Préprio NIPLE DUPLO C REDUGAO 2 x un 1 88,83 107,27 107,27 | 0,03 %

1.1/2" GALVANIZADO,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.37 CHILLER - ENTRADA DE 1 1.767,13 1.767,13 | 0,47 %
AGUA GELADA

337.1 055423 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 4 41,72 50,38 201,52 | 0,05 %
1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3372 056209 SBC LUVA GALVANIZADA DIAM. UN 1 33,72 40,72 40,72 | 0,01 %
1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3373 055457 SBC UNIAO GALVANIZADO UN 1 67,13 81,06 81,06 | 0,02 %
ASSENTO CONICO 1.1/2" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3374 96671 SINAPI TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN M 3 36,14 43,64 130,92 | 0,03 %
12, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2022

3.37.5 022049 Préprio FORNECIMENTO E un 1 583,93 705,15 705,15 | 0,19 %
INSTALAGAO DE REGISTRO
ESFERA 50MM PPR/METAL

3.37.6 96751 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR,DN50 | UN
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

=

25,50 30,79 30,79 | 0,01 %

3.37.7 1061 ORSE Adaptador pvc rigido soldavel c/ un 1 51,11 61,72 61,72 | 0,02 %
flange e anel, p/ caixa d'agua diam =
60mm x2" - Fornecimento e

Instalacéo

3.37.8 022072 Préprio LUVAMISTA32x1"PPRPN 12, | UN 1 71,36 86,17 86,17 | 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.37.9 022074 Préprio NIPLE DUPLO C REDUGAO 2 x un 4 88,83 107,27 429,08 | 0,11 %

1.1/2" GALVANIZADO,
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.38 CHILLER - ENTRADA DE 1 689,51 689,51 | 0,18 %
AGUA COMUM NA CAIXA
D'AGUA

3.38.1 105146 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PPR, DN | UN 1 23,33 28,17 28,17 | 0,01 %

50 X 32 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

3.38.2 0222051 Proprio CURVA 90 GRAUS PPR VERDE, un 5 42,47 51,28 256,40 | 0,07 %
DN 50MM, PN12 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
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3.38.3 96722 SINAPI TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE | M 1 35,28 42,60 42,60 ] 0,01 %
PN 12, INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3384 | 022050 Préprio LUVA MISTA, PPR, 50 x 1.1/2" un 1 81,88 98,87 98,87 | 0,03%
PN12, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3385 | 052296 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO | UN 2 42,02 50,74 101,48 | 0,03 %
1.1/2"" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3.38.6 055457 SBC UNIAO GALVANIZADO UN 1 67,13 81,06 81,06 | 0,02 %
ASSENTO CONICO 1.1/2™ -
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.38.7 055506 SBC LUVA GALVANIZADO 1.1/2™ - UN 1 33,72 40,72 40,72 | 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.38.8 94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E UN 1 33,30 40,21 40,21 | 0,01 %

ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2",
INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.39 CHILLER - RETORNO DE 1 1.193,87 1.193,87 | 0,32 %
AGUA GELADA DA CAIXA DE
AGUA

3.39.1 94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E UN 1 52,11 62,92 62,92 | 0,02 %

ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60 MM X 2",
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.39.2 022074 Proprio NIPLE DUPLO C REDUGAO 2 x un 1 88,83 107,27 107,27 | 0,03 %
1.1/2" GALVANIZADO,
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.39.3 022072 Proprio LUVA MISTA32x1"PPRPN 12, | UN 1 71,36 86,17 86,17 | 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.39.4 022049 Préprio FORNECIMENTO E un 1 583,93 705,15 705,15 | 0,19 %

INSTALAGAO DE REGISTRO
ESFERA 50MM PPR/METAL

3.395 96722 SINAPI TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE M 3 35,28 42,60 127,80 | 0,03 %
PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.39.6 96751 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 UN 2 25,50 30,79 61,58 | 0,02 %
MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_04/2024

3.39.7 94651 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE M 1 20,92 25,26 25,26 | 0,01 %
50MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.39.8 94678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, UN 1 14,68 17,72 17,72 | 0,00 %
SOLDAVEL, DN 50 MM
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_04/2024

3.40 SEPARADOR DE UMIDADE 1 1.956,70 1.956,70 | 0,52 %

3.40.1 96648 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN M 3 32,02 38,66 115,98 | 0,03 %
25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2022

3402 | 052285 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO | UN
1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

[N

10,34 12,48 12,48 | 0,00 %

3.40.3 0123/100 Préprio FORNECIMENTO E un 1 353,95 427,43 427,43 | 0,11 %
INSTALACAO DE PURGADOR
TERMODINAMICO 1/2" PARA
REDE DE AR COMPRIMIDO.
INSTALAGCAO EM SEPARADOR
DE UMIDADE.

3.40.4 0123/101 Proprio SEPARADOR DE UMIDADE EM un
PPR PARA REDE DE AR
COMPRIMIDO 32 x 32 x 1/2"
F/FIF, FORNECIMENTO E
INSTALACAO COM SUPORTE

[N

1.068,42 1.290,22 1.290,22 | 0,34 %

3.40.5 0123/103 Préprio CONEXAO RETA 3/8" x 6mm un
GALVANIZADA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

=

55,18 66,63 66,63 | 0,02 %

3.40.6 0123/104 Préprio MANGUEIRA PU PARA REDE un
DE AR COMPRIMIDO 6MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

=

36,41 43,96 43,96 | 0,01 %

3.41 CONEXAO - COMPRESSOR 1 730,00 730,00 | 0,19 %
DE AR COMPRIMIDO

341.1 061073 SBC ABRACADEIRA ROSCA SEM UN 2 2,94 3,55 7,10 | 0,00 %
FIM 3/4™ x 1 -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3412 3194 ORSE Fornecimento e assentamento de un 1 26,89 32,47 32,47 | 0,01 %
bucha de reducéo de ferro
galvanizado de 1" x 1/2"

3413 080977 AGETOP REGISTRO DE ESFERA METAL Un 1 96,02 115,95 115,95 | 0,03 %
CIVIL DIAMETRO 1" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3414 052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 1 14,87 17,95 17,95 | 0,00 %
1", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3415 012365 Préprio CONECTOR FEMEA PPR 32mm x| un 1 40,19 48,53 48,53 | 0,01 %
1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO PARA REDE DE
AGUA FRIA

3.41.6 96749 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 UN 1 10,93 13,19 13,19 | 0,00 %
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

3417 96648 SINAPI TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN M 3 32,02 38,66 115,98 | 0,03 %
25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_08/2022

34138 96749 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 UN 3 10,93 13,19 39,57 | 0,01 %
MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024
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3.41.9 96758 SINAPI TE, PPR, DN 32 MM, UN 1 17,27 20,85 20,85 [ 0,01 %
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

34110 | 052817 SBC CAP/TAMPAO PPR AGUA UN 1 11,65 14,06 14,06 | 0,00 %
QUENTE 32mm,
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

34111 | 0123/105 Préprio MANGUEIRA 5/16" PARA un 1 39,41 4759 4759 | 0,01%

COMPRESSOR DE AR -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.41.12 | 012370 Préprio CONEXAO ROSCA MACHO 1/2" | un 1 50,35 60,80 60,80 | 0,02 %
X 8MM RETA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

34113 | 012371 Proprio MANGUEIRA PU 8MM - un 1 39,41 47,59 47,59 | 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.41.14 | 0123/106 Préprio CURVA 180 PPR 32MM PN20 un 1 69,42 83,83 83,83 | 0,02%
PARA REDE DE AR
COMPRIMIDO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

34115 | 0123/107 Préprio ESPIGAO 8MM x 1/2" BSP - un 1 53,45 64,54 64,54 | 0,02 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.42 GERADOR DE VAPOR - 1 709,62 709,62 | 0,19 %
RETORNO DO CONDENSADO
DO MISTURADOR DE VAPOR

3.42.1 92690 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 6 76,59 92,49 554,94 | 0,15 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4™), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

3422 055969 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 3 21,47 25,92 77,76 | 0,02%
CARBONO SCH 40 3/4" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3423 022076 Préprio PONTA DE ROSCA, ACO UN 1 63,70 76,92 76,92 | 0,02%

CARBONO, DN 3/4,
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.43 GERADOR DE VAPOR - 1 1.074,74 1.074,74 | 0,28 %
RETORNO DO CONDENSADO
DA LINHA

3.43.1 022077 Proprio PONTA DE ROSCA C/ un 1 84,11 101,57 101,57 | 0,03%

REDUCAO 1.1/2X1" ACO
CARBONO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3432 055961 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 2 37,75 45,58 91,16 | 0,02%
CARBONO SCH 40 1.1/2",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3433 055452 SBC UNIAO GALVANIZADO COM UN 1 78,32 94,57 94,57 [ 0,02%
ASSENTO PLANO 1.1/2",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3434 92648 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 6 108,68 131,24 787,44 | 0,21 %
COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
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SPRINKLER - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.44 GERADOR DE VAPOR - 1 717,75 717,751 0,19 %
DRENO DESCARGA DO
CONDENSADO

3441 | 052284 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO | UN 1 12,51 15,10 15,10 | 0,00 %
3/4", FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3.44.2 055337 SBC UNIAO ASSENTO CONICO UN 1 37,16 44,87 44,87 0,01 %
GALVANIZADO 3/4",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3443 022076 Proprio PONTA DE ROSCA, ACO UN 1 63,70 76,92 76,92 | 0,02%
CARBONO, DN 3/4,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.44.4 92690 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 6 76,59 92,49 554,94 | 0,15 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 20
(3/4™), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

3445 055969 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 1 21,47 25,92 2592 | 0,01%
CARBONO SCH 40 3/4",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.45 GERADOR DE VAPOR - 1 509,42 509,42 | 0,13 %
RESPIRADOR TANQUE DE
DIESEL

3.45.1 022078 Préprio PONTA DE ROSCA 1" ACO un 2 58,90 71,12 142,24 | 0,04 %
CARBONO SCH 40,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3452 055960 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 1 26,43 31,91 3191 0,01%
CARBONO SCH 40 1" -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3453 92645 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 3 75,41 91,06 273,18 | 0,07 %
COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 25 (1",
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
SPRINKLER - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF_10/2020

3454 055064 SBC LUVA ACO CARBONO SCH 40 UN 1 34,99 42,25 42,25 0,01 %
1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3455 055944 SBC CAP ACO CARBONO SCH401"-| UN 1 16,43 19,84 19,84 | 0,01 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.46 GERADOR DE VAPOR - SAIDA 1 1.096,86 1.096,86 | 0,29 %
DA DESCARGA DO
CONDENSADO

3.46.1 022079 Proprio PONTA DE ROSCA 1/2" ACO un 4 57,40 69,31 277,24 0,07 %
CARBONO SCH 40,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.46.2 97547 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM ACO, UN 3 46,80 56,51 169,53 | 0,04 %
CONEXAO SOLDADA, DN 15
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
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INSTALAGAO. AF_10/2020

3.46.3 056875 SBC VALVULA DE ESFERA UN 1 174,41 210,61 210,61 | 0,06 %
TRIPARTIDA 1/2",
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3.46.4 052285 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 1 10,34 12,48 12,48 | 0,00 %
1/2", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.46.5 052401 SBC UNIAO GALVANIZADO UN 1 32,73 39,52 39,52 | 0,01%

ASSENTO BRONZE 1/2",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.46.6 92689 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 6 53,48 64,58 387,48 | 0,10 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 15
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_10/2020

3.47 GERADOR DE VAPOR - 1 2.256,10 2.256,10 | 0,60 %
ALIMENTACAO DIESEL

347.1 022079 Préprio PONTA DE ROSCA 1/2" AGO un 4 57,40 69,31 277,24 | 0,07 %
CARBONO SCH 40,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.47.2 052918 SBC CURVA 90 FEMEA-FEMEA UN 3 15,22 18,37 55,11 | 0,01 %
GALVANIZADA 1/2",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.47.3 056875 SBC VALVULA DE ESFERA UN 1 174,41 210,61 210,61 | 0,06 %
TRIPARTIDA 1/2",
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3474 052285 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO UN 1 10,34 12,48 12,48 | 0,00 %
1/2", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3475 052401 SBC UNIAO GALVANIZADO UN 1 32,73 39,52 39,52 | 0,01 %

ASSENTO BRONZE 1/2",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

3.47.6 92689 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 6 53,48 64,58 387,48 | 0,10 %
COSTURA, CLASSE MEDIA,
CONEXAO SOLDADA, DN 15
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

3.47.7 022080 Proprio LUVA DE REDUGAO 1/2 x 3/8" un 2 49,58 59,87 119,74 | 0,03 %
GALVANIZADA,
FORNECIMENTO E

INSTALACAO

3478 022081 Proprio ESPIGAO P/ MANGUEIRA 3/8 X un 2 49,47 59,73 119,46 | 0,03 %
3/8", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3479 022082 Proprio ABRAGADEIRA ROSCA S/ FIM un 2 29,00 35,02 70,04 | 0,02 %

3/8" AGO CARBONO,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.47.10 | 022083 Proprio MANGUEIRA CRISTAL M 3 6,99 8,44 2532 | 0,01%
TRANGADA 3/8",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

34711 | 022084 Préprio VALVULA ESFERA 3/8" COM un 2 388,83 469,55 93910 | 0,25 %
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
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3.48 GERADOR DE VAPOR - 1 1.831,94 1.831,94 | 0,48 %
ALIMENTACAO DE AGUA
COMUM P/ TANQUE

3.48.1 1084 ORSE Bucha de reducéo longa de pvc un 1 19,46 23,49 23,49 | 0,01 %
rigido soldavel, marrom, diam = 50
x 32mm (Fornecimento e
Instalacéo)

3482 | 022073 Préprio PONTA DE ROSCA 1.1/2" un 2 76,62 92,52 185,04 | 0,05 %
GALVANIZADA,
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

3.48.3 055961 SBC CURVA 90 RAIO CURTO ACO UN 4 37,75 45,58 182,32 | 0,05%
CARBONO SCH 40 1.1/2",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.48.4 022045 Préprio VALVULA ESFERA UN 1 267,93 323,55 323,55 | 0,09 %
TRIPARTIDA 1.1/2" AGO
CARBONO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.48.5 055457 SBC UNIAO GALVANIZADO UN 2 67,13 81,06 162,12 | 0,04 %
ASSENTO CONICO 1.1/2"",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.48.6 95697 SINAPI TUBO DE ACO PRETO SEM M 6 104,20 125,83 754,98 | 0,20 %
COSTURA, CONEXAO
SOLDADA, DN 40 (1 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

3.48.7 022077 Préprio PONTA DE ROSCA C/ un 1 84,11 101,57 101,57 | 0,03%
REDUCAO 1.1/2X1" ACO
CARBONO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.48.8 022050 Préprio LUVA MISTA, PPR, 50 x 1.1/2" un 1 81,88 98,87 98,87 | 0,03%
PN12, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.49 GERADOR DE VAPOR - 1 119,32 119,32 | 0,03 %
SAIDA DE VAPOR PRINCIPAL

349.1 022086 Proprio REDUGCAO CONCENTRICA un 1 98,81 119,32 119,32 | 0,03 %
1.1/2" x 1" ACO CARBONO,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.50 PRENSA DE FRESCAIS - 1 744,36 744,36 | 0,20 %
LINHA DE AR COMPRIMIDO

3.50.1 96713 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, UN 1 50,57 61,06 61,06 | 0,02 %
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO . AF_08/2022

3.50.2 105229 SINAPI BUCHA DE REDUCAQ, PPR,DN | UN 1 28,98 34,99 34,99 | 0,01 %
50 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.50.3 96719 SINAPI TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE M 3 19,50 23,54 70,62 | 0,02 %
PN 20, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

3.50.4 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un 1 192,16 232,05 232,05 | 0,06 %
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34
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3.50.5

052834

SBC

CONECTOR FEMEA PPR 25mm x
3/4m

UN

26,21

31,65

31,65

0,01 %

3.50.6

070807

SBC

BUCHA REDUCAO
GALVANIZADO 3/4""x1/2""

UN

12,55

15,15

15,15

0,00 %

3.50.7

012370

Préprio

CONEXAO ROSCA MACHO 1/2"
x 8MM RETA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

un

50,35

60,80

60,80

0,02 %

3.50.8

012371

Préprio

MANGUEIRA PU 8MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

39,41

47,59

142,77

0,04 %

3.50.9

105150

SINAPI

JOELHO PPR 45 GRAUS,
SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

UN

9,01

10,88

21,76

0,01 %

3.50.10

012375

Préprio

CURVA 180° 25MM PPR AZUL
PN20 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

60,88

73,51

73,51

0,02 %

3.51

ENVASADORA DE MANTEIGA
- LINHA DE AR COMPRIMIDO

744,36

744,36

0,20 %

3.51.1

96713

SINAPI

TE NORMAL, PPR, DN 50 MM,
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO . AF_08/2022

UN

50,57

61,06

61,06

0,02 %

3.51.2

105229

SINAPI

BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN
50 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

UN

28,98

34,99

34,99

0,01 %

3.51.3

96719

SINAPI

TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE
PN 20, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

19,50

23,54

70,62

0,02 %

3514

091025

AGETOP
CIVIL

VALVULA DE ESFERA
TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34

Un

[N

192,16

232,05

232,05

0,06 %

3.51.5

052834

SBC

CONECTOR FEMEA PPR 25mm x
3/4m

UN

26,21

31,65

31,65

0,01 %

3.51.6

070807

SBC

BUCHA REDUCAO
GALVANIZADO 3/4"'x1/2""

UN

12,55

15,15

15,15

0,00 %

3.51.7

012370

Préprio

CONEXAO ROSCA MACHO 1/2"
x 8MM RETA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

un

50,35

60,80

60,80

0,02 %

3.51.8

012371

Préprio

MANGUEIRA PU 8MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

39,41

47,59

142,77

0,04 %

3.51.9

105150

SINAPI

JOELHO PPR 45 GRAUS,
SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

UN

9,01

10,88

21,76

0,01 %

3.51.10

012375

Proprio

CURVA 180° 25MM PPR AZUL
PN20 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

=

60,88

73,51

73,51

0,02 %

3.52

DRENOPRENSA - LINHA DE
AR COMPRIMIDO

744,36

744,36

0,20 %
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352.1 96713 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, UN
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO . AF_08/2022

[N

50,57 61,06 61,06 | 0,02 %

3.52.2 105229 SINAPI BUCHA DE REDUGAO, PPR, DN UN
50 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

=

28,98 34,99 34,99 | 0,01 %

3523 96719 SINAPI TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE | M 3 19,50 2354 70,62 | 0,02 %
PN 20, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

3.52.4 091025 AGETOP VALVULA DE ESFERA Un
CIVIL TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM
PLENA, ROSCA NPT, CLASSE
300 - NORMA ASME B16.34

=

192,16 232,05 232,05 | 0,06 %

3.52.5 052834 SBC CONECTOR FEMEA PPR 25mm x | UN 1 26,21 31,65 31,65 | 0,01 %
3/4™"

3.52.6 070807 SBC BUCHA REDUCAO UN 1 12,55 15,15 15,15 | 0,00 %
GALVANIZADO 3/4"'x1/2""

3527 012370 Proprio CONEXAO ROSCA MACHO 1/2" | un 1 50,35 60,80 60,80 | 0,02 %
x 8MM RETA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

3.52.8 012371 Préprio MANGUEIRA PU 8MM - un 3 39,41 47,59 142,77 | 0,04 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3529 105150 SINAPI JOELHO PPR 45 GRAUS, UN 2 9,01 10,88 21,76 | 0,01 %
SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

352.10 | 012375 Préprio CURVA 180° 25MM PPR AZUL un 1 60,88 73,51 73,51 | 0,02%
PN20 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.53 EMBALADEIRA DE LEITE - 1 916,99 916,99 | 0,24 %
AR COMPRIMIDO

353.1 96713 SINAPI TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, UN 1 50,57 61,06 61,06 | 0,02 %
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E
INSTALACAO . AF_08/2022

3.53.2 105229 SINAPI BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN UN 1 28,98 34,99 34,99 | 0,01 %
50 X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2024

3533 96719 SINAPI TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE | M 3 19,50 23,54 70,62 | 0,02%
PN 20, INSTALADO EM
RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAQ. AF_04/2024

3.53.4 022044 Proprio VALVULA DE ESFERA UND 1 413,93 499,86 499,86 | 0,13%
TRIPARTIDA COM ROSCA
BSP, CLASSE 300lbs 3/4",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.535 052834 SBC CONECTOR FEMEA PPR 25mm x | UN
3/4", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

=

26,21 31,65 31,65 | 0,01 %
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3.53.6

070807

SBC

BUCHA REDUCAO
GALVANIZADO 3/4"'x1/2",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

12,55

15,15

15,15

0,00 %

3.53.7

012370

Préprio

CONEXAO ROSCA MACHO 1/2"
X 8MM RETA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

un

50,35

60,80

60,80

0,02 %

3.53.8

012371

Préprio

MANGUEIRA PU 8MM -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

un

39,41

47,59

47,59

0,01 %

3.53.9

105150

SINAPI

JOELHO PPR 45 GRAUS,
SOLDAVEL, DN 25 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

UN

9,01

10,88

21,76

0,01 %

3.53.10

012375

Préprio

CURVA 180° 25MM PPR AZUL
PN20 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

60,88

73,51

73,51

0,02 %

3.54

EMBALADEIRA DE LEITE -
AGUA COMUM

697,28

697,28

0,18 %

3.54.1

96720

SINAPI

TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE
PN 12, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

17,60

21,25

63,75

0,02 %

3.54.2

96758

SINAPI

TE, PPR, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_04/2024

UN

17,27

20,85

20,85

0,01 %

3.54.3

94675

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

UN

11,32

13,67

41,01

0,01 %

3.544

022072

Préprio

LUVA MISTA 32 x 1" PPR PN 12,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

71,36

86,17

86,17

0,02 %

3.54.5

022064

Préprio

VALVULA ESFERA
TRIPARTIDA 1", PASSAGEM
PLENA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

128,61

155,30

155,30

0,04 %

3.54.6

052184

SBC

UNIAO GALVANIZADO COM
ASSENTO PLANO 1",
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

84,50

102,04

102,04

0,03 %

3.54.7

022087

Préprio

BUCHA DE REDUCAO 1 X 1/2"
GALVANIZADA,
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

15,88

19,17

19,17

0,01 %

3.54.8

012370

Préprio

CONEXAO ROSCA MACHO 1/2"
x 8MM RETA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

un

50,35

60,80

60,80

0,02 %

3.54.9

012371

Proprio

MANGUEIRA PU 8MM -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

39,41

47,59

95,18

0,03 %

3.54.10

055422

SBC

NIPLE DUPLO GALVANIZADO
1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN

14,64

17,67

53,01

0,01 %

3.55

INTERLIGAGAO ELETRICA
DOS EQUIPAMENTOS

3.554,71

3.554,71

0,94 %

3.55.1

065240

SBC

CHAVE PARTIDA DIRETA TRIF
C/ CX TERMOPL. FUSIVEL 25A

UN

470,07

567,65

1.135,30

0,30 %
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380V - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (PARA
COMPRESSOR E MONOBLOCO)

3.55.2

0123/110

Préprio

Chave De Partida Direta 220 v 1F
PARA BOMBA AUTO
ASPIRANTE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

un

286,22

345,63

345,63 | 0,09 %

3.55.3

0123/110

Préprio

Chave De Partida Direta 220 v 1F
PARA BOMBA CENTRIFUGA
SANITARIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

un

286,22

345,63

1.728,15| 0,46 %

3.55.4

0123/110

Préprio

Chave De Partida Direta 220 v 1F
PARA BOMBA POSITIVA -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO

un

286,22

345,63

345,63 | 0,09 %

3.56

ADEQUACAO DO
PASTEURIZADOR

21.133,00

21.133,00 | 5,58 %

3.56.1

022088

Préprio

"REGISTRADOR GRAFICO COM
PT100 DUPLO Médulo eletronico
responsavel pala leitura de
temperatura no ponto de maior
aquecimento imprimindo em fita de
papel com a finalidade de
arquivamento e controle fiscal.
Acompanhado de sensor de
temperatura com medicéo através
de Platina montado em tubos de
protecdo metalica e cabegote duplo
em aluminio com rosca 3/8” BSP."

un

8.500,00

10.264,60

10.264,60 | 2,71 %

3.56.2

022089

Préprio

"RETORNO AUTOMATICO Este
sistema controla automaticamente a
temperatura e a direcéo do fluxo do
produto através de um micro
processador ** P.I.D "*. Caso haja
alteracdo da  temperatura de
trabalho, ele impede a passagem do
produto ndo pasteurizado para o
envase, corrige automaticamente a
temperatura e libera novamente para
0 sistema de envase sem
necessidade de qualquer operacdo
manual. Este sistema também
permite que o pasteurizador faga o
aquecimento inicial
automaticamente”

un

5.000,00

6.038,00

6.038,00 | 1,59 %

3.56.3

0222065

Préprio

ADEQUACAO DO SISTEMAS
DE PLACAS PARA
INTERLIGACAO COM A
PADRONIZADORA com
fornecimento e instalagdo da coluna
intermediéria fabricada em aco inox
aisi 304 (bloco do trocador de calor)
para interligacdo do leite da
padronizadora em circuito fechado,
bitola 1"SMS para saida da
padronizadora, retorno
padronizadora, retorno retardador,
saida agua quente.

un

4.000,00

4.830,40

4.830,40 | 1,28 %

Total sem BDI

313.715,51

Total do BDI

65.116,09

Total Geral

378.831,60




