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Estado da Bahia

MUNICIPIO DE JABORANDI

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 005/2026

OBJETO

Concorréncia Publica para a Contratacdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico
sobre pisos de calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de
Jaborandi - Bahia.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo que atendam as exigéncias deste Edital
e seus Anexos.

CRITERIO DE JULGAMENTO MODO DE DISPUTA
Aberto.

Menor Preco.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E PROPOSTA

Dia: 10 DE JULHO DE 2026

Horério: 09HSOOMIN - HORARIO DE BRASILIA / DF
Endereco Eletronico: WWW.GOV.BR/COMPRAS
Sistema: COMPRASNET

Codigo UASG do Municipio: 989.859

Marcos Antbnio Matos da Silva
Prefeito
Municipio de Jaborandi
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EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 133/2026

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 005/2026

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: CONCORRENCIA PUBLICA PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PISOS DE
CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JABORANDI - BAHIA.

1. PREAMBULO

O MUNICIP10 DE JABORANDI, 6rgdo publico de direito publico interno, inscrito no CNPJ n.°
13.245.568/0001-14, com sede na Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro, Jaborandi, Bahia,
CEP 47.655-017, mediante a Comisséo de Contratacdo, designado pela Portaria n.° 077/2023, de
24 de outubro de 2023, e conforme art. 8°, 85° da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, torna
publico para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicados, fara realizar
licitacdo, na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, do tipo menor preco global,
objetivando para contratacdo de empresa de engenharia para a pavimentacao em paralelepipedo,
obra conveniada com o a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
(CONDER) em diversas ruas na sede do municipio de Jaborandi, Bahia, conforme as condicdes
estabelecidas neste edital e seus anexos. O procedimento licitatorio se rege por toda a legislacédo
aplicavel a espécie, especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n.° 14.133/2021,
Lei Complementar Federal n.° 123/2006 - Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal n.° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal,
pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n.° 8.078/90 e pelo Decreto
Municipal n.° 495/2023, bem como pelos preceitos de Direito Pablico, pelas disposicdes deste
Edital e de seus Anexos:

DA SESSAO PUBLICA DE CONCORRENCIA ELETRONICA
Dia: 10 de julho de 2026

Horario: 09hs00min - horéario de Brasilia - DF

Endereco Eletrénico: www.gov.br/compras

Caédigo UASG: 989.859

Critério de Julgamento: Menor Precgo Global

Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitério

Modo de Disputa: Aberto

2. DO OBJETO
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2.1. A presente licitacdo tem como objeto o Concorréncia Publica para a Contratacdo de
empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de calcamentos com pedra
irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia, atendendo as
especificagbes constantes do Anexo | - Projeto Basico.

2.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes dos itens descritas no
sistema Comprasnet e as especificacdes constantes no Projeto Basico, prevalecerdo
sempre as Ultimas.

2.1.2. As empresas licitantes deverdo apresentar propostas em observancias as
especificacdes e exigéncias minimas contidas nas especificacGes constantes do Projeto
Bésico, considerando que serd por meio deste que seré verificado a aceitabilidade das
propostas.

2.2.  Alicitacdo tem apenas 01 (um) grupo/lote Unico, conforme tabela constante do Projeto
Basico, havendo apenas a possibilidade de participacdo em todos os itens que compdem o
grupo/lote.

2.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

3. DA RESPONSABILIDADE DE PROPOSTAS SERIAS, IDONEAS E FIRMES

3.1. O Municipio de Jaborandi, em processos licitatorios realizados sobre a modalidade de
Concorréncia Eletrénica, passou e passa por dificuldades e transtornos ocasionados diretamente
e indiretamente por irresponsabilidade de empresas licitantes que participam das licitacdes, as
quais durante os certames e até posteriormente, o que ¢ pior, “simplesmente” solicitam a
desclassificacdo, desconsideracdo ou informam que tratou-se de um erro ou equivoco.
Destacamos, afirmamos e reiteramos que atitudes desta ordem atentam diretamente contra a
Administracdo Publica, e causam por si SO prejuizos aos processos e ao erario.

3.2. Determinagdes contidas no Instrugdo Normativa n.° 73, de 30 de setembro de 2022, nos
termos do art. 18, 84°, conforme segue ipsis litteris:

Art. 18. Apos a divulgacdo do edital de licitacdo, os licitantes
encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

[.]

8 4° Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na
hipotese do § 1° os documentos de habilitagcdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

(grifo nosso)

3.3.  As empresas-licitantes interessadas conforme depreende-se do disposto acima, 0 que em
outras palavras leciona que o licitante possui o livre arbitrio prévio, que significa: “possibilidade
de decidir, escolher em funcéo da prdpria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo
ou causa determinante”, sendo assim podem livremente colocar a proposta ¢ retira-la, ou mesmo
substitui-la, sendo possivel até mesmo retirar ou colocar os documentos de habilitacéo, portanto,
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alegacdes levianas, infundadas, etc., serdo objeto de sancGes da Administracdo Publica do
Municipio de Jaborandi, ou seja, o livre arbitrio é prévio, e ndo posterior.

3.4. Considerando que todas as condicdes sdo pré-estabelecidas e estdo dispostas no
instrumento convocatério, no termo de referéncia e em seus anexos, ndo cabem de forma
indiscutivel, portanto, as alegacdes de equivocos ou erros serdo avaliadas; “ndo era
interessante”; “eu quis desistir”; “o frete € muito caro”; “muito distante da sede municipal”; “a
senha do sistema foi extraviada™; “preciso de realinhamento”; “néo consigo executar a obra de
jeito nenhum”; “ndo tenho profissional para continuidade”, “nés ndo observamos”; “o
funcionario é novo”; “o colaborador esqueceu”, etc., justificativas desta ordem, serao tidas como
desrespeitosas pela Administracdo Municipal de Jaborandi, pois estas atitudes estdo diretamente
e frontalmente prejudicando o Municipio de Jaborandi - Bahia, e causando diversos transtornos,
tais como: atrasos nas aquisicdoes ou contratacfes; aquisicdes parados; servicos parados;
auséncias de produtos; re-processos; re-servicos; desabastecimentos; obras paralisadas;
atrasos nas entregas; republicacfes de avisos; perca de tempo; prejuizos ao erario; desgastes
de colaboradores; cobrangas organizacionais desnecessarias; etc., sem falar dos prejuizos
diretos e indiretos ocasionados a toda a populacdo do Municipio de Jaborandi - Bahia.

3.5. O Instrucdo Normativa n.° 73, de 30 de setembro de 2022, nos termos do art. 18, 86°, ja
determina que cabe ao licitante interessado em participar da Concorréncia Eletronica
responsabilizar-se formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, portanto, como regra, ndo serdo acolhidos
pedidos de desconsideracdo de lances sob alegacdo genérica de erro, ressalvadas as hipoteses
expressamente previstas na Lei n.° 14.133/2021, na Instru¢cdo Normativa n.° 73/2022 e neste
edital, por exemplo, lance inconsistente/inexequivel nas condicGes definidas no sistema, sempre
mediante analise da Administracdo, conforme segue o art. 13, inc. 1l da norma;

111 - responsabilizar-se formalmente pelas transacoes efetuadas em seu
nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou
entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

(grifo nosso)

3.6. A Instrucdo Normativa determina que o licitante ao manter o seu preco e as condigdes do
proposta/lance, e tal obrigacdo é de suma importancia para manutencédo da seriedade da disputa
e para se evitar fraudes, considerando que a empresa licitante é plenamente conhecedora dos
Servicos e obras que executa e que uma vez ofertado um lance, ndo é permitida a desisténcia,
sob a alegacao que o seu preco € inexequivel, e assim motivar a solicitacdo de desclassificacao,
para isto a inexequibilidade devera ser cabalmente evidente, considerando os valores estimados
e as demais propostas.

3.7. A empresa licitante que ndo apresentar Propostas Sérias, Idéneas e Firmes ao Municipio
de Jaborandi, conforme cada situacdo, estara sujeita as san¢des contidas na Lei n.° 14.133, de 1
de abril de 2021 e nos termos contidos no Instrumento Convocatorio, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, pois a mera alegacdo de que houve algum equivoco na formulacédo de lances
nédo constitui fator suficiente para afastar o dever de manutengéo da sua oferta, portanto, cada
“equivoco” sera seriamente analisado, para observar se de fato e de direito tratou-se de erro, ou
trata-se de ato leviano com vistas a tumultuar os trabalhos administrativos e ferir o relevante
interesse publico nas contratagdes emanados nos instrumentos convocatorios;
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3.8. O Agente de Comissao / Comissdo de Contratacdo, podem deferir ou indeferir o pedido de
desisténcia de proposta(s) ou de lance(s) apenas se entenderem que o motivo é plenamente
justificavel, idoneo e se é decorrente de fato superveniente, e a sua justificativa esta atrelada
aos fatos e ao direito e se tratar de fato superveniente justificavel, em conformidade com o art.
155, inciso V da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, onde determina que caso ndo mantenha
sua proposta serd responsabilizado administrativamente.

4. MULTAS PARA PROPOSTAS DESISTENTES OU ATUACAO INIDONEO

4.1. O Municipio de Jaborandi, considerando o histdrico de abandonos, desisténcias e demais
condutas irregulares de empresas participantes de procedimentos licitatorios, inclusive com
apresentacdo de propostas em valores inexequiveis ou sem possuir a devida qualificagdo técnica
ou a documentacdo exigida para a habilitacdo, muitas vezes somente reveladas apés a realizacao
das sess0es, registra que comportamentos dessa natureza ndo serdo tolerados pela Administracéo
Municipal, por configurarem violacdo a legislacdo aplicavel as licitacbes e contratos
administrativos.

4.2. Considerando que todos os atos das sessdes publicas sdo acessiveis aos licitantes e
interessados, e que quaisquer solicitagdes e comunicac6es da Comissdo de Contratacéo, relativas
a abertura, suspensao, avisos, reabertura de sessdo e demais atos, sdo devidamente divulgadas, a
auséncia injustificada de resposta a questionamentos ou 0 ndo envio de documentos requisitados
podera ser caracterizada como abandono do certame ou como infragdo as normas de regéncia,
sujeitando o licitante as sangdes cabiveis, observados o contraditorio e a ampla defesa, podera
caracterizar infracdo dos incisos IV, V e VI do art. 155, sujeita as san¢des do art. 156, e a apuracao
por intermédio de Processo Administrativo Sancionador - PAS com abertura imediato.

4.3. Todos os cuidados e responsabilidades exigidas no certame, deve-se novamente por tratar-
se de um processo para a execugdo de uma obra, principalmente por tratar-se de aplicacdo de
recursos publicos advindos exclusivamente do erario do Municipio de Jaborandi - Bahia, e
concluso o processo, seré realizado o contrato administrativo decorrente, sendo necessario a sua
assinatura e aceite, pois assim espera-se naturalmente a atuagdo com zelo, respeito e humanidade
por parte das empresas perante o relevante interesse publico por tratar-se de obra voltada ao
cuidado com infraestrutura puablica utilizada diariamente por toda a nossa populacdo do
Municipio de Jaborandi.

4.4. Cabe destacar, que a ndo manutencdo da proposta € passivel de penalizacdo, e sera de fato
e de direito apurado as responsabilidades perante o Municipio de Jaborandi, inclusive com as
possiveis sancdes de impedimento de licitar e a declaracdo de inidoneidade, respectivamente nos
incisos 11l e 1V, do art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, considerando as
ocorréncias tidas como infra¢fes, contidas no art. 155, incisos 1V e V, conforme seguem:

IV - deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

(grifo nosso)

4.5. O Municipio de Jaborandi com vistas a corroborar com a legislacao, temos como parametro
jurisprudencial, o entendimento firmado do préprio Tribunal de Contas da Unido - TCU, acerca
da imputacdo de penalidades em face do ato ilegal elencado na lei, advinda do Acdérddo n.°
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754/2015 - Plenério, TC 015.239/2012-8, relator Ministra Ana Arraes, 08/04/2015, que se trata
de parametro jurisprudencial para a aplicagédo das sancdes aos licitantes conforme segue:

A aplicacao de sancéo de impedimento de licitar e contratar com
a Unido, estados, Distrito Federal ou municipios, em face de
irreqularidade elencada no art. 7° da Lei 10.520/02, ndo depende
da comprovacdo de dolo ou ma-fé. Requer tdo somente a
evidenciacao da pratica injusticada de ato ilegal tipificado nesse
dispositivo legal.

(grifo nosso)

4.6. Incumbe destacar que o mencionado Acorddo n.° 754/2015 - Plenério, embora fundado em
lei posteriormente revogada, mantém atualidade quanto a orientacdo para a aplicabilidade na Lei
n. 14.133/2021, considerando que vem sendo citado na recente publicacdo do 5° Manual de
Licitagdes e Contratos do Tribunal de Contas da Unido - TCU, em sua pagina 614, portanto, basta
que a pratica injustificada de ato ilegal tipificado, apurada em processo administrativo com
contraditorio e ampla defesa.

4.7. Com o objetivo de resguardar o interesse publico, a regularidade do procedimento
licitatério e a adequada execucgdo do objeto, o Municipio de Jaborandi ressalta que a participacdo
na presente Concorréncia Eletronica exige postura responsavel, diligente e compativel com a
relevancia da obra pablica a ser executada, especialmente considerando os beneficios esperados
para a populacédo local e municipal onde todos dependem diariamente do direito de ir e vir por
ruas pavimentadas para facilitar o trajeto, dos quais serdo significativamente melhorados com a
execucao do construcdo asfaltica do objeto em comento.

4.8. A licitante que, no curso do certame, praticar conduta passivel de enquadramento como
infracdo administrativa, especialmente deixar de entregar a documentacéo exigida, ndo manter a
proposta, salvo em razdo de fato superveniente devidamente justificado, apresentar declaracdo
ou documentacdo falsa, comportar-se de modo inidoneo, praticar fraude ou qualquer ato que
comprometa a lisura, a competitividade ou os objetivos da licitacdo, ficara sujeita a apuracdo de
responsabilidade, nos termos da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

4.9. Verificada a existéncia de indicios de infracdo administrativa, o0 Municipio podera instaurar
Processo Administrativo Sancionador - PAS, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, sem
prejuizo das comunicagdes e registros cabiveis no Sistema Compras.gov.br/ComprasNet, para
conhecimento dos 6rgaos competentes e do publico interessado, quando aplicavel.

4.10. A eventual aplicacdo de san¢Bes observara a natureza e a gravidade da infracdo, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos
eventualmente causados a Administracdo Publica e as disposi¢des da Lei Federal n.°
14.133/2021.

4.11. Apos decisdo administrativa definitiva, com respeito ao rito dos arts. 157 e 158, a multa
sera langada em favor do Municipio, podendo ser cobrada por DAM e, em caso de néo
pagamento, inscrita em divida ativa para execucdo, nos termos da legislagdo municipal e da Lei
de Execucdes Fiscais. Caso a empresa seja sediada em outro Municipio, ela sera devidamente
cadastrada, para posterior emissdo do Documento Municipal de Arrecadacdo - DAM, com o
prazo para pagamento de até 10 (dez) dias Uteis. Apresentamos uma tabela constitui pardmetro
inicial (pena-base) e que a autoridade levard em conta, na fixacéo final da sangéo, os critérios do
81°do art. 156 (gravidade, danos, atenuantes/agravantes, programa de integridade etc.):
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Conduta Praticada pela Licitante ou
Adjudicataria

Dosimetria Aplicavel

Deixar de entregar documentacdo exigida
para o certame

03 meses de Declaracdo de Impedimento de
Licitar e Contratar perante a Administragéo
Municipal e multa imediata de 0,50% sobre o
valor global estimado.

N&o enviar a proposta adequada ao Ultimo
lance ofertado ou apds a negociagdo

03 meses de Declaracdo de Impedimento de
Licitar e Contratar perante a Administracdo
Municipal e multa imediata de 0,50% sobre o
valor global estimado.

N&o manter a proposta

06 meses de Declaracdo de Impedimento de
Licitar e Contratar perante a Administracdo
Publica multa imediata de 0,50% sobre o valor
global estimado.

Pedir para ser desclassificado quando
encerrada a etapa competitiva

06 meses de Declaracdo de Impedimento de
Licitar e Contratar, perante a Administragéo
Publica multa imediata de 0,50% sobre o valor
global estimado.

Comportar-se de modo inidoneo

12 meses de impedimento de licitar e contratar
perante a Administracdo Publica Municipal e
multa de 0,50% sobre o valor global estimado.

Né&o celebrar o contrato ou a ata de registro
de precos, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta

3 anos de Declaragdo de Inidoneidade perante
a Administracdo Publica e multa imediata de
1% sobre o valor global estimado.

Apresentar documentacao falsa

3 anos de Declaracdo de Inidoneidade perante
a Administracéo Pablica e multa de 1,5% sobre
o valor global estimado.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os
objetivos da licitacdo

3 anos de Declaragéo de Inidoneidade perante
a Administracdo Publica e multa de 1,5% sobre
0 sobre o valor global estimado.

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei
n.0 12.846, de 2013

3 anos de Declaracdo de Inidoneidade perante
a Administragdo Publica e multa de 2% sobre
o valor global estimado.

4.12. A participacdo de empresas em licitagcOes publicas devem naturalmente impor elevado
grau de responsabilidade aos licitantes, uma vez que o ndo atendimento as exigéncias editalicias
compromete o regular andamento do certame e pode acarretar significativos prejuizos a
Administracdo Publica Municipal e & populacdo que dela depende, portanto, a atuacdo séria e
comprometida das licitantes é basilar nos certames, sendo o maior ponto de exigéncia desta
municipalidade, e assim destacarmos que nao havera tolerdncia com condutas que evidenciem
falta de comprometimento com o regular andamento do certame ou que configurem infracéo aos
arts. 155 e 156 da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021.

5. DO VALOR ESTIMADO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
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5.1. O valor maximo estimado do projeto orcado pela Administracdo para Concorréncia
Eletronica para a Contratacdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos
de calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi -
Bahia, sob a forma de Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, encontra-se nos anexos do
Projeto Basico, totalizando a importancia de R$ 2.792.849,06 (dois milhdes, setecentos e noventa
e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e seis centavos).

5.1.1. O orcamento estimado tem por base para os valores das tabelas:

SINAPI - 09/2025 - Bahia SICROS - 07/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - Sergipe SBC - 10/2025 - Bahia

5.2.  Osrecursos financeiros destinados a remuneracdo da prestacdo dos servicos de execucao
da obra proverdo de Recursos Municipais do Municipio de Jaborandi - Bahia, considerando
tratar-se de certame licitatorio realizado sob a égide da nova Lei de Licitacdes e Contratos n.°
14.133, de 1 de abril de 2021.

5.3.  As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdes orcamentarias,
previstas no orcamento do Municipio para o exercicio de 2026, na classificacéo abaixo:

02.05.00 - Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Urbanismo
1123 - Pavimentagdo Asféltica e aquisicdo de equipamentos
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalacdes

1500 - Recursos Préprios

5.4. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacBes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatoria Concorréncia Eletrdnica, em sua forma
eletrdnica, além dos documentos exigidos neste instrumento convocatorio.

6.2. O cadastro no SICAF deveré ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.gov.br/compras, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves
Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacgdes inerentes a esta Concorréncia Eletronica.

6.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢oes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos Orgdos responséveis pela informacdo, devendo
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proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

6.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitag&o.

7. DAPARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1.  Poderdo participar desta Concorréncia Eletronica os interessados cujo ramo de atividade
seja compativel com o objeto desta licitacdo, e que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

7.2.  Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

7.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar desta
Concorréncia Eletronica deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas
junto a SLTI, onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao.

7.2.2. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para o acesso ao Sistema ou com
uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagéo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo
ao provedor do sistema ou ao Municipio responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7.2.3. Em relacdo ao Lote 01 por ser o unico do certame, a participacdo nao é exclusiva
a microempresas, empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar
n. 123, de 14 de dezembro de 2006, considerando que o valor ultrapassa o valor limite
disposto em lei.

7.3.  Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte mencionadas no artigo 34 da Lei n.° 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor
rural pessoa fisica e para o0 Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n.° 123, de 2006.

7.4.  Nao poderao disputar esta licitacdo:
7.4.1. aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.4.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

7.4.3. empresa, isoladamente ou em consarcio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

7.4.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de san¢édo que Ihe foi imposta;
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7.4.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcgéo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

7.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.4.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo trabalhista;

7.4.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
7.4.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

7.4.10. instituicbes sem fins lucrativos e cooperativas, considerando o disposto no art. 10
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n.° 5, de 2017, por demandar relacéo de subordinagéo
entre cooperativa, cooperados e a Administracdo Publica; em conformidade com o
disposto no art. 2°, caput, e o art. 5° da Lei n.° 12.690, de 19 de julho de 2012; combinado
com os arts. 3° 4°e 0 29° da Lei n.° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

7.4.11. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acordao n.° 746/2014 - TCU - Plenério);

7.4.12. N&@o poderéa participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do
contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacBes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1°
do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.4.13. N&o é admissivel a participacdo de organizacgdes sociais, qualificadas na forma
dos artigos 5°a 7° da Lei n.°9.637/1998; as instituigdes sem fins lucrativos e as sociedades
cooperativas, considerando a vedacdo contida no art. 10 da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n.° 5, de 2017;

7.5. O impedimento de que trata a Clausula 7.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢édo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e a
empresa a que se referem nas Clausulas 7.4.2 e 7.4.3 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

7.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

7.8. O disposto nas Clausulas 7.4.2 e 7.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
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7.9. Em licitacOes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidénea nos termos da Lei n.° 14.133/2021.

7.10. A vedacéo de que trata a Clausula 7.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.11. E vedada a qualquer pessoa fisica ou juridica, a representacdo de mais de 01 (uma)
empresa na presente licitacao.

7.12. Cada empresa apresentara 01 (uma) s6 proposta, assim entendido o conjunto composto
pela Proposta de Precos e Habilitacdo, ndo sendo admitidas propostas alternativas.

7.13. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos documentos a serem anexos no
sistema eletrdnico, nenhum outro serd recebido, nem tampouco serdo permitidos quaisquer
adendos ou esclarecimentos relativos a documentacdo ou proposta de precos apresentadas.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1.  Napresente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

8.2.  Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com os valores mensais e valor total pelo periodo licitado, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

8.3.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema
as condicdes para fins de participacao, para fins de habilitacdo e para cumprimento a legislacdo
trabalhista, conforme seguem:

8.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

8.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condic¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

8.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal,

8.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.4. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
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favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da
Lei n.° 14.133, de 2021.

8.4.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinala¢do do campo “ndo” impediré o prosseguimento no certame, para aquele
item;

8.4.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito do licitante
n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n.° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

8.5.  N&o podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a pessoa juridica:

8.5.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

8.5.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com
sede no exterior;

8.5.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja
sOcia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

8.5.4. cujo titular ou socio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

8.5.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso Il do art. 3° da referida lei;

8.5.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
8.5.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

8.5.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento,
de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de
previdéncia complementar;

8.5.9. resultante ou remanescente de ciséo ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

8.5.10. constituida sob a forma de sociedade por aces.

8.5.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico,
relacdo de pessoalidade, subordinacao e habitualidade.

8.6. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema que desenvolve programa de
integridade, nos termos do Decreto n° 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n° 226,
de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do critério de desempate previsto no art.
60, caput, inciso 1V, da lei n. 14.133, de 2021.
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8.7. A falsidade da declaracdo de que trata a Clausula 8.3, 8.4 e 8.6 sujeitarad o licitante as
sangOes previstas na Lei n.° 14.133, de 2021, e neste Edital.

8.8.  Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese da fase de habilitagcdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

8.9. N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de
abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

8.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

8.10.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferencga de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

8.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

8.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
poderd ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

8.11.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

8.11.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

8.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
da Clausula 8.10 possuiréa carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

8.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

8.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

9. DAVISTORIA

9.1.  Sera exigido que a licitante realize vistoria no local onde serdo executadas a obras de
pavimentacdo em paralelepipedo. No entanto, caso o licitante opte por ndo realizar vistoria,
podera substituir a declaragdo exigida na Clausula 13.4.5.2 por declaracdo de vistoria formal
assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacéo.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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10.1. A licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico,
até a data e horario marcados para abertura da sessdo, quando entdo encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

10.2. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

10.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificacdo da proposta,
sem prejuizo das sancdes previstas nesse Edital.

10.3.1. Considerando tratar-se de servicos, ndo cabe a apresentacdo de marca, fabricante
ou desenvolvedora dos servigos que estdo sendo licitados, pois serdo advindos da propria
prestadora de servicos.

10.3.2. Caso alguma informac&o sobre servicos do item ou lote seja langado no Sistema
ComprasNet, seja de marca, modelo, forma, nomes, fabricacdo, desenvolvimento,
exclusividade, propriedade, desenho, criacdo ou desenvolvimento préprios ou de
terceiros, recomenda-se a utilizacdo de asteriscos (******) ou elemento qualquer, nas
partes que convir, com vistas a preservar o sigilo das propostas no preenchimento no
sistema eletrbnico que possam identificar a construtora, considerando que os dados
digitados no sistema ndo possuem sigilo temporario ou mesmo permanente.

10.3.3. A identificacdo dos dados digitados no Sistema ComprasNet, ndo devem se
confundir com os documentos anexados no sistema, tais como: proposta inicial em papel
timbrado e demais documentos de habilitacdo que obviamente devem identificar a
empresa licitante;

10.4. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

10.4.1. Valor unitério e total de cada lote;

10.4.2. Descrigdo detalhada do objeto do servigo proposto, contendo as informagoes
similares ou em atendimento as especificacdes minimas a especificacdo do Projeto
Bésico.

10.4.3. Demais dados que estejam disponiveis para preenchimento pela empresa licitante,
e sejam pertinentes ao certame licitatorio em tela.

10.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.5.1. O licitante ndo poderad oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratagao.

10.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

10.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, transportes, pessoal,
insumos, materiais, equipamentos de EPIs, equipamentos, veiculos, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto.

10.8. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacBes publicas;

10.8.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalizacdo do Tribunal de Contas dos Municipios da
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Bahia ou do Tribunal de Contas da Unido - TCU e, ap6s o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessérias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenac&o dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na
execucéo do contrato.

10.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao,
sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

10.10. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

10.10.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo
adequada serd a que corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela
empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital
da Contribuicdo (EFD-Contribuices) para o PIS/PASEP e COFINS dos dltimos 12
(doze) meses anteriores a apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

10.11. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

10.12. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional, quando lhes for legalmente cabivel.

10.13. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposic¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer pessoal,
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

10.13.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéao.

10.13.2. Os licitantes devem respeitar 0s pre¢cos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacGes publicas federais, estaduais ou municipais quando participarem
de licitacBes publicas, quando houver, para os servicos licitados;

10.13.3. Caso o critério de julgamento seja 0 de menor preco, os licitantes devem respeitar
0S pregos maximos previstos no Projeto Basico;

10.13.4. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Municipio de Jaborandi e, pode
ensejar a fiscalizagcdo do Tribunal de Contas dos Municipios da Bahia ou do Tribunal de
Contas da Unido - TCU, apo6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢cdo; ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorréncia de superfaturamento por sobre preco na execu¢do do contrato.

10.14. A proposta de precos ou os lances subsequentes ofertados, tanto na proposta inicial,
quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
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direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto,
conforme disposto neste instrumento convocatorio.

10.15. Todas as empresas licitantes deverdo encaminhar pelo Sistema ComprasNet a
Comissao de Contratacdo, Anexo a Proposta de Precos, 0 envio dos documentos abaixo
relacionados:

10.15.1. PLANILHA ORCAMENTARIA, em parcelas, contendo valores e percentuais,
ficando reservado ao Municipio de Jaborandi o direito de proceder as alteracdes que
julgar convenientes no decorrer da execugédo da obra.

10.15.1.1. A inclusdo de todos os custos relacionados com a completa e perfeita
execucdo do objeto da licitacdo, tais como: médo de obra (salarios,
alimentacdo, exames, transporte, EPI’s, exigéncias sindicais), materiais,
ferramentas, equipamentos, servicos, fretes, despesas de transporte, carga,
descarga, bota-fora, armazenagem, seguranca do trabalho, vigilancia,
logistica, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a
concessionarias publicas (agua, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos
financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas
diretas, BDI e quaisquer outras necessarias a total execucdo do contrato
desta licitacdo, constituindo-se, portanto, na Unica remuneracdo devida,
para composicao do valor global proposto, bem como para composicao do
valor de cada um dos precos unitarios, sem que caiba, em qualquer caso,
qualquer tipo de pleito ao Contratante com a alegacdo de que alguma
parcela do custo foi omitida.

10.15.1.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

10.15.1.3.Nao se admitira, na proposta de pre¢os, custos identificados mediante o
uso da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

10.15.2. COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, dos servicos constantes da planilha
orcamentaria a ser gerada pelo Municipio de Jaborandi, conforme previsto no item
anterior, detalhando todos os materiais empregados, equipamentos e médo de obra
com seus respectivos indices, e contendo 0s encargos sociais e complementares e o
BDI utilizados;

10.15.2.1.Planilha de composicdo de precos unitarios, impressa em formulario
préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras;

10.15.2.2. A licitante devera apresentar planilhas de composicdo de pre¢os unitarios
em conformidade com as planilhas orcamentarias;

10.15.2.3.Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais,
equipamentos e servicos.

10.15.2.4. A licitante devera na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra
observar 0s pisos salariais normativos da categoria correspondente,
fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de
trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(&o) o(s) servigo(s), ou, quando
esta abranger mais de um municipio;
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10.15.2.5.No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de
Orcamentacdo de Obras serd necessario apresentar apenas uma
composicdo de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a
composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composicoes
na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servi¢os constantes das
Planilhas de Orgamentagdo de Obra - Planilha de Precos, devendo estar
devidamente assinadas pelas respectivas empresas;

10.15.3. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos, e o cronograma de desembolso maximo por periodo constante e demais
aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Bésico, ajustado & proposta
apresentada, conforme Anexo |, ficando reservado ao Municipio de Jaborandi o
direito de proceder as alteragdes que julgar convenientes no decorrer da execucao da
obra.

10.15.4. COMPOSICAO DETALHADA DOS ENCARGOS SOCIAIS utilizados nas
composicdes de precos unitarios;

10.15.4.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispdes
o0 art. 13, 83°, da referida Lei Complementar n.° 123/2006 e alteragdes.

10.15.5. COMPOSICAO DETALHADA DO BDI - Beneficios e Despesas Indiretas,
detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também sob a
forma percentual, conforme Anexo I, utilizados nas composic¢Ges de precos unitérios:

10.15.5.1. O percentual atribuido para encargos sociais que incidem sobre a méo de
obra ndo poderd ser superior a 115,57% para horista e 71,29% para
mensalista - (ndo desonerado) e devera incluir as despesas com férias, 13°
salario, rescisdao contratual de funcionarios, aviso prévio, descanso
semanal remunerado, hora extra eventual, seguro, licencas remuneradas e
todos os demais direitos e obrigacdes trabalhistas vigentes na legislacéo.

10.15.5.2.Composicdo detalnada do BDI - N&o Desonerado, utilizado nas
composicdes de precos unitarios, em estrita obediéncia ao modelo
obrigatorio, fornecido no Anexo, alteragdes deverao serem justificadas em
notas por forca de Lei ou Norma, para a exclusdo ou substituicdo de item

10.15.5.2.1. O percentual adotado para o BDI ndo poderéa ser superior a
25,0% (vinte e cinco por cento).

10.15.5.3. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar
o0s percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢éo do
BDI, compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar n.° 123/2006,
anexado com um relatorio do PGDAS, ou outro documento do Simples
Nacional que demonstre os percentuais que foram aplicados no BDI, ou
Declaracdo do Contador da empresa com 0S percentuais vigentes ora
aplicados nas planilhas.

10.15.5.4. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢fes que estéo
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dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispdem
o0 art. 13, 83°, da referida Lei Complementar n.° 123/2006.

10.15.5.5. Seré utilizada a taxa de BDI do or¢camento base da licitagdo nos casos de
aditivos contratuais incluindo novos servigos, sempre que a taxa de BDI
adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a
garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutencéo do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art.
37, inciso XXI, da Constituicdo Federal.

10.15.6. GARANTIA DE PROPOSTA OU DE PARTICIPACAO de manutencdo da
proposta no valor de R$ 27.928,49 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e oito reais e
quarenta e nove centavos), correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado
da contratacdo, em conformidade com o disposto no art. 58, 81° da Lei n.
14.133/2021.

10.15.6.1. A garantia de manutencao da proposta, quando ndo recolhida em moeda
corrente nacional, mas, em qualquer outra das modalidades previstas a
seguir, terd o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado da data de
entrega dos Documentos de Habilitacdo e Propostas Comerciais, cabe ao
licitante optar por uma das seguintes modalidades:

10.15.6.1.1. Caucdo em Dinheiro deverd ser recolhido a conta bancéria
da Prefeitura Municipal de Jaborandi, Banco do Brasil, Agéncia n.° 0569-
X e Conta Corrente n.° 42.129-4;

10.15.6.1.2. Titulos da Divida Publica, devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo
e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia:

10.15.6.1.3. Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil;

10.15.6.1.4. Seguro-garantia; ou

10.15.6.1.5. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total.

10.15.6.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagéo.

10.15.6.3. Implicaré a execugdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em
assinar o contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a
contratacao.

11. DA ABERTURA DA SESSAO, PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
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11.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados no preambulo deste Edital, no sitio
www.gov.br/compras.

11.2. Durante a sessdo publica, a comunicacao entre a Comissdo de Contratacdo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

11.3. A Comissdo de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Projeto
Basico.

11.4. Cabe a licitante acompanhar as operacgdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica

da Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11.4.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.4.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

11.5. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao de
Contratacgéo e os licitantes.

11.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

11.7. O lance devera ser ofertado pelo menor valor global.

11.8. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

11.9. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.10. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de no minimo R$ 1.000,00 (um mil) reais do valor global do grupo.

11.11. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

11.12. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

11.13. A fase de lances desta Concorréncia Eletrénica sera processada pelo modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes:

11.13.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

11.13.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
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11.13.3. N&@o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-4& automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de
preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

11.13.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Comissdo de Contratagéo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.

11.13.5. Apds o reinicio previsto na clausula supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

11.14. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

11.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

11.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

11.17. No caso de desconexdo com a Comissdo de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
da Concorréncia Eletrénica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcdo dos lances.

11.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Comissao de Contratacéo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pela Comissédo de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

11.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

11.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123,
de 2006, regulamentada pelo Decreto n.° 8.538, de 2015.

11.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), por se tratar de uma concorréncia,
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.20.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior teré o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés
a comunicacao automatica para tanto.

11.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10%
(dez por cento), por se tratar de uma concorréncia, na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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Municipio de Jaborandi

11.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

11.20.5. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da
licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracédo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

11.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seré aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021, nesta ordem:

11.22.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

11.22.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacOes previstos nesta Lei;

11.22.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, nos termos do Decreto n° 11.430, de 2023, e da Instru¢cdo Normativa
SEGES/MGI n° 382, de 17 de setembro de 2025;

11.22.4. declaracdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme
Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de
2025.

11.23. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

11.23.1. Empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacéo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

11.23.2. Empresas brasileiras;
11.23.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

11.23.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n.° 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

11.24. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

11.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratagcdo, a Comisséo
de Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, ap6s definido o resultado do
julgamento.
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11.25.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracéo.

11.25.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

11.25.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio

11.25.4. A Comissdo de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta com a composi¢do dos pre¢os unitarios
adequada ao Ultimo lance ofertado ap6s a negociacéo realizada.

11.25.5. Ndo ¢ facultado a Comissdo de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido,
considerando que o prazo normalmente estabelecido de 02 (duas) horas, ja foi dilatado para
24 (vinte e quatro) horas, portanto, ndo cabe a solicitagdo feita no chat pelo licitante, mesmo
que antes de findo o prazo.

11.26. Apos a negociacdo do preco, a Comissdo de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA - JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Comissdo de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021, legislacdo correlata e na Clausula 7.4 do
edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participa¢do no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros, caso ainda ndo estejam inclusas
na documentacéo:

12.1.1. Situacdo ao SICAF;

12.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica - CNPJ no sitio do Tribunal de Contas
da Unido, no endereco eletrénico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, e diretamente nos
sitios oficiais para consulta do CPF do s6cio majoritario da licitante, conforme segue:

12.1.2.1. Cadastro Nacional das Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, no endereco eletronico
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSanci
onado&direcao=asc

12.1.2.2. Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por
Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uni&o
-TCU

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:::N0O:3,4,6:: &cs=3M32Ve364Mqz24
Pugddt-ZYhoull20GhiDuuBr4BEQBMIJT7ca O5-0CAzI-
cNvB0934a8k2z0iWbPmNtGK2V{A

12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992.
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12.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, a Comissdo de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n.° 3/2018, art. 29,
caput).

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n.° 3/2018, art. 29, 81°).

12.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n.° 3/2018, art. 29, §2°).

12.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigéo de participagao.

12.4. Caso atendidas as condicdes de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo.

12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, a Comissao de Contratacdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com as Clausulas 7.2.3 e 8.4 deste edital.

12.6. Verificadas as condi¢cbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Comissdo de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo a0 maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES
n.° 73, de 30 de setembro de 2022.

12.7. Seré desclassificada a proposta vencedora que:
12.7.1. contiver vicios insanaveis;
12.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

12.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo
definido para a contratacao;

12.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

12.7.5.nd0 cumpra os critérios de aceitabilidade de pregos definidos no Termo de
Referéncia

12.7.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

12.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administragéo.

12.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada apds
diligéncia da Comissdo de Contratacdo, que comprove:

12.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
12.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.9. Em contratagdo de obras e servicos de engenharia, além das disposi¢Ges acima, a anélise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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12.9.1. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacgdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitério tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

12.9.2. No caso de obras e servi¢os de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, independentemente do regime de execucao.

12.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

12.11.1. Em se tratando de obras e servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacao
dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracgéo,
bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagfes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

12.12. Erros no preenchimento da planilha néo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do preco.

12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

12.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo
cabivel esse regime.

12.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada
no objeto.

13. DA FASE DE HABILITACAO

13.1. Os documentos previstos neste instrumento convocatorio, Sa0 necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para
fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, estando
especificamente relacionados nas Clausulas abaixo, com vistas a habilitacdo no presente certame
licitatorio.
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13.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdémico - financeira, ndo podera ser substituida parcialmente ou totalmente
pelo registro cadastral no SICAF.

13.2. Os licitantes classificados em primeiro lugar no grupo Unico, mesmo que estejam
devidamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF além do
nivel de credenciamento exigido pela Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n.° 3, de 2018, deverdo
encaminhar a documentacéo, no mesmo prazo e condicdes dispostas no edital, os documentos
validos que comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacao,
conforme as clausulas seguintes:

13.3. Os licitantes mesmo que estejam com o Cadastro no SICAF com todas as comprovagoes
vigentes é imprescindivel e indispensavel por necessidade do Municipio de Jaborandi e
obrigatdrio escaneamento e envio ao Sistema SIGA do Tribunal de Contas dos Municipios da
Bahia - TCM/BA, portanto, faz-se necessario e obrigatorio, o envio dos documentos abaixo
relacionados, que consistem:

13.3.1. Habilitacdo Juridica;

13.3.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;
13.3.3. Qualificagdo Econébmica Financeira;
13.3.4. Qualificacdo Técnica; e

13.3.5. Documentos Complementares.

13.4.  Asempresas licitantes mais bem classificadas em cada um dos itens, deverdo encaminhar
pelo Sistema ComprasNet conforme solicitado pela Comissdo de Contratacdo, em conformidade
com o disposto no art. 63, inciso Il, da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, as copias dos
seguintes documentos:

13.4.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA, para a habilitacdo, o licitante
devera apresentar 0s documentos a seguir relacionados:

13.4.1.1. Do representante legal socio administrador e/ou titular da
empresa: Cédula de identidade (RG); e Cédula de identidade (RG) do procurador
com procuracdo devidamente autenticada ou assinada eletronicamente com
verificacdo de autenticidade.

13.4.1.2. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.4.1.3. Em se tratando de MEI - Microempreendedor Individual:
Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma
da Resolucdo CGSIM n.° 16, de 2009, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

13.4.1.4. No caso de Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal -
SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELLI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
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13.4.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova
da indicacdo dos seus administradores.

13.4.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empreséria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz.

13.4.1.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

13.4.1.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

13.4.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA, para a habilitag&o,
o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

13.4.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ;

13.4.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

13.4.2.3. Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional por
meio da apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os creditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n.° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

13.4.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual por meio da
apresentacao de Certiddo Negativa ou Positiva, com efeito de Negativa, expedida
pela Secretaria Estadual da Fazenda do domicilio tributério da licitante.

13.4.2.4.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal
condi¢do mediante declara¢do da Fazenda Estadual do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.4.2.5. Provade regularidade para com a Fazenda Municipal por meio da
apresentacao de certiddao negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa aos
tributos municipais, expedida pela Secretaria Municipal sede da licitante.
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13.4.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF.

13.4.2.7. Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa - CNDT, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943 (www.tst.jus.br/certidao).

13.4.28. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
Estadual/Distrital ou Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.4.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n.° 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.4.3. RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, para a
habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

13.4.3.1. Certiddo Negativa de Faléncia ou Recupera¢do Judicial, ou
liquidacdo judicial, ou de execucgédo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade
previsto na prépria certidao, ou, na omissao desta, expedida a menos de 30 (trinta)
dias contados da data da sua apresentacdo, conformidade com a Lei n.° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il.

13.4.3.2. Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis dos 02 (dois)
altimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

13.4.2.4.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente,
admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes
contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

13.4.2.4.3. No caso de sociedades an6nimas, cépia autenticada do
Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, publicados no Diério
Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Municipio da sede
da empresa;

13.4.2.4.4. No presente instrumento convocatorio os Balangos
Patrimoniais exigiveis em conformidade com art. 1.078, inciso | do
Cadigo Civil, tendo a data limite da exigibilidade dos exercicios
financeiros anteriores até o dia 30 de abril do ano subsequente, e assim
cabe as empresas licitantes apresentarem os Balangos Patrimoniais dos
Exercicios de 2024 e 2025.
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13.4.2.45. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

13.4.2.45.1. A previsdo do subitem acima decorre da
disposicdo do Acorddo TCU n.° 484-12-2007 - Plenario. Sobre
a diferenciacdo entre Balanco Intermediario e Balanco
Provisorio, referido acordao esclarece que: “Por outro lado, ndo
se confunde balango provisorio com balanco intermediario.
Aquele consiste em uma avaliacéo precéria, cujo contetdo ndo
¢ definitivo. O balanco provisorio admite retificacdo ampla
posterior e corresponde a um documento sem maiores efeitos
juridicos. Ja o balango intermediario consiste em documento
definitivo, cujo conteldo retrata a situagdo empresarial no
curso do exercicio. A figura do balan¢o intermediario devera
estar prevista no estatuto ou decorrer de lei.”

13.4.2.4.6. No caso de empresas de responsabilidade limitada, copia
autenticada das paginas contendo Termo de Abertura, Balango
Patrimonial, DemonstracGes Contabeis, Notas Explicativas e Termo de
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial.

13.4.2.4.6.1. A apresentacdo das copias do Livro Diario
registrado ou autenticado na Junta Comercial ou o Balango
chancelado ou coOpia autenticada deste, podera ser solicitada
pela Comissdo de Contratagéo do licitante vencedor do certame,
caso julgue necessario.

13.4.3.3. Declaracéo de Atendimento aos Indices Econdémicos da situago
financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral - LG,
Solvéncia Geral - SG e Liquidez Corrente - LC, igual ou maiores que 01 (um),
resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seus
balangos patrimoniais, separados por exercicio, assinado por profissional
habilitado da area contébil, conforme art. 69, §3°, da Lei n.° 14.133/2021:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

13.4.2.4.7. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 01 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral - LG, Solvéncia
Geral - SG e Liquidez Corrente - LC, deverdo comprovar, considerados
0s riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente, o
capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratacao.

13.4.2.4.8. A apresentacdo do Balanco Patrimonial € obrigatoria para
0s tipos de natureza juridica das empresas Limitada - Ltda, Empresa de
Pequeno Porte - EPP, Microempresa - ME e Microempreendedor
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Individual - MEI, estd Gltima a exigéncia esta consubstanciado no
Acdrddo do Tribunal de Contas da Unido - TCU n.° 133/2022.

13.4.2.4.8.1. Para os Microempreendedor Individual ndo ha
necessidade de carimbo ou registro na Junta Comercial.

13.4.2.4.9. O balango patrimonial e os indices econémicos previstos
nesta Clausula deverdo estarem assinados por profissional habilitado da
area contabil, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

13.4.4. RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL, para a
habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

13.4.4.1. Registro ou Inscricdo da Empresa Licitante no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em plena validade, conforme art. 67. Inciso V, da
Lei n.° 14.133/2021.

13.4.4.1.1. Em se tratando de empresa ndo ser registrado no
CREA/BA ou CAU/BA, devera apresentar o registro do CREA do
estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto ou registro do CREA/BA antes da assinatura do
contrato ou a devida entrada no processo.

13.4.4.2. Registro do Responsavel Técnico da Licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em plena validade, conforme art. 67. Inciso I, da Lei n.°
14.133/2021;

13.4.4.2.1. Em se tratando de responsavel técnico ndo ser
registrado no CREA/BA ou CAU/BA, devera apresentar o registro do
CREA do estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto ou registro do CREA/BA antes da assinatura do
contrato ou a devida entrada no processo.

13.4.4.3. Declaracdo Formal de que dispora, conforme modelo anexo ao
Edital, por ocasido da futura contratagéo, das instalacGes, aparelhamento e pessoal
técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, conforme art. 67.
Inciso 11, da Lei n.° 14.133/2021.

13.4.4.4. Comprovacdo da Capacitacdo Técnico-Operacional, apresentacao
de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execucdo de obra de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacdo, relativo a
execucgéo dos servigos que compdem as parcelas de maior valor significativo da
contratagéo, conforme art. 67, §1° da Lei n.° 14.133/2021, superiores a 4% (quatro
por cento) do valor total da obra, conforme segue:
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13.4.4.4.1. Execucdo de pavimento com aplicacdo de concreto
asfaltico, camada de rolamento - exclusive carga e
transporte, com no minimo de 624ms3,

13.4.4.4.2. Pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C, com no minimo
de 17.841m>.

13.4.4.4.3. Transporte com caminh&o basculante de 10M3, em via
urbana pavimentada, DMT até 30KM, com no minimo
de 23.417m3 x km.

13.4.45. Relacdo Completa e Nominal dos componentes da equipe técnica de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
indicada para a execucdo do objeto desta licitacdo, destacando a indicacdo de
profissional(is) legalmente habilitado(s) perante o CREA ou CAU, como
RESPONSAVEL(is) TECNICO(s) por esta obra e servicos do objeto licitado,
composta no minimo pelos profissionais abaixo discriminados e comprovagéo de
seu(s) vinculo(s) contratual(ais) com a licitante na data prevista para entrega da
proposta. Esta relacdo serd acompanhada da declaracdo de cada componente
autorizando a sua indicagéo, firmada com data posterior a publicacdo do Edital, e
da prova de regularidade, com quitacdo de cada um perante 0 CREA ou CAU,
onde couber:

13.4.45.1. 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto

13.4.45.2. S6 poderdo ocorrer mudancas de
profissionais na equipe indicada, mediante autorizagédo
prévia por escrito da Contratante, e desde que o
profissional substituto tenha a mesma ou maior
qualificacdo técnica do substituido.

13.45. RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA-PROFISSIONAL, para a
habilitacdo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:

13.4.5.1. Comprovacdo da Capacitacdo Técnico-Profissional, o profissional
técnico indicado devera ter experiéncia na execucdo de objeto de mesmo caréater e de
igual complexidade ou superior, que comprove as parcelas relevante mediante a
comprovagado por meio de “atestado” e/ou “certidao” e/ou “declaragdo”, expedida pelo
CREA ou CAU da regido pertinente, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART, o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ou o
Termo de Responsabilidade Tecnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que
compdem as parcelas de maior valor significativo da contratacdo, conforme art. 67, 81°
da Lei n.° 14.133/2021, superiores a 4% (quatro por cento) do valor total da obra,
conforme segue:

13.4.5.1.1. Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico,
camada de rolamento - exclusive carga e transporte.

13.4.5.1.2. Pintura de ligagdo com emulsédo RR-2C.

{ Av. Francisco Moreira Alves, 01 > Centro > Jaborandi > Bahia > CEP 47.655-017 31

. Telefone: (77) 3683.2152 > 3683.2212
; www.jaborandi.ba.gov.br
l CNPJ n.2 13.245.568/0001-14

o0
N
o
N
n
N
(@]
N
(o)
W0
e
[
(]
(O



o0
N
o
N
n
N
(@]
N
(o)
W0
e
[
(]
(O

PREFEITURA Estado da Bahia

JABORANDI

Municipio de Jaborandi
MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

13.4.5.1.3. Transporte com caminhdo basculante de 10M3, em via urbana
pavimentada, DMT até 30KM.

13.4.5.1.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins desta licitagéo:

13.4.5.1.4.1. o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor;

13.4.5.1.4.2. o0 empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social;

13.4.5.1.4.3. o prestador de servigos com contrato escrito firmado
com o licitante; ou

13.45.1.44. o prestador de servicos com declaragdo de
compromisso de vinculagcdo contratual futura,
conforme modelo Anexo, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

13.4.5.1.4.5. no decorrer da execucdo da obra, 0s
profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos,
nos termos da Lei n.° 14.133/2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administragéo.

13.4.5.1.4.6. aempresa e o profissional apresentado como
responsavel técnico, se comprometem pela responsabilidade
técnica da execucgdo dos servigos.

13.4.5.2. Atestado de Vistoria do Municipio ou a Declaracdo de Vistoria da
empresa licitante, sob pena de inabilitagdo, conforme art. 63, 83° combinado com
0 82° da Lei n.° 14.133/2021, que vistoriou os locais da execucdo dos servi¢os
objeto deste instrumento convocatorio:

13.45.2.1. Em conformidade com o art. 63, 84° da Lei n.°
14.133/2021, a empresa licitante podera optar por realizar vistoria
prévia, a mesma sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda-feira a sexta-feira, das 08hsOOmin as 12hs00min
horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(77) 3683.2212, ou na Secretaria Municipal de Obras, Viacdo e
Urbanismo ou no e-mail: financas@jaborandi.ba.gov.br, de modo
que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.

13.4.5.2.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera
substituir pela declaracdo formal assinada pelo seu responsavel
técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratacdo, conforme modelo anexo;
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13.4.5.2.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao
da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior & data
prevista para abertura dos envelopes.

13.4.5.2.4. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagio
"in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios
a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

13.4.5.2.5. Considerando que na presente contratacdo a avaliagcdo
prévia do local de execugdo é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e
as condicdes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizagdo de vistoria prévia.

13.4.5.2.6. Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal,
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

13.4.5.2.6.1. Os custos de visita aos locais das obras e
servigos correrdo por exclusiva conta da empresa licitante.

13.4.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, para a habilitacdo, o licitante devera
apresentar os documentos a seguir relacionados:

13.4.6.1. Declaracdo de Proposta Econdmica compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigcdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, sob pena de desclassificacdo, conforme art. 63, §1°, da Lei n.° 14.133,
de 1 de abril de 2021, e declarar as dispostas proprias no Sistema Comprasnet.

13.4.7. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital, os originais ou cOpias autenticadas, caso
sejam solicitados, deverdo ser encaminhados fisicamente ao Departamento de
LicitacOes e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaborandi, situado na Avenida
Francisco Moreira Alves, 01, Centro, Jaborandi, Bahia, CEP 47.655-017, ou por e-
mail: financas@jaborandi.ba.gov.br, quando tratar-se de coOpias autenticadas
eletronicamente.

13.4.7.1. Quando for solicitado o envio de qualquer documento quando néo
originais ou ndo autenticados digitalmente, a empresa tera o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para comprovar a postagem, apresentando o Codigo de Postagem dos
Correios ou da  Transportadora, por intermédio do e-mail:
financas@jaborandi.ba.gov.br.

13.5. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.
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13.5.1. Na hipédtese do licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n.° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.6. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

13.6.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 25%, para o consércio em relacao ao valor exigido para
os licitantes individuais.

13.7. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original,
por copia ou por copias autenticadas por cartério competente ou por servidor municipal, ou por
meio de publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet.

13.7.1. A aceitacdo da documentacdo por cépia simples de documento publico ou
particular ficard condicionada a apresentacdo do original a Comissao de Contratagdo, para
a devida autenticacdo ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal.

13.7.2. Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados
terdo, sempre que necessario, suas autenticidades/validades comprovadas por parte da
Comissao de Contratacéo.

13.7.3. A Comissdo de Contratagdo ndo se responsabilizara pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrénicos de informagdes, no momento da verificagéo.
Ocorrendo a indisponibilidade referida, e ndo tendo sido apresentados os documentos
preconizados, inclusive quanto a forma exigida, a proponente sera considerada inabilitada.

13.7.4. Inexistindo prazo de validade nas Certiddes, serdo aceitas aquelas cujas
expedicdes/emissdes ndo ultrapassem a 30 (trinta) dias da data final para a entrega dos
envelopes.

13.8. Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informac6es prestadas, na forma do
disposto no art. 63, I, da Lei n.° 14.133/2021.

13.9. Seraverificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

13.10. O licitante deverad apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais,
nas convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

13.11. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relacdo a
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integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir, conforme a Instrucao
Normativa n.° 3/2018, art. 4°, 8§1°, e art. 6°, 84°.

13.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf
e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles
se tornem desatualizados, em consonancia com a Instrugdo Normativa n.° 3/2018, art. 7°, caput.

13.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo, de acordo com a Instru¢do Normativa n.° 3/2018, art. 7°, paragrafo
unico.
13.13. A verificacdo pela Comissdo de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certides constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

13.13.1. A Comissdo de Contratacdo ndo se responsabilizara pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrénicos de informacgdes, no momento da verificagéo.
Ocorrendo a indisponibilidade referida, e ndo tendo sido apresentados os documentos
preconizados, inclusive quanto a forma exigida, a proponente sera considerada inabilitada.

13.13.2. Os documentos exigidos para habilitagdo, mesmo que estejam contemplados no
Sicaf, e mesmo que estejam previstos, ainda assim deverdo serem enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogéavel por igual periodo,
contado da solicitacdo da Comissao de Contratacdo.

13.13.2.1. A prorrogagdo de prazo para envio de documentos, apenas podera ser
concedido, sendo solicitado antes do fim do prazo inicialmente concedido, por
solicitacdo do licitante, mediante justificativa aceita pela Comisséo de Contratacao.

13.13.3. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas
e lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos
de habilitacéo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n.° 73, de 30 de
setembro de 2022.

13.14. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relacéo ao licitante vencedor.

13.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

13.14.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os
licitantes.

13.15. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, encerrado o prazo para envio
da documentacdo de habilitagdo, podera ser admitida, mediante decisdo fundamentada da
Comissdo de Contratagdo, a apresentacdo de novos documentos de habilitacdo ou a
complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até
02 (duas) horas, em conformidade com o Parecer n.° 2/2025/CNLCA/DECOR/CGU/AGU e o
Acorddo n.° 1.414/2023 - Plenério do Tribunal de Contas da Unido - TCU, para:
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13.15.1. a aferi¢do das condicGes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame; e

13.15.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

13.15.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratorio emitido
unilateralmente pelo licitante; ou,

13.15.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratorio
expedido por 6rgdo ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica

13.16. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restarad preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacéo.

13.17. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificagéo.

13.18. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Comissao de
Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

13.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

13.20. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacédo.

13.21. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos ap6s o julgamento.

14. DO CHAT - INTERACOES DA COMISSAO COM AS LICITANTES

13.22. E de inteira responsabilidade do representante da empresa licitante acompanhar as
operacOes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio, sessdo de lances, aceitabilidade
das propostas, analise de documentos de habilitacdo, e responsabilizar-se pelo énus decorrente
da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema, por sua
desconex&o ou por respostas - feedbacks quando for diretamente questionado pela Comissao de
Contratagcdo por qualquer motivo, e ndo houver qualquer resposta no prazo maximo de 20
(vinte) minutos.

13.23. Serdo considerados abandonos da sessdo quando houver solicitacbes por parte da
Comissdo de Contratacdo de documentos das licitantes que esteja classificados em primeiro
lugar, ou que tornar-se o primeiro classificado, com a auséncia injustificada dos documentos ou
de atendimento a comunicacGes, desde que regularmente publicadas/comunicadas, podera ser
caracterizada como infra¢do, ou quaisquer outras demandas que se fizerem necessarios, e nao
houver respostas por parte da empresa licitante no prazo maximo de 20 (vinte) minutos,
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contados apds o envio dos questionamentos. A administragdo observara os principios da
publicidade e razoabilidade na conducdo das sessodes.

13.24. O prazo para o0 envio de documentos serd no prazo maximo de 02 (duas) horas para
envio de documentos e 24 (vinte e quatro) horas para envio de propostas realinhadas, a
partir do dia e hora da solicitacdo da Comisséo de Contratacao.

13.25. Tendo sido estabelecido os prazos méximos de envio, a ndo observancia em qualquer dos
tempos determinados serd considerando em ambas as situacGes que houver abandono em
decorréncia da perda de negdcios pela inobservancia de mensagens emitidas ou ndo observancia
aos prazos estabelecidos, em conformidade com a art. 29, §2° combinado com o art. 13, inciso
IV da Instrugcdo Normativa - Seges / ME n.° 073/2022.

15. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

15.1. A proposta final do licitante classificado em primeiro lugar devera ser encaminhada no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitacdo da Comissdo de Contratacao no sistema
eletronico do Comprasnet.

15.2. Quando a Comissdo de Contratacdo por intermedio da Comissao de Contratacao, solicitar
a Proposta de Precos realinhada das empresas classificadas provisoriamente em primeiro
lugar, a(s) empresa(s) deve(m) enviar apenas a “Proposta de Precos”, este momento
processual é tdo somente de andlise de proposta de precos, sendo assim, ndo cabe enviar
“Documentos de Habilitagdo”, este procedimento equivocado trata-se de um ato prematuro e
intempestivo. Sendo assim, a Comissdo de Contratacdo ndo ira considerar nenhum
documento que seja enviado juntamente com a Proposta de Precos em respeito aos atos
processuais, a lei de licitagdes e o prdprio instrumento convocatorio.

15.3. O prazo de 02 (duas) horas para a Proposta Realinhada foi considerado exiguo, portanto,
foi atribuido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para o envio da proposta realinhada assim
determinado por ser suficiente para a sua confec¢do, sendo natural que ao realizar lances o
licitante tenha a sua composicédo perfeitamente pronta e atualizada.

15.3.1. Considerando os relevantes interesses publicos na conclusdo em cada processo
licitatério, o intersticio de 24 (vinte e quatro) horas acima determinado, ndo havera
dilatacdo do prazo, ou sua recomposi¢do ou mesmo reestabelecimento, assim como ocorre
nos 20 (vinte) minutos e nas 02 (duas) horas das clausulas anteriores, neste caso, ndo sera
observado qualquer prazo que extrapole o encerramento de expedientes, dias ou
horarios ndo Uteis, por tratar-se de um procedimento de finalizacdo de certame, onde cabe
primordialmente e obviamente o0 interesse da empresa licitante classificada
provisoriamente em primeiro lugar.

15.4. A proposta realinhada do licitante classificado em primeiro lugar, deve ser confeccionada
com as seguintes informagdes:

15.4.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a tltima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, ou ter a assinatura digital.

15.4.2. conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
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15.4.3. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracéo
no decorrer da execuc¢do do contrato e aplicacdo de eventual sangdo a Contratada, se for o
caso.
15.4.3.1. Todas as especificacOes e metodologias do objeto contidas na proposta,
tais como: marca, modelo, tipo, distribuidor, fabricante, garantia, etc., vinculam a
Contratada.
15.5. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso conforme inciso 11, art. 12° da Lei n.°
14.133, de 1° de abril de 2021.

15.5.1. Ocorrendo divergéncia entre 0s pre¢os unitarios e o preco global, prevaleceréo o0s
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por
extenso, prevalecerao estes Ultimos.

15.6. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificagéo.

15.7. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que nao corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta
de outro licitante.

15.8. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, apds a homologacéo.

16. DO TERMO DE CONTRATO

16.1. Apo6s a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo
de contrato, ou outro instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatario terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacéo, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

16.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo podera: a)
encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado
digitalmente em até 03 (trés) dias Uteis; ou ¢) outro meio eletrdnico por e-mail da empresa,
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para resposta apos recebimento da notificacdo pela
Administracg&o.

16.4. Os prazos das Clausulas 16.2 e 16.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatério e aceita pela Administracéo.

16.5. O prazo maximo para a execucdo dos servicos, objeto do presente Edital sera de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir do 2° (segundo) dia util apos o recebimento da “Ordem
de Servigo”, expedida pela Contratante.

16.6. O Contrato vigorara a partir da assinatura e acompanhara a vigéncia até o prazo final da
Ordem de Servico, em perfeita obediéncia ao Cronograma Fisico-Financeiro anexo do Projeto
Bésico.
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16.7. As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da realizagéo da licitaco.

16.7.1. Decorrido o prazo consignado na clausula imediatamente anterior 16.1, sem que
tenha havido convocacéo para assinatura do termo de contrato ou retirada do instrumento
equivalente, as licitantes ficardo liberadas de quaisquer compromissos assumidos,
conforme art. 90, 8§3°, e art. 155, VI, da Lei n.° 14.133/2021.

16.8. O prazo de execucao das obras e/ou servi¢os podera ser prorrogado ou alterado nos termos
da Lei Federal n.° 14.133, de 1 de abril de 2021.

16.9. Naassinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das condic¢Bes de
habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

16.9.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacéo.

17. DOS RECURSQOS

16.10. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacéo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n.° 14.133, de 2021.

16.11. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

16.12. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

16.12.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

16.12.2. o prazo para a manifestacao da intencéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

16.12.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

16.12.4. na hipdtese de adoc¢do da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n.°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacg&o da ata de julgamento.

16.13. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

16.14. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderéa reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

16.15. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

16.16. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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16.17. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

16.18. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.19. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na sede da
Prefeitura Municipal de Jaborandi, situada na Avenida Francisco Moreira Alves, 01, Centro,
Jaborandi, Bahia, CEP 47.655-017, ou solicitadas no e-mail: financas@jaborandi.ba.gov.br, ou
no sitio eletrdnico: https://www.jaborandi.ba.gov.br.

18. DA AMOSTRA

18.1. Para o presente certame licitatorio ndo ha qualquer exigéncia de amostragem prévia.

19. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

19.1. A sessdo publica podera ser reaberta, voltando a fase com vistas a ata complementar:

19.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagéo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

19.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacéo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n.°
123/2006.

19.1.3. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

19.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reabertura.

19.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico “chat” ou por e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatério.

19.2.2. A convocacdo feita por chat do sistema ComprasNet ou por e-mail dar-se-a de
acordo com os dados contidos nos documentos da empresa licitante, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

19.3. Seré facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no
prazo e nas condicOes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢es propostas pelo licitante vencedor,
conforme 83°, art. 90, da Lei n.° 14.133/2021.

19.4. Em conformidade com o 84°, art. 90, da Lei n.° 14.133/2021, na hipotese de nenhum dos
licitantes aceitar a contratagéo nos termos do §2° do mesmo artigo, a Administragéo, observados
0 valor estimado e sua eventual atualizagéo nos termos do edital, podera:

19.4.1. convocar os licitantes remanescentes para negociacgao, na ordem de classificacéo,
com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou,
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19.4.2. adjudicar e celebrar o contrato nas condicOes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicéo.

20. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

20.1. Oobjeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Comissdo
de Contratacdo, caso nao haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apos a
regular decisdo dos recursos apresentados.

20.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

20.3. O objeto desta Concorréncia Eletronica sera adjudicado por_grupo a cada licitante
vencedora.

20.4. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

21. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissdo de Contratacdo durante o
certame;

21.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

21.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacéo;
21.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
21.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
21.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
21.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do
edital;
21.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

21.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

21.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagéo;

21.1.6. fraudar a licitacdo;

21.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

21.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
21.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
21.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

{ Av. Francisco Moreira Alves, 01 > Centro > Jaborandi > Bahia > CEP 47.655-017 4

. Telefone: (77) 3683.2152 > 3683.2212
; www.jaborandi.ba.gov.br
l CNPJ n.2 13.245.568/0001-14

o0
N
o
N
n
N
(@]
N
(o)
W0
e
[
(]
(O



E PREFEITURA Estado da Bahia

. JABORANDI

’ Municipio de Jaborandi
MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

21.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
21.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

21.2. Com fulcrona Lein.®14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

21.2.1. adverténcia;
21.2.2. multa;
21.2.3. impedimento de licitar e contratar e

21.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

21.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
21.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
21.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
21.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes; ou,
21.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica.

21.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacBes dos 6rgdos de controle.

21.4. A multa sera recolhida no prazo de incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

21.4.1. Para as infracGes previstas nas Clausulas 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3, a multa sera de
5% do valor do contrato licitado.

21.4.2. Para as infracdes previstas nas Clausulas 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7,21.1.8 e 21.1.9, a
multa serd de 10% do valor do contrato licitado.

21.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

21.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagé&o.

21.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nas Clausulas 21.1.1, 21.1.2 e 21.1.3,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impediré o responsével de licitar
e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

21.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢éo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infracdes dispostas nas Clausulas 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7,
21.1.8 e 21.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 21.1.1, 21.1.2 e
21.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangéo de impedimento de
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licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

21.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita na Clausula 21.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacao,
nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

21.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

21.11. Caberarecurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

21.11.1. A clausula imediatamente acima, ndo se aplica as multas de aplicabilidade
imediata, considerando a previsao editalicia, e a basilar acdo de licitante que pode ser
plenamente evitada por ato de responsabilidade prévia.

21.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

21.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

21.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

21.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacfes serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

21.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

22. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n.° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

22.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da
abertura do certame.
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22.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma pessoal,
sendo protocolado na sede Prefeitura Municipal de Jaborandi, situado na Avenida Francisco
Moreira Alves, 01, Centro, Jaborandi, Bahia, CEP 47.655-017, nos dias Uteis, no horéario das
08hsO00min horas as 12hsO0min horas, ou na forma eletrénica pelo seguinte e-mail:
financas@jaborandi.ba.gov.br.

22.3.1. No campo Assunto do e-mail, realizar referéncia a Concorréncia Eletronica n.°
005/2026 - Termos de Impugnacdo ao Edital ou Pedido de Esclarecimento, com vistas a
identificagdo imediata.

22.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

22.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera
ser motivada pela Comisséo de Contrata¢do, nos autos do processo de licitacao.

22.5. Acolhida a impugnacéo contra este Edital, sera designada nova data para a realiza¢do do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo néo afetar a formulagéo das propostas.

22.5.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera
ser motivada pela Comisséo de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

22.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo
0s participantes e a administracao.

22.7. As respostas as impugnacbes e os esclarecimentos prestados pela Comissdo de
Contratacdo serdo entranhados nos autos do processo licitatério, e serdo disponibilizados no
Sistema ComprasNet e estardo disponiveis para consulta por qualquer interessado.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS
23.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico do ComprasNet.

23.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro
dia uatil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacdo em contrario, pela Comissao de Contratacgao.

23.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observaréo
0 horério de Brasilia - DF.

23.4. Asnormas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

23.5. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e
a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracao.
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23.7. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

23.8. Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificagéo
disponibilizada pela ICP / Brasil, nos termos da Medida Proviséria n.° 2.200/2, de 24 de agosto
de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagéo aos signatarios, dispensando-se o
envio de documentos originais e cdpias autenticadas em papel.

23.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

23.10. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico: www.comprasnet.gov.br
- Codigo UASG 989.859 e também poderao ser lidos e/ou obtidos no endereco na Prefeitura
Municipal de Jaborandi, situado na Avenida Francisco Moreira Alves, 01, Centro,
Jaborandi, Bahia, CEP 47.655-017, nos dias Gteis, no horario das 08hsO0min horas as
12hs00min horas, mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo
permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

23.11. Esta Concorréncia Eletronica podera ter a data de abertura da sessdo publica transferida
por conveniéncia da Prefeitura Municipal de Jaborandi - Bahia, sem prejuizo do disposto no art.
55, inciso |, alinea A, da Lei n.° 14.133, de 1° de abril de 2021.

24. DOS ANEXOS

24.1. Sd&o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

Anexo | - Projeto Bésico
Anexo Il - Modelo de Proposta de Precos Escrita;
Anexo IIl - Modelo de Declaracgdo de Vistoria;
Anexo IV - Modelo de Declara¢es Reunidas;
AnexoV - Modelo de Declaracdo Elaboracao Independente de Proposta;
Anexo VI - Modelo de Declaracdo Microempresa ou Empresa Pequeno Porte;
Anexo VII - Modelo de Procuragédo para Pratica de Atos no Certame;
Anexo VIII - Modelo de Declaracdo de Aparelhamento e Pessoal Técnico
Anexo IX - Modelo de Declaragdo de Compromisso de Vinculagdo Contratual Futura
Anexo X - Minuta de Termo de Contrato.
Anexo XI - Folha de Dados para Elaboragéo do Contrato.

25. DO FORO

25.1. As questOes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da cidade de Coribe - Bahia, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Jaborandi - Bahia, 17 de junho de 2026.

Marcos Antdnio Matos da Silva
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Jaborandi, Bahia
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Municipio de Jaborandi

ANEXO | PROJETO BASICO / ESPECIFICAGOES TECNICAS / PLANTAS ‘

Concorréncia Publica para a Contratacédo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia.
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CONCORRENCIA PUBLICA PARA A CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO
ASFALTICO SOBRE PISOS DE CALCAMENTOS COM PEDRA

IRREGULAR EM PARALELEPIPEDOS NA SEDE DO
MUNICIPIO DE JABORANDI - BAHIA.
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RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CONCRETO ASFALTICO SOBRE PISOS DE
CALCAMENTOS COM PEDRA IRREGULAR EM PARALELEPIPEDOS NAS
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE JABORANDI-BA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

RESUMOS DOS SERVICOS

Sera relizado uma pavimentacdo asfaltica em CONCRETO ASFALICO tipo
CBUQ, sobre paralelepipedo existente em camada regular de 5cm, sinalizacéo
vertical atraves de placas e sinalizagcdo horizontal atraves de pinta de faixas.
N&o havera alteracdes nos passeio existente uma vez que 0S mesmos Sao
despadronizados em largura e altura, impossibilitando, devido a grande
variacao, as adaptacdes para acessibilidade.

Composicao do projeto de pavimentacao:
- planta de localizacao e situacéao

- levantamento topografico

- geometrico ( ruas, eixo, estcas e cotas)
- geometrico ( ruas, eixo, estcas, curvas e elementos fixos)
- sinalizacéo

-memorial descritivo

- memoéria de célculo

- orgamento

- cronograma

- composicoes

- art

- relatorio fotografico
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1. GENERALIDADES

1.1- O presente Memorial Descritivo tem por objetivo: especificar as condigbes que
presidirdo o desenvolvimento das obras e servicos do presente projeto; Fixar as
obrigacdes e direitos da Prefeitura Municipal e da Firma Empreiteira a qual for confiada
a execucao das mesmas; Determinar as condicdes minimas para execucdo de cada
servigo; Estabelecer o padrao de qualidade para os principais materiais que serao
empregados na obra em questéo.
1.2 - Naquilo em que esta especificagdo for omissa, se obedecera ao que for
determinado pela composicao sinapi, planilha orcamentaria e das normas vigentes.
1.3 — A presente especificacdo é parte integrante do projeto, em nenhuma
circunstancia podera do mesmo ser dissociada.
1.4 — Os servigos a executar serdo realizado nos locais conforme a necesidade e
escolha do municipio, sdo os constantes dos desenhos, memoriais e projetos cuja
relacédo consta no fim desta especificagéo e mais aqueles que aqui forem mencionados
e gue néo constem nos desenhos e detalhes.
1.5 — Toda méo de obra e todos os materiais serdo de boa qualidade, e obedecerédo as
especificacdes correspondentes. Quando ndo forem especificadas, obedecerdo as
normas técnicas. Toda méo de obra e todos materiais ficardo sujeitos a aprovacao por
parte da fiscalizagéo.
1.6 — Em divergéncia entre os elementos do projeto, se obedecera ao seguinte critério:
Nos casos de divergéncia entre as cotas e dimensdes tomadas em escala,
prevalecerdo as primeiras; Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo as medidas in loco; Os detalhes prevalecem sobre as plantas
gerais; No caso de divergéncias entre as plantas e especificacdes, prevalecerdo as

especificacoes.
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1.7 — Qualquer alteracdo do projeto devera ser feita de comum acordo com o setor

competente da Prefeitura, e devidamente documentada.

1.8 — A firma empreiteira devera levar um diario de obra onde serdo devidamente

assentadas as ocorréncias que sejam consideradas necessérias pela empreiteira ou

pela fiscalizacdo, tais como: consultas, modificacdes, esclarecimentos, estado do
tempo, prazo decorrido, etc.

1.9 — S&o de competéncia e responsabilidade da empreiteira:

a) as despesas com a legislagdo em vigor e todas as obrigacdes da CLT;

b) manter limpo o canteiro de obras, fazendo remover o lixo e entulhos para fora do
local da obra, em forma periédica;

c) entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaracada de andaimes,
maquinas, sobras de material e com todas as instalagdes em perfeito funcionamento;

d) acatar prontamente as exigéncias e observacdes da fiscalizacdo, baseadas nas
especificacdes e nas regras técnicas;

e) assegurar livre acesso por parte da fiscalizagéo a todas as partes da obra em
andamento;

f) respeitar os projetos e especificacdes;

g) as despesas com demolicdes e reparos de servigos mal executados ou errados;

h) remover da obra em forma imediata, todo e qualquer material ndo aprovado pela
fiscalizagao;

i) chamar a fiscalizacdo com antecedéncia razoavel sempre que houver necessidade;

j) manter no local um eng. Responsavel pelos servicos, que dirija 0s operarios e que
possa, na sua auséncia, responder pelo empreiteiro;

k) ser o Unico responsavel pela seguranca no trabalho de seus operarios e técnicos,
tomando para tanto, as medidas acauteladas e os seguros necessarios por lei. O
mesmo se aplica para casos de terceiros;

[) assumir perante a Prefeitura Municipal a responsabilidade por todos 0s servigos
contratados.

1.10 — S&o de competéncia e responsabilidade da fiscalizacao:

a) fazer visitas necessarias de inspecao a obra, verificando se esta construida de
acordo com os projetos, especificacbes e Cronograma;

b) atender os chamados do empreiteiro para esclarecimento e decidir os casos

omissos nas especificagdes ou projetos.
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c) O presente memorial técnico descritivo, refere-se as intervengdes projetadas para as

obras de recapeamento com pavimentacao asfaltica na cidade de Canapolis.

2. RECAPEAMENTO:

Sera efetuado recapeamento, com pavimentacdo asfaltica, CONCRETO

ASFALTICO DO TIPO (CBUQ), no perimetro urbano, compreendendo a execucao,

aplicacao, fornecimento e o transporte dos itens descritos a seguir:

1- Como se trata de uma area ja pavimentada em paralelo, consolidada, nao havera
necessidade de execucdo de base ou sitema de drenagem, onde o proprio
pavimento existente desempenhara o papel de base. Logo, sera executado o
nivelamento, conserto e conformacao geométrica do calgamento existente, a fim
de adequar o greide da rua a niveis aceitaveis; com a retirada completa do
pavimento de pedras e recuperacdo do revestimento de pedra para
eliminacdo dos buracos ou defeitos mais graves, isto €, locais onde a base
esta comprometida; estes servi¢cos serdo relizados pelo municipio.

2 - Execucédo da limpeza e lavagem da pista de rolamento;

3 - Execucédo da pintura de ligacdo com equipamento apropriado;
4 - Execucao da capa de rolamento, ou seja o revestimento de concreto asfaltico

com espessura minima de 3,5cm em toda area
5 — Os trechos de sarjeta ndo serdo pavimentado, mantendo seu nivel original.

6 - Sinalizacdo, Serao utilizadas dois tipos de sinalizacéo a vertical e a horizontal,
onde teremos:
Sinalizacdo vertical através de placas em chapa de ago adesivos retro reflexivo e
poste de aco galvanizado conforme planilha orcamentéria.
Sinalizacdo horizontal através de faixas ou simbolos pintadas sobre o leito da via
conforme projeto, utilizando tinta retro reflexiva conforme planilha orcamentaria.

A empresa contratada devera fornecer um Laudo Técnico de Controle Tecnolégico,
este controle deverad ser feito de acordo com as recomendacdes constantes nas

“Especificagdes de Servigos” e normas do DNIT.

3. QUALIFICACAO TECNICA:
As empresas licitantes dever&o apresentar os documentos a seguir relacionados,
para fins de qualificac&o técnica.
3.1- Certificado de inscricdo da empresa no CREA ou visto no CREA.
3.2- Comprovacgao de que a empresa possui em seu quadro permanente

profissional de nivel superior registrado no CREA, detentor de atestado de
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responsabilidade por execucao de obra semelhante a licitada.

3.3 - Comprovacéao de equipe técnica:
Devera ser apresentado uma relacdo do pessoal técnico responsavel pela conducao das
obras, os de nivel superior e encarregados de servicos com 0s respectivos curriculos
profissionais, e devidas declaracbes e autorizacdo para inclusdo de seus nomes na

propostas.

4., ESPECIFICAC}()ES GERAIS DOS SERVICOS:

4.1- Os servicos a serem executados deverdo ser precedidos dos
preparativos pertinentes, quanto a limpeza e sinalizacao das obras, antes, durante e apos
a conclusao das obras, todos os servigos deverédo respeitar as normas DNER de execucéo
e compatibiliadade vigente na data da execucéo.

4.1.1- A execucdo do nivelamento, conserto e conformacdo geométrica
do calcamento existente; que devera ser por colocacdo sobre as pedras com a devida
compactacdo, de camada de mistura asfaltica em todos os locais necessarios; a fim de
adequar o greide da rua a niveis aceitaveis ( pequenas imperfeicdes).

42 - A Empresa a ser contratada, fornecera todo o material pétreo, o
ligante asfaltico (emulsdes) e o concreto asfaltico para a execucao, também a mao de obra
e equipamentos necessarios para a execuc¢ao da obra.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada: transporte,
materiais, mao de obra, leis sociais, tributos, ferramentas, limpeza e sinalizacdo da obra.

43 - A sinalizacao horizontal da obra sera de acordo com as normas de
transito vigentes e recomendacdes da Prefeitura,

44 -PINTURA DE LIGACAO: Consiste a pintura de ligagéo na aplicacéo
de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um
pavimento, antes da execucdo de um revestimento betuminoso, objetivando promover a

aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente. Todos os materiais serdo
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fornecidos pela Empresa a ser contratada; Todo equipamento, antes do inicio da execucgéo
da obra, devera ser examinado pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta
Especificacdo, sem o que ndo sera dada a ordem para o inicio do servico.

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacdo, usam-se,
de preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo ser manual esta operacédo. O jato
de ar comprimido, se necessario, devera ser usado;

Na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimada, em
areas abertas ao trafego, as correcdes serdo procedidas usando material da propria base
ou usinado de graduacdo densa. Apos a perfeita conformacédo da camada que ira receber
a pintura de ligacdo, procede-se a varredura da superficie, de modo a eliminar o p6 e o
material solto existente; aplica-se a seguir o material betuminoso adequado, na temperatura
compativel com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme.

A aceitacdo do servico executado esta condicionada ao preenchimento
das exigéncias desta Especificacdo e a uniformidade da superficie imprimada, que néo
deve apresentar falhas de aplicagdo ou manchas decorrentes de excesso de asfalto.A
pintura de ligacdo sera medida através da area executada, em metros quadrados,
obedecidas as larguras do projeto.

45 — CONCRETO BETUMINOSO USINADO: A execucao do servico de
pavimentagdo serd realizada com a aplicagdo de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), composto por mistura homogénea de agregados minerais graduados
(brita, p6 de pedra e areia) e Cimento Asféaltico de Petroleo (CAP) 50/70, conforme
especificacdes técnicas do DNIT para mistura Faixa C.

O CBUQ sera produzido em usina apropriada, com controle rigoroso de dosagem,
temperatura de mistura (entre 140°C e 160°C) e temperatura de aplicacao (entre 135°C e
145°C), garantindo a uniformidade e a qualidade do material.
O servico incluira:
e Transporte da mistura quente até o local de aplicacdo, em caminhdes basculantes
devidamente protegidos para manutencdo da temperatura.
e Aplicagcéo sobre base devidamente preparada e imprimada, com espalhamento da
mistura por meio de vibroacabadora.
« Compactacdo do material em vérias passadas, utilizando rolos compactadores
estaticos e pneumaticos, até obtencdo da densidade especificada (minimo 98% do
PVN — Peso Volumétrico Natural).
« Controle tecnoldgico de materiais e da execucédo, com ensaios de granulometria, teor

de ligante, estabilidade Marshall, fluéncia e densidade da camada compactada.
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Especificagcbes Adicionais

« Espessura da camada: conforme projeto executivo.

e Granulometria: Faixa C, segundo DNIT-ES 031/2021.

e Tipo de ligante: CAP 50/70, conforme especificacdo Petrobras N-2774.

o Taxa de aplicacado prevista: entre 120 a 160 kg/m?, ajustavel conforme o projeto e
controle tecnolégico.

o Controle de Qualidade: Sera realizado o ensaio Marshall para determinacdo da
estabilidade, fluéncia e vazios, bem como controle da espessura e densidade da
camada final.

« Equipamentos necessarios: usina de asfalto, vibroacabadora de asfalto, rolo

pneumatico, rolo tandem liso, caminhdes térmicos.

Observacodes
e A execucdo observara todas as normas de seguranca, sinalizacao de obra e protecao
ambiental pertinentes.
o Os materiais e 0s processos serdo inspecionados e aprovados pelo responsavel

técnico da obra antes da execucéao definitiva dos servigos.

Todos os materiais serdo fornecidos pela Empresa a ser contratada; Todo o equipamento,
antes do inicio da execucao da obra, devera ser inspecionado pela Fiscalizacdo, devendo
estar de acordo com esta Especificacdo, sem o que ndo serd dada ordem de servico.

O equipamento para espalhamento e acabamento devera ser constituido
de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos-sem-fim,
para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir sistemas rapidos e eficientes de
direcdo, além de marchas para a frente e para trads. Preferencialmente, deverdo possuir

equipamento eletrbnico para o controle de espessuras.

Antes de serem iniciadas as operac¢des de construcéo da pavimentacéo, a
superficie subjacente devera ter sido limpa e pintada ou imprimada. Sendo decorridos mais
de sete dias entre a execucao da pintura de ligacéo, ou no caso de ter havido trafego, a
pintura de ligacdo deverao ser rejuvenescidas com uma nova pintura de ligacéo.

A distribuicdo do material asfaltico deve ser feita por equipamentos
conforme especificado. Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas
deveréo ser sanadas pela adicdo manual, sendo esse espalhamento efetuado por meio de
ancinhos e rodos metalicos. Uma vez distribuido, a rolagem sera iniciada imediatamente

apos a distribuicdo. A compactacdo sera iniciada pelas bordas, longitudinalmente,



PREFEITURA Estado da Bahia

’ JABORANDI Municipio de Jaborandi

,7_\ MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

continuando em direc&o ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a
compressdo deve comecar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada
do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de, pelo menos, a metade da largura rolada. Em
qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a
compactacao necesséria. Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de direcao e
inversdes bruscas de marcha.

Abertura ao trdfego: A camada recém-acabada podera ser aberta ao
trafego apds o término do servico de compactacao a critério da Fiscalizacdo, desde que
ndo se note deformacgéo sobre o mesmo. O servigo sera pago de acordo com a medi¢éo e
de acordo com o preco unitario contratual. Este preco inclui, transporte, espalhamento e
compressdo da mistura, toda a méao-de-obra e encargos, ferramentas, equipamentos e
eventuais relativos a esse servico, assim como todo o transporte dos agregados e do

material betuminoso da estocagem a pista.

jaborandi, 05-03-2024
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MEMORIA DE CALCULO
SERVICO DE CAPA ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDO
SERAO REALIZADOS SERVICOS DE IMRIMAGAO, PINTURA DELIGACAO, PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO 3,5CM, E SINALIZAGAO
AREA DE REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO 35.683,92 [ M2
PESO TOTAL ( dencidade 2,1t/m?) EM toneladas DE PMF ESP. CM =(3,5 2.622,77 | TONELADAS
PESO TOTAL ( dencidade 2,1t/m?) EM toneladas DE PMF ESP. CM =(3,5 1.248,94 |[M?
IMPRIMAGAO EM LITROS (TAXA L/M?)= [0 - TONELADAS
LIGANTE ( dencidade1t/m?)(TAXA L/M?)= 1 35,68 | TONELADAS
TRASPORTE LIGANTE ( dencidade1t/m*) CAMAGARI-BA Km=|800 28.547,14 |txkm
TRANPORTE CONCRETO ASF. USINA SANFECO ( empolamento 25%) KM=|53 82.742,09 [ m*xkm
MOBILIZACAO POR PRANCHA :
MOTONIVELADORA KM= | 60
TRATOR PNEUS KM= |0
ROLO KM= 60
ESPARGIDOR KM= | 60
PA CARREGADEIRA KM= 60
PIPA KM=[60
MOBILIZACAO POR PRANCHA TOTAL 300|KM
RUAS CONTEMPLADAS PAVIMENTACAO
EMULS. |TRASP.
CONE EXEC.CBUQ | TRANSP. |ASF.RR- [EMULS.
RUA COMPRIMENTO (| AREA (m?) LARG. MEDIA (m) UND m? M3XKM _|1C(T) TXKM
RUA CLERISTON ANDRADE 897,51 11.645,00 12,97 6 407,58 | 27.001,84 11,65 | 9.316,00
RUA SETE DE SETEMBRO 635,24 8.712,44 13,72 6 304,94 | 20.201,97 8,71 | 6.969,95
RUA 12 DE MAIO 317,90 3.074,92 9,67 6 107,62 7.129,97 3,07 | 2.459,94
RUA JOAQUIM CARVALHO 43,30 402,16 9,29 6 14,08 932,51 0,40 321,73
RUA DA PREFEITURA 37,00 435,56 11,77 6 15,24 1.009,95 0,44 348,45
RUA PROJETADA 9 65,57 742,12 11,32 6 25,97 1.720,79 0,74 593,70
RUA DA PRACA DA MATRIZ 23,06 483,13 20,95 6 16,91 1.120,26 0,48 386,50
RUA MEDEIROS DE QUEIROZ 34,85 360,13 10,33 6 12,60 835,05 0,36 288,10
RUA PROJETADA 16 30,16 306,52 10,16 6 10,73 710,74 0,31 245,22
RUA SANTO ANTONIO 284,13 3.234,05 11,38 6 113,19 7.498,95 3,23 | 2.587,24
AV FRANCISCO MOREIRA ALVES 816,50 6.287,89 7,70 6 220,08 | 14.580,04 6,29 | 5.030,31
TOTAL 35.683,92 66 1248,94| 82742,09 35,68| 28547,14
SINALIZACAO |
PINTURA DAS FAIXAS
FAIXA 0,4X3,00 |RETENGAO 0,4X6,0 |TRACEJADO CENTRAL 2,5X,1 PLANCA DE
M?/UND M?2/UND M2/ UND REGULAMET| PLACA DE
1,2 2,4 0,25 . INDENT.
UND UND TRACEJADO CENTRAL AREA m?| UND UND
RUA CLERISTON ANDRADE 68 10 112,19 217,79 ] 8
RUA SETE DE SETEMBRO 40 6 79,41 141,81 1 6
RUA 01 DE MAIO 8 2 39,74 54,14 1 2
RUA JOQUIM CARVALHO 10 2 5,41 22,21 2 2
RUA DA PREFEITURA 10 2 4,63 21,43 2 2
RUA PROJETADA 9 8,20 8,20 4
RUA DA PRAGCA DA MATRIZ 2,88 2,88 2
RUA MEDEIRO DE QUEIROZ 10 2 4,36 21,16 1 2
RUA PROJETADA 16 10 2 3,77 20,57 2 2
RUA SANTO ANTONIO 22 4 35,52 71,52 4
AV FRANCISCO MOREIRA ALVES 2 13 102,06 135,66 4 2
TOTAL 717,35 19,00 30,00
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Quadro de Composicao do BDI 1

un Estado da Bahia

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
OBJETO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Situacéao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 8,69% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo a o o o
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD 24,03% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas, € de 40%, com a
respectiva aliguota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orgcamento foi SEM Desoneracédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Pdblica.

Observagoes:
JABORANDI / BA quinta-feira, 8 de maio de 2025
Local Data

Responséavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: ANTOCELIO R. TEIXEIRA Nome: Marcos Ant6nio Matos da Silva
Titulo: Engenheiro Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: BA 42370/D
ART/RRT:

27.476 vO08 micro 1
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Municipio de Jaborandi
PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

Obra
CAPA ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDO JABORANDI 03-11-2025

Bancos B.D.l.
SINAPI - 09/2025 - Bahia 24,03%
SBC - 10/2025 - Bahia

SICRO3 - 07/2025 - Bahia

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%

ORSE - 08/2025 - Sergipe

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

1 IMPLANTACAO 100,00% 50,00% 50,00%
58.056.65

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 50,00% 50,00%
~ 20.183.05

1.2 ADMINISTRAGCAO DE OBRA 100,00% 50,00% 50,00%
) ) 37.873.60

2 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM TSD 100,00% 50,00% 50,00%
2.734.792.41

Porcentagem 50,0% 50,0%

Custo 1.396.424,53 1.396.424,53

Porcentagem Acumulado 50,0% 100,0%

Custo Acumulado 1.396.424,53 2.792.849,06

j&/

ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDO JABORANDI 03-11-2025 SINAPI - 09/2025 - Bahia 24,03% Néo Desonerado:
SBC - 10/2025 - Bahia Horista: 115,57%
SICRO3 - 07/2025 - Bahia Mensalista: 71,29%

ORSE - 08/2025 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Analitica

1 IMPLANTACAO 58.056,65
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES 20.183,05
1.1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 Mobilizag&o / Instalagoes m? 1,0000000 379,04 379,04
Provisérias / Desmobilizagédo
Composigdo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisdrios h 2,0000000 3,87 7,74
Auxiliar
Composigao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 1,0000000 3,82 3,82
Auxiliar
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m Material m 4,0000000 6,69 26,76
Insumo 6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5¢cm - 0,00121 m*m m Material m 1,0000000 3,59 3,59
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 1,0000000 20,44 20,44
00001213/SIN
Insumo ORSE Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, Material m? 1,0000000 285,00 285,00
00004813/SIN de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
API
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) Material kg 0,1500000 16,90 2,53
00005075/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mzo de Obra h 2,0000000 14,58 29,16
0000A111/SIN
MO sem LS => 23,01 LS => 26,59 MO com LS => 49,60
Valor do BDI => 91,08 Valor com BDI => 470,12
Quant. => 8,0000000 Prego Total => 3.760,96
11.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ~ CP-ASF-004 Proprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 6.042,16 6.042,16
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (4meses) TUBOS E PECAS
Insumo 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, Equipamento MES 4,0000000 1.510,54 6.042,16
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1.451,93 Valor com BDI => 7.494,09
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 7.494,09
113 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 13169 ORSE MOBILIZAGAO Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada Transportes km 1,0000000 12,00 12,00
Insumo 13956 ORSE Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada Km Servigos Km 1,0000000 12,00 12,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,88 Valor com BDI => 14,88
Quant. =>  300,0000000 Prego Total => 4.464,00
11.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 13169 ORSE DESMOBILIZAGAO Transporte de maquinas e equipamentos por prancha Transportes km 1,0000000 12,00 12,00
rebaixada
Insumo 13956 ORSE Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada Km Servigos Km 1,0000000 12,00 12,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,88 Valor com BDI => 14,88
Quant. =>  300,0000000 Prego Total => 4.464,00
1.2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 37.873,60
1.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 135,07 135,07
COMPLEMENTARES Parametros
Composigdo 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 1,93 1,93
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 130,85 130,85
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 61,59 LS => 71,19 MO com LS => 132,78
Valor do BDI => 32,46 Valor com BDI => 167,53
Quant. =>  160,0000000 Prego Total => 26.804,80
1.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 55,78 55,78
Parametros
Composigdo 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 1,09 1,09
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 51,82 51,82
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 0,08 0,08

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Material H 1,0000000 1,28 1,28
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MO sem LS => 24,54 LS => 28,37 MOcomlLS => 52,91
Valor do BDI => 13,40 Valor com BDI => 69,18
Quant. =>  160,0000000 Preco Total => 11.068,80
2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TSD 2.734.792,41
21 PAVIMENTAGAO 2.663.869,68
2141 IMPRIMAGAO E PAVIMENTAGAO 2.663.869,68
2111 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102333 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 0,76 0,76

ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Composigao 92242 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0017000 413,75 0,70
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Improdutivo dos Equipamentos

DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM

MACARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

Composigéo 92243 SINAPI CAMINHAO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 20.000 L, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0007000 86,90 0,06
Auxiliar CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Improdutivo dos Equipamentos
DE 45.000 KG, POTENCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM
MACARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015
MO sem LS => 0,03 LS => 0,04 MO com LS => 0,07
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,94
Quant. => #iHHHERARAH# Prego Total => 26.834,31
211.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M®, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,52 2,52
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
Composigéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083000 270,76 2,24
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0036000 79,07 0,28
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 3,13
Quant. => #HHHERAHAH# Prego Total => 146.594,02
2113 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 1,00 1,00
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: Materiais
M3XKM). AF 07/2020
Composigdo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0033000 270,76 0,89
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigdo 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0014000 79,07 0,11
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,24
Quant. => #iHHHHRARAH#  Prego Total => 44.524,61
2114 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 2,19 2,19
Composigdo 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0018000 275,88 0,49
Auxiliar ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0109000 24,37 0,26
Auxiliar _ " Parametros
Composigdo 96013 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0004000 189,58 0,07
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 96014 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0015000 68,95 0,10
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO  Material KG 0,5000000 2,55 1,27
ASFALTICA AS
MO sem LS => 0,12 LS => 0,13 MO com LS => 0,25
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,72
Quant. => #ifHHERAHAH#  Prego Total => 97.060,26
2115 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95995 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, Asfalto m? 1,0000000 1.516,31 1.516,31
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF 11/2019
Composigdo 5835 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0464000 360,82 16,74
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Improdutivo dos Equipamentos
CHP DIURNO. AF 11/2014
Composigdo 5837 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0949000 146,88 13,93
Auxiliar PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - Improdutivo dos Equipamentos

CHI DIURNO. AF 11/2014
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Composigéo 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1301000 32,00 36,16
Auxiliar Parametros

Composigéo 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0464000 270,76 12,56
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Improdutivo dos Equipamentos

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014

Composigéo 95631 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125  Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0805000 243,53 19,60
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73  Improdutivo dos Equipamentos
M - CHP DIURNO. AF 11/2016
Composigéo 95632 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0607000 98,43 5,97
Auxiliar HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73  Improdutivo dos Equipamentos
M - CHI DIURNO. AF 11/2016
Composigéo 96155 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1071000 62,57 6,70
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 96157 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0341000 148,49 5,06
Auxiliar VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0419000 230,52 9,65
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
Composigéo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0990000 104,63 10,35
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Improdutivo dos Equipamentos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
Insumo 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA Material T 2,5548000 540,00 1.379,59
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 22,07 LS => 25,51 MO com LS => 47,58
Valor do BDI => 364,37 Valor com BDI => 1.880,68

Quant. => 1.248,9400000 Prego Total => 2.348.856,48

22 SERVICOS COMPLEMENTARES 70.922,73
221 SINALIZAGAO 70.922,73
22141 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm m? 1,0000000 48,46 48,46
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9645 SICRO3 Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 1,0000000 1,00 0,00 682,2935 311,1874 682,2935
kW/136 kW
Custo Horario de Equipamentos => 682,2935
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 23,7025 23,7025
Insumo P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 23,7591 118,7955
Custo Horario da Mao de Obra => 142,4980
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 824,7915
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 95,4000
Custo Unitario de Execugao => 8,6456
Cc Banco Cédigo Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M2040 Massa termopléstica para aspersao 3,0750000 kg 11,7714 36,1971
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 8,6876 3,4750
Insumo SICRO3 M2044 Tinta & base de resina acrilica emulsionada em &gua para pré-marcagao viaria 0,0009700 | 20,9462 0,0203
Custo Total do Material => 39,6924
E Banco Insumo Tempos Fixos Codigo Quantidade  Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M2040 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0030800 t 34,4500 0,1061
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0004000 t 34,4500 0,0138
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,1199
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M2040 Massa termoplastica para asperséo - Caminh&o carroceria com capacidade de 0,0030800 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 15t- 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,11 R$ 0,89 R$ 0,73
Momento de SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminh&o carroceria com capacidade 0,0004000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,11 R$ 0,89 R$ 0,73
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,71 LS => 0,82 MO com LS => 1,53
Valor do BDI => 11,64 Valor com BDI => 60,10
Quant. =>  717,3500000 Prego Total => 43.112,74
2.21.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5213441 SICRO3 Placa de regulamentagéo em ago D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 1,0000000 493,48 493,48
fornecimento e implantagdo
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,5206 74,4428 105,0661

Custo Horario de Equipamentos => 105,0661
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B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 34,3173 34,3173
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,7591 47,6182
Custo Horario da Mao de Obra => 81,8355
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 186,9016
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 62,3005
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - 0,6858100 m? 628,7100 431,1756
Auxiliar confeccéo
Custo Total das Atividades => 431,1756
MO sem LS => 26,88 LS => 31,06 MO com LS => 57,94
Valor do BDI => 118,58 Valor com BDI => 612,06
Quant. => 19,0000000 Preco Total => 11.629,14
2213 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213464 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 1,0000000 288,64 288,64
fornecimento e implantagéo
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,5206 74,4428 105,0661
Custo Horario de Equipamentos => 105,0661
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 34,3173 34,3173
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,7591 47,5182
Custo Horério da Mao de Obra => 81,8355
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 186,9016
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgéo de Equipe => 3,0000
Custo Unitério de Execugao => 62,3005
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - 0,3600000 m? 628,7100 226,3356
Auxiliar confeccéo
Custo Total das Atividades => 226,3356
MO sem LS => 20,12 LS => 23,25 MO com LS => 43,37
Valor do BDI => 69,36 Valor com BDI => 358,00
Quant. => 19,0000000 Prego Total => 6.802,00
2214 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 5213570 SICRO3 Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagao m? 1,0000000 486,63 486,63
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,5206 74,4428 105,0661
Custo Horario de Equipamentos => 105,0661
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 34,3173 34,3173
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,7591 47,5182
Custo Horario da Mao de Obra => 81,8355
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugao => 186,9016
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Produgao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 62,3005
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213416 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo 1,0000000 m? 424,3300 424,3300
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 424,3300
MO sem LS => 33,39 LS => 38,60 MO comlLS => 71,99
Valor do BDI => 116,94 Valor com BDI => 603,57
Quant. => 2,0300000 Prego Total => 1.225,25
2215 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 1,0000000 134,16 134,16
fornecimento e implantacéo
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagado Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,5206 74,4428 105,0661
Custo Horario de Equipamentos => 105,0661
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B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 33,6585 33,6585
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 33,7018 16,8509
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,7591 23,7591
Custo Horario da Mao de Obra => 74,2685
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 179,3346
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéo de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 44,8337
Cc Banco Codigo Material Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,6970000 kg 31,2811 21,8029
abragadeira, parafusos,
Insumo SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - segéo de 8 x 8 cm 3,0000000 m 17,9200 53,7600
Insumo SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 | 30,0472 7,6987
Custo Total do Material => 83,2616
D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual 0,0037500 m? 430,3700 1,6139
Auxiliar - areia, brita e pedra de mao comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m? 48,2000 2,7257
Auxiliar
Atividade SICRO3 4815671 Reaterro e compactagao com soquete vibratério 0,0528000 m? 19,4500 1,0270
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 5,3666
E Banco Insumo Tempos Fixos Cédigo Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0007000 t 34,4500 0,0241
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M1662 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0192000 t 34,4500 0,6614
t - carga e descarga manuais
Tempo Fixo SICRO3 M2128 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15 5914655 0,0003500 t 34,4500 0,0121
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,6976
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade  Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M0789 Conjunto para fixagao de placas em ago galvanizado composto por barra chata, 0,0007000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte abragadeira, parafusos, - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,11 R$ 0,89 R$ 0,73
Momento de SICRO3 M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - se¢do de 8 x 8 cm - Caminh&o 0,0192000 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,11 R$ 0,89 R$0,73
Momento de SICRO3 M2128 Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 0,0003500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
Transporte 188 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,11 R$ 0,89 R$0,73
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 10,44 LS => 12,07 MO com LS => 22,51
Valor do BDI => 32,24 Valor com BDI => 166,40
Quant. => 49,0000000 Prego Total => 8.153,60
Total sem BDI 2.251.550,58
Total do BDI 541.298,48
Total Geral 2.792.849,06

ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
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Obra Bancos B.D.I. Encargos
CAPA ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDO JABORANDI 03-11-2025 SINAPI - 09/2025 - Bahia  24,03% Nao
SBC - 10/2025 - Bahia Desonerado:
SICRO3 - 07/2025 - Bahia Horista:
ORSE - 08/2025 - Sergipe 115,57%
Mensalista:
71,29%
Orgamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigcdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total
com BDI
1 IMPLANTAGAO 58.056,65
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 20.183,05
1.11 51 ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m? 8 379,04 470,12 3.760,96
1.1.2 CP-ASF- Proprio LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, UN 1 6.042,16 7.494,09 7.494,09
004 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (4meses)
1.1.3 13169 ORSE MOBILIZAGAO Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada km 300 12,00 14,88 4.464,00
1.1.4 13169 ORSE DESMOBILIZAGAO Transporte de maquinas e equipamentos por prancha km 300 12,00 14,88 4.464,00
rebaixada
1.2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 37.873,60
1.21 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 160 135,07 167,53 26.804,80
COMPLEMENTARES
1.2.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160 55,78 69,18 11.068,80
2 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TSD 2.734.792,41
21 PAVIMENTAGAO 2.663.869,68
2.1.1 IMPRIMAGAO E PAVIMENTAGAO 2.663.869,68
2.1.141 102333 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXKM 28547,14 0,76 0,94 26.834,31
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
21.1.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 46835,15 2,52 3,13 146.594,02
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
2113 93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 35906,94 1,00 1,24 44.524,61
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF 07/2020
2114 72943 SINAPI PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C m? 35683,92 2,19 2,72 97.060,26
2115 95995 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, m? 1248,94 1.516,31 1.880,68 2.348.856,48
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF 11/2019
2.2 SERVICOS COMPLEMENTARES 70.922,73
221 SINALIZAGAO 70.922,73
2211 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm m? 717,35 48,46 60,10 43.112,74
2212 5213441 SICRO3 Placa de regulamentagéo em aco D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 19 493,48 612,06 11.629,14
fornecimento e implantagédo
2213 5213464 SICRO3 Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 19 288,64 358,00 6.802,00
fornecimento e implantagédo
2214 5213570 SICRO3 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagéo m? 2,03 486,63 603,57 1.225,25
2215 5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - un 49 134,16 166,40 8.153,60
fornecimento e implantacéo
Total sem BDI 2.251.550,58
Total do BDI 541.298,48
Total Geral 2.792.849,06

ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL



SINA DE PMF

CROQUI DE LOCALIZAGAO DE JAZIDAS E BOTA FORA

13°22'34.39"S
. BOTA FORA 44°11'13.98"Q
‘ JAZIDA PARALELEPIPEDO/AGREGADO
Niy . LOCAL DA PAVIMENTAGAO
Ny
W N O USINA DE PMF
B DMT Q
S JAZIDA DE PARALELEPIPEDO E -
be . > JAZIDA PARALELEPIPEDO/BRITA
AGREGADO 44 KM 13°26'0.07"S
S - BOTA FORA 8,8KM 44°12'49.30"0
- USINA DE PMF 53KM
PiRGAS o
SIRGAS 2000 oS0 257000
FUSO 23K PN 5.,

MERIDIANO 45°W

PAVIMENTACOES SEDE
13°37'22.92"S

44°28'2.25"

ESCALA:
S/ESC.

LEGENDA

EIXO DE ESTAQUEAMENTO

CANTEIRO CENTRAL

AREA DE INTERVENGAO DO RECAPEAMENTO

7/////////////////////////////////////
7

QUADRO DE RUAS CONTEMPLADAS

RUAS CONTEMPLADAS
4
3 ;' n ' & RUA COMPRIMENTO AREA (m?) LARG. MEDIA (m)
[5
l\. "' ol RUA CLERISTON ANDRADE 897,51 11.645,00 12,97
b /'//,,,//?\ .("\7'§ /7 .i RUA SETE DE SETEMERO 635,24 8.712,44 13,72
v, %y,
. []3 s”’////////,,,j/’j% \,b" L7 /7 / ”5 RUA 12 DE MAIO 317,90 3.074,92 9,67
4 “ ”N%%",‘l 10 ’,/ ,//0)\'0“‘ S RUA JOAQUIM CARVALHO 43,30 402,16 9,29
/ - B
~. I'\ .i ”’/////////,ZZ% /‘Il '.h~/ 2 RUA DA PREFEITURA 37,00 435,56 11,77
i
:' l.', ',, "%,;7,,,{7 2 .','/’/ RUA PROJETADA 3 65,57 742,12 11,32
L :
% 37 A i RUA DA PRAGA DA MATRIZ 23,06 483,13 20,95
; ‘ Z
& RUA MEDEIROS DE QUEIROZ 34,85 360,13 10,33
RUA PROJETADA 16 30,16 306,52 10,16
RUA SANTO ANTONIO 284,13 3.234,05 11,38
AV FRANCISCO MOREIRA ALVES 816,50 6.287,89 7,70
. TOTAL 35.683,92

CIDADE: JABORANDI

ENDEREGO DA OBRA : CENTRO DA CIDADE

PROPRIETARID: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ:
RESPONSAVEL TECNICO :
Proprietério: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

iy

Y )
%y,
%,

Respdsavel Técnico:

uSso: 7 .
PUBLICO FOLHA:
TITULO:

CONTEUDI:);ROJI PAVIMENTAGAO EM PMF 0 1 /0 5

AR I SITUAGAO, LOCALIZAGAO DE RUAS, JAZIDAS E BOTA FORA

]

1 PLANTA DE SITUACAO
ESC 1/500

NS

A
QA
)

%

%

ZR
.4

8
0, 1Y 2

D

PROJETOS

ESCALA: TIPO DE REQUERIMENTO: | REVISAQ DATA:
INDICADA OBRA INICIAL 01 24-05-24

TELEFONE:
(77) 99125-0252

A1 (841x594)
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RUAS CONTEMPLADAS
RUA COMPRIMENTO AREA (m?) LARG. MEDIA (m)
RUA CLERISTON ANDRADE 897,51 11.645,00 12,97
RUA SETE DE SETEMBRO 635,24 8.712,44 13,72
RUA 12 DE MAIO 317,50 3.074,92 9,67
RUA JOAQUIM CARVALHO 43,30 402,16 9,29
RUA DA PREFEITURA 37,00 435,56 11,77
RUA PROJETADA 9 65,57 742,12 11,32
RUA DA PRACA DA MATRIZ 23,00 483,13 20,95
RUA MEDEIROS DE QUEIROZ 34,85 360,13 10,33
RUA PROJETADA 16 30,16 306,52 10,16
RUA SANTO ANTONIO 284,13 3.234,05 11,38
AV FRANCISCO MOREIRA ALVES 816,50 6.287,89 7,70
TOTAL 35.683,92
CIDADE: JABORANDI
ENDERECO DAOBRA: DIVVERSAS RUA DO MUNICIPIO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI
CNPJ:
RESPONSAVEL TECNICO :
ART N° :BA j&/
Resposavel Técnico:
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TITULO:
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CONTEUDO: GEOMETRICO / 5
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CONTEMPLADAS E CURVAS DE NIVEL
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Péagina 1/2

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA BA No BA202£077006€9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
INICIAL

1. Responsavel Técnico

ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0507126270
Registro: 42370BA

Empresa contratada: ART PROJETOS E SERVICOS LTDA ME Registro : 0000193680-BA
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI CPF/CNPJ: 13.245.568/0001-14
RUA FRANCISCO MORSEIRA ALVE Ne°: 45
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: JABORANDI UF: BA CEP: 47655000
Contrato: 062/2024 Celebrado em: 16/01/2024
Valor: R$ 185.890,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acao Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

RUA CENTRO N°: SIN

Complemento: DIVERSAS RUAS NO CENTRO Bairro: CENTRO

Cidade: Jaborandi UF: BA CEP: 47655000

Data de Inicio: 16/01/2024 Previsdo de término: 30/06/2024 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: Infraestrutura Codigo: N&o Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI CPF/CNPJ: 13.245.568/0001-14

4. Atividade Técnica

14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > 29.396,03 m2
#TOS_4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZAGAO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA 29.396,03 m2
35 - Elaboracdo de orgcamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE 1,00 un
PAVIMENTAGAO > #TOS_4.2.1.2 - ASFALTICA PARA VIAS URBANAS
67 - Levantamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE 3,00 km2
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO
67 - Levantamento > GEODESIA > LEVANTAMENTOS GEODESICOS > DE LEVANTAMENTO 3,00 km2
GEODESICO > #TOS_34.2.3.2 - COM EQUIPAMENTO CONVENCIONAL
67 - Levantamento > AGRIMENSURA > CADASTRO TECNICO > DE LEVANTAMENTO 3,00 km2
CADASTRAL > #TOS_36.4.2.1 - URBANO
67 - Levantamento > AGRIMENSURA > SENSORIAMENTO REMOTO > DE SENSORIAMENTO 3,00 km2
REMOTO > #TOS_36.3.1.2 - ORTOFOTO MOSAICO
67 - Levantamento > AGRIMENSURA > SENSORIAMENTO REMOTO > DE SENSORIAMENTO 3,00 km2

REMOTO > #TOS_36.3.1.3 - ORTOFOTO CARTA

Apés a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observacgdes

PROJETO DE CAPA ASFALTICA SOBRE PARALELEPIPEDO, INCLUIDO SINALIZACAO, ORCAMENTO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO
PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO COM AEROFOTOGAMETRIA.

6. Declaragdes

7. Entidade de Classe
NENHUMA DAS ENTIDADES

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2z4cz
Impresso em: 31/05/2024 as 12:36:03 por: , ip: 189.50.63.63

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br ! C REA_ BA
Tel: (71) 3453-8990 Fax: (71) 3453-8989 Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia
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Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA BA No BA202£077006€9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima ANTOCELIO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 777.656.565-20
k de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - CNPJ: 13.245.568/0001-14

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 28/05/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 57149157

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 2z4cz
Impresso em: 31/05/2024 as 12:36:04 por: , ip: 189.50.63.63

www.creaba.org.br creaba@creaba.org.br - C REA_ BA
Tel: (71) 3453-8990 Fax: (71) 3453-8989 Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia da Bahia



PREFEITURA Estado da Bahia

JABORANDI

MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

]

Municipio de Jaborandi

ANEXO Il MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS ESCRITA ‘

Concorréncia Publica para a Contratagédo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia.

A
Prefeitura Municipal de Jaborandi
Comisséo de Contratagao

Ref.: Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026

Prezados Senhores,

Tendo examinado o edital da licitagdo Concorréncia Eletronica n.° 005/2026 e seus
elementos técnicos constitutivos, nds, da empresa (....inserir nome da licitante...), inscrito no

CNPJ N e , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
....................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.° ......................... e do CPF
NO e, , doravante denominado Licitante, oferecemos proposta para a

Concorréncia Publica para a Contratagdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico
sobre pisos de calgamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de
Jaborandi - Bahia, em conformidade com projeto basico e conforme anexos da proposta de
precos: 01 - Planilha Orcamentéaria; 02 - Planilhas de Composi¢cdo do Prego Unitario; 03 -
Planilha do Cronograma Fisico-Financeiro; 04 - Planilha do BDI; 05 - Planilha dos Encargos
Sociais; 06 - Garantia da Proposta, e demais exigéncias licitatorias, as quais sao parte integrante
desta proposta, vem apresentar a essa Comissao de Contratagdo, proposta para a execucdo dos
servigos acima mencionados, declarando expressamente:

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servi¢os no prazo fixado
no Edital e conforme Especificagdes Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato e ordem
de servico.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servi¢o no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Contrato e recebimento da Ordem de Servico.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias
desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, / / , representando um
compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expirac¢do do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um
contrato de obrigacgéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Municipio de Jaborandi - Bahia o(a) Senhor(a).
, carteira de Identidade n.° , Orgdo Expedidor
, a0 qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos,

Av. Francisco Moreira Alves, 01 > Centro > Jaborandi > Bahia > CEP 47.655-000 n

Telefone: (77) 3683.2152 > 3683.2212
www.jaborandi.ba.gov.br
CNPJ n.2 13.245.568/0001-14
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PREFEITURA Estado da Bahia

JABORANDI

“M_;" MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

Municipio de Jaborandi

quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatorio.

Declaramos gque temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em
causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condigdes constantes no presente
Edital e seus anexos e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos incidentes sobre
as obras/servicos e fornecimentos.

XXX XXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2026.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
CPEND
Razdo Social da Empresa
CNPINL..i e

ATENCAO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Av. Francisco Moreira Alves, 01 > Centro > Jaborandi > Bahia > CEP 47.655-000 72
Telefone: (77) 3683.2152 > 3683.2212

www.jaborandi.ba.gov.br

CNPJ n.2 13.245.568/0001-14

Gestao 2025.2028



PREFEITURA Estado da Bahia

JABORANDI

MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

Municipio de Jaborandi

ANEXO 111 MODELO DE DECLARAGCAO DE VISTORIA ‘

Concorréncia Publica para a Contratagdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia

DECLARACAO DE VISTORIA

A
Prefeitura Municipal de Jaborandi
Comisséo de Contratagao

Ref.: Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026

(razdo  social da  empresa) .., inscrita  no  CNPJ
N0 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
....................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.° ......................... e do CPF
N0 , doravante denominado Licitante, para fins do disposto no edital da

Concorréncia Eletronica n.° 005/2026, em conformidade com o art. 63, 83° combinado com o
820, da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, DECLARA que temos o pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades do local do objeto a ser contratado, e atestamos que conhecemos 0
local e todas as condicGes de realizacdo da obra, tendo-me sido assegurado o direito de realizagao
de vistoria prévia do local objeto da licitacdo em apreco, tomando plena ciéncia das condicGes e
dos graus de dificuldades existentes para a execucdo dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade tanto pela execucéo dos servigos conforme especificacBes técnicas determinadas,
guanto pelo perfeito cumprimento do contrato

XXX XXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2026.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razdo Social da Empresa
CNPINC. e,

ATENCAO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.

Av. Francisco Moreira Alves, 01 > Centro > Jaborandi > Bahia > CEP 47.655-000 73
Telefone: (77) 3683.2152 > 3683.2212

www.jaborandi.ba.gov.br

CNPJ n.2 13.245.568/0001-14

Gestao 2025.2028



PREFEITURA Estado da Bahia

JABORANDI

MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

Municipio de Jaborandi

ANEXO IV MODELO DE DECLARAGCOES REUNIDAS ‘

Concorréncia Publica para a Contratagdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia

DECLARACOES REUNIDAS

A
Prefeitura Municipal de Jaborandi
Comisséo de Contratagao

Ref.: Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026

(razdo social da empresa) ......cccceiieiieieennnn, inscrita no CNPJ
N0 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
....................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.° ......................... e do CPF
NO e, , doravante denominado Licitante, para fins do disposto no edital da

Concorréncia Eletronica n.° 005/2026, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal
Brasileiro, combinado com o art. 63, inciso I, da Lei n.° 14133, de 1 de abril de 2021, as seguintes:

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagdo no processo de Concorréncia
Eletronica n.° 005/2026, que ndo possui em seu quadro de pessoal servidores publicos ou
dirigente de Orgdo ou Entidade contratante ou responsavel pela licitacdo, nos termos do § 1°,
artigo 9°, da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021.

DECLARA, para fins do disposto no inciso IV do art. 68 da Lei n.° 14.133, de 01 de abril
de 2021, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menores a partir de 14 (quatorze) anos, na
condic&o de aprendiz, nos termos do Inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

DECLARA, que ndo possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, nos termos do inciso Il e 1V do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicao Federal.

DECLARA, sob as penalidades cabiveis, de que atendemos aos requisitos de habilitacéo,
e que responderei pela veracidade das informacdes prestadas, de que trata o inciso I, art. 63 da
Lei Federal n.° 14.133, de 1 de abril de 2021;

DECLARA, sob as penalidades cabiveis, de que cumprimos as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas, de que trata o inciso IV, art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 1 de
abril de 2021;
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DECLARA, que em conformidade com o art. 63, §1°, da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de
2021, a nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-
legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas;

DECLARA, sob as penalidades cabiveis, de que em atendimento ao disposto no art. 14,
da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, atesto que detém o pleno conhecimento das obrigacdes
objeto do presente credenciamento e ndo esta incurso em qualquer dos impedimentos dispostos
na lei;

DECLARA, que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos
executados ou fornecidos é da nossa empresa, caso sagra-se vencedora, inclusive a promocao de
readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao do
objeto contratado;

DECLARA, que esta ciente e concorda com as condi¢fes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infra-legais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitacdo no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

XXXXXXKXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2026.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razdo Social da Empresa
CNPINL. e,

ATENCAO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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PREFEITURA Estado da Bahia

JABORANDI
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Municipio de Jaborandi

ANEXO V MODELO DE DECLARAGCAO - ELABORACAO INDEPENDENTE ‘

Concorréncia Publica para a Contratagdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A
Prefeitura Municipal de Jaborandi
Comissdo de Contratacao

Ref.: Concorréncia Eletronica n.° 005/2026

(razdo  social da = empresa) ..., inscrita.  no  CNPJ
N0 , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
....................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.° ......................... € do CPF
N0 , doravante denominado Licitante, para fins do disposto no edital da

Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cadigo Penal
Brasileiro, combinado com o art. 63, inciso I, da Lei n.° 14133, de 1 de abril de 2021,
DECLARA:

(a) a proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026 foi
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o contetido da proposta nao foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica n.° 005/2026, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorréncia
Eletrdnica n.° 005/2026 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

(c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026 quanto
a participar ou néo da referida licitacéo;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletrénica
n.° 005/2026 nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026
antes da adjudicacao do objeto da referida licitaco;
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(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletrénica n.°
005/2026 néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Jaborandi antes da abertura oficial das
propostas; e

(f) que esté plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firméa-la.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2025.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razdo Social da Empresa
CNPINC.e,

ATENCAO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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PREFEITURA Estado da Bahia

JABORANDI

MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

Municipio de Jaborandi

ANEXO VI MODELO DE DECLARAGCAO - MICRO EMPRESA OU EPP ‘

Concorréncia Publica para a Contratagdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE

A
Prefeitura Municipal de Jaborandi
Comissdo de Contratacao

Ref.: Concorréncia Eletronica n.° 005/2026

(razéo social da empresa) .........ccoceevrerervenennen, inscrita N0 CNPI N.% ..o , por
intermédio de seu representante legal, 0(8) Sr.(a.) .cccvvvriinninieniiiinee, , portador(a) da
Carteira de Identidade n.° ............c.co....... edoCPF Nl , DECLARA, para fins

do disposto no Edital da Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026, sob as san¢fes administrativas
cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006;

( )EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do Artigo 3° da Lei Complementar
n.° 123, de 14/12/2006.

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme § 1° do art. 18-A da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa nao se encontra alcancada por quaisquer das hipoteses descritas no
8 4° do art. 3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006.

XXXXXXKXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2026.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razdo Social da Empresa
CNPINL. e,

Obs.: 1) Assinalar com um “X” a condi¢do da empresa.

ATENCAO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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PREFEITURA Estado da Bahia

JABORANDI

MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

Municipio de Jaborandi

ANEXO VII MODELO DE PROCURACAO PRATICA DE ATOS ‘

Concorréncia Publica para a Contratacdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia.

MODELO DE PROCURACAO PARA PRATICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME

A
Prefeitura Municipal de Jaborandi

Comissdo de Contratacao

Ref.: Concorréncia Eletronica n.° 005/2026

CREDENCIAL - PROCURACAO

Através do presente instrumento, nomeamos e constituimos o(a) Senhor(a)
.................................................... , (nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro

de Identidade n.° .............. , expedido pela .......... , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n° ... , residente a rua
................................................... , N.% ........ como nosso mandatario, a quem outorgamos amplos

poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatorio indicado acima,
conferindo-lhe poderes para:

(apresentar proposta de precos, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar
contratos, negociar precos e demais condicGes, confessar, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitacéo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, etc.).

XXX XXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2026.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razé&o Social da Empresa
CNPINL. e

ATENCAO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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PREFEITURA Estado da Bahia
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MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

Municipio de Jaborandi

ANEXO VIII MODELO DE DECLARAGCAO - APARELHAMENTO E PESSOAL ‘

Concorréncia Publica para a Contratagdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia

MODELO DE DECLARACAO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TECNICO

A
Prefeitura Municipal de Jaborandi
Comisséo de Contratagao

Ref.: Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026

A empresa , pessoa juridica de direito privado,

com sede a , bairro , nNa cidade de
, Estado de , devidamente inscrita no CNPJ sob n.°

, inscricdo estadual n.° , neste ato

representado por seu representante legal, , hacionalidade, estado civil,
profissdo, portador da Cédula de Identidade n.° , € inscrito no CPF n.°
, residente e domiciliado a , bairro,

, na cidade de , Estado de

, através da presente declaracdo, DECLARA para fins do disposto no
art. 67, inciso 1l da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021 e para os devidos fins de que possui
instalacBes, aparelhamento e bem como o pessoal técnico, adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, sendo listados membros da equipe técnica e qualificacGes que
se responsabilizara pelos trabalhos e lista de equipamentos, sem quaisquer dnus adicional para o
Municipio de Jaborandi, conforme seguem:

Lista de Aparelhamento
Item Nome - Equipamento / Maquina / Veiculo / Instalacao Marca ou Modelo ou Local

1

galbhlwIN

Lista de Pessoal Técnico
Item Nome do Profissional Conselho N.° Registro
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Declaramos que seguem em anexo a(s) comprovacao(cOes) da vinculagdo do(s)
profissional(ais) acima relacionados com esta empresa licitante.

E por ser verdade, assina a presente declaracao sob as penas da lei.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2026.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razdo Social da Empresa
CNPINO. e,

ATENCAO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO IX MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSO ‘

Concorréncia Publica para a Contratagdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia

DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGCAO CONTRATUAL FUTURA

A
Prefeitura Municipal de Jaborandi
Comisséo de Contratagao

Ref.: Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026

Eu, , portador(a) da
CI/RG n. e do CPF n?° , ou
CREA/CAU n.c , DECLARO para todos os fins de direito,

que sou o profissional detentor das Certiddo(6es) de Acervo Técnico que foram utilizadas para
atendimento as exigéncias editalicias no que tange a qualificacdo técnica profissional, e caso esta
empresa licitante sagre-se vencedora desta licitagdo, serei o Técnico Responsavel, e afirmo que
manterei ou firmarei vinculo, inclusive com registro perante o CREA / CAU como seu
representante legal para os fins da presente declaracao.

Finalizando, declaro que tenho pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da licitacdo e
seus anexos, por ser verdade, dato e assino.

XXXXXXKXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2026.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razé&o Social da Empresa
CNPINL. e

ATENCAO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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E PREFEITURA Estado da Bahia

| JABORANDI

Municipio de Jaborandi

MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

ANEXO X MINUTA DE CONTRATO ‘

Concorréncia Publica para a Contratagédo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia.

MINUTA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N.° XXX/2026

TERMO DE CONTRATO DE
PRESTACAO DE SERVICOS
QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE JABORANDI -
BAHIA E A EMPRESA
XXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX.

O MUNICIPIO DE JABORANDI, BAHIA, pessoa juridica de direito ptblico interno, com
sede na Av. Francisco Moreira Alves, 01, Centro, Jaborandi, Estado da Bahia, CEP 47.655-017,
registrado no CNPJ sob o n.° 13.245.568/0001-14, neste ato representado pelo seu Prefeito o
Doutor Marcos Anténio Matos da Silva, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado nesta
cidade a XXXXXXXXXX, XX, XXXX, Jaborandi, Bahia, CEP XX-XXX-XXX-XX, doravante
denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXX XXXXX XXXXXXX, inscritano CNPJ
sob n.% XX XXX XXX/XXXX-XX, com endereco situado na XXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXX, XXXXXK, XXXXXXXXXXK, XXXX, CEP XX. XXX-XXX, neste ato representado
pelo(@) senhor(a) XXXXXXXX XXXXXX, portador da Carteira de ldentidade sob o n.°
XXX XXXXX, inscrito no CPF sob 0 n.2 XXX XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na
XXX XXX XXX XXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXK, XXXX, CEP XX . XXX-XXX, tendo
em vista o que consta no Processo Administrativo n.° 133/2026 e em observancia as disposicdes
da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da licitacdo Concorréncia Eletrdnica n.° 005/2026, mediante as clausulas e condigdes
a seguir enunciadas:

1. DO OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto a Concorréncia Publica para a Contratacdo de empresa de
engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de calgamentos com pedra irregular em
paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia, conforme especifica¢fes e demais
elementos técnicos constantes no Projeto Basico e no Edital e seus anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcricdo, o Edital da
Concorréncia Eletronica n.° 005/2026 os seus Anexos, € a Proposta da empresa Contratada
€ Seus anexos.

2. DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. A obra sera realizada por execucdo indireta, sob o regime de execucdo é o de empreitada por
preco unitario.
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]
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3. DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO

3.1. A obra sera executada na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia.

3.1.1. O prazo de execucdo dos servicos terd inicio a partir da data de emissdo da Ordem
de Servico ou documento equivalente.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS E DOCUMENTOS

4.1  As especificacBes técnicas dos trabalhos a serem executados estdo indicadas no Edital e
nos Anexos da Concorréncia Eletrénica n.° 005/2026, que é parte integrante deste Contrato,
independentemente de transcricdo, e que a Contratada se obriga a obedecer, em todas as suas
clausulas.

4.1.1. Integra este contrato o Edital e seus anexos, bem como a proposta da Contratada,
com os documentos que a compdem, apresentada na Concorréncia Eletronica n.° 005/2026.
Na hipotese de manifesta divergéncia entre as disposi¢cdes desses documentos e as deste
Contrato, prevalecerdo, sempre, as disposi¢des contratuais, salvo quanto as especificacdes
técnicas objeto de expressa indicacao da Contratante.

4.1.2. Nenhuma modificacdo poderd ser introduzida nas especificagcbes técnicas dos
trabalhos ou em qualquer dos documentos anexos, sem a prévia e expressa autorizacao da
Contratante. Também ndo poderd a Contratada recopiar, reproduzir ou comunicar a
terceiros 0os documentos técnicos e 0s anexos, sem 0 consentimento prévio e escrito da
Contratante.

5. DO PRECO E DO REAJUSTAMENTO

5.1  Pela execugdo dos servicos objeto deste Contrato, a Contratante pagara a Contratada o
valor total de até R$ XXXXXX (XXXX XXX XXXXXXX).

5.2 O valor total supra referido, inclui todos os custos diretos e indiretos, bem como deveres,
obrigacBes e encargos de qualquer natureza, ndo sendo devido a Contratada qualquer outro
pagamento, sejam quais forem os motivos invocados, notadamente em decorréncia de servicos
gue tenham sido refeitos, em face de erros cometidos pela mesma, a qualquer titulo.

5.3  Os pregos contratuais poderdo ser reajustados apos decorrido 01 (um) ano do més da data
da apresentacdo da proposta, conforme o disposto na Lei n.° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001,
ou legislagéo pertinente que venha a substitui-la ou regulamenta-la, obedecido o estabelecido
abaixo.

5.4  Para o reajustamento sera adotado o indice do Custo da Construcio - Salvador, Coluna
51, apurado e fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas, aplicado a seguinte formula:

Pi - Po
S — X V Po

Onde:

R = valor da parcela de reajustamento devido

Po = indice de preco relativo ao més da apresentacdo da proposta

Pi = indice de preco relativo ao més do reajustamento devido

V = valor, a precos iniciais, da parcela do contrato de obra ou servico a ser
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reajustado.

6. DA GARANTIA DO CONTRATO

6.1  Seraexigida a prestacdo de garantia pela Adjudicataria, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, nas modalidades previstas no Edital, observados os demais
requisitos ali estabelecidos.

6.2  N&o serd aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos 0s riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execuc¢do do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigagdes trabalhistas, previdenciérias ou sociais.

6.3  Seraexigida garantia adicional, caso configurada a hipdtese prevista do 85°, do artigo 59,
da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021.

6.4  No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deveré ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

6.5 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacao de prejuizo causado no decorrer da execuc¢do contratual por conduta da Contratada,
esta devera proceder a respectiva reposicao no prazo de 30 (trinta) dias Uteis contados da data em
que tiver sido notificada.

6.6  ApoOs aexecucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigaces a
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatorios do
cumprimento das obrigacdes da Contratada, correspondente aos servicos efetivamente realizados
e aprovados pela fiscalizagéo.

7.1.1. Havendo erro na fatura, a sua tramitacdo sera suspensa para que a Contratada tome
as providéncias necessarias a sua correcdo, passando a ser considerada, para fins de
pagamento, a data de sua reapresentacdo, devidamente regularizada.

7.1.2. Nenhum pagamento isentara a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicara em aprovacéo definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente.

7.1.3. As faturas deverdo ser obrigatoriamente acompanhadas das guias de recolhimento
dos encargos sociais devidos em relacdo ao més anterior ao da emissdo da fatura (INSS,
FGTS e COFINS), relativos aos servigos, que devera ser matriculada no INSS e demais
Orgaos que assim o exigem. Esta obrigacdo no se aplica & primeira fatura emitida.

7.1.4. Juntamente com a primeira medicdo de servigos, a Contratada devera apresentar
comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

7.2 A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigéo prévia relatada
pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados, inclusive
quanto a obrigacéo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.
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7.2.1. No caso de etapas ndo concluidas, serdo pagos apenas 0s servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

7.2.2. A aprovacao da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

7.2.3. Apés a aprovacdo, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigdo de servi¢os e de memdria de
calculo detalhada.

7.3 O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
contrato e no Edital.

7.3.1. Do pagamento da remuneracdo e das contribui¢cdes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da tltima nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execucao contratual,
nominalmente identificados;

7.3.2. Daregularidade fiscal, constatada através de consulta in-loco ao Cadastro Municipal
de Fornecedores de Jaborandi - CMFJ, ou na impossibilidade de acesso ao cadastro,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada na Lei
Estadual n.° 14.133/2021; e

7.3.3. Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes a Gltima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administragéo.

7.4  Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara pendente até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento
iniciar-se-a ap0s a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante.

7.5 Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletrénica, a
regularidade do cadastramento da Contratada no Cadastro Municipal de Fornecedores de
Jaborandi - CMFJ e/ou nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

7.6 Quando do pagamento, seré efetuado a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel,
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n.° 8.212/1991.

7.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, sera observado o
disposto na Lei Complementar n.° 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

7.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.° 123/2006 e alteracdes das Leis Complementares n.° 147/2014 e
155/2016, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos
por aquele regime. No entanto o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.7 O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante deposito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro
meio previsto na legislacdo vigente.
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7.8  Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

7.9 A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

8. DA VIGENCIA E DO PRAZO

8.1 O prazo méximo para a execugdo dos servicos, objeto do presente Contrato serd de 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir do 2° (segundo) dia util ap6s o recebimento da “Ordem
de Servico”, expedida pela Contratante.

8.1.1. O prazo para execucdo dos servigos podera ser prorrogado a critério da Contratante,
mantidos todos os direitos, obrigacoes, e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um
dos motivos previstos no art. 105, da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, e sera
instrumentalizado por Termo Aditivo.

8.1.2. O prazo de vigéncia podera ser automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

9. DA EXECUCAO DO CONTRATO

9.1 Toda e qualquer comunicacdo, ordens de servigo, reclamacdes, imposicdo de multas,
intimacOes, etc., entre a Contratante e a Contratada serd sempre transmitida por escrito e
devidamente registrada, devendo as correspondéncias encaminhadas pela Contratada ser
protocoladas, pois s dessa forma produzirdo efeito.

9.1.1. A Contratante podera, em qualquer época, suspender ou paralisar, temporariamente,
no todo ou em parte, a execucao dos servicos, cabendo a Contratada:

a) O recebimento do valor dos servigos executados, aceitos e ndo pagos:

b) O ressarcimento de despesas vencidas relacionadas com o respectivo Contrato,
ocorridas até a data em que for comunicada a suspensdo ou paralisacdo dos
Servigos.

9.1.2. A Contratante reserva a si o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificagdes
nas especificagdes técnicas, mediante notificacdo, por escrito, a Contratada, respeitadas as
disposicdes especificas deste Contrato, 0s eventuais acréscimos ou reducdes de custos
decorrentes dessas alteracGes, serdo objeto de prévio ajuste das partes.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1 A Contratada, alem do fornecimento da méo-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execucdo dos servigos e demais atividades
correlatas, obriga-se a:

10.1.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigac6es constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto;
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10.1.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representé-lo
na execugdo do contrato;

10.1.2.1. A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar
outro para o exercicio da atividade;

10.1.3. Os servicos a serem contratados seguirdo de maneira detalhada os servicos e
materiais descritos na PO - Planilha Orcamentaria e demais documentos anexos;

10.1.4. As atividades deverdo ser executadas conforme cronograma fisico-financeiro, sob
pena de multa por dia de atraso;

10.1.5. Para atendimento dos servigos, a Contratada devera disponibilizar pessoal,
equipamentos, veiculos, ferramentas e o que mais se fizer necessario para a execucao
integral dos servicos, devendo os equipamentos, combustivel, veiculos e ferramentas estar
em perfeitas condicdes de limpeza, uso e manutengdo, obrigando-se a Contratada a
substituir aqueles que nao atenderem as exigéncias;

10.1.6. E de responsabilidade da Contratada, fornecer todo e qualquer Equipamento de
Protecdo Individual - EPI ao funcionario que estiver apto a desempenhar as atividades
decorrentes da contratacao;

10.1.7. A Contratada sera responsavel por todo e qualquer equipamento que possa ser
necessario para executar 0s servigcos, bem como os materiais especificados fielmente no
memorial descritivo e na planilha orcamentaria oriunda deste Estudo Técnico;

10.1.8. A Contratada devera possuir a quantidade de funcionérios suficientes para a
execucdo dos servicos, com aplicacdo dos materiais compativeis com a presente
especificacdo técnica, memorial descritivo e planilha orcamentéria anexa a este Estudo
Técnico;

10.1.9. A Contratada devera fazer a sinalizagdo do local que sera isolado para a realizacao
do servico a ser executado, e também é responsavel por retirar o material utilizado para isto
apos a concluséo do servico;

10.1.10. Sera de inteira responsabilidade da contratada a sinalizac¢éo dos locais de trabalho
para que causem o menor transtorno possivel;

10.1.11. Os equipamentos e ferramentas deverdo ser suficientes para a execucdo dos
servicos dentro das especificacfes técnicas solicitadas;

10.1.12. Os veiculos, equipamentos, caminhdes, maquinas pesadas, aos quais Sserao
utilizados pela Contratada deverdo atender as normas exigidas pela legislacéo de transito;

10.1.13. Os veiculos deverdo conter nas portas, adesivo ou pintura com o nome da
Contratada;

10.1.14. A Contratada é responsavel por qualquer atividade que tenha que ser
desempenhada para cumprir este item;

10.1.15. E de responsabilidade da Contratada restaurar qualquer dano que possa ocorrer
em decorréncia do servigo a ser executado;

10.1.16. Apds a conclusdo dos servigos, a Contratada deverd remover do local todos os
materiais remanescentes da obra e demais servigos que venham a gerar residuos que sao de
responsabilidade da Contratada e dar a finalidade adequada, equipamentos e quaisquer
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detritos provenientes do servico, deixando-a totalmente limpos;

10.1.17. Os servicos deverdo ser executados dentro da boa técnica, especialmente no
tocante a preparacgdo do local objeto de intervencgéo, seguindo estritamente fiel ao memorial
descritivo, limpeza do local e sinalizacdo de seguranca, seguindo a seguinte metodologia:

10.1.17.1. Identificacdo e Sinalizacdo do local onde seré executado o servico;
10.1.17.2. Remocdo do material excedente e restos de entulho gerado pelo servico;

10.1.17.3. Limpeza das superficies que foram sujas decorrente dos servicos a serem
executados;

10.1.17.4. Os residuos oriundos dos servicos de limpeza e reenquadramento, lixamento,
remocdo de pintura deteriorada, restauracdo do reboco/emboco, e qualquer outro servigo
que gerar entulho e sujeira, deverdo ser recolhidos e retirados imediatamente por conta
da Contratada ndo podendo permanecer no local;

10.1.17.5. Os materiais necessarios para a limpeza da superficie que foram sujas
decorrentes dos servicos a serem executados deverdo ser fornecidos pela Contratada;

10.1.17.6. A remessa, a descarga, o transporte e a disposicao final dos residuos devera
ser efetuada pela Contratada, e caberd a Contratada a responsabilidade por esta
destinacao final.

10.1.18. A Contratada sera responsavel por eventuais danos e acidentes que vier a causar a
terceiros ou a seus proprios empregados;

10.1.19. Todos os funcionarios deverdo estar devidamente registrados na Contratada;

10.1.20. Quaisquer despesas extras com seus funcionérios, incluindo - mas ndo se
limitando a - insalubridade e periculosidade, serdo de responsabilidade Unica e exclusiva
da Contratada;

10.1.21. O transporte, alimentacdo, hospedagem e demais despesas com 0S Seus
funcionarios, serdo de inteira responsabilidade da Contratada;

10.1.22. Atender as determinacGes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior, em conformidade com o art. 137, 1l, da Lei n.° 14.133, de 2021 e
prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

10.1.23. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo, conforme art. 116, da
Lei n.° 14.133, de 2021;

10.1.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas, conforme art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021,

10.1.25. Guardar sigilo sobre todas as informacfes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.1.26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
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algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n.° 14.133, de 2021.

10.1.27. Registrar o Contrato no INSS e no CREA ou CAU e apresentar no Municipio de
Jaborandi, inclusive o comprovante de pagamento da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART devidamente registrada, dentro do prazo de 30 (trinta) dias ap0s a assinatura
do Contrato.

10.1.28. Apresentar relatorio mensal com anotacdo de sua equipe lotada no objeto
contratado, com seus cargos definidos e o total da massa de salarios diretos e indiretos
correspondente a tal equipe. Tal informacéo servira de base a afericdo dos Encargos Sociais
e Trabalhistas devidos e comprovadamente pagos, cuja apresentacdo dos respectivos
comprovantes de recolhimento serdo necessarias para 0 processamento e pagamento de
qualquer fatura.

10.1.29. A constatacédo pela Fiscalizacdo de qualquer funcionario da Contratada, no canteiro
de obras, sem a Carteira Profissional devidamente assinada, implicara falta grave por parte
da Contratada. Ndo sera admitida a contratacdo de funcionarios, pela Contratada, em
discordancia com as Convencdes Coletivas de Trabalho que regem as diversas categorias de
funcionarios envolvidos no objeto do presente Edital.

10.1.30. Manter todos os empregados devidamente fardados e identificados, com o0s
equipamentos de seguranca adequados aos Servicos em execucao.

10.1.31. Arcar com os custos decorrentes de eventuais trabalhos noturnos ou em dias de
feriados, se necessario, para atender os prazos do seu cronograma, OS encargos, as
incidéncias, alimentacéo, iluminag&o e outros decorrentes.

10.1.32. Adotar todas as medidas exigidas com vistas a execucao dos servigos contratados,
resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislacdo
pertinente.

10.1.33. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n.° 8.078, de 1990), bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.1.34. Né&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de
2021;

10.1.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informac6es sobre 0 andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condi¢cfes de trabalho, condi¢cBes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao
e situacdo da obra em relagdo ao cronograma previsto.

10.1.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n.° 5.975, de 2006, de:

10.1.36.1. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6érgdo competente do Sistema Nacional
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do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.1.36.2. supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

10.1.36.3. florestas plantadas; e

10.1.36.4. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
6rgdo ambiental competente.

10.1.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante
a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.1.37.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.1.37.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei n° 6.938, de
1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata;

10.1.37.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112,
de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exija a emissdo de tal licenca obrigatoria.

10.1.37.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucgédo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a Contratada
devera apresentad-lo, em complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

10.1.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n.° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.1.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

10.1.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n.° 307, de
05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada
dos residuos da construcéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

10.1.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
areas de aterro de residuos da construcao civil, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.1.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
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reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

10.1.38.2.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

10.1.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

10.1.38.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

10.1.38.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovarg, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.1.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.1.39.1. qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.1.39.2. na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

10.1.39.3. nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de pregos os
custos correspondentes;

10.1.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forga maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacéo, defeitos ou incorre¢tes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

10.1.41. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.1.42. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
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estabelecido nas especificacGes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

10.1.43. Devera ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentacdo: todos o0s
projetos (inclusive complementares), orgamento, cronograma, memorial, diario de obra,
alvara de construcdo e documentacao do Programa de Qualidade;

10.1.44. Devera a licitante rigorosamente cumprir o descrito no Projeto Basico anexo do
edital; e,

10.1.45. A empresa é detentora da responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e
servigos executados ou fornecidos para esta finalidade e objetivo do contrato, inclusive a
promogdo de readequacgdes, sempre que detectadas impropriedades que possam
comprometer a consecucao do objeto contratado.

11. DAS OBRIGAC@ES CONTRATANTE
11.1 A Contratante obriga-se a:

11.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

11.1.2. Exercer a fiscalizacdo dos servigos por servidores especialmente designados, na
forma prevista na Lei n.° 14.133/2021;

11.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que
acarrete em interrupcao na execucao do Contrato;

11.1.4. Efetuar o pagamento nas condicOes e precos pactuados no Contrato;

11.1.5. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas na execucdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

11.1.6. Fornecer por escrito as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

11.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

11.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacfes da Contratada relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

11.1.9. Proporcionar todas as condig¢Oes para que a Contratada possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinacdes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

11.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

12. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

12.1 A Contratante exercera fiscalizacdo e acompanhamento dos servicos contratados, através
de preposto ou equipe especialmente designada para este fim.
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12.1.1. A fiscalizagdo seré exercida no exclusivo interesse da Contratante, ndo excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, sendo que, na sua ocorréncia, ndo deverd implicar corresponsabilidade da
Contratante.

12.1.2. A fiscalizagio compete:

a) relatar em tempo ha&bil, ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar
dificuldade no desenvolvimento dos servi¢os em relacéo a terceiros.

b) esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada,
através de correspondéncia protocolada.

c) expedir, por escrito, as determinacGes e comunicacBGes dirigidas a Contratada,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

d) rejeitar todo e qualquer servico inadequado ou néo especificado e estipular prazo para
sua retificagao.

e) exigir da Contratada o cumprimento integral deste Contrato
f) emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.

g) determinar a substituicdo, em 24 horas, de qualquer empregado da Contratada, desde
que justificado.

13. RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1 Os Recebimentos Provisérios e Definitivos dos servigos serdo efetuados de acordo com
0 estabelecido no art. 92, inciso VII, da Lei n.° 14.133, de 1 de abril de 2021, e observados 0s
seguintes critérios e prazos:

a) Recebimento Provisorio: Ao considerar os servicos concluidos a Contratada
comunicaréa o fato, por escrito, a Contratante, para que seja lavrado, pela fiscalizacao,
o “Termo de Recebimento Provisorio” a ser assinado pelas partes, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias contados a partir da data da referida comunicacéo.

b) Recebimento Definitivo: No prazo méximo de 90 (noventa) dias do Recebimento
Provisorio, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”, por uma Comissao
composta por 03 (trés) membros designados pela Contratante, a ser assinado pelas
partes, caso as obras e servi¢os ndo tenham apresentado qualquer deficiéncia e estejam
em condi¢des de serem recebidos definitivamente.

13.1.1. O “Recebimento Definitivo” ndo isentard a Contratada das responsabilidades
previstas no art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro, e muito menos do prazo de garantia da
obra de 05 (cinco) anos.

14. SANCOES CONTRATUAIS

14.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n.° 14.133, de 2021, o licitante que,
com dolo ou culpa:

14.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
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documento que tenha sido solicitado pela Comissdo de Contratagéo durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

14.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apos a
negociacgéo;

14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do
edital;

14.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

14.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo;

14.1.6. fraudar a licitacao;

14.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
14.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
14.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

14.2  Com fulcro na Lein.° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢Ges, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

14.2.1. adverténcia;
14.2.2. multa;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar e

14.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem oS
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3  Na aplicacgdo das sangOes serdo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes; ou,

Av. Francisco Moreira Alves, 01 > Centro > Jaborandi > Bahia > CEP 47.655-000 95
Telefone: (77) 3683.2152 > 3683.2212

www.jaborandi.ba.gov.br

CNPJ n.2 13.245.568/0001-14


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURA Estado da Bahia

{ JABORANDI

’ Municipio de Jaborandi
MAIS TRABALHO, MAIS PROGRESSO

14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica.

14.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos orgdos de controle.

14.4 A multa sera recolhida no prazo de incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da comunicac&o oficial.

14.4.1. Para as infracGes previstas nas Clausulas 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa sera de
5% do valor do contrato licitado.

14.4.2. Para as infracdes previstas nas Clausulas 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 ¢ 14.1.9, a
multa serd de 10% do valor do contrato licitado.

145 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

14.6  Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

14.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nas Clausulas 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impediréd o responsavel de licitar
e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

14.8 Poderé ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infracdes dispostas nas Clausulas 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7,
14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas infracGes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e
14.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢édo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

14.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita na Clausula 14.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacao,
nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

14.10 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢Ges de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11 Caberarecurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.11.1. A clausula imediatamente acima, ndo se aplica as multas de aplicabilidade
imediata, considerando a previsdo editalicia, e a basilar acdo de licitante que pode ser
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plenamente evitada por ato de responsabilidade prévia.

14.12 Cabera a apresentacédo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacé&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

14.13 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

14.14 A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

14.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacBes serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

14.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no
Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

15. SEGURO E RESPONSABILIDADE CIVIL

15.1 A Contratada obriga-se a realizar e manter os seguintes seguros:

a) Risco de Responsabilidade Civil do Construtor - RCC;
b) Riscos diversos e danos fisicos dos servicos;
c) Contra acidentes de trabalho.

15.1.1 A Contratada reconhece, por este instrumento, que é responsavel, em qualquer
caso, por danos e prejuizos que eventualmente venham a sofrer ao Municipio de Jaborandi,
coisas, propriedade de terceiros ou pessoas em decorréncia da execucdo dos servicgos,
correndo as suas expensas, sem responsabilidade ou 6nus para o Municipio de Jaborandi,
0s ressarcimentos ou indenizagdes que tais danos ou prejuizos possam motivar.

15.1.2 A responsabilidade da Contratada é integral para os servicos contratados, nos
termos do Cddigo Civil Brasileiro, ndo sendo a fiscalizacdo dos servicos motivo de
diminuicdo de sua responsabilidade.

16. DA PROIBICAO DE CESSAO

16.1 A Contratada ndo podera transferir ou ceder a execugdo deste Contrato parcial ou
totalmente, salvo as subcontratacfes permitidas.

17. DA EXTINCAO CONTRATUAL

17.1 Em conformidade com o disposto no art. 92, inciso XIX, da Lei n.° 14.133, de 1 de abril
de 2021, o contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
iSso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

17.2  Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada
até a conclusé@o do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacédo do
cronograma fixado para o contrato.

17.3 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
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contratado:

17.3.1 ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

17.3.2 poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual:

17.4 O contrato poderéa ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.° 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

17.4.1 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

17.4.2 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejaré a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

17.4.3 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

17.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
17.5.1 Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.5.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
17.5.3 Indenizagdes e multas.

17.6 A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio, em observancia ao art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

17.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcgéo na licitacdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, em atendimento ao art. 14, inciso
IV, da Lei n.° 14.133, de 2021.

18. DA PREVALENCIA DA ACAO EXECUCAO

18.1 Todas as importancias devidas pela Contratada a Contratante, serdo objeto de cobranga
através de processo de execucdo, valendo o presente instrumento como titulo executivo
extrajudicial, ressalvada a cobranga mediante retengéo, sempre que possivel.

19. DA SUBCONTRATACAO

19.1 E vedada a subcontratacio total do objeto do contrato, a parcial depende de aprovacéo da
Administragdo Municipal de Jaborandi.

20. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

20.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio de Jaborandi no exercicio de 2026, nas dota¢Ges abaixo
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discriminadas:
02.05.00 - Secretaria Municipal de Obras, Viagdo e Urbanismo
1123 - Pavimentagdo Asféltica e aquisicdo de equipamentos
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalacdes
1500 - Recursos Proprios

20.2 Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacGes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

21. DAS ALTERACOES DO CONTRATO

21.1 Nos termos do arts. 124 e seguintes da Lei n.° 14.133, de 2021, a Contratada ficara
obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0S acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

21.1.1 Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos € de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.1.2 As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderéo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

21.1.3 O conjunto de acréscimos e o0 conjunto de supressdes serdo calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

21.2 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos
unitéarios do sistema de referéncia utilizado na elaboracdo do orgcamento-base da licitacdo ndo
podera ser reduzida, em favor da Contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentéria (artigo 127, § 5°, I, da Lei n°® 12.309, de 2010).

21.3  As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 01 (um) més, conforme art. 132 da Lei n.° 14.133, de 2021.

21.4 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.° 14.133, de
2021.

22. DA PREVALENCIA ACAO EXECUCAO

22.1 Todas as importancias devidas pela Contratada & Contratante, serdo objeto de cobranca
através de processo de execucdo, valendo o presente instrumento como titulo executivo
extrajudicial, ressalvada a cobranca mediante retengdo, sempre que possivel.

23. DOS CASOS OMISSOS

23.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
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Lei n.° 14.133, de 2021, em especial o art. 92, inciso Ill, demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa
do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

24. DA PUBLICACAO

24.1 Incumbira a Contratante providenciar a publicacdo do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data.

25. DO FORO

25.1 Fica eleito o foro da Comarca de Jaborandi, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente Contrato.

25.2  E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um sé
efeito, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Jaborandi, Bahia, de de 2026.
Nome do Prefeito Proprietario / Socio
Prefeito Municipal Cargo na Empresa
Municipio de Jaborandi Razdo Social da Empresa
CNPJ n.©13.912.804/0001-81 CNPJ n.2 XXX XXX XXX/ XXX X-XX
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:
12 28
CPFn.° CPFn.°
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ANEXO XI FOLHA DE DADOS PARA ELABORACAO DO CONTRATO ‘

Concorréncia Publica para a Contratagdo de empresa de engenharia para recapeamento asfaltico sobre pisos de
calcamentos com pedra irregular em paralelepipedos na sede do Municipio de Jaborandi - Bahia

FOLHA DE DADOS

Dados da Empresa

Razdo Social:

CNPJ: Inscricao Estadual:
Endereco:

Bairro: Cidade:
CEP: Telefone(s): Fax:

Dados da Pessoa que assinara o contrato

Nome Completo:

Endereco Residencial:

Cidade: CEP:
Cargo:

RG N.° CPF N.°:

Contato na empresa

Nome Completo:

Cargo:
Telefone(s): Fax: ()

E-mail:

Obs.: Caso a representagdo seja por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para assinatura do contrato.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2026.

Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razdo Social da Empresa
CNPINC. e,

Observacdo: Solicitamos a gentileza de preencher este formulario, e entrega-lo juntamente com os envelopes da presente
licitagdo. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitardo a elaboracdo e assinatura do contrato referente a este
procedimento licitatdrio. A ndo apresentacdo dessa folha ndo implicard a inabilitagdo da Proponente.
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