

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Prefeitura Municipal
Município/UF:	Varzedo
Nº da Operação (0000000-00):	1081337-88
Nº do SICONV (000000):	923751/2021
Valor do Repasse Contratado (R\$):	1.912.356,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	3.000,00
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	3.000,00
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	01-2022

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU:	66145/BA
ART/RRT:	BA20220083049
Data do preenchimento:	05/06/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Gilmar Borba Bitencourt
Cargo:	Prefeito

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	17/07/2023
Data de fechamento do RRE:	13/05/2025

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	Victor Antonio Nascimento da Silva
Profissão:	Engenheiro Civil
CREA/CAU (para obras/projetos):	66145/BA
ART/RRT (para obras/projetos):	BA20220083049

Nº OPERAÇÃO
1081337-88Nº SICONV
923751/2021PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA / Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo
Localquinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145/BA

ART/RRT: BA20220083049

Nº OPERAÇÃO
1081337-88Nº SICONV
923751/2021PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA / Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	0,00%
Seguro e Garantia	SG	0,00%
Risco	R	0,00%
Despesas Financeiras	DF	0,00%
Lucro	L	0,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	0,00%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	3,09%

X Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo
Localquinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145/BA

ART/RRT: BA20220083049

Nº OPERAÇÃO
1081337-88Nº SICONV
923751/2021PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA / Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo
Localquinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145/BA

ART/RRT: BA20220083049



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081337-88	Nº SICONV 923751/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	MUNICÍPIO / UF Varzedo	BDI 1 20,73%	BDI 2 3,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA									455.704,67	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO					-	455.704,67	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.706,35	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	15,00	307,50	BDI 1	371,24	5.568,60	RA
1.1.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	101,47	BDI 1	122,50	735,00	RA
1.1.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,30	710,33	BDI 1	857,58	5.402,75	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO DE RUA A					-	443.998,32	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.583,88	2,43	BDI 1	2,93	10.500,77	RA
1.2.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.801,27	40,77	BDI 1	49,22	88.658,51	RA
1.2.3.	CPU	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	477,62	70,86	BDI 1	85,55	40.860,39	RA
1.2.4.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,98	783,47	BDI 1	945,88	6.602,24	RA
1.2.5.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	52,87	71,19	BDI 1	85,95	4.544,18	RA
1.2.6.	CPU	03	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO DE PÓ DE PEDRA	M2	3.106,26	74,81	BDI 1	90,32	280.557,40	RA
1.2.7.	CPU	01	PISO TÁTIL E/ OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	158,14	64,29	BDI 1	77,62	12.274,83	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081337-88	Nº SICONV 923751/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 01-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	MUNICÍPIO / UF Varzedo	BDI 1 20,73%	BDI 2 3,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA									455.704,67
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Varzedo
Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU: 66145/BA
ART/RRT: BA20220083049

RECURSO
↓



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	923751/2021	1081337-88	Prefeitura Municipal

					Nº	FRENTES DE OBRA:	RUA SENTIDO TABULEIRO ETAPA 2	RUA POVOADO DO RIACHO SECO
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo				
Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA							1	2
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		-			TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	62.985,31	226.666,38
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	15,00		2.PAV	PAVIMENTAÇÃO	5,00	5,00
1.1.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00		4.SIN	SINALIZAÇÃO	2,00	2,00
1.1.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,30		4.SIN	SINALIZAÇÃO	1,80	3,60
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUA A		-					
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.583,88		2.PAV	PAVIMENTAÇÃO	477,62	1.790,56
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.801,27		2.PAV	PAVIMENTAÇÃO	160,00	944,22
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	477,62		2.PAV	PAVIMENTAÇÃO	477,62	
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,98		3.CAI	CALÇADA	6,98	
1.2.5.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	52,87		3.CAI	CALÇADA	12,00	24,32
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO DE PÓ DE PEDRA	M2	3.106,26		3.CAI	CALÇADA		1.790,56
1.2.7.	PISO TÁTIL E/ OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	158,14		3.CAI	CALÇADA	20,25	76,57

Varzedo
Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU: 66145/BA
ART/RRT: BA20220083049



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	923751/2021	1081337-88	Prefeitura Municipal

				POVOADO MELADO							
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4						
Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA				166.052,98							
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	15,00	5,00							
1.1.2.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	2,00							
1.1.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,30	0,90							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO DE RUA A		-								
1.2.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	M2	3.583,88	1.315,70							
1.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.801,27	697,05							
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA	M2	477,62								
1.2.4.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_ 07/2016	M3	6,98								
1.2.5.	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_ 03/2016	M	52,87	16,55							
1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO DE PÓ DE PEDRA	M2	3.106,26	1.315,70							
1.2.7.	PISO TÁTIL E/ OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	158,14	61,32							

Varzedo

Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145/BA

ART/RRT: BA20220083049

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	PAVIMENTAÇÃO	145.588,27
3	CALÇADA	303.978,65
4	SINALIZAÇÃO	6.137,75



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1081337-88	923751/2021	Prefeitura Municipal	Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA	Pavimentação em diversas vias do município de Varzedo/BA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 455.704,67				%:	13,82%	11,76%	37,98%	8,78%	27,66%						
Período:		Repassse:		62.570,66	53.224,34	171.949,85	39.756,54	125.203,28							
		Contrapartida:		414,65	352,70	1.139,49	263,46	829,70							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		62.985,31	53.577,05	173.089,33	40.020,00	126.032,98							
		%:		13,82%	25,58%	63,56%	72,34%	100,00%							
Acumulado:		Repassse:		62.570,66	115.795,00	287.744,85	327.501,39	452.704,67							
		Contrapartida:		414,65	767,35	1.906,84	2.170,30	3.000,00							
		Outros:		-	-	-	-	-							
		Investimento:		62.985,31	116.562,36	289.651,69	329.671,69	455.704,67							
		%:		13,82%	25,58%	63,56%	72,34%	100,00%							

Varzedo
Local

quinta-feira, 5 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU: 66145/BA
ART/RRT: BA20220083049

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

[illegible]