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APENDICE DO TERMO DE REFERENCIA
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

As contratagBes governamentais produzem significativos impactos nas atividades econdmicas, tendo em
vista 0 volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, sdo instrumentos de realizagdo de
politicas publicas.

Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratagfes potencialmente mais eficientes, posto
que a realizagdo de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas
modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto e em uma
gestéo eficiente dos recursos publicos.

O presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade
(técnica e econdmica) da contratacdo pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirao
para compor Termo de Referéncia com base nas informacdes preliminares constantes do Projeto Basico
desenvolvido previamente pelo Setor de Engenharia.

Este Estudo também, tem como objetivo munir a administracdo de elementos suficientes para a realizagao
do processo licitatério, objetivando a contratacdo de empresa especializada e com expertise neste tipo de
servico. Neste contexto, devem ser observados uma série de atos normativos que deverdo ser obedecidos
no procedimento licitatorio. Visto a complexidade dos processos que envolvem contratacdes publicas, faz-se
necessaria a estrita observancia do arcabouco normativo vigente destacado a seguir:

e Lein° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

e Normas da ABNT e das legislagcdes pertinentes para execugcao de todos os servicos aplicaveis na
execucao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal n.° 147,
de 14 de agosto de 2014;

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugéo
para a contratacdo de empresa para a execucdo de obras e servicos comuns de engenharia para a
construcdo de uma Praca no Municipio de Varzedo/BA.

Processo Administrativo 152/2026.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obras e servicos comuns de engenharia
destinados a construcdo de uma Praca no Municipio de Varzedo/BA justifica-se pela necessidade de
promover a melhoria da infraestrutura urbana e proporcionar a populacdo um espaco publico adequado
para convivéncia, lazer, recreacdo e integracdo social. A implantacdo da praca contribuira para a
qualificacdo do espaco urbano, proporcionando um ambiente organizado, acessivel, seguro e apropriado
para a utilizacdo pela comunidade, favorecendo a realizagdo de atividades de lazer, préticas recreativas,
convivéncia entre os moradores e demais acdes de carater comunitério. A intervencdo também se mostra
relevante para a valorizagdo e o ordenamento da area urbana, possibilitando o aproveitamento adequado
de espaco publico e contribuindo para a melhoria das condi¢cdes urbanisticas e da qualidade de vida da
populacdo. A execucdo da obra deverd contemplar os servi¢cos necessarios a implantacéo da infraestrutura
prevista em projeto, observando as especificagbes técnicas, normas de segurancga, acessibilidade,
sustentabilidade e demais requisitos aplicaveis as obras puablicas. A contratacdo de empresa especializada
€ necessaria em razdo da natureza predominantemente técnica dos servicos a serem executados, 0s quais
demandam mao de obra qualificada, equipamentos, materiais, conhecimento técnico e capacidade
operacional compativeis com a execucao de obras de engenharia. A Administracdo Municipal, por sua vez,
necessita assegurar que 0s servicos sejam realizados de acordo com 0s projetos, memoriais, planilhas
or¢camentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integrardo o processo de
contratacdo. A execucdo da obra devera observar os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento,
interesse publico e adequada aplicagdo dos recursos publicos, buscando assegurar a entrega de um
equipamento urbano com qualidade, funcionalidade, seguranca, durabilidade e condi¢bes adequadas de
utilizacdo pela populacdo. Dessa forma, a contratagdo pretendida apresenta-se como medida necesséria
para atender ao interesse publico, viabilizando a construcdo de um espac¢o de uso coletivo capaz de
contribuir para a melhoria da infraestrutura urbana e para o bem-estar da populacdo do Municipio de
Varzedo/BA, mediante a execuc¢do dos servicos por empresa que disponha de capacidade técnica e
operacional compativel com o objeto. Assim, justifica-se a contratacdo de empresa especializada para a
execucdo das obras e servicos comuns de engenharia destinados a construcdo da Praca, conforme
projetos, especificacbes técnicas, orgamento e demais elementos que compdem a documentacdo da
contratacdo, garantindo-se a adequada execucédo do empreendimento e o atendimento as necessidades da
Administracao Municipal e da comunidade local.

Fundamentacdo: Descricdo da necessidade da contratacédo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico. (inciso | do 8 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).
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3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A contratagdo do objeto deste Estudo Técnico Preliminar encontra-se alinhada ao planejamento da
Administracdo Publica Municipal, estando compativel com as diretrizes e objetivos estabelecidos no Plano
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orcamentarias (LDO) e na Lei Orcamentaria Anual (LOA) do
Municipio. A previsdo da contratacdo demonstra a compatibilidade da execuc¢éo do empreendimento com as
prioridades e metas estabelecidas no planejamento municipal, contribuindo para a adequada aplicacdo dos
recursos publicos e para o atendimento do interesse coletivo. Dessa forma, resta demonstrado o
alinhamento da presente contratacdo com os instrumentos de planejamento e orcamento do Municipio,
observadas as disposi¢fes legais e orgamentarias aplicaveis.

Fundamentacdo: Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratagBes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracéo; (inciso Il do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21)

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A execucdo das obras objeto desta contratacdo devera ser realizada por empresa especializada do ramo da
construcdo civil, devidamente constituida, registrada e habilitada perante os 6rgdos competentes,
observando-se integralmente a legislacdo vigente, as normas técnicas aplicaveis, as especificacfes
constantes dos projetos, do memorial descritivo, da planilha orcamentaria, do cronograma fisico-financeiro e
demais documentos que integrardo o processo de contratagao.

A contratada devera possuir capacidade técnica, operacional e econémico-financeira compativel com o
porte e a complexidade da obra, bem como disponibilizar mdo de obra qualificada, equipamentos,
ferramentas, materiais e demais recursos necessarios a adequada execucado do objeto.

Quanto a classificacdo do objeto e a forma de contratacéao:

O objeto da presente contratacéo consiste na execucdo de obra de engenharia destinada a construgéo de
uma Praca no Municipio de Varzedo/BA.

Nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei Federal n® 14.133/2021, considera-se obra toda atividade ou
conjunto de atividades que inovem o espaco fisico da natureza ou que acarretem alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imével.

Considerando que a implantacdo da praca envolvera a execucdo de servicos destinados a criacdo e a
implantacdo de novo equipamento urbano, com alteracéo e qualificacdo do espaco fisico existente, o objeto
caracteriza-se como obra de engenharia, € ndo como mero servi¢o de engenharia.

A contratacdo devera observar as disposi¢cdes da Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente quanto ao
planejamento, a selecdo do fornecedor, a execucgdo contratual e a fiscalizacdo da obra.

Em razdo das caracteristicas do objeto, a contratacéo sera realizada mediante Concorréncia, em sua forma
eletrdnica, adotando-se o critério de julgamento de menor preco, conforme definido no instrumento
convocatério e observadas as disposicdes legais aplicaveis.

A escolha da modalidade e do critério de julgamento devera assegurar a selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo, em observancia aos principios da isonomia, da competitividade, da
eficiéncia, da economicidade, do planejamento e do interesse publico, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

A licitante devera apresentar proposta compativel com o0s custos necessarios a execucgéao integral do objeto,
responsabilizando-se pela exequibilidade dos precos ofertados, observados os parametros, quantitativos,
composicdes de custos e demais elementos constantes do orcamento da contratacéo e do edital.

Quanto ao prazo de vigéncia e execucéo da contratacéo

Trata-se de contratagdo de obra por escopo, cujo objeto deverd ser integralmente executado nos prazos
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro integrante do projeto e dos documentos da contratagéo.

O prazo de vigéncia contratual sera de 07 (sete) meses, contado a partir da assinatura do contrato, ou
conforme marco inicial estabelecido no instrumento contratual, devendo ser suficiente para contemplar a
execucdo da obra e os procedimentos necessarios ao seu recebimento, observadas as disposi¢6es da Lei
Federal n® 14.133/2021.

O prazo de execucdo da obra serd aquele estabelecido no cronograma fisico-financeiro, devendo a
contratada cumprir as etapas e 0s respectivos prazos previstos, salvo ocorréncia de fatos supervenientes
devidamente justificados e reconhecidos pela Administracédo, nos termos da legislacéo aplicavel.

O recebimento provisério e definitivo da obra serd realizado de acordo com as disposi¢bes legais e
contratuais pertinentes, apos a verificacdo da conformidade dos servigcos executados com o0s projetos,
especificacbes técnicas e demais documentos integrantes da contratacao.

Quanto a qualificacdo da contratada

A empresa contratada devera comprovar, nos termos definidos no edital, capacidade técnica e operacional
compativel com a execucado do objeto, mediante apresentac@o da documentacéo de habilitacdo exigida pela
Lei Federal n°® 14.133/2021.
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Devera ser exigida comprovacédo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da contratacdo, mediante atestados ou outros
documentos admitidos pela legislacdo, observados os limites e requisitos estabelecidos no edital.
Quando exigivel em razdo das caracteristicas da obra, a contratada devera indicar profissional legalmente
habilitado para atuar como responsavel técnico, devidamente registrado no respectivo conselho profissional,
com comprovacao da qualificacao técnico-profissional exigida no instrumento convocatorio.
A empresa deverd manter, durante toda a execucao contratual, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas para a contratacao.
Quanto a méo de obra empregada
A execucdo da obra devera contar com profissionais devidamente qualificados e em quantidade suficiente
para assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a adequada execucao dos servigos.
A contratada serd integralmente responsavel pela contratacdo, remuneracado, treinamento, supervisdo e
gestdo de seus empregados e demais profissionais envolvidos na execug¢do do objeto, bem como pelo
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e de seguranca e saude no trabalho.
Os profissionais empregados na execucdo da obra deverdo possuir qualificacdo compativel com as
atividades desempenhadas, observando-se as normas técnicas e regulamentadoras aplicaveis.
Os profissionais integrantes do quadro técnico da Administracdo responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizac&do da obra atuardo exclusivamente na condicdo de representantes da Administracdo, ndo havendo
vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e o Municipio.
A execucdo do contrato ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a
Administracdo, sendo vedada qualquer relacdo que caracterize pessoalidade ou subordinacéo direta.
Quanto aos materiais, equipamentos e insumos necessarios:
A contratada devera fornecer todos os materiais, equipamentos, maquinas, ferramentas, mao de obra e
demais insumos necessarios a execucao integral da obra, conforme estabelecido nos projetos, memorial
descritivo, planilha orcamentaria, especificacdes técnicas e demais documentos da contratacao.
Os materiais empregados deverdo atender aos padrbes de qualidade, desempenho e seguranca
estabelecidos nas normas técnicas aplicaveis, especialmente as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quando pertinentes.
A contratada sera responsavel pela aquisicdo, transporte, armazenamento, guarda, controle e adequada
utilizacdo dos materiais e insumos necessarios a execucdo dos servicos.
N&o serdo admitidos atrasos na execucdo da obra decorrentes de deficiéncia no planejamento, aquisi¢ao,
transporte ou disponibilizacdo dos materiais e insumos sob responsabilidade da contratada.
Quanto as préticas de sustentabilidade
A execucado da obra devera observar, no que couber, critérios de sustentabilidade ambiental, econdmica e
social, buscando-se a utilizacdo racional dos recursos naturais e a reducdo dos impactos ambientais
decorrentes da execucao dos servi¢os.
A contratada devera adotar medidas destinadas a prevencéo e reducéo do desperdicio de materiais, dgua e
energia, bem como & adequada gest&do dos residuos gerados durante a execucdo da obra. Deverdo ser
observadas, entre outras, as seguintes praticas:

a) utilizacéo racional de 4gua e energia elétrica;

b) reducéo da geracéo de residuos da construcao civil;

C) segregacdo, armazenamento, transporte e destina¢éo adequada dos residuos e rejeitos gerados;

d) priorizagdo, quando técnica e economicamente viavel, da utilizacdo de materiais de origem local;

e) utilizacdo de materiais e tecnologias que apresentem maior durabilidade e menor necessidade de

manutencao;

f) adocéo de solu¢des que reduzam o consumo de recursos naturais;

g) observancia da origem ambientalmente regular dos materiais e recursos naturais utilizados;

h) adocédo de medidas para reducdo dos impactos ambientais durante a execucéo da obra;

i) priorizacdo, quando possivel e compativel com o objeto, da contratacdo de méo de obra local;

j) cumprimento das normas de salde e seguranc¢a do trabalho aplicaveis & execuc¢éo da obra.
A contratada devera responsabilizar-se pela correta gestdo dos residuos sélidos, liquidos e demais rejeitos
provenientes da execuc¢do dos servigos, promovendo sua remoc¢ao e destinacdo ambientalmente adequada,
em conformidade com a legislacédo vigente.
Deverdo ser observadas, quando apliciveis, as disposi¢fes da Resolugcdo CONAMA n° 307/2002 e demais
normas relacionadas a gestéo dos residuos da construgao civil.
Quanto as solucdes disponiveis no mercado:
A solucéo pretendida consiste na contratacdo de empresa especializada para a execuc¢éo integral da obra
de construcdo da praca, conforme projetos, especificagfes técnicas, orcamento e demais elementos
elaborados pela Administragéo.
O mercado dispde de empresas especializadas na execucéo de obras de construgéo civil e implantacédo de
equipamentos urbanos com caracteristicas semelhantes ao objeto pretendido.
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Nao foram identificadas, em principio, caracteristicas de exclusividade que restrinjam de forma indevida a
competitividade do certame. Os requisitos técnicos deverdo ser estabelecidos de forma proporcional e
compativel com as caracteristicas da obra, evitando-se exigéncias que possam limitar injustificadamente a
participagdo de potenciais fornecedores.

Dessa forma, a solugdo proposta mostra-se compativel com as praticas usuais de mercado e apta a
possibilitar a competitividade entre empresas que detenham capacidade técnica e operacional para a
execucao do objeto.

Dos requisitos legais e normativos:

A execucdo da obra deverd observar a legislagdo vigente e as normas técnicas aplicaveis, incluindo,
guando pertinentes:

a) Lei Federal n®14.133/2021 — Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

b) Lei Federal n° 5.194/1966, que regula o exercicio das profissbes de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;

c) Lei Federal n°® 12.378/2010, que regulamenta o exercicio da Arquitetura e Urbanismo e cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil — CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal;

d) Lei Federal n® 6.496/1977, que institui a Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART,;

e) normas e resolugBes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, quando aplicaveis;

f)  normas e resolucdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, quando aplicaveis;

g) normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT pertinentes aos servigos e materiais
empregados;

h) normas regulamentadoras de seguranca e salide no trabalho expedidas pelo Ministério do Trabalho
e Emprego;

i) Resolucdo CONAMA n° 307/2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil, e suas alteragoes;

j) demais legislagdes ambientais, urbanisticas, trabalhistas, previdenciarias e de seguranga aplicaveis
a execucao do objeto.

A contratada devera observar, ainda, todas as determinacdes dos oOrgdos publicos competentes
relacionadas a execucdo da obra, bem como as exigéncias constantes dos projetos, memoriais,
especificacdes técnicas, licencas e autorizacdes necessarias ao empreendimento.

Fundamentacdo: Descricdo dos requisitos necessérios e suficientes a escolha da solugéo. (inciso Ill do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso Il da IN 40/2020).

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para fins de levantamento de mercado, foram realizadas pesquisas em fontes disponiveis na Internet,
incluindo consultas a contratacdes realizadas por outros 6rgédos e entidades da Administracdo Publica com
objetos de natureza semelhante, com o objetivo de identificar solu¢des disponiveis no mercado,
metodologias construtivas, tecnologias, materiais e eventuais inovagfes que pudessem atender de forma
adequada as necessidades da Administragdo Municipal.

A pesquisa realizada permitiu verificar a existéncia de empresas especializadas e de solu¢des consolidadas
no mercado para a execucdo de obras de construcdo e implantagdo de equipamentos urbanos com
caracteristicas semelhantes ao objeto pretendido.

Das alternativas disponiveis

Considerando a natureza do objeto, que consiste na execu¢do de obra de engenharia para construcdo de
uma Praga no Municipio de Varzedo/BA, bem como a auséncia, no a&mbito da Administracdo Municipal, de
estrutura prépria suficiente em equipamentos, mao de obra, materiais e recursos técnicos necessarios a
execucdo direta do empreendimento, foram analisadas as alternativas disponiveis para atendimento da
necessidade identificada.

A execucdo direta pela Administracdo ndo se mostra a alternativa mais adequada, em razdo da
necessidade de disponibilizacdo de equipe técnica especializada, mdo de obra operacional, maquinas,
equipamentos, ferramentas, materiais e estrutura logistica compativeis com a execuc¢do da obra, além da
necessidade de gerenciamento simultaneo das diversas etapas construtivas.

Dessa forma, mostra-se mais adequada a contratacdo de empresa especializada do ramo da constru¢ao
civil, mediante procedimento licitatorio, para a execucao integral da obra, conforme projetos, especificacbes
técnicas, orcamento e cronograma fisico-financeiro elaborados pela Administracao.

Da solucao escolhida

A solucéo identificada como adequada consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucgao
da obra de construcdo da Praga, mediante Concorréncia, em sua forma eletrénica, com critério de
julgamento pelo menor preco, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021 e as condi¢des
estabelecidas no instrumento convocatorio.
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A Concorréncia é modalidade de licitag8o prevista no art. 28, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo
adequada para a contratacéo de obras e servigos de engenharia, conforme as caracteristicas do objeto.

A adocdo da forma eletrénica proporciona maior publicidade e transparéncia ao procedimento, amplia o
universo de potenciais participantes e favorece a competitividade, permitindo que empresas que atendam
aos requisitos estabelecidos no edital possam participar do certame.

A habilitacdo dos licitantes devera observar os requisitos previstos na legislacdo e no edital, de forma
proporcional e compativel com a natureza, o porte e a complexidade da obra, assegurando que a futura
contratada possua capacidade técnica, operacional e econdmico-financeira para executar adequadamente o
objeto.

Da competitividade e disponibilidade de fornecedores

A pesquisa de mercado realizada demonstra a existéncia de empresas especializadas no setor da
construcdo civil aptas, em principio, a executar obras de natureza semelhante a pretendida pela
Administracao.

A existéncia de fornecedores em diferentes regifes do pais e a utilizacdo de procedimentos eletrénicos de
contratacdo possibilitam a ampliagdo da competitividade, desde que os requisitos de habilitacdo e
qualificacdo técnica sejam estabelecidos de maneira proporcional e sem restricdes indevidas a participacao.
A contratacdo por meio de licitagdo possibilita, ainda, a comparacdo entre as propostas apresentadas,
buscando-se a obtencdo da solucdo mais vantajosa para a Administracdo, observados os parametros
técnicos e orcamentarios definidos para o empreendimento.

Da elaboracdo do orcamento e dos projetos

Para subsidiar a contratacdo, o setor técnico de engenharia responsavel pelo planejamento do
empreendimento elaborou os documentos técnicos necessarios a definicdo do objeto, incluindo projeto,
plantas, especificagbes, memorial descritivo, planilha orgcamentaria e respectivas memérias de calculo, além
do cronograma fisico-financeiro.

A planilha orcamentaria apresenta o0s quantitativos e custos unitarios estimados dos materiais,
equipamentos, mdo de obra e servicos necessarios a execucdo da obra, constituindo-se em elemento
fundamental para a estimativa do valor da contratacéo e para o acompanhamento da execucéo contratual.
Na elaboragdo do orgamento foram utilizadas referéncias oficiais de custos aplicaveis ao objeto,
especialmente o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil — SINAPI,
observando-se a legislacdo e os normativos aplicaveis a elaboracéo de orcamentos de obras publicas.
Também foram consideradas as orientac6es técnicas aplicaveis a elaboracéo de planilhas orcamentarias de
obras publicas, inclusive aquelas disponibilizadas pelo Tribunal de Contas da Unido, sem prejuizo da
utilizacdo de outras fontes de referéncia admitidas pela legislacdo quando necessarias a adequada
composicao dos custos dos servigos.

Concluséo do levantamento de mercado

Diante das informac®fes levantadas, verifica-se que a contratacdo de empresa especializada para execucao
da obra constitui solu¢do tecnicamente viavel e compativel com as condi¢cBes atuais da Administracdo
Municipal.

A realizacdo do procedimento na modalidade Concorréncia, em sua forma eletrénica, mostra-se
compativel com a natureza do objeto e possibilita a participagdo de empresas interessadas que atendam
aos requisitos estabelecidos no edital, favorecendo a competitividade, a transparéncia, a isonomia e a
busca pela proposta mais vantajosa para a Administrac&o.

Assim, considerando a disponibilidade de fornecedores no mercado, a natureza da obra, a necessidade de
mao de obra e equipamentos especializados e a estrutura atualmente disponivel no Municipio, conclui-se
pela viabilidade da contratacdo de empresa especializada para execuc¢édo integral da obra de construcdo da
Praca, mediante procedimento licitatério, observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021.
Fundamentacdo: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solugdo a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/2021).

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

A estimativa do preco da contratacédo foi elaborada com base nos quantitativos definidos nos projetos e
demais documentos técnicos do empreendimento, considerando os custos unitarios de referéncia aplicaveis
aos servigos previstos para a execugao da obra.

Para a composi¢do do orcamento estimativo foram utilizadas, prioritariamente, referéncias oficiais de custos,
especialmente o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI,
mantido pela Caixa Econdmica Federal e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE,
considerando o boletim de referéncia vigente correspondente a data de elaborag&o do orcamento.

Quando aplicavel e pertinente aos servigos previstos, também foram consideradas referéncias do Sistema
de Orcamento de Obras de Sergipe — ORSE, bem como outras fontes de precos admitidas pela
legislagdo, especialmente para 0s servicos ou insumos que ndo possuam correspondéncia adequada nas
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bases de referéncia utilizadas. E os itens que nao foram identificados nos sistemas SINAPI e ORSE, foram
realizadas cotacbes como parametro.

A utilizacdo dessas referéncias tem por finalidade assegurar que os pregos estimados estejam compativeis
com os valores praticados no mercado, proporcionando maior transparéncia, padronizagdo, seguranga
técnica e confiabilidade a estimativa do valor da contratagéo.

A planilha orcamentaria foi elaborada pela equipe técnica responséavel pelo planejamento da obra, com a
discriminacdo dos servigos, quantitativos, custos unitarios e custos totais necessarios a execucao do
empreendimento, acompanhada das respectivas memodrias de célculo e demais elementos técnicos
pertinentes.

O orcamento estimativo servird como referéncia para o procedimento licitatério e devera integrar a
documentacdo técnica da contratacdo, juntamente com os projetos, memorial descritivo, especificacbes
técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos pertinentes.

Com base nos quantitativos levantados e nos custos unitarios de referéncia adotados, o valor estimado
global da contratagcdo é de R$610.735,25 (seiscentos e dez mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e

cinco centavos).
Item ESPECIFICACAO CATSER | QUANT. | VALOR TOTAL

execucdo de obras e servicos comuns de engenharia para a
construcdo de uma Praca no Municipio de Varzedo/BA

01 5622 01 R$610.735,25

Os valores unitarios e os respectivos quantitativos encontram-se discriminados na planilha or¢gamentéaria
integrante da documentagéo técnica da contratacao.

O valor estimado podera ser atualizado, caso necessario, até a data de divulgacdo do edital, de modo a
preservar a atualidade dos parédmetros de precos utilizados e a compatibilidade do orcamento com as
condicdes de mercado.

Fundamentacdo: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se
a administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusdo da licitagcdo (inciso VI do § 1° da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucdo integral da obra de
construcdo de uma Praca no Municipio de Varzedo/BA, contemplando todos os servicos, materiais,
equipamentos, mao de obra e demais recursos necessarios a completa execuc¢do do empreendimento, em
conformidade com os projetos, especificacdes técnicas, memorial descritivo, planilha or¢camentaria e
cronograma fisico-financeiro elaborados pela Administracdo. A implantacdo da praca representa uma
intervencdo de interesse publico destinada a melhoria da infraestrutura urbana e a disponibilizacdo de
espaco publico adequado para convivéncia, lazer, recreacdo e integracdo da comunidade, contribuindo para
a qualificacdo do ambiente urbano e para a melhoria da qualidade de vida da populacéo.

A solucdo compreende a execuc¢do de todas as etapas necessérias a implantacdo do equipamento publico,
desde os servigcos preliminares até a conclusdo dos servigos previstos nos projetos e demais documentos
técnicos que integram a contratacéo.

O orcamento estimativo da obra foi elaborado com base nos projetos e demais documentos técnicos
disponiveis, permitindo a definicdo dos quantitativos de materiais, equipamentos, mao de obra e servigos
necessarios a execucdo do empreendimento.

Para a composicdo dos custos foram utilizadas referéncias oficiais de precos, especialmente o Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI, observados os normativos
aplicaveis a elaboracdo de orcamentos de obras puablicas e as caracteristicas especificas do
empreendimento.

A adocado de referéncias oficiais de custos proporciona maior transparéncia, padroniza¢do e seguranca
técnica na formacdo do orcamento estimativo, permitindo estabelecer pardmetros objetivos para a
contratacdo e para o acompanhamento da execu¢éo da obra.

Com base nos quantitativos definidos nos projetos e nos respectivos custos unitarios de referéncia, foi
elaborado o orgamento estimativo global da contratacédo, que servird como parametro para o procedimento
licitatério, observadas as condi¢es estabelecidas no edital e na legislacéo vigente.

Da modalidade de licitacdo — concorréncia

Considerando que o objeto consiste na execucao de obra de engenharia para constru¢cdo de uma Praca, a
contratacao deverd ser realizada mediante procedimento licitatério compativel com a natureza do objeto.

A Concorréncia € modalidade de licitagdo prevista no art. 28, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021,
destinada & contratagdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia.
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No caso em andlise, a escolha da Concorréncia decorre da caracterizacdo do objeto como obra de
engenharia, bem como da necessidade de contratacdo de empresa que demonstre possuir capacidade
técnica, operacional e econémico-financeira compativel com a execucéo do empreendimento.

A licitacdo serd realizada, preferencialmente, sob a forma eletrénica, conforme estabelece o art. 17, § 2°, da
Lei Federal n° 14.133/2021, proporcionando maior publicidade, transparéncia e possibilidade de
participagdo de empresas aptas a executar o objeto.

A adocdo da forma eletrbnica contribui para ampliar a competitividade do certame e possibilita a
participacdo de fornecedores que atendam aos requisitos de habilitacdo e qualificacdo estabelecidos no
edital, observados os principios da isonomia, da competitividade, da eficiéncia, da economicidade e da
selecdo da proposta mais vantajosa.

Nos termos do art. 29 da Lei Federal n°® 14.133/2021, a Concorréncia e o Pregdo observam o rito
procedimental comum, ressalvadas as particularidades previstas na propria legislacao.

Do critério de julgamento — menor preco

Considerando as caracteristicas do objeto e a possibilidade de definicao objetiva dos servicos, quantitativos,
especificacdes e padrdes de qualidade por meio dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos
técnicos que integram a contratacéo, sera adotado o critério de julgamento de menor preco, observadas as
disposi¢fes da Lei Federal n® 14.133/2021 e as condicfes estabelecidas no edital.

A adocédo do menor preco mostra-se compativel com a natureza da contratacdo, uma vez que 0S Servicos
necessarios a execucdo da obra podem ser objetivamente especificados e quantificados, permitindo a
comparacao das propostas apresentadas pelos licitantes.

O critério devera ser aplicado em conjunto com a verificacao da aceitabilidade da proposta e do atendimento
integral as especificacGes técnicas e aos requisitos de habilitagédo estabelecidos no edital, de modo que a
contratacdo ndo se limite a obtencdo do menor valor nominal, mas assegure a execucdo adequada do
objeto.

Dessa forma, sera considerada vencedora a proposta que, atendidas todas as exigéncias do edital e da
legislacdo aplicavel, apresentar o menor precgo, observados os critérios de aceitabilidade e exequibilidade
estabelecidos para a contratacao.

Do regime de execucao — empreitada por preco global

Considerando que a obra possui escopo definido, projetos, especificacfes técnicas, quantitativos e
orcamento previamente estabelecidos, mostra-se adequada, em principio, a adocdo do regime de execuc¢ao
de empreitada por preco global, mediante o qual a contratada se compromete com a execucao integral do
objeto por preco certo e total, observadas as condic@es estabelecidas no contrato.

A adocdo desse regime pressupde que 0s elementos técnicos necessarios a definicdo do objeto estejam
suficientemente detalhados, permitindo a adequada identificacdo das etapas, servicos e quantitativos
necessérios a execucdo da obra.

A contratada sera responsavel pela execucdo integral dos servicos previstos nos projetos e demais
documentos da contratagdo, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, méo de
obra e demais recursos necessarios a conclusao do empreendimento.

Cabera a contratada realizar o planejamento e gerenciamento da mao de obra, dos equipamentos e dos
materiais necessarios a execucdo dos servigos, de modo a assegurar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro estabelecido.

A contratada também sera responsavel pelo cumprimento das normas de salde e seguranca do trabalho,
devendo adotar todas as medidas necessarias a prevencdo de acidentes e a protecdo dos trabalhadores
envolvidos na execucdo da obra, mantendo equipe em quantidade e qualificacdo compativeis com as
necessidades do empreendimento.

A execucdo devera observar rigorosamente os projetos, memoriais, especificacdes técnicas, normas da
ABNT, legislacdo aplicavel e determina¢des da fiscalizagdo, ndo sendo admitida a execucéo de servicos em
desacordo com os documentos da contratagéo.

Da solucéao integral:

A solucgédo, portanto, compreende a contratacdo de empresa especializada para a execu¢do completa da
obra de construcdo da Praca, incluindo o fornecimento de mé&o de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, transporte, gerenciamento e demais recursos necessarios a entrega do empreendimento em
condi¢des adequadas de funcionamento e utilizacédo pela populacéo.

A empresa contratada devera executar os servigos de acordo com 0s projetos e especificagbes fornecidos
pela Administracdo, observando os padrbes de qualidade, seguranca, acessibilidade, sustentabilidade e
desempenho estabelecidos nos documentos técnicos e na legislagao vigente.

Ao final da execucdo, a obra deverd ser entregue em condi¢bes adequadas de uso, apos a realizacdo das
inspecdes e procedimentos de recebimento previstos no contrato e na legislacéo aplicavel.

Dessa forma, a solugdo definida atende integralmente & necessidade identificada pela Administracéo,
apresentando-se tecnicamente vidvel e compativel com as condicdes de mercado, com 0S recursos
disponiveis e com o interesse publico envolvido na implantacdo da Pragca no Municipio de Varzedo/BA.
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Fundamentagdo: Descricdo da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutenc¢ao e a assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art.
7°, inciso IV da IN 40/2020).

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitagdes devem observar o principio do
parcelamento, quando este se mostrar técnica e economicamente viavel e vantajoso para a Administragado.
A aplicacdo desse principio deve considerar, entre outros aspectos, a responsabilidade técnica, os custos
de gestao e fiscalizacdo de miltiplos contratos, a possibilidade de obtencdo de economia de escala e a
ampliagdo da competitividade.

O art. 18, § 1°, inciso VIII, da Lei Federal n® 14.133/2021 estabelece que o Estudo Técnico Preliminar deve
apresentar justificativas para o parcelamento ou ndo da contratacdo. Dessa forma, foi realizada a analise
guanto a possibilidade de divisdo do objeto.

No caso em analise, 0 objeto consiste na construgdo de uma Unica Praca no Municipio de Varzedo/BA,
caracterizando-se como um empreendimento Unico, integrado e funcionalmente indivisivel quanto ao seu
resultado final. Embora a execucdo da obra seja composta por diferentes servicos e etapas construtivas,
tais atividades estdo tecnicamente inter-relacionadas e sdo necessarias, em conjunto, para a entrega do
equipamento publico em condigbes adequadas de utilizacao.

A eventual divisdo da obra em contratos ou itens independentes ndo se mostra tecnicamente recomendavel,
uma vez que as diversas etapas de execucdo possuem interfaces e dependéncias entre si. A fragmentacao
poderia gerar dificuldades de coordenacdo entre diferentes contratadas, sobreposicdo de
responsabilidades, incompatibilidades na execucdo dos servigos, atrasos entre etapas e dificuldades na
identificacdo de responsabilidades por eventuais falhas ou problemas construtivos.

Além disso, a contratacdo de uma Unica empresa para execucédo integral do empreendimento permite a
centralizacdo da responsabilidade pela execu¢do da obra, facilitando o gerenciamento, o acompanhamento
do cronograma fisico-financeiro, a fiscalizacédo e o controle da qualidade dos servigcos executados.

A execucao integral também favorece a compatibilizacdo entre as diferentes etapas e servicos que
compdem a obra, possibilitando que uma Unica contratada organize a sequéncia executiva de acordo com
as necessidades do empreendimento e com o cronograma estabelecido pela Administracao.

Sob o aspecto econdmico, a contratacdo integral de uma Unica empresa podera proporcionar ganhos de
escala na aquisicdo e mobilizacdo de materiais, equipamentos, méo de obra e estrutura de apoio, além de
evitar a duplicidade de custos administrativos e operacionais que poderiam ocorrer caso 0 empreendimento
fosse dividido entre diferentes contratos.

Ressalta-se que o ndo parcelamento ndo decorre de eventual auséncia de empresas capazes de executar
partes especificas da obra, mas da natureza integrada do empreendimento, cujo objetivo é a entrega de
uma praca completa e funcional. A divisdo do objeto ndo proporcionaria, neste caso, beneficios suficientes
gue superassem o0s riscos e custos decorrentes da fragmentacdo da execucao.

A opcéo pela contratacéo integral, portanto, esta fundamentada na necessidade de preservar a unidade e a
funcionalidade do empreendimento, assegurar a compatibilidade entre os servicos, concentrar a
responsabilidade pela execucéo e simplificar a gestéo e a fiscalizagdo contratual.

A medida também ndo impede a competitividade do certame, uma vez que poderdo participar empresas que
atendam aos requisitos de habilitag&o e qualificag&o técnica estabelecidos no edital, desde que compativeis
e proporcionais as caracteristicas da obra. Diante da andlise técnica, econdmica e operacional realizada,
conclui-se que ndo se mostra vantajoso o parcelamento do objeto, sendo recomendavel a contratacdo de
uma Unica empresa para a execucao integral da obra de construcdo da Praca.

Assim, o objeto devera ser licitado em item d(nico, correspondente ao empreendimento integral,
contemplando todos 0s servigos, materiais, equipamentos e demais recursos necessarios a sua completa
execucdo, de acordo com os projetos, especificacdes técnicas, planilha orcamentaria e cronograma fisico-
financeiro. A adocdo dessa solucdo busca assegurar maior eficiéncia na execucdo, melhor coordenacao
das atividades, centralizacdo da responsabilidade contratual, reducdo dos custos administrativos e
operacionais e adequada entrega do empreendimento a populacdo, em observancia aos principios da
eficiéncia, economicidade, planejamento, competitividade e interesse publico previstos na Lei Federal n°
14.133/2021.

Fundamentac&o: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solucdo. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020).

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacao objeto deste Estudo Técnico Preliminar, pretende-se viabilizar a execucdo da obra de
constru¢do de uma Praca no Municipio de Varzedo/BA, proporcionando a populacdo um espaco publico
adequado, seguro, acessivel e funcional, destinado a convivéncia social, lazer, recreacdo e integracdo da
comunidade.

Praca 08 de Dezembro, s/n° - Centro - Varzedo (BA) CEP 44.565-000
CNPJ n° 13.460.266/0001-69 Telefax (075) 3381-1089/3381-1020



effs ESTADO DA BAHIA
= PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
= SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

A implantacdo do empreendimento devera contribuir para a qualificacdo do espago urbano, promovendo o
adequado aproveitamento da &rea destinada a praca e proporcionando melhores condi¢des de utilizacéo
pela populacdo. Espera-se, com a conclusdo da obra, disponibilizar um equipamento puablico com
infraestrutura compativel com sua finalidade, observando os projetos, as especificagcbes técnicas, 0s
padrdes de qualidade e as normas de acessibilidade e seguranca aplicaveis.

Do ponto de vista social, o resultado pretendido € ampliar a disponibilidade de espagos publicos destinados
ao lazer, a convivéncia e a integracdo comunitaria, favorecendo a realizagcdo de atividades recreativas,
culturais e de convivéncia entre os moradores. A disponibilizacdo de um ambiente publico adequado podera
contribuir para o bem-estar da populacao e para a melhoria da qualidade de vida dos usuarios.

Sob a odtica urbanistica, pretende-se promover a valorizacdo e a qualificacdo do espaco urbano, mediante a
implantacdo de infraestrutura adequada e organizada, contribuindo para a melhoria das condi¢cdes de
circulagdo, acessibilidade, paisagismo e utilizacdo da area pela comunidade.

No aspecto ambiental, a execucao da obra devera observar praticas de sustentabilidade compativeis com o
empreendimento, buscando a utilizacdo racional de recursos naturais, a reducdo de desperdicios, a
adequada gestdo dos residuos da construcdo civil e, quando aplicavel, a utilizacdo de materiais e solucfes
gue contribuam para a durabilidade do equipamento e para a reducdo dos impactos ambientais.

No aspecto econdmico, a execucao da obra devera contribuir para a movimentagéo do setor da construcao
civil, com potencial geracao de empregos diretos e indiretos durante o periodo de execucao. Além disso, a
disponibilizacdo de infraestrutura plblica adequada podera contribuir para a valorizagdo e melhoria das
condi¢cBes urbanisticas da area de intervencao.

Espera-se, ainda, que a contratacdo seja executada com observancia aos principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e interesse publico, garantindo que os recursos publicos empregados
resultem na entrega de um equipamento urbano de qualidade, duravel e adequado as necessidades da
comunidade.

Como resultado final, pretende-se entregar a populacdo do Municipio de Varzedo/BA uma Praca
devidamente construida e em condices adequadas de uso, atendendo as especificacdes previstas nos
projetos e demais documentos técnicos da contratagdo, com seguranca, funcionalidade, acessibilidade e
gualidade compativeis com a finalidade do empreendimento.

Dessa forma, os resultados pretendidos estéo diretamente relacionados a melhoria da infraestrutura urbana
e a disponibilizacdo de um espaco publico de uso coletivo, contribuindo para a promocdo da convivéncia
comunitaria, do lazer e do bem-estar da populacdo, bem como para a qualificacdo do ambiente urbano do
Municipio.

Fundamentacdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21)

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Considerando que os projetos, memoriais, especificacdes técnicas, planilha or¢camentéria e demais
documentos necessarios a caracterizacdo da obra j4 foram elaborados e aprovados pelo setor técnico
competente, as providéncias prévias a formalizacdo e ao inicio da execugdo contratual estardo
concentradas na concluséo do procedimento licitatério, na formalizacéo do contrato e na preparacdo para o
inicio dos servigos.

Nesse sentido, deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

| — Comprovagéo da existéncia de previsdo orcamentaria e disponibilidade de recursos suficientes para
fazer face as despesas decorrentes da contratacao;

Il — Realizacdo do procedimento licitatorio, na modalidade Concorréncia, em sua forma eletrénica,
observadas as disposi¢fes da Lei Federal n® 14.133/2021;

Il — Realizac&@o da analise juridica prévia do processo de contratagcdo, nos termos do art. 53 da Lei Federal
n° 14.133/2021;

IV — Apés o julgamento e a definicdo da empresa vencedora, verificagdo do atendimento aos requisitos de
habilitacdo estabelecidos no edital, bem como da manuten¢éo das condi¢des de habilitagdo e regularidade
exigidas para a contratacao;

V — Formalizacdo do contrato e, quando exigida, apresentacdo e conferéncia da garantia contratual;

VI — Designacdo formal do gestor e dos fiscais do contrato, com definicdo de suas atribuicbes e
responsabilidades;

VII — Verificacdo da apresentacdo dos documentos de responsabilidade técnica exigiveis para a execucao
da obra, especialmente a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, conforme a natureza das atividades;

VIII — Verificag@o da disponibilidade da &rea onde serd executada a obra e das condi¢bes necessérias para
0 inicio dos servicos;

IX — Verificagdo, antes do inicio da execuc¢éo, da existéncia e validade das licengas, autorizacdes ou demais
documentos eventualmente exigidos pelos 6rgdos competentes, quando aplicaveis;
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X — Emissao da Ordem de Servigco apés o cumprimento das condi¢cdes necessdrias ao inicio da execugao
da obra.

Ressalta-se que os projetos e demais documentos técnicos que caracterizam e detalham o objeto ja se
encontram elaborados e aprovados, ndo constituindo, portanto, providéncia a ser realizada apds a
concluséo deste Estudo Técnico Preliminar.

As providéncias acima relacionadas tém por finalidade assegurar a regular formalizacdo da contratagéo e
proporcionar as condicdes necessarias para o inicio, acompanhamento, fiscalizacdo e adequada execugédo
da obra de construgdo da Praca no Municipio de Varzedo/BA.

Fundamentacdo: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebragdo do
contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestédo
contratual ou adequacéo do ambiente da organizacéo; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°,
inciso XI da IN 40/2020).

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Inicialmente, ndo existem em andamento contratacdes correlatas ou interdependentes que venham a
interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

Fundamentacdo: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo da obra de construgdo de uma Praga no Municipio de Varzedo/BA podera ocasionar impactos
ambientais préprios das atividades de construcédo civil, especialmente relacionados a geragdo de residuos
da construcao civil, movimentacdo de solo, emisséo de poeira e materiais particulados, geracdo de ruidos,
consumo de agua e energia, utilizacdo de materiais e insumos, movimentacdo de maquinas e equipamentos
e eventual interferéncia na vegetagdo existente.

Considerando a natureza e o porte do empreendimento, os impactos ambientais previstos poderdo ser
minimizados mediante a ado¢éo de medidas de prevencdo, controle e mitigacdo durante todas as etapas de
execucdo da obra, cabendo a contratada cumprir a legislacdo ambiental, as normas técnicas aplicaveis e as
determinacdes dos 6rgdos competentes.

A execucdo da obra devera observar, no que couber, 0s critérios e préticas de sustentabilidade aplicaveis
as contratacdes publicas, especialmente aqueles relacionados ao uso racional de recursos naturais, a
reducdo da geracéo de residuos, a eficiéncia no consumo de 4gua e energia e a adequada destinacdo dos
residuos produzidos.

Principais impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras:

a) Geracdo de residuos da construcao civil

A execucdo da obra podera gerar residuos como restos de concreto, argamassa, materiais ceramicos,
madeira, metais, embalagens, plasticos, solos e outros materiais decorrentes dos servigos executados.
Como medidas mitigadoras, a contratada dever4 promover a segregacdo dos residuos na origem, o
acondicionamento adequado, o armazenamento temporario em local apropriado, o transporte e a
destinacdo ambientalmente adequados, observando a legislacédo aplicavel e, especialmente, as disposi¢cdes
da Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracdes.

Sempre gue tecnicamente vidvel, deverdo ser priorizados o reaproveitamento, a reciclagem e a reutilizagéo
dos materiais, evitando-se a destinacdo desnecessaria de residuos a aterros ou locais inadequados.

b) Emissédo de poeira e materiais particulados

A movimentacdo de solo, transporte de materiais e circulagdo de maquinas e equipamentos poderdo
ocasionar a emissao de poeira e materiais particulados.

Como medida mitigadora, deverdo ser adotadas praticas de controle de poeira, tais como umidificacdo das
areas sujeitas a geracao de particulados, cobertura de cargas durante o transporte, manutencao adequada
dos equipamentos e organizacdo do canteiro de obras.

c) Geragdo de ruidos e vibracdes

A utilizacdo de maquinas, equipamentos e ferramentas podera ocasionar emissdo de ruidos durante a
execucao dos servigos.

A contratada deverd manter os equipamentos em boas condi¢cdes de funcionamento, realizar manutencao
preventiva e adotar medidas para minimizar os niveis de ruido, respeitando os horarios e limites
estabelecidos pela legislacdo aplicavel.

d) Consumo de 4gua

A execucdo da obra demandara utilizagdo de agua em determinadas atividades construtivas, limpeza e
demais servicos.

Deverédo ser adotadas medidas para evitar desperdicios, incluindo controle do consumo, utilizacéo racional
da agua, manutencdo das instalacdes hidraulicas provisorias e, sempre que tecnicamente possivel,
reaproveitamento de agua para atividades que ndo exijam agua potavel.

e) Consumo de energia elétrica e combustiveis
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O funcionamento de equipamentos, ferramentas e instalagBes provisorias poderd ocasionar consumo de
energia elétrica e combustiveis.

Deverdo ser adotadas medidas de eficiéncia energética, tais como utilizagdo racional dos equipamentos,
desligamento de maquinas e instalacdes quando ndo estiverem em uso, utilizacdo de equipamentos em
boas condicbes de funcionamento e, quando tecnicamente e economicamente viavel, emprego de
equipamentos e solugdes com menor consumo energético.

f) Movimentacéo e alteracdo do solo

As atividades de preparacdo da area e execucdo da obra poderdo ocasionar movimentacdo de solo e
alteracdo temporaria das condi¢gfes naturais do terreno.

Deverdo ser adotadas medidas para evitar processos erosivos, carreamento de sedimentos, assoreamento
e deposicdo inadequada de materiais, bem como promover a adequada destinagdo ou reaproveitamento
dos materiais provenientes das escavacdes, quando tecnicamente possivel.

g) Impactos sobre a vegetacéo

Caso sejam identificadas areas com vegetacdo que necessitem de intervencdo para implantacdo do
empreendimento, deverdo ser observadas previamente as exigéncias legais e as autorizag6es dos 6rgaos
competentes.

Deverdo ser evitadas intervencdes desnecessarias na vegetacdo existente e, quando aplicavel, adotadas
medidas de compensacdo ou recomposicdo previstas na legislacéo e nas autorizacdes ambientais.

h) Risco de contaminacgao do solo e da agua

A utilizacdo e o armazenamento de combustiveis, 6leos, lubrificantes, tintas, produtos quimicos e outros
materiais poderdo representar risco de contaminacao do solo e dos recursos hidricos.

A contratada devera realizar o armazenamento adequado desses produtos, em locais seguros e
devidamente protegidos, adotando medidas preventivas contra vazamentos e derramamentos e
promovendo a destinacdo adequada de embalagens e residuos contaminados.

Uso racional de recursos naturais

A contratada devera adotar praticas destinadas a utilizagdo racional dos recursos naturais empregados na
execucgdo da obra, buscando reduzir desperdicios de materiais, agua e energia.

Deverdo ser priorizados, sempre que técnica e economicamente vidveis, materiais duraveis, de qualidade
comprovada, com menor impacto ambiental e que possibilitem reaproveitamento ou reciclagem ao final de
sua vida util.

A utilizacdo de materiais reciclados ou reciclaveis devera ser considerada quando houver disponibilidade no
mercado e quando sua utilizacdo for tecnicamente adequada ao objeto, sem prejuizo dos requisitos de
gualidade, seguranca e desempenho estabelecidos nos projetos e especificacdes técnicas.
Logisticareversa e destinacdo de materiais

Quando aplicavel, a contratada devera observar os sistemas de logistica reversa previstos na legislacdo
ambiental para produtos, embalagens e materiais sujeitos a esse procedimento, promovendo sua devolucao
aos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, conforme as responsabilidades estabelecidas
na legislacéo.

Materiais e bens utilizados na execugdo da obra que possuam possibilidade de reaproveitamento ou
reciclagem deverdo, sempre que tecnicamente viavel, ser destinados a processos de reutilizacdo ou
reciclagem, evitando-se sua disposicdo inadequada.

Os residuos que ndo puderem ser reutilizados ou reciclados deverdo receber destinacdo ambientalmente
adequada, em conformidade com a legislagé&o vigente.

Observéancia da legislagdo ambiental

A execucdo da obra devera observar as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente as
exigéncias relacionadas a sustentabilidade e a adequada destinagéo dos residuos, bem como a legislacéo
ambiental federal, estadual e municipal aplicavel.

Deverdo ser observadas, quando pertinentes, as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, as normas regulamentadoras de seguranca e saude no trabalho e as resolugbes do Conselho
Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, especialmente aquelas relacionadas a gestdo de residuos da
construcao civil.

A Resolugdo CONAMA n° 307/2002, e suas alteracOes, deverd ser observada quanto a classificacao,
segregacao, armazenamento, transporte, reutilizagdo, reciclagem e destinagéo dos residuos da construcédo
civil gerados durante a execucdo do empreendimento.

Responsabilidades da Administracédo e da contratada

Compete & Administracdo acompanhar e fiscalizar a execugdo da obra, inclusive quanto ao cumprimento
das exigéncias ambientais estabelecidas no contrato, projetos, especificacdes técnicas e legislacdo
aplicavel.

Compete a contratada executar os servigos adotando todas as medidas necessérias a prevencao, controle e
mitigacdo dos impactos ambientais decorrentes da obra, responsabilizando-se pelos danos ambientais que
der causa em razao de acdo ou omissao na execugao dos servigos.
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A fiscalizacdo da Administracdo ndo exime a contratada de sua responsabilidade pelo cumprimento integral
da legislagdo ambiental, das normas técnicas e das obrigacdes estabelecidas no contrato.

Dessa forma, considerando as caracteristicas do empreendimento, os impactos ambientais decorrentes da
construcdo da Praca séo passiveis de prevencdo, controle e mitigacdo mediante a adocao das medidas
acima descritas, devendo tais obrigacdes ser incorporadas as condi¢cdes de execucdo contratual, quando
aplicaveis

Fundamentac&do: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso XIl do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

A contratacdo mostra-se viavel sob os aspectos técnico, operacional, orcamentario e juridico, atendendo as
condicdes necessarias para a execucao da obra de construgcédo de uma Praca no Municipio de Varzedo/BA.
Sob o aspecto técnico, o Municipio dispGe dos projetos e demais documentos técnicos necessarios a
adequada caracterizacédo do objeto, incluindo projeto, plantas, memorial descritivo, especificacdes técnicas,
planilha orgamentaria, meméria de célculo e cronograma fisico-financeiro, devidamente elaborados e
aprovados pelo setor técnico competente. Tais documentos apresentam 0s elementos necessarios para a
definicdo dos servigcos, quantitativos, materiais e padrdes de execuc¢do da obra.

No que se refere ao aspecto operacional, a area destinada a implantacdo da Praca devera estar disponivel
e em condicBes adequadas para o inicio da execucdo, observadas as providéncias necessarias quanto a
eventuais licencas, autorizagGes e demais documentos exigiveis. A Administracdo Municipal devera, ainda,
assegurar a adequada gestdo e fiscalizagdo do contrato, mediante a designacdo de servidores
responsaveis pelo acompanhamento da execucao da obra.

Quanto a viabilidade financeira e orgamentéria, o valor estimado da contratagdo foi definido com base nos
guantitativos constantes dos projetos e nas referéncias oficiais de precos adotadas na elaboracdo do
orcamento, especialmente o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil —
SINAPI, além de outras referéncias aplicaveis, conforme detalhado neste Estudo Técnico Preliminar.

O valor estimado global da contratacdo corresponde a R$610.735,25 (seiscentos e dez mil, setecentos e
trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme planilha orcamentéria integrante da documentacéo
técnica. A contratacdo devera observar a existéncia de previsdo orcamentéria e disponibilidade financeira
suficiente para fazer face as despesas decorrentes da execucdo do empreendimento.

Sob o aspecto juridico e procedimental, a contratacdo devera observar integralmente as disposi¢des da Lei
Federal n° 14.133/2021, bem como as demais normas aplicaveis as obras publicas, incluindo as normas
técnicas, ambientais, de acessibilidade, seguranca e responsabilidade profissional pertinentes.

A solucdo definida mostra-se compativel com as condi¢cdes de mercado, considerando a existéncia de
empresas especializadas aptas a execucédo de obras de natureza semelhante, bem como a possibilidade de
realizacdo de procedimento licitatorio na modalidade Concorréncia, em sua forma eletrénica, com critério de
julgamento pelo menor preco, conforme estabelecido nos documentos da contratacao.

A analise realizada ao longo deste Estudo Técnico Preliminar demonstra que a solucdo proposta é
tecnicamente adequada, economicamente viadvel e compativel com a necessidade identificada pela
Administracdo Municipal, ndo tendo sido identificados, até o momento, impedimentos técnicos, operacionais
ou juridicos que inviabilizem a contratacao.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratacdo de empresa especializada para a execuc¢ao
da obra de construcéo da Pragca no Municipio de Varzedo/BA, visando a implantacdo de espaco publico
adequado para lazer, convivéncia, recrea¢do e integracdo da comunidade, em conformidade com os
projetos, especificagfes técnicas e demais documentos que compdem o processo de contratacao.
Fundamentacdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequacé@o da contratacdo para o atendimento da
necessidade a que se destina. (inciso XlIl do 8 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Varzedo, 15 de outubro de 2026.

VICTOR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA: 66145/BA

SANDOVAL DE SOUZA SILVA
SEC. DE INFRAESTRUTURA
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