PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ESTADO DE GOIÁS
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: REFORMA DA COZINHA NA ESCOLA SANTA ROSA	**TABELAS DESONERADAS:**	
ENDEREÇO: REGIÃO DO POVOADO ARANHA		
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS	1 - GOINFRA	MAIO DE 2026
DATA: 14/10/2026	2 - SINAPI	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
1.0			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**								
1.1	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	1,00	0,00	6.603,35	0,00	6.603,35	6.603,35	8.409,37
1.2	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,13	0,00	24.203,49	0,00	3.146,46	3.146,46	4.007,02
1.3	CREA/ GO	-	ART DE OBRA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	UN	1,00	0,00	285,59	0,00	285,59	285,59	363,70
1.4	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00	389,30	4,24	2.335,80	25,44	2.361,24	3.007,04
							TOTAL DA ETAPA	**2.335,80**	**10.060,84**	**12.396,64**	**15.787,12**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
2.0			**TRANSPORTES**								
2.1	GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	4,00	41,06	14,16	164,24	56,64	220,88	281,29
2.2	GOINFRA	30112	CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	un	1,00	105,66	120,80	105,66	120,80	226,46	288,40
2.3	GOINFRA	30113	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	un	1,00	105,66	120,80	105,66	120,80	226,46	288,40
2.4	GOINFRA	30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	tkm	720,00	0,70	0,00	504,00	0,00	504,00	641,84
							TOTAL DA ETAPA	**879,56**	**298,24**	**1.177,80**	**1.499,93**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
3.0			**PRATELEIRA COZINHA**								
3.1	GOINFRA	240203	PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA	m2	18,82	366,11	91,25	6.890,20	1.717,33	8.607,53	10.961,69
							TOTAL DA ETAPA	**6.890,20**	**1.717,33**	**8.607,53**	**10.961,69**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
4.0			**ESQUADRIAS E FERRAGENS**								
4.1	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	10,01	0,00	8,95	0,00	89,59	89,59	114,09
4.2	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00	604,36	197,31	1.208,72	394,62	1.603,34	2.041,85
4.3	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m2	6,65	198,30	64,25	1.318,70	427,27	1.745,97	2.223,49
4.4	GOINFRA	230101	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	Un	2,00	186,50	27,29	373,00	54,58	427,58	544,52
							TOTAL DA ETAPA	**2.900,42**	**966,06**	**3.866,48**	**4.923,96**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
5.0			**REVESTIMENTO DE PAREDES**								
5.1	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	62,77	45,86	34,49	2.878,64	2.164,94	5.043,58	6.423,00
							TOTAL DA ETAPA	**2.878,64**	**2.164,94**	**5.043,58**	**6.423,00**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
6.0			**PINTURA DO FORRO**								
6.1	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	23,33	6,42	11,13	149,78	259,67	409,45	521,43
6.2	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	23,33	5,39	7,57	125,75	176,61	302,36	385,06
							TOTAL DA ETAPA	**275,53**	**436,28**	**711,81**	**906,49**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO MATERIAL	CUSTO MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
7.0			**LIMPEZA**								
7.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	23,33	1,80	2,95	42,00	68,83	110,83	141,14
							TOTAL DA ETAPA	**42,00**	**68,83**	**110,83**	**141,14**

CUSTO TOTAL:	**R$ 31.914,67**
BDI:	**R$ 8.728,66**
PREÇO TOTAL:	**R$ 40.643,33**

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.10.19 14:14:55 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO