



**Usuário:** MARCELLO PEDREIRA MONTEIRO  
**CPF:** 671.647.575-34

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

## Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 987217

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.627.823/0001-93 - MUNICIPIO DE SERRA PRETA

## Voltar

Versão: 3

**Dados Básicos**    **Anexos**    **Responsável Técnico**    **Documentação Complementar**    **QCI**    **PO/CFF**    **LAE**    **SPA**    **Quadro Resumo**

VOLTAR

**Dados Gerais      Eventos      Frentes de Obra      PO      PLQ      CFF**

## Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	-		SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS							R\$ 100.988,60	
1.1		Outros - 1	"serviços técnicos (projetos, orçamentos, levantamentos topográficos, sondagem, licenças e PCMAT)"	20,00	UN	R\$ 1.299,16	R\$ 1.299,16	20,50 %	R\$ 1.565,49	R\$ 31.309,80	<a href="#">Q</a>
1.2		Outros - 2	instalações e canteiros (barracão, cercamento e placa da obra)	20,00	UN	R\$ 104,20	R\$ 104,20	20,50 %	R\$ 125,56	R\$ 2.511,20	<a href="#">Q</a>
1.3		Outros - 3	transportes máquinas, equipamentos, locação da obra	20,00	UN	R\$ 2.787,04	R\$ 2.787,04	20,50 %	R\$ 3.358,38	R\$ 67.167,60	<a href="#">Q</a>
Total:										R\$ 2.730.000,00	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2	—		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 71.662,00	
2.1		Outros - 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20,00	UN	R\$ 2.973,53	R\$ 2.973,53	20,50 %	R\$ 3.583,10	R\$ 71.662,00	<a href="#">Q</a>
3	—		FUNDAÇÕES							R\$ 342.139,80	
3.1		Outros - 1	FUNDAÇÕES	20,00	UN	R\$ 14.196,67	R\$ 14.196,67	20,50 %	R\$ 17.106,99	R\$ 342.139,80	<a href="#">Q</a>
4	—		SUPRAESTRUTURA							R\$ 313.216,60	
4.1		Outros - 1	SUPRAESTRUTURA	20,00	UN	R\$ 12.996,54	R\$ 12.996,54	20,50 %	R\$ 15.660,83	R\$ 313.216,60	<a href="#">Q</a>
5	—		PAREDES E PAINÉIS							R\$ 430.560,40	
5.1		Outros - 1	alvenaria/fechamentos	20,00	UN	R\$ 11.065,91	R\$ 11.065,91	20,50 %	R\$ 13.334,42	R\$ 266.688,40	<a href="#">Q</a>
5.2		Outros - 2	esquadrias de madeira	20,00	UN	R\$ 5.157,70	R\$ 5.157,70	20,50 %	R\$ 6.215,03	R\$ 124.300,60	<a href="#">Q</a>
5.3		Outros - 3	vidros/esquadrias especiais	20,00	UN	R\$ 1.641,97	R\$ 1.641,97	20,50 %	R\$ 1.978,57	R\$ 39.571,40	<a href="#">Q</a>
6	—		COBERTURA E PROTEÇÕES							R\$ 380.721,20	
6.1		Outros - 1	telhados	20,00	UN	R\$ 15.797,56	R\$ 15.797,56	20,50 %	R\$ 19.036,06	R\$ 380.721,20	<a href="#">Q</a>
7	—		REVESTIMENTOS							R\$ 440.363,80	
7.1		Outros - 1	revestimentos internos	20,00	UN	R\$ 3.726,33	R\$ 3.726,33	20,50 %	R\$ 4.490,23	R\$ 89.804,60	<a href="#">Q</a>
7.2		Outros - 2	revestimento cerâmico	20,00	UN	R\$ 2.005,12	R\$ 2.005,12	20,50 %	R\$ 2.416,17	R\$ 48.323,40	<a href="#">Q</a>
7.3		Outros - 3	revestimentos externos	20,00	UN	R\$ 3.726,33	R\$ 3.726,33	20,50 %	R\$ 4.490,23	R\$ 89.804,60	<a href="#">Q</a>
7.4		Outros - 4	forros	20,00	UN	R\$ 2.776,52	R\$ 2.776,52	20,50 %	R\$ 3.345,71	R\$ 66.914,20	<a href="#">Q</a>
7.5		Outros - 5	pinturas	20,00	UN	R\$ 6.038,05	R\$ 6.038,05	20,50 %	R\$ 7.275,85	R\$ 145.517,00	<a href="#">Q</a>
8	—		PAVIMENTAÇÃO							R\$ 214.128,20	
8.1		Outros - 1	cerâmica	20,00	UN	R\$ 5.893,35	R\$ 5.893,35	20,50 %	R\$ 7.101,49	R\$ 142.029,80	<a href="#">Q</a>
8.2		Outros - 2	cimentados	20,00	UN	R\$ 1.767,44	R\$ 1.767,44	20,50 %	R\$ 2.129,77	R\$ 42.595,40	<a href="#">Q</a>
8.3		Outros - 3	rodapés, soleiras e peitoris	20,00	UN	R\$ 1.224,19	R\$ 1.224,19	20,50 %	R\$ 1.475,15	R\$ 29.503,00	<a href="#">Q</a>
9	—		INSTALAÇÕES							R\$ 433.446,20	
Total:										R\$ 2.730.000,00	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
9.1	Outros - 1	elétricas/telefônicas	20,00	UN	R\$ 6.140,39	R\$ 6.140,39	20,50 %	R\$ 7.399,17	R\$ 147.983,40	<a href="#">Q</a>
9.2	Outros - 2	hidráulicas/gás/incêndio	20,00	UN	R\$ 5.950,30	R\$ 5.950,30	20,50 %	R\$ 7.170,11	R\$ 143.402,20	<a href="#">Q</a>
9.3	Outros - 3	sanitárias/pluvial	20,00	UN	R\$ 3.531,02	R\$ 3.531,02	20,50 %	R\$ 4.254,88	R\$ 85.097,60	<a href="#">Q</a>
9.4	Outros - 4	aparelhos, metais e bancadas	20,00	UN	R\$ 2.363,61	R\$ 2.363,61	20,50 %	R\$ 2.848,15	R\$ 56.963,00	<a href="#">Q</a>
10	—	COMPLEMENTARES							R\$ 2.773,20	
10.1	Outros - 1	calafete/limpeza	20,00	UN	R\$ 115,07	R\$ 115,07	20,50 %	R\$ 138,66	R\$ 2.773,20	<a href="#">Q</a>
Total:									R\$ 2.730.000,00	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	