

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

UNIDADE REQUISITANTE:	Coordenação de Planejamento de Projetos e Obras
SIGLA DA UNIDADE:	CPPO
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	Maria Isabela Machado de Oliveira
MATRÍCULA DO SERVIDOR:	3337
E-MAIL:	cppo.saae@alagoinhas.ba.gov.br
TELEFONE:	(75) 99907-2713

1. OBJETO:

☐ Fornecimento de bens

☐ Prestação de serviços

☒ **Obra**

Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de obras para ampliação do sistema de esgotamento sanitário – SES – Bacia do Rio Catu –subbacias (06, 07, 08)no município de Alagoinhas – BA, no âmbito do Programa do Governo Federal – Saneamento para Todos – Avançar Cidades –Contrato de Financiamento nº 0505920-31.

Tal contratação tem por objetivo conclusão da Meta de Obra pactuada com Governo Federal para execução de Rede Coletora (bacia 09) com extensão de 685,10m, Rede Condominial (bacia 08) com extensão de 2.816,79m, execução de quatro (04) Estações Elevatórias de Esgoto Bruto (EEE 02,03,06,09), Rede de Recalque com extensão de 4.203,11m que transportará os efluentes para estação de tratamento de esgoto – ETE PAC – em vias de conclusão, dando funcionalidade ao sistema que atende aos bairros da Nova República, Novo Paraíso e parte da Santa Terezinha.

2. JUSTIFICATIVA:

A qualidade ambiental e a promoção da saúde pública estão relacionadas com a existência, eficiência e eficácia da prestação dos serviços de saneamento.

Assim, a Lei Federal 14.026/2020 atualizou o Novo Marco Legal do Saneamento e definiu como metas para a universalização dos serviços de esgotamento sanitário que 90% da população brasileira tenha acesso coleta e tratamento dos esgotos sanitários até o ano de 2033.

O município de Alagoinhas-BA vem investindo em obras de esgotamento sanitário ao longo do tempo, e hoje conta com cobertura,segundo o Sistema Nacional de Informação emSaneamento (SNIS, 2022), de38,88%de atendimento total de esgotamentosanitário.

No entanto ameta é atingir a universalização desses serviços; para tanto se faz necessário expandir e adequar redes de esgoto existentes,além de implementar e estabelecer SESem algumas áreasdo

município.

A concepção do objeto dessa contratação – Ampliação do SES de Alagoinhas – Bacia Rio Catu – Meta de Conclusão das subbacias (06, 07, 08) – prevê o lançamento do efluente coletado na ETE da bacia da Fonte dos Padres, obras dos SES executadas com recursos dos Termos de Compromissos n.º 238.134-39/2007e n.º 350.913-31/2011 – PAC 1 e 2, que tem capacidade de tratamento para a vazão deste projeto.

Com a conclusão desta obra haverá a diminuição da contaminação do Rio Catu nas imediações dos bairros atendidos, a redução de esgotos a céu aberto, e a diminuição das doenças de veiculação hídrica.

A nova contratação, busca ainda dar funcionalidade ao SES já implantado na Bacia do Rio Catu(subbacias 06,07, 08) cumprindo com as Metas Contratuais repactuadas com o Governo Federal no âmbito do Contrato de Financiamento 0505920-31/2018 – Avançar Cidades assinado entre a PMA e o Ministério das Cidades tendo o SAAE como agente promotor/ executor e a Caixa Econômica Federal como agente financeiro e assim, evitando a devolução de recursos, inadimplência ou impossibilidade de buscar outras fontes de recursos por não execução dos objetos.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PRETENDIDA:

- Para a validação do serviço prestado:

Lei Municipal n.º 337, em 03 de agosto de 1965; onde Compete ao SAAE, diretamente e com exclusividade, operar, manter, conservar e explorar os serviços públicos de água potável e de esgoto sanitário em todo município de Alagoinhas.

Lei Federal 14.026/2020 atualizou o Novo Marco Legal do Saneamento e definiu as metas para a universalização.

- Para a validação da contratação pretendida e do modelo escolhido:

Lei Federal n.º 14.133, de 1 de abril de 2021; que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

- Para a validação da contratação pretendida e vinculação de recursos:

Contrato de Financiamento n.º 0505920-31/2018 – Programa SPT – Avançar Cidades

4. ANÁLISE DE RISCO:

Em consonância a Lei n.º 14.133 de 2021, que, em seu artigo n.º 18, inciso X, positiva a análise de risco como um instrumento da fase preparatória a análise de risco está intrinsecamente integrada como uma ferramenta essencial para a melhoria contínua, a proteção do erário público e a promoção de contratações mais justas e equitativas.

Dentro do contexto da nova lei, a análise de risco deve ser vista como um processo dinâmico e iterativo. Não se trata de uma tarefa única realizada no início do processo de contratação, mas sim de

uma avaliação contínua e adaptativa que acompanha todo o ciclo de vida do contrato. Isso garante que novos riscos sejam identificados e que as estratégias de mitigação sejam ajustadas conforme necessário.

O mapa de gerenciamento de riscos encontra-se em anexo – ANEXO ____

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:

ITEM:	ESPECIFICAÇÕES:	ESTIMATIVA DE QNTD:	UNIDADE:
Planilha Orçamentárias – de Quantidade de Serviços e Material – ANEXO ____			
SINAPI / EMBASA – data base: MARÇO/2024			

6. ESPECIFICIDADES DA CONTRATAÇÃO:

6.1 Prazo de execução do objeto:	Prazo 1 ano – 12 meses
6.2 Prazo do contrato:	Até junho de 2026 () com prorrogação () sem prorrogação (X) contrato por escopo/renovação automática () indeterminado
6.3 Natureza:	() bens/ serviços comuns; () bens/ serviços especiais (X) Obra de engenharia Comum () Obra de engenharia Especial
6.4 Tipo:	() serviço/ fornecimento não continuado () serviço/fornecimento contínuo () serviço continuado sem Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (DEMO) () serviço continuado com Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (DEMO) ou com predominância de mão de obra (X) Obra de engenharia
6.5 Forma de entrega/ execução:	() total / global (X) parcelado Obs: Conforme medição da obra
6.6 Forma de pagamento / requisitos:	() pagamento total / global Obs.: ____ (X) pagamento parcelado Obs: Conforme medição e emissão de nota fiscal
6.7 Locais e horários de entrega do bem/ prestação do serviço e recebimento:	(X) recebimento provisório () recebimento definitivo

6.8 Garantia e condições de manutenção e assistência técnica:	(X) Sim () Não
6.9 Sistema de registro de preços (SRP):	() Sim (X) Não

7. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA:
O valor estipulado R\$9.912.938,55 (Nove milhões, novecentos e doze mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sem fornecimento de tubos, dessa forma, sugere-se que a presente contratação ocorra por meio de Concorrência.

7.1 Forma/Meio para contratação sugerida: (X) Concorrência () Pregão () Diálogo Competitivo () Leilão () Concurso () Dispensa () Inexigibilidade () Adesão à ARP () Procedimentos Auxiliares: () PMI () SRP () Registro Cadastral (X) Pré Qualificação () Credenciamento

8. ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP:
(X) Sim () Não. Fundamento: _____

9. SUGESTÃO DOS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:	
Gestor do contrato:	Fiscal 1:
Nome:	Nome:
Portaria:	Portaria:
Telefone:	Telefone:
E-mail:	E-mail:

10. ANEXOS:
● ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (X) ● TERMO DE REFERÊNCIA PRÉVIO (X) ● MAPA DE RISCOS (X)

- PESQUISA DE PREÇO PRÉVIA (X)
- PROJETOS BÁSICO (X)
- PROJETO EXECUTIVO ()
- OUTROS ()

Esta solicitação tem por objetivo garantir a segurança e a legalidade do procedimento administrativo que será realizado para a contratação acima referida.

Assim, considerando a relevância e a necessidade do objeto da presente contratação, solicitamos a autorização para abertura de processo administrativo de contratação.

Diante do exposto, encaminho o presente Documento de Formalização de Demanda – DFD para as providências de estilo, tudo com base na Lei 14.133/2021.

Maria Isabela Machado de Oliveira
CPPO – Coordenação de Planejamento de Projetos e Obras
Matrícula: 3337
Responsável pela demanda.