SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATEGICOS E
GERENCIAMENTO DE CONVENIOS
TERMO DE REFERENCIA - LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
CONCORRENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 1320/2025

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada para prestagdo de servigos, com o fornecimento
de materiais e equipamentos, para execucao de extensao de rede elétrica do tipo mista
contemplando a implanta¢do de Rede de Distribuicao Subterranea (RDS), Rede de Distribuicao
Aérea (RDA), e sistema de iluminacdo publica, visando a melhoria da infraestrutura de
ilumina¢ao da rodovia Mario Covas, no municipio de Teixeira de Freitas/BA, em uma extensao
aproximada de 15 (quinze) quildmetros, contemplando os dois trechos, conforme
especificagdes técnicas, demais condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servicos especiais de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagao.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1 O municipio de Teixeira de Freitas, localizado no extremo sul do estado da Babhia,
configura-se como um relevante polo regional, com forte crescimento populacional, urbano e
comercial. Como consequéncia direta da expansdo de novos bairros, loteamentos e vias
publicas, torna-se cada vez mais premente a ampliagdo e modernizagao dos servigos publicos
essenciais — entre eles, a iluminagao publica.

O constante processo de urbaniza¢do impde ao Poder Publico Municipal o dever de investir na
infraestrutura urbana, com o objetivo de garantir a popula¢do condicdes adequadas de
mobilidade, seguranga e bem-estar. Nesse contexto, a iluminagdo publica assume papel
fundamental, ndo apenas como elemento de valorizagdo do espaco urbano, mas principalmente
como instrumento de seguranga publica e de melhoria da qualidade de vida da populagdo.
Considerando esse cenario, o municipio, por meio de solicitacdo formal, propos a andlise de
viabilidade técnica para a execucdo de extensdo de rede de iluminagdo publica ao longo da
Rodovia Mério Covas, no trecho compreendido entre a rotatoria de acesso a BA-290 e a
rotatoria do Polo Industrial, no municipio de Teixeira de Freitas — BA.
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A proposta estd tecnicamente estruturada em dois trechos, conforme as caracteristicas
urbanisticas e operacionais locais:

e Trecho 1 — Extensdo com Rede de Distribuicdo Subterranea (RDS), direcionada ao
sentido da Policia Rodoviaria Federal, em area que demanda solugdes técnicas
compativeis com o nivel de urbanizagio e o fluxo de veiculos;

e Trecho 2 — Extensdao com Rede de Distribuicdo Aérea (RDA), no sentido do Polo
Industrial, adequada ao perfil fisico e logistico da regido.

A contratagdo abrangera o fornecimento de materiais e a execugao dos servigos, com base nos
estudos elaborados pelo municipio de Teixeira de Freitas, apresentados neste documento,
observando-se as normas técnicas da NEOENERGIA-COELBA, bem como, as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicaveis.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

3.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3.2 Contratacdo nao prevista no Plano de Contratacdes Anual. Justifica-se a auséncia visto
que as prioridades previstas pelo planejamento estratégico da administragdo municipal nao
contemplaram, inicialmente, a execugao destas obras.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO
O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1 A descrigao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS

5.1 Execucao dos servicos
Os servigos deverao ser executados de acordo:
a) Conforme as orientagdes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
— BA.
b) Toda e qualquer frente de servigo devera ser autorizada pela fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas — BA.
c¢) Projetos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

5.2 Detalhamento de execucao dos servicos
O detalhamento da execugdo dos servicos de infraestrutura elétrica, no que tange a iluminagao
publica estd contido no projeto basico conforme anexo do Estudo Técnico Preliminar.
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6. REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1 Sustentabilidade e Meio Ambiente
6.1.1 Para cumprir as exigéncias da Secretaria de Meio Ambiente, tendo em vista os possiveis
impactos ambientais desencadeados durante a execucdo das obras, deverdo ser adotadas
medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais como:
a) O canteiro de obras nao podera situar-se proximo a nascente de cursos d’agua.
b) Tomar medidas de seguranga contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante,
e na disposicao adequada do lixo e esgoto sanitario de modo a ndo poluir o lengol
freatico.
¢) Os materiais oriundos de demoligdes deverdo ser depositados em local pré-determinado
pela fiscalizacdo.
d) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.
e) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego.
f) A terraplenagem de corte de bota-fora, devera ser depositada em local pré-determinado
pela fiscalizacdo.
6.1.2 A futura contratada sera responsavel pela destinacao final adequada de todos os residuos
gerados durante a execucdo dos servicos, devendo observar rigorosamente a legislagao
ambiental vigente, as normas técnicas aplicaveis e as regulamentagdes dos 6érgaos ambientais
competentes. O descarte devera ocorrer de forma segura, de modo a garantir a prote¢ao do meio
ambiente e da satde publica, prevenindo contaminagdes, danos ao ecossistema e riscos a
populagdo.
6.1.3 A gestdo dos residuos solidos devera atender, de forma especial, as diretrizes da Politica
Nacional de Residuos Soélidos (Lei Federal n.° 12.305/2010), que institui a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Isso inclui a destinacdo ambientalmente
adequada de residuos perigosos, como os encontrados em lumindrias com componentes
fluorescentes, mercuriais ou de vapor de sodio.
6.1.4 Além disso, deverdo ser observadas as disposi¢des do Decreto Federal n.° 10.936/2022,
que regulamenta e detalha os instrumentos da politica nacional para o gerenciamento integrado
de residuos solidos, com foco na redugdo de impactos ambientais e promog¢ao da
sustentabilidade.
6.1.5 Em conformidade com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis e a legislacao
ambiental correlata, esta contratagdo incorpora critérios e praticas de responsabilidade
socioambiental, que devem ser observados em todas as etapas do servigo. Esses critérios
abrangem desde a execucao técnica dos servicos até a gestdo de residuos e escolha de materiais,
visando a sustentabilidade e a minimizacdo de impactos ambientais adversos.
6.1.6 No tocante aos materiais utilizados, as luminarias em tecnologia LED a serem
fornecidas deverdo possuir registro valido junto ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade
e Tecnologia (INMETRO), em conformidade com os requisitos estabelecidos na Portaria n.°
62, de 12 de marco de 2021, garantindo qualidade, eficiéncia energética e conformidade técnica
com as normas brasileiras.
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6.2  Subcontratacio
6.2.1 Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado podera subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administragao.
6.2.1.1 O contratado apresentarda a Administragdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.
6.2.1.2 O contrato, bem como os direitos e obrigagdes dele decorrentes, ndo podera ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em
associacdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizagdo prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicacio de sang¢do, inclusive rescisdo
contratual.
6.2.1.3 Serad vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.
6.2.2 Serd permitida a subcontratacdo parcial dos servicos, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor dos servigos, mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de qualificacdo técnica exigidas da
CONTRATADA referente a parcela do objeto que lhe € repassada, sendo a CONTRATADA a
unica e exclusiva responsavel pela execugao dos servigos e de todos os encargos trabalhistas e
tributarios.

6.3 Garantia da contratacio
6.3.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes, da Lei
Federal n.° 14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.
6.3.2 Caberé ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
6.3.2.1 caugdao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;
6.3.2.2 seguro-garantia;
6.3.2.3 fian¢a bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
6.3.2.4 titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor
total.
6.3.3 Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.
6.3.4 A garantia, nas modalidades cau¢do e fianca bancéria, deverd ser prestada em até 10
(dez) dias uteis apds a assinatura do contrato.
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6.3.5 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.
6.3.6 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizagdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes
regidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021:
6.3.6.1 o prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
6.3.6.2 o0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.
6.3.7 Nas contratagdes de obras, servigos e fornecimentos, a garantia podera ser de até¢ 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoragdo desse percentual para até
10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da complexidade técnica e dos
riscos envolvidos.
6.3.8 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugao do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.
6.3.9 Na contratacdo de obras e servigos de engenharia, o edital podera exigir a prestacao da
garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigacdo de a seguradora, em caso de
inadimplemento pelo contratado, assumir a execugao e concluir o objeto do contrato, hipotese
em que:
6.3.9.1 a seguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente
anuente e podera:
a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;
b) acompanhar a execugdo do contrato principal;
c) ter acesso a auditoria técnica e contabil,
d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;
6.3.9.2 a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusdo do contrato, serd autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;
6.3.9.3 aseguradora poderd subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
6.3.9.4 Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicoes:
a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;
b) caso a seguradora ndo assuma a execug¢do do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apodlice.
6.3.10 Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.° 14.133/2021.
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6.3.11 A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada, podendo
ser retida para satisfagdo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de agdo ou
omissdo, dolosa ou culposa, da Contratada.

6.3.12 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratagao.

6.4  Vistoria prévia
6.4.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos ¢ imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo da vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, entre os dias uteis de segunda a sexta-feira, das 0O8h (oito horas) as
12h (doze horas) e das 13h30 (treze horas e trinta minutos) as 17h30 (dezessete horas e trinta
minutos).
6.4.2 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
6.4.3 Caso a PROPONENTE considere relevante a realizagio de VISTORIA PREVIA, a
mesma devera solicitar e agenda-la previamente com a Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, através de oficio dirigido aquele 6rgdo, com
antecedéncia de 48h (quarenta e oito horas) da data prevista para realizagdo do certame,
conforme dias e horarios estabelecidos em calendério proprio da Administragdo e de acordo
com a disponibilidade de agenda da secretaria propriamente dita.
6.4.4 Os custos de reproducao grafica, locomocgao e outros relacionados a vistoria prévia serao
de responsabilidade da PROPONENTE.
6.4.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento oficial de identificagdo com foto,
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria,
copia autenticada ou original do Contrato Social atualizado ou Registro Comercial da empresa
e procuracdo com poderes especificos para realizar tal procedimento, junto a Comissao
Permanente de Contratagao situado na Rua Dr. Carlos Mostardeiro, 31, segundo andar, Jardim
Caraipe, Teixeira de Freitas/BA.
6.4.6 Realizada vistoria, deverd ser apresentada junto aos documentos de habilitacdo da
licitante, sob pena de inabilitacdo, declaracdo formal de vistoria prévia assinada pelo
representante legal e pelo responsavel técnico da empresa, atestando que conhece o local e as
condi¢des de realizagdo da obra ou servigo, onde foi assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia, conforme modelo constante do Anexo III.
6.4.6.1 A declaragao conforme modelo do Anexo III também devera estar assinada pelo
servidor publico designado para acompanhar a vistoria prévia junto ao licitante
interessado.
6.4.7 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo IV.
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6.4.8 A ndo realizagdio da vistoria nao podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5 Da alocacao dos riscos
6.5.1 O contrato deverd identificar os riscos contratuais previstos e presumiveis e prever
matriz de alocagdo de riscos, alocando-os entre contratante ¢ contratado, mediante indicagao
daqueles a serem assumidos pelo setor publico ou pelo setor privado ou daqueles a serem
compartilhados.
6.5.1.1 A alocagado de riscos de que trata o item 6.8.1 considerara, em compatibilidade
com as obrigagdes € 0s encargos atribuidos as partes no contrato, a natureza do risco, o
beneficiario das prestagdes a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor
gerencia-lo.
6.5.1.2 Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serdo
preferencialmente transferidos ao contratado.
6.5.1.3 A alocagdo dos riscos contratuais sera quantificada para fins de proje¢dao dos
reflexos de seus custos no valor estimado da contratacao.
6.5.1.4 A matriz de alocacdo de riscos definira o equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato em relacdo a eventos supervenientes e deverad ser observada na solucao de
eventuais pleitos das partes.
6.5.1.5 Sempre que atendidas as condigdes do contrato e da matriz de alocacao de riscos,
sera considerado mantido o equilibrio econdmico-financeiro, renunciando as partes aos
pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no
que se refere:
6.5.1.5.1 as alteragdes unilaterais determinadas pela Administragao, nas hipoteses
do inciso I, do caput, do art. 124, da Lei Federal n.° 14.133/2021;
6.5.1.5.2 ao aumento ou a reducdo, por legislagdo superveniente, dos tributos
diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.
6.5.1.6 Na alocagao de que trata o item 6.8.1, poderao ser adotados métodos e padroes
usualmente utilizados por entidades publicas e privadas, ¢ os ministérios ¢ secretarias
supervisores dos orgdos e das entidades da Administragdo Publica poderdo definir os
parametros e o detalhamento dos procedimentos necessarios a sua identificagdo, alocagao
e quantificagdo financeira.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1  Escopo dos servicos

7.1.1 O escopo dos servigos abrange a prestacdo de servicos, com o fornecimento de materiais
e equipamentos, para execucdo de extensdo de rede elétrica do tipo mista contemplando a
implantacdo de Rede de Distribui¢do Subterranea (RDS), Rede de Distribuicdo Aérea (RDA),
e sistema de iluminacdo publica, bem como a execucdo de todos os servigos necessarios
inerentes ao objeto, tais como:
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a) Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo atender as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

I.  Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;

II.  Ordem de servigo ¢ seus anexos.

b) Além das normas técnicas da ABNT, os servigos deverao ser executados de acordo com os
elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas especificas, legislagao
em vigor, especificagdes e consideragdes especiais, planilha(s) orgamentaria(s), cronograma(s)
fisico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).
¢) Na auséncia de normas brasileiras deverdo ser usadas as normas internacionais cabiveis.
d) O instrumento de Ordem de Servico estabelecera expressamente a relacdo e prazos para
execuc¢do dos servicos autorizados, juntamente com os respectivos projetos executivos, se for o
caso.
e) Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da
CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE.
f) Os servicos serdo ordenados em fun¢do das demandas de obras e servigos especificos desta
licitagdo em atendimento as programacdes do planejamento operacional da CONTRATANTE.
g) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverao ter livre acesso aos
trabalhos em qualquer fase de sua elaboragdo, sem prévio aviso.
h) A equipe técnica para realizacao dos servigos de campo devera contar com uma equipe de
apoio no escritério central da CONTRATADA.

I. Este apoio devera dispor de técnicos com larga experiéncia em servigos similares para

dar o suporte aos técnicos alocados no escritério de campo (local da obra).

7.1.2 Os materiais resultantes de restos dos servigos deverdo ser descartados em local
apropriado.

7.2 Condicoes de execucio

7.2.1 A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.2.1.1 Inicio da execucao do objeto: até 3 (trés) dias uteis da emissdo da ordem de
Servigo;
7.2.1.2 Cronograma de realizacdo dos servigos, conforme anexo do Estudo Técnico
Preliminar.
7.2.1.3 Conclusao e entrega final do objeto em perfeito funcionamento.

7.3 Local e horario da prestacao dos servicos

7.3.1 Os servicos serdo prestados as margens da Rodovia Mario Covas (BR-101), em Teixeira
de Freitas — BA, conforme os projetos anexos ao Estudo Técnico Preliminar.

7.3.2  Os servicos serdo prestados no horario comercial, exceto em caso de excepcionalidades.

7.4  Materiais a serem disponibilizados

7.4.1 Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada deveré disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.
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7.5  Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
7.5.1 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
7.5.1.1 As informagdes técnicas contidas no projeto;
7.5.1.2 As informagdes técnicas contidas na planilha or¢amentéria.

7.6  Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso III, da Lei Federal n.°
14.133/2021)

7.6.1 O prazo de garantia contratual dos servi¢os ¢ aquele estabelecido na Lei Federal n.
8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

o

7.7  Procedimentos de transi¢cao e finalizacao do contrato
7.7.1 Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Providenciar para que a obra tenha instalagcdes necessarias e suficientes a uma boa execugao
da obra.

b) Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificagdes, projetos e instrucdes da fiscalizagdao da Secretaria Municipal
de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.

¢) Manter vigilancia permanente no canteiro de obras.

d) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a protecao e
conservagao de tudo que ja tiver sido executado.

e) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou nao pela fiscalizagdo do CONTRATANTE.

f) Permitir e facilitar a fiscalizagdo do CONTRATANTE, a inspe¢ao das obras ou servigos no
horario normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mesma.

g) Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalizagao.

h) Informar a fiscalizagdo do CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no
cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situacao.

1) Responsabilizar-se, Gnica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servigos que executar, respondendo, inclusive, pela exatidao dos estudos, célculos e projetos
que a informam, sejam eles elaborados ou nao pelo CONTRATANTE.

j) Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel(is) técnico(s), o(s) detentor(es) do(s)
atestado(s) referido(s) no item “12.4.4” deste termo de referéncia.

k) So serd aceita a substituicdo do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no item “12.4.4” deste termo de
referéncia.
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1) Estabelecer normas de segurancga e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

m)A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para os servigos contratados, nos termos
do Codigo Civil Brasileiro.

n) A CONTRATADA devera desenvolver os projetos executivos, independentemente de sua
necessidade para execugdo, com nivel de detalhamento que possibilite, por solicitagdo e a
critério da PREFEITURA, a disponibiliza¢do de relagdo das atividades nos moldes de uma
or¢amentacao sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO,
ORSE, etc) a ser definida posteriormente.

0) Sera exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e servigos para a edificagdo
e respectiva implantacdo no terreno, o atendimento as normas da ABNT, aprovadas ou
recomendadas, assim como as normas da DIVISA/VISA e do Corpo de Bombeiros, as
exigéncias do Codigo de Obras do municipio e endereco do objeto, as exigéncias das
Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, das normas e legislacdes ambientais e, de
modo geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema.

p) As aprovacdes na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, o6rgdos de Meio Ambiente e
Concessionarias de Servigos Publicos pertinentes aos projetos, necessarios para execucao da
obra e uso das edificagdes, serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

q) A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagao
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificacao do projeto.

r) A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da
legislagao vigente.

s) Os materiais resultantes de restos dos servi¢os deverao ser descartados em local apropriado.
t) Apresentar ao CONTRATANTE, quando houver necessidade de extensdo das redes
publicas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds o inicio da obra, o comprovante do pedido
feito a concessionaria do servigo.

u) Concluidos os servicos de extensao de redes publicas, antes do recebimento definitivo da
obra, a CONTRATADA devera promover as respectivas ligagdes e testes de funcionamento.
v) Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme
previsto nas especificagdes técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras.

w) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributdrios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) ou ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), sendo este quando exigido.

x) O pagamento de todas as taxas relativas as aprovagdes dos projetos e licencas da obra serdo
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

y) Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, ndo atendimento as
normas, omissdo, falta de compatibilizacdo, etc.) serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.
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z) O responsavel técnico da CONTRATADA devera, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados,
respondendo pela CONTRATANTE, durante o periodo estipulado pela legislagdo vigente.

aa) O CONTRATANTE podera aferir os testes ¢ ensaios de controle tecnologico, utilizando-
se das instalagdes e instrumentos da CONTRATADA.

bb) Providenciar, junto aos 6rgaos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas
e emolumentos, incumbindo-se de aprovagao das licencas necessarias a sua execugao.

cc) Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra,
quer para outro local.

dd) Encaminhar ao CONTRATANTE, até¢ 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo, uma copia da Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA-BA ou
CAU-BA, sendo este quando exigido.

ee) Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagao do
CONTRATANTE.

ff) Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la
junto a fiscalizagdo do CONTRATANTE.

gg) Retirar ou substituir, qualquer funciondrio que ndo esteja atendendo a contento a
fiscalizagdo do CONTRATANTE, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

hh) A presenca da fiscalizagdo da PREFEITURA nao exclui e ndo reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos, nem deve
implicar em corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

i1) A CONTRATADA ¢ obrigada a inspecionar as areas onde serao executados os servigos, nao
podendo, sob alegacao alguma, argumentar desconhecimento dos locais.

jj) E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstitui¢io de todos os danos e
avarias internas da obra, bem como em seu entorno causados em elementos construtivos
existentes de urbanizacdo, edificacdo e rede elétrica, abastecimento de agua, coleta de
esgotamento sanitario e drenagem dentre outros aqui ndo elencados.

kk) Cabera a CONTRATADA, juntamente com a PREFEITURA, coordenar e programar os
servicos a serem executados por outras empreiteiras ou concessionarias de servigos publicos,
visando atender ao Estudo Ambiental Simplificado (EAS) e evitar danos e avarias internos e
externos, sob pena da CONTRATADA ter que assumir a reconstituicdo dos mesmos.

11) Somente com a prévia autorizagdo da PREFEITURA, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, sera admitida a subempreitada de servigos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipotese alguma podera
subempreitar todo o servigo.

mm) A CONTRATADA ¢ responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta
e oito) horas, a partir da notificagdo do fiscal da PREFEITURA, de todo e qualquer material
impugnado pelo mesmo.

nn) A guarda e vigilancia dos materiais, assim como dos servigos executados e circulagdo
dentro das areas sob interveng¢ao, sdo de total responsabilidade da CONTRATADA.
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00) Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato
(projetos com detalhamento, memoriais e especificagdes, bem como normas) serd
obrigatoriamente executado sob a responsabilidade da CONTRATADA.

pp) A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as normas da NEOENERGIA-COELBA
no que diz respeito a execugao dos servicos de infraestrutura elétrica, no que tange a iluminagao
publica, e quanto ao aterramento, a medi¢cdo deve ser efetuada por meio de Termdmetro, por
empresa qualificada, e seu laudo apresentado a Fiscalizagdo de Obra da PREFEITURA. Caso
seja necessaria a utilizacdo de materiais ou equipamentos equivalentes aos especificados, estes
deverdo ter as mesmas.

qq) O servigo de icamento de todos os equipamentos da obra, independente de carga, altura e
distancia, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

rr) Durante 05 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua solidez e seguranga nos termos do artigo 1.245, do Codigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢des que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento da
PREFEITURA.

ss)Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diario de Obra que 0o CONTRATANTE
mantera permanentemente disponivel no local da obra, de acordo com as instrugdes ali contidas.
tt) A presenca da FISCALIZACAO durante a execugio dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execugao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislacdo em vigor.

uu) A CONTRATADA devera fornecer ao final da obra o Manual de Uso e Operagdao do
Empreendimento, onde devera constar o Termo de Garantia e Manuais dos equipamentos, As
Built e Manual de conservagao e manutencao de todo o empreendimento.

vv) Apresentar ao final da obra o As built completo, em meio magnético € uma copia plotada

e assinada pela responsavel técnico da CONTRATADA.

ww)  Acatar toda orientacao advinda do CONTRATANTE com relagdo a obra.

xXx) Abrir conta bancaria especifica, em qualquer agéncia, para fins de movimentagdo
financeira advinda da execuc¢ao do contrato.

yy) A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA), correndo as despesas as suas expensas, ficando
responsavel por eventuais 6nus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa
obrigagdo.

zz) A CONTRATADA apresentard, dentro de at¢ 10 (dez) dias uteis, apdés a data de
recebimento da Ordem de Servico, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/BA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BA, quitada, sendo
o segundo quando exigido, em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato nele
indicado.

aaa) Manter Encarregado e Engenheiro Civil ou Arquiteto, sendo este quando exigido, no local
onde sera executado o servigo, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens
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ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execu¢do do servigo, para
correcdo de situagdes adversas e para o atendimento das reclamagdes e solicitagdes da
Fiscalizagao.

bbb) Fornecer todo o fardamento e Equipamentos de Prote¢des Individuais (EPI’s)
necessarios, nas quantidades previstas, além de todo e qualquer outro material para o bom
desempenho dos servigos.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

a) Fiscalizar a execucao dos servigos, aferir, atestar, efetuar medi¢do e pagamento dos servicos
executados.

b) Fiscalizar a qualidade da mao-de-obra de tal forma que a PREFEITURA podera exigir a
substituicao imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de servicos, cujo servigo
prestado seja classificado de categoria inferior a exigida por estas especificacoes.

c¢) Fiscalizar a qualidade dos servicos executados de tal forma que a PREFEITURA podera
rejeitar, no todo ou em parte, os servigos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou com as
disposicdes constantes no edital e de seus anexos.

d) A ativagdo ou desativagdo do contrato dar-se-4 mediante a emissdo, pela Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas, do instrumento de Ordem de Servigo que estabelecera
expressamente a relacdo servigos autorizados e prazos para execugao.

e) Fardo parte da documentagao de comprovacao dos servigos realizados, juntamente com o
Boletim de Medi¢ao, a Memoéria de calculo individual por localidade ou Estacas dos
quantitativos, o Relatorio fotografico do estado do local antes e depois da realizagdo dos
servigos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servigos que forem necessarios.

f) A CONTRATANTE devera indicar o representante da administragdo para acompanhar e
fiscalizar a execugdo do contrato, bem como para atestar o recebimento dos servigos.

g) Rejeitar todo ou em parte, os servigos executados em desacordo com as obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

h) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execu¢ao do contrato e exigir
as devidas providéncias que demandem a CONTRATADA.

1) Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a compreensao
das especificacdes dos servigos, informagdes técnicas e dados complementares que se tornem
necessarios a boa realiza¢ao dos servigos, colaborando no seu estudo e interpretacao.

j) Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer alteragdo de hordrio, métodos de
trabalho, distribui¢do e varia¢ao dos quantitativos dos servigos controlados, com antecedéncia
de 24h (vinte e quatro horas).

k) Notificar a CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na prestagdo dos
servicos, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substitui-los.

1) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo da eventual multa.

m)Conferir os servigos executados, confrontando-os com as faturas emitidas.
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10. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

10.1 Gestao de Contrato

10.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avengadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.

10.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

10.1.3 As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

10.1.4 O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdao do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

10.2 Preposto

10.2.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes ¢ deveres em relagdo a execucao do objeto
contratado.

10.2.2 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante
o periodo de execucao do objeto do contrato.

10.2.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdao ou a manutengao
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

10.3 Fiscalizacao

10.3.1 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, caput).

10.3.2 A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas nomeara servidores com especial mandato
da funcao fiscalizadora, que representardo a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no
curso da implementacdo do presente contrato e terdo poderes para verificar e exigir o seu fiel
cumprimento, sendo que sua auséncia ou eventual omissao ndo eximira a CONTRATADA dos
compromissos e obrigacdes assumidas perante 0 CONTRATANTE.

10.3.3 O CONTRATANTE, por meio da a Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e
Gerenciamento de Convénios ou por preposto nomeado através de Portaria, efetuara a
fiscalizacdo das obras e do controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos
no termo de referéncia e memoriais e das clausulas constantes do edital licitatorio.
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10.3.4 No desempenho de suas atividades ¢ assegurado, ao orgdo fiscalizador, o direito de
verificar e exigir a perfeita execu¢do do presente ajuste em todos os termos e condigdes,
inclusive solicitando 8 CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informagdes sobre o
seu andamento.

10.3.5 A a¢do ou omissdo, total ou parcial, do orgdo fiscalizador ndo eximira a
CONTRATADA da total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.
10.3.6 Durante a execugdo dos servicos nao serdo admitidas paralisacdes por prazo superior a
10 (dez) dias consecutivos ou alternados, salvo motivo de forca maior, aceito por ambas as
partes, excluidas quaisquer indenizagoes.

10.3.7 A contratante podera a seu critério, redimensionar o nimero de equipes a serem
disponibilizadas nas diversas frentes de servigos.

10.3.8 A contratante podera a seu critério dispensar as equipes disponibilizadas, caso ndo
atendam aos pré requisitos técnicos desejados.

10.3.9 A contratante deverd a cada servigo executado, fornecer as especificacdes técnicas
conforme as normas de execuc¢ao de obras.

10.4 Fiscalizacao Técnica
10.4.1 O fiscal de contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracao. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VI).
10.4.2 O fiscal de contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, §1°
e Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso II).
I. Ao anotar, em registro proprio, as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato,
o fiscal devera determinar as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas ou defeitos
observados.
II. Expedir determinagdes e comunicagdes dirigidas a Contratada, apontando-lhe erros e as
providéncias que deverao ser tomadas na execugao dos servigos contratados.
10.4.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal de contrato emitird
notificacdes para a correcao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso III).
[. Rejeitar qualquer servigo que apresente mad qualidade, ou ndo especificado, pela
Contratante, estabelecendo prazo para substitui¢do por escrito e sob protocolo;
II.  Apontar falhas na execu¢dao do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparacdes.
10.4.4 Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas.
10.4.5 Representar a Contratante em reunides técnicas com a Contratada, ou terceiros
diretamente ligados aos fornecimentos.
10.4.6 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
Administragcdo deverao ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes.
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10.4.7 O fiscal de contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou ado¢dao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso
V).

10.4.8 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal de contrato comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto
Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso V).

10.4.9 O fiscal de contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VII).

10.5 Gestor do Contrato

10.5.1 O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagao da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso IV).

10.5.2 O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso II).

10.5.3 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, € anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso I).

10.5.4 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9,
inciso VI).

10.5.5 O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 Medicao

11.1.1 Mensalmente, até o ultimo dia do més, a fiscalizagdio do CONTRATANTE efetuara a
medi¢do dos servicos realizados naquele periodo, submetendo-a a aprovag¢do da Secretaria
Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.

11.1.2 A apuracao do servigo executado, devera corresponder ao periodo do primeiro ao tltimo
dia de cada més, sendo possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias,
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desde que no primeiro ou no ultimo més de vigéncia do contrato, e, ainda em casos de suspensao
temporaria dos servigos.
11.1.3 A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
documentos:
11.1.3.1 Fardo parte da documentagdo de comprovacdo dos servicos realizados,
juntamente com o Boletim de Medicdo, a Memoria de calculo individual por localidade
ou Estacas dos quantitativos, o Relatdrio fotografico do estado do local antes e depois da
realizagdo dos servigos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servicos que forem
necessarios.
11.1.4 O pagamento somente serd liberado mediante a apresentacdo pela CONTRATADA dos
documentos exigiveis na solidariedade; discriminados no Art. 197, Inciso II, letras a, b, c e
paragrafos 1°, 2°, 3° e 4° da letra “e”, IN n.° 100 de 18 de dezembro de 2003 do INSS, a saber:
11.1.4.1 GFIP identificada com a matricula CEI da obra, com Codigo 155 ou 908,
constantes no Manual da GFIP, com comprovante de entrega.
11.1.4.2 Copias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestacdo de servigos emitidos
por subempreiteiros, com vinculacdo inequivoca a obra, e dos comprovantes dos
documentos de arrecadacdo de retengdo acompanhada das informagdes especificas do
tomador da obra.
11.1.4.3 Copia da Guia de Recolhimento Especifica, quitada, recolhida com a
identificacdo da matricula da obra — CEL
11.1.4.4 Resumo da folha de empregados da obra.
11.1.4.5 CND do INSS, do CRF do FGTS e do CNDT.
11.1.4.6 Comprovacao que a CONTRATADA adota escrita regular no periodo de
duragdo da obra, mediante copia do Livro Didrio devidamente formalizado e declaragao
firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estdo
contabilizados, isentando assim o CONTRATANTE de qualquer encargo junto ao INSS,
decorrente dos referidos recolhimentos.
11.1.5 CONTRATADA devera discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores
correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execugao do servigo, cujo
total, sera deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de célculo da
contribuicdo complementar a ser retida para o INSS, caso ndo configure na GPS apresentada, a
comprovagdo dos requisitos minimos previstos no RPS.
11.1.6 A CONTRATADA devera comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal
emitida, relativa a execu¢ao desta licitacdo referente ao més imediatamente anterior ao da
emissao da Nota Fiscal, no local da execugdo da obra ou prestacao de servigo, excetuando-se,
a obra ou prestagdo de servigos executados fora do Municipio de TEIXEIRA DE FREITAS —
BA, cujos impostos serdo retidos na fonte de acordo com a legislagao pertinente.
11.1.7 A CONTRATADA devera realizar o cadastro da obra junto ao portal de Cadastro
Nacional de Obras (CNO).
11.1.8 A CONTRATADA devera anexar copias da Apolice de Seguro, Contratos, Aditivos,
Apostilamentos e Portarias.
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11.1.9 A CONTRATADA devera anexar copias da ART de execucdo e ART de fiscalizagdo
do objeto.
11.1.10 A CONTRATADA devera anexar copias das Certidoes de Débitos da Fazenda
Municipal, da Fazenda Estadual e Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido.

11.2 Do recebimento
11.2.1 Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto(s) no(s)
cronogramayg(s) fisico(s)-financeiro(s), o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.
11.2.1.1 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no(s) cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s), estiverem
executados em sua totalidade.
11.2.1.2 O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.
11.2.2 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 140, inciso I, alinea “a” e
Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso IX).
11.2.2.1 O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovagao da prestacao dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.
11.2.2.2 O fiscal de contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso [X).
11.2.2.3 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal de contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho ¢ qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
11.2.2.4 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.
11.2.2.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
11.2.2.6 A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
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11.2.2.7 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de
todos os testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.2.2.8 Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo

da aplicacao das penalidades.
11.2.3 Quando a fiscaliza¢do for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em
relagdo a fiscalizacao técnica e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
11.2.4 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos
a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
11.2.4.1 Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelo fiscal de contrato,
no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (Decreto Municipal n.° 517/2023, art.
9, inciso 1V);
11.2.4.2 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscaliza¢ao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;
11.2.4.3 Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
11.2.4.4 Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao;
11.2.4.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de finangas para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao.
11.2.5 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143, da Lei Federal n.° 14.133/2021,
comunicando-se a empresa para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa

da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

11.2.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execuc¢dao do objeto ou no instrumento de cobranga.

11.2.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.
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11.3 Procedimentos para liquidacio e pagamento
11.3.1 O pagamento das obrigagdes contratuais deverd observar a ordem cronoldgica de
exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade
administrativa e subdividida nas seguintes categorias de contratos:
I. fornecimento de bens;
II.  locagoes;
III.  prestacdo de servigos; e
IV. realizagdo de obras.
11.3.1.1 As fontes de recursos constituem-se de agrupamentos especificos de naturezas
de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinacdo legal, evidenciando a
origem ou a procedéncia dos recursos que devem ser gastos com uma determinada
finalidade.
11.3.1.2 Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados a finalidade ou
a despesa especifica serdo ordenados em listas proprias para cada convénio, contrato de
empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem especifica do recurso,
cuja obtencao exija vinculagao.
11.3.2 Antes de realizar pagamento, o fiscal de contrato deverd examinar e conferir os
procedimentos administrativos quanto a instrugdo processual e verificar, em especial, valores a
serem pagos, valores a serem retidos, documentos comprobatérios e datas de vencimento, bem
como quaisquer outros eventos a cuja ocorréncia esteja vinculada a emissao de documento de
cobranga ou 0 pagamento.
11.3.3 Concluida a conferéncia do procedimento administrativo e verificada a manutengao das
condigdes exigidas para a habilitacdo na licitagcdo ou para a contratagdo direta, a Secretaria
responsavel instruird o processo administrativo de pagamento com a documentagao pertinente,
bem como com Autoriza¢ao de Liquidacao, e encaminhara para a respectiva contabilidade.
11.3.4 Apos verificagao dos documentos, a Contabilidade executard a Liquidagdo e remetera
para o Controle Interno para analise processual do processo de pagamento.
11.3.4.1 Em caso de erros ou auséncias de documentos necessarios para pagamento, a
Controladoria Geral do Municipio devera devolver o processo ao responsavel para as
devidas correcdes, que terd o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para saneamento do
quanto apontado em notificagao.
11.3.4.2 Executadas as corre¢des, o processo retornard a Controladoria Geral do
Municipio, que realizara nova analise.
11.3.5 Estando o processo com a documentacao regular, e sanadas as possiveis irregularidades,
a Controladoria Geral do Municipio encaminhara o processo a Secretaria Municipal de Financas
para pagamento seguindo a ordem cronoldgica.
11.3.6 A ordem cronologica de exigibilidade tera como marco inicial, para efeito de inclusdo
do crédito na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.3.6.1 Considera-se liquidacdo de despesa o segundo estdgio da despesa publica e
consiste na verificacdo do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e
documentos comprobatdrios do respectivo crédito, apds a execucao do objeto ou de etapa
do cronograma fisico-financeiro do contrato, conforme o caso.
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11.3.6.2 A despesa inscrita em restos a pagar ndo altera a posi¢do da ordem cronologica
de sua exigibilidade, ndo concorrendo com as liquidagdes do exercicio corrente.

11.4 Liquidacao
11.4.1 O prazo para liquidacdo serd cldusula necessaria no instrumento de contrato, nos termos
do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
11.4.2 Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo,
correrd o prazo de 10 (dez) dias uteis para fins de liquidagao, nos termos do Decreto Municipal
n.° 53/2024.
11.4.2.1 O prazo de que trata este item serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
11.4.3 Os prazos de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem poderdo ser excepcionalmente
prorrogados, justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a aferi¢ao do atendimento das exigéncias contratuais.
11.4.4 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para os
fins de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem.
11.4.5 Para os fins de liquidagdo, devera ser observado o disposto no art. 63, da Lei Federal n.°
4.320/1964, certificando-se do adimplemento da obrigacao do contratado nos prazos e forma
previstos no contrato.
11.4.6 Na hipdtese de caso fortuito ou forga maior que impega a liquidagdo, o prazo sera
suspenso até a sua regularizagdo, devendo ser mantida a posi¢ao da ordem cronologica que a
despesa originalmente estava inscrita.
11.4.7 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a nota fiscal ou fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
c¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
11.4.8 Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal/fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, sem Onus
a contratante;
11.4.9 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documenta¢do mencionada no art. 68, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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11.4.10 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao
das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a
participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N.°
3/2018).

11.4.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize
sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.4.12 Nao havendo regularizag¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.4.13 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

11.4.14 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao junto
ao SICAF.

11.5 Pagamento

11.5.1 O prazo para pagamento sera clausula necessaria no instrumento de contrato, nos termos

do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.5.2 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias uteis, a contar da

liquidagdo da despesa, conforme item 11.4, nos termos do Decreto Municipal n.° 53/2024.
11.5.2.1 O prazo de que trata este item serda reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

11.5.3 Na hipoétese de caso fortuito ou for¢a maior que impeca o pagamento da despesa, o prazo

para o pagamento serd suspenso até a sua regularizacdo, devendo ser mantida a posi¢do da

ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

11.5.4 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacdo integral da

obrigagdo, podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na

mesma posi¢do da ordem cronologica.

11.5.5 Previamente ao pagamento, a Administra¢do deve verificar a manutencao das condigdes

exigidas para a habilitacdo na licitagao.
11.5.5.1 A eventual perda das condi¢gdes de que trata o caput ndo enseja, por si, retencao
de pagamento pela Administragao.
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11.5.5.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impecam o pagamento, a
Administragdo deverd notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua
situagao.

11.5.5.3 A permanéncia da condicao de irregularidade, sem a devida justificativa ou com
justificativa ndo aceita pela Administragcdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis,
observado o contraditorio e a ampla defesa.

11.5.5.4 E facultada a retencdo dos créditos decorrente do contrato, até o limite dos
prejuizos causado a Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso
IV, do art. 139, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.6 Forma de pagamento
11.6.1 O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
11.6.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
11.6.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.
11.6.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.
11.6.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.° 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E
REGIME DE EXECUCAO

12.1 Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

12.1.1 O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

12.2 Regime de execug¢io
12.2.1 O regime de execu¢do do contrato sera o de empreitada por preco unitério.

12.3 Ciritérios de aceitabilidade de precos
12.3.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.
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12.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021).
12.3.2 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério
de aceitabilidade de pregos sera:
12.3.2.1 valor global: conforme valor estimado da licitacdo.
12.3.2.2 custos unitérios relevantes: itens da planilha de or¢gamento, conforme anexo do
Estudo Técnico Preliminar.

12.4 Exigéncias de habilitacio

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

12.4.1 Habilitacao juridica
12.4.1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;
12.4.1.2 Empresario individual: inscri¢gdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.4.1.3 Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicao de

Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

12.4.1.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscri¢ao
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

12.4.1.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77/2020.
12.4.1.6 Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

12.4.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;
12.4.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107, da Lei
Federal n.° 5.764/1971.
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12.4.1.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

12.4.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

12.4.2.1 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF)
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitagdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - Comprovante
de Inscricdo e de Situagdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
12.4.2.2 Provas de regularidades para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do
domicilio ou sede do licitante, com validade na data da licitagdo, na forma da lei.
12.4.2.2.1 Para a comprovacdo da regularidade com a Fazenda Federal devera ser
apresentada a certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n.° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.4.2.2.2 Para a comprovacao da regularidade com a Fazenda Municipal devera ser
apresentada a certidao relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
12.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF), com validade na data da licitagao.
12.4.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei Federal n.° 5.452/1943.
12.4.2.5 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual, com validade na data da licita¢dao, na forma da lei.

12.4.2.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condi¢ado mediante a apresentacdo de declaragao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
12.4.2.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.°
123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual

e municipal.

12.4.3 Qualificacio economico-financeira

12.4.3.1 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo
na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n.° 116/2021),
ou de sociedade simples.

12.4.3.2 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
— Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 69, caput, inciso II).

Versédo: 1.4 — Obras e servigos de engenharia - mar¢o/2025
Assessoria de Licitagdo


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

12.4.3.3 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (devidamente registrado na Junta
Comercial ou 6rgao equivalente), que comprovem a boa situacdo financeira da empresa
licitante, por meio do calculo de indices contdbeis abaixo previstos, vedada a sua
substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, devendo apresentar separadamente
os seguintes elementos: Ativo Circulante, Ativo Total, Realizavel a Longo Prazo, Passivo
Circulante e Exigivel a Longo Prazo, o indice de liquidez corrente (ILC), o indice de
Liquidez Geral (ILG) e o Indice de Solvéncia Geral (ISG).
12.4.3.4 Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispdoe o art. 112, da Lei Federal n.°
5.764/1971, ou de uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo orgao fiscalizador.
12.4.3.5 Se necessaria a atualizacdo monetaria do Balango Patrimonial, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo
correspondente, assinado pelo contador.
12.4.3.6 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura (art. 65, §1°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
12.4.3.7 Os documentos referidos no subitem 12.4.3.3 limitar-se-30 ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
12.4.3.8 Serdo considerados aceitos como na _forma da lei o balanco patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:
12.4.3.8.1 Sociedades regidas pela Lei Federal n.° 6.404/1976 (Sociedade Anénima):
publicados em Didrio Oficial ou em jornal de grande circulagcdo, ou fotocdpia

registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor;
12.4.3.8.2 Sociedades empresarias, nao empresarias e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL): fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do fornecedor ou em outro 6rgio equivalente, ou fotocopia do Balanco
e das Demonstracdes Contabeis, devidamente registradas ou autenticadas na
Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro drgio
equivalente.
12.4.3.9 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital — ECD
ao Sped.
12.4.3.10 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital minimo ou patrimonio liquido minimo
de 10% do valor total estimado da contratacao.

Versédo: 1.4 — Obras e servigos de engenharia - mar¢o/2025
Assessoria de Licitagdo




12.4.3.10.1 Para comprovagao deste subitem o licitante devera apresentar a exigéncia
acima nos balancos apurados dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ¢ validado por
profissional habilitado da area contébil.
12.4.3.11 O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 12.4.3 devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo licitante.
12.4.3.12 Os documentos relativos ao subitem 12.4.3.3, deverdo ser apresentados
contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou
mediante publicagio no Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a
identificacdo do veiculo e a data de sua publicacao, a indicagdo do nome do contador e
do ntimero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.
12.4.3.13 As demonstragdes contabeis referentes aos indices solicitados no subitem
12.4.3.3, quando apresentados separadamente do balango patrimonial, deverdo conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador, acompanhado da
certiddo do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.
12.4.3.14 A empresa licitante deverd apresentar Declaragdo conforme Anexo II deste
Termo de Referéncia, assinada pelo representante legal da empresa, do(s)
compromisso(s) contratual(ais) contraido(s) pela proponente, informando, no minimo,
o(a) CONTRATANTE, n.° do contrato, objeto e saldo financeiro dos servigos ainda nao
medidos no(s) contrato(s), que importem em diminuicao de sua capacidade econdomico-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

12.4.4 Qualificacao técnica

12.4.4.1 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo;
12.4.4.1.1 A declaragdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao.
12.4.4.2 Registro ou inscri¢ao da empresa na entidade profissional competente, qual seja
CREA em plena validade.
12.4.4.2.1 Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no
Estado da Bahia, devera apresentar o registro do Conselho do Estado de Origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da
assinatura do contrato.
12.4.4.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.
12.4.4.4 Apresentacdo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por
execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:
12.4.4.4.1 Para o Engenheiro Eletricista: servigos de infraestrutura elétrica e
iluminagao publica.
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12.4.4.5 O profissional indicado na forma supra deverd participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
12.4.4.6 Comprovagao de aptidao para execugdo de servigo de complexidade tecnologica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.
12.4.4.7 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

N.°

DISCRIMINACAO DO SERVICO

UNID.

QUANTIDADE

1

LANCAMENTO DE CABOS COM SUAS DEVIDAS
CONEXOES PARA REDE AEREA

M

3.800,00

INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO

UNID.

90,00

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO
CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE
300 A 400 DAN, TIPO C-17

UN

80,00

LANCAMENTO DE CABOS E ELETRODUTOS COM
SUAS DEVIDAS CONEXOES PARA REDE
SUBTERRANEA

4.000,00

INSTALACAO DE POSTE DE ACO GALVANIZADO

UNID.

120,00

POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020
GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10 M

120,00

LUMINARIA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,
EM ALUMINIO  INJETADO, LENTE EM
POLICARBONATO, BOCAL DE ENCAIXE PADRAO
COM DIAMETRO DE 30 A 60MM (+/- 3MM), POTENCIA
NOMINAL < A 150 WATTS, TENSAO DE ENTRADA
(FULL RANGE): 90-305 VOLTS, AC 50/60HZ. BASE COM
TOMADA 7 PINOS, COM DRIVER DIMERIZAVEL, DPS
COM PROTECAO > 10KA E FATOR DE POTENCIA >
0,98, FLUXO LUMINOSO > QUE 28.500 LUMENS,
EFICIENCIA LUMINOSA DA LUMINARIA MAIOR OU
IGUAL A 190 LM/W, CHIP LED SMD, IRC MAIOR OU
IGUAL A 70, TEMPERATURA DE COR: 5000 KELVIN,
AJUSTE DE ANGULO DE + 20 GRAUS INCORPORADO
NA LUMINARIA, GRAU DE PROTECAO > IP66, GRAU
DE IMPACTO > IK08, VIDA UTIL > 100.000 HORAS.
DEVERA APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 5
ANOS EM NOME DO MUNICIPIO, CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, ENSAIO
DE TIPO E FOTOMETRICOS REALIZADOS POR
LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO
CONFORME PORTARIA N° 62, DE 17 DE FEVEREIRO
DE 2022 E ENSAIO LM80 COM TRADUCAO
JURAMENTADA. ENSALCERTIFICADO DO DPS E
FICHA TECNICA EM LINGUA PORTUGUESA OU COM
TRADUCAO JURAMENTADA

300,00
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12.4.4.8 Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, sera exigida a
comprovagdo do licitante possuir em seu corpo técnico permanente, na data de abertura
das propostas, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente (CREA), detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente
(CREA) da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por este(s)
conselho(s), CREA, na forma do paragrafo tnico do art. 55 da Resolugdo n.° 1.025 do
CONFEA, de 30 de outubro de 2009, que comprove(m) que o licitante tenha executado
para o orgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes servigos
com as devidas caracteristicas minimas apresentadas na tabela do item anterior 12.4.4.7.
12.4.4.9 Apresentacao de relagdo explicita e declaracao formal, sob as penas cabiveis, de
que dispdem de equipe técnica, instalagdes, canteiros, maquinas e equipamentos em bom
estado, adequados a execucao rapida e eficiente dos servicos. A relacao da equipe técnica
deverd indicar a qualificagdo profissional de cada um, acompanhada de declaragdo
autorizando a indicacao de seus nomes, com data posterior a publicacao do edital.
12.4.4.10 Os quantitativos minimos exigidos poderao ser apresentados em mais de um
atestado para cada um dos itens relevantes acima especificados. Da mesma forma, sera
possivel apresentar atestados diferentes para itens distintos.
12.4.4.11 A licitante devera apresentar a DECLARACAO COM RELACAO DE
SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO (conforme
modelo Anexo I), a fim de agilizar a analise por parte do setor técnico de engenharia desta
municipalidade. Devendo ser informado na coluna QUANT TOTAL (Para o caso de
técnico-profissional) a soma das quantidades do servigo em cada CAT que este esteja
presente; na coluna N.° DA CAT o numero das CATs onde o servigo pode ser encontrado;
na coluna PAGINA o numero das folhas onde se encontra o servico.
12.4.4.12 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacao e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
12.4.4.12.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa licitante.
12.4.4.12.2 O licitante disponibilizard todas as informacdes necessdrias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
12.4.4.13 Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentacdo complementar:
12.4.4.13.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao e
a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
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respeitado o disposto nos artigos 4, inciso XI, 21, inciso [ e 42, §§2° a 6°, da Lei Federal
n.°5.764/1971;

12.4.4.13.2 A declaragdo de regularidade de situa¢do do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

12.4.4.13.3 A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servigo;

12.4.4.13.4 O registro previsto na Lei Federal n.° 5.764/1971, art. 107,

12.4.4.13.5 A comprovagao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

12.4.4.13.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica
da cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagcdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; ) trés registros de presenca dos cooperados que executardao o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdao que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

12.4.4.13.7 A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispoe o
art. 112, da Lei Federal n.° 5.764/1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que
tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

13.1 Orcamento estimado para contratacio

13.1.1 O custo estimado total da contratacdo ¢ de R$ 8.039.330,38 (oito milhdes trinta e nove
mil trezentos e trinta reais e trinta e oito centavos), conforme planilha orgamentaria contida no
anexo do Estudo Técnico Preliminar.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
14.1 Asdespesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos
consignados no Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2025.

14.2 A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagdo:

I) Gestao/Unidade: 070000 — SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS URBANOS;

II) Fonte de Recursos: 1751 — RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO
DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP/CIP;

II) Programa de Trabalho/Projeto Atividade: 2029 — GESTAO DOS SERVICOS DE
ILUMINACAO PUBLICA;

IV)Elemento de Despesa: 3390390000 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURIDICA.
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14.3 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacao
da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante

apostilamento.

Teixeira de Freitas — BA, 03 de setembro de 2025.

ISABELLA RAFAEL SOARES MONTEIRO
CHEFE DA DIVISAO DE ARQUITETURA
MATRICULA N.° 48.684
SERVIDOR(A) QUE APROVOU O TR

ABRAAO OLIVEIRA GONCALVES
MATRICULA N.° 50.000
SERVIDOR(A) QUE ELABOROU O TR
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ANEXO I - MODELO DECLARACAO COM RELACAO DE SERVICOS
ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAQO COM RELACAO DE SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE
ACERVO TECNICO (CAT)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

A empresa .................. , inscritano CNPJsobon.°............ ,com endereco a ........coveereeeeeeeennennnn. ,n° ...,
bairro .....ccceeeeeeeenn. Cidade de .....coovvvvvvvenieieceeecne, , estado de ... , neste ato representada
legalmente por (nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,
para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no
municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém a seguinte relacdo de
servicos atrelados as certiddes de acervo técnico:

QUANT. | N.° DA

N. SERVICO UNID. | 50| éar | PAGINAG)
| |LANCAMENTO DE CABOS COM SUAS DEVIDAS|
CONEXOES PARA REDE AEREA
2 | INSTALACAO DE POSTE DE CONCRETO UNID.

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR,
3 |EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400| UN
DAN, TIPO C-17

LANCAMENTO DE CABOS E ELETRODUTOS COM SUAS
DEVIDAS CONEXOES PARA REDE SUBTERRANEA

5 |INSTALACAO DE POSTE DE ACO GALVANIZADO UNID.

POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020
GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10 M

LUMINARIA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,
EM ALUMINIO INJETADO, LENTE EM
POLICARBONATO, BOCAL DE ENCAIXE PADRAO COM
DIAMETRO DE 30 A 60MM (+- 3MM), POTENCIA
NOMINAL < A 150 WATTS, TENSAO DE ENTRADA
(FULL RANGE): 90-305 VOLTS, AC 50/60HZ. BASE COM
TOMADA 7 PINOS, COM DRIVER DIMERIZAVEL, DPS
COM PROTECAO > 10KA E FATOR DE POTENCIA > 0,98,
FLUXO LUMINOSO > QUE 28.500 LUMENS, EFICIENCIA
LUMINOSA DA LUMINARIA MAIOR OU IGUAL A 190
LM/W, CHIP LED SMD, IRC MAIOR OU IGUAL A 70,
TEMPERATURA DE COR: 5000 KELVIN, AJUSTE DE
ANGULO DE + 20 GRAUS INCORPORADO NA
LUMINARIA, GRAU DE PROTECAO > IP66, GRAU DE
IMPACTO > IK08, VIDA UTIL > 100.000 HORAS. DEVERA
APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS EM
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NOME DO MUNICIPIO, CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE E REGISTRO NO INMETRO, ENSAIO
DE TIPO E FOTOMETRICOS REALIZADOS POR
LABORATORIO  ACREDITADO PELO INMETRO
CONFORME PORTARIA N° 62, DE 17 DE FEVEREIRO DE
2022 E ENSAIO LM80 COM TRADUCAO JURAMENTADA.
ENSALCERTIFICADO DO DPS E FICHA TECNICA EM
LINGUA PORTUGUESA OU COM TRADUCAO
JURAMENTADA

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Razdo Social / CNPJ

Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observacio Importante:

Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre
da empresa proponente.

Versédo: 1.4 — Obras e servigos de engenharia - mar¢o/2025
Assessoria de Licitagdo




ANEXO II - MODELO DECLARACAO DE COMPROMISSOS DE
OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

A empresa .................. , inscritano CNPJsobon.°............ ,com endereco a ........coveereeeeeeeennennnn. ,n° ...,
bairro .....ccceeeeeeeenn. Cidade de .....coovvvvvvvenieieceeecne, , estado de ... , neste ato representada
legalmente por (nome e qualificagdo completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,
para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no
municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém os seguintes contratos
com os respectivos saldos contratuais:

NUMERO DO SALDO
CONTRATANTE CONTRATO OBJETO CONTRATUAL
Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Razao Social / CNPJ
Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observacio Importante:
Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre

da empresa proponente.
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ANEXO III - MODELO DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO
LOCAL E DAS CONDICOES DE REALIZACAO DA CONTRATACAO
(VISTORIA PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DE
REALIZACAO DA CONTRATACAO (VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

Em atendimento a previsdo legal contida nos artigos 63, § 1° e 67, inciso VI, da Lei Federal n.°

14.133/2021, (nome completo do representante
legal da empresa), declaro, em relagdo ao procedimento licitatorio , Sob pena de
inabilitag@o, que o(a) Sr(a). (nome completo do profissional

indicado pela empresa), responsavel técnico por essa empresa, realizou visita prévia para fins de
vistoria técnica, onde atesto ter conhecimento integral do local e das condi¢des de realizagdo da obra
e/ou servigos, ratificando que me foi assegurado o direito de realizagdo da vistoria prévia ao
(local visitado) na datadodia __ / / , as : , horario de
Brasilia, acompanhado pelo servidor , matricula n.° lotado
na Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, da Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotacao)

Responsavel técnico da Empresa
ome, cargo, n.° do registro no 6rgao competente CREA e carimbo da empresa
g g g p p

Representante Legal da Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV - MODELO DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES
E PECULIARIDADES DA CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA
PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2025

Declaro, em rela¢do ao procedimento licitatorio , ter conhecimento pleno acerca das
condigoes e peculiaridades da contratacdo, além de ter ciéncia de todas as informagdes para o
cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo, pelo que dispenso a realizagdo da VISTORIA
PREVIA, com o que nio poderei alegar desconhecimento superveniente.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2025.

Responsavel técnico da Empresa
Nome, cargo, n.° do registro no 6rgao competente CREA e carimbo da empresa
g g g p p
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