SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATEGICOS E
GERENCIAMENTO DE CONVENIOS
TERMO DE REFERENCIA - LEI FEDERAL N.° 14.133/2021
CONCORRENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 556/2026

1. DO OBJETO

1.1  Contratacdo de empresa especializada em execucio de obras de CONSTRUCAO DE
UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, NO BAIRRO
LIBERDADE SUL, do municipio de Teixeira de Freitas — BA, conforme especificacdes
técnicas, demais condicGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2 O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servigos especiais de
engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 18 (dezoito) meses, contados do contrato, na
forma do artigo 105, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.4 O prazo de execucao dos servicos sera de 12 (doze) meses conforme cronograma fisico-
financeiro da planilha orcamentaria, anexo do Estudo Técnico Preliminar.

1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratag&o.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1  Acontratacdo paraa construcdo da Escola de Tempo Integral de Educagdo Fundamental
no bairro Liberdade Sul se justifica pela necessidade de ampliar o acesso & educagdo de
qualidade, proporcionando melhores condigcOes de ensino, aprendizagem e desenvolvimento
social para criancas e adolescentes da comunidade. A implantacdo da unidade escolar
contribuird para a reducdo da demanda por vagas, fortalecimento da educagdo em tempo
integral e oferta de um ambiente adequado, seguro e estruturado para as atividades pedagdgicas.
Além disso, a obra promovera impactos positivos no desenvolvimento social e urbano da
regido, incentivando a incluséo, a formacéo cidadd e a melhoria da qualidade de vida da
populacdo, gerando resultados duradouros para a comunidade e para 0 municipio.
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3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA

CONTRATACAO

3.1 A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares.

3.2  Contratagdo ndo prevista no Plano de Contratages Anual. Justifica-se a auséncia visto
que as prioridades previstas pelo planejamento estratégico da administragdo municipal nao
contemplaram, inicialmente, a execugdo destas obras.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO

O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1  Adescricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico
dos Estudos Tecnicos Preliminares.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS
5.1 Execucdo dos servigos
Os servicos deverdo ser executados de acordo:
a) Conforme as orientacdes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- BA.
b) Toda e qualquer frente de servico devera ser autorizada pela fiscalizacdo da Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas — BA.
c) Projetos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

5.2  Detalhamento de execucgdo dos servicos
O detalhamento da execucdo dos servigos de construcdo civil estd contido no memorial
descritivo conforme anexo do Estudo Técnico Preliminar.

6. REQUISITOS DA CONTRATAC}AO
6.1  Sustentabilidade e Meio Ambiente
Para cumprir as exigéncias da Secretaria de Meio Ambiente, tendo em vista 0s possiveis
impactos ambientais desencadeados durante a execugdo das obras, deverdo ser adotadas
medidas que ndo venham ferir o Meio Ambiente, tais como:
a) O canteiro de obras ndo podera situar-se proximo a nascente de cursos d’agua.
b) Tomar medidas de seguranca contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante,
e na disposicdo adequada do lixo e esgoto sanitario de modo a ndo poluir o lengol
freético.
¢) Os materiais oriundos de demolicGes deverao ser depositados em local pré-determinado
pela fiscalizacao.
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d) Limpeza total dos canteiros da obra e patios de maquinas ao término do contrato.

e) Manter umidas as superficies sujeitas a poeira pelo trafego.

f) A terraplenagem de corte de bota-fora, devera ser depositada em local pré-determinado
pela fiscalizacao.

6.2  Subcontratacéo
6.2.1 Na execucdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
contratado poderd subcontratar partes da obra, do servico ou do fornecimento até o limite
autorizado, em cada caso, pela Administracao.
6.2.1.1 O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.
6.2.1.2 O contrato, bem como os direitos e obrigagdes dele decorrentes, ndo poderéa ser
subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em
associagcdo da CONTRATADA com terceiros, sem autorizacdo prévia do
CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicacdo de sancéo, inclusive rescisao
contratual.
6.2.1.3 Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou 0s
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe func¢éo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo
do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau.
6.2.2 Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos, no limite de até 30% (trinta por
cento) do valor dos servigos, mediante prévia aprovacdo do CONTRATANTE, devendo a
subcontratada atender as mesmas exigéncias de qualificacdo técnica exigidas da
CONTRATADA referente a parcela do objeto que Ihe é repassada, sendo a CONTRATADA a
unica e exclusiva responsavel pela execucgdo dos servigos e de todos o0s encargos trabalhistas e
tributarios.

6.3  Garantia da contratacédo

6.3.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes, da Lei

Federal n.° 14.133/2021, no percentual e condic¢des descritas nas clausulas do contrato.

6.3.2 Caberé ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
6.3.2.1 caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;
6.3.2.2 seguro-garantia;
6.3.2.3 fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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6.3.2.4 titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.
6.3.3 Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.
6.3.4 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10
(dez) dias Uteis apos a assinatura do contrato.
6.3.5 Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
o0 contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracéo.
6.3.6 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizacgdes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes
regidas pela Lei Federal n.° 14.133/2021:
6.3.6.1 o0 prazo de vigéncia da apélice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste
mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
6.3.6.2 0 seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.
6.3.7 Nas contratacGes de obras, servicos e fornecimentos, a garantia podera ser de até 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoracdo desse percentual para até
10% (dez por cento), desde que justificada mediante analise da complexidade técnica e dos
riscos envolvidos.
6.3.8 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do
contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.
6.3.9 Na contratacdo de obras e servigos de engenharia, o edital podera exigir a prestacdo da
garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigacdo de a seguradora, em caso de
inadimplemento pelo contratado, assumir a execucao e concluir o objeto do contrato, hipotese
em que:
6.3.9.1 aseguradora devera firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente
anuente e podera:
a) ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal;
b) acompanhar a execucéo do contrato principal;
c) ter acesso a auditoria técnica e contabil,
d) requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento;
6.3.9.2 a emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a
conclusédo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal;
6.3.9.3 aseguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
6.3.9.4 Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposicdes:
a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da
obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Versdo: 2.0 — Obras e servicos de engenharia - abril/2026
Assessoria de Licitagdo



b) caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

6.3.10 Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n.° 14.133/2021.
6.3.11 A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada, podendo
ser retida para satisfacdo de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de agdo ou
omissdo, dolosa ou culposa, da Contratada.
6.3.12 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacao.

6.4  Vistoria prévia

6.4.1 A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacéo da vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, entre os dias Uteis de segunda a sexta-feira, das 08h (oito horas) as
12h (doze horas) e das 13h30 (treze horas e trinta minutos) as 17h30 (dezessete horas e trinta
minutos).

6.4.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

6.4.3 Caso a PROPONENTE considere relevante a realizacdo de VISTORIA PREVIA, a
mesma devera solicitar e agenda-la previamente com a Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, através de oficio dirigido aquele 6rgdo, com
antecedéncia de 48h (quarenta e oito horas) da data prevista para realizacdo do certame,
conforme dias e horérios estabelecidos em calendario proprio da Administracdo e de acordo
com a disponibilidade de agenda da secretaria propriamente dita.

6.4.4 Os custos de reproducéo grafica, locomog&o e outros relacionados a vistoria prévia seréo
de responsabilidade da PROPONENTE.

6.4.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento oficial de identificagdo com foto,
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria,
copia autenticada ou original do Contrato Social atualizado ou Registro Comercial da empresa
e procuracdo com poderes especificos para realizar tal procedimento, junto a Comisséo
Permanente de Contratacéo situado na Rua Dr. Carlos Mostardeiro, 31, segundo andar, Jardim
Caraipe, Teixeira de Freitas/BA.

6.4.6 Realizada vistoria, deverd ser apresentada junto aos documentos de habilitacdo da
licitante, sob pena de inabilitacdo, declaracdo formal de vistoria prévia assinada pelo
representante legal e pelo responséavel técnico da empresa, atestando que conhece o local e as
condicdes de realizacdo da obra ou servigo, onde foi assegurado a ele o direito de realizacao de
vistoria prévia, conforme modelo constante do Anexo lII.
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6.4.6.1 A declaracdo conforme modelo do Anexo 11l também dever estar assinada pelo
servidor publico designado para acompanhar a vistoria prévia junto ao licitante
interessado.
6.4.7 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades da contratacdo, conforme Anexo V.
6.4.8 A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacGes de
desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes.

6.5 Daalocacdo dos riscos
6.5.1 O contrato devera identificar os riscos contratuais previstos e presumiveis e prever
matriz de alocacdo de riscos, alocando-o0s entre contratante e contratado, mediante indicacéo
daqueles a serem assumidos pelo setor publico ou pelo setor privado ou daqueles a serem
compartilhados.
6.5.1.1 A alocacdo de riscos de que trata o item 6.8.1 considerara, em compatibilidade
com as obrigacGes e 0s encargos atribuidos as partes no contrato, a natureza do risco, o
beneficiario das prestacdes a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor
gerencia-lo.
6.5.1.2 Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serdo
preferencialmente transferidos ao contratado.
6.5.1.3 A alocacdo dos riscos contratuais serd quantificada para fins de projecdo dos
reflexos de seus custos no valor estimado da contratacao.
6.5.1.4 A matriz de alocacéo de riscos definira o equilibrio econémico-financeiro inicial
do contrato em relacdo a eventos supervenientes e devera ser observada na solucéo de
eventuais pleitos das partes.
6.5.1.5 Sempre que atendidas as condigOes do contrato e da matriz de alocagéo de riscos,
sera considerado mantido o equilibrio econébmico-financeiro, renunciando as partes aos
pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no
que se refere:
6.5.1.5.1 as alteracOes unilaterais determinadas pela Administragéo, nas hipdteses
do inciso I, do caput, do art. 124, da Lei Federal n.° 14.133/2021;
6.5.1.5.2 ao aumento ou a reducdo, por legislacdo superveniente, dos tributos
diretamente pagos pelo contratado em decorréncia do contrato.
6.5.1.6 Na alocacdo de que trata o item 6.8.1, poderdo ser adotados métodos e padrdes
usualmente utilizados por entidades publicas e privadas, e 0s ministérios e secretarias
supervisores dos 6rgdos e das entidades da Administracdo Publica poderdo definir os
parametros e o detalhamento dos procedimentos necessarios a sua identificacao, alocacdo
e quantificagéo financeira.
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6.6  Da inversao de fases

6.6.1 A licitacdo devera ser realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1°
da lei Federal n.° 14.133/2021, devendo a HABILITACAO dos licitantes preceder a fase de
apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor prestacdo dos servi¢os que compdem
0 objeto deste instrumento.

6.6.2 A Lei Federal n.° 14.133/2021, em seu artigo 17, 8§ 1° e 3°, estabelece que a fase de
lances deve preceder a habilitacdo. No entanto, em situacGes especificas, como na contratagdo
de obras e servicos de engenharia cuja interrupcdo ou suspensdo possa acarretar prejuizos a
continuidade dos servicos, a inversdo das fases se mostra uma alternativa mais eficaz. 1sso
ocorre porque, em diversos processos licitatorios, empresas sem capital social adequado ou sem
comprovacao técnica acabam apresentando lances mais baixos e sendo declaradas vencedoras.
Porém, na fase de habilitacdo, constata-se que ndo atendem aos requisitos do edital, resultando
em atrasos irreversiveis, riscos de perda do objeto devido a expiracdo de prazos ou, em muitos
casos, no fracasso da licitagéo.

6.6.3 A inversdo de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificacdo técnica,
da experiéncia e da qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos
pardmetros minimos de qualidade definidos neste Termo de Referéncia, na tentativa de evitar
a macula no preco com a realizacdo da disputa de lances antes do julgamento da capacidade de
execucdo do objeto. Assim, a disputa ocorrera apés a analise da habilitacdo dos licitantes, sendo
0 menor preco o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a administracéo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1  Escopo dos servigos
7.1.1 O escopo dos servicos abrange a execucdo de obras de CONSTRUCAO DE UMA
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL, NO BAIRRO
LIBERDADE SUL, bem como a execucao de todos 0s servi¢os necessarios inerentes ao objeto,
tais como:
a) Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo atender as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
I.  Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;

I1.  Ordem de servico e seus anexos.
b) Além das normas tecnicas da ABNT, os servicos deverdo ser executados de acordo com 0s
elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas especificas, legislacao
em vigor, especificagdes e consideragdes especiais, planilha(s) orcamentaria(s), cronogramag(s)
fisico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).
c) Na auséncia de normas brasileiras deverdo ser usadas as normas internacionais cabiveis.
d) O instrumento de Ordem de Servigo estabelecerd expressamente a relacdo e prazos para
execucdo dos servicos autorizados, juntamente com 0s respectivos projetos executivos, se for o
caso.
e) Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da
CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE.
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f) Os servigos serdo ordenados em funcéo das demandas de obras e servigos especificos desta
licitacdo em atendimento as programacdes do planejamento operacional da CONTRATANTE.
g) Os tecnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverdo ter livre acesso aos
trabalhos em qualquer fase de sua elaboragédo, sem prévio aviso.
h) A equipe técnica para realizacdo dos servicos de campo devera contar com uma equipe de
apoio no escritorio central da CONTRATADA.

I. Este apoio devera dispor de técnicos com larga experiéncia em servigcos similares para

dar o suporte aos técnicos alocados no escritorio de campo (local da obra).

7.1.2 Os materiais resultantes de restos dos servicos deverdo ser descartados em local
apropriado.

7.2  Condicdes de execucao

7.2.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.2.1.1 Inicio da execucdo do objeto: 05 (cinco) dias da emissdo da ordem de servigo;
7.2.1.2 Cronograma de realizagdo dos servigos, conforme anexo do Estudo Técnico
Preliminar.
7.2.1.3 Concluséo e entrega final do objeto em perfeito funcionamento.

7.3 Local e horéario da prestacéo dos servicos

7.3.1 Os servicos serdo prestados no bairro Liberdade Sul em Teixeira de Freitas — BA,
conforme os projetos em anexos do Estudo Técnico Preliminar;

7.3.2 Os servicos serdo prestados no horario comercial, exceto em casos de
excepcionalidades.

7.4  Materiais a serem disponibilizados

7.4.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

7.5 InformacGes relevantes para o dimensionamento da proposta

7.5.1 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
7.5.1.1 As informac0es técnicas contidas no projeto de arquitetura;
7.5.1.2 As informac0es técnicas contidas na planilha orcamentaria;
7.5.1.3 As informacdes técnicas contidas no memorial descritivo.

7.6 Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81° inciso I1l, da Lei Federal n.°
14.133/2021)

7.6.1 O prazo de garantia contratual dos servigcos € aquele estabelecido na Lei Federal n.°
8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Versdo: 2.0 — Obras e servicos de engenharia - abril/2026
Assessoria de Licitagdo



8. OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1  Providenciar para que a obra tenha instalacdes necessarias e suficientes a uma boa
execucdo da obra.

8.2  Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, especificacdes, projetos e instrucbes da fiscalizacdo da Secretaria
Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Conveénios.

8.3  Manter vigilancia permanente no canteiro de obras.

8.4  Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a protecdo e
conservacao de tudo que ja tiver sido executado.

8.5  Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos sob sua
responsabilidade, apontados ou nédo pela fiscalizacdo do CONTRATANTE.

8.6  Permitir e facilitar a fiscalizacdo do CONTRATANTE, a inspecdo das obras ou servicos
no horario normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

8.7  Providenciar a colocagdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalizag&o.

8.8 Informar a fiscalizacdo do CONTRATANTE a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou
circunstancias que possam atrasar ou impedir a concluséo da obra, dentro do prazo previsto no
cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagéo.

8.9  Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade
dos servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e
projetos que a informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo CONTRATANTE.

8.10  Ser responsavel civil pela obra e ter, como responsavel(is) técnico(s), o(s) detentor(es)
do(s) atestado(s) referido(s) no item “12.4.4” deste termo de referéncia.

8.11 Sobseraaceita a substituicdao do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) responsavel(is)
técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no item “12.4.4” deste termo de
referéncia.

8.12  Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca
dos operarios e de terceiros no perimetro da obra.

8.13 A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para os servigos contratados, nos
termos do Cédigo Civil Brasileiro.

8.14 A CONTRATADA devera desenvolver os projetos executivos, independentemente de
sua necessidade para execucao, com nivel de detalhamento que possibilite, por solicitacdo e a
critério da PREFEITURA, a disponibilizacdo de relacdo das atividades nos moldes de uma
orcamentacdo sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO,
ORSE, etc) a ser definida posteriormente.

8.15 Serd exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e servicos para a
edificagdo e respectiva implantagdo no terreno, o atendimento as normas da ABNT, aprovadas
ou recomendadas, assim como as normas da DIVISA/VISA e do Corpo de Bombeiros, as
exigéncias do Cdédigo de Obras do municipio e endereco do objeto, as exigéncias das
Companhias Concessionarias de Servigos Publicos, das normas e legislacfes ambientais e, de
modo geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema.
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8.16 As aprovagdes na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 6rgdos de Meio Ambiente e
Concessionarias de Servigos Publicos pertinentes aos projetos, necessarios para execucao da
obra e uso das edificacdes, serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

8.17 A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislacdo
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificacdo do projeto.

8.18 A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da
legislagéo vigente.

8.19 Os materiais resultantes de restos dos servicos deverdo ser descartados em local
apropriado.

8.20 Compete a CONTRATADA cumprir integralmente as condicionantes e exigéncias
constantes das licencas ambientais eventualmente aplicaveis a obra ou servico, bem como as
determinac6es dos 6rgdos ambientais competentes.

8.21 A CONTRATADA devera promover o adequado gerenciamento dos residuos gerados
na execucao dos servicos, observando as diretrizes estabelecidas pela Resolugdo CONAMA n.°
307/2002, incluindo a segregagéo, acondicionamento, transporte e destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcgdo civil.

8.22 Durante a execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera adotar medidas de controle
ambiental destinadas a evitar ou minimizar danos ao solo, aos recursos hidricos, a vegetacéo e
ao entorno da obra, bem como controlar emissdes de poeira, ruidos e quaisquer outros impactos
decorrentes das atividades executadas.

8.23 A CONTRATADA obriga-se a implementar, quando necessario, plano de
gerenciamento ambiental da obra, contemplando medidas mitigadoras e compensatdrias.

8.24 CONTRATADA devera promover a educacdo ambiental bésica de seus trabalhadores,
visando a correta execucao das praticas sustentaveis no canteiro de obras.

8.25 A CONTRATADA deverd se comunicar imediatamente 8 CONTRATANTE e aos
0rgdos competentes qualquer incidente ambiental relevante ocorrido durante a execucdo dos
Servigos.

8.26  Caso ocorram danos ambientais decorrentes da execucao contratual,a CONTRATADA
sera integralmente responsavel pela adocdo das medidas de recuperacdo, recomposi¢do ou
compensacdo ambiental cabiveis, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e penais
previstas na legislacdo aplicavel.

8.27 A CONTRATADA devera se responsabilizar integralmente por eventuais multas,
sancOes e obrigacdes de reparacdo ambiental decorrentes de sua atuacéo.

8.28 A fiscalizagdo contratual poder exigir, a qualquer tempo, a comprovagdo das medidas
de controle ambiental adotadas, bem como determinar providéncias corretivas necessarias a
adequada execugdo ambiental do objeto.

8.29 Apresentar ao CONTRATANTE, quando houver necessidade de extensdo das redes
publicas, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds o inicio da obra, o comprovante do pedido
feito a concessionaria do servico.

8.30  Concluidos os servigos de extensdo de redes publicas, antes do recebimento definitivo
da obra, a CONTRATADA devera promover as respectivas ligacdes e testes de funcionamento.
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8.31 Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos, conforme
previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras.

8.32 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) ou ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), sendo este quando exigido.

8.33 O pagamento de todas as taxas relativas as aprovagdes dos projetos e licencas da obra
serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

8.34 A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente a legislagdo trabalhista,
previdenciaria e de seguranca e salde no trabalho vigente, especialmente a Consolidacdo das
Leis do Trabalho, normas do Ministério do Trabalho e demais dispositivos aplicaveis.

8.35 A CONTRATADA devera assegurar a regular contratacdo de seus trabalhadores,
promovendo o devido registro em carteira de trabalho ou instrumento legal equivalente, bem
como o pagamento de salérios, adicionais legais, férias, décimo terceiro salario e demais
direitos previstos na legislacdo trabalhista e nas convengdes ou acordos coletivos da categoria.
8.36 Manter, durante toda a execucdo contratual, registro formal de todos os empregados
alocados na obra, com contratos devidamente assinados e anotagdo em CTPS.

8.37 Constitui obrigagdo da CONTRATADA realizar, de forma tempestiva e regular, o
recolhimento de todos o0s encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre a méo
de obra empregada na execucdo do contrato, incluindo, mas nédo se limitando, as contribuictes
ao INSS e aos depositos do FGTS.

8.38 A CONTRATADA devera observar e cumprir todas as normas de seguranca e medicina
do trabalho aplicéaveis a atividade, em especial as Normas Regulamentadoras expedidas pelo
6rgdo competente, garantindo a adocéo de medidas de prevencao de acidentes, fornecimento de
Equipamentos de Protecédo Individual (EPIs) e treinamento adequado aos trabalhadores.

8.39 A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, exigir a apresentacdo de documentos
comprobatdrios do cumprimento das obrigaces trabalhistas e previdenciérias, tais como folhas
de pagamento, comprovantes de recolhimento de encargos sociais, GFIP, e demais documentos
pertinentes.

8.40 O inadimplemento das obrigacGes trabalhistas pela CONTRATADA podera ensejar a
adocdo de medidas administrativas pela CONTRATANTE, incluindo retencdo de pagamentos,
aplicacdo de sangbes contratuais e demais providéncias cabiveis, sem prejuizo das
responsabilidades legais da CONTRATADA.

8.41 Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, néo
atendimento as normas, omissdo, falta de compatibilizacdo, etc.) serdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

8.42 O responsavel técnico da CONTRATADA devera, quando solicitado pelo
CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados,
respondendo pela CONTRATANTE, durante o periodo estipulado pela legislacdo vigente.
8.43 O CONTRATANTE poderd aferir os testes e ensaios de controle tecnologico,
utilizando-se das instalacGes e instrumentos da CONTRATADA.
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8.44  Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, 0 pagamento de
taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovacgdo das licencas necessarias a sua execugao.
8.45 Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da
obra, quer para outro local.

8.46 Encaminhar ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias apds o recebimento da Ordem de
Servigo, uma cOpia da Anotacdo da Responsabilidade Técnica (ART) da obrano CREA-BA ou
CAU-BA, sendo este quando exigido.

8.47 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagéo
do CONTRATANTE.

8.48 Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-
la junto a fiscalizacdo do CONTRATANTE.

8.49 Retirar ou substituir, qualquer funcionario que ndo esteja atendendo a contento a
fiscalizacdo do CONTRATANTE, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

8.50 A presenca da fiscalizagdo da PREFEITURA ndo exclui e ndo reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos, nem
deve implicar em corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

8.51 A CONTRATADA ¢ obrigada a inspecionar as areas onde serdo executados 0s servicos,
ndo podendo, sob alegacdo alguma, argumentar desconhecimento dos locais.

8.52 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituicio de todos os danos e
avarias internas da obra, bem como em seu entorno causados em elementos construtivos
existentes de urbanizacdo, edificacdo e rede elétrica, abastecimento de &gua, coleta de
esgotamento sanitario e drenagem dentre outros aqui ndo elencados.

8.53 Caberd 8 CONTRATADA, juntamente com a PREFEITURA, coordenar e programar
0S Servigos a serem executados por outras empreiteiras ou concessionarias de servigos publicos,
visando atender ao Estudo Ambiental Simplificado (EAS) e evitar danos e avarias internos e
externos, sob pena da CONTRATADA ter que assumir a reconstituicdo dos mesmos.

8.54 Somente com a prévia autorizagdo da PREFEITURA, por escrito, e sob a inteira
responsabilidade da CONTRATADA, serd admitida a subempreitada de servigos, com
subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hip6tese alguma podera
subempreitar todo o servigo.

8.55 A CONTRATADA é responsavel pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta
e o0ito) horas, a partir da notificacdo do fiscal da PREFEITURA, de todo e qualquer material
impugnado pelo mesmo.

8.56 A guarda e vigilancia dos materiais, assim como dos servigos executados e circulagéo
dentro das areas sob intervencdo, sdo de total responsabilidade da CONTRATADA.

8.57 Todo e qualquer servico mencionado em qualquer dos documentos que integram o
contrato (projetos com detalhamento, memoriais e especificacdes, bem como normas) sera
obrigatoriamente executado sob a responsabilidade da CONTRATADA.

8.58 A CONTRATADA devera seguir rigorosamente as normas da COELBA no que diz
respeito a execucdo da Subestacdo, e quanto ao aterramento, a medicdo deve ser efetuada por
meio de Termbémetro, por empresa qualificada, e seu laudo apresentado a Fiscalizacdo de Obra
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da PREFEITURA. Caso seja necessaria a utilizacdo de materiais ou equipamentos equivalentes
aos especificados, estes deverdo ter as mesmas.

8.59 O servico de icamento de todos o0s equipamentos da obra, independente de carga, altura
e distancia, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8.60 Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua solidez e seguranca nos termos do artigo 1.245, do Cddigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou
imperfei¢Oes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento da
PREFEITURA.

8.61 Preencher, diariamente, onde Ihe for reservado, o Diario de Obra que o
CONTRATANTE mantera permanentemente disponivel no local da obra, de acordo com as
instrucdes ali contidas.

8.62 A presenca da FISCALIZACAO durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢fes, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela
execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma
da legislacéo em vigor.

8.63 A CONTRATADA devera fornecer ao final da obra o Manual de Uso e Operacdo do
Empreendimento, onde devera constar o Termo de Garantia e Manuais dos equipamentos, As
Built e Manual de conservacgdo e manutencdo de todo o empreendimento.

8.64  Apresentar ao final da obra o As built completo, em meio magnético e uma copia plotada
e assinada pela responsavel técnico da CONTRATADA.

8.65 Acatar toda orientacdo advinda do CONTRATANTE com relagdo a obra.

8.66 Abrir conta bancaria especifica, em qualquer agéncia, para fins de movimentacao
financeira advinda da execucéo do contrato.

8.67 A CONTRATADA devera efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA), correndo as despesas as suas expensas, ficando
responsavel por eventuais onus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa
obrigacao.

8.68 A CONTRATADA apresentara, dentro de até 10 (dez) dias Uteis, apds a data de
recebimento da Ordem de Servico, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/BA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BA, quitada, sendo
0 segundo quando exigido, em nome da empresa e do responsavel técnico pelo Contrato nele
indicado.

8.69 Manter Encarregado e Engenheiro Civil ou Arquiteto, sendo este quando exigido, no
local onde sera executado o servigo, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar
ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a execucao do servico,
para correcdo de situacOes adversas e para o atendimento das reclamaces e solicitagdes da
Fiscalizag&o.

8.70 A CONTRATADA devera fornecer todo o fardamento e Equipamentos de Protecdo
Individual (EPIS) necessarios, nas quantidades previstas, conforme normas regulamentadoras
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(NRs), em especial a NR-6, responsabilizando-se pela seguranca de seus trabalhadores, além
de todo e qualquer outro material para 0 bom desempenho dos servicos.

8.71 A CONTRATADA obriga-se a cumprir rigorosamente as normas de seguranca e
medicina do trabalho, incluindo a NR-18, implementando programas como PCMSO (Programa
de Controle Médico de Saude Ocupacional) e PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos),
quando aplicavel.

8.72 Responsabilizar-se integralmente por quaisquer acidentes de trabalho ocorridos com
seus empregados, bem como por indenizagdes decorrentes.

8.73 Para fins de liberacdo dos pagamentos referentes aos servicos executados, a
CONTRATADA deverd apresentar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo contratual,
documentacdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciérias e
fiscais relacionadas a execucao do contrato.

8.74  Aausénciaou irregularidade na apresentacdo dos documentos exigidos pela fiscalizacdo
podera ensejar a retencdo parcial ou total dos pagamentos devidos, até que seja devidamente
comprovada a regularizacdo das obrigacGes correspondentes.

8.75 Persistindo o descumprimento das obrigacfes trabalhistas ou previdenciarias, a
CONTRATANTE podera adotar as medidas administrativas cabiveis, inclusive aplicacdo de
sang¢des contratuais, rescisao do contrato e comunicacao aos 6rgaos competentes.

9. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 Fiscalizar a execu¢do dos servicos, aferir, atestar, efetuar medicdo e pagamento dos
Servigos executados.

9.2  Fiscalizar a qualidade da m&o-de-obra de tal forma que a PREFEITURA podera exigir
a substituicdo imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de servicos, cujo
servico prestado seja classificado de categoria inferior a exigida por estas especificacoes.

9.3 Fiscalizar a qualidade dos servigos executados de tal forma que a PREFEITURA podera
rejeitar, no todo ou em parte, os servicos efetuados em desacordo com o Contrato e/ou com as
disposicdes constantes no edital e de seus anexos.

9.4 A ativacdo ou desativacdo do contrato dar-se-4& mediante a emissdo, pela Prefeitura
Municipal de Teixeira de Freitas, do instrumento de Ordem de Servico que estabelecera
expressamente a relacéo servicos autorizados e prazos para execucao.

9.5  Fardo parte da documentacao de comprovacao dos servicos realizados, juntamente com
0 Boletim de Medicdo, a Memoria de calculo individual por localidade ou Estacas dos
quantitativos, o Relatério fotografico do estado do local antes e depois da realizagdo dos
servicos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servicos que forem necessarios.

9.6 A CONTRATANTE devera designar formalmente gestor e fiscal do contrato,
responséveis pelo acompanhamento, controle e fiscalizagdo da execugdo dos servicos, nos
termos da Lei Federal n.° 14.133/2021.

9.7 A CONTRATANTE devera indicar o(s) representante(s) da administracdo para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, bem como para atestar o recebimento dos
Servigos.
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9.8  Rejeitar todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com as obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA.

9.9  Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execucdo do contrato e
exigir as devidas providéncias que demandem a CONTRATADA.

9.10 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessarios a
compreensdo das especificacbes dos servicos, informacdes técnicas e dados complementares
que se tornem necessarios a boa realizacdo dos servigos, colaborando no seu estudo e
interpretacé&o.

9.11 Garantir 0 acesso da CONTRATADA aos locais de execucdo da obra, desde que
observadas as normas de seguranca e 0s requisitos legais.

9.12 Esclarecer, em tempo habil, davidas e questdes técnicas suscitadas pela
CONTRATADA.

9.13 Promover a compatibilizacdo de projetos e dirimir eventuais conflitos técnicos
identificados durante a execucao.

9.14 Notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer alteracdo de horario, métodos de
trabalho, distribuicdo e varia¢do dos quantitativos dos servigos controlados, com antecedéncia
de 24h (vinte e quatro horas).

9.15 Notificar a CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na prestacdo dos
servicos, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substitui-los.

9.16  Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacao da eventual multa.

9.17 Conferir os servicos executados, confrontando-os com as faturas emitidas.

9.18 Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA conforme medicGes devidamente
atestadas pelo fiscal do contrato.

9.19 Observar 0s prazos contratuais e legais para pagamento, desde que cumpridas todas as
condigdes exigidas.

9.20 Reter valores, quando previsto contratualmente ou exigido por lei, especialmente em
situacGes de descumprimento de obrigacdes trabalhistas, fiscais ou ambientais.

9.21 A CONTRATANTE obriga-se a acompanhar a execucdo dos servicos, verificando o
cumprimento das obrigacGes contratuais, trabalhistas, previdenciérias, ambientais e técnicas
pela CONTRATADA.

9.22 Exigir da CONTRATADA a comprovacdo periodica da regularidade trabalhista e
previdenciaria, inclusive mediante apresentacdo de documentos como GFIP, comprovantes de
recolhimento de FGTS, INSS e CNDT.

9.23 Reter pagamentos, quando cabivel, em caso de inadimplemento de obrigacoes
trabalhistas, nos termos da legislagéo vigente.

9.24 Adotar medidas administrativas para mitigar riscos de responsabilizacdo subsidiéria,
conforme entendimento consolidado na Simula 331 do TST.

9.25 Nao estabelecer qualquer vinculo de subordinagdo direta com os empregados da
CONTRATADA, respeitando a autonomia da execucao contratual.

9.26  Exigir o cumprimento, pela CONTRATADA, de toda a legislacdo ambiental aplicavel,
incluindo a Lei Federal n.° 6.938/1981.
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9.27 Verificar a existéncia e validade das licencas ambientais necessérias a execucdo do
objeto contratual.

9.28 Fiscalizar o cumprimento das condicionantes ambientais impostas pelos 0Orgaos
competentes.

9.29 Comunicar aos 6rgdos ambientais eventuais irregularidades graves identificadas durante
a execucao contratual.

9.30 Exigir o cumprimento das normas de seguranca do trabalho, inclusive aquelas previstas
nas Normas Regulamentadoras aplicaveis a construcao civil.

9.31 Garantir que o contrato seja executado em conformidade com os principios da
legalidade, eficiéncia, economicidade e interesse publico.

9.32 Aplicar, quando cabivel, as penalidades previstas em contrato e na legislacdo vigente,
em caso de inadimplemento da CONTRATADA.

10. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

10.1 Gestédo de Contrato

10.1.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133/2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

10.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

10.1.3 As comunicacOes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

10.1.4 O ¢rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.5 Ap0s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obriga¢Ges contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacéo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucéo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

10.2 Preposto

10.2.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo
do objeto contratado.

10.2.2 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execucdo do objeto do contrato.
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10.2.3 A Contratante poderéa recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencédo
do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

10.3 Fiscalizacao

10.3.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, caput).

10.3.2 A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas nomeara servidores com especial mandato
da funcdo fiscalizadora, que representardo a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no
curso da implementacdo do presente contrato e terdo poderes para verificar e exigir o seu fiel
cumprimento, sendo gque sua auséncia ou eventual omissdo nao eximiraa CONTRATADA dos
compromissos e obrigacdes assumidas perante 0 CONTRATANTE.

10.3.3 O CONTRATANTE, por meio da a Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e
Gerenciamento de Convénios ou por preposto nomeado através de Portaria, efetuard a
fiscalizac&o das obras e do controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos
no termo de referéncia e memoriais e das clausulas constantes do edital licitatorio.

10.3.4 No desempenho de suas atividades € assegurado, ao 6rgdo fiscalizador, o direito de
verificar e exigir a perfeita execucdo do presente ajuste em todos os termos e condicdes,
inclusive solicitando a CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informac6es sobre o
seu andamento.

10.3.5 A acdo ou omissdo, total ou parcial, do oOrgdo fiscalizador ndo eximird a
CONTRATADA da total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica.
10.3.6 Durante a execugéo dos servi¢os ndo serdo admitidas paralisagfes por prazo superior a
10 (dez) dias consecutivos ou alternados, salvo motivo de forga maior, aceito por ambas as
partes, excluidas quaisquer indenizacoes.

10.3.7 A contratante podera a seu critério, redimensionar o nimero de equipes a serem
disponibilizadas nas diversas frentes de servicos.

10.3.8 A contratante podera a seu critério dispensar as equipes disponibilizadas, caso ndo
atendam aos pré requisitos técnicos desejados.

10.3.9 A contratante deverd a cada servico executado, fornecer as especificacdes técnicas
conforme as normas de execucéo de obras.

10.4 Fiscalizacéo Técnica

10.4.1 O fiscal de contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VI).

10.4.2 O fiscal de contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 117, §1°
e Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso 11).
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I. Ao anotar, em registro proprio, as ocorréncias relacionadas com a execugéo do contrato,
o fiscal devera determinar as providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos
observados.
Il. Expedir determinacfes e comunicacdes dirigidas a Contratada, apontando-lhe erros e as
providéncias que deverao ser tomadas na execucao dos servicos contratados.
10.4.3 ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal de contrato emitird
notificagOes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso I11).
I.  Rejeitar qualquer servico que apresente ma qualidade, ou ndo especificado, pela
Contratante, estabelecendo prazo para substitui¢éo por escrito e sob protocolo;
Il.  Apontar falhas na execu¢do do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparacdes.
10.4.4 Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas.
10.4.5 Representar a Contratante em reunides técnicas com a Contratada, ou terceiros
diretamente ligados aos fornecimentos.
10.4.6 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
Administracdo deverdo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes.
10.4.7 O fiscal de contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n.°517/2023, art. 10, inciso
V).
10.4.8 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal de contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto
Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso V).
10.4.9 O fiscal de contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso VII).

10.5 Gestor do Contrato

10.5.1 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacOes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso 1V).

10.5.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas & execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso 11).

10.5.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
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o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9, inciso 1).

10.5.4 O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
0 aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 9,
inciso VI).

10.5.5 O gestor do contrato devera enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacéo e gestdo nos termos do contrato.

10.6 Da hipotese de exting¢do contratual

10.6.1 Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada

nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacoes:
10.6.1.1 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificacbes, de projetos ou de prazos;
10.6.1.2 desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execug@o ou por autoridade superior;
10.6.1.3 alteragéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
10.6.1.4 decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;
10.6.1.5 caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execuc¢do do contrato;
10.6.1.6 atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracéo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
10.6.1.7 atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
10.6.1.8 razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da
entidade contratante;
10.6.1.9 ndo cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.

10.6.2 O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:
10.6.2.1 supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125, da
Lei Federal n.° 14.133/2021,
10.6.2.2 suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por
prazo superior a 3 (trés) meses;
10.6.2.3 repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacGes e mobilizacdes e outras previstas;
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10.6.2.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de
obras, servi¢os ou fornecimentos;
10.6.2.5 ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes
atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a desapropriacéo, a desocupagdo
de areas publicas ou a licenciamento ambiental.
10.6.3 As hipoteses de extingdo a que se referem os itens 10.6.2.2, 10.6.2.3 e 10.6.2.4,
observardo as seguintes disposicoes:
10.6.3.1 ndo serdo admitidas em caso de calamidade pablica, de grave perturbacdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado
tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;
10.6.3.2 assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacOes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d”, do inciso II, do caput
do art. 124, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
10.6.4 Os emitentes das garantias previstas no art. 96, da Lei Federal n.° 14.133/2021 deveréo
ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
10.6.5 A extin¢do do contrato poderé ser:
10.6.5.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
10.6.5.2 consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por
comité de resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;
10.6.5.3 determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.
10.6.6 A extincdo determinada por ato unilateral da Administragéo e a extin¢do consensual
deverédo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.
10.6.7 Quando a extingcdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
10.6.7.1 devolucéo da garantia;
10.6.7.2 pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingéo;
10.6.7.3 pagamento do custo da desmobilizacéo.
10.6.8 A extincdo determinada por ato unilateral da Administragdo poderd acarretar, sem
prejuizo das sancOes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, as seguintes consequéncias:
10.6.8.1 assungéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administracéo;
10.6.8.2 ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
10.6.8.3 execucdo da garantia contratual para:
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10.6.8.3.1 ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo
execucao;
10.6.8.3.2 pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel,
10.6.8.3.3 pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;
10.6.8.3.4 exigéncia da assuncdo da execucéo e da conclusdo do objeto do contrato
pela seguradora, quando cabivel;
10.6.8.4 retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administracdo Publica e das multas aplicadas.
10.6.9 A aplicacdo das medidas previstas nos itens 10.6.8.1 e 10.6.8.2, ficara a critério da
Administracdo, que poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por execucdo direta ou
indireta.
10.6.10 Na hipotese do item 10.6.8.2, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa do
secretario municipal competente, conforme o caso.

10.7 Do reajustamento de precos e do reequilibrio econdmico-financeiro
10.7.1 Ovalor do presente contrato sera fixo e irreajustavel até o final do periodo de 12 (doze)
meses a partir da data da apresentacao da(s) proposta(s).
10.7.2 Na hipétese de sobrevirem fatos retardadores da execucdo dos servicos, que facam
prolongar o prazo além dos 12 (dose) meses, desde que comprovadamente ndo haja culpa da
CONTRATADA, fica estipulado o indice de reajuste abaixo especificado para correcdo dos
precos dos servigos remanescentes.
10.7.3 Os precos serdo reajustados ap6s 30 (trinta) meses, em conformidade com a Lei
Federal n.° 10.192/2001, por responsabilidade do MUNICIPIO, aplicando-se a seguinte formula
(desde que o indice tenha a mesma data base):

I — Iy

R =V, X

onde:
R = Reajustamento

Vy, = Valor do contrato a ser reajustado
I, = Indice na data limite para apresentagio da proposta, prevista no Edital
I, = Indice atual, da época em que se aplicara o reajuste
10.7.4 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Mes2 _ Ipg2” X Ipp1

DBL = 100
onde:
1¥82 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

14452 = indice do més de reajuste com a nova data base.

152 = ndice do més em que mudou a tabela,na data base original.
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10.7.5 Os indices a serem considerados no reajustamento dos precos serdo obtidos pelo indice
Nacional de Custo da Construcdo (INCC), por meio das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdmica da Fundacdo Getulio Vargas (FGV).
10.7.6  Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual, a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remunerac¢do dos servicos,
poderé ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato.
10.7.6.1 Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de corre¢do monetaria
ou reajuste, ou de nova revisao, serd a data em que a anterior revisdo tiver ocorrido.
10.7.6.2 Em caso de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, a data de concessao
do reequilibrio serd aquela do protocolo de apresentacdo do pedido pela CONTRATADA.
10.7.7 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicGes legais, quando ocorridas ap6s a data de apresentacao da proposta,
de comprovada repercuss@o nos precos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou
menos, conforme o caso.
10.7.8 Na hipotese de solicitacdo de revisdo de preco, devera a CONTRATADA demonstrar
a quebra do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por meio de apresentacao de planilha
detalhada de custos e documentacdo correlata (lista de precos de fabricantes, notas fiscais de
aquisicdo de produtos e/ou matérias-primas, etc.), que comprovem que a contratacao se tornou
inviavel nas condices inicialmente avencadas.
10.7.9 A eventual autorizacdo da revisdo de pregos sera concedida ap6s analise técnica do
CONTRATANTE, porém contemplard os quantitativos remanescentes a partir da data do
protocolo do pedido no protocolo Geral do CONTRATANTE.

10.8 Das Sancdes Administrativas
10.8.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracoes:
10.8.1.1 dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
10.8.1.2 dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracédo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
10.8.1.3 dar causa a inexecucéo total do contrato;
10.8.1.4 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pela Comissédo Permanente de Contratacao
durante o certame;
10.8.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
10.8.1.6 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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10.8.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;
10.8.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;
10.8.1.9 fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
10.8.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.8.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
10.8.1.12 praticar ato lesivo previsto no art. 5, da Lei Federal n.° 12.846/2013.
10.8.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracGes administrativas previstas na Lei Federal
n.° 14.133/2021 as seguintes sancgoes:
10.8.2.1 adverténcia;
10.8.2.2 multa, observados os seguintes percentuais:
10.8.2.2.1 multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugdo de servicos, inclusive para as entregas que néo
atendam as determinagdes tecnicas e diretrizes formuladas pela Fiscalizagdo, sem
justificativa, e que comprometam o andamento e a qualidade dos servigos, recaindo o
calculo sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento) do
contrato ou do instrumento equivalente;
10.8.2.2.1.1 A sancdo ora estipulada ¢ justificada, pois, necessaria para o correto
cumprimento e atendimento dos prazos estabelecidos em cronograma contratual,
bem como para a manutencéo da qualidade técnica dos servicos escopo do Contrato.
10.8.2.2.1.2 O atraso, para efeito de calculo da multa moratéria, sera contado em
dias corridos, a partir do primeiro dia Util subsequente ao do encerramento do prazo
estabelecido para o cumprimento da obrigacéo.
10.8.2.2.1.3 As multas morat6rias por atraso no cumprimento do cronograma
fisico-financeiro, apds apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execucao
condicionada ao comprometimento do prazo de concluséo dos servigos contratados,
de modo que a Contratada terd a oportunidade de sanear o atraso verificado sem
prejuizos ao correto andamento dos servicos, hipdtese na qual devera ser observado
0 procedimento previsto nos subitens a seguir:
I) o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a
Contratada juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente
um planejamento contendo a forma e o prazo de solucéo do atraso;
I1) a Contratante analisara a solucéo e prazo apresentados pela Contratada,
emitindo parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, devera apresentar nova
sugestdo para aprovacdo da Contratada;
I11) apds o prazo fixado pela Contratada para a solucdo do atraso, a
Contratante ird apurar se o0 atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada
anteriormente sera aplicada considerando todo o atraso havido nos servicos;
IV) na hipotese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada nao sera penalizada.
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10.8.2.2.1.4 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos podera ser
considerado como inexecucéo total do Contrato.

10.8.2.2.1.5 A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a
converta em compensatoria e promova a extin¢do unilateral do contrato com a
aplicacdo cumulada de outras san¢Ges, conforme previsdo no paragrafo unico, do
art. 162, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

10.8.2.2.1.6 A aplicacdo das multas de natureza moratdria ndo impede a aplicagdo
superveniente de outras multas previstas na legislacdo vigente, cumulando-se 0s
respectivos valores.

10.8.2.2.2 multa compensatoria de 3% (trés por cento) sobre o valor atualizado do
contrato pelo descumprimento de preceito normativo ou obrigacfes assumidas, tais
como:

10.8.2.2.2.1 deixar de cumprir as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

10.8.2.2.2.2 deixar de cumprir o modelo de gestdo do contrato;

10.8.2.2.2.3 né&o devolver os valores pagos indevidamente pela Contratante;
10.8.2.2.2.4 deixar de manter todas as condi¢bes de habilitagdo, durante a
execucdo do Contrato, nos termos do inciso XVI, do art. 92, da Lei Federal n.°
14.133/2021;

10.8.2.2.2.5 deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, 0s
documentos exigidos na legislacdo, para fins de liquidacao e pagamento da despesa;
10.8.2.2.2.6 manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo do objeto do
Contrato;

10.8.2.2.2.7 utilizar as dependéncias da Contratante para fins diversos do objeto
do Contrato;

10.8.2.2.2.8 tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do Fornecimento, situacdo apta a gerar ou causar dano fisico, lesdo corporal ou
consequéncias letais a qualquer pessoa;

10.8.2.2.2.9 deixar de fornecer Equipamento de Protecédo Individual — EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizacdo, na hipotese
de contratacdo de servigcos de méo de obra, inclusive no que tange a entrega ou
fornecimento de materiais;

10.8.2.2.2.10 deixar de substituir empregado cujo comportamento for
incompativel com o interesse puablico, em especial quando solicitado pela
Administracéo;

10.8.2.2.2.11 deixar de repor funcionarios faltosos;

10.8.2.2.2.12 deixar de controlar a presenca de empregados, na hipétese de
contratacéo de servicos de mao de obra;

10.8.2.2.2.13 deixar de observar a legislacdo pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade;
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10.8.2.2.2.14 deixar de efetuar 0 pagamento de salarios, vales transportes, vales-
refeicbes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com
quaisquer outras despesas relacionadas a execucdo do Contrato ou instrumento
equivalente nas datas avencadas;
10.8.2.2.2.15 deixar de apresentar, quando solicitado, documentacdo fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;
10.8.2.2.2.16 deixar de implantar as medidas de protecdo coletivas adequadas e
dentro dos padrbes impostos pela Normas Regulamentadoras definidas pela
Portaria n.° 3.214/1978 do Ministério do Trabalho;
10.8.2.2.2.17 ndao manter atualizado o e-mail para contato, sobretudo do
Coordenador ou prepostos, nem informar a gestao e a Fiscaliza¢do do Contrato, no
prazo de dois dias, a alteracdo de enderecos, sobretudo quando este ato frustrar a
regular notificacdo de instauracdo de processo sancionador;
10.8.2.2.2.18 subcontratar o objeto ou a execucdo de servicos em percentual
superior ao permitido no edital ou contrato, ou de forma que configure inexisténcia
de condicdes reais de prestacdo do servigo ou fornecimento do bem;
10.8.2.2.2.19 ndo atender, no prazo estipulado, as determinacdes técnicas e
diretrizes formuladas pela Fiscalizagdo do Contrato, sem justificativa,
comprometendo o andamento e a qualidade dos servicos.
10.8.2.2.3 multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida pela entrega do objeto contratual em desacordo com as especificacdes,
condicdes e qualidade contratadas ou com irregularidades ou defeitos ocultos que o
tornem improprio para o fim a que se destina;
10.8.2.2.4 multa compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida se constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no
Relatorio de Verificacdo ap6s 2 (duas) verificagfes, sem justificativa formal aceita
pela Fiscalizagéo do Contrato;
10.8.2.2.5 multa compensatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado
previsto na Planilha Contratual para a Coordenagéo, ocorrendo erros ou omissfes em
suas atribuicdes descritas no Edital e no Contrato;
10.8.2.2.6 multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato quando a Contratada der causa a rescisdo contratual ou em caso de
inexecucdo total do Contrato, sem prejuizo da obrigacéo de ressarcir a Administracao
das perdas e danos decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei Federal n.° 10.406/2002.

10.8.2.3 impedimento de licitar e contratar;

10.8.2.4 declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
10.8.3 Na aplicacédo das sancdes serdo considerados:

10.8.3.1 anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.8.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

10.8.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.8.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
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10.8.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdes dos 6rgaos de controle.
10.8.4 A sanc¢do prevista no item 10.8.2.1, serd aplicada exclusivamente pela infracéo
administrativa prevista no item 10.8.1.1, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave.
10.8.5 A sancdo prevista no item 10.8.2.2 e seus subitens, sera aplicada ao responsavel por
qualquer das infracGes administrativas previstas no art. 155, da Lei Federal 14.133/2021.
10.8.6 A sancgdo prevista no item 10.8.2.3, sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, 111, IV, V, V1 e VII, do caput do art. 155, da Lei Federal
n.° 14.133/2021, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito desta Administracdo Publica, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.
10.8.7 A sancdo prevista no item 10.8.2.4, sera aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX; X, Xl e XII, do caput do art. 155, da Lei Federal
n. 14.133/2021, bem como pelas infragfes administrativas previstas nos incisos Il, 111, IV, V,
VI e VII, do caput do referido artigo, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave
que a sanc¢do referida no item anterior, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito
desta Administracdo Publica, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
10.8.8 A sancdo estabelecida no item 10.8.2.4, sera precedida de andlise juridica e observara
as seguintes regras:
10.8.8.1 quando aplicada por 6rgao do Poder Executivo, sera de competéncia exclusiva
de secretario municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundacdo, serd de
competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade;
10.8.8.2 quando aplicada por Orgdos dos Poderes Legislativo e Judiciario, pelo
Ministério Publico e pela Defensoria Publica no desempenho da funcdo administrativa,
sera de competéncia exclusiva de autoridade de nivel hierarquico equivalente as
autoridades referidas no subitem anterior, na forma de regulamento.
10.8.9 As sancOes previstas nos itens 10.8.2.1, 10.8.2.3 e 10.8.2.4, poderédo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no item 10.8.2.2.
10.8.10 Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
10.8.11 A aplicagéo das sangdes previstas no item 10.8.2, ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.
10.8.12 Constatada a ocorréncia do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a
possibilidade de aplicagdo das san¢des descritas nos itens 10.8.2.1 a 10.8.2.4, o servidor publico
responsavel pelo atestado de prestacdo de servicos de recebimento parcial ou total da obra
emitird parecer técnico fundamentado e o encaminhara a Secretaria Municipal de Projetos
Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.
10.8.13 Na aplicacdo da sancdo prevista no item 10.8.2.2, serd facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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10.8.14 A aplicagéo das san¢0es previstas nos itens 10.8.2.3 e 10.8.2.4, requerera a instauracdo
de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
10.8.14.1 Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado
poderé apresentar alegac@es finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo.
10.8.14.2 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas
ilicitas, impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.
10.8.14.3 A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela
Administracdo, e sera:
10.8.14.3.1 interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se
refere o caput deste item;
10.8.14.3.2 suspensa pela celebragéo de acordo de leniéncia previsto na Lei Federal
n. 12.846/2013;
10.8.14.3.3 suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracéo
administrativa.
10.8.15 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei Federal n.° 14.133/2021 ou
em outras leis de licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei Federal n.° 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos nesta
referida Lei.
10.8.16 Os 6rgéos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciério de todos os entes
federativos deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc6es por eles aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.
10.8.17 E admitida a reabilitacio do licitante ou contratado perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
10.8.17.1 reparagéo integral do dano causado a Administragdo Publica;
10.8.17.2 pagamento da multa;
10.8.17.3 transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacéo da penalidade, no caso
de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no
caso de declaracédo de inidoneidade;
10.8.17.4 cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
10.8.17.5 andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste item.
10.8.18 A sancdo pelas infracbes previstas nos itens 10.8.1.8 e 10.8.1.12, exigird como
condicdo de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.
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10.8.19 Em caso de descumprimento das obrigacGes contraidas neste Instrumento e para fins
de cumprimento das san¢fes administrativas previstas em lei, o Edital seguird as disposi¢oes
contidas nos artigos 155 a 163, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
11.1 Medicgéo
11.1.1 Mensalmente, até o Gltimo dia do més, a fiscalizagdo do CONTRATANTE efetuaré a
medicdo dos servigos realizados naquele periodo, submetendo-a a aprovacdo da Secretaria
Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios.
11.1.2 A apuracdo do servico executado, devera corresponder ao periodo do primeiro ao Gltimo
dia de cada més, sendo possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a 30 (trinta) dias,
desde que no primeiro ou no ultimo més de vigéncia do contrato, e, ainda em casos de suspensado
temporaria dos servicos.
11.1.3 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes
documentos:
11.1.3.1 Fardo parte da documentacdo de comprovacdo dos servicos realizados,
juntamente com o Boletim de Medicdo, a Memoria de célculo individual por localidade
ou Estacas dos quantitativos, o Relatério fotografico do estado do local antes e depois da
realizacdo dos servicos, diario de Obra e ensaios e sondagens nos servicos que forem
necessarios.
11.1.4 O pagamento somente sera liberado mediante a apresentacdo pela CONTRATADA dos
documentos exigiveis na solidariedade; discriminados no Art. 197, Inciso Il, letras a, b, c e
paréagrafos 1°, 2°, 3° e 4° da letra “e”, IN n.° 100 de 18 de dezembro de 2003 do INSS, a saber:
11.1.4.1 GFIP identificada com a matricula CEIl da obra, com Cddigo 155 ou 908,
constantes no Manual da GFIP, com comprovante de entrega.
11.1.4.2 Copias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestacdo de servi¢os emitidos
por subempreiteiros, com vinculacdo inequivoca a obra, e dos comprovantes dos
documentos de arrecadagdo de retencdo acompanhada das informacGes especificas do
tomador da obra.
11.1.4.3 Copia da Guia de Recolhimento Especifica, quitada, recolhida com a
identificacdo da matricula da obra — CEL.
11.1.4.4 Resumo da folha de empregados da obra.
11.1.4.5 CND do INSS, do CRF do FGTS e do CNDT.
11.1.4.6 Comprovacdo que a CONTRATADA adota escrita regular no periodo de
duracdo da obra, mediante copia do Livro Diério devidamente formalizado e declaracéo
firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estdo
contabilizados, isentando assim 0 CONTRATANTE de qualquer encargo junto ao INSS,
decorrente dos referidos recolhimentos.
11.1.5 CONTRATADA devera discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores
correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execucgdo do servigo, cujo
total, serd deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de calculo da
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contribuicdo complementar a ser retida para o INSS, caso ndo configure na GPS apresentada, a
comprovacao dos requisitos minimos previstos no RPS.

11.1.6 A CONTRATADA deverd comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal
emitida, relativa a execucdo desta licitacdo referente ao més imediatamente anterior ao da
emissdo da Nota Fiscal, no local da execugdo da obra ou prestacédo de servico, excetuando-se,
a obra ou prestacao de servicos executados fora do Municipio de TEIXEIRA DE FREITAS —
BA, cujos impostos serdo retidos na fonte de acordo com a legislagéo pertinente.

11.1.7 A CONTRATADA devera realizar o cadastro da obra junto ao portal de Cadastro
Nacional de Obras (CNO).

11.1.8 A CONTRATADA devera anexar copias da Apodlice de Seguro, Contratos, Aditivos,
Apostilamentos e Portarias.

11.1.9 A CONTRATADA devera anexar copias da ART de execucdo e ART de fiscalizacdo
do objeto.

11.1.10 A CONTRATADA deverd anexar copias das Certiddes de Deébitos da Fazenda
Municipal, da Fazenda Estadual e Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa
da Unido.

11.2 Do recebimento
11.2.1 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto(s) no(s)
cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s), o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.
11.2.1.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando o0s servigcos
previstos para aquela etapa, no(s) cronograma(s) fisico(s)-financeiro(s), estiverem
executados em sua totalidade.
11.2.1.2 O contratado também apresentara, a cada medicdo, o0s documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.
11.2.2 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico ¢ administrativo. (Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 140, inciso I, alinea “a” e
Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso 1X).
11.2.2.1 O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacéo da prestagdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.
11.2.2.2 O fiscal de contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Decreto Municipal n.° 517/2023, art. 10, inciso 1X).
11.2.2.3 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal de contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for
0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
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valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
11.2.2.4 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
11.2.2.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam Vvir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
11.2.2.6 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medic&o de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
11.2.2.7 O recebimento provisorio tambéem ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis.
11.2.2.8 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.
11.2.3 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
11.2.4 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do servi¢o e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
11.2.4.1 Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal de contrato,
no cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com mencgdo ao Seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (Decreto Municipal n.° 517/2023, art.
9, inciso 1V);
11.2.4.2 Realizar a anélise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;
11.2.4.3 Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacfes apresentadas;
11.2.4.4 Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo;
11.2.4.5 Enviar a documentacao pertinente ao setor de finangas para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao.
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11.2.5 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143, da Lei Federal n.° 14.133/2021,

comunicando-se a empresa para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

11.2.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

11.2.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucéo do contrato.

11.3 Procedimentos para liquidacdo e pagamento
11.3.1 O pagamento das obrigacBes contratuais deverd observar a ordem cronoldgica de
exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade
administrativa e subdividida nas seguintes categorias de contratos:
I. fornecimento de bens;
Il. locacgOes;
I1l.  prestacdo de servigos; e
IV. realizacdo de obras.
11.3.1.1 As fontes de recursos constituem-se de agrupamentos especificos de naturezas
de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinacdo legal, evidenciando a
origem ou a procedéncia dos recursos que devem ser gastos com uma determinada
finalidade.
11.3.1.2 Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados a finalidade ou
a despesa especifica serdo ordenados em listas proprias para cada convénio, contrato de
empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem especifica do recurso,
cuja obtencéo exija vinculagao.
11.3.2 Antes de realizar pagamento, o fiscal de contrato deverd examinar e conferir 0s
procedimentos administrativos quanto a instrugdo processual e verificar, em especial, valores a
serem pagos, valores a serem retidos, documentos comprobatorios e datas de vencimento, bem
COmo quaisquer outros eventos a cuja ocorréncia esteja vinculada a emissao de documento de
cobranca ou o0 pagamento.
11.3.3 Concluida a conferéncia do procedimento administrativo e verificada a manutencéo das
condicgdes exigidas para a habilitacdo na licitacdo ou para a contratacdo direta, a Secretaria
responsavel instruird o processo administrativo de pagamento com a documentacéo pertinente,
bem como com Autorizacdo de Liquidagdo, e encaminhara para a respectiva contabilidade.
11.3.4 Apds verificacdo dos documentos, a Contabilidade executard a Liquidacdo e remetera
para o Controle Interno para analise processual do processo de pagamento.
11.3.4.1 Em caso de erros ou auséncias de documentos necessarios para pagamento, a
Controladoria Geral do Municipio devera devolver o processo ao responsavel para as
devidas correcdes, que tera o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para saneamento do
quanto apontado em notificacéo.
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11.3.4.2 Executadas as correcdes, 0 processo retornard a Controladoria Geral do
Municipio, que realizara nova anélise.
11.3.5 Estando o processo com a documentacao regular, e sanadas as possiveis irregularidades,
a Controladoria Geral do Municipio encaminhara o processo a Secretaria Municipal de Financas
para pagamento seguindo a ordem cronoldgica.
11.3.6 A ordem cronologica de exigibilidade tera como marco inicial, para efeito de inclusdo
do crédito na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.3.6.1 Considera-se liquidacdo de despesa 0 segundo estagio da despesa publica e
consiste na verificacdo do direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e
documentos comprobatdrios do respectivo crédito, apos a execucao do objeto ou de etapa
do cronograma fisico-financeiro do contrato, conforme o caso.
11.3.6.2 A despesa inscrita em restos a pagar ndo altera a posi¢do da ordem cronologica
de sua exigibilidade, ndo concorrendo com as liquidacdes do exercicio corrente.

11.4 Liquidacgédo
11.4.1 O prazo para liquidagao sera clausula necessaria no instrumento de contrato, nos termos
do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
11.4.2 Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracao,
correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para fins de liquidacdo, nos termos do Decreto Municipal
n.° 53/2024.
11.4.2.1 O prazo de que trata este item sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
11.4.3 Os prazos de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem poder&o ser excepcionalmente
prorrogados, justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
11.4.4 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo ser4 computado para 0s
fins de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem.
11.4.5 Para os fins de liquidacdo, devera ser observado o disposto no art. 63, da Lei Federal n.°
4.320/1964, certificando-se do adimplemento da obrigacdo do contratado nos prazos e forma
previstos no contrato.
11.4.6 Na hipotese de caso fortuito ou forca maior que impeca a liquidagdo, o prazo seréa
suspenso até a sua regularizacdo, devendo ser mantida a posi¢do da ordem cronoldgica que a
despesa originalmente estava inscrita.
11.4.7 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a nota fiscal ou fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) 0 prazo de validade;
b) a data da emisséo;
c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
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d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retences tributarias cabiveis.
11.4.8 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacéo da situacao, sem énus
a contratante;
11.4.9 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
11.4.10 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo
das condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N.°
3/2018).
11.4.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.
11.4.12 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverda comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.
11.4.13 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
11.4.14 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela resciséo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto
ao SICAF.

11.5 Pagamento

11.5.1 O prazo para pagamento sera clausula necessaria no instrumento de contrato, nos termos

do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.5.2 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, a contar da

liquidacédo da despesa, conforme item 11.4, nos termos do Decreto Municipal n.° 53/2024.
11.5.2.1 O prazo de que trata este item serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratagcdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il, do art. 75, da Lei Federal n.°
14.133/2021.
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11.5.3 Na hipdtese de caso fortuito ou forca maior que impeca o pagamento da despesa, 0 prazo
para 0 pagamento sera suspenso até a sua regularizacdo, devendo ser mantida a posi¢do da
ordem cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.
11.5.4 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitacdo integral da
obrigacdo, podera haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na
mesma posi¢do da ordem cronoldgica.
11.5.5 Previamente ao pagamento, a Administracdo deve verificar a manutencao das condigdes
exigidas para a habilitacéo na licitagéo.
11.5.5.1 A eventual perda das condicOes de que trata o caput ndo enseja, por si, retencao
de pagamento pela Administracao.
11.5.5.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impecam o0 pagamento, a
Administracdo devera notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua
situacao.
11.5.5.3 A permanéncia da condi¢édo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com
justificativa ndo aceita pela Administracdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem
prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da aplicacdo de penalidades cabiveis,
observado o contraditério e a ampla defesa.
11.5.5.4 E facultada a retencfo dos créditos decorrente do contrato, até o limite dos
prejuizos causado a Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso
IV, do art. 139, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

11.6 Forma de pagamento
11.6.1 O pagamento seré realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.
11.6.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.
11.6.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.
11.6.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.
11.6.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n.° 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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12. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E

REGIME DE EXECUQAO

12.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

12.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com ado¢io do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

12.2 Regime de execugdo
12.2.1 O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por pre¢o unitario.

12.3  Critérios de aceitabilidade de precos
12.3.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.
12.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os pregos unitéarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021).
12.3.2 Para o0 objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério
de aceitabilidade de precos sera:
12.3.2.1 valor global: conforme valor estimado da licitacao.
12.3.2.2 custos unitarios relevantes: itens da planilha de orcamento, conforme anexo do
Estudo Técnico Preliminar.

12.4  Exigéncias de habilitacdo

Para fins de habilitacéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

12.4.1 Habilitacdo juridica
12.4.1.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,
12.4.1.2 Empresério individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.4.1.3 Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;
12.4.1.4 Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscri¢cdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;
12.4.1.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
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federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77/2020.
12.4.1.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

12.4.1.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;
12.4.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107, da Lei Federal n.° 5.764/1971,;

12.4.1.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacéo respectiva.

12.4.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

12.4.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF)
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - Comprovante
de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
12.4.2.2 Provas de regularidades para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
do domicilio ou sede do licitante, com validade na data da licitagcdo, na forma da lei.
12.4.2.2.1 Para a comprovacdo da regularidade com a Fazenda Federal devera ser
apresentada a certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n.° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
12.4.2.2.2 Para a comprovacdo da regularidade com a Fazenda Municipal devera ser
apresentada a certiddo relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
12.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),
expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF), com validade na data da licitacéo.
12.4.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei Federal n.° 5.452/1943.
12.4.2.5 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual, com validade na data da licitacdo, na forma da lei.
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12.4.2.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
12.4.2.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.°
123/2006, estara dispensado da prova de inscri¢cdo nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal.

12.4.3 Qualificagéo econdmico-financeira

12.4.3.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacédo
na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n.° 116/2021),
ou de sociedade simples.
12.4.3.2 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
— Lei Federal n.° 14.133/2021, art. 69, caput, inciso I1).
12.4.3.3 Balango patrimonial e demonstraces contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei (devidamente registrado na Junta
Comercial ou 6rgédo equivalente), que comprovem a boa situacdo financeira da empresa
licitante, por meio do célculo de indices contabeis abaixo previstos, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, devendo apresentar separadamente
o0s seguintes elementos: Ativo Circulante, Ativo Total, Realizavel a Longo Prazo, Passivo
Circulante e Exigivel a Longo Prazo, o indice de liquidez corrente (ILC), o Indice de
Liquidez Geral (ILG) e o Indice de Solvéncia Geral (1SG).
12.4.3.4 Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispGe o art. 112, da Lei Federal n.°
5.764/1971, ou de uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6érgdo fiscalizador.
12.4.3.5 Se necessaria a atualizacdo monetéria do Balanco Patrimonial, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo
correspondente, assinado pelo contador.
12.4.3.6 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura (art. 65, 81°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).
12.4.3.7 Os documentos referidos no subitem 12.4.3.3 limitar-se-&o ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.
12.4.3.8 Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragfes contabeis assim apresentados:
12.4.3.8.1 Sociedades regidas pela Lei Federal n.° 6.404/1976 (Sociedade An6nima):
publicados em Diario Oficial ou em jornal de grande circulagcdo, ou fotocOpia
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor;
12.4.3.8.2 Sociedades empresarias, ndo empresarias e sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL): fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
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de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do fornecedor ou em outro 6rgéo equivalente, ou fotocépia do Balanco
e das DemonstracGes Contabeis, devidamente registradas ou autenticadas na
Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor, ou em outro 6rgéo
equivalente.
12.4.3.9 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital
— ECD ao Sped.
12.4.3.10 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitacdo capital minimo ou patriménio liquido minimo
de 10% do valor total estimado da contratacao.
12.4.3.10.1 Para comprovacdo deste subitem o licitante devera apresentar a
exigéncia acima nos balangos apurados dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e
validado por profissional habilitado da &rea contéabil.
12.4.3.11 O atendimento dos indices econémicos previstos no item 12.4.3 devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo licitante.
12.4.3.12 Os documentos relativos ao subitem 12.4.3.3, deverdo ser apresentados
contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou
mediante publicacdo no Orgdo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a
identificacdo do veiculo e a data de sua publicacdo, a indicacdo do nome do contador e
do naimero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.
12.4.3.13 As demonstragdes contabeis referentes aos indices solicitados no subitem
12.4.3.3, quando apresentados separadamente do balanco patrimonial, deverdo conter
assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador, acompanhado da
certiddo do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade.
12.4.3.14 A empresa licitante deverd apresentar Declaracdo conforme Anexo Il deste
Termo de Referéncia, assinada pelo representante legal da empresa, do(s)
compromisso(s) contratual(ais) contraido(s) pela proponente, informando, no minimo,
o(a) CONTRATANTE, n.° do contrato, objeto e saldo financeiro dos servigos ainda ndo
medidos no(s) contrato(s), que importem em diminui¢do de sua capacidade econdmico-
financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

12.4.4 Qualificacdo técnica

12.4.4.1 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e
das condig0es locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo;
12.4.4.1.1 A declaragdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratag&o.
12.4.4.2 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, qual seja
CREA/CAU em plena validade.
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12.4.42.1 Em se tratando de empresa ndo registrada no respectivo Conselho no
Estado da Bahia, deverad apresentar o registro do Conselho do Estado de Origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da
assinatura do contrato.
12.4.4.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagcdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.
12.4.4.4 Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
também abaixo indicado(s):
12.4.4.41 Para o Engenheiro Civil e/ou Arquiteto e Urbanista: servicos de
Construcéo Civil.
12.4.4.5 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
12.4.4.6 Comprovacao de aptiddo para execugdo de servi¢o de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagcdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certidfes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.
12.4.4.7 Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

N.° DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID. | QUANTIDADE

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
(EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMINIO, DUPLA, TRAPEZOIDAL,
2 |PREENCHIMENTO PU=30 MM, PRE-PINTADA, E=0,6MM, ISOESTE OU| M2 1.331,95
SIMILAR - REV. 01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-

KG 39.425,65

3 |DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.| M2 2.016,41
AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:25 (EM MASSA SECA DE

4 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO| M3 403,28

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

12.4.4.8 Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, sera exigida a
comprovacao do licitante possuir em seu corpo técnico permanente, na data de abertura
das propostas, profissional(is) de nivel superior ou outro(s) devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente (CREA/CAU), detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente
(CREA/CAU) da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), expedida(s) por este(s)
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conselho(s), CREA/CAU, na forma do paragrafo Gnico do art. 55 da Resolugdo n.° 1.025
do CONFEA, de 30 de outubro de 2009, que comprove(m) que o licitante tenha executado
para o0 O0rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0s seguintes servi¢os
com as devidas caracteristicas minimas apresentadas na tabela do item anterior 12.4.4.7.
12.4.4.9 Apresentacdo de relacdo explicita e declaragdo formal, sob as penas cabiveis, de
que dispdem de equipe técnica, instalacbes, canteiros, maquinas e equipamentos em bom
estado, adequados a execucao rapida e eficiente dos servicos. A relacdo da equipe técnica
devera indicar a qualificagdo profissional de cada um, acompanhada de declaracéo
autorizando a indicacdo de seus nomes, com data posterior a publicacdo do edital.
12.4.4.10 Os quantitativos minimos exigidos poderdo ser apresentados em mais de um
atestado para cada um dos itens relevantes acima especificados. Da mesma forma, sera
possivel apresentar atestados diferentes para itens distintos.
12.4.4.11 A licitante devera apresentar a DECLARACAO COM RELACAO DE
SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO (conforme
modelo Anexo 1), a fim de agilizar a anélise por parte do setor técnico de engenharia desta
municipalidade. Devendo ser informado na coluna QUANT TOTAL (Para o caso de
técnico-profissional) a soma das quantidades do servico em cada CAT que este esteja
presente; na coluna N.° DA CAT o nimero das CATs onde 0 servi¢o pode ser encontrado;
na coluna PAGINA o nimero das folhas onde se encontra o servico.
12.4.4.12 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
12.4.4.12.1 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial da empresa licitante.
12.4.412.2 O licitante disponibilizarad todas as informagOes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administracdo, cépia do contrato que deu suporte & contratagdo, enderego atual da
contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.
12.4.4.13 Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte
documentagdo complementar:
12.4.4.13.1 A relagéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢éo e
a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos artigos 4, inciso XI, 21, inciso | e 42, 8§2°a 6°, da Lei Federal
n.25.764/1971;
12.4.4.13.2 A declaragéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
12.4.4.13.3 A comprovacao do capital social proporcional ao niumero de cooperados
necessarios a prestacéo do servigo;
12.4.4.13.4 O registro previsto na Lei Federal n.°5.764/1971, art. 107,
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12.4.4.13.5 A comprovacéo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

12.4.4.13.6 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica
da cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato
em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

12.4.4.13.7 A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde
o art. 112, da Lei Federal n.° 5.764/1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de
que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO

13.1 Orgamento estimado para contratacéo

13.1.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 19.868.665,91 (dezenove milhdes
oitocentos e sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos),
conforme planilha(s) orcamentaria(s) contida(s) no anexo do Estudo Técnico Preliminar.

14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

14.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2026.

14.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

I) Gestdo/Unidade: 1202 — FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO TEIXEIRA DE
FREITAS;

I1) Fonte de Recursos: 15001001 — RECURSO NAO VINCULADOS A IMPOSTOS -
FME; 15401071 — TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E
TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70%; 15421071 — TRANSFERENCIAS DO
FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT - 70%;

[11) Programa de Trabalho/Projeto Atividade: 1015 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO E
REESTRUTURAQAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL;

IV) Elemento de Despesa: 4490510000 — OBRAS E INSTALACOES.

14.3  Adotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo
da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.
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Teixeira de Freitas — BA, 10 de julho de 2026.

JAKELINE CIRINO FERRAZ CAINA AMARAL DE SOUZA
MATRICULA N.° 26.041 MATRICULA N.°51.034
Servidor(a) que elaborou o TR Servidor(a) que aprovou o TR
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ANEXO | - MODELO DECLARACAO COM RELACAO DE SERVICOS
ATRELADOS AS CERTIDOES DE ACERVO TECNICO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO COM RELACAO DE SERVICOS ATRELADOS AS CERTIDOES DE
ACERVO TECNICO (CAT)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2026

A Eempresa .........coe..... ,inscritano CNPJsobon............. , COM eNAEreg0 A ....oovvververeereeieneereeean ,ne ...,
bairro ....cccoveeveen Cidade de ......ccevvvveieiecrceece, , estado de ........cce..... , Neste ato representada
legalmente por (nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,
para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no
municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém a seguinte relacdo de
servicos atrelados as certidGes de acervo técnico:

QUANT. | N.° DA

o
N. SERVICO UNID. TOTAL | CAT

PAGINA(S)

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
1 |DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU| KG
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
(EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

TELHAMENTO COM TELHA EM ALUMINIO, DUPLA,
2 | TRAPEZOIDAL, PREENCHIMENTO PU=30 MM, PRE-| M2
PINTADA, E=0,6MM, ISOESTE OU SIMILAR - REV. 01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
3 |MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA| M2
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) -

4 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.| M3
AF_05/2021
Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Razéo Social / CNPJ
Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observacéo Importante:
N4o serdo aceitas declara¢cGes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO Il — MODELO DECLARACAO DE COMPROMISSOS DE
OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAQO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 XXX-2026

A Eempresa .........coe..... ,inscritano CNPJsobon............. , COM eNAEreg0 A ....oovvververeereeieneereeean ,ne ...,
bairro ....cccoveeveenn Cidade de ......cccovvvveeeceeeee, , estado de .......cceeeenee , Neste ato representada
legalmente por (nome e qualificacdo completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei,
para fazer face ao presente processo licitatorio acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no
municipio de Teixeira de Freitas — BA, que até a presente data a mesma detém os seguintes contratos
com os respectivos saldos contratuais:

NUMERO DO SALDO
CONTRATANTE CONTRATO OBJETO CONTRATUAL
Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Razdo Social / CNPJ
Nome e n.° do RG do Representante Legal

Observacdo Importante:

N4o serdo aceitas declara¢cGes manuscritas, tdo pouco aquelas preenchidas em formularios sem o timbre
da empresa proponente.
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ANEXO 11l — MODELO DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO
LOCAL E DAS CONDICOES DE REALIZACAO DA CONTRATACAO
(VISTORIA PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAQ DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DE
REALIZACAO DA CONTRATACAO (VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2026

Em atendimento a previsao legal contida nos artigos 63, § 1° e 67, inciso VI, da Lei Federal n.°

14.133/2021, (nome completo do representante
legal da empresa), declaro, em relacdo ao procedimento licitatorio , Sob pena de
inabilitagdo, que o(a) Sr(a). (nome completo do profissional

indicado pela empresa), responsavel técnico por essa empresa, realizou visita prévia para fins de
vistoria técnica, onde atesto ter conhecimento integral do local e das condic¢@es de realizagdo da obra
e/ou servigos, ratificando que me foi assegurado o direito de realizacdo da vistoria prévia ao

(local visitado) na datadodia___ / [/ , as : , horério de
Brasilia, acompanhado pelo servidor , matricula n.° lotado
na Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convénios, da Prefeitura

Municipal de Teixeira de Freitas — BA.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Agente Publico
(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Responsavel técnico da Empresa
ome, cargo, n.° do registro no érgdo competente e carimbo da empresa
N °d i Orga CREA/CAU imbo d

Representante Legal da Empresa
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV - MODELO DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES
E PECULIARIDADES DA CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA
PREVIA)

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAOQ DE CIENCIA DAS CONDICOES E PECULIARIDADES DA
CONTRATACAO (DISPENSA DE VISTORIA PREVIA)

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° XXX/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° XXX-2026

Declaro, em relagéo ao procedimento licitatério , ter conhecimento pleno acerca das
condicOes e peculiaridades da contratacdo, além de ter ciéncia de todas as informacdes para o
cumprimento das obrigacGes objeto desta licitacdo, pelo que dispenso a realizacdo da VISTORIA
PREVIA, com o que ndo poderei alegar desconhecimento superveniente.

Teixeira de Freitas — BA, de de 2026.

Responsavel técnico da Empresa
(Nome, cargo, n.° do registro no 6rgao competente CREA/CAU e carimbo da empresa)
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