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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRÁTEGICOS E 

GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS 

TERMO DE REFERÊNCIA - LEI FEDERAL N.º 14.133/2021 

CONCORRÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 139/2026 

 

 

1. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada em execução de obras para urbanização da marginal 

da BR-101, no bairro Ipiranga, do município de Teixeira de Freitas – BA, conforme 

especificações técnicas, demais condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

 

1.1 O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como serviços especiais de 

engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.  

 

1.2 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do 

contrato, na forma do artigo 105, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

 

1.3 A execução dos serviços será de 12 (doze) meses conforme cronograma Físico-

Financeiro. 

 

1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

vigência da contratação. 

 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A presente contratação tem como objetivo a execução da obra de urbanização da 

marginal da BR-101, visando suprir a carência de infraestrutura urbana adequada no trecho em 

questão. A intervenção permitirá a melhoria das condições de mobilidade, segurança viária e 

acessibilidade, por meio da implantação e adequação de pavimentação, calçadas, sinalização e 

demais elementos necessários à organização do espaço urbano. A obra contribuirá para a 

melhoria da fluidez do tráfego e a integração da via com o entorno urbano, promovendo 

melhores condições de uso do espaço público. Dessa forma, a contratação revela-se necessária 

e de interesse público, atendendo às demandas da população e assegurando a eficiência na 

prestação do serviço público no município de Teixeira de Freitas – BA. 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

3.1 A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada 

em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares. 
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3.2 Contratação não prevista no Plano de Contratações Anual. Justifica-se a ausência visto 

que as prioridades previstas pelo planejamento estratégico da administração municipal não 

contemplaram, inicialmente, a execução destas obras. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO 

O CICLO DE VIDA DO OBJETO   

4.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico 

dos Estudos Técnicos Preliminares. 

 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 Execução dos serviços 

Os serviços deverão ser executados de acordo: 

a) Conforme as orientações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas 

– BA. 

b) Toda e qualquer frente de serviço deverá ser autorizada pela fiscalização da Prefeitura 

Municipal de Teixeira de Freitas – BA. 

c) Projetos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas – BA. 

 

5.2 Detalhamento de execução dos serviços 

O detalhamento da execução dos serviços de construção civil está contido no memorial 

descritivo conforme anexo do Estudo Técnico Preliminar. 

 

 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO   

6.1 Sustentabilidade e Meio Ambiente 

Para cumprir as exigências da Secretaria de Meio Ambiente, tendo em vista os possíveis 

impactos ambientais desencadeados durante a execução das obras, deverão ser adotadas 

medidas que não venham ferir o Meio Ambiente, tais como: 

a) O canteiro de obras não poderá situar-se próximo a nascente de cursos d’água. 

b) Tomar medidas de segurança contra o derramamento de óleo combustível e lubrificante, 

e na disposição adequada do lixo e esgoto sanitário de modo a não poluir o lençol 

freático. 

c) Os materiais oriundos de demolições deverão ser depositados em local pré-determinado 

pela fiscalização. 

d) Limpeza total dos canteiros da obra e pátios de máquinas ao término do contrato. 

e) Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira pelo tráfego. 

f) A terraplenagem de corte de bota-fora, deverá ser depositada em local pré-determinado 

pela fiscalização. 
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6.2 Subcontratação 

6.2.1 Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o 

contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite 

autorizado, em cada caso, pela Administração. 

6.2.1.1 O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo 

correspondente. 

6.2.1.2 O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser 

subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em 

associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do 

CONTRATANTE, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão 

contratual. 

6.2.1.3 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, 

ou por afinidade, até o terceiro grau. 

6.2.2 Será permitida a subcontratação parcial dos serviços, no limite de até 30% (trinta por 

cento) do valor dos serviços, mediante prévia aprovação do CONTRATANTE, devendo a 

subcontratada atender às mesmas exigências de qualificação técnica exigidas da 

CONTRATADA referente à parcela do objeto que lhe é repassada, sendo a CONTRATADA a 

única e exclusiva responsável pela execução dos serviços e de todos os encargos trabalhistas e 

tributários. 

 

6.3 Garantia da contratação 

6.3.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os artigos 96 e seguintes, da Lei 

Federal n.º 14.133/2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

6.3.2 Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

6.3.2.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Economia; 

6.3.2.2 seguro-garantia; 

6.3.2.3 fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

6.3.2.4 título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 

total. 

6.3.3 Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no 

máximo, até a data de assinatura do contrato. 
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6.3.4 A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 

(dez) dias úteis após a assinatura do contrato. 

6.3.5 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, 

o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a 

ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

6.3.6 O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as 

indenizações decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações 

regidas pela Lei Federal n.º 14.133/2021: 

6.3.6.1 o prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no 

contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste 

mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora; 

6.3.6.2 o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o 

prêmio nas datas convencionadas. 

6.3.7 Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos, a garantia poderá ser de até 5% 

(cinco por cento) do valor inicial do contrato, autorizada a majoração desse percentual para até 

10% (dez por cento), desde que justificada mediante análise da complexidade técnica e dos 

riscos envolvidos. 

6.3.8 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do 

contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente. 

6.3.9 Na contratação de obras e serviços de engenharia, o edital poderá exigir a prestação da 

garantia na modalidade seguro-garantia e prever a obrigação de a seguradora, em caso de 

inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato, hipótese 

em que: 

6.3.9.1 a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente 

anuente e poderá: 

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal; 

b) acompanhar a execução do contrato principal; 

c) ter acesso a auditoria técnica e contábil; 

d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento; 

6.3.9.2 a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a 

conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal; 

6.3.9.3 a seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente. 

6.3.9.4 Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes 

disposições: 

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da 

obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice; 

b) caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 

importância segurada indicada na apólice. 

6.3.10 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do 

licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado 
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pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem 

prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal n.º 14.133/2021. 

6.3.11 A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à Contratada, podendo 

ser retida para satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, da Contratada. 

6.3.12 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à 

garantia da contratação. 

 

6.4 Vistoria prévia 

6.4.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização da vistoria prévia, acompanhado por servidor 

designado para esse fim, entre os dias úteis de segunda à sexta-feira, das 08h (oito horas) às 

12h (doze horas) e das 13h30 (treze horas e trinta minutos) às 17h30 (dezessete horas e trinta 

minutos). 

6.4.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 

prévia. 

6.4.3 Caso a PROPONENTE considere relevante a realização de VISTORIA PRÉVIA, a 

mesma deverá solicitar e agendá-la previamente com a Secretaria Municipal de Projetos 

Estratégicos e Gerenciamento de Convênios, através de ofício dirigido àquele órgão, com 

antecedência de 48h (quarenta e oito horas) da data prevista para realização do certame, 

conforme dias e horários estabelecidos em calendário próprio da Administração e de acordo 

com a disponibilidade de agenda da secretaria propriamente dita.  

6.4.4 Os custos de reprodução gráfica, locomoção e outros relacionados a vistoria prévia serão 

de responsabilidade da PROPONENTE. 

6.4.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento oficial de identificação com foto, 

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria, 

cópia autenticada ou original do Contrato Social atualizado ou Registro Comercial da empresa 

e procuração com poderes específicos para realizar tal procedimento, junto à Comissão 

Permanente de Contratação situado na Rua Dr. Carlos Mostardeiro, 31, segundo andar, Jardim 

Caraípe, Teixeira de Freitas/BA. 

6.4.6 Realizada vistoria, deverá ser apresentada junto aos documentos de habilitação da 

licitante, sob pena de inabilitação, declaração formal de vistoria prévia assinada pelo 

representante legal e pelo responsável técnico da empresa, atestando que conhece o local e as 

condições de realização da obra ou serviço, onde foi assegurado a ele o direito de realização de 

vistoria prévia, conforme modelo constante do Anexo III. 

6.4.6.1 A declaração conforme modelo do Anexo III também deverá estar assinada pelo 

servidor público designado para acompanhar a vistoria prévia junto ao licitante 

interessado. 
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6.4.7 Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação, conforme Anexo IV. 

6.4.8 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais 

da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

6.5 Da alocação dos riscos 

6.5.1 O contrato deverá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever 

matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação 

daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem 

compartilhados. 

6.5.1.1 A alocação de riscos de que trata o item 6.8.1 considerará, em compatibilidade 

com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o 

beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor 

gerenciá-lo. 

6.5.1.2 Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão 

preferencialmente transferidos ao contratado. 

6.5.1.3 A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos 

reflexos de seus custos no valor estimado da contratação. 

6.5.1.4 A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de 

eventuais pleitos das partes. 

6.5.1.5 Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, 

será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos 

pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no 

que se refere: 

6.5.1.5.1 às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses 

do inciso I, do caput, do art. 124, da Lei Federal n.º 14.133/2021; 

6.5.1.5.2 ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos 

diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato. 

6.5.1.6 Na alocação de que trata o item 6.8.1, poderão ser adotados métodos e padrões 

usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias 

supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública poderão definir os 

parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a sua identificação, alocação 

e quantificação financeira. 

 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1 Escopo dos serviços 

7.1.1 O escopo dos serviços abrange a execução de obras de urbanização da marginal da 

BR-101, bem como a execução de todos os serviços necessários inerentes ao objeto, tais como:  
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a) Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender às normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

I. Normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE;  

II. Ordem de serviço e seus anexos.  

b) Além das normas técnicas da ABNT, os serviços deverão ser executados de acordo com os 

elementos técnicos fornecidos, NR 18, NBR 7678 (NB 252/82) normas específicas, legislação 

em vigor, especificações e considerações especiais, planilha(s) orçamentária(s), cronograma(s) 

físico(s)-financeiro(s) e memorial(is) descritivo(s).  

c) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis. 

d) O instrumento de Ordem de Serviço estabelecerá expressamente a relação e prazos para 

execução dos serviços autorizados, juntamente com os respectivos projetos executivos, se for o 

caso.  

e) Todos os trabalhos serão gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da 

CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE. 

f) Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos desta 

licitação em atendimento às programações do planejamento operacional da CONTRATANTE. 

g) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos 

trabalhos em qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso. 

h) A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de 

apoio no escritório central da CONTRATADA. 

I. Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para 

dar o suporte aos técnicos alocados no escritório de campo (local da obra). 

7.1.2 Os materiais resultantes de restos dos serviços deverão ser descartados em local 

apropriado. 

 

7.2 Condições de execução 

7.2.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.2.1.1 Início da execução do objeto: 05 (cinco) dias da emissão da ordem de serviço; 

7.2.1.2 Cronograma de realização dos serviços, conforme anexo do Estudo Técnico 

Preliminar. 

7.2.1.3 Conclusão e entrega final do objeto em perfeito funcionamento 

 

7.3 Local e horário da prestação dos serviços 

7.3.1 Os serviços serão prestados no bairro Ipiranga, em Teixeira de Freitas, conforme os 

projetos em anexos do Estudo Técnico Preliminar; 

7.3.2 Os serviços serão prestados no horário comercial, exceto em caso de excepcionalidades. 

 

7.4 Materiais a serem disponibilizados 

7.4.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a 

seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 
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7.5 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

7.5.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

7.5.1.1 As informações técnicas contidas no projeto arquitetura; 

7.5.1.2 As informações técnicas contidas na planilha orçamentária. 

7.5.1.3 As informações técnicas contidas no memorial descritivo. 

 

7.6 Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei Federal n.º 

14.133/2021) 

7.6.1 O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei Federal n.º 

8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias e suficientes a uma boa execução 

da obra. 

b) Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às 

normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da Secretaria Municipal 

de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios. 

c) Manter vigilância permanente no canteiro de obras. 

d) Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CONTRATANTE a proteção e 

conservação de tudo que já tiver sido executado. 

e) Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 

responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização do CONTRATANTE. 

f) Permitir e facilitar à fiscalização do CONTRATANTE, a inspeção das obras ou serviços no 

horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma. 

g) Providenciar a colocação de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo 

CONTRATANTE, em local indicado pela fiscalização. 

h) Informar à fiscalização do CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou 

circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no 

cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação. 

i) Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos 

serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos 

que a informam, sejam eles elaborados ou não pelo CONTRATANTE. 

j) Ser responsável civil pela obra e ter, como responsável(is) técnico(s), o(s) detentor(es) do(s) 

atestado(s) referido(s) no item “12.4.4” deste termo de referência. 

k) Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) 

técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no item “12.4.4” deste termo de 

referência. 

l) Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos 

operários e de terceiros no perímetro da obra. 

m) A responsabilidade da CONTRATADA é integral para os serviços contratados, nos termos 

do Código Civil Brasileiro. 
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n) A CONTRATADA deverá desenvolver os projetos executivos, independentemente de sua 

necessidade para execução, com nível de detalhamento que possibilite, por solicitação e a 

critério da PREFEITURA, a disponibilização de relação das atividades nos moldes de uma 

orçamentação sintética, a partir da base de dados de tabela oficial (por ex: SINAPI, SICRO, 

ORSE, etc) a ser definida posteriormente. 

o) Será exigido, rigorosamente, no desenvolvimento dos projetos e serviços para a edificação 

e respectiva implantação no terreno, o atendimento às normas da ABNT, aprovadas ou 

recomendadas, assim como às normas da DIVISA/VISA e do Corpo de Bombeiros, às 

exigências do Código de Obras do município e endereço do objeto, às exigências das 

Companhias Concessionárias de Serviços Públicos, das normas e legislações ambientais e, de 

modo geral, das leis municipais, estaduais e federais pertinentes ao tema. 

p) As aprovações na Prefeitura, Corpo de Bombeiros, órgãos de Meio Ambiente e 

Concessionárias de Serviços Públicos pertinentes aos projetos, necessários para execução da 

obra e uso das edificações, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

q) A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, 

responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação 

pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto. 

r) A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da 

legislação vigente. 

s) Os materiais resultantes de restos dos serviços deverão ser descartados em local apropriado. 

t) Apresentar ao CONTRATANTE, quando houver necessidade de extensão das redes 

públicas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido 

feito à concessionária do serviço. 

u) Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento definitivo da 

obra, a CONTRATADA deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamento. 

v) Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme 

previsto nas especificações técnicas particulares da obra e normas técnicas brasileiras. 

w) Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 

trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA) ou ao Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA), sendo este quando exigido. 

x) O pagamento de todas as taxas relativas às aprovações dos projetos e licenças da obra serão 

de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

y) Os problemas verificados em obra por inconformidades de projeto (erro, não atendimento às 

normas, omissão, falta de compatibilização, etc.) serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

z) O responsável técnico da CONTRATADA deverá, quando solicitado pelo 

CONTRATANTE, emitir mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, 

respondendo pela CONTRATANTE, durante o período estipulado pela legislação vigente. 

aa) O CONTRATANTE poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-

se das instalações e instrumentos da CONTRATADA. 
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bb) Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas 

e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias à sua execução. 

cc) Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, 

quer para outro local. 

dd) Encaminhar ao CONTRATANTE, até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de 

Serviço, uma cópia da Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) da obra no CREA-BA ou 

CAU-BA, sendo este quando exigido. 

ee) Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização do 

CONTRATANTE. 

ff) Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la 

junto à fiscalização do CONTRATANTE. 

gg) Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a 

fiscalização do CONTRATANTE, que lançará a devida justificativa no diário de obra. 

hh) A presença da fiscalização da PREFEITURA não exclui e não reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos, nem deve 

implicar em corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 

ii) A CONTRATADA é obrigada a inspecionar as áreas onde serão executados os serviços, não 

podendo, sob alegação alguma, argumentar desconhecimento dos locais. 

jj) É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a reconstituição de todos os danos e 

avarias internas da obra, bem como em seu entorno causados em elementos construtivos 

existentes de urbanização, edificação e rede elétrica, abastecimento de água, coleta de 

esgotamento sanitário e drenagem dentre outros aqui não elencados. 

kk) Caberá à CONTRATADA, juntamente com a PREFEITURA, coordenar e programar os 

serviços a serem executados por outras empreiteiras ou concessionárias de serviços públicos, 

visando atender ao Estudo Ambiental Simplificado (EAS) e evitar danos e avarias internos e 

externos, sob pena da CONTRATADA ter que assumir a reconstituição dos mesmos. 

ll) Somente com a prévia autorização da PREFEITURA, por escrito, e sob a inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, será admitida a subempreitada de serviços, com 

subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em hipótese alguma poderá 

subempreitar todo o serviço. 

mm) A CONTRATADA é responsável pela retirada do local da obra dentro de 48 (quarenta 

e oito) horas, a partir da notificação do fiscal da PREFEITURA, de todo e qualquer material 

impugnado pelo mesmo. 

nn) A guarda e vigilância dos materiais, assim como dos serviços executados e circulação 

dentro das áreas sob intervenção, são de total responsabilidade da CONTRATADA. 

oo) Todo e qualquer serviço mencionado em qualquer dos documentos que integram o contrato 

(projetos com detalhamento, memoriais e especificações, bem como normas) será 

obrigatoriamente executado sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

pp) O serviço de içamento de todos os equipamentos da obra, independente de carga, altura e 

distância, são de responsabilidade da CONTRATADA. 

qq) Durante 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 

CONTRATADA responderá por sua solidez e segurança nos termos do artigo 1.245, do Código 



 

 

 

  

Versão: 1.4 – Obras e serviços de engenharia - março/2025 

Assessoria de Licitação 

Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 

imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento da 

PREFEITURA. 

rr) Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra que o CONTRATANTE 

manterá permanentemente disponível no local da obra, de acordo com as instruções ali contidas. 

ss) A presença da FISCALIZAÇÃO durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que 

sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 

corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela 

execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma 

da legislação em vigor. 

tt) A CONTRATADA deverá fornecer ao final da obra o Manual de Uso e Operação do 

Empreendimento, onde deverá constar o Termo de Garantia e Manuais dos equipamentos, As 

Built e Manual de conservação e manutenção de todo o empreendimento. 

uu) Apresentar ao final da obra o As built completo, em meio magnético e uma cópia plotada 

e assinada pela responsável técnico da CONTRATADA. 

vv) Acatar toda orientação advinda do CONTRATANTE com relação à obra. 

ww) Abrir conta bancária específica, em qualquer agência, para fins de movimentação 

financeira advinda da execução do contrato.  

xx) A CONTRATADA deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA/BA), correndo as despesas às suas expensas, ficando 

responsável por eventuais ônus que causar à CONTRATANTE, caso descumpra essa 

obrigação.  

yy) A CONTRATADA apresentará, dentro de até 05 (cinco) dias úteis, após a data de 

recebimento da Ordem de Serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao 

CREA/BA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU/BA, quitada, sendo 

o segundo quando exigido, em nome da empresa e do responsável técnico pelo Contrato nele 

indicado.  

zz) Manter Encarregado e Engenheiro Civil ou Arquiteto, sendo este quando exigido, no local 

onde será executado o serviço, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e dar ordens 

ao contingente alocado e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do serviço, para 

correção de situações adversas e para o atendimento das reclamações e solicitações da 

Fiscalização. 

aaa) Fornecer todo o fardamento e Equipamentos de Proteções Individuais (EPI’s) necessários, 

nas quantidades previstas, além de todo e qualquer outro material para o bom desempenho dos 

serviços. 

 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Fiscalizar a execução dos serviços, aferir, atestar, efetuar medição e pagamento dos serviços 

executados. 
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b) Fiscalizar a qualidade da mão-de-obra de tal forma que a PREFEITURA poderá exigir a 

substituição imediata de qualquer projetista ou profissional do canteiro de serviços, cujo serviço 

prestado seja classificado de categoria inferior à exigida por estas especificações. 

c) Fiscalizar a qualidade dos serviços executados de tal forma que a PREFEITURA poderá 

rejeitar, no todo ou em parte, os serviços efetuados em desacordo com o Contrato e/ou com as 

disposições constantes no edital e de seus anexos. 

d) A ativação ou desativação do contrato dar-se-á mediante a emissão, pela Prefeitura 

Municipal de Teixeira de Freitas, do instrumento de Ordem de Serviço que estabelecerá 

expressamente a relação serviços autorizados e prazos para execução. 

e) Farão parte da documentação de comprovação dos serviços realizados, juntamente com o 

Boletim de Medição, a Memória de cálculo individual por localidade ou Estacas dos 

quantitativos, o Relatório fotográfico do estado do local antes e depois da realização dos 

serviços, diário de Obra e ensaios e sondagens nos serviços que forem necessários. 

f) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para acompanhar e 

fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o recebimento dos serviços.  

g) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA.  

h) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir 

as devidas providências que demandem a CONTRATADA.  

i) Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão 

das especificações dos serviços, informações técnicas e dados complementares que se tornem 

necessários à boa realização dos serviços, colaborando no seu estudo e interpretação. 

j) Notificar, por escrito, à CONTRATADA qualquer alteração de horário, métodos de 

trabalho, distribuição e variação dos quantitativos dos serviços controlados, com antecedência 

de 24h (vinte e quatro horas). 

k) Notificar à CONTRATADA, erros ou irregularidades encontradas na prestação dos 

serviços, fixando-lhe prazo para corrigi-los ou substituí-los. 

l)  Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação da eventual multa. 

m) Conferir os serviços executados, confrontando-os com as faturas emitidas. 

 

 

10. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO 

10.1 Gestão de Contrato 

10.1.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

10.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

10.1.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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10.1.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

10.1.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 

de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 

dentre outros. 

 

10.2 Preposto 

10.2.1 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução 

do objeto contratado. 

10.2.2 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto 

durante o período de execução do objeto do contrato 

10.2.3 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção 

do preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da 

atividade. 

 

10.3 Fiscalização 

10.3.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei Federal n.º 14.133/2021, art. 117, caput). 

10.3.2 A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas nomeará servidores com especial mandato 

da função fiscalizadora, que representarão a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no 

curso da implementação do presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 

cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos 

compromissos e obrigações assumidas perante o CONTRATANTE. 

10.3.3 O CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e 

Gerenciamento de Convênios ou por preposto nomeado através de Portaria, efetuará a 

fiscalização das obras e do controle dos materiais a qualquer instante e nos termos estabelecidos 

no termo de referência e memoriais e das cláusulas constantes do edital licitatório. 

10.3.4 No desempenho de suas atividades é assegurado, ao órgão fiscalizador, o direito de 

verificar e exigir a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições, 

inclusive solicitando à CONTRATADA, sempre que julgar conveniente, informações sobre o 

seu andamento. 

10.3.5 A ação ou omissão, total ou parcial, do órgão fiscalizador não eximirá a 

CONTRATADA da total responsabilidade de executar a obra, com toda cautela e boa técnica. 

10.3.6 Durante a execução dos serviços não serão admitidas paralisações por prazo superior a 

10 (dez) dias consecutivos ou alternados, salvo motivo de força maior, aceito por ambas as 

partes, excluídas quaisquer indenizações. 

10.3.7 A contratante poderá a seu critério, redimensionar o número de equipes a serem 

disponibilizadas nas diversas frentes de serviços. 
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10.3.8 A contratante poderá a seu critério dispensar as equipes disponibilizadas, caso não 

atendam aos pré requisitos técnicos desejados. 

10.3.9 A contratante deverá a cada serviço executado, fornecer as especificações técnicas 

conforme as normas de execução de obras. 

 

10.4 Fiscalização Técnica 

10.4.1 O fiscal de contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para 

a Administração. (Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 10, inciso VI). 

10.4.2 O fiscal de contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei Federal n.º 14.133/2021, art. 117, §1º 

e Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 10, inciso II). 

I. Ao anotar, em registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

o fiscal deverá determinar as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos 

observados. 

II. Expedir determinações e comunicações dirigidas à Contratada, apontando-lhe erros e as 

providências que deverão ser tomadas na execução dos serviços contratados. 

10.4.3 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal de contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

(Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 10, inciso III). 

I. Rejeitar qualquer serviço que apresente má qualidade, ou não especificado, pela 

Contratante, estabelecendo prazo para substituição por escrito e sob protocolo; 

II. Apontar falhas na execução do Contrato, exigindo da Contratada as devidas reparações. 

10.4.4 Emitir parecer conclusivo para que as Faturas/NF possam ser liberadas e pagas. 

10.4.5 Representar a Contratante em reuniões técnicas com a Contratada, ou terceiros 

diretamente ligados aos fornecimentos. 

10.4.6 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

Administração deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes. 

10.4.7 O fiscal de contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 10, inciso 

IV). 

10.4.8 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal de contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto 

Municipal n.º 517/2023, art. 10, inciso V). 

10.4.9 O fiscal de contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual (Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 10, inciso VII). 
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10.5 Gestor do Contrato 

10.5.1 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

(Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 9, inciso IV). 

10.5.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 

se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto 

Municipal n.º 517/2023, art. 9, inciso II). 

10.5.3 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem 

o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

(Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 9, inciso I). 

10.5.4 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para 

o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 9, 

inciso VI). 

10.5.5 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

 

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

11.1 Medição 

11.1.1 Mensalmente, até o último dia do mês, a fiscalização do CONTRATANTE efetuará a 

medição dos serviços realizados naquele período, submetendo-a a aprovação da Secretaria 

Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios. 

11.1.2 A apuração do serviço executado, deverá corresponder ao período do primeiro ao último 

dia de cada mês, sendo possível, excepcionalmente, apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, 

desde que no primeiro ou no último mês de vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão 

temporária dos serviços. 

11.1.3 A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes 

documentos: 

11.1.3.1 Farão parte da documentação de comprovação dos serviços realizados, 

juntamente com o Boletim de Medição, a Memória de cálculo individual por localidade 

ou Estacas dos quantitativos, o Relatório fotográfico do estado do local antes e depois da 

realização dos serviços, diário de Obra e ensaios e sondagens nos serviços que forem 

necessários. 
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11.1.4 O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela CONTRATADA dos 

documentos exigíveis na solidariedade; discriminados no Art. 197, Inciso II, letras a, b, c e 

parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da letra “e”, IN n.º 100 de 18 de dezembro de 2003 do INSS, a saber: 

11.1.4.1 GFIP identificada com a matrícula CEI da obra, com Código 155 ou 908, 

constantes no Manual da GFIP, com comprovante de entrega. 

11.1.4.2 Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos 

por subempreiteiros, com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos 

documentos de arrecadação de retenção acompanhada das informações específicas do 

tomador da obra. 

11.1.4.3 Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a 

identificação da matrícula da obra – CEI. 

11.1.4.4 Resumo da folha de empregados da obra. 

11.1.4.5 CND do INSS, do CRF do FGTS e do CNDT. 

11.1.4.6 Comprovação que a CONTRATADA adota escrita regular no período de 

duração da obra, mediante cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração 

firmada pelo representante legal da empresa de que os valores apresentados estão 

contabilizados, isentando assim o CONTRATANTE de qualquer encargo junto ao INSS, 

decorrente dos referidos recolhimentos. 

11.1.5 CONTRATADA deverá discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores 

correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo 

total, será deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da 

contribuição complementar a ser retida para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a 

comprovação dos requisitos mínimos previstos no RPS. 

11.1.6 A CONTRATADA deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal 

emitida, relativa à execução desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da 

emissão da Nota Fiscal, no local da execução da obra ou prestação de serviço, excetuando-se, 

a obra ou prestação de serviços executados fora do Município de TEIXEIRA DE FREITAS – 

BA, cujos impostos serão retidos na fonte de acordo com a legislação pertinente. 

11.1.7 A CONTRATADA deverá realizar o cadastro da obra junto ao portal de Cadastro 

Nacional de Obras (CNO). 

11.1.8 A CONTRATADA deverá anexar cópias da Apólice de Seguro, Contratos, Aditivos, 

Apostilamentos e Portarias. 

11.1.9 A CONTRATADA deverá anexar cópias da ART de execução e ART de fiscalização 

do objeto. 

11.1.10 A CONTRATADA deverá anexar cópias das Certidões de Débitos da Fazenda 

Municipal, da Fazenda Estadual e Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União. 

 

11.2 Do recebimento 

11.2.1 Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto(s) no(s) 

cronograma(s) físico(s)-financeiro(s), o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 
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11.2.1.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no(s) cronograma(s) físico(s)-financeiro(s), estiverem 

executados em sua totalidade. 

11.2.1.2 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

11.2.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fiscal de 

contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 

caráter técnico e administrativo. (Lei Federal n.º 14.133/2021, art. 140, inciso I, alínea “a” e 

Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 10, inciso IX). 

11.2.2.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se 

referem a parcela a ser paga. 

11.2.2.2 O fiscal de contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

técnico. (Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 10, inciso IX). 

11.2.2.3 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal de contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for 

o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de 

valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor 

do contrato. 

11.2.2.4 Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

11.2.2.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 

atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

11.2.2.6 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140, da Lei Federal n.º 14.133/2021). 

11.2.2.7 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

11.2.2.8 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades. 

11.2.3 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em 

relação à fiscalização técnica e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
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11.2.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após 

a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 

detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

11.2.4.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal de contrato, 

no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações, conforme regulamento (Decreto Municipal n.º 517/2023, art. 

9, inciso IV); 

11.2.4.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções; 

11.2.4.3 Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; 

11.2.4.4 Comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização; 

11.2.4.5 Enviar a documentação pertinente ao setor ao setor de finanças para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão. 

11.2.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143, da Lei Federal n.º 14.133/2021, 

comunicando-se à empresa para emissão de nota fiscal no que pertine à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

11.2.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

11.2.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

 

11.3 Procedimentos para liquidação e pagamento 

11.3.1 O pagamento das obrigações contratuais deverá observar a ordem cronológica de 

exigibilidade para cada fonte diferenciada de recursos, separadamente por unidade 

administrativa e subdividida nas seguintes categorias de contratos: 

I. fornecimento de bens; 

II. locações; 

III. prestação de serviços; e 

IV. realização de obras. 

11.3.1.1 As fontes de recursos constituem-se de agrupamentos específicos de naturezas 

de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, evidenciando a 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada 

finalidade. 

11.3.1.2 Os credores de contratos a serem pagos com recursos vinculados à finalidade ou 

à despesa específica serão ordenados em listas próprias para cada convênio, contrato de 

empréstimo ou de financiamento, fundo especial ou outra origem específica do recurso, 

cuja obtenção exija vinculação. 

11.3.2 Antes de realizar pagamento, o fiscal de contrato deverá examinar e conferir os 

procedimentos administrativos quanto à instrução processual e verificar, em especial, valores a 

serem pagos, valores a serem retidos, documentos comprobatórios e datas de vencimento, bem 

como quaisquer outros eventos a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de 

cobrança ou o pagamento. 

11.3.3 Concluída a conferência do procedimento administrativo e verificada a manutenção das 

condições exigidas para a habilitação na licitação ou para a contratação direta, a Secretaria 

responsável instruirá o processo administrativo de pagamento com a documentação pertinente, 

bem como com Autorização de Liquidação, e encaminhará para a respectiva contabilidade. 

11.3.4 Após verificação dos documentos, a Contabilidade executará a Liquidação e remeterá 

para o Controle Interno para análise processual do processo de pagamento. 

11.3.4.1 Em caso de erros ou ausências de documentos necessários para pagamento, a 

Controladoria Geral do Município deverá devolver o processo ao responsável para as 

devidas correções, que terá o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para saneamento do 

quanto apontado em notificação. 

11.3.4.2 Executadas as correções, o processo retornará à Controladoria Geral do 

Município, que realizará nova análise. 

11.3.5 Estando o processo com a documentação regular, e sanadas as possíveis irregularidades, 

a Controladoria Geral do Município encaminhará o processo à Secretaria Municipal de Finanças 

para pagamento seguindo a ordem cronológica. 

11.3.6 A ordem cronológica de exigibilidade terá como marco inicial, para efeito de inclusão 

do crédito na sequência de pagamentos, a liquidação de despesa. 

11.3.6.1 Considera-se liquidação de despesa o segundo estágio da despesa pública e 

consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e 

documentos comprobatórios do respectivo crédito, após a execução do objeto ou de etapa 

do cronograma físico-financeiro do contrato, conforme o caso. 

11.3.6.2 A despesa inscrita em restos a pagar não altera a posição da ordem cronológica 

de sua exigibilidade, não concorrendo com as liquidações do exercício corrente. 

 

11.4 Liquidação 

11.4.1 O prazo para liquidação será cláusula necessária no instrumento de contrato, nos termos 

do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

11.4.2 Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, 

correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, nos termos do Decreto Municipal 

n.º 53/2024. 
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11.4.2.1 O prazo de que trata este item será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos 

valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei Federal n.º 

14.133/2021. 

11.4.3 Os prazos de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem poderão ser excepcionalmente 

prorrogados, justificadamente, por igual período, quando houver necessidade de diligências 

para a aferição do atendimento das exigências contratuais. 

11.4.4 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 

saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 

Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os 

fins de que tratam o item 11.4.2 e seu subitem. 

11.4.5 Para os fins de liquidação, deverá ser observado o disposto no art. 63, da Lei Federal n.º 

4.320/1964, certificando-se do adimplemento da obrigação do contratado nos prazos e forma 

previstos no contrato. 

11.4.6 Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação, o prazo será 

suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da ordem cronológica que a 

despesa originalmente estava inscrita. 

11.4.7 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a nota fiscal ou fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

11.4.8 Havendo erro na apresentação da nota fiscal/fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus 

à contratante; 

11.4.9 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 68, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

11.4.10 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 

3/2018). 

11.4.11 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério do contratante. 
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11.4.12 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos. 

11.4.13 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao 

contratado a ampla defesa. 

11.4.14 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto 

ao SICAF. 

 

11.5 Pagamento 

11.5.1 O prazo para pagamento será cláusula necessária no instrumento de contrato, nos termos 

do art. 92, inciso VI, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

11.5.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, a contar da 

liquidação da despesa, conforme item 11.4, nos termos do Decreto Municipal n.º 53/2024. 

11.5.2.1 O prazo de que trata este item será reduzido à metade, mantendo-se a 

possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos 

valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II, do art. 75, da Lei Federal n.º 

14.133/2021. 

11.5.3 Na hipótese de caso fortuito ou força maior que impeça o pagamento da despesa, o prazo 

para o pagamento será suspenso até a sua regularização, devendo ser mantida a posição da 

ordem cronológica que a despesa originalmente estava inscrita. 

11.5.4 No caso de insuficiência de recursos financeiros disponíveis para quitação integral da 

obrigação, poderá haver pagamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na 

mesma posição da ordem cronológica. 

11.5.5 Previamente ao pagamento, a Administração deve verificar a manutenção das condições 

exigidas para a habilitação na licitação. 

11.5.5.1 A eventual perda das condições de que trata o caput não enseja, por si, retenção 

de pagamento pela Administração. 

11.5.5.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impeçam o pagamento, a 

Administração deverá notificar o fornecedor contratado para que regularize a sua 

situação. 

11.5.5.3 A permanência da condição de irregularidade, sem a devida justificativa ou com 

justificativa não aceita pela Administração, pode culminar em rescisão contratual, sem 

prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação de penalidades cabíveis, 

observado o contraditório e a ampla defesa. 

11.5.5.4 É facultada a retenção dos créditos decorrente do contrato, até o limite dos 

prejuízos causado à Administração Pública e das multas aplicadas, nos termos do inciso 

IV, do art. 139, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 
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11.6 Forma de pagamento 

11.6.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 

e conta corrente indicados pelo contratado. 

11.6.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

11.6.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

11.6.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente. 

11.6.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n.º 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

 

12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E 

REGIME DE EXECUÇÃO 

12.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

12.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do 

critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

12.2 Regime de execução 

12.2.1 O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário. 

 

12.3 Critérios de aceitabilidade de preços 

12.3.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o 

critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

12.3.1.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha 

elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da 

Lei Federal n.º 14.133/2021). 

12.3.2 Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério 

de aceitabilidade de preços será: 

12.3.2.1 valor global: conforme valor estimado da licitação. 

12.3.2.2 custos unitários relevantes: itens da planilha de orçamento, conforme anexo do 

Estudo Técnico Preliminar. 
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12.4 Exigências de habilitação 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

12.4.1 Habilitação jurídica 

12.4.1.1 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por 

força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

12.4.1.2 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

12.4.1.3 Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor; 

12.4.1.4 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI: inscrição 

do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

12.4.1.5 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 

Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 

federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 

considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77/2020. 

12.4.1.6 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

12.4.1.7 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

12.4.1.8 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o 

art. 107, da Lei Federal n.º 5.764/1971. 

12.4.1.9 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

12.4.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista 

12.4.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF) 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação, mediante apresentação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - Comprovante 

de Inscrição e de Situação Cadastral, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil. 

12.4.2.2 Provas de regularidades para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

do domicílio ou sede do licitante, com validade na data da licitação, na forma da lei. 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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12.4.2.2.1 Para a comprovação da regularidade com a Fazenda Federal deverá ser 

apresentada a certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

12.4.2.2.2 Para a comprovação da regularidade com a Fazenda Municipal deverá ser 

apresentada a certidão relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

12.4.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 

expedido pela Caixa Econômica Federal (CEF), com validade na data da licitação. 

12.4.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei Federal n.º 5.452/1943. 

12.4.2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual, com validade na data da licitação, na forma da lei. 

12.4.2.6 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

12.4.2.7 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 

123/2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual 

e municipal. 

12.4.3 Qualificação econômico-financeira 

12.4.3.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio 

ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação 

na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME n.º 116/2021), 

ou de sociedade simples. 

12.4.3.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor 

– Lei Federal n.º 14.133/2021, art. 69, caput, inciso II). 

12.4.3.3 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios 

sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei (devidamente registrado na Junta 

Comercial ou órgão equivalente), que comprovem a boa situação financeira da empresa 

licitante, por meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo apresentar separadamente 

os seguintes elementos: Ativo Circulante,  Ativo Total, Realizável a Longo Prazo, Passivo 

Circulante e Exigível a Longo Prazo, o índice de liquidez corrente (ILC), o Índice de 

Liquidez Geral (ILG) e o Índice de Solvência Geral (ISG). 

12.4.3.4 Caso a licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 

última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o art. 112, da Lei Federal n.º 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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5.764/1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador. 

12.4.3.5 Se necessária a atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser 

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo 

correspondente, assinado pelo contador. 

12.4.3.6 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura (art. 65, §1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021). 

12.4.3.7 Os documentos referidos no subitem 12.4.3.3 limitar-se-ão ao último exercício 

no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

12.4.3.8 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

12.4.3.8.1 Sociedades regidas pela Lei Federal n.º 6.404/1976 (Sociedade Anônima): 

publicados em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, ou fotocópia 

registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor; 

12.4.3.8.2 Sociedades empresárias, não empresárias e sociedades sujeitas ao regime 

estabelecido na Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES 

NACIONAL): fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e 

de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente, ou fotocópia do Balanço 

e das Demonstrações Contábeis, devidamente registradas ou autenticadas na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor, ou em outro órgão 

equivalente. 

12.4.3.9 Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite 

definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital 

– ECD ao Sped. 

12.4.3.10 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo 

de 10% do valor total estimado da contratação. 

12.4.3.10.1 Para comprovação deste subitem o licitante deverá apresentar a 

exigência acima nos balanços apurados dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e 

validado por profissional habilitado da área contábil. 

12.4.3.11 O atendimento dos índices econômicos previstos no item 12.4.3 deverá ser 

atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, 

apresentada pelo licitante. 

12.4.3.12 Os documentos relativos ao subitem 12.4.3.3, deverão ser apresentados 

contendo assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador ou 

mediante publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a 

identificação do veículo e a data de sua publicação, a indicação do nome do contador e 

do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. 
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12.4.3.13 As demonstrações contábeis referentes aos índices solicitados no subitem 

12.4.3.3, quando apresentados separadamente do balanço patrimonial, deverão conter 

assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu contador, acompanhado da 

certidão do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. 

12.4.3.14 A empresa licitante deverá apresentar Declaração conforme Anexo II deste 

Termo de Referência, assinada pelo representante legal da empresa, do(s) 

compromisso(s) contratual(ais) contraído(s) pela proponente, informando, no mínimo, 

o(a) CONTRATANTE, n.º do contrato, objeto e saldo financeiro dos serviços ainda não 

medidos no(s) contrato(s), que importem em diminuição de sua capacidade econômico-

financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. 

12.4.4 Qualificação técnica 

12.4.4.1 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

12.4.4.1.1 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação. 

12.4.4.2 Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, qual 

seja CREA/CAU em plena validade. 

12.4.4.2.1 Em se tratando de empresa não registrada no respectivo Conselho no 

Estado da Bahia, deverá apresentar o registro do Conselho do Estado de Origem, 

ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do Conselho local antes da 

assinatura do contrato. 

12.4.4.3 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da 

apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a 

entidade profissional competente no Brasil. 

12.4.4.4 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente 

registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

também abaixo indicado(s): 

12.4.4.4.1 Para o Engenheiro Civil: serviços de Infraestrutura Urbana. 

12.4.4.4.2 Para o Arquiteto e Urbanista: serviços de Urbanização. 

12.4.4.5 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra 

ou serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

12.4.4.6 Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com 

o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho 

profissional competente, quando for o caso. 

12.4.4.7 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 

respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas: 
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N.º DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANTIDADE 

1 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 

- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 

M3 550,79 

2 

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, 

COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2024 

M3 2.272,00 

3 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M2 3.013,75 

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 0,50 

5 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M 2.794,28 

 

12.4.4.8 Para atendimento à qualificação técnico-profissional, será exigida a 

comprovação do licitante possuir em seu corpo técnico permanente, na data de abertura 

das propostas, profissionais de nível superior ou outros devidamente registrados no 

conselho profissional competente (CREA/CAU), detentores de atestados de 

responsabilidade técnica, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente 

(CREA/CAU) da região onde os serviços foram executados, acompanhados das 

respectiva(s) Certidões de Acervo Técnico (CAT), expedidas por estes conselhos, 

CREA/CAU, na forma do parágrafo único do art. 55 da Resolução n.º 1.025 do CONFEA, 

de 30 de outubro de 2009, que comprove(m) que o licitante tenha executado para o órgão 

ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços com as 

devidas características mínimas apresentadas na tabela do item anterior 12.4.4.7. 

12.4.4.9 Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de 

que dispõem de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom 

estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços. A relação da equipe técnica 

deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de declaração 

autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital. 

12.4.4.10 Os quantitativos mínimos exigidos poderão ser apresentados em mais de um 

atestado para cada um dos itens relevantes acima especificados. Da mesma forma, será 

possível apresentar atestados diferentes para itens distintos. 

12.4.4.11 A licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO COM RELAÇÃO DE 

SERVIÇOS ATRELADOS ÀS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO (conforme 

modelo Anexo I), a fim de agilizar a análise por parte do setor técnico de engenharia desta 

municipalidade. Devendo ser informado na coluna QUANT TOTAL (Para o caso de 

técnico-profissional) a soma das quantidades do serviço em cada CAT que este esteja 
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presente; na coluna N.º DA CAT o número das CATs onde o serviço pode ser encontrado; 

na coluna PÁGINA o número das folhas onde se encontra o serviço. 

12.4.4.12 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

12.4.4.12.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome 

da matriz ou da filial da empresa licitante. 

12.4.4.12.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 

contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 

documentos. 

12.4.4.13 Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte 

documentação complementar: 

12.4.4.13.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos 

para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e 

a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, 

respeitado o disposto nos artigos 4, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º, da Lei Federal 

n.º 5.764/1971; 

12.4.4.13.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – 

DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 

12.4.4.13.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço; 

12.4.4.13.4 O registro previsto na Lei Federal n.º 5.764/1971, art. 107; 

12.4.4.13.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; 

12.4.4.13.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica 

da cooperativa:  

a) ata de fundação;  

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;  

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 

gerais ou nas reuniões seccionais;   

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 

licitação;  

12.4.4.13.7 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe 

o art. 112, da Lei Federal n.º 5.764/1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de 

que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
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13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

13.1 Orçamento estimado para contratação 

13.1.1 O custo estimado total da contratação é de R$ 6.411.081,90 (seis milhões quatrocentos 

e onze mil oitenta e um reais e noventa centavos), conforme planilha orçamentária contida no 

anexo do Estudo Técnico Preliminar. 

 

 

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2026. 

 

14.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

I) Gestão/Unidade: 0901 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

SERVIÇOS URBANOS  

II) Fonte de Recursos: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 

PM/ 17540000 – RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

III) Projeto/Atividade: 1002 – IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA; 

IV) Elemento de Despesa: 4490510000 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 

 

14.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação 

da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante 

apostilamento. 

 

 

Teixeira de Freitas – BA, data e hora da assinatura eletrônica. 

 

_________________________________________ 

CYBELLE MEIRELLES COSTA BRITO PASSOS 

ASSESSORA TÉCNICA II 

MATRÍCULA N.º 52.508 

SERVIDORA QUE ELABOROU O TR 

 

 

 

 

_______________________________________ 

CAINÃ AMARAL DE SOUZA 

SUPERVISOR DE ENGENHARIA 

MATRÍCULA N.º 51.034 

SERVIDOR QUE APROVOU O TR 
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ANEXO I – MODELO DECLARAÇÃO COM RELAÇÃO DE SERVIÇOS 

ATRELADOS ÀS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO COM RELAÇÃO DE SERVIÇOS ATRELADOS ÀS CERTIDÕES DE 

ACERVO TÉCNICO (CAT) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XXX/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º XXX-2026 

 

A empresa .................., inscrita no CNPJ sob o n.º ............, com endereço à ................................., n.º …, 

bairro .................... Cidade de ....................................., estado de ..................., neste ato representada 

legalmente por (nome e qualificação completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei, 

para fazer face ao presente processo licitatório acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no 

município de Teixeira de Freitas – BA, que até a presente data a mesma detém a seguinte relação de 

serviços atrelados às certidões de acervo técnico: 

 

N.º SERVIÇO UNID. 
QUANT. 

TOTAL 

N.º DA 

CAT 
PÁGINA(s) 

1 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 

M3    

2 

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM 

ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 

M3    

3 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M2    

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN    

5 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M    

 

Teixeira de Freitas – BA, _____ de _______________ de 2026. 

 

_____________________________________________________ 

Razão Social / CNPJ 

Nome e n.º do RG do Representante Legal 

 

Observação Importante: 

Não serão aceitas declarações manuscritas, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o timbre 

da empresa proponente.  
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ANEXO II – MODELO DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS DE 

OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS DE OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XXX/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º XXX-2026 

 

 

A empresa .................., inscrita no CNPJ sob o n.º ............, com endereço à ................................., n.º …, 

bairro .................... Cidade de ....................................., estado de ..................., neste ato representada 

legalmente por (nome e qualificação completa do representante legal), DECLARA, sob as penas da lei, 

para fazer face ao presente processo licitatório acima referenciado, conforme edital e seus anexos, no 

município de Teixeira de Freitas – BA, que até a presente data a mesma detém os seguintes contratos 

com os respectivos saldos contratuais: 

 

CONTRATANTE 
NÚMERO DO 

CONTRATO 
OBJETO 

SALDO 

CONTRATUAL 

    

    

    

    

 

 

Teixeira de Freitas – BA, _____ de _______________ de 2026. 

 

 

_____________________________________________________ 

Razão Social / CNPJ 

Nome e n.º do RG do Representante Legal 

 

 

 

 

 

Observação Importante: 

Não serão aceitas declarações manuscritas, tão pouco aquelas preenchidas em formulários sem o timbre 

da empresa proponente. 
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ANEXO III – MODELO DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO 

LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

(VISTORIA PRÉVIA) 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE 

REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (VISTORIA PRÉVIA) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XXX/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º XXX-2026 

 

Em atendimento à previsão legal contida nos artigos 63, § 1º e 67, inciso VI, da Lei Federal n.º 

14.133/2021, _______________________________________ (nome completo do representante 

legal da empresa), declaro, em relação ao procedimento licitatório _________________, sob pena de 

inabilitação, que o(a) Sr(a). ________________________________ (nome completo do profissional 

indicado pela empresa), responsável técnico por essa empresa, realizou visita prévia para fins de 

vistoria técnica, onde atesto ter conhecimento integral do local e das condições de realização da obra 

e/ou serviços, ratificando que me foi assegurado o direito de realização da vistoria prévia ao 

______________________ (local visitado) na data do dia ___/___/_____ , às ____:____, horário de 

Brasília, acompanhado pelo servidor ______________________ , matricula n.º ___________ lotado 

na Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios, da Prefeitura 

Municipal de Teixeira de Freitas – BA. 

 

 

Teixeira de Freitas – BA, _____de__________de 2026. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Agente Público 

(Nome, cargo, matrícula e lotação) 

 

 

_______________________________________________________ 

Responsável técnico da Empresa 

(Nome, cargo, n.º do registro no órgão competente CREA/CAU e carimbo da empresa) 

 

 

_______________________________________________________ 

Representante Legal da Empresa 

(Nome, cargo e carimbo da empresa) 

 

  



 

 

 

  

Versão: 1.4 – Obras e serviços de engenharia - março/2025 

Assessoria de Licitação 

ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES 

E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE VISTORIA 

PRÉVIA) 

 

(Papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA 

CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE VISTORIA PRÉVIA) 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º XXX/2026 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º XXX-2026 

 

 

Declaro, em relação ao procedimento licitatório ____________, ter conhecimento pleno acerca das 

condições e peculiaridades da contratação, além de ter ciência de todas as informações para o 

cumprimento das obrigações objeto desta licitação, pelo que dispenso a realização da VISTORIA 

PRÉVIA, com o que não poderei alegar desconhecimento superveniente. 

 

 

 

 

 

Teixeira de Freitas – BA, _____de__________de 2026. 

 

 

_______________________________________________________ 

Responsável técnico da Empresa 

(Nome, cargo, n.º do registro no órgão competente CREA/CAU e carimbo da empresa) 

 


