

ATA FINAL

Câmara Municipal de Carinhanha

CÂMARA MUNICIPAL DE CARINHANHA

Concorrência por Menor Preço - 001/2024

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
25/06/2024 - 21:43:00	IMPUGNAÇÃO	28/06/2024 - 15:07:59	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO MIXX CARINHANHA-1.pdf Julgamento: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDApdf.pdf
Embasamento: Segue em anexo nossa impugnação				
Julgamento: Segue julgamento anexo				
25/06/2024 - 21:43:00	IMPUGNAÇÃO	28/06/2024 - 15:08:34	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO MIXX CARINHANHA-1.pdf Julgamento: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDApdf.pdf
Embasamento: Segue em anexo nossa impugnação				
Julgamento: Segue julgamento anexo				
25/06/2024 - 22:20:41	pedido de impugnação	28/06/2024 - 15:05:06	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃ CARINHANHA (3 arquivos mesclados).pdf Julgamento: RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA SOLASTRA EMPREENDIMENTOS LTDA..pdf
Embasamento: Segue nosso pedido de impugnação				
Julgamento: Segue julgamento anexo				

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
19/06/2024 - 22:44:06	planilhas do processo.	20/06/2024 - 12:28:10
Dúvida: gostaria de ter acesso a planilha e cronograma.		
Resposta: Prezados, as planilhas já se encontram anexadas ao processo aqui no Portal de Compras Públicas, ou se preferir pode ser solicitado no e-mail: www.camaracarinhanha.ba.gov.br		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARINHANHA/BA	614.411,92	1	SVÇ	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/06/2024 - 14:56	EDITAL - C.C. 001-24 - OBRA REFORMA CÂMARA.pdf
20/06/2024 - 10:37	Cronograma Fisico Financeiro - Revisado 02.pdf
20/06/2024 - 10:38	COMPOSICAO_SINTETICA_SIMPLES_DE_SERVICOS_REVISADA_01_assinado.pdf
20/06/2024 - 10:39	Planilha_da_Composicao_Analitica_de_Servicos_-_CONSTRUCAO_DO_ANEXO_Revisada_01_assinado.pdf
20/06/2024 - 10:41	GF_MEMORIAL_DESCRITIVO_-_Camara_Municipal_Carinhanha_REVISADO01_assinado.pdf
20/06/2024 - 12:25	GF_AMP__Arquitetonico_-_Camara_assinado.pdf
21/06/2024 - 20:49	COMPOSICAO_SINTETICA_SIMPLES_DE_SERVICOS_REVISADA_03_assinado - atualizada.pdf
21/06/2024 - 20:50	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - atualizada.pdf
21/06/2024 - 20:50	Detalhamento_BDI_assinado - atualizada.pdf
21/06/2024 - 20:51	Planilha_da_Composicao_Analitica_de_Servicos_-_CONSTRUCAO_DO_ANEXO_REVISADO_03_assinado - atualizada.pdf
01/07/2024 - 18:46	EDITAL - C.C. 001-24 - OBRA REFORMA CÂMARA - retificado.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
01/07/2024 - 18:48:47	EDITAL RETIFICADO INSERIDO AO SISTEMA	Prezados, Informamos que houve retificação no edital da CC 001/2024, o qual já está disponível no sistema do Portal de Compras Públicas.
04/07/2024 - 09:07:53	Negociação aberta para o processo 001/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 10:12:08		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 10:20:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 11:07:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 15:02:41		Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 15:07:49	Documentos solicitados para o processo 001/2024	Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/07/2024 - 16:44:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARINHANHA/BA	IMPACTA ENGENHARIA LTDA	N/C	N/C	525.000,00	1	525.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARINHANHA/BA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DG - MONT CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA	22.429.404/0001-38	19/06/2024 - 23:00:01	N/C	N/C	1	R\$614.411,92	R\$ 614.411,92	Sim



APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	26/06/2024 - 13:03:28	N/C	N/C	1	R\$614.000,00	R\$ 614.000,00	Sim
TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.972.352/0001-74	03/07/2024 - 09:15:26	N/C	N/C	1	R\$606.876,76	R\$ 606.876,76	Sim
OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	36.040.273/0001-07	03/07/2024 - 20:32:24	N/C	N/C	1	R\$614.341,21	R\$ 614.341,21	Sim
MIXX CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI	39.420.376/0001-90	03/07/2024 - 21:57:03	N/C	N/C	1	R\$608.116,30	R\$ 608.116,30	Não
IMPACTA ENGENHARIA LTDA	37.065.660/0001-60	04/07/2024 - 05:43:16	N/C	N/C	1	R\$607.901,30	R\$ 607.901,30	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	18.972.352/0001-74	60 dias
MIXX CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI	39.420.376/0001-90	60 dias
APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	36.040.273/0001-07	60 dias
IMPACTA ENGENHARIA LTDA	37.065.660/0001-60	60 dias
DG - MONT CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA	22.429.404/0001-38	60 dias

Lances Enviados

0001 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARINHANHA/BA

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/06/2024 - 23:00:01	614.411,92 (proposta)	22.429.404/0001-38 - DG - MONT CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
26/06/2024 - 13:03:28	614.000,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
03/07/2024 - 09:15:26	606.876,76 (proposta)	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
03/07/2024 - 20:32:24	614.341,21 (proposta)	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
03/07/2024 - 21:57:03	608.116,30 (proposta)	39.420.376/0001-90 - MIXX CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI	Válido
04/07/2024 - 05:43:16	607.901,30 (proposta)	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:30:29	605.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:34:45	604.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 08:35:17	603.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:36:02	601.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:36:14	600.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:37:05	607.000,00	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUÇOES LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:38:00	599.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:38:11	598.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:38:48	597.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:38:59	596.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido



04/07/2024 - 08:39:15	595.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:39:35	594.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:40:25	593.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:40:44	592.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:41:13	591.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:41:32	590.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:42:09	589.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:42:35	588.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:43:03	587.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:43:23	586.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:43:40	585.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:43:56	584.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:44:48	583.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:45:07	582.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:45:34	581.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:45:53	580.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:46:15	579.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:46:27	578.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:46:50	574.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:47:05	573.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:47:35	568.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:48:01	567.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:48:37	566.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:48:48	565.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:49:13	549.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:49:58	548.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:50:24	547.000,00	18.972.352/0001-74 - TN LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
04/07/2024 - 08:50:56	546.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:52:30	545.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 08:52:46	544.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:54:02	543.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 08:54:21	542.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido



04/07/2024 - 08:55:35	541.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 08:56:07	540.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:57:41	539.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 08:57:57	538.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:58:48	537.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 08:58:59	536.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 08:59:33	535.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 09:00:04	534.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 09:00:39	533.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 09:00:56	532.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 09:01:33	531.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 09:01:55	530.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 09:02:21	529.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 09:02:44	528.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 09:03:23	527.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 09:03:48	526.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido
04/07/2024 - 09:04:49	525.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56



04/07/2024 - 10:12:08	520.000,00	36.040.273/0001-07 - OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta. 04/07/2024 14:58:56
04/07/2024 - 15:07:49	525.000,00	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/07/2024 - 16:44:29	37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	DOCUMENTOS DA PROPOSTA REALINHADA - PLANILHAS E PROPOSTA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
IMPACTA ENGENHARIA LTDA	04/07/2024 - 05:40	Maxwell Ubiratan Pinheiro de Castro	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/07/2024 - 14:58:56	OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	36.040.273/0001-07	Abrangendo todo o processo

O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/07/2024 - 10:27	--	--

0001 - OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARINHANHA/BA

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
37.065.660/0001-60 - IMPACTA ENGENHARIA LTDA	04/07/2024 - 11:18:06	A empresa OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA, não cumpriu o item 5.1 do edital, que diz: Os licitantes encaminharão a proposta e seus anexos (planilhas orçamentárias com a composição de custos, cronograma físico financeiro, composição de BDI), exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
11/06/2024 - 15:02:35	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: ..
11/06/2024 - 15:02:35	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.



20/06/2024 - 10:37:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma Físico Financeiro - Revisado 02.pdf) em 20/06/2024 às 10:37.
20/06/2024 - 10:38:58	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMPOSICAO_SINTETICA_SIMPLES_DE_SERVICOS_REVISADA_01assinado.pdf) em 20/06/2024 às 10:38.
20/06/2024 - 10:39:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha_da_Composicao_Analitica_de_Servicos_-_CONSTRUCAO_DO_ANEXO_Revisada_01assinado.pdf) em 20/06/2024 às 10:39.
20/06/2024 - 10:41:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (GF_MEMORIAL_DESCRITIVO_-_Camara_Municipal_Carinhanha_REVISADO01assinado.pdf) em 20/06/2024 às 10:41.
20/06/2024 - 12:25:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (GF_AMP_Arquitetonico_-_Camaraassinado.pdf) em 20/06/2024 às 12:25.
21/06/2024 - 20:49:45	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMPOSICAO_SINTETICA_SIMPLES_DE_SERVICOS_REVISADA_03assinado - atualizada.pdf) em 21/06/2024 às 20:49.
21/06/2024 - 20:50:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - atualizada.pdf) em 21/06/2024 às 20:50.
21/06/2024 - 20:50:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Detalhamento_BDIassinado - atualizada.pdf) em 21/06/2024 às 20:50.
21/06/2024 - 20:51:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha_da_Composicao_Analitica_de_Servicos_-_CONSTRUCAO_DO_ANEXO_REVISADO_03assinado - atualizada.pdf) em 21/06/2024 às 20:51.
28/06/2024 - 15:05:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA SOLASTRA EMPREENDIMENTOS LTDA..pdf) em 28/06/2024 às 15:05.
28/06/2024 - 15:07:59	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDApdf.pdf) em 28/06/2024 às 15:07.
28/06/2024 - 15:08:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDApdf.pdf) em 28/06/2024 às 15:08.
01/07/2024 - 18:46:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL - C.C. 001-24 - OBRA REFORMA CÂMARA - retificado.pdf) em 01/07/2024 às 18:46.
04/07/2024 - 08:02:30	Agente de Contratação	Bom dia prezados licitantes, neste momento daremos início a análise das propostas, em seguida iniciaremos a fase de lances.
04/07/2024 - 08:02:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
04/07/2024 - 08:25:10	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
04/07/2024 - 08:25:10	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
04/07/2024 - 08:25:10	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
04/07/2024 - 08:25:38	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 08:25:38	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/07/2024 - 09:06:50	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
04/07/2024 - 09:07:53	Sistema	O item 0001 teve como arrematante OCR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 525.000,00.
04/07/2024 - 09:07:53	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
04/07/2024 - 09:08:23	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 11:08.
04/07/2024 - 09:09:42	Agente de Contratação	Aberto o período obrigatório de 02:00h para negociação. Dentro do período de negociação, a licitante vencedora deverá anexar sua proposta readequada, sob pena de desclassificação. Caso haja necessidade de mais tempo, deverá ser feito o pedido exclusivamente no chat antes do final do período de 02:00h, pois após esse período nenhuma licitante consegue digitar no chat.
04/07/2024 - 09:10:03	Agente de Contratação	Peço-lhes que acompanhem esta sessão até o seu desfecho, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do Agente de Contratação será responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio. Ademais, a licitante que deixar de enviar a proposta sujeitar-se-á às sanções previstas no Edital.
04/07/2024 - 10:12:08	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 520.000,00.
04/07/2024 - 10:20:08	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 10:42:52	F. OCR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Prezados, bom dia! Os documentos de habilitação devem ser entregues nesse período também?
04/07/2024 - 10:55:44	Agente de Contratação	Conforme cláusula 5.1. Os licitantes encaminharão a proposta e seus anexos (planilhas orçamentárias com a composição de custos, cronograma físico financeiro, composição de BDI), exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. . Desta forma, o prazo para anexar os documentos de habilitação se encerrou às 08:00 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 11:07:42	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 11:15:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 11:46.
04/07/2024 - 11:18:06	Sistema	O fornecedor IMPACTA ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/07/2024 - 11:52:07	Agente de Contratação	11.6. O recorrente terá, a partir de então, o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
04/07/2024 - 12:07:21	Agente de Contratação	Vamos suspender a sessão para o horário de almoço, daremos prosseguimento as 14:30.
04/07/2024 - 14:31:25	Agente de Contratação	Boa tarde prezados licitantes, daremos prosseguimento com a sessão.
04/07/2024 - 14:58:56	Sistema	O fornecedor OCR CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.



04/07/2024 - 14:58:56	Sistema	Motivo: O fornecedor será inabilitado, tendo em vista o descumprimento da cláusula 5.1. do edital, pois deixou de apresentar seus documentos de habilitação em momento oportuno, que seria durante o período de cadastramento de proposta, o qual findou às 08:00 do dia 04/07/2024, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Foi apresentado apenas a apólice de seguro de garantia da proposta.
04/07/2024 - 14:58:56	Sistema	O fornecedor OCR CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/07/2024 - 14:58:56	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante IMPACTA ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 526.000,00.
04/07/2024 - 15:00:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 15:00:37	Sistema	Motivo: Convoco a empresa IMPACTA ENGENHARIA LTDA para negociação.
04/07/2024 - 15:02:12	Agente de Contratação	Dentro do período de negociação a empresa IMPACTA ENGENHARIA LTDA deve anexar a sua proposta readequada, sob pena de ser desclassificada e convocação da próxima colocada.
04/07/2024 - 15:02:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/07/2024.
04/07/2024 - 15:02:42	Sistema	Motivo: Anexar proposta readequada.
04/07/2024 - 15:06:51	F. IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde
04/07/2024 - 15:07:49	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 525.000,00.
04/07/2024 - 16:44:29	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
04/07/2024 - 16:44:52	F. IMPACTA ENGENHARIA LTDA	Negociação Item 0001: Proposta realinhada encaminhada
04/07/2024 - 17:16:21	Agente de Contratação	Prezados, tendo em vista o avançar do horário, não será possível finalizarmos a análise hoje, desta forma, vamos suspender a sessão até amanhã 05/07/2024, retornamos com a análise às 09:00. Peço a todos que acompanhe o desfecho do certame até o seu final, pois poderá ocorrer convocações pela Agente de Contratação, e a não manifestação da empresa pode ocasionar em inabilitação.
05/07/2024 - 09:01:42	Agente de Contratação	Bom dia prezados licitante, daremos prosseguimento com a análise dos documentos de habilitação.
05/07/2024 - 09:57:00	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor IMPACTA ENGENHARIA LTDA.
05/07/2024 - 09:57:07	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/07/2024 - 09:57:29	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 05/07/2024 às 10:27.
05/07/2024 - 10:43:53	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

MARIA DAS MERCÊS ALVES NOGUEIRA

Agente de Contratação

RICARDO CAFE DE CASTRO

Apoio

ROSELY DA SILVA LOPES MELONIO

Apoio

