ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 004/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 064/2026

PREAMBULO

O Municipio de Cristépolis, com sede na Avenida Majora Claro, 160, Centro, por meio da
Comissdo de Contratacdo nomeada pela portaria n2 005 de 03 de Janeiro de 2025, por
solicitacdio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, torna publico, para o
conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, a se
processar de forma eletronica, do tipo Menor Preco, Sob o Regime de Execucdo Indireta -
“Empreitada por Pregco GLOBAL”, com amparo na Lei n? 14.133 e na Lei Complementar n2
123/2006, e legislacdes correlatas, conforme processo administrativo n2 064/2026, objetivando
as OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE
PRACAS, CALCADAS E DRENAGEM SOB DEMANDA, conforme descri¢des contidas nos anexos deste
Edital, planilhas, memorial descritivo e demais documentos pertinentes.

DA SESSAO ELETRONICA

DATA INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 28/04/2026 as 16:30h
DATA FINAL DAS PROPOSTAS: 15/05/2026 as 08h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15/05/2026 as 08h01min

ABERTURA DA SESSAO E INICIO DE DISPUTA: 15/05/2056 as 09h

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

LOCAL DA SESSAO: https://bll.org.br

VALOR GLOBAL ESTIMADO: - OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DE
PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE PRACAS, CALCADAS E DRENAGEM SOB DEMANDA -
R$2.936.562,70 (dois milhGes, novecentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois
reais e setenta centavos).

1-DO OBIJETO

1.1— A presente Concorréncia Eletronica tem por objetivo a OBRAS DE ENGENHARIA PARA
MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE PRACAS, CALCADAS E DRENAGEM SOB
DEMANDA, conforme descri¢des contidas nos anexos deste Edital, planilhas, memorial descritivo e
demais documentos pertinentes.
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1.1.1- As despesas decorrentes desta licitacdo ocorrerdo por meio da (s) seguinte (s)
dotacdo (Ges):

UNIDADE: 0205000 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
PROJETO: 2006 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE ADMINISTRACAO

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.0.0. -. O.utros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.0.0. -. O.bras e Instalacoes

UNIDADE: 0210000 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTR E SERVS PUBLICOS

PROJETO: 2065 - GESTAO DAS ATIV. DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVS PUBLICOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.0.0. -. O.utros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.9.0.51.0.0. -. O.bras e Instalacoes

2 — DO REGIME DE EXECUGAO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA

2.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados sob regime de: EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO.

2.2. O critério de julgamento serd por MENOR PRECO GLOBAL.
2.2.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverad incidir
linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante do
instrumento convocatdrio.

2.3. O modo de disputa serd ABERTO.

2.4. O valor estimado da licitacdo é de: R$2.936.562,70 (dois milhdes, novecentos e trinta e

seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta centavos).

2.5. 2.4.1 — N3o serdo aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitido.

3 — DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1 —Integram o presente Edital, como partes indissocidveis, os seguintes anexos:

ANEXO | — MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA

ANEXO Il — MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO IIl - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO
ANEXO V - PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO VI - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO VIl — MODELO DE APRESENTACAO DE INDICES CONTABEIS

ANEXO VIII = MINUTA CONTRATUAL
4 - DA DIVULGAGAO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 - As empresas interessadas em participar do certame deverdo acessar o edital no site
http://www.cristopolis.ba.gov.br ou na Plataforma BLL - https://bll.org.br/, ficando obrigadas a
acompanhar as publicacbes referentes a licitacdo no Didrio Oficial e nos sites acima informados,
tendo em vista a possibilidade de alteracées e avisos sobre o procedimento.
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4.2 — A impugnacdo ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, em até 03 (trés) dias
Uteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispGe art. 164 da Lei
14.133/2021, mediante documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR MEIO
DO SISTEMA PROVEDOR no enderego eletrénico do provedor indicado neste edital, no
endereco https://bll.org.br/.

4.3 - Os esclarecimentos relativos especificamente ao objeto licitado devem ser encaminhados
a SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAGCAO do municipio de Cristdpolis através do endereco
eletronico licitacao@cristopolis.ba.gov.br ou por meio do telefone (77) 3618-1127, de preferéncia até o
32 (terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida para a sessdo eletronica.

4.4 — N3o serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas fora do prazo legal, subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou n3o identificado no processo para responder pelo
licitante, e/ou ndo motivadas.

4.5 - Nao serdo conhecidas as impugnacdes efetuadas por meio diverso do que o estabelecido
no item 4.2 deste edital.

4.6 — A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar desta
Concorréncia Eletronica, até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

4.7- A Comissdo Especial de Contratacdo, por meio do Agente de Contratacao, responderda aos
pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contado da
data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais ao setor técnico competente.

4.8- As impugnacoes ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de Contratacdo
da Comissdo de Contratacdo atribuir-lhes tal efeito, em carater excepcional, mediante
justificativa nos autos.

4.9 - Acolhida a impugnacgao contra o instrumento convocatoério sera definida e publicada nova
data para a realizagdo do certame.

4.10 - A Comissdo de Contratacdo, por meio de seu Agente de Contratacdo, podera requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia e orcamento estimado,

para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

5 — DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO NO CERTAME

5.1 — Poderao participar desta licitagdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada
na Plataforma de Bolsa de LicitacGes e Leildes (BLL) no endereco eletronico https://bll.org.br/,
munida de chave de identificacdo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto
do certame e que satisfacam as condicGes deste Edital.
5.2 — Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de
habilitagao e a proposta e, quando necessario, os documentos complementares;
5.3 — Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
5.4 — Utilizar a chave de identificagao e a senha de acesso para participar da concorréncia na
forma eletronica; e

5.4.1 — Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
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interesse proéprio.
5.5 — O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢Ges efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.6 — E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracdo dos registros
tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.
5.7 — A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo ou em qualquer fase do processo de licitacdo.
5.8 — Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n2 11.488/2007, e para
o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de
2006, e no artigo 42 da Lei n2 14.133/2021.
5.9 — N3o podera disputar esta licitacdo:
5.9.1 —aquele que ndo atenda as condi¢Oes deste Edital e seus anexos;
5.9.2 — autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
5.9.3 — empresa, isoladamente ou em consodrcio, responsavel pela elaboragcdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

5.9.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagcdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

5.9.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.9.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.9.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;
5.9.8 - estrangeiro que ndo tenha representagao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.9.9 — Organizagdo da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acérddo n? 746/2014-TCU-Plenario);
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5.9.10 - N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdao que disciplina a matéria,
conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2 14.133, de 2021;
5.9.11 - Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolugdo ou liquidagao.
5.10 - O impedimento de que trata o item 5.9.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢ao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangado a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
5.11 - A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 5.9.2 e 5.9.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestao do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.
5.12 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
5.13 - O disposto nos itens 5.9.2 e 5.9.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que
inclua como encargo da contratada a elaborac¢do do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

5.14 - Em licitagOes e contratagGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inid6nea nos termos da Lei n2 14.133/2021.

5.15 - A vedagao de que trata o item 5.9.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 5.16 - A pessoa juridica
poderd participar da licitacio em consdrcio, observadas as regras do art. 15 da Lei n?
14.133/2021.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1 - Os interessados em participar desta Concorréncia deverao credenciar-se, previamente, no
sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL, por meio do sitio
https://bll.org.br/.

6.2 - Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdao dispor de chave de
identificagdo e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL no enderego
eletrénico https://bll.org.br/cadastro/, onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua correta utilizagao.

6.3 - Os interessados em se credenciar na plataforma BLL poderdo obter maiores informacdes
na pagina https://bll.org.br/, podendo sanar eventuais duvidas pela central de atendimentos
da Plataforma ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

6.4 - O licitante serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
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6.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qgualquer transacado por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Cristépolis/BA responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6 - O credenciamento junto a plataforma BLL implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacoes
inerentes a esta licitacdo.

6.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6.8 - A licitacdo serd conduzida pela Comissdo Especial de Contratacdo do Municipio de
Cristopolis/BA, com apoio técnico e operacional da plataforma BLL, que atuara como provedor
do sistema eletronico para esta licitacao.

6.9 - Caberda ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.10 - No caso de participagao de empresas em consorcio, o credenciamento e a operagao do
sistema eletronico devem ser realizados pela empresa lider do consdrcio.

7. DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1 - O prazo de vigéncia contratual tera inicio na data de sua assinatura e terd duragao de 26
(vinte e seis) meses para as OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DE
PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE PRACAS, CALCADAS E DRENAGEM SOB DEMANDA.
7.2 , conforme Cronograma Fisico-Financeiro.
7.3 - O prazo para execugdo total do objeto do presente Edital serd de 12 (doze) meses para
OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO, CONSTRUCAO DE
PRACAS, CALCADAS E DRENAGEM SOB DEMANDA, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a
contar da data da assinatura da Ordem de Inicio de execucdo dos servicos, podendo ser prorrogado,
desde que justificadamente, pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto, conforme art. 62, inciso XVII,
da Lei n214.1333/21.
7.4 - A Contratada sera convocada para assinar a ordem de servi¢o, dentro do prazo de 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocacao, sob pena de decair o seu direito,
podendo, ainda, sujeitar-se as penalidades estabelecidas na legislagao em vigor.
7.4.1 - O prazo para inicio da execug¢do da obra deve ser em até 05 (cinco) dias Uteis
apos a assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro
dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se o
expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da
comunicacao eletronica.
7.5 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o
curso do prazo de execucdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
SEervicos.
7.5.1 - As Ordens de Paralisacdo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia
contratual.
7.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comeco e
incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n2. 14.133/21.
7.6.1 - SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no Municipio de Cristépolis.
7.7 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizagdo do Municipio de Cristdpolis
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.
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8. DA SUBCONTRATACAO

8.1 - Mediante prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA, podera, nos
termos do Art. 122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite
de 30% (trinta) por cento do valor do contrato e apenas de itens que ndo fizeram parte da
qualificacdo técnica no certame licitatorio, devendo a CONTRATADA apresentar a
CONTRATANTE documenta¢dao que comprove a capacidade técnica operacional e profissional
do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

8.2 - Sera vedada, nos termos do Art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratacdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdao ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.3 - A autorizacdo dada pelo CONTRATANTE é condicdo para a subcontratacdo regular, mas
ndo implica em partilha nem reducdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela
CONTRATADA.

8.4 - Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela
padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servicos,
supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente
perante o CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigacbes que forem objeto de
subcontratagao.

8.5 - Ndo serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

8.6 - A subcontratagdo serd formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontrata¢do, acompanhado
de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serao
subcontratadas;

b) Autorizacdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE para a subcontratagdo;

c) Apresentacgdo de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre
a contratada e subcontratado, o qual serd juntado aos autos do processo administrativo.

d) Somente serdo permitidas as subcontratacdes prévias e regularmente autorizadas pelo
CONTRATANTE. A subcontratacdo ndo formalizada segundo o procedimento previsto no
Projeto Basico constituira motivo para a rescisdao unilateral do contrato.

8.7 - Em qualquer hipdtese de subcontratagdao, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacdo.

9. DA VISITA TECNICA

9.1 - A visita técnica para conhecimento pleno da area de execucdo do objeto do contrato é
facultada ao licitante para verificagdo das condi¢des locais, com a finalidade de obter a avaliacdo
propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, bem como para a obtencdo de quaisquer outros dados que julgar necessarios para
a formulacdo da proposta.

9.2 - A visita técnica, quando realizada, devera ser por acompanhado por engenheiro da
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Publicos, devendo ser realizado o
prévio agendamento junto a secretaria, pelo Telefone (77) 3618-1127 e pelo e-mail:
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licitacao@cristopolis.ba.gov.br.

9.3 - Considerando a faculdade da realizacdo de vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigdes e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia Eletronica.

9.4 - Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que devera ser executada
a obra, apresentando declaracdo em conformidade com a constante no ANEXO IIl deste Edital,
SOB PENA DE SER INABILITADO NO CERTAME.

10. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

10.1 - Os trabalhos serdao conduzidos pelo Agente de Contratacdo, mediante a insercdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletrbnico:
http://bll.org.br.

10.2 - A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: http://bll.org.br, junto ao qual
as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizac3do.

10.3 - A participagao na licitagdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitagcdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http://bll.org.br, e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados
data e horario estabelecidos neste Edital.

10.4 - O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transagoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e
verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

10.5 - Caberd ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo
publica do certame Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema eletronico ou de sua
desconexao.

10.6 - Caberd ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

10.7 - Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacao, no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletronico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

10.8 - Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessdo do
certame Eletronico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente apds comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos participantes,
através de mensagem eletronica diretamente no Portal Eletrénico da Bolsa de Licitagdes Leildes
do Brasil - BLL, através do endereco https://blicompras.com/, divulgando data e hora da
reabertura da sessdo, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro) horas.

109 - No caso de desconexdao, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema eletronico.

10.10 - A abertura da sessdao publica deste certame Eletrénico, conduzida pelo Agente de
Contratacdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio
eletrénico: http://bll.org.br.
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10.11 - Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo prdprio do sistema
eletrénico. Ndo serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail.
Ressalta-se que, no ambiente eletronico da sala de disputa, a permissdo para envio de
mensagem é dada somente ao Agente de Contratacdo. - Todas as referéncias de tempo no Edital,
no Aviso e durante a Sessdo Publica observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e,
dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.
10.12 - O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital.

10.13 - Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

10.14 - A desclassificacdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

11. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

11.1 - Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

11.2 - Apds a divulgagao do Edital, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil www.bll.org.br, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, conforme critério de julgamento adotado neste edital,
até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-
se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

11.3 - A participacdo no certame Eletronico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA.
11.4 - O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor global, ja
considerados inclusos todas as despesas necessarias a perfeita realizacdo do objeto,
representando a compensacdo integral para a execu¢do do mesmo, cobrindo todos os custos
diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administracdo e outros, considerando as
especificacdes e composicoes dos servigcos definidas nas Planilhas orcamentdrias e Projeto que
integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos os custos de
mao-de obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes,
alimentagao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como
aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos trabalhos.

11.5 - O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que atende
aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar n2 123/2006 devera informar essa condicdo em
campo préprio do sistema eletrénico, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

11.6 - Incumbird, a licitante, acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessao
publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

11.7 - Até a abertura da sessdo, o Licitante poderd retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema.

11.8 - N3o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociacao e
julgamento da proposta.

11.9 - Os documentos que compdem a proposta melhor classificada somente serdo
disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdes e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.
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11.10- A apresentacdo da proposta implicara plena aceitagcdo, por parte do proponente das
condicGes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo
proponente.
11.11 - Os documentos complementares a proposta, quando necessdrios a confirmacdo
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de
Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser prorrogado
justificadamente.
11.12 - Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nado-digitais quando houver divida em
relacdo a integridade do documento digital.
11.12.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacao original ou a
copia autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data
da solicitacdo do Agente de Contratagdes, via sistema.
11.13 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratacdes suspenderd a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.
11.14 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

12. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

12.1- A Proposta de Precos deverd ser apresentada por cada empresa interessada
individualmente, contendo os elementos a seguir relacionados, todos assinados pelo
responsavel técnico e representante legal da empresa:

12.1.1 - Planilhas Orgcamentdrias, conforme modelo constante do Projeto Basico,
preenchendo os campos destinados aos pregos unitarios propostos escritos em
algarismos arabicos e calculados os precos parciais e totais;

12.1.2 - Os precos unitarios dos materiais e servicos utilizados ndo poderdo ser
superiores a mediana daqueles constantes na planilha orcamentaria do Projeto Basico
e Executivo;

12.1.3 - Quadro de Composicdo do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, devendo ser
exequiveis;

12.1.4 - Composicao de precos unitarios de cada item;

12.1.5 - Composigao dos encargos sociais, devendo ser exequiveis;

12.1.6 - Uma unica Planilha ABC para todos os servigos € uma unica planilha ABC para
todos os insumos;

12.1.7 - Cronograma fisico-financeiro;

12.2 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

12.3 - Ndo se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressao
"verba" ou de unidades genéricas.

12.4 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

12.5 - Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacdes publicas, quando participarem de licitacGes publicas.

12.6 - A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo
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proponente.

12.7 - Poderdo ser admitidos pelo Agente de Contratacao erros de natureza formal, desde que
ndo comprometam o interesse publico e da Administracdo.

12.8 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

12.9 - A licitante se responsabilizara por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessao publica.

12.10 - Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente edital
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

12.11 - A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, nao podendo o Licitante
pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

12.12 - A proposta da licitante devera considerar a tributagdao que efetivamente incidira durante
a execucdo do contrato.

12.13 - Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificagcdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.14 - As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletronico.

12.15 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada no
item 15, sera desclassificado e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital.

13. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO DE LANCES E
NEGOCIACAO

13.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrbénico, na data, horario e local indicados neste Edital. A partir do horario previsto no Edital,
o Agente de Contratacdo realizara a abertura e posterior julgamento das propostas preliminares
apresentadas pelos licitantes interessados.

13.2 - O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
gue contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificacoes técnicas exigidas no
Projeto Basico, conforme art. 59 da Lei n2? 14.133/2021.

13.3 - Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

13.4 - A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

13.5 - A classificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

13.6 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.
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13.7 - Encerrado o julgamento das propostas preliminares os licitantes poderdao encaminhar
lances, exclusivamente por meio do sistema eletronico.

13.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

13.9 - O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

13.10 - O sistema disponibilizara campo proprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratagdo aos licitantes.

13.11 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o hordrio fixado para
abertura da sessao publica e as regras estabelecidas neste edital.

13.12 - Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes terdao informacgdes, em tempo real, do
valor de menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificagao do ofertante.

13.13 - Serd permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa.
Serdo considerados intermedidrios os lances cujos descontos percentuais forem iguais ou
superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante, e
registrado no sistema eletronico pela prépria Licitante.

13.14 - N3o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

13.15 - N3do podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da secdo, sujeitando-
se a Licitante desistente as sang¢des previstas neste Edital.

13.16 - Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

13.17 - Sera adotado para o envio de lances na presente Concorréncia Eletrénica o MODO DE
DISPUTA “ABERTO”, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes, conforme o critério de julgamento adotado neste edital.

13.18 - A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap6s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

13.19 - A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior sera
de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances intermedidrios.

13.20 - Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificacao.

13.21 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratacdo, assessorado pelos membros da comissao, justificadamente,
admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecuc¢ao do melhor preco.

13.22 - O Critério de julgamento adotado serd o menor preco global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

13.23 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

13.24 - Apds o encerramento da etapa de lances, e ndo tendo sido a menor proposta ou lance
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorréncia
de empate, serd assegurado como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar n2 123/2006;
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13.25 - Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situagdes em que as
propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances;
13.26 - Na ocorréncia de empate, proceder-se-a da seguinte forma:
13.26.1 - A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por
cento), definido nos termos deste subitem, serd convocada automaticamente pelo
sistema eletrénico para, desejando, apresentar nova proposta de preco inferior aquela
classificada com o menor prego ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apdés
o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.
13.26.1.1 - E de responsabilidade da licitante a sua conexdo com o sistema
eletronico durante o prazo acima referido para o exercicio do direito sob
comento.
13.26.1.2 - Apresentada a proposta nas condi¢Oes acima referidas, serd analisada
sua documentacdo de habilitacdo;
13.26.2 - Ndo sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior,
serdo convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem 13.26, na ordem classificatéria, com
vistas ao exercicio do mesmo direito;
13.26.3 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 13.26, sera realizado sorteio
eletronico entre elas, pelo préprio sistema, para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.
13.27 - Na hipdtese da ndo contratacdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
apos a negociacdo do preco ofertado para que seja obtido preco melhor.
13.28 - O disposto nos subitens 13.26.1. a 13.26.3 deste edital nao se aplica as hipoteses em
gue a proposta de menor valor da fase de julgamento inicial tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
13.29 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através dos
seguintes critérios, nesta ordem:
| - disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdao apresentar um novo lance
fechado em ato continuo a classificacao;
Il - avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que haja sistema objetivo
de avaliagdo instituido, para o qual deverao preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes contratuais;
lll - desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento; e
IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade.
13.30 - Em igualdade de condic¢des, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
| - empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do drgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagcdo realizada por
orgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
Il - empresas brasileiras;
lll - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
13.31 - Caso as regras estabelecidas nos itens 13.29 e 13.30 ndo solucionem o desempate, serd
realizado sorteio em sessao publica.
13.32 - Asregras previstas para critérios de desempate neste edital ndo prejudicardo a aplicacao
do disposto no art. 44 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, as quais serao
adotadas pelo sistema http://bll.org.br, em havendo microempresas ou empresas de pequeno
porte em condigao tal.
13.33 - Apds o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratagao podera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo
se admitindo negociar condi¢Ges diferentes daquelas previstas neste Edital.
13.33.1 - Nas hipoteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco
melhor.
13.34 - A negocia¢do sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
13.35 - E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as sang¢des
previstas nas leis pertinentes.
13.36 - Ap6s a fase de negociagdo, como condicdo prévia a convocacao da licitante detentora
da proposta classificada em primeiro lugar para apresentar a proposta adequada ao ultimo
lance, o Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a sua participacao no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
13.36.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
13.36.2 - Certiddao Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da
Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).
13.37 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sang¢oes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.
13.38 - Constatada a existéncia de sangdo que inviabilize a participagdo ou contratagdo, a
Comissdo de Licitacao reputard o licitante desclassificado, por falta de condicdo de participacao.
13.39 - A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
Administracdo, por meio eletronico, pela aba “documentos complementares”, a PROPOSTA DE
PRECOS adequada ao seu ultimo lance ofertado, no prazo maximo de 02 (duas) horas,
juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem
como o detalhamento das bonificagcbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
no que couber, sujeitando-se a Licitante as sanc¢des previstas neste Edital.
13.40 - Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratacdes iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
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14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1 - Encerrada a etapa de negociacdao, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.
14.2 - Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragdo do prego.
14.2.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;
14.3 - No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerdao estes
ultimos e, entre precos unitarios e totais, os primeiros.
14.4 - N3o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
14.5 - N3o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneracao.
14.6 - Ndo sera aceita proposta que, apds a fase de lance/negociagdo, estiver com prego
superior ao maximo fixado neste edital.
14.7 - Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada aquela que:
14.7.1 - Contenha vicios insanaveis;
14.7.2 - Nao obedega as especificagbes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatorio;
14.7.3 - Apresente preco final superior ao preco maximo fixado (Acérddo n? 1455/2018
-TCU - Plendrio) ou que apresente prego manifestamente inexequivel;
14.7.3.1 - Considera-se inexequivel a proposta de precos ou menor lance que for
insuficiente para a cobertura dos custos da contratacado, apresente precos global
ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
gue o ato convocatério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacGes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.
14.7.4 - N3do tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao Publica;
14.7.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel.
14.8 - O Agente de Contratacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta melhor classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.
14.8.1 - No caso de obras e servigcos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, conforme disposto no art. 59, §42 da Lei 14.133/2021.
14.8.1.1 — De acordo com a decisao do Tribunal de Contas da Unidao — TCU,
Acérddo 2088/2024, cabe a Administracdo oportunizar que os licitantes



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

apresentem justificativas que demonstrem a exequibilidade de suas propostas,
em aten¢do a Sumula TCU 262 e ao principio da selegdo da proposta mais
vantajosa para a Administragdao Publica.
14.8.2 - Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto
no art. 59 §52 da Lei 14.133/2021.1
14.9 - A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os precos unitarios relevantes.
14.10 - Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execucao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composicGes do valor global.
14.11 - A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remunerac¢ado, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.
14.12 - Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.
14.13 - Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.
14.14 - O Agente de Contratagdao podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitagao da proposta.
14.14.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de Contratagdes.
14.15 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contrata¢do examinard
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacado.
14.16 - Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da Area
especializada no objeto.
14.17 - Para julgamento, serd adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o valor
maximo aceitavel e demais condigdes definidas neste Edital.
14.18 - O Agente de ContratagGes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor/ maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitacdo das propostas ou, quando
for o caso, ap6s negociacdo e decisdo pelo Agente de Contratagdes acerca da aceitacdo do lance
de menor valor/mais vantajoso.
14.19 - Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

15. DO ENVIO DA HABILITAGAO
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15.1 - O licitante classificado em primeiro lugar devera anexar exclusivamente por meio da
plataforma do sistema BLL (http://bll.org.br), a documentagdo de habilitagdo, contados a partir
da solicitagao do Agente de Contratagdo, na “aba documentos complementares”, no prazo de
02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo.
15.1.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de Contratagdes.
15.1.2 - Se a licitante classificado em primeiro lugar desatender as exigéncias de
habilitacdo, a mesma sera inabilitada e o Agente de Contrata¢do examinara a proposta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital.
15.2 - Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos solicitados no
edital.
15.2.1 - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de
habilitacdo e ndo os cumprir, serd inabilitado e estard sujeito as penalidades previstas
no edital.
15.3 - Constituem motivos para inabilitagao do licitante:
15.3.1 - A apresentac¢do de documentos com prazo de validade vencido, salvo os casos
das empresas com previsdao na LC n2 123, de 2006.
15.3.2 - A substituicdo dos documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de
requerimento de certidao;
15.3.3 - O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacdo.
15.4 - N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
15.5 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
15.6 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.
15.7 - Os documentos necessarios a habilitacdo deverdo estar com prazo vigente, a excecao
daqueles que, por sua natureza, ndo contenham validade.
15.8 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a documentacao
de habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢gao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art.43,§ 12 da LCn2123, de 2006.
15.9 - Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo
licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo
Agente de Contratagdes, de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser prorrogado
justificadamente.
15.10 - Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital.
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15.10.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacao original ou a
copia autenticada exigida, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data da solicitacdo do Agente de Contratacdo, via sistema.
15.11 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
15.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratacbes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.
15.13 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
guaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
15.14 - Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:

15.15. DA HABILITAGAO JURIDICA

15.15.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

15.15.2 — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado e suas alteragdes (ou ultima alteracdo consolidada); em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado do documento
de elei¢cdo de seus administradores;

15.15.3 — Os documentos em apre¢o deverdao estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva;

15.15.4 — Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio;

15.15.5 — Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento expedido no pais;

15.15.6 - Compromisso de constituicdo do Consadrcio, se for o caso;

15.15.7 - No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro
de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

15.15.8 - Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidacdo respectiva;

15.15.9 - Devera estar prevista no estatuto ou contrato social da licitante a autorizagdo
para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacdo.

15.16 — DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
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d) Prova de Regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido — Certiddo Conjunta
PGFN, RFB;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa.
f.1) certiddo negativa de débitos trabalhistas pode ser obtida no endereco eletrénico
http://www.tst.jus.br/certidao
g) Declaracdo de atendimento do art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal (ANEXO I), atestando
gue ndo possui em seu quadro de empregado (s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
15.16.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos
relativos a sua matriz.
15.16.2 - Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.
15.16.3 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas,
nao se exige comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitagao,
mas somente para formalizacdo da contratacdo, observadas as seguintes regras:
15.16.3.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrigao;
15.16.3.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e
trabalhista, é assegurado o prazo de cinco (cinco) dias Uteis, contados do
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissdao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa;
15.16.3.3 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderd, a critério da
Administracdo Publica e justificadamente, ser prorrogado por igual periodo;
15.16.3.4 - Em caso de atraso por parte do érgao competente para emissdo de
certidoes comprobatdrias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante podera
apresentar a Administracdo outro documento que comprove a extingdo ou
suspensdo do crédito tributario, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e
151 do Cddigo Tributario Nacional, acompanhado de prova do protocolo do
pedido de certidao;
15.16.3.5 - Na hipdtese descrita no subitem anterior, a licitante terd o prazo de
10 (dez) dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o
paragrafo anterior, para apresentar a certiddo comprobatoria de regularidade
fiscal e trabalhista;
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15.16.3.6 - O prazo a que se refere o subitem anterior podera, a critério da
Administragao Publica e justificadamente, ser prorrogado por igual periodo, uma
Unica vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o érgao
competente emitir a certidao;

15.16.3.7 - A formalizagao da contratagao fica condicionada a regularizagao da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
dos subitens anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo das sanc¢des previstas no art. 90 da Lei n? 14.133/2021,
sendo facultado a Administracdao convocar as licitantes remanescentes e com
elas contratar, observada a ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

15.17 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.17.1 — Apresentacdo de Certiddo negativa de Faléncia, de concordata, de
recuperacdo judicial ou extrajudicial (Lei n2 11.101/2005), expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, ou por meio eletronico através de sitio eletronico do
Tribunal de Justica, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do
certame, se outro prazo ndo constar do documento.
15.17.1.1 - No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o
licitante deverd apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagao
foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitacdo.
15.17.2 - Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O balanco devera estar assinado
pelo contador (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou
Representante legal da empresa e devidamente registrado no 6rgao competente.
15.17.3 - As empresas enquadradas no regime de “Lucro Real” deverao apresentar
balanco patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios, com termo de abertura e
encerramento, recibo de entrega de escrituracdo contabil digital (ECD), demonstracdes
contabeis e indices pelo Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED) nos termos da
Instrucdo Normativa da Receita Federal n? 787/07.
15.17.4 - Prova de que possui, até a data da apresentacdo da proposta deste Edital,
Capital Social ou Patriménio Liquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacdo, comprovado através do Balango Patrimonial e
Demonstragdes Contabeis do Ultimo exercicio social ou do Contrato Social;
15.17.5 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdao ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentagdao dos
documentos relativos a sua matriz.
15.17.6 - As exigéncias contidas neste item podem ser comprovadas por meio de
registro na junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED — Sistema Publico de
Escrituracao Digital, na forma da legislagao que regula a matéria.
15.17.6.1 - No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de
Escrituracdo Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balanco e das
Demonstracdoes Contabeis, registrado no o6rgdo competente, o termo de
abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de Escrituracdo
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Contabil Digital emitido pelo referido sistema.

15.17.7 - No caso de empresa recém-constituida que ainda ndo tenha encerrado
seu primeiro exercicio social, o que devera ser devidamente comprovado, serd
apresentado, excepcionalmente, em substituicdo ao balanco patrimonial e
demonstragcGes contabeis, o Balanco e o Demonstrativo de Resultado Parcial
referente ao periodo compreendido entre o inicio de suas atividades e o més
anterior a data de apresentacdo dos documentos de qualificacdo econdmico-
financeira para fins de habilitagdo no certame.

15.17.8 - No caso de sociedade an6nima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo de balanco, deverd ser apresentada a copia da publicacdo, na
imprensa oficial, do Balanco e das Demonstracdes Contabeis, além da ata de
aprovacdo devidamente registrada na Junta Comercial.

15.17.9 - Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balango e das
Demonstracdes Contabeis, deverdo ser apresentadas cdpias legiveis dessas
pecas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Didrio,
registrado na Junta Comercial ou no érgdao competente.

15.17.10 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contabeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresentacdao dos documentos de habilitacdo ocorrer
a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes
obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdo das
pecas contdbeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).
15.17.11 — O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar
assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

15.17.12 — Se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo
correspondente.

15.18 - QUALIFICACAO TECNICA DA QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL E QUALIFICACAO TECNICA-
PROFISSIONAL

15.18.1 — Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) DA
EMPRESA E DO RESPONSAVEL TECNICO, do Estado de origem, domicilio ou sede da
licitante, em plena validade. O visto do CREA/BA para empresas ndo domiciliadas no
estado, sera exigido pela ocasido da assinatura do contrato.

15.18.2 Indicacdo de engenheiro civil por meio de prova de vinculo empregaticio
(Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou de Certificado de Registro de
Pessoa Juridica no CREA ou por meio de contrato de prestacdo de servicos celebrado
de acordo com a legislacao civil.

15.18.3 - Se no certificado de Registro de Pessoa Juridica no CREA, constar o
profissional que se responsabilizara pela execu¢do da obra como responsavel técnico
pela empresa, substituird a ART de Cargo e Fungdo deste Profissional.

15.18.4 - A apresentacdo de certificado de registro e quitacdo de pessoa fisica no CREA
dos responsdveis técnicos e engenheiros contratados da empresa.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

15.18.5 - Comprovacdo de que o responsavel técnico ou engenheiro civil contratado é
detentor(a) de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas
por esse Conselho, que comprove ter o profissional, servico(s) com os seguintes
guantitativos minimos (parcelas de relevancia):

- Item 1.1 da planilha = REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS OU EXECUCAO DE
PARALELEPIPEDOS = 1.900m? (25% de 7.600,00m?)

- Item 2.2 da planilha = EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO = 375,00m?
(25% de 1.500,00m?)

- Item 2.4 da planilha = PISO DE CONCRETO OU CALCADA DE CONCRETO= 312,50m? ou
21,87m? (25% de 1250m?)

15.18.6 - A exigéncia de atestados é aplicavel a todos os licitantes, inclusive pessoas
fisicas.

15.18.7 - A apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante sdo permitidos para comprovagdo de quantitativo minimo.

15.18.8 - A empresa participante deverd apresentar também Declaracdo de
Equipamento e Pessoal conforme ANEXO IV.

15.18.9 — A empresa participante deverd apresentar ainda, declaracdo de
inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo, em conformidade
com a Lei n? 14133/2021, conforme ANEXO |.

15.18.10 — A Comissdao Especial de Contratacdo, durante a andlise dos
documentos para fins de habilitacdo, procederd a validacdo das certidGes
negativas/positivas apresentadas nos sites dos 6rgaos oficiais (RECEITA FEDERAL,
PGFN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PREVIDENCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA
FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO).

15.18.11 - 0Os documentos que ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido
pelo érgdo expedidor deverdo ser datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data de abertura desta Concorréncia.

15.18.12 — A Comissao Especial de Contratacao podera promover diligéncias
para averiguar a veracidade das informag¢des constantes nos documentos
apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitagao, a licitante
que apresentar documentos em desacordo com as informagdes obtidas pela
Comissao Especial de Contratagao, além de incorrer nas sangdes previstas neste
Edital.

15.18.13 — O representante legal que assinar, pela empresa licitante,
guaisquer documentos necessarios a sua habilitacdo, devera estar credenciado
para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissdo Especial de
Contratacdo exija tal comprovacao.

15.18.14 — Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, deverdo, de
preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada
neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondentes.

16. DOS RECURSOS
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16.1 - A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observard o disposto no art. 165
da Lei n? 14.133, de 2021.

16.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura
da ata.

16.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagao ou inabilitagao do licitante:
16.3.1 - A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos, por meio do sistema eletrénico, sob pena de preclusao;
16.3.2 - O prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagdo;
16.4 - Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
16.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uUteis, contado do recebimento dos autos.
16.6 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
16.7 - O prazo para apresentacdo de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
16.8 - O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
16.9 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

17. DA HOMOLOGAGCAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

17.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitagao, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e
homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71, inciso IV, da Lei n? 14.133, de
2021.

17.2 - Apds a homologacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o termo de contrato
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo
das sanc¢des previstas na Lei n2 14.133, de 2021.

17.3 - O prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracdo.

17.4 - No ato de assinatura do contrato serda exigida a comprovacdo das condicOes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda a
vigéncia do pacto.

17.5 - O licitante que convocado para assinar o contrato e deixar de fazé-lo no prazo fixado,
estard sujeito a aplicacao das penalidades previstas na legislacdo correspondente.

18. DAS INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execucdo do contrato
sujeitard o licitante contratado a aplicacdao de multa de mora, nas seguintes condicdes:
18.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
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18.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma
de execucdo do contrato;
18.1.3 - A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras san¢fes previstas no item 19.2 deste
Edital e na Lei Federal n? 14.133/21.
18.2 - Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas
infracbes administrativas previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes
sancoes:
a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso
| do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;
b) multa compensatdria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento)
do valor do contrato licitado aplicada ao responsdavel por qualquer das infragbes
administrativas previstas no Art. 155 da Lei 14.133/21.
c) Impedimento de licitar e contratar coma Administracdo Publica, aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos Il lll, IV, V, Vl e VIl do
caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedirda o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X,
Xl e Xll do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, Vl e VIl do caput do referido artigo que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao referida no § 42 do Art.
156 da Lei 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
18.3 - As sancgOes previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista alinea “b”.
18.4 - A aplicagdo das sangoes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.
18.5 - As san¢Ges administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as
seguintes regras:
18.5.1 - Antes da aplicagdo de qualquer sang¢ao administrativa, o drgao promotor
do certame devera notificar o licitante contratado.
18.5.2 - A notificagao devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;
18.5.3 - O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as
mudancas de enderec¢o ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia
do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacgao;
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18.5.4 - Na aplicacdo da sancdo prevista na alinea “b” do item 18.2 deste Edital,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.
18.5.5 - Aaplicagdao das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 18.2 deste
Edital requerera a instauracao de processo de responsabilizacado, a ser conduzido
por comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
18.6 - Os montantes relativos as multas moratérias e compensatdrias aplicadas pela
Administracdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores
devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do
contrato.
18.7 - Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda
ser descontados da garantia prestada pela contratada.
18.8 - Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca judicial da
diferenca.
18.9 - Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a
reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

19. DAS CONDICOES DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE
19.1 - DA MEDICAO

19.1.1 - Para efeito de medicdo, os servicos serdo considerados concluidos para
serem inseridos na medi¢ao, apds a contratada protocolizar o pleito da medigao
e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Cristopolis, checar e atestar os
servicos pleiteados.

19.1.2 - Os servicos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o
cronograma fisico-financeiro.

19.1.3 - O responsavel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar
as quantidades de servigos pleiteados na medigao por parte da contratada e
dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

19.1.4 - No processo de medicdo devera conter:

a) A planilha de medicdo (contendo a quantificacdo de todos os servicos
executados, periodo, data e valor da medicdo);

b) Memodria de célculo (descrevendo em detalhes os célculos efetuados);

c¢) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

d) Relatério fotografico do periodo, ordem de servico, contrato e demais
documentos que comprovem da regularidade da contratada com relacdo a
recolhimentos fiscais.
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19.1.5 - A CONTRATADA deverd apresentar mensalmente, para a liquidacdo da
despesa, as documentacdes que comprovem cumprimento da legislacdo em
vigor quanto as obriga¢des assumidas na contratagdo, como encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) Certidoes negativas FGTS, tributos federais, tributos estaduais, tributos
municipais e débitos trabalhistas;

b) Matricula dos servicos junto ao INSS;

¢) Guias de recolhimento: GPS, GFIP (vinculada a matricula do INSS), PIS e COFINS
com competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;

d) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses
da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos
efetivos e outra com dos substitutos;

e) Relacdo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

f) Cartées de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado,
devidamente analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas
apontando o total de horas ndo trabalhadas no més, se houver.

19.1.6 - O fiscal responsavel deve fazer a medicdo “in loco” dos servigos
finalizados e entregues.

19.1.7 - A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo
definitiva dos servigos executados.

19.1.8 - Sera permitida apenas 01 (uma) medigdo por més.

19.2. DO PAGAMENTO
19.2.1 - O pagamento serd efetuado pelo Contratante no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada pelo ordenador de despesa, nos termos do art. 62 da Lei n2 4320/1964.
19.2.2 - Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no item anterior
os dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem
qgualquer 6nus ou correc¢do a ser paga pelo CONTRATANTE.
19.2.3 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida
a CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento serd contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota
Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou corregdo a ser paga pelo CONTRATANTE.
19.2.4 - A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n? 14.133/2021.
19.2.,5 - A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacbes
tributarias, previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da
nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer oportunidade na qual a
comprovagao seja demandada, obriga o CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:
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a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;
b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupcao da execucdo do objeto;
c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indeniza¢des devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes
do contrato até o limite dos prejuizos que |lhe forem causados, especialmente,
aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsididria por inadimplemento de
obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacgao;
d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo
remanescente em favor da Administracdo, conforme o caso.
19.2.6 - Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato.
19.2.6.1 - A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira a Administracdo a
responsabilidade pelo seu pagamento e ndo poderd onerar o objeto do
contrato nem restringir a regularizacdo e o uso das obras e das edificacses,
inclusive perante o registro de iméveis.
19.2.6.2 - Nas contratacdes de servigos continuos com regime de dedicacdo
exclusiva de mdo de obra, para assegurar o cumprimento de obrigacoes
trabalhistas pelo contratado, a Administracdo, poderd, entre outras medidas:
| - exigir caugdo, fianga bancdria ou contratagao de seguro-garantia com
cobertura para verbas rescisérias inadimplidas;
Il - condicionar o pagamento a comprovacao de quitacdo das obrigacdes
trabalhistas vencidas relativas ao contrato;
Il - efetuar o depdsito de valores em conta vinculada;
IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das
verbas trabalhistas, que serdo deduzidas do pagamento devido ao contratado;
V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salario, a
auséncias legais e a verbas rescisérias dos empregados do contratado que
participarem da execucdo dos servicos contratados serdo pagos pelo
contratante ao contratado somente na ocorréncia do fato gerador.
19.2.7 - Em atendimento a IN - Instru¢cdo Normativa RFB N2 2.145/2023, de 26
de junho de 2023, fica a CONTRATADA ciente da Retencdo de Imposto de
Renda no pagamento a fornecedores por 6rgaos e entidades do Poder
Executivo.

19.3. DO REAJUSTE

19.3.1. Os critérios de reajuste observardo o disposto na minuta do Termo de
Contrato (ANEXO VIII) e da legislagdo vigente.

19.4 DO RECEBIMENTO DO OBJETO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

19.4.1 - O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusao, obedecerd ao disposto
no Artigo 140 da Lei n? 14.133 de 2021.

19.4.2 - A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados
na obra ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execugdo da obra.
19.4.3 - O objeto desta licitacdo serd recebido: a) provisoriamente, pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado. b) definitivamente, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.
19.4.4 - O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais
e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao,
pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessaria.

19.4.5 - A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao
fiscalizador, podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

19.4.6 - Ndo sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade
com os projetos, sob pena de rejeicdo do servigo.

19.4.7 - O Fiscal acompanhara a execucdo e emitira relatério onde constatard a
conclusao ou ndo do servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao
cronograma aprovado.

19.4.8 - A utilizacdo de material de ma qualidade que ndo for aprovado pelo fiscal da
obra, devera ser substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de
acordo com a fiscalizagdo da obra.

20 — DA GARANTIA DE MANUTENGAO DA PROPOSTA

20.1 - Para participar da licitacdo, a proponente DEVERA apresentar na HABILITACAO
(sob pena de INABILITACAO), comprovante do depdsito da garantia da proposta,
conforme disposto no art. 58 da Lei Federal n2 14.133/21, isto é, 1% - RS R$2.206.628,10
para OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO,
CONSTRUGAO DE PRACAS, CALCADAS E DRENAGEM SOB DEMANDA.

20.2 - A garantia de manutencdo da proposta podera ser efetuada mediante uma das
seguintes modalidades previstas no §12 do art. 96 da Lei Federal n? 14.133/21:

a) deposito do valor em dinheiro ou titulo da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
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b) carta de fianca bancdria, sendo obrigatério que o prazo de validade da mesma seja,
no minimo, igual a 60 (noventa) dias corridos a partir da data do recebimento da
proposta pela Comissdo Especial de Contratacao.

c) seguro garantia de execugdo em apdlice nominal ao Orgdo licitador, emitida por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatério que o
prazo de validade seja, no minimo, igual a 90 (noventa) dias corridos, a partir da data
limite fixada para recebimento da proposta pela Comissdo Especial de Contratagao.
20.3 - Em se tratando de dinheiro, este devera ser depositado na conta bancaria:
Banco 001 (Banco do Brasil), Agéncia 1486-9, Conta Corrente 10.342-X,
devendo o comprovante do depdsito constar na HABILITACAO.

20.4 - A garantia de manutencdo da proposta oferecida pela proponente, ser-lhe-3
devolvida quando o termo de contrato de execuc¢do de obras for firmado e a caugdo
de garantia de execucdo for aceita. As garantias de manutencdo das propostas das
proponentes classificadas em segundo e terceiro lugar serdo devolvidas dentro dos
trinta dias seguintes a celebracdo do termo de contrato com a proposta vencedora. As
garantias de manutencado da proposta oferecidas pelas demais proponentes lhes serdo
devolvidas dentro dos cinco dias seguintes a data de adjudicacdo.

21 DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

21.1 - Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as
normas técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE.

21.2 - As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducao de desperdicios e menor
poluicdo se pautardao em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

| - Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo
Técnico Preliminar, se for o caso;

Il - Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

[l - Substituicdo de substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducao do consumo
de energia e agua;

V - Reciclagem/destina¢do adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservagao;

VI - Execugdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da
realizacao.

21.3 - A qualquer tempo o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentagdo de relagdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicao de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.
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21.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de dleos e graxas,
deverdao ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade
com a legislagao ambiental e sanitaria vigentes.

21.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com o CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

21.6 - A CONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a
prevencdao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e
envolvidos na prestacdo dos servicos.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 - A participacao do licitante nesta licitacdo implica aceitacdo de todos os termos
deste edital, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicGes nele
contidas.

22.2 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagGes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacGes nele contidas
implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sangoes
cabiveis.

22.3 - Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

22.4 - Ahomologagao do resultado desta licitagao ndao implicara direito a contratagao.
22.5 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o hordrio de Brasilia - DF.

22.6 - E facultado & comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da
licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugao
do processo.

22.7 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverdo fazé-los no prazo determinado pela comissdo, sob pena de desclassificacdo ou
habilitacdo.

22.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.9 - Na apreciacdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas a comissao
poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.
22.10 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

22.11 - A autoridade competente para aprovagdo do procedimento licitatério somente
poderd revoga-lo em face de razdoes de interesse publico, por motivo de fato
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superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

22.12 - Poderao ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administragdo publica municipal, desde que nado vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

22.13 - N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da Comissdo em
sentido contrario.

22.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se 4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administracao.

22.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragao ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

22.16 - Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.17 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o
da Comarca da Cristdpolis, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.
22.18 - A Contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por acdo ou omissao
decorrentes da execucao do Contrato, nos termos da legislacdo pertinente;

22.19 - A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-
Ihe o pagamento das multas decorrentes das infragdes ambientais;

22.20 - Os casos nao previstos neste edital serdo decididos pela comissao com base
nas disposicdes da Lei n. 14.133/2021, e demais diplomas legais eventualmente
aplicaveis.

22.21 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no endereco eletrénico
Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL (http://bll.org.br/), bem como no endereco
https://cristopolis.ba.gov.br.

Cristopolis/BA, 27 de Abril de 2026.

Adi Passos De Souza Da Camara
Secretaria Municipal de Administracdo e Planejamento
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ANEXO |
MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

A Prefeitura Municipal de Cristépolis/BA
COMISSAO ESPECIAL DE CONTRATACAO

A, (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na.............. (ENDERECO COMPLETO), inscrita
no CNPJsobne............. , neste ato representada pelo seu (REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR)
no uso de suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participagdo no presente certame, que:

a) a empresa tem ciéncia da documentacdo que compdem a CONCORRENCIA ELETRONICA N2
001/2026 em referéncia, bem como possui todas as informagdes necessérias a formulagio da
proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condig¢des locais, necessarias a execu¢do do objeto
ora licitado, de conformidade com a Lei n2 14.133/2021.

Declaro ainda que a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste
edital, inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servico para liberagdo dos
servigos, sem receber compensacao pela ndo liberagdo de trabalho quando ocorrem fatos que
impecam a execuc¢do continua dos servigos licitados.

b) cumpre plenamente os requisitos de habilitagcdo, e que sua proposta estd em conformidade com
as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatodrio.

¢) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo
79, XXXIll, da Constituicdo Federal. Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condi¢do de aprendiz. Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

d) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

e) que inexiste fato impeditivo a sua participagdo no CONCORRENCIA ELETRONICA N2 001/2026 e,
ainda, que ndo estd impedida de participar de licitacGes de quaisquer érgdos ou entidades da
Administragdo Publica.

f) que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra
legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

g) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il d art. 52 da Constituicao
Federal;

h) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

i) esta ciente sobre a observacdo das disposi¢Ges da Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados pessoais
e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propodsito de execugdo e acompanhamento
do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir utilizar ou deles dar conhecimento a
terceiros estranhos a esta contratagdo, a ndo ser por forca de obrigacdo legal ou regulatéria.

j) que a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante / Consdrcio), e o contetido da proposta nio foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
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k) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitacdo ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

I) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitagao;

m) que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo serd, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitagao;

n) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
orgdo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

0) que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes
e informacg0es para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsavel/representante da empresa)
Razdo Social
CNPJ
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ANEXO I

MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONCORRENCIA

ELETRONICA N2 001/2026
A Prefeitura Municipal de Cristépolis

COMISSAO ESPECIAL DE CONTRATAGCAO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n?

,n? , Bairro
, ha cidade de , por intermédio de seu
representante legal o(a) sr.(a) , portador(a) da Célula de Identidade n2

, SSP , e inscrito no CPF n2 , DECLARA que se enquadra na
condicdo de MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP), constituidas na forma de Lei

Complementar n® 123/2006. DECLARA, também, que n3o existe qualquer impedimento entre os previstos no
inciso do § 42 do Artigo 32 da Lei Complementar n2 123/2006 e no artigo 42, §22, da Lei n2 14.133/2021.

, com sede na rua/avenida

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsével/representante da empresa)
Razdo Social
CNPJ
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA CONCORRENCIA ELETRONICA Ne
001/2026

A Prefeitura Municipal de Cristépolis
COMISSAO ESPECIAL DE CONTRATACAO DECLARACAO

(Nome da Empresa), estabelecida a (Endereco Completo), devidamente
inscrita no CNPJ, sob o n? , declara sob as penalidades cabiveis que a proponente tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condi¢gdes do local onde a obra serd executada, para o
cumprimento das obrigacdes, e também declara que examinou o projeto, bem como edital e seus anexos, e
que conhece todos os aspectos peculiares a execu¢do da Obra de que trata o referenciado edital, nada
podendo futuramente alegar para justificar os pregos propostos.

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsével/representante da empresa)
Razdo Social
CNPJ
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 001/2026

Prefeitura Municipal de Cristopolis

COMISSAO ESPECIAL DE CONTRATACAO

___(Nome da Empresa), estabelecida a (Endereco Completo), devidamente inscrita no CNPJ,
sob o n? , declara sob as penalidades cabiveis que a proponente tem disponibilidade para a
instalagdo de canteiros de obras, mdquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o
cumprimento do objeto da licitacdo, conforme relacdo abaixo descrita.

1 - RELACAO DE INSTALACOES; .......

2 - RELACAO DE APARELHAMENTO; ......

3 - RELAGAO DO PESSOAL TECNICO; .......

4 - QUALIFICAGAO DE CADA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TECNICA QUE SE RESPONSABILIZARA PELOS
TRABALHOS. ........

TODAS AS INDICACOES ACIMA DEVERAO ESTAR ADEQUADAS E DISPONIVEIS PARA REALIZAGCAO DO OBJETO
DA LICITACAO.

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsavel/representante da empresa)
Razdo Social
CNPJ
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ANEXO V
PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 001/2026

A Prefeitura Municipal de Cristépolis
COMISSAO ESPECIAL DE CONTRATACAO

Apresentamos nossa proposta de precos, detalhada nos documentos anexos, para execug¢ao dos servigos de
que trata a CONCORRENCIA ELETRONICA N2 001/2026.

Os prazos por nés indicados sdo os que se seguem:

1 - Prazo de validade da proposta: ..... (corereeerreeeenne ) dias;
2 - Prazo parainicio da obra: ..... ) dias a partir do recebimento da Ordem de Inicio de Servico; e
3 - Prazo de garantia dos servigos: ..... (cervrerrreeeieenn ) anos. Para efeito de julgamento a ser realizado por essa

comissdo de licitacdo e de acordo com a cotag¢do de pregos unitarios aplicados as quantidades estimadas na
“Planilha de Orgamento” anexa, propomos a execuc¢do completa dos servigos e obras licitados pelo valor final
deRS........ ).

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsavel/representante da empresa)
Razdo Social
CNPJ
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ANEXO VI

TERMO DE REFERENCIA

Projetos
Memorial Descritivo
Planilha Or¢camentaria
Cronograma Fisico-Financeiro
Calculos do BDI

ART

ARQUIVOS DIGITAIS DISPONIVEIS PARA DOWNLOAD
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1.Introducéao e Objetivo

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios e
especificacdes das OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENGCAO DE
PAVIMENTAGAO, CONSTRUGAO DE PRAGAS, CALCADAS E DRENAGEM
SOB DEMANDA, CRISTOPOLIS-BA, que serdo implantadas conforme
indicado nas planilhas orgamentarias.

2. Memorial Descritivo e Especificagées Técnicas

2.1 Pessoal

S6 poderao ser mantidos em servigos os empregados que demonstrem
capacidade para executa-los adequadamente.

Os funcionarios admitidos pela contratada deverdo ser atenciosos e
educados no tratamento dado ao municipe, bem como cuidadosos com o bem
publico e com a populagao servida.

A equipe de trabalho devera apresentar-se uniformizada e asseada,
munida de todo ferramental necessario, com vestimenta e calgados
adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de protecao
individual e coletiva, quando a situagao exigir.

ESTRITAMENTE OBRIGATORIO A UTILIZAGCAO DE TODOS OS EPIs E
EPCs pelos colaboradores em servigo!!!

2.2 ITENS REFERENTES A REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E
TAPA BURACOS

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM ARGAMASSA

O que é
E o servico de manutencdo corretiva do pavimento em paralelepipedos (pedra
natural), que consiste na retirada das pecgas danificadas ou soltas,
recomposicdo da base e reassentamento das pedras com argamassa de
cimento e areia, garantindo maior estabilidade e durabilidade.
Para que serve
o Corrigir afundamentos e desnivelamentos
« Eliminar buracos e irregularidades
e Melhorar o conforto e segurancga do trafego
« Evitar infiltragbes que comprometam a base
e Prolongar a vida util da via
Processo Executivo
1. Sinalizagao da area
Isolamento do trecho conforme normas de segurancga viaria.
2. Remocgao das pedras
Retirada manual ou mecanica dos paralelepipedos soltos ou danificados.
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3. Limpeza e regularizagao da base
e« Remocao de material solto
« [Escavagao complementar, se necessario
e Reposigao e compactagado da base (solo ou brita graduada)
4. Preparo da argamassa
Mistura de cimento e areia média (traco comum: 1:3 ou 1:4), com consisténcia
plastica.
5. Reassentamento das pedras
e Aplicagdo da argamassa na base
o Colocagao dos paralelepipedos mantendo alinhamento e nivelamento
o Ajuste com martelo de borracha
6. Rejuntamento
Preenchimento das juntas com argamassa fluida.
7. Compactacao final
Compactacdo manual ou com placa vibratéria leve.
8. Cura e liberagao
Aguardar periodo minimo de cura antes da liberagéo ao trafego.

TAPA-BURACOS COM PMF (PRE-MISTURADO A FRIO)

O que é
O PMF (Pré-Misturado a Frio) € uma mistura asfaltica produzida em usina,
composta por agregados minerais e ligante betuminoso, aplicada a temperatura
ambiente para reparos localizados no pavimento.
@© Para que serve

o Reparar buracos em pavimentos asfalticos

« Corrigir panelas e trincas evoluidas

e Restaurar a condi¢ao de rolamento

e Prevenir a evolugéo de patologias no pavimento
E amplamente utilizado em servicos emergenciais e manutencgao rotineira.

Processo Executivo
1. Sinalizagao do local
Conforme normas de seguranca.
2. Delimitagao e corte do buraco
e Recorte com bordas verticais (quando necessario)
o« Remoc¢ao de material solto
3. Limpeza da cavidade
e Varrigao
o Jato de ar comprimido (quando disponivel)
4. Aplicagao de pintura de ligagao
Emulsao asfaltica para melhorar aderéncia.
5. Aplicagao do PMF
e Langamento do material na cavidade
o Espalhamento manual
6. Compactacgao
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e Soquete manual, placa vibratéria ou rolo compactador

o Deve ficar ligeiramente acima do nivel da pista para acomodagéao
7. Liberagao ao trafego
Pode ser liberado imediatamente apds a compactagao.

2.3 ITENS REFERENTES A PISO INTERTRAVADO E PISO DE CONCRETO

1. PISO INTERTRAVADO EM BLOCOS DE CONCRETO

Especificagao:

Bloco intertravado retangular 20 x 10 cm, espessura 6 cm, nas cores natural e
vermelha.

1.1 Descrigao do Servigo

Execucdo de pavimentagcdo com blocos de concreto intertravados, assentados
sobre colchdo de areia, incluindo preparo e compactacao da base, contengdes
laterais, rejuntamento com areia e compactacao final.

Indicado para calgadas, pragas, areas de circulagdo de pedestres e trafego
leve.

1.2 Materiais
e Bloco intertravado de concreto 20 x 10 x 6 cm (cores natural e
vermelho);
o Areia média para colchdo de assentamento;
« Areia fina seca para rejuntamento;
« Material granular para base/sub-base (brita graduada ou bica corrida);
« Meio-fio ou contencéo lateral em concreto.
.3 Processo Executivo
.3.1 Locacgéao e Nivelamento
o Marcagao da area conforme projeto;
« Definicdo de cotas e caimentos (minimo 1% para drenagem).
1.3.2 Preparo da Caixa
o [Escavacgao até a profundidade necessaria (bloco + areia + base);
e Regularizacdo e compactagao do subleito;
e Execucdo e compactagédo da base granular (espessura conforme projeto
e tipo de trafego).
1.3.3 Contengdes Laterais
» Instalagcdo de meio-fio ou guia de concreto para garantir o travamento do
pavimento.
1.3.4 Colchao de Areia
o Espalhamento de camada de areia média com espessura média de 3 a
5 cm;
« Nivelamento sem compactacao prévia.
1.3.5 Assentamento dos Blocos
o Colocagao manual dos blocos conforme padrao definido;
« Alternancia de cores (natural e vermelho) conforme projeto arquiteténico;
e Ajustes com martelo de borracha.

—_—
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1.3.6 Rejuntamento
o Espalhamento de areia fina seca sobre a superficie;
« Varrigdo para preenchimento total das juntas.
1.3.7 Compactacgao Final
o Compactagao com placa vibratoria;
« Reaplicagao de areia nas juntas, se necessario.

1.4 Controle de Qualidade
« Verificagdo de alinhamento e nivelamento;
o Conferéncia do caimento;
« Inspecao da compactacgao e estabilidade superficial.

2. PISO DE CONCRETO (CALGCADA) FCK = 13,5 MPa — ESPESSURA 7 cm
Incluso preparo de caixa

2.1 Descrigao do Servico

Execucdo de calgada em concreto simples, resisténcia caracteristica Fck =
13,5 MPa, espessura de 7 cm, incluindo escavagao, preparo e compactacao da
base.

2.2 Materiais

Concreto dosado para Fck = 13,5 MPa;
Brita e areia para base (quando necessario);
Madeira ou metalico para formas;

Agua potavel;

Junta de dilatagédo (quando previsto).

2.3 Processo Executivo
2.3.1 Locagao
e Marcagao da area e niveis conforme projeto;
o Definigdo de caimento minimo de 1% para escoamento.
2.3.2 Preparo da Caixa
« [Escavacao da area até profundidade adequada;
e Regularizagdo e compactagao do subleito;
« Execugdo de camada de base (se especificada).
2.3.3 Formas
« Instalacao de formas laterais alinhadas e niveladas;
o Fixacao adequada para evitar deslocamentos.
2.3.4 Langamento do Concreto
e Langamento e espalhamento do concreto;
e Adensamento manual;
o Sarrafeamento para nivelamento.
2.3.5 Acabamento
o Desempeno manual ou mecanico;
e Execucgéo de juntas de retragdo a cada 1,50 m a 2,00 m;
e Acabamento antiderrapante (vassourado).
2.3.6 Cura
e Manutencido da umidade por no minimo 3 dias;
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e Liberacédo para trafego leve apds 7 dias.

2.4 Controle Tecnolégico
o Conferéncia da espessura (7 cm);
« Verificagdo do Fck especificado;
« Controle visual de fissuras e acabamento.

3. PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA
Aplicagao manual — 2 demaos - incluso fundo preparador

3.1 Descrigao do Servigo

Execucao de pintura de piso em concreto ou superficie cimentada, com tinta
acrilica para pisos, aplicada manualmente em duas demaos, incluindo
aplicacao prévia de fundo preparador.

3.2 Materiais
e Fundo preparador de paredes/pisos;
« Tinta acrilica para piso (uso externo);
e Rolo de |4, trincha e bandejas;
o Fita para demarcacao.

3.3 Processo Executivo
3.3.1 Preparacgao da Superficie
« Superficie devera estar limpa, seca e isenta de poeira, 6leo ou particulas
soltas;
o Correcao de imperfeigdes, se necessario;
e Piso com cura minima de 28 dias (quando concreto novo).
3.3.2 Aplicagao do Fundo Preparador
e Aplicagao uniforme com rolo ou trincha;
o Respeitar tempo de secagem conforme fabricante.
3.3.3 Aplicagao da Tinta
e Primeira demé&o uniforme;
e Intervalo de secagem,;
e Aplicagdo da segunda demao cruzada.
3.3.4 Liberagao
o Liberacdo apos secagem completa (minimo 24 horas para trafego leve).

3.4 Controle de Qualidade
« Uniformidade de cor;
o Auséncia de falhas ou manchas;
o Aderéncia adequada ao substrato.
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2.4 ITENS REFERENTES A GRAMA NATURAL, GRAMA SINTETICA,
ARVORES E ARBUSTOS

1. GRAMA NATURAL EM PLACAS
Espécies: Grama Esmeralda, Sdo Carlos ou Curitibana

1.1 Descrig¢ao do Servigo
Execugédo de gramado natural com fornecimento e plantio de placas de grama,
incluindo preparo manual do solo, corregdo do pH com calcario, adubacao e
irrigacao inicial.
Espécies recomendadas:

« Grama Esmeralda (Zoysia japonica)

« Grama Sao Carlos (Axonopus compressus)

o Grama Curitibana (Axonopus affinis)

1.2 Processo Executivo
1.2.1 Revolvimento e Limpeza Manual do Solo
o Capina e remocao de entulhos, pedras e raizes;
o Revolvimento manual do solo a profundidade minima de 15 a 20 cm;
e Destorroamento e nivelamento superficial.
1.2.2 Correc¢ao do pH - Aplicagao de Calcario
o Distribuicdo uniforme de calcario dolomitico conforme analise de solo
(ou média de 200 a 300 g/m?, quando n&o houver laudo);
e Incorporagao ao solo revolvido;
o Periodo minimo de 7 dias antes do plantio, quando possivel.
1.2.3 Adubacgao do Solo
« Aplicacido de adubo organico curtido ou adubo quimico NPK (ex.: 10-10-
10);
e Incorporagao leve ao solo;
« Nivelamento final com leve compactacao.
1.2.4 Plantio das Placas
e Assentamento das placas justapostas, sem espagamentos;
« Desencontro das juntas (amarragao tipo “tijolinho”);
o Compactagdo manual leve para garantir contato com o solo.
1.2.5 Irrigagao Inicial
o Irrigagdo abundante imediatamente apds o plantio;
« Manutengdo da umidade diaria nas primeiras 2 a 3 semanas.

1.3 Controle de Qualidade
e Nivelamento uniforme;
o Auséncia de falhas entre placas;
« Pegamento minimo de 95% da area plantada.

2. GRAMA SINTETICA EM POLIETILENO
Altura minima das fibras: 50 mm
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2.1 Descrigao do Servico

Fornecimento e instalagdo de grama sintética em polietileno, com altura minima
de 50 mm, incluindo preparo de base, sistema de drenagem, fixagcdo e
acabamento.

Indicada para areas recreativas, playgrounds e areas decorativas.

2.2 Processo Executivo
2.2.1 Preparo da Base
e Limpeza da éarea;
e Regularizacdo e compactagao do subleito;
e Execucédo de base drenante com brita graduada (espessura média de 5
a 10 cm);
o Compactagao mecanica.
2.2.2 Camada de Regularizagao
e Aplicagédo de p6 de pedra ou areia grossa;
« Nivelamento e compactacéo leve.
2.2.3 Instalagao da Grama Sintética
« Posicionamento dos rolos no sentido definido em projeto;
e Recorte para ajustes;
« Unido das mantas com fita propria e cola especifica.
2.2.4 Fixagao
« Fixacao perimetral com grampos galvanizados ou perfis metalicos;
o Escovacao das fibras para acabamento final.

2.3 Controle de Qualidade
o Uniformidade da superficie;
o Correta fixagcdo das emendas;
« Sistema de drenagem funcional.

3. PLANTIO DE ARBUSTOS, CERCA VIVA E PALMEIRAS

3.1 Plantio de Arbustos ou Cerca Viva

Descricao

Plantio de mudas ornamentais destinadas a formagcdo de macigos ou cercas
vivas.

Processo Executivo

Marcacgao e alinhamento conforme projeto paisagistico;

Abertura de covas com dimensdes minimas de 30 x 30 x 30 cm;
Preparo da mistura com terra vegetal + adubo organico;
Posicionamento da muda, mantendo o colo ao nivel do solo;
Reaterro e compactacao leve;

Irrigagao imediata apos plantio.

Espagamento conforme espécie (geralmente 0,40 m a 1,00 m para cerca viva).

oaRhwON =~

3.2 Palmeira Imperial (Roystonea oleracea) — H=1,00 m
Processo Executivo
e Abertura de cova minima de 60 x 60 x 60 cm;
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Mistura de terra vegetal com adubo organico;
Posicionamento vertical da muda;

Reaterro com compactacgao leve;
Tutoramento, se necessario;

Irrigagdo abundante.

3.3 Palmeira Rabo-de-Raposa (Wodyetia bifurcata)
Processo Executivo

e Abertura de cova de 60 x 60 x 60 cm;

e Solo com boa drenagem;

e Mistura com matéria organica;

+ Plantio mantendo o colo no nivel do solo;

e Tutoramento inicial;

» lIrrigacao frequente nas primeiras semanas.

3.4 Controle de Qualidade (Arvores e Arbustos)
e Mudas sadias, livres de pragas;
o Correto alinhamento e prumo;
« lrrigagdo adequada;
o Garantia de pegamento minimo de 90%

2.5 ITENS REFERENTES A MEIO-FIO E SARJETA

1. MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES
Dimensoes: 0,12 X 0,30 X

Rejuntamento: Argamassa cimento e areia no trago 1:3

1.1 Descrig¢ao do Servico

1,00 m

Execucao de assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto simples, com
dimensdes de 0,12 m (largura) x 0,30 m (altura) x 1,00 m (comprimento),
incluindo escavagao, preparo da base, alinhamento, nivelamento, rejuntamento

e acabamento final.

O meio-fio tem a fungéo de delimitar pavimentos, confinar camadas estruturais

e conduzir aguas pluviais para as sarjetas.

1.2 Materiais
e Meio-fio pré-moldado de concreto simples;
« Concreto magro ou argamassa para lastro;
e Argamassa cimento e areia no trago 1:3 (rejuntamento);
« Agua potavel.

1.3 Processo Executivo
1.3.1 Locagéao e Marcagao
e Locagédo do alinhamento conforme projeto;

o Definigdo de cotas e caimento longitudinal para escoamento das aguas;

« Estaqueamento com linha guia.
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1.3.2 Escavacgao da Vala
e Abertura de vala com largura compativel ao meio-fio;
o Profundidade suficiente para garantir embutimento minimo e apoio
adequado;
e Regularizagdo e compactagao do fundo da vala.
1.3.3 Execucgao do Lastro
e Lancamento de camada de concreto magro ou argamassa para
assentamento (espessura média de 5 cm);
e Regularizagdo da superficie.
1.3.4 Assentamento das Pecgas
o Colocagao das pecas sobre o lastro ainda fresco;
e Ajuste de alinhamento e nivelamento com auxilio de linha esticada;
« Verificagdo constante do prumo e da cota.
1.3.5 Rejuntamento
e Preenchimento das juntas entre as pegas com argamassa no trago 1:3;
e Acabamento das juntas garantindo vedacgao e uniformidade.
1.3.6 Reaterro e Compactacgao
e Reaterro lateral com material adequado;
« Compactagdo manual em camadas para garantir estabilidade.

1.4 Controle de Qualidade
« Verificagao de alinhamento e nivelamento;
« Conferéncia do caimento longitudinal,
e Inspecéao do rejuntamento e estabilidade das pecas.

2. EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO
Moldada in loco - Trecho reto
Dimensoées: 30 cm (base) x 10 cm (altura)**

2.1 Descrigao do Servigo

Execucédo de sarjeta em concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto,
com secao transversal de 30 cm de base e 10 cm de altura, destinada a
conducao de aguas pluviais superficiais.

2.2 Materiais
e« Concreto usinado com resisténcia compativel ao wuso (minimo
recomendado Fck = 15 MPa, salvo especificagao diversa em projeto);
e Madeira ou formas metalicas;
« Agua para cura.

2.3 Processo Executivo

2.3.1 Preparagao da Base
e Escavacéao e regularizagdo do terreno adjacente ao meio-fio;
o Compactacgao do subleito;
o Execucado de base compactada quando necessario.

2.3.2 Montagem das Formas
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« Instalacdo de formas laterais alinhadas;

o Conferéncia das dimensdes (30 cm x 10 cm);

« Verificagdo do caimento longitudinal minimo para drenagem (conforme

projeto).

2.3.3 Langamento do Concreto

o Langamento do concreto usinado diretamente na forma;

e Espalhamento uniforme;

e Adensamento manual com soquete ou régua vibratoria leve.
2.3.4 Acabamento

o Sarrafeamento da superficie;

e Acabamento desempenado;

e Arredondamento das arestas aparentes, quando necessario.
2.3.5 Execucgao de Juntas

e Execucao de juntas de retracdo a cada 2,00 m a 3,00 m;

o Corte ou moldagem no momento adequado.
2.3.6 Cura

e Manutencédo da umidade por no minimo 3 dias;

o Protecao contra trafego até atingir resisténcia minima.

2.4 Controle de Qualidade
o Conferéncia das dimensdes da sec¢ao;
« Verificagao do alinhamento e caimento;
e Inspecdo do acabamento superficial;
« Controle da resisténcia do concreto (quando exigido).

2.6 ITENS REFERENTES A PERGOLADO E LIXEIRA

1. PERGOLADO DE MADEIRA
Madeira: Macaranduba, Angelim ou equivalente da regiao
Fixagao: Chumbado com concreto diretamente sobre o solo

1.1 Descrigao do Servigo

Execucéo e instalagao de pergolado em madeira de lei (Magaranduba, Angelim
ou espécie regional equivalente), destinado a areas externas como pragas,
parques e areas de convivéncia, incluindo escavacao, fixacdo dos pilares com
concreto e montagem completa da estrutura.

1.2 Materiais
o Madeira de lei seca e tratada (Macaranduba, Angelim ou equivalente);
e Concreto simples (minimo Fck 15 MPa);
« Parafusos, chumbadores, pregos galvanizados ou parafusos estruturais;
o Produto preservante/imunizante para madeira;
e Verniz ou stain para acabamento externo.

1.3 Processo Executivo

1.3.1 Locagao e Marcacgao
e Marcagao da area conforme projeto arquiteténico;
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o Conferéncia de esquadro, alinhamento e niveis;
« Definigdo dos pontos de fixagao dos pilares.
1.3.2 Escavacao das Sapatas
e Abertura manual de cavas para os pilares (dimensdo minima
recomendada: 30 x 30 cm e profundidade minima de 50 cm, podendo
variar conforme porte da estrutura);
« Regularizagédo do fundo da cava.
1.3.3 Tratamento da Madeira
e Aplicagédo de imunizante contra fungos e cupins;
o Aplicacdo de selador e/ou stain para uso externo antes da instalagao
(quando especificado).
1.3.4 Posicionamento e Concretagem
o Colocagao dos pilares nas cavas;
« Verificagdo do prumo e alinhamento;
« Concretagem das bases com concreto simples;
o Compactagcdo manual do concreto para eliminar vazios;
« Manutencdo do escoramento até inicio da pega do concreto.
1.3.5 Montagem da Estrutura Superior
« Fixacéo das vigas principais sobre os pilares;
« Instalagdo das vigas secundarias (travessas);
o Fixacédo com parafusos estruturais galvanizados;
o Conferéncia final de alinhamento e esquadro.
1.3.6 Acabamento
« Lixamento superficial;
e Aplicagédo de acabamento final (stain, verniz maritimo ou selador);
e Limpeza da area ao redor.

1.4 Controle de Qualidade
o Conferéncia do prumo dos pilares;
+ Estabilidade estrutural;
e Qualidade da madeira (sem rachaduras estruturais ou empenamentos
€eXxcessivos);
e Adequado tratamento e acabamento protetivo.

2. LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO
Capacidade: 40 litros
Diametro: 35 cm

2.1 Descrigao do Servigo

Fornecimento e instalagcao de lixeira urbana em fibra de vidro, com capacidade
minima de 40 litros e didmetro aproximado de 35 cm, destinada ao uso em
areas publicas, incluindo fixagdo em poste metalico ou suporte e chumbamento
em base de concreto.

2.2 Materiais
« Lixeira em fibra de vidro (capacidade 40 L);
e Suporte metalico galvanizado ou pintado;
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« Parafusos e fixadores galvanizados;
o Concreto simples para base;
« Tampa basculante ou sistema basculante (quando especificado).

2.3 Processo Executivo
2.3.1 Locagao
« Definigdo do ponto de instalagdo conforme projeto;
o Garantia de acessibilidade e facil manutencao;
« Distancia segura de circulagdo de pedestres.
2.3.2 Escavacgao da Base
e Abertura de cava para fixacdo do poste/suporte (dimensdo minima
sugerida: 20 x 20 cm e profundidade minima de 30 cm);
e Regularizagdo do fundo.
2.3.3 Fixagao do Suporte
o Posicionamento do poste metalico;
« Verificagdo do prumo;
e Concretagem da base;
e Aguardar cura inicial para estabilidade.
2.3.4 Instalagao da Lixeira
« Fixacéao da lixeira ao suporte com parafusos galvanizados;
o Conferéncia do sistema basculante ou tampa;
o Teste de estabilidade.

2.4 Controle de Qualidade
« Verificacdo do prumo do suporte;
o Fixacao firme e segura;
e Integridade da fibra de vidro (sem trincas ou fissuras);
e Funcionamento adequado do sistema de abertura.

2.7 ITENS REFERENTES A DRENAGEM

1. REDE COLETORA COM TUBOS DE CONCRETO
Diametros: & 600 mm, @& 800 mm e @ 1000 mm
Tipo de Junta: Junta rigida

1.1 Descrigao do Servigo

Execucao de rede coletora de aguas pluviais com tubos de concreto simples ou
armado, didmetros nominais de 600 mm, 800 mm e 1000 mm, com junta rigida
(argamassada), incluindo escavagao, preparo do bergo, assentamento,
rejuntamento, reaterro e compactagao.

1.2 Materiais
« Tubos de concreto conforme diametro especificado em projeto;
e Argamassa de cimento e areia (trago 1:3) para junta rigida;
« Material granular para bergo (areia ou p6 de pedra);
o Material para reaterro;
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o Concreto simples para eventuais bercos reforcados.

1.3 Processo Executivo
1.3.1 Locagao e Nivelamento
e Locacéao do eixo da rede conforme projeto executivo;
o Definicdo de cotas e declividade minima conforme dimensionamento
hidraulico;
e Implantagao de gabaritos de referéncia.
1.3.2 Escavacao da Vala
o Escavagao mecanica ou manual com largura compativel ao diametro do
tubo;
« Profundidade conforme greide projetado;
o Escoramento quando necessario;
« Regularizagao do fundo da vala.
1.3.3 Execuc¢ao do Bergo
e Langamento de camada de areia ou p6 de pedra (espessura média 10
cm);
o Nivelamento e conformacgao da geratriz inferior do tubo;
o Compactacao leve.
1.3.4 Assentamento dos Tubos
e Assentamento iniciando do ponto de jusante para montante;
« Verificagdo de alinhamento e declividade;
e Ajuste com auxilio de equipamentos mecanicos;
o Garantia do perfeito encaixe das bolsas.
1.3.5 Execucgao da Junta Rigida
e Preenchimento do espaco entre tubos com argamassa trago 1:3;
e Acabamento interno e externo da junta;
o Vedacao completa para evitar infiltragdes.
1.3.6 Reaterro
+ Reaterro lateral inicial com material selecionado;
o Compactagdo manual até a geratriz superior;
o Complementagdo com material da escavacdo em camadas
compactadas.

1.4 Controle de Qualidade
o Conferéncia de declividade e alinhamento;
« Verificagdo da integridade das juntas;
e Inspecéo visual interna quando aplicavel;
« Atendimento as normas técnicas vigentes.

2. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

Espessura das paredes: 0,17 m
Dimensoées internas: 1,00 x 1,00 x 1,80 m

2.1 Descrigao do Servico
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Execucéo de caixa de passagem para rede de drenagem pluvial, em alvenaria
de tijolos macigos, espessura de 17 cm, dimensdes internas de 1,00 x 1,00 m e
profundidade de 1,80 m, incluindo escavacido, base em concreto, paredes,
revestimento interno e tampa.

2.2 Materiais

Tijolo macigo ceramico;

Argamassa de assentamento (trago 1:3);

Concreto simples para fundo (lastro);

Argamassa para revestimento interno;

Tampa em concreto armado ou ferro fundido (conforme projeto).

2.3 Processo Executivo
2.3.1 Escavagao
o Escavacao da cava com dimensdes adequadas;
» Regularizagado e compactagao do fundo.
2.3.2 Base de Concreto
o Execucao de lastro de concreto simples (espessura minima 10 cm);
« Nivelamento e cura inicial.
2.3.3 Elevacao das Paredes
« Assentamento de tijolos macigos com argamassa traco 1:3;
« Verificacdo de prumo e esquadro;
o Execucao de aberturas para entrada e saida dos tubos.
2.3.4 Revestimento Interno
« Chapisco e reboco interno com argamassa impermeavel;
o Acabamento liso para facilitar escoamento.
2.3.5 Tampa e Acabamento
e Instalagdo de tampa em concreto armado ou grelha metalica;
« Ajuste ao nivel do pavimento;
e Reaterro externo compactado.

2.4 Controle de Qualidade
o Conferéncia das dimensoes internas;
« Verificagdo do prumo e esquadro;
e Inspecao da vedagao das conexdes com a tubulagao.

3. DRENAGEM COM CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO
Diametro nominal: 0,30 m

3.1 Descrigao do Servico

Execucéo de sistema de drenagem superficial por meio de calha pré-moldada
de concreto com sec¢&o semicircular ou trapezoidal, didametro nominal de 0,30
m, incluindo escavagao, preparo da base, assentamento e rejuntamento.

3.2 Materiais
o Calha pré-moldada de concreto & 0,30 m;
e Argamassa de assentamento;
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o Concreto simples para base, quando necessario;
e Material para reaterro lateral.

3.3 Processo Executivo
3.3.1 Locagao
e Marcagao do alinhamento conforme projeto;
o Definigdo de declividade minima para escoamento.
3.3.2 Escavacgao
o Escavacao do trecho;
o Regularizagao do fundo.
3.3.3 Base
o Execucdo de camada de concreto simples ou bergo em argamassa;
« Nivelamento conforme greide.
3.3.4 Assentamento das Pecgas
o Posicionamento das calhas pré-moldadas;
o Ajuste de alinhamento e declividade;
« Rejuntamento entre pegas com argamassa.
3.3.5 Reaterro e Acabamento
o Reaterro lateral compactado;
o Limpeza final da calha.

3.4 Controle de Qualidade
o Conferéncia da declividade;
« Verificacdo do alinhamento;
e Inspecéao das juntas;
o Teste de escoamento com agua, quando necessario

2.8 Legislacdao e Normas

Todos os servigos apresentados deverao ser realizados em consonancia
com as normas técnicas preconizadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, bem como em conformidade com as legislagdes ambientais

e sanitarias correlatas em vigor.

3. Critérios de Medicao

Para medigdo dos servigos, € necessario a visita do engenheiro fiscal e
o do Secretario de Infraestrutura e Obras para conferéncia dos servigos

executados que procederao com a medigcao dos quantitativos executados.

A fiscalizagcao podera glosar ou ordenar que se refaga qualquer servigo

em desacordo com as normas e boa qualidade.



o) cristopolis

CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!

4. Observagoes Importantes

e A contratada devera por obrigacdo acatar as ordens da
fiscalizacao;

¢ Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos
servicos devera ser retirada imediatamente do local;

e Toda e qualquer modificagdo que venha a surgir por ocasiao dos
servicos devera ser comunicada antecipadamente a Contratante
através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis;

Cristopolis — BA, 05 de fevereiro de 2026

Ezio Ezuperio Alves de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA 1016915195D-GO
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TABELA GOINFRA T270 - AGOSTO/24

TABELA SEINFRA CE 028.1 <
COM DESONERAGAO

DESONERADA (24/10/2023)
TABELA ORSE ONLINE TABELA SINAPI BA 12/2025
DEZEMBRO/2025-1 EMISSAO 09/01/2026 - DESONERADA

OBJETO: OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENGAO DE PAVIMENTAGAO, CONSTRUGAO DE PRAGAS, CALCADAS E DRENAGEM SOB DEMANDA
LOCAL: SEDE E INTERIOR
DATA: 05/02/2026

PLANILHA ORGAMENTARIA B.D.l. =25,10%
CODIGO [ITEM N° DISCRIMINACAO DO ITEM/SERVIGO | unibADE | QUANT. | PRECOUNIT. | PREGO UN.COMBDI | PREGO FINAL
1|REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E TAPA BURACOS
REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO
101852 1.1 |DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO MATERIAL. AF_12/2020 M2 7.600,00 | R$ 90,85 | R$ 113,65 | R$ 863.740,00
CONCRETO ASFALTICO PRE-MISTURADO A FRIO - USINAGEM, COM MATERIAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE -
02562/0RSE | 1.2 |REV 02 TONELADA 700,00 | R$ 266,10 | R$ 332,89 | R$ 233.023,00
SUBTOTAL DE REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E TAPA BURACOS| R$ 1.096.763,00
2|PISO INTERTRAVADO E PISO DE CONCRETO
11472/0RSE | 2.1 |REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGCAO COM PLACA VIBRATORIA M2 3.750,00 | R$ 7,47 | R$ 9,34 | R$ 35.025,00
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10
92396 2.2 |CM,ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 1.500,00 | R$ 93,09 | R$ 116,46 | R$ 174.690,00
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
93679 2.3 |CM,ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 1.000,00 | R$ 109,72 | R$ 137,26 | R$ 137.260,00
C1847 2.4 |PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA M2 1.250,00 | R$ 91,29 | R$ 114,20 | R$ 142.750,00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
102491 2.5 |PREPARADOR.AF_05/2021 M2 1.250,00 | R$ 23,22 | R$ 29,05 | R$ 36.312,50
SUBTOTAL DE PISO INTERTRAVADO E PISO DE CONCRETO| R$ 526.037,50
3|GRAMA NATURAL, GRAMA SINTETICA, ARVORES E ARBUSTOS
98519 3.1 |REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 M2 1.500,00 | R$ 3,83 | R$ 4,79 | R$ 7.185,00
98521 3.2 |APLICAGAO DE CALCARIO PARA CORREGAO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 M2 1.500,00 | R$ 0,35 | R$ 0,44 | R$ 660,00
98520 3.3 |APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 1.500,00 | R$ 5,30 | R$ 6,63 | R$ 9.945,00
103946 3.4 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 M2 1.500,00 | R$ 17,74 | R$ 22,19 | R$ 33.285,00
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM
C4849 3.5 |(FORNECIMENTO E COLOCAGAO) M2 500,00 | R$ 169,73 | R$ 212,33 | R$ 106.165,00
98509 3.6 |PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UNIDADE 200,00 | R$ 70,96 | R$ 88,77 | R$ 17.754,00
09260/0RSE 3.7 |PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL H=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) UNIDADE 30,00 | R$ 864,41 | R$ 1.081,38 | R$ 32.441,40
13676/0ORSE | 3.8 |PLANTA - PALMEIRA RABO DE RAPOSA (WODYETIA BIFURCATA), FORNECIMENTO E PLANTIO UNIDADE 200,00 | R$ 150,90 | R$ 188,78 | R$ 37.756,00
SUBTOTAL DE GRAMA NATURAL, GRAMA SINTETICA, ARVORES E ARBUSTOS| R$ 245.191,40
4|MEIO-FIO E SARJETA
MEIO-FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE
04555/0RSE | 4.1 |CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 METRO 2.000,00 | R$ 40,99 | R$ 51,28 | R$ 102.560,00
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10
94287 4.2 |CMALTURA. AF_01/2024 METRO 2.000,00 | R$ 37,60 | R$ 47,04 | R$ 94.080,00
SUBTOTAL DE MEIO-FIO E SARJETA| R$ 196.640,00
5|PERGOLADO E LIXEIRA
INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO,
103315 5.1 |FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 M2 200,00 | R$ 244,17 | R$ 305,46 | R$ 61.092,00
C3451 5.2 |LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm UNIDADE 150,00 | R$ 365,29 | R$ 456,98 | R$ 68.547,00
SUBTOTAL DE PERGOLADO E LIXEIRA| R$ 129.639,00
6 | DRENAGEM
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA,INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
92221 6.1 |AF_03/2024 METRO 400,00 | R$ 308,28 | R$ 385,66 | R$ 154.264,00




TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA

RIGIDA,INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

92223 6.2 |AF_03/2024 METRO 400,00 | R$ 49576 | R$ 620,20 | R$ 248.080,00
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA

RIGIDA,INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
92226 6.3 |AF_03/2024 METRO 200,00 | R$ 591,76 | R$ 740,29 | R$ 148.058,00
02808/ORSE | 6.4 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,80M UNIDADE 40,00 | R$ 3.019,88 | R$ 3.777,87 | R$ 151.114,80
c2727 6.5 |DRENAGEM COM CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m METRO 500,00 | R$ 65,19 | R$ 81,55 | R$ 40.775,00
SUBTOTAL DE DRENAGEM | R$ 742.291,80
VALOR TOTAL DAS OBRAS| R$ 2.936.562,70

EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016915195D-GO
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CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!

DETALHAMENTO DO BDI DESONERADO

[ BDI 2
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Fermovias e & pi &0 de vias urbanas
. Y
Itens Siglas Adotado
Administracdo Central AC 3.80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 7,30%
Tributos {impostos COFINS 3%, e PIS 0.65%) CP 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 155 3.00%
Tributos (Contribuigio Previdencidria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragio) CPRB 2,70%
BDI SEM desoneragao (Formula Acordio TCU) BDIPAD | 21,48%
BDI COM desoneragdo BDI DES 25,10%

©Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
+, + + ]+ * 1+
gy (LHAC+S+R+GIMI+DAIH)
(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagio tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra comesponde 4 60%, com a

Desoneragdo, e que esta & a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaborag&o do orgamento foi COM

EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016915195D-GO
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CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!

OBJETO: OBRAS DE ENGENHARIA PARA MANUTENGAO DE PAVIMENTAGAO, CONSTRUGAO DE PRAGAS, CALCADAS E DRENAGEM SOB DEMANDA
LOCAL: SEDE E INTERIOR

DATA: 05/02/2026

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM N° DISCRIMINACAO DO ITEM/SERVICO VALOR 01° MES 02° MES 03° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES

1 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS E TAPA BURACOS | R$ 1.096.763,00 | R$  91.396,92 | R$ 91.396,92 | R$ 9139692 | R$ 91.396,92 | R$ 91.396,92 | R$ 91.396,92 | R$ 91.396,92 | R$ 91.396,92 | R$  91.396,92 | R$  91.396,92 | R$  91.396,92 | R$ 91.396,92

2 |PISO INTERTRAVADO E PISO DE CONCRETO R$ 526.037,50 | R$  43.836,46 | R}  43.836,46 | R$  43.836,46 | R$  43.836,46 | RS  43.836,46 | R$  43.836,46 | R}  43.836,46 | R$  43.836,46 | R$  43.836,46 | R}  43.836,46 | R$  43.836,46 | R$ 43.836,46
3 |GRAMA NATURAL, GRAMA SINTETICA, ARVORES E ARBUSTOS| R$ 245191,40 | R$  20.432,62 | R$ 2043262 | R$ 2043262 | R$ 2043262 | R$ 2043262 | R$ 2043262 | R$ 2043262 | R$ 2043262 | R$ 2043262 | R$ 2043262 | R$  20.432,62 | R$ 20.432,62
4  |MEIO-FIO E SARJETA R$ 196.640,00 | R$  16.386,67 | R$  16.386,67 | R$  16.386,67 | R$  16.386,67 | R$  16.386,67 | R$  16.386,67 | R$  16.386,67 | R$  16.386,67 | R}  16.386,67 | R$  16.386,67 | R}  16.386,67 | R$ 16.386,67
5  |PERGOLADO E LIXEIRA R$ 129.639,00 | R$  10.803,25 | R$  10.803,25 | R$  10.803,25 | R$  10.803,25 | R$  10.803,25 | R$  10.803,25 | R$  10.803,25 [ R$  10.803,25 | R$  10.803,25 | R$  10.803,25 [ R$  10.803,25 | R$ 10.803,25
6 |DRENAGEM R$ 742.291,80 | R$ 61.85765| R$ 61.85765|R$ 61.85765| R$ 61.85765|R$ 61.85765|R$ 61.85765|R$ 61.85765|R$ 61.85765|R$ 61.85765| R$ 61.85765| R$  61.857,65 | R$ 61.857,65
VALOR SIMPLES | R$ 244.713,56 | R$ 244.713,56 | R$ 244.713,56 | R$ 244.713,56 | R$ 244.713,56 | R$ 244.713,56 | R$ 244.713,56 | R$} 244.713,56 | R$ 244.713,56 | R$ 244.713,56 | R$ 244.713,56 | R$ 244.713,56

VALOR ACUMULADO | R$ 244.713,56 | R$ 489.427,12 | R$ 734.140,68 | R$ 978.854,23 | R$ 1.223.567,79 | R$ 1.468.281,35 | R$ 1.712.994,91 | R$ 1.957.708,47 | R$ 2.202.422,03 | R$ 2.447.135,58 | R$ 2.691.849,14 | R$ 2.936.562,70

EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016915195D-G

0]




PREFEITURA DE
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CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
-HORISTAS= 92,66%

-MENSALISTAS= 53,05%

ENCARGOS SOCIAIS

Apéndice 5 — Encargos Sociais — Bahia

BAH A

ENCARGOS SOCIMS SOBRE A MAO DE OBRA

VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

Fone: Inlormag 3o s deChuva - BMET

EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016915195D-GO

COM DESONERACAD SEM DESONERAGCAD
INES
A2 |SES| 1,50%
A3 |SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
AL SEBRAE 0,60%
Ab  |Salirio Educacio 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 2,00%
AR FGTS 8,00%
AQ IS ECOMNCI 0,00%
Total
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 |Ferlados 397% N30 incide 3,97% N&o indde
B3 |Auxlio- Enfermidade i0,86% 0,65% 0,86% i0,65%
B4 | 139 Saldrio 11,07% B,33% 1107% B,33%
BS | Licenca Paternidade 007% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0, 74% 0,56% 0, 74% 0,56%
B?  |[das de Chuvas 2,14% M o iinci de 2,14% N30 incde
BE  |Audlio Addente de Trabalho 0,10% 0,07% 0, 10% 0,07%
B9 | Férias Gozadas 11,92% B.O7% 1192% B,97%
B10 | Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 48,88% 18,66% 48 88% 18,66%
GRUPO C
€1 |Awviso Prévio Indenizado 549% 4,13% 5,49% 4,13%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0, 10% 0,13% 0,10%
C3  |Férias Indenizadas 236% 1,77% 2,36% 1,77%
C4 | Depdsito Rescis3o Sem Justa Causa 297% 2,24% 2,97% 2,20%
C5  |Indenizacio Adicional i0,46% 0,35% 0,36% 0,35%
C Total 1L41% B,59% 11A41% 8,59%
GRUPO D
Reinddéndade Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lel n2 10,10% 3.65% 1799% 6, B7%
14.973/2024)
|Reinddéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 | Trabalhado e Reincidénda do FGTS sobre Aviso 047% 0,35% 0,49% 0,37%
|Prévio Indenizado
[} Total 10,57% 4,00% 18 48% T, 2%
TOTAL[A+B +C+D) 92,.66% 53,05% 11557% T129%




PREFEITURA DE
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CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

| QUANTIDADE

TIPO | CODIGO | DESCRICAO | UNIDADE
[ Composicao de Prego de Servigo /
Dezembro/2025-1
02562/0RSE Concreto asfaltico pré-misturado a frio - usinagem, com matenal, exclusive trasnporte - Rev 02 t
/" 00054/0RSE  Encarregado de turma - SICRO h 0,5 8,60 4,30
4-?' 00895/0RSE Emulzdo asfaltica rr-1c t 0,05 3.430,81 171,54
} 02470/ORSE Grupo gerador (stemac-automatico 115/103 kva ou equivalente) - h 1 =5 07 58 07
= quadro comando automatico r !
/" 02477/0RSE P& - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp) h 1 160,11 160,11
1" 02504/0RSE Usina de asfalto 4 frio CIFALIL cap. 60/100 ton/h, 43 kW b 1 28,86 28,86
2 00367/SINAPT Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem m3 0.188 101.30 19 04
- transporte) ! r !
.?' 04233/SINAPT  Operador de usina de asfalto, de solos ou de concreto (horista) h 1 19,02 19,02
e Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto .
¥ 04720/SINAPI nedreiraffornesedor, sem frote m3 0,439 159,04 69,82
;?' 06111/SINAPT Servente de obras (honsta) h 3 6,90 20,70
.g 1054%/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,0333 3,96 0,13
4,54 260,50 0,49 0,55 0,02 266,10
' Composicao de Preco de Servico /
Dezembro/2025-1
11472/0RSE Regularizacdo manual e compactacdo com placa vibratoria m2
/" 06111/SINAPT  Servente de obras (honsta) 0,3 6,90 2,07
.Q 10545/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,3 3,96 1,19
- Compactacdo manual com placa vibratdria sem controle do grau de -
,@ 11449/0RSE compactacio m3 0,18 10,65 1,92
0,25 1,76 2,69 3,00 0,2 7,47
C1847 - PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=T cm, INCL. PREPARO DE CAIXA - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade Coeficients Preco Total
0682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H 0,0500 251770 1,2688
Total: 1,2588
MAOQ DE OBRA
2391 PEDREIRO H 1,2000 24 1600 28,9920
2543 SERVENTE H 1,6200 18,4600 20 9052
Total: 58 8972
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,0646 83 5800 5,39493
10280 BRITA M3 0,0585 100,5000 58793
10805 CIMENTO PORTLAND KG 20,0000 0,7100 14,2000
11825 RIFA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1XTCM M 2,0000 2.,8300 5,6600
Taotal: 31,1386
Total Simples: 91,29
Encargos Sociais: INCLUSO
Walor BDI: 0,00
Valor Geral: 91,29

C4849 - GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E CDLDCAE;.ELDJ

-M2



MATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
19145 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM M2 1,0000 168, 7300 169, 7300
ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM,
FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO,
DEMARCACAQ EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO UV
E GARANTIA DE 5 ANOS
Total: 169, 7300
Total Simples: 169,73
Encargos Sociais: INCLUSO
Yalor BDI: 0.00
Valor Geral: 169,73
[ Composicio de Prego de Servico /
Dezrembro/f2025-1
09260,/0RSE Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecdamento e plantio) un
..?" 00054/0RSE  Encarregado de turma - SICRO h 1 8,80 8,60
)' 02Z08/0ORSE  Terra vegetal m3 0,52 214,28 111,43
ey Caminhao toco, PET = 9700kg, com carrccenia de madeira
}' 02452/0RSE 2,507 ,00x0,50m, poténcia 160 cov h 1 48,65 48,65
)" 02456/0RSE  Caminhdo guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 1 113,16 113,16
- - Caminhao tangue &000 | (m. benz - ATEGD 1418/42 - 136,0 hp ou
." 02455/CRSE equivalente) h 1 69,19 69,19
}" 09580/0RSE  Planta - Palmeira imperial, h=1,00m (fomecimento) un 1 451,49 451,49
)’ 44503/SIMAPT  Jardineiro (horista) h 1 7,84 7,84
- - Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categona, -
E 024597/0RSE profundidade até 1,50m m3 0,52 55,61 28,92
& 0252%9/0RSE  Espalhamento € adensamento de areia sem formecamento de matenal m3 0,52 5,53 2,88
,g 10581/0RSE  Encargos Complementares - Jardineiro h 1 3,96 3,96
233,59 571,31 27,33 30,42 1,76 ge4,41
[ Composicao de Prego de Servigo /
Dezembro/2025-1
13676/0RSE Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio un
,?" 00140/0RSE  Adubo organico bovino, cacau ou similar m3 0,005 57,00 0,2
)' 02Z08/0ORSE  Terra vegetal m3 0,032 214,28 6,86
4" 03800/0RSE  Adubo mineral NPK (10-10-10) ka 0,074 3,35 0,2
)" 14484/0RSE  Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata) urn 1 140,00 140,00
4" 06111/SINAPI  Servente de obras (horista) h 0,09 &,90 0,62
ﬁ 44503/SINAPI Jardineire (horista) h 0,09 7.84 0,71
{=l 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servents h 0,09 3,96 0,36
f&=l 10581/0RSE  Encargos Complementares - Jardineiro h 0,09 3,96 0,36
0,00 147,98 1,33 1,47 0,12 150,90

[ Composicio de Prego de Servigo /

Dezembro/2025-1

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e

04555/0RSE areia no traco 1:3 m

4"' 01611/0ORSE  Meio fio pré-meldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m) mi 1 29,37 29,37

Z¥ 04750/SINAFI Pedreiro (horista) h 0,18 9,67 1,74

ﬁ 06111/SIMNAPT  Servente de obras (horista) h 0,36 6,90 2,48
Argamassa cimento e arela trago t-1 (1:3) - 1 saco camento 50kg £ 3

¢l 01903/0RSE  padiclas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecdnica e m3 0,001 580,12 0,58
tramsporte

E 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,36 3,96 1,43

¢=) 10550/0RSE  Encargos Complementares - Pedreiro h 0,18 3,86 0,69

0,00 31,62 4,25 4,74 0,38 40,99



3451 - LIXEIRA EM FIERA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm - UN

MAC DE OBRA Unidade Coeficients Preco Taotal
12391 FEDREIRO H 1,5000 24 1600 36,2400
2543 SERVENTE H 1,5000 18,4600 27 6900

Total: 63,9300

MATERIAIS

10974 LIXEIRA EM FIBERA DE VIDRO CAP =40L E DIAM . =35cm UN 1,0000 2819500 281,9500
Total: 281,9500
SERVICOS

C08349 CONCRETO PIVIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,0300 487 9540 14 6386
C1604 LANCAMENTO E AF’LICAQEO DE CONCRETO S/ EL EVA(;:;ELD M3 0,0300 158,0800 4 7724
Total: 19 4110

Total Simples: 365,29

Encargos Sociais: INCLUSO

Walor BDI: 0,00

Walor Geral: 365,29

C2727 - DRENAGEM COM CALHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,30m - M

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
12391 PEDREIRO H 0,3200 24 1600 T.7312
12543 SERVENTE H 0,6400 18,4600 11,8144

Taotal: 19, 5456

MATERIAIS

2455 CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M M 1,0500 42 8700 45 0135
Total: 45 0135
SERVICOS

co170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 M3 0,0010 631,2533 0,6313
Total: 0,6313

Total Simples: 65,19

Encargos Sociais: INCLUSO

Walor BDI: 0,00

Valor Geral: 65,19

EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016915195D-GO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

MODELO DE APRESENTACAO DE iNDICES CONTABEIS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001 /2026

RAZAOSOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE:
E-MAIL:

A apresentacdo de indices contabeis devera estar assinada por profissional contabil devidamente registrado
no conselho regional de contabilidade.

1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante’

2) INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC=__Ativo Circulante
Passivo Circulante

Cidade, de de 2026.

Nome/Assinatura do representante legal da empresa/CNPJ

Nome do profissional contabil — n2 do CRC/Assinatura



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

ANEXO VI
MINUTA CONTRATUAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 000/2026

CT. N.2 XXXX/2026.
Processo: n2 000/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CRISTOPOLIS-BA E A EMPRESA NA QUALIDADE
DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA
O FIM EXPRESSO NAS CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

Prefeitura Municipal de Cristdpolis, com sede na Avenida Major Claro, 160 — nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF
n.2 13.655.089/0001-76 , neste ato representado(a) pelo(a), Prefeito(a) Municipal de
......................... , brasileiro (a), casado (a) , residente e domiciliado (a) nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, @ Empresa .......ccccceeeeeeeeeennns , inscrita no CNPJ/MF sob o n.8.........ccueeuee.
sediada Na....eeeeeeeccnnreeenenn. , doravante denominada CONTRATADA em decorréncia do CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 001/2026 e observados os preceitos da Lei Federal n? 14.133/2021, Lei Complementar n®
123/2006, e demais legislages aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 001/2026, processo administrativo n2 016/2026, mediante as clausulas e
condigdes a seguir enunciadas:

1-OBIJETO

1.1 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE
UNIDADES HABITACIONAIS EM AREA URBANAS NESTE MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS, que sera
prestado nas condigées quantidades, exigéncias e demais especificagdes discriminadas no projeto basico e
nos anexos do edital que deu origem a presente contratagao.

1.2 - A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a responsabilidade pela sua
execucao, ficando sujeita a fiscalizacdo pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Publicos
durante todas as fases e etapas do trabalho, conforme previsto no termo de referéncia, parte integrante
deste edital.

2 - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 — Fica estabelecida a forma de execucdo indireta, sob o Regime de Execucdo Indireta - “Empreitada por
Preco Global”, com amparo na Lei n? 14.133.

PARAGRAFO UNICO — A execugdo deste contrato obedecera as normas e especificacdes que serviram de base
no Edital de Concorréncia Eletrénica N2 001/2026, as quais independentemente de transcri¢do, passam a
integrar esse instrumento Contratual.

3 - PREGO E CONDIGOES PARA PAGAMENTO

3.1 - Pelos servigos ora adquirido CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA, o valor globalde RS ().

3.1.1 — Os pagamentos serdo efetuados mediante o fornecimento a Prefeitura Municipal de Cristépolis, de
documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras, bem como os comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do dos servigos. Estes documentos
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depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta)
dias, apds a conclusdo dos servigcos, bem como respectiva apresentagao.

3.1.2 - Ocorrendo erros na apresentagdo do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstancia impeditiva, o(s)
documento(s) sera(do) devolvido(s) a CONTRATADA para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo do novo documento fiscal, devidamente corrigido,
sem qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pelo CONTRATANTE.

3.1.3 — Os pagamentos serdo efetuados a contratada de acordo com as medi¢des efetuadas, consoante as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro, de acordo com as medicGes realizadas pelo Setor de
engenharia do contratante.

3.1.4 - Os pagamentos serdo efetuados mediante o fornecimento a Prefeitura Municipal de Cristépolis, de
documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras, bem como os comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo dos servicos. Estes documentos
depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta)
dias, apds a respectiva apresentagao.

3.2.1 - NA ASSINATURA DO CONTRATO:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do presente contrato — CREA/CAU;

3.2.2 - PRIMEIRA MEDICAO:

a) Matricula CEl da obra junto ao INSS.

3.2.3 - DEMAIS FATURAS a) Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Publica do Municipio de Cristopolis,
com validade na data da apresentacao;

b) Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Publica do Estado do Espirito Santo, com validade na data da
apresentacao;

c) Certiddo Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS com validade na
data da apresentacao;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Publica Nacional, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
referente a Divida Ativa da Unido, com validade na data da apresentagao;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa.

3.3 - Em atendimento a IN - Instru¢do Normativa RFB N2 2.145/2023, de 26 de junho de 2023, fica a
CONTRATADA ciente da Retencdo de Imposto de Renda no pagamento a fornecedores por érgdos e entidades
do Poder Executivo.

3.4 - E vedada a antecipagdo de pagamentos.

3.5 - O pagamento efetuado ndo implica reconhecimento pelo CONTRATANTE de adimplemento por parte
da CONTRATADA relativamente as obrigacdes previdenciarias, sociais, trabalhistas, tributarias e fiscais, nem
novac¢do em relagcdo a qualquer regra constante destas especifica¢oes.

3.5.1 - No preco, conforme a Concorréncia Eletronica, ja estd incluido os custos e despesas, inclusive
prestacdo de garantia, transporte, combustiveis, taxas, impostos, embalagens, seguros, licencas, despesa de
frete, pessoal para instalacdo e encargos sociais que incidam ou venham a incidir, relacionados com
fornecimento dos produtos e prestacdo de servicos e todas as despesas necessarias a perfeita conclusdo do
objeto licitado.

3.5.2 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a contratada
para corregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de
apresentacdo da nova fatura, devidamente corrigida.

3.5.3 — O Contratante podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo lhe forem devidas
pela contratada, em decorréncia de inadimplemento contratual.

3.5.4 - Somente apds haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a CONTRATADA sera considerada
apta para o recebimento do pagamento correspondente.

4 — REAJUSTAMENTOS DOS PRECOS



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

4.1 — Os precgos serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. Todavia, os pre¢os poderdo ser
reajustados apds o decurso do prazo de um ano, contados da data da apresentac¢do da proposta, de acordo
com a Lei Federal n2 14.133/2021.

4.1.1 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
4.2 — Oindice de reajuste a ser utilizado para este contrato sera o Custo Nacional da Construgao Civil e Obras
Publicas — Edificagdo (coluna 35-FGV) adotando-se a formula seguinte:

R = Vfx[(Ln - LO) + LO]

Onde: R = Valor do reajustamento procurado

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato

L — indice do Custo Nacional da Construcio Civil e Obras Publicas — Edificacdes (Coluna 35-FGV) indice “L”
com indicador “n” = Relativo ao més anterior ao da concessio do reajustamento indice “L” com indicador “0”
= Relativo ao indice inicial aos custos de precos correspondentes a data fixada para a entrega da proposta.

4.3 — DA REVISAO ECONOMICA-FINANCEIRA

4.3.1 - Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de obedecer aos
requisitos referidos no art. 124, Il, “d”, da Lei n? 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a
modificacdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memdria de calculo a ser apresentada
pela parte interessada. A revisado serd objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos
e econOmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso concreto.

4.3.2 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao.

4.3.3 - A andlise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato serd baseada em caso
de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a repactuagdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

434 - Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, sera
utilizado como parametro principal a matriz de aloca¢do de riscos, sendo ela clausula contratual definidora
de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, em termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo. Sendo
assim, para fins de pleito de reequilibrio, somente serd analisado os itens que ndo estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

4.3.5 - Dentre os fatos ensejadores da revisdao, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da proposta,
bem como aqueles decorrentes exclusivamente da varia¢do inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
ultimos, na hipétese de reajustamento.

4.3.6 - Ndo sera concedida a revisdo quando:

a) ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta
definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de execuc¢do do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus préprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipdtese de superveniente
determinagao legal;

f) divergéncia entre a composicédo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os servigos definidos
na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.
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4.3.7. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos 6rgdos de controle,
nos termos da legislagdo correspondente.

5 — DA VIGENCIA E DA EXECUGAO DO OBJETO

5.1 - Este contrato vigera a partir da data de sua assinatura e seu termino se dara em XXX (XXXX) meses, ou
seja, de ........ Jovouii e a...... [od. , podendo ser prorrogado por interesse das partes.

5.2 — O prazo para execucgdo total do objeto do presente Edital serad de XX (XXXX) meses, a contar da data da
Ordem de Inicio de execugdo dos servigos.

5.2.1- A Contratada serd convocada para assinar a ordem de servico, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data da convocagao, sob pena de decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-
se as penalidades estabelecidas na legislagdo em vigor.

5.2.2 - O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura da
Ordem de Servigco, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair em
dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagdo eletrénica, conforme art. 183, §22 da Lei 14.133/2021.

5.3 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo
de execuc¢do do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servicos.

5.3.1 - As Ordens de Paralisagdo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia contratual.

5.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comeco e incluir-se-a o
do vencimento, observado o disposto no art. 183 da Lei n® 14.133/2021.

5.4.1 - S se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio de
Cristépolis.

5.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicita¢cdes da fiscalizagdo do Municipio de Cristépolis para paralisar
ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

6 — DA PRESTACAO DOS SERVICOS

6.1 — Os servigos serdo realizados nos prazos estabelecidos, apds a emissdo da ordem de servigos assinada
pela Prefeitura Municipal de Cristdpolis, onde a empresa tera o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos para
iniciar os servigcos, salvo prorrogacao solicitada pelo contratado, devidamente justificada e aceita pela
administracao.

6.2 - A execucdo sera fiscalizada por responsavel indicado pela contratante.

6.3 - ACONTRATADA, apds assinatura do contrato, obriga-se a trocar, as suas expensas no prazo ajustado, os
servicos que vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hipétese em que ndo ocorrerd pagamento
enquanto nao for satisfeito o objeto do contrato.

6.4 — A fiscalizagdo e o acompanhamento do recebimento do objeto do Contrato, com fundamento no art.
117 da Lein® 14.133/2021, caberdo ao CONTRATANTE, que, a seu critério, e, por meio de servidor designado
pelo CONTRATANTE, deverd exercé-lo de modo amplo, irrestrito e permanente, em todas as fases de
execuc¢do das obrigag¢des, inclusive quanto ao desempenho do Contratado, sem prejuizo do dever deste de
fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

Paragrafo 12 - O Contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspecdo,
verificagdo e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.

Paragrafo 22 - A existéncia e atuac¢do da fiscalizacdo do Contratante em nada restringe a responsabilidade
integral e exclusiva do Contratado quanto a integridade e a corre¢do da execugdo das atividades a que se
obrigou, suas consequéncias e implicacGes perante terceiros.

7 - DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes desta licitagdo ocorrerdo por meio da seguinte dotagao:

UNIDADE: XXXXXXXXXXXXXXX
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PROJETO/ATIVIDADE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.39.0.0. -. O.utros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

8. DA GARANTIA

8.1 - A obra terd garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo dos servigos e obras,
por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

8.2. GARANTIA CONTRATUAL:

8.2.1 - O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n?
14.133/2021, com validade durante a execug¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

8.2.2 - Do licitante vencedor serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia, dentre as
modalidades previstas do art. 96 da Lei n? 14.133, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato. A contratada devera apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por:

a) Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c¢) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

8.2.2.1 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, terd o prazo minimo
de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagcdo e anterior a assinatura do contrato para a
prestacdo da garantia.

8.2.2.2 - A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de 2% (dois
por cento).

8.3 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigac¢Oes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
¢) multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) obrigac¢ses trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

9. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1.1 - Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico, com a alocagao dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta.

9.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, ficando o Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
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trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante.

9.1.4 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢des, em
condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

9.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execu¢do do empreendimento.

9.1.7 - Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.8 - Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.1.9 - Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado.

9.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.11 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

9.1.12 - N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas
as condic¢Oes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

9.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
9.1.15 - Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

9.1.16 - Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo.

9.1.17 - Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.

9.1.18 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.19 - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execug¢ao do servigo.

9.1.20 - Atender as solicitagcGes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico.

9.1.21 - Manter Responsavel técnico preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representd-la na execu¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0S compromissos assumidos.

9.1.22 - Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

9.1.23 - Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.24 - Providenciar junto ao CREA/BA — Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART) referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e
12.378/2010).

9.1.25 - Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos
e autorizagGes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.
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9.1.26 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicOes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situa¢do das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

9.1.27 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorregdes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

9.1.28 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

9.1.29 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos.

9.1.30 - Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢do do
contrato.

9.1.31 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato.

9.1.32 - Apresentar a comprovagado, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdao aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢ao do contrato.

9.1.33 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.1.34 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n2 2061, de 20 de
Dezembro de 2021.

9.1.35 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.36 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execugdo dos
servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo de vigéncia.

9.1.37 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar novo cronograma
para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e
direcionados ao departamento de engenharia.

9.1.38 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos documentos, que
compde este projeto basico, antes de sua execug¢do, para que ndo haja nenhuma duvida ou falta de
informacgdo que possa prejudicar o andamento dos servigos.

9.1.39 - As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do departamento de engenharia deverdo ser
obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

9.1.40 - Em atendimento a IN - Instrucdo Normativa RFB N2 2.145/2023, de 26 de junho de 2023, fica a
CONTRATADA ciente da Retencdo de Imposto de Renda no pagamento a fornecedores por érgdos e entidades
do Poder Executivo.

9.1.41 - Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial descritivo,
devidamente limpa e pronta para utilizagao.

9.1.42 - Atender as Legislagbes Federais, Estaduais e Municipais.
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9.1.43 - Sera de inteira responsabilidade da contratada a locacdo de cacambas e retirada de entulhos
provenientes das obras, sendo que devera realizar a retirada da cagamba imediatamente apds enchimento;

9.1.44 - Caso a contratada opte por outros meios de retirada dos entulhos, sera de inteira responsabilidade
da mesma o isolamento total da area de disposicdo temporaria dos entulhos até que seja procedida a sua
retirada, devendo ser isolado de forma a impedir acesso de terceiros, evitando assim acidentes.

9.1.45 - Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.46 - Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo (art. 116);

9.1.47 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico).

9.2. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

9.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

9.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicGes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.2.4. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.2.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;

9.2.4.2. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fun¢do especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

9.2.4.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.
9.2.5. Fornecer por escrito as informacOes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

9.2.6. Realizar avalia¢Oes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

9.2.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.

9.2.8. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragao ou irregularidade
apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execugdo deste Contrato.

9.2.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

9.2.10. O CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CONTRATADA.

9.2.11. Receber ou rejeitar o servico apoés verificar a execucdo e qualidade do mesmo. Podendo o
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as obrigacbes
assumidas.

9.2.12. O CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento
das obrigac¢Oes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

9.2.13. Pagar a Contratada o valor resultante da presta¢do do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro.

10. DAS INFRAGCOES E DAS PENALIDADES



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

10.1. Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o
licitante contratado a aplicagdao de multa de mora, nas seguintes condi¢des:

10.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

10.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execugdo do contrato;
10.1.3. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragcdo rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras sangdes previstas no item 11.2 deste contrato e na Lei Federal n2 14.133/2021.

10.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas
previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes sanc¢des:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155
da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

b) multa compensatdria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) do valor do contrato
licitado aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no Art. 155 da Lei
14.133/21;

¢) Impedimento de licitar e contratar coma Administra¢do Publica, aplicada ao responsavel pelas infracGes
administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, aplicada ao responsavel
pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, X e Xl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancgdo referida no § 42 do Art. 156 da Lei
14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.3. As sang0es previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista alinea “b”.

10.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

10.5. As sang¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditdrio, observando-se as seguintes regras:

10.5.1. Antes da aplica¢do de qualquer san¢do administrativa, o 6rgao promotor do certame devera notificar
o licitante contratado.

10.5.2. A notificagdo deverd ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da
penalidade, a sangdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

10.5.3. O licitante contratado comunicara ao 6rgdo promotor do certame as mudancas de endereco ocorridas
no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificagGes enviadas
ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

10.5.4. Na aplicagdo da sangdo prevista na alinea “b” do item 19.2 deste Edital, serd facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao;

10.5.5. A aplicacdo das sangbes previstas nas alineas “c” e “d” do item 19.2 deste Edital requerera a
instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir;

10.6. Os montantes relativos as multas moratérias e compensatérias aplicadas pela Administracdo poderdo
ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

10.7. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagcdo das multas acarretarem também a rescisdo do
contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada.

10.8. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, € obrigatdria a cobranca judicial da diferenca. 10.9. Em conformidade com o disposto
no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a proépria
autoridade que aplicou a penalidade.

11. DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obriga¢Ges ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusado
do objeto, caso em que deverad a Administragdo providenciar a readequag¢do do cronograma fixado para o
contrato.

11.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: a)
ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢Ges administrativas; e b) podera a
Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugdo contratual.

11.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragao subjetiva.

11.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serad precedido:

11.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizagdes e multas.

11.6. A extin¢gdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.2 14.133, de 2021).

12. DO CONTROLE E DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. A fiscalizagdo e coordenacgdo dos servigos serdo feitas por Engenheiros Civis e Técnicos em Edificagdes
da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Publicos— através de suas respectivas designa¢des
por portaria antes da emissao da ordem de servico.

12.2. Antes de iniciar a execug¢do da obra em questdo o Fiscal do Contrato juntamente com o Gestor do
Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis pela execucdo da CONTRATADA e alinhar todas as
questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

12.3. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessdrio a regularizagdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.4. A presencga da Fiscalizagdo durante a execuc¢do dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execu¢do dos servicos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor. O controle de qualidade e outras
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exigéncias da Fiscalizacdo ndo eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras
que executar.

12.5. O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizados na execugdo dos servicos e sua
conformidade com as especificagdes da Planilha Orgamentaria e Proposta Comercial.

12.6. 0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes do Contratante,
especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei n2 14.133/2021.

12.7. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

12.8. A execugdo dos servigos obedecerd rigorosamente a todas as orientagdes dos projetos contidos no
Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizagdo impugnar, mandar demolir ou
refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os documentos supracitados. As incompatibilidades
deverdo ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando solugdo técnica compativel com
as condigOes reais do processo executivo.

12.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a rela¢do detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagGes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.10. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicGes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do
Contrato.

12.11. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servigos para evitar a sua degenerac¢do, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

12.13. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢Ges a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatério.

12.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que facam parte do seu
quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade técnica,
e registrados em sua entidade profissional.

12.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execugdo da obra, um RDO (relatério diario de
obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele,
devera ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam, nimeros de
funcionarios (divididos por fungdo), os servigos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no
local, as condi¢Ges do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha
orcamentdria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de obras, a
contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas improdutivas,
entretanto se houver paralisa¢do, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na obra.
12.17. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos
usuarios locais e ao pessoal da empresa.

12.18. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentacao,
transporte e material.
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12.19. A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de
Protegdo Individual — EPI’s (Certificado de Aprovacgdo (CA)) e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC's,
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

12.20. A CONTRATADA devera se informar com o fiscal do contrato sobre o local onde serdo instalados os
tapumes e os barracGes, que servira de base para a administracdo da obra por parte da CONTRATADA (caso
seja necessario).

12.21. Para a realizagdo dos servigos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar convenientemente os locais
de intervengdes, obedecendo a indicagdo da Administracdo, de forma a garantir a seguranga necessaria para
os seus funciondrios, que executam os servigos, e para os moradores do local. Os custos referentes a esses
servicos deverdo ser incluidos nos pregos unitarios propostos, bem como todos os equipamentos de protec¢éo
individual exigidos para utilizacdo durante a fase da obra.

12.22. Todos os servigos de sinalizagdo deverdo ser instalados antes de se iniciar qualquer servico em vias
como: sinalizagdo a partir de placas, telas de protecdo, cavaletes de madeira e cones, além de iluminacdo
noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em seguranca.

12.23. Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, sé deverdo ser executados/liquidados
apos contrato do servigo aditivado assinado.

12.24. O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material excedente, pronto
para o uso publico.

13. DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

13.1. O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto no Artigo 140 da Lei n2
14.133/2021.

13.2. A obra deverd ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados na obra ou qualquer
forma de material estranho, resultantes da execuc¢do da obra.

13.3. O objeto desta licitacdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.

13.4. O recebimento definitivo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da construcdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparacdo, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

13.5. A obra deverd ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o érgao fiscalizador, podendo o mesmo
solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou no memorial.

13.6. N3do serd aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com os projetos, sob pena
de rejeicdo do servico.

13.7. O Fiscal acompanhara a execugdo e emitird relatério onde constatara a conclusdo ou ndo do servigco
para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

13.8. A utilizagdo de material de ma qualidade que ndo for aprovado pelo fiscal da obra, devera ser
substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de acordo com a fiscaliza¢do da obra.

14. DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

14.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas técnicas de
protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a
evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geracdo excessiva de
residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE.

14.2. As boas praticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor polui¢do se pautardo em
alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pelo CONTRATADA:
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a) Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico Preliminar,
quando for o caso;

b) Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;

c¢) Substituicdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

d) Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua, repassando a seus
empregados todas as orientagdes referentes a redugdo do consumo de energia e agua;

e) Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservagéo;

f) Execucdo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais (flora,
fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizagdo.

14.3. A qualquer tempo o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacdo de relagdo com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer
itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

14.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de Oleos e graxas, deverdo ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislagdo ambiental e sanitdria
vigentes.

14.5. A CONTRATADA deverd estabelecer, em comum acordo com o CONTRATANTE, procedimentos e rotinas
voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética de seus equipamentos. 14.6. A
CONTRATADA deve conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis,
observando também a legislagdo ambiental para a prevengao de adversidades ao meio ambiente e a saude
dos trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos servigos.

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. Mediante prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA, poderd, nos termos do Art.
122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 30% (trinta) por cento do
valor do contrato e apenas de itens que ndo fizeram parte da qualificagdo técnica no certame licitatdrio,
devendo a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE documentagdo que comprove a capacidade técnica
operacional e profissional do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

15.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §32 da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica,
se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

15.3. A autorizagdo dada pelo CONTRATANTE ¢é condicdo para a subcontratacdo regular, mas ndo implica em
partilha nem reduc¢do das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

15.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execugao do objeto do contrato, bem como pela padronizagao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo cumprimento das
obrigacdes que forem objeto de subcontratagdo.

15.5. Ndo serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

15.6. A subcontratacdo serd formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratacdo, acompanhado de planilha
detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serao subcontratadas;

b) Autorizacdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE para a subcontratagao;

c) Apresentacdo de cépia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre a contratada e
subcontratado, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

d) Somente serdo permitidas as subcontratagdes prévias e regularmente autorizadas pelo CONTRATANTE. A
subcontratac¢do ndo formalizada segundo o procedimento previsto no Projeto Bésico constituird motivo para
a rescisao unilateral do contrato.
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15.7. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16. PUBLICACAO

16.1 - Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet.

17. DOS CASOS OMISSOS

17.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

18 - FORO

18.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras/Ba para dirimir as dividas oriundas deste Contrato.

19 — ACEITACAO

19.1 - E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (trés) vias de

igual teor, para que surta seus juridicos e legais efeitos.
Cristopolis/BA

Contratante

Contratada



