ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 164/2026

PREAMBULO

O Municipio de Cristépolis, com sede na Avenida Majora Claro, 160, Centro, por meio da
Comissdao de Contratagdo nomeada pela portaria n2 005 de 03 de Janeiro de 2025, por
solicitacio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, torna
publico, para o conhecimento dos interessados, que realizara licitacdo na modalidade
CONCORRENCIA, a se processar de forma eletrénica, do tipo Menor Preco, Sob o Regime de
Execucdo Indireta - “Empreitada por Preco GLOBAL”, com amparo na Lei n? 14.133 e na Lei
Complementar n2 123/2006, e legislacdes correlatas, conforme processo administrativo n2
164/2026, objetivando as CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE
INTERESSE TURISTICO NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA, conforme descri¢des contidas nos
anexos deste Edital, planilhas, memorial descritivo e demais documentos pertinentes.

DA SESSAO ELETRONICA

DATA INiCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/10/2026 as 16:30h
DATA FINAL DAS PROPOSTAS: 10/11/2026 as 08h0Omin

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/11/2026 as 08h01min

ABERTURA DA SESSAO E INICIO DE DISPUTA: 10/11/2026 as 09h

MODO DE DISPUTA: ABERTO

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

LOCAL DA SESSAO: https://bll.org.br

VALOR GLOBAL ESTIMADO: - CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE
INTERESSE TURISTICO NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA — RS 497.524,23 (quatrocentos e
noventa e sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte trés centavos).

1-DO OBJETO

1.1— A presente Concorréncia Eletrénica tem por objetivo a CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA
COM INFRAESTRUTURA DE INTERESSE TURISTICO NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA,
conforme descricdes contidas nos anexos deste Edital, planilhas, memorial descritivo e demais
documentos pertinentes.
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1.1.1- As despesas decorrentes desta licitacdo ocorrerdo por meio da (s) seguinte (s)
dotacdo (Ges):

UNIDADE: 02.10000 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTR E SERVS PUBLICOS
PROJETO: 1.017 - Construgéo, ampliagédo e reforma de pragas, parques, jardins e calcaddes
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes

2 — DO REGIME DE EXECUGAO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob regime de: EMPREITADA POR PRECO

UNITARIO.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO GLOBAL.
2.2.1. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir
linearmente sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do
instrumento convocatdrio.

2.3. 0 modo de disputa sera ABERTO.

2.4. O valor estimado da licitacdo é de: RS 497.524,23 (quatrocentos e noventa e sete mil,

quinhentos e vinte e quatro reais e vinte trés centavos).

2.5. 2.4.1 — N3o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido.

3 - DOCUMENTOS INTEGRANTES

3.1 - Integram o presente Edital, como partes indissociaveis, os seguintes anexos:
ANEXO | — MODELO DE DECLARACZ\O CONJUNTA

ANEXO Il — MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO
ANEXO V - PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO VI — TERMO DE REFERENCIA

ANEXO VIl - MODELO DE APRESENTAGAO DE INDICES CONTABEIS

ANEXO VIIIl = MINUTA CONTRATUAL

4-DA DIVULGACAO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACGES
4.1 - As empresas interessadas em participar do certame deverdo acessar o edital no site

http://www.cristopolis.ba.gov.br ou na Plataforma BLL - https://bll.org.br/, ficando obrigadas a
acompanhar as publica¢cdes referentes a licitacdo no Didrio Oficial e nos sites acima informados,
tendo em vista a possibilidade de alteracdes e avisos sobre o procedimento.

4.2 — A impugnacdo ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, em até 03 (trés) dias
Uteis antes da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164 da Lei
14.133/2021, mediante documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR MEIO
DO SISTEMA PROVEDOR no endereco eletronico do provedor indicado neste edital, no
endereco https://bll.org.br/.

4.3 - Os esclarecimentos relativos especificamente ao objeto licitado devem ser encaminhados
a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS do municipio de
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Cristdpolis através do enderecgo eletrénico licitacao@cristopolis.ba.gov.br ou por meio do telefone (77)
3618-1127, de preferéncia até o 32 (terceiro) dia util que anteceder a data estabelecida para a sessdo
eletronica.

4.4 — Nao serdo conhecidas as impugnac¢des apresentadas fora do prazo legal, subscritos por
representante nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo
licitante, e/ou ndo motivadas.

4.5 - Nao serdo conhecidas as impugnacdes efetuadas por meio diverso do que o estabelecido
no item 4.2 deste edital.

4.6 — A impugnacado feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar desta
Concorréncia Eletronica, até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

4.7- A Comissdo Especial de Contratacdo, por meio do Agente de Contratacao, respondera aos
pedidos de esclarecimentos e/ou impugnac¢do no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, contado da
data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do
certame, e podera requisitar subsidios formais ao setor técnico competente.

4.8- As impugnacgdes nao possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de Contratagao
da Comissdao de Contratacdo atribuir-lhes tal efeito, em carater excepcional, mediante
justificativa nos autos.

4.9 - Acolhida a impugnacgao contra o instrumento convocatorio sera definida e publicada nova
data para a realizacdo do certame.

4.10 - A Comissdo de Contratacdo, por meio de seu Agente de Contrata¢do, podera requisitar
subsidios formais aos responsaveis pela elaboracdo do Termo de Referéncia e orcamento estimado,

para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

5 — DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1 — Poderdo participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada
na Plataforma de Bolsa de LicitagBes e Leildes (BLL) no endereco eletrbnico https://bll.org.br/,
munida de chave de identificacdo e de senha, cujo objeto social seja compativel com o objeto
do certame e que satisfacam as condicGes deste Edital.
5.2 — Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de
habilitacdo e a proposta e, quando necessario, os documentos complementares;
5.3 — Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
5.4 — Utilizar a chave de identificacdo e a senha de acesso para participar da concorréncia na
forma eletronica; e
5.4.1 - Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse préprio.
5.5 — O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacGes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.6 — E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
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Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis
pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao dos registros
tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.
5.7 — A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo ou em qualquer fase do processo de licitacao.
5.8 — Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n211.488/2007, e para
o microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de
2006, e no artigo 42 da Lei n? 14.133/2021.
5.9 — Ndo podera disputar esta licitagao:
5.9.1 —aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seus anexos;
5.9.2 — autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
5.9.3 — empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

5.9.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;

5.9.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econO6mica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.9.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.9.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;
5.9.8 - estrangeiro que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.9.9 — Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acorddo n? 746/2014-TCU-Plenario);

5.9.10 - N3do podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo
do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2 14.133, de 2021;

5.9.11 - Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo
de dissolugdo ou liquidagao.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

5.10 - O impedimento de que trata o item 5.9.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.11 - A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 5.9.2 e 5.9.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacado, de execuc¢ao da licitacdo ou de gestao do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

5.12 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

5.13 - O disposto nos itens 5.9.2 e 5.9.3 ndo impede a licitagdao ou a contratagao de servigco que
inclua como encargo da contratada a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

5.14 - Em licitacBes e contratagGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera

participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inid6nea nos termos da Lei n? 14.133/2021.

5.15 - A vedagdo de que trata o item 5.9.10 estende-se a terceiro que auxilie a conducgao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 5.16 - A pessoa juridica
poderd participar da licitacdo em consoércio, observadas as regras do art. 15 da Lei n?
14.133/2021.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1 - Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo credenciar-se, previamente, no
sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL, por meio do sitio
https://bll.org.br/.

6.2 - Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitacdes do Brasil — BLL no endereco
eletrénico https://bll.org.br/cadastro/, onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrucdes detalhadas para sua correta utilizacdo.

6.3 - Os interessados em se credenciar na plataforma BLL poderdo obter maiores informacoes
na pagina https://bll.org.br/, podendo sanar eventuais duvidas pela central de atendimentos
da Plataforma ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

6.4 - O licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.5 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Cristépolis/BA responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6 - O credenciamento junto a plataforma BLL implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes a esta licitacado.

6.7 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdao ser comunicadas imediatamente ao
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provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6.8 - A licitagdo sera conduzida pela Comissdao Especial de Contratacdao do Municipio de
Cristopolis/BA, com apoio técnico e operacional da plataforma BLL, que atuara como provedor
do sistema eletronico para esta licitagao.

6.9 - Cabera ao licitante acompanhar as opera¢ées no sistema eletronico durante a
Concorréncia Eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.10 - No caso de participagdao de empresas em consércio, o credenciamento e a operag¢ao do
sistema eletrénico devem ser realizados pela empresa lider do consércio.

7. DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO
7.1 - O prazo de vigéncia contratual tera inicio na data de sua assinatura e tera duragdo de 06
(seis) meses para as CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE
INTERESSE TURISTICO NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro.
7.2 - O prazo para execugao total do objeto do presente Edital serd de 06 (seis) meses para
CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE INTERESSE TURISTICO NO
MUNICIPIO DE CRIST()POLIS/BA, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, a contar da data da
assinatura da Ordem de Inicio de execucdo dos servicos, podendo ser prorrogado, desde que
justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, conforme art. 69, inciso XVII, da Lei n2
14.1333/21.
7.3 - A Contratada serd convocada para assinar a ordem de servico, dentro do prazo de 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da data da convocacao, sob pena de decair o seu direito,
podendo, ainda, sujeitar-se as penalidades estabelecidas na legislacdo em vigor.
7.3.1 - O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser em até 05 (cinco) dias Uteis
apos a assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro
dia atil seguinte se o vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se o
expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da
comunicacao eletronica.
7.4 - As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o
curso do prazo de execucdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
servigos.
7.4.1 - As Ordens de Paralisacdo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia
contratual.
7.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comeco e
incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n2. 14.133/21.
7.5.1 - SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente no Municipio de Cristépolis.
7.6 - A Contratada se obriga a acatar as solicita¢cdes da fiscalizacdo do Municipio de Cristdpolis
para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

8. DA SUBCONTRATAGCAO

8.1 - Mediante prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA, poderd, nos
termos do Art. 122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite
de 30% (trinta) por cento do valor do contrato e apenas de itens que ndo fizeram parte da
qualificacdo técnica no certame licitatério, devendo a CONTRATADA apresentar a
CONTRATANTE documentagao que comprove a capacidade técnica operacional e profissional
do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

8.2 - Sera vedada, nos termos do Art. 122, §32 da Lei 14.133/21, a subcontratacdo de pessoa
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fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.3 - A autorizacdo dada pelo CONTRATANTE é condicdo para a subcontratacdo regular, mas
ndo implica em partilha nem reducdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela
CONTRATADA.

8.4 - Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execucdo do objeto do contrato, bem como pela
padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servicos,
supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente
perante o CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigacbes que forem objeto de
subcontratacgao.

8.5 - Ndo serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

8.6 - A subcontratagao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontrata¢do, acompanhado
de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serao
subcontratadas;

b) Autorizacdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE para a subcontratacao;

c) Apresentacao de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente celebrado entre
a contratada e subcontratado, o qual serd juntado aos autos do processo administrativo.

d) Somente serdo permitidas as subcontratacdes prévias e regularmente autorizadas pelo
CONTRATANTE. A subcontratacdo ndao formalizada segundo o procedimento previsto no
Projeto Basico constituira motivo para a rescisao unilateral do contrato.

8.7 - Em qualquer hipdtese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacGes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacdo.

9. DA VISITA TECNICA

9.1 - A visita técnica para conhecimento pleno da area de execucdo do objeto do contrato é
facultada ao licitante para verificagcdo das condi¢cGes locais, com a finalidade de obter a avaliacdo
propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios, bem como para a obtenc¢do de quaisquer outros dados que julgar necessarios para
a formulacdo da proposta.

9.2 - A visita técnica, quando realizada, deverd ser por acompanhado por engenheiro da
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos Publicos, devendo ser realizado o
prévio agendamento junto a secretaria, pelo Telefone (77) 3618-1127 e pelo e-mail:
licitacao@cristopolis.ba.gov.br.

9.3 - Considerando a faculdade da realizacdo de vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢des e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximirem das obrigacGes assumidas em decorréncia desta Concorréncia Eletronica.

9.4 - Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacdo técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicdes em que devera ser executada
a obra, apresentando declaracdo em conformidade com a constante no ANEXO Il deste Edital,
SOB PENA DE SER INABILITADO NO CERTAME.
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10. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

10.1 - Os trabalhos serdao conduzidos pelo Agente de Contratagao, mediante a inser¢ao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte enderego eletrénico:
http://bll.org.br.

10.2 - A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: http://bll.org.br, junto ao qual
as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao.

10.3 - A participac¢do na licitagdo, na forma eletroénica, se dara por meio da digitacao da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http://bll.org.br, e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados
data e horario estabelecidos neste Edital.

10.4 - O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsavel por todas as
transagoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes e
verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgao ou entidade
promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

10.5 - Caberd ao Licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sessao
publica do certame Eletronico, ficando responsdavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletronico ou de sua
desconexao.

10.6 - Caberd ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

10.7 - Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

10.8 - Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessdo do
certame Eletrbnico serd suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente
praticados, somente apds comunicacado expressa do Agente de Contratagdo aos participantes,
através de mensagem eletrénica diretamente no Portal Eletrénico da Bolsa de Licitagdes Leildes
do Brasil - BLL, através do endereco https://blicompras.com/, divulgando data e hora da
reabertura da sessdo, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro) horas.

109 - No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema eletrdénico.

10.10 - A abertura da sessdao publica deste certame Eletronico, conduzida pelo Agente de
Contratacdo, ocorrerda na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital, no sitio
eletrénico: http://bll.org.br.

10.11 - Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratagdo e os Licitantes
ocorrerda exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proéprio do sistema
eletrénico. Ndo serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
Ressalta-se que, no ambiente eletronico da sala de disputa, a permissdo para envio de
mensagem é dada somente ao Agente de Contratagdo. - Todas as referéncias de tempo no Edital,
no Aviso e durante a Sessao Publica observarao, obrigatoriamente, o hordario de Brasilia — DF e,
dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

10.12 - O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara,
motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
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neste Edital.

10.13 - Somente os Licitantes com

10.14 - cadastradas participardo da fase de lances.

10.15 - A desclassificacdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

11. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

11.1 - Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

11.2 - Apds a divulgagao do Edital, os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, Bolsa de LicitacOes e Leildes do Brasil www.bll.org.br, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, conforme critério de julgamento adotado neste edital,
até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-
se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

11.3 - A participacdo no certame Eletrénico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA.
11.4 - O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor global, ja
considerados inclusos todas as despesas necessdrias a perfeita realizacdo do objeto,
representando a compensacao integral para a execu¢ao do mesmo, cobrindo todos os custos
diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administracdo e outros, considerando as
especificacdes e composicdes dos servigcos definidas nas Planilhas orgamentdrias e Projeto que
integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos os custos de
mao-de obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes,
alimentacao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como
aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos trabalhos.

11.5 - O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que atende
aos requisitos do art. 3° da Lei Complementar n2 123/2006 deverd informar essa condicdo em
campo préprio do sistema eletronico, para fazer jus aos beneficios previstos nessa lei.

11.6 - Incumbird, a licitante, acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessdo
publica da concorréncia eletronica, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

11.7 - Até a abertura da sessdo, o Licitante poderd retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema.

11.8 - N3o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apds a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

11.9 - Os documentos que compdem a proposta melhor classificada somente serdo
disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdes e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

11.10- A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas pelo
proponente.

11.11 - Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de
Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser prorrogado
justificadamente.
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11.12 - Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdao dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em
relacao a integridade do documento digital.
11.12.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacgao original ou a
copia autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data
da solicitagao do Agente de Contratagdes, via sistema.
11.13 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de ContratagGes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.
11.14 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

12. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

12.1- A Proposta de Precos deverd ser apresentada por cada empresa interessada
individualmente, contendo os elementos a seguir relacionados, todos assinados pelo
responsavel técnico e representante legal da empresa:

12.1.1 - Planilhas Orgamentdrias, conforme modelo constante do Projeto Basico,
preenchendo os campos destinados aos precos unitdrios propostos escritos em
algarismos arabicos e calculados os precos parciais e totais;

12.1.2 - Os pregos unitarios dos materiais e servigos utilizados nao poderdao ser
superiores a mediana daqueles constantes na planilha orcamentdria do Projeto Basico
e Executivo;

12.1.3 - Quadro de Composicdao do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas;

12.1.4 - Composicao de precos unitarios de cada item;

12.1.5 - Composicao dos encargos sociais;

12.1.6 - Uma unica Planilha ABC para todos os servicos e uma Unica planilha ABC para
todos os insumos;

12.1.7 - Cronograma fisico-financeiro;

12.2 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

12.3 - Ndo se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressao
"verba" ou de unidades genéricas.

12.4 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

12.5 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

12.6 - A apresentacdo da proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceita¢do destas pelo
proponente.

12.7 - Poderdo ser admitidos pelo Agente de Contratacao erros de natureza formal, desde que
ndo comprometam o interesse publico e da Administracao.

12.8 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

12.9 - A licitante se responsabilizara por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessdo publica.
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12.10 - Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente edital
e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

12.11 - A omissao de qualquer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o Licitante
pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

12.12 - A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira durante
a execug¢ao do contrato.

12.13 - Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificagcdo da
proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.14 - As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletronico.

12.15 - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo indicada no
item 15, serd desclassificado e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste edital.

13. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO DE LANCES E
NEGOCIACAO

13.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-d4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital. A partir do horario previsto no Edital,
o Agente de Contratacdo realizara a abertura e posterior julgamento das propostas preliminares
apresentadas pelos licitantes interessados.

13.2 - O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
gue contenham vicios insanaveis ou que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no
Projeto Basico, conforme art. 59 da Lei n2 14.133/2021.

13.3 - Também serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

13.4 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

13.5 - A classificagdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

13.6 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

13.7 - Encerrado o julgamento das propostas preliminares os licitantes poderdao encaminhar
lances, exclusivamente por meio do sistema eletronico.

13.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

13.9 - O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

13.10 - O sistema disponibilizara campo proprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratacdo aos licitantes.

13.11 - Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observados o hordrio fixado para
abertura da sessdo publica e as regras estabelecidas neste edital.

13.12 - Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do
valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante.

13.13 - Serd permitido aos Licitantes a apresentacado de lances intermedidrios durante a disputa.
Serdao considerados intermedidrios os lances cujos descontos percentuais forem iguais ou
superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio licitante, e
registrado no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

13.14 - N3o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.
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13.15- Nao poderd haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da segao, sujeitando-
se a Licitante desistente as sangdes previstas neste Edital.

13.16 - Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

13.17 - Serd adotado para o envio de lances na presente Concorréncia Eletronica o MODO DE
DISPUTA “ABERTO”, onde os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes, conforme o critério de julgamento adotado neste edital.

13.18 - A etapa de lances da sessdo publica terd duracao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

13.19 - A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior serd
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacdo, inclusive quando se tratar de lances intermedidrios.

13.20 - Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

13.21 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdao automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratacdo, assessorado pelos membros da comissao, justificadamente,
admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecugao do melhor prego.

13.22 - O Critério de julgamento adotado serd o menor preco global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

13.23 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

13.24 - Apds o encerramento da etapa de lances, e ndo tendo sido a menor proposta ou lance
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorréncia
de empate, sera assegurado como critério de desempate, preferéncia de contratacao para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar n2 123/2006;

13.25 - Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situacGes em que as
propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances;
13.26 - Na ocorréncia de empate, proceder-se-a da seguinte forma:
13.26.1 - A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por
cento), definido nos termos deste subitem, serd convocada automaticamente pelo
sistema eletrénico para, desejando, apresentar nova proposta de preco inferior aquela
classificada com o menor preco ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds
o encerramento dos lances, sob pena de preclusao.
13.26.1.1 - E de responsabilidade da licitante a sua conex3o com o sistema
eletronico durante o prazo acima referido para o exercicio do direito sob
comento.
13.26.1.2 - Apresentada a proposta nas condicOes acima referidas, sera analisada
sua documentacdo de habilitacdo;
13.26.2 - Ndo sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior,
serdo convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem 13.26, na ordem classificatoria, com
vistas ao exercicio do mesmo direito;
13.26.3 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 13.26, serad realizado sorteio
eletronico entre elas, pelo préprio sistema, para que se identifique aquela que
primeiro poderd apresentar melhor oferta.
13.27 - Na hipdtese da nao contratacdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, o
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objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
apods a negociagao do prego ofertado para que seja obtido preco melhor.

13.28 - O disposto nos subitens 13.26.1. a 13.26.3 deste edital ndo se aplica as hipéteses em
que a proposta de menor valor da fase de julgamento inicial tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

13.29 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através dos
seguintes critérios, nesta ordem:

| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar um novo lance
fechado em ato continuo a classificagao;

Il - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que haja sistema objetivo
de avaliacdo instituido, para o qual deverdao preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des contratuais;

lll - desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade.

13.30 - Em igualdade de condic¢des, se ndo houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

| - empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por
drgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

Il - empresas brasileiras;

lll - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.
13.31 - Caso as regras estabelecidas nos itens 13.29 e 13.30 ndo solucionem o desempate, sera
realizado sorteio em sessdo publica.
13.32 - Asregras previstas para critérios de desempate neste edital ndo prejudicardo a aplicacdo
do disposto no art. 44 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, as quais serdo
adotadas pelo sistema http://bll.org.br, em havendo microempresas ou empresas de pequeno
porte em condicdo tal.
13.33 - Apds o encerramento da etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndao
se admitindo negociar condig¢des diferentes daquelas previstas neste Edital.
13.33.1 - Nas hipdteses em que o Agente de Contrata¢do ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco
melhor.
13.34 - A negocia¢do sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
13.35 - E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as sang¢des
previstas nas leis pertinentes.
13.36 - Apds a fase de negociacdo, como condigdo prévia a convocacdo da licitante detentora
da proposta classificada em primeiro lugar para apresentar a proposta adequada ao ultimo
lance, o Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das condi¢cbes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a sua participacdo no
certame ou a futura contratagdao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
13.36.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);
13.36.2 - Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da
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Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).
13.37 - A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.
13.38 - Constatada a existéncia de sang¢do que inviabilize a participacdo ou contratacdo, a
Comissao de Licitagao reputara o licitante desclassificado, por falta de condi¢cdo de participacao.
13.39 - A Licitante melhor classificada serd convocada para reelaborar e apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, pela aba “documentos complementares”, a PROPOSTA DE
PRECOS adequada ao seu ultimo lance ofertado, no prazo maximo de 02 (duas) horas,
juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, o Cronograma Fisico-Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem
como o detalhamento das bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
no que couber, sujeitando-se a Licitante as san¢des previstas neste Edital.
13.40 - Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacgdes iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

14. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1 - Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos.
14.2 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracao do prego.
14.2.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
14.3 - No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerdo estes
ultimos e, entre precgos unitarios e totais, os primeiros.
14.4 - N3o se considerard qualquer oferta de vantagem nado prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
14.5 - Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os pre¢os de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.
14.6 - N3o sera aceita proposta que, apds a fase de lance/negociacdo, estiver com preco
superior ao maximo fixado neste edital.
14.7 - Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada aquela que:
14.7.1 - Contenha vicios insanaveis;
14.7.2 - N3o obedeca as especificacdes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatorio;
14.7.3 - Apresente preco final superior ao preco maximo fixado (Acérddo n2 1455/2018
-TCU - Plenario) ou que apresente preco manifestamente inexequivel;
14.7.3.1 - Considera-se inexequivel a proposta de precos ou menor lance que for
insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos global
ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
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gue o ato convocatério da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagGes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.
14.7.4 - Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo Publica;
14.7.5 - Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel.
14.8 - O Agente de Contratacdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta melhor classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.
14.8.1 - No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administra¢do, conforme disposto no art. 59, §42 da Lei 14.133/2021.

14.8.1.1 — De acordo com a decisdo do Tribunal de Contas da Unidao — TCU,
Acérddo 2088/2024, cabe a Administragdo oportunizar que os licitantes
apresentem justificativas que demonstrem a exequibilidade de suas propostas, em atencdo a
Sumula TCU 262 e ao principio da selecao da proposta mais vantajosa para a Administracdo
Publica.
14.8.2 - Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto
no art. 59 §52 da Lei 14.133/2021.1
14.9 - A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes.
14.10 - Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execuc¢do do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composi¢cdes do valor global.
14.11 - A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragado, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.
14.12 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.
14.13 - Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.
14.14 - O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
14.14.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de Contratacgdes.
14.15 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdao examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacado.
14.16 - Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da Area
especializada no objeto.
14.17 - Para julgamento, serd adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o valor
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maximo aceitavel e demais condig¢des definidas neste Edital.

14.18 - O Agente de Contrata¢des anunciard o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor/ maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitagdo das propostas ou, quando
for o caso, ap6s negociacao e decisdo pelo Agente de Contratagdes acerca da aceitacdo do lance
de menor valor/mais vantajoso.

14.19 - Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacao verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

15. DO ENVIO DA HABILITAGAO

15.1 - O licitante classificado em primeiro lugar devera anexar exclusivamente por meio da
plataforma do sistema BLL (http://bll.org.br), a documentacdo de habilitacdo, contados a partir
da solicitacdo do Agente de Contratacdo, na “aba documentos complementares”, no prazo de
02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo.
15.1.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitacdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de Contratacgdes.
15.1.2 - Se a licitante classificado em primeiro lugar desatender as exigéncias de
habilitacdo, a mesma sera inabilitada e o Agente de Contratacdo examinara a proposta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao edital.
15.2 - Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos solicitados no
edital.
15.2.1 - O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de
habilitacao e ndao os cumprir, sera inabilitado e estara sujeito as penalidades previstas
no edital.
15.3 - Constituem motivos para inabilitacdo do licitante:
15.3.1 - A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido, salvo os casos
das empresas com previsdao na LC n2 123, de 2006.
15.3.2 - A substituicdao dos documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de
requerimento de certidao;
15.3.3 - O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacao.
15.4 - N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
15.5 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
15.6 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuicdes.
15.7 - Os documentos necessarios a habilitacdo deverdo estar com prazo vigente, a excecao
daqueles que, por sua natureza, ndo contenham validade.
15.8 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao
de habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art.43,§12da LCn? 123, de 2006.
15.9 - Os documentos complementares a proposta e a habilitacdo, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo
licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo
Agente de Contratacdes, de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser prorrogado
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justificadamente.

15.10 - Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em
relacao a integridade do documento digital.

15.10.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacdo original ou a
cOpia autenticada exigida, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da
data da solicitacdo do Agente de Contratacdo, via sistema.
15.11 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
15.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de ContratagGes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.
15.13 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
15.14 - Os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitagado:

15.15. DA HABILITAGAO JURIDICA

15.15.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

15.15.2 — Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado e suas alteragGes (ou ultima alteracdo consolidada); em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado do documento
de elei¢cdo de seus administradores;

15.15.3 — Os documentos em apreco deverdao estar acompanhados de todas as
alteracOes ou da consolidacdo respectiva;

15.15.4 — Inscri¢cdo do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio;

15.15.5 — Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento expedido no pais;

15.15.6 - Compromisso de constituicdo do Consércio, se for o caso;

15.15.7 - No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro
de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 1971;

15.15.8 - Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidacao respectiva;

15.15.9 - Devera estar prevista no estatuto ou contrato social da licitante a autoriza¢ao
para empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacdo.

15.16 — DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

d) Prova de Regularidade de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido — Certiddo Conjunta
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa.
f.1) certidao negativa de débitos trabalhistas pode ser obtida no endereco eletrénico
http://www.tst.jus.br/certidao
g) Declaragdo de atendimento do art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal (ANEXO 1), atestando
qgue ndo possui em seu quadro de empregado (s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
15.16.1 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentac¢do dos documentos
relativos a sua matriz.
15.16.2 - Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo
emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.
15.16.3 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas,
ndo se exige comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitacao,
mas somente para formalizagdo da contratagao, observadas as seguintes regras:
15.16.3.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os
documentos exigidos para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que apresentem alguma restricao;
15.16.3.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal e
trabalhista, é assegurado o prazo de cinco (cinco) dias uteis, contados do
momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa;
15.16.3.3 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderd, a critério da
Administracao Publica e justificadamente, ser prorrogado por igual periodo;
15.16.3.4 - Em caso de atraso por parte do érgao competente para emissdo de
certiddes comprobatérias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante podera
apresentar a Administragdo outro documento que comprove a extingdo ou
suspensao do crédito tributdrio, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e
151 do Cddigo Tributdrio Nacional, acompanhado de prova do protocolo do
pedido de certidao;
15.16.3.5 - Na hipdtese descrita no subitem anterior, a licitante tera o prazo de
10 (dez) dias, contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o
paragrafo anterior, para apresentar a certiddo comprobatdria de regularidade
fiscal e trabalhista;
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15.16.3.6 - O prazo a que se refere o subitem anterior podera, a critério da
Administracdo Publica e justificadamente, ser prorrogado por igual periodo, uma
Unica vez, se demonstrado pela licitante a impossibilidade de o drgao
competente emitir a certidao;

15.16.3.7 - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regulariza¢do da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
dos subitens anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagao, sem
prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas no art. 90 da Lei n? 14.133/2021,
sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes e com
elas contratar, observada a ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

15.17 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.17.1 — Apresentacdo de Certiddo negativa de Faléncia, de concordata, de
recuperacao judicial ou extrajudicial (Lei n2 11.101/2005), expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, ou por meio eletronico através de sitio eletrénico do
Tribunal de Justica, com data ndo superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do
certame, se outro prazo nao constar do documento.
15.17.1.1 - No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o
licitante deverd apresentar a comprovacgao de que o respectivo plano de recuperagao
foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitacao.
15.17.2 - Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O balanco deverd estar assinado
pelo contador (registrado no Conselho Regional de Contabilidade) e pelo Titular ou
Representante legal da empresa e devidamente registrado no érgao competente.
15.17.3 - As empresas enquadradas no regime de “Lucro Real” deverdo apresentar
balanco patrimonial dos 2 (dois) ultimos exercicios, com termo de abertura e
encerramento, recibo de entrega de escrituracao contabil digital (ECD), demonstrac¢des
contabeis e indices pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED) nos termos da
Instrucdo Normativa da Receita Federal n2 787/07.
15.17.4 - Prova de que possui, até a data da apresentacdao da proposta deste Edital,
Capital Social ou Patrimonio Liquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacdo, comprovado através do Balanco Patrimonial e
Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social ou do Contrato Social;
15.17.5 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.
15.17.6 - As exigéncias contidas neste item podem ser comprovadas por meio de
registro na junta comercial respectiva ou por intermédio do SPED — Sistema Publico de
Escrituracdo Digital, na forma da legislacdo que regula a matéria.
15.17.6.1 - No caso de Livro Diario expedido através do Sistema Publico de
Escrituragao Digital — SPED, devera ser apresentado além do Balango e das
Demonstracdes Contdbeis, registrado no d6rgao competente, o termo de
abertura e de encerramento do Livro Diario e o Recibo de Entrega de Escrituracao
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Contdbil Digital emitido pelo referido sistema.

15.17.7 - No caso de empresa recém-constituida que ainda ndo tenha encerrado
seu primeiro exercicio social, o que deverd ser devidamente comprovado, sera
apresentado, excepcionalmente, em substituicdo ao balang¢o patrimonial e
demonstragdes contabeis, o Balanco e o Demonstrativo de Resultado Parcial
referente ao periodo compreendido entre o inicio de suas atividades e o més
anterior a data de apresentagdo dos documentos de qualificagdo econdmico-
financeira para fins de habilitagdo no certame.

15.17.8 - No caso de sociedade anOGnima e de outras empresas obrigadas a
publicacdo de balango, deverd ser apresentada a cépia da publicagdo, na
imprensa oficial, do Balango e das Demonstra¢des Contdbeis, além da ata de
aprovacao devidamente registrada na Junta Comercial.

15.17.9 - Quando ndo houver a obrigatoriedade de publicacdo do Balanco e das
Demonstracdoes Contadbeis, deverdo ser apresentadas copias legiveis dessas
pecas, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario,
registrado na Junta Comercial ou no érgao competente.

15.17.10 - Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracdes Contdbeis e o Balango
Patrimonial referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da
licitacdo, quando a data de apresenta¢ao dos documentos de habilitagcdao ocorrer
a partir de 01 de maio (art. 1.078, |, do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes
obrigados ao SPED, devendo ser desconsiderado prazo superior para transmissdo das
pecas contdbeis digitais estabelecido por atos normativos que disciplinam o citado SPED
(conforme entendimento do TCU, Acérddos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).
15.17.11 — O balango patrimonial e as demonstra¢des contabeis deverao estar
assinados por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

15.17.12 — Se necessaria a atualizacao do balancgo e do capital social, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de cdlculo
correspondente.

15.18 - QUALIFICACAO TECNICA DA QUALIFICACAO TECNICA-OPERACIONAL E QUALIFICACAO
TECNICA-PROFISSIONAL

15.18.1 — Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) DA
EMPRESA E DO RESPONSAVEL TECNICO, do Estado de origem, domicilio ou sede da
licitante, em plena validade. O visto do CREA/BA para empresas ndo domiciliadas no
estado, sera exigido pela ocasido da assinatura do contrato.

15.18.2 Indicacdo de engenheiro civil por meio de prova de vinculo empregaticio
(Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou de Certificado de Registro de
Pessoa Juridica no CREA ou por meio de contrato de prestacao de servicos celebrado
de acordo com a legislacao civil.

15.18.3 — Para o profissional que constar no certificado de Registro de Pessoa Juridica
no CREA, é obrigatdrio a apresentacdo da ART de Cargo e Func¢ao deste Profissional,
para os outros profissionais é dispensavel.

15.18.4 - A apresentagao de certificado de registro e quitagao de pessoa fisica no CREA
dos responsaveis técnicos e engenheiros contratados da empresa.
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15.18.5 - Comprovagdao de que o responsavel técnico ou engenheiro civil contratado é
detentor(a) de atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas
por esse Conselho, que comprove ter o profissional, servico(s) relativo(s) a:
CONSTRUCAO/REFORMA/MELHORIAS/AMPLIACAO DE PRACA PUBLICA com os
seguintes quantitativos minimos (parcelas de relevancia):

- Item 4.2 da planilha = PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL = 111,68m? (50%
de 223,37 m?)

- Item 5.1 da planilha = GUIA (MEIO-FIO) DE CONCRETO = 1.115,98m (50% de 2.231,96
m)

- Item 6.1 da planilha = ATERRO = 117,90m3 (50% de 235,81 m3)

- Item 6.2 da planilha = EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO = 392,63m?
(50% de 785,26 m?)

- Item 7.1 da planilha = BANCO DE CONCRETO = 14 unidades (50% de 29 unidades)

- Iltem 8.3 da planilha = POSTE EM ACO GALVANIZADO, PARA ILUMINACAO PUBLICA =
09 unidades (50% de 18 unidades)

- Item 8.4 da planilha = LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA = 27 unidades
(50% de 54 unidades)

- Item 8.5 da planilha = CABO DE COBRE FLEXIVEL = 651,62m (50% de 1.303,24 m)

15.18.6 - Comprovacdo de que a empresa possua e apresente 01 (um) ou mais
CERTIDAO DE ACERVO OPERACIONAL — CAO, que demonstrem capacidade operacional
da empresa na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e
Operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios
emitidos na forma do § 32 do art. 88 da Lei de 14.133/2021, devidamente
registrado(os) no CREA, acompanhado(os) da(as) respectiva(as) certiddo(des) de
acervo técnico operacional compativel, em que fique demostrada a execucdo da(s)
obra(as) e/ou servico(os) com compatibilidade com o objeto escopo, sendo eles
servigo(s) relativo(s) a: CONSTRUCAO/REFORMA/MELHORIAS/AMPLIACAO DE PRACA
PUBLICA.

15.18.7 - A exigéncia de CAT — Certiddo de Acervo Técnico e CAO — Certiddo de Acervo
Operacional relativas a obras da mesma macrotipologia do objeto licitado, qual seja,
CONSTRUCAO, REFORMA, MELHORIAS OU AMPLIACAO DE PRACA PUBLICA, justifica-
se pela necessidade de comprovar experiéncia técnica e operacional efetivamente
compativel com a natureza e as caracteristicas especificas do empreendimento.

Obras de praca publica possuem particularidades préprias, envolvendo, de
forma integrada, servigcos de urbanizagao, pavimentagdo, acessibilidade, drenagem,
paisagismo, instalacdes externas, iluminacdo, mobilidrio urbano e demais elementos
caracteristicos de espacos publicos.

Dessa forma, a comprovacao de experiéncia em edifica¢des, galpdes, escolas,
prédios residenciais ou comerciais e outras edificagdes particulares, ainda que
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contenha servigos isoladamente semelhantes, ndo demonstra, por si s6, experiéncia
compativel com a execug¢do de praga publica, em razdo das diferencas de natureza,
finalidade, metodologia e complexidade dos empreendimentos.

A exigéncia busca, portanto, assegurar que tanto o profissional responsavel
(CAT) quanto a empresa licitante (CAO) possuam experiéncia comprovada na execugao
de obras da mesma macrotipologia, reduzindo riscos de execuc¢do, atrasos, falhas
construtivas e necessidade de retrabalho.

Assim, serdao aceitos, para fins de habilitagdo técnica, CATs e CAOs que
comprovem experiéncia em construgao, reforma, melhorias ou ampliacdo de pragas
publicas, ndo sendo considerado, analisados ou aceitos, documentos referentes a
execucao de edificagdes, galpbes, escolas ou edificacdes particulares.

A exigéncia mostra-se pertinente, razodvel e proporcional as caracteristicas
do objeto, tendo como finalidade garantir a adequada execucdo contratual e a
protecdo do interesse publico.

15.18.8 -A exigéncia de atestados é aplicdvel a todos os licitantes, inclusive pessoas
fisicas.

15.18.9 - A apresentagao e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante sdo permitidos para comprovacdo de quantitativo minimo.

15.18.10 - A empresa participante deverd apresentar também Declaracdo de
Equipamento e Pessoal conforme ANEXO IV.

15.18.11- A empresa participante deverd apresentar ainda, declaracdo de
inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo, em conformidade
com a Lein214133/2021, conforme ANEXO I.

15.18.12 — A Comissdao Especial de Contratacdo, durante a andlise dos
documentos para fins de habilitacdo, procederd a validacdo das certidGes
negativas/positivas apresentadas nos sites dos érgaos oficiais (RECEITA FEDERAL,
PGFN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PREVIDENCIA SOCIAL, SECRETARIAS DA
FAZENDA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO).

15.18.13 —0Os documentos que ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido
pelo érgdo expedidor deverdo ser datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias
anteriores a data de abertura desta Concorréncia.

15.18.14 — A Comissdo Especial de Contratacao podera promover diligéncias
para averiguar a veracidade das informacdes constantes nos documentos
apresentados, caso julgue necessario, estando sujeita a inabilitacdo, a licitante
gue apresentar documentos em desacordo com as informacdes obtidas pela
Comissdo Especial de Contratacao, além de incorrer nas sangdes previstas neste
Edital.

15.18.15 — O representante legal que assinar, pela empresa licitante,
guaisquer documentos necessarios a sua habilitacdo, devera estar credenciado
para esse fim, comprovando seu credenciamento, caso a Comissdo Especial de
Contratacdo exija tal comprovacao.

15.18.16 — Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, deverdo, de
preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada
neste edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondentes.

16. DOS RECURSOS
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16.1 - A interposicdao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdao ou revogacao da licitagao, observara o disposto no art. 165
da Lei n? 14.133, de 2021.

16.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura
da ata.

16.3 - Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagao ou inabilitagdo do licitante:
16.3.1 - A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo
maximo de 5 (cinco) minutos, por meio do sistema eletrénico, sob pena de preclusao;
16.3.2 - O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;
16.4 - Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
16.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
16.6 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
16.7 - O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
16.8 - O recurso e o pedido de reconsideragao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
16.9 - O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

17. DA HOMOLOGAGCAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

17.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e
homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71, inciso IV, da Lei n? 14.133, de
2021.

17.2 - Apds a homologacao, o adjudicatario sera convocado para assinar o termo de contrato
no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo
das san¢des previstas na Lei n? 14.133, de 2021.

17.3 - O prazo fixado no item anterior podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

17.4 - No ato de assinatura do contrato serda exigida a comprovacdao das condicbes de
habilitacdao consignadas no edital, as quais deverdao ser mantidas pelo licitante durante toda a
vigéncia do pacto.

17.5 - O licitante que convocado para assinar o contrato e deixar de fazé-lo no prazo fixado,
estard sujeito a aplicacdo das penalidades previstas na legislacdo correspondente.

18. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execugdo do contrato
sujeitara o licitante contratado a aplicagao de multa de mora, nas seguintes condigdes:
18.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
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18.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma
de execugdo do contrato;
18.1.3 - A aplicagcdo da multa de mora n3ao impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sang¢des previstas no item 19.2 deste
Edital e na Lei Federal n? 14.133/21.
18.2 - Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes
sangoes:
a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso
| do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;
b) multa compensatdria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento)
do valor do contrato licitado aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes
administrativas previstas no Art. 155 da Lei 14.133/21.
¢) Impedimento de licitar e contratar coma Administragdo Publica, aplicada ao
responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos Il lll, IV, V, Vl e VIl do
caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave, e impedirda o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X,
Xl e XIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas infra¢des
administrativas previstas nos incisos Il ll, IV, V, Vl e VIl do caput do referido artigo que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao referida no § 42 do Art.
156 da Lei 14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
18.3 - As sanc¢des previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista alinea “b”.
18.4 - A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.
18.5 - As san¢Oes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as
seguintes regras:
18.5.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o drgdo promotor
do certame devera notificar o licitante contratado.
18.5.2 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com
aviso de recebimento, indicando, no minimo a conduta do licitante reputada
como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a san¢do que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

18.5.3 - O licitante contratado comunicard ao érgdao promotor do certame as
mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia
do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacgao;

18.5.4 - Na aplicacdo da sanc¢do prevista na alinea “b” do item 18.2 deste Edital,
sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacao.

18.5.5 - A aplicacdo das sancdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 18.2 deste
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Edital requerera a instauragdo de processo de responsabilizagao, a ser conduzido
por comissdao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos
e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagdo, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
18.6 - Os montantes relativos as multas moratérias e compensatérias aplicadas pela
Administracdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores
devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do
contrato.
18.7 - Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda
ser descontados da garantia prestada pela contratada.
18.8 - Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranga judicial da
diferenca.
18.9 - Em conformidade com o disposto no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a
reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

19. DAS CONDIGOES DE MEDICAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

19.1 - DA MEDICAO
19.1.1 - Para efeito de medicao, os servicos serdao considerados concluidos para
serem inseridos na medicdo, apds a contratada protocolizar o pleito da medicao
e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Cristdpolis, checar e atestar os
servicos pleiteados.
19.1.2 - Os servicos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o
cronograma fisico-financeiro.
19.1.3 - O responsavel técnico da empresa devera acompanhar o fiscal ao checar
as quantidades de servigos pleiteados na medi¢ao por parte da contratada e
dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
19.1.4 - No processo de medicao devera conter:
a) A planilha de medicdo (contendo a quantificacdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medicdo);
b) Memoria de calculo (descrevendo em detalhes os célculos efetuados);
c¢) Cronograma fisico-financeiro atualizado;
d) Relatério fotografico do periodo, ordem de servico, contrato e demais
documentos que comprovem da regularidade da contratada com relacdo a
recolhimentos fiscais.

19.1.5 - A CONTRATADA deverd apresentar mensalmente, para a liquidagdo da
despesa, as documentacdes que comprovem cumprimento da legislacdo em
vigor quanto as obriga¢cdes assumidas na contratacdo, como encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) Certidoes negativas FGTS, tributos federais, tributos estaduais, tributos
municipais e débitos trabalhistas;

b) Matricula dos servicos junto ao INSS;

c¢) Guias de recolhimento: GPS, GFIP (vinculada a matricula do INSS), PIS e COFINS
com competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;
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d) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses
da OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos
efetivos e outra com dos substitutos;

e) Relacdo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

f) Cartdes de ponto do periodo, devidamente assinado pelo empregado,
devidamente analisados, capeados por relatério das inconsisténcias detectadas
apontando o total de horas nao trabalhadas no més, se houver.

19.1.6 - O fiscal responsavel deve fazer a medi¢do “in loco” dos servigos
finalizados e entregues.

19.1.7 - A aprovacdao da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceita¢ao
definitiva dos servigos executados.

19.1.8 - Sera permitida apenas 01 (uma) medicdo por més.

19.2. DO PAGAMENTO
19.2.1 - O pagamento sera efetuado pelo Contratante no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente
atestada pelo ordenador de despesa, nos termos do art. 62 da Lei n2 4320/1964.
19.2.2 - Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no item anterior
os dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem
qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pelo CONTRATANTE.
19.2.3 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida
a CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota
Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pelo CONTRATANTE.
19.2.4 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documenta¢ao mencionada no art. 68 da Lei
n2 14.133/2021.
19.2.5 - A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obriga¢des
tributdrias, previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentac¢ao da
nota fiscal ou fatura mensal ou em qualquer oportunidade na qual a
comprovacao seja demandada, obriga o CONTRATANTE a adotar as seguintes
medidas, imediata e cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas previstas neste contrato;
b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupcao da execug¢do do objeto;
c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indeniza¢des devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes
do contrato até o limite dos prejuizos que |he forem causados, especialmente,
aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsididria por inadimplemento de
obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;
d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo
remanescente em favor da Administracdo, conforme o caso.
19.2.6 - Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato.
19.2.6.1 - A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos
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trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira a Administracdo a
responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato nem restringir a regularizagcdo e o uso das obras e das edificages,
inclusive perante o registro de iméveis.

19.2.6.2 - Nas contratagdes de servigos continuos com regime de dedicagao
exclusiva de mao de obra, para assegurar o cumprimento de obriga¢des
trabalhistas pelo contratado, a Administracao, poderd, entre outras medidas:
| - exigir caugdo, fianca bancdria ou contratacdo de seguro-garantia com
cobertura para verbas rescisérias inadimplidas;

Il - condicionar o pagamento a comprova¢dao de quitacdo das obrigacdes
trabalhistas vencidas relativas ao contrato;

Il - efetuar o depdsito de valores em conta vinculada;

IV - em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das
verbas trabalhistas, que serdo deduzidas do pagamento devido ao contratado;
V - estabelecer que os valores destinados a férias, a décimo terceiro salario, a
auséncias legais e a verbas rescisérias dos empregados do contratado que
participarem da execucdo dos servicos contratados serdo pagos pelo
contratante ao contratado somente na ocorréncia do fato gerador.

19.2.7 - Em atendimento a IN - Instru¢cdo Normativa RFB N2 2.145/2023, de 26
de junho de 2023, fica a CONTRATADA ciente da Retencdo de Imposto de
Renda no pagamento a fornecedores por érgaos e entidades do Poder
Executivo.

19.3. DO REAJUSTE

19.3.1. Os critérios de reajuste observarao o disposto na minuta do Termo de
Contrato (ANEXO VIII) e da legislagdo vigente.

19.4 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.4.1 - O recebimento da obra, apds sua execugdo e conclusdo, obedecerd ao disposto
no Artigo 140 da Lei n2 14.133 de 2021.

19.4.2 - A obra deverd ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados
na obra ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execucdo da obra.
19.4.3 - O objeto desta licitacdo sera recebido: a) provisoriamente, pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do contratado. b) definitivamente, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.
19.4.4 - O recebimento definitivo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais
e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio,
defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficard responsdavel pela reparacao,
pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessaria.

19.4.5 - A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao
fiscalizador, podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

19.4.6 - Ndo sera aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade
com os projetos, sob pena de rejeicdo do servico.
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19.4.7 - O Fiscal acompanhard a execug¢ao e emitird relatério onde constatara a
conclusdao ou ndo do servico para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao
cronograma aprovado.

19.4.8 - A utilizagdo de material de md qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da
obra, deverd ser substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de
acordo com a fiscalizagao da obra.

20 — DA GARANTIA DE MANUTENGAO DA PROPOSTA

20.1 - Para participar da licitacdo, a proponente DEVERA apresentar na HABILITACAO
(sob pena de INABILITACAO), comprovante do depdsito da garantia da proposta,
conforme disposto no art. 58 da Lei Federal n® 14.133/21, isto é, 1% de RS 497.524,23
para CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE INTERESSE
TURISTICO NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA.

20.2 - A garantia de manutencdo da proposta podera ser efetuada mediante uma das
seguintes modalidades previstas no §12 do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/21:

a) depdsito do valor em dinheiro ou titulo da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liqguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) carta de fianca bancaria, sendo obrigatdrio que o prazo de validade da mesma seja,
no minimo, igual a 60 (noventa) dias corridos a partir da data do recebimento da
proposta pela Comissdo Especial de Contratacao.

c) seguro garantia de execuc¢do em apdlice nominal ao Orgdo licitador, emitida por
seguradora brasileira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatério que o
prazo de validade seja, no minimo, igual a 90 (noventa) dias corridos, a partir da data
limite fixada para recebimento da proposta pela Comissao Especial de Contratagao.
20.3 - Em se tratando de dinheiro, este devera ser depositado na conta bancaria:
Banco 001 (Banco do Brasil), Agéncia 1486-9, Conta Corrente 10.342-X,
devendo o comprovante do depdsito constar na HABILITACAO.

20.4 - A garantia de manutencdao da proposta oferecida pela proponente, ser-lhe-3
devolvida quando o termo de contrato de execugao de obras for firmado e a caucao
de garantia de execucgao for aceita. As garantias de manuteng¢do das propostas das
proponentes classificadas em segundo e terceiro lugar serdo devolvidas dentro dos
trinta dias seguintes a celebracdo do termo de contrato com a proposta vencedora. As
garantias de manutencdo da proposta oferecidas pelas demais proponentes lhes serdo
devolvidas dentro dos cinco dias seguintes a data de adjudicacao.

21 DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

21.1 - Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdao observar estritamente as
normas técnicas de protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a gerac¢do excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE.

21.2 - As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor
poluicdo se pautardao em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela
CONTRATADA:

| - Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo
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Técnico Preliminar, se for o caso;

Il - Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicos poluentes;

[l - Substituicao de substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua,
repassando a seus empregados todas as orientagdes referentes a redug¢ao do consumo
de energia e agua;

V - Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza,
asseio e conservagao;

VI - Execucdo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os
elementos naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da
realizacdo.

21.3 - A qualquer tempo o CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a
apresentacdo de relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer itens por outros, com a
mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

21.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 6leos e graxas,
deverdo ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade
com a legislacdo ambiental e sanitdria vigentes.

21.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com o CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia
energética de seus equipamentos.

21.6 - A CONTRATADA deve conduzir suas acdes em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a
prevencao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e
envolvidos na prestacdo dos servicos.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 - A participacgao do licitante nesta licitacdo implica aceitagdo de todos os termos
deste edital, bem como da obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nele
contidas.

22.2 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas
implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdao do contrato, sem prejuizo das demais san¢des
cabiveis.

22.3 - Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

22.4 - Ahomologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
22.5 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o hordrio de Brasilia - DF.

22.6 - E facultado & comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da
licitacdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucdo
do processo.

22.7 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverdo fazé-los no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificacdo ou
habilitagao.

22.8 - O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndao importara no
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afastamento do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

22.9 - Na apreciagdo da documentacdo de habilitagdo e das propostas a comissao
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagao.
22.10 - As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor
da ampliagdao da disputa entre os proponentes, desde que ndao comprometam o
interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratagao.

22.11 - A autoridade competente para aprovacdo do procedimento licitatério somente
podera revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

22.12 - Poderao ser convidados a colaborar com a comissao, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou ndo dos
guadros da administracdo publica municipal, desde que ndo vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

22.13 - Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdao serd automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local
anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo da Comissdo em
sentido contrario.

22.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se 4 o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administracao.

22.15 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

22.16 - Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

22.17 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o
da Comarca da Cristépolis, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.
22.18 - A Contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por acdo ou omissao
decorrentes da execuc¢ao do Contrato, nos termos da legislacdo pertinente;

22.19 - A Contratada responderd pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-
Ihe o pagamento das multas decorrentes das infragdes ambientais;

22.20 - Os casos ndo previstos neste edital serdo decididos pela comissdao com base
nas disposicdes da Lei n. 14.133/2021, e demais diplomas legais eventualmente
aplicaveis.

22.21 - O Edital e seus anexos estdao disponiveis, na integra, no endereco eletrénico
Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL (http://bll.org.br/), bem como no endereco
https://cristopolis.ba.gov.br.

Cristopolis/BA, 19 de outubro de 2026.

Yatta Anderson dos Passos Oliveira
Secretario de Infraestrutura e Servicos Publicos
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ANEXO||
MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

A Prefeitura Municipal de Cristépolis/BA
COMISSAO ESPECIAL DE CONTRATACAO

A, (RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na.............. (ENDERECO COMPLETO), inscrita
no CNPJsob n2............. , neste ato representada pelo seu (REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR)
no uso de suas atribuicdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participa¢cdo no presente certame, que:

a) a empresa tem ciéncia da documentacido que compdem a CONCORRENCIA ELETRONICA N2
002/2026 em referéncia, bem como possui todas as informacgdes necessérias a formulagio da
proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condi¢Ges locais, necessarias a execugao do objeto
ora licitado, de conformidade com a Lei n2 14.133/2021.

Declaro ainda que a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste
edital, inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servigo para liberacao dos
servigos, sem receber compensagado pela nao liberagdo de trabalho quando ocorrem fatos que
impecam a execugao continua dos servigos licitados.

b) cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo, e que sua proposta estd em conformidade com
as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatodrio.

c) que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo
79, XXXIll, da Constituicdo Federal. Ressalva: ( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na
condigcdo de aprendiz. Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

d) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

e) que inexiste fato impeditivo a sua participagio no CONCORRENCIA ELETRONICA N2 002/2026 e,
ainda, que ndo estd impedida de participar de licitagGes de quaisquer 6rgdos ou entidades da
Administragdo Publica.

f) que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra
legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

g) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il d art. 52 da Constituicdo
Federal;

h) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

i) esta ciente sobre a observacdo das disposi¢cdes da Lei Federal n2 13.709, de 14 de agosto de 2018
(Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados pessoais
e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propdsito de execugdo e acompanhamento
do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir utilizar ou deles dar conhecimento a
terceiros estranhos a esta contratacdo, a ndo ser por forca de obrigacdo legal ou regulatoria.

j) que a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante / Consdrcio), e o conteldo da proposta nio foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTOPOLIS

CNPJ: 13.655.089/0001-76

k) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitacdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

I) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitacao;

m) que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitacdo ndo serd, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitacao;

n) que o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitacdo ndo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do
orgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

0) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes
e informagdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsével/representante da empresa)
Razdo Social
CNPJ
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

A Prefeitura Municipal de Cristépolis
COMISSAO ESPECIAL DE

CONTRATACAO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o
n° , com sede na rua/avenida
,n° , Bairro , ha cidade de
por intermédio de seu
representante legal o(a) sr.(a) , portador(a) da Célula de
Identidade n° , SSP ___, e inscrito no CPF n°

, DECLARA que se enquadra na
condicao de MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP),
constituidas na forma de Lei Complementar n°® 123/2006. DECLARA, também, que nao
existe qualquer impedimento entre os previstos no inciso do § 4° do Artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006 e no artigo 4°, §2°, da Lei n°® 14.133/2021.

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsavel/representante da
empresa) Razao Social
CNPJ
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ANEXO Il
MODELO DE DECLARA(}?«O DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

A Prefeitura Municipal de Cristopolis } }
COMISSAO ESPECIAL DE CONTRATACAO DECLARACAO

(Nome da Empresa), estabelecida a ___ (Endereco Completo),
devidamente inscrita no CNPJ, sob o n° , declara sob as penalidades
cabiveis que a proponente tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condi¢des do local onde a obra sera executada, para o cumprimento das obrigagdes, e
também declara que examinou o projeto, bem como edital e seus anexos, e que
conhece todos os aspectos peculiares a execug¢ao da Obra de que trata o referenciado
edital, nada podendo futuramente alegar para justificar os pregos propostos.

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsavel/representante da
empresa) Razao Social
CNPJ
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO
ESPECIALIZADO CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

Prefeitura Municipal de Cristopolis
COMISSAO ESPECIAL DE
CONTRATACAO

___(Nome da Empresa), estabelecida a ___ (Endereco Completo), devidamente
inscrita no CNPJ, sob o n° , declara sob as penalidades cabiveis que
a proponente tem disponibilidade para a instalacdo de canteiros de obras, maquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, essenciais para o cumprimento do
objeto da licitagado, conforme relagcédo abaixo descrita.

1- RELAGAO DE INSTALACOES; .......
2- RELACAO DE APARELHAMENTO,; ......
3- RELACAO DO PESSOAL TECNICO,; .......

4 - QUALIFICAGAO DE CADA UM DOS MEMBROS DA EQUIPE TECNICA QUE SE
RESPONSABILIZARA PELOS TRABALHOS. ........

TODAS AS INDICNAQ()ES ACIMA DEVERAO ESTAR ADEQUADAS E DISPONIVEIS
PARA REALIZACAO DO OBJETO DA LICITACAOQO.

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsavel/representante da

empresa) Razao Social
CNPJ
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ANEXO V
PROPOSTA DE PREGOS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

A Prefeitura Municipal de Cristépolis COMISSAO ESPECIAL DE CONTRATACAO

Apresentamos nossa proposta de precos, detalhada nos documentos anexos, para
execucao dos servicos de que trata a CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026.

Os prazos por nos indicados sao os que se seguem:

1- Prazo de validade da proposta: ..... (...) dias;

2 - Prazo para inicio da obra: ..... (.....) dias a partir do recebimento da Ordem de Inicio de
Servigo; e

3- Prazo de garantia dos servigos: ..... (.. ) anos. Para efeito de julgamento a ser realizado
por essa

comissao de licitacdo e de acordo com a cotagao de precos unitarios aplicados as
quantidades estimadas na “Planilha de Orgamento” anexa, propomos a execugao
completa dos servigos e obras licitados pelo valor final de RS ............ (- )

Municipio de , data de

Assinatura Identificavel
(nome do responsavel/representante

da empresa) Razao Social
CNPJ
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1. Introdugéao e Objetivo

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios e
especificacdes de materiais a serem utilizados na CONSTRUCAO DE PRACA
PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE INTERESSE TURISTICO NO
MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA, PROPOSTA N° 013623/2026 DO
MINISTERIO DO TURISMO, que serdo implantadas conforme indicado nas
planilhas orcamentarias.

Serdo executadas diversas intervencbes para a construcdo da praca,
incluindo a implantagcdo de calgcadas com 1,20 m de largura em todo o
perimetro, além de passagens internas para travessia da area. O projeto
também contempla rampas de acessibilidade e a instalagdo de piso podotatil
em todas as calgadas e acessos.

Sera implantado um espagco de caminhada (calgada) com piso em
concreto intertravado. Estdo previstos ainda a instalagdo de bancos de
concreto e lixeiras.

Por fim, sera executado um sistema completo de iluminagdo, com postes
galvanizados e luminarias em LED, garantindo seguranca e conforto aos
usuarios.

2. Critérios de Similaridade

Todo material empregado na execugédo dos servigos sera de primeira
qualidade, sendo rejeitados, aqueles que nao se enquadrarem nas
especificacdes fornecidas.

Serao aceitos materiais similares aos especificados desde que
consultada previamente a fiscalizagao.

A empresa se obriga, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatdrios ou testes
de ensaios de institutos iddneos e reconhecidos.

3. Normas Gerais

Os materiais a serem empregados na obra deverdao ser novos, de
primeira qualidade e obedecerem ao presente memorial € as normas da ABNT
no que couber e na falta destes ter suas caracteristicas reconhecidas pela
Fiscalizac&o da contratante.

A execucgao dos servicos obedecera rigorosamente aos projetos em sua
forma, dimensao e concepc¢ao arquitetbnica e ao presente memorial.

Em prazo determinado pela fiscalizagdo, a empreiteira obriga-se a retirar
do canteiro de obras os materiais porventura impugnados pela fiscalizagao,
bem como iniciar qualquer demolicdo exigida, correndo por sua conta
exclusiva, as despesas decorrentes das referidas demolicdes e reconstrugoes.
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Fica a critério da fiscalizagdo impugnar, mandar demolir e refazer,
qualquer servigo que ndo obedecga as condigdes de projeto.

Toda e qualquer ocorréncia dentro do canteiro de obras, sera de total
responsabilidade da empreiteira.

4. Critérios de Medigcao

Para medigdo dos servigos, € necessario a visita do engenheiro fiscal e
o do Secretario de Infraestrutura para conferéncia dos servigos executados que
procederdo com a medigcao dos quantitativos executados e preenchimento da
planilha de medigdo. Os servicos serdo medidos em porcentagem e pagos
conforme cronograma fisico financeiro.

A fiscalizagao podera glosar ou ordenar que se refaga qualquer servigo
em desacordo com as normas e boa qualidade.

5. Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas

5.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA

Refere-se a instalacdo e fornecimento de placa de chapa de ago
galvanizado, nas dimensbes padrdes Caixa, com 4,50m? (1,50 X 3,00m),
SEGUIR PADRAO CAIXA - MANUAL DE VISUAL DE PLACAS E ADESIVO DE
OBRAS (ANO 2015). Ja estao inclusos sarrafos, pontaletes, pregos e concreto.

Instalar a placa em local que privilegie sua visualizagao.

5.2 MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E O TRANSPORTE

A mobilizagdo do canteiro de obras compreende a preparacao inicial
necessaria para o inicio dos servigos, incluindo a instalagao de estruturas
provisérias, organizacao dos espacos de trabalho e disponibilizagao de
equipamentos e equipes. Envolve também as operag¢des de carga, descarga e
transporte de materiais, maquinas e insumos até o local da obra, garantindo
que todos os recursos estejam adequadamente posicionados para a execugao
eficiente das atividades.

5.3 BARRACAO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2
VEZES

Refere-se a execugdo de barracdo para obras de médio porte,
construido em madeira, com piso de lastro magro de concreto, paredes de
madeira ou chapas metalicas, telhamento de fibrocimento ou metalico. A
estrutura devera ser construida em local plano, de facil acesso, de modo
seguro e que garanta a seguranca dos usuarios e protecdo aos materiais que
serao estocados. Apés o fim da obra, remover o barracao.
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5.4 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

A ligagao provisoria de agua e sanitario consiste na implantagcdo de
infraestrutura temporaria para atendimento das necessidades basicas do
canteiro de obras. Inclui o fornecimento de agua para consumo e execugao dos
servicos, bem como a instalagdo de sanitarios provisérios para uso dos
trabalhadores, garantindo condigbes adequadas de higiene, saude e apoio
durante toda a execugao da obra da praca.

5.5 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ E FORGA

As instalagbes provisorias de luz e forga compreendem a implantacao de
um sistema temporario de energia elétrica no canteiro de obras, destinado a
atender as demandas de iluminagao e funcionamento de equipamentos. Inclui
a instalacdo de quadros de distribuigcdo, cabeamento, pontos de energia e
dispositivos de protecdo, garantindo o fornecimento seguro e adequado de
eletricidade durante toda a execug¢ao da obra da praca.

5.6 LOCACAO DE PRAGCAS COM PIQUETES DE MADEIRA

A locagao de pragas com piquetes de madeira consiste na demarcagao
detalhada do terreno de acordo com o projeto executivo, utilizando estacas de
madeira cravadas no solo para definir com precisdo os limites da area,
alinhamentos, eixos, niveis e posi¢cdes dos elementos construtivos. Essa etapa
envolve a utilizagdo de equipamentos de medigdo, como trena, nivel e, quando
necessario, instrumentos topograficos, assegurando a correta implantagéo de
caminhos, canteiros, areas de lazer, equipamentos e demais estruturas
previstas.

Além disso, a locagédo serve como base para o controle geomeétrico da
obra, permitindo verificar dimensbes, cotas e alinhamentos durante a
execugao, reduzindo erros e retrabalhos e garantindo que a praca seja
construida conforme o projeto aprovado.

5.7 LOCAGCAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO

A locagao de servicos de pavimentagcdo para estacionamentos e rua
projetada consiste na marcagdo e definicdo precisa das areas a serem
pavimentadas, conforme o projeto executivo. Essa etapa inclui a demarcagao
dos alinhamentos, eixos, limites, cotas e niveis da via e das vagas de
estacionamento, utilizando piquetes, linhas e equipamentos de medigao.

Também sado definidos os caimentos para drenagem, larguras das
pistas, posicionamento de guias, sarjetas e demais elementos, garantindo que
a execucdo da pavimentagdao ocorra de forma correta e dentro das
especificacoes técnicas. A locagcao assegura o controle geométrico da obra,
contribuindo para a qualidade, funcionalidade e durabilidade das superficies
pavimentadas.

5.8 DEMOLICAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO

A demoligdo de meio-fio granitico ou pré-moldado existente na praga
consiste na retirada controlada dos elementos de contencdo que delimitam
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calgadas, canteiros ou areas pavimentadas. O servigo inclui o desmonte
manual ou mecanizado das pecas, com o devido cuidado para nao danificar
estruturas adjacentes.

Apos a remocao, sdo realizadas a limpeza da area, a separagao e destinacao
adequada dos residuos gerados, podendo incluir o reaproveitamento dos
materiais em boas condicdes. Essa etapa € necessaria para adequacédo do
espago ao novo projeto da praca, permitindo a implantagao correta dos novos
elementos urbanisticos.

5.9 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA

A limpeza manual de vegetacdo em terreno onde serdo construidas as

calgadas com enxada consiste na remog¢do da cobertura vegetal existente,
como capim, ervas daninhas, pequenos arbustos e raizes superficiais,
utilizando ferramentas manuais. O servico € realizado de forma cuidadosa,
especialmente em areas onde nao € possivel o uso de maquinas, garantindo
maior controle e preservacao de elementos que devem ser mantidos.
Inclui ainda o recolhimento, amontoamento e destinagdo adequada dos
residuos vegetais gerados. Essa etapa é fundamental para a preparagdo do
terreno, proporcionando uma superficie limpa e adequada para o inicio das
atividades de implantacéo da praca.

5.10 REGULARIZAGAO MANUAL

A regularizacdo manual de area consiste na execugao de servigos de

nivelamento e conformagao do terreno utilizando ferramentas manuais, como
enxadas, pas e carrinhos de mao, adequando a superficie as cotas e
inclinagbes previstas em projeto. Essa etapa envolve o corte de pontos mais
elevados e o preenchimento de depressdes, promovendo uma base uniforme
para a implantagéo da praga, do estacionamento e da rua projetada.
Também inclui o ajuste de caimentos para drenagem superficial, a
compactagcao inicial do solo e a retirada de materiais inadequados. A
regularizacao manual é especialmente utilizada em areas de dificil acesso ou
que exigem maior precisao, contribuindo para a qualidade e durabilidade das
etapas posteriores da obra.

5.11 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL

A rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco consiste na
execucao de elemento inclinado em calgada nova com largura de 1,20 m e
comprimento de 5,10m, destinado a garantir a acessibilidade de pessoas com
mobilidade reduzida. O servico é realizado com concreto usinado ou preparado
em obra, com resisténcia caracteristica de 25 MPa (FCK 25 MPa),
assegurando durabilidade e desempenho estrutural adequados.

A execucdo inclui a conformagao das inclinagdes conforme normas de
acessibilidade, acabamento antiderrapante e integragdo com o passeio
existente. E prevista a instalagdo de piso podotatil no centro e nas laterais da
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rampa, orientando e alertando pessoas com deficiéncia visual sobre a mudanca
de nivel e direcionamento seguro do percurso.

O conjunto garante segurancga, funcionalidade e atendimento as normas
técnicas de acessibilidade, promovendo a inclusdo e a mobilidade adequada no
espaco publico.

5.12 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA

O piso podotatil de alerta ou direcional em concreto consiste na

instalacdo de pecas especificas destinadas a orientacao e sinalizacao tatil para
pessoas com deficiéncia visual. O piso direcional é utilizado para guiar o
deslocamento ao longo dos percursos, enquanto o piso de alerta indica
mudancas de diregdo, obstaculos ou situagdes de atencéo.
As pecas sdo assentadas sobre base de argamassa, devidamente nivelada e
preparada, garantindo aderéncia, estabilidade e durabilidade. A execucgao
segue o alinhamento das calgadas e acessos, respeitando o projeto de
acessibilidade, de forma a assegurar continuidade e coeréncia no percurso tatil.
Esse sistema contribui para a seguranga, autonomia e inclusdo dos usuarios,
promovendo acessibilidade adequada nos espacgos publicos da praga.

5.13 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA)

O assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto consiste na instalagcao

de pecas pré-fabricadas em concreto com dimensdes de 80x08x08x25 cm,
destinadas a conteng¢ao e delimitacdo das calcadas e acessos da praca. O
servigo inclui a preparacao da base, regularizagéo do solo e execugao de bergo
em material adequado, garantindo o correto nivelamento e alinhamento das
pecas.
As guias sdo assentadas de forma continua, com travamento lateral em
concreto ou material compativel, assegurando estabilidade estrutural e
resisténcia aos esforgos decorrentes do uso e da pavimentagdao adjacente.
Essa etapa é fundamental para definir os limites internos e externos das
calgadas, passeios e acessos, contribuindo para a organizagao espacial,
durabilidade do pavimento e adequada drenagem superficial.

5.14 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO

O aterro manual de valas com solo argilo-arenoso consiste no
preenchimento de escavagdes e areas rebaixadas utilizando material de
empréstimo ou reaproveitado, composto por solo argilo-arenoso adequado para
compactagao. O servigo é executado manualmente, em camadas sucessivas,
com o devido controle de espalhamento e nivelamento. O aterro devera ser
feito no local de implantacéo das calgadas.

Cada camada é compactada de forma adequada, garantindo estabilidade,
reducao de recalques e atendimento as cotas de projeto. Essa etapa é utilizada
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para a elevacdo do nivel das calgcadas, acessos, area do parquinho e
academia, permitindo a conformacido correta do terreno e a preparacao
adequada para as etapas posteriores de pavimentagdo e implantacao dos
equipamentos urbanos.

5.15 EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM

A execucgao de passeio em piso intertravado consiste na implantacao de

pavimentacdo com blocos retangulares de concreto, na cor natural, com
dimensdes de 20 x 10 cm e espessura de 6 cm, assentados sobre base
devidamente preparada e compactada. O servigo inclui a execugao da sub-
base, camada de assentamento em areia nivelada e o correto alinhamento dos
blocos conforme o desenho do projeto.
Apods o assentamento, € realizada a compactacido com equipamento adequado
e o preenchimento das juntas com areia fina, garantindo travamento entre as
pecas e estabilidade do pavimento. Esse tipo de piso proporciona boa
drenagem, durabilidade e facil manutencao, sendo indicado para a area das
calgadas, oferecendo seguranga e conforto aos usuarios.

5.16 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA

O banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura consiste no

fornecimento e instalagdo de mobiliario urbano fabricado em concreto armado,
moldado previamente em pecas padronizadas, com assento e encosto
integrados. O servico inclui o assentamento em base nivelada e devidamente
preparada, garantindo estabilidade, fixacdo segura e resisténcia ao uso
continuo.
Apos a instalagdo, o banco recebe acabamento com pintura apropriada para
concreto, conferindo protecao adicional contra intempéries, maior durabilidade
e melhor aspecto visual. Esse elemento é destinado as areas de convivéncia
da pracga, proporcionando conforto, funcionalidade e integragcdo ao espacgo
publico.

517 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM
SUPORTE (POSTE)

A lixeira em fibra de vidro com capacidade de 50 litros, com suporte tipo

poste, consiste no fornecimento e instalagdo de equipamento destinado a
coleta de residuos solidos em areas publicas. O conjunto € composto por
recipiente em fibra de vidro, material resistente a acdo do tempo e de facil
limpeza, fixado em suporte metalico (poste) devidamente ancorado no solo.
A instalacdo é realizada em pontos estratégicos da praga, garantindo
acessibilidade e facilidade de uso pelos usuarios. O equipamento contribui para
a organizagao, higiene e manutengdo da limpeza do espago publico,
promovendo melhores condi¢des de uso e conservagao da area.
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5.18 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASIC{\, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO)

A entrada de energia elétrica aérea bifasica consiste na implantagéo do
ponto de conexao entre a rede da concessionaria local e o sistema elétrico da
praca, destinado ao atendimento dos postes de iluminagéo. O servigo inclui a
instalacdo de caixa de embutir para protecdo e acomodacgao dos componentes,
além do fornecimento e langamento de cabos com secdao de 10 mm?,
adequados a demanda prevista.

Também esta prevista a instalagao de disjuntor DIN de 50A, responsavel
pela protecdo e seccionamento do circuito elétrico, garantindo seguranga e
confiabilidade do sistema. A entrada é executada de forma aérea, conforme
padrdes técnicos da concessionaria e normas vigentes.

Ressalta-se que nao esta incluso o fornecimento e instalacdo do poste
de concreto, sendo este item de responsabilidade de outra etapa ou contrato. O
sistema tem como finalidade viabilizar a distribuicdo de energia para a
iluminagao publica da praga com seguranga e eficiéncia.

5.19 POSTE EM ACO GALVANIZADO, PARA ILUMINACAO PUBLICA,
CONICO, CONTINUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM
(TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO

O poste em aco galvanizado para iluminagdo publica consiste em
estrutura metdlica cbnica, continua e reta, com altura de 6,00 m, didametro de
126 mm na base e 60 mm no topo, modelo referéncia 1006/B. Fabricado em
ago galvanizado, o equipamento possui alta resisténcia a corrosdo e
durabilidade adequada para uso externo em areas publicas.

A instalacdo inclui a execugao de base em concreto, dimensionada para
garantir o correto ancoramento e estabilidade do poste, assegurando
seguranga estrutural mesmo sob agdes de vento e esforgos mecanicos. O
poste € destinado a sustentacdo de luminarias de iluminagdo publica,
permitindo adequada distribuicdo luminosa na praca.

Esse conjunto contribui para a eficiéncia do sistema de iluminagdo, segurancga
dos usuarios e valorizacdo do espaco urbano.

5.20 BRAGCO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE AGCO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

O bracgo para iluminacao publica em tubo de ago galvanizado consiste
em suporte metalico destinado a fixacdo de luminarias em postes de
iluminagdo. Com comprimento de 1,50 m, o componente é fabricado em ago
galvanizado, garantindo resisténcia a corrosédo, durabilidade e adequacdo ao
uso externo em ambientes urbanos.

O servigo inclui o fornecimento e a instalagao do brago no poste metalico, com
fixacdo adequada e alinhamento correto, assegurando estabilidade e
posicionamento ideal da luminaria para melhor distribui¢do da iluminagéo.
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Esse elemento € essencial para o sistema de iluminagao publica, contribuindo
para a eficiéncia luminosa, seguranga dos usuarios e valorizagado do espago da
praca.

5.21 LUMINARIA DE LED PARA ILUM!NAQ[\O PUBLICA, DE 181 W ATE
239 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

A luminaria de LED para iluminagao publica com poténcia entre 181 W e
239 W consiste no fornecimento e instalacdo de equipamento moderno de
iluminacao, destinado a utilizagédo em vias e espagos publicos, como pracas e
areas de convivéncia. O conjunto € composto por corpo em material resistente,
sistema Optico de alta eficiéncia e tecnologia LED, que proporciona elevada
luminosidade com baixo consumo de energia.
A instalacédo inclui a fixagdo em postes ou bragos de iluminagédo, conexao
elétrica adequada e testes de funcionamento, garantindo desempenho e
segurancga do sistema. O equipamento possui alta durabilidade, resisténcia as
intempéries e baixa necessidade de manutengéo.
Sua utilizacdo assegura melhor visibilidade noturna, aumento da seguranca
dos usuarios e eficiéncia energética, contribuindo para a qualificagdo do
espaco urbano.

5.22 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM - INSTALADO DENTRO DOS POSTES E CHUMBADO NO PISO

O eletroduto em PVC flexivel corrugado, na cor amarela e com didametro

de 25 mm, consiste em um duto utilizado para protecdo e conducao de cabos
elétricos em instalagdes de baixa tensdo. Sua flexibilidade facilita a instalagcao
em diferentes trajetos, garantindo maior praticidade e seguranga no
encaminhamento da fiagao.
O servico inclui a instalacao do eletroduto no interior dos postes de iluminacao
e seu chumbamento no piso, de forma a proteger os condutores contra
impactos mecanicos, umidade e agentes externos. Essa solugao contribui para
a organizagao do sistema elétrico e para a prevencao de choques elétricos e
curtos-circuitos, aumentando a seguranga da instalacdo e dos usuarios da
praca.

5.23 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

O cabo de cobre flexivel isolado, secdo de 10 mm?, com isolamento anti-

chama e tensdo nominal de 450/750 V, consiste em condutor elétrico destinado
a execucgao de circuitos terminais. O material € composto por fios de cobre
flexiveis, revestidos por isolagdo em material termoplastico de alta resisténcia,
garantindo seguranca, durabilidade e adequada condug¢ao de energia.
O servico inclui o fornecimento e a instalagao do cabo nos eletrodutos e postes
de iluminagdo, sendo utilizado para a alimentagdo das luminarias LED. A
execucao deve seguir os padrdes técnicos de instalacdo elétrica, assegurando
conexdes adequadas, protecdo mecanica e continuidade do circuito.
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Esse condutor proporciona eficiéncia na transmissao de energia, seguranga
operacional e confiabilidade ao sistema de iluminagéo publica da praca.

5.24 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS)

A varricado e remogao de entulhos consiste na limpeza final de toda a
area da obra, abrangendo a area de pavimentagdo, apds a conclusdo dos
servicos. A atividade inclui a coleta de residuos, restos de materiais de
construcdo, poeira e demais detritos gerados durante a execugao das obras.
Todo o material recolhido € devidamente carregado, transportado e destinado a
local apropriado, conforme as normas ambientais vigentes. Essa etapa tem
como objetivo deixar a area limpa, organizada e em condi¢des adequadas de
uso pela populagdo, marcando o encerramento dos servigos e a entrega final
do empreendimento.

5.25 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E O TRANSPORTE

A desmobilizagdo do canteiro de obras consiste na retirada de todas as
estruturas provisorias, equipamentos, ferramentas e materiais remanescentes
utilizados durante a execugao da obra. O servico inclui a desmontagem de
instalagdes temporarias, limpeza final da area e reorganizagao do espaco.
Também compreende as operagdes de carga, descarga e transporte de
maquinas, equipamentos e insumos para outro local ou para armazenamento
adequado, conforme definido pela contratada. Essa etapa marca a finalizagcao
das atividades da obra, garantindo que o local seja devolvido em condi¢des
adequadas e sem residuos de execugao.

6. Observagoes Importantes

¢ Todos os empreiteiros deverao por obrigagcao acatar as ordens da
fiscalizacdo da obra;

¢ Qualquer sobra de material existente por ocasido do término dos
servigcos devera ser retirada imediatamente do local da obra;

e Toda e qualquer modificacdo que venha a surgir por ocasiao dos
servicos devera ser comunicada antecipadamente a Contratante
através de oficio para que sejam tomadas as medidas cabiveis;

¢ Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser lavada e isenta
de impurezas, tais como: barro, matéria organica, etc;

e O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais, com
aterro. O aterro a ser utilizado neste servico sera,
preferencialmente, o material proveniente da escavagao das
valas;

e A pavimentagdo somente sera aberta ao trafego depois que
devidamente examinada e aprovada pela fiscalizagao.
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7. Consideragées Finais

ApoOs a conclusao total da obra, a CONTRATADA devera retirar todos os
restos de materiais, inclusive entulhos e outros.

A obra s6 sera dada como entregue apds inspecgao final da
FISCALIZACAO e limpeza por completo do canteiro.

Cristopolis — BA, 15 de maio de 2026
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1. Introducao e Objetivo

O presente memorial visa demonstrar como foram encontrados os
quantitativos que foram utilizados para o preenchimento da planilha
orcamentdria  da CONSTRUGAO DE PRACA PUBLICA COM
INFRAESTRUTURA DE INTERESSE TURISTICO NO MUNICIPIO DE
CRISTOPOLIS/BA, PROPOSTA N° 013623/2026 DO MINISTERIO DO
TURISMO, que serdo implantadas conforme indicado nas planilhas
orcamentarias.

2. Levantamento de Quantitativos da PRACA 01

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022_PS

Area = 1,50 x 3,00m = 4,50m?

2.2 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E O TRANSPORTE

Quantidade = 01 unidade

2.3 BARRACAO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2
VEZE

Area = 5,00x4,00m = 12,00m?
2.4 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

Quantidade = 01 unidade

2.5 INSTALAGCOES PROVISORIAS DE LUZ E FORGA

Quantidade = 01 unidade
2.6 LOCAC[\O DE PRACAS COM PIQUETES DE MADEIRA

Area = area das pracas medidas externamente ao meio-fio com o
comando “AREA” no AUTOCAD
Area = 2069,76 m?

2.7 LOCAGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTACAO

Area = area das calgadas medidas com o comando “AREA” no
AUTOCAD
Area = (2.042,45 - 1.775,10) + 16,33 + 34,63 = 318,31 m?
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2.8 DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO

Comprimento = comprimento do meio-fio externo danificado existente
medido pelo comando “PROPERTIES” do AUTOCAD
Comprimento = 227,94 m

2.9 LIMPEZA MANUAL DE \{EGETAQ[\O EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024 e REGULARIZACAO MANUAL

Area = refere-se a area das calcadas
Area = (2.042,45 - 1.775,10) + 16,33 + 34,63 = 318,31 m?

2.10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

Area = refere-se a area das rampas
Area = comprimento x largura x numero de rampas
Area =5,10 x 1,20 x 5 = 30,60m?

2.11 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Area = refere-se a area dos pisos podotateis instalados no comprimento
das calgadas medidas com o comando “AREA” do AUTOCAD

Area
8,84+9,73+0,12+9,26+0,12+10,29+0,12+10,31+0,12+3,61+7,44+0,63
60,58m?

2.12 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

Comprimento = comprimento do meio-fio externo + meio-fio interno
Comprimento = 227,94+217,65+13,39+13,83+28,58+29,14 = 530,53m

2.13 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

Area = area das calgadas — area das rampas — area do piso podotatil
Area = 318,31-30,60-60,58 = 227,13m?
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2.14 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

Volume = (area das calgadas) x espessura
Area = 318,31 x 0,20m = 63,66 m?

2.15 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 10 unidades

2.16 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM
SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 08 unidades

2.17 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASIC{\, COM CAIXA
DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 01 unidade

2.18 POSTE EM ACO GALVANIZADO, PARA ILUMINAGAO PUBLICA,
CONICO, CONTINUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM
(TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 03 unidades

219 BRAGCO PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, EM TUBO DE AGCO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 e LUMINARIA
DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 03 unidades postes x 03
unidades por poste = 09 unidades

2.20 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM - INSTALADO DENTRO DOS POSTES E CHUMBADO NO PISO

Comprimento = comprimento no plano + comprimento na vertical dos
postes + comprimento nos bragos dos postes
Comprimento = 88,76m + (6,00m x 3 unidades) = 106,76m



PREFEITURADE

‘5_3] Cristopolis
. CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!
2.21 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023

Comprimento = comprimento do eletroduto x 02 cabos
Comprimento = 106,76m x 02 cabos = 213,52m

2.21 LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS)

Area = area das calcadas
Area = 318,31m?

2.22 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E O TRANSPORTE

Quantidade = 01 unidade
3. Levantamento de Quantitativos da PRACA 02
3.1 LOCAGCAO DE PRAGCAS COM PIQUETES DE MADEIRA

Area = area das pracas medidas externamente ao meio-fio com o
comando “AREA” no AUTOCAD
Area = 1.201,54 m?

3.2 LOCAGCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO

Area = area das calgadas medidas com o comando “AREA” no
AUTOCAD
Area = (1.173,93 — 905,66) + 15,87 = 284,14 m?

3.3 DEMOLICAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO

Comprimento = comprimento do meio-fio externo danificado existente
medido pelo comando “PROPERTIES” do AUTOCAD
Comprimento = 230,58 m

3.4 LIMPEZA MANUAL DE \{EGETAQ[\O EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024 e REGULARIZACAO MANUAL

Area = refere-se a area das calcadas
Area = (117393 - 90566) + 1587 = 284,14 m?
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3.5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

Area = refere-se a area das rampas
Area = comprimento x largura x numero de rampas
Area = 5,10 x 1,20 x 4 = 24,48m?

3.6 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Area = refere-se a area dos pisos podotateis instalados no comprimento
das calgadas medidas com o comando “AREA” do AUTOCAD
Area = 15,98+9,84+0,12+12,56+11,97+0,12+3,48 = 54,07m?

3.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

Comprimento = comprimento do meio-fio externo + meio-fio interno
Comprimento = 230,58+207,05+13,24+13,20 = 464,07m

3.8 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

Area = area das calcadas — area das rampas — area do piso podotatil
Area = 284,14-24,48-54,07 = 205,59m?

3.9 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

Volume = (area das calgadas) x espessura
Area = 284,14 x 0,20m = 56,83 m?

3.10 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 08 unidades

3.11 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM
SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 05 unidades
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3.12 POSTE EM ACO GALVANIZADO, PARA ILUMINACAO PUBLICA,
CONICO, CONTINUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM

(TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 03 unidades

3.13 BRAGCO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE AGCO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 e LUMINARIA
DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 03 unidades postes x 03
unidades por poste = 09 unidades

3.14 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM - INSTALADO DENTRO DOS POSTES E CHUMBADO NO PISO

Comprimento = comprimento no plano + comprimento na vertical dos
postes + comprimento nos bragos dos postes
Comprimento = 81,68m + (6,00m x 3 unidades) = 99,68m

3.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Comprimento = comprimento do eletroduto x 02 cabos
Comprimento = 99,68m x 02 cabos = 199,36m

3.16 LIMPEZA DE RUAS (VARRIGCAO E REMOGAO DE ENTULHOS)

Area = area das calcadas
Area = 284,14m?

4. Levantamento de Quantitativos da PRACA 03

4.1 LOCACAO DE PRAGCAS COM PIQUETES DE MADEIRA

Area = area das pracas medidas externamente ao meio-fio com o
comando “AREA” no AUTOCAD
Area = 2.256,09 m?

4.2 LOCACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO

Area = area das calcadas medidas com o comando “AREA” no
AUTOCAD
Area = (2.199,82 — 1.653,44) + 9,08 + 9,73 + 11,39 = 576,58 m?
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4.3 DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO

Comprimento = comprimento do meio-fio externo danificado existente
medido pelo comando “PROPERTIES” do AUTOCAD
Comprimento = 469,60 m

4.4 LIMPEZA MANUAL DE \{EGETAQ[\O EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024 e REGULARIZACAO MANUAL

Area = refere-se a area das calcadas
Area = (2.199,82 — 1.653,44) + 9,08 + 9,73 + 11,39 = 576,58 m?

4.5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTATIL. AF_03/2024

Area = refere-se a area das rampas
Area = comprimento x largura x numero de rampas
Area =5,10 x 1,20 x 8 = 48,96m?

4.6 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Area = refere-se a area dos pisos podotateis instalados no comprimento
das calgadas medidas com o comando “AREA” do AUTOCAD

Area =
11,07+9,76+0,12+9,74+10,45+0,12+0,12+9,54+8,46+10,10+0,12+10,32+0,12+
9,73+0,12+12,86+2,04+2,16+2,37 = 108,72m?

4.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

Comprimento = comprimento do meio-fio externo + meio-fio interno
Comprimento = 469,60+426,68+7,56+7,56+8,11+8,09+9,44+9,54 =
946,58m

4.8 EXECUGCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

Area = area das calcadas — area das rampas — area do piso podotatil
Area = 576,58-108,72-115,32 = 352,54m
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4.9 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

Volume = (area das calgadas) x espessura
Area = 576,58 x 0,20m = 115,32 m?

4.10 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 11 unidades

4.11 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM
SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 08 unidades

4.12 POSTE EM ACO GALVANIZADO, PARA ILUMINAGAO PUBLICA,
CONICO, CONTINUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM
(TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 07 unidades

4.13 BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 e LUMINARIA
DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 07 unidades postes x 03
unidades por poste = 21 unidades

4.14 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM - INSTALADO DENTRO DOS POSTES E CHUMBADO NO PISO

Comprimento = comprimento no plano + comprimento na vertical dos
postes + comprimento nos bragos dos postes
Comprimento = 222,88m + (6,00m x 7 unidades) = 264,88m

4.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Comprimento = comprimento do eletroduto x 02 cabos
Comprimento = 264,88m x 02 cabos = 529,76m
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4.16 LIMPEZA DE RUAS (VARRIGCAO E REMOGAO DE ENTULHOS)

Area = area das calgadas
Area = 576,58m?

5. Levantamento de Quantitativos da PRACA 04
5.1 LOCACAO DE PRAGCAS COM PIQUETES DE MADEIRA

Area = area das pracas medidas externamente ao meio-fio com o
comando “AREA” no AUTOCAD
Area = 790,97 m?

5.2 DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO

Comprimento = comprimento do meio-fio externo danificado existente
medido pelo comando “PROPERTIES” do AUTOCAD
Comprimento = 290,78 m

5.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

Comprimento = comprimento do meio-fio externo
Comprimento = 290,78m

5.4 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM
SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 04 unidades

5.5 POSTE EM ACO GALVANIZADO, PARA ILUMINA CAO PUBLICA,
CONICO, CONTINUO, RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM
(TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE CONCRETO

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 05 unidades

5.6 BRAGCO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGCO
GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE
METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 e LUMINARIA
DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

Quantidade = quantidade de conforme projeto = 05 unidades postes x 03
unidades por poste = 15 unidades
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5.7 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM - INSTALADO DENTRO DOS POSTES E CHUMBADO NO PISO

Comprimento = comprimento no plano + comprimento na vertical dos
postes + comprimento nos bragos dos postes
Comprimento = 150,30m + (6,00m x 5 unidades) = 180,30m

5.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Comprimento = comprimento do eletroduto x 02 cabos
Comprimento = 180,30m x 02 cabos = 360,60m

6. Consideragoes Finais

Apos o levantamento dos quantitativos foram preenchidas as planilhas
com intuito do levantamento dos custos da obra.

Cristopolis — BA, 16 de maio de 2026
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COMPOSICAO DO BDI DESONERADO

Conforme legislago tributdria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: &0,00%:
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgao de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
3 %o
Iteris Siglas Adotado
Administrac@o Central AC 3,80%
Seguro e Garantia 5G 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro I 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributos (155, variave! de acordo com o municipio) IS5 3.00%
Tributos {Contribuic3o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragio) CPRB 2.70%
BDI SEM desoneracdo (Formula Acdrdac TCU) BDIPAD | 20,73%
BDI COM desoneragio BDIDES | 24,33%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formuia:
8D = (IFAC+S+ R+ GI*1 + DE)*(1+() o1
{1-CP-I55-CRPB)

Cieclaro para os devidos fins que, conforme legislacio ributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra comesponde & 60%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi COM
Desoneragdo, e que esta & a alternativa mais adeguada para a Administragdo Pablica.
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FEVEREIRO/2026-1 COM DESONERAGAO DESONERADA (24/10/2023) ~ EMISSAO 13/03/2026
CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE! DESONERADA

OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE INTERESSE TURISTICO NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA
LOCAL: POVOADO DE CANTINHO
DATA: 15/05/2026

PLANILHA ORCAMENTARIA B.D.l. = 24,33%
5 QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE | QUANTIDADE PRECO UNITARIO
CODIGO FONTE |ITEM N°| DISCRIMINACAO DO ITEM/SERVIGCO UNIDADE| PRACA 01 PRACA 02 PRACA 03 PRACA 04 TOTAL IPRECO UNITARIQ COM BDI PRECO FINAL
1 SERVICOS PREELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
103689 SINAPI 11 |ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022_PS M2 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 | R$ 447,08 | R$ 555,85 | R$ 2.501,33
MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E O
COMP.MOBIL. | COMPOSICAO| 1.2 |[TRANSPORTE UNIDADE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 [ R$ 2.428,09 | R$ 3.018,84 | R$ 3.018,84
05088/0RSE ORSE 13 |BARRACAO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES M2 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 | R$ 258,14 | R$ 320,95 | R$ 6.419,00
C1622 SEINFRA CE 14 |LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UNIDADE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 | R$ 3.512,61 | R$ 4.367,23 | R$ 4.367,23
2850 SEINFRA CE 1.5 |INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ E FORGA UNIDADE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 | R$ 1.676,69 | R$ 2.084,63 | R$ 2.084,63
SUBTOTAL DE SERVIGOS PREELIMINARES R$ 18.391,03
2 LOCACOES DAS AREAS
04175/0RSE ORSE 21 |LOCAGAO DE PRAGAS COM PIQUETES DE MADEIRA M2 2069,76 1201,54 2256,09 790,97 6.318,36 | R$ 0,65 | R$ 0,81 | R$ 5.117,87
02605/0RSE ORSE 2.2 |LOCAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO M2 318,31 284,14 576,58 0,00 1.179,03 | R$ 1,44 | R$ 1,79 | R$ 2.110,46
SUBTOTAL DE LOCAGOES DAS AREAS R$ 7.228,33
3 DEMOLICOES E REGULARIZAGAO
00021/0ORSE ORSE 3.1 |DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO METRO 227,94 230,58 469,60 290,78 1.218,90 | R$ 10,96 | R$ 13,63 | R$ 16.613,61
98524 SINAPI 3.2 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 318,31 284,14 576,58 0,00 1.179,03 | R$ 524 | R$ 6,51 | R$ 7.675,49
05103/0ORSE ORSE 3.3 |REGULARIZAGAO MANUAL M2 318,31 284,14 576,58 0,00 1.179,03 | R$ 5,88 | R$ 7,31 | R$ 8.618,71
SUBTOTAL DE DEMOLIGOES E REGULARIZAGAO R$ 32.907,81
4 RAMPAS E PISO PODOTATIL
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA
NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL.
105004 SINAPI 41 |AF_03/2024 M2 30,60 24,48 48,96 0,00 104,04 | R$ 144,76 | R$ 179,98 | R$ 18.725,12
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
104658 SINAPI 42 |ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 60,58 54,07 108,72 0,00 223,37 | R$ 163,32 | R$ 203,06 | R$ 45.357,51
SUBTOTAL DE RAMPAS E PISO PODOTATIL R$ 64.082,63
5 MEIO-FIO INTERNO E EXTERNO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X
94277 SINAPI 51 |BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 METRO 530,53 464,07 946,58 290,78 2.231,96 [ R$ 33,12 | R$ 41,18 | R$ 91.912,11
SUBTOTAL DE MEIO-FIO INTERNO E EXTERNO R$ 91.912,11
6 CALCADAS E PISO INTERTRAVADO
94319 SINAPI 6.1 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 63,66 56,83 115,32 0,00 235,81 | R$ 84,70 | R$ 105,31 | R$ 24.833,15
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
92396 SINAPI 6.2 |NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 227,13 205,59 352,54 0,00 785,26 | R$ 92,16 | R$ 114,58 | R$ 89.975,09
SUBTOTAL DE CALGADAS E PISO INTERTRAVADO R$ 114.808,24
7 BANCOS E LIXEIRAS
03223/0RSE ORSE 7.1 |BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA UNIDADE 10,00 8,00 11,00 0,00 29,00 | R$ 1.076,32 | R$ 1.338,19 | R$ 38.807,51
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE),
10536/0RSE ORSE 7.2 |FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR UNIDADE 8,00 5,00 8,00 4,00 25,00 | R$ 334,71 | R$ 416,14 | R$ 10.403,50
SUBTOTAL DE BANCOS E LIXEIRAS R$ 49.211,01
8 ILUMINACAO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
101501 SINAPI 8.1 |AF_12/2025 UNIDADE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 [ R$ 1.924,78 | R$ 2.393,08 | R$ 2.393,08
BRACO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO,
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAGAO EM POSTE METALICO - FORNECIMENTO
101637 SINAPI 8.2 |EINSTALACAO. AF_08/2020 UNIDADE 9,00 9,00 21,00 15,00 54,00 | R$ 138,27 | R$ 171,91 | R$ 9.283,14




POSTE EM AGO GALVANIZADO, PARA ILUMINAGAO PUBLICA, CONICO, CONTINUO,
RETO, H=6.00M, D=126MM (BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B, INCL.BASE
00335/0RSE ORSE 8.3 |CONCRETO UNIDADE 3,00 3,00 7,00 5,00 18,00 | R$ 1.804,33 | R$ 2.243,32 | R$ 40.379,76
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W -
101659 SINAPI 8.4 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UNIDADE 9,00 9,00 21,00 15,00 54,00 | R$ 450,49 | R$ 560,09 | R$ 30.244,86
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
91932 SINAPI 8.5 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 213,52 199,36 529,76 360,60 1.303,24 | R$ 19,67 | R$ 24,46 | R$ 31.877,25
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM - INSTALADO
2688 SINAPI-I 8.6 |DENTRO DOS POSTES E CHUMBADO NO PISO M 106,76 99,68 264,88 180,30 651,62 | R$ 2,62 | R$ 3,26 | R$ 2.124,28
SUBTOTAL DE ILUMINAGAO R$ 116.302,37
9 SERVICOS FINAIS
06191/ORSE ORSE 9.1 |LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS) M2 318,31 284,14 576,58 0,00 1.179,03 | R$ 0,60 | R$ 0,75 | R$ 884,27
DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E O
COMP. DESMOBIL. | COMPOSICAO| 9.2 |TRANSPORTE UNIDADE 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 | R$ 1.444,89 | R$ 1.796,43 | R$ 1.796,43
SUBTOTAL DE SERVIGOS FINAIS R$ 2.680,70

VALOR TOTAL DA OBRA

R$ 497.524,23
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PREFEITURADE

stopolis

- HORISTAS =101,70%

CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:

- MENSALISTAS =60,13%

COMPOSICAO PROPRIAS

TIPO [ CODIGO | DESCRIGAO [ UNIDADE | QUANTIDADE | VL. UNIT. [ VALOR TOTAL
COMP. MOBIL. MOBILIZA(,‘AO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E O TRANSPORTE
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS -
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A
HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (
30114-GOINFRA 1.1 EXCLUSO O TRANSPORTE ) UNIDADE 1,00000 | R$ 461,69 | R$ 461,69
CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP
10704-SEINFRA CE 1.2 92 (CHP) HORA 16,00000 | R$ 122,90 | R$ 1.966,40
TOTAL FINAL POR UNIDADE| R$ 2.428,09
COMP. DESMOBIL. DESMOBILIZA(}T\O DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E O TRANSPORTE
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS -
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O
30116-GOINFRA 11 TRANSPORTE ) UNIDADE 1,00000 | R$ 461,69 | R$ 461,69
CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP
10704-SEINFRA CE 1.2 92 (CHP) HORA 8,00000 | R$ 122,90 | R$ 983,20

TOTAL FINAL POR UNIDADE

R$ 1.444,89
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LOCAL:

POVOADO DE CANTINHO

DATA: 15/05/2026

Yeycri

PREFEITURADE

stopolis

CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!

OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE INTERESSE TURISTICO NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM N° DISCRIMINA CAO DO ITEM/SERVICO VALOR PESO (%) 1° MES 2° MES 3°MES 4° MES 5° MES 6° MES

1 SERVICOS PREELIMINARES R$ 18.391,03 3,70 R$ 18.391,03 - - - - -
100% - - - - -
2 LOCAGCOES DAS AREAS R$ 7.228,33 1,45 R$ 7.228,33 - - - - -
100% - - - - -
3 DEMOLICOES E REGULARIZACAO R$ 32.907,81 6,61 R$ 32.907,81 - - - - -
100% - - - - -
4 RAMPAS E PISO PODOTATIL R$ 64.082,63 12,88 - R$ 19.224,79 | R$ 19.224,79 | R$  25.633,05 - -
- 30% 30% 40% - -
5 MEIO-FIO INTERNO E EXTERNO R$ 91.912,11 18,47 - R$ 27.573,63 | R$ 27.573,63 | R$  36.764,84 - -
- 30% 30% 40% - -
6 CALCADAS E PISO INTERTRAVADO R$ 114.808,24 23,08 - R$ 3444247 | R$ 3444247 | R$  45.923,30 - -
- 30% 30% 40% - -
7 BANCOS E LIXEIRAS R$ 49.211,01 9,89 - - - R$ 24.605,51 | R$  24.605,51 -
- - - 50% 50% -

8 ILUMINACAO R$ 116.302,37 23,38 - - - - R$ 58.151,19 | R$ 58.151,19

- - - - 50% 50%
9 |SERVICOS FINAIS R$ 2.680,70 0,54 - - - - - R$ 2.680,70
- - - - - 100%
VALOR SIMPLES | R$ 58.527,17 | R$ 81.240,89 | R$ 81.240,89 | R$ 132.926,70 | R$ 82.756,69 | R$ 60.831,89
VALOR ACUMULADO R$ 58.527,177 | R$ 139.768,06 | R$ 221.008,96 | R$ 353.935,66 | R$ 436.692,35 | R$ 497.524,23
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CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO DO LOCAL DA CONSTRUGAO DE
PRAGA PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE INTERESSE TURISTICO
NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA, PROPOSTA N° 013623/2026 DO
MINISTERIO DO TURISMO, CRISTOPOLIS-BA
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CONSTRUINDO O FUTURO COM VOCE!

1.REGISTRO FOTOGRAFICO DA PRAGA 01

Segue o registro fotografico prévio do local das obras.
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2. REGISTRO FOTOGRAFICO DA PRAGA 02
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4. REGISTRO FOTOGRAFICO DA PRAGA 04
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MODELO DE APRESENTPA\QAO DE iNDICES CONTABEIS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE:
E-MAIL:

A apresentacdo de indices contabeis devera estar assinada por profissional contabil devidamente registrado
no conselho regional de contabilidade.

1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante’

2) INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N3o Circulante

3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC=__Ativo Circulante
Passivo Circulante

Cidade, de de 2026.

Nome/Assinatura do representante legal da empresa/CNP)J

Nome do profissional contabil — n do CRC/Assinatura
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ANEXO VIII MINUTA CONTRATUAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026

CT. N.2 XXXX/2026.
Processo: n2 000/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CRISTOPOLIS-BA E A EMPRESA , NA QUALIDADE
DE CONTRATANTE E CONTRATADA, RESPECTIVAMENTE, PARA
O FIM EXPRESSO NAS CLAUSULAS QUE O INTEGRAM.

Prefeitura Municipal de Cristépolis, com sede na Avenida Major Claro, 160 — nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF
n.2 13.655.089/0001-76 , neste ato representado(a) pelo(a), Prefeito(a) Municipal de
......................... , brasileiro (a), casado (a) , residente e domiciliado (a) nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado, @ EMpresa ......cccceeveevveeeenneen. , inscrita no CNPJ/MF sob o n.........ccccueeneee
sediada Na.....cccceeeecrveeeeennnenn. , doravante denominada CONTRATADA em decorréncia do CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 006/2026 e observados os preceitos da Lei Federal n? 14.133/2021, Lei Complementar n2
123/2006, e demais legislagGes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do
CONCORRENCIA ELETRONICA n2 006/2026, processo administrativo n® 164/2026, mediante as clausulas e
condigGes a seguir enunciadas:

1-OBIETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA COM INFRAESTRUTURA DE
INTERESSE TURISTICO NO MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS/BA, que sera prestado nas condi¢des quantidades,
exigéncias e demais especificagbes discriminadas no projeto basico e nos anexos do edital que deu origem
a presente contratagao.

1.1 - A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a responsabilidade pela sua
execucdo, ficando sujeita a fiscalizacdo pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Publicos
durante todas as fases e etapas do trabalho, conforme previsto no termo de referéncia, parte integrante
deste edital.

2 - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 — Fica estabelecida a forma de execucgdo indireta, sob o Regime de Execucdo Indireta - “Empreitada por
Prec¢o Global”, com amparo na Lei n? 14.133.

PARAGRAFO UNICO - A execugdo deste contrato obedecera as normas e especificacdes que serviram de base
no Edital de Concorréncia Eletronica N2 006/2026, as quais independentemente de transcri¢cdo, passam a
integrar esse instrumento Contratual.

3 - PRECO E CONDICOES PARA PAGAMENTO

3.1 - Pelos servicos ora adquirido CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, o valor globalde RS (_ ).

3.1.1 — Os pagamentos serdo efetuados mediante o fornecimento a Prefeitura Municipal de Cristépolis, de

documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras, bem como os comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do dos servigos. Estes documentos
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depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta)
dias, apds a conclusdo dos servicos, bem como respectiva apresentagao.

3.1.2 - Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), ou outra circunstancia impeditiva, o(s)
documento(s) serd(ao) devolvido(s) a CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo do novo documento fiscal, devidamente corrigido,
sem qualquer 6nus ou correcdo a ser paga pelo CONTRATANTE.

3.1.3 — Os pagamentos serdo efetuados a contratada de acordo com as medigdes efetuadas, consoante as
etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro, de acordo com as medicGes realizadas pelo Setor de
engenharia do contratante.

3.1.4 - Os pagamentos serdo efetuados mediante o fornecimento a Prefeitura Municipal de Cristépolis, de
documento fiscal habil, sem emendas ou rasuras, bem como os comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao dos servigos. Estes documentos
depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para processamento e pagamento em até 30 (trinta)
dias, apds a respectiva apresentacgao.

3.2.1 - NA ASSINATURA DO CONTRATO:

a) ART - Anotacgdo de Responsabilidade Técnica do presente contrato — CREA/CAU;

3.2.2 - PRIMEIRA MEDICAO:

a) Matricula CEl da obra junto ao INSS.

3.2.3 - DEMAIS FATURAS a) Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Publica do Municipio de Cristopolis,
com validade na data da apresentacao;

b) Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Publica do Estado do Espirito Santo, com validade na data da
apresentacgao;

c) Certiddo Negativa de Débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS com validade na
data da apresentagao;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Publica Nacional, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional,
referente a Divida Ativa da Unido, com validade na data da apresentagao;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa.

3.3 - Em atendimento a IN - Instru¢cdo Normativa RFB N2 2.145/2023, de 26 de junho de 2023, fica a
CONTRATADA ciente da Retengao de Imposto de Renda no pagamento a fornecedores por érgaos e entidades
do Poder Executivo.

3.4 — E vedada a antecipag¢do de pagamentos.

3.5 - O pagamento efetuado ndo implica reconhecimento pelo CONTRATANTE de adimplemento por parte
da CONTRATADA relativamente as obriga¢des previdencidrias, sociais, trabalhistas, tributarias e fiscais, nem
novacgdo em relagdo a qualquer regra constante destas especificagoes.

3.5.1 - No prego, conforme a Concorréncia Eletronica, ja estd incluido os custos e despesas, inclusive
prestacdo de garantia, transporte, combustiveis, taxas, impostos, embalagens, seguros, licengas, despesa de
frete, pessoal para instalagdo e encargos sociais que incidam ou venham a incidir, relacionados com
fornecimento dos produtos e prestacao de servigos e todas as despesas necessarias a perfeita conclusao do
objeto licitado.

3.5.2 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo devolvidos a contratada
para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serd contado a partir da data de
apresentagao da nova fatura, devidamente corrigida.

3.5.3 — O Contratante podera deduzir do pagamento importancias que a qualquer titulo lhe forem devidas
pela contratada, em decorréncia de inadimplemento contratual.

3.5.4 - Somente apds haver sanado as falhas e irregularidades apontadas, a CONTRATADA sera considerada
apta para o recebimento do pagamento correspondente.
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4 — REAJUSTAMENTOS DOS PRECOS

4.1 — Os pregos serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. Todavia, os pregos poderdo ser
reajustados apds o decurso do prazo de um ano, contados da data da apresentagdo da proposta, de acordo
com a Lei Federal n2 14.133/2021.

4.1.1 — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdao em vigor.
4.2 — O indice de reajuste a ser utilizado para este contrato serd o Custo Nacional da Construc&o Civil e Obras
Publicas — Edifica¢do (coluna 35-FGV) adotando-se a férmula seguinte:

R =Vfx[(Ln - LO) + LO]

Onde: R = Valor do reajustamento procurado

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato

L — indice do Custo Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas — Edificagdes (Coluna 35-FGV) indice “L”
com indicador “n” = Relativo ao més anterior ao da concessdo do reajustamento indice “L” com indicador “0”
= Relativo ao indice inicial aos custos de pregos correspondentes a data fixada para a entrega da proposta.

4.3 — DA REVISAO ECONOMICA-FINANCEIRA

4.3.1 - Sempre que atendidas as condi¢Ges do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisao, a alteragao do prego ajustado, além de obedecer aos
requisitos referidos no art. 124, 1, “d”, da Lei n? 14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a
modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memoria de cdlculo a ser apresentada
pela parte interessada. A revisdo serd objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos
e econOmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso concreto.

4.3.2 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

4.3.3 - A andlise para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato serd baseada em caso
de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execu¢dao do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a repactuacdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

4.3.4 - Ainda para fins de andlise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, serd
utilizado como parametro principal a matriz de alocagao de riscos, sendo ela clausula contratual definidora
de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial
do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo
assim, para fins de pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que ndo estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

4.3.5 - Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade,
cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta,
bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variacdo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes
ultimos, na hipdtese de reajustamento.

4.3.6 - Ndo sera concedida a revisdo quando:

a) ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta
definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de execuc¢do do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios encargos, incluindo-se,
nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de superveniente
determinacao legal;

f) divergéncia entre a composigdo de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os servigos definidos
na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.
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4.3.7. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos érgdos de controle,
nos termos da legislacdo correspondente.

5 — DA VIGENCIA E DA EXECUGAO DO OBJETO

5.1 - Este contrato vigera a partir da data de sua assinatura e seu termino se dara em XXX (XXXX) meses, ou
seja, de ........ A YA I [, , podendo ser prorrogado por interesse das partes.

5.2 — 0 prazo para execucdo total do objeto do presente Edital sera de XX (XXXX) meses, a contar da data da
Ordem de Inicio de execugdo dos servigos.

5.2.1- A Contratada sera convocada para assinar a ordem de servico, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data da convocagado, sob pena de decair o seu direito, podendo, ainda, sujeitar-
se as penalidades estabelecidas na legislagao em vigor.

5.2.2 - O prazo para inicio da execuc¢do da obra deve ser em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura da
Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em
dia em que nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicacdo eletronica, conforme art. 183, §22 da Lei 14.133/2021.

5.3 - As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo
de execug¢do do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

5.3.1 - As Ordens de Paralisagdo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia contratual.

5.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comecgo e incluir-se-a o
do vencimento, observado o disposto no art. 183 da Lei n? 14.133/2021.

5.4.1 - S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente no Municipio de
Cristopolis.

5.5 - A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizagdo do Municipio de Cristépolis para paralisar
ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

6 — DA PRESTACAO DOS SERVICOS

6.1 — Os servicos serdo realizados nos prazos estabelecidos, apds a emissdo da ordem de servigos assinada
pela Prefeitura Municipal de Cristdpolis, onde a empresa tera o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos para
iniciar os servicos, salvo prorrogacdo solicitada pelo contratado, devidamente justificada e aceita pela
administragao.

6.2 - A execucdo sera fiscalizada por responsavel indicado pela contratante.

6.3 - ACONTRATADA, apés assinatura do contrato, obriga-se a trocar, as suas expensas no prazo ajustado, os
servigos que vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hipétese em que ndo ocorrerd pagamento
enquanto ndo for satisfeito o objeto do contrato.

6.4 — A fiscalizacdo e o acompanhamento do recebimento do objeto do Contrato, com fundamento no art.
117 da Lein® 14.133/2021, caberdo ao CONTRATANTE, que, a seu critério, e, por meio de servidor designado
pelo CONTRATANTE, deverd exercé-lo de modo amplo, irrestrito e permanente, em todas as fases de
execucdo das obrigacdes, inclusive quanto ao desempenho do Contratado, sem prejuizo do dever deste de
fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados.

Pardgrafo 12 - O Contratado declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspegao,
verificacdo e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE.
Paragrafo 22 - A existéncia e atuacdo da fiscalizacdo do Contratante em nada restringe a responsabilidade
integral e exclusiva do Contratado quanto a integridade e a corre¢do da execugdo das atividades a que se
obrigou, suas consequéncias e implicacGes perante terceiros.

7 - DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1- As despesas decorrentes desta licitagdo ocorrerao por meio da seguinte dotacao:
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UNIDADE: 02.10000 SEC. MUN. DE INFRA-ESTR E SERVS PUBLICOS
PROJETO/ATIVIDADE: 1.017 Construcdo, amplia¢do e reforma de pragas, parques, jardins e calgaddes
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instala¢gdes

8. DA GARANTIA

8.1- A obratera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo dos servigos e obras,
por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

8.2. GARANTIA CONTRATUAL:

8.2.1 - O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n?
14.133/2021, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

8.2.2 - Do licitante vencedor serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia, dentre as
modalidades previstas do art. 96 da Lei n2 14.133, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato. A contratada devera apresentar comprovante de prestagao de garantia, podendo optar por:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

8.2.2.1 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera o prazo minimo
de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato para a
prestacdo da garantia.

8.2.2.2 - A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢ao da garantia acarretara a aplicagdao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observando o maximo de 2% (dois
por cento).

8.3 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagOes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;
c) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada;

d) obrigac¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

9. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1.1 - Executar os servicos conforme especificacGes deste Projeto Basico, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Projeto Basico e em sua proposta.

9.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, ficando o Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos.

9.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
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trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

9.1.4 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢bes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

9.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

9.1.7 - Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.8 - Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

9.1.9 - Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Projeto Basico, no prazo
determinado.

9.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdao pertinente, cumprindo as
determinacgGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢cGes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.11 - Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovag¢do, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

9.1.12 - Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

9.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
9.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

9.1.16 - Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

9.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.1.18 - Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.19 - Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no érgdo para a execugdo do servico.

9.1.20 - Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes
relativas a execugdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico.

9.1.21 - Manter Responsavel técnico preposto aceito pelo Contratante nos horarios e locais de prestagao de
servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com
0s compromissos assumidos.

9.1.22 - Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas dreas do Contratante.

9.1.23 - Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.1.24 - Providenciar junto ao CREA/BA — Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica (ART) referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e
12.378/2010).

9.1.25 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizacgOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
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9.1.26 - Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situa¢do das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

9.1.27 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢ao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

9.1.28 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

9.1.29 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos.

9.1.30 - Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito do contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

9.1.31 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato.

9.1.32 - Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato.

9.1.33 - Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.1.34 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugao Normativa RFB n2 2061, de 20 de
Dezembro de 2021.

9.1.35 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.1.36 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes a execugao dos
servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu prazo de vigéncia.

9.1.37 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma deverd apresentar uma
justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar novo cronograma
para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e
direcionados ao departamento de engenharia.

9.1.38 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e andlise dos documentos, que
compde este projeto basico, antes de sua execugdo, para que ndo haja nenhuma duvida ou falta de
informacdo que possa prejudicar o andamento dos servicos.

9.1.39 - As vistorias realizadas pela fiscalizagdo do departamento de engenharia deverdao ser
obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

9.1.40 - Em atendimento a IN - Instru¢do Normativa RFB N2 2.145/2023, de 26 de junho de 2023, fica a
CONTRATADA ciente da Retengao de Imposto de Renda no pagamento a fornecedores por érgaos e entidades
do Poder Executivo.

9.1.41 - Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial descritivo,
devidamente limpa e pronta para utilizacdo.

9.1.42 - Atender as LegislacGes Federais, Estaduais e Municipais.
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9.1.43 - Sera de inteira responsabilidade da contratada a locacdo de cacambas e retirada de entulhos
provenientes das obras, sendo que devera realizar a retirada da cagcamba imediatamente apds enchimento;
9.1.44 - Caso a contratada opte por outros meios de retirada dos entulhos, sera de inteira responsabilidade
da mesma o isolamento total da area de disposicdo tempordaria dos entulhos até que seja procedida a sua
retirada, devendo ser isolado de forma a impedir acesso de terceiros, evitando assim acidentes.

9.1.45 - Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.1.46 - Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.1.47 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico).

9.2. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

9.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

9.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as
solucGes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.2.4. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.2.4.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagado previr o atendimento
direto;

9.2.4.2. Promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungao especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

9.2.4.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.
9.2.5. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

9.2.6. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

9.2.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apds o recebimento do
servico e notificagdes expedidas.

9.2.8. Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou irregularidade
apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execugao deste Contrato.

9.2.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

9.2.10. O CONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos para a CONTRATADA.

9.2.11. Receber ou rejeitar o servico apds verificar a execu¢dao e qualidade do mesmo. Podendo o
CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em desacordo com as obrigacdes
assumidas.

9.2.12. O CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do contrato, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o cumprimento
das obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.

9.2.13. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro.

10. DAS INFRAGOES E DAS PENALIDADES
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10.1. Nos termos do Art. 162 da Lei 14.133/21, o atraso injustificado na execug¢do do contrato sujeitara o
licitante contratado a aplicagcdo de multa de mora, nas seguintes condi¢Ges:

10.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a incidir sobre o valor
total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado ndo atendido, caso o contrato encontre-se
parcialmente executado;

10.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de execug¢do do contrato;
10.1.3. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras san¢des previstas no item 11.2 deste contrato e na Lei Federal n2 14.133/2021.

10.2. Conforme Art. 156 da Lei 14.133/21 serdo aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas
previstas no artigo anterior da mesma Lei, as seguintes sancdes:

a) adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155
da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) do valor do contrato
licitado aplicada ao responsdavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no Art. 155 da Lei
14.133/21;

c) Impedimento de licitar e contratar coma Administragdo Publica, aplicada ao responsavel pelas infragGes
administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se
justificar aimposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang¢do, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, aplicada ao responsavel
pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VIl e VIl do caput do referido artigo
que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢ao referida no § 42 do Art. 156 da Lei
14.133/21, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.3. As sang0es previstas no item anterior nas alineas “a”, “c” e “d” poderao ser aplicadas cumulativamente
com a prevista alinea “b”.

10.4. A aplicagao das sangdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica.

10.5. As sangdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditdrio, observando-se as seguintes regras:

10.5.1. Antes da aplicacdo de qualquer sangdo administrativa, o érgdo promotor do certame devera notificar
o licitante contratado.

10.5.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo a conduta do licitante reputada como infratora, a motivagao para aplicagcdo da
penalidade, a sancdo que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

10.5.3. O licitante contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudangas de enderego ocorridas
no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificagdes enviadas
ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

10.5.4. Na aplicagdo da sancdo prevista na alinea “b” do item 19.2 deste Edital, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao;

10.5.5. A aplicagdo das sangdes previstas nas alineas “c” e “d” do item 19.2 deste Edital requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir;

10.6. Os montantes relativos as multas moratérias e compensatérias aplicadas pela Administracao poderao
ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.
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10.7. Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a rescisdo do
contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada.

10.8. Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em desfavor
do licitante contratado, é obrigatdria a cobranga judicial da diferencga. 10.9. Em conformidade com o disposto
no Art. 163 da Lei 14.133/21, é admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade.

11. DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigagBes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a Administra¢do providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

11.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: a)
ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e b) podera a
Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugdo contratual.

11.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢gdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.4.2.1. Se a operagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragdo subjetiva.

11.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizagdes e multas.

11.6. A extin¢cdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021).

12. DO CONTROLE E DA FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

12.1. A fiscalizagdo e coordenacgdo dos servigos serdo feitas por Engenheiros Civis e Técnicos em Edificagdes
da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos Publicos— através de suas respectivas designacées
por portaria antes da emissao da ordem de servigo.

12.2. Antes de iniciar a execuc¢do da obra em questdo o Fiscal do Contrato juntamente com o Gestor do
Contrato fard uma reunido para conhecer os responsaveis pela execu¢do da CONTRATADA e alinhar todas as
questdes pertinentes ao bom funcionamento da obra.

12.3. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢gdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras
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exigéncias da Fiscalizagdo ndo eximem a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras
que executar.

12.5. O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizados na execugdo dos servicos e sua
conformidade com as especificagGes da Planilha Orgamentaria e Proposta Comercial.

12.6. 0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da conformidade
da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes do Contratante,
especialmente designados, na forma do Art. 117 da Lei n2 14.133/2021.

12.7. A verificagdo da adequacdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Basico.

12.8. A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente a todas as orientages dos projetos contidos no
Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizagdao impugnar, mandar demolir ou
refazer qualquer servigo que nao estejam de acordo com os documentos supracitados. As incompatibilidades
deverdo ser tratadas com autor do projeto e o fiscal do contrato, objetivando solu¢do técnica compativel com
as condigdes reais do processo executivo.

12.9. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execuc¢do dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacGes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.10. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do
Contrato.

12.11. Durante a execug¢ao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prdopria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

12.13. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio.

12.15. A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que fagam parte do seu
quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de atestado de capacidade técnica,
e registrados em sua entidade profissional.

12.16. A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execug¢do da obra, um RDO (relatério diadrio de
obra) atualizado, com informagdes importantes sobre o desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele,
devera ser anotado tudo o que acontecer de importante na obra durante o dia, quais sejam, nimeros de
funcionarios (divididos por funcdo), os servicos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no
local, as condi¢bes do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha
orcamentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de obras, a
contratada deverd registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam em horas improdutivas,
entretanto se houver paralisa¢do, estas ndo serao caracterizadas como justificativa por atraso na obra.
12.17. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de evitar riscos de acidentes aos
usuarios locais e ao pessoal da empresa.

12.18. Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentagao,
transporte e material.
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12.19. A CONTRATADA deverd manter os seus funcionarios equipados com os devidos Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI’s (Certificado de Aprovagdo (CA)) e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC's,
durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.

12.20. A CONTRATADA devera se informar com o fiscal do contrato sobre o local onde serdo instalados os
tapumes e os barracdes, que servira de base para a administracdo da obra por parte da CONTRATADA (caso
seja necessario).

12.21. Para a realizagdo dos servigos, a Empresa CONTRATADA devera sinalizar convenientemente os locais
de intervencdes, obedecendo a indicacdo da Administracdo, de forma a garantir a seguranga necessaria para
os seus funcionarios, que executam os servicos, e para os moradores do local. Os custos referentes a esses
servicos deverdo ser incluidos nos pregos unitarios propostos, bem como todos os equipamentos de protecdo
individual exigidos para utilizagdo durante a fase da obra.

12.22. Todos os servicos de sinalizacdo deverdo ser instalados antes de se iniciar qualquer servico em vias
como: sinalizagdo a partir de placas, telas de protegao, cavaletes de madeira e cones, além de iluminagao
noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas casas em seguranca.

12.23. Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverdo ser executados/liquidados
apds contrato do servico aditivado assinado.

12.24. O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material excedente, pronto
para o uso publico.

13. DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

13.1. O recebimento da obra, apds sua execucdo e conclusdo, obedecerd ao disposto no Artigo 140 da Lei n®
14.133/2021.

13.2. A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados na obra ou qualquer
forma de material estranho, resultantes da execug¢do da obra.

13.3. O objeto desta licitagao serd recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no periodo de até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 90 (noventa) dias.

13.4. O recebimento definitivo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparagao, pela corre¢do, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

13.5. A obra deverd ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o drgdo fiscalizador, podendo o mesmo
solicitar exigéncias que, porventura nao foram cumpridas no projeto ou no memorial.

13.6. Ndo serd aceita entrega parcial do servico, nem servico em desconformidade com os projetos, sob pena
de rejei¢do do servigo.

13.7. O Fiscal acompanhara a execugdo e emitird relatério onde constatara a conclusdo ou ndo do servico
para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

13.8. A utilizacdo de material de ma qualidade que ndo for aprovado pelo fiscal da obra, devera ser
substituido e reavaliado quando da aplicagdo do novo material de acordo com a fiscalizag¢do da obra.

14. DAS AGOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

14.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas técnicas de
prote¢do ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a
evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragao excessiva de
residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo CONTRATANTE.

14.2. As boas praticas de otimizag¢do de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicdo se pautardo em
alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pelo CONTRATADA:
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a) Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo Técnico Preliminar,
quando for o caso;

b) Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicos poluentes;

c¢) Substituicdo de substadncias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

d) Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua, repassando a seus
empregados todas as orientacdes referentes a redugdo do consumo de energia e agua;

e) Reciclagem/destina¢do adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservacio;

f) Execugdo dos servicos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos naturais (flora,
fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizacdo.

14.3. A qualquer tempo o CONTRATANTE poderd solicitar a CONTRATADA a apresentagdo de relagdo com as
marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a solicitar a substituicdo de quaisquer
itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.

14.4. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de dleos e graxas, deverdo ser
adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacdo ambiental e sanitaria
vigentes.

14.5. A CONTRATADA deverd estabelecer, em comum acordo com o CONTRATANTE, procedimentos e rotinas
voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia energética de seus equipamentos. 14.6. A
CONTRATADA deve conduzir suas agcdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicéveis,
observando também a legislagdo ambiental para a prevencdo de adversidades ao meio ambiente e a satude
dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos servigos.

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. Mediante prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA, poder3, nos termos do Art.
122 da Lei 14.133/21, subcontratar parte do objeto licitado, observado o limite de 30% (trinta) por cento do
valor do contrato e apenas de itens que ndo fizeram parte da qualificacdo técnica no certame licitatdrio,
devendo a CONTRATADA apresentar a CONTRATANTE documentag¢do que comprove a capacidade técnica
operacional e profissional do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

15.2. Sera vedada, nos termos do Art. 122, §32 da Lei 14.133/21, a subcontratacgio de pessoa fisica ou juridica,
se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

15.3. A autorizagao dada pelo CONTRATANTE é condigao para a subcontratagao regular, mas nao implica em
partilha nem reducdo das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.

15.4. Cabe a CONTRATADA zelar pela perfeita execuc¢do do objeto do contrato, bem como pela padronizagao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos servigos, supervisionando as atividades da
subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante o CONTRATANTE pelo cumprimento das
obrigacGes que forem objeto de subcontratacao.

15.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente as subcontratadas.

15.6. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

a) Submissdo, pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de subcontratagdo, acompanhado de planilha
detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdao subcontratadas;

b) Autorizagdo prévia, por escrito, do CONTRATANTE para a subcontratacdo;

¢) Apresentacdo de cépia do Termo de Subcontratac¢do ou ajuste equivalente celebrado entre a contratada e
subcontratado, o qual sera juntado aos autos do processo administrativo.

d) Somente serdo permitidas as subcontratacGes prévias e regularmente autorizadas pelo CONTRATANTE. A
subcontrata¢do nao formalizada segundo o procedimento previsto no Projeto Basico constituira motivo para
a rescisdo unilateral do contrato.
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15.7. Em qualquer hipdtese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

16. PUBLICACAO

16.1 - Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet.

17. DOS CASOS OMISSOS

17.1 - Os casos omissos serdao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n2 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

18 - FORO

18.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Barreiras/Ba para dirimir as duvidas oriundas deste Contrato.

19 — ACEITACAO

19.1 - E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato em 3 (trés) vias de

igual teor, para que surta seus juridicos e legais efeitos.
Cristopolis/BA

Contratante

Contratada
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