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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EDITAL DE CP N° 007/2026 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026

EDITAL COM INVERSAO DE FASE — ART. 17 DA LEI 14133/21

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA - SRP
N° 007/2026 SRP - LE| 14.133/2021

CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS - BA
CNPJ 13.672.597/0001-62

DEMANDANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

OBJETO

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE OBRAS
PADRONIZADAS DE CONSTRUCAO DE QUIOSQUES EM DIVERSOS
LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 7.673.043,30 (SETE MILHOES SEISCENTOS E SETENTA E TRES MIL
QUARENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS).

GARANTIA DE PROPOSTA
1% (UM) POR CENTO

DATA DA SESSAO PUBLICA
ABERTURA DE PROPOSTA - 01/09/2026 — AS 09:00hs
INICIO DA DISPUTA — 01/09/2026 — AS 09:00hs

CRITERIO DE JULGAMENTO
MAIOR DESCONTO LINEAR

REGIME DE EXECUCAO
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO e FECHADO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026

EDITAL COM INVERSAO E FASE — ART. 17 DA LEI 14.133/2021

Regida pela Lei n® 14.133/2021 com aplicacdo subsidiaria ao Decreto Municipal n°®
269 de 14/01/2025, e suas alteragbes, além das demais disposicdes legais
aplicaveis e do disposto no presente Edital.

Orgao(s) Participante(s):

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL
| - Processo Administrativo:

071/2026

Il - DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:

01/09/2026 - 09h00min (Horario De Brasilia), no endereco eletrdnico:
https://licitanet.com.br/

[l — INICIO DA DISPUTA:

01/09/2026 — 09h00min (Horario De Brasilia), no endereco eletrdnico:
https://licitanet.com.br/

IV — LOCAL:

01/09/2026 — 09h00min (Horario De Brasilia), no endereco eletrbnico:
https://licitanet.com.br/

V — OBJETO DA LICITACAO:

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE
OBRAS PADRONIZADAS DE CONSTRUCAO DE QUIOSQUES EM DIVERSOS
LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA.

VI - PRAZOS:

A Vigéncia da Ata de Registro de Preco sera de 12 (doze) meses, contados da
assinatura;

VIl - CONDICOES DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, ap0s a entrega da
nota fiscal/fatura e respectiva conferéncia, conforme conta do Projeto Basico.

VIl - LOCAL DE REALIZAQAO DAS OBRAS:
As Obras seréo realizadas conforme Projeto Basico

IX — ANEXOS:
a) ANEXO | - PROJETO BASICO;
b) ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS;
c) ANEXO IIl = MINUTA ATA DE REGISTRO DE PRECO
d) ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO,;



https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
https://licitanet.com.br/
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f)
g)
h)

)
k)

)

ANEXO V - pECLARAQAO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO;

ANEXO VI — DECLARACAO DE IDONEIDADE;
ANEXO VII — DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS;
ANEXO VIIl - DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR,;

ANEXO IX — DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE
TRIBUCAO DE ME/EPP;

ANEXO X — DECLARACAO DE CONHECIMENTO;

ANEXO XI — DECLARACAO DE QUE NAO INTEGRA SEU CORPO
SOCIAL, NEM EM SEU QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PUBLICO
OU MEMBRO COMISSIONADO DE ORGAO DIRETO OU INDIRETO DA
ADMINISTRACAO MUNICIPAL;

ANEXO XII — DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA,

m) ANEXO Xlll - MATRIZ DE RISCO
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MINUTA EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 007/2026 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026

O MUNICIPIO DE ILHEUS - Estado da Bahia, através do Agente de Contragéo e
Equipe de Apoio, por determinagdo do lim. Senhor Gabriel de Andrade Cerqueira,
Secretario Municipal de Infraestutura e Defesa Civil, torna publico, para
conhecimento das empresas interessadas que serd realizada licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, do tipo “MAIOR DESCONTO LINEAR?”,
regido pela Lei Federal n°. 14.133, de 01/04/2021, pelo Decreto Municipal n° 269 de
14/01/2025, e suas alteracdes, além das demais disposi¢cdes legais aplicaveis, e
pelas condicbes estabelecidas no presente Edital e seus anexos. A Concorréncia
sera realizada em sessdo publica online por meio de recursos de tecnologia da

informacao — internet, através do site https://licitanet.com.br/

1. REGENCIA LEGAL

1.1. Lein®14.133, de 01 de abril de 2021,
1.2. Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e 147 de 07/08/2014;
1.3. Decreto Municipal n° 269 de 14 de janeiro de 2025 e altera¢des posteriores.

2. DISPOSICOES PRELIMINARES:

2.1. A Concorréncia Publica, na forma Eletrénica serda realizado em sessao publica,
por meio da INTERNET, mediante condicbes de seguranca - criptografia e
autenticacdo - em todas as suas fases através do Sistema de Concorréncia
Publica, na Forma Eletrénica no site https://licitanet.com.br/;

2.2. Os trabalhos serdo conduzidos por funcionario da Prefeitura Municipal de llhéus
- BA, denominado Agente de Contratacdo, mediante a inser¢cdo e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para o aplicativo LICITANET constante da pagina
eletronica https://licitanet.com.br/;

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DA
CONCORRENCIA:

3.1. O Licitante devera observar as datas e os horarios limites previstos para a
abertura da proposta, atentando também para a data e horario para inicio da disputa.
Inicio do recebimento das propostas: 17/08/2026 a partir das 18:00hs
Abertura das Propostas: 01/09/2026 a partir das 09:00hs
Inicio da Disputa: 01/09/2026 a partir das 09:00hs



https://licitanet.com.br/

I ll § PREFETURADE
PR RESEECHSTAR M

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

4. CONDICOES PARA PARTICIPACAO:

4.1. Poderao participar desta Licitacdo todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no Pais, que sejam especializadas e credenciadas no
objeto desta licitacdo e que satisfacam todas as exigéncias, especificacdes e normas
contidas neste Edital e seus Anexos.

4.2. Poderao participar desta Concorréncia Publica as empresas que apresentarem
toda a documentacdo por ela exigida para respectivo cadastramento junto a
https://licitanet.com.br/;

4.3. E vedada a participacdo de empresa em forma de consoércios ou grupos de
empresas, conforme estabelecido no Projeto Bésico, anexo do edital.

4.4. E vedada a participagéo direta na presente licitagdo de:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

j)

k)

Pessoa fisica;
Consorcio de empresas;

Empresa que possua restricdes quanto a capacidade técnica ou operativa,
personalidade e capacidade juridica, idoneidade financeira e regularidade
fiscal;

Empresa que estiver sob concordata ou faléncia, concurso de credores,
dissolucéo, liquidacgao;

Empresa que esteja suspensa de licitar ou contratar no ambito do Municipio
de lIhéus-Bahia e/ou declarada inidénea por qualquer Orgao Publico Federal,
Estadual ou Municipal, na data da licitacéo e;

Empresa que tiver promovido qualquer tipo de dano ao municipio, que se
comprove com parecer juridico ou laudo técnico ou mesmo notificacao,
mesmo que seja mora no prazo, devidamente julgada em processo disciplinar.

Aquele que nao atenda as condi¢cBes deste Edital e seus anexos;

Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacao versar sobre servigcos ou fornecimento de bens
a ele relacionados;

Empresa isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto
seja dirigente, gerente, controlador,

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacéo,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi
imposta,

Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,



m)

p)
a)

s)

t)

w)

X)
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

Empresas controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragéo de trabalho infantil, por submisséao de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista:

Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante:
Pessoas juridicas reunidas em consorcio:

Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando
nessa condicao;

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagcdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata a alinea “k” ser4 também aplicada ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos
projetos e a empresa que se referem as alineas “h e i” poderéo participar no
apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da
licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo
grupo econémico.

O disposto nas alineas “h e i” ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboragcdo do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

Em licitacbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja
declarada inidonea nos termos da Lei 14.133/2021.

“ 0

A vedacdo de que trata a alinea “0” estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.
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45. O licitante devera estar credenciado, de forma direta ao sistema no site
https://licitanet.com.br/;, até o horario fixado no edital para o recebimento das
propostas.

45.1. Todas as acdes referentes ao certame serdo realizadas no sistema
https://licitanet.com.br/; ndo sendo aceito a utilizacdo de qualquer outro sistema ou
meio para cadastro de propostas e documentacdes.

4.6. O cadastramento do licitante dever4a ser requerido junto ao portal
(https://licitanet.com.br/), onde o licitante tera todas as informacdes para se
cadastrar e receber seu Login e senha de acesso, na agéncia de preferéncia da
LICITANTE.

4.7. Especificacbes dos itens — conforme planilha anexa, objeto da licitacdo em
conformidade com edital, constando preco, e demais descri¢cdes, conforme anexo da
planilha de preco.

4.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacdo da
declaracéo constante no Anexo deste edital, para fins de habilitacdo, devera, quando
do cadastramento no sistema https://licitanet.com.br/, informar no campo proéprio
da ficha técnica de cadastro da Licitante, o seu regime de tributacdo para fazer valer
o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006 e 147/2014.

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

5.1. O certame sera conduzido pelo Agente de Contratagdo, com o auxilio da equipe
de apoio, que tera, em especial, as seguintes atribuicdes:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder as questdes formuladas pelos licitantes, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de precos;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do
lance de menor preco;

g) Verificar a habilitacdo do proponente classificado em primeiro lugar;

h) encaminhar proposta e documentagcao técnica para Secretaria Demandante
emitir Nota Técnica,;

i) declarar o vencedor;
j) receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;
k) elaborar a ata da sessao;

l) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a
contratacao;

m) abrir processo administrativo para apuracdo de irregularidades visando a
aplicacéo de penalidades previstas na legislagéo.

6. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA:
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6.1. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo nomear atraves
do instrumento de mandato previsto no item 4.6, operador devidamente credenciado
ao sistema (https://licitanet.com.br/), atribuindo poderes para formular lances de
precos e praticar todos o0s demais atos e operagbes no site:
(https://licitanet.com.br/);

6.2. A participacdo do licitante na Concorréncia Publica se dara por meio de
participacdo direta, a qual devera manifestar, por meio de seu operador designado,
em campo proprio do sistema, pleno conhecimento, aceitagcdo e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas no Edital.

6.3. O acesso do operador do certame, para efeito de encaminhamento de proposta
de preco e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicdo de senha privativa.

6.4. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderdo ser utilizadas em
qualquer Concorrecia Publica, sob a responsabilidade do seu usuario.

6.5. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu
uso em qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, nao
cabendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6.6. O credenciamento da empresa licitante e de seu representante legal junto ao
sistema eletrbnico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a
presuncdo de capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a
Concorrécia Publica.

7. PARTICIPACAO

7.1. A participacdo na CONCORRENCIA PUBLICA, na Forma Eletronica se dara por
meio da digitagcdo da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e
subsequente encaminhamento da proposta de prec¢os, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, observados data e horario limite estabelecido.

7.2. E vedada a identificacdo dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer
hip6tese, antes do término da fase competitiva do certame. Qualquer elemento que
possa identificar o licitante importa a desclassificagdo da proposta.

7.2.1. A idenficagéo fica restrita a platafoma do sistema, chat, ou qualquer
outra acdo que possa dar margem de identificacdo, ndo se aplicando aos
documentos anexados nas fases do processo.

7.3. Cabera ao licitante acompanhar as operacfes no sistema eletrénico durante a
sessao publica do certame, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
da desconexao do seu representante;

7.4. Qualquer duvida em relagdo ao acesso no sistema operacional podera ser
esclarecida junto ao https:/licitanet.com.br/, no Telefone: (34) 2512-6500 ou no E-
mail: fornecedor@licitanet.com.br ou comercial@licitanet.com.br.



http://www.licitacoes-e2.bb.com.br/
http://www.licitacoes-e2.bb.com.br/
https://licitanet.com.br/
mailto:fornecedor@licitanet.com.br
mailto:comercial@licitanet.com.br
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8. DA INVERSAO DE FASE — HABILITACAO

8.1. A presente licitacdo sera realizada com inversdo de fases, com fundamento no
art. 17, 8 1°, da Lei n°® 14.133/2021, devendo a habilitacdo dos licitantes preceder a
fase de apresentacao de propostas e lances. A analise técnica da documentacao de
habilitacdo e do Plano de Trabalho, quando exigido, ter4 natureza de verificacao
objetiva da aptiddo operacional minima, ndo constituindo critério de classificacao
técnica nem alterando o julgamento pelo maior desconto linear.

8.2. A inversao de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificacdo
técnica, da experiéncia e da qualidade dos servicos prestados pelos licitantes, em
busca de atender aos parametros minimos de qualidade definidos no Projeto Basico;

8.3. Se faz necesséria e indispensavel a realizacdo de analise técnica dos licitantes
previamente, onde ao priorizar a fase de habilitacdo, € possivel assegurar que
apenas empresas que cumpram rigorosos critérios técnicos participem da disputa;

8.4. O presente procedimento fundamenta-se ainda, no DFD documento de
formalizagdo de demanda, bem como no Projeto Basico da Secretaria Damandante;

8.4.1. A andlse técnica ficarA a cargo do corpo técnido da Secretaria
Demandate, que emitirA Parecer de Andlise Técnica, informando sobre
Habilitac&o ou Inabilitacdo do Licitante;

8.5. Encerrada a fase de julgamento das habilitacdes, o agente de contratacéo
verificard se a licitante provisoriamente habilitada atende as condicdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participa¢cdo no certame
ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros: a) Cadastro
Nacional de Empresas Inidneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); b) Cadastro Nacional de
Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php)

8.5.1. Poderda ser consultado o cadastro unificado do Tribunal de Contas da
Unido, através do link https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/.

8.5.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante
e de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de
improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.
8.5.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputara
o licitante inabilitado, por falta de condicéo de participacao;

8.6. Habilitados os licitantes (vide item 13), o Agente de Contratacdo verificara as
propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que n&do estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios
insanaveis ou que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Projeto
Basico;
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8.7. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, seréo exigidos
para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.8. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdmico financeira, devera ser apresentada diretamento no sistema;

8.9. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, 0s
documentos exigidos para a habilitacdo sera traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660 de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.10. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo serdo apresentados via
sistema no momento de habilitacdo e nos casos de necessidade de diligéncias os
documentos serdo enviados via sistema;

8.11. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/202;

8.12. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das
informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

8.13. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo,
a declaracédo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.14. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracéo de que
suas propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.15. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, deixar de
apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitacdo, ou apresenta-los
em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto a
comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007.

8.16. Para fins de habilitacdo, o Agente de Contratagcdo podera obter certiddes de
orgaos ou entidades emissoras de certidfes por sitios oficiais em qualquer fase do
processo.

8.17. Nao serdo aceitos documentos com indicagdao de CNPJ diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos, e nos casos qualificacdo técnica e econdmica de
filiais, podendo ser administro o CNPJ da matriz como comprovagao de
regularidade.
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8.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando a nova data e horario para
a continuidade da mesma.

8.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital e
estando os valores apresentados na disputada de lance em atendimento ao edital, o
licitante sera declarado vencedor.

8.20. Da sesséao publica da Concorréncia sera lavrada Ata gerado pelo sistema, que
mencionara todas as licitantes cadastradas no sistema, os lances finais oferecidos,
bem como as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento.

9. DA APNRESENTAC}AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

9.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo precedera fase de apresentacédo de
propostas e lances de julgamento. Conforme item 8 do referido edital, devendo os
licitantes encaminhar, nos termos deste edital a Documentacdo de Habilitacdo item
13 deste edital.

9.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado
neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséao publica.

9.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda® as fases de apresentacéo de propostas e
lances, os licitantes encaminhar&do, na forma e nos prazos estabelecidos no item
anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta o percentual
de desconto, observada o disposto nos itens deste Edital.

9.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema que:

9.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas formas
infralegais, nas convencgbes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

9.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condi¢c&o de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

9.4.3. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e
no inciso Il do art. 5° daConstituicao Federal,

" Este certame acontecerd com a inversdo de Fase, conforme contante do item 8, deste edital
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9.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas;

9.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda em campo proprio
do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16, da Lei n°
14.133/2021.

9.6. Nao se aplicam ao lote global os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006 quando o valor estimado do item/lote superar o limite
legal de receita bruta méaxima admitida para enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos da Lei n° 14.133/2021. A participacdo de ME/EPP fica
condicionada ao atendimento das regras legais aplicAveis e das exigéncias de
habilitacdo do edital.

9.7. A falsidade da declaracéo de que trata os itens 9.4 ou 9.6 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, neste Edital.

9.8. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sesséo publica.

9.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds 0s
procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

9.10. Serado disponibilizados para acesso publico os documentos que compde a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.

9.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

9.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

9.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor
final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

9.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

9.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por menor preco;

9.12.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor
no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

9.13. O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 8.11
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possuira carater sigiloso® para os demais licitantes e para o 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

9.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as
operacdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administracédo ou de sua desconexao.

9.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato
bloqueio de acesso.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

10.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

10.1.1. Valor total Global;

10.1.2. Unidades — Precos unitarios — conforme liberado no sistema
gerenciador;

10.1.3. Descricdo do objeto, contendo as informagBes similares a
especificacao do Projeto Basico;

10.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

10.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execuc¢ao do objeto.

10.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

10.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

10.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

10.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo

2 O preco sigiloso em questdo se refere a funcdo disponibilizada pelo sistema aos licitantes que desejem
automatizar seus lances no momento da disputa.
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contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituic&o.

10.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao.

10.9. Os licitantes devem respeitar os pregcos/descontos maximos estabelecidos nas
normas de regéncia de contratacfes publicas quando participarem de licitacdes
publicas;

10.9.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente
da aplicacdo do desconto ofertado devera respeitar 0os precos maximos previstos;

10.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcdo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da
Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

11. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

11.1. A abertura da presente licitacado dar-se-a automaticamente em sesséo publica,
por meio de sistema eletrénico, na data, horario e locais indicados neste Edital.

11.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

11.2.1. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante, nas
descrices da plataforma do sistema.

11.2.2. A desclassificacdo ser4d sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

11.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacéo.

11.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

11.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 e 0S
licitantes.

11.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meiode sistema eletronico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do percentual de desconto consignado no registro.

11.6. O lance devera ser ofertado pelo maior desconto do valor cadastrado.

11.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario
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fixado para aberturada sessao e as regras estabelecidas no Edital.

11.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

11.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta
que cobrir a melhor oferta deveréa ser de 0,01% (zero virgula zero um por cento).

11.10. O licitante podera uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no
intervalo de quinze segundos apdés o registro no sistema, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.

11.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

11.12. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica o modo
de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

11.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e,
apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessao
publica.

11.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, serd de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver
lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

11.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens
anteriores, a sessao publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema
ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacao.

11.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
agente de contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

11.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes seréo convocados
para apresentar lances intermediarios.

11.13. Caso seja adotado para o envio de lances na Concorréncia Publica o modo
de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

11.13.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duracao inicial de quinze
minutos. Apdés esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento
iminente dos lances, ap0s o0 que transcorrerao periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

11.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrira
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
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com precos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

11.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera
optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor
lance.

11.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste
item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.

11.13.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, 0
sistema ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.

11.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

11.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

11.16. No caso de desconexdo com o agente de contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva do certame, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ao dos lances.

11.17. Quando a desconexao do sistema eletrbnico para o agente de contratacao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato
pelo agente de contratacdo aos participantes, no site eletrbnico utilizado para
divulgacéo.

11.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta.

11.19. Nao se aplicam ao lote global os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006 quando o valor estimado do item/lote superar o limite
legal de receita bruta maxima admitida para enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos da Lei n°® 14.133/2021. A participacdo de ME/EPP fica
condicionada ao atendimento das regras legais aplicaveis e das exigéncias de
habilitacdo do edital..

11.20 Considerando o valor global da licitagdo, ndo ser& aplicado os beneficios dos
arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

11.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

11.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta
ordem:
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11.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagéo;

11.21.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a
qual deveréo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigag0es previstos nesta Lei;

11.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ac¢des de equidade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

11.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,
conforme orientacdes dos érgdos de controle.

11.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:

11.21.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito
Federal do 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica Estadual ou Distrital
licitante ou, no caso de licitacao realizada por 6rgéo ou entidade de municipio,
no territorio do Estado em que este se localiza;

11.21.2.2. Empresas brasileiras;

11.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

11.22. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2011.

11.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratacdo, o agente de contratacdo poderd negociar
condi¢cdes mais vantajosas, apés definido o resultado dojulgamento. A negociacéo
poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo ap6s a negociacao for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administracdo. A negociacdo sera realizada por meio do sistema,
podendo ser acompanhada pelosdemais licitantes.

11.24. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

11.25. O agente de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apods a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o0 caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

11.26. ApOs opinativo da Secretaria Demandante o agente de contratacdo podera
prorrogar o0 prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.27. ApOs a negociacdo do preco, 0 agente de contratacdo iniciard a fase de
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aceitacao e julgamento da proposta.

11.28. Caso a empresa apresente desconto elevados e a critério da Secretaria
Demandante podera ser exigida planilha de composicédo de custos e formacao de
precos dos servigos envolvidos na contratacdo e sua apresentacdo serdo no prazo
méaximo de 02 (duas) horas a partir da solicitacdo feita no sistema, sendo de
responsabildade do licitante o acompanhamento e envio dos documentos
solicitados. O ndo atendimento implicara na desclassificacdo da arrematante.

12. FASE DE JULGAMENTO

12.1. Ap6s o encerramento da fase de habilitacdo antecedente e da etapa
competitiva de lances, o Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao valor maximo definidas pela Administracdo, observadas as regras de
exequibilidade, negociacéo e apresentacéo de planilha.

12.2. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
12.2.1. Contiver vicios insanaveis;
12.2.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

12.2.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco
maximo definido para a contratacao;

12.2.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

12.2.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste
edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7z

12.3. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das
propostas valores inferiores a 75% (setenta por cento) do valor orcado pela
Administracao.

12.3.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera
considerada apds diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

12.3.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

12.3.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da
oferta.

12.4. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cbes acima, a
analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

12.4.1. Nos regimes de execucgao por tarefa, empreitada por preco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do
sobrepreco se daré pela superacéo do valor global estimado;

12.4.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do
sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela superacao
de custo unitério tido como relevante;
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12.4.3. No caso de servicos de engenharia, poderdo ser consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, independentemente do
regime de execucdo, mas que deverd ser devidamente verificada com a
realizacdo de diligéncias.

12.4.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este ultimo eo valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

12.5. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢co, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.6. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido descomposto em
seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacgédo de
Precos elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera
convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob penade nédo aceitacdo da proposta.

12.6.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administracao, por meio eletrénico, as planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida
a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi- integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequac¢fes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

12.7. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracéo do preco.

12.7.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas
gue néo alterem a substancia das propostas;

12.7.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo
a indicacéo de recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples
Nacional, quando néo cabivel esse regime.

13. DA FASE DE HABILITACAO

As empresas licitantes deverdo apresentar:
13.1. QUALIFICACAO JURIDICA

I. Registro Comercial, no caso de empresa individual,
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ll. Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidacdo e
posteriores alteracbes contratuais, devidamente registradas na Junta Comercial
e, no caso de sociedade por acles, estatuto social, acompanhado da ata de
eleicdo de sua atual administracao, registrados e publicados;

. Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
da diretoria em exercicio;

Iv. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim exigir;

V. Cédula de Identidade do(s) Sécios(as) da empresa.

13.2. REGULARIDADE FISCAL

|. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ/MF);

Il. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, ou
Municipal, relativo ao

[ll. domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

IV. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,
Ccomo segue:

V. As Provas de regularidade para com as Fazendas Federal e Estadual, do
domicilio ou sede do Licitante, terdo validade por 06 (seis) meses a partir da
data de sua expedicdo, se outro prazo ndo estiver assinalado em Lei ou no
préprio documento.

VI. Certiddo Conjunta negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

VII. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual; Certiddo Negativa de
Débitos expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da unidade
administrativa da sede da LICITANTE;

VIIIl. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, por meio da unidade administrativa da sede da
LICITANTE

IX. Certificado de Regularidade de Situacdo para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Servigco (FGTS).

X. Declaracdo de ndao manter menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso, ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos, em seu quadro de
empregados, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
observada a legislacéo trabalhista,

Xl. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pela Justica do
Trabalho, conforme Lei Federal no 12.440/11

XIl. Serdo aceitas, como prova de regularidade fiscal, certiddes positivas, com
efeitos de negativas e certiddes positivas que noticiem em seu corpo que 0S
débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

13.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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. Certidao negativa de faléncia, concordata ou recuperacéao judicial expedida pelo

Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo superior a 60 (sessenta)
dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo ndo constar
no documento;

. Nos casos de participacdo de empresa em recuperacao judicial, devera ser

apresentado juntamente com a Certiddo Negativa de Recuperagédo Judicial
exigida no item anterior, atestado emitido pelo juizo em que tramita o
procedimento da recuperacdo judicial certificando que a empresa esta apta
econbmica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato
com a Administracéo, levando em consideracao o objeto a ser licitado.

Balanco patrimonial e demonstracfes contabeis dos dois ultimos exercicios
social, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, ano _de referéncia 2024 e
2025, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

a) Empresas que utilizem a Escrituracdo Contabil Digital/SPED, devera
apresentar dois ultimos balangos dos exercicios sociais ja exigiveis.

O prazo para aprovacdo do balanco patrimonial e demais demonstracfes
contabeis para fins de cumprimento do estabelecido no art. 1.078 do Cddigo
Civil, portanto, até o quarto més seguinte ao término do exercicio social (30 de
abril). Desse modo, ocorrendo a sessao de abertura de propostas em data
posterior a esse limite, torna-se exigivel, para fins de qualificacdo econdémico-
financeira, a apresentacdo dos documentos contabeis referentes ao exercicio
imediatamente anterior.

O referido balanco quando escriturado em forma nédo digital devera ser
devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha
em que o mesmo se acha transcrito, acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento dos livros contabeis.

O referido balanco quando escriturado em livro digital devera vir acompanhado
de “Recibo de entrega de livro digital”, e apresentar também os termos de
abertura e de encerramento dos livros contabeis.

Quando S/A, o balanco patrimonial devera estar devidamente registrado na
Junta Comercial ou vir acompanhado de Certiddo da Junta Comercial que ateste
0 arquivamento da ata da Assembleia Geral Ordinaria de aprovacgdo do Balango
Patrimonial, conforme prevé o 850 do artigo 134, da Lei n.° 6.404/76, ou ainda, a
publicacdo do mesmo no Diario Oficial.

Das empresas constituidas no ano em exercicio independente de sua forma
societaria e regime fiscal, sera exigida apenas a apresentacdo do Balanco de
Abertura.

. A empresa licitante devera comprovar possuir capital social minimo de 10% (dez

por cento) calculado sobre o valor estimado pela Administracao.

Declaracédo datada e assinada pelo representante legal e contador da empresa,
demonstrando a boa situagdo financeira da empresa, comprovada pelo
atendimento dos seguintes indices financeiros. A boa situacéo financeira sera
comprovada por memorial de calculo, assinado pelo representante legal e
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contador, demonstrando: LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante >= 1,00; LG
= (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a
Longo Prazo) >= 1,00; SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo) >= 1,00.

13.4. Qualificacao técnica

13.4.1. Capacidade técnico-profissional: a licitante devera comprovar possuir no
seu gquadro, na data prevista para apresentacdo das propostas desta licitacédo, pelo
menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida
pelo CREA/CAU, que comprove ter executado previamente 0s servicos abaixo
listados nos seguintes quantitativos minimos:

x QTD. MINIMA
ITEM DESCRICAO UN. EXIGIDA
1 Fornecimento e assentamento de pecas de m 9.013,25
eucalipto tratado, d=7 a 10cm
PORTA DE ENROLAR COMPLETA,TIPO m2 240,90
5 MEIA CANA FECHADA, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL CHAPA
N°22.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3 Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m2 230,20
Revestimento ceramico para piso ou parede, m?2 766,40
30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar,
4 Portobello ou similar, aplicado com

argamassa industrializada ac-i, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou emboc¢o
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS m? 1.420,55
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
5 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou m2 551,90
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.
enchimento em EPS h=8cm, inclusive
escoramento em madeira e capeamento 4cm.

A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacédo de um ou mais
dos seguintes documentos:

a) Copia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a empresa
participante como contratante;

b) Copia autenticada do Contrato Social da empresa participante em que conste 0
profissional como sécio;

c) Copia autenticada de contrato de trabalho devidamente registrado no
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CREA/CAU da regido competente, em que conste o profissional como responsavel
técnico; e/ou

d) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

No caso de duas ou mais empresas participantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responsavel técnico, como comprovacgéo de qualificacédo
técnica, as respectivas empresas serdo automaticamente desqualificadas do
certame.

Capacidade técnico-operacional (pessoa juridica): para a comprovacdo de
qualificacdo técnico-operacional, a empresa licitante devera apresentar, no minimo,
01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica, de direito publico ou privado,
devidamente vinculado a Certiddo de Acervo Técnico Operacional - CAO, emitida
pelo CREA/CAU, suficiente para comprovar a aptiddo em execucdo de servicos
similares, em porte e complexidade, ao objeto desta licitagdo, contempladas
separadamente ou em conjunto em um Uunico atestado, para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacéo,
nos moldes dos artigos 53 a 57 da RESOLUCAO do CONFEA N. 1.137, de 5 de
abril de 2023, atendendo os seguintes quantitativos minimos:

x QTD. MINIMA
ITEM DESCRICAO UN. EXIGIDA
1 Fornecimento e assentamento de pecas de m 9.013,25
eucalipto tratado, d=7 a 10cm
PORTA DE ENROLAR COMPLETA,TIPO m2 240,90
5 MEIA CANA FECHADA, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL CHAPA
N°22.FORNECIMENTO E COLOCACAO
3 Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m2 230,20
Revestimento ceramico para piso ou parede, m?2 766,40
30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar,
4 Portobello ou similar, aplicado com

argamassa industrializada ac-i, rejuntado,
exclusive regularizacdo de base ou emboc¢o
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS m2 1.420,55
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
5 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou m2 551,90
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.
enchimento em EPS h=8cm, inclusive
escoramento em madeira e capeamento 4cm.

A empresa devera apresentar Certificado de Registro (pessoa fisica), a fim de
comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de todos os responsaveis técnicos
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gue participardo na conducdo dos servicos contratados, devendo constar, no
minimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

A empresa contratada devera indicar como responsavel técnico, no minimo: 01
(um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto.

ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO COM RELACAO DE SERVICOS

Segue abaixo a relagdo dos servicos que podem ser encontrados na(s)
Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO) anexa(s), devidamente destacados e
com referéncia a pagina onde se encontram:

QUANT. N.

EMPRESA CERTIDAO PAGINA

Segue abaixo a relacdo dos servicos que podem ser encontrados na(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) anexa(s), devidamente destacados e com
referéncia a pagina onde se encontram.

14. DA IMPUGNACAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital de licitacdo por
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
encaminhar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura da sessao
publica.

14.2. A impugnacdo ou o pedido de esclarecimento deverdo ser enviados via
sistema, na plataforma https://licitanet.com.br/;

N&o sendo valida qualquer outra forma de envio;

14.2.1. O documento enviado devera constar nome e CPF quando pessoa fisica ou
razao social e CNPJ quando pessoa juridica.

14.3. O Agente de Contratacdo responderd aos pedidos de esclarecimentos ou
impugnacao no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data de recebimento do
pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, e podera
requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracéo do edital de licitacéo e
dos anexos.
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14.3.1. Excepcionalmente e devidamente justificado, o prazo para resposta dos
pedidos de esclarecimentos ou impugnac¢do podera ser prorrogado até o ultimo dia
atil anterior & data de abertura do certame, promovendo-se, se for o caso, o
adiamento da sessao publica.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnacdes serdo divulgadas
diretamente no site www.ilhéus.ba.gov.br/site/licitacoes, e na plataforma
https://licitanet.com.br/;

A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdao medida
excepcional que deverd ser motivada pelo agente de contratacdo nos autos do
processo de licitacao.

a) Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. Caberé recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacao
ou de lavratura da ata, enviado diretamente no sistema, plataforma
https://licitanet.com.br/, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de
inscricdo em registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;
c) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;
d) anulacao ou revogacao da licitacao

15.2. O prazo para apresentagdo de contrarrazfes serd 0 mesmo do recurso e tera
inicio na data de intimacédo pessoal ou de divulgacao da interposi¢éo do recurso.

15.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do
item 15.1 do presente Edital, serdo observadas as seguintes disposicoes:

a) a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer sera de até 60
(sessenta) minutos e 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado
na data de intimacao ou de lavratura da ata de habilitac&o ou inabilitacéo;

b) a apreciacédo dar-se-a em fase Unica.

15.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
deciséo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdao no prazo de 3 (trés)
dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagéo a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

15.5. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

15.6. O recurso interposto daré efeito suspensivo ao ato ou a decisédo recorrida, até


http://www.ilhéus.ba.gov.br/site/licitacoes

I ll § PREFETURADE
PR RESEECHSTAR M

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

gue sobrevenha deciséao final da autoridade competente.
16. DA HOMOLOGACAO

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para
homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal n°
14.133, de 2021.

17. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

17.1. As obrigagdes decorrentes desta CONCORRENCIA PUBLICA
consubstanciar-se-80 _em ata de reqistro de preco, gquanto assim_for
classiificada como ARP, cuja minuta consta em anexo a este Edital,

17.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preco sera de até 05 (cinco) dias
Uteis, contados da convocacédo da adjudicataria;

17.3. A Ata de Registro de Preco devera ser assinada pelo representante legal da
adjudicatéaria (diretor, s6cio da empresa ou procurador), mediante apresentacao do
contrato social e, na hipotese de nomeacéo de procurador, também de procuracgéo e
cédula de identidade do representante;

17.4. A critério da administracdo, o0 prazo para assinatura da ata podera ser
prorrogado uma vez, desde que haja tempestiva e formal solicitacdo da
adjudicatéria;

17.5. A Ata de Registro de Preco tera validade de 01 (um) ano, contado a partir de
sua assinatura.

17.6. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de
precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou
entidade da administragdo publica que ndo tenha participado do certame
licitatorio, mediante anuéncia do 6rgéo gerenciador.

8 1° Os o6rgéaos e entidades que nado participaram do registro de precos,
guando desejarem fazer uso da ata de registro de precos, deveréo
consultar o oOrgado gerenciador da ata para manifestacdo sobre a
possibilidade de adeséo.

8§ 2° Caberd ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos,
observadas as condi¢cOes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou néo
do fornecimento decorrente de adesdo, desde que ndo prejudique as
obrigacbes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
orgao gerenciador e 6rgaos participantes.
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8§ 3° As aquisicbes ou contratagcbes adicionais a que se refere este
artigo ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e
registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e
Orgaos participantes.

8§ 4° O instrumento convocatorio devera prever que 0 quantitativo
decorrente das adesfes a ata de registro de precos ndo podera exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de precos para o o6rgao gerenciador e Orgdos participantes,
independentemente do nimero de 6rgados ndo participantes que aderirem.

8 5° O 6rgao gerenciador somente podera autorizar adesdo a ata apos a
primeira aquisicdo ou contratagcdo por 6rgao integrante da ata, exceto
guando, justificadamente, ndo houver previsdo no edital para aquisi¢cdo ou
contratacao pelo 6érgao gerenciador.

8 6° Apos a autorizacdo do orgdo gerenciador, o 6rgdo nao participante
devera efetivar a aquisicdo ou contratacao solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

§ 7° Compete ao 0rgdo nao participante os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacfes contratualmente assumidas
e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais,
em relacdo as suas proprias contratacdes, informando as ocorréncias ao
orgdo gerenciador.

18. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

18.1 O vencedor sera convocado para assinar o Contrato, no prazo de até 05 (cinco)
dias (teis contados de sua convocacdo, cuja vigéncia podera ser de até 12 (doze)
meses;

18.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do termo de contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administragdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
seu recebimento.

18.2.1 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual
periodo, por solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela
Administracéo;
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18.3. A convocacgdo do licitante ocorrera no prazo de até 05 (cinco) dias e na
assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

18.4. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢cdes de
habilitacdo consignadas no edital ou se recusar a assinar 0 contrato, a
Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢bBes das demais cominacdes
legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacdo, para, ap6s a comprovacdo dos requisitos para habilitacéo,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociacao, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estao
previstos no Projeto Basico.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigagOes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Projeto
Bésico.

21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas na Minuta de Contrato,
anexo a este Edital.

22. DAS INFRACOES ADMINISTARTIVAS E SANCOES

22.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

22.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao
entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de
contratacdo durante o certame;

22.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
nao mantiver a proposta em especial quando:

22.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a
negociacgao;

22.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
22.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva; ou

22.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta,;
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22.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracao;

22.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacéao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracéao falsa durante a licitacao

22.1.5. Fraudar a licitacao

22.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza, em especial quando:

22.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
22.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

22.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
22.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

22.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

22.2.1. adverténcia;
22.2.2. multa;
22.2.3. impedimento de licitar e contratar e

22.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

22.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

22.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

22.3.2. as peculiaridades do caso concreto

22.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

22.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

22.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 0rgaos de controle.

22.4. A multa seréa recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da
comunicacéo oficial.

22.4.1. Para as infracOes previstas nos itens 22.1.1, 22.1.2 e 22.1.3, a multa
sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

22.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 22.1.4, 22.1.5, 22.1.6, 22.1.7 e
22.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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I ll § PREFETURADE
PR RESEECHSTAR M

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

22.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
nao, a penalidade de multa.

22.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

22.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serdo aplicadas aos
responsaveis em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens
22.1.1, 22.1.2 e 22.1.3, quando nédo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracéo
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

22.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infrac6es dispostas nos itens
22.1.4, 22.1.5, 22.1.6, 22.1.7 e 22.1.8, bem como pelas infracdes administrativas
previstas nos itens 22.1.1, 22.1.2 e 22.1.3 que justifiguem a imposicéo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao
observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

22.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 22.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades previstas
na legislacao.

22.10. A apuracao de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

22.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacédo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida,
gue, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

22.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangéo
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
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Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

22.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

22.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

23. DAS DISPOSICOES GERAIS
23.1. Seré& divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

23.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo agente de
contratacao.

23.3. Todas as referéncias de tempo no edital, no aviso e durante a sessao publica
observardo o horério de Brasilia-DF.

23.4. A homologacao do resultado desta licitaca, vimcular4 a execucdo do objeto
com o licitanta vencedor e que teve seus atos homologados pela Administracéo.

23.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

23.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacéo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

23.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-
4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos
em dias de expediente na Administracao.

23.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios de isonomia e do interesse publico.

23.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste edital.

23.10. O edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal da
Transparéncia, www.ilheus.ba.gov.br e no https://licitanet.com.br/;

23.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

a) ANEXO | - PROJETO BASICO;
b) ANEXO Il - PROPOSTA DE PRECOS;
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c) ANEXO lll - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECO;

d) ANEXO IV — MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO;

e) ANEXO V- DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO;
f) ANEXO VI - DECLARACAO DE IDONEIDADE;

g) ANEXO VIl - DECLARAGAO DE FATOS IMPEDITIVOS;

h) ANEXO VIl - DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR;

i)  ANEXO IX — DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUGAO DE
ME/EPP;

j) ANEXO X — DECLARAGAO DE CONHECIMENTO;

k) ANEXO XI - DECLARAGAO DE QUE NAO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU
QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PUBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO DE
ORGAO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL;

) ANEXO XIl — DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA,;
m) ANEXO Xl - MATRIZ DE RISCO;

llhéus — BA, 17 de agosto de 2026

Gabriel de Andrade Cerqueira
Secretario Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil

ANEXO | - PROJETO BASICO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N°. 007/2026 - SRP

OBJETO

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CERTAME O REGISTRO DE PRECOS
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PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE OBRAS PADRONIZADAS DE
CONSTRUCAO DE QUIOSQUES EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO
MUNICIPIO DE ILHEUS/BA.

Os servicos que compdem o0 objeto caracterizam a intervengcdo como obra comum
de engenharia, enquadrando-se no disposto no art. 6°, XIlI, da Lei n. 14.133/2021.

Cabe destacar que a execuc¢do apresenta baixa complexidade técnica, ampla oferta
de fornecedores e executores no mercado, além de méao de obra, equipamentos e
materiais padronizaveis, cujas composi¢cdes de servicos encontram-se integralmente
referenciadas nos sistemas oficiais de custos dos entes federativos.

Localizacdo da obra: Diversas localidades no Municipio de Ilhéus, Bahia. A
definicdo dos critérios para a escolha das localidades de constru¢do, bem como o
processo de selecdo dos concessiondrios, ficara a cargo da Secretaria de
Desenvolvimento Econdmico e Inovagdo, mantendo o fluxo e as atribuicbes que ja
vém sendo praticados atualmente, cabendo a SEINFRA tdo somente elaborar os
caracteres técnicos do certame e, posteriormente, proceder a fiscalizacdo da
execucao do objeto)

Prazo de execucdo estimado: MODELO 01 - SIMPLES 30 (trinta) dias; MODELO
02 - SIMPLES COM BANHEIRO 40 (quarenta) dias; MODELO 03 - DUPLO 45
(quarenta e cinco) dias; e MODELO 04 - DUPLO COM BANHEIRO 60 (sessenta)
dias.

Valor estimado da contratagcdo: O valor global estimado para a presente
contratacdo é de R$ 7.673.043,30 (sete milhdes, seiscentos e setenta e trés mil,
qguarenta e trés reais e trinta centavos), o qual constituira o preco maximo global
admitido no certame. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem precos
unitarios superiores aos valores estabelecidos nas matrizes orgamentarias
constantes do edital e de seus anexos, ficando expressamente vedada a
compensacgao de superfaturamento unitario por subfaturamento em outros itens da
planilha orcamentaria, em estrito cumprimento ao art. 45 e seu paragrafo unico.

Sera registrado o total de 55 (cinquenta e cinco) quiosques, sendo: MODELO 01 -
SIMPLES 20 (vinte) unidades; MODELO 02 - SIMPLES COM BANHEIRO 10 (dez)
unidades; MODELO 03 - DUPLO 15 (quinze) unidades; e MODELO 04 - DUPLO
COM BANHEIRO 10 (dez) unidades.

Ciclo de vida do objeto e parametros de manutencao: destaca-se que a gestdo e
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a conservagao das estruturas operardo sob o sistema de concessao, ficando a
manutencdo integral e preventiva sob responsabilidade exclusiva dos
concessionarios selecionados. Essa obrigacdo constara expressamente como
clausula obrigatéria no instrumento convocatorio e no contrato de concessao,
assegurando que todo o Onus financeiro e operacional seja transferido aos
delegatarios, de modo que ndo gere nenhum custo ou encargo orcamentario a
Prefeitura Municipal ao longo de todo o periodo de vigéncia.

Previsdo no Plano de Contratagdes Anual: a presente contratacdo sera
formalizada e incluida na proxima atualizacéo do Plano de Contratac6es Anual.

JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

A justificativa para o ndo parcelamento do objeto se fundamenta na preservacéao da
integridade técnica e na economia de escala indispensaveis para a execucao
eficiente do empreendimento. Por se tratar de um conjunto integrado de servigcos de
engenharia, a divisdo das etapas entre diferentes fornecedores geraria fragmentacao
operacional, inviabilizando a padronizacdo das estruturas e comprometendo o
padrdo de qualidade exigido pelo municipio. A centralizacdo em uma Unica
contratada assegura a padronizacdo construtiva necessaria e otimiza a gestao
administrativa ao longo de todo o contrato.

Sob o0 aspecto do parcelamento econdémico, a adjudicacdo por preco global
possibilita a obtencdo de valores mais vantajosos para a Administracdo Publica
mediante o ganho de escala nas etapas de compras e mobilizagdo. A contratacao
individualizada de cada unidade ou etapa resultaria na multiplicacdo de custos
indiretos, tais como canteiros de obras independentes, mobilizacdo repetitiva de
equipes e despesas administrativas multiplicadas, elevando desnecessariamente o
valor total do investimento publico.

No ambito da responsabilidade técnica, a unificacdo do objeto em lote Unico é
indispensavel para evitar o fracionamento de garantias e o surgimento de lacunas na
fiscalizacdo das obras. A existéncia de multiplas empresas em um mesmo ambiente
de projeto criaria zonas de indefinicAo quanto a responsabilidade por eventuais
vicios ocultos ou defeitos operacionais. A presenca de uma unica contratada
viabiliza a exigéncia clara da garantia decenal e assegura o correto cumprimento do
plano de trabalho.

Por fim, a gestdo administrativa de multiplos contratos simultaneos oneraria de forma
desproporcional a estrutura de fiscalizagdo do setor publico municipal. Ao optar pelo
lote Unico, 0 municipio otimiza o emprego dos recursos de auditoria e
acompanhamento de obras, reduzindo riscos de paralisagcdo ou de divergéncias
cronoldgicas na execucdo. A medida garante o alinhamento com os principios da
eficiéncia, economicidade e do interesse publico, atendendo de forma plenamente
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motivada as exigéncias da legislacao licitatoria vigente.
JUSTIFICATIVA PARA A ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

A adocéo do Sistema de Registro de Precos € a solucao ideal para a construcéo dos
quiosques padronizados em llhéus/BA. Como as obras serdo realizadas em varios
logradouros do municipio, 0 modelo permite padronizar a arquitetura e a execugao
das estruturas em um Unico processo licitatorio, simplificando a gestado publica e
garantindo ganho de escala para a Administragéo.

Essa modelagem atende perfeitamente a dindmica do municipio, que exige
flexibilidade orcamentéaria e operacional. Como a liberacdo das areas e 0s recursos
financeiros ocorrem de forma gradual, o registro de precos evita a necessidade de
abrir uma nova licitacdo para cada local contemplado, permitindo que as obras
sejam demandadas conforme a disponibilidade orcamentéria e a necessidade local.
Na prética, a ata de registro de precos garante valores previamente cotados e
vantajosos, ficando a contratacdo efetiva condicionada & emissdo das ordens de
servigco e ao empenho do recurso. Com isso, Ilhéus ganha agilidade para expandir
sua infraestrutura urbana, elimina riscos de obras paradas por contingenciamento e
otimiza o uso dos recursos publicos

CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
Modalidade: CONCORRENCIA, nos termos do art. 28, 1I, da Lei n. 14.133/2021.

Forma da licitacdo: ELETRONICA, nos termos do art. 17, § 2., da Lei n.
14.133/2021.

Da inversdo de fases: no presente certame ocorrera a INVERSAO DE FASES, nos
termos do art. 17, 81°, da Lei n. 14.133/2021, considerando: A inversdo de fases tera
como beneficios a verificacdo prévia da qualificacdo técnica, da experiéncia e da
qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos
parametros minimos de qualidade definidos no Projeto Basico, na tentativa de evitar
a macula no preco com a realizacdo da disputa de lances antes do julgamento da
capacidade de execucdo do objeto. Assim, a disputa ocorrera ap0s a analise da
habilitacdo dos licitantes, sendo 0 menor preco o critério decisivo na escolha da
melhor proposta para a administracdo No presente caso, como se verifica no
capitulo referente a qualificacdo técnica, serd exigido das empresas participantes
uma consideravel experiéncia (comprovada) em quantidades e itens de relevancia,
de modo que com a inversao de fases sera permitido manter no certame — e, assim,
chegar a fase de lances — tdo somente as empresas que realmente possuem
capacidade de competir e, assim, executar o objeto.
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Critério de julgamento: MAIOR DESCONTO LINEAR (%) sobre o preco dos itens
da planilha orcamentaria, jA considerando todas as despesas com tributos,
transportes e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, sobre os precos.
Justificativa: a escolha do critério de julgamento pelo maior desconto linear se
justifica em razdo de possibilitar & Administracéo efetivar a contratacdo segundo os
precos praticados pelo mercado. Nessas condi¢des, dificulta-se a pratica do
chamado “jogo de planilhas”, tendo em vista que até os itens com grande demanda
terdo que ser comercializados a preco mais baixo do que o planilhado. Além disso, a
adocado do critério de aceitabilidade pelo maior desconto linear é uma sistematica
gue deixa matematicamente impossivel a existéncia de sobre-preco, na proposta e,
principalmente, em eventuais aditivos contratuais de acréscimos ou supressodes de
Servigos.

Modo de disputa: ABERTO e FECHADO, nos termos do art. 56, da Lei n.
14.133/2021.

Regime de execugdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos do art.
46, Il, da Lei n. 14.133/2021.

Procedimento auxiliar: ser4 adotado o SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS,
nos termos do art. 78, 1V, da Lei n. 14.133/2021.

Prazos: conforme disposto no ETP, na presente contratacdo de optou pela adogéo
do Sistema de Registro de Precos (SRP). O periodo de vigéncia da Ata de Registro
de Precos sera de 01 (um) ano, a partir da data de assinatura do referido
documento, e podera ser prorrogada, por igual periodo, desde que comprovado o
preco vantajoso e interesse da Administracao.

Os prazos de execucdo e de vigéncia contratual serdo estabelecidos concretamente
para cada contrato, conforme especificacdo do objeto e quantitativo, a partir da
configuracdo da demanda, a época de sua elaboracdo, observadas as disposicdes
do art. 105 da Lei n. 14.133/2021.

O prazo de vigéncia devera abranger o prazo de execucdo e o lapso de tempo
necessario para a emissao de termos de recebimento para fins de encerramento.

Intencdo de Registro de Pregos: nos termos do art. 70, 81°, do Decreto Municipal
n. 269/2025, cumpre informar que foi optado pela dispensa de divulgacdo do aviso

de intencéo de registro de preco, visto que esta SEINFRA é o Unico contratante.

Subcontratacéo: A subcontratacao parcial do objeto podera ser admitida até o limite
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de 30% do valor do contrato, mediante autorizagdo prévia, expressa e motivada da
Administracéo, vedada a subcontratagéo total, a cess@o ou a transferéncia integral
do objeto, nos termos do art. 122 da Lei n. 14.133/2021.

Participacdo de consorcios: ndo serd admitida a participacdo de consorcios, tendo
em vista o valor e a baixa complexidade da contratacdo. A entrada de consorcios
limitaria a oportunidade para empresas menores e de médio porte que, sozinhas, ja
possuem capacidade técnica e econbmica para executar o projeto. Ao abrir o
processo para consorcios, se aumenta a probabilidade de que o numero de
concorrentes capazes de participar diminua, o que prejudicaria a competicdo. Em
suma, a admissdo de consorcios neste caso criaria um entrave artificial a ampla
disputa, contrariando o principio da competitividade.

Qualificacdo Técnica: conforme descrito no ANEXO CRITERIOS DE
HABILITACAO TECNICA.

Qualificacdo Econdmico-Financeira a) Certiddo negativa de faléncia, concordata ou
recuperacao judicial expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data
nao superior a 60 (sessenta) dias da data limite para recebimento das propostas, se
outro prazo ndo constar no documento.

No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacédo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitagéo.

Balanco patrimonial e demonstracBes contdbeis dos 02 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

No caso de licitante constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracbes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
Os licitantes poderéo apresentar a sua comprovacado da boa situacéo financeira da
empresa mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacéo das
seguintes formulas:

Liguidez Geral = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante
+ Passivo Néao Circulante)

Solvéncia Geral = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante).
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Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

Comprovacéo de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo. A comprovacdo sera obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrados na Junta Comercial
Estadual ou outro 6rgdo equivalente, balanco patrimonial ou certiddo simplificada da
JUNTA COMERCIAL.

Os documentos deverao, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente,
numerados sequencialmente por item da habilitacdo, de modo a facilitar sua analise.
A apresentacdo de declaracdo falsa pelo licitante acarretara a aplicacdo das
penalidades previstas deste edital.

Se a matriz participar da licitagdo, todos os documentos devem ser apresentados em
seu nome e de acordo com o seu CNPJ. Se a filial participar da licitacdo, todos os
documentos devem ser apresentados em seu nome e de acordo com o seu CNPJ.
(exceto aquelas certiddes expedidas em nome da matriz que sdo validas para as
filiais).

Havendo alguma restricdo na comprovacado da regularidade fiscal sera assegurado a
microempresa e empresa de pequeno porte que comprovar a sua condicdo para o
caso, na fase de credenciamento, e, que for declarado o vencedor do certame, 0
prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracdo Publica, para a regularizacdo da documentagcdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa, visando a sua habilitacdo no certame.

A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior,
implicar4 decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas
no art. 90, 85°, da Lei n. 14.133/2021, e suas alteracdes posteriores, sendo facultado
a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

Os documentos poderdo ser apresentados em original, em coépia autenticada por
cartério competente ou por servidor da Administracdo Municipal, ou por meio de
publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

A DOCUMENTACAO DEVERA ESTAR VALIDA NA DATA DE ABERTURA DO
CERTAME.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoa Fisica, conforme o caso; b) Prova de regularidade para com a Fazenda
Federal e Seguridade Social através de certiddo expedida pela Secretaria da Receita
Federal e certiddo da divida ativa da Unido emitida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional; c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
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(FGTS); d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas; e)
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa a sede ou domicilio do
proponente, dentro de seu periodo de validade; f) Prova de Regularidade com a
Fazenda Municipal, relativa a sede ou domicilio do proponente, dentro de seu
periodo de validade; e g) Caso o licitante detentor do menor prec¢o seja qualificado
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, devera apresentar
toda a documentagéo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacao.
GARANTIA:

Garantia de proposta: sera de 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacdo e sera prestada em uma das modalidades constantes do § 1. do artigo
96 da lei 14.133/2021, sendo:
a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia,
b) Seguro-garantia;
c) Fianca bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
d) Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo
valor total.
No caso de seguro-garantia, ele continuard em vigor mesmo se o contratado
nao tiver pagado o prémio nas datas convencionadas.
A garantia de proposta prestada sera devolvida no prazo maximo de 10 dias
Uteis contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacao.
No caso de titulos da divida publica, eles devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por
banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Caédigo Civil.

7

Garantia de execucdo: € medida que se mostra necessaria para evitar a
ocorréncia de prejuizos e danos a contratante decorrentes da inexecugao
parcial ou total do contrato, bem como por conta de eventual inadimpléncia de

direitos trabalhistas, previdenciarios e sociais dos executores dos servicos.
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Assim, para fiel cumprimento das clausulas e obrigacdes contratuais que serao
firmadas, o Contratante exigira da licitante vencedora a prestagéo de “garantia
de execugao”, de acordo com o art. 96 e seguintes da lei 14.133/2021, no valor
equivalente a 1% (um por cento) do valor global do contrato.

A garantia devera ser prestada no prazo maximo de 15 dias Uteis contados da
formalizacdo do instrumento contratual, sob pena de aplicacdo de multas e/ou
rescisao contratual.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de: a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento parcial ou total do contrato; b)
Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e c)
Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar,
expressamente, todos os eventos indicados no paragrafo anterior.

A garantia devera ser integralizada em no maximo 01 (um) més, sempre que
dela forem deduzidos quaisquer valores ou houver alteragdo do valor contratual.
A perda da garantia em favor do Contratante, por inadimplemento das
obrigacdes contratuais firmadas, far-se-4 de pleno direito, independentemente
de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e das demais sancodes
previstas no contrato a ser firmado.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado sera notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento
de clausulas contratuais. Todavia, o garantidor ndo é parte para figurar em
processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sanc¢des a contratada.

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizacdo e comunicacao poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados o0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n 662, de 11 de abril de 2022.
Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.
Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade
minima pelo prazo de 06 meses posteriores a vigéncia do contrato, e devera
acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo
do respectivo endosso pela seguradora.

O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas
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Reajuste: reajuste de precos, quando cabivel, e que podera ser efetivado por
simples apostila, se dard conforme preconiza o art. 92, V da Lei n. 14.133/2021,
sendo adotado o indice Nacional de Custo da Construcéo (INCC).

Revisdo: a revisdo dos precos contratados se dara, quando cabivel, nos termos do
art. 124, 1, “d” da Lei n. 14.133/2021.

Projetos e documentacéo técnica:
Todos os servigos discriminados deverédo ser executados conforme 0s projetos
de engenharia anexos.
A Licitante se responsabilizara por analisar o material técnico disponibilizado e o
local de execucdo da obra, considerando 0s servicos a executar e 0 prazo
previsto, listando com clareza para a Comissdo de Licitacdo, em tempo habil,
possiveis davidas, os erros, falhas ou omissdes que inviabilizem a execucao do
objeto da licitagao.
Todos 0s materiais e servigos deverdo atender as exigéncias dos projetos, por
meio de suas especificacfes, e as normas técnicas pertinentes.
A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracéo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.
A Contratada se responsabilizara por cumprir devidamente a legislacdo, as
normas ambientais vigentes e as condicionantes ambientais que tangem a
execucdo do objeto, bem como obter as devidas autorizacdes/certificacdes
exigidas por tais instrumentos normatizadores.
A data e as condicdes para a realizacéo da sessao seréo definidas no Edital.

DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS

No tocante aos impactos ambientais e as exigéncias de sustentabilidade do
marco legal das contratacdes publicas, esclarece-se que a execugdo das obras
adotara diretrizes voltadas a eficiéncia energética e ao baixo consumo de
energia, bem como estabelecera procedimentos de logistica reversa e
destinacdo ambientalmente adequada para os residuos solidos da construcéo
civil, assegurando o pleno cumprimento dos critérios de sustentabilidade
aplicaveis ao projeto.

Abaixo se lista os principais riscos detectados e as medidas mitigadoras
correspondentes:

Riscos de impactos ambientais: Qualidade do ar e ruido: emissao de poeira,
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gases e aumento do nivel sonoro por maquinas e atividades de construcgéo.
Qualidade da agua e solo: risco de contaminacdo por derramamentos e
descarte inadequado de materiais, além de carreamento de sedimentos. Flora e
fauna: supressédo de vegetacdo e perturbacdo da vida animal nas areas de
intervencdo. Trafego e mobilidade: interrupcdes e transtornos no fluxo de
veiculos e pedestres durante as obras. Impactos socioecondmicos: incomodo a
populacdo por ruido e poeira, e possiveis interrup¢cdes de acesso. Medidas
mitigadoras: Controle de emissdes: umedecimento de &reas, cobertura de
cargas, manutencdo de equipamentos e controle de velocidade para reduzir
poeira e gases. Utilizacdo de equipamentos com baixos niveis de ruido e
restricdo de horarios para atividades barulhentas. Prevencédo de contaminacao:
gerenciamento de residuos, contencdo de vazamentos, controle de erosao e
descarte adequado de materiais, bem como o treinamento dos trabalhadores
em praticas ambientais. Preservacdo da biodiversidade: minimizacdo da
supresséo vegetal, compensacdo ambiental e sensibilizacdo dos trabalhadores
sobre a fauna e flora local. Gestdo do trafego: gerenciamento de trafego com
sinalizacao, rotas alternativas e comunicacdo prévia. Coordenacdo com 6rgaos
de transito. Minimizacdo de incomodo: comunicagao transparente com a
comunidade e adocdo de medidas para reduzir ruido, poeira e interrupcdes de
acesso.

A implementacdo e o monitoramento destas medidas serdo essenciais para
minimizar os efeitos ambientais negativos e garantir a execucado sustentavel das
obras.

REQUISITOS PARA A PROPOSTA DE PRECOS

Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com 0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessdo publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo proprio
do sistema que:

Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas do Edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicéo
Federal, nas leis trabalhistas, nas formas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatério;

N&o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao
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de aprendiz, nos termos do art. 7., XXXIll, da Constituicéo;

N&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1. e no
inciso Il do art. 5. da Constituicao Federal,

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas;

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16, da
Lein. 14.133/2021.

O fornecedor/prestador enquadrado como microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no art. 3. da Leli
Complementar n. 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observando o disposto nos 88 1. ao 3. do
art. 4., da Lei n. 14.133/2021;

No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento do certame,
para aquele item;

Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n. 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

A falsidade de declaracéo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n. 14.133/2021.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.

N&o haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e
dos documentos de habilitacéo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apos 0s
procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.
Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compde a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a
fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
guando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

A aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
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relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta;

Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor preco;

Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

Caberd ao licitante interessado em participar da licitacio acompanhar as
operacdes no sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdOcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato
bloqueio de acesso.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Termos gerais:

1.

2.

4.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n. 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢ao total ou parcial.

As comunicagBes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgédo ou entidade
podera convocar o0 representante da empresa contratada para reunido inicial
para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca
das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execugao da contratada,
guando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.
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Fiscalizacao

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n. 14.133, de 2021, art. 117,
caput).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato contendo todos os registros formais
da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da
despesa no relatdrio de riscos eventuais.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pela contratada, com mencdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigacoes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n. 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informag¢des sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao.

O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagédo e pagamento,
no valor dimensionado pela fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

SAO OBRIGACOES DA CONTRATADA, SEM PREJUiZO DE OUTRAS
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PREVISTAS NA LEGISLACAO E NO EDITAL:

Manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, nos termos do inc. XVI, do art. 92, da Lei n. 14.133/2021.
Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigacfes assumidas.

Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta ou
uma que venha a ser aprovada pela Contratante, sempre liderada por
profissional qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-
la perante a Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas referentes a obra
em execucao.

Cumprir, ao longo de toda execucdo do contrato, as exigéncias de reserva de
cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas.

Fornecer todos o0s equipamentos necessarios a execuc¢do do escopo ora
licitado, observando as determinacgdes deste documento.

Manter em bom estado todo o equipamento necessario a perfeita execucdo da
obra contratada, objetivando atender ao cronograma fisico-financeiro e as
especificacdes técnicas.

Responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagcdo adequada dos
residuos, independentemente da natureza destes.

Manter limpa a area de execuc¢do da obra, inclusive o canteiro de obra, sem
lixos ou recipientes que possam acumular agua.

Assegurar e responsabilizar-se, durante a execugcdo da obra, pela protecdo e
conservacdo dos materiais e equipamentos empregados, e/ou necessarios a
execucao, até o recebimento provisorio pela Administracao.

Corrigir, refazer, reparar, revisar ou substituir, imediatamente, as suas
expensas, no total ou em parte, a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes resultantes da execugdo ou de materiais empregados,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis.

Permitir e facilitar a Fiscalizagdo da Contratante a inspegdo da obra, em
gualquer dia e horario, devendo prestar as informacdes e esclarecimentos
solicitados.

Obedecer as Normas de Seguranca do Trabalho.

Participar ao Fiscal do Contrato a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que
possam atrasar ou impedir a conclusao da obra, no todo ou em parte, de acordo
com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacgao.

Executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, bem como as instrucbes, especificacdes e detalhes fornecidos ou
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editados pela Contratante.

Manter atualizado o Diério de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que
afetem o prazo de execucdo ou o orcamento da obra, devendo todas as
anotacdes serem vistadas pela Fiscalizacdo Técnica.

Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacdo e posturas
municipais sobre execucédo de obra em locais publicos.

Assinar, a qualquer tempo, sem qualquer Onus para a Contratante, 0s
documentos necessarios ou que vierem a ser necessarios para a regularizagéo
da obra efetivamente executados perante os 0Orgdos competentes (INSS,
cartorios de registro de imoveis, regulacdo urbana, meio ambiente, conselhos
profissionais, concessionarias e permissionarias de servicos publicos, 6rgaos do
patrimdnio historico e artistico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo apds
a resolucédo ou eventual rescisdo do Contrato.

SAO OBRIGACOES DA CONTRATANTE, SEM PREJUIiZO DE OUTRAS
PREVISTAS NA LEGISLACAO E NO EDITAL:

Fiscalizar a obra realizada pela Contratada e as condi¢des de habilitagcdo, bem
como as qualificacdes exigidas no Edital de Licitacdo, durante toda a execucao
do contrato, em cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei
14.133/2021.

Prestar todas as informacdes necesséarias, com clareza a Contratada para
execucao da obra contratada.

Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no Contrato.
Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades que eventualmente sejam detectadas na execucao da obra.
Acompanhar, fiscalizar e vistar o Diario de Obra, por meio da Fiscalizacao
Técnica, nos termos do art. 117, da Lei 14.133/2021.

N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
guando o objeto da contratacéo previr o atendimento direto.

Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relagcdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado.

Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.

Sancdes administrativas: a Contratada sujeitar-se-a, no caso de cometimento
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de infragBes ou inadimplemento de suas obriga¢cfes, as penalidades previstas
na Lei n. 14.133, de 2021, sem prejuizo das demais cominacdes legais.

RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Recebimento Provisorio:

Durante a execugdo da obra, a Fiscalizacdo fara recomendacbes de
adequacdes e/ou correcdes de servicos executados ou em execucgao, dando
ciéncia das mesmas a Contratada, bem como orientacbes quanto a limpeza do
local, para o seu recebimento provisorio e definitivo.

A Vistoria Técnica Proviséria devera contar com a presenca da Comissao de
Recebimento dos Servicos, que deve ser composta pelo responsavel técnico da
Contratada, pela Fiscalizacdo Técnica, sua chefia imediata e a pessoa
designada pela tematica demandante como responsavel pelo acompanhamento
da vistoria.

A Vistoria Técnica Proviséria tem como objetivo verificar o cumprimento das
exigéncias de carater técnico do objeto do contrato, analisando a conformidade
de todos os servigos executados e materiais aplicados.

Concluida a Vistoria Técnica Provisoria, a Comissdo de Recebimento dos
Servicos lavrara termo circunstanciado, contendo registro fotografico do
empreendimento, que devera ser assinado por todas as partes.

Caso existam pendéncias/inconformidades técnicas a serem sanadas, o termo
devera constar quais o0s servicos/materiais deverdo ser corrigidos, substituidos
ou reparados, estipulando um prazo, ndo superior a 30 (trinta) dias, para
correcdo dos mesmos.

Neste caso, a Contratada deverd tomar as providéncias necessarias para
reparar ou substituir, conforme orientagdo da Comisséo, no prazo designado.
Concluidas as corre¢fes, a Comissdo retornard em nova data ao local para
verificar se 0s servicos/materiais serdo aceitos ou nao. Quando todos os
reparos forem executados e aceitos pela Comisséo, sera emitido o Termo de
Recebimento Provisério — TRP, que serd assinado pelas partes e contera
registro fotografico do empreendimento.

Apoés a comunicacao formal de conclusédo das obras por parte da contratada, a
Administragdo Publica realizara vistoria e lavrara o Termo de Recebimento
Provisorio no prazo improrrogavel de até 15 (quinze) dias, nos termos do art.
145 do Decreto Municipal n® 269/2025.

Na hipétese de ndo existir pendéncias/inconformidades técnicas a serem
sanadas por ocasido da Vistoria Técnica Provisoéria, por ter sido verificado o
cumprimento de todas as exigéncias de carater técnico para recebimento do
objeto do contrato pela Comissdo, sera emitido, desde logo, o Termo de
Recebimento Provisério — TRP, que sera assinado pelas partes e contera
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registro fotografico do empreendimento.

Decorridos até 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio — TRP, e desde que ndo existam pendéncias contratuais, a
Contratante emitird o Termo de Recebimento Definitivo — TRD, que comprovara
0 atendimento das exigéncias contratuais.

O Termo de Recebimento Definitivo — TRD somente sera emitido se:

N&o forem verificados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao
ou de materiais empregados, dentro do prazo estabelecido no subitem anterior.
Atendida a condicionante de entrega e aprovacdo do as built para a
Fiscalizacdo. Caso contrario, a Contratada devera corrigir, refazer, reparar,
revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou em parte, as
obras em que forem identificadas inconformidades técnicas ou correcdo e
complementacao do as built.

O Termo de Recebimento Definitivo — TRD também devera ser assinado pelo
responsavel da Contratada e conter registro fotografico.

A garantia da execuc¢do dada pela Contratada serd liberada apds a emisséo do
Termo de Recebimento Definivo — TRD, mas a responsabilidade da
Contratada permanece nos termos da legislacao civil aplicavel.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do Contrato,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
forca das disposicfes legais em vigor.

CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Os servigcos serao medidos mensalmente, conforme executados e estejam de
acordo com as especificacdes técnicas, considerando seus precos unitarios da
planilha contratual e o cronograma fisico-financeiro do contrato, tomando-se
como base sempre o Ultimo dia de servico.

Os servigos nédo aceitos pela Fiscalizagdo nao serdo objeto de medicao.

Para efeitos de medicdo a Contratada deverd submeter & andlise da
Contratante o BM (Boletim de Medicdo), memodria de calculo dos servigos
constados em BM, relatorio fotografico comprovando claramente os servigos
executados, copia da ART de execucdo da obra e cépia do Livro de Ordem no
periodo medido, o qual constituird a memoria escrita de todas as atividades
relacionadas com a obra ou servico e servira de subsidio para comprovar
autoria de trabalhos, garantir o cumprimento das instrucdes, tanto técnicas
como administrativas, dirimir davidas sobre a orientacdo técnica relativa a obra,
avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de
trabalho, conforme Resolucdo CONFEA n. 1.024/2009. O primeiro boletim de
medicdo somente sera processado e aceito pela Contratante mediante a prévia
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apresentacdo da ART/RRT de execucdo da obra quitada, do comprovante de
abertura do Livro de Ordem e da entrega de todos os documentos exigidos para
a primeira medicao.

ANEXO | - QUALIFICACAO TECNICA

Capacidade técnico-profissional: a licitante devera comprovar possuir no seu
guadro, na data prevista para apresentacdo das propostas desta licitacdo, pelo
menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, detentor(es) de
atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida
pelo CREA/CAU, que comprove ter executado previamente 0s servicos abaixo
listados nos seguintes quantitativos minimos:

QTD. MINIMA

ITEM | DESCRICAO UN. EXIGIDA

Fornecimento e assentamento de pecas de m 9.013,25

! eucalipto tratado, d=7 a 10cm

PORTA DE ENROLAR COMPLETA, TIPO MEIA m2 240,90
CANA FECHADA, EM ACO GALVANIZADO
NATURAL CHAPA N°22.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

3 Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m? 230,20

Revestimento ceramico para piso ou parede, 30 X m2 766,40
60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou
4 similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
i, rejuntado, exclusive regularizacdo de base ou
emboco

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS m? 1.420,55
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
5 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL.

Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, | m?2 551,90
intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS
h=8cm, inclusive escoramento em madeira e
capeamento 4cm.

A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacédo de um ou mais
dos seguintes documentos:

a) Copia autenticada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a empresa
participante como contratante;

b) Copia autenticada do Contrato Social da empresa participante em que conste 0
profissional como sécio;

c) Copia autenticada de contrato de trabalho devidamente registrado no
CREAJ/CAU da regido competente, em que conste o profissional como responsavel
técnico; e/ou



I ll § PREFETURADE
PR RESEECHSTAR M

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

d) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional.

No caso de duas ou mais empresas participantes apresentarem atestados de um
mesmo profissional como responséavel técnico, como comprovacgdo de qualificacédo
técnica, as respectivas empresas serdo automaticamente desqualificadas do
certame.

Capacidade técnico-operacional (pessoa juridica): para a comprovacdo de
qualificacdo técnico-operacional, a empresa licitante devera apresentar, no minimo,
01 (um) atestado fornecido por pessoa juridica, de direito publico ou privado,
devidamente vinculado a Certiddo de Acervo Técnico Operacional - CAO, emitida
pelo CREA/CAU, suficiente para comprovar a aptiddo em execucdo de servicos
similares, em porte e complexidade, ao objeto desta licitagdo, contempladas
separadamente ou em conjunto em um Uunico atestado, para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacéo,
nos moldes dos artigos 53 a 57 da RESOLUCAO do CONFEA N. 1.137, de 5 de
abril de 2023, atendendo os seguintes quantitativos minimos:

x QTD. MINIMA
ITEM | DESCRICAO UN. EXIGIDA
1 Fornecimento e assentamento de pecas m 9.013,25
de eucalipto tratado, d=7 a 10cm
PORTA DE ENROLAR COMPLETA,TIPO | m? 240,90
5 MEIA CANA FECHADA, EM ACO
GALVANIZADO NATURAL CHAPA
N°22.FORNECIMENTO E COLOCACAQO
3 Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m? 230,20
Revestimento ceramico para piso ou m2 766,40

parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou
similar, Portobello ou similar, aplicado
com argamassa industrializada ac-i,
rejuntado, exclusive regularizacéo de
base ou emboc¢o

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS | m2 1.420,55
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
5 DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL.

Laje pré-fabricada trelicada para piso ou | mz2 551,90
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.

6 enchimento em EPS h=8cm, inclusive
escoramento em madeira e capeamento
4cm.

A empresa devera apresentar Certificado de Registro (pessoa fisica), a fim de
comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), de todos o0s responsaveis técnicos
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gue participardo na conducdo dos servicos contratados, devendo constar, no
minimo, um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.

A empresa contratada devera indicar como responsavel técnico, no minimo: 01
(um) Engenheiro Civil ou 01 (um) Arquiteto.

ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO COM RELACAO DE SERVICOS

Segue abaixo a relacdo dos servicos que podem ser encontrados na(s)
Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO) anexa(s), devidamente destacados e
com referéncia a pagina onde se encontram:

ITEM | DESCRICAO

QUANT. [N

UN. EMPRESA | CERTIDAO

PAGINA

1

2

3

4

5

Segue abaixo a relacdo dos servicos que podem ser encontrados na(s)
Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) anexa(s), devidamente destacados e com
referéncia a pagina onde se encontram.

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO N° XXX/2026

Assinatura do responsavel pela licitante

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2026SRP

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL:

CNPJ: INSCRICAO ESTADUAL:
ENDERECO:
E-MAIL: | TELEFONE:




Item

1.1

1.11

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

13.1

1.3.3

1.3.4

1.4

141

1.4.2

143
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BANCO (NOME/N°) AGENCIA Ne: CONTA CORRENTE Ne:

VALIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS: | PRAZO DE EXECUGAO:

PLANILHA DE PRECO

Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Valor Unit Total
Unit com BD
MODELO 01 - QUIOSQUE SIMPLES 20 95.855,00 1.917.100,00
ADMINISTRA(;AO DA OBRA 1 8.847,00 8.847,00
90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM H 30 145,87 176,48 5.294,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 60 48,94 59,21 3.552,60
COMPLEMENTARES
SERVICOS PRELIMINARES 1 3.259,10 3.259,10
99059 SINAPI LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, M 10,2 72,54 87,76 895,15

UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m2 20,4 95,78 115,88 2.363,95

MOVIMENTAGCAO DE TERRA 1 305,40 305,40
93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 1,44 103,40 125,10 180,14
100974  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS m3 0,7488 9,37 11,33 8,48

E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 /
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026
95875  SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE M3XKM 22,464 3,03 3,66 82,21
DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_02/2026
INFRAESTRUTURA 1 6.370,49 6.370,49
96535  SINAPI  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM ~ m? 768 163,38 197,67 1.518,10

DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

96542 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM m2 10,8 112,22 135,77 1.466,31
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

98557 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM m2 22,02 48,35 58,49 1.287,94
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

Peso
(%)

24,98
%

0,12 %
0,07 %
0,05 %

0,04 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,08 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %



1.4.4

145

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.5

151

15.2

153

1.5.4

155

15.6

1.5.7

15.8

15.9

1.5.10

1.6

104918

104919

96543

94974

94965

103670

92263

92265

105034

92759

92761

92762

94965

103670

7393

98557

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI
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ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SUPERESTRUTURA

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.
enchimento em EPS h=8cm, inclusive
escoramento em madeira e capeamento 4cm.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

ALVENARIA E VEDACAO

KG

KG

KG

m3

ms3

ms3

m?2

m?2

KG

KG

KG

m3

m3

m?2

m?2

4,5

9,13

6,07

0,03966

1,35956

1,35956

8,32

18,18

10,2

6,605

4,5

36,65

0,78356

0,78356

15,4

15,4

14,31

12,55

21,84

574,92

660,01

369,66

180,11

129,16

43,57

14,55

11,92

10,44

660,01

369,66

164,33

48,35

F

17,31
15,18

26,42

695,59
798,54

447,25

10.774,34

217,91

156,27

52,71
17,60
14,42
12,63
798,54
447,25

198,82

58,49

3.665,25
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77,89

138,59

160,36

27,58

1.085,66

608,06

10.774,34

1.813,01

2.840,98

537,64

116,24

64,89

462,88

625,70

350,44

3.061,82

900,74

3.665,25

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,14 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,05 %



1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.7

1.71

1.7.2

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

1.9

19.1

103323

93200

93187

93197

93184

CPU -
032

91341

94210

92543

94224

94228

94231

CPU-040

87879

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA

COM BISNAGA. AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE
VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ESQUADRIAS

PORTA DE ENROLAR
AUTOMATICA,COMPLETA,TIPO MEIA CANA
FECHADA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL
CHAPA N°22.FORNECIMENTO E
COLOCAGAO. Ref.: EMOP (14.002.0030-A)

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_10/2025

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
PINGADEIRA CONCRETO 0,20m - Ref.: SBC
(090685)

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

m?2

un

m?2

m?2

m?2

un

m?2

24,96

9,6

7,1

7,1

7,15

1,68

12,3321

12,3321

3,7

3,7

3,7

15

49,92

70,76

15,02

87,66

65,42

32,31

807,39

476,90

51,61

27,18

34,20

85,65

50,81

282,84

5,88

F

85,61

18,17
106,05
79,15

39,09

7.953,90

976,86

577,00

7.072,36

62,44
32,88

41,37

103,62

61,47

342,20
25.589,86

7,11

llhéus

PR RESEECHSTAR M

2.136,82

174,43

752,95

561,96

39,09

7.953,90

6.984,54

969,36

7.072,36

770,01

405,47

153,06

383,39

227,43

5.133,00

25.589,86

354,93

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,10 %

0,09 %

0,01 %

0,09 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,07 %

0,33 %

0,00 %



1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

1.10.5

1.11

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.4

87553

12418

104611

CPU -
031

11114

2328

4190

87886

90408

88484

88496

88488

100576

94993

87630

SINAPI

ORSE

SINAPI

Proprio

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPU-049 Préprio

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Revestimento ceramico para piso ou parede, 30 x
60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello
ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive
regularizagcdo de base ou emboco

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

Painel em ACM - Estruturado (fachadas). Ref.:
(061458)

Fornecimento e assentamento de pecas de
eucalipto tratado, d=7 a 10cm

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02
demaos de verniz poliuretano sobre superficies
de madeira

Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

SISTEMA DE TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOQS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

SISTEMA DE PISO

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

GRANITO PRETO SAO GABRIEL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

m?2

m2

m?2

un

m?2

un

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

un

49,92

17,65

15,29

5,68

275

18,75

440

54

54

54

54

54

5,4

54

54

1,12

30,25

133,15

90,26

587,70

37,80

16,96

3,57

19,78

42,55

6,15

37,85

18,29

3,35

78,88

53,25

521,18

F

36,59

161,09

109,20

711,05
45,73
20,51

4,31

814,08

23,93
51,48

7,44
45,79
22,12

2.052,33

4,05

95,43

64,42

630,57
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1.826,57

2.843,23

1.669,66

4.038,76

12.575,75

384,56

1.896,40

814,08

129,22

277,99

40,17

247,26

119,44

2.052,33

21,87

515,32

347,86

706,23

0,02 %

0,04 %

0,02 %

0,05 %

0,16 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %



1.11.5

1.12

1.12.1

1.12.2

1.13

1.13.1

1.13.2

1.13.3

1.13.4

1.135

1.13.6

1.13.7

1.13.8

1.13.9

1.13.10

1.13.11

87256

86909

13664

94656

94783

94703

94704

103953

89406

89410

89415

1095

89366

89413

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

LOUCAS E METAIS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

Bancada em granito séo gabriel, e=2cm
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

Cap de pvc rigido soldavel, marrom, diam =
32mm

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

m?2

UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

54

2,78

70,57

129,42

722,43

3,83

19,36

20,65

27,04

8,39

10,08

12,40

17,76

4,60

17,48

13,89

F

85,38

2.586,46

156,58

874,06

6.584,70

4,63

23,42

24,98

32,71

10,15

12,19

15,00

21,48

5,56

21,14

16,80
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461,05

2.586,46

156,58

2.429,88

6.584,70

9,26

70,26

49,96

196,26

20,30

97,52

45,00

42,96

5,56

21,14

50,40

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,03 %

0,09 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



1.13.12

1.13.13

1.13.14

1.13.15

1.13.16

1.13.17

1.13.18

1.13.19

1.13.20

1.13.21

1.13.22

1.13.23

1.13.24

89408

89445

89443

104341

89733

89748

89746

89724

89797

89753

89545

89778

89784

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10,23

20,72

19,29

11,54

23,74

42,26

29,42

11,58

51,50

10,07

15,95

18,56

25,37

F

12,37
25,06
23,33

13,96
28,72
51,13
35,59
14,01
62,30
12,18

19,29

22,45

30,69
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12,37
25,06
23,33

27,92

57,44

204,52

71,18

70,05

62,30

48,72

19,29

112,25

61,38

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



1.13.25

1.13.26

1.13.27

1.13.28

1.13.29

1.13.30

1.13.31

1.13.32

1.13.33

1.13.34

1.13.35

1.13.36

1.13.37

1.13.38

1.13.39

1.13.40

1.13.41

89782

CPU -
024

89714

89712

89711

89509

89356

89355

89403

89707

CPU -
025
98110

4883

99258

104348

6078

6095

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

VALVULA DE RETENGAO DE PVC P/ ESGOTO
D=150MM - ReF.: SEINFRA (C4775)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 100 LITROS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
Caixa de inspecdo 0.60 x 0.60 x 0.60m

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Fornecimento de hidrébmetro diam. = 3/4", vazao
=5,0m3/h

Caixa para protecao de hidrometro pre-moldada
em concreto, para ligagoes domiciliares,
fornecimento e assentamento

UN

un

UN

un

UN

un

UN

UN

un

un

6,62

0,015

6,14

5,1

4,23

5,58

3,72

16,52

355,14

41,78

29,98

24,36

23,75

27,88

24,14

20,82

50,87

224,91

349,86

690,76

281,11

10,29

145,58

156,68

F

19,98
429,68
50,54
36,27
29,47
28,73
33,73
29,20
25,19

61,54

272,11
423,29

835,75

340,11

12,44

176,13

189,56

llhéus
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19,98
429,68
334,57

0,54
180,94
146,52
142,67
162,93

93,70

61,54

272,11
423,29

835,75

340,11

12,44

176,13

189,56

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



1.13.42

1.13.43

1.13.44

1.13.45

1.13.46

1.13.47

1.13.47

1.13.47

1.13.47

1.13.47

1.14

1.141

1.14.2

1.14.3

1.14.4

1.145

1.14.6

1.14.7

89987

103047

94490

CPU-039

86882

89714

89748

89355

89358

91940

91936

91854

91845

91924

91928

91933

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL,
COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL,
COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021

BASE PARA CAIXA D'AGUA 100L. 80CM X
80CM

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC
1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

LIGACAO DE ESGOTO E AGUA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

INSTALACOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

10

10

55,23

23,48

100

50

100

103,32

21,20

36,65

140,51

21,39

41,78

42,26

24,14

9,49

21,45

19,65

11,14

8,86

3,62

8,07

19,40

F

125,00

25,64
44,34

170,00

25,87

922,62

50,54

51,13

29,20
11,48

9.959,58

25,95

23,77

13,47

10,71

4,37
9,76

23,47

llhéus

PR RESEECHSTAR M

125,00

25,64

88,68

170,00

25,87

922,62

505,40

102,26

292,00

22,96

9.959,58

181,65

118,85

743,94

251,47

437,00

488,00

2.347,00

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,13 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %



1.14.8

1.14.9

1.14.10

1.14.11

1.14.12

1.14.13

1.14.14

1.14.15

1.14.16

1.14.17

1.14.18

1.14.19

1.14.20

1.14.21

1.14.22

1.15

1.15.1

2.1

21.1

92027

91997

91996

92004

12235

CPU -
023

9041

7996

93660

93653

96986

8075

93008

13176

CPU_ 02

2450

90777

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Préprio

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

Proprio

ORSE

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Quadro de distribuicdo de embutir, em resina
termoplastica, para até 16 disjuntores, com
barramento, padrao DIN, exclusive disjuntores

Caixa para medidor polifasico com visor de vidro,
padrao Coelba

Dispositivo de protecao contra surto de tensao
DPS 60KA - 275v

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual
diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB,
Siemens ou similar

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_07/2025
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4",
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos
macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x
0,30m

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2021

Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K
G- Light ou similar

PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_09/2024. REF: SINAPI
(105548) -02/2026

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza geral
MODELO 02 - QUIOSQUE SIMPLES COM
BANHEIRO

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

UN

UN

UN

un

un

m?2

20

20,4

6,44

10

40

68,93

38,87

37,28

59,26

439,66

262,60

87,95

304,06

56,83

11,95

133,22

144,50

19,42

68,62

80,74

2,59

145,87

I lh § PREFETURADE
mu:wemgmgmé

83,39

47,02

45,10

71,69

531,94

317,71

106,41

367,88

68,75

14,45

161,18

174,83

23,49

83,02

97,68

20,15

3,13

118.668,98

11.796,00

176,48

83,39

47,02

180,40

71,69

531,94

317,71

319,23

367,88

68,75

28,90

322,36

174,83

469,80

415,10

1.992,67

20,15

20,15

1.186.689,80

11.796,00

7.059,20

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

15,47

0,15 %

0,09 %



2.1.2

2.2

221

222

2.3

23.1

2.3.2

2.3.3

234

2.4

241

242

243

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

90776

99059

98459

93358

93382

100974

95875

96535

96542

98557

104918

104919

96543

94974

94965

103670

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

SERVICOS PRELIMINARES

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, M
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_03/2024

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?
MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM m?
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS m?

E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 /

128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE  M3XKM
DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_02/2026

INFRAESTRUTURA

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM m?
DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM m?
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF_01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM m2
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.

AF_09/2023

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA KG

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA KG
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA- KG
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO m?
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 m3
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, m3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

80

14,3

28,6

2,16

1,296

1,1232

33,696

5,76

8,58

15,225

5,85

11,95

7,89

0,21525

1,5075

1,5075

48,94

72,54

95,78

103,40

33,08

9,37

3,03

163,38

112,22

48,35

14,31

12,55

21,84

574,92

660,01

369,66

F

59,21

4.569,12

87,76

115,88

458,11

125,10

40,02

11,33

3,66

5.712,82

197,67

135,77

58,49

17,31

15,18

26,42

695,59

798,54

447,25

llhéus
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4.736,80

4.569,12

1.254,96

3.314,16

458,11

270,21

51,86

12,72

123,32

5.712,82

1.138,57

1.164,90

890,51

101,26

181,40

208,45

149,72

1.203,79

674,22

0,06 %

0,06 %

0,02 %

0,04 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,07 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %



25

251

2.5.2

253

254

255

2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.5.9

2.5.10

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.7

92263

92265

105034

92759

92761

92762

94965

103670

7393

98557

103323

93200

93187

93197

93184

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

SUPERESTRUTURA

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.
enchimento em EPS h=8cm, inclusive
escoramento em madeira e capeamento 4cm.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

ALVENARIA E VEDACAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
DE VEDAGCAO COM ARGAMASSA APLICADA

COM BISNAGA. AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE
VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ESQUADRIAS

m?2

KG

KG

KG

m3

m3

m?2

m?2

m?2

12,48

8,58

14,3

8,59

5,85

47,65

1,21134

1,21134

10,23

10,23

49,075

13,1

7,6

7,6

2,1

180,11

129,16

43,57

14,55

11,92

10,44

660,01

369,66

164,33

48,35

70,76

15,02

87,66

65,42

32,31

F

9.792,73

217,91

156,27

52,71
17,60
14,42
12,63
798,54

447,25

198,82

58,49

5.928,93

85,61

18,17
106,05
79,15
39,09

9.170,37
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9.792,73

2.719,51

1.340,79

753,75

151,18

84,35

601,81

967,30

541,77

2.033,92

598,35

5.928,93

4.201,31

238,02

805,98

601,54

82,08

9.170,37

0,13 %

0,04 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,08 %

0,05 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,12 %



271

2.7.2

2.7.3

2.8

2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.9

29.1

2.9.2

2.9.3

294

CPU -

032

91341

94569

94210

92543

94224

94228

94231

87879

87553

12418

104611

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

PORTA DE ENROLAR un
AUTOMATICA,COMPLETA, TIPO MEIA CANA
FECHADA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL
CHAPA N°22.FORNECIMENTO E

COLOCAGAO. Ref.: EMOP (14.002.0030-A)

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO m2
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2025

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, m2
BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO

INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X

L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE m2
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA

PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA

DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR m2
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_10/2025

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO M
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E m?
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m?
PREPARO MECANICO, APLICADO

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Revestimento ceramico para piso ou parede, 30 x m?2
60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello

ou similar, aplicado com argamassa

industrializada ac-i, rejuntado, exclusive

regularizacéo de base ou emboco

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES m2
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF_02/2023_PE

7,15

3,57

0,25

22,275

22,275

6,1

5,05

12,48

98,15

98,15

27,82

32,63

807,39

476,90

416,37

51,61

27,18

34,20

85,65

50,81

5,88

30,25

133,15

90,26

F

976,86

577,00

503,76

3.666,02

62,44

32,88

41,37

103,62

61,47

36.603,85

7,11

36,59

161,09

109,20

llhéus
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6.984,54

2.059,89

125,94

3.666,02

1.390,85

732,40

252,35

523,28

767,14

36.603,85

697,84

3.591,30

4.481,52

3.563,19

0,09 %

0,03 %

0,00 %

0,05 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,48 %

0,01 %

0,05 %

0,06 %

0,05 %



2.95

2.9.6

2.9.7

2.9.8

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.10.4

2.10.5

211

2111

2112

2.11.3

2114

2.115

2.12

2121

2.12.2

2.12.3

CPU -
031

11114

2328

4190

87886

90408

88484

88496

88488

100576

94993

87630

CPU-049

87256

86909

86906

13664

Préprio

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Painel em ACM - Estruturado (fachadas). Ref.:
(061458)

Fornecimento e assentamento de pecas de
eucalipto tratado, d=7 a 10cm

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02
demaos de verniz poliuretano sobre superficies
de madeira

Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

SISTEMA DE TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

SISTEMA DE PISO

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

GRANITO PRETO SAO GABRIEL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

LOUCAS E METAIS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

Bancada em granito s&o gabriel, e=2cm

un

m?2

un

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

m2

un

m2

UN

UN

m2

8,28

340

23,875

544

7,95

7,95

7,95

7,95

7,95

7,95

7,95

7,95

1,05

7,95

2,82

587,70

37,80

16,96

3,57

19,78

42,55

6,15

37,85

18,29

3,35

78,88

53,25

521,18

70,57

129,42

74,09

722,43

F

711,05
45,73
20,51

4,31

1.198,52

23,93
51,48

7,44
45,79
22,12

2.643,84

4,05

95,43

64,42

630,57

85,38

6.483,49

156,58
89,64

874,06
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5.887,49

15.548,20

489,67

2.344,64

1.198,52

190,24

409,26

59,14

364,03

175,85

2.643,84

32,19

758,66

512,13

662,09

678,77

6.483,49

156,58

89,64

2.464,84

0,08 %

0,20 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,08 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %



2.12.4

2.12.5

2.12.6

2.12.7

2.12.8

2.12.9

2.12.10

2.12.11
2.13

2131

2.13.2

2.13.3

2.134

2.135

2.13.6

2.13.7

86932

7350

100868

100867

100866

95547

4324

4287

94656

94783

94703

94704

103953

89406

94673

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO,
1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026

Lavatério louca de canto (Deca-lzy, ref L-10117
ou similar) sem coluna, c/ sifdo cromado, valvula
cromada, engate cromado, exclusive torneira

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026

BARRA DE APOIO RETA, EM AGCO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2026

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF_02/2026

Papeleira de plastico, Akros ou similar
Dispenser para toalha interfolhada
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM, INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

UN

un

UN

UN

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

609,87

687,15

350,35

337,99

319,41

71,09

17,85

54,54

3,83

19,36

20,65

27,04

8,39

10,08

7,51

F

737,88

831,38
423,88
408,93
386,45

86,01

21,59
65,98
11.134,08

4,63
23,42
24,98
32,71

10,15
12,19

9,08

llhéus
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737,88

831,38
847,76
408,93
772,90

86,01

21,59
65,98
11.134,08

18,52

93,68

24,98

98,13

10,15
48,76

45,40

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,15 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



2.13.8

2.13.9

2.13.10

2.13.11

2.13.12

2.13.13

2.13.14

2.13.15

2.13.16

2.13.17

2.13.18

2.13.19

2.13.20

2.13.21

2.13.22

94675

89492

89362

89445

89620

89412

89404

104348

86882

89778

89753

89545

89784

89782

104344

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC
1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

12,31

9,12

11,24

20,72

12,97

11,13

8,62

10,29

21,39

18,56

10,07

15,95

25,37

16,52

41,42

F

14,89
11,03
13,59
25,06

15,69

13,46
10,42

12,44

25,87

22,45
12,18

19,29

30,69
19,98

50,11

llhéus
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14,89
33,09
27,18
25,06

15,69

26,92
10,42

24,88

51,74

157,15

109,62

57,87

92,07

39,96

50,11

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



2.13.23

2.13.24

2.13.25

2.13.26

2.13.27

2.13.28

2.13.29

2.13.30

2.13.31

2.13.32

2.13.33

2.13.34

2.13.35

2.13.36

104345

94678

89724

89746

89726

89520

89748

89733

89728

104341

CPU -
030

89714

89512

89712

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO
SANITARIO - rEF.: SBC (053876)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

38,36

0,64

4,96

43,30

16,26

11,58

29,42

11,79

15,70

42,26

23,74

14,22

11,54

109,32

41,78

51,24

29,98

F

52,38

19,67

14,01
35,59
14,26

18,99

51,13
28,72
17,20
13,96

132,26
50,54

61,99

36,27
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52,38

19,67

42,03

71,18

42,78

37,98

204,52

114,88

34,40

41,88

132,26
1.938,71

39,67

179,89

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %



2.13.37

2.13.38

2.13.39

2.13.40

2.13.41

2.13.42

2.13.43

2.13.44

2.13.45

2.13.46

2.13.47

2.13.48

2.13.49

2.13.50

2.13.51

2.13.52

2.13.53

2.13.54

2.13.55

2.13.56

89509

89711

89508

89356

89355

89403

CPU -

025

4280

98110

4883

CPU -

030

89353

103047

94490

CPU -

024

6078

6095

99258

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

ORSE

SINAPI

ORSE

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

ORSE

ORSE

SINAPI

CPU-039 Prdprio

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 100 LITROS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm,
acabamento branco, c/grelha e porta grelha

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
Caixa de inspegdo 0.60 x 0.60 x 0.60m

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO
SANITARIO - rEF.: SBC (053876)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL,
COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL,
COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENCAO DE PVC P/ ESGOTO
D=150MM - ReF.: SEINFRA (C4775)

Fornecimento de hidrometro diam. = 3/4", vazéao
=5,0m3/h

Caixa para protecao de hidrometro pre-moldada
em concreto, para ligacoes domiciliares,
fornecimento e assentamento

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

BASE PARA CAIXA D'AGUA 100L. 80CM X
80CM

LIGACAO DE ESGOTO E AGUA

un

un

UN

un

un

UN

UN

UN

un

un

un

UN

un

0,92

7,37

3,15

7,78

5,45

1,87

23,75

24,36

17,71

27,88

24,14

20,82

224,91

37,03

349,86

690,76

109,32

43,65

21,20

36,65

355,14

145,58

156,68

281,11

140,51

F

28,73
29,47
21,42
33,73
29,20
25,19

272,11
44,80
423,29

835,75

132,26
52,81
25,64
44,34

429,68

176,13

189,56

340,11

170,00

922,62

llhéus
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26,43
217,19
67,47
262,41
159,14
47,10

272,11
89,60
423,29

1.671,50

132,26
105,62
25,64
88,68
1.718,72
176,13

189,56

340,11

170,00

922,62

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %



2.13.56

2.13.56

2.13.56

2.13.56

2.14

2141

2.14.2

2.14.3

2.14.4

2.145

2.14.6

2.14.7

2.14.8

2.14.9

2.14.10

2.14.11

89714

89748

89355

89358

91940

91936

91854

91845

93008

91924

91928

91933

91953

92027

91996

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

INSTALACOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10

10

4,67

37,05

20

100

50

100

41,78

42,26

24,14

9,49

21,45

19,65

11,14

8,86

19,42

3,62

8,07

19,40

31,17

68,93

37,28

F

50,54

51,13

29,20

11,48

9.462,90

25,95

23,77

13,47

10,71

23,49

4,37

9,76

23,47

37,71

83,39

45,10
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505,40

102,26

292,00

22,96

9.462,90

207,60

166,39

62,90

396,80

469,80

437,00

488,00

2.347,00

37,71

83,39

180,40

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,12 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



2.14.12

2.14.13

2.14.14

2.14.15

2.14.16

2.14.17

2.14.18

2.14.19

2.14.20

2.14.21

2.14.22

2.14.23

2.14.24

2.15

2.15.1

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

321

3.2.2

91997

92025

12235

CPU -
023

9041

7996

93660

93653

96986

8075

7708

13176

CPU_ 02

2450

90777

90776

99059

98459

SINAPI

SINAPI

ORSE

Préprio

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

Proéprio

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2
TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Quadro de distribuicdo de embutir, em resina
termoplastica, para até 16 disjuntores, com
barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

Caixa para medidor polifasico com visor de vidro,
padrdo Coelba

Dispositivo de protecéo contra surto de tensao
DPS 60KA - 275v

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual
diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB,
Siemens ou similar

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4",
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos
macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x
0,30m

Arandela com foco Unico, ref. 1186 da lluminar ou
similar, inclusive lampada

Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K
G- Light ou similar

PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_09/2024. REF: SINAPI
(105548) -02/2026

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza geral
MODELO 03 - QUIOSQUE DUPLO
ADMINISTRACAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

UN

UN

un

un

un

un

UN

UN

UN

un

un

un

m?2

12,1

15,4

15

45

90

20,4

40,8

38,87

75,04

439,66

262,60

87,95

304,06

56,83

11,95

133,22

144,50

590,65

68,62

80,74

2,59

145,87

48,94

72,54

95,78

I lh § PREFETURADE
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47,02

90,79

531,94

317,71

106,41

367,88

68,75

14,45

161,18

174,83

714,62

83,02

97,68

48,20

3,13

171.753,90

13.270,50

176,48

59,21

6.518,20

87,76

115,88

47,02

90,79

531,94

317,71

319,23

367,88

68,75

28,90

161,18

174,83

714,62

581,14

1.181,92

48,20

48,20

2.576.308,50

13.270,50

7.941,60

5.328,90

6.518,20

1.790,30

4.727,90

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

33,58
%
0,17 %
0,10 %
0,07 %

0,08 %

0,02 %

0,06 %



3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.44

3.45

3.4.6

3.4.7

3.4.8

3.4.9

3.5

3.5.1

35.2

353

93358

93382

100974

95875

96535

96542

98557

104918

104919

96543

94974

94965

103670

92263

92265

105034

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM m3
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS m3

E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 /

128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE  M3XKM
DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_02/2026

INFRAESTRUTURA

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM m?
DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_01/2024

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM m?
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF_01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM m2
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.

AF_09/2023

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA KG

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA KG
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA- KG
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO m?
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 m3
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, m3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SUPERESTRUTURA

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E m2
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17

MM. AF_09/2020

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM m?
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA M
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10*

CM. AF_03/2024

2,88

1,728

1,4976

44,928

7,68

10,8

19,26

18,26

12,14

0,08364

1,962

1,962

16,64

36,36

24,6

103,40

33,08

9,37

3,03

163,38

112,22

48,35

14,31

12,55

21,84

574,92

660,01

369,66

180,11

129,16

43,57

F

610,82

125,10

40,02

11,33

3,66

7.367,02

197,67

135,77

58,49

17,31

15,18

26,42

695,59

798,54

447,25

21.770,12

217,91

156,27

52,71

llhéus
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610,82

360,28

69,15

16,96

164,43

7.367,02

1.518,10

1.466,31

1.126,51

155,79

277,18

320,73

58,17

1.566,73

877,50

21.770,12

3.626,02

5.681,97

1.296,66

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,10 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,28 %

0,05 %

0,07 %

0,02 %



3.5.4

355

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

92759

92761

92762

94965

103670

7393

98557

103323

93200

93187

93197

93184

CPU -
032

91341

94569

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.
enchimento em EPS h=8cm, inclusive
escoramento em madeira e capeamento 4cm.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

ALVENARIA E VEDACAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA

COM BISNAGA. AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE
VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ESQUADRIAS

PORTA DE ENROLAR
AUTOMATICA,COMPLETA, TIPO MEIA CANA
FECHADA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL
CHAPA N°22.FORNECIMENTO E
COLOCAGCAO. Ref.: EMOP (14.002.0030-A)

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR,
BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO
INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X
L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

KG

KG

KG

m3

ms3

m2

m?2

m?2

un

m?2

m?2

13,21

73,3

1,56712

1,56712

30,8

30,8

75,12

20,4

12,4

12,4

9,9

3,36

1,7

14,55

11,92

10,44

660,01

369,66

164,33

48,35

70,76

15,02

87,66

65,42

32,31

807,39

476,90

416,37

F

17,60
14,42
12,63
798,54

447,25

198,82

58,49

9.176,34

85,61

18,17
106,05
79,15

39,09

12.466,02

976,86

577,00

503,76

llhéus
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232,49

129,78

925,77

1.251,40

700,89

6.123,65

1.801,49

9.176,34

6.431,02

370,66

1.315,02

981,46

78,18

12.466,02

9.670,91

1.938,72

856,39

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,08 %

0,02 %

0,12 %

0,08 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,16 %

0,13 %

0,03 %

0,01 %



3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.85

3.8.6

3.9

3.9.1

3.9.2

3.9.3

3.9.4

3.95

3.9.6

3.9.7

3.9.8

3.10

94210

92543

94224

94228

94231

CPU-040

87879

87553

12418

104611

CPU -

031

11114

2328

4190

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

Proprio

ORSE

ORSE

ORSE

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_10/2025

EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
PINGADEIRA CONCRETO 0,20m - Ref.: SBC
(090685)

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Revestimento ceramico para piso ou parede, 30 x
60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello
ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base ou embogo

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

Painel em ACM - Estruturado (fachadas). Ref.:
(061458)

Fornecimento e assentamento de pecas de
eucalipto tratado, d=7 a 10cm

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02
demaos de verniz poliuretano sobre superficies
de madeira

Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

SISTEMA DE TETO

m?2

m2

un

m?2

m?2

m?2

m?2

un

m?2

un

28,5175

28,5175

14,6

8,5

14,6

24

150,24

150,24

37,7

315

12,08

440

77

704

F

13.313,31

51,61 62,44
27,18 32,88
34,20 41,37
85,65 103,62
50,81 61,47
282,84 342,20
49.402,56

5,88 7,11
30,25 36,59
133,15 161,09
90,26 109,20
587,70 711,05
37,80 45,73
16,96 20,51
3,57 4,31
1.507,60
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13.313,31

1.780,63

937,65

604,00

880,77

897,46

8.212,80

49.402,56

1.068,20

5.497,28

6.073,09

3.439,80

8.589,48

20.121,20

1.579,27

3.034,24

1.507,60

0,17 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,11 %

0,64 %

0,01 %

0,07 %

0,08 %

0,04 %

0,11 %

0,26 %

0,02 %

0,04 %

0,02 %



3.10.1

3.10.2

3.10.3

3.10.4

3.10.5

3.11

3.11.1

3.11.2

3.11.3

3.11.4

3.11.5

3.12

3.12.1

3.12.2

3.13

3.13.1

3.13.2

87886

90408

88484

88496

88488

100576

94993

87630

CPU-049

87256

86909

13664

94656

94783

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, @PLICAC/:\O
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOQS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

SISTEMA DE PISO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

GRANITO PRETO SAO GABRIEL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

LOUCAS E METAIS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

Bancada em granito séo gabriel, e=2cm
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

un

m?2

UN

m?2

UN

UN

10

10

10

10

10

10

10

10

2,12

10

4,52

19,78

42,55

6,15

37,85

18,29

3,35

78,88

53,25

521,18

70,57

129,42

722,43

3,83

19,36

F

23,93

51,48

7,44

45,79

22,12

3.829,60

4,05

95,43

64,42

630,57

85,38

4.263,91

156,58

874,06

11.815,12

4,63

23,42
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239,30

514,80

74,40

457,90

221,20

3.829,60

40,50

954,30

644,20

1.336,80

853,80

4.263,91

313,16

3.950,75

11.815,12

18,52

140,52

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,05 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

0,05 %

0,15 %

0,00 %

0,00 %



3.13.3

3.13.4

3.13.5

3.13.6

3.13.7

3.13.8

3.13.9

3.13.10

3.13.11

3.13.12

3.13.13

3.13.14

3.13.15

3.13.16

3.13.17

94703

94704

103953

89406

89410

89415

1095

89366

89413

89408

89445

89443

104341

89733

89748

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

Cap de pvc rigido soldavel, marrom, diam =
32mm

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

16

20,65

27,04

8,39

10,08

12,40

17,76

4,60

17,48

13,89

10,23

20,72

19,29

11,54

23,74

42,26

F

24,98
32,71

10,15
12,19
15,00
21,48

5,56

21,14
16,80
12,37
25,06
23,33

13,96
28,72

51,13
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49,96

196,26

40,60
195,04
90,00
85,92

11,12

42,28
100,80
24,74
50,12
46,66

55,84

114,88

357,91

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



3.13.18

3.13.19

3.13.20

3.13.21

3.13.22

3.13.23

3.13.24

3.13.25

3.13.26

3.13.27

3.13.28

3.13.29

3.13.30

3.13.31

89746

89724

89797

89753

89545

89778

89784

89782

CPU -
024

89714

89712

89711

89509

89356

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

VALVULA DE RETENGAO DE PVC P/ ESGOTO
D=150MM - ReF.: SEINFRA (C4775)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

13,24

0,03

12,28

10,2

8,46

29,42

11,58

51,50

10,07

15,95

18,56

25,37

16,52

355,14

41,78

29,98

24,36

23,75

27,88

F

35,59
14,01
62,30
12,18

19,29

22,45
30,69
19,98
429,68
50,54
36,27
29,47

28,73

33,73
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106,77

126,09

62,30

97,44

38,58

202,05
122,76
39,96
859,36
669,14
1,08
361,89

293,04

285,35

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



3.13.32

3.13.33

3.13.34

3.13.35

3.13.36

3.13.37

3.13.38

3.13.39

3.13.40

3.13.41

3.13.42

3.13.43

3.13.44

3.13.45

3.13.46

3.13.47

3.13.47

3.13.47

89355

89403

89707

CPU -
025
98110

4883

99258

104348

6078

6095

89987

103047

94490

CPU-039

86882

89714

89748

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 100 LITROS
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_06/2021

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
Caixa de inspecdo 0.60 x 0.60 x 0.60m

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

Fornecimento de hidrometro diam. = 3/4", vazao
=5,0m3/h

Caixa para protecao de hidrometro pre-moldada
em concreto, para ligagoes domiciliares,
fornecimento e assentamento

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL,
COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL,
COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

BASE PARA CAIXA D'AGUA 100L. 80CM X
80CM

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC
1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

LIGACAO DE ESGOTO E AGUA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

un

UN

un

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

un

UN

UN

11,16

7,44

10

24,14

20,82

50,87

224,91

349,86

690,76

281,11

10,29

145,58

156,68

103,32

21,20

36,65

140,51

21,39

41,78

42,26

F

29,20
25,19

61,54

272,11
423,29

835,75

340,11

12,44

176,13

189,56
125,00

25,64
44,34

170,00

25,87

922,62

50,54

51,13
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325,87

187,41

123,08

544,22

846,58

1.671,50

680,22

24,88

352,26

379,12

250,00

51,28

177,36

340,00

51,74

922,62

505,40

102,26

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %



3.13.47

3.13.47

3.14

3.14.1

3.14.2

3.14.3

3.14.4

3.14.5

3.14.6

3.14.7

3.14.8

3.14.9

3.14.10

3.14.11

3.14.12

3.14.13

3.14.14

89355

89358

91940

91936

91854

91845

91924

91928

91933

91953

92027

91996

92004

91997

12235

CPU -
023

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Proprio

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

INSTALACOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Quadro de distribuicdo de embutir, em resina
termoplastica, para até 16 disjuntores, com
barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

Caixa para medidor polifasico com visor de vidro,
padrédo Coelba

UN

UN

UN

M

UN

UN

UN

UN

un

un

10

14

21,46

26,9

50

50

100

24,14

9,49

21,45

19,65

11,14

8,86

3,62

8,07

19,40

31,17

68,93

37,28

59,26

38,87

439,66

262,60

F

29,20

11,48

16.346,38

25,95

23,77

13,47

10,71

4,37

9,76

23,47

37,71

83,39

45,10

71,69

47,02

531,94

317,71
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292,00

22,96

16.346,38

363,30

95,08

289,06

288,09

218,50

488,00

2.347,00

75,42

166,78

90,20

430,14

94,04

1.063,88

635,42

0,00 %

0,00 %

0,21 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %



3.14.15

3.14.16

3.14.17

3.14.18

3.14.19

3.14.20

3.14.21

3.14.22

3.14.23

3.15

3.15.1

4.1

4.1.1

4.1.2

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

9041

7996

93660

93653

96986

8075

93008

13176

CPU_ 02

2450

90777

90776

99059

98459

93358

93382

100974

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

Préprio

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Dispositivo de protecdo contra surto de tensao
DPS 60KA - 275v

Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual
diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB,
Siemens ou similar

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4",
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos
macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x
0,30m

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2021

Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K
G- Light ou similar

PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_09/2024. REF: SINAPI
(105548) -02/2026

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza geral

MODELO 04 - QUIOSQUE DUPLO COM
BANHEIRO

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_03/2024

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024
MOVIMENTAGCAO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS
E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA
CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 /
128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

un

UN

UN

UN

un

un

m?2

m3

m3

m3

20

10

60

30,8

10

60

120

25,4

50,8

3,6

2,16

1,872

87,95

304,06

56,83

11,95

133,22

144,50

19,42

68,62

80,74

2,59

145,87

48,94

72,54

95,78

103,40

33,08

9,37
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106,41

367,88

68,75

14,45

161,18

174,83

23,49

83,02

97,68

96,40

3,13

199.294,50

17.694,00

176,48

59,21

8.115,80

87,76

115,88

763,54

125,10

40,02

11,33

638,46

1.103,64

68,75

57,80

322,36

349,66

469,80

830,20

5.860,80

96,40

96,40

1.992.945,00

17.694,00

10.588,80

7.105,20

8.115,80

2.229,10

5.886,70

763,54

450,36

86,44

21,20

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,08 %

0,00 %

0,00 %

25,97

%

0,23 %

0,14 %

0,09 %

0,11 %

0,03 %

0,08 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



4.3.4

4.4

44.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.45

4.4.6

4.4.7

4.4.8

4.4.9

4.5

45.1

452

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

95875

96535

96542

98557

104918

104919

96543

94974

94965

103670

92263

92265

105034

92759

92761

92762

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_02/2026

INFRAESTRUTURA

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
SUPERESTRUTURA

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_09/2020

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10*
CM. AF_03/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

M3XKM

m2

m?2

KG

KG

KG

m3

m3

ms3

m?2

m?2

KG

KG

KG

56,16

9,6

16,176

27,72

22,05

65,24

160,14

0,3822

2,6532

2,6532

20,8

16,176

30,35

296,74

22,05

108,58

3,03

163,38

112,22

48,35

14,31

12,55

21,84

574,92

660,01

369,66

180,11

129,16

43,57

14,55

11,92

10,44

F

3,66

14.889,26

197,67

135,77

58,49

17,31
15,18

26,42

695,59
798,54

447,25

24.219,14

217,91

156,27

52,71
17,60
14,42

12,63
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205,54

14.889,26

1.897,63

2.196,21

1.621,34

381,68

990,34

4.230,89

265,85

2.118,68

1.186,64

24.219,14

4.532,52

2.527,82

1.599,74

5.222,62

317,96

1.371,36

0,00 %

0,19 %

0,02 %

0,03 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

0,03 %

0,02 %

0,32 %

0,06 %

0,03 %

0,02 %

0,07 %

0,00 %

0,02 %



4.5.7

4.5.8

4.5.9

4.5.10

4.6

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.8

4.8.1

4.8.2

94965

103670

7393

98557

103323

93200

93187

93197

93184

CPU -
032

91341

11945

1878

94210

92543

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proéprio

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Laje pré-fabricada trelicada para piso ou
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.
enchimento em EPS h=8cm, inclusive
escoramento em madeira e capeamento 4cm.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.
AF_09/2023

ALVENARIA E VEDACAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA
DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA

COM BISNAGA. AF_03/2024

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE
VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ESQUADRIAS

PORTA DE ENROLAR
AUTOMATICA,COMPLETA,TIPO MEIA CANA
FECHADA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL
CHAPA N°22.FORNECIMENTO E
COLOCAGAO. Ref.: EMOP (14.002.0030-A)

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2025

Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-
vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive
vidro

Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_10/2025

ms3

m?2

m2

m2

un

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

2,1596

2,1596

23,15

23,15

72,435

28,3

11,3

11,3

4,2

11,88

7,14

0,48

0,48

23,11990
5

23,11990
5

660,01

369,66

164,33

48,35

70,76

15,02

87,66

65,42

32,31

807,39

476,90

464,41

170,00

51,61

27,18

F

798,54

447,25

198,82

58,49

8.972,29

85,61

18,17
106,05
79,15
39,09

16.093,29

976,86

577,00

561,88

205,68
15.113,20

62,44

32,88
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1.724,52

965,88

4.602,68

1.354,04

8.972,29

6.201,16

514,21

1.198,36

894,39

164,17

16.093,29

11.605,09

4.119,78

269,70

98,72

15.113,20

1.443,60

760,18

0,02 %

0,01 %

0,06 %

0,02 %

0,12 %

0,08 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,21 %

0,15 %

0,05 %

0,00 %

0,00 %

0,20 %

0,02 %

0,01 %
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4.8.4

4.8.5

4.8.6

4.9

4.9.1

4.9.2

4.9.3

494

4.9.5

4.9.6

4.9.7

4.9.8

4.10

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

94224

94228

94231

CPU-040

87879

87553

12418

104611

CPU -
031

11114

2328

4190

87886

90408

88484

88496

88488

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

Proéprio

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
PINGADEIRA CONCRETO 0,20m - Ref.: SBC
(090685)

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =
10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Revestimento ceramico para piso ou parede, 30 X
60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello
ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive
regularizagdo de base ou emboco

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

Painel em ACM - Estruturado (fachadas). Ref.:
(061458)

Fornecimento e assentamento de pecas de
eucalipto tratado, d=7 a 10cm

Pintura de acabamento com aplicacdo de 02
demaos de verniz poliuretano sobre superficies
de madeira

Chumbador parabolt inox 3/8" x 5", fornecimento

SISTEMA DE TETO

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM
ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAQS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

un

m?2

m2

m?2

m?2

un

m?2

un

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

11,3

13,14

11,3

30,35

144,87

144,87

33,61

69,78

8,28

252,65

25,295

606

17,4

17,4

17,4

17,4

17,4

34,20

85,65

50,81

282,84

5,88

30,25

133,15

90,26

587,70

37,80

16,96

3,57

19,78

42,55

6,15

37,85

18,29

F

41,37

103,62

61,47

342,20
39.936,84

7,11
36,59

161,09

109,20

711,05
45,73
20,51

4,31

2.623,20

23,93
51,48

7,44
45,79

22,12
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467,48

1.361,56

694,61

10.385,77

39.936,84

1.030,02

5.300,79

5.414,23

7.619,97

5.887,49

11.553,68

518,80

2.611,86

2.623,20

416,38

895,75

129,45

796,74

384,88

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,14 %

0,52 %

0,01 %

0,07 %

0,07 %

0,10 %

0,08 %

0,15 %

0,01 %

0,03 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %
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4.11.2

4.11.3

4.11.4

4.11.5

4.12

4.12.1

4.12.2

4.12.3

4.12.4

4.12.5

4.12.6

4.12.7

4.12.8

4.12.9

4.12.10

100576

94993

87630

CPU-049

87256

86909

86906

13664

86932

7350

100868

100867

100866

95547

4324

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

SISTEMA DE PISO

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

GRANITO PRETO SAO GABRIEL -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

LOUCAS E METAIS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE
MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_02/2026

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

Bancada em granito s&o gabriel, e=2cm

BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO,
1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2026

Lavatorio louca de canto (Deca-lzy, ref L-10117
ou similar) sem coluna, ¢/ sifao cromado, valvula
cromada, engate cromado, exclusive torneira

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2026

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2026

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER
PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO. AF_02/2026

Papeleira de plastico, Akros ou similar

m?2

m?2

m2

un

m?2

UN

UN

m?2

UN

un

UN

UN

UN

UN

un

17,4

17,4

17,4

1,78

17,4

4,12

3,35

78,88

53,25

521,18

70,57

129,42

74,09

722,43

609,87

687,15

350,35

337,99

319,41

71,09

17,85

F

5.459,87

4,05

95,43

64,42

630,57

85,38

11.638,42

156,58

89,64

874,06

737,88

831,38

423,88

408,93

386,45

86,01

21,59
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5.459,87

70,47

1.660,48

1.120,90

1.122,41

1.485,61

11.638,42

313,16

179,28

3.601,12

1.475,76

1.662,76

1.695,52

817,86

1.545,80

172,02

43,18

0,07 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,15 %

0,00 %

0,00 %

0,05 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %



4.12.11
4.13

4.13.1

4.13.2

4.13.3

4.13.4

4.13.5

4.13.6

4.13.7

4.13.8

4.13.9

4.13.10

4.13.11

4.13.12

4.13.13

4.13.14

4287

94656

94783

94703

94704

103953

89406

94673

94675

1095

89412

89404

89492

89362

89445

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Dispenser para toalha interfolhada
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA
PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM X 1/2",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE
VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

Cap de pvc rigido soldavel, marrom, diam =
32mm

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

10

54,54

3,83

19,36

20,65

27,04

8,39

10,08

7,51

12,31

4,60

11,13

8,62

9,12

11,24

20,72

F

65,98

15.817,76

4,63

23,42

24,98

32,71

10,15

12,19

9,08

14,89

5,56

13,46

10,42

11,03

13,59

25,06
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131,96

15.817,76

37,04

187,36

49,96

196,26

40,60

121,90

54,48

59,56

11,12

107,68

20,84

88,24

27,18

50,12

0,00 %

0,21 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



4.13.15

4.13.16

4.13.17

4.13.18

4.13.19

4.13.20

4.13.21

4.13.22

4.13.23

4.13.24

4.13.25

4.13.26

4.13.27

4.13.28

89440

89620

104341

89733

89748

89746

89726

89724

89514

94678

104345

89753

89545

89778

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC,
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

10

12

11

10

16

14,07

12,97

11,54

23,74

42,26

29,42

11,79

11,58

8,34

16,26

43,30

10,07

15,95

18,56

F

17,02

15,69

13,96
28,72
51,13
35,59
14,26
14,01

10,09
19,67

52,38
12,18

19,29

22,45
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68,08

94,14

139,60

172,32

357,91

71,18

85,56

168,12

110,99
19,67

209,52

121,80

77,16

359,20

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %



4.13.29

4.13.30

4.13.31

4.13.32

4.13.33

4.13.34

4.13.35

4.13.36

4.13.37

4.13.38

4.13.39

4.13.40

4.13.41

4.13.42

4.13.43

4.13.44

89554

89796

89784

89782

5214

89714

89712

89711

89512

89509

89356

89355

89403

89711

89508

89357

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Fornecimento de té de redugéo 90° de pvc, junta
elastica, com bolsas, diam. =100 x 50mm

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

UN

UN

UN

un

10

9,2

2,69

1,39

8,83

2,44

0,66

10,99

0,48

21,77

7,1

5,51

27,48

44,24

25,37

16,52

110,36

41,78

29,98

24,36

51,24

23,75

27,88

24,14

20,82

24,36

17,71

37,27

F

33,24

53,52
30,69
19,98
133,52
50,54
36,27
29,47
61,99
28,73
33,73
29,20
25,19
29,47

21,42

45,09
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66,48

53,52
184,14
199,80
534,08
464,96

97,56

40,96
547,37

70,10

22,26
320,90

12,09
641,56

152,08

248,44

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



4.13.45

4.13.46

4.13.47

4.13.48

4.13.49

4.13.50

4.13.51

4.13.52

4.13.53

4.13.54

4.13.55

4.13.56

4.13.57

4.13.58

4.13.59

4.13.60

4.13.60

4.13.60

4.13.60

89356

89707

CPU -
025
98110

4883

99258

104348

CPU -
024

6078

6095

89353

103047

94490

CPU -
030

CPU-039

89714

89748

89355

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

Préprio

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 100 LITROS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

CAIXA DE GORDURA PEQUENA
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
DIAMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
Caixa de inspegdo 0.60 x 0.60 x 0.60m

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM.
AF_12/2020

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

VALVULA DE RETENCAO DE PVC P/ ESGOTO
D=150MM - ReF.: SEINFRA (C4775)

Fornecimento de hidrébmetro diam. = 3/4", vazao
=5,0m3/h

Caixa para protecao de hidrometro pre-moldada
em concreto, para ligagoes domiciliares,
fornecimento e assentamento

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL,
COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL,
COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO
SANITARIO - rEF.: SBC (053876)

BASE PARA CAIXA D'AGUA 100L. 80CM X
80CM

LIGAGAO DE ESGOTO E AGUA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

un

UN

un

UN

UN

un

un

un

UN

UN

UN

un

un

UN

12,48

10

10

27,88

50,87

224,91

349,86

690,76

281,11

10,29

355,14

145,58

156,68

43,65

21,20

36,65

109,32

140,51

41,78

42,26

24,14

F

33,73

61,54

272,11
423,29

835,75

340,11

12,44

429,68
176,13

189,56

52,81
25,64
44,34

132,26

170,00
922,62

50,54

51,13

29,20
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420,95

246,16

544,22

846,58

1.671,50

680,22

49,76

1.718,72

352,26

379,12

211,24

51,28

354,72

264,52

340,00

922,62

505,40

102,26

292,00

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %



4.13.60

4.14

4.14.1

4.14.2

4.14.3

4.14.4

4.14.5

4.14.6

4.14.7

4.14.8

4.14.9

4.14.10

4.14.11

4.14.12
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89358

91940

91936

91854

91854

4278

93008

91924

91928

91933

91953

91967

91996

92004

12235

CPU -
023

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Proprio
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

INSTALACOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), diam =
32mm (1")

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10
MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Quadro de distribuicdo de embutir, em resina
termoplastica, para até 16 disjuntores, com
barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

Caixa para medidor polifasico com visor de vidro,
padréao Coelba

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

18

13,26

50,32

28,23

20

100

100

100

9,49

21,45

19,65

11,14

11,14

9,14

19,42

3,62

8,07

19,40

31,17

62,87

37,28

59,26

439,66

262,60

F

11,48

17.861,49

25,95

23,77

13,47
13,47
11,05
23,49
4,37
9,76
23,47
37,71
76,06
45,10
71,69
531,94

317,71
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22,96

17.861,49

467,10

190,16

178,61
677,81
311,94
469,80
437,00
976,00
2.347,00
75,42
152,12
360,80
286,76
1.063,88

635,42

0,00 %

0,23 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %



4.14.16

4.14.17

4.14.18

4.14.19

4.14.20

4.14.21

4.14.22

4.14.23

4.15

4.15.1

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

F
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9041 ORSE Dispositivo de protecdo contra surto de tensao un 6 87,95 106,41 638,46 0,01 %
DPS 60KA - 275v
7996 ORSE Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual un 3 304,06 367,88 1.103,64 0,01 %
diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB,
Siemens ou similar
93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE UN 1 56,83 68,75 68,75 0,00 %
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2025
93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, UN 4 11,95 14,45 57,80 0,00 %
CORRENTE NOMINAL DE 10A:
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", UN 2 133,22 161,18 322,36 0,00 %
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023
8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos un 2 144,50 174,83 349,66 0,00 %
macicos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x
0,30m
13176 ORSE Luminaria sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K un 10 68,62 83,02 830,20 0,01 %
G- Light ou similar
Proprio PERFIL CQM FITA LED - FORNECIMENTO E M 60 80,74 97,68 5.860,80 0,08 %
CPU__ 02 INSTALACAO. AF_09/2024. REF: SINAPI
0 (105548) -02/2026
SERVICOS COMPLEMENTARES 1 96,40 96,40 0,00 %
2450 ORSE Limpeza geral m?2 30,8 2,59 3,13 96,40 0,00 %
Total sem BDI 6.342.613,75
Total do BDI 1.330.429,55
Total Geral 7.673.043,30
Local e Data
’ de de 20XX. | carimbo do CNPJ da empresa
e assinatura do responsavel

Declaramos que o obejto da planilha de preco estdo estritamente de acordo com as
caracteristicas constantes do Anexo | — Especificacdes Técnicas/Proposta de Preco
deste Edital.

Declaramos estar em dia com todas as obrigacfes trabalhistas e previdenciérias,
conforme legislacdovigente.

O prazo de eficacia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo
envelope, conformeart. 64, 83° da Lei de Licitagoes.

A eficacia suspensiva dos recursos hierarquicos que forem interpostos no curso
da licitagdo estender-se-a ao prazo de convocacao previsto no artigo 64 § 3° da Lei
de Licitacoes.

) de de

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da
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empresa)(ldentificacdo: RG N° xxxxxx, SSP/xxx & CPF N° XXXXXX)

ANEXO IIl = MINUTA ATA DE REGISTRO DE PRECO N° XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

Aos xx dias do més xxxxxxxx de 2026, o Municipio de llhéus/BA, pessoa juridica de
direito publico interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 13.672.597/0001-62,
com sede Avenida Brasil, n°. 90 - Bairro Conquista — CEP 45650-270 - llhéus/BA,
representado pelo Secretario Municipal, Sro.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
considerando o julgamento da licitagdo, Concorréncia n® XX/2026, para REGISTRO
DE PRECOS, processo administrativo n° 071/2026, RESOLVE registrar oS precos
da empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no  CNPJ:
XAXXXXXXXXXXXXX, localizada a XXXXXXXXXXXXXXXX, n® XXXXXX — Bairro:
XAXXXXXXXKXXXXXXXXX,  Cidade:  XXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXXX,
representada pelo Sr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil,
profissdo, inscrito no CPF n® XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXXXXXXX
SSP/BA, de acordo com a classificacdo por ela alcancada e nas quantidades
cotadas, atendendo as condi¢des previstas no edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes da Lei 14.133/2021, e suas atulizagbes, e em conformidade com
as disposicoes a sequir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1 REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAC}AO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE OBRAS
PADRONIZADAS DE CONSTRU(;AO DE QUIOSQUES EM DIVERSOS
LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA, conforme condi¢cdes e
especificagcdes constantes nesta Ata e discriminados no Processo
Administrativo 071/2026 nos anexos do edital Concorréncia xxx/2026 (SRP) e na
proposta vencedora.

1.2 ESPECIFICACAO DO OBJETO:

1.2.1 Devera ser observado o disposto no Anexo | do Edital — Projeto Bésico.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRECOS REGISTRADOS

21. O valor global da presente Ata de Registro de Preco € de R$
XHXXXHXXXK (XXHXXXXXXKXXXXKXXXX)

2.2. A partir da publicacéo, ficam registrados os precos propostos pela favorecida,
devendo ser observada a ordem de classificacdo da Concorréncia n°. XXX/202X.

2.3. A planilha contendo os registros de precos dos itens licitados estd no ANEXO |
desta Ata de Registro de Precos.

2.4. Os precos registrados serdo fixos e irreajustaveis, ressalvado o disposto na
Clausula Sétima deste instrumento.

2.5. A existéncia de precos registrados ndo obrigara a Administracdo a dele se
utilizar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica ou a contratacdo direta para a
aquisicao pretendida nas hipéteses previstas na Lei.

2.6. Diante da necessidade de utilizacdo do objeto, cujo preco aqui esta registrado,
0 Municipio formulard o Termo Contratual ou outro instrumento habil, no caso em
tela a Autorizagcdo de Fornecimento, documento mediante o qual, exclusivamente,
devera a favorecida promover a execucdo do objeto, sem prejuizo de outros que por
forca legal devam acompanha-lo.

CLAUSULA TERCEIRA — DOS ORGAOS PARTICIPANTES E DAS ADESOES

O MUNICIPIO DE ILHEUS - BA, é o detentor da respectiva ATA DE REGISTRO DE
PRECO

O orgéo participante e gerenciador do presente Registro de Precos € a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil ndo tendo participes.

3.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por
qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Direta ou Indireta e Autarquias do
Municipio de Ilhéus, além de Estados e outros Municipios que nao tenham
participado do certame licitatério, observados 0s seguintes requisitos:
| - apresentacdo de justificativa da vantagem da adesé&o, inclusive
em situacdes de provaveldesabastecimento ou descontinuidade de servico
publico;
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I - demonstracdo da compatibilidade dos valores registrados com 0s
valores praticados pelo mercado, na forma prevista no art. 23 da Lei n°
14.133, de 2021; e

Il - consulta e aceitacdo prévias do 6rgao gerenciador e do fornecedor.

3.1.1 A autorizacdo do 6rgao gerenciador apenas sera realizada apos a aceitacao
da adesao pelo fornecedor.

3.1.2 O orgao gerenciador podera rejeitar adesbes caso elas possam acarretar
prejuizo a execucdo de seus préprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

3.2. ApOs a autorizacdo do oOrgdo gerenciador, o 6rgdo ou entidade nao
participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratacdo solicitada em até noventa
dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

3.2.1. O prazo de que trata o item anterior, relativo a efetivacdo da contratacéo,
podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitacdo do 6rgdo ou da
entidade ndo participante aceita pelo 6rgdo gerenciador, desde que respeitado o
limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

3.3. O 6rgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da
qual seja integrante, na qualidade de nao participante, para aqueles itens para os
guais ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 3.2.

3.4. O gquantitativo decorrente das adesdes a Ata de Registro de Pre¢cos nao
podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na
Ata de Registro de Precos para o Orgdo gerenciador e Orgdos participantes,
independente do nimero de 6rgdos ndo participantes que aderirem.

3.5. As aquisicBes ou as contratacdes adicionais ndo poderdao exceder, por 6rgao
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e
para 0s 0rgaos ou as entidades participantes.

3.6. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera manter o preco
registrado e garantir o quantitativo total registrado na Ata, durante o prazo de
vigéncia da Ata.

3.7. Obriga-se a favorecida a manter-se durante toda a vigéncia desta ATA em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, como também todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacao exigidas nalicitacao.

CLAUSULA QUARTA — DA VALIDADE DA ATA

4.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de 01 (um) ano, contado
do primeiro dia util subsequente a sua assinatura e com eficacia a data de
publicacdo no Diario Oficial do Municipio, e podera ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovado que o preco € vantajoso.

4.1.1. No caso de prorrogagcédo, 0s quantitativos serdo renovados nas condi¢des
inicialmente previstas naata.

4.1.2. Se observado saldo remanescente superior a 40% (quarenta por cento) do
guantitativo total daata, somente sera prorrogado seu prazo.

4.1.3. A ata de registro de precos somente podera ser prorrogada apés 01 (um)
ano, contados do inicio de sua vigéncia.
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CLAUSULA QUINTA — DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO

5.1. A entrega do objeto licitado ser4d de acordo com as necessidades do
orgao solicitante, conformeespecificado no Projeto Basico — Anexo | do Edital.

5.2. O objeto devera ser entregue em local, prazo e condi¢des definidos no Projeto
Béasico - Anexo | do Edital.

5.3. As condicbes de recebimento do objeto sdo aquelas dispostas no Projeto
Béasico - Anexo | do Edital.

6. CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DAS PARTES

6.1. As obrigacdes da Contratada e da Contratante sdo aquelas definidas no
Projeto Basico - Anexo Ido Edital.

CLAUSULA SETIMA - DA ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS
REGISTRADOS E DA NEGOCIACAO DOS PRECOS.

7.1. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de
Precos, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei n° 14.133/2021.

7.2. Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de
eventual reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo
dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

7.2.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso |l
do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021,

7.2.2. Em caso de criagdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniénciade disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre
0S precos registrados; ou

7.23.Na hipbétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou
repactuacdo sobre os precos registrados, nos termos do disposto na Lei n°
14.133/2021.

7.3. Na hipdtese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no
mercado, por motivo superveniente, o 6rgdo gerenciador convocara o fornecedor
para negociar a reducao do preco registrado.

7.3.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberadodo compromisso assumido quanto ao item registrado, sem
aplicacao de penalidades administrativas.

7.3.2. Na hipétese prevista no subitem acima, o0 gerenciador convocara o0s
fornecedores do cadastro dereserva, na ordem de classificagdo, para verificar se
aceitam reduzir seus prec¢os aos valores de mercado.

7.3.3. Se nado obtiver éxito nas negociacdes, 0 0rgdo gerenciador procedera ao
cancelamento da ata deregistro de precos, e adotara as medidas cabiveis para a
obtencéo de contratacdo mais vantajosa.

7.3.4. Na hipotese de reducéo do preco registrado, o 6rgdo gerenciador comunicara
aos orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de
registro de pregos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de
diligenciarem negociacao com vistas a alteracao contratual.

7.4. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o
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fornecedor ndo puder cumprir as obrigacfes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovacao de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.
7.4.1. Para fins do disposto acima, o fornecedor encaminhard, juntamente ao pedido
de alteracdo, a documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre
a inviabilidade do preco registrado em relacao as condic¢des inicialmente pactuadas.
7.4.2. Na hipotese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que
inviabilize o preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgado gerenciador e o
fornecedor deverd cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, sem prejuizo da aplicacdo das san¢fes previstas na
Lei n® 14.133/2021, e na legislacao aplicavel.

7.4.3. Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do
disposto no subitem 7.4.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus pre¢os
registrados.

7.4.4. Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo gerenciador procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos e adotard as medidas cabiveis para a
obtencéo da contratacdo mais vantajosa.

7.4.5. Na hipotese de comprovacdo do disposto nos itens 7.4 e 7.4.1, o 6rgao
gerenciador atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores
praticados pelo mercado.

7.4.6. O oOrgao gerenciador comunicard aos 0rgados e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragéo
do preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual.

7.5. E vedado ao favorecido interromper a entrega do objeto licitado enquanto
aguarda o tramite do processo de revisao de precos, estando, neste caso, sujeito as
sanc¢des previstas, salvo a hipotese de liberacdo do favorecido prevista nesta Ata.
7.6. Havendo qualquer alteracdo, o 0rgdo gerenciador encaminhara cépia
atualizada da Ata de Registro de Prec¢os aos 6rgéos participantes, se houver.

CLAUSULA OITAVA - DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES
REGISTRADAS NA ARP

8.1. As quantidades previstas para 0s itens com precos registrados nas atas de
registro de precos poderdo ser remanejadas pelo 6rgao gerenciador entre os 6rgaos
participantes e nao participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgao ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgao ou entidade nao participante.

8.3. O drgéo gerenciador que tiver estimado as quantidades que pretende contratar
sera considerado participante para fins do remanejamento.

8.4. Na hipbtese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgao
ou entidade nao participante, serdo observados os limites previstos no Decreto
Municipal n°. 269/2025.

8.5. Competira ao 6rgdo gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgdo ou pela entidade
participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgado ou da entidade que sofrer
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reducdo dos quantitativos informados.

8.6. Caberd ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precgos, observadas as
condicbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento
decorrente do remanejamento dos itens.

CLAUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo gerenciador, quando o
fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condi¢Oes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

9.1.2. Nado retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pelaAdministracdo sem justificativa razoavel,
9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado; ou

9.1.4. Sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133/2021.

9.1.4.1.Na hipotese prevista no subitem acima, caso a penalidade aplicada ao
fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o érgao
gerenciador podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencéo do
registro de precos, vedadas novas contratagcfes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sancao.

9.1.5. O cancelamento do registro nas hipdteses previstas no caput sera formalizado
por despacho do 6rgédo gerenciador, garantidos os principios do contraditério e da
ampla defesa.

9.1.6. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao gerenciador
podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a
ordem de classificacao.

9.2. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador,
em determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes
hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.2.1. Por razao de interesse publico;

9.2.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior; ou

9.2.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos itens 7.3.3 e
7.3.4.

CLAUSULA DECIMA — DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

10.1. A aquisicdo dos produtos registrados observara a classificacdo segundo a
ordem da ultima proposta apresentada durante a fase competitiva da licitagcdo que
deu origem a presente ata e sera formalizada mediante:

- Instrumento contratual; e/ou

- Autorizagcédo de Fornecimento; ou outro instrumento similar, conforme disposto
no artigo 95 da Lei n° 14.133/2021, e obedecidos os requisitos pertinentes do
Decreto Municipal n°® 269/2025;
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- Emissao de nota de empenho de despesa.

10.2. O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data
de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratacao,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021.

10.2.1. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo do licitante classificado ou do fornecedor convocado, desde
que:

- a solicitacao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

- a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.

10.3. Como condicéo para assinatura da Ata de Registro de Precos, o adjudicatario
devera apresentar todas as certiddes fiscais e trabalhistas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento ser& efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da apresentacao
da Nota Fiscal correspondente a aquisicédo do objeto, devidamente aceita e atestada
pelo 6érgdo competente, pelo preco da proposta adjudicada e homologada.

11.2. Na respectiva nota fiscal deverdo constar, para compor 0 processo de
prestacdo de contas, as informacdes referentes a origem dos recursos que
financiam a contratacdo referente ao objeto deste edital, as quais estaréo
disponiveis na nota de empenho.

11.2.1. Ocorrendo erros na apresentacdo do(s) documento(s) fiscal(is), o(s)
mesmo(s) sera(ao) devolvido(s) a adjudicataria para corre¢éo, ficando estabelecido
que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de apresentacédo da nova
fatura, devidamente corrigida.

11.3. O pagamento somente serd efetuado mediante a comprovacéo de regularidade
perante:

a) Fazenda Federal, relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Unido e
Previdenciarios;

b) Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), através da
apresentacao do CRF — Certificado deRegularidade do FGTS;
c) Fazenda Estadual;

d) Fazenda Municipal da sede do fornecedor;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

f) Prova de situacdo regular perante a Justica do Trabalho, conforme Lei n°
12.440/2011;

g)Prova de situacao regular perante o Instituto Nacional da Seguridade Social
— INSS, através da apresentagdo da CND — Certiddo Negativa de Débitos.
11.4. Da nota fiscal/fatura devera constar, além dos precos da proposta aceita o
numero do contrato, o objeto, os valores unitario e total e 0 nimero do processo que
deu origem a aquisigao.
11.5. A Nota Fiscal devera conter o mesmo CNPJ e razdo social do contratado e
acolhidos nos documentos de habilitacéo.
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11.6. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a liqguidacdo da
despesa, o0 pagamento ficardpendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipOtese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-4 apdés a
regularizacdo da situacéo ou reapresentacao do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

11.7. A critério da Contratante, poderdo ser utilizados os créditos existentes em
favor da Contratada para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes de
multas, indenizagOes, inadimpléncias contratuais e/ ou outras de responsabilidade
desta ultima.

11.8. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, creditada na conta-
corrente da Contratada.

11.9. O pagamento da despesa s0 sera efetuado quando ordenado ap6s sua regular
liquidacéo, e esta por sua vez, depois do recebimento definitivo do objeto, estando
vedada qualquer antecipacdo de pagamento sem o cumprimento das condi¢cdes
estabelecidas neste edital.

11.10. N&o sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, a execucdo de obras ou a
prestacéo de servicos.

11.10.1. A antecipacdo de pagamento somente sera permitida se propiciar sensivel
economia de recursos ou se representar condicao indispensavel para a obtencédo do
bem ou para a prestacao do servico, hipétese que devera ser previamente justificada
no processo licitatorio e expressamente prevista no edital de licitacdo ou
instrumento formal de contratacao direta.

11.10.2. A Administracdo poderd exigir a prestacdo de garantia adicional como
condicdo para o pagamento antecipado.

11.10.3. Caso o objeto ndo seja executado no prazo contratual, o valor antecipado
devera ser devolvido.

11.10.4. O Municipio podera deduzir dos pagamentos importancias que porventura,
a qualquer titulo, lhe forem devidas pelo PROPOMITENTE em decorréncia de
inadimplemento das obrigacdes assumidas.

11.11.Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto perdurar qualquer
pendéncia de liquidacéo, ou obrigacéo que lhe for imposta, em virtude de penalidade
ou inadimplemento contratual.
11.12.E expressamente vedado ao PROPOMITENTE a cobranga ou desconto de
duplicatas através de rede bancéria ou de terceiros.
11.13.De acordo com a Legislacao Vigente, o CNPJ ou CPF constante do respectivo
processo e o CNPJ ou CPF da conta bancéria deverao ser coincidentes. Nao seréo
efetuados créditos em contas:

- de empresas associadas;

de matriz para filial;
de filial para matriz;
de socio;

de representante;

- de procurador, sob qualquer condigé&o.
11.14.Para emissao da Nota Fiscal deverao ser considerados os seguintes dados do
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tomador: Prefeitura Municipal de Ilhéus — Avenida Brasil, n°® 90 — Bairro:
Conquista, llhéus-BA, CEP 45650-270.

11.15.0correndo atraso no pagamento e desde que nao tenha sido o fornecedor quem
lhe deu causa, podera, a requerimento deste, ser lhe compensada a mora por meio
da aplicacao da seguinte férmula:

EM=1x N x VP.

Em que:

EM = encargos moratorios;

N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga;

| = 0,0001644 (indice de compensacéo financeira por dia de atraso, assim apurado | =
(6/100) /365).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

12.1. A Administracdo promovera o acompanhamento e fiscalizacdo da entrega do
material, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

12.2. A Secretaria requisitante indicara, formalmente, um servidor como responsavel
pelo recebimento do produto e/ou pela fiscalizacdo do contrato, o qual devera atestar
a nota, sem o qual ndo sera permitido qualquer pagamento.

12.3. A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da
Lei n®14.133/2021.

12.4. O fiscal do contrato anotard& em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como no
nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario
a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O fornecedor deverad observar rigorosamente as condi¢cdes estabelecidas no
Edital, sujeitando-se as sancfes constantes no art. 155 da Lei n® 14.133/2021.

13.2. O contratado serd responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

13.2.1. Dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

13.2.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, aofuncionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
13.2.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;

13.2.4. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem
motivo justificado.
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13.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nesta
Lei as seguintessancoes:
a) adverténcia;

b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.
13.4. Na aplicacdo das sanc¢Oes serdo considerados:
a) a nhatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdesdos 6rgaos de controle.
13.5. As sancgdes serdo aplicadas nos termos do art. 156 e seus paragrafos, da Lei n°
14.133/2021.

13.6. O Secretério da pasta responsavel pelo objeto contratado enviara representacao
a PROGER, sempre que verificar descumprimento de clausulas editalicias e
contratuais ou cometimento de atos visando fraudar os objetivosda licitag&o.

13.7. No caso de aplicacdo de multa, esta devera ser aplicada pelo Secretario
Municipal, observados os seguintes limites maximos:

- 15% (quinze por cento) do valor estimado para contratacdo por ensejar o
retardamento da execucéo de seu objeto ou ndo mantiverem a proposta;

- 20% (vinte por cento) do valor estimado para contratacdo quando dentro do
prazo de validade de sua proposta néo retirar a Autorizagéo de Fornecimento, Ordem
de Servico ou ndo celebrar o contrato; apresentar documentacéo ou declaracéo falsa;
falhar ou fraudar na execucdo do contrato; comportar-se de modo inidéneo ou
cometer fraude fiscal.

13.8. A aplicacdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicacao
superveniente de outras multas previstas neste item, cumulando-se 0s respectivos
valores.

13.9. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Administracéo
Municipal.

13.10.0 valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal ou de crédito existente
na Administracdo Municipal, em favor da Contratada, sendo que, caso o valor da
multa seja superior ao credito existente, a diferenca sera cobrada na forma da lei.
13.11.Caso haja garantia prestada, o valor da multa aplicada sera descontado desta.
13.12.Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente
atualizada pelo indice de Preco ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ou equivalente, a
partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento, ao qual sera descontada
dos pagamentos devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.
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13.13.N&o sera aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na
execucao do objeto advier de caso fortuito ou de forga maior.

13.14.As sanc¢Oes administrativas somente serdo aplicadas pela Administracao apoés a
devida notificacdo e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.

13.15.A notificacdo ocorrera por correspondéncia com aviso de recebimento ou
e-mail, onde serd indicada a conduta considerada irregular, a motivacdo e a espécie
de sancdo administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das
razdes de defesa.

13.15.1. O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis,
contados da data da intimacéo.

13.15.2. O desatendimento a notificacdo importa o reconhecimento da veracidade
dos fatos e a preclusdo do direito pelo licitante, implicando na imediata aplicacdo da
sancéo prevista em lei e no Edital.

13.15.3. As respostas as defesas e aos recursos apresentados pelas empresas
serdo devidamente respondidas pelos servidores designados pela Secretaria
pertencente o contrato, que contardo com auxilio juridico da Procuradoria-Geral do
Municipio no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis.

13.16.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sancBes serdo assegurados a licitante
vencedora/contratada o contraditorio e a ampla defesa, que podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Integram a presente Ata de Registro de Precos, independentemente de
transcricdo, o Projeto Basico e a proposta da favorecida.

14.2. Nos casos omissos aplicar-se-do as disposicdes constantes da Lei n°
14.133/2021 subsidiariamente e demais legislacfes pertinentes a matéria.

14.3. Fica eleito o Foro da Comarca de llhéus, Vara dos Feitos da Fazenda Publica
Municipal, para dirimir quaisquer davidas, porventura oriunda da presente ATA DE
REGISTRO DE PRECOS.

14.4. E por estarem de pleno e comum acordo com as disposi¢cdes contidas na Ata,
assinam a presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma (assinatura fisica) e, no
caso de utilizacdo de assinatura digital qualificada, ser4 somente 01 (uma) via, para
gue surta um so efeito.

[lhéus, BA, XX de XXXX de 2026.

MUNICIPIO DE ILHEUS ) 0.9.9.9.90.0.0.90.0.9.90.90.90.90.0.9.0.0.0.0.0.¢
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas:

1)
CPF
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2)
CPF

ANEXO IV = MINUTA DE CONTRATO N° XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO
ENTRE O MUNICIPIO DE ILHEUS - BA, E
A EMPRESA..........ccc......

O Municipio de Ilhéus/BA, pessoa juridica de direito publico interno, devidamente
inscrita no CNPJ sob o n°® 13.672.597/0001-62, com sede Avenida Brasil, n°. 90,
bairro Conquista — CEP 45650-270 - Ilhéus/BA, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Defesa Civil, representada pelo Secretario Municipal, o Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, aqui denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
XXXXXXXXXXXXXXXXX COM Sede XXXXXXXXXXXX,XXXXX, N° XXXXXX, — XXXXXXX/XX, CEP:
XXXXXX, aqui representada pelo Sr.XXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXXXX, XXXXXXXXXXX,
inscrita N0 CPF sob 0 N° XXXxXXxXxXxxXx e RG.: n® xxxxxxxxxx SSP/xx, aqui
denominado Contratada, tendo em vista no que consta no PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°. 0XX/2026, e em observancia as disposi¢coes da Lei n°
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14.133/2021 e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica N° xxx/2026, mediante as

clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A
EXECUC}AO DE OBRAS PADRONIZADAS DE CONSTRU(}AO DE QUIOSQUES
EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA. Vinculam esta
contratacao, independentemente de transcricao:

a) O Projeto Basico;

b) O Edital da Licitacao;

c) A Proposta do contratado;

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia do presente contrato € de 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma dos artigos 106 e 107 da
Lei n°14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de execugéo sera de 12 (doze) meses, a contar da emissao da
Ordem de Servicos.

2.2. A prorrogacdo de que trata este item € condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicbes e 0s precos permanegam vantajosa para a
Administracdo, permitida a negociagdo com o contratado.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art.92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim
como os prazos e condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento da
obra constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. A subcontratacao parcial do objeto podera ser admitida até o limite de 30% do
valor do contrato, mediante autorizacdo prévia, expressa e motivada da
Administracéo, vedada a subcontratacéo total, a cessdo ou a transferéncia integral
do objeto, nos termos do art. 122 da Lei n. 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacéo é de R$ ....... ()

5.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
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administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratagao.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Executados e aceitos os servicos, a CONTRATADA apresentard a Nota
Fiscal/Fatura na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS-BA, para fins de
liguidagdo e pagamento, que serdo efetuados em até 30 (trinta) dias, contado da
entrega dos documentos exigidos para pagamento.

6.2. A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal da CONTRATADA;

6.3. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo de prestacao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficarA sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-sea apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

6.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta para verificar a
manutencao das condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital.

6.6. Constatando-sea situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

by

6.7. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta para identificar possivel suspenséo
temporéaria de participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢éo
de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.8. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
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necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

6.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao 6rgédo sancionador.

6.11. Caso se constate o descumprimento de obrigagbes trabalhistas ou da
manutencao das condicdes exigidas na habilitacdo, podera ser concedido o prazo de
5 (cinco) dias uteis para que a Contratada regularize suas obrigacdes, quando néo
se identificar ma-fé ou a incapacidade de corrigir a situacao.

6.11.1. Na hip6tese acima prevista, e em ndo havendo quitacdo das obrigaces por
parte da Contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a Contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacfes diretamente aos empregados da Contratada que tenham
participado da execucdo dos servicos objeto do contrato. Neste caso, o sindicato
representante da categoria do trabalhador devera ser notificado para, querendo,
acompanhar o pagamento das referidas verbas.

6.11.2. Os pagamentos previstos no subitem acima, caso ocorram, ndo configuram
vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de responsabilidade por quaisquer
obrigac@es dele decorrentes entre a Contratante e os empregados da Contratada.

6.11.3. Quando, justificadamente, ndo for possivel a realizacdo do pagamento direto
aos empregados, os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica
do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados exclusivamente no pagamento de
salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribuicbes sociais e
FGTS decorrentes.

6.12. DA ATUALIZACAO MONETARIA POR ATRASO (MORA DEBITORIA)
6.12.1. Havendo atraso no pagamento das parcelas devidamente liquidadas, os
valores devidos serdo obrigatoriamente atualizados monetariamente, desde a data
em que o pagamento deveria ter ocorrido até o dia do efetivo crédito na conta
bancaria da Contratada.

6.12.2. A atualizacdo de que trata o item anterior serd calculada pro rata die
(proporcional aos dias de atraso), com base na variagcdo do IPCA/IBGE [ou outro
indice oficial definido no edital], apurado no periodo correspondente. [1]

6.13 DOS JUROS DE MORA E COMPENSACAO FINANCEIRA
6.13.1. Além da atualizacdo monetaria, incidirdo juros de mora a razdo de 0,5%
(meio por cento) ao més [ou taxa legal equivalente, como a taxa Selic acumuladal],
calculados sobre o valor da parcela em atraso, a titulo de compensacéo financeira.
6.13.2. O célculo dos encargos moratorios (Atualizagdo + Juros) observara a
seguinte férmula matematica:

INDICE N

EM = VP X [(—50— ¥ 363

N
)+ (I x ﬁ}]

Onde:


https://calculojuridico.com.br/como-atualizar-debitos-judiciais/
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EM = Encargos da mora (valor total a ser pago a Contratada além do valor principal).
VP = Valor da parcela em atraso.

INDICE = Percentual acumulado do indice de correcdo nos ultimos 12 meses.

J = Taxa de juros de mora mensal (ex: 0,005).

N = Numero de dias corridos de atraso, contados do dia seguinte ao vencimento até
0 pagamento.

6.14. Nao havera reembolso de salarios pela Contratante a Contratada.

6.15. O pagamento devido a contratada sera efetuado na conta bancéaria n°: xxxxx —
Ag. N9 XXXXXX — Banco: XXXXXXXXXXX.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano, contado da data do orcamento estimado.

7.2. Apé6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice
Nacional de Custo da Constru¢cdo - INCC, exclusivamente para as obrigacfes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo dos indices de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo sejam divulgados os
indices definitivos.

7.5. Nas aferi¢cdes finais, indices utilizados para reajuste serdo, obrigatoriamente, os
definitivos.

7.6. Caso os indices estabelecidos para reajustamento venham a ser extintos ou de
qualquer forma ndo possam mais ser utilizados, ser utilizados, serdo adotados, em
substituicdo, os que vierem a ser determinados pela legislagéo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.
CLAUSULA OITAVA - DA MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

8.1 A alocagdo de riscos entre 0 MUNICIPIO DE ILHEUS/BA e a CONTRATADA
observard as diretrizes estabelecidas no Anexo [X] — Matriz de Alocagdo de Riscos
deste instrumento, servindo como marco definitivo para a caracterizagcdo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial da Ata de Registro de Precos e dos contratos
dela decorrentes, nos termos do art. 6° inciso XXVII, e art. 103 da Lei n°
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14.133/2021.

8.2 Os precos registrados na Ata de Registro de Precos contemplam todos os
custos, encargos e riscos ordinarios atribuidos a CONTRATADA nesta clausula,
sendo vedados pleitos de reequilibrio econémico-financeiro motivados por eventos
alocados sob a sua exclusiva responsabilidade.

8.3. Sem prejuizo do detalhamento contido no anexo técnico correspondente, ficam
alocados a responsabilidade exclusiva do MUNICIPIO DE ILHEUS/BA
(CONTRATANTE) os seguintes riscos:

8.3.1. Embargos judiciais, administrativos ou atrasos decorrentes de
regularizacdo fundidria ou de zoneamento urbano nos logradouros
selecionados para a implantacdo dos quiosques;

8.3.2. Demora desarrazoada ou Obice na emissdo de alvaras de obras,
licencas ambientais ou autorizacbes de o6rgdos de patrimoénio
histdérico/urbanistico de competéncia da esfera municipal;

8.3.4. Descoberta de interferéncias subterraneas nao cadastradas (redes de
agua, esgoto, gas ou dados) nos locais de escavacao das fundacbes que
exijam a paralisacdo ou alteracdo do projeto padronizado;

8.3.5. Alteragbes unilaterais no projeto padrdo dos quiosques ou nas
especificacdes dos materiais determinadas pela Administracdo Municipal.

8.4. Sem prejuizo do detalhamento contido no anexo técnico correspondente, ficam
alocados a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o0s seguintes riscos:

8.4.1. Flutuacbes e variacbes de precos nos insumos da construcdo civil (aco,
cimento, acabamentos) e mao de obra dentro da normalidade e dos limites da alea
econdmica ordinéria de mercado;

8.4.2. Dificuldades logisticas locais de acesso, transporte, mobilizacdo e
desmobilizacdo de equipes entre os diferentes logradouros do Municipio de
llhéus/BA;

8.4.3. Erros de dimensionamento quantitativo ou qualitativo na elaboragédo da
proposta de precos em face do projeto padronizado fornecido no edital;

8.4.4. Danos causados a terceiros, ao patrimoénio publico ou a redes de servigos
publicos existentes decorrentes de impericia ou negligéncia na execucdo dos
guiosques;

8.4.5. Intempéries climéticas ordinarias, previsiveis para a regiao litoranea do sul da
Bahia, que impactem o cronograma fisico-financeiro regular da obra.

8.5. Eventuais aumentos de encargos sociais, trabalhistas ou tributarios (salvo
instituicdo de novos tributos ou alteracdo de aliquotas pds-proposta) consideram-se
riscos assumidos pela CONTRATADA, devendo ser por ela suportados.

8.6. A ocorréncia de riscos compartilhados ou de eventos extraordinarios (alea
extraordinaria) ndo previstos nesta Matriz sera resolvida por aditamento contratual,
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com estrita demonstracdo do nexo de causalidade e do impacto financeiro suportado
pela parte afetada.

CLAUSULA NONA - OBRIGA(;()ES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
9.1. S&o obrigacbes do Contratante:

o Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar a obra do
presente Projeto Basico;

o Comunicar prontamente a contratada qualquer anormalidade na
execucado do servigo, podendo recusar o recebimento, caso nédo esteja de
acordo com as especificacdes e condi¢cdes estabelecidas no presente Projeto
Bésico;

o Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Projeto Béasico;

o Promover o acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do objeto
contratado de forma que sejam mantidas todas as condi¢des estipuladas
neste termo.

o Fica a Administracéo nos termos da Lei obrigada a emitar despacho de
resposta as manifestacdes da contratada quanto ao pedido de reequilibrio no
prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 92, inciso X e XI da 14133/21.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV XVI e XVII)
10.1. S&o obrigacdes do Contratado:

e Atender a todas as condi¢des descritas no presente Projeto Basico;

e Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Projeto Baésico,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercicio
de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar a
contratante;

e Dar ciéncia, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
na execucdo do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem
solicitados pela contratante;

e Nao deixar de executar qualquer atividade necessaria ao perfeito fornecimento
do objeto, sob qualquer alegacdo, mesmo sob pretexto de nao ter sido
executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;

e Prestar qualquer tipo de informacgéo solicitada pela contratante sobre os
fornecimentos, bem como fornecer qualquer documentacao julgada necessaria
ao perfeito entendimento do objeto deste Projeto Basico;

e Manter durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo exigidas;

e Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Fiscalizacdo da Contratante,
inerentes ao objeto desta contratacao;

e Nao transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e obrigacdes
vinculados a contratacao;
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e Cumprir durante toda execucédo do contrato com a reserva de cargos para
pessoas com deficiéncia reabilitada da Previdéncia Social e aprendizes
conforme Art. 92, inciso XVII, da Lei 14133/21;

e Responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos que incidam ou
venham a incidir sobre as atividades inerentes a execucao do objeto contratual,
ndo cabendo, portanto, qualquer obrigagdo a CONTRATANTE com relacdo aos
mesmos.

Reparar e/ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
deste termo em que se verifiqguem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes dos produtos entregues.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XIl e XIlI)

11.1. Garantia de execucdo: é medida que se mostra necessdaria para evitar a
ocorréncia de prejuizos e danos a contratante decorrente da inexecucao parcial ou
total do contrato, bem como por conta de eventual inadimpléncia de direitos
trabalhistas, previdenciarios e sociais dos executores dos servicos.

Assim, para fiel cumprimento das clausulas e obriga¢gBes contratuais que serao
firmadas, o Contratante exigira da licitante vencedora a prestacao de “garantia
de execugado”, de acordo com o art. 96 e seguintes da lei 14.133/2021, no valor
equivalente a 1% (um por cento) do valor global do contrato.

A garantia devera ser prestada no prazo maximo de 15 dias Uteis contados da
formalizacdo do instrumento contratual, sob pena de aplicacdo de multas e/ou
rescisao contratual.

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento parcial ou total do contrato;
b) Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

c) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente ser4 aceita se contemplar,
expressamente, todos os eventos indicados no paragrafo anterior.

A garantia devera ser integralizada em no maximo 15 (quinze) dias uteis,
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou houver alteracdo do
valor contratual.

A perda da garantia em favor do Contratante, por inadimplemento das
obrigacdes contratuais firmadas, FAR-SE-A DE PLENO DIREITO,
independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e das demais
sancodes previstas no contrato a ser firmado.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado sera notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais. Todavia, o garantidor ndo € parte
para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o



I ll § PREFETURADE
PR RESEECHSTAR M

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro,
desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apodlice, carta fianca ou
autorizacdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo
de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera ter validade
minima pelo prazo de 06 meses posteriores a vigéncia do contrato, e devera
acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia deste mediante a emissao
do respectivo endosso pela seguradora.

O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas

CLAUSULA DECIMA SEGUNGA - FISCALIZACAO

12.1 Nos termos do Artigo 117 da Lei Federal 14.133/2021, a execugao do contrato
devera ser fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato ou pelos respectivos substitutos,
a fim de acompanhar a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracao;

12.2 A execucédo do contrato sera acompanhada ainda pelo gestor de contratos e o
respectivo fiscal, que serdo designados por meio de Portaria no ato da Assinatura do
Contrato, o qual devera coordenar a rotina de fiscalizagcdo e tomar as providencias
cabiveis qguando necessario;

12.3. Para a fiscalizac&o e gestdo do contrato deveréo ser observados, o disposto no
Decreto Municipal n° 269/2025 no que diz respeito as atividades de fiscalizacdo e
gestao de contratos.

12.4. Ocorrendo erros na apresentacdo do documento fiscal, 0 mesmo sera
devolvido a contratada para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura,
devidamente corrigida.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRACOES E  SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art.92, XIV)

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou n&o entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo agente de contratacdo durante o
certame;
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13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a
negociacao;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo;

13.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagéo

13.1.5. fraudar a licitacao

13.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;
13.2.2. multa;
13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacao das sanc¢des serao considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

13.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos orgaos de controle.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da
comunicacéao oficial.

13.4.1. Para as infragfes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infrag0es previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 € 13.1.8, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
ndo, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

13.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel
em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e
13.1.3, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6érgdo ou entidade, pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infraces dispostas nos itens
13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infracbes administrativas
previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiguem a imposicéo de penalidade
mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.° 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, descrita no item 13.1.3, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades previstas
na legislacao.

13.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por
comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacado, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimacéo, o qual sera dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida,
qgue, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
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13.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sanc¢ao
de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terédo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA QUARTOZE — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacfes de ambas as partes,
ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que dever4d a Administracdo
providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

14.2.1. Quando a nao conclusdo do contrata referida no item anterior decorrer de
culpa do contratado:

a) Ficaréa ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des
administrativas,

b) Podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo
contratual.

14.3. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
Contratante, quando esta nado dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

14.3.1. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na préxima data de aniverséario do
contrato, desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido
com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

14.3.2. Caso a notificacdo da nao continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacao.

14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacées nele
estipuladas, ou antes, do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei N° 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragéo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa
NAo ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.
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14.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
14.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.5.3. Indenizagdes e multas.

14.6. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacéo
por meio de termo indenizatorio (art.131, caput, da Lei N° 14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio,
na dotacéo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: XxXx)XXXXXXXXXXXXXXXXKHKIXKXKIKKKIXKXXKXKXKXXXXXXKXKXX
Fonte de Recursos: XxxxXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Programa de Trabalho: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXKXXXKX.
Elemento de Despesa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

15.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés
aprovacédo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicoes
contidas na Lei N° 14.133/2021, no Decreto Municipal 269/2025, e demais normas
federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei N°
8.078, de 1990 — Cdbdigo de Defesa do Consumidor — e normas e principio gerais
dos contratos

CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES

17.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei N° 14.133/2021.

17.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessario, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei N° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratac6esPublicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei N° 14.133/20201,
bem como no respectivo site oficial na internet, em ateng&o ao art. 8°, § 2°, da Lei
N° 12.527 de 2011, c/c art. 7°, 8 3°,inciso V, do Decreto N° 7.724, de 2012.
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CLAUSULA DECIMA NONA - FORO (art. 92, § 1°)

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ilhéus para dirimir os litigios que decorrerem
da execucédo deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela
conciliagdo, conforme art. 92, 8 1°, da Lei N° 14.133/2021.

IIhéus - Bahia, de de 2026.

Municipio de llhéus ) 9.9.90.90.0.0.90.909.0.0.0.0.0.0.9.4
Contratante Contratada

Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO V — DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DE HABILITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026

PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente
de procedimento licitatorio sob a modalidade Concorréncia Eletrénica n® XXX/2026,
instaurada pelo Municipio de llhéus/BA, que atende os cumprimentos dos requisitos
de habilitacéo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

(Local), .......... e de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracédo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO VI - DECLARACAO DE IDONEIDADE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

DECLARACAO DE IDONEIDADE

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n°® [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente
do procedimento licitatorio, sob a modalidade Concorréncia Eletrénica n® XXX/2026
instaurada pela Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA, que nao fomos declarados
inidéneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas
esferas. Por ser expressao de verdade, firmamos a presente declaragao.

(Local), .......... e de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracéo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO VIl - DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

DECLARACAO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo e que esta
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Local), .......... de ..cooooviiiiinnnnnn. de 2026.

EMPRESA / CNPJ

(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracéo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO VIl - DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endere¢co [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n°
14.133, de 01 de abril de 2021, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis)
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal.

Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violagdo, a qualquer tempo, do

dispositivo legal mencionado, implica na rescisao de futuro contrato administrativo a
ser celebrado, sem prejuizo das sanc¢fes penais cabiveis.

(Local), .......... e de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)
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OBS. 1) Esta declaracéo deveréa ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.

OBS. 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes devera
declarar essacondigéo.

ANEXO IX — DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME
DE TRIBUTACAO DE ME/EPP

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para
participacdo de licitacdo na modalidade de Concorréncia Eletrénica n° xxx/2026,
para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06,
declaramos:

gue estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessao publica da
Concorréncia Publica Eletronica, na condicao

() de MICROEMPRESA [ou] () de EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

e que ndo estamos incursos nas vedacgdes a que se reporta o0 84° do art. 3° da Lei
Complementar no 123/06.
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EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracédo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.

ANEXO X — DECLARACAO DE CONHECIMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endere¢co [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n° [CPF], DECLARAMOS para fins de atendimento ao que consta do edital
do Concorréncia Eletrdnica n® XXX/2026 da Prefeitura Municipal de llhéus/BA,
tomamos conhecimento do Edital e de todas as condi¢cdes de participacdo na
Licitagcdo e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material
de qualidade, sob as penas da Lei.

(Local), .......... e de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracéo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o niumero do CNPJ.
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ANEXO XI — DECLARACAO DE NAO INTEGRAR O QUADRO FUNCIONAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

DECLARACAO DE QUE NAO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU
QUADRO FUNCIONAL, EMPREGADO PUBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO
DE ORGAO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

A empresa [RAZAO SOCIAL], com endereco [ENDERECO COMPLETO COM CEP],
inscrita no CNPJ sob o n° [CNPJ], representada neste ato por [NOME
REPRESENTANTE], [NACIONALIDADE], [ESTADO CIVIL], [PROFISSAQ], inscrito
no CPF n°® [CPF], sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de
procedimento licitatério sob a modalidade Concorréncia Eletrénica n°® XXX/2026,
instaurada pelo Municipio de llhéus-Ba, néo integra nosso corpo social, nem nosso
quadro funcional empregado publico ou membro comissionado de 6rgao direto ou
indireto da Administragdao Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

(Local), .......... (0 de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracéo deveréa ser emitida em papel timbrado da empresa
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proponente ecarimbada com o niumero do CNPJ.

ANEXO XI — DECLARACAO DE ELABORACAO

INDEPENDENTE DE PROPOSTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 071/2026
PROCESSO PROTOCOLO GERAL N°. 4387/2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 007/2026SRP

(Identificagdo completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituido de (ldentificacdo completa da licitante) doravante
denominado Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar
com identificacéo do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Caddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da (identificacdo da licitacdo) foi
elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o contetdo da proposta nao foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacdo), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da
(identificacdo da licitag&do) néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacéo da licitagcdo), por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

<) gue néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitacéo)
quanto a participar ou n&do da referida licitacéo;

d) gue o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificacédo da
licitagdo) ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da
licitacdo) antes da adjudicacao do objeto da referida licitacéo;

e) que o contetdo da proposta apresentada para participar da (identificacdo da
licitacdo) n&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das



BB lhevs

480 ESSTEE CHSTHUO P

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

propostas; e
f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que
detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

(Local), .......... (0 [T de 2026.

EMPRESA / CNPJ
(Assinatura, Nome e Numero do CPF do Declarante)

OBS. Esta declaracéo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente ecarimbada com o numero do CNPJ.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4387/2026

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL (}ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA A EXECUCAO DE OBRAS PADRONIZADAS DE CONSTRUCAO DE QUIOSQUES EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO
DE ILHEUS/BA

FASE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO

IDENTIFICACAO DOS RISCOS AVALIAGCAO DOS RISCOS SISTEMAS DE CONTROLE
N° RISCO CAUSA CONSEQUENCIA | PROBABILIDADE | IMPACTO ACOES PREVENTIVAS RESPONSAVEL C(;-\I\CI;SIZ%:\DIEIA RESPONSAVEL
1.
Acompanhamento
e apoio junto as
areas
Atraso ou demora Atraso na
= . competentes; .
na conclusdo dos licitagdo; Atraso . Apoio
2. Encaminhar L. AGENTE DE
processos Excesso de no cronograma . . e SEINFRA; temporario de ~
1 . . MEDIO MEDIO | autos para analise . CONTRATACA
administrativo e processos do ridica SEGETEC servidores de 0
juridico de empreendiment J . outros setores
~ respeitando os
contratagao o
prazos
programados para
andlise e paraa
contratagao
Elaboracao de Falha no Contratacao de 1. Estabelecer Identificar as
tudos técni | t t i . . t iai
5| estu ‘os. écnicos evan an.qt?n o servigos com MEDIO MEDIO processos para SEINERA po erTC|a|s SEINERA
preliminares e de requisitos falhas de levantamento de melhorias nos
projeto basico para o projeto especificacao; requisitos de estudos




insuficientes para a
contratagao

Ocorréncia de
pleitos
contratuais

Plhéus
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projetos e
promover sua
melhoria continua;
2. Mapear
interfaces do
empreendimento
e, quando
necessario,
estabelecer
alinhamento com
outros orgdos e
secretarias para

preliminares e
no projeto
basico com

apoio do setor

responsavel pela
elaboracdo de
editais e realizar
as adequacles e
complementacd
es necessarias.

emissao de
diretrizes.
Impossibilidade
de aplicagdo de
penalidades,
com 1
. El o
Erro na elaboragao Clausulas de iniorc])i,iicllolijl?;::\ie Acompanhamento ui)tljicé;a‘;iodee
3 das clausulas penalidades P . . BAIXA MEDIO e apoio junto as SEINFRA P s SEGETEC
. . de induzir o , errata
contratuais genéricas areas
contrato a voltar .. contratual
X . responsaveis;
a normalidade
em caso de
desconformidad
€S na execugao
FASE: SELECAO DOS FORNECEDORES
IDENTIFICACAO DOS RISCOS AVALIACAO DOS RISCOS SISTEMAS DE CONTROLE
. PROBABILIDA | IMPACT ACOES RESPONSAV ACOES DE RESPONSAV
° RISCO CAUSA CONSEQUENCIA DE (0] PREVENTIVAS EL CONTIGENCIA EL




Impugnagao ou
suspensao do
processo licitatorio

Falhas no
planejamento
do
empreendiment
o; Erros,
auséncias ou
divergéncias de
informacgdes no
Edital publicado

Atraso na
licitacdo; Atraso
no cronograma

do
empreendiment
o]

Plhéus
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MEDIO

MEDIO

1. Manter
modelos,
orientagdes e
documentos para
licitagdo
atualizados com
base em licGes
aprendidas em
processos de
licitacdo
impugnados;

2. Elaborar
documentos de
especificagdes de
servigos com base
em normativas
legais;

3. Estabelecer
fluxo de trabalho
com revisao do
Estudo Técnico
Preliminar e do
Projeto Basico da
Licitacao

SEINFRA

Realizar acGes
para analisar e
remover o
motivo da
impugnagdo ou
suspensao e,
quando for
necessario,
realizar nova
licitagdo.

SEINFRA
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1. Adotar
especificacOes
técnicas e critérios
de habilitagcdo que
estejam de acordo
. com a natureza do
Edital com N . .
~ Impugnacao objeto licitado,
adocgdo de - . .
. eSuspensao da inclusive .
excessivas e . Revisar as
Restrigdo a especificagdes licitagdo, considerando especificagdes e
6a peciticag Licitac3o deserta|  BAIXO MEDIO |  contratacdes SEINFRA peciiicag SEINFRA
competitividade técnicas e . . os critérios de
o ou fracassada; anteriores e licbes e
critérios de s . habilitacao.
- oupossibilidade aprendidas2.
habilitagao
. de Fomentar a
restritivos. . ~
integracdo entre a
area demandante
e o setorjuridico
para discussdo da
razoabilidade dos
critérios
Atraso na 1. Estabelecer . ~
C o Realizar acoes
licitacdao; Atraso padrdes e .
Erros no . para analisar e
. no cronograma avaliacdes dos
projeto, na . . remover o
. do projetos, planilhas .
~ planilha de . . motivo da
Impugnacgao ou Lantitativos empreendiment quantidades e MDUENACS0 OU
suspensao do q 0; necessidade BAIXA MEDIO | composicdes de SEINFRA Pug g~ SEINFRA
. e/ou nas oA suspensao e,
processo licitatério - de diligéncia custos;
composicoes de ) . quando for
junto ao 2. Planejamento -
custo dos , N necessario,
. responsavel pelo para contratagdes .
servigos . . realizar nova
projeto e assertivas de o
. . licitagdo.
planilha projeto;
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3. Realizar
estimativa de
custos
considerando o
historico de
empreendimentos
passados;
4. Realizar analise
critica das
planilhas de
quantitativos por
profissionais
capacitados;

Impugnacgao ou
suspensao do
processo licitatorio

Valores orcados
fora do padrao
de mercado

Atraso na
licitagdo; Atraso
no cronograma
do
empreendiment
0; necessidade
de diligéncia
junto ao

responsavel pelo
orgamento

BAIXA

MEDIO

1. Manter equipe
capacitada e
integrada dedicada
a elaboragdo de
orcamentos;

2. Fomentar a
integracao entre a
equipe de

orcamento e a
area demandante
para
esclarecimentos
sobre objeto
contratual,
levantamento de
quantitativos e

especificacOes

SEINFRA

Realizar agGes
para analisar e
remover o
motivo da
impugnacgao ou
suspensao e,
quando for
necessario,
realizar nova
licitacao.

SEINFRA
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técnicas;

3. Realizar analise
critica dos
orcamentos
considerando o
histdrico de
empreendimentos
passados.

Auséncia de
empresas
interessadas em
participar do
processo de
licitagdo, dando
licitagdo deserta

Erros no
planejamento
do
empreendiment
o; Erros na
planilha de
quantitativos

Atraso na
licitagdo; Atraso
no cronograma

do
empreendiment
0; necessidade
de diligéncia
junto ao
responsavel pelo

projeto e

planilha

BAIXA

MEDIO

1. Estabelecer
padrdes e
avaliagdes dos
projetos e
planilhas
guantidades;

2. Planejamento
para contratagdes
assertivas de
projeto através de
equipe
multidisciplinar e
capacitada;

3. Realizar
estimativa de
custos
considerando o

SEINFRA

1. Realizar agdes
para analisar e
remover as
causas da
licitagdo
deserta;

2. Realizar nova
licitacao.

SEINFRA
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histdrico de
empreendimentos
passados;

4. Fomentar a
integracao entre
as equipes de
planejamento,
projetos/obras e
orgamento;

5. Realizar analise
critica das
planilhas de
guantitativos

Auséncia de
empresas
interessadas em
participar do
processo de
licitacao, dando
licitacao deserta

Custos unitarios
dos servigos
orc¢ados fora do
padrdo de
mercado;Falta
de
Procedimento
Operacional que
padronize o
processo de
pesquisa de
precos de
projetos

Atraso no
cronograma do
empreendiment
0; necessidade

de diligéncia
junto ao
responsavel pelo
orgamento

BAIXA

MEDIO

1. Manter equipe
capacitada e
integrada dedicada
a elaboragdo de
orcamentos;2.
Fomentar a
integracao entre a
equipe de
orcamento e a
area demandante
para
esclarecimentos
sobre objeto
contratual,
levantamento de
quantitativos e

especificacOes

SEINFRA

1. Realizar agdes
para analisar e
remover as
causas da
licitacao
deserta;2.
Realizar nova
licitacao.

SEINFRA
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técnicas; 3.
Realizar analise
critica dos
orcamentos
considerando o
historico de
empreendimentos
passados;4.
Elaborar
orcamento
estimativo com
base em tabelas
referenciais;5. Na
ocorréncia da
necessidade de
contratagao de
servigco nao
inclusos em
tabelas
referenciais,
captar orcamentos
no mercado de
engenharia,
atentando para a
uniformidade e
especificidades das
propostas;




Plhéus
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Auséncia de
empresas

Valor total do
contrato nao

Atraso no
cronograma do

Planejar
agrupamento de
empreendimentos
numa Unica

1. Realizar agbes
para avaliar se
os custos estdao

1 mtere.ss.adas em atrativo ou fora emprNeend|ment BAIXA MEDIO licitagdo para SEINFRA dlvergentes dos SEINFRA
0 participar do ~ 0; ndo entrega praticados no
dos padroes do alcancar valores de
processo de dos produtos N mercado;
o mercado atragdo do .
licitagdo contratados 2. Realizar nova
mercado, quando e
, licitagdo.
possivel
FASE: EXECUCAO
IDENTIFICACAO DOS RISCOS AVALIAGCAO DOS RISCOS SISTEMAS DE CONTROLE
. PROBABILIDA | IMPACT ACOES RESPONSAV ACOES DE RESPONSAV
° RISCO CAUSA CONSEQUENCIA DE 0] PREVENTIVAS EL CONTIGENCIA EL
1. Estabelecer
padrdes e
avalia¢oes dos
projetos e 1. Identificar a
planilhas falha e avaliar a
guantidades; possibilidade de
3 . ~
Falhas no Atraso ou ndo PIaneJamenNto reprogramacao
1 Paralisacao rojeto ou conclusdo do para contratacoes do contrato;
¢ prof . BAIXO MEDIO | assertivas de SEINFRA | 2.ldentificar | SEINFRA
1 contratual planilha de empreendiment .
e projeto; outras frentes
quantitativos o . .
3. Realizar de servico no
estimativa de contrato que
custo podem ser
considerando o executadas.

histérico de
empreendimentos
passados;
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4. Fomentar a
integracao entre
as equipes de
planejamento,
projetos/obras e
orcamento;

Paralisacao
contratual

Ocorréncia de
desequilibrio
econdmico-

financeiro

Atraso ou nao
conclusdo do
empreendiment
o)

BAIXO

MEDIO

Prever em Edital
critérios de
reajustamento de
precos durante a
vigéncia contratual

SEINFRA
SEGETEC

Reequilibrio
econdmico-
financeiro do
contrato,
conforme
Parecer
Normativo
PROGER n°
001/2022

SEINFRA
SEGETEC




Falha na
compreensdo das
especificagdes/esco
po pela Contratada

As
especificacoes
de contratagdo
do servigo ndo
estdo claras ou

apresentam

auséncia de
requisitos legais
necessarios ao
entendimento

do Objeto.

ESTADO DA BAHIA

[

Plhéus

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Problemas
técnicos na fase
de fiscalizagao
de contrato;
ocorréncia de
pleitos
contratuais

MEDIO

MEDIO

1. Elaborar
documentos de
especificacdes de
servicos com base
em normativas
legais;

2. Na emissdo da
Ordem de Servico,
realizar reunido
para
esclarecimentos
sobre a execug¢do
dos servigos;

3. Apresentar a
Contratada
documentos e
projetos ou outras
informacdes
disponiveis que
esclarecam sobre
0 escopo a ser
executado;

4. Manter
procedimentos de
projetos e caderno
de encargos
atualizados e
disponiveis para

consulta a

qgualquer tempo.

SEINFRA

Estabelecer
rotina de
acompanhamen
to da execugdo
dos servigos
pela Contratada
e, sempre que
necessario,
promover
interface entre
Contratada e
partes
interessadas.

SEINFRA




Atrasos nos
pagamentos das
medicGes, acima

Pendéncias em

Interrupgdo da
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1. Acdo da
fiscalizacdo para
acompanhamento
junto a Contratada

1. Demandar a
Contratada

dos prazos legais documentos a execugao para entrega da acOes para sanar
1 | definidos por Lei, cerem contratual, e MEDIO ALTO documentacdo SEINFRA; pendéncias de SEINFRA;
4 ocasionando o retardo na trabalhista exigida SEGETEC |documentacdo;2| SEGETEC
apresentados N . ~
retardo na ela Contratada prestacdo dos pela . Aplicar sanc¢Ges
continuidade dos P ) Sservicos. Contratante;2. previstas no
Servigos Prever em Edital a Edital.
contratados aplicacdo de
sangoes.
Atrasos nos
agamentos das
Pag - . ~ Acompanhar o
medig¢des, acima Atrasos nos Interrupgdo da
. - pagamento de
dos prazos legais | pagamentos por execuc¢ao - .
1 | definidos por Lei arte da contratual, e medicdes pelo Analisar fluxo de
) P ’ P ’ MEDIO ALTO | setor responsavel SEINFRA pagamento de SEINFRA
5 ocasionando o Contratante ou retardo na
- ~ da Contratante NFs
retardo na dos 6rgaos prestacdo dos . o~
o ) . . junto aos 6rgdos
continuidade dos financiadores. servicos. e
. responsaveis
servigos

contratados




N3o assinatura do
contrato

Recusa da
vencedora em
assinar o
contrato

ESTADO DA BAHIA
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Atraso no
cronograma do
empreendiment

o

BAIXO

ALTO

1. Elaborar Edital
de modo a
permitir o

entendimento
sobre o objeto
contratual, as
obrigacdes da
contratada e da
contratante, as
sangdes cabiveis e
os procedimentos

de fiscalizagao e
medig¢Oes;

2. Esclarecer
questionamentos
das licitantes
durante o
processo
licitatorio;

3. Convocar o
licitante vencedor
para assinar o
contrato ou
instrumento
equivalente dentro
do prazo e nas
condicdes
estabelecidas no
Edital.

SEINFRA
SEGETEC

Convocar os
licitantes
remanescentes,
na ordem de
classificagdo,
para celebragdo
do contrato nas
condicdes
propostas pelo
licitante
vencedor,
conforme
previsto no art.
90 da Lei
14.133/21.

SEGETEC
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1. Definicdo de

cquive de 1. As Chefias
) d p ~ Imediatas
fiscalizacao
. devem adotar o
- s alinhada com a
a Multiplicidade Fiscalizagao . mapeamento de
Auséncia de pessoal s equipe de o
suficiente para a de demandas ineficiente e laneiamento da producdo das
o P internas aos resultado final MEDIO MEDIO P J N SEINFRA equipes, com SEINFRA
fiscalizacdo do . contratacdo. ) ) o
mesmos de baixa T fins a identificar
contrato L ) 2. Definir
profissionais. gualidade. . a real
metodologia -
. possibilidade de
interna para o ~
. execugao das
gerenciamento de
. demandas
prioridades
1. Implementar
programa de
Entregas de treinamento em
Equipe indicada 8 Fiscalizacdao de As Chefias
L. R produtos e . .
é inadequada a . . Contratos para os imediatas
s servigos abaixo . .
C fiscalizagao do . servidores; devem orientar
Fiscalizagdo contrato, e falta da qualidade 2. Manter manuais os fiscais e, se
ineficiente do L esperada; BAIXO MEDIO . o SEINFRA L, SEINFRA
de capacitagdo e e orientagdes para necessario,
contrato . Utilizagdo R .
da equipe para | . - a fiscalizagdo designar
e . insuficiente das . N
fiscalizacdo do atualizados e em profissionais de
ferramentas de ) .
contrato. pastas ou arquivos apoio.

fiscalizacdo.

de facil acesso
pelos fiscais e

demais servidores;
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3. Estruturar
equipes internas

de modo a atender

a

multidisciplinarida

de das funcdes.

Selecdo de
contratada incapaz
de executar o
contrato

Contratada com
capacidade
técnica e/ou
administrativa
aquém da
necessaria para
execucdo dos
servigos;
Critérios de
habilitagao
inadequados e
permissivos.

Baixa qualidade
dos servigcos
prestados;
Descumpriment
o de cldusulas
contratuais;
Paralisacdao do
contrato; Atraso
no cronograma
do
empreendiment
o.

BAIXO

ALTO

1. Realizar a
contratacao de
Objeto mediante
apresentacao de
qualificacdo
técnica a ser
definida pela
equipe de
planejamento; 2
Prever em Edital
critérios de
habilitacdo da
empresa que

comprovem que é
s6lida no mercado

e capaz de
executar o objeto
contratual e
prever a

SEINFRA

Acompanhar
criteriosamente
a execucgao
contratual e
aplicar as
penalidades e
sangdes
administrativas
cabiveis
conforme Edital,
quando
necessario.

SEINFRA
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aplicabilidade de
sangdes conforme
legislacdo em
vigor;3.
Estabelecer
critérios de
habilitacdo que
sejam compativeis
com a
complexidade do
Objeto

Incapacidade da
contratada em
absorver as
variacdes de receita
e despesa ao longo
da vigéncia
contratual

Contratada nao
possui liquidez
financeira para
execucao do
contrato

Paralisacao dos
Servigos;
Rescisao

contratual

MEDIO

ALTO

1. Prever em Edital
critérios de
habilitacao
econémico-

financeira para

que apenas as

empresas com
capacidade
financeira

compativel com o

objeto contratual

possam participar
da licitacdo e
prevera
aplicabilidade de
sangdes conforme

legislagcdao em vigor

SEINFRA;
SEGETEC

Aplicar sanc¢des
previstas no
Edital.

SEGETEC
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2. Prever em Edital
critérios de
reajustamento de
precos.

Descumprimento do
cronograma fisico-
financeiro do
contrato

Atrasos na
entrega ou
aprovagdo dos
servicos devido
a baixa
qualidade dos
produtos e
servigos
entregues

Atraso no
cronograma do
empreendiment
0; N3o entrega

de etapas do
servigo

ALTO

ALTO

1. Prever em Edital
as especificacbes
dos servicos e
produtos e os
critérios de
aceitagdo e
medic¢do dos
servigos;

2. Manter manuais
e procedimentos
para elaboragao
de projetos e
execucao de obras
publicados e
atualizados;

3. Promover rotina
de

SEINFRA

Acompanhar
criteriosamente
a execugao
contratual e
aplicar as
penalidades e
sangdes
administrativas
cabiveis
conforme Edital,
qguando
necessario.

SEINFRA
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acompanhamento
da execucdo dos

servicos e de
adequacdo do

cronograma com a
fiscalizacdo do

contrato, baseado

no seu

planejamento.




Descumprimento do
cronograma fisico-
financeiro do
contrato

Falhas na
elaboragdo de
cronograma
fisico-financeiro
e estimativas de
etapas e prazos
insuficientes

ESTADO DA BAHIA
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Necessidade de
aditivo de prazo
contratual;
Atraso na
entrega dos
servigos
programados

MEDIO

ALTO

1. Estabelecer
procedimento
para elaboragdo e
adequacdo do
cronograma na
fase de
planejamento do
empreendimento,
de modo a evitar
previsdes de
servicos fisicos,
bem como
desembolsos
financeiros
inadequados;
2. Inserir no
Projeto Basico da
Licitacdao a
exigéncia de
apresentacao do
planejamento
detalhado dos
servicos, bem
como a previsao
da sua aprovacgao
pela fiscalizacdo;
3. Realizar analise
critica do
cronograma
considerando o

SEINFRA

1. Estabelecer
rotina de
acompanhamen
to da execucdo
dos servicos e
atualizacdo do
cronograma e,
quando
necessario,
realizar a
repactuacdo dos
prazos
previstos;

2. Quando
necessario,
elaborar plano
de acdo para os
desvios
identificados.

SEINFRA
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historico de
empreendimentos
passados;




Descumpriment

ESTADO DA BAHIA
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1. Prever em Edital
os critérios de

1. Solicitar a
substituicdo de

Baixa qualificacdo . qualificagdo profissionais,
P o dos critérios o
técnica dos e . técnica- conforme
2 rofissionais da de qualificacgo | Produto abaixo operacional revisdo em
P profissional; | da qualidade BAIXO ALTO b ’ SEINFRA previs SEINFRA
3 contratada para . considerando os Edital;
~ aquecimento ou esperada .
execucdo do . produtos e 2. Aplicar
desaquecimento . ) ~
contrato servigos mais sangoes
do mercado .
relevantes do previstas no
contrato. Edital.
Prever em Edital
Problemas critérios de
técnicos na fase habilita¢do da
Incapacidade de fiscalizagao empresa que
. administrativa de contrato; comprovem que é
Descumprimento de . . ~
) clausulas e/ou técnica entrega de capaz de executar Aplicar sang¢des
a contratuais por para produto ndo MEDIO BAIXO 0 objeto SEINFRA previstas no SEINFRA
P cumprimento adequado; contratual e Edital.
parte da contratada .
das cldusulas atraso no prever a

contratuais

cronograma do
empreendiment
o

aplicabilidade de
sangdes conforme
legislacdao em
vigor.




Divergéncias nas
guantidades
planejadas e

executadas na
prestacao dos
Servigos

Metodologia de
avaliacdo e
guantificacdo é
subjetiva ou ndo
proporciona
mecanismo para
quantificar a
demanda; falhas
no projeto ou
planilha de
guantitativos.

ESTADO DA BAHIA
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Paralisacdo da
execugao
contratual;
ocorréncia de
pleitos
contratuais;
necessidade de
aditivo
contratual

MEDIO

MEDIO

1. Fomentar
integracao entre
as equipes de
planejamento e
projetos/obras;
2. Realizar
estimativa de
custos
considerando o
histérico de
empreendimentos
passados;

3. Realizar andlise
critica das
planilhas de
guantitativos por
profissionais
capacitados.

SEINFRA

Realizar aditivo
contratual nos
termos da
legislagao
vigente.

SEINFRA

Dificuldade de
acesso da
Fiscalizacao ao local
da execucdo dos
Servigos

Dificuldade de
acesso para a
realizacdo de
Servigos
preliminares de
topografia e
sondagem no
local do
empreendiment
o

Paralisacdo do
contrato;
atrasos na

execucao dos
Servigos;

informacdes
deficientes e
produtos abaixo
da qualidade
esperada;
impossibilidade
de

BAIXO

BAIXO

1. Antes da
emissdo da Ordem
de Inicio dos
Servicos, planejar
as acoes
necessarias para
acesso ao local;
2. Solicitar apoio
de outros érgdos e
secretarias
considerando as
respectivas

SEINFRA

Na ocorréncia
do evento,
reprogramar os
servigos a serem
executados e
acionar outros
orgdos, bem
como gestores.

SEINFRA
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medicdo dos
servigos

atribuicOes e areas
de atuacdo.

Falta de
entendimento do
projeto e do escopo
da obra pela equipe
de obras

Falha na
passagem de
conhecimento
entre a equipe
de projetos e a
equipe de
obras/fiscalizaca
o do contrato;
Auséncia ou
caréncia de
informacdes no
projeto

Auséncia de
execuc¢ao de
todo ou parte do
que foi definido
no projeto

BAIXO

MEDIO

1. Manter equipe
multidisciplinar na
elaboragao do
projeto;

2. Fomentar a
integracdoe a
colaboragado entre
as equipes de
planejamento, de
projetos e de
obras

SEINFRA

1. Estabelecer
pontos de
controle ao
longo do
desenvolviment
o do projeto;
2. Identificar as
potenciais
melhorias no
projeto e
realizar/solicitar
adequacdes e
complementacd
es necessarias.

SEINFRA

e Risco: Acontecimento capaz de impactar o objeto da contratacéo.

e Dano: Impactos gerados pelo risco, quando ocorrido.

e Probabilidade: Chance de o acontecimento de risco ocorrer.

¢ Niveis de impacto:

- Baixo: Danos que ndo afetem o processo/servico.
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- Médio: Danos que afetem parcialmente o processo/servico, gerando atraso ou interferindo de alguma forma em sua qualidade.
- Alto: Danos que afetem a esséncia do processo/servico, impedindo sua execucao.
Acdes Preventivas: Providéncias que impegcam ou diminuam a probabilidade de o risco ocorrer.

Acdes de Contingéncia: Providéncias que resolvam ou pelo menos diminuam os danos causados pelo risco.



