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CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.

CONCORRENCIA ELETRONICA:

CE002/2026PMQ
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025)
CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUUJINGUE - BA.
OBJETO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO, COM A IMPLANTACAO
DE SERVICOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA,
COMPREENDENDO REGULARIZACAO DE SUPERFICIES,
ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM REJUNTAMENTO,
EXECUCAO DE MEIO-FIO, PASSEIOS (CALCADAS), RAMPAS DE
ACESSIBILIDADE COM PISO PODOTATIL, E SINALIZAGAO VIARIA,
A SEREM REALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE
QUUINGUE/BA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS
DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAIS ESPECIFICAGOES TECNICAS
APROVADAS, NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA, CONFORME CONDICOES,
QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E
NO TERMO DE REFERENCIA.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO:

RS 723.352,00 (SETECENTOS E VINTE E TRES MIL, TREZENTOS E
CINQUENTA E DOIS REAIS).
DATA DA SESSAO PUBLICA:

DIA 20/02/2026 AS 08HOOMIN (HORARIO DE BRASILIA).
CRITERIO DE JULGAMENTO:

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM EXECUCAO
INDIRETA.
MODO DE DISPUTA:

ABERTO.
PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:

AMPLA CONCORRENCIA




Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE002/2026PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025

1. PREAMBULO:

1.1. Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUUINGUE, através do Departamento de Licitacdes e Contratos,
sediada na Rua Hermdgenes José da Silva, S/N — Centro, Quijingue -
Bahia, representado pelo seu Prefeito o Sr. José Romero Rocha Matos
Filho e por meio do Departamento de Licitacdes e Contratos do
Municipio, realizard licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei N° 14.133/2021, nos termos e nas
condicoes estabelecidas no presente instrumento convocatdrio e seus
anexos, que se subordinam as definicdes do Decreto N° 249 de 03 de
Marco de 2022 e o Decreto N° 460, 17 de janeiro de 2024, demais
legislacdo aplicadvel e, ainda, de acordo com as condicoes
estabelecidas neste Edital.

1.2. DA - COMISSAO DE - CONTRATACAO: A ComissGo de
contratacdo segue constituida pela Sr. ROBERLANDIO SOUZA PINTO,
maftricula N° 1050, designado pelo Decreto Municipal N° 050, de 08 de
janeirode 2025 e Equipe de Apoio constituida pelos servidores: JARBAS
SILVA ABREU, matricula N° 4.118 e JOUBERT BRITO DA SILVA, matricula N°
4.174.

1.3. Todasas referéncias de tempo no Edital; 'no aviso e
durante a sess@o publica, observardo obrigatoriamente o hordrio de
Brasiia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema e na
documentacado relativa ao certame.

1.4. A sessdo da Concorréncia Eletrdnica serd realizada no sitio
eletrbnico de compras da Prefeitura Municipal de Quijingue — Bahia,
através da plataforma eletronica https://licitanet.com.br/.

2. OBJETO:

2.1. O objeto da presente licitacdo é Contratagdo de empresa
especializada em obras e servicos de engenharia para Execugao de
obras de pavimentagcdo em paralelepipedo, com a implantagdo de
servicos complementares de infraestrutura urbana, compreendendo
regularizagdo de superficies, assentamento de paralelepipedos com
rejuntamento, execugao de meio-fio, passeios (calcadas), rampas de
acessibilidade com piso podotdtil, e sinalizagdo vidria, a serem
realizados em diversas ruas do Municipio de Quijingue/BA, conforme
projetos, memoriais descritivos, planilhas e demais especificagoes
técnicas aprovadas, no ambito do Contrato de Repasse n°
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914898/2021/MCIDADES/CAIXA e conforme condi¢oes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
3. PARTICIPAGCAO NA LICITACAO:
3.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que

estiverem previamente credenciados na LICITANET
(https://licitanet.com.br/).
3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas

de cadastramento no Sistema até a data prevista para recebimento
das propostas.

3.1.2. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos
requisitos de habilitacdo e proposta sujeitard o licitante as sancoes
previstas neste edital.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transacdoes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
OU por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo
dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos orgdos responsdveis pela informacdo,
devendo proceder, imediatamente, d correcdo ou A alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se fornem
desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd
ensejar desclassificacdo no momento da habilitacdo.

3.5. Serd concedido fratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar N° 123, de 2006 e do
Decreto N° 036, de 2024.

3.6. NGo poderdo participar desta licitacdo, as empresas
enquadradas nos casos a seqguir:

3.6.1. Agquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e
seu(s) anexo(s):

3.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto
executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagcdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados:

3.6.3. Empresa, isoladamente ou em consdércio, responsdvel
pela elaboracdo do projeto bdsico ou do projeto executivo, ou
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empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios:

3.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da
licitacdo, impossibilitfada de participar da licitacdo em decorréncia de
sancdo que lhe foi imposta:

3.6.5. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo
do confrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau:

3.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos
termos da Lei N° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
Si:

3.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos
anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com fra@nsito em julgado, por exploracdo de ftfrabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicdes andlogas As de escravo ou
por confratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista:

3.6.8. Agente publico do érgdo ou entidade licitante:

3.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio:

3.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico -
OSCIP, atuando nessa condicdo:

3.6.11. NGo poderd participar, direta ou indiretamente, da
licitacdo ou da execucdo do confrato agente publico do érgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as sifuacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina
a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei N° 14.133, de 2021:

3.7. O impedimento de que frata o item 3.6.4 serd também
aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoaq, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a ufiizacdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante:

3.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu
servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2
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e 3.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
confratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou
enfidade:

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas
infegrantes do mesmo grupo econdémico:

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 ndo impede a licitacdo
ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do contfratado
a elaboracdo do projeto bdsico e do projeto executivo, nas
contfratacoes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes
de execucdo:

3.11. Em licitacdes e contratacdes realizadas no dmbito de
projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddénea nos
termos da'Lei N°14.133/2021:

3.12. A vedacdo de que trata o item 3.6.8 estende-se a
terceiro.que auxiie a condugcdo da confratacd@o na qualidade de
infegrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio
ou representante de empresa que preste assessoria tecnica:

3:13. A participacdo na sessdo publica da internet dar-se-a
pela utilizacdo da senha privativa do licitante.

3.13.1. Os documentos necessdrios a participacdo na presente
licitacdo, compreendendo os documentos referentes & proposta de
preco e a habilitacdo (e seus anexos), deverdo ser apresentados no
idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do
pais:

3.13.2. NGo serdo aceitos documentos apresentados por meio
de fitas, discos magnéticos, fimes ou copias em fac-simile, mesmo
autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital:

3.13.3. Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, grdficos ou
catdlogos apenas como forma de ilustracdo dos itens constantes da
proposta de precos:

3.13.4. Os licitantes devem estar cientes das condicdes para
participacdo no cerfame e assumir a responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados:

3.13.5. O fornecedor registrado deverd manter, durante toda
a vigéncia da Ata de Registro, as mesmas condicoes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo:
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3.13.6. Os licitantes interessados em usufruir dos beneficios
estabelecidos pela_Lei Complementar N° 123/2006 deverdo atender as
regras de identificacdo, atos e manifestacdo de interesse, bem como
aos demais avisos emitidos pelo Agente de Contratacdo (Agente de
Contratacdo) ou pelo sistema eletrbnico, nos momentos e tempos
adequados:

4. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO:

4.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do
sistema, proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, até a
data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica,
quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio das
propostas.

4.1.1. Caso a fase de habiltacdo anteceda as fases de
apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na
forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual
de desconto, observado o disposto neste Edital.

41.2. Os documentos de habiltacdo serdo enviados
posteriormente a fase de lances, por meio de sistema, estabelecendo-
se, na sessdo um prazo de envio de no minimo 02 (duas) horas,
contados da convocacQo a ser exposta.

4.1.3. Todoso0s documentos de habilitacdo poderdo <ser
apresentados com autenticacdo eletronica, PDF'S originais dos orgdos
emissores em formado “PDF". Caso haja duvidas durante a sessdo
quanto aos documentos inseridos, serdo utilizadas as diligéncias
necessarias para sanar possiveis duvidas de sua autenticidade (Art. é4
da Lei 14.133/2021).

4.1.4. As licitantes deverdo encaminhar/anexar, via sistema, os
documentos de habilitacdo exigidos pelo Edital, sob pena de
inabilitacdo.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de
habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrerd por meio de chave de acesso
e senha.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante
declarard, que:

4.3.1. Estd ciente e concorda com as condicdes contidas no
edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na ConstituicGo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
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termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo
definidos no instrumento convocatorio:

4.3.2. NGo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIll, da Constituicdo:

43.3. ndo possui empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do
art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal:

4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas:

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre o0s
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei N° 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverd declarar, ainda,
em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar N° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observada © disposto nos 88 1° ao/3° do ‘art. 4°, da Lei N°
14.133, de.2021.

4.7. A falsidade da declaracdo de que tfrata os itens 4.3 ou 4.6
sujeitard o licitante as sancdes previstas na Lei N° 14.133, de 2021, e
neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na
hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo
de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

49. Ndo haverd ordem de classificacdo na etapa de
apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo
licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura
da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico o©s
documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o
licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo, quando do
cadastramento da proposta e obedecerd ds seguintes regras:
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4.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de
valores de R$ 100,00 (cem reais), entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagcdo ao lance que
cobrir a melhor oferta: e

4.11.2. Os lances serdo de envio automdtico pelo sistema,
respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que
trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco: e

4.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.11
possuird cardater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

414, Caberd ao licitante interessado em participar da
licitacdo acompanhar as operacdes no sistema eletrdbnico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda
de negobcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexdo.

4.15. O licitante deverd comunicar imediatamente o
provedor do sistema qualguer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou.a seguranca, para imediato bloqueio.de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. Para aceitabilidade da proposta, o (a) licitante que
ofertou o menor preco deverd formular e encaminhar, apds o férmino
da etapa de lances, sua proposta por escrito, em conformidade com os
lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com as
especificacdes constantes com este Edital, e conter, ainda, os seguintes
dados:

5.1.1. Valor unitdrio e valor total do item na planilha com o BDI
incluso:

5.1.2. Descricdo do objeto, contendo as informacoes similares
a especificacdo da planilha orcamentdria do projeto:

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta
vinculam o licitante.

52.1. O licitante NAO poderd oferecer proposta em
quantitativo inferior ao mdximo previsto para contratacdo.

5.3. Nos valores propostos estar@o inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,  tributdrios,
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comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretfamente na
execucdo do objeto

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na
etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento
de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que
corresponde G média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
Ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de fributo inserido na
planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de
Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de fributacdo pelo
Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade
do cumprimento das disposicaes nelas contidas, em/conformidade com
0 que dispde o Projeto Bdsico/Termo de  Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto’ licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios 'necessdrios, em quantidades e qualidades adequadas, a
perfeita execucdo confratual, promovendo, quando. requerido, sua
substituicdo.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacdo.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos mdaximos
estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas
federais, quando participarem de licitagcdes publicas:

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela
Administracdo por parte dos confratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas dos Municipios e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso X, da Constituicdo: ou condenacdo
dos agentes publicos responsdveis e da empresa confratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DOS LANCES:

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-d em sessdo
puUblica, por meio de sistema eletrbnico, na data, hordrio e local
indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os
documentos de habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de
mensagens entre o Agente de Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo
encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrdnico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance deverd ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos,
observando o hordrio fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior
ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca’ de valores entre os
lances, que/incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto
em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de R$
100,00 (cem reais).

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance
ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na
hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de
disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o
modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de
dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de
que ftrata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrerd
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

10
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6.11.3. Nado havendo novos lances na forma estabelecida nos
itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-G automaticamente, e o
sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacdo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo
a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe
de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocacodes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo
convocados para apresentar lances intermedidrios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o
modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo
inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema encaminhard aviso
de fechamento iminente dos lances, apds o que franscorrerd o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada arecepcdo de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no' subitem anterior, o
sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior
aqguela possam ofertarum lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que frata o subitem supra, o
licitante poderd optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta,
ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. NGo havendo pelo menos trés ofertas nas condicoes
definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificacdo, até o mdximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens
anteriores, o sistema ordenard e divulgard os lances segundo a ordem
crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o
modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa
aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco e os das propostas até 10% (dez por cento) superior aquela, em
que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.
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6.14. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes
ser@o convocados para apresentar lances intermedidrios.

6.15. NGo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de
Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo,
o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o
Agente de Contratacdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente
de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacdo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o
valor de sua proposta.

6.20. Em relacd@o a itens ndo exclusivos para participacdo de
microempresas € empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdatica, junto/ a
Receita Federal, do porte da entidode empresarial. O sistema
identificard em coluna propria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com oS
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar N° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto N° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdoes, as propostas de microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior
terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoricmente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacdo automdatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte
melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
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pequeno porte que se enconfrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se enconfrem
nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifigue agquela que primeiro poderd
apresentar melhor oferta.

6.21. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances,
o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei N° 14.133,
de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes
empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacdo:

6.21.1.2. Avdliacdo do desempenho contratual prévio dos
licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacoes
previstos nesta Lei:

6.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante 'de acdes de
equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento:

6.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de
infegridade, conforme orientacdes dos érgdos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. Empresas estabelecidas no fterritério do Estado do
Estado da Bahia:

6.21.2.2. Empresas brasileiras:

6.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais:

6.21.2.4. Empresas que comprovem a prdtica de mitigacdo,
nos termos da Lei N° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo
publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco mdximo para a contratacdo, o Agente de
Contratagcdo/Comissdo poderd negociar condicdes mais vantajosas,
apdsds definido o resultado do julgamento.
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6.22.1.A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apods a negociacdo, for desclassificado em
razdo de sua proposta permanecer acima do preco mdaximo definido
pela Administracdo.

6.22.2. A negociacdo serd readlizada por meio do sistema,
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os
licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.22.4. O A licitante melhor classificada serd convocada para
reelaborar e apresentar d administracdo publica, por meio eletrénico, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até
02 (duas) horas, sujeitando-se a licitante as sancdes previstas neste
Edital.

6.22.5. Deverd ser juntado no momento da apresentacdo da
proposta inicial, nos termos do artigo 58, da Lei N° 14.133/21, a
comprovacdo do recolhimento de quantia a ftitulo de garantia de
proposta, como requisite de Pré — habilitacdo.

6.22.6. A garantia da proposta serd no valor de 1% (um por
cento) do valor estimado para contratacdo, nas modalidades previstas
no § 1° do art. 96 desta Lei.

6.22.7. A garantia da proposta serd devolvida aos licitantes no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ouda
data em que for declarada fracassada a licitacdo, se for o caso.

6.22.8. E facultado ao Agente de Confratacdo/Comisséo
prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22.9. Apds a negociacdo do preco, o Agente de
Contratacdo/Comissdo iniciard a fase de aceitagcdo e julgamento da
proposta.

7. FASE DE JULGAMENTO:

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de
contratacdo/Comissdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no
certame, conforme previsto no_art. 14 da Lei N° 14.133/2021, legislacdo
correlata e do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo
que impeca a parficipacdo no certame ou a futura confratacdo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas -
CElS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaliransparencia.gov.br/sancoes/ceis): e
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7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP,
mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.3. Relacdo de apenados TCM/BA, através do link
(hitps://www.tcm.ba.gov.br/portal-do-gestor/impedidos-de-contratar/).

7.2. A consulta aos cadastros serd readlizada em nome da
empresa licitante e também de seu sécio majoritdrio, por forca da
vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a
existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN_.N° 3/2018, art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos
vinculos societdrios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN
N° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo
previomente a uma eventual desclassificacdo. (IN_N° 3/2018, art. 29,

§2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante serd
reputado inabilitado, por falta de condicdo de participacado.

7.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo ‘e
julgamento, caso atendidas as condicdes de participacdo, serd
iniciado o procedimento de habilitacdo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar tenha se utilizado de algum fratamento favorecido as ME/EPPs, o
Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens e 3.6 deste edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo
do ftratamento favorecido, o Agente de Contratacdo/Comissdo
examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto &
adequacdo ao objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao
maximo estipulado para contfratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES N° 73, de 30 de
setembro de 2022.

7.7. Serd desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. Contiver vicios insandveis:

7.7.2. NGo obedecer as especificacdes técnicas contidas no
Projeto Bdsico/Termo de Referéncia:

7.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem
acima do preco mdximo definido para a contratacdo:
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7.7.4. NGo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando
exigido pela Administracdo:

7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras
exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insandvel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de
inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracdo.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé

serd considerada apos diligéncia do Agente de
Contratacdo/Comissdo, que comprove:

7.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da
proposta: e

7.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de
justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contfratacdo de servicos de engenharia, além das
disposicoes acima, a andlise de exequibiidade e sobre preco
considerard o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucgdo por tarefa, empreitada por
preco global ou empreitada intfegral, semi-intfegrada ou integrada, a
caracterizacdo sobre preco se dard pela superacdo do valor global
estimado:

7.9.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, ‘a
caracterizagdo sobre preco se dard pela superacdo do valor global
estimado e pela superacdo de custo unitdrio tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital:

7.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela  Administracdo,
independentemente do regime de execucdo.

7.9.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de
preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha
sido decomposto em seus respetivos custos unitdrios por meio de
Planiha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
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Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respetivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta.

7.11.1. Em se fratando de servicos de engenharia, o licitante
vencedor serd convocado a apresentar d Administracdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos
unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como
com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respetivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitdrios,
no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
confratacdo semi-infegrada e contratacdo integrada, exclusivamente
para eventuadis adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem
motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que
ndo haja majoracdo do preco € que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da confratagdo:

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substncia das/propostas:

7.12.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha
passivel de correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e
contribuicdes na forma do Simples Nacional, guando ndo cabivel esse
regime.

7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento
das especificacdes do objeto, poderd ser colhida a manifestacdo
escrita do setor requisitante do servico ou da drea especializada no
objeto.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar
quanto & adequacdo ao objeto e d compatibiidade do preco em
relacdo ao mdaximo estipulado para contratacdo. A proposta final do
licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo minimo
de 02 (duas) horas a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo
no sistema eletrénico e deverd:

8.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, enfrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima
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folna ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

8.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e
agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

8.1.3. Enviar a proposta final em arquivo editavel
(necessariamente nas extensdes DOC, DOCX, XLS OU XLSX) e a Planilha
de Precos da Licitante, preenchendo-se os campos destinados aos
precos unitdarios propostos, para todos os itens de servicos relacionados
e calculando os respectivos precos parciais e totais, as respectivas
planilhas deverdo também ser apresentadas em meio magnético na
formatacdo Excel PLANILHA MULTIPLA DE PADRAO CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, sob pena de desclassificacdo.

8.1.4. No mesmo prazo, o licitante devera realizar o ajuste da
proposta no SISTEMA, sob pena de desclassificacdo. Havendo duvidas
sobre o ajuste as licitantes deverdo entrar em contato com o suporte da
plataforma.

8.1.5. A proposta final deverd ser documentada nos autos e
serd levada em consideracdo no decorrer da execugcdo do confrato e
aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o caso.

8.1.6. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta,
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a
Contratada.

8:.1.7. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente
nacional, o valor unitdrio em algarismos e por extenso.

8.1.8. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitdrios e o
preco total do item, prevalecerdo os primeiros: no caso de divergéncia
enfre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerdo estes Ultimos.

8.1.9. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada,
rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco
ou de qualguer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificacdo.

8.1.10. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e
seus Anexos, ndo sendo considerada aguela que ndo corresponda ds
especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

8.1.11. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o
valor e os documentos complementares estardo disponiveis na internet,
apods a homologacdo.
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8.1.12. Esse prazo de 02 (duas) horas iniciard a partir do
momento que o Agente de Contratacdo registrar o aviso de solicitagao
de Proposta Final na aludida plataforma.

8.1.13. Caso o aviso de solicitacdo de proposta seja inserido
na plataforma eletrénica do LICITANET - www.licitanet.com.br apds as
17 horas, esse prazo sb serd contabilizado a partir das 08 horas do dia til
seguinte, sGo aqueles de segunda a sexta-feira, exceto feriado:

8.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente
precos unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
0s precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos ainda que o ato convocatério da licitacdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou d totalidade da remuneracdo.

8.3. A Administracdo poderd realizar diligéncias, de oficio ou
por provocacdo de infteressado, para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme
disposto no paragrafo 22.do Art. 59 da'Lei N°14.133/2021.

8.4. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem
diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita:

8.5. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo
publica para a realizagcdo de diligéncias, com vistas ao saneamento
das propostas, a sessdo publica somente poderd ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas
de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata:

8.6. O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante
para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.7. O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente
de Confratacdo por solicitacdo escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente
de Contratacdo

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Agente de Contratacdo examinard a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificacdo.

8.9. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo
suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para
a sua continuidade.
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8.10. O Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio
do sistema eletrénico, confraproposta ao licitante que apresentou o
lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor
preco, vedada a negociacdo em condi¢coes diversas das previstas
neste Edital.

8.11. Também nas hipodteses em que o Agente de
Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, poderd
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.12. A negociacdo serd redlizada por meio do sistema,
podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.13. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta
ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar
subsequente, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC N° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.14. Encerrada a andlise quanto d aceitacdo da proposta, o
Agente de Contratacdo verificard a habilitagdo do licitante, observado
o disposto neste Edital.

9. DA FASE DE HABILITACAO:

9.1. Os documentos previstos no Projeto Bdsico/Termo de
Referéncia, necessdrios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins‘de
habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei N° 14.133, de 2021.

9.1.1. Para dar efetivo cumprimento as regras estabelecidas
pelo Tribunal de Contas dos Municipios da Bahia, através da
RESOLUCAO TCM/BA N° 1.383/2019 que alterou a Resolucdo N°
1060/2005, estabelecendo as normas para a apresentacdo da
prestacdo de contas mensal e anual de Prefeituras e Mesas de
Cdamaras, passando a exigir no § 2° que os documentos deverao ser
apresentados em formato PDF pesquisavel convertido a partir de seus
arquivos originais (Word, Excel, Libre Office, Open Office, etc.), nao
podendo conter infformagoes ilegiveis: baixa qualidade da resolugdo
dos dados: listas e/ou falhas em seu conteldo, capaz de impedir o
devido encaminhamento e andlise por parte do 6rgdo de contas, fica
ADVERTIDA que a empresa licitante que encaminhar documentos sem
atender a essas exigéncias técnicas expressas no art. 9°, item 45, §2° da
Resolucdo TCM N° 1060/2005 (alterada pela Resolucdo TCM/BA N°
1383/2009), serd declarada inabilitada para continuar no processo
licitatério, pois prejudicard a gestdo municipal no atendimento das
regras de envio da prestacdo de contas junto ao TCM/BA.
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9.2.1. Todos os documentos assinados eletronicamente por
certificados digitais passardo por uma verificacdo e a validacdo das
assinaturas digitais a partir da cadeia de confianca da ICP-Brasil e do
Validador de Documentos Digitais, pois um documento eletrénico com
assinatura digital tem presuncdo de legalidade e garantias de autoria,
integridade, autenticidade, qualificacdo, confidencialidade,
temporalidade e ndo repudio, de acordo com & regulamentacdo da
ICP-Brasil e com as definicoes contidas na Medida Proviséria n° 2.200-2,
de 24 de Agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil. NGo sendo possivel a
sua verificacdo poderd ser a empresa desclassificada e penalizada por
apresentar documentos sem legalidade e garantia de autoria,
infegridade, autenticidade, qualificacdo, confidencialidade e
temporalidade.

9.2.2. Porém, se a autenticacdo foi feita por outro sistema, serd
necessdrio fazer o upload do arquivo que recebeu a assinatura, que
deverd ser enfregue em midia na sessdo para andlise e devolvida. Logo,
este método verifica qualquer assinatura digital que esteja de acordo
com as normas da ICP-Brasil. Desta forma é possivel, também, verificar
um lote de assinaturas de uma vez € extrair um relatorio, se desejar.

9.2.3. A verificagdo de uma assinatura digital é realizada por
algum software capaz de readlizar esta operacdo. Comumente, os
softwares de assinatura digital j& contemplam a funcionalidade de
verificacdo de assinafura. ' A integridade ‘€ determinada pela
comparacdo do resumo criptografico (hash) do documento original
com o resumo criptogrdfico cifrado pelo signatdrio. A obtencdo do
resumo criptogrdfico € possivel através da decifragem da assinatura,
utilizando a chave publica do certificado do assinante.

9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo serdo
apresentados em ORIGINAL por COPIA AUTENTICADA DIGITALMENTE.

9.3. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de
que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd
pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1,
da Lei N° 14.133/2021).

9.4. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do
preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos
originais ndo digitais quando houver duvida em relacdo d integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_N°
3/2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°).

9.5. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais
de orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de
prova, para fins de habilitacdo.
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9.6. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de
apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por
meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES N° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.7. Os documentos relativos a habilitacdo que constem do
Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

9.8. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa &
habilitacdo, quando a fase de habiltacdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os
licitantes.

9.9. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo
serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, § 4°):
9.9.1. Complementacdo de informacdes acerca dos

documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necessdria
para apurar fatos existentes & época da abertura do certame:

92.9.2. Atfuadlizacdo de documentos: cuja validade tenha
expirado apds a data de recebimento das propostas:

9.10. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o
responsdvel pela conducdo do processo poderd sanar erros ou falhas,
gue ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacdo e classificacdo.

9.11. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias
para habilitacdo, o pregoeiro examinard a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de
uma proposta que atenda ao presente edital.

92.12. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os
documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital
de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

9.13. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de
julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante
por motivo relacionado & habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.
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9.14. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os
documentos exigidos para fins de habilitacdo constantes do ANEXO Il -
TERMO DE REFERENCIA deste e serdo solicitados do fornecedor mais bem
classificado na fase de lances.

10. DOS RECURSOS:

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das
propostas, & habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, d anulacdo ou
revogacdo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei N°
14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal &€ de 3 (trés) dias Uteis, contados da
data de intimacdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento
das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

10.3.1. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada
imediatamente, sob pena de preclusdo:

10.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer
ndo serd inferior a 10 (dez) minutos:

10.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd
iniciado na data de infimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitagdo:

10.3.4. Na hipdtese de adocdo da inversdo de fases prevista
no § 1°do art. 17 da Lei N° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo
das razdoes recursais serd iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo
proprio do sistema.

10.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o
ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual poderd reconsiderar sua
decisdo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir
sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo
conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso
pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intfimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

[\S}
W



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17%C2%A71

=1l

Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito
suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos
insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista
franqueada aos interessados no sitio eletrénico
hitps://www.licitanet.com.br.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

11.1. A sessdo pUblica poderd ser reaberta:

11.2. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve d
anulacdo de atos anteriores a realizacdo da sessdo publica precedente
ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.3. Quando houver erro na aceitacdo do preco mais bem
classificado ou quando o licitante declarado vencedor ndo assinar o
contrato, ndo refirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a
regularizacado fiscal e trabalhista, nos termos do arf. 43, § 1° da LC N°
123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados | 0s procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.4. Todos 'os licitantes remanescentes deverdo ser
convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

11.5. A convocacdo se dard por meio do sistema eletronico
(“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento
licitatodrio.

11.6. A convocacgdo feita por e-mail dar-se-d de acordo com
os dados contidos no https://www.licitanet.com.br, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
12. DA ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E DA CONVOCACAO PARA
ASSINATURA DO CONTRATO:

12.1. O objeto da licitacdo serd adjudicado ao licitante
declarado vencedor, pela autoridade competente, apds a regular
decis@o dos recursos apresentados.

12.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologard o procedimento
licitatodrio.

12.3. Terd o adjudicatdrio o prazo de 02 (dois) dias, contados a
partir da data de sua convocacdo, para assinar o contrato sob pena
de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes previstas
neste Edital.
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12.4. Alternativamente & convocacdo para comparecer
perante o o6rgdo ou enfidade para a assinatura do Contfrato, a
Administracdo poderd encaminhd-la para assinatura, mediante meio
eletrébnico, para que seja assinada e devolvida afravés do endereco
eletrbnico constante do predmbulo, no prazo de 01 (um) dia, a contar
da data do envio do e-mail.

12.5. Para celebracdo do contrato o licitante deverd manter
todas as condicdes de habilitacdo, reapresentando todas as certiddes
de regularidade exigidas por ocasido da licitacdo.

12.6. FarGo parte integrante do contrato todos os elementos
apresentados pelo licitante vencedor, que tenham servido de base G
Licitacdo, bem como as condicdes estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES:

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o
licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o
cerfame ou nAo enfregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo/a Agente de Contratacdo/a durante o certame:

13.1.2. " Salvo  em decorréncia de /[ fato superveniente
devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. NGo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance
ofertado ou apds a negociacdo:

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta
quando exigivel:

13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a
etapa competitiva: ou

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra:

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com
as especificacoes do edital:

13.1.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a
documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a
ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo:

13.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa
exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo:

13.1.5. Fraudar a licitacdo:

13.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de
qualgquer natureza, em especial quando:
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13.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei:
13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento:
13.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada:

13.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da

licitacdo:
13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei N° 12.846, de

2013.

13.2. Com fulcro na Lei N° 14.133, de 2021, a Administracdo
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatdrios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

13.2.1 Adverténcia:

13.2.2. Multa:

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
engquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacdo das sancoes serdo considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida.

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto

13.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo

PUblica

13.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de conftrole.

13.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30%
incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo mdximo
de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

13.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 13.3.1., 13.3.2,, e
13.3.3., a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 13.1.4., 13.1.5,,
13.1.6., 13.1.7. € 13.1.8., a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.

13.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e
contfratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, d penalidade de
multa.

13.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacdo.
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13.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd
aplicada ao responsdvel em decorréncia das infracdes administrativas
relacionadas nos itens 13.1.1., 13.1.2. e 13.1.3., quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de
licitar e contratar no dmbito da Administracdo PUblica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo
mdaximo de 3 (trés) anos.

13.8. Poderd ser aplicada ao responsdvel a sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da prdtica das infracdes dispostas nos itens 13.1.4., 13.1.5., 13.1.6., 13.1.7.
e 13.1.8., bem como pelas infracdes administrativas previstas itens
13.1.1., 13.1.2. e 13.1.3., que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja
duracdo observard o prazo previsto no art. 156, § 5° da Lei N°
14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o
confrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
insfrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo,
descrita .no item 13.1.3, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitard as penadlidades e ¢ imediata perda da
garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da
licitagdo, nos termos do art. 45, § 4° da IN SEGES/ME N° 73, de 2022.

13.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas ds
sancoes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou confratar demandard a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissGo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e
circunst@ncias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatdrio para,
no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intfimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da
aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar
e confratar, contado da data da intimagcdo, o qual serd dirigido
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua
decisdo no prazo mdaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

13.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo
da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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infimacdo, e decidido no prazo mdximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito
suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

13.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo
exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral dos
danos causados.

14. DA IMPUGNACAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este
Edital por iregularidade na aplicacdo da Lei N° 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

142. A resposta da impugnacdo ou ao pedido de
esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior d data da
abertura do certame.

14.3. A impugnacdo € o pedido de esclarecimento poderdo
ser realizados por forma eletronica, pelo seguinte meio: (sistema
eletrénico) wwwilicitanet.com.br:

14.4. As impugnhacdes e pedidos de/ esclarecimentos ndo
suspendem os prazos previstos no certame.

14.5. A concessdo de efeito suspensivo 4 impugnacdo é
medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

10.6. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova
data para arealizacdo do certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS:

15.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema
eletrénico.

15.2. NGdo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada,
a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Ufil
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em conftrdrio, pelo Agente de Contratacdo.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e
durante a sessdo puUblica observardo o hordrio de Brasilia - DF.

15.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio
daisonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.
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15.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e
apresentacdo de suas propostas e a Administracdo ndo serd, em
nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e
seus Anexos, excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-d o do vencimento.
SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracdo.

15.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais
ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

15.8. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e
de seus anexos ou demais pecas que compdem O Processo,
prevalecerd as deste Edital.

15.9. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo
implicard direito & contratacdo.

15.10. O Edital. e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no
Portal Nacional de Confratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https:// /https://www.quijlingue.ba.gov.br/Site/DiarioOficial (link: Didrio
Oficial).

15.11. Os casos omissos ser@o dirimidos pelo Agente de
Contratacd@o, com observancia da legislacdo em vigor, em especial
pela Lei N° 14.133/2021, e demais legislacdo aplicavel.

15.12. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente
Edital, fica eleito o Foro da Cidade de Quijingue/BA, Estado da Bahia,
com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os
seguintes anexos:

15.13.1. ANEXO | - Estudo Técnico Preliminar

15.13.2. ANEXO Il - Termo de Referéncia

15.13.2.1. APENDICE - Projeto Bdsico

15.13.3. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

15.13.4. ANEXO IV - Modelo de Proposta Financeira

15.13.5. ANEXO V - Modelo de Credencial

15.13.6. ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Protecdo ao

Trabalho do Menor

15.13.7. ANEXO VII - Modelo Declaracdo de Inexisténcia de

Impedimento

15.13.8. ANEXO VIl - Declaracdo de Visita

15.13.9. ANEXO IX - Declaracdo do Responsdvel Técnico
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15.13.10. ANEXQ X - Declaracdo de que a Empresa ndo tem
vinculo com o Orgdo Contratante

Quijingue/BA, em 28 de janeiro de 2026.

José Romero Rocha Matos Filho
Prefeito Municipal de Quijingue

Alexandre Mota Souza
Secretdrio Municipal de Infraestrutura

Tulio Ferreira de Abreu Barreto
Engenheiro civil CREA 77880
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE002/20246PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. CONSIDERACOES INICIAIS

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP é elaborado em
atendimento ao disposto no art. 18 da Lei n° 14.133/2021, constituindo
instrumento essencial da fase de planejomento da confratacdo
publica, destinado a subsidiar a tomada de decisdo administrativa
quanto a necessidade, viabiidade e adequacdo da contratacdo
pretendida.

Este ETP refere-se a contratacdo de empresa especializada
em obras e servicos de engenharia para a execucdo de obras de
pavimentacdo em paralelepipedo, com servicos complementares de
infraestrutura urbana, em vias publicas do Municipio de Quijingue/BA,
no-@mbito do“Contrato de ‘Repasse n° 9214898/2021/MCIDADES/CAIXA,
firmado entre o Municipio e a Unido Federal, com a CAIXA Econdmica
Federal atuando como agente operador e mandatdrio.

A elaboracdo do estudo observa, além da legislacdo de
contratagcoes publicas, as normas técnicas, operacionais e de controle
estabelecidas pela CAIXA Econdmica Federal, bem como os principios
da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade, interesse
publico e correta aplicacdo dos recursos publicos.

O ETP tem por finalidade apresentar, de forma objetiva e
fundamentada, os elementos necessdrios G compreensdo da
demandaq, incluindo a descricdo da necessidade de confratacdo, a
andlise das solucoes disponiveis, a estimativa preliminar de valores, a
avaliacdo dos riscos envolvidos e os resultados esperados, de modo a
assegurar que a solugcdo a ser adotada seja tecnicamente exequivel,
economicamente vantajosa e juridicamente segura.

Dessa forma, o presente Estudo Técnico Preliminar constitui
base indispensdvel para a instrucdo do processo administrativo de
contratacdo, servindo de fundamento para a elaboracdo do Termo de
Referéncia, do Edital de Licitacdo e da Minuta de Contrato, garantindo
a regular execucdo da obra e o atendimento ao interesse publico no
Municipio de Quijingue/BA.

2- INFORMAGCOES GERAIS:
DO FUNDAMENTO LEGAL:

31
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O PROCEDIMENTO LICITATORIO OBEDECERA AS DISPOSICOES
DA LElI FEDERAL N° 14.133/2021, DE 01 DE ABRIL DE 2021, DA LEGISLACAO
CORRELATA E DEMAIS EXIGENCIAS PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS,
DECRETO MUNICIPAL N° 249 DE 03 DE MARCO DE 2022, DECRETO
MUNICIPAL N° 460 DE 17 DE JANEIRO DE 2024 E O DECRETO MUNICIPAL
N° 81 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2025.

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO, COM A IMPLANTACAO DE
SERVICOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURA URBANA,
COMPREENDENDO REGULARIZACAO DE SUPERFICIES, ASSENTAMENTO DE
PARALELEPIPEDOS COM REJUNTAMENTO, EXECUCAO DE MEIO-FIO,
PASSEIOS (CALCADAS), RAMPAS DE ACESSIBILLDADE COM PISO
PODOTATIL, E SINALIZACAO VIARIA, A SEREM REALIZADOS EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICIPIO DE QUIJINGUE/BA, CONFORME PROJETOS,
MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAIS ESPECIFICACOES
TECNICAS APROVADAS, NO AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

SAMUEL DE MATOS BARRETO - MATRICULA N° 211326 -
(REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO — COORDENADOR DA COMISSAO-/DE
PLANEJANETO);

TULIO FERREIRA DE ABREU BARRETO - CREA 77880
(REPRESENTANTES DA  PREFEITURA MUNICIPAL DE QUUINGUE -
ENGENHEIRO CIVIL);

3. NATUREZA E FINALIDADE DA CONTRATACAO:

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1°, 1)

Natureza da Contratagdo

A presente confratacdo possui natureza de obra de
engenharia, consistindo na execucdo indireta de servicos técnicos
especializados de infraestrutura urbana, a serem realizados por empresa
devidamente habilitada, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

Trata-se de contratacdo a ser redlizada mediante
procedimento licitatdrio, sob o regime de empreitada por preco global,
com fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos e demais
insuMos necessdrios & execucdo das obras de pavimentacdo em
paralelepipedo, incluindo os servicos complementares previstos nos
projetos e especificacdes técnicas aprovadas.
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A contratacdo encontra-se vinculada a instrumento formal de
transferéncia voluntdria de recursos federais, consubstanciado no
Contrato de Repasse n° 214898/2021/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o
Municipio de Quijingue/BA e a Unido Federal, com a CAIXA Econbdmica
Federal atuando como agente operador e mandatdrio.

Finalidade da Contratagao

A finalidade da contratacdo é viabilizar a execucdo de obras
de infraestrutura urbana, voltadas a melhoriac da mobilidade,
acessibilidade e seguranca vidria em vias publicas do Municipio de
Quijingue/BA, confribuindo para a qualificacdo do espaco urbano e
para a melhoria da qualidade de vida da populacdo.

A contratacdo objetiva, ainda:

Cumprir as obrigacoes assumidas pelo Municipio no dmbito do
Confrato de Repasse firmado com a Unido;

Assegurar a execucdo regular das metas fisicas pactuadas,
em conformidade com os projetos e cronogramas aprovados;

Promover a correta aplicacdo dos recursos publicos federais,
observando as direfrizes técnicas e operacionais da CAIXA;

Garantir a execucdo da obra com /qualidade técnica,
durabilidade e seguranca, em consondncia com as hormas da ABNT e
a legislagdo aplicavel;

Atender ao interesse publico primdrio, por meio da melhoria
da infraestrutura urbana local.

Dessa forma, a contratacdo revela-se necessdria, adequada
e juridicamente amparada, constituindo instrumento essencial para a
implementacdo das politicas publicas de infraestrutura e mobilidade
urbana no Municipio de Quijingue/BA, em observancia aos principios da
legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade e inferesse
publico.

4. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO:

(Ref.: Lei Federal N° 14.133, art. 18, § 1°, 11.)

A presente contratacdo decorre da necessidade publica de
melhoria da infraestrutura urbana no Municipio de Quijingue/BA,
especialmente no que se refere d pavimentacdo de vias publicas, com
vistas a garantir melhores condicdes de mobilidade urbana,
acessibilidade, seguranca vidria e qualidade de vida da populacdo.

As vias contempladas pelo objeto apresentam, atualmente,
condicdes inadequadas de trafegabilidade, decorrentes da auséncia
ou da precariedade de pavimentacdo, ocasionando transtornos ao
deslocamento de veiculos e pedestres, aumento do desgaste da malha
vidria, dificuldades de acesso a servicos publicos essenciais e prejuizos a

W
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seguranca e d saude da populacdo, sobretudo em periodos chuvosos
ou de estiagem prolongada.

A execucdo das obras de pavimentacdo em paralelepipedo,
com a implantacdo de servicos complementares de meio-fio, passeios
(calcadas), rampas de acessibilidade e sinalizacdo vidria, mostra-se
necessaria para:

Promover o ordenamento e a integracdo do sistema vidrio
urbano;

Assegurar a acessibilidade universal, em especial para pessoas
com mobilidade reduzida;

Reduzir a ocorréncia de poeira, lama e processos erosivos;

Melhorar as condicdes ambientais e sanitdrias das dreas
beneficiadas;

Conferir maior durabilidade e funcionalidade as vias publicas.

A confratacdo estd vinculada a execucdo do Contrato de
Repasse n° 914898/2021/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o Municipio e
a Unido Federal, o que impde a Administracdo Municipal o dever de
executar ‘o objeto pactuado, observando as/ metas fisicas, os
cronogramas € os padroes técnicos aprovados, sob pena de
comprometimento da politica publica e da regular aplicacdo dos
recursos publicos federais.

Ressalta-se, ainda, que a execucdo direta das obras pelo
Municipio se mostra inviavel, diante da complexidade técnica dos
servicos de engenharia envolvidos, da necessidade de mao de obra
especializada, equipamentos especificos e responsabilidade técnica
legalmente habilitada, justificando-se, portanto, a contratacdo de
empresa especializada, por meio de procedimento licitatério.

Dessa forma, a contratacdo pretendida revela-se necessdriq,
adequada e de relevante interesse publico, constituindo medida
indispensavel para a melhoria da infraestrutura urbana, o cumprimento
das obrigacdoes assumidas no instrumento de repasse e a observancia
aos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade
e interesse publico.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO:

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1°, 1ll)

A confratacdo deverd observar requisitos  técnicos,
operacionais, juridicos, ambientais e administrativos, compativeis com a
natureza do objeto, de modo a assegurar a execucdo regular, eficiente
e segura das obras, bem como o cumprimento das obrigacdes
assumidas pelo Municipio no dmbito do Contfrato de Repasse n°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA.
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5.1. Requisitos Técnicos:

A empresa a ser contfratada deverd:

a) Possuir qualificacdo técnica compativel com a execucdo
de obras de pavimentacdo e infraestrutura urbana de porte e
complexidade semelhantes ao objeto da contfratacdo;

b) Comprovar capacidade técnico-operacional, mediante
apresentacdo de atestados de execucdo de servicos similares;

c) Dispor de responsdavel técnico legalmente habilitado, com
registro ativo no CREA ou CAU, conforme o caso;

d) Executar os servicos em conformidade com os projetos
técnicos, memorial descritivo, planilhas orcamentdrias e especificacoes
aprovadas;

e) Atender as normas técnicas da ABNT e as diretrizes técnicas
e operacionais da CAIXA Econdmica Federal.

5.2. Requisitos Operacionais:

a) Disponibilizar mdo de obra qualificada, equipamentos e
materiais adequados d execucdo dos servicos;

b) Manter estrutura administrativa e operacional compativel
com o porte da obra;

c) Cumprir rigorosamente o cronograma  fisico-financeiro
aprovado;

d) Garantir condicdes adequadas de seguranca do trabalho,
nos termosda legislacdo vigente.

5.3. Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade:

a) Utilizar materiais de qualidade comprovada, compativeis
com as especificacdes técnicas do projeto;

b) Observar critérios de sustentabiidade ambiental,
racionalizacdo do uso de recursos naturais e correta destinacdo dos
residuos da construcdo civil;

c) Adotar prdticas que minimizem impactos ambientais, em
conformidade com a legislacdo ambiental aplicGdvel e com as
orientacdes da fiscalizacdo.

5.4. Requisitos Juridicos e Administrativos:

a) Manter, durante toda a execucdo confratual, as condicoes
de habilitacdo juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira
exigidas no procedimento licitatoério;

b) Cumprir integralmente as disposicoes do Edital de Licitacdo,
do Termo de Referéncia, do Contrato Administrativo e da legislacdo
vigente;

c) Aceitar a fiscalizacdo e o acompanhamento da execucdo
por parte do Municipio e da CAIXA;
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d) Atender as determinacdes da fiscalizacdo e corrigir, as suas
expensas, eventuais falhas ou irregularidades identificadas.

5.5. Requisitos de Fiscalizagao e Controle:

a) Submeter-se aos procedimentos de medicdo, vistoria e
aprovacdo dos servicos executados;

b) Fornecer informacdes, documentos e registros necessarios
ao acompanhamento fisico e financeiro da obra;

c) Observar as orientacdes e determinacdes do fiscal do
contrato e dos representantes da CAIXA.

5.6. Conclusao:

Os requisitos ora estabelecidos sdo compativeis com a
natureza e a complexidade do objeto, asseguram a adequada
execucdo da obra e a correta aplicagcdo dos recursos publicos,
atendendo aos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia,
economicidade, interesse pUblico e seguranga juridica.

6- VANTAGENS DA CONTRATACAO:

A contratacdo de empresa especializada em obras e servicos
de engenharia para a execucdo das obras de ‘pavimentacdo em
paralelepipedo, com servicos complementares de infraestrutura urbana,
apresenta vantagens técnicas, administrativas, econémicas e sociais
relevantes para a Administracdo PUblica Municipal, destacando-se:

6.1. Atendimento ao Interesse Publico e a Politica Habitacional

A contratac@o possibilita a execucdo efefiva de politica
publica de infraestrutura urbana, promovendo melhorias nas condicoes
de mobilidade, acessibilidade e seguranca vidria, com reflexos diretos
na qualidade de vida da populacdo do Municipio de Quijingue/BA.

6.2. Cumprimento de Obrigagoes Legais e Contratuais

Viabiliza o cumprimento integral das obrigacdes assumidas
pelo Municipio no dmbito do Contrato de Repasse n°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA, evitando riscos de inadimplemento,
suspensdo ou devolucdo de recursos federais, bem como eventuais
responsabilizacdes administrativas.

6.3. Eficiéncia Técnica e Qualidade da Execugdo

A contratacdo de empresa especializada assegura:

Execucdo dos servicos conforme projetos técnicos, memorial
descritivo e normas da ABNT;

Observé@ncia das diretrizes técnicas e operacionais da CAIXA
Econémica Federal;

Maior controle de qualidade, durabilidade e seguranca das
vias pavimentadas.

6.4. Economicidade e Previsibilidade de Custos
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A adocdo do regime de empreitada por preco global permite
maior previsibilidade dos custos totais da obra, reduzindo riscos de
aditivos indevidos e facilitando o controle fisico-financeiro, em
observancia aos principios da economicidade e eficiéncia.

6.5. Mitigagao de Riscos Administrativos e Operacionais

A confratagcdo transfere G empresa contratada @
responsabilidade técnica pela execucdo dos servicos, mitigando riscos
relacionados a falhas construtivas, atrasos injustificados, inadequacdes
técnicas e descumprimento de normas de seguranca do frabalho.

6.6. Fortalecimento da Capacidade Administrativa

Permite d Administracdo concentrar-se nas atividades de
planejamento, fiscalizacdo e controle, sem a necessidade de manter
estrutura propria para execucdo direta de obras de engenhariq,
especialmente aguelas de maior complexidade técnica.

6.7. Segurancga Juridica e Transparéncia

A confratacdo, realizada nos termos da Lei n° 14.133/2021,
assegura observancia aos principios da legalidade, isonomia,
planejamento e fransparéncia, conferindo maior seguranca juridica aos
atos administrativos e 'maior confiabilidade perante os orgdos de
conirole, especialmente CAIXA e TCM-BA.

6.8. Conclusao

Diante do exposto, verifica-se que a contfratacdo pretendida
apresentavantagens claras e comprovadas, mostrando-se adequada,
necessaria e vantajosa para a Administracdo Publica, atendendo ao
inferesse publico e as exigéncias legais e normativas aplicaveis.

7. DO QUANTITATIVO ESTIMADO

(Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°, 1V)

O quantitativo estimado para a presente contratacdo foi
definido com base nos projetos técnicos, memorial descritivo, planilhas
orcamentdrias, Quadro de Composicdo do Investimento - QCI e
Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o processo administrativo,
elaborados conforme as diretrizes técnicas e referenciais oficiais
adotados pela CAIXA Econdmica Federal, enquanto agente operador
e mandatdrio da Unido.

Considerando a natureza do objeto, consistente na execucdo
de obra de engenharia sob o regime de empreitada por preco global,
os quantitativos enconfram-se devidamente consolidados nos
documentos técnicos que instruem o processo, ndo sendo necessdria a
sua reproducdo detalhada no dmbito deste Estudo Técnico Preliminar.

Os quantitativos estimados atendem das metas fisicas
pactuadas no Contrato de Repasse n° 914898/2021/MCIDADES/CAIXA,
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sendo suficientes para garantir a execucdo integral do objeto,
permitindo adequado planejamento, acompanhamento e fiscalizacdo
da obra, sem prejuizo da fransparéncia, da economicidade e da
correta aplicacdo dos recursos publicos.

Dessa forma, considera-se que o quantitativo estimado estd
tecnicamente justificado e adequadamente dimensionado, atendendo
ao disposto no art. 18 da Lei n° 14.133/2021 e &s normas operacionais da
CAIXA Econbmica Federal, sendo suficiente para subsidiar a decisdo
administrativa quanto a viabilidade da contratacdo.

8. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO
TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR:

8.1. Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado realizado pela Administracdo
considerou as caracteristicas técnicas e operacionais da obra de
pavimentacdo em paralelepipedo, bem como as exigéncias
normativas aplicaveis a obras de infraestrutura urbana financiadas com
recursos federais, especialmente aquelas estabelecidas pela CAIXA
Econbmica Federal, enquanto agente operador’ e mandatdrio da
Unido.

Verificou-se a existéncia de empresas do ramo da construcdo
civil e de obras de infraestrutura urbana regularmente constituidas e
com capacidade técnica compativel para a execucdo de servicos de
pavimentacdo, meio-fio, passeios, rampas.  de acessibiidade e
sinalizacdo vidria, inclusive com experiéncia em contratos de natureza
semelhante executados para a Administragcdo Publica.

Constatou-se, ainda, que o mercado apresenta oferta
suficiente de empresas aptas, o que possibilita a realizacdo de
procedimento licitatério competitivo, assegurando os principios da
isonomia, competitividade e selecdo da proposta mais vantajosa.

A execucdo direta da obra pela Administracdo Publica
Municipal mostrou-se invidvel, em razdo da inexisténcia de estrutura
técnica, operacional e de pessoal especializado para execucdo direta
de servicos de engenharia dessa natureza, bem como da necessidade
de responsabilidade técnica legalmente habilitada.

8.2. Justificativa da Escolha do Tipo de Solugado

ApsGs a andlise das alternativas disponiveis, a Administracdo
optou pela contratacdo de empresa especializada em obras e servicos
de engenharia, por meio de procedimento licitatdrio, sob o regime de
empreitada por preco global, como solucdo mais adequada para
atendimento da necessidade identificada.

A escolha dessa solucdo justifica-se pelos seguintes fatores:
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Atende das exigéncias técnicas e operacionais da CAIXA
Econdmica Federal e do Contrato de Repasse n°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA;

Assegura a execucdo integral e coordenada da obra, sob
responsabilidade técnica Unica;

Possibilita maior controle fisico-financeiro, com previsibilidade
dos custos totais da obra;

Reduz riscos de incompatibilidades técnicas, atrasos e aditivos
indevidos;

Observa os principios da legalidade, planejamento, eficiéncia,
economicidade e interesse publico.

Dessa forma, conclui-se que a contratacdo de empresa
especializada, mediante licitagcdo, constitui a solucdo mais vidvel,
eficiente e juridicamente adequada para a execucdo das obras de
pavimentacdo em paralelepipedo no Municipio de Quijingue/BA,
atendendo as finalidades do investimento pUblico e s exigéncias legais
e normativas aplicaveis.

8.3. Da Modalidade de Licitacao “CONCORRENCIA”

A'escolha da modalidade “CONCORRENCIA” se justifica pela
ampla publicidade na contratacdo da empresa que ird executar os
servicos ~ previstos, mas também pela possibilidade de atestar
previomente que as empresas interessadas em ‘participar do certame
possuem _0s requisitos minimos de qualificacdo exigidos para’ a
execucao do objeto a ser licitado, contido na Lei N° 14.133 de 1° de
abril de 2021:

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de
licitacdo, sendo definida no art.28, inciso |l, pela Lei n.14.133/2021, como
adequada para contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e
servicos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de precos
aconfece entre quaisquer interessados, desde que comprovem
preencher os requisitos de qualificacdo nos termos exigidos pelo edital:

A nova lei de licitacdes, em seu art.29, determina que a
concorréncia e o pregdo sigam o rito procedimental comum, ou seja,
possuem as fases: preparatdria, de divulgacdo de edital de licitacdo,
de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de
julgamento, de habilitacdo, recursal e de homologacdo:

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de
planejamento, deve-se considerar a aplicacdo do pregdo sempre que
O objeto possuir padrdoes de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicard o
pregdo as confratacdes de servicos técnicos especializados de
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natureza predominantemente intelectual e de obras e servicos de
engenharia, desde que estes ndo se qualifiqguem como comuns. Neste
sentido é o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo
de Licitacdo e Contratos n.227/2015, no qual a Corte entendeu que a
modalidade pregdo ndo € aplicavel a contratacdo de reforma predial
de engenharia e arquitetura, locacdes imobilidrias e alienagdes, sendo
permitida a sua adocdo nas contratacdes de servicos comuns de
engenharia.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP,
na orientacdo técnica OT-IBR 002/2009 define:

v  Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar,
fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessdria a
utiizacdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a
participacdo de profissionais habilifados conforme disposto na Lei
Federal n.5.194/66:

v’ Reformar consiste em alterar as caracteristicas de partes de
uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as caracteristicas de
volume ou d@rea sem acréscimos e a funcdo de sua utilizacdo atual:

Como se verifica o objeto da presente contratacdo
caracteriza-se como construgcdo de engenharia e arquitetura, pois a
sua execucdo acarretard alteracdo significativa 'do espaco, de modo
qgue a modalidade adequada para o processamento da Concorréncia
Eletrénica € por meioda concorréncia na sua forma eletrénica, uma
vez que o art.17, §2° da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagcdes serdo
realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica.

8.4. Do critério de Julgamento “MENOR PRECO”

Nos termos do art. 6° inciso XXXVII, da Lei N° 14.133/21, a
concorréncia enquanto modalidade de Concorréncia Eletrénica para
contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servicos comuns
e especiais de engenharia, poderd ter como critério de julgamento os
seguintes:

** Menor prego:

% Melhor técnica ou conteudo artistico:

% Técnica e preco:

% Maior retorno econémico:

¢ Maior desconto:

Portanto, diante das possibilidades apresentadas pelo
regramento de licitacdes, considerando todo o ciclo de vida do
contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de
contratacdo mais vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de
julgamento a ser adotado serd o de menor preco. A escolha do tipo
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“MENOR PRECO" se justifica por ser esse o tipo mais vantgjoso
Administracdo PuUblica, aumentando a competicdo entre as empresas
participantes do certame em busca do menor preco, possibilifando
assim, que a proposta vencedora seja realmente a aquela de melhor
técnica, dentro das especificacdes constantes do edital, gerando com
isso, a confratacdo da empresa que demonstre menor preco.

8.5. Do Regime “EMPREITADA POR PRECO GLOBAL”

No que se refere ao critério de selecdo de licitante, serd
adotado o regime de empreitada por preco global, conforme previsto
no art. 46, inciso |, da Lei 14.133/21 e seguindo a orientagcdo
consubstanciada no Acérddo 1.977/2013 no qual a Corte de Contas
entendeu, que se utiliza a empreitada por preco global quando se
contrata a execucdo da obra ou servico por preco certo e total. Esse
regime ¢é indicado quando os quantitativos dos servicos a serem
executados puderem ser definidos com precisdo. Por isso, pressupdoe
uma definicdo minuciosa de todos os componentes da obra, de modo
que seus custos possam ser estimados com uma margem minima de
incerteza:

Na empreitada por preco global, a remuneracdo da
confratada é feita apds a execucdo de cadal etapa, previamente
definida no cronograma fisico-financeiro. As medicoes de campo das
quantidades readlizadas devem ser precisas apenas o suficiente para
definir o percentual executado do projeto. Essa particularidade facilita
a fiscalizacdo da obra, j&@ que esse critério de medicdo ndo envolve
necessariamente o levantamento preciso dos quantitativos dos servicos
executados:

Trata-se de confrato de empreitada, no qual a CONTRATADA
se obriga a realizar a obra descrita no Projeto Bdsico e seus anexos,
pessoalmente ou por intermédio de terceiros, mediante remuneracdo.
O gerenciamento dos trabalhos cabe ao préprio empreiteiro, sem
vinculo de subordinacdo com a CONTRATANTE. Ressalta-se que para a
obra objeto desta contratacdo o empreiteiro contribuird com o seu
trabalho e os materiais necessdrios a execucdo da reforma:

Nos instrumentos que compode esta contratacdo constardo, a
previsdo de obrigacdo de resultado, no qual a CONTRATADA se
comprometerd a enfregar a obra nos moldes estabelecidos pela
CONTRATANTE, devendo fornecer os materiais, equipamentos e demais
itens que se fizerem necessdrios a execucdo, Assim como assumir a
responsabilidade pelos riscos até o momento da entrega da obra:

O contfrato serd executado mediante a realizacdo dos
projetos previstos no projeto executivo anexo ao edital, no qual a
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CONTRATADA deverd dispor de materiais e mdo de obra suficiente a
perfeita realizacdo do empreendimento, devendo a vencedora
observa as regras e obrigacdes contratuais dispostas no Termo de
Referéncia e demais artefatos da contratacdo:

Cabe ressaltar que, apesar da prestacdo continua dos
servicos até o adimplemento do confrato, ndo haverd previsdo de
dedicacdo de mdo de obra exclusiva, devendo a CONTRATADA decidir
e dispor do quantitativo que julgar suficiente a execucdo do
cronograma previsto para a contratacado.

8.6. Do Fracionamento do Lote

A confratacdo para a execucdo da obra deverd ser licitada
como objeto ndo divisivel, sem parcelamento do objeto com a
execucdo da obra por uma Unica empresa, considerando a
completitude do projeto e a sua complexidade. A indivisibilidade do
objeto ainda se justifica pelo fato de que os elementos técnicos e
econdmicos do caso concreto condizem com o seu ndo parcelamento,
cuja fragmentacdo do objeto poderd comprometer a realizacdo da
obra, onde a centralizacdo da responsabiidade em uma Unica
contratada é considerada eficiente e com resultados satisfatorios a vista
do acompanhamento de problemas e solucdes, bem como por facilitar
a verificacdo das suas causas e atribuicdo del responsabilidade, de
modo a aumentar o controle sobre a execucdo do objeto licitado.

8.7. Da Subcontratacao

Ndo serd admitida a subcontratacdo.

Conclusao:

Dessa forma, conclui-se que a contratacdo de empresa
especializada para execucdo da obra, por meio de licitacdo, constitui
a solucdo mais vidvel, eficiente e juridicamente adequada para a
construcdo das unidades habitacionais no dmbito do Programa MCMV
Sub-50, atendendo o interesse publico e ds exigéncias legais e
normativas aplicaveis.

9. DA ESTIMATIVA DO VALOR

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1°, VI)

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base
nos projetos técnicos aprovados, memorial descritivo, planilhas
orcamentdrias, composicoes de precos unitdrios, BDI, Quadro de
Composicdo do Investimento — QCl e Cronograma Fisico-Financeiro,
documentos que integram o processo administrativo e foram produzidos
conforme os referenciais oficiais e metodologias adotadas pela CAIXA
Econdbmica Federal, enquanto agente operador e mandatdrio da
Unido.
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O orcamento contempla todos os custos necessdrios d
execucdo integral do objeto, incluindo matericis, médo de obra,
equipamentos, encargos sociais, custos indiretos e beneficios,
observando-se critérios de economicidade, razoabilidade e
compatibilidade com os precos praticados no mercado para obras de
infraestrutura urbana de caracteristicas semelhantes.

Considerando a natureza do objeto e o regime de execucdo
por empreitada por preco global, a estimativa apresentada reflete o
valor total necessdrio d execucdo completa da obra, conforme os
projetos e especificacdes técnicas aprovados, ndo sendo admitidos
pagamentos por servicos ndo previstos ou ndo executados.

Ressalta-se que o valor estimado se encontra alinhado aos
limites financeiros estabelecidos no Contrato de Repasse n°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA, ndo ultrapassando o montante
autorizado para o empreendimento, e atende ao disposto no art. 18,
§1°, inciso VI, da Lein® 14.133/2021.

Dessa forma, a estimativa do valor estd tecnicamente
fundamentada e devidomente justificada, sendo suficienfe para
subsidiar.a decisdo administrativa quanto a viabilidade da contratacdo
e para_orientar a elaboracdo do Termo de Referéncia, do Edital de
Licitacdo e da Minuta de Confrato.

O valor estimado para contratacdo destes servicos € de RS
723.352,00 (setecentos e vinte e trés mil, trezentos e cinquenta e dois
reais).

10. DESCRICAO DA SOLUGCAO MAIS ADEQUADA

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1°, VII)

Apds a andlise da necessidade administrativa, do
levantamento de mercado realizado e das alternativas disponiveis para
atendimento da demanda, concluiu-se que a solucdo mais adequada
consiste na contfratacdo de empresa especializada em obras e servicos
de engenharia, por meio de procedimento licitatério, para a execucdo
das obras de pavimentacdo em paralelepipedo, com servicos
complementares de infraestrutura urbana.

A solucdo adotada prevé a execucdo dos servicos sob o
regime de empreitada por preco global, assegurando que a empresa
contratada seja responsdvel pela execucdo integral e coordenada da
obra, incluindo fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos,
encargos e demais insumos necessarios, conforme os projetos técnicos,
memorial descritivo, planilhas orcamentdrias e especificacoes
aprovadas.

A escolha dessa solucdo mostra-se a mais adequada porque:
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Atende das exigéncias técnicas e operacionais da CAIXA
Econdbmica Federal, enquanto agente operador e mandatdrio da
Unido;

Garante responsabilidade técnica Unica, reduzindo riscos de
incompatibilidades construtivas e falhas de execucdo;

Possibilita maior controle fisico-financeiro da obra, com
previsibilidade de custos e mitigacdo de aditivos indevidos;

Assegura a execucdo conforme as normas técnicas da ABNT,
a legislacdo vigente e os padroes de qualidade exigidos;

Viabiliza o cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
Municipio no ambito do Conftrato de Repasse n°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA;

Observa os principios da legalidade, planejamento, eficiéncia,
economicidade, interesse publico e seguranca juridica.

Ademais, a confratacdo mediante licitacdo garante ampla
competitividade, isonomia e transparéncia, permitindo a Administracdo
selecionar a proposta mais vantajosa, compativel com os precos de
mercado e com as condicoes téchnicas exigidas para a execucdo da
obra.

Dessa forma, a solucdo proposta revela-se tecnicamente
vidvel, ‘economicamente vantajosa e juridicamente adequadag,
constituindo o meio mais eficaz para a melhoria da infraestrutura
urbana e para a correta aplicacdo dos recursos publicos no Municipio
de Quijingue/BA.

11. DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1°, VIl e art. 7°, inciso
VIl da IN 40/2020).

Nos termos do art. 23 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo
PUblica deve avaliar a possibiidade de parcelomento do objeto,
sempre que técnica e economicamente vidvel, com vistas d ampliacdo
da competitividade e & obtencdo da proposta mais vantajosa.

No presente caso, apds andlise técnica da natureza e das
caracteristicas do objeto, ndo se recomenda o parcelamento da
contfratacdo, tendo em vista tratar-se de obra de engenharia com
elevada interdependéncia técnica entre suas etapas, compreendendo
servicos continuos e integrados, tais como preparacdo do terreno,
execucdo de base e sub-base, assentamento de paralelepipedos,
execucdo de meio-fio, passeios, rampas de acessibilidade e sinalizacdo
vidria.

O parcelamento do objeto poderia acarretar:
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Dificuldades de coordenacdo e integracdo entre diferentes
contratadas;

Aumento do risco de incompatibilidades técnicas e
construtivas;

Prejuizo & uniformidade e co padrdo de qualidade da
pavimentacdo;

Elevacdo de custos indiretos e administrativos;

Maior complexidade na fiscalizacdo e no controle da
execucao;

Riscos de atrasos no cumprimento do cronograma fisico-
financeiro.

Ademais, a execucdo sob o regime de empreitada por preco
global assegura responsabilidade técnica Unica, maior previsibilidade
dos custos totais da obra e aderéncia das exigéncias técnicas e
operacionais da CAIXA Econdmica Federal, aplicdveis as obras
financiadas com recursos federais, conforme o Contfrato de Repasse n°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA.

Dessa forma, a opcdo pela confratacdo/integral do objeto,
sem parcelamento, revela-se tecnicamente adequada,
economicamente vantajosa e juridicamente justificada, atendendo aos
principios da eficiéncia, economicidade, planejamento, interesse
publico e seguranca juridica.

12. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1°, IX)

Com a execucdo da contratacdo pretendida, a
Administracdo PuUblica Municipal objetiva alcancar resultados de
natureza social, urbana, técnica, econdmica e administrativa, alinhados
ao interesse publico e as finalidades do investimento realizado com
recursos federais e municipais.

Denftre os principais resultados pretendidos, destacam-se:

Melhoria da mobilidade urbana, por meio da pavimentacdo
adequada das vias publicas, garantindo melhores condicdes de
trafegabilidade para veiculos e pedestres;

Promocdo da acessibilidade universal, com a implantacdo de
passeios e rampas em conformidade com as normas técnicas vigentes,
assegurando o deslocamento seguro de pessoas com mobilidade
reduzida;

Aumento da seguranca vidria, mediante a organizacdo do
sistema vidrio local e a implantacdo de sinalizacdo adequada;
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Reducdo de impactos ambientais e sanitdrios, com a
diminuicdo da poeira, da lama e dos processos erosivos, especialmente
em periodos chuvosos;

Melhoria da qualidade de vida da populacdo,
proporcionando maior conforto, seguranca e valorizacdo dos espacos
urbanos beneficiados;

Valorizacdo das dreas urbanas atendidas, contribuindo para o
desenvolvimento urbano e econdmico do Municipio;

Cumprimento das metas fisicas pactuadas no é&mbito do
Contrato de Repasse n°® 914898/2021/MCIDADES/CAIXA, assegurando a
correta aplicacdo dos recursos publicos federais;

Fortalecimento da capacidade administrativa do Municipio,
com a enfrega de infraestrutura urbana durdvel e a reducdo de custos
futuros com manutencdo corretiva.

Dessa forma, os resultados pretendidos demonstram que a
contratacdo € necessdria, adequada e alinhada ao interesse publico,
contribuindo para a efetividade das politicas publicas de infraestrutura
urbana e mobilidade ho Municipio de Quijingue/BA, em observéncia
aos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade
e interesse publico.

13. DAS PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1° X)

Para a adequada execucdo da contratacdo pretendida, a
Administracdo Publica deverd adotar, previomente e durante a fase de
contratacdo, as seguintes providéncias administrativas, técnicas e
operacionais, em observancia ao disposto no art. 18, §1°, inciso X, da Lei
Nn° 14.133/2021:

Autuacdo e instrucdo do processo administrativo, com a
juntada do Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD, do Estudo
Técnico Preliminar — ETP, do Termo de Referéncia e dos demais
documentos técnicos necessdrios;

Validagcdo e aprovagcdo dos projetos técnicos, memorial
descritivo, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e
Quadro de Composicdo do Investimento — QCI, conforme as diretrizes
técnicas e operacionais da CAIXA Econdmica Federal;

Verificagcdo da disponibilidade orcamentdria e financeira,
observando-se as condicoes estabelecidas no Contrato de Repasse n°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA e a legislacdo orcamentdria vigente;

Definicdo da modalidade e do critério de julgamento da
licitacdo, em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021, assegurando
ampla competitividade e selecdo da proposta mais vantajosa;
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Elaboracdo e aprovacdo do Edital de Licitacdo e da Minuta
de Contrato, com cldusulas claras e compativeis com o objeto, o
regime de execucdo e as exigéncias do instrumento de repasse;

Designacdo formal do gestor e dos fiscais do contrato,
preferencialmente com capacitacdo técnica compativel com a
natureza da obra, para acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo;

Adocdo de medidas administrativas e  operacionais
necessdrias a fiscalizacdo, incluindo a organizacdo de rotinas de
acompanhamento  fisico-financeiro, medicdes e registros de
OCOITEéNCIAS;

Articulacdo instifucional com a CAIXA Econdmica Federdl,
garantindo o acompanhamento técnico, a validacdo das medicdes e
a liberacdo regular dos recursos;

Capacitacdo ou orientacdo dos servidores envolvidos,
qguando necessdario, quanto aos procedimentos de gestdo e fiscalizagcdo
contratual;

Adocdo de providéncias ambientais e de seguranca do
trabalho, assegurando o cumprimento da legislacdo vigente durante a
execucdo da obra.

Dessa forma, as providéncias elencadas sdo essenciais para
assegurar a regularidade do processo de confratacdo, a execucdo
eficiente da obra, o cumprimento das metas pactuadas e a correta
aplicacdo dos recurses publicos, em observincia aos principios da
legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade e inferesse
publico.

14. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1°, X)

Ndo foram identificadas contratacdes correlatas /
inferdependentes:

15. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS:

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1°, XlI)

A execucdo das obras de pavimentacdo em paralelepipedo,
com servicos complementares de infraestrutura urbana, poderd gerar
impactos ambientais pontuais e tempordrios, tipicos de intervencoes em
dreas urbanas consolidadas, os quais foram analisados previamente no
planejamento da contratacdo.

Impactos Ambientais Potenciais

Enfre os principais impactos ambientais associados a
execucdo do objeto, destacam-se:

Geracdo de residuos da construcdo civil, decorrentes de
escavacoes, preparo do terreno e execucdo dos servicos;
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EmissGo tempordria de poeira e material particulado,
especialmente durante as etapas iniciais da obra;

Ruidos e vibracoes, resultantes da operacdo de mdquinas e
equipamentos;

Interferéncias pontuais no trafego local, durante a execucdo
dos servicos;

Alteracdo tempordria da paisagem urbana, restrita ao
periodo de execucdo da obra.

Medidas de Mitigagao e Controle

Para mitigacdo dos impactos identificados, a contratada
deverd adotar, obrigatoriamente, as seguintes medidas:

Realizar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgcdo civi,b em conformidade com a legislacdo
ambiental vigente e normas municipais aplicdveis;

Adotar prdticas para controle da emissdo de poeira, como
umedecimento das vias e dos materiais, quando necessario;

Observar os limites legais de ruido, restringindo a operacdo de
equipamentos aos hordrios permitidos;

Manter o canfeiro de obras organizado e sinalizado, reduzindo
riscos ambientais € d seguranca da populacdo;

Adotar medidas de protecdo do solo e das dreas adjacentes,
evitando processos erosivos e assoreamento;

Cumprir intfegralmente as orientacdes da fiscalizacdo e as
exigéncias dos orgdos ambientais competentes, quando aplicaveis.

Impactos Ambientais Positivos

Apos a conclusdo da obra, espera-se a geracdo de impactos
ambientais positivos e permanentes, tais como:

Reducdo da poeira e da lama nas vias urbanas;

Melhoria das condicdes sanitdrias e ambientais das dreas
beneficiadas;

Diminuicdo de processos erosivos e do desgaste do solo;

Melhoria da qualidade ambiental urbana e do bem-estar da
populacdo.

Conclusao

Diante do exposto, conclui-se que os impactos ambientais
associados a contratacdo sdo controldveis, mitigaveis e compativeis
com a natureza do objeto, sendo amplamente compensados pelos
beneficios ambientais e sociais decorrentes da execucdo da obra,
desde que observadas as medidas de controle e mitigacdo previstas
neste Estudo Técnico Preliminar e na legislacdo aplicdvel.

16. MAPA DE RISCOS:
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O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar,
analisar e propor medidas de fratamento para os principais riscos
associados a contratacdo e a execucdo das obras de pavimentacdo
em paralelepipedo, abrangendo as fases de planejamento,
contfratacdo, execucdo e fiscalizacdo, nos termos do art. 18, §1°, inciso
X, da Lein® 14,133/2021.

16.1. Identificagdo e Andlise dos Riscos

N° I de:;;?coq do Fase Probabilidade |Impacto mﬁg:ggo de
RevisGo técnica
prévia dos

A projetos,
Inconsisténcia . ; -
1 {|'s nos projetos Planejament Baixa Alto validacdo pela
; o} CAIXA e
ou planilhas a .
conferéncia pela
equipe técnica
municipal
Divulgacdo
Baixa ampla do edital,
2 Comdpee::’gwdo Licitacdo Média Médio Leoqk;:is’rgc();sdo de
certame proporcionqis e
claros
Cronograma
fisico-financeiro
detalhado,
Atfraso na
3 ||[execucdo da| Execucdo Média Alto ocompor)homen
obra fo . corfrlnuo e
aplicacdo de
penalidades
confratuais
Orcamento
detalhado,
Aumento de regime de
4 | custos ndo Execucdo Baixa Alto |empreitada por
previstos preco global e
fiscalizacdo
rigorosa
5 Falhas na Execucdo Média Alto |[Fiscalizacdo
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o Risco - Medidas de
N Identificado Fase Probabilidade|Impacto Mitigacdo
qualidade dos técnica
servicos permanente e
exigéncia de
correcoes
imediatas
Exigéncia de
Descumprime cumprimento da
6 nfo o!e normas Execucdo Baixa Médio Ieglslgc;oo
ambientais ou ambiental e de
de seguranca seguranca do
tfrabalho

Observancia as
exigéncias da

D|f|§uldod?s ~ . .+ ICAIXA, medicdes
/=mnarliberagdo|~Execucao Baixa Medio
corretas e
de recursos ~
documentacdo
reqgular
Deficiéncias Designacdo
g . N9 Execucdo Média Médio ormde fisgnl e
fiscalizacdo gestor
contratual capacitados

16.2. Estratégia de Tratamento dos Riscos

A estratégia adotada para tratamento dos riscos envolve:

Prevencdo, por meio de planejaomento adequado, projetos
consistentes e definicdo clara do objeto;

Mitigacdo, com fiscalizacdo técnica continua, controle fisico-
financeiro e acompanhamento institucional junto & CAIXA;

Transferéncia, mediante responsabilizacdo da empresa
contratada pelos riscos inerentes & execucdo da obra;

Monitoramento, com registros formais, relatérios de
acompanhamento e atuacdo tempestiva da Administracdo.

Conclusao

Os riscos identificados sdo inerentes a natureza de obras
publicas de infraestrutura urbana, encontrando-se adequadamente
mapeados e confroldveis mediante a adocdo das medidas preventivas
e mitigadoras previstas neste Estudo Técnico Preliminar.
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Conclui-se que os riscos ndo inviabilizam a contratacdo, sendo
plenamente gerencidveis pela Administracdo Publica Municipal, desde
qgue observadas as boas praticas de planejamento, gestdo e
fiscalizacdo contratual.

17. DA CONCLUSAO:

(Ref.: Lei Federal N° 14.133/2021, art. 18, § 1°, XIli)

Diante das andlises técnicas, administrativas, econdémicas,
ambientais e juridicas realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar —
ETP, restou demonstrada a necessidade, a viabilidade e a adequacdo
da confratacdo de empresa especializada em obras e servicos de
engenharia para a execucdo de obras de pavimentacdo em
paralelepipedo, com servicos complementares de infraestrutura urbana,
em vias publicas do Municipio de Quijingue/BA.

O estudo evidenciou que a solucdo proposta é tecnicamente
exequivel, economicamente compativel com os precos de mercado e
juridicamente adequada, atendendo das exigéncias da Lei n°
14.133/2021, as diretrizes da CAIXA Econdmica Federal, enquanto
agente operador e mandatdrio da Unido, e as condigcdes estabelecidas
no Contrato de Repasse n° 9214898/2021/MCIDADES/CAIXA.

Verificou-se, ainda, que os riscos associados a contratacdo
sdo controldveis e mitigdveis, mediante plangjamento adequado,
fiscalizacdo/ efetiva e adocdo das providéncias administrativas
necessarias, Nndo havendo obices relevantes .@o prosseguimento do
processo.

Dessa forma, conclui-se favoravelmente pela realizacdo da
confratacdo, recomendando-se o prosseguimento das etapas
subsequentes do processo administrativo, com a elaboracdo do Termo
de Referéncia, do Edital de Licitacdo e da Minuta de Contrato, como
instrumentos essenciais para a regular execucdo do objeto e para a
correta aplicacdo dos recursos publicos.

Quijingue/BA, em 28 de janeiro de 2026.

Alexandre Mota Souza
Secretdrio Municipal de Infraestrutura

Tulio Ferreira de Abreu Barreto
Engenheiro civil CREA 77880
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE002/20246PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

VALOR

ITEM DESCRICAO TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM
PARALELEPIPEDO, COM A IMPLANTACAO DE
SERVICOS COMPLEMENTARES DE
INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES,
ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM
REJUNTAMENTO,. EXECUCAQ " DE“MEIO-FIO,
PASSEIOS (CALCADAS), = RAMPAS  /DE
ACESSIBILDADE 'COM  PISO PODOTATIL, E
SINALIZAGAO VIARIA, A SEREM REALIZADOS EM
DIVERSAS  RUAS DO  MUNICIPIO | "DE
QUIJINGUE/BA, CONFORME PROJETOS,
MEMORIAIS “DESCRITIVOS, PLANILHAS E DEMAIS
ESPECIFICACOES TECNICAS APROVADAS, NO
AMBITO DO CONTRATO DE REPASSE N°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA.

01 RS 723.352,00

1.2. Os documentos auxiliares e os pardmetros utilizados para a
obtencdo dos precos de referéncia, nos termos do artigo 23 da Lei N°
14.133/2021, constam dos autos do processo administrativo N° 099/2024.

1.3. O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum
de engenharia, nos termos do pardgrafo Unico, do artigo 6°, inciso XXI,
alinea "a”, da Lei N° 14,133/2021.

1.4. Os quantitativos e respetivos cdodigos dos itens sdo
discriminados na tabela anexa.

1.5. A presente confratacdo adota como regime de
execucdo de fornecimento e prestacdo de servico associado.

2. FUNDAMENTAGCAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus
quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. PRAZOS

4.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 (seis) meses,
prorrogdvel na forma do art. 107 da Lei N°14.133/2021.

4.2. O prazo de execucdo do contrato serd de 06 (seis) meses,
prorrogdvel na forma da Lei N° 14.133/2021.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

5.1. Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, €
fundamental que as confratacdes de obras publicas considerem
aspectos relacionados G preservacdo do meio ambiente, o
desenvolvimento social e a promocdo da sustentabilidade. A adogdo
desses critérios contribui para a construcdo de um futuro mais
sustentavel e consciente, além de trazer beneficios para a sociedade
como um todo. Desse modo devem ser implementadas prdaticas
sustentaveis atendendo a alguns requisitos como:

5.1.1. A selecdo de materiqis sustentdveis € a adocdo de
praticas que reduzam o impacto ambiental da produgdo e transporte
desses materiais que serdo aplicados na consfrucdo s@o importantes
critérios de sustentabilidade;

5.1.2. E essencial adotar medidas para a correta gestdo dos
residuos gerados durante a execucdo da obra. A preocupacdo com a
minimizacdo dos residuos e o descarte responsdvel contribui para a
preservacdo do meio ambiente e a promocdo da sustentabilidade.

5.1.3. Estabelecer praticas que promovam o uso racional da
dgua é crucial;

5.1.4. Entre outros

Subcontratacao

5.2. Para os servicos previstos neste Termo de Referéncia, ndo
serd permitido a Subcontratacdo, cessdo ou transferéncia parcial ou
total da contratacdo.

Garantia da Contratacdo

5.3. Serd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os
arts. 96 e seguintes da Lei N° 14.133, de 2021, no percentual e condicdoes
descritas nas cldusulas do confrato.
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5.4. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte
adjudicatdria deverd apresentd-la, no mdaximo, até a data de
assinatura do conftrato.

5.5. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancdria,
deverd ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

5.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que
serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacdo.

Vistoria

5.7. A vistoria técnica prévia ao local de execucdo dos
servicos € obrigatéria e constitui condicdo indispensdvel para a
formulacdo da proposta, tendo em vista a complexidade do objeto, as
peculiaridades operacionais, as condicoes fisicas das instalacdes e a
necessidade de pleno conhecimento das varidveis que impactam a
execucdo contratual, em observancia aos principios do planejamento,
da eficiéncia e da seguranca da contratacdo.

5.8. A vistoria deverd ser readlizada antes da data de
apresentacdo das propostas, mediante agendamento prévio, sendo
assegurado tratamento isondmico a todos os /interessados, com
acompanhamento por servidor formalmente designado, em dias Uteis,
de segunda a sexta-feira, no hordrio das 08h as 16h, sendo
disponibilizados datas e hordrios distintos, de modo a ndo restringir a
competifividade do certame.

5.9. O |licitante deverd apresentar, juntamente com' a
proposta, Declaracdo de Vistoria Técnica, emitida e assinada pelo
servidor responsdvel, como comprovacdo do cumprimento da
exigéncia, sob pena de inabilitacdo, nos termos do edital.

5.10. A ndo realizacdo da vistoria técnica obrigatdria impedird
a participacdo do licitante no certame, ndo sendo admitidas,
posteriormente, alegacdes de desconhecimento das condicdes locais,
dificuldades operacionais, omissdes ou erros na composicdo de custos,
cabendo ao contfratado assumir integralmente os énus decorrentes da
execucdo do objeto.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

6.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

6.1.1. A execucdo do objeto serd iniciada em até 05 dias da
assinatura da ordem de servico:

6.1.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada
deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessdrio.
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6.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: deverd ser
aquele estabelecido no cronograma fisico- financeiro proposto pelo
licitante.

Local da prestagao dos servigos

6.2. Os servicos serdo prestados em Quijingue - Bahia;

Materiais a serem disponibilizados

6.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Confratada
deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, EPI's, ferramentas e
utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e qualidades que
permitam o bom andamento e execucdo do contrato, promovendo
sua substituicdo quando necessdrio ou quando solicitado pela
fiscalizacdo ou pela gestdo do contrato.

6.4. Além de todos os equipamentos de protecdo individual
(EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) todos os
trabalhadores da empresa, deverdo receber uniforme especifico,
contendo a identificacdo com a logomarca e identificacdo da
empresa contratada.

Especificagcao da garantia do servigo

6.5. O prazo de garantia contratual dos servicos € aquele
estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro/de 1990 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

6.6. NGO serdo necessarios procedimentos de fransicdo e
finalizacdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes,
de acordo com as cldusulas avencadas e as normas da Lei N° 14.133,
de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou
suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serd prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunst@ncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicacdes entre o ¢6rgdo ou entidade e a
contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da
empresa para adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

7.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente
o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
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contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sancoes aplicdveis, dentre outros.

Fiscalizacdo

7.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e
fiscalizada pelo(s) fiscal(ais) do contrato, ou pelos respectivos substitutos
(Lei N° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo
do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo:

7.8. O fiscal técnico do confrato anotard no histérico de
gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas d
execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei N° 14.133, de
2021, art. 117, §1°).

7.9. Identificada qualquer inexatiddo ou/irregularidade, o fiscal
técnico do contrato emitird nofificacdes para a correcdo da execucdo
do contrato, determinando prazo para a correcdo.

7.10. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do
contato, em tempo hdbil, a situacdo que demandar decisGo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

7.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do
contrato, em tempo hdbi, o témino do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas d renovacdo tempestiva ou d prorrogacdo
contratual.

Gestor do Contirato

7.13. O gestor do confrato coordenard a atualizacdo do
processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento
do confrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes contratuais, elaborando
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relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacodes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo.

7.14. O gestor do contrato acompanhard os registros
realizados pelos fiscais do confrato, de fodas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do confrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

7.15. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das
condicdes de habiltacdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo
normal da liguidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

7.16. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio
da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado
nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes.

7.17. O gestor do confrato tomard providéncias para a
formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins
de aplicacdo de sancoes, a ser conduzido pela/comissdo de que trata
o arf. 158 da Lei N° 14,133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

7.18. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com
informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado
a contfratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo.

7.19. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo
pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

8.1.A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard a Medicdo
para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos.

8.2.Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional d irregularidade verificada, sem prejuizo das sancoes
cabiveis, caso se constate que a Contfratada:

8.2.1. N&o produzir os resultados acordados,

8.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas: ou
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8.2.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos
para a execucdo do servico, ou Utilizd-los com qualidade ou
quantidade inferior & demandada.

8.3.A Utlilizacdo do instrumento ndo impede a aplicacdo
concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacdo
dos servicos.

Recebimento

8.4.Ao final de cada etapa da execucdo contratuadl,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Confratado
apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

8.5.Uma etapa serd considerada efetivamente concluida
qguando os servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.6.0 contratado também apresentard, a cada medicdo, os
documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naguela etapa da execucdo contratual,
quando for o caso.

8.7.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5
(cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da'Lei N°14.133/2021).

88.0 'prazo' da disposicdo acima serd contado <do
recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do confratado
com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

8.9.0 fiscal técnico do contrato realizard o recebimento
provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico.

8.10.0 fiscal administrativo do contfrato readlizard o
recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

8.11.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o
recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.12.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd
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resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contfratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.13.Serd considerado como ocorrido o recebimento
provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a enfrega do Ultimo.

8.14.0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo ndo
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser aponfadas no
Recebimento Provisorio.

8.15. A fiscalizagcdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica
medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei N° 14133, de 2021)

8.16. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando
cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.17.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo
de Referéncia e na  proposta, sem prejuizo da  aplicagdo das
penalidades.

8.18. Quando a fiscalizacdo for exercida por um uUnico servidor,
o Termo Detalhado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo
acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

8.19.Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de
10 (dez) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagcdo
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.19.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver,
no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.
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8.19.2. Redlizar a andlise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
iregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correcoes:

8.19.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, com base nos relatérios e
documentacodes apresentadas: e

8.19.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal
ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagcdo.

8.19.5. Enviar a documentacdo pertinente ao sefor de
confratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo.

8.20.No caso de confrovérsia sobre a execucdo do objeto,
qguanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o
teor do art. 143 da Lei N° 14,133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa
da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.21.Nenhum ' prazo de recebimento /ocorrerd enquanto
pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

8.22.O recebimento provisério ou definitivo. ndo excluird 'a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

Liguidacao

8.23.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca
equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidacdo,
na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, §3° da Instrucéo Normativa SEGES/ME N° 77/2022.

8.24.0 prazo de que trata o item anterior serd reduzido &
metade, mantendo-se a possibiidade de prorrogacdo, no caso de
contfratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei N° 14,133, de 2021.

8.25.Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd
verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:

8.25.1. O prazo de validade:

8.25.2. A data da emissdo:

8.25.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante:

8.25.4. O periodo respectivo de execucdo do contrato:
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8.25.5. O valor a pagar: e

8.25.6. Eventual destaque do valor de retencodes tributdrias
cabiveis.

8.26.Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente, ou circunstncia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem énus ao contratante.

8.27.A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente
deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdonicos oficiais ou & documentacdo mencionada
no art. 68 da Lei N° 14.133, de 2021.

8.28. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condicdes de habilitacdo exigidas no
edital: b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em
licitacdo, no dmbito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com
o Poder PuUblico, bem como @ ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.29.Constatando-se, junto co SICAF, a situacdo de
iregularidade do contratado, serd providenciada sua' notificacdo, por
escrifo, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.30.Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa
considerada improcedente, o contratante deverd comunicar Qos
6rgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto &
inadimpléncia do confratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejaom acionados 0s meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.31. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar
as medidas necessdrias 4 rescisdo contfratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao confratado a ampla
defesa.

8.32.Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos
serdo readlizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.33. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta)
dias Uteis contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme
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secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME N° 77, de
2022.

8.34.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos
ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
correcdo monetdria.

Forma de pagamento

8.35. O pagamento serd readlizado por meio de ordem
bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo confratado.

8.36. Serd considerada data do pagamento o dia em que
constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

8.37. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo
tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

8.38. Independentemente do percentual de tributo inserido na
planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

8.39. O coniratado regularmente optante pelo Simples
Nacional, nos termos da Lei Complementar N° 123, de 2006, ndo sofrerd
a retengdo tributdria quanto aos impostos e confribuicoes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado &
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao fratamento tributdrio favorecido’ previsto na referidaLei
Complementar.

Antecipacdao de pagamento

8.40. A presente contratacdo ndo permite a antecipacdo de
pagamento.

Cessdao de crédito

8.41. NGo € admitida a cessdo fiducidria de direitos crediticios
com instituicdo financeira.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE
FORNECIMENTO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucdo
9.2. O regime de execucdo do confrato serd empreitado por preco
unitdrio.

Exigéncias de habilitacdao
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9.3. Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os
seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

9.4. Empresdario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede:

9.5. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo
ficard condicionada & verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor:

9.6. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal -
SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricGo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores:

9.7. Sociedade empresaria estrangeira: portariac de
autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar .a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME N°
77, de 18 de marco de 2020.

9.8. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no
Registro Civil de Pessods Juridicas do local de sua sede, acompanhada
de documento comprobatdrio de seus administradores:

9.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresdaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia
da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro PUblico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

9.10. Documento oficial de identificagdo do titular, sécio ou
administrador da pessoa juridica (TCU - Acérdao 3.273/2013 - Plendrio:
“A auséncia do documento de identificacdo do responsdvel legal é
motivo suficiente para inabilitacdo.”);

9.10.1. Os documentos apresentados deverdo estar
acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.11. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso:

9.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda
Nacional, mediante  apresentacdo de  cerfiddo  expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributdrios federais e a Divida Atfiva da Unido(DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta N° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.13. Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servico (FGTS).

9.14. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa,
nos termos do Titulo VI-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de To de maio de 1943:

9.15. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual:

9.16. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa d atividade em cujo exercicio
contrafa ou concorre:

9.17. Prova de regularidade com' a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa d atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre:

9.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
relacionados ao objeto confratual, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor
individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de conftribuintes
estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

9.20. Certid@do negativa de insolvéncia civil expedida pelo
distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5, inciso
ll, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME N° 116, de 2021), ou de
sociedade simples:

9.21. Certidbes negativas de faléncia e concordataq,
expedidas pelo Distribuidor da sede da pessoa juridica. Ndo serdo
aceitas Certiddes com mais de 30 (trinta) dias corridos, contados da
efetiva pesquisa do Cartério em relacdo & data da realizacdo desta
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licitacdo, apenas consideradas para esse fim, aquelas que ndo tém
prazo de validade proprio:

9.22. Certiddo Especifica (com todas as alteracdes e
movimentacdoes da empresa), emitida pela junta Comercial da sede da
empresa licitante, com data de emissdo ndo anterior a 30 (trinta) dias
da data da licitacdo:

9.23. Certiddo Simplificada, emitida pela junta Comercial da
sede da empresa licitante, com data de emissdo ndo anterior a 30
(trinta) dias da data da licitacdo:

9.24. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos
exercicios sociais, comprovando;

9.24.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
So2.véncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.24.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da
licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.

9.24.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de
2 (dois) anos;

9.24.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao SPED.

9.24.5. Copia do termo de abertura e encerramento do Livro
Didrio, onde conste o Registro da Junta Comercial ou oérgdo
competente, vedada a sua substituicdo por balancete ou balancos
provisérios, como as notas explicativas em conformidade com o NBC TG
no 1000 do (CPC PME), e na Resolucdo CFC no 1.255 de 10 de
dezembro de 2009, bem como o art. 176 da Lei 6.404/1976, bem como
no § 4° do Art. 176 da Lei N° 6.404/76, acompanhado da Certiddo de
Habilitacdo Profissional vdlida emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade (CRC), CERTIFICANDO que o (a) profissional encontra-se
habilitado para o exercicio da profissdo contdbil, de acordo com a
Resolucdo N° 1.637/2021- CFC.

9.24.6. Dispensar o MEl da apresentacdo do Balanco
Patrimonial. A fundamentacdo desta tese € a de que os MEls estdo
dispensados de manter contabilidade formal, ndo possuindo Livro Didrio
ou Livro Caixa e a exigéncia de Balanco imputaria édnus excessivo ao
microempresdrio. Ademais, estariam os MEls desobrigados de produzir
Balanco Patrimonial, conforme o § 2° do art. 1.179 do Cddigo Civil.
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9.24.7. A licitante deverd apresentar, juntamente com o
Balanco Patrimonial e as Demonstracdes Contdbeis exigidas para fins
de qualificacdo econdmico-financeira, Certiddo de Regularidade
Profissional do Contador responsdavel pela escrituracdo contdbil, emitida
pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, com finalidade
especifica para editais de licitacdo, dentro do prazo de validade,
podendo ser apresentada em meio fisico ou eletrdnico, inclusive
quando emitida por meio do site oficial do respectivo Conselho.

9.24.8. O documento mencionado deve se referir estritamente
ao objeto deste processo licitatério, identificando a Concorréncia
Eletrénica e o Processo Administrativo.

9.24.9. A certiddo deverd comprovar que o profissional
contdbil se encontra regular e apto ao exercicio da atividade, nos
termos do Decreto-Lei N° 9.295/1946, sendo o responsdvel técnico pela
elaboracdo e assinatura das demonstracdes contdbeis apresentadas.

9.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou
igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo
patrimoénio | liquido minimo de 10% do Vvalor /total estimado da
confratacdo.

9.26. A boa situacdo financeira do licitante serd comprovada
com a apresentacdo de Declaragdo contendo as. Demonstracdes
Contdbeis transcritas_do instrumento proprio, completando-se com a
indicacdo e assinaturas do titular ou de representante legal da empresa
e do profissional da contabilidade legalmente habilitado de forma
digital com base no Art. 69, 1 e § 1° da Lei N° 14.133/2021 e artigo 1184,
inciso Il do Cdédigo Civil para Demonstracdes que possuam mais de 90
(noventa) dias apds o registro no Orgdo competente, com os valores
exiraidos de seu balanco patrimonial:

Qualificacdo Técnica

9.27. Apresentar prova de aptiddo para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto desta licitacdo, por meio da apresentacdo de
Atestado (s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, competentes para tanto, necessariamente em nome do
licitante. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) de
servicos similares ao objeto da licitacdo que demonstre(m) que o
licitante prestou servicos correspondentes a, no minimo, 50% (cinquenta
por cento) do objeto da licitacdo:

9.27.1. A declaracdo acima poderd ser substituida por
declaracdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante
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acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
confratacdo

9.28. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional
competente (CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia,
ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade.

9.29. Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a
exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contfrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

9.30. Apresentacdo do (s) profissional (is) abaixo indicado (s),
devidamente registrado (s) no conselho profissional competente,
detentor (es) de Atestado de Responsabilidade Técnica — ART ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo.

9.30.1. Um Engenheiro Civil - Servicos compativeis com o
objeto devidamente registrada do CREA:

9.30.2. Um Técnico de Seguranca do Trabalho devidamente
registrado no 6rgdo competente:

9.31. A natureza da relacdo do (s) profissional (is) com a
licitante deverd ser comprovada, para fins de habilitagdo, por meio da
apresentacdo, de um dos seguintes documentos: a) Carteira de
Trabalho: b) Certiddo do Conselho Profissional:/c) Contrato Social: d)
Contrato de Prestacdo de Servicos: ou e) Termo através do qual o
profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigco
licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado.

9.32. O (s) profissional (ais) indicado (s) na forma supra deverd
(Go) participar da obra ou servico objeto do contrato, e serd admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracdo.

9.33. Comprovacado de aptiddo para execucdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com
o0 objeto desta confratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido (s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

9.33.1. Experiéncia Comprovada: Atestados que comprovem
a execucdo de obras similares de construcdo de pavimentacdo. Os
atestados devem ser emitidos por orgdos publicos ou privados e
acompanhados de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).
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9.34. Comprovacdo de capacitacdo técnico-operacional,
certiddes ou atestados, que demonstrem capacidade operacional na
execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior (art. 67, inc. I, parte inicial, da Lei
Federal n°® 14.133, de 2021), limitada as parcelas de maior relev@ncia ou
valor significativo, sendo admitida a execucdo minima dos seguintes
quantitativos:

. . Quantidade Quantidade
Servigo Unid. Orcada Comprovada
(50%)
Regularizacdo de superficies
com motoniveladora. M2 5.092,63 2.546,31
AF_09/2024
Execucdo de pavimento em
paralelepipedos, rejuntamento M2 4.087.89 0.043.94

Com argamassa traco 1:3
(cimento e areia). AF_05/2020

Raompa de acessibilidade em
concreto moldado in loco, em
Calcada nova com | largura M2 66,00 33,00
menor a 3,00 m, FCK 25mpaq,
com piso Podotatil. AF_03/2024

Assentamenfo_de guia (meio-

fio) em trecho retfo,
confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes M 679,83 339,91

100x15x13x30 cm (comprimento
x base inferior x base superior
X ALTURA). AF_01/2024

Execucdo de passeio (calcada)
ou piso de concreto com
Concreto moldado in loco, feito M2

1.004,74 502,37
em obraq, acabamento
Convencional, espessura 8 cm,
armado. AF_08/2022
Piso podotdtl de alerta ou
o )
direcional, de concreto, M 167,45 83.72
assentado sobre argamassa.
AF_03/2024
Poste de ferro galv. 400 200

D=2polegadas, h =2,5m com
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duas placas de 20c35 em
chapa esmaltada para
identificacdo de logradouro

9.35. Certiddo de Acervo Operacional (CAQO), prevista na
Resolucdo 1.137/2023 do CONFEA. A capacitacdo técnica operacional
da licitante serd comprovada mediante a apresentacdo da Certiddo
de Acervo Operacional (CAO), em nome da licitante, mediante
apresentacdo de Certiddo (0es) de Acervo Técnico - (CAT) expedida(s)
pela entfidade profissional competente da regi@o onde os servicos
foram executados, em papel timbrado, constando o endereco do
contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a permitir possivel
diligéncia, que comprove(m) a apfiddo da licitante para o
desempenho de atividade pertinente e compativel com caracteristicas
semelhantes e com complexidade tecnoldégicas e operacionais
equivalentes, ou superiores aos servicos ou parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo do objeto licitado (cf. SUmulas 24 e 30 do
TCSP)5, constantes do projeto bdsico e planilhas orcamentdrias, abaixo
devidamente relacionados: (Inciso Il do art. 67 da Lei 14.133, de 2021).

9.36. Serd ‘admitida, para fins de/ comprovacdo de
quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdrio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

9.36.1. Os atestados de capacidade’ técnica operacionais
poderdo ser apresentados em nome da matriz:zou da filial da empresa
licitante.

9.36.2. O licitante disponibilizard todas as informacdoes
necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, coépia do
contrato que deu suporte G contratacdo, endereco atual da
confratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9.37. Indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do
aparelhnamento adequados e disponiveis para a realizagcdo do objeto
da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

9.40. Apresentacdo de Alvard de Funcionamento expedido
pelo municipio da sede da empresa, no ramo pertinente ao objeto
licitado.

Ovutras exigéncias para fins de habilitagao

9.41. Deverd a empresa apresentar:

9.41.1. Cronograma Fisico-Financeiro Detalhado: A contfratada
deve apresentar um cronograma detalhado da obra, com etapas e
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prazos bem definidos, garantindo que os desembolsos financeiros
ocorram conforme a evolucdo da obra;

9.41.2. Seguro Garantia de Execucdo do Confrato: A empresa
deve apresentar um seguro garantia para assegurar a conclusdo da
obra, conforme previsto na Lei de Licitacdes e Contfratos (Lei n°
14.133/2021).

9.41.3. Qualidade dos Materiais Utilizados: A empresa deve
apresentar laudos técnicos e certificados de conformidade dos
materiais utilizados, garantindo que atendam as normas da ABNT e as
especificacoes do Ministério das Cidades;

9.41.4. Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS): A
empresa deve apresentar um plano de destinacdo correta dos residuos
da construcdo civil, conforme a Resolucdo CONAMA n° 307/2002,
incluindo estratégias de reaproveitamento e descarte sustentavel;

9.41.5. Comprovacdo de Experiéncia Prévia: A empresa deve
demonstrar experiéncia anterior em projetos similares, evidenciando sua
capacidade técnica e operacional para a execucdo da obra;

9.41.6. Apresentacdo de Equipe Técnica Qualificada: E
obrigatério ' que a empresa disponha de uma equipe técnica
devidamente quadlificada, incluindo profissionais habilitados nas dreas
de engenharia e arquitetura, conforme as especificacdes do projeto;

9.41.7. Fornecimento da Documentacdo Necessdria:
Disponibilizar o ' projeto executivo, memoriais descrifivos e demais
documentos técnicos essenciais para a execucdo da obra. Garantir
que todas as licencas e autorizacdes legais estejam em dia antes do
inicio da construcado.

10. GARANTIA DE PARTICIPACAO

10.1. Deverd ser juntado no momento da apresentacdo da
proposta inicial, nos termos do artigo 58, da Lei N° 14.133/21, a
comprovacdo do recolhimento de quantia a ftitulo de garantia de
proposta, como requisito de Pré-habilitacdo, no percentual de 1% (um
por cento) do valor estimado para a contratacdo, conforme Edital.

11.  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo € de RS
723.352,00 (setecentos e vinte e trés mil, trezentos e cinquenta e dois
reais), conforme custos unitdrios apostos na tabela em anexo.

12. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

12.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo
programadas em dotacdo orcamentdria propria, prevista no
orcamento para o exercicio de 2025, na classificacdo abaixo:
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UNIDADE =
ORCAMENTARIA ACAO ELEMENTO FONTE DE RECURSO
3.3.90.39.00
15000000
Qutros -
1.009 Servicos de Recursos ndo
0701 Pavimentacdo Tecmiros vinculados de Impostos
Secretaria e Calcamento 17000000
. Pessoa A .
Municipal de de Ruas, . Outras Transferéncias
. Juridica n
Infraestrutura Avenidas e de Convénios ou
4.4,90.51.00
Pracas Instrumentos
Obras e A .
~ Congéneres da Unido
Instalacoes

122. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros
subsequentes serd indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentdria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

APROVO o presente Termo de Referéncia, cuja finalidade é subsidiar a
contratacdo de todas as informacdes necessdrias. ao fornecimento,
estando presentes os elementos necessdrios a identificacdo do objeto e
todos os critérios para contratacdo de forma clara € concisa, além de
cumprircom o determinado na legislacdo.

Quijingue/BA, em 28 de janeiro de 2026.

Alexandre Mota Souza
Secretdrio Municipal de Infraestrutura

Tulio Ferreira de Abreu Barreto
Engenheiro civil CREA 77880
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS
CIDADES, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE QUIJINGUE,
OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES
RELATIVAS AO MOBILIDADE URBANA.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orcamentarios da Unidao, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentacgéo: Lei n°
14.133, de 202, Lei de Diretrizes Orgamentarias Federal vigente, Decreto n® 93.872, de 23
de dezembro de 1986, e suas alteragdes, Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019,
Decreto n° 11.531, de 16 de margo de 2023, e suas alteragdes, Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteragdes, Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 28, de 21 de maio de 2024 no caso de Regime Simplificado, Instrugao
Normativa MPDG N° 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteragdes, Diretrizes
Operacionais do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestacao de Servigcos
(CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econbémica Federal e demais leis e
normativos vigentes que tratarem da mateéria, as quais os participes se sujeitam, desde ja,
na forma ajustada a seguir:

PARTICIPES

| — CONTRATANTE — A Unido Federal, por intermédio do Gestor do Programa
MINISTERIO DAS CIDADES, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 05.465.986/0001-99,
representado pela Caixa Econdmica Federal, instituicdo financeira sob a forma de
empresa publica, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-
Lei n°® 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo Decreto n° 66.303, de 6 de margo
de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro
de 2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas
alteragdes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no
CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandataria da Unido, nos
termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por ELISA DA CUNHA
BOINA, Matricula Funcional n°® ¢109924 , conforme Procuragado lavrada em notas do 2°

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacgdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 v038 micro
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Oficio de Notas e Protesto de Brasilia - DF, no Livro 3407-P, fls 176, em 07/11/2019,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

I — CONTRATADO — MUNICIPIO DE QUIJINGUE, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
13.698.782/0001-26, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor
JOSE ROMERO ROCHA MATOS FILHO, Matricula Funcional n°® 211311, doravante
denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

CONDIGCOES GERAIS
| - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
pavimentacgao a paralelepipedo em ruas do municipio de quijingue/ba..

Il — MUNICIPIO(S) BENEFICIARIO(S)
Quijingue - BA.

lIl — CONTRATACAO SOB LIMINAR

(x) Nao ( ) Sim

Apenas no caso de contratacdo sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse — Condigdes Gerais.

IV — CONTRATACAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

( ) Nao (x) Sim

No caso de “SIM”, informar:

Documentacéo: Area de Intervencdo, Técnica de Engenharia, Licenca Ambiental e Termo
de Referéncia.

Prazo final para insercdo das pecas documentais pelo CONTRATADO no
TRANSFEREGOV: 9 (nove) meses, contados da data da assinatura do documento,
podendo ser prorrogado, desde que o tempo total para cumprimento da condigao
suspensiva ndo exceda a 18 (dezoito) meses.

V — DESCRICAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

e Recursos do Repasse da Unido: R$ 723.352,00 (setecentos e vinte e trés mil
trezentos e cinquenta e dois reais).

e Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE
EXECUTORA: R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais).

e Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 724.852,00 (setecentos e
vinte e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais).

e Nota de Empenho n° 2025NE000082, emitida em 13/05/2025, no valor de R$
723.352,00 (setecentos e vinte e trés mil trezentos e cinquenta e dois reais),
Unidade Gestora 175004, Gestao 0001.

e Programa de Trabalho: 15451231900T10000.

e Natureza da Despesa: 444042.

VI - PRAZOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacgdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 v038 micro



CA' ‘AA Contrato de Repasse

e Término da Vigéncia Contratual: 5 de julho de 2028.

e Apresentacao da Prestagao de Contas Final pelo CONTRATADO: até 60 dias apos
o término da vigéncia contratual ou conclusdo da execugao do objeto, o que
ocorrer primeiro; da denuncia ou da rescisao.

e Arquivamento pelo CONTRATADO: 5 (cinco) anos contados da data de aprovagao
da prestacao de contas final pela CONTRATANTE.

VIl - FORO
Justica Federal, Sec¢ao Judiciaria do Estado da Bahia.

VIII-A — ENDERECOS FiSICOS

Endereco para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: Pca Hermdgenes José
da Silva, s/n, Centro - CEP 48830-000 - Quijingue - BA

Endereco para entrega de correspondéncias a CONTRATANTE: Av. Getulio Vargas 3233,
1° Andar, Ed. Trade Center - Santa Ménica - 44077-005

VIII-B — ENDERECOS ELETRONICOS

Endereco eletronico do CONTRATADO: gigovfs04@caixa.gov.br; Ag3201@caixa.gov.br;
financasqgjg@outlook.com; tuliobarreto.eng@gmail.com; tocomtango@gmail.com;
gabinetequijingue@gmail.com; bvgi2006@hotmail.com; gabinetequijingue@gmail.com
Endereco eletrénico da CONTRATANTE: gigovfs@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA
1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestdao de Convénios e Contratos de
Repasse (TRANSFEREGOV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcrigao.

1.1 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a apresentagao pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA da documentagéo disposta no art. 7° da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 28/2024 na data da celebracdo do presente instrumento ou no prazo
estabelecido no item IV das Condicboes Gerais deste Contrato.

1.1.1 — O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este
Instrumento, reconhece e da sua anuéncia que o nao atendimento das exigéncias no
prazo fixado implicara a:

a) Extingdo do presente Contrato de Repasse independente de notificagdo, quando
nao houver liberacao de recursos de repasse;

b) Rescisdo imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de
eventuais despesas para elaboracdo do projeto basico ou termo de referéncia
custeadas com recursos do instrumento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacgdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 v038 micro
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2 —

Como forma mutua de cooperagcédo na execugdo do objeto do Contrato de Repasse,

sdo obrigagdes das partes, conforme previsto nos artigos 4° e 5° da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 28, de 21 de maio de 2024:

2.1- DA CONTRATANTE

VI.

VII.

VIILI.

XI.

XIl.

Analisar:

a) os requisitos necessarios a celebragdo do Contrato de Repasse e de eventuais

Termos Aditivos;

b) o plano de trabalho; e

c) a prestacao de contas final do Contrato de Repasse com base nos resultados da

execucgao fisica e financeira, bem como de outros elementos que comprovem o

cumprimento do objeto pactuado;

Realizar a analise juridica necesséaria a celebracdo do Contrato de Repasse e

eventuais Termos Aditivos.

Aprovar ou rejeitar:

a) o plano de trabalho; e

b) a prestagéo de contas final,

Emitir os empenhos necessarios a execugao do instrumento;

Celebrar o Contrato de Repasse, apds atendimento dos requisitos pelo

CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial

da Unido (DOU), e respectivas alteracdes, se for o caso;

Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,

na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula

Quinta deste Instrumento;

Aferir a execugao do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por

meio da verificagdo da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim

como verificar a regular aplicagao das parcelas de recursos;

Verificar a existéncia da Anotagcao de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de

Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade

Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;

Divulgar em sitio eletrbnico institucional as informacbes referentes a valores

devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de ndo execucgao total do

objeto pactuado, extingdo ou rescisao do instrumento;

Fornecer, quando requisitadas pelos 6rgaos de controle externo e nos limites de sua

competéncia especifica, informacgdes relativas ao Contrato de Repasse independente

de autorizacgao judicial,

Notificar previamente o CONTRATADO a inscricdio como inadimplente no

TRANSFEREGOV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no

acompanhamento da execucdo do objeto do instrumento, devendo ser incluida no

aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo

do 6rgao responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestacdo de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou

UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da nao apresentagao da
4

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacgdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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X1

XIV.

XV.

XVI.

XVILI.

Prestacdo de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a ma aplicacao dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
Efetuar a devolugdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta unica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis;

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execugao do
objeto, no caso de paralisagdo ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar
sua descontinuidade;

Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos
ao acompanhamento da execucdo do objeto, registrando aqueles que por sua
natureza ndo possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

Quando da concluséo, denuncia, rescisdo ou extingdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias;

Instaurar a Tomada de Contas Especial - TCE, observando os procedimentos e a
formalizagao, de acordo com a legislagao especifica ao caso.

2.2 - DO CONTRATADO

VI.

VII.

VIII.

Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua incluséo,
0S recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constarao do seu
Orgcamento;

Observar as condi¢des para recebimento de recursos da Unido e para inscricdo em

restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

Comprometer-se, nos casos em que couber a instituicdo da contribuicdo de melhoria,

nos termos do Cdédigo Tributario Nacional, a ndo efetuar cobranga que resulte em

montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

Definir o regime de execugéo do objeto do Contrato de Repasse, conforme legislagao

vigente;

Definir, por metas e etapas a forma de execugao do objeto, observando:

a) a forma e a metodologia de comprovagdo do cumprimento do objeto
estabelecidas pelo Gestor, conforme diretrizes programaticas ou normas
complementares; e

b) a descricdo dos parametros objetivos de referéncia para a avaliagdo do
cumprimento do objeto estabelecidos pelo Gestor, conforme diretrizes
programaticas ou normas complementares.

Definir as necessidades e demandas das obras, realizar os estudos de viabilidade

preliminares e ensaios tecnoldgicos necessarios para embasamento das solugdes

constantes no anteprojeto ou projeto;

Elaborar os anteprojetos, os projetos técnicos ou termos de referéncia relacionados

ao objeto pactuado e apresentar toda documentagao juridica, técnica e institucional

necessaria a celebracdo e a eficacia do Contrato de Repasse, de acordo com os
normativos do programa;

Apresentar documentos de titularidade dominial da area de intervencgao, licengas e

aprovagdes de projetos emitidos pelo 6rgdao ambiental competente ou entidade da
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XI.

XIl.

XII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessionarias de servigos
publicos, conforme o caso, nos termos da legislacao aplicavel,
Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecugédo do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
€ com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos
com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestagdo de servicos de
fiscalizacdo a serem realizados, utilizando os aplicativos disponibilizados pelo 6rgao
central do TRANSFEREGOQV, para registro da execucgéo fisica do objeto e quando da
realizacao das atividades de fiscalizacao;

Apresentar declaracdo de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que

acompanharao a obra ou servigo de engenharia;

Garantir a existéncia de area gestora dos recursos recebidos por transferéncia

voluntaria da Unido, com atribuicdes definidas para gestédo, celebragao, execugao e

prestagdo de contas, com lotagdo de, no minimo, um servidor ou empregado publico

efetivo, em cumprimento ao Acérdao n°® 1.905, de 2017, do Plenario do Tribunal de

Contas da Unido (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023);

Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos anteprojetos ou projetos e

da execucgao dos produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas

brasileiras e os normativos dos programas, agdes e atividades, determinando a

corregéo de vicios detectados que possam comprometer a fruicdo do objeto, inclusive

se detectados pela CONTRATANTE ou pelos érgaos de controle;

Garantir a existéncia de infraestrutura, utilidades, pessoal e licengas necessarios a

instalacao e disponibilizacdo dos equipamentos adquiridos;

Selecionar as areas de intervencao e os beneficiarios finais em conformidade com as

diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que

busquem refletir situacbes de vulnerabilidade econdémica e social, informando a

CONTRATANTE sempre que houver alteracoes;

Realizar o procedimento de compras e contratacbes, sob sua competéncia e

responsabilidade, observada a legislacao vigente e assegurando:

a) adisponibilizagdo da contrapartida, quando for o caso;

b) a correcao dos procedimentos legais;

c) a suficiéncia do anteprojeto, do projeto basico ou do termo de referéncia;

d) a suficiéncia da planilha orgamentaria discriminativa do percentual de Encargos
Sociais Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o
respectivo detalhamento de sua composigao, por item de orgamento ou conjunto
deles; e

e) a utilizagdo do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, conforme
previsto na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Apresentar declaracdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO

e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no TRANSFEREGOV que a substitua,

atestando o atendimento das disposi¢cdes legais aplicaveis ao procedimento de
compras e contratacdes;

Exercer, na qualidade de contratante, a gestdo e fiscalizacdo sobre o CTEF -

Contrato de Execucédo e Fornecimento de Obras ou Servicos ou Equipamentos;

Realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatorios referentes

as visitas realizadas quando solicitado;
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XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVIL.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

Estimular a participagdo dos beneficiarios finais na elaboracdo e implementagado do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutencao do patrimdénio gerado por
estes investimentos;
No caso de Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os sindicatos
de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou Distrito
Federal, em conformidade com a Lei n°® 9.452, de 20 de marco de 1997, facultada a
notificagdo por meio eletrdnico;
Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apds sua execugao, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;
Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a
consecugao do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;
Fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as acodes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliacdo do processo;
Prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servicos executados ou fornecidos é da empresa contratada para
esta finalidade, inclusive a promocgao de readequacdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado;
Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos
a formalizacdo, execucédo, licitagdo, acompanhamento, prestacdo de contas e
informagdes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
no TRANSFEREGOV os atos que por sua natureza nao possam ser realizados nesse
Sistema, mantendo-os atualizados;
Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagédo de recursos publicos,
irregularidade na execugao do CTEF ou gestéo financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato a CONTRATANTE;
Registrar no TRANSFEREGOV o extrato do edital de licitacédo, o preco estimado pela
Administracdo para a execugao do servico e a proposta de preco total ofertada por
cada licitante com a sua respectiva inscricao ativa no CNPJ, a publicagao do termo de
homologacéao e adjudicagao, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART,
RRT ou, quando aplicavel, TRT dos anteprojetos, dos projetos, dos executores e da
fiscalizacdo de obras, as ordens de servigo ou autorizagbes de fornecimento e os
atestes dos boletins de medicodes;
Indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicagao efetivo, ao qual se dara ampla
publicidade, para o recebimento pela Unido de manifestagcdes dos cidadaos
relacionados ao instrumento, possibilitando o registro de sugestdes, elogios,
solicitagdes, reclamagdes e denuncias;
Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme Manual de Uso da Marca do
Governo Federal — Obras, mantendo-a em bom estado de conservagao durante todo
0 prazo de execugao das obras;
Quando o objeto do instrumento se referir a execugdo de obras e servigos de
engenharia, incluir, nas placas e adesivos indicativos das obras, o QR Code do
aplicativo para o cidadao, disponibilizado pelo TRANSFEREGOV, bem como
informagdes sobre canal para o registro de denuncias, reclamagdes e elogios,
conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras;
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XXXI.

XXXIL.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

Ao tomar ciéncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uni&o;
Obedecer as regras e diretrizes de acessibilidade na execucdo do objeto dos
instrumentos, em conformidade com as leis, normativos e orientagcbes técnicas que
tratam da matéria;

Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de

preservagao ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

Prever no edital de licitagdo as composigdes de custos unitarios e o detalhamento de

encargos sociais e do BDI que integram o orgcamento do anteprojeto, nos termos da

Lei n°® 14.133/2021, ou do projeto basico da obra e/ou servigco, em cumprimento ao

previsto na legislacao vigente e conforme a Sumula n° 258 do Tribunal de Contas da

Unido, vedada a utilizagao de orgamento sigiloso;

Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o

disposto no Decreto n°® 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteragbes, nas

licitagbes que realizar, no caso de contratagdo de obras ou servigos de engenharia,
bem como apresentar declaragao firmada pelo representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;

Utilizar, para aquisicdo de bens e servigos comuns, a modalidade pregao, nos termos

da legislacdo vigente, obrigatoriamente a sua forma eletrbnica, devendo ser

justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilizacao;

Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaracdo emitida pela empresa

vencedora da licitagdo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario

servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacdo dessa
obrigacao;

Registrar no TRANSFEREGOV as atas e as informagdes sobre os participantes e

respectivas propostas das licitagdes, bem como as informacgdes referentes as

dispensas e inexigibilidades juntamente com os pareceres técnico e juridico que
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na legislacao pertinente;

Inserir clausula nos CTEFs destinados a execucdo do instrumento, para que a

empresa contratada:

a) permita o livre acesso dos servidores do Gestor e dos 6rgaos de controle interno
e externo da Unido, bem como dos funcionarios da CONTRATANTE, aos
documentos e registros contabeis das empresas contratadas; e

b) insira as informagdes e os documentos relativos a execugao da obra ou servigo
de engenharia no TRANSFEREGOV;

Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS),

a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,

em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em

atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010;

Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a

regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,

em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo
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XLII.

XLII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

LI

vedada a participacdo na licitagdo ou contratacdo de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

Consultar no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justica;

Apresentar relatério de execugdo do empreendimento contendo informagdes sobre a
execucao fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da utilizacdo da
contrapartida, conforme o art. 32 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de
agosto de 2023 e suas alteragoes;

Verificar, a cada pagamento de medicédo, a devida regularidade dos contratos de
trabalho pelas empresas que prestam servigos, por meio de CTEF, através da
exigéncia da apresentacdo das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a
Previdéncia Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servigos no
periodo, no caso de contratacio de obras de engenharia. (Oficio n°.
132/2021/AERIN/MAPA — Relatorio de auditoria n® 201900014)

Responsabilizar-se pela conclusdao do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execucao parcial e for etapa de empreendimento
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

Divulgar, em qualquer acdo promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o0 nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse
e 0 nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a agao promocional,
inclusive entregas e/ou inauguragdes, com antecedéncia minima de 72 horas, sob
pena de suspensao da liberacdo dos recursos financeiros, observadas as limitagbes
impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;

Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Governo Federal nas publicacbes decorrentes do Contrato de Repasse,
observadas as limitacbes impostas pela Lei Eleitoral n°® 9.504, de 30 de setembro de
1997,

Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugédo do objeto
contratual por consércios publicos;

Aplicar, no TRANSFEREGOQV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato
de Repasse em caderneta de poupanca, fundo de aplicagao financeira de curto prazo
ou operacao de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, enquanto ndo
empregados na sua finalidade, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de
Repasse também por intermédio do TRANSFEREGOV, observadas as disposi¢des
contidas na Clausula Sétima deste Instrumento;

Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que n&o houver a
devolucao dos recursos no prazo previsto;

Estar ciente sobre a n&o sujeigado ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos
orgaos de controle, por se tratar de recurso publico;
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LII.

LI

LIV.

LV.

LVI.

LVILI.

LVIIL.

LIX.

LX.

LXI.

LXII.

LXIII.

LXIV.

Dar ciéncia da celebracdo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a
transferéncia, quando houver;
Divulgar em sitio eletrénico institucional as informacgbdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de ndo execucao total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisao do instrumento;
Disponibilizar, em seu sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local
de facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o
objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagédo e o detalhamento da aplicagao
dos recursos, bem como as contratagcbes realizadas para a execugdo do objeto
pactuado, devendo os instrumentos serem separados por ano de celebragao,
classificados do maior valor para o menor, podendo a disponibilizagcdo do extrato na
internet ser suprida com a inserg¢ao de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso direto ao TRANSFEREGOV;,
Indicar a obrigatoriedade de contabilizagdo e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizagdo dos bens para assegurar a continuidade da
politica publica, estando claras as regras e diretrizes de utilizagao;
Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e
atribuicobes o0 CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversagdo de recursos publicos, irregularidade na
execucgao do contrato ou gestao financeira do instrumento;
Apresentar, via TRANSFEREGOQOV, o Plano de Sustentabilidade ou, quando couber, a
Declaragao de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido
e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;
Observar as condi¢gdes para reprogramacao estabelecidas na Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023, na IN MPDG n° 02, de 24 de janeiro de
2018, e suas alteracoes;
Tomar outras providéncias necessarias a boa execugao do objeto do Contrato de
Repasse.
Caso seja instalada placa de inauguracdo de conclusdo das obras, garantir sua
conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e
disponibilizado pelo Governo Federal.
Manter e movimentar os recursos na conta bancaria especifica do instrumento em
instituicao financeira oficial,
Incluir regularmente no TRANSFEREGOV as informagdes e os documentos exigidos
nas diretrizes programaticas, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de
agosto de 2023 e, se for o caso, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de 21 de
maio de 2024, mantendo-o atualizado;
Atender ao disposto na Lei n°® 14.133, de 2021, na Lei de Diretrizes Orgamentarias
Federal, no Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto n° 7.983, de
2013, nas diretrizes programaticas, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30
de agosto de 2023 e, se for o caso, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de 21
de maio de 2024 e suas alteragdes, independentemente de formalizagao de Termo
Aditivo ao presente instrumento.
Observar os preceitos constitucionais, a legislacdo ordinaria e as normas
complementares aplicaveis, bem como suas alteragoes.
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LXV. Transferir a posse e propriedade do imovel para os beneficiarios finais, sendo
condicionante para aprovacao da Prestacdo de Contas, caso a operagao preveja o
item de investimento de regularizagéo fundiaria;

LXVI. Apresentar a Licenga de Operagao, fornecida pelo 6rgdao ambiental competente,
sendo condicionante para aprovacdo da Prestacdo de Contas Final, caso a
operagdes seja de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos solidos
urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

LXVIIl. Estar ciente que a ndo aprovacao pela CONTRATANTE do produto inicial relativo a
metodologia implicara a rescisdo contratual e a nao liberagdo dos recursos
contratados bem como a devolugéo dos recursos eventualmente ja sacados, no caso
de operagodes de Plano Diretor, Risco e Regularizagao Fundiaria;

LXVIIIl. Estar ciente que a liberacdo da ultima parcela fica condicionada a comprovagao da
regularizacéo efetiva da situagdo da delegagcdo ou concessao firmada entre o
municipio e o prestador dos servigos, no caso de operagdes do Programa Servigos
Urbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovacido da regularidade da delegacéo e
concessao for apresentada por termo de compromisso;

LXIX. Garantir isoladamente ou junto aos orgaos competentes o fornecimento, a
manutengdo e a operagdo dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta e
tratamento de esgoto sanitario, de coleta e tratamento dos residuos soélidos, de coleta
de esgotos pluviais, de pavimentagdo publica e de rede de distribuicdo de energia
elétrica e iluminagao publica, no que couber.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 — O CONTRATADO devera depositar na conta especifica do instrumento o valor dos
Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDICOES GERAIS, em
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, de acordo
com os percentuais e as condigbes estabelecidas na legislacdo vigente a conta de
recursos alocados em seu orgamento.

3.2 — Os recursos transferidos pela Uniao e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurarao no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 — Quando o valor global inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente para a
execucgao do objeto, em funcao da atualizagao de pregos praticados no mercado, poderao
ser:
I. utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicagao no mercado financeiro;
IIl. aportados novos recursos do CONTRATADO; ou
lll. reduzidas as metas e etapas, desde que a reducdo ndo comprometa a fruicdo ou
funcionalidade do objeto pactuado.

11

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacgdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 v038 micro



CA' ‘AA Contrato de Repasse

3.4 — Toda a movimentagao financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranca de
tarifas bancarias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAGAO DE INiCIO DE OBRA

4 — Nao havera analise nem aceite de termo de referéncia, anteprojeto, projeto,
orcamento, resultado do processo licitatério ou outro documento necessario para o
inicio da execugao do objeto.

4.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declaram estar cientes da
vedacao a transferéncia de recursos durante o periodo eleitoral, disposta no artigo 73,
inciso VI, alinea “a” da Lei n°® 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGCAO DE RECURSOS E
PAGAMENTOS

5 — A execucdo do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execug¢ao, respondendo o CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugéao do instrumento, ndo cabendo a responsabilizacdo da CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissao de
responsabilidade atribuida a CONTRATANTE.

5.1 — No acompanhamento da execuc¢éo do objeto serao verificados:

I. A comprovagédo da boa e regular aplicagédo dos recursos, na forma da legislagao

aplicavel;

II. A compatibilidade entre a execug¢do do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

lll. A regularidade das informacbes registradas pelo CONTRATADO no
TRANSFEREGOV;

V. O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condi¢cbes estabelecidas;

V. A conformidade financeira.

5.2 — A CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de
ordem técnica apurados durante a execuc¢édo do instrumento, procedendo o bloqueio de
recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou
apresentacao de informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

5.3 — A CONTRATANTE reportara decisdo quanto a aceitagdo ou ndo das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuracdo de dano ao erario,
ensejando registro de inadimpléncia no TRANSFEREGOV e imediata instauragédo de
Tomada de Contas Especial.

12

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacgdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 v038 micro



CA' ‘AA Contrato de Repasse

5.4 — A liberacdo dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

5.4.1 — A liberagdo de recursos devera ocorrer preferencialmente em parcela unica,
estando condicionada a:

| — Registro do processo licitatério pelo CONTRATADO no Transferegov.br;

Il — Comprovagéo do envio pelo CONTRATADO do CTEF ou outro instrumento habil ao
PNCP; e

[l — No caso de execugdao de obras e servicos de engenharia, o registro, no
Transferegov.br, dos anteprojetos ou projetos de engenharia, documentos de titularidade
de area e de licenciamento ambiental.

5.5 — E vedada a liberac&o da parcela tnica ou primeira parcela de recursos para o inicio
de execucdo do presente Contrato de Repasse caso o0 CONTRATADO possua
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal, no ambito do mesmo Ministério
Concedente, sem execucao financeira pelo prazo definido no 8 7° do art. 68 da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU n° 33/2023 ou no § 15 do art. 41 da Portaria Interministerial n°
424/2016.

5.6 — Os pagamentos realizados pelo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA,
relativos as despesas de obras executadas com recursos dos instrumentos estdo
condicionados a:

a. Insercdao do boletim de medicao, no TRANSFEREGOV, pela empresa contratada para
execucgdo do objeto;
b. Ateste do boletim de medigcao pelo fiscal do CONTRATADO OU UNIDADE EXECUTORA,;

5.6.1 — O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo da obra devera assinar e carregar no TRANSFEREGOV o relatorio de
fiscalizagao referente a cada medigao.

5.6.2 — O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servigcos
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificacdes
técnicas dos anteprojetos e dos projetos de engenharia aceitos.

5.6.3 — A execucgao fisica sera aferida conforme regramento disposto no art. 12 da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de 21 de maio de 2024 e suas alteragoes.

5.6.4 — A afericdo da execugdo do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada
por meio da verificagdo da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado
no Plano de Trabalho.
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CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execugao do objeto do presente Contrato de Repasse correréao a
conta de recursos alocados nos respectivos orcamentos dos contratantes.

6.1 — A emissao do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo com
determinacao especifica do Gestor do Programa, com incorporagéo ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagdo dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido, desde que nao
prejudique a fruicdo ou funcionalidade do objeto pactuado.

6.2.2 — A classificacdo orcamentaria da despesa, mencionando-se o numero e data da
nota de empenho e declaracdo de que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-
ao os créditos e empenhos para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser
transferida em exercicio futuro.

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO FINANCEIRA

7 — Os recursos somente poderédo ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicagdo no mercado financeiro, nas hipéteses previstas
em lei ou na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 e suas
alteracbes, vedada sua utilizagcao em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 — A programacéo e a execugao financeira deverao ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 — Antes da realizagcdo de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluira no TRANSFEREGOV, no minimo, as seguintes informagdes:

I. A destinagao do recurso;

. O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
lll. O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV. A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V. Informagdes das notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancaria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servicos.

7.3.1 — Desde que, justificado pelo CONTRATADO, autorizado pelo Gestor ou pela
CONTRATANTE e registrado no TRANSFEREGOV o beneficiario final da despesa, o
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crédito podera ser realizado em conta corrente de titularidade do préprio CONTRATADO
ou da UNIDADE EXECUTORA, nas hipéteses de:

a. Questdes operacionais que impecam o pagamento por meio do TRANSFEREGOV,
excetuando-se falhas de planejamento;

b. Ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados as proprias custas decorrentes de atrasos na liberagao de recursos pelo
Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada, desde que
tenha havido a emissao da Autorizacao de Inicio de Obra — AlO.

7.3.2 — Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificacdo pela
instituicdo financeira depositaria, podera ser realizado pagamento a pessoa fisica que néao
possua conta bancaria, restrito ao limite individual de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
por beneficiario, levando-se em conta toda a duragdo do instrumento.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE n&o poderao ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior a vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDICOES GERAIS.

7.5 — Os recursos financeiros do presente instrumento serdo automaticamente aplicados
em cadernetas de poupanca, fundo de aplicacao financeira de curto prazo ou operacéao de
mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, enquanto ndo empregados na sua
finalidade.

7.5.1 — Os saldos remanescentes, incluidos os provenientes dos rendimentos de
aplicagdes financeiras, serao restituidos a Unido e ao CONTRATADO, observada a
proporcionalidade dos recursos aportados pelas partes, independentemente da época em
que foram depositados.

7.5.2 — Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagao dos recursos, que
comprometam a execugao do objeto contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.5.3 — E permitida a utilizacdo dos rendimentos de aplicago financeira para:

I. custear valores decorrentes de atualizagdes de precos, quando o valor global
inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente;

. ampliacdo de metas e etapas, desde que justificado pelo CONTRATADO e
autorizado pelo Gestor ou pela CONTRATANTE;

lll. reconstrucdo de obras, relacionadas ao objeto pactuado, danificadas em
decorréncia de calamidade publica reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso
da Unido, ou pelas Assembleias Legislativas, Camara Legislativa ou Camaras
Municipais, na hipétese dos estados, Distrito Federal e municipios,
respectivamente;
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IV. atualizagdo de precos decorrentes de atualizagdo de data-base, de reajustamento
de pregos conforme indice previsto no CTEF ou de termo aditivo para o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do CTEF;

V. o0s casos em que houver atraso na liberagdo das parcelas pelo Gestor ou pela
CONTRATANTE.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusao, denuncia, rescisao
ou extingcdo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicacdes financeiras, deverdo ser restituidos integralmente & UNIAO FEDERAL, no
prazo improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na
época da restituicdo, sob pena da imediata instauracdo de Tomada de Contas Especial do
responsavel.

7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara a instituicdo financeira albergante da conta vinculada a devolugédo imediata dos
saldos remanescentes a conta unica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deveréo ser restituidos, ainda, os valores transferidos acrescidos de juros legais e
atualizados monetariamente na forma da legislacao aplicavel, nos seguintes casos:

a. Quando nao houver qualquer execucao fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagao de recursos;

b. Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;

c. Quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagdo de
contas parcial ou final;

d. Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;

e. Quando houver utilizagdo dos valores resultantes de aplicagdes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.3;

f. Quando houver impugnacado de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposi¢cdes do contrato celebrado.

7.7.1 — Os recursos que permanecerem na conta vinculada, sem terem sido utilizados
pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serdo devolvidos acrescidos do
resultado da aplicagao financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do
vencimento da vigéncia do Contrato de Repasse, da conclusdo, distrato, extingdo ou
rescisao contratual, sob pena da imediata instauragéo de TCE.

7.7.2 — Nos casos de conclusao, distrato, extincdo ou rescisao contratual em que o objeto
for executado parcialmente, o CONTRATADO deve devolver os recursos utilizados na
parte que nao possua funcionalidade, devidamente atualizados, conforme exigido para a
quitacdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variacdo da Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custédia — SELIC, acumulada
mensalmente, até o ultimo dia do més anterior ao da devolugao dos recursos, acrescido
esse montante de 1% (um por cento) no més de efetivagao da devolugao dos recursos a
conta unica do Tesouro.
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7.7.3 — Para aplicagao do item 7.7.2, a funcionalidade da parte executada sera verificada
pela CONTRATANTE.

7.7.4 — Vencidos os prazos de devolugdo descritos no item 7.7.1, os valores devem ser
devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para
com a Fazenda Nacional, com base na variacdo da Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidagéo e de Custodia — SELIC, acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més
anterior ao da devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de
efetivacdo da devolucio de recursos a conta unica do Tesouro.

7.7.5 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidacédo e de Custédia — SELIC.

7.7.6 — Na hipdtese prevista no item 7.7, alinea “d”, sera instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolugao dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitagcado de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagao
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia — SELIC,
acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més anterior ao da devolugdo dos recursos,
acrescido esse montante de 1% no més de efetivacdo da devolucao dos recursos a Conta
Unica do Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivagcado da devolucéo dos recursos a Unido, a parcela de atualizagao
referente a variacdo da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data de referéncia (conforme IN TCU n°® 76/2016, art. 9°) e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta unica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serdo de propriedade
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingdo, desde que
vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 — O Gestor do Programa € a autoridade competente para coordenar e definir as
diretrizes do Programa, cabendo a CONTRATANTE o acompanhamento e avaliacdo das
acoes constantes no Plano de Trabalho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in
loco com o propdsito do acompanhamento e avaliagdo dos resultados das atividades
desenvolvidas em razdo do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 — E prerrogativa da Unido, por intermédio do Gestor do Programa e da
CONTRATANTE, promover a fiscalizagao fisico-financeira das atividades referentes ao
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Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipotese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execugdo do objeto, no caso de sua
paralisacédo ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 — As informacdes relativas a celebragado, execugcdo, acompanhamento, fiscalizagao e
de prestacdo de contas, inclusive aquelas referentes a movimentacdo financeira dos
instrumentos, serdo publicas, exceto nas hipéteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situacdes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA — DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

10 — Obriga-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificacao
da despesa.

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios
de despesas serao emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e
mantidos em arquivo, em ordem cronolégica, no préoprio local em que forem
contabilizados, a disposicdo dos orgaos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar copias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos a CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PRESTAGAO DE CONTAS
11 — A Prestacédo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada a
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDICOES GERAIS.

11.1 — Quando a prestagdo de contas ndo for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45 dias para sua apresentacdo, ou
recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 — Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nao apresente a prestacao
de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia no TRANSFEREGOV por
omissdao do dever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rgdao de contabilidade
analitica, para fins de instauragdo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento
e adogcdo de outras medidas para reparacdo do dano ao erario, sob pena de
responsabilizacéo solidaria.

11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.
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11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, a
CONTRATANTE, e inserir no TRANSFEREGOV documento com justificativas que
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimonio
publico.

Contrato de Repasse

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de acdo ou omissao do
antecessor, 0 novo administrador solicitara a instauragao de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forga maior que impegcam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarao
o envio de documentos e justificativas a CONTRATANTE, para analise e manifestacéo do
Gestor do Programa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS

12 — Havera a cobranca de tarifa extraordinaria do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) for(em) o(s) causador(es) da
demanda:

Custo Unitario

Pescrigac Sin'f:ﬁ;:;': 40| Nivell Nivel Il | Niveis lll e IV
Reandlise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00 | R$1.400,00 | R$1.400,00 | R$1.400,00
yerificagéo do Resultado do Processo Licitatdrio R$3.000,00 | R$9.200.00 | R$ 12.100.00 | RS 33.500,00
inapta ou repetida
Manutencao de contrato, cobrada mensalmente | g1 59909 | R$1,000,00 | R$1.00000 | RS 1.000,00
apds 180 dias sem execucdo financeira
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior a
prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU ne 33, de 30 de agosto de 2023 ouno | R$4.500,00 | R$8.300,00 | R$ 13.000,00 | R$23.000,00
Art. 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de
21 de maio de 2024
Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00 | R$4.000,00 | R$8.200,00 | R$17.100,00
Alteracéo de cronograma/eventograma R$1.700,00 | R$2.400,00 | R$3.000,00 | R$3.000,00
Atualizacéo de orcamento R$ 2.400,00 | R$4.200,00 | R$7.000,00 | R$7.000,00
Exclusdo de meta R$3.500,00 | R$5.500,00 | R$8.400,00 | R$8.400,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 6.500,00 | R$6.500,00 | R$9.600,00 | R$9.600,00
Reprogramacéo de Remanescente de obra R$5.000,00 | R$7.500,00 | R$10.600,00 | R$ 10.600,00
Inclusdo de meta R$8.500,00 | R$8.500,00 | R$12.600,00 | R$ 12.600,00
Alteracéo de escopo R$9.000,00 | R$ 14.900,00 | R$ 25.700,00 | R$ 25.700,00

Descrigao

Custo Unitario Nivel V

Valor de Repasse
inferior a R$750.000,00

Valor de Repasse igual ou
superior a R$750.000,00

Reandlise do Plano de Trabalho

R$ 1.400,00

R$ 1.400,00
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Contrato de Repasse

Custo Unitario Nivel V
Descrigao Valor de Repasse Valor de Repasse igual ou
inferior a R$750.000,00 superior a R$750.000,00
Verificacdo do Resultado do Processo Licitatdrio
inapta oqu repetida R$ 1.300,00 R$ 4.000,00
Ma,nutengép de contrato, cgbra_tda me_nsalmente R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
apos 180 dias sem execucdo financeira
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior a
prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 ou no R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
Art. 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de
21 de maio de 2024
Reabertura de PCF ou TCE R$ 900,00 R$ 1.700,00
Alteracdo de cronograma/eventograma R$ 1.700,00 R$ 2.400,00
Atualizacéo de orcamento R$ 2.400,00 R$ 4.200,00
Excluséo de meta R$ 3.500,00 R$ 5.500,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
Reprogramacéo de Remanescente de obra - -
Inclusdo de meta R$ 8.500,00 R$ 8.500,00
Alteracéo de escopo R$ 2.000,00 R$ 4.000,00

12.1 — Os valores dos servigos acima constam em tabela disponivel no site do
TRANSFEREGOV.

12.2 — O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria € apresentado a
CONTRATANTE previamente a realizagao do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria serdo realizados pelos 6rgaos de controle interno e externo
da Unido, sem elidir a competéncia dos o6rgaos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 — E livre o acesso dos servidores do Gestor e dos 6rgdos de controle interno e
externo da Unido, bem como dos funcionarios da CONTRATANTE, aos processos,
documentos e informagdes referentes aos instrumentos e aos locais de execugao do
objeto.

13.2 — Em sendo evidenciados pelos Orgdos de Controle ou Ministério Publico vicios
insanaveis que impliquem nulidade da licitagao realizada, o CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias a recomposi¢ao do erario no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversao da aprovacado da prestacéo de
contas e a instauracdo de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicacao do fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Publico.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS ACOES
PROMOCIONAIS

14 — E obrigatéria a identificacdo do empreendimento com placa segundo modelo
fornecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragdo da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorizacdo da CONTRATANTE
para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensao da liberacdo dos recursos financeiros,
observadas as limitagcbes impostas pela Lei Eleitoral n°® 9.504, de 30 de setembro de
1997.

14.1 — Em qualquer agédo promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participagdo da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicagdo dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituicdo Federal, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n°® 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA
15 — Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o
inicio de sua vigéncia a data da ultima assinatura e o término de acordo com o prazo
descrito no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogacdo mediante
Termo Aditivo e aprovacdo da CONTRATANTE, em conformidade com as normas que
regulamentam o presente Contrato de Repasse.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DENUNCIA, RESCISAO E EXTINGAO
16 — O Contrato de Repasse podera ser:

I. Denunciado a qualquer tempo, por desisténcia de qualquer um dos participes,
ficando responsaveis somente pelas obrigagdes e auferindo as vantagens do
tempo em que participaram voluntariamente do acordo, ndo sendo admissivel
obrigatoriedade de permanéncia ou aplicagdo de sangao aos denunciantes.
II. Rescindido, em funcéo das seguintes motivacoes:
a) inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b) constatacédo de falsidade ou incorrecado de informacédo em qualquer documento
apresentado; ou
c) verificagcao de circunstancia que enseje a instauragao de TCE; ou

[ll.  Extinto, quando nao tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento
das condi¢bes suspensivas, nos prazos estabelecidos no instrumento.

16.1 — Sao exemplos de motivos para rescisdo do Contrato de Repasse a constatagao
pela CONTRATANTE das seguintes situagoes:
I. A utilizacdo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
IIl. A falsidade ou incorrecao de informacédo de documento apresentado;
lll. A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de
Contas Especial;

16.2 — Quando da denuncia ou rescisdo do instrumento, o CONTRATADO devera:
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I. devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de
aplicagdes financeiras, em até 30 (trinta) dias; e
Il.  apresentar a prestacédo de contas final em até 60 (sessenta) dias.

16.3 — A denuncia, rescisao ou extingdo devera ser registrada pela CONTRATANTE no
TRANSFEREGOV e publicada no Diario Oficial da Uniao.

16.4 — Os prazos de que trata o item 16.2 deverao ser contados a partir do registro no
TRANSFEREGOV.

16.5 — O ndo cumprimento das disposicdes de que trata o item 16.2 no prazo previsto
ensejara instauracao de TCE.

16.6 — Quando da denuncia, rescisdo ou extingdo do instrumento, o Gestor ou a
CONTRATANTE devera, no prazo maximo de (60) sessenta dias, contado da data do
registro do evento no TRANSFEREGOV, providenciar o cancelamento dos saldos de
empenho, independente do indicador de resultado primario.

16.7 — A previsado de extingdo obrigatdria do instrumento nos casos em que as pegas
documentais, objeto de clausula suspensiva, ndo forem apresentadas no prazo
estabelecido no instrumento ou serem rejeitadas, exceto nos casos de despesas, em
valor ndo superior a 5% do valor global do instrumento, para elaboragcéo de estudos de
viabilidade técnica, econdbmica e ambiental, anteprojetos, projetos basicos e executivos,
além daquelas necessarias ao licenciamento ambiental.

16.8 — Para contratos enquadrados no regime simplificado ha a faculdade de os participes
denunciarem ou rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, nos termos do art. 91 da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 — A existéncia de restricdo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA néo foi
considerada 6bice a celebracdo do presente instrumento, em razdo da decisao liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a
celebracao deste instrumento, condicionada a decisao final.

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restricdo apontada no Contrato de
Repasse, a desisténcia da acdo ou a decisdo judicial desfavoravel ao CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicara a desconstituicdo dos efeitos da respectiva
liminar, com a rescisdo do presente contrato e a devolucdo de todos os recursos que
eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERACAO
18 — O presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada a CONTRATANTE, em no
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minimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragdo do objeto do
Contrato de Repasse, exceto para:

a) ampliacdo do objeto pactuado ou reducédo ou exclusdo de meta ou etapa, desde que
nao desconfigure a natureza do objeto e ndo haja prejuizo da fruigdo ou funcionalidade do
objeto; e

b) alteragédo do local de execugéo do objeto, desde que, no caso de obras, nao tenha sido
iniciada a execucao fisica.

18.1 — A alteragao do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorréncia de
atraso na liberagao dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera
promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 — A alteracao contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por
meio de Termo Aditivo, ficando a majoracdo dos recursos de repasse sob decisdo
unilateral exclusiva do 6rgdo responsavel pela concepcdo da politica publica em
execucao.

18.3 — Sao vedadas as alteragdes da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou
superiores aos limites minimos e maximos definidos na Lei de Diretrizes Orgamentarias.

18.4 — O prazo de vigéncia de que trata o inciso “VI — Prazos” desse instrumento podera,
excepcionalmente, ser prorrogado:

| - no caso de atraso de liberagao de parcelas pelo concedente ou mandataria;

Il - havendo paralisagédo ou atraso da execugao por determinacédo judicial, recomendacgao
ou determinacao de 6rgéos de controle ou em raz&o de caso fortuito ou forga maior; ou

lIl - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo concedente ou
mandataria, nos casos em que o objeto do instrumento seja voltado para:

a) aquisicao de equipamentos ou execugao de custeio que exijam adequacgido ou outro
aspecto que venha retardar a entrega do bem; ou

b) execucdo de obras que ndo puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas por
eventos imprevisiveis.

18.4.1 — A prorrogacao em questédo devera ser compativel com o periodo em que houve o
atraso e devera ser viavel para conclusao do objeto pactuado.

18.4.2 — A prorrogacao de oficio da vigéncia do instrumento, estabelecida no item 18.1
desta clausula, prescinde de prévia analise da area juridica do concedente ou da
mandataria.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES
19 — Ao CONTRATADO é vedado:

VI.

VII.
VIII.

XL

XIl.

XIIl.
XIV.

Realizar despesa em data anterior a vigéncia do instrumento;

Alterar o objeto do contrato de repasse, exceto para as situagdes a seguir,
desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE:

a) ampliacdo do objeto pactuado ou para redugcdo ou exclusdo de meta ou
etapa, desde que nao desconfigure a natureza do objeto e ndo haja prejuizo da
fruicdo ou funcionalidade do objeto; e

b) alteragao do local de execucéo do objeto, desde que, no caso de obras, nao
tenha sido iniciada a execucao fisica.

Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa
da estabelecida no instrumento;

Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no
que se refere as multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferéncia
de recursos pelo Gestor e desde que os prazos para pagamento e o0s
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

Pagar, a qualquer titulo, empresas privadas que tenham em seu quadro
societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica, ou de
sociedade de economia mista, dos participes, por servigos prestados, inclusive
consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados;

Efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia.

Realizar despesas a titulo de taxa de administragdo, de geréncia ou similar;
Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou
de orientagdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;
Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro
de pessoal do 6rgao ou entidade publica da Administragdo Direta ou Indireta,
salvo nas hipoteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes
Orcamentarias;

Realizar pagamentos de diarias e passagens a militares, servidores e
empregados publicos da ativa, salvo nas hipoteses previstas em leis federais
especificas e na Lei de Diretrizes Orgamentarias Federal;

Transferir recursos para clubes, associacbes de servidores ou quaisquer
entidades congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-
escolar, quando for o caso;

Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagbes no mercado
financeiro como contrapartida;

Adotar o regime de execucéo direta;

Utilizar licitagdo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do
presente Contrato de Repasse ou da emissao Laudo de Analise Técnica, que
consubstancia a anadlise técnica de engenharia e a analise documental de
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objeto que envolva obra, conforme previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU
n° 33, de 30 de agosto de 2023.
XV.  Celebrar parcerias com entidades impedidas de receber recursos federais;

19.1 - Os custos de analise das alteragdes do objeto originalmente pactuado, se houver,
nos casos de contrato de repasse, serdo de responsabilidade exclusiva do
CONTRATADO.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICAGOES

20 — Os documentos instrutérios ou comprobatdrios relativos a execugao do Contrato de
Repasse deverao ser apresentados em original ou em cépia autenticada.

20.1 — As comunicacodes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato serdo consideradas
como regularmente feitas se inseridas no TRANSFEREGOV ou entregues por carta
protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletrbnica, com comprovante de
recebimento, nos enderegos descritos no item VIl das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DIVULGAGAO DE DADOS PESSOAIS
SEGUNDO A LGPD

21 — Em observancia aos preceitos da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD
— Lei 13.709/2018, os signatarios autorizam a divulgacdo de seus dados pessoais
constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparéncia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA CONCILIAGAO E DO FORO

22 — As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do
presente ajuste, sempre que viavel, a tentativa de conciliagcdo perante a Camara de
Mediagao e de Conciliacdo da Administracdo Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da
Unido, nos termos do art. 37 da Lei n° 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Proviséria n°
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do Decreto n° 11.174, de 16 de agosto de 2022.
N&o logrando éxito a conciliagdo, sera competente para dirimir as questdes decorrentes
deste Contrato de Repasse, o foro da Justica Federal, descrito no item VII das
CONDICOES GERAIS, por for¢a do inciso | do art. 109 da Constituicdo Federal.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado
pelas partes, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

Assinatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO

Nome: ELISA DA CUNHA BOINA Nome: JOSE ROMERO ROCHA
MATOS FILHO

Matricula Funcional: c109924 Matricula Funcional: 211311
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Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)

Nome: FERNANDO LUIZ DE BARROS
SOUZA

Matricula Funcional: C109967-6
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Memorial Descritivo de Obra

Pavimentacdo em Paralelepipedo - Quijingue/BA
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1. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por finalidade definir e orientar os procedimentos construtivos para
execucao de pavimentacdo em paralelepipedo, rampas de acessibilidade, meio-fio, passeios, piso
podotatil e sinalizacdo viaria, conforme o0s servicos e quantitativos definidos na planilha
orgcamentéaria e em conformidade com as normas técnicas aplicaveis.

2. DADOS GERAIS

Contratante: Prefeitura Municipal de Quijingue - BA

Objeto: Pavimentagdo em Paralelepipedo e servicos complementares em diversas ruas
No SICONV: 914898

Localizacao:

- Rua Deputado José Bezerra Neto

- Rua J. Ferreira Abreu

- Rua de Acesso ao Cemitério

3. SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Placa de Obra

Instalar placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira, em local visivel, contendo
as informacoes exigidas por lei.

3.2 Equipe Técnica

Alocar mestre de obras e engenheiro civil junior para acompanhamento, supervisdo e controle da
execugao.

3.3 Regularizacdo de Superficies

Executar o nivelamento e a conformacdo do terreno com motoniveladora, atendendo cotas e
caimentos de projeto para adequada drenagem superficial.

3.4 Barracéo de Obras

Implantar barracdo para apoio logistico, armazenamento de materiais e equipamentos,

reaproveitavel em até duas utilizagdes.

4. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO

4.1 Preparagéo da Base

- Escavacao ou corte até a cota de projeto;

- Compactacao do subleito com equipamento mecanico apropriado;

- Distribuic&o e nivelamento da camada de areia grossa, espessura compativel para regularizacao.
4.2 Assentamento

- Assentar paralelepipedos de granito manualmente, iniciando por um alinhamento-guia;
- Manter juntas uniformes, verificando prumo e nivelamento;

- Cortar pegas, quando necessario, para melhor ajuste nas extremidades e curvas.

4.3 Rejuntamento

- Preencher juntas com argamassa traco 1:3 (cimento:areia) até a saturagao;
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- Compactar novamente para fixacdo das pecas e acabamento superficial.

4.4 Acabamento

- Executar limpeza superficial e verificar conformidade das cotas e declividades;
- Garantir que a pavimentacao esteja estavel e nivelada.

5. MEIO-FIO
Assentar guias pré-moldadas de concreto (100x15x13x30 cm) sobre base de concreto magro,
mantendo alinhamento, nivelamento e prumo, com rejuntamento e travamento adequados.

6. PASSEIOS E ACESSIBILIDADE

6.1 Passeios

- Executar calgadas em concreto moldado in loco, espessura 8 cm, armado, acabamento
convencional, garantindo faixa livre e regularidade superficial.

6.2 Rampas de Acessibilidade

- Executar rampas em concreto fck 25 MPa, respeitando inclinagcbes maximas e dimensfes
previstas na ABNT NBR 9050, incluindo piso podotatil de alerta e direcional em concreto assentado
sobre argamassa.

7. SINALIZACAO VIARIA

7.1 Placas

- Confeccionar e instalar placas de sinalizacdo e de identificacdo de logradouros em chapa
esmaltada, com suporte e travessa em ago galvanizado.

7.2 Postes

- Instalar postes de ferro galvanizado com altura e diametro especificados, fixados com concreto,
garantindo estabilidade.

8. NORMAS E ESPECIFICACOES

A execucdo seguird as seguintes normas técnicas:

- ABNT NBR 15953: Execuc¢éo de pavimentacdo com paralelepipedos de granito;

- ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
- ABNT NBR 7200: Execucdo de revestimento com argamassa (aplicavel a pisos);

- Normas de Sinalizagdo do DENATRAN.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os servigos deverdo ser executados com controle de qualidade e seguranga, preservando o
entorno e minimizando transtornos a populacdo. O canteiro de obras devera permanecer
organizado, com materiais estocados adequadamente e residuos gerenciados de forma
ambientalmente correta.

Tulio Ferreira de Abreu Barreto - Engenheiro Civil
CREA-BA 77880
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CA' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE /| TOMADOR
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DE QUIJINGUE 914898 0| [PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE
o o
8 <% 28 s
FRENTES DE OBRA: E BT B B
Dwuw o SDwuwoO
<O ONF <0 nNF
SWoWW DWwouww
rosmz xrosm2zZ
Descricao Unidade Quantidade Memoéria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2
SERVICOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
111, GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.2. MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 80,00 SERVICOS PRELIMINARES 20,00 20,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.3. COMPLEMENTARES 60,00 SERVICOS PRELIMINARES 30,00
1.1.4. REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 M2 5.092,63 SERVICOS PRELIMINARES 2.857,80
1.1.5. Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes M2 20,00 SERVICOS PRELIMINARES
1.2 PAVIMENTACAO -
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
1.21. COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 4.087,89 PAVIMENTAGAO 2THE
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
1.2.2. CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO M2 66,00 PAVIMENTACAO 49,50
PODOTATIL. AF_03/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.23. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 679,83 PAVIMENTAGAO =82
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.24. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1.004,74 PAVIMENTACAO 687,40
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
1.25. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024 M2 16745 PAVIMENTACAO TiRE
1.3. SINAZACAO VIARIA -
1.3.1. CONFECCAO E MONTAGEM DE PLACA DE SINALIZACAO - 14,00 SINAZACAO VIARIA 8,00
1.3.2. CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA - 18,00 SINAZACAO VIARIA 10,00
POSTE DE FERRO GALV. D=2POLEGADAS, H =2,5M COM DUAS PLACAS
1.3.3. DE 20C35 EM CHAPA ESMALTADAPARA IDENTIFICAGAO DE - 4,00 SINAZACAO VIARIA 2,00
LOGRADOURO

PMv3.0.4




CAIXA

Memoria de Caélculo - OGU

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DE QUIJINGUE

N° SICONV
914898

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N° OPERAGAO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RUA J
ABREU - VIA

RUA J

FERRERIA
CALCADA

SERVICOS

ARES

Item

.1,

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES

Unidade

w [FERRERIA

Quantidade

*IABREU -

0 |COMPLEMET

1.1.1.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

8,00

8,00

1.1.2.

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

80,00 20,00

20,00

1.1.3.

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

60,00 30,00

1.1.4.

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

M2

5.092,63 2.234,83

1.1.5.

Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

M2

20,00

20,00

1.2.

PAVIMENTACAO

1.2.1.

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2

4.087,89 1.917,49

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024

M2

66,00

16,50

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

679,83 221,56

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

1.004,74

317,34

1.2.5.

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024

M2

167,45

52,89

1.3.

SINAZACAO VIARIA

1.3.1.

CONFECCAO E MONTAGEM DE PLACA DE SINALIZACAO

14,00

6,00

1.3.2.

CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA

18,00

1.3.3.

POSTE DE FERRO GALV. D=2POLEGADAS, H =2,5M COM DUAS PLACAS
DE 20C35 EM CHAPA ESMALTADAPARA IDENTIFICACAO DE
LOGRADOURO

4,00

PMv3.0.4
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CA' “A QCI - Quadro de Composigao do Investimento

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO | UF
0 914898 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE QUIJINGUE/BAHIA VALORES CONTRATADOS (R$):
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO |RECURSO REPASSE |CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DE QUIJINGUE OoGU 723.352,00{184518,9+1500 #VALOR!
Saldo a Repasse (R$) Contrapartida (R$)
#VALOR! Reprogramar - #VALOR!
Item de . . - . = . . Lote de Licitagdo / Contrapartida .
Meta Investimento Subitem de Investimento Descrigcao da Meta Situagdo Quantidade | Unid. n° do CTEF Repasse (R$) Financeira (R$) Outros (R$) Investimento (R$)

1. PAVIMENTACAO LOTE 1 723.352,00 184.224,03 - 907.576,03

2. - - - -

3. - - - -

4. - - - -

5, - - - -

6. - - - -

7. - - - -

8. - - - -

9. - - - -

10. - - - -

TOTAL 723.352,00 184.224,03 - 907.576,03
(79,70% ) (20,30%) (0,00% ) (100,00% )

Observagdes:

QUIJINGUE/BAHIA
Local

terca-feira, 12 de agosto de 2025
Data

PMv3.0.4

Representante Tomador
Nome: JOSE ROMERO ROCHA MATOS FILHO
Cargo: PREFEITO

1/1



A % Quadro de Composigio do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
914898 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE

N° OPERAGAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DE QUIJINGUE / PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS DE QUIJINGUE

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 3,80%
Seguro e Garantia SG 0,32%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,02%
Lucro L 6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,09%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
QUIJINGUE/BAHIA quarta-feira, 13 de agosto de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: TULIO FERREIRA DE ABREU BARRETO
CREA/CAU: 77880
ART/RRT: 0

PMv3.0.4



CONTRIBUICAO
1,62 Hectare

RUA/JOSE FERREIRA DE ABREU
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L EGENDA:

AREA DE CONTRIBUICAO = 1,62 Hectare

POLIGONAL DA BACIA
DE CONTRIBUICAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE

Projeto:

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIA
RUA DEP. JOSE BEZERRA NETO
RUA JOSE FERREIRA DE ABREU

Pt j“:“:; . Prancha:
, b Escala: Data: Revisdo
@ PLANTA DA BACIA DE CONTRIBUICAO ? £ ’I _ PDLEACI\IOTI\‘?T]I){';%’?S ;ip(; 17500 07/2025 02 O 7 /
Escala: 1/500 ; o Responsavel Técnico: Desenhor 09
' : | 34210 " Tulio Ferreira de Abreu Barreto CREA/BA: 7788-0 Everton Silva Moura CAU/BA: A3082547
2 1
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DIAGRAMAGAO DA PISTA DE ROLAMENTO
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4 DETALHE DA RAMPA
Escala: 1/50

RAMPA EM PERSPECTIVA
Escala: 1/75

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE

PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIA
RUA DEP. JOSE BEZERRA NETO
RUA JOSE FERREIRA DE ABREU

Tulio Ferreira de Abreu Barreto

CREA/BA: 7788-0

Prancha: L ox

Escala: Data: Revisdo
PLANTA DE DETALHES Indicada  07/2025 02 O 8 /
Responsavel Técnico: Desenho: 09

Everton Silva Moura CAU/BA: A3082547
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Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE002/20246PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO Ill
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE: De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUUINGUE, pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ sob n°
13.698.782/0001-26, localizada na Praca Hermdgenes Jose Da Silva, S/N
— Térreo — Centro, Quijingue - BA, representado neste ato, por seu
Prefeito, o Senhor JOSE ROMERO ROCHA MATOS FILHO, brasileiro,
casado, residente e domiciliocdo na cidade de Quijingue - Bahia,
assistido juridicamente pelo Procurador Geral do Municipio, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: Do outro lado, a empresa XXXXXXXXX, pessoa
juridica do direito privado, inscrita no CNPJ sob o N° XXXXXXXXX,
Inscricdo Estadual N° XXXXXXXXX, Inscricdo Municipal N° XXXXXXXXX,
com sede na XXXXXXXXX; neste ato representada pelo(a) Sr. (9
XUXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, inscrifo ‘no CPF sob o N°

, ' RG N° , podendo ser encontrado(a) no endereco
supracitado, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

Em observancia das disposicoes da Lei N° 14,133, de 1° de abril
de 2021, e/ demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente
Termo de Confrato, decorrente da Concorréncia Elefronica N°
CE002/2026PMQ, mediante as cldusulas e condicdes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é Contratacdo de empresa
especializada em obras e servicos de engenharia para Execugao de
obras de pavimentagcdo em paralelepipedo, com a implantagdo de
servicos complementares de infraestrutura urbana, compreendendo
regularizagdo de superficies, assentamento de paralelepipedos com
rejuntamento, execugao de meio-fio, passeios (calcadas), rampas de
acessibilidade com piso podotdtil, e sinalizagdo vidria, a serem
realizados em diversas ruas do Municipio de Quijingue/BA, conforme
projetos, memoriais descritivos, planilhas e demais especificagcoes
técnicas aprovadas, no ambito do Contrato de Repasse n°
914898/2021/MCIDADES/CAIXA, conforme condi¢coes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Edital e no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratac¢cdo:

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
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Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.
1.3.1. O Termo de Referéncia:
1.3.2. O Edital da Licitacdo:
1.3.3. A Proposta do contratado:
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucdo serd por preco unitdrio.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de .rreereccrveeenn.
contados do (a), na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
22. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)
3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de
execucdo, assim como 0s prazos e condicoes de conclusdo, entrega,
observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrafo.
4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao'serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo &€ de RS.......... ()
5.2..No valor acima est@o incluidas todas as despesas ordindrias diretas
e Iindiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.
6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele
referentes encontram- se definidos no Termo de Referéncia, anexo a
este Contrato.
7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os precos iniciaimente contratados sdo fixos e irreajustéaveis no
prazo de um ano contado da data do orcamento estimado.
7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas
planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI.
7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do
contfratado, os precos iniciais serdo reqjustados, mediante a aplicacdo,
pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as obrigacoes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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7.3. Nos reqjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reaqjuste.
7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de
reqjustamento, o contratante pagard ao contfratado a importéncia
calculada pela Ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memadria de cdlculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd (do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a
ser extinto(s) ou de qualquer formacdo possa (m) mais ser utilizado(s),
serd (Go) adotado(s), em substituicdo, ofs) que vier(fem) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reagjustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo adifivo.
7.8. O regjuste serd realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e
X1V)
8.1.Sd0 obrigacdoes do Contratante:
8.2.' Exigir .0 cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos:
8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia:
8.4. Notificar o Confratado por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorrecdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas:
8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do confrato e o cumprimento
das obrigacdes pelo Contratado:
8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere
a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liuidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
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execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei N° 14,133, de 2021:
8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente &
execucdo do objeto, no prazo, forma e condicdes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia:
8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato:
8.10. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral
da Unido para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado:
8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e
reclomacdes relacionadas & execucdo do presente Contrato,
ressalvados  0os  requerimentos  manifestamente  impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo
do qjuste.
8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 15 (Quinze) dias, a contar da
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
economico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 15
(Quinze) dias.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto/ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de  cldusulas
confratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do
projeto pelo Contratante, no caso do art.93, §2°, da Lei N° 14,133, de
2021.
8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o
desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.
8.16. Redlizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento.
8.17. Assegurar que o ambiente de frabalho, inclusive seus
equipamentos e instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saiude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.
8.18. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados & execucdo do
contrato, bem como por qualguer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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8.19. Previaomente a4 expedicdo da ordem de servico, verificar
pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execucdo.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVil)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste
Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico
para representd-lo na execucdo do contrato.
9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd
ser recusada pelo o6rgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.
9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato
ou autoridade superior (art. 137, ll) e prestar todo esclarecimento ou
informacado por eles solicitados:
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
cldusulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados,
fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja qguantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender asrecomendagoes de boa téchnica e alegislacdo de regéncia:
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados:
9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com o Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei N°
8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo confratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos:
9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo
estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.
9.8. NGo contratar, durante a vigéncia do contrato, coénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
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contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei N° 14,133, de
2021:
9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade FISCAL E
TRABALHISTA, o contratado deverd entregar ao setor responsdvel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia frinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:
a) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social:
b) Certiddo conjunta relativa cos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido:
c) Certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual do domicilio ou sede do contratado:
d) Certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do confratado:
e) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF: e
f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT:
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias  abrangidas. pelo contrato, por todas as obrigacdoes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as/demais previstas em
legislocdo  especifica,  cuja inadimpléncia / ndo transfere @
responsabilidade ao Confratante:
9.11. Comunicar ao Fiscal do confrato, no prazo de 24 (vinte € quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servicos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo
Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualguer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos d execucdo do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinacdo do Confratante, qualquer atividade
gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilGncia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessdrio d execucdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os frabalhos com estrita observ@ncia as normas da
legislacdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes
PUblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
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9.17. NGo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre:
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes exigidas para
habilitacdo na licitacdo:
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116):
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo
unico):
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia
do cumprimento do contrato:
9.22. Arcar com o ©6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da confratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei N°
14.133, de 2021:
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante:
9.24. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo
Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio
de crachda.
9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal
dos empregados que adentrardo no o6rgdo para a execucdo do
servico.
9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto & substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato,
nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacoes
do objeto.
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9.29. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as
Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atfividades a serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atfividades ndo
abrangidas pelo confrato, devendo o Contfratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcdo.
9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas
dreas do Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaucoes necessdrias, inclusive
consulta nos respetivos 6rgdos, se necessdrio for, a fim de que ndo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicacdo.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente,
conforme as dreas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade.
9.34. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagdoes exigiveis, na forma da
legislacdo aplicavel.
9.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto  responsdvel, ' as informacdes sobre’ o andamento do
empreendimento, tais como, nUmero de funciondrios, de
equipamentos, ‘condigdoes de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades
em relacdo ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido nas especificacdes, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢cdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.
9.37. A confratada deverd se responsabilizar e adotar o cumprimento
das legislacdes ambientais.
9.38. Responder por qualguer acidente de frabalho na execucdo dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda
gue ocorridos em via puUblica junto ao servico de engenharia.
9.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas gque lhe caibam necessdrias ao controle de qualidade
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dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacoes.
10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. O contratado apresentard, no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogdaveis por igual periodo , a critério do contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancdria, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total/anual do contrato, limitada ao equivalente a 2
(dois) meses do custo da folha de pagamento dos empregados da
contratada que venham a participar da execucdo dos servicos
contratados.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei N° 14.133, de
2021, o contratado que:
a) Der causa d inexecucdo parcial do contrato:
b) Der causa d inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano
a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo:
c) Der causa a inexecucdo total do contrato:
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da/entrega do objeto da
confratacdo sem motivo justificado:
e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante
a execucdo do contrato:
f) Praticar ato fraudulento na execucdo do contrato:
g) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza:
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei N° 12.846, de 1° de agosto
de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima
descritas as seguintes sancoes:
[) Adverténcia, quando o contratado der causa d inexecucdo parcial
do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §2°, da Lei N° 14,133, de 2021):
ll) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e "d" do subitem acima deste Contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei N° 14,133, de 2021):
lll) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f’, "g" e "h" do
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subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e "“d",
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lei N° 14,133, de 2021).
V) Multa:
1) Moratéria de 0,5 % (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25
(vinte e cinco) dias:
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a extincdo do confrato por descumprimento ou cumprimento
iregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei
n. 14.133, de 2021.
2) Compensatoéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h"” do
subitem 11.1, de 10% a20% do valor do Contrato.
3) Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na
alinea "c" do subitem 11.1, de 20 % a 30% do valor do Confrato.
4) Para infracdo descrita na alinea “b"” do subitem 11.1, a multa serd de
20% a 30% do valor do Contrato.
5) Para infracdes descritas na alinea “d" do subitem 1.1, a multa serd de
10% a 20% do valor do Contrato.
6) Para a infracdo descrita na alinea “a" do subitem'11.1, a multa serd
de 5% a 15% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracoes:
11.3. A aplicacdo das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em
hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo intfegral do dano causado
ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei N° 14.133, de 2021)
11.4. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art.156, §7°, da Lei N° 14,133, de 2021).
11.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
infimacdo (art. 157, da Lei N° 14,133, de 2021)
11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores
ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada
da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da
Lei N° 14,133, de 2021).
11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa
poderd ser recolhida administrativamente no prazo mdaximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.
11.5. A aplicacdo das sancdes readlizar-se-G em processo administrativo
que assegure o contfraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art.
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158da Lei N° 14,133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
confratar.
11.6. Na aplicacdo das sancoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei
N° 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida:
b) As peculiaridades do caso concreto:
C) As circunst@ncias agravantes ou atenuantes:
d) Os danos que dela provierem para o Contratante:
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientacdes dos 6érgdos de controle.
11.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei N° 14.133,
de 2021, ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo
PUblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei N°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).
11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser
desconsiderada’ sempre que Uutilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a prdtica dos atos flicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, €, nesse caso, todos
os efeitos das sancoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, ¢ pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou confrole, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o confraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei N° 14,133, de
2021)
11.9. O Contratante deverd, no prazo mdximo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de aplicacdo da sancdo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sancoes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos
no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei N° 14,133, de
2021)
11.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo
na forma do art. 163 da Lei N° 14.133/21.
11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo
contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizacdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
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parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME N° 26, de 13 de abril de 2022.
12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92,
XI1X)
12.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de
ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para
tanto.
12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a
vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que
deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.
12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior
decorrer de culpa do contratado:
a) Ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas
sancoes administrativas: e
b) Poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse
caso, adotard as medidas admitida sem lei para @ continuidade da
execucado contratual.
12.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes
nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137.da Lei N° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da
mesma Lei.
12.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da
estrutura da empresa ndo ensejard a extingdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.
12.42.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica
contfratada, deverd ser formalizado termo aditivo para alteracdo
subjetiva.
12.5. O termo de extincdo, sempre que possivel, serd precedido:
12.5.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente
cumpridos:
12.5.2. Relagcdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos:
12.5.3. Indenizacdes e multas.
12.6. A extincdo do contrato ndo configura oObice para o
reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em
que serd concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art.
131, caput, da Lei N° 14,133, de 2021).




¥

=11
hy

Wy

Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.

12.7. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contfratado
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei N° 14,133, de
2021).
13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a
conta de recursos especificos consignados no Orcamento do Municipio
deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

UNIDADE =
ORCAMENTARIA ACAO ELEMENTO | FONTE DE RECURSO
3.3.90.39.00 15000000
Outros Recursos ndo
1.009 . )
. ~ | Servicos de vinculados de
0701 Pavimentagdo )
Secretaria e Calcamento Tejgeing - IMPORps
B Pessoa 17000000
Municipal de de Ruas, . a .
Infraestrutura Avenidas e Juridica Outras Transferéncias
Pracas 4.4.90.51.00 de Convénios ou
¢ Obras e Instrumentos
Instalacoes |Congéneres da Unido

13.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd
indicada apds aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1iI)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as
disposicoes contidas na Lei N° 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei
N° 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos confratos.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos
arts. 124 e seguintes da Lei N° 14,133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessdrios, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante
celebracdo de termo aditivo, submetido & prévia aprovacdo da
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consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més
(art. 132 da Lei N° 14.133, de 2021).
15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser
realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei N° 14.133, de 2021.
16. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO
16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Didrio
Oficial do Municipio, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei N° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°,
da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.
17. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
17.1. Fica eleito o Foro de Cicero Dantas - Bahia, para dirimir os litigios
que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei
N° 14.133/21.
Quijingue / Bahia, XX de XXXXXXX de/ XXXX.

Prefeitura Municipal de Quijingue
CNPJ N° 13.393.152/0001-43
José Mendonga Dantas
Gestor Municipal
Contratante

) 0.0.0.00.0.000000000000000000000009004
CNPJ N2 XXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXX XX XX XX

CPF N2 XXXXXXXXXXXXXXXX
Contratada

TESTEMUNHAS:
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Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.

CONCORRENCIA N° CE002/2026PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE - BAHIA
Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2025.
ObjJeto: ...

Prezados Senhores, segue abaixo o0s precos conforme
solicitados:

Apos a andlise, da documentagdo da licitagdo em referéncia
e de seus anexos, propomos executar, | sob  nossa inteira
responsabilidade, o objeto desta Concorréncia Eletrénica, conforme
descricdo abaixo:
Que o valor Global da Proposta serd de: RS (Por extenso)
Que nos responsabilizamos pela execucdo dos servicos e
pela fiel observincia das especificacdes técnicas (assinada também
por técnico legalmente habilitado):
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de apresentacdo da proposta e o Prazo de Execucdo
serd de xx Meses apds Ordem de Servico (OS).

Declaramos que:

Aceitamos as condicdes estipuladas na planilha anexo VI
deste Edital:

Ter pleno conhecimento de todos os tfermos e condicdes do
Edital da presente licitacdo e aceita, sem ressalvas, as condicdes nele
previstas:

SerGdo prestados os servicos, de acordo com Qs
especificacdes constantes no edital:

Que entre nossos dirigentes, gerentes, socios, responsdveis
técnicos e demais profissionais ndo figuram empregados da Prefeitura
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Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.

Municipal de Quijingue e que os mesmos estdo aptos a participar desta
licitacdo.

(Municipio sede da empresa), __de de

Nome legivel/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Fungado)
Doc. de Identidade N°
CPF N°
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Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.

CONCORRENCIA N° CE002/2026PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO V
MODELO DE CREDENCIAL

Credencio 0 SenOr(A) oo,
(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de

ldentidade N° ..., expedido pela, devidamente inscrito no
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o N° ...,
FESIAENTE A TUQ oot eeeaee ey Ne ... cComo meu

mandatdrio, para representar esta empresa, podendo praticar todos os
atos necessdrios relativos ao procedimento licitatdrio, concernente a
Concorréncia Eletrénica, na forma do Edital.

Oportunamente, declaro” que a nossa empresa aceita, sem
ressalvas, as condicoes previstas no Edital.

(Municipio sede da empresa), __de de

Nome legivel/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Fun¢ao)
Doc. de Identidade N°
CPF N°
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Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.
CONCORRENCIA N° CE002/2026PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO VI
MODELO DE DECLARACAO DE PROTECAO AO TRABALHO DO
MENOR

Modalidade de Licitagdo CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CE002/2026PMQ

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto
previsto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, para os fins do
disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que ndo
empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, { x ) hem menor de 16 anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de 14 anos.

(Municipio sede da empresa), __de de

Nome legivel/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Fun¢ao)
Doc. de Identidade N°
CPF N°
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Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.
CONCORRENCIA N° CE002/2026PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO VII

MODELO DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO

Eu......, representante da empresa
.............................................................. CNPJ: sk ik ok iopiopionk,
interessado em participar no Processo Licitatério, CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CE002/2026PMQ, da PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
QUUINGUE - BAHIA, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste
impedimento legal contra esta empresa que impeca de licitar ou
contratarcom a Administracdo PUblica:

(Municipio sede da empresa), _ de de

Nome legivel/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Fun¢ao)
Doc. de Identidade N°
CPF N°

91




=111

Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.
CONCORRENCIA N° CE002/2026PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO Vil
DECLARACAO DE VISITA

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE002/2026PMQ, que a
conhecimento das condicdes atuais do local onde serd executada a
obra em epigrafe.

(Municipio sede da empresa), _ de de

Nome legivel/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Fun¢ao)
Doc. de Identidade N°
CPF N°
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Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.
CONCORRENCIA N° CE002/2026PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO IX
DECLARACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no
EDITAL, que a empresa , inscrita no CNPJ N°
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr° (9)
, portador da Carteira de Identidade N°

e do CPF N° , DECLARA que o Senhor ,
(brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro N°

no CREA- __ é integrante do seu QUADRO PERMANENTE na
qualidade de , em-anexo, situacdo essa‘pelaqual o

mesmo aceita  participar da CONCORRENCIA  ELETRONICA  N°
CE002/2026PMQ, na qualidade de Responsavel Técnico.

(Municipio sede da empresa), _ de de

Nome legivel/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Fun¢ao)
Doc. de Identidade N°
CPF N°

CONCORDO em Participar da Con,corrén,cio Eletrbnica N°
CE002/2026PMQ, na qualidade de RESPONSAVEL TECNICO.

(Nome do profissional)
Registro n° /D — CREA-
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Prefeitura Municipal de QUIJINGUE
CNPJ N° 13.698.782/0001-26
Rua Hermogenes Jose da Silva, s/n, Centro, CEP: 48.830-000.

CONCORRENCIA N° CE002/2026PMQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2025
ANEXO X
DECLARAGCAO DE QUE A EMPRESA NAO TEM VINCULO COM O
ORGAO CONTRATANTE

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no
EDITAL, que a empresa , inscritfa no CNPJ N°
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr° (9)
, portador da Carteira de Identidade N°
e do CPF N° . DECLARA para todos fins que ndo
mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhistaou civil com' dirigente do 6rgdo confratante ou
com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja coénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral'ou por afinidade, até
o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do
edital de licitacdo, bem como atender as demais vedacoes previstas
no artigo 14 da Lei federal 14.133/21.

de de

Nome legivel/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Funcdo)
Doc. de Identidade N°
CPF N°
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