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 Salvador, 24 de março de 2026. 
À 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO - SEAP  
Comissão de Licitação  
 
Ref.:  Concorrência Eletrônica nº 01/2026. 

Prezados Senhores, 

A RK Engenharia e Consultoria Ltda., CNPJ nº 18.150.794/0001-35, interessada em participar da 
licitação em epígrafe, vem solicitar de V. Sas., o seguinte esclarecimento: 

No Cronograma Físico Financeiro consta o seguinte: 

ITEM   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$ OBRA 

1 
Serviços correlatos à Coordenação Geral e Controle de 

Qualidade            1.537.593,72  

2 Serviços correlatos à Sub-Coordenação de Obras e Controle de 
Qualidade               762.233,76  

3 Serviços correlatos à Sub-Coordenação de Manutenção e 
Controle de Qualidade e Inspeção            2.680.944,36  

4 Serviços correlatos à Sub-Coordenação de Projetos e Controle de 
Qualidade            1.537.593,72  

5 Serviços correlatos à Sub-Coordenação de Orçamentos e 
Controle de Qualidade               289.431,84  

6 Serviços correlatos à Sub-Coordenação Administrativa 
                 60.972,44  

7 Fornecimento e Instalação de Softwares para atendimento aos 
itens 1 a 5               268.470,00  

8 Serviços correlatos à Logística para atendimento aos itens 1 a 6 
              181.033,24  

9 Serviços correlatos à Sondagem 
              116.455,08  

10 Serviços correlatos à Topografia 
                 99.744,00  

  TOTAL 
           7.534.472,16  
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No entanto no Orçamento Sintético consta os valores para cada item divergente do cronograma, 
conforme descrito abaixo: 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS R$ OBRA 

1 
Serviços correlatos à Coordenação Geral e Controle de 

Qualidade 
     Não Consta 
esse item  

2 Serviços correlatos à Sub-Coordenação de Obras e Controle de 
Qualidade 1.537.593,72 

3 Serviços correlatos à Sub-Coordenação de Manutenção e 
Controle de Qualidade e Inspeção 762.233,76 

4 Serviços correlatos à Sub-Coordenação de Projetos e Controle de 
Qualidade 2.680.944,36 

5 Serviços correlatos à Sub-Coordenação de Orçamentos e 
Controle de Qualidade 1.537.593,72 

6 Serviços correlatos à Sub-Coordenação Administrativa 
289.431,84 

7 Fornecimento e Instalação de Softwares para atendimento aos 
itens 1 a 5 60.972,44 

8 Serviços correlatos à Logística para atendimento aos itens 1 a 6 
268.470,00 

9 Serviços correlatos à Sondagem 
181.033,24 

10 Serviços correlatos à Topografia 116.455,08 

TOTAL 
7.534.472,16 

Favor realizar a correção do cronograma. 

No aguardo 

Atenciosamente 

ROSA SILVIA CARDOSO KITAHARA GOMES 
Representante Legal /Responsável Técnica 

CREA/BA nº 25.417-D 



Outlook

Solicitação de Esclarecimento Ref. CE 001/2026

De RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA <rk@rk.eng.br>
Data Ter, 2026-03-24 10:48
Para cl seap <cl.seap@seap.ba.gov.br>

1 anexo (128 KB)
2026 03 24 solicita esclarecimento.pdf;

Prezados,
Bom dia!
 
Segue anexo solicitação de esclarecimento.
 
Att.
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