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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 005/2026  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2026 
I - REGÊNCIA LEGAL 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 6.857, de 31 de março de 2023, pelo Decreto Federal nº 7.983, de 8 de abril de 
2013, e suas alterações posteriores, especialmente o Decreto Federal nº 12.867, de 5 de março de 2026 e demais legislação aplicável. 

II – ÓRGÃO (S) INTERESSADO (S) 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Ipiaú/BA 

III - MODALIDADE 
Concorrência n.º 005/2026  

IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 
136/2026 

 V - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
[ X ] Menor preço Global 

VI - MODO DE DISPUTA: 
 [X] Aberto e fechado   

VII - PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
[ X] Sim  [   ] Não 

VIII - OBJETO 
Contratação de empresa(s) de engenharia para execução das obras de implantação de creche de educação infantil padrão FNDE tipo 2, no 
Distrito de Córrego de Pedras, Município de Ipiaú/Ba, dividida em lote 01 — terraplenagem e drenagem e lote 02 — Construção da creche, 
conforme projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos integrantes do processo, sob regime de empreitada por preço global 
e julgamento por menor preço por lote, bem como obedecendo às condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DA 

LICITAÇÃO 
DATA: 26/11/2026 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Imediato a partir da publicação no COMPRASGOV. 
HORÁRIO: 09h00min (horário vigente na Bahia). 
MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado (Na forma do disposto no art. 78, II do decreto Municipal nº 6.857/2023) 
TEMPO DE DISPUTA: 15 (quinze) minutos mais o tempo aleatório do sistema. 
INTERVALO ENTRE LANCES: 5 (cinco) segundos. 
LOCAL: Sistema de contratações do governo federal (https://www.gov.br/compras/pt-br) 
UASG: 983579 – Prefeitura Municipal de Ipiaú-BA 
NÚMERO DO EDITAL NO COMPRASGOV: Nº 15/2026 

X - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Classificação por esfera Classificação Institucional Estrutura Programática Classificação Funcional 

Orçamento Fiscal 09.02 0005 12 365 

Informação do programa Informação da Ação Elemento de despesa Fontes 

INOVAÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO 
DE SUCESSO  

1060– CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE ESCOLAR – REDE DE 

ENSINO INFANTIL 

4.4.90.51 - 

Obras e Instalações 

15690000 / 15410000 / 
15400000 / 15001001/ 

5421070 

XI - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Lote 01 – Terraplenagem e Drenagem: Vigência contratual de 120 (cento e vinte) dias, a partir da assinatura do contrato, e prazo de execução 
de 60 (sessenta) dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
Lote 02 – Construção da Creche: Vigência contratual de 15 (quinze) meses, a partir da assinatura do contrato, e prazo de execução de 12 
(doze) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

XII - VALOR DE REFERENCIA MÁXIMO GLOBAL ACEITÁVEL DA CONTRATAÇÃO. 
R$ 5.318.652,85 (cinco milhões e trezentos e dezoito mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) 

XIII - LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL. 
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pela Agente de contratação 
e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 12h00min, na Sala de Licitações, sito a Rua Ângelo Jaqueira, nº 01, 2º Andar, Centro, 
Ipiaú, Bahia, ou pelo e-mail licitaipiau@gmail.com. 

XIV - PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

a) Integralmente, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ipiaú (doem.org.br/ba/ipiau); 

b) Integralmente, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); 

c) Em extrato de convocação no Diário Oficial da União (§ 1º, do art. 54/Lei Federal nº 14.133/21); 

d) Em extrato de convocação em Jornal de Circulação no Estado da Bahia (§ 1º, do art. 54/Lei Federal nº 14.133/21); e 

e) Sistema de contratações do governo federal (Compras.gov.br). 

XV – AGENTE DE CONTRATAÇÃO RESPONSÁVEL  
Adeilma Silva Reis  

Agente de Contratação 
Portaria nº 004/2025 

 

https://www.gov.br/compras/pt-br
mailto:licitaipiau@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 005/2026  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 136/2026 
 

O MUNICÍPIO DE IPIAÚ, através da Agente de contratação e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 004/2025, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, 
nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 6.857, de 31 de março de 2023, e demais legislação 
aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, autorizado no Processo Administrativo nº 136/2026 
e aprovado pelo Parecer Jurídico da PGM. 
 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é Contratação de empresa(s) de engenharia para execução das obras de implantação de 
creche de educação infantil padrão FNDE tipo 2, no Distrito de Córrego de Pedras, Município de Ipiaú/Ba, dividida em lote 
01 — terraplenagem e drenagem e lote 02 — Construção da creche, conforme projetos, memoriais, planilhas e demais 
documentos técnicos integrantes do processo, sob regime de empreitada por preço global e julgamento por menor preço por 
lote, bem como obedecendo às condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será realizada em 02 (dois) grupos, conforme Planilha Orçamentária constante como anexo do Termo de 
Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que compõem o grupo. 
1.3. Na hipótese de a proposta de preços definitiva contemplar vários itens, o ajuste deverá ser realizado de forma linear 
sobre os preços unitários, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-se o mesmo desconto, de modo que 
reflita na nova proposta a redução de preço proporcionada pelo lance vencedor. 
1.4. A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo Decreto Federal nº 7.983, de 
8 de abril de 2013, e suas alterações posteriores, especialmente o Decreto Federal nº 12.867, de 5 de março de 2026, bem 
como pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, pelas disposições do Termo de Compromisso FNDE nº 
978009/2025, com interveniência da Caixa Econômica Federal, operação nº 1101370-19, e pelas condições estabelecidas neste 
Edital e em seus anexos. 
1.5. A elaboração, a análise e a execução dos orçamentos das obras deverão observar os critérios e parâmetros 
estabelecidos na legislação aplicável, inclusive quanto à utilização dos sistemas oficiais de referência de custos, às composições 
de custos unitários, à composição do Benefício e Despesas Indiretas (BDI), à responsabilidade técnica pelas planilhas 
orçamentárias e aos critérios de aceitabilidade dos preços. 
1.6. As propostas deverão observar os preços máximos admitidos pela Administração, conforme os critérios de 
aceitabilidade estabelecidos neste Edital e nas planilhas orçamentárias que o integram, respeitadas as disposições legais 
aplicáveis a cada lote. 
1.7. A participação na licitação observará a exigência de garantia da proposta prevista no item 3.2.1 deste edital, bem 
como no item 14.1 do Termo de Referência. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Compras do 
Governo Federal, disponível no endereço eletrônico: https://www.gov.br/compras/pt-br 
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item 
anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 
2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, 
o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 
de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 
2.6. Não poderão disputar esta licitação: 
2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar 
sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou 
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento 
de bens a ela necessários;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência 
de sanção que lhe foi imposta; 
2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente 
do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau; 
2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
concorrendo entre si; 
2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, 
com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 
escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou 
entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após 
o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, 
física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 
2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão 
do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 
2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do 
contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos 
demais regimes de execução. 
2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial 
de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida 
nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que 
seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de 
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria 
técnica. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. 
3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de 
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública. 
3.2.1 O licitante deverá observar, ainda, a exigência de GARANTIA DA PROPOSTA de 1% (um por cento) prevista no item 14.1 
do Termo de Referência anexo a este Edital, a qual deverá estar constituída até a data e o horário da abertura da sessão pública, 
ainda que sua comprovação documental venha a ser apresentada posteriormente, nas hipóteses e condições ali previstas. 
3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma 
e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 
percentual de desconto, observado o disposto deste Edital. 
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 
3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo 
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas 
em lei e em outras normas específicas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, 
ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 
§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 
2021, e neste Edital. 
3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de 
apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a 
abertura da sessão pública. 
3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, 
o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para 
apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu 
percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 
3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 
3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de 
que trata o subitem acima. 
3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo 
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor 
preço; e 
3.13.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por maior desconto. 
3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.12 possuirá caráter 
sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 
3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
4.1.1. valor unitário ou desconto (mensal, unitário etc., conforme o caso) e/ou (anual, total) do item; 
4.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.   
4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
4.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.  
4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 
4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, 
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será 
a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 
4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo 
Simples Nacional. 
4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade 
com o que dispõe o Termo de Referência/ Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, 
quando participarem de licitações públicas; 
4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado 
deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico. 
4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 
responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao 
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital. 
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes. 
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, 
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  
5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote. 
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 
estabelecidas no Edital. 
5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado 
e registrado pelo sistema.  
5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 1 (Um) centavo. 
5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no 
sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com prorrogações. 
5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 
sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% 
(cinco por cento), o Agente de contratação/equipe de apoio, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da 
disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários. 
5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará 
aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor 
mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em 
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa 
aberta, ou por ofertar melhor lance. 
5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances 
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a 
ordem crescente de valores. 
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa 
aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o 
encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 
5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão os licitantes que 
apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 
5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo 
sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 
automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação. 
5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% 
(cinco por cento), o Agente de Contratação/ equipe de apoio, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da 
disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.   
5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a 
ordem crescente de valores. 
5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 
lugar.  
5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado, vedada a identificação do licitante.  
5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/ equipe de apoio, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/ equipe de apoi, persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 
fato pelo Agente de Contratação/Equipe de apoio aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada 
a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com 
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 
após a comunicação automática para tanto. 
5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 
5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo 
de disputa aberto e fechado.  
5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei 
nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 
classificação; 
5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme 
regulamento; 
5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 
5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados 
por: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública 
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em 
que este se localize; 
5.21.2.2. empresas brasileiras; 
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima 
do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação/Equipe de apoio poderá 
negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 
5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, 
quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do 
preço máximo definido pela Administração. 
5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 
5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. 
5.22.4. O Agente de Contratação/Equipe de apoio solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
5.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Equipe de apoio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
5.22.6. O prazo de 2 (duas) horas, para o envio da proposta adequada, será somente para a licitante mais bem classificada 
após encerramento imediato da fase de lances, caso seja desclassificada, será feita convocação obedecendo a ordem de 
classificação das empresas remanescentes, dando prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devido as licitantes não estarem logadas 
no sistema. 
5.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Equipe de apoio iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
5.24. Na hipótese de a proposta de preços definitiva contemplar vários itens, o ajuste deverá ser realizado de forma linear 
sobre os preços unitários, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-se o mesmo desconto, de modo que 
reflita na nova proposta a redução de preço proporcionada pelo lance vencedor. 
5.25. NÃO SERÃO ACEITOS PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS ACIMA DOS ORÇADOS NA PLANILHA DE PREÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES NESTE PROCESSO. 
 
6. DA FASE DE JULGAMENTO 
6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Equipe de apoio verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 
14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da 
vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de 
Contratação/Equipe de apoio diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 
6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
(IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 
6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, 
§2º). 
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação. 
6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado 
o procedimento de habilitação. 
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às 
ME/EPPs, o Agente de Contratação/Equipe de apoio verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens deste 
edital. 
6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Equipe de 
apoio examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN 
SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 
6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
6.7.1. contiver vícios insanáveis; 
6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 
6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 
6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável. 
6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela Administração. 
6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de 
Contratação/Equipe de apoio, que comprove: 
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço 
considerará o seguinte: 
6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou 
integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 
6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 
estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 
6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 
6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 
complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de 
Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será 
convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, 
sob pena de não aceitação da proposta. 
6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por 
meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 
Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de 
empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 
eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do 
contrato. 
6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser 
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que 
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 
6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 
6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e 
contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 
6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação 
escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 
6.14. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar 
deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 
6.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das 
amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
6.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de 
Contratação/Equipe de apoio, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do 
licitante será recusada. 
6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação/Equipe de 
apoio analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) 
amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto 
Básico/Termo de Referência.  

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade 
do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 
14.133, de 2021. 
7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão 
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 
7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do 
contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado 
no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do 
somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será 
observado o somatório dos valores de cada consorciado. 
7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o projeto 
básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10%. 
7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada. 
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou 
entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 
7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante 
responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 
7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências 
de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 
7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem 
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas. 
7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece 
o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 
7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a 
ser agendado junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do e-mail, ifra2021@hotmail.com, de modo que seu 
agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes. 
7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração 
formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
7.10.  A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.  
7.10.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a 
lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 
7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 
3/2018, art. 7º, parágrafo único). 
7.12. A verificação pelo Agente de Contratação/Equipe de apoio, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo máximo 
de 02 (duas) horas, contadas a partir da CONVOCAÇÃO, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro. 
7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual 
de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de 
setembro de 2022. 
7.13. A verificação dos documentos somente será feita em relação ao licitante vencedor. 
7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência/Projeto Básico somente serão 
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
mailto:ifra2021@hotmail.com
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as 
fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em 
relação a todos os licitantes. 
7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos 
documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 
7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para 
apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 
7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a Equipe de apoio de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não 
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 
7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Agente de Contratação/Equipe de apoio examinará 
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1. 
7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao 
edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 
7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será 
exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 
7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por 
motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
8. DOS RECURSOS 
8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação 
ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante: 
8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 
8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação 
ou inabilitação; 
8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para 
apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 
8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual 
deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da 
data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 
8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente.  
8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
www.doem.org.br/ba/ipiau. 
 
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido 
solicitado pelo Agente de Contratação/equipe de apoio durante o certame; 
9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando: 
9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  
9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do 
prazo de validade de sua proposta; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.diariosoficiais.org.br/ba/ipiau
http://www.diariosoficiais.org.br/ba/ipiau
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9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação 
9.1.5. fraudar a licitação 
9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  
9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou 
adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  
9.2.1. advertência;  
9.2.2. multa; 
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 
9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 
9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de 
controle. 
9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo 
máximo de 15 (Quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  
9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 
9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato 
licitado. 
9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 
9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de sua intimação. 
9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas 
relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o 
responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 
órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da 
prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas 
nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 
contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou 
entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  
9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por Equipe 
de apoio composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante 
ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 
especificar as provas que pretenda produzir.  
9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar 
e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se 
não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que 
deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contado do seu recebimento. 
9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022


PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 30.655.213/0001-12 
Secretaria Municipal de Educação   

 

Página 13 de 95 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos 
danos causados. 
 
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, 
devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 
10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 
(três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: por 
e-mail licitaipiau@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Ângelo Jaqueira, nº 01, 2º Andar, 
Centro, Ipiaú/BA, CEP 45.570-000. 
10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, 
nos autos do processo de licitação. 
10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Equipe de apoio. 
11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF. 
11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação.  
11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em 
nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível 
o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 
prevalecerá as deste Edital. 
11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos 
endereços eletrônicos https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp (compras.gov) https://doem.org.br/ba/ipiau. 
11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

a) ANEXO I – Termo de Referência 
b) ANEXO II – Projeto Básico 
c) Apêndices do Anexo I - Termo de Referência - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
d) Apêndices do Anexo I - Termo de Referência - BDI 
e) Apêndices do Anexo I - Termo de Referência - CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
f) ANEXO III - Aviso sobre a disponibilização dos apêndices do anexo I – Termo de Referência 
g) ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato 
h) ANEXO V – Modelo de Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da CF; 
i) ANEXO VI – Modelo de Declaração - Inexistência de fato impeditivo; 
j) ANEXO VII – Modelo de Declaração de ME e EPP; 
k) ANEXO VIII – Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta; 
l) ANEXO IX – Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e Administração; e 
m) ANEXO X – Modelo de Declaração de não Vínculo com a Administração. 
n) ANEXO XI – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

o) ANEXO XII – Modelo de Declaração de Conhecimento das Condições Locais e das Peculiaridades da Obra; 
p) ANEXO XIII – Modelo de declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos e de integralidade dos custos da 

proposta. 
 
Ipiaú – BA, 29 de outubro de 2026. 

Luize Ferreira Dias 
Secretária Municipal de Educação   

Decreto n.º 7.978/2026 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
https://doem.org.br/ba/ipiau
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO  
Constitui objeto deste Termo de Referência a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
DE IMPLANTAÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE TIPO 2, NO DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, 
MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA, dividida em LOTE 01 — TERRAPLENAGEM E DRENAGEM e LOTE 02 — CONSTRUÇÃO DA CRECHE, 
conforme projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos integrantes do processo, sob regime de empreitada 
por preço global e julgamento por menor preço por lote. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 
14.133/2021).  
A contratação visa viabilizar a implantação de unidade pública de educação infantil no Distrito de Córrego de Pedras, ampliando 
a infraestrutura educacional municipal e as condições de atendimento às crianças da comunidade, conforme o Estudo Técnico 
Preliminar integrante do processo. 
A implantação da creche depende de preparação prévia do terreno, com terraplenagem e drenagem, seguida da execução das 
edificações, instalações e serviços complementares previstos nos projetos de engenharia e arquitetura. 
A separação em dois lotes decorre da individualização técnica, orçamentária e financeira das intervenções: o Lote 01 
corresponde à adequação física e drenagem do terreno, integralmente custeado com recursos próprios municipais; o Lote 02 
corresponde à construção da unidade educacional, financiada por repasse federal e contrapartida municipal. 
O empreendimento vincula-se ao Termo de Compromisso FNDE nº 978009/2025, com interveniência da Caixa Econômica 
Federal, operação nº 1101370-19, observadas as condições pactuadas e os documentos técnicos aprovados. O objeto não 
consta do Plano de Contratações Anual municipal, circunstância motivada no Estudo Técnico Preliminar. 
A execução busca assegurar a implantação adequada, segura, funcional e durável da unidade educacional, observando 
acessibilidade, segurança, salubridade, desempenho, sustentabilidade e interesse público. 

 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “b” da Lei n. 14.133/2021).: 
3.1. Descrição: 

LOTE 1  

ITEM DESCRIÇÃO DA OBRA UNID. QTD. PRAZO VALOR TOTAL 

01 
Terraplenagem e drenagem para implantação da Creche Tipo 
2 no Distrito de Córrego de Pedras, Ipiaú/BA. 

Obra 01 60 dias R$ 1.082.258,45 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 1: um milhão e oitenta e dois mil e duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta 
e cinco centavos 

 

LOTE  2 

ITEM DESCRIÇÃO DA OBRA UNID. QTD. PRAZO VALOR TOTAL 

02 
Construção da Creche de Educação Infantil Padrão FNDE Tipo 
2 no Distrito de Córrego de Pedras, Ipiaú/BA. 

Obra 01 12 meses R$ 4.236.394,40 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA O LOTE 2: quatro milhões e duzentos e trinta e seis mil e trezentos e noventa e quatro 
reais e quarenta centavos 

Observações:  
LOTE 01: recursos próprios municipais.  
LOTE 02: repasse FNDE de R$ 3.515.665,90 e contrapartida municipal de R$ 720.728,50. 
VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 5.318.652,85 (cinco milhões e trezentos e dezoito mil e seiscentos e cinquenta e dois reais e 
oitenta e cinco centavos) 
 
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  
(art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’) 
4.1. Solução:  
A solução compreende duas frentes de obra tecnicamente articuladas: Lote 01, com terraplenagem, movimentação e 
compactação de solo, transporte de materiais e sistemas de drenagem previstos em projeto; e Lote 02, com construção integral 
da creche padrão FNDE Tipo 2, incluindo fundações, estruturas, vedações, coberturas, acabamentos, instalações e demais 
componentes constantes dos documentos técnicos. 
Os serviços deverão observar os projetos e memoriais descritivos específicos de cada lote, bem como os respectivos 
cronogramas físico-financeiros, com verificação das interfaces entre a entrega do terreno preparado e o início das etapas 
dependentes do Lote 02. 
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No Lote 01, o volume geométrico de aterro indicado no memorial revisado é de 5.238,34 m³ e o quantitativo orçamentário é 
de 6.809,84 m³, considerando o fator adotado no orçamento, devendo a execução e a fiscalização observar as medições e 
critérios estabelecidos nos documentos técnicos, inclusive distância de transporte prevista de 10 km. 
No Lote 02, a construção deverá respeitar a implantação, as dimensões, os sistemas construtivos, os ambientes e as 
especificações do projeto padrão FNDE Tipo 2 e de suas adaptações locais efetivamente aprovadas, sem inclusão de serviços 
não previstos no orçamento contratado. 
O ciclo de vida da solução compreende preparação do terreno, execução, testes, comissionamento, recebimento, operação e 
manutenção da unidade, observando durabilidade, desempenho e economicidade, além das obrigações de garantia e correção 
de vícios. 
Durante a fase de execução, deverão ser observadas rigorosamente as especificações constantes dos projetos, memoriais 
descritivos, planilhas orçamentárias e normas técnicas aplicáveis, garantindo a qualidade dos serviços, a segurança dos 
trabalhadores e a mitigação dos impactos ao entorno. 
Após a conclusão, a Administração deverá assegurar a conservação dos sistemas de drenagem, das instalações prediais e dos 
demais componentes da unidade, mediante rotinas de manutenção compatíveis com os projetos e manuais entregues. 
Dessa forma, a solução proposta atende aos princípios da eficiência, economicidade, sustentabilidade, durabilidade e interesse 
público, contemplando todas as fases do ciclo de vida do empreendimento e proporcionando benefícios permanentes à 
coletividade, em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
4.2 DAS CONDIÇÕES E PRAZO PARA EXECUÇÃO 
4.2.1. A CONTRATADA deverá iniciar a execução após a assinatura do contrato e o recebimento formal da ORDEM DE SERVIÇO 
expedida pela CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias contados desse recebimento. 
4.3 SUSTENTABILIDADE 
4.3.1. A empresa contratada deverá utilizar na execução da obra as boas práticas de sustentabilidade ambiental, respeitando-
se os critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com alguns citados abaixo: 
• Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável; 
• Planejamento e boa gestão da obra para evitar desperdício de matéria-prima; 
• Realizar diariamente a organização da obra, sendo possível verificar todos os materiais presentes no local, visando evitar 
aquisição de mais material que possa ser desperdiçado posteriormente; 
• Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de consumo de energia 
elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos; 
• Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução dos serviços; 
• O material inservível deverá ser depositado em local devidamente licenciado, sendo de total responsabilidade da 
contratada; 
A contratada deverá observar as diretrizes de gestão dos resíduos da construção civil da Lei nº 12.305/2010, da Resolução 
CONAMA nº 307/2002 e suas alterações e das demais normas ambientais aplicáveis ao objeto e às fontes de materiais 
utilizadas. 
• Os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d'água, 
lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. Ao contrário, deverão ser destinados de acordo 
com os seguintes procedimentos: 
a) Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de 
reserva de material para usos futuros; 
b) Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 
c) Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas      técnicas específicas; 
d) Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

• Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão de relatórios e outros 
documentos; 

• Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus 
empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais – EPIs necessários, tais como óculos, 
luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os 
mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas. 

4.3 4.4 SUBCONTRATAÇÃO 
4.4.1.  Será permitida a subcontratação parcial de serviços para a execução das obras, desde que limitada a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor global do contrato. Fica expressamente vedada a subcontratação de serviços que sejam objeto de 
comprovação de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional por meio de acervo e atestados técnicos apresentados 
pela CONTRATADA. 
4.4.2. A CONTRATADA, ao optar pela subcontratação, deverá submeter previamente à Administração Municipal a 
documentação comprobatória da qualificação técnica do subcontratado, para análise e aprovação, nos termos do § 1º e § 2º 
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do Art. 122 da Lei nº 14.133/2021. A contratação somente poderá ser efetivada após a devida anuência do Município e a 
juntada da documentação ao processo administrativo correspondente. 
4.4.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá integralmente responsável pela execução do 
contrato, devendo assegurar a supervisão, coordenação e fiscalização das atividades realizadas pela subcontratada. A 
CONTRATADA responderá perante a Administração pelo cumprimento rigoroso de todas as obrigações contratuais, inclusive 
aquelas delegadas à subcontratada. 
4.4.4. É vedada a cessão, transferência total ou substituição da CONTRATADA na execução do objeto contratual, salvo nos 
casos expressamente previstos em lei. 
4.4.5. Não será permitida a sub-rogação integral do contrato, bem como a subcontratação de serviços que tenham sido exigidos 
para fins de comprovação de acervo técnico ou atestado de capacidade técnica da CONTRATADA. 
4.5 VISTORIA 
4.5.1. A licitante deverá conhecer as condições e peculiaridades do objeto e apresentar comprovação de vistoria ou declaração 
formal do responsável técnico, conforme o art. 63, §§ 2º a 4º, da Lei nº 14.133/2021. A vistoria presencial não será obrigatória 
quando apresentada a declaração admitida neste Termo. 
4.5.2. A vistoria deverá ser previamente agendada junto à Secretaria de Infraestrutura do Município de Ipiaú-Bahia e poderá 
ser realizada até 48 (quarenta e oito) horas antes da data e horário previstos para a abertura da licitação. 
4.5.3. Para o agendamento, os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria de Infraestrutura pelo EMAIL 
infra2021@hotmail.com, das 08h às 12h, informando a data pretendida para a realização da vistoria, observada a antecedência 
mínima estabelecida no item anterior. 
4.5.4. O licitante que optar por não realizar a vistoria deverá apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico, 
atestando o conhecimento das condições e peculiaridades do local, nos termos do art. 63, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. A 
declaração não afasta o tratamento legal de fatos supervenientes ou de condições não identificáveis mediante diligência 
ordinária. 
4.5.5. A visita observará o prazo e o agendamento estabelecidos nos itens 4.5.2 e 4.5.3. 
4.5.6. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
4.5.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 
realização da vistoria. 
4.5.8. A participação no processo implica observância das condições do edital e da proposta apresentada, preservados os 
direitos e procedimentos de alteração contratual previstos em lei. 
4.5.9. Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 
4.5.10. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo responsável técnico do 
licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
4.5.11. A ausência de vistoria não autoriza alegação de desconhecimento das condições informadas nos documentos da 
licitação ou acessíveis ao conhecimento da licitante, preservados os direitos legais relativos a fatos supervenientes e condições 
não identificáveis. 
4.5.12. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação 
4.5.13. As ocorrências supervenientes e as interferências não identificáveis deverão ser comunicadas formalmente e 
examinadas pela Administração, sem afastar as responsabilidades legais das partes. 
 
5. DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
5.2. Fontes dos recursos: Lote 01 — R$ 1.082.258,45, integralmente de recursos próprios do Município de Ipiaú. Lote 02 — R$ 
3.515.665,90 de repasse federal vinculado ao FNDE e R$ 720.728,50 de contrapartida financeira municipal. A participação 
financeira municipal totaliza R$ 1.802.986,95. As dotações específicas deverão ser informadas pelo setor contábil competente 
antes da publicação do edital. 
5.1. O valor global estimado da contratação é de R$ 5.318.652,85, sendo R$ 1.082.258,45 para o Lote 01 e R$ 4.236.394,40 
para o Lote 02, conforme planilhas orçamentárias específicas, ambas em regime NÃO DESONERADO, com BDI de 20,50%. 
 
6. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” da Lei n. 14.133/2021). 
6.1 O prazo de execução do Lote 01 será de 60 (sessenta) dias e o do Lote 02 de 12 (doze) meses, contados, para cada lote, do 
recebimento formal da respectiva ordem de serviço, observadas as interfaces técnicas e o cronograma aprovado. 
6.2 Os serviços serão executados no Distrito de Córrego de Pedras, zona rural do Município de Ipiaú, Bahia, na área de 
implantação da Creche Tipo 2 definida nos projetos. 
6.3 Condições de Execução 
6.3.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
6.3.1.1 Início da execução do objeto: até 05 (cinco) dias do recebimento formal da ordem de serviço, respeitado o prazo global 
estabelecido no item 6.1; 

mailto:2021@hotmail.com
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6.3.1.2 Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a licitante vencedora será convocada para assinar o 
contrato; 
6.3.1.3 Como condição para que seja expedida a Ordem de Serviço, após a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá 
apresentar os seguintes documentos: 
a) Comprovação da inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO), quando exigível, observados o responsável legal pela 
inscrição, o enquadramento da execução como empreitada total ou parcial e o prazo da regulamentação da Receita Federal. A 
apresentação do CNO não deverá exigir declaração fictícia de início da obra; quando ainda não exigível na emissão da ordem 
de serviço, deverá ser comprovada sua regularização no prazo legal; 
b) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução da obra. 
6.3.1.4 A contratada deverá manter Diário de Obra com registro diário dos atos, fatos, etapas, efetivo por especialidade, 
equipamentos e ocorrências, identificado e assinado pelos responsáveis pela execução e fiscalização. O diário integra a 
comprovação da execução, sem excluir notificações, relatórios e outros registros formais pertinentes. 
6.3.1.5 Deverá ser apresentada pela contratada cópia do diário de obra a cada medição para fiscalização. 
6.3.1.6 Os boletins de medição serão elaborados conforme as etapas do cronograma físico-financeiro e os serviços 
efetivamente executados e aceitos, mediante memórias de cálculo, registros de campo e controle tecnológico pertinente. A 
medição deverá demonstrar o atendimento aos marcos e critérios de pagamento do regime de empreitada por preço global, 
observada a execução de cada etapa e a rejeição dos serviços não conformes. 
6.3.1.7 A empresa vencedora deverá manter na obra a placa da obra conforme modelo e texto fornecido pela Prefeitura 
Municipal de Ipiaú. 
6.3.1.8 Todas as dúvidas existentes quanto à técnica de construção, deverão ser sanadas com a fiscalização da obra, cabendo 
à empresa vencedora aguardar a deliberação para prosseguir as atividades daí decorrentes. 
6.3.1.9 Qualquer alteração deverá ser solicitada por escrito e submetida à fiscalização para análise técnica. Alterações de 
projeto, valor ou prazo dependerão da aprovação da autoridade competente e da formalização cabível, antes de sua execução, 
observadas as exceções legais. 
6.3.1.10 O memorial descritivo, os projetos e a planilha orçamentária estão anexos a este Termo. A contratada deverá examiná-
los e comunicar eventuais dúvidas ou incompatibilidades antes da execução do serviço afetado, preservado o tratamento legal 
de alterações de projeto e fatos supervenientes. 
6.3.1.11 Caberá à licitante vencedora proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de construção, sendo de sua 
responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras: alvará, certidões e licenças, evitando interrupções por embargo, 
bem como, ter um jogo completo aprovado e atualizado dos projetos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 
memorial descritivo, diário de obra, Anotações de Responsabilidade Técnica (ART’s) ou Registros de Responsabilidade Técnica 
(RRT’s) e demais elementos que interessem ao serviço. 
6.3.1.12 O recebimento provisório será formalizado mediante termo detalhado pela fiscalização após a comunicação de 
conclusão e a verificação técnica dos serviços. O recebimento definitivo ocorrerá por servidor ou comissão designada, em até 
15 (quinze) dias úteis do recebimento provisório, após comprovação do atendimento contratual e correção das pendências. A 
existência de pendências justificará a adequação do prazo e impedirá a aceitação dos serviços não conformes, nos termos do 
art. 140 da Lei nº 14.133/2021. 
6.4 Local e horário da prestação dos serviços 
6.4.1 Os serviços serão executados em: Distrito de Córrego de Pedras, zona rural do Município de Ipiaú, Bahia. 
6.4.2 Os serviços serão prestados das 7h às 17h, respeitada a legislação trabalhista, as restrições locais e as necessidades de 
segurança e circulação. 
6.5 Materiais a serem disponibilizados 
6.5.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando 
necessário. 
6.6 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
6.6.1 A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 
a) Trata-se de obra de implantação da creche; 
b) Os serviços estão concentrados na Creche Tipo 2 no Distrito de Córrego de Pedras, e demandam equipe, equipamentos e 
logística compatíveis com o cronograma e a execução mecanizada das camadas do pavimento. 
6.7 Especificação da garantia e responsabilidade pela qualidade da obra 
6.7.1 O recebimento definitivo não exime a contratada, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva 
pela solidez e segurança dos materiais e serviços executados e pela funcionalidade da obra, nos termos do art. 140, § 6º, da 
Lei nº 14.133/2021. Vícios, defeitos ou incorreções deverão ser corrigidos às suas expensas, observadas as demais garantias 
legais. Essa responsabilidade não se confunde com a garantia financeira do item 14. 
6.8 Procedimentos de transição e finalização do contrato 
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6.8.1 A finalização compreenderá limpeza e desmobilização, recomposição das áreas afetadas, entrega dos registros e ensaios, 
documentação de execução e projeto como construído quando houver alterações autorizadas, além das providências de 
recebimento provisório e definitivo. 
 
7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f” da Lei nº 14.133/21) 
7.1 ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
7.1.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 
14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, 
caput). 
7.1.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 
14.133/2021, art. 115, §5º). 
7.1.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos 
substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput). 
7.1.3.1 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, 
§1º). 
7.1.3.2 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação 
que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º). 
7.1.4 O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118). 
7.1.4.1 A indicação ou manutenção do preposto poderá ser recusada pela Administração mediante justificativa, devendo a 
contratada indicar substituto, observado o art. 118 da Lei nº 14.133/2021. 
7.1.5 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais 
nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119). 
7.1.6 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da 
execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120). 
7.1.7 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput). 
7.1.7.1 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à 
Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, 
§1º). 
7.1.8 As comunicações deverão ser formalizadas por escrito, admitidos meios eletrônicos que permitam identificar remetente, 
conteúdo, recebimento e arquivamento no processo. 
7.1.9 A Administração poderá convocar representante da contratada para providências que demandem atendimento imediato. 
7.1.10 Antes do pagamento, deverá ser verificada a manutenção das condições de habilitação em sistemas oficiais, inclusive 
SICAF quando utilizado pela Administração, ou mediante documentação pertinente. 
7.1.11 Deverão ser verificadas a regularidade tributária, previdenciária, do FGTS e trabalhista por certidões válidas ou consultas 
oficiais. A perda de condição de habilitação será tratada conforme o item 11, sem retenção automática por esse único motivo. 
7.1.12. Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições:  
7.1.12.1 A fiscalização dos serviços pela Contratante não exclui nem diminui a completa responsabilidade da contratada por 
qualquer inobservância ou omissão à legislação vigente e às cláusulas contratuais. 
7.1.12.2 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições 
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Lei nº 14.133/2021, arts. 117 
e 140, conforme a atribuição). 
7.1.12.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, 
§1º). 
7.1.12.4 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção 
da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Lei nº 14.133/2021, arts. 117 e 140, conforme a atribuição). 
7.1.12.5 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou 
adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Lei 
nº 14.133/2021, arts. 117 e 140, conforme a atribuição). 
7.1.13 Analisar a compatibilidade dos métodos executivos propostos com o projeto e as especificações, sem assumir a 
responsabilidade técnica ou operacional da contratada; 
7.1.13.1 Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado. 
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7.1.13.2 Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas. 
7.1.13.3 Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando aqueles julgados 
não satisfatórios. 
7.1.13.4 Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade que precisa 
ser sanada, agindo com firmeza e prontidão. 
7.1.13.5 Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias das especificações. 
7.1.13.6 Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que for produzido 
pelo contratado. 
7.1.13.7 Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato. 
7.1.13.8 Exigir do(a) CONTRATADO(A) a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto 
licitado. 
7.1.13.9 Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pelo(a) CONTRATADO(A). 
7.1.13.10 Exigir pontualidade no cumprimento dos horários de funcionamento fixados. 
7.1.13.11 Relatar as ocorrências que exijam comunicação às autoridades competentes. 
7.1.13.12 Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas. 
7.2 Gestor do Contrato 
7.2.1 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo 
todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro 
de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade 
de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Lei nº 14.133/2021, arts. 117 e 140, 
conforme a atribuição). 
7.2.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 
ultrapassarem a sua competência. (Lei nº 14.133/2021, arts. 117 e 140, conforme a atribuição). 
7.2.3 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho 
de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no 
relatório de riscos eventuais. (Lei nº 14.133/2021, arts. 117 e 140, conforme a atribuição). 
7.2.4 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 
setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução 
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar 
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Lei nº 14.133/2021, arts. 117 e 140, conforme a atribuição). 
7.2.5 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para 
fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente 
ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Lei nº 14.133/2021, arts. 117 e 140, conforme a atribuição). 
7.2.6 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Lei 
nº 14.133/2021, arts. 117 e 140, conforme a atribuição).  
7.2.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE: 
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de realização do serviço, no horário 
estipulado para prestação dos mesmos. 
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da Contratada, 
cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica; 
c) Efetuar o pagamento na data estabelecida. 
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados; 
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual; 
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos fornecidos, para 
que sejam corrigidos;  
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da empresa 
vencedora; 
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA; 
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços, para a adoção 
das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades; 
j) Rejeitar no todo ou em parte os serviços realizados em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada; 
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto; 
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8.2. Constitui-se obrigação da CONTRATADA: 
a) Administrar o presente contrato. 
b) Arquivar os documentos derivados do presente contrato e apresentá-los quando exigidos por quem de direito. 
c) Recolher tributos e contribuições previdenciárias que incidirem sobre as atividades do projeto, com recursos deste. 
d) Examinar a documentação e conhecer as condições locais, por vistoria ou declaração do responsável técnico nos termos do 
item 4.5, assumindo os custos de preparação da proposta; 
e) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação 
em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação e cotação de preços, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
f) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 
g) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da realização do serviço, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
h) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação e na cotação de preços; 
i) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores 
de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar 
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de 
contrato; 
k) Pagar os empregados e cumprir os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, observadas as 
responsabilidades estabelecidas no art. 121 da Lei nº 14.133/2021; 
l) Prestar os serviços de acordo com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS deste termo;  
m) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação 
pertinente; 
n) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a 
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer 
sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 
o) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou 
terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
p) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de 
danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a 
Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98; 
q) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços, garantindo seu perfeito 
desempenho; 
r) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 
8.3. REGRAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO LOCAL DA OBRA 
Sem prejuízo das demais obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá observar, obrigatoriamente, as seguintes regras 
relativas ao local da obra: 
a) Controlar e restringir o acesso às frentes de serviço e áreas de risco, permitindo a presença de trabalhadores, fiscalização e 
autorizados e assegurando circulação e acessos seguros aos imóveis conforme o planejamento da intervenção; 
b) Manter o local da obra devidamente sinalizado, com placas indicativas, avisos de segurança, isolamento de áreas de risco e 
demais elementos necessários à prevenção de acidentes, conforme normas técnicas e legislação vigente; 
c) Providenciar tapumes, cercamentos, barreiras físicas ou outros meios de isolamento, sempre que a execução dos serviços 
oferecer risco à população, ao tráfego de pedestres ou veículos, ou ao patrimônio público e privado; 
d) Zelar pela limpeza, organização e conservação do local da obra, mantendo-o livre de entulhos, resíduos, materiais soltos ou 
qualquer condição que comprometa a segurança, a salubridade ou o meio ambiente; 
e) Armazenar materiais, equipamentos e ferramentas de forma adequada e segura, evitando obstrução de vias, calçadas, 
acessos a imóveis, redes públicas ou equipamentos urbanos; 
f) Executar os serviços de modo a minimizar transtornos à população, ao funcionamento de serviços públicos e às atividades 
no entorno, observando horários permitidos e orientações da Fiscalização; 
g) Responsabilizar-se integralmente pela guarda e vigilância do local da obra, dos materiais e equipamentos ali existentes, não 
cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por furtos, extravios ou danos; 
h) Promover a adequada destinação dos resíduos da obra, observando as normas ambientais e municipais, sendo vedado o 
descarte irregular em vias públicas, terrenos baldios, cursos d’água ou áreas não licenciadas; 
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i) Restituir as áreas afetadas pela obra ao seu estado original ou conforme o projeto aprovado, incluindo calçadas, 
pavimentações, jardins, mobiliário urbano e demais bens públicos ou privados eventualmente atingidos; 
j) Atender prontamente às determinações da Fiscalização, relativas à segurança, organização, limpeza, correção de 
irregularidades e adequação das condições do local da obra; 
k) Interromper imediatamente os serviços, quando determinado pela Fiscalização, sempre que houver risco iminente à 
segurança de pessoas, bens ou ao meio ambiente, retomando-os somente após autorização formal; 
l) Responder pelos danos decorrentes da execução, nos termos do art. 120 da Lei nº 14.133/2021, promovendo o reparo ou a 
indenização cabível; 
m) Manter todos os empregados devidamente uniformizados, com uso obrigatório de fardamento padronizado, em bom 
estado de conservação e identificação da empresa, durante toda a permanência no local da obra; 
n) Fornecer, exigir e fiscalizar o uso correto e permanente dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, adequados a cada 
atividade exercida, em conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-06, 
responsabilizando-se por sua substituição sempre que necessário; 
o) Disponibilizar estrutura de apoio administrativo compatível com o porte, o orçamento e a duração da obra, no local ou em 
área aceita pela fiscalização, com recursos para elaboração, guarda, consulta e impressão dos registros, sem exigir estrutura 
permanente não prevista nos custos da contratação; 
p) Manter no escritório da obra, de forma organizada e acessível à Fiscalização, cópia do contrato, do projeto, do Termo de 
Referência, do cronograma físico-financeiro, das ART/RRT, das medições, do diário de obras e demais documentos exigidos 
pela Administração; 
q) Assegurar que toda a documentação produzida durante a execução dos serviços esteja atualizada, disponível para consulta 
imediata e passível de impressão sempre que solicitada pela Fiscalização. 
 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
9.1 A despesa decorrente da contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada abaixo pela Unidade 
Administrativa: 
 

Classificação por esfera Classificação Institucional Estrutura Programática Classificação Funcional 

Orçamento Fiscal 09.02 0005 12 365 

Informação do programa Informação da Ação Elemento de despesa Fontes 

INOVAÇÃO PARA UMA 
EDUCAÇÃO DE SUCESSO  

1060– CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE ESCOLAR – REDE DE 

ENSINO INFANTIL 

4.4.90.51 - 

Obras e Instalações 

15690000 / 15410000 / 
15400000 / 15001001/ 

5421070 

 
10. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
10.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termos Aditivos, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, 
de acordo com o art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores. 
 
11. DO PAGAMENTO  
11.1 O pagamento corresponderá às etapas executadas e aceitas conforme o cronograma e os boletins aprovados. A liquidação 
ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, 
acompanhado dos documentos necessários à comprovação da execução. O pagamento ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis 
contados da liquidação, observada a ordem cronológica e a fonte de recursos, conforme a IN SEGES/ME nº 77/2022. 
11.2.  O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da contratada. 
11.3 A regularidade da contratada será verificada antes do pagamento. Eventual irregularidade ensejará notificação para 
regularização e as providências administrativas pertinentes, observado o contraditório, sem retenção de pagamento 
exclusivamente pela perda de condição de habilitação. Retenções legais, glosas de serviços não conformes e compensações 
regularmente constituídas observarão a legislação. 
11.4 O tempo necessário ao saneamento, pela contratada, de inconsistências da nota fiscal ou da execução que impeçam a 
liquidação não será computado no respectivo prazo. A prorrogação excepcional da liquidação por necessidade de diligências 
deverá ser justificada, nos termos da IN SEGES/ME nº 77/2022. 
11.5.  O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou 
indenizações devidas pelo CONTRATADO, nos termos deste contrato. 
 
12. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei n. 14.133/2021) 
12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, 
sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.  
12.2 Regime de Execução.  
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12.2.1 O regime de execução do contrato será empreitada por preço global.  
12.3 Critérios de aceitabilidade de preços 
12.3.1 Para a empreitada por preço global, o preço global não poderá superar o orçamento estimado. A aceitabilidade 
considerará também os preços unitários relevantes, as composições, o BDI e os encargos, conforme os critérios do edital, para 
aferição da exequibilidade e prevenção de distorções. 
12.3.1.1 O licitante mais bem colocado deverá apresentar por meio eletrônico a planilha de quantitativos e preços, ajustada à 
proposta final, acompanhada das composições e demonstrativos exigidos no edital. A Administração poderá diligenciar para 
aferir a exequibilidade, conforme o art. 59 da Lei nº 14.133/2021. Se a proposta vencedora for inferior a 85% do orçamento, 
será exigida a garantia adicional prevista no § 5º desse artigo, sem prejuízo das demais garantias. 
12.3.2 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para 
contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, 
tais como:   
a) SICAF, quando utilizado pela Administração, e outros sistemas oficiais pertinentes; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e 
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) 
12.3.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
12.3.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
12.3.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
12.3.6 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
12.3.7 O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação. 
12.3.8 Atendidas as condições para contratação, a habilitação será verificada nos sistemas oficiais utilizados pela Administração 
e nos documentos apresentados, inclusive no SICAF quando aplicável. 
12.3.9 O fornecedor deverá manter atualizados os documentos de habilitação, em sistema oficial ou mediante apresentação 
quando solicitada pela Administração. 
12.3.10 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 
12.3.11 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, 
todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso 
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
12.3.12 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes 
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 
12.3.13 Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação: 
 
13 DA HABILITAÇÃO  
13.1 A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação de:  
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro 
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e 
OBSERVAÇÕES: 
I. Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser apresentada juntamente com o ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social; 
II. Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que registrada e contendo todas as cláusulas 
legalmente exigidas; 
III. Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser apresentadas pelo licitante. 
13.2. A HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ).  
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
i. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento 
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de 
contribuintes estadual e municipal. 
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante, mediante a apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
i. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais relacionadas ao objeto, deverá comprovar 
tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio 
de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência. 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
ou da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;  
e) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional; 
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF; 
g) Prova de Regularidade Trabalhista será comprovada mediante a apresentação de prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, através de certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de acordo a Lei 
nº 12.440/11, e nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 
h) Declaração de cumprimento do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal: não emprego de menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem de menor de dezesseis anos, salvo como aprendiz a partir de quatorze anos. 
13.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante enquadrado como ME/EPP, for declarado vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 
13.2.2 A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, observada a Lei Complementar nº 
123/2006. Eventual sanção dependerá de fundamento e procedimento próprios, sem aplicação automática. 
 
13.3. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 
a) Comprovação do registro da empresa e dos responsáveis técnicos no conselho profissional competente, conforme suas 
atribuições, com dados cadastrais atuais. O registro no conselho da sede será admitido na habilitação, observadas as 
providências de regularização para execução na Bahia quando exigíveis; 
a.1) A indicação dos responsáveis técnicos deverá demonstrar sua disponibilidade para o objeto. A indicação do mesmo 
profissional por outras empresas não produzirá inabilitação automática; eventuais incompatibilidades serão objeto de 
diligência e decisão motivada. 
b) Comprovação técnico-operacional por atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que 
demonstrem execução de serviços de complexidade equivalente ou superior às parcelas abaixo. As certidões e os registros do 
conselho competente, inclusive CAO quando pertinente, observarão a regulamentação vigente, sem confundir os atestados do 
contratante com as certidões emitidas pelo conselho; 
c) Comprovação técnico-profissional por profissional legalmente habilitado indicado para o objeto, detentor de atestado e 
certidão de acervo técnico pertinente a serviços de complexidade equivalente ou superior às parcelas relevantes de 
implantação da unidade educacional. Essa exigência é distinta dos quantitativos mínimos da capacidade operacional;  
b1) A CAT é documento de acervo técnico-profissional. A vinculação ou disponibilidade do profissional indicado deverá ser 
comprovada nos termos deste item, observada a Resolução Confea nº 1.137/2023 e suas alterações e, para profissionais do 
CAU, a regulamentação própria; 
b2) Serão admitidos os atestados de obras e/ou serviços de complexidade operacional ou tecnológica equivalente ou superior 
às parcelas indicadas.  
d) Para fins de qualificação técnica, serão consideradas as parcelas de maior relevância ou valor significativo do respectivo lote, 
identificadas e justificadas pela área técnica, observando-se o art. 67 da Lei nº 14.133/2021. A qualificação técnico-profissional 
será demonstrada mediante comprovação de experiência do profissional indicado na execução de serviços de características 
semelhantes e complexidade equivalente ou superior às parcelas exigidas. A qualificação técnico-operacional será 
demonstrada por atestados relativos à experiência da licitante, admitida a exigência dos quantitativos mínimos expressamente 
indicados neste instrumento, limitados aos parâmetros legais. Será admitido o somatório de atestados, desde que 
demonstrada a compatibilidade dos serviços 
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d.1) Os quantitativos mínimos indicados na tabela seguinte destinam-se exclusivamente à comprovação da capacidade técnico-
operacional da licitante, não sendo exigida a demonstração dos mesmos volumes para comprovação da capacidade técnico-
profissional, que observará a pertinência e a complexidade dos serviços executados. 
 
Lote 01 — Terraplenagem e drenagem 

Código Parcela de relevância 
Quantidade 

prevista 
Quantidade mínima 

(50%) 
Peso 

financeiro 

SINAPI 
104738 

Aterro mecanizado de vala com solo argilo-
arenoso 

6.809,84 m³ 3.404,92 m³ 67,55% 

SINAPI 
95875 

Transporte de material com caminhão 
basculante de 10 m³, DMT até 30 km 

68.098,42 m³×km 34.049,21 m³×km 22,97% 

 
Lote 02 — Construção da Creche Tipo 2 

Código Parcela de relevância 
Quantidade 

prevista 
Quantidade mínima 

(50%) 
Peso financeiro 

FNDE 607 
Estrutura treliçada de cobertura metálica, 
incluindo fornecimento e instalação 

12.515,50 kg 6.257,75 kg 5,11% 

FNDE 20 
Cobertura com telha termoisolante em aço 
galvalume, núcleo PIR de 50 mm 

880,28 m² 440,14 m² 4,48% 

 
d) Comprovação da disponibilidade de profissional de nível superior legalmente habilitado, Engenheiro Civil ou outro 
profissional com atribuições específicas compatíveis reconhecidas pelo conselho competente, indicado como responsável 
técnico, mediante: 
e.1) Empregado (contrato de trabalho) ou prestador de serviços (contrato de prestação de serviços); 
e.2) Sócio (contrato social); 
e.3) Diretor (contrato de trabalho ou contrato social); 
e.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço, objeto 
da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora. 
e) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do no edital. 
g) Comprovação de vistoria emitida pela Secretaria Municipal de Educação e equipe técnica municipal competente ou 
declaração formal de conhecimento assinada pelo responsável técnico, conforme o item 4.5; 
g.1) Quando escolhida, a visita será realizada por representante credenciado, mediante agendamento com a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura pelo EMAIL infra2021@hotmail.com, acompanhada por servidor designado, observados os 
parâmetros: 
a) Deverá fazer o credenciamento da empresa apresentando o preposto; 
b) Deverá ser realizado até 48 horas antes do certame licitatório; 
OBSERVAÇÃO: O atestado de visita poderá ser substituído por declaração formal assinada pelo responsável técnico, acerca 
do conhecimento das informações e condições locais. Permanecem aplicáveis os procedimentos legais para fatos 
supervenientes, interferências não identificáveis e alterações de projeto. 
13.4. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Para licitantes cujo regime 
jurídico admita certidão de insolvência civil, será exigido o documento pertinente. Eventual recuperação judicial deverá ser 
examinada conforme a legislação e a capacidade de cumprimento das obrigações, sem exclusão automática; 
b) BALANÇO PATRIMONIAL, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos 
exercícios sociais, comprovando: 

I.índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) igual ou superior a 1 (um), apurados com base nas 
demonstrações contábeis do último exercício social exigível, não sendo necessária a comprovação desses índices no exercício 
anterior, em conformidade com o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão nº 2.418/2026 – 
Plenário;  

II.As empresas criadas no exercício financeiro da licitação poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura, sem prejuízo das demais exigências de habilitação previstas em lei;  

III.Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 
2 (dois) anos.  

IV.As demonstrações serão apresentadas na forma legalmente admitida, incluindo escrituração digital quando aplicável, sem 
limitar a exigência exclusivamente às empresas obrigadas a transmitir ECD. Os índices LG, LC e SG superiores a 1 deverão ser 
justificados no processo pelo setor competente, observados o art. 69 e as exceções legais; 
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V.O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional 
habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
c) GARANTIA DA PROPOSTA de 1% (um por cento) do valor estimado do respectivo lote, correspondente a 
R$10.822,58 (dez mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos) para o Lote 01 e R$ 42.363,94 (quarenta e 
dois mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos) para o Lote 02. Na hipótese de participação em 
ambos os lotes, a garantia deverá corresponder ao somatório dos valores respectivos, observadas as condições do art. 58 
da Lei nº 14.133/2021 e as modalidades previstas no art. 96, § 1º, da mesma Lei. 
 
14 - DA GARANTIA CONTRATUAL  
14.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual. Para caução, fiança 
bancária ou título de capitalização, a apresentação ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis da assinatura. Se escolhida a modalidade 
seguro-garantia, o edital assegurará prazo mínimo de 01 (um) mês da homologação, anterior à assinatura, conforme o art. 96, 
§ 3º. A garantia adicional do art. 59, § 5º, será exigida quando cabível. São admitidas, à escolha da contratada, as modalidades 
legais: 
I. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 

II. Seguro-Garantia; 
III. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; e título 
de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
a) O prazo das modalidades apresentadas após a assinatura poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante 
justificativa tempestiva e aceita. A prorrogação não altera o prazo legal anterior à assinatura aplicável ao seguro-garantia. 
b) A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de: 
I. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  

II. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  
III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e  
IV. Obrigações trabalhistas e previdenciárias não adimplidas, quando legalmente exigível a cobertura, conforme a modalidade 

e as condições do instrumento de garantia. 
14.2 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
a. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
b. A execução ou retenção da garantia em caso de inadimplemento dependerá de procedimento regular e dos valores devidos 
por prejuízos, multas ou obrigações cobertas, limitada ao montante apurado, sem apropriação integral automática por 
extinção do contrato. 
c. Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter 
valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies 
recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 
d. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto ao Banco que será indicado pela 
Prefeitura Municipal de Ipiaú, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de 
comprovação desta exigência. 
e. A inobservância do prazo aplicável de apresentação da garantia ensejará notificação e, observado o contraditório, multa 
moratória de 0,07% do valor contratual por dia de atraso, limitada a 2%. Para seguro-garantia, a assinatura dependerá da 
apresentação prévia nas condições legais. 
f. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias poderá fundamentar procedimento de extinção por descumprimento contratual, 
mediante decisão motivada e observância da Lei nº 14.133/2021. 
g. A CONTRATANTE poderá executar a garantia para ressarcimento de prejuízos decorrentes de inadimplemento e das demais 
obrigações cobertas, observados apuração, notificação e procedimentos da modalidade de garantia. 
h. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal. 
i. A garantia será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou a extinção por culpa exclusiva da Administração, 
conforme o art. 100 da Lei nº 14.133/2021. A caução em dinheiro será atualizada monetariamente. A análise das pendências 
e a liberação deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias da comprovação do cumprimento das obrigações e da documentação 
pertinente, respeitados os procedimentos da modalidade. 
j. Havendo pendências, a Administração notificará a contratada e identificará as obrigações e os valores que justifiquem 
manutenção ou execução da garantia, observadas sua cobertura e a legislação. 
k. A comprovação das obrigações trabalhistas e previdenciárias vinculadas à execução não pressupõe rescisão de todos os 
vínculos de emprego da contratada. A manutenção de empregados para outras obras não impedirá, por si, a liberação da 
garantia, quando demonstrado o cumprimento das obrigações pertinentes ao contrato. 
l. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título 
de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA 
cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
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m. Na prorrogação da vigência ou alteração do valor, a garantia deverá ser ajustada à duração e ao montante atualizados, 
conforme a modalidade, os riscos cobertos e a legislação. Em suspensão por ordem ou inadimplemento da Administração, 
observar-se-á o art. 96, § 2º. 
14.3 Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na 
execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu SUPERVISOR 
ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA 
deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena 
de aplicação da penalidade prevista neste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal 
prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pela CONTRATANTE. 
 
15.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
15.1. Considerando a divisão do objeto em dois lotes, com características técnicas, prazos de execução e fontes de recursos 
distintas, os respectivos contratos possuirão vigências individualizadas, compatíveis com os cronogramas físico-financeiros e 
com as necessidades de acompanhamento, fiscalização e recebimento das obras. 
15.2. Para o Lote 01 — Terraplenagem e Drenagem, o prazo de execução será de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento 
formal da Ordem de Serviço, enquanto a vigência contratual será de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do 
contrato, observadas as condições legais de eficácia. 
15.3. Para o Lote 02 — Construção da Creche de Educação Infantil Padrão FNDE Tipo 2, o prazo de execução será de 12 (doze) 
meses, contados do recebimento formal da Ordem de Serviço, enquanto a vigência contratual será de 15 (quinze) meses, 
contados da assinatura do contrato, observadas as condições legais de eficácia. 
15.4. A emissão das Ordens de Serviço deverá observar a disponibilidade das condições técnicas e operacionais necessárias ao 
início de cada etapa, bem como a compatibilização entre os cronogramas dos dois lotes, de modo a evitar interferências que 
comprometam a continuidade, a segurança e a qualidade da execução. 
15.5. Por se tratar de contratação por escopo, caso o objeto não seja concluído no período inicialmente estabelecido, aplicar-
se-á o disposto no art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021, com a correspondente formalização e atualização do cronograma 
contratual, sem prejuízo da apuração de responsabilidade e da aplicação das sanções cabíveis quando o atraso decorrer de 
culpa da contratada. 
15.6. Eventuais alterações contratuais, suspensões, prorrogações e extinções deverão observar os requisitos, os 
procedimentos e os fundamentos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, mediante justificativa e registro nos autos do 
processo administrativo. 
 
16. DAS PENALIDADES 
16.1 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa, em caso de inexecução 
total ou parcial do contrato, execução imperfeita, mora, inadimplemento, fraude ou comportamento inidôneo: 
I - Advertência: aplicada nos casos de pequenas irregularidades que não causem prejuízo relevante à execução do objeto. 
II - Multa:  
a) De 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por dia de atraso, limitada a 20% do valor da 
fatura; 
b) De 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias; 
c) De 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, conforme a gravidade da infração, nos 
casos de descumprimento de cláusulas contratuais, reincidência ou inexecução do objeto, observados os critérios do art. 156, 
§ 1º, da Lei nº 14.133/2021. 
III – impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Ipiaú, por prazo não superior a 03 (três) 
anos, nos termos do art. 156, inciso III, da Lei nº 14.133/2021. 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, observada a reabilitação na forma da lei. 
16.2 A aplicação das penalidades previstas neste contrato observará: 
a) Direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de defesa nas 
hipóteses dos arts. 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, observados os respectivos procedimentos; 
b) Multas serão recolhidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, podendo ser compensadas com 
créditos da CONTRATADA, ou cobradas judicialmente em caso de inadimplemento. 
16.3 O valor das multas será atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, conforme índice oficial adotado 
pelo Município de Ipiaú. 
16.4 A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pela autoridade competente, observados o art. 156, § 6º, da 
Lei nº 14.133/2021 e a análise jurídica prévia; as demais sanções observarão as competências legais e regulamentares do 
Município. 
16.5 Esgotados os prazos de execução, a CONTRATADA ficará impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir 
os danos causados ou cumprir a obrigação inadimplida, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 30.655.213/0001-12 
Secretaria Municipal de Educação   

 

Página 27 de 95 

 
17.  DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
17.1. O(s) objeto deverá ser executado na forma, prazo, locais e horários definidos no Preâmbulo do Edital. 
17.1.1 Os serviços deverão ser organizados para reduzir interferências na circulação de veículos e pedestres e no acesso aos 
imóveis. Interdições ou desvios temporários deverão ser previamente planejados e submetidos à fiscalização e ao órgão 
municipal responsável pelo trânsito, quando pertinente. 
17.1.2.  Para os serviços definidos conforme execução, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em nome da 
Prefeitura Ipiaú, com endereço na Rua Ângelo Jaqueira, 01, Centro, Ipiaú – Bahia. 
17.2 A fiscalização do Contrato será exercida por servidor devidamente designado pela Secretaria Municipal de Educação e 
equipe técnica municipal competente. 
17.2.1 O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, 
danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos. 
17.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço executado, se em desacordo com os termos 
do Edital e do respectivo Contrato. 
17.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, 
sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, 
onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
17.5 A execução do objeto da licitação não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho em relação a 
prazo de entrega, validade. 
17.6 A contratada deverá aceitar alterações unilaterais nos limites do art. 125: acréscimos ou supressões de até 25% do valor 
inicial atualizado. Eventual alteração consensual além desses limites dependerá de fundamento legal, justificativa específica e 
análise jurídica, preservada a identidade do objeto. 
 
18. DA EXECUÇÃO, DA INEXECUÇÃO E DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
18.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as normas dispostas 
na Lei Federal Nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução, total ou parcial. 
18.2 A extinção observará os fundamentos e procedimentos dos arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021, com motivação formal 
e contraditório quando aplicável. 
18.3 Na extinção unilateral por inadimplemento, eventual retenção de créditos observará os limites dos prejuízos causados e 
das multas aplicadas, conforme o art. 139, inciso IV, sem retenção automática de valores desvinculados das obrigações 
apuradas. 
18.4 Na extinção por culpa exclusiva da Administração, serão ressarcidos os prejuízos regularmente comprovados e 
assegurados os direitos do art. 138, § 2º. Nas demais hipóteses, os efeitos serão definidos conforme o fundamento legal e as 
responsabilidades das partes. 
18.5 O procedimento de extinção será instruído com os fatos e documentos pertinentes, assegurando contraditório e ampla 
defesa, mediante notificação para manifestação e provas em 15 (quinze) dias úteis, sem prejuízo de diligências ou providências 
cautelares motivadas e dos prazos previstos em norma específica. 
18.6 O contrato extinguir-se-á com o cumprimento das obrigações ou pelos fundamentos legais pertinentes. A chegada do 
termo final sem conclusão do escopo deverá ser tratada conforme o art. 111 e o item 15, sem extinção automática que 
desconsidere essa regra. 
 
19. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS 
19.1 Os custos estimados observam as planilhas e composições anexas, com referências SINAPI Bahia 03/2026 e, para o Lote 
01, ORSE Sergipe 03/2026, em regime não desonerado, BDI de 20,50%, com quantitativos derivados dos projetos e memoriais 
de cada lote. 
19.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Secretaria Municipal de Infraestrutura e equipe técnica municipal 
competente, que o fez através do servidor: Railan de Souza Dias – Matricula 9249 
 
20. DO REAJUSTE CONTRATUAL (art. 92, V) 
20.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 
estimado. 
20.1.1 A data-base dos orçamentos estimados dos dois lotes é março de 2026 (03/2026). 
20.2 Após o interregno mínimo de 01 (um) ano contado da data-base do orçamento, a CONTRATADA deverá solicitar 
formalmente o reajustamento, apresentando memória de cálculo e identificação do saldo elegível. Será utilizado o Índice 
Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna (INCC-DI), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas 
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(FGV/IBRE), tomando março de 2026 como referência inicial. O reajuste incidirá sobre as obrigações elegíveis executadas após 
a anualidade, observado o cronograma e o tratamento legal de atrasos. Será calculado pela relação entre o índice do período 
de reajuste e o índice de referência, com formalização por apostila quando cabível. A exigência de requerimento não altera a 
data-base nem se confunde com revisão por desequilíbrio econômico-financeiro, que dependerá de comprovação e 
procedimento próprios. 
 
21. DA PUBLICIDADE DO CONTRATO (Art. 94 da Lei Federa 14.133/2021) 
21.1 A divulgação do contrato e de seus aditamentos no PNCP é condição de eficácia e deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias 
úteis da assinatura, por se tratar de licitação, conforme o art. 94 da Lei nº 14.133/2021. 
a) Além da publicação no PNCP, a Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 dias úteis da assinatura, os 
quantitativos e preços unitários e totais contratados e, em até 45 dias úteis da conclusão, os quantitativos executados e preços 
praticados, conforme o art. 94, § 3º. 
 
22. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
22.1 O contrato poderá ser alterado nas hipóteses do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa e formalização 
cabíveis. 
22.2 A contratada deverá aceitar as alterações unilaterais nos limites do art. 125, conforme os itens 10.1 e 17.6, preservado o 
equilíbrio econômico-financeiro e a identidade do objeto. 
 
23. DO FORO 
23.1 As questões decorrentes da execução que não possam ser dirimidas administrativamente serão submetidas ao Foro da 
Comarca de Ipiaú, Bahia, observadas as competências legais. 
 
24. DOS ANEXOS  

• Projeto Básico; 

• Planilha Orçamentária; 

• Composição de Custos; 

• Memória de cálculo; 

• Cronograma Físico -Financeiro; 

• BDI; 

• Memorial Descritivo; 

• ART; 

• Projetos arquitetônicos, estruturais, hidrossanitários, elétricos e de drenagem pertinentes a cada lote; 

• Documentação ambiental aplicável, incluindo licença, dispensa ou declaração pertinente efetivamente emitida pelo 
órgão competente, quando exigível; 

 
 

Ipiaú/BA, 26 de outubro de 2026. 
 
 
Elaborado por: 

Railan de Souza Dias  
Engenheiro Civil  

Crea 3000103773BA 
 
Aprovado por:  
 

Luize Ferreira Dias 
Secretária Municipal de Educação de Ipiaú/BA 
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ANEXO II 

PROJETO BÁSICO 
INTRODUÇÃO 
Apresenta-se o Projeto Básico para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE TIPO 2, 
NO DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, MUNICÍPIO DE IPIAÚ, BAHIA. A contratação será dividida em dois lotes, conforme os 
projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros próprios, em consonância com o 
Estudo Técnico Preliminar e o Termo de Referência. 
 
1. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 
1.1 – PROPRIETÁRIO: 
Prefeitura Municipal de Ipiaú. 
 
1.2 – CONTRATANTE: 
Município de Ipiaú-Ba 
 
1.3 – PROJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO, EM DOIS LOTES, DOS SERVIÇOS DE 
TERRAPLENAGEM E DRENAGEM (LOTE 01) E DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE TIPO 2 (LOTE 
02), NO DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, IPIAÚ/BA. O Lote 02 vincula-se ao Termo de Compromisso nº 978009/2025, com 
interveniência da Caixa Econômica Federal, operação nº 1101370-19. 
 
1.4 – ENDEREÇO: 
RUA LOMANTO JÚNIOR, DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, MUNICÍPIO DE IPIAÚ, BAHIA. 
 
1.5 – MUNICÍPIO: 
Ipiaú – Ba CEP – 45.570-000 
 
2. DESCRIÇÃO TÉCNICA 
2.1- DISPOSIÇÕES GERAIS. 
A implantação da unidade de educação infantil visa ampliar a infraestrutura municipal de atendimento à primeira infância no 
Distrito de Córrego de Pedras. O Lote 01 abrange preparação do terreno, limpeza mecanizada, movimentação e transporte de 
solo, aterro mecanizado e implantação de drenagem pluvial enterrada. O Lote 02 compreende a construção da edificação 
escolar conforme os projetos arquitetônico, estrutural e complementares, incluindo fundações, estruturas, vedações, 
cobertura, instalações, revestimentos, esquadrias, equipamentos e acabamentos previstos na planilha. A execução de cada lote 
observará sua documentação específica e a compatibilização das etapas de implantação. 
 
3- ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO. 
As contratadas executarão os serviços preliminares previstos nas respectivas planilhas, incluindo identificação da obra, 
mobilização, proteção e organização das frentes de trabalho, locação e instalações provisórias pertinentes. A placa de obra 
deverá seguir as dimensões e a identidade visual exigidas para o empreendimento e as disposições do instrumento de repasse 
quando aplicáveis. A implantação do canteiro deverá preservar acessos seguros, drenagem provisória e condições adequadas 
para a fiscalização. 
 
3.2 TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO — LOTE 01. 
O Lote 01 compreende, entre outros itens orçados, limpeza mecanizada de 3.027,90 m², aterro mecanizado com solo argilo-
arenoso de 6.809,84 m³ (SINAPI 104738), carga e descarga de 6.809,84 m³ e transporte estimado em 68.098,42 m³×km. A 
execução observará cotas, geometria, origem e características do material, espalhamento em camadas, umidade, compactação 
e controle tecnológico previstos no memorial e no projeto. O quantitativo orçamentário de aterro considera o fator de 
empolamento adotado na documentação técnica, devendo as medições observar os critérios contratuais e a planilha aprovada. 
 
3.3 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL — LOTE 01. 
O sistema de drenagem do Lote 01 inclui 50,00 m de tubo de concreto para águas pluviais DN 600 mm, junta rígida (SINAPI 
92221), e os dispositivos complementares previstos no orçamento, inclusive ponta de ala. A implantação deverá respeitar 
alinhamento, declividade, cotas de assentamento, preparo de berço, conexões e condições de lançamento indicadas nos 
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projetos. Antes do recobrimento, a fiscalização verificará a integridade da tubulação, a conformidade geométrica e os registros 
de execução. 
 
3.4 FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E ELEMENTOS CONSTRUTIVOS — LOTE 02. 
As fundações e estruturas da creche serão executadas conforme os projetos estruturais e respectivos detalhamentos, 
contemplando escavações, formas, armaduras, concretagens e demais elementos efetivamente orçados. A execução das 
alvenarias e vedações observará a modulação arquitetônica, os vãos, os reforços, a compatibilização com instalações e os 
critérios de prumo, nível e acabamento. Serão exigidos registros de inspeção, controle de materiais e ensaios aplicáveis, sem 
substituição das especificações dos projetos e memoriais anexos. 
 
3.5 COBERTURA, INSTALAÇÕES PREDIAIS E ACABAMENTOS — LOTE 02. 
O Lote 02 inclui estrutura e telhamento de cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, sistemas de prevenção e combate 
a incêndio, esquadrias, impermeabilizações, revestimentos, pisos, pintura, louças, metais e demais componentes previstos nos 
documentos técnicos. Destacam-se, conforme a planilha, a estrutura treliçada de cobertura metálica e a cobertura com telha 
termoisolante. A contratada deverá executar testes e verificações de funcionamento das instalações, assegurar a acessibilidade 
prevista em projeto e entregar os ambientes em condições de utilização. 
 
3.6 CONTROLE TECNOLÓGICO, VERIFICAÇÕES E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
A fiscalização acompanhará a conformidade de materiais, serviços e etapas, exigindo registros no diário de obra, memórias de 
medição, ensaios e relatórios pertinentes. O recebimento de cada lote observará os critérios do Termo de Referência e o art. 
140 da Lei nº 14.133/2021, sem confundir liberação de etapa com recebimento definitivo. As não conformidades deverão ser 
corrigidas pela contratada; a entrega incluirá limpeza final, testes aplicáveis e documentação técnica exigível. 
 
4. OBSERVAÇÕES 
Qualquer alteração de projeto, quantitativo, método executivo ou solução técnica dependerá de justificativa, análise e 
autorização formal da Administração, com instrumento contratual próprio quando exigível, antes da execução da alteração. O 
autor do projeto deverá ser comunicado nos casos legalmente previstos, observando-se o art. 93, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 
As contratadas manterão atualizados os registros das modificações autorizadas e os documentos como construído, quando 
cabíveis. 
 
5. ANEXOS: 
Memoriais descritivos e especificações técnicas dos Lotes 01 e 02; 
Planilhas orçamentárias, composições, memórias de cálculo e demonstrativos de BDI de cada lote; 
Projetos executivos e complementares aplicáveis a cada lote; 
Cronogramas físico-financeiros: Lote 01, prazo de execução de 60 (sessenta) dias corridos, valor estimado de R$ 1.082.258,45, 
custeado integralmente com recursos próprios municipais; Lote 02, prazo de execução de 12 (doze) meses, valor estimado de 
R$ 4.236.394,40, sendo R$ 3.515.665,90 de repasse federal e R$ 720.728,50 de contrapartida municipal. O valor global 
estimado é de R$ 5.318.652,85. Os orçamentos adotam BDI de 20,50%, regime não desonerado e referências SINAPI 03/2026, 
com ORSE 03/2026 também utilizado no Lote 01. Integram ainda os anexos as ARTs/RRTs pertinentes e a documentação 
ambiental aplicável, conforme exigências dos órgãos competentes. 
 
6. INÍCIO DOS SERVIÇOS: 
a) Cada contratada deverá iniciar os serviços de seu lote no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o recebimento formal da 
respectiva Ordem de Serviço, observadas a assinatura, a eficácia contratual, a disponibilidade da frente de trabalho e a 
apresentação da responsabilidade técnica de execução; 
b) O prazo de execução será contado do recebimento formal da respectiva Ordem de Serviço: 60 (sessenta) dias corridos para 
o Lote 01 e 12 (doze) meses para o Lote 02. As vigências contratuais serão de 120 (cento e vinte) dias corridos para o Lote 01 
e 15 (quinze) meses para o Lote 02, contadas da assinatura dos respectivos contratos, observadas as condições legais de 
eficácia. A emissão da Ordem de Serviço do Lote 02 deverá considerar a liberação técnica da frente de trabalho e a 
compatibilização com a execução do Lote 01. Eventuais alterações de prazo observarão o Termo de Referência e a Lei nº 
14.133/2021. 
 
7. ORDEM DE SERVIÇO: 
a) Cada contratada receberá Ordem de Serviço própria, assinada pela autoridade competente, com identificação do lote, da 
frente liberada e dos servidores designados para fiscalização. A fiscalização poderá emitir orientações por etapa, conforme o 
cronograma e a sequência executiva; 
b) A liberação de etapas dependerá da conformidade dos serviços antecedentes e da disponibilidade técnica da frente de 
trabalho. No Lote 02, a execução de fundações e demais serviços dependentes do terreno deverá observar a verificação das 
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condições resultantes do Lote 01. O aceite para continuidade ou medição não equivale a recebimento definitivo, que seguirá 
o art. 140 da Lei nº 14.133/2021; 
c) As ordens, comunicações e registros entre fiscalização e contratadas serão formalizados por escrito, inclusive por meios 
eletrônicos que assegurem identificação, recebimento e arquivamento no processo; 
d) Nenhuma contratada poderá executar serviços estranhos ao respectivo escopo ou alterações sem autorização formal. A 
fiscalização encaminhará à autoridade competente as providências que excedam sua atribuição, especialmente as relacionadas 
a valor, prazo e projeto. 
 
8. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 
a) a) A fiscalização designada pela contratante exercerá orientação, acompanhamento e controle técnico dos dois lotes, nos 
limites do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, sem assumir as responsabilidades de execução das contratadas; 
b) b) As contratadas deverão permitir acesso às frentes de trabalho, materiais, ensaios, registros, medições e locais de 
armazenamento, inclusive para verificação da interface entre terraplenagem, drenagem e edificação; 
c) c) A fiscalização poderá determinar a interrupção motivada de atividades em desconformidade ou que ofereçam risco, 
registrando as correções exigidas. Os efeitos de eventual suspensão sobre prazo e custos serão tratados conforme a legislação 
e os contratos; 
d) d) A fiscalização poderá solicitar motivadamente a substituição de profissionais cuja conduta ou incapacidade comprometa 
a segurança ou a qualidade dos serviços, cabendo à contratada a gestão de sua equipe; 
e) e) Cada contratada deverá apresentar ART ou registro de responsabilidade técnica correspondente aos serviços de seu 
lote antes do início da execução, mantendo os registros exigíveis atualizados; 
f) f) As ocorrências que demandarem decisão além da competência da fiscalização serão comunicadas à autoridade 
superior, acompanhadas dos elementos técnicos necessários. 
 
9. DAS NORMAS DE SEGURANÇA  
Os trabalhadores deverão utilizar os Equipamentos de Proteção Individual adequados às atividades, cabendo às contratadas 
implantar as medidas de proteção coletiva exigíveis. Serão observadas as Normas Regulamentadoras pertinentes, 
especialmente NR 6 e NR 18, e as demais aplicáveis a escavações, movimentação de máquinas e cargas, trabalhos em altura, 
instalações elétricas e execução estrutural. As frentes deverão permanecer sinalizadas, isoladas quando necessário e dotadas 
de acessos seguros. Atividades em condições inseguras serão interrompidas até a regularização, com treinamentos, supervisão 
e identificação dos trabalhadores. 

 
Ipiaú, Bahia, 26 de outubro de 2026. 

 
Realizado por,  
 
 
 

 
Railan de Souza Dias  

Responsável Técnico - CREA BA 051948536-0 
 
 

Ciente, 
 
 
 
 
 

Luize Ferreira Dias 
Secretária Municipal de Educação de Ipiaú/BA 
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APÊNDICES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ESTIMATIVA 
Orçamento Base para Licitação 

 

LOTE 1 - TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE TIPO 2 NO DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, 
IPIAÚ/BA. 
 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais 

Lote 01 - Terraplenagem e drenagem para a 
construção de Creche Tipo 02, Ipiaú Bahia 

SINAPI - 03/2026 - Bahia 
ORSE - 03/2026 - Sergipe 

20,5% Não Desonerado:  
Horista: 0,00% 
Mensalista: 0,00% 

Orçamento Sintético 

Item Código Banco Descrição Und Quant. 
Valor 
Unit 

Valor 
Unit 

com BDI 
Total 

Peso 
(%) 

 1      Terraplenagem e drenagem para a construção de Creche Tipo 02 1.082.258,45 
100,00 

% 

 1.1   98525  SINAPI 

LIMPEZA MECANIZADA DE 
CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_03/2024 

m² 3027,9 0,79 0,95 2.876,50 0,27 % 

 1.2  
 

104738  
SINAPI 

ATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM MINICARREGADEIRA, COM 
SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

m³ 6809,84 89,10 107,36 731.104,42 
67,55 

% 

 1.3  100974  SINAPI 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA 
DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_02/2026 

m³ 6809,84 9,37 11,29 76.883,09 7,10 % 

 1.4   95875  SINAPI 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_02/2026 

M3XKM 68098,42 3,03 3,65 248.559,23 
22,97 

% 

 1.5   92221  SINAPI 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES 
COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_03/2024 

M 50 337,47 406,65 20.332,50 1,88 % 

 1.6   3444  ORSE 
Ponta de ala em concreto 
ciclópico, para tubos de concreto 
(simples) d=0.40 à0.60 m 

un 1 2.076,94 2.502,71 2.502,71 0,23 % 

  
  

Total sem BDI 898.245,63 

Total do BDI 184.012,82 

Total Geral   1.082.258,45 
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APÊNDICES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
 
 

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ESTIMATIVA 
Orçamento Base para Licitação - OGU 

 
LOTE  2 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE TIPO 2 NO DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, 
IPIAÚ/BA. 

 

  
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO 

1101370-19 978009/2025 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIAÚ 

CRECHE TIPO 2 IPIAÚ BAHIA  

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3 

SALVADOR 03-26 (N DES.) 

CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL NO 
DISTRITO CÓRREGO DE 
PEDRAS, ZONA RURAL DE 
IPIAÚ/BA - CRECHE TIPO 2 

IPIAÚ/BA 20,50% 0,00% 0,00% 

 
 

Item  Fonte Código Descrição Unidade Quantidade 

Custo 
Unitário 

(sem BDI) 
(R$) 

BDI 
(%) 

Preço 
Unitário 

(com BDI) 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

1.1. SINAPI   SERVIÇOS PRELIMINARES  -  -      
BDI 
1 

 -     557.569,29  

1.1.0.0.1. SINAPI 103689 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS 

M2  6,48  
             
450,08  

BDI 
1 

 542,35   3.514,43  

1.1.0.0.2. SINAPI 98459 
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 
AF_03/2024 

M2  391,60  
               
95,78  

BDI 
1 

 115,41   45.194,56  

1.1.0.0.3. SINAPI 101509 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO 
O POSTE DE CONCRETO). 
AF_12/2025 

UN  1,00  
          
2.187,61  

BDI 
1 

 2.636,07   2.636,07  

1.1.0.0.4. Composição FNDE 03 
 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E 
ESGOTO  

UN  1,00  
          
3.200,37  

BDI 
1 

 3.856,45   3.856,45  

1.1.0.0.5. SINAPI 99059 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE 
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024 

M  220,00  
               
72,54  

BDI 
1 

 87,41   19.230,20  

1.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 392  ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2  UN  1,00  
       
342.718,60  

BDI 
1 

 412.975,91   412.975,90  

1.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 231 

 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  

MÊS  8,00  
          
2.403,41  

BDI 
1 

 2.896,11   23.168,84  

1.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 230 

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO 
INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  

MÊS  8,00  
          
1.927,62  

BDI 
1 

 2.322,78   18.582,21  

1.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO FNDE 232 
 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 
6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 

MÊS  8,00  
          
2.947,16  

BDI 
1 

 3.551,33   28.410,63  
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CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) 
(MÊS) 

1.2. COMPOSIÇÃO   
MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÃO  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     118.109,89  

1.2.0.0.1. SINAPI 98525 

LIMPEZA MECANIZADA DE 
CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_03/2024 

M2  1.800,00  
                 
0,79  

BDI 
1 

 0,95   1.710,00  

1.2.0.0.2. SINAPI 94304 

ATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 
M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 
M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

M3  360,00  
               
81,37  

BDI 
1 

 98,05   35.298,00  

1.2.0.0.3. SINAPI 96521 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024 

M3  361,05  
               
50,24  

BDI 
1 

 60,54   21.857,97  

1.2.0.0.4. SINAPI 96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024 

M3  169,11  
               
66,19  

BDI 
1 

 79,76   13.488,21  

1.2.0.0.5. SINAPI 101616 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 

M2  837,27  
                 
9,31  

BDI 
1 

 11,22   9.394,17  

1.2.0.0.6. SINAPI 104740 

REATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3  466,76  
               
35,27  

BDI 
1 

 42,50   19.837,30  

1.2.0.0.7. SINAPI 104738 

ATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM MINICARREGADEIRA, COM 
SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023 

M3  153,90  
               
89,10  

BDI 
1 

 107,37   16.524,24  

1.3. SINAPI   FUNDAÇÕES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     504.216,15  

1.3.1. SINAPI   
CONCRETO ARMADO PARA 
FUNDAÇÕES  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     56.019,14  

1.3.1.0.1. SINAPI 100896 

ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 
POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 

M  570,00  
               
67,23  

BDI 
1 

 81,01   46.175,70  

1.3.1.0.2. SINAPI 95601 

ARRASAMENTO MECANICO DE 
ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. 
AF_05/2021 

UN  114,00  
               
24,73  

BDI 
1 

 29,80   3.397,20  

1.3.1.0.3. SINAPI 100898 

ESTACA ESCAVADA 
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 60CM DE 
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 
POR CAMINHÃO BETONEIRA 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 

M  20,00  
             
259,56  

BDI 
1 

 312,77   6.255,40  

1.3.1.0.4. SINAPI 95602 

ARRASAMENTO MECANICO DE 
ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. 
AF_05/2021 

UN  4,00  
               
39,59  

BDI 
1 

 47,71   190,84  

1.3.2. SINAPI   
CONCRETO ARMADO PARA 
SAPATAS  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     8.550,84  
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1.3.2.0.1. SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024 

M3  0,59  
             
271,31  

BDI 
1 

 326,93   192,89  

1.3.2.0.2. SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2  7,80  
               
51,12  

BDI 
1 

 61,60   480,48  

1.3.2.0.3. SINAPI 96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2  17,30  
             
163,38  

BDI 
1 

 196,87   3.405,85  

1.3.2.0.4. SINAPI 104918 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  61,15  
               
14,31  

BDI 
1 

 17,24   1.054,23  

1.3.2.0.5. SINAPI 104919 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  54,79  
               
12,55  

BDI 
1 

 15,12   828,42  

1.3.2.0.6. SINAPI 104916 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  15,34  
               
17,83  

BDI 
1 

 21,49   329,66  

1.3.2.0.7. SINAPI 96558 

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3  2,14  
             
876,14  

BDI 
1 

 1.055,75   2.259,31  

1.3.3. SINAPI   
CONCRETO ARMADO PARA 
BLOCOS  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     100.696,42  

1.3.3.0.1. SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024 

M3  13,26  
             
271,31  

BDI 
1 

 326,93   4.335,09  

1.3.3.0.2. SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2  265,15  
               
51,12  

BDI 
1 

 61,60   16.333,24  

1.3.3.0.3. SINAPI 96534 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2  231,39  
               
95,23  

BDI 
1 

 114,75   26.552,00  

1.3.3.0.4. SINAPI 96544 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG  299,36  
               
18,95  

BDI 
1 

 22,83   6.834,39  

1.3.3.0.5. SINAPI 96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG  437,16  
               
14,17  

BDI 
1 

 17,07   7.462,32  

1.3.3.0.6. SINAPI 104920 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  50,62  
               
10,59  

BDI 
1 

 12,76   645,91  

1.3.3.0.7. SINAPI 104921 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  139,50  
                 
9,77  

BDI 
1 

 11,77   1.641,92  

1.3.3.0.8. SINAPI 104922 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM 
- MONTAGEM. AF_01/2024 

KG  213,06  
               
10,49  

BDI 
1 

 12,64   2.693,08  

1.3.3.0.9. SINAPI 96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024 

KG  203,08  
               
21,84  

BDI 
1 

 26,32   5.345,07  
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1.3.3.0.10. SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3  28,60  
             
837,23  

BDI 
1 

 1.008,86   28.853,40  

1.3.4. SINAPI   SUPERESTRUTURA  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     338.949,75  

1.3.4.1. SINAPI   
CONCRETO ARMADO - VIGAS 
BALDRAME 

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     144.163,57  

1.3.4.1.1. SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024 

M3  27,57  
             
271,31  

BDI 
1 

 326,93   9.013,46  

1.3.4.1.2. SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2  551,45  
               
51,12  

BDI 
1 

 61,60   33.969,32  

1.3.4.1.3. SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2  331,58  
               
82,44  

BDI 
1 

 99,34   32.939,16  

1.3.4.1.4. SINAPI 104918 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  244,82  
               
14,31  

BDI 
1 

 17,24   4.220,70  

1.3.4.1.5. SINAPI 104919 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  491,49  
               
12,55  

BDI 
1 

 15,12   7.431,33  

1.3.4.1.6. SINAPI 104920 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA 
ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  1.005,28  
               
10,59  

BDI 
1 

 12,76   12.827,37  

1.3.4.1.7. SINAPI 104916 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  509,73  
               
17,83  

BDI 
1 

 21,49   10.954,10  

1.3.4.1.8. SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3  32,52  
             
837,23  

BDI 
1 

 1.008,86   32.808,13  

1.3.4.2. SINAPI   CONCRETO ARMADO - PILARES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     66.414,63  

1.3.4.2.1. SINAPI 92443 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  389,99  
               
56,23  

BDI 
1 

 67,76   26.425,72  

1.3.4.2.2. SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  1.099,37  
               
10,44  

BDI 
1 

 12,58   13.830,07  

1.3.4.2.3. SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  13,56  
                 
8,68  

BDI 
1 

 10,46   141,84  

1.3.4.2.4. SINAPI 92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

KG  465,08  
               
14,55  

BDI 
1 

 17,53   8.152,85  
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AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

1.3.4.2.5. COMPOSIÇÃO FNDE 239 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. (M3) 

M3  19,02  
             
779,44  

BDI 
1 

 939,23   17.864,15  

1.3.4.3. SINAPI   CONCRETO ARMADO - VIGAS -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     128.371,55  

1.3.4.3.1. SINAPI 92479 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  666,59  
               
75,83  

BDI 
1 

 91,38   60.912,99  

1.3.4.3.2. SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  1.030,52  
               
11,92  

BDI 
1 

 14,36   14.798,27  

1.3.4.3.3. SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  319,67  
               
10,44  

BDI 
1 

 12,58   4.021,45  

1.3.4.3.4. SINAPI 92763 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  143,78  
                 
8,68  

BDI 
1 

 10,46   1.503,94  

1.3.4.3.5. SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  564,06  
               
14,55  

BDI 
1 

 17,53   9.887,97  

1.3.4.3.6. COMPOSIÇÃO FNDE 240 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3  39,56  
             
781,35  

BDI 
1 

 941,53   37.246,93  

1.4. SINAPI   CONCRETO ARAMDO -LAJE  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     6.077,37  

1.4.1. SINAPI   
LAJE DE PISO - CASA DE 
MAQUINAS E MASTRO  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     3.428,21  

1.4.1.0.1. SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 

M2  12,86  
                 
4,12  

BDI 
1 

 4,96   63,79  

1.4.1.0.2. SINAPI 96624 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024 

M3  1,29  
             
214,15  

BDI 
1 

 258,05   332,88  

1.4.1.0.3. SINAPI 97087 

CAMADA SEPARADORA PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2  12,86  
                 
2,69  

BDI 
1 

 3,24   41,67  

1.4.1.0.4. SINAPI 97086 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FORMA PARA 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2021 

M2  5,60  
             
152,37  

BDI 
1 

 183,61   1.028,22  

1.4.1.0.5. SINAPI 97091 

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-159. AF_09/2021 

KG  15,87  
               
12,08  

BDI 
1 

 14,56   231,07  

1.4.1.0.6. SINAPI 97096 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021 

M3  1,72  
             
725,33  

BDI 
1 

 874,02   1.503,31  
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1.4.1.0.7. SINAPI 97097 

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO 
DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021 

M2  5,15  
               
36,62  

BDI 
1 

 44,13   227,27  

1.4.2. SINAPI   
LAJE DE COBERTURA - CASA DE 
GÁS  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     2.649,16  

1.4.2.0.1. SINAPI 92538 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020 

M2  16,11  
               
35,26  

BDI 
1 

 42,49   684,51  

1.4.2.0.2. SINAPI 92769 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  0,83  
               
12,45  

BDI 
1 

 15,00   12,45  

1.4.2.0.3. SINAPI 92770 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  12,40  
               
11,29  

BDI 
1 

 13,60   168,64  

1.4.2.0.4. SINAPI 92768 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  24,59  
               
13,80  

BDI 
1 

 16,63   408,93  

1.4.2.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 240 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3  1,46  
             
781,35  

BDI 
1 

 941,53   1.374,63  

1.5. SINAPI   ESTRUTURA METÁLICA  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     237.222,78  

1.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 607 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE 
COBERTURA, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, 
MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 
COM GUINDASTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

KG  12.515,50  
               
14,36  

BDI 
1 

 17,30   216.518,15  

1.5.0.0.2. SINAPI 100723 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

M2  826,84  
               
13,52  

BDI 
1 

 16,29   13.469,22  

1.5.0.0.3. SINAPI 100719 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

M2  240,06  
               
12,61  

BDI 
1 

 15,20   3.648,91  

1.5.0.0.4. SINAPI 100739 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA 
DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL 
METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE 

M2  240,06  
               
12,40  

BDI 
1 

 14,94   3.586,50  

1.6. SINAPI   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     133.461,70  

1.6.1. SINAPI   ELEMENTOS VAZADOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     1.321,92  

1.6.1.0.1. SINAPI 101161 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

M2  4,80  
             
228,55  

BDI 
1 

 275,40   1.321,92  

1.6.2. SINAPI   ALVENARIA DE VEDAÇÃO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     112.390,58  
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1.6.2.0.1. SINAPI 103368 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2  632,97  
               
82,16  

BDI 
1 

 99,00   62.664,03  

1.6.2.0.2. SINAPI 103364 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2  538,37  
               
60,48  

BDI 
1 

 72,88   39.236,41  

1.6.2.0.3. SINAPI 103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2  11,62  
             
113,83  

BDI 
1 

 137,17   1.593,92  

1.6.2.0.4. SINAPI 101159 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020 

M2  9,56  
             
164,89  

BDI 
1 

 198,69   1.899,48  

1.6.2.0.5. SINAPI 93200 

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024 

M  386,56  
               
15,02  

BDI 
1 

 18,10   6.996,74  

1.6.3. SINAPI   
CONCRETO ARMADO PARA 
VERGAS  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     7.682,15  

1.6.3.0.1. SINAPI 105024 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 
CM. AF_03/2024 

M  36,18  
               
59,29  

BDI 
1 

 71,44   2.584,70  

1.6.3.0.2. SINAPI 105023 
VERGA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024 

M  1,00  
               
73,49  

BDI 
1 

 88,56   88,56  

1.6.3.0.3. SINAPI 105030 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO 
EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*10* CM. AF_03/2024 

M  48,50  
               
45,43  

BDI 
1 

 54,74   2.654,89  

1.6.3.0.4. SINAPI 105029 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO 
EM CONCRETO, ESPESSURA DE 
*15* CM. AF_03/2024 

M  35,25  
               
55,42  

BDI 
1 

 66,78   2.354,00  

1.6.4. SINAPI   DIVISÓRIAS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     12.067,05  

1.6.4.0.1. SINAPI 102253 

DIVISORIA SANITÁRIA, EM 
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E. 
AF_10/2025 

M2  8,83  
             
801,50  

BDI 
1 

 965,81   8.528,10  

1.6.4.0.2. SINAPI 102181 

INSTALAÇÃO DE VIDRO 
TEMPERADO, E = 10 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_11/2025 

M2  5,22  
             
562,62  

BDI 
1 

 677,96   3.538,95  

1.7. SINAPI   ESQUADRIAS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     380.598,29  

1.7.1. SINAPI   PORTA DE MADEIRA  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     43.860,59  

1.7.1.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 243 

 PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA 
FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  9,00  
          
1.331,71  

BDI 
1 

 1.604,71   14.442,39  

1.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 247 

 PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA 
COM VENEZIANA, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO 
MÉDIO, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

UN  3,00  
          
2.140,66  

BDI 
1 

 2.579,50   7.738,50  
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FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (UN) 

1.7.1.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 246 

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA 
FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 (UN) 

UN  3,00  
          
1.331,71  

BDI 
1 

 1.604,71   4.814,13  

1.7.1.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 248 

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA 
COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO 
POPULAR, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN  5,00  
          
2.140,66  

BDI 
1 

 2.579,50   12.897,50  

1.7.1.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 249 

PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE 
MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 
LAMINADO MELAMÍNICO, 
60x105CM NAS CORES: AMARELA, 
VERDE, LARANJA E AZUL 

UN  8,00  
             
369,12  

BDI 
1 

 444,79   3.558,32  

1.7.1.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 250 

 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 
INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 
MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 
FIXADO COM BAGUETE 

M2  1,09  
             
311,97  

BDI 
1 

 375,92   409,75  

1.7.2. SINAPI   FERRAGENS E ACESSÓRIOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     7.584,13  

1.7.2.0.1. SINAPI 100705 
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO 
PARA PORTA DE BANHEIRO. 
AF_10/2025 

UN  8,00  
               
81,23  

BDI 
1 

 97,88   783,04  

1.7.2.0.2. SINAPI 100866 

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 
CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  3,00  
             
319,41  

BDI 
1 

 384,89   1.154,67  

1.7.2.0.3. Composição FNDE 04 
 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 
0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM 
PARA AS PORTAS (M²) 

M2  10,88  
             
197,69  

BDI 
1 

 238,22   2.591,83  

1.7.2.0.4. SINAPI 102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2  121,60  
               
20,85  

BDI 
1 

 25,12   3.054,59  

1.7.3. SINAPI   PORTAS DE ALUMÍNIO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     42.178,03  

1.7.3.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 251 

 PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 
CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 
VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 
MM, INCLUSO FECHADURA E 
PUXADOR - CONFORME PROJETO 
DE ESQUADRIAS (UN) 

UN  1,00  
             
643,52  

BDI 
1 

 775,44   775,44  

1.7.3.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 252 

 PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 
CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2) 

M2  3,36  
             
471,68  

BDI 
1 

 568,37   1.909,72  

1.7.3.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 253 

 PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 
160 X 210 CM EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS (M2) 

M2  3,36  
             
471,68  

BDI 
1 

 568,37   1.909,72  

1.7.3.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 254 
PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 
CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

M2  83,48  
             
341,92  

BDI 
1 

 412,01   34.394,59  
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FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE 
CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM 
ALIZAR - CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS 

1.7.3.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 582  

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA5 - 
110 X 170 CM EM CHAPA DE 
ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  5,61  
             
471,68  

BDI 
1 

 568,37   3.188,56  

1.7.4. COMPOSIÇÃO   JANELAS EM ALUMÍNIO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     37.696,85  

1.7.4.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 258 

 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 
125 CM, TIPO GUILHOTINA 
COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE 
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2) 

M2  0,88  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   479,40  

1.7.4.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 583  

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 
195 CM, TIPO 
GUILHOTINACOMPLETA, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS  

M2  2,15  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   1.171,26  

1.7.4.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 584 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 140 X 
195 CM, TIPO GUILHOTINA 
COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE 
E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS  

M2  2,73  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   1.487,22  

1.7.4.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 585 

JANELA DE ALUMÍNIO JA-4 - 200 X 
128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, 
COM VIDRO, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  2,56  
             
448,64  

BDI 
1 

 540,61   1.383,96  

1.7.4.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 586  

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 210 X 
50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  1,05  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   572,01  

1.7.4.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 587  

 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 
X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  9,45  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   5.148,08  

1.7.4.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 588 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 
100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  8,40  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   4.576,07  

1.7.4.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 589 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 
150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  6,30  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   3.432,05  

1.7.4.0.9. COMPOSIÇÃO FNDE 592 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 70 X 
75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

M2  1,58  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   860,74  
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CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

1.7.4.0.10. COMPOSIÇÃO FNDE 593 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 135 
X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  5,06  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   2.756,54  

1.7.4.0.11. COMPOSIÇÃO FNDE 590 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 420 
X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  4,20  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   2.288,03  

1.7.4.0.12. COMPOSIÇÃO FNDE 591 

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 560 
X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  16,80  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   9.152,14  

1.7.4.0.13. COMPOSIÇÃO FNDE 594 
JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 60 X 
20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM 

M2  0,24  
             
278,55  

BDI 
1 

 335,65   80,56  

1.7.4.0.14. COMPOSIÇÃO FNDE 587  

 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 
X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO, CONFORME 
PROJETO DE ESQUADRIAS 

M2  0,48  
             
452,09  

BDI 
1 

 544,77   261,49  

1.7.4.0.15. COMPOSIÇÃO 25.20.020  

TELA DE PROTEÇÃO TIPO 
MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM 
FIBRA DE VIDRO COM 
REVESTIMENTO EM PVC E 
REQUADRO EM ALUMÍNIO 

M2  14,52  
             
231,32  

BDI 
1 

 278,74   4.047,30  

1.7.5. SINAPI   PORTAS DE VIDROS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     11.670,87  

1.7.5.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 279 

PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 
CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 
TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 
CONFORME PROJETO 

M2  8,51  
          
1.138,12  

BDI 
1 

 1.371,43   11.670,87  

1.7.6. SINAPI   ESQUADRIAS GERAL  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     237.607,82  

1.7.6.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 280 

 PF1 - PORTÃO METÁLICO DE 
ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA 
METÁLICA, INCLUSO PINTURA, 
CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2) 

M2  3,08  
          
1.214,02  

BDI 
1 

 1.462,89   4.505,70  

1.7.6.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 08 

 PF2 - PORTÃO METÁLICO DE 
ABRIR,  1,40 X 1,05 M, COM CHAPA 
METÁLICA, INCLUSO PINTURA, 
CONFORME PROJETO DE 
ESQUADRIAS (M2) 

M2  2,94  
          
1.216,57  

BDI 
1 

 1.465,97   4.309,95  

1.7.6.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 281 

 FECHAMENTO EM CHAPA 
METÁLICA PERFURADA, INCLUSO 
PINTURA, CONFORME PROJETO 
(M2) 

M2  73,47  
          
1.192,44  

BDI 
1 

 1.436,89   105.568,31  

1.7.6.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 282 

 GUARDA-CORPO CONFECCIONADO 
COM CHAPA METÁLICA 
PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 
CONFORME PROJETO 

M2  20,34  
          
1.214,02  

BDI 
1 

 1.462,89   29.755,18  

1.7.6.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 60 

FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM 
CHAPA METÁLICA PERFURADA, 
INCLUSO PINTURA, CONFORME 
PROJETO 

M2  25,50  
          
1.165,65  

BDI 
1 

 1.404,61   35.817,56  

1.7.6.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 283 
CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 
X 15CM - GALVANIZADO (M2) 

M2  70,66  
             
302,25  

BDI 
1 

 364,21   25.735,08  

1.7.6.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 284 

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 
2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 
5,00MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), 
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

M2  7,77  
          
1.186,66  

BDI 
1 

 1.429,93   11.110,56  
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1.7.6.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 285 

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 
2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 
5,00MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), 
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃ 

M2  5,60  
          
1.186,66  

BDI 
1 

 1.429,93   8.007,61  

1.7.6.0.9. COMPOSIÇÃO FNDE 286 

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 
2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 
5,00MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), 
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

M2  2,40  
          
1.186,66  

BDI 
1 

 1.429,93   3.431,83  

1.7.6.0.10. COMPOSIÇÃO FNDE 596 

 P04 - PORTÃO METÁLICO 3.12 X 
2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 
5,00MM, REVESTIDOS EM 
POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), 
NA COR BRANCA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

M2  6,55  
          
1.186,66  

BDI 
1 

 1.429,93   9.366,04  

1.8. SINAPI   SISTEMA DE COBERTURA  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     236.352,14  

1.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 20 

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA 
EM ACO GALVALUME, FACE 
SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE 
INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 
ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST 
COM ESPESSURA DE 0,50 MM, 
COM PRE-PINTURA DE COR 
BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO 
EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM 
ESPESSURA DE 50 MM (M2) 

M2  880,28  
             
178,83  

BDI 
1 

 215,49   189.691,54  

1.8.0.0.2. SINAPI 94228 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M  17,20  
               
85,65  

BDI 
1 

 103,21   1.775,21  

1.8.0.0.3. SINAPI 94229 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

M  81,50  
             
164,58  

BDI 
1 

 198,32   16.163,08  

1.8.0.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 65 

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA 
TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
E IÇAMENTO 

M  8,50  
             
140,90  

BDI 
1 

 169,78   1.443,13  

1.8.0.0.5. SINAPI 100327 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

M  257,96  
               
57,50  

BDI 
1 

 69,29   17.874,05  

1.8.0.0.6. SINAPI 101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO 
GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M  182,27  
               
42,82  

BDI 
1 

 51,60   9.405,13  

1.9. SINAPI   IMPERMEABILIZAÇÃO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     36.476,03  

1.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 172 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA 
BALDRAME COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2) 

M2  440,16  
               
48,36  

BDI 
1 

 58,27   25.648,12  

1.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 173 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS 

M2  13,88  
               
48,36  

BDI 
1 

 58,27   808,79  

1.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 174 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS  

M2  117,23  
               
48,36  

BDI 
1 

 58,27   6.830,99  

1.9.0.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 175 
IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE 
COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS 

M2  35,29  
               
48,36  

BDI 
1 

 58,27   2.056,35  

1.9.0.0.5. SINAPI 98565 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE 
SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 

M2  13,88  
               
67,67  

BDI 
1 

 81,54   1.131,78  
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1.10. SINAPI   
REVESTIMENTO INTERNO E 
EXTERNO  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     365.152,35  

1.10.1. SINAPI   EDIFICAÇÃO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     365.152,35  

1.10.1.0.1. SINAPI 87905 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M2  1.166,15  
               
10,45  

BDI 
1 

 12,59   14.681,83  

1.10.1.0.2. SINAPI 87879 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022 

M2  1.440,96  
                 
5,88  

BDI 
1 

 7,09   10.216,41  

1.10.1.0.3. SINAPI 87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022 

M2  1.166,15  
               
70,81  

BDI 
1 

 85,33   99.507,58  

1.10.1.0.4. SINAPI 104952 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M2  912,05  
               
47,39  

BDI 
1 

 57,10   52.078,06  

1.10.1.0.5. SINAPI 87535 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 
17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M2  829,36  
               
44,20  

BDI 
1 

 53,26   44.171,71  

1.10.1.0.6. SINAPI 87273 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE 

M2  428,94  
               
67,49  

BDI 
1 

 81,33   34.885,69  

1.10.1.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 293 

FNDE 293 REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
10X10 CM COR AMARELA 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES (M2) 

M2  68,06  
               
66,27  

BDI 
1 

 79,86   5.435,27  

1.10.1.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 294 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES (M2) 

M2  4,96  
               
66,27  

BDI 
1 

 79,86   396,11  

1.10.1.0.9. COMPOSIÇÃO FNDE 295 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 10X10 CM COR 
BRANCA APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES (M2) 

M2  7,12  
               
66,27  

BDI 
1 

 79,86   568,60  

1.10.1.0.10. COMPOSIÇÃO FNDE 296 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 10X10 CM COR 
VERMELHA APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES (M2) 

M2  4,60  
               
66,27  

BDI 
1 

 79,86   367,36  
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1.10.1.0.11. COMPOSIÇÃO FNDE 245 
 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 
7CM, FIXADO COM COLA (M) 

M  123,70  
               
33,37  

BDI 
1 

 40,21   4.973,98  

1.10.1.0.12. COMPOSIÇÃO FNDE 37 
CANTONEIRA DE BORRACHA - 
AMBIENTE SOLÁRIO 

M  35,04  
               
59,30  

BDI 
1 

 71,46   2.503,96  

1.10.1.0.13. SINAPI 96114 

FORRO EM DRYWALL, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL 
DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

M2  423,48  
               
87,35  

BDI 
1 

 105,26   44.575,50  

1.10.1.0.14. SINAPI 96121 

ACABAMENTOS PARA FORRO 
(RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). 
AF_08/2023 

M  525,98  
               
13,99  

BDI 
1 

 16,86   8.868,02  

1.10.1.0.15. COMPOSIÇÃO FNDE 18 

FORRO DE FIBRA MINERAL EM 
PLACAS DE 1250 x 625 MM, E = 15 
MM, BORDA RETA, COM PINTURA 
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL 
DE ACO GALVANIZADO COM 24 
MM DE BASE - INSTALADO 

M2  259,42  
             
134,11  

BDI 
1 

 161,60   41.922,27  

1.11. SINAPI   SISTEMA DE PISOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     442.526,62  

1.11.1. SINAPI   
PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 
PREPARO DE PISO 8 CM 

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     123.466,25  

1.11.1.0.1. SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 

M2  821,35  
                 
4,12  

BDI 
1 

 4,96   4.073,90  

1.11.1.0.2. SINAPI 96624 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024 

M3  82,14  
             
214,15  

BDI 
1 

 258,05   21.196,23  

1.11.1.0.3. SINAPI 97087 

CAMADA SEPARADORA PARA 
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 

M2  821,35  
                 
2,69  

BDI 
1 

 3,24   2.661,17  

1.11.1.0.4. SINAPI 97088 

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 
TELA Q-92. AF_09/2021 

KG  1.215,60  
               
14,09  

BDI 
1 

 16,98   20.640,89  

1.11.1.0.5. SINAPI 96620 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 

M3  65,70  
             
946,01  

BDI 
1 

 1.139,94   74.894,06  

1.11.2. SINAPI   
PAVIMENTAÇÃO INTERNA - 
REVESTIMENTOS  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     234.166,03  

1.11.2.0.1. SINAPI 87630 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021 

M2  293,03  
               
53,25  

BDI 
1 

 64,17   18.803,74  

1.11.2.0.2. SINAPI 87745 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021 

M2  549,50  
               
68,65  

BDI 
1 

 82,72   45.454,64  

1.11.2.0.3. SINAPI 104162 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE 
OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE 

M2  437,34  
             
123,75  

BDI 
1 

 149,12   65.216,14  

1.11.2.0.4. SINAPI 87257 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO 

M2  42,86  
               
58,87  

BDI 
1 

 70,94   3.040,49  
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ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

1.11.2.0.5. SINAPI 87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE 

M2  132,97      50,28  
BDI 
1 

 60,59   8.056,65  

1.11.2.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 09 

 NATA DE CIMENTO COM COLA 
PVA, PARA NIVELAMENTO  DE 
CONTRAPISO PARA 
ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO 
(M2) 

M2  218,22         6,92  
BDI 
1 

 8,34   1.819,95  

1.11.2.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 298 

PISO VINÍLICO EM MANTA, 
PADRÃO LISO, AMARELO, 
ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM 
COLA 

M2  22,68      282,91  
BDI 
1 

 340,91   7.731,84  

1.11.2.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 297 

 PISO VINÍLICO EM MANTA, 
PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, 
ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM 
COLA 

M2  62,93  
             
282,91  

BDI 
1 

 340,91   21.453,47  

1.11.2.0.9. COMPOSIÇÃO FNDE 299 
PISO VINÍLICO EM MANTA, 
PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 
MM, FIXADO COM COLA 

M2  15,33  
             
282,91  

BDI 
1 

 340,91   5.226,15  

1.11.2.0.10. COMPOSIÇÃO FNDE 300 

 PISO VINÍLICO EM MANTA, 
PADRÃO LISO, CINZA CLARO, 
ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM 
COLA 

M2  117,28  
             
282,91  

BDI 
1 

 340,91   39.981,92  

1.11.2.0.11. SINAPI 88650 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE 
ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 
60X60CM. AF_02/2023 

M  54,08  
               
11,31  

BDI 
1 

 13,63   737,11  

1.11.2.0.12. SINAPI 98688 
RODAPÉ EM POLIESTIRENO, 
ALTURA 5 CM. AF_02/2026 

M  109,73  
               
63,17  

BDI 
1 

 76,12   8.352,65  

1.11.2.0.13. SINAPI 98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 
15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_02/2026 

M  58,05  
             
118,53  

BDI 
1 

 142,83   8.291,28  

1.11.3. SINAPI   PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     26.146,83  

1.11.3.0.1. SINAPI 92400 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 

M2  23,28  
             
110,63  

BDI 
1 

 133,31   3.103,46  

1.11.3.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 400 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR 
AMARELA, DE BORRACHA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 

M  15,00  
             
224,04  

BDI 
1 

 269,97   4.049,55  

1.11.3.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 401 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR 
AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO 
SOBRE ARGAMASSA 

M  26,76  
             
224,04  

BDI 
1 

 269,97   7.224,40  

1.11.3.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 190 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR 
VERMELHA, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 

M2  3,11  
             
224,42  

BDI 
1 

 270,43   841,04  

1.11.3.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 10 
 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 
30 CM  

M3  18,27  
             
187,60  

BDI 
1 

 226,06   4.130,12  

1.11.3.0.6. SINAPI 98504 
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM 
PLACAS. AF_07/2024 

M2  367,70  
               
14,33  

BDI 
1 

 17,27   6.350,18  

1.11.3.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 38 
 FITA 3M COLANTE 
ANTIDERRAPANTE PARA PISO  

M  4,56  
               
26,05  

BDI 
1 

 31,39   143,14  

1.11.3.0.8. SINAPI 97097 

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO 
DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2021 

M2  6,91  
               
36,62  

BDI 
1 

 44,13   304,94  

1.11.4. SINAPI   
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 
CALÇADA DE CONCRETO 8CM 

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     58.747,51  

1.11.4.0.1. SINAPI 97083 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE 
SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 

M2  414,99  
                 
4,12  

BDI 
1 

 4,96   2.058,35  
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1.11.4.0.2. SINAPI 96624 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_01/2024 

M3  36,16  
             
214,15  

BDI 
1 

 258,05   9.331,09  

1.11.4.0.3. SINAPI 94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

M2  361,65  
             
108,67  

BDI 
1 

 130,95   47.358,07  

1.12. SINAPI   PINTURAS ACABAMENTOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     132.735,21  

1.12.1. SINAPI   PINTURA PAREDES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     108.963,08  

1.12.1.0.1. SINAPI 88497 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023 

M2  803,66  
               
20,37  

BDI 
1 

 24,55   19.729,85  

1.12.1.0.2. SINAPI 96135 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024 

M2  1.099,26  
               
33,32  

BDI 
1 

 40,15   44.135,29  

1.12.1.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 402 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR 
BRANCO GELO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS (M2) 

M2  1.533,46  
               
15,37  

BDI 
1 

 18,52   28.399,68  

1.12.1.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 403 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR 
VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2  15,97  
               
15,37  

BDI 
1 

 18,52   295,76  

1.12.1.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 404 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR 
CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2  337,57  
               
15,37  

BDI 
1 

 18,52   6.251,80  

1.12.1.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 405 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR 
AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS 

M2  77,84  
               
15,37  

BDI 
1 

 18,52   1.441,60  

1.12.1.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 35 

PINTURA COM TINTA EPÓXI EM 
PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓX 

M2  49,26  
               
70,67  

BDI 
1 

 85,16   4.194,98  

1.12.1.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 36 

PINTURA COM TINTA EPÓXI EM 
PAREDES, COR LARANJA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI 

M2  50,45  
               
70,67  

BDI 
1 

 85,16   4.296,32  

1.12.1.0.9. COMPOSIÇÃO FNDE 201 
 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 
EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 
DEMÃOS - COR BRANCO (M2) 

M2  8,66  
               
20,87  

BDI 
1 

 25,15   217,80  

1.12.2. SINAPI   PINTURA DE FORROS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     22.808,85  

1.12.2.0.1. SINAPI 88494 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

M2  434,62  
               
25,26  

BDI 
1 

 30,44   13.229,83  

1.12.2.0.2. SINAPI 88488 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M2  434,62  
               
18,29  

BDI 
1 

 22,04   9.579,02  

1.12.3. SINAPI   PISO PLAYGRAUND -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     963,28  

1.12.3.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 406 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓX 

M2  1,46  
               
73,61  

BDI 
1 

 88,70   129,50  

1.12.3.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 407 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI  

M2  3,23  
               
73,61  

BDI 
1 

 88,70   286,50  

1.12.3.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 409 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI 

M2  0,94  
               
73,61  

BDI 
1 

 88,70   83,38  
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1.12.3.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 409 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI 

M2  1,23  
               
73,61  

BDI 
1 

 88,70   109,10  

1.12.3.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 410 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI 

M2  2,30  
               
73,61  

BDI 
1 

 88,70   204,01  

1.12.3.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 411  

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓXI  

M2  1,70  
               
73,61  

BDI 
1 

 88,70   150,79  

1.13. SINAPI   INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     107.311,73  

1.13.1. SINAPI   
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 
RÍGIDO  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     45.795,83  

1.13.1.0.1. SINAPI 89356 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  274,00  
               
27,88  

BDI 
1 

 33,60   9.206,40  

1.13.1.0.2. SINAPI 89357 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  1,60  
               
37,27  

BDI 
1 

 44,91   71,86  

1.13.1.0.3. SINAPI 103978 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M  14,10  
               
28,09  

BDI 
1 

 33,85   477,29  

1.13.1.0.4. SINAPI 103979 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

M  28,90  
               
32,18  

BDI 
1 

 38,78   1.120,74  

1.13.1.0.5. SINAPI 89450 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  24,70  
               
28,08  

BDI 
1 

 33,84   835,85  

1.13.1.0.6. SINAPI 89452 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M  215,60  
               
62,46  

BDI 
1 

 75,26   16.226,06  

1.13.1.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 119 

TUBO DE DESCARGA, TIPO 
BENGALA, PARA LIGAÇÃO CAIXA DE 
DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM 
X 150 CM 

UN  14,00  
               
35,68  

BDI 
1 

 42,99   601,86  

1.13.1.0.8. SINAPI 89429 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  62,00  
                 
7,03  

BDI 
1 

 8,47   525,14  

1.13.1.0.9. SINAPI 103992 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  2,00  
               
12,60  

BDI 
1 

 15,18   30,36  

1.13.1.0.10. SINAPI 104001 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  34,00  
               
14,98  

BDI 
1 

 18,05   613,70  

1.13.1.0.11. SINAPI 89616 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E 
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 

UN  16,00  
               
40,08  

BDI 
1 

 48,30   772,80  
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ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

1.13.1.0.12. SINAPI 103948 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00  
                 
9,13  

BDI 
1 

 11,00   11,00  

1.13.1.0.13. SINAPI 103993 

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
11,06  

BDI 
1 

 13,33   13,33  

1.13.1.0.14. SINAPI 104003 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
15,76  

BDI 
1 

 18,99   18,99  

1.13.1.0.15. SINAPI 105139 

BUCHA DE REDUÇÃO PVC, 
SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 
MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN  3,00  
               
20,18  

BDI 
1 

 24,32   72,96  

1.13.1.0.16. SINAPI 103959 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  10,00  
               
15,53  

BDI 
1 

 18,71   187,10  

1.13.1.0.17. SINAPI 103968 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  21,00  
               
16,73  

BDI 
1 

 20,16   423,36  

1.13.1.0.18. COMPOSIÇÃO FNDE 413 

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UN  21,00  
               
28,75  

BDI 
1 

 34,64   727,44  

1.13.1.0.19. SINAPI 104034 

COLAR DE TOMADA, PVC, COM 
TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 
MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 

UN  1,00  
               
27,85  

BDI 
1 

 33,56   33,56  

1.13.1.0.20. SINAPI 103986 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  16,00  
               
29,59  

BDI 
1 

 35,66   570,56  

1.13.1.0.21. SINAPI 89408 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  130,00  
               
10,23  

BDI 
1 

 12,33   1.602,90  

1.13.1.0.22. SINAPI 103980 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  2,00  
               
19,48  

BDI 
1 

 23,47   46,94  

1.13.1.0.23. SINAPI 89505 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 60MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  6,00  
               
40,86  

BDI 
1 

 49,24   295,44  

1.13.1.0.24. SINAPI 89521 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 85MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  26,00  
             
117,86  

BDI 
1 

 142,02   3.692,52  

1.13.1.0.25. COMPOSIÇÃO FNDE 415  
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - 

UN  4,00  
               
10,27  

BDI 
1 

 12,38   49,52  
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

1.13.1.0.26. SINAPI 89409 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
10,97  

BDI 
1 

 13,22   13,22  

1.13.1.0.27. SINAPI 103956 

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
15,51  

BDI 
1 

 18,69   18,69  

1.13.1.0.28. SINAPI 89366 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  36,00  
               
17,48  

BDI 
1 

 21,06   758,16  

1.13.1.0.29. SINAPI 90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  41,00  
               
14,24  

BDI 
1 

 17,16   703,56  

1.13.1.0.30. SINAPI 89424 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  2,00  
                 
7,52  

BDI 
1 

 9,06   18,12  

1.13.1.0.31. SINAPI 89386 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00  
               
10,93  

BDI 
1 

 13,17   13,17  

1.13.1.0.32. SINAPI 103988 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
13,93  

BDI 
1 

 16,79   16,79  

1.13.1.0.33. SINAPI 103995 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  2,00  
               
16,52  

BDI 
1 

 19,91   39,82  

1.13.1.0.34. SINAPI 89597 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  25,00  
               
22,75  

BDI 
1 

 27,41   685,25  

1.13.1.0.35. SINAPI 89614 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  1,00  
               
57,63  

BDI 
1 

 69,44   69,44  

1.13.1.0.36. SINAPI 89440 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  38,00  
               
14,07  

BDI 
1 

 16,95   644,10  

1.13.1.0.37. SINAPI 104011 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
27,60  

BDI 
1 

 33,26   33,26  

1.13.1.0.38. SINAPI 104004 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  4,00  
               
32,50  

BDI 
1 

 39,16   156,64  

1.13.1.0.39. SINAPI 89628 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  8,00  
               
47,72  

BDI 
1 

 57,50   460,00  
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1.13.1.0.40. SINAPI 89631 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  21,00  
             
102,61  

BDI 
1 

 123,65   2.596,65  

1.13.1.0.41. SINAPI 104006 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 25MM, INSTALADO 
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN  12,00  
               
27,10  

BDI 
1 

 32,66   391,92  

1.13.1.0.42. SINAPI 89632 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 85MM X 60MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  6,00  
             
117,34  

BDI 
1 

 141,39   848,34  

1.13.1.0.43. COMPOSIÇÃO FNDE 469 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 60MM X 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  1,00  
               
60,11  

BDI 
1 

 72,43   72,43  

1.13.1.0.44. SINAPI 90374 

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA 
BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
23,73  

BDI 
1 

 28,59   28,59  

1.13.2. SINAPI   
TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 
METAIS  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     17.734,30  

1.13.2.0.1. SINAPI 94500 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  8,00  
             
384,18  

BDI 
1 

 462,94   3.703,52  

1.13.2.0.2. SINAPI 94794 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  10,00  
             
182,75  

BDI 
1 

 220,21   2.202,10  

1.13.2.0.3. SINAPI 89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  29,00  
             
103,32  

BDI 
1 

 124,50   3.610,50  

1.13.2.0.4. SINAPI 89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  8,00  
               
98,23  

BDI 
1 

 118,37   946,96  

1.13.2.0.5. SINAPI 103042 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  1,00  
               
21,75  

BDI 
1 

 26,21   26,21  

1.13.2.0.6. SINAPI 90371 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  1,00  
               
25,69  

BDI 
1 

 30,96   30,96  

1.13.2.0.7. SINAPI 94496 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  1,00  
               
91,66  

BDI 
1 

 110,45   110,45  

1.13.2.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 215 

 VÁLVULA DE DESCARGA 
METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO 
ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(UN) 

UN  14,00  
             
421,08  

BDI 
1 

 507,40   7.103,60  

1.13.3. SINAPI   RESERVATÓRIO DE 15.000 L -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     43.781,60  

1.13.3.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 391 

 RESERVATÓRIO METÁLICO 
CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, 
COM GUARDA-CORPO, ESCADA E 
PINTURA 

UN  1,00  
         
36.333,28  

BDI 
1 

 43.781,60   43.781,60  

1.14. SINAPI   INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     35.258,14  
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1.14.1. SINAPI   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     18.256,60  

1.14.1.0.1. SINAPI 89578 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

M  105,70  
               
31,05  

BDI 
1 

 37,42   3.955,29  

1.14.1.0.2. SINAPI 89580 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

M  23,10  
               
63,79  

BDI 
1 

 76,87   1.775,70  

1.14.1.0.3. SINAPI 90702 

TUBO DE PVC CORRUGADO DE 
DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 
MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M  77,50  
             
104,66  

BDI 
1 

 126,12   9.774,30  

1.14.1.0.4. SINAPI 90703 

TUBO DE PVC CORRUGADO DE 
DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 250 
MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021 

M  4,80  
             
163,48  

BDI 
1 

 196,99   945,55  

1.14.1.0.5. SINAPI 89571 

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN  2,00  
               
65,67  

BDI 
1 

 79,13   158,26  

1.14.1.0.6. SINAPI 104178 

CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

UN  2,00  
               
20,79  

BDI 
1 

 25,05   50,10  

1.14.1.0.7. SINAPI 95695 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
               
59,27  

BDI 
1 

 71,42   71,42  

1.14.1.0.8. SINAPI 89585 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

UN  12,00  
               
45,66  

BDI 
1 

 55,02   660,24  

1.14.1.0.9. SINAPI 89584 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

UN  3,00  
               
44,74  

BDI 
1 

 53,91   161,73  

1.14.1.0.10. SINAPI 104174 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN  1,00  
             
175,28  

BDI 
1 

 211,21   211,21  

1.14.1.0.11. COMPOSIÇÃO FNDE 30 

CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, 
VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 

UN  4,00  
             
102,24  

BDI 
1 

 123,20   492,80  

1.14.2. SINAPI   ACESSÓRIOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     13.103,10  

1.14.2.0.1. SINAPI 99253 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

UN  9,00  
             
668,69  

BDI 
1 

 805,77   7.251,93  
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1.14.2.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 955 
TAMPA TIPO GRELHA FOFO 
SIMPLES PARA ESGOTO E 
DRENAGEM, 60X60C 

UN  9,00  
             
539,53  

BDI 
1 

 650,13   5.851,17  

1.14.3. SINAPI   SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     3.898,44  

1.14.3.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 78 
CISTERNA VERTICAL - 
RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 
300 Litros 

UN  2,00  
          
1.148,28  

BDI 
1 

 1.383,68   2.767,36  

1.14.3.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 79 SMART FILTRO UN  2,00  
             
469,33  

BDI 
1 

 565,54   1.131,08  

1.15. SINAPI   
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 
SANITÁRIO 

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     94.000,51  

1.15.1. SINAPI   TUBULAÇÕES E CONEXÕES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     23.231,70  

1.15.1.0.1. SINAPI 89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  76,40  
               
24,36  

BDI 
1 

 29,35   2.242,34  

1.15.1.0.2. SINAPI 89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  139,50  
               
29,98  

BDI 
1 

 36,13   5.040,14  

1.15.1.0.3. SINAPI 89713 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  3,90  
               
37,11  

BDI 
1 

 44,72   174,41  

1.15.1.0.4. SINAPI 89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  147,70  
               
41,78  

BDI 
1 

 50,34   7.435,22  

1.15.1.0.5. SINAPI 89849 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

M  29,70  
               
56,48  

BDI 
1 

 68,06   2.021,38  

1.15.1.0.6. SINAPI 104341 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 
E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  12,00  
               
11,54  

BDI 
1 

 13,91   166,92  

1.15.1.0.7. SINAPI 89728 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  48,00  
               
14,22  

BDI 
1 

 17,14   822,72  

1.15.1.0.8. SINAPI 89733 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  2,00  
               
23,74  

BDI 
1 

 28,61   57,22  

1.15.1.0.9. SINAPI 89748 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, 
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  14,00  
               
42,26  

BDI 
1 

 50,92   712,88  
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1.15.1.0.10. SINAPI 89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  33,00  
               
11,79  

BDI 
1 

 14,21   468,93  

1.15.1.0.11. SINAPI 89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  37,00  
               
16,76  

BDI 
1 

 20,20   747,40  

1.15.1.0.12. SINAPI 89739 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  2,00  
               
24,47  

BDI 
1 

 29,49   58,98  

1.15.1.0.13. SINAPI 89746 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  16,00  
               
29,42  

BDI 
1 

 35,45   567,20  

1.15.1.0.14. SINAPI 89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  29,00  
               
11,58  

BDI 
1 

 13,95   404,55  

1.15.1.0.15. SINAPI 89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  26,00  
               
16,10  

BDI 
1 

 19,40   504,40  

1.15.1.0.16. SINAPI 89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  5,00  
               
28,67  

BDI 
1 

 34,55   172,75  

1.15.1.0.17. SINAPI 89797 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  8,00  
               
51,50  

BDI 
1 

 62,06   496,48  

1.15.1.0.18. SINAPI 89785 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  12,00  
               
27,49  

BDI 
1 

 33,13   397,56  

1.15.1.0.19. SINAPI 89783 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  6,00  
               
16,61  

BDI 
1 

 20,02   120,12  

1.15.1.0.20. SINAPI 89569 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UN  3,00  
               
86,46  

BDI 
1 

 104,18   312,54  
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1.15.1.0.21. COMPOSIÇÃO FNDE 418  

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO 

UN  7,00  
               
32,84  

BDI 
1 

 39,57   276,99  

1.15.1.0.22. SINAPI 89784 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  1,00  
               
25,37  

BDI 
1 

 30,57   30,57  

1.15.2. SINAPI   ACESSÓRIOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     22.763,37  

1.15.2.0.1. SINAPI 99253 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 
M PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

UN  12,00  
             
668,69  

BDI 
1 

 805,77   9.669,24  

1.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 971 
TAMPA FOFO SIMPLES PARA 
ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM 

UN  12,00  
             
665,32  

BDI 
1 

 801,71   9.620,52  

1.15.2.0.3. SINAPI 104328 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA 
QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  12,00  
               
70,55  

BDI 
1 

 85,01   1.020,12  

1.15.2.0.4. SINAPI 89708 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 
185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  3,00  
             
101,75  

BDI 
1 

 122,61   367,83  

1.15.2.0.5. SINAPI 89495 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 
ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 

UN  16,00  
               
18,28  

BDI 
1 

 22,03   352,48  

1.15.2.0.6. Composição 104330 

 RALO LINEAR, EM PVC COM 
GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  3,00  
             
147,27  

BDI 
1 

 177,46   532,38  

1.15.2.0.7. SINAPI 98102 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, 
CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020 

UN  5,00  
             
199,30  

BDI 
1 

 240,16   1.200,80  

1.15.3. SINAPI   UNIDADE DE TRATAMENTO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     36.650,94  

1.15.3.0.1. SINAPI 98087 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 
14720 L (PARA 105 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN  1,00  
         
12.793,85  

BDI 
1 

 15.416,59   15.416,59  

1.15.3.0.2. SINAPI 98065 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, 
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN  1,00  
          
8.401,36  

BDI 
1 

 10.123,64   10.123,64  

1.15.3.0.3. SINAPI 98090 

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME 
ÚTIL: 5040 L (PARA 32 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN  1,00  
          
9.220,51  

BDI 
1 

 11.110,71   11.110,71  

1.15.4. SINAPI   VENTILAÇÃO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     11.354,50  
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1.15.4.0.1. SINAPI 89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  6,00  
               
16,76  

BDI 
1 

 20,20   121,20  

1.15.4.0.2. SINAPI 89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  77,00  
               
16,10  

BDI 
1 

 19,40   1.493,80  

1.15.4.0.3. SINAPI 89785 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  7,00  
               
27,49  

BDI 
1 

 33,13   231,91  

1.15.4.0.4. SINAPI 89753 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  6,00  
               
10,07  

BDI 
1 

 12,13   72,78  

1.15.4.0.5. SINAPI 104348 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

UN  7,00  
               
10,29  

BDI 
1 

 12,40   86,80  

1.15.4.0.6. SINAPI 89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  203,20  
               
29,98  

BDI 
1 

 36,13   7.341,62  

1.15.4.0.7. SINAPI 104344 

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  4,00  
               
41,42  

BDI 
1 

 49,91   199,64  

1.15.4.0.8. SINAPI 89784 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  52,00  
               
25,37  

BDI 
1 

 30,57   1.589,64  

1.15.4.0.9. SINAPI 89630 

TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 75MM X 50MM, INSTALADO 
EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022 

UN  3,00  
               
60,06  

BDI 
1 

 72,37   217,11  

1.16. SINAPI   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     58.242,27  

1.16.0.0.1. SINAPI 95469 

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA 
BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS 

UN  4,00  
             
359,08  

BDI 
1 

 432,69   1.730,76  

1.16.0.0.2. SINAPI 100848 

BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA 
BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 
CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS 

UN  10,00  
             
659,89  

BDI 
1 

 795,17   7.951,70  

1.16.0.0.3. SINAPI 100849 
ASSENTO SANITÁRIO 
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN  4,00  
               
42,57  

BDI 
1 

 51,30   205,20  

1.16.0.0.4. SINAPI 100851 
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  10,00  
               
84,78  

BDI 
1 

 102,16   1.021,60  

1.16.0.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 11 
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 
77x45x20cm DE EMBUTIR, 

UN  2,00  
             
514,01  

BDI 
1 

 619,38   1.238,76  
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CONFORME DETALHE DE PROJETO 
(UN) 

1.16.0.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 219 

 LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA 
BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (UN) 

UN  3,00  
             
167,41  

BDI 
1 

 201,73   605,19  

1.16.0.0.7. SINAPI 86901 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN  14,00  
             
172,95  

BDI 
1 

 208,40   2.917,60  

1.16.0.0.8. SINAPI 86902 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN  2,00  
             
337,03  

BDI 
1 

 406,12   812,24  

1.16.0.0.9. SINAPI 86872 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM 
COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  4,00  
             
837,83  

BDI 
1 

 1.009,59   4.038,36  

1.16.0.0.10. SINAPI 86900 

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR 
DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 
CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN  4,00  
             
187,46  

BDI 
1 

 225,89   903,56  

1.16.0.0.11. COMPOSIÇÃO FNDE 217 

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR 
DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 
CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (UN) 

UN  8,00  
             
195,32  

BDI 
1 

 235,36   1.882,88  

1.16.0.0.12. SINAPI 100852 

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR 
DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 
CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN  1,00  
             
204,92  

BDI 
1 

 246,93   246,93  

1.16.0.0.13. SINAPI 86877 

VÁLVULA EM METAL CROMADO 
1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 
LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  25,00  
               
54,88  

BDI 
1 

 66,13   1.653,25  

1.16.0.0.14. SINAPI 86878 

VÁLVULA EM METAL CROMADO 
TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" 
PARA PIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN  13,00  
               
58,89  

BDI 
1 

 70,96   922,48  

1.16.0.0.15. SINAPI 86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" 
X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN  4,00  
               
11,53  

BDI 
1 

 13,89   55,56  

1.16.0.0.16. SINAPI 86882 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM 
PVC 1.1/4" X 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  34,00  
               
21,39  

BDI 
1 

 25,77   876,18  

1.16.0.0.17. COMPOSIÇÃO FNDE 224 

 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, 
COM TEMPORIZADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
(UN) 

UN  16,00  
             
140,87  

BDI 
1 

 169,75   2.716,00  

1.16.0.0.18. SINAPI 86911 

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  8,00  
               
87,33  

BDI 
1 

 105,23   841,84  

1.16.0.0.19. COMPOSIÇÃO FNDE 14 
 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, 
BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 
(110/220 V) (UN) 

UN  4,00  
             
253,71  

BDI 
1 

 305,72   1.222,88  

1.16.0.0.20. SINAPI 86913 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" 
PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  16,00  
               
56,01  

BDI 
1 

 67,49   1.079,84  

1.16.0.0.21. COMPOSIÇÃO FNDE 225 

 TORNEIRA CROMADA DE MESA 
PARA LAVATORIO, TIPO 
MONOCOMANDO - ACIONAMENTO 
TIPO ALAVANCA (UN) 

UN  3,00  
             
340,85  

BDI 
1 

 410,72   1.232,16  

1.16.0.0.22. COMPOSIÇÃO FNDE 13 
TORNEIRA ELÉTRICA COM 
MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI 

UN  2,00  
             
187,96  

BDI 
1 

 226,49   452,98  
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MAXI, LORENZETTI 
OU EQUIVALENTE (UN) 

1.16.0.0.23. SINAPI 86887 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 
40 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN  29,00  
               
44,21  

BDI 
1 

 53,27   1.544,83  

1.16.0.0.24. SINAPI 100860 

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM 
CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  8,00  
             
155,92  

BDI 
1 

 187,88   1.503,04  

1.16.0.0.25. COMPOSIÇÃO FNDE 934 

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM 
REGISTRO METALICO 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UN  11,00  
             
146,03  

BDI 
1 

 175,97   1.935,67  

1.16.0.0.26. COMPOSIÇÃO FNDE 226 

 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 
40CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN  6,00  
             
253,55  

BDI 
1 

 305,53   1.833,18  

1.16.0.0.27. SINAPI 100867 

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  5,00  
             
337,99  

BDI 
1 

 407,28   2.036,40  

1.16.0.0.28. SINAPI 100868 

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO 
INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  7,00  
             
350,35  

BDI 
1 

 422,17   2.955,19  

1.16.0.0.29. SINAPI 100875 

BANCO ARTICULADO, EM AÇO 
INOX, PARA PCD, FIXADO NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

UN  1,00  
          
1.063,40  

BDI 
1 

 1.281,40   1.281,40  

1.16.0.0.30. COMPOSIÇÃO FNDE 15 
 TOALHEIRO PLASTICO TIPO 
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 
INTERFOLHADO (UN) 

UN  14,00  
               
70,03  

BDI 
1 

 84,39   1.181,46  

1.16.0.0.31. COMPOSIÇÃO FNDE 16 
 PAPELEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO (UN) 

UN  14,00  
               
70,03  

BDI 
1 

 84,39   1.181,46  

1.16.0.0.32. SINAPI 95547 

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE 
LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 
A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  14,00  
               
71,09  

BDI 
1 

 85,66   1.199,24  

1.16.0.0.33. COMPOSIÇÃO FNDE 12 

 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 
4MM,  SEM MOLDURA , COM 
PARAFUSOS EM AÇO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA 
MENOR OU IGUAL A 1,0 M2 

M2  8,85  
             
615,04  

BDI 
1 

 741,12   6.558,91  

1.16.0.0.34. COMPOSIÇÃO FNDE 34 
CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO 
SIMPLES EM METAL CROMADO 
(UN) 

UN  13,00  
               
27,04  

BDI 
1 

 32,58   423,54  

1.17. SINAPI   
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 
CONTRA INCÊNDIO  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     68.050,17  

1.17.1. SINAPI   EXTINTORES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     1.951,23  

1.17.1.0.1. SINAPI 101908 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 
COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE 

UN  5,00  
             
262,76  

BDI 
1 

 316,63   1.583,15  

1.17.1.0.2. SINAPI 101909 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL 
COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE 

UN  1,00  
             
305,46  

BDI 
1 

 368,08   368,08  

1.17.2. SINAPI   HIDRANTES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     5.602,34  

1.17.2.0.1. SINAPI 101912 

ABRIGO PARA HIDRANTE, 
75X45X17CM, COM REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", 
ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" 

UN  2,00  
          
1.809,97  

BDI 
1 

 2.181,01   4.362,02  
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- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

1.17.2.0.2. SINAPI 106677 

REGISTRO DE RECALQUE, 
HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 
65 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN  1,00  
          
1.029,31  

BDI 
1 

 1.240,32   1.240,32  

1.17.3. SINAPI   ACESSÓRIOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     29.149,77  

1.17.3.0.1. SINAPI 94794 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  2,00  
             
182,75  

BDI 
1 

 220,21   440,42  

1.17.3.0.2. SINAPI 103037 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, 
ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  6,00  
               
39,93  

BDI 
1 

 48,12   288,72  

1.17.3.0.3. SINAPI 94500 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  4,00  
             
384,18  

BDI 
1 

 462,94   1.851,76  

1.17.3.0.4. SINAPI 99622 

VÁLVULA DE RETENÇÃO 
HORIZONTAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  1,00  
             
271,00  

BDI 
1 

 326,56   326,56  

1.17.3.0.5. SINAPI 99629 

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, 
DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  1,00  
               
87,75  

BDI 
1 

 105,74   105,74  

1.17.3.0.6. SINAPI 99625 

VÁLVULA DE RETENÇÃO 
HORIZONTAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  2,00  
             
739,81  

BDI 
1 

 891,47   1.782,94  

1.17.3.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 261 

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO 
ANGULAR EM LATÃO, PARA 
HIDRANTES EM INSTALAÇÃO 
PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 
1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  2,00  
             
314,77  

BDI 
1 

 379,30   758,60  

1.17.3.0.8. SINAPI 101917 

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 
KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  3,00  
             
159,43  

BDI 
1 

 192,11   576,33  

1.17.3.0.9. COMPOSIÇÃO FNDE 332 
 MOTOBOMBA  5.00 CV - VAZÃO 
12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   

UN  2,00  
          
2.870,16  

BDI 
1 

 3.458,54   6.917,08  

1.17.3.0.10. COMPOSIÇÃO FNDE 112  PRESSOSTATO  UN  3,00  
             
518,26  

BDI 
1 

 624,50   1.873,50  

1.17.3.0.11. SINAPI 102118 

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 
CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 
8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS 

UN  2,00  
          
1.816,52  

BDI 
1 

 2.188,91   4.377,82  

1.17.3.0.12. COMPOSIÇÃO FNDE 603 

 BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, 
PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 
M³/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  

UN  1,00  
          
2.634,68  

BDI 
1 

 3.174,79   3.174,79  

1.17.3.0.13. COMPOSIÇÃO FNDE 67 CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL  UN  1,00  
          
4.202,30  

BDI 
1 

 5.063,77   5.063,77  

1.17.3.0.14. COMPOSIÇÃO FNDE 502 
ACIONADOR MANUAL QUEBRA-
VIDRO ENDEREÇÁVEL 

UN  2,00  
             
198,94  

BDI 
1 

 239,72   479,44  

1.17.3.0.15. COMPOSIÇÃO FNDE 501 
SIRENE AUDIOVISUAL TIPO 
ENDEREÇÁVEL 

UN  2,00  
             
337,14  

BDI 
1 

 406,25   812,50  

1.17.3.0.16. SINAPI 91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  30,00  
                 
3,62  

BDI 
1 

 4,36   130,80  

1.17.3.0.17. SINAPI 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 

M  30,00  
                 
5,23  

BDI 
1 

 6,30   189,00  
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TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

1.17.4. SINAPI   TUBULAÇÕES E CONEXÕES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     28.166,93  

1.17.4.0.1. SINAPI 97498 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 
(1"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

M  3,52  
               
52,57  

BDI 
1 

 63,35   222,99  

1.17.4.0.2. SINAPI 92365 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

M  1,44  
               
74,82  

BDI 
1 

 90,16   129,83  

1.17.4.0.3. SINAPI 92367 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

M  81,20  
             
128,26  

BDI 
1 

 154,55   12.549,46  

1.17.4.0.4. SINAPI 92368 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 
(3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

M  5,12  
             
169,39  

BDI 
1 

 204,11   1.045,04  

1.17.4.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 329  

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN  6,00  
               
41,99  

BDI 
1 

 50,60   303,60  

1.17.4.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 328 

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  5,00  
               
79,75  

BDI 
1 

 96,10   480,50  

1.17.4.0.7. SINAPI 94473 

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN  15,00  
             
120,10  

BDI 
1 

 144,72   2.170,80  

1.17.4.0.8. SINAPI 94475 

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO 
GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024 

UN  6,00  
             
161,37  

BDI 
1 

 194,45   1.166,70  

1.17.4.0.9. Composição FNDE 345 
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 3/4" X 1/2" 

UN  6,00  
               
22,26  

BDI 
1 

 26,82   160,92  

1.17.4.0.10. SINAPI 92920 

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO 
GALVANIZADO, 1" X 3/4", 
CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  6,00  
               
38,82  

BDI 
1 

 46,78   280,68  
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1.17.4.0.11. COMPOSIÇÃO FNDE 333 

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 
MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN  2,00  
             
110,14  

BDI 
1 

 132,72   265,44  

1.17.4.0.12. COMPOSIÇÃO FNDE 335 

 LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 
MM , INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN  1,00  
             
356,77  

BDI 
1 

 429,91   429,91  

1.17.4.0.13. COMPOSIÇÃO FNDE 336 

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 
MM, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN  2,00  
             
393,03  

BDI 
1 

 473,60   947,20  

1.17.4.0.14. SINAPI 97450 

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 
MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN  2,00  
             
417,19  

BDI 
1 

 502,71   1.005,42  

1.17.4.0.15. SINAPI 92637 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  7,00  
             
148,11  

BDI 
1 

 178,47   1.249,29  

1.17.4.0.16. COMPOSIÇÃO FNDE 339 
TE DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 2 1/2" X 1" 

UN  2,00  
             
161,63  

BDI 
1 

 194,76   389,52  

1.17.4.0.17. SINAPI 92642 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 
1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  2,00  
             
208,20  

BDI 
1 

 250,88   501,76  

1.17.4.0.18. SINAPI 92644 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  5,00  
             
261,63  

BDI 
1 

 315,26   1.576,30  

1.17.4.0.19. SINAPI 95816 

CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
20 MM (1/2''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  10,00  
               
30,36  

BDI 
1 

 36,58   365,80  

1.17.4.0.20. SINAPI 95727 

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

M  29,96  
               
19,43  

BDI 
1 

 23,41   701,36  

1.17.4.0.21. SINAPI 91914 

CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  6,00  
               
21,27  

BDI 
1 

 25,63   153,78  

1.17.4.0.22. COMPOSIÇÃO FNDE 330 
 TAMPA CEGA EM PVC PARA 
CONDULETE 4 X 2" 

UN  5,00  
               
10,38  

BDI 
1 

 12,51   62,55  

1.17.4.0.23. SINAPI 91875 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  4,00  
                 
9,80  

BDI 
1 

 11,81   47,24  

1.17.4.0.24. COMPOSIÇÃO FNDE 604 
ADAPTADOR PARA CONDULETE 
25MM 

UN  9,00  
               
20,89  

BDI 
1 

 25,17   226,53  

1.17.4.0.25. COMPOSIÇÃO FNDE 711  
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 3/8" x 1/4" 

UN  3,00  
               
22,26  

BDI 
1 

 26,82   80,46  

1.17.4.0.26. COMPOSIÇÃO FNDE 710 
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 1/2" x 3/8" 

UN  6,00  
               
21,16  

BDI 
1 

 25,50   153,00  

1.17.4.0.27. COMPOSIÇÃO FNDE 334  
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 

UN  2,00  
             
320,50  

BDI 
1 

 386,20   772,40  
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MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

1.17.4.0.28. SINAPI 97509 

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 
MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN  1,00  
             
150,10  

BDI 
1 

 180,87   180,87  

1.17.4.0.29. SINAPI 97509 

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 
MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 
SPRINKLER - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN  1,00  
             
150,10  

BDI 
1 

 180,87   180,87  

1.17.4.0.30. COMPOSIÇÃO FNDE 337 
TE DE REDUCAO DE FERRO 
GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
DE 1" X 3/4" 

UN  3,00  
               
57,53  

BDI 
1 

 69,32   207,96  

1.17.4.0.31. SINAPI 91179 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS 
DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM 
ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 
TIPO D COM PARAFUSO DE 
FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 
DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF_09/2023 

M  1,00  
               
19,81  

BDI 
1 

 23,87   23,87  

1.17.4.0.32. SINAPI 91181 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS 
DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 
PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU 
AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 
MM E MENORES OU IGUAIS A 100 
MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D 
COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", 
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU 
PAREDE. AF_09/2023 

M  4,00  
               
27,98  

BDI 
1 

 33,72   134,88  

1.17.5. SINAPI   SINALIZAÇÕES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     3.179,90  

1.17.5.0.1. SINAPI 97599 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 
30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN  28,00  
               
17,55  

BDI 
1 

 21,15   592,20  

1.17.5.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 303 
 SINALIZAÇÃO COM PLACA 
INDICATIVA FIXADA NA 
ESTRUTURA. (UN) 

UN  51,00  
               
40,66  

BDI 
1 

 49,00   2.499,00  

1.17.5.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 412 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, COR VERMELHO, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI 

M2  0,49  
               
73,61  

BDI 
1 

 88,70   43,46  

1.17.5.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 406 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
PRIMER EPÓX 

M2  0,51  
               
73,61  

BDI 
1 

 88,70   45,24  

1.18. SINAPI   INSTALAÇÕES ELETRICAS 110 V -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     273.748,37  

1.18.1. SINAPI   ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     6.198,18  

1.18.1.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 347 
ARRUELA EM ALUMINIO, COM 
ROSCA, DE 1 1/2", PARA 
ELETRODUTO 

UN  4,00  
                 
5,67  

BDI 
1 

 6,83   27,32  

1.18.1.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN  4,00  
                 
2,02  

BDI 
1 

 2,43   9,72  

1.18.1.0.3. SINAPI 91940 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  200,00  
               
21,45  

BDI 
1 

 25,85   5.170,00  

1.18.1.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 906 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 
INSTALADA EM FORRO OU PISO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  27,00  
               
19,67  

BDI 
1 

 23,70   639,90  
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1.18.1.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 150  

CURVA 135 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN  1,00  
               
21,74  

BDI 
1 

 26,20   26,20  

1.18.1.0.6. SINAPI 104396 

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA 
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  2,00  
               
19,49  

BDI 
1 

 23,49   46,98  

1.18.1.0.7. SINAPI 91876 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  2,00  
               
11,68  

BDI 
1 

 14,07   28,14  

1.18.1.0.8. SINAPI 91874 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  8,00  
                 
8,43  

BDI 
1 

 10,16   81,28  

1.18.1.0.9. SINAPI 93013 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN  8,00  
               
17,49  

BDI 
1 

 21,08   168,64  

1.18.2. SINAPI   ASSESSÓRIOS GERAL  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     16.838,87  

1.18.2.0.1. Composição FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN  2.307,00  
                 
2,02  

BDI 
1 

 2,43   5.606,01  

1.18.2.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 354 BUCHA DE NYLON UN  226,00  
                 
1,00  

BDI 
1 

 1,21   273,46  

1.18.2.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 355 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 
MM, COMPRIMENTO * 32 * MM  

UN  1.517,00  
                 
0,81  

BDI 
1 

 0,98   1.486,66  

1.18.2.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 356 
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 
DIAMETRO 1/4" 

UN  1.726,00  
                 
0,93  

BDI 
1 

 1,12   1.933,12  

1.18.2.0.5. SINAPI 90460 

SUPORTE PARA 2 TUBOS 
HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 
56 CM, EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO 
EM LAJE, POR METRO DE 
TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 

M  4,00  
               
29,49  

BDI 
1 

 35,54   142,16  

1.18.2.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 357 
VERGALHAO ZINCADO ROSCA 
TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) 

KG  618,00  
                 
8,66  

BDI 
1 

 10,44   6.451,92  

1.18.2.0.7. SINAPI 101553 

ALÇA PREFORMADA DE 
DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO 
GALVANIZADO, AWG 1 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2025 

UN  3,00  
               
25,05  

BDI 
1 

 30,19   90,57  

1.18.2.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 358 

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E 
CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 
ESTRIBO E 1 ISOLADOR 

KG  1,00  
             
114,60  

BDI 
1 

 138,09   138,09  

1.18.2.0.9. SINAPI 98306 

BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA 
BASTIDOR TIPO M10 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025 

UN  1,00  
               
66,38  

BDI 
1 

 79,99   79,99  

1.18.2.0.10. COMPOSIÇÃO FNDE 359 
CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-
DURO 

M  2,20  
               
16,36  

BDI 
1 

 19,71   43,36  

1.18.2.0.11. COMPOSIÇÃO FNDE 360 
CAIXA DE INSPECAO PARA 
ATERRAMENTO OU OUTRO USO, 
EM PVC, DN = 250 X 250 MM 

UN  1,00  
               
56,17  

BDI 
1 

 67,68   67,68  

1.18.2.0.12. COMPOSIÇÃO FNDE 362 
 CHUMBADOR DE ACO TIPO 
PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, 
COM PORCA E ARRUELA  

UN  5,00  
               
33,50  

BDI 
1 

 40,37   201,85  

1.18.2.0.13. COMPOSIÇÃO FNDE 361 
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO 
PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA 

UN  4,00  
               
22,75  

BDI 
1 

 27,41   109,64  
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CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 
MM 

1.18.2.0.14. SINAPI 96986 

HASTE DE ATERRAMENTO, 
DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN  1,00  
             
133,22  

BDI 
1 

 160,53   160,53  

1.18.2.0.15. SINAPI 101548 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA 
BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025 

UN  1,00  
                 
7,93  

BDI 
1 

 9,56   9,56  

1.18.2.0.16. COMPOSIÇÃO FNDE 364  

PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, 
COMPRIMENTO 16 MM 

UN  10,00  
                 
0,78  

BDI 
1 

 0,94   9,40  

1.18.2.0.17. COMPOSIÇÃO FNDE 363 

 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO 
PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA 
CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 
MM 

UN  1,00  
               
28,94  

BDI 
1 

 34,87   34,87  

1.18.3. SINAPI   CABOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     131.178,53  

1.18.3.0.1. SINAPI 92988 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  146,60  
               
66,52  

BDI 
1 

 80,16   11.751,46  

1.18.3.0.2. SINAPI 92986 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  54,20  
               
45,86  

BDI 
1 

 55,26   2.995,09  

1.18.3.0.3. SINAPI 92984 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  36,70  
               
33,20  

BDI 
1 

 40,01   1.468,37  

1.18.3.0.4. SINAPI 91933 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  278,00  
               
19,40  

BDI 
1 

 23,38   6.499,64  

1.18.3.0.5. SINAPI 91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  8,40  
                 
3,62  

BDI 
1 

 4,36   36,62  

1.18.3.0.6. SINAPI 91932 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  604,40  
               
20,11  

BDI 
1 

 24,23   14.644,61  

1.18.3.0.7. SINAPI 91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  3.589,50  
                 
5,23  

BDI 
1 

 6,30   22.613,85  

1.18.3.0.8. SINAPI 91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  1.982,10  
                 
8,07  

BDI 
1 

 9,72   19.266,01  

1.18.3.0.9. SINAPI 91935 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  13,50  
               
30,43  

BDI 
1 

 36,67   495,05  

1.18.3.0.10. SINAPI 101567 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE AÉREA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

M  48,70  
             
113,99  

BDI 
1 

 137,36   6.689,43  
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2025 

1.18.3.0.11. SINAPI 92998 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  161,90  
             
229,22  

BDI 
1 

 276,21   44.718,40  

1.18.4. SINAPI   CAIXAS DE PASSAGEM  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     3.457,98  

1.18.4.0.1. SINAPI 97891 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020 

UN  9,00  
             
238,74  

BDI 
1 

 287,68   2.589,12  

1.18.4.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 307 
CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 
AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM 

UN  18,00  
               
40,06  

BDI 
1 

 48,27   868,86  

1.18.5. SINAPI   DISPOSITIVOS ELÉTRICOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     9.292,38  

1.18.5.0.1. SINAPI 91955 

INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  9,00  
               
38,10  

BDI 
1 

 45,91   413,19  

1.18.5.0.2. SINAPI 91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  17,00  
               
31,17  

BDI 
1 

 37,56   638,52  

1.18.5.0.3. SINAPI 91959 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  3,00  
               
47,02  

BDI 
1 

 56,66   169,98  

1.18.5.0.4. SINAPI 91967 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  1,00  
               
62,87  

BDI 
1 

 75,76   75,76  

1.18.5.0.5. SINAPI 91957 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  2,00  
               
53,90  

BDI 
1 

 64,95   129,90  

1.18.5.0.6. SINAPI 91996 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  97,00  
               
37,28  

BDI 
1 

 44,92   4.357,24  

1.18.5.0.7. SINAPI 91997 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  7,00  
               
38,87  

BDI 
1 

 46,84   327,88  

1.18.5.0.8. SINAPI 91965 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 
MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 
PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  1,00  
               
69,75  

BDI 
1 

 84,05   84,05  

1.18.5.0.9. SINAPI 91945 

SUPORTE PARAFUSADO COM 
PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO 
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO 
ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  24,00  
               
15,13  

BDI 
1 

 18,23   437,52  

1.18.5.0.10. SINAPI 92023 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 
MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 

UN  17,00  
               
53,08  

BDI 
1 

 63,96   1.087,32  
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

1.18.5.0.11. SINAPI 92004 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

UN  22,00  
               
59,26  

BDI 
1 

 71,41   1.571,02  

1.18.6. SINAPI   DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     8.672,52  

1.18.6.0.1. SINAPI 93654 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN  37,00  
               
11,95  

BDI 
1 

 14,40   532,80  

1.18.6.0.2. SINAPI 93661 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN  14,00  
               
56,83  

BDI 
1 

 68,48   958,72  

1.18.6.0.3. SINAPI 93664 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN  4,00  
               
64,36  

BDI 
1 

 77,55   310,20  

1.18.6.0.4. SINAPI 93665 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN  8,00  
               
68,96  

BDI 
1 

 83,10   664,80  

1.18.6.0.5. SINAPI 93668 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN  2,00  
               
71,35  

BDI 
1 

 85,98   171,96  

1.18.6.0.6. SINAPI 101895 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
125A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN  2,00  
             
430,11  

BDI 
1 

 518,28   1.036,56  

1.18.6.0.7. SINAPI 93669 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN  1,00  
               
74,36  

BDI 
1 

 89,60   89,60  

1.18.6.0.8. SINAPI 101894 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 
100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN  4,00  
             
161,72  

BDI 
1 

 194,87   779,48  

1.18.6.0.9. SINAPI 101897 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 
TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 
250A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN  1,00  
          
1.009,60  

BDI 
1 

 1.216,57   1.216,57  

1.18.6.0.10. COMPOSIÇÃO FNDE 390  
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, 
CORRENTE NOMINAL DE 100A - 
30mA 

UN  2,00  
             
336,38  

BDI 
1 

 405,34   810,68  

1.18.6.0.11. SINAPI 93676 

DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN  8,00  
             
175,63  

BDI 
1 

 211,63   1.693,04  

1.18.6.0.12. COMPOSIÇÃO FNDE 85 
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, 
CORRENTE NOMINAL DE 80A - 
30mA 

UN  1,00  
             
338,68  

BDI 
1 

 408,11   408,11  

1.18.7. SINAPI   ELETROCALHAS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     29.104,77  

1.18.7.0.1. Composição 97313 

Adaptado do SINAPI 97313 - TÊ 
HORIZONTAL 90º, PARA 
ELETROCALHA, LISA OU 
PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 
50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2023 

UN  3,00  
             
145,46  

BDI 
1 

 175,28   525,84  

1.18.7.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 598 

SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA 
LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, 
LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  42,00  
                 
9,61  

BDI 
1 

 11,58   486,36  
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1.18.7.0.3. Composição 97275 

Adaptado do SINAPI 97275 - 
COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA 
ELETROCALHA, LISA OU 
PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 
50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2023 

UN  40,00  
               
94,92  

BDI 
1 

 114,38   4.575,20  

1.18.7.0.4. Composição 97236 

Adaptado do SINAPI - 
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 
EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 
EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2023 

M  190,00  
             
101,88  

BDI 
1 

 122,77   23.326,30  

1.18.7.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN  9,00  
               
17,62  

BDI 
1 

 21,23   191,07  

1.18.8. SINAPI   ELETRUDUTOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     19.027,18  

1.18.8.0.1. SINAPI 91837 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  86,60  
               
26,39  

BDI 
1 

 31,80   2.753,88  

1.18.8.0.2. SINAPI 91855 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  842,80  
               
12,51  

BDI 
1 

 15,07   12.701,00  

1.18.8.0.3. SINAPI 97669 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), 
PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  4,90  
               
20,35  

BDI 
1 

 24,52   120,15  

1.18.8.0.4. SINAPI 91870 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  4,50  
               
14,36  

BDI 
1 

 17,30   77,85  

1.18.8.0.5. SINAPI 91870 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  12,00  
               
14,36  

BDI 
1 

 17,30   207,60  

1.18.8.0.6. Composição 104409 

Adaptado do Sinapi - ELETRODUTO 
RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU 
GALVANIZADO, TIPO LEVE, 
DN=3/4”, APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022 

UN  7,80  
               
40,00  

BDI 
1 

 48,20   375,96  

1.18.8.0.7. SINAPI 97670 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), 
PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  76,70  
               
25,90  

BDI 
1 

 31,21   2.393,81  

1.18.8.0.8. SINAPI 97668 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M  24,10  
               
13,67  

BDI 
1 

 16,47   396,93  

1.18.9. SINAPI   PERFILADOS PERFURADOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     27.218,03  

1.18.9.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 373 
GANCHO PARA PERFILADO 44X32 
MM 

M  250,00  
               
27,42  

BDI 
1 

 33,04   8.260,00  

1.18.9.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 32 
 PERFILADO PERFURADO 38X38 
MM 

M  229,10  
               
68,67  

BDI 
1 

 82,75   18.958,03  
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1.18.10. SINAPI   ILUMINAÇÃO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     14.703,47  

1.18.10.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 96 
 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM 
LÂMPADA LED DE 18 W 

UN  6,00  
               
43,56  

BDI 
1 

 52,49   314,94  

1.18.10.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 97 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM 
LÂMPADA LED DE 31 W 

UN  46,00  
               
98,40  

BDI 
1 

 118,57   5.454,22  

1.18.10.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 308 
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM 
LÂMPADA LED DE 39 W 

UN  31,00  
               
98,40  

BDI 
1 

 118,57   3.675,67  

1.18.10.0.4. SINAPI 100903 

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 
W, COM SOQUETE, BASE G13 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024_PS 

UN  15,00  
               
29,73  

BDI 
1 

 35,82   537,30  

1.18.10.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 98 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE 
SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA 
LED DE 200 W 

UN  5,00  
             
110,01  

BDI 
1 

 132,56   662,80  

1.18.10.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 99 
 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR 
LED 12W 

UN  9,00  
             
122,36  

BDI 
1 

 147,44   1.326,96  

1.18.10.0.7. SINAPI 97607 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 
TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

UN  10,00  
               
95,95  

BDI 
1 

 115,62   1.156,20  

1.18.10.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 978 

 LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 
BLINDADA HERMÉTICA IP65 18W, 
COM 2XT8 - 65CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  2,00  
             
106,71  

BDI 
1 

 128,59   257,18  

1.18.10.0.9. COMPOSIÇÃO FNDE 979 

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 
BLINDADA HERMÉTICA IP65 36W, 
COM 2XT8 - 125CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  6,00  
             
182,32  

BDI 
1 

 219,70   1.318,20  

1.18.11. SINAPI   QUADROS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     8.056,46  

1.18.11.0.1. SINAPI 97362 

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA PARA BARRAMENTO 
BLINDADO COM 4 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN  1,00  
          
1.694,78  

BDI 
1 

 2.042,21   2.042,21  

1.18.11.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 982 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN  2,00  
             
713,56  

BDI 
1 

 859,84   1.719,68  

1.18.11.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 383 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  1,00  
          
1.023,69  

BDI 
1 

 1.233,55   1.233,55  

1.18.11.0.4. SINAPI 101875 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN  1,00  
             
436,18  

BDI 
1 

 525,60   525,60  

1.18.11.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 984  

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  1,00  
          
2.104,08  

BDI 
1 

 2.535,42   2.535,42  

1.19. SINAPI   
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 
ESTRUTURADO  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     59.752,66  

1.19.1. SINAPI   ACESSÓRIOS CABEAMENTO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     14.327,85  

1.19.1.0.1. Composição FNDE 384  SWITCH TIPO 48 PORTAS  UN  1,00  
          
4.828,10  

BDI 
1 

 5.817,86   5.817,86  

1.19.1.0.2. Composição FNDE 385 
PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 
PARES. 

UN  48,00  
               
56,36  

BDI 
1 

 67,91   3.259,68  
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1.19.1.0.3. SINAPI 98302 
PATCH PANEL 24 PORTAS, 
CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN  2,00  
          
1.242,13  

BDI 
1 

 1.496,77   2.993,54  

1.19.1.0.4. Composição FNDE 388 
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, 
COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 
19" 

UN  1,00  
             
155,20  

BDI 
1 

 187,02   187,02  

1.19.1.0.5. Composição FNDE 123  GUIA DE CABOS FECHADO 1U  UN  2,00  
               
31,42  

BDI 
1 

 37,86   75,72  

1.19.1.0.6. Composição FNDE 122  BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19 UN  1,00  
             
199,38  

BDI 
1 

 240,25   240,25  

1.19.1.0.7. SINAPI 100555 
RACK ABERTO EM COLUNA 44U 
PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

UN  1,00  
          
1.417,70  

BDI 
1 

 1.708,33   1.708,33  

1.19.1.0.8. Composição FNDE 125 
 GUIA VERTICAL 200 MM PARA 
CABOS  

UN  1,00  
               
37,72  

BDI 
1 

 45,45   45,45  

1.19.2. SINAPI   ACESSÓRIOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     6.259,88  

1.19.2.0.1. SINAPI 91941 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA 
(0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN  32,00  
               
13,35  

BDI 
1 

 16,09   514,88  

1.19.2.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN  500,00  
                 
2,02  

BDI 
1 

 2,43   1.215,00  

1.19.2.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 354 BUCHA DE NYLON UN  72,00  
                 
1,00  

BDI 
1 

 1,21   87,12  

1.19.2.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 389 
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, 
TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 
PORCA 

UN  272,00  
                 
2,80  

BDI 
1 

 3,37   916,64  

1.19.2.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 356 
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 
DIAMETRO 1/4" 

UN  316,00  
                 
0,93  

BDI 
1 

 1,12   353,92  

1.19.2.0.6. SINAPI 92884 
ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 
DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022 

KG  39,24  
               
11,71  

BDI 
1 

 14,11   553,68  

1.19.2.0.7. SINAPI 98463 

SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO 
DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN  72,00  
               
30,18  

BDI 
1 

 36,37   2.618,64  

1.19.3. SINAPI   CAIXAS E QUADROS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     3.590,52  

1.19.3.0.1. Composição FNDE 31 

 CAIXA DE CONCRETO ARMADO 
PRE-MOLDADO, COM FUNDO E 
TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 
X 0,30 M  

UN  6,00  
             
496,61  

BDI 
1 

 598,42   3.590,52  

1.19.4. SINAPI   DISPOSITIVOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     1.667,93  

1.19.4.0.1. SINAPI 98307 
TOMADA DE REDE RJ45 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025 

UN  22,00  
               
50,66  

BDI 
1 

 61,05   1.343,10  

1.19.4.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 375 

FNDE 375 TOMADA PARA ANTENA 
DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(UN) 

UN  11,00  
               
24,51  

BDI 
1 

 29,53   324,83  

1.19.5. SINAPI   ELETROCALHA E ELETRODUTOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     28.131,36  

1.19.5.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 25 

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 
EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 
50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE 
EMENDA E FIXAÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

M   79,70  
             
154,38  

BDI 
1 

 186,03   14.826,59  

1.19.5.0.2. SINAPI 91837 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M  178,00  
               
26,39  

BDI 
1 

 31,80   5.660,40  

1.19.5.0.3. SINAPI 93009 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, 
PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - 

M  35,63  
               
28,28  

BDI 
1 

 34,08   1.214,27  
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021 

1.19.5.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 367 

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA 
ELETROCALHA, LISA OU 
PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA DE 
50MM E ALTURA DE 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

UN  1,00  
             
125,60  

BDI 
1 

 151,35   151,35  

1.19.5.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 598 

SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA 
LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, 
LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN  25,00  
                 
9,61  

BDI 
1 

 11,58   289,50  

1.19.5.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 608 

CURVA HORIZONTAL 90 
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 
EM AÇO GALVANIZADO PARA 
ELETRODUTO, LARGURA 50MM E 
ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN  1,00  
               
18,17  

BDI 
1 

 21,89   21,89  

1.19.5.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN  2,00  
               
17,62  

BDI 
1 

 21,23   42,46  

1.19.5.0.8. SINAPI 96562 

SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA 
OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, 
EM PERFILADO COM 
COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO 
EM LAJE, POR METRO DE 
ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 

M  79,70  
               
61,69  

BDI 
1 

 74,34   5.924,90  

1.19.6. SINAPI   CABEAMENTO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     5.775,12  

1.19.6.0.1. SINAPI 98297 

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, 
INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2025 

M  617,00  
                 
7,77  

BDI 
1 

 9,36   5.775,12  

1.20. SINAPI   
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFERICA (SPDA) 

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     40.077,27  

1.20.0.0.1. SINAPI 98111 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA 
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,3 M. AF_12/2020 

UN  15,00  
               
50,12  

BDI 
1 

 60,39   905,85  

1.20.0.0.2. SINAPI 96985 

HASTE DE ATERRAMENTO, 
DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

UN  15,00  
               
89,14  

BDI 
1 

 107,41   1.611,15  

1.20.0.0.3. Composição C3478-1 
TERMINAL AÉREO EM BARRA 
CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM 

UN  82,00  
               
20,46  

BDI 
1 

 24,65   2.021,30  

1.20.0.0.4. SINAPI 96977 

CORDOALHA DE COBRE NU 50 
MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

M  267,00  
               
68,64  

BDI 
1 

 82,71   22.083,57  

1.20.0.0.5. Composição C3478 -2 
BARRA RE-BAR REDONDA AÇO 
GALVANIZADO 80MM2  

UN  22,00  
               
39,89  

BDI 
1 

 48,07   1.057,54  

1.20.0.0.6. Composição FNDE 389 
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, 
TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 
PORCA 

UN  364,00  
                 
2,80  

BDI 
1 

 3,37   1.226,68  

1.20.0.0.7. Composição FNDE 356 
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, 
DIAMETRO 1/4" 

UN  364,00  
                 
0,93  

BDI 
1 

 1,12   407,68  

1.20.0.0.8. Composição FNDE 354 BUCHA DE NYLON UN  466,00  
                 
1,00  

BDI 
1 

 1,21   563,86  

1.20.0.0.9. Composição FNDE 355 

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM 
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 
MM, COMPRIMENTO * 32 * MM  

UN  466,00  
                 
0,81  

BDI 
1 

 0,98   456,68  

1.20.0.0.10. Composição FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO UN  14,00  
               
17,62  

BDI 
1 

 21,23   297,22  

1.20.0.0.11. Composição C3478-1 
TERMINAL AÉREO EM BARRA 
CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM 

UN  36,00  
               
20,46  

BDI 
1 

 24,65   887,40  

1.20.0.0.12. SINAPI 104753 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA 
SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - 

UN  57,00  
               
24,58  

BDI 
1 

 29,62   1.688,34  
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023 

1.20.0.0.13. Composição C3478-3 
CURVA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 
7/8" X 1/8"  

UN  100,00  
               
57,01  

BDI 
1 

 68,70   6.870,00  

1.21. SINAPI   INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     17.579,88  

1.21.1. SINAPI   DUTOS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     13.956,58  

1.21.1.0.1. SINAPI 91927 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  21,50  
                 
5,85  

BDI 
1 

 7,05   151,58  

1.21.1.0.2. SINAPI 91929 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M  87,70  
                 
8,62  

BDI 
1 

 10,39   911,20  

1.21.1.0.3. SINAPI 97327 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
1/4", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

M  71,10  
               
29,51  

BDI 
1 

 35,56   2.528,32  

1.21.1.0.4. SINAPI 97328 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
3/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

M  109,20  
               
50,03  

BDI 
1 

 60,29   6.583,67  

1.21.1.0.5. SINAPI 103292 

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 
5/8", COM ISOLAMENTO, 
INSTALADO EM FORRO, PARA 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO, INCLUSO 
FIXADOR. AF_11/2021 

M  38,10  
               
82,37  

BDI 
1 

 99,26   3.781,81  

1.21.2. SINAPI   DRENO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     3.623,30  

1.21.2.0.1. SINAPI 89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  62,50  
               
24,36  

BDI 
1 

 29,35   1.834,38  

1.21.2.0.2. SINAPI 89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  1,30  
               
29,98  

BDI 
1 

 36,13   46,97  

1.21.2.0.3. SINAPI 89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

M  2,40  
               
41,78  

BDI 
1 

 50,34   120,82  

1.21.2.0.4. SINAPI 104341 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL 
E ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN  7,00  
               
11,54  

BDI 
1 

 13,91   97,37  

1.21.2.0.5. SINAPI 89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  9,00  
               
11,79  

BDI 
1 

 14,21   127,89  

1.21.2.0.6. SINAPI 89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

UN  16,00  
               
11,58  

BDI 
1 

 13,95   223,20  
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MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

1.21.2.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 416 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS  

UN  5,00  
               
96,59  

BDI 
1 

 116,39   581,95  

1.21.2.0.8. SINAPI 89783 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022 

UN  1,00  
               
16,61  

BDI 
1 

 20,02   20,02  

1.21.2.0.9. COMPOSIÇÃO FNDE 597 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 200 x 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO 

UN  1,00  
             
147,46  

BDI 
1 

 177,69   177,69  

1.21.2.0.10. COMPOSIÇÃO FNDE 473 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE 
R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

UN  2,00  
               
34,80  

BDI 
1 

 41,93   83,86  

1.21.2.0.11. SINAPI 89683 

TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022 

UN  1,00  
             
256,56  

BDI 
1 

 309,15   309,15  

1.22. SINAPI   
INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO 
MECÂNICA  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     13.851,51  

1.22.0.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 619 
 DUTO DE ALONGAMENTO PARA 
EXAUSTOR (M) 

M  3,20  
             
124,41  

BDI 
1 

 149,91   479,71  

1.22.0.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 45 
 COIFA EM AÇO INOX 100CM X 
150CM (un) 

UN  1,00  
          
8.957,15  

BDI 
1 

 10.793,37   10.793,37  

1.22.0.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 976 
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO, 
TAMANHO: 0,07 M2 a 0,13 

M2  1,00  
          
2.139,78  

BDI 
1 

 2.578,43   2.578,43  

1.23. SINAPI   
INSTALAÇÕES DE GÁS 
COMBUSTÍVEL  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     4.381,61  

1.23.0.0.1. SINAPI 95249 

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, 
BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021 

UN  2,00  
               
67,13  

BDI 
1 

 80,89   161,78  

1.23.0.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 29 
 REGULADOR DE ALTA PRESSÃO 
GLP (UN) 

UN  1,00  
             
639,76  

BDI 
1 

 770,91   770,91  

1.23.0.0.3. SINAPI 103029 
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS 
DE COZINHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN  2,00  
               
49,70  

BDI 
1 

 59,89   119,78  

1.23.0.0.4. SINAPI 92688 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 
COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

M  34,50  
               
46,11  

BDI 
1 

 55,56   1.916,82  

1.23.0.0.5. SINAPI 92705 

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  3,00  
               
47,63  

BDI 
1 

 57,39   172,17  

1.23.0.0.6. COMPOSIÇÃO FNDE 301 
FNDE 301 CAP OU TAMPAO DE 
FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 
BSP, DE 3/4" (UN) 

UN  1,00  
               
16,15  

BDI 
1 

 19,46   19,46  

1.23.0.0.7. SINAPI 92695 
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 

UN  4,00  
               
25,32  

BDI 
1 

 30,51   122,04  
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SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

1.23.0.0.8. COMPOSIÇÃO FNDE 260 0 MANGUEIRA PARA GAS - GLP  UN  2,00  
               
25,52  

BDI 
1 

 30,75   61,50  

1.23.0.0.9. SINAPI 97549 

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN  5,00  
               
69,06  

BDI 
1 

 83,22   416,10  

1.23.0.0.10. SINAPI 97547 

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, 
CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

UN  2,00  
               
47,03  

BDI 
1 

 56,67   113,34  

1.23.0.0.11. SINAPI 92694 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 
(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  8,00  
               
24,94  

BDI 
1 

 30,05   240,40  

1.23.0.0.12. SINAPI 92692 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 
(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  4,00  
               
15,60  

BDI 
1 

 18,80   75,20  

1.23.0.0.13. SINAPI 101917 

MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 
KGF/CM2), D = 50MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2026 

UN  1,00  
             
159,43  

BDI 
1 

 192,11   192,11  

1.24. SINAPI   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     94.499,72  

1.24.0.0.1. COMPOSIÇÃO FNDE 39 
 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS 
BANDEIRAS E PEDESTAL (UN) 

UN  1,00  
          
3.213,95  

BDI 
1 

 3.872,81   3.872,81  

1.24.0.0.2. COMPOSIÇÃO FNDE 40 

 BANCADA DE GRANITO CINZA 
ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA 
PRATOS, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(M2) 

M2  44,86  
             
627,90  

BDI 
1 

 756,62   33.941,97  

1.24.0.0.3. COMPOSIÇÃO FNDE 46 
 BANCO DE GRANITO CINZA 
ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2  1,79  
             
627,90  

BDI 
1 

 756,62   1.354,35  

1.24.0.0.4. COMPOSIÇÃO FNDE 47 

PRATELEIRA DE GRANITO CINZA 
ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(M2) 

M2  26,95  
             
746,54  

BDI 
1 

 899,58   24.243,68  

1.24.0.0.5. COMPOSIÇÃO FNDE 48 
ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS 
EM LAMINADO MELAMÍNICO  

M2  37,32  
             
128,42  

BDI 
1 

 154,75   5.775,27  

1.24.0.0.6. SINAPI 101965 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020 

M  70,15  
             
127,44  

BDI 
1 

 153,57   10.772,94  

1.24.0.0.7. COMPOSIÇÃO FNDE 351  

PEITORIL EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO - CHUVEIRO. 

M  5,81  
             
127,45  

BDI 
1 

 153,58   892,30  

1.24.0.0.8. SINAPI 100861 

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, 
ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 
MÍNIMA 60 KG, BRANCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2026 

UN  101,00  
               
47,42  

BDI 
1 

 57,14   5.771,14  

1.24.0.0.9. Composição 99856 
 BARRA DE APOIO EM INOX, 
DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO 
INOX (M) 

M  11,90  
             
198,95  

BDI 
1 

 239,73   2.852,79  

1.24.0.0.10. COMPOSIÇÃO FNDE 51 
BANCO DE CONCRETO SEM 
ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M (M2) 

M2  6,35  
             
656,38  

BDI 
1 

 790,94   5.022,47  

1.25. SINAPI   FECHAMENTO - MURO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     184.082,78  
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1.25.1. SINAPI   
MOVIMENTO DE TERRA PARA 
FUNDAÇÕES  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     13.300,97  

1.25.1.0.1. SINAPI 96521 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024 

M3  70,20  
               
50,24  

BDI 
1 

 60,54   4.249,91  

1.25.1.0.2. SINAPI 96525 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA 
VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024 

M3  35,54  
               
66,19  

BDI 
1 

 79,76   2.834,67  

1.25.1.0.3. SINAPI 101616 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 

M2  196,47  
                 
9,31  

BDI 
1 

 11,22   2.204,39  

1.25.1.0.4. SINAPI 104740 

REATERRO MECANIZADO DE VALA 
COM MINICARREGADEIRA, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3  94,40  
               
35,27  

BDI 
1 

 42,50   4.012,00  

1.25.2. SINAPI   
CONCRETO ARMADO PARA 
SAPATAS E BLOCOS  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     27.152,76  

1.25.2.0.1. SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024 

M3  3,90  
             
271,31  

BDI 
1 

 326,93   1.275,03  

1.25.2.0.2. SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2  78,00  
               
51,12  

BDI 
1 

 61,60   4.804,80  

1.25.2.0.3. SINAPI 96535 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M2  46,40  
             
163,38  

BDI 
1 

 196,87   9.134,77  

1.25.2.0.4. SINAPI 104918 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  163,06  
               
14,31  

BDI 
1 

 17,24   2.811,15  

1.25.2.0.5. SINAPI 104919 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  146,11  
               
12,55  

BDI 
1 

 15,12   2.209,18  

1.25.2.0.6. SINAPI 104916 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  40,90  
               
17,83  

BDI 
1 

 21,49   878,94  

1.25.2.0.7. SINAPI 96558 

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024 

M3  5,72  
             
876,14  

BDI 
1 

 1.055,75   6.038,89  

1.25.3. SINAPI   SUPERESTRUTURA  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     143.629,05  

1.25.3.1. SINAPI   
CONCRETO ARMADO - VIGAS 
BALDRAME  

-  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     27.354,23  

1.25.3.1.1. SINAPI 96621 

LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR, APLICAÇÃO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_01/2024 

M3  5,92  
             
271,31  

BDI 
1 

 326,93   1.935,43  

1.25.3.1.2. SINAPI 96619 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 

M2  118,47  
               
51,12  

BDI 
1 

 61,60   7.297,75  
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1.25.3.1.3. SINAPI 96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M2  74,82  
               
82,44  

BDI 
1 

 99,34   7.432,62  

1.25.3.1.4. SINAPI 104918 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  201,94  
               
14,31  

BDI 
1 

 17,24   3.481,45  

1.25.3.1.5. SINAPI 104916 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, 
VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 

KG  72,00  
               
17,83  

BDI 
1 

 21,49   1.547,28  

1.25.3.1.6. SINAPI 96557 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE 
COROAMENTO OU VIGA 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024 

M3  5,61  
             
837,23  

BDI 
1 

 1.008,86   5.659,70  

1.25.3.2. SINAPI   CONCRETO ARMADO - PILARES  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     11.724,40  

1.25.3.2.1. SINAPI 92443 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  66,88  
               
56,23  

BDI 
1 

 67,76   4.531,79  

1.25.3.2.2. SINAPI 92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  205,34  
               
10,44  

BDI 
1 

 12,58   2.583,18  

1.25.3.2.3. SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  92,03  
               
14,55  

BDI 
1 

 17,53   1.613,29  

1.25.3.2.4. Composição FNDE 239 

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. (M3) 

M3  3,19  
             
779,44  

BDI 
1 

 939,23   2.996,14  

1.25.3.3. SINAPI   CONCRETO ARMADO - VIGAS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     13.647,99  

1.25.3.3.1. SINAPI 92479 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2  67,34  
               
75,83  

BDI 
1 

 91,38   6.153,53  

1.25.3.3.2. SINAPI 92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  202,70  
               
11,92  

BDI 
1 

 14,36   2.910,77  

1.25.3.3.3. SINAPI 92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022 

KG  74,03  
               
14,55  

BDI 
1 

 17,53   1.297,75  

1.25.3.3.4. Composição FNDE 240 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, 
FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3  3,49  
             
781,35  

BDI 
1 

 941,53   3.285,94  

1.25.3.4. SINAPI   IMPERMEABILIZAÇÃO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     5.449,99  

1.25.3.4.1. Composição FNDE 172 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA 
BALDRAME COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS (M2) 

M2  93,53  
               
48,36  

BDI 
1 

 58,27   5.449,99  



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 30.655.213/0001-12 
Secretaria Municipal de Educação   

 

Página 76 de 95 

1.25.3.5. SINAPI   ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     28.767,51  

1.25.3.5.1. SINAPI 103368 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2  266,89  
               
82,16  

BDI 
1 

 99,00   26.422,11  

1.25.3.5.2. SINAPI 93200 

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM 
BISNAGA. AF_03/2024 

M  129,58  
               
15,02  

BDI 
1 

 18,10   2.345,40  

1.25.3.6. SINAPI   REVESTIMENTO  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     44.355,57  

1.25.3.6.1. Composição FNDE 176 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO EXTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. - 
EXTERNO 

M2  269,20  
                 
9,00  

BDI 
1 

 10,85   2.920,82  

1.25.3.6.2. Composição FNDE 177 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO EXTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. - 
INTERNO 

M2  269,20  
                 
9,00  

BDI 
1 

 10,85   2.920,82  

1.25.3.6.3. Composição FNDE 178 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 
- REVESTIMENTO INTERNO (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM 

M2  269,20  
               
52,60  

BDI 
1 

 63,38   17.061,90  

1.25.3.6.4. Composição FNDE 179  

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS 
- REVESTIMENTO EXTERNO (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM 

M2  269,20  
               
52,60  

BDI 
1 

 63,38   17.061,90  

1.25.3.6.5. SINAPI 101979 
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO 
GALVANIZADO, CORTE 33. 
AF_11/2020 

M  85,08  
               
42,82  

BDI 
1 

 51,60   4.390,13  

1.25.3.7. SINAPI   PINTURA  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     12.329,36  

1.25.3.7.1. Composição FNDE 196 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE 
REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS 

M2  269,20  
               
19,00  

BDI 
1 

 22,90   6.164,68  

1.25.3.7.2. Composição FNDE 352 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE 
REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA 
MURO 

M2  269,20  
               
19,00  

BDI 
1 

 22,90   6.164,68  

1.26. SINAPI   SEVIÇOS FINAIS  -  -    
                    
-    

BDI 
1 

 -     35.059,96  

1.26.0.0.1. Composição FNDE 602 LIMPEZA GROSSA DE OBRA M2  961,87  
               
18,30  

BDI 
1 

 22,05   21.209,23  

1.26.0.0.2. Composição FNDE 601 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2  961,87  
                 
9,50  

BDI 
1 

 11,45   11.013,41  

1.26.0.0.3. Composição FNDE 560 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO 
INOX - 500 X 700 MM 

UN  1,00  
          
2.354,62  

BDI 
1 

 2.837,32   2.837,32  
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APÊNDICES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – BDI 
 

LOTE 1 - TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE TIPO 2 NO DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, 
IPIAÚ/BA 
LOTE  2 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE TIPO 2 NO DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, 
IPIAÚ/BA. 

  

 

   Quadro de Composição do BDI   Grau de Sigilo 

        #PUBLICO 

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR 

1101370-19 978009/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 

          
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE 
CRECHE TIPO 2 IPIAÚ BAHIA / CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO DISTRITO CÓRREGO DE 
PEDRAS, ZONA RURAL DE IPIAÚ/BA - CRECHE TIPO 2 

          
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 70,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 
          

BDI 1 

TIPO DE OBRA 

 Construção e Reforma de Edifícios  

Itens Siglas % Adotado 

Administração Central AC 3,00% 

Seguro e Garantia SG 0,80% 

Risco R 0,97% 

Despesas Financeiras DF 0,59% 

Lucro L 6,16% 

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,50% 

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - 
Desoneração) 

CPRB 0,00% 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 20,50% 

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:    

BDI = 
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 

 - 1 

  

   
(1-CP-ISS-CRPB) 

  

Declaro, para os devidos fins, que, conforme a legislação tributária municipal aplicável e a composição adotada no orçamento, 
a base de cálculo estimada do ISS para os serviços desta obra corresponde a 70% do valor dos serviços, incidindo alíquota de 
5%, resultando na parcela efetiva de 3,50% considerada no BDI.” Se a base legal for 100%, recalcular o BDI e revisar a planilha 
e a declaração 

          
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do 
orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

Observações:         
  

IPIAÚ/BA   quarta-feira, 27 de maio de 2026 

Local   Data       
 

      
Responsável Técnico       
Nome: RAILAN DE SOUZA DIAS          
CREA/CAU: 051948536-0        
ART/RRT: BA20261451725        
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APÊNDICES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
 

LOTE 1 - TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PARA IMPLANTAÇÃO DA CRECHE TIPO 2 NO DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, 
IPIAÚ/BA 

 
LOTE  2 - CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRÃO FNDE TIPO 2 NO DISTRITO DE CÓRREGO DE PEDRAS, 
IPIAÚ/BA. 
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ANEXO III 
 

AVISO SOBRE A DISPONIBILIZAÇÃO DOS APÊNDICES DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Em razão do volume e do tamanho dos arquivos, informa-se que a documentação será disponibilizada integralmente no Diário 
Oficial do Município (https://doem.org.br/ba/ipiau), bem como no Portal da Transparência 
(https://transparencia.ipiau.ba.gov.br)  e no Sistema de Compras do Governo Federal, 
(https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp) Compras Gov.  

Os arquivos também poderão ser obtidos mediante cópia fornecida pela Equipe de Apoio de Licitação, disponível diariamente, 
no horário das 08h00min às 12h00min, na Sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Jaqueira, nº 01, 2º andar, Centro, Ipiaú/BA, 
podendo ser copiados em mídias digitais (CD, pen drive ou similares), ou solicitados pelo e-mail licitaipiau@gmail.com. 

DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS: 

I – Projeto Básico; 
II – Planilha Orçamentária; 
III – Composições de Custos; 
IV – Memória de Cálculo; 
V – Cronograma Físico-Financeiro; 
VI – Composição do BDI; 
VII – Memorial Descritivo; 
VIII – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do Projeto; 
IX – Projetos arquitetônicos, estruturais, hidrossanitários, elétricos e de drenagem pertinentes a cada lote; 
X – Documento de Licença Ambiental; 
XI –   Cópia do Termo de Compromisso/Convênio; 
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doem.org.br/ba/ipiau
https://transparencia.ipiau.ba.gov.br/
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp
mailto:licitaipiau@gmail.com
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ANEXO IV 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO Nº___/2026 

 
Termo de Contrato Execução de Obra de 
Engenharia que entre si fazem o MUNICÍPIO DE 
IPIAÚ/BA e a Empresa XXXXXXXX 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE IPIAÚ/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 
sob o nº xx.xxx.xxx/0001-xx, com interveniência da Secretaria Municipal de Educação, neste ato representado por seu 
Secretário, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE; e, de outro lado, 
a empresa ________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 
________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo para Execução de Obras de Engenharia, decorrente da 
Concorrência Eletrônica nº ____/2026, vinculada ao Processo Administrativo nº 136/2026, nos termos da Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 
1.1. Contratação de empresa(s) de engenharia para execução das obras de implantação de creche de educação infantil 
padrão FNDE tipo 2, no Distrito de Córrego de Pedras, Município de Ipiaú/Ba, dividida em lote 01 — terraplenagem e 
drenagem e lote 02 — Construção da creche, conforme projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos 
integrantes do processo, sob regime de empreitada por preço global e julgamento por menor preço por lote, bem como 
obedecendo às condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
1.2.1. O Termo de Referência; 
1.2.2. O Edital da Licitação; 
1.2.3. A Proposta do contratado; 
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
1.3. O regime de execução é o de: 
[ x ] empreitada por preço global 
[    ] empreitada por preço unitário 
[    ]  empreitada integral  
[    ] contratação por tarefa 
[    ] contratação integrada 
[    ] contratação semi-integrada  
[    ] fornecimento e prestação de serviço associado. 
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
2.1. O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo validade de:   
Lote 01 – Terraplenagem e Drenagem: Vigência contratual de 120 (cento e vinte) dias, a partir da assinatura do contrato, e prazo de execução 
de 60 (sessenta) dias, a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
Lote 02 – Construção da Creche: Vigência contratual de 15 (quinze) meses, a partir da assinatura do contrato, e prazo de execução de 12 
(doze) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
2.2. O contrato poderá ter o prazo de vigência prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no 
contrato, conforme permissivo no art. 111, Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas alterações, podendo ainda ser alterado ou 
rescindido conforme acordo entre as partes, mediante a celebração de Termo Aditivo. 
2.3. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições 
permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o 
cumprimento dos seguintes requisitos:  
a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços será até que se finde a execução do 
objeto; 
b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido 
prestados regularmente;   
c) Seja juntada justificativa e motivada, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;   
d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;  
e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 
2.4. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de 
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 
3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, 
entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO  
4.4.1.  Será permitida a subcontratação parcial de serviços para a execução das obras, desde que limitada a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor global do contrato. Fica expressamente vedada a subcontratação de serviços que sejam objeto de 
comprovação de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional por meio de acervo e atestados técnicos apresentados 
pela CONTRATADA. 
4.4.2. A CONTRATADA, ao optar pela subcontratação, deverá submeter previamente à Administração Municipal a 
documentação comprobatória da qualificação técnica do subcontratado, para análise e aprovação, nos termos do § 1º e § 2º 
do Art. 122 da Lei nº 14.133/2021. A contratação somente poderá ser efetivada após a devida anuência do Município e a 
juntada da documentação ao processo administrativo correspondente. 
4.4.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, a CONTRATADA permanecerá integralmente responsável pela execução do 
contrato, devendo assegurar a supervisão, coordenação e fiscalização das atividades realizadas pela subcontratada. A 
CONTRATADA responderá perante a Administração pelo cumprimento rigoroso de todas as obrigações contratuais, inclusive 
aquelas delegadas à subcontratada. 
4.4.4. É vedada a cessão, transferência total ou substituição da CONTRATADA na execução do objeto contratual, salvo nos 
casos expressamente previstos em lei. 
4.4.5. Não será permitida a sub-rogação integral do contrato, bem como a subcontratação de serviços que tenham sido exigidos 
para fins de comprovação de acervo técnico ou atestado de capacidade técnica da CONTRATADA. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 
5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 
7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado. 
7.1.1. A data-base dos orçamentos estimados dos dois lotes é março de 2026 (03/2026). 
7.2. Após o interregno mínimo de 01 (um) ano contado da data-base do orçamento, a CONTRATADA deverá solicitar 
formalmente o reajustamento, apresentando memória de cálculo e identificação do saldo elegível. Será utilizado o Índice 
Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna (INCC-DI), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV/IBRE), tomando março de 2026 como referência inicial. O reajuste incidirá sobre as obrigações elegíveis executadas após 
a anualidade, observado o cronograma e o tratamento legal de atrasos. Será calculado pela relação entre o índice do período 
de reajuste e o índice de referência, com formalização por apostila quando cabível. A exigência de requerimento não altera a 
data-base nem se confunde com revisão por desequilíbrio econômico-financeiro, que dependerá de comprovação e 
procedimento próprio 
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 
último reajuste. 
7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância 
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) 
definitivo(s).  
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer. 
7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 
7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais 
ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do 
preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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7.8. O reajuste será realizado por ADITIVO. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
8.1. Constitui-se obrigação da CONTRATANTE: 
a) Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de realização do serviço, no horário 
estipulado para prestação dos mesmos. 
b) Designar servidores para as atividades de Fiscalização dos serviços previstos, dirimindo as dúvidas da Contratada, 
cumprindo e fazendo cumprir o disposto no presente termo de especificação técnica; 
c) Efetuar o pagamento na data estabelecida. 
d) Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados; 
e) Encaminhar ao preposto da CONTRATADA as requisições para a execução contratual; 
f) Notificar o fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos objetos fornecidos, para 
que sejam corrigidos;  
g) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da empresa 
vencedora; 
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos da CONTRATADA; 
i) Registrar todas as ocorrências de atraso ou de desatendimento das especificações na prestação dos serviços, para a adoção 
das providências cabíveis à regularização, comunicando a contratada as irregularidades; 
j) Rejeitar no todo ou em parte os serviços realizados em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada; 
k) Solicitar o ressarcimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto; 
 
9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)  
9.1. Constitui-se obrigação da CONTRATADO: 
a) Administrar o presente contrato. 
b) Arquivar os documentos derivados do presente contrato e apresentá-los quando exigidos por quem de direito. 
c) Recolher tributos e contribuições previdenciárias que incidirem sobre as atividades do projeto, com recursos deste. 
d) Examinar a documentação e conhecer as condições locais, por vistoria ou declaração do responsável técnico nos termos do 
item 4.5, assumindo os custos de preparação da proposta; 
e) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estarem cumprindo a legislação 
em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação e cotação de preços, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
f) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 
g) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da realização do serviço, 
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
h) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação e na cotação de preços; 
i) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores 
de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
j) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar 
qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de 
contrato; 
k) Pagar os empregados e cumprir os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, observadas as 
responsabilidades estabelecidas no art. 121 da Lei nº 14.133/2021; 
l) Prestar os serviços de acordo com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS deste termo;  
m) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação 
pertinente; 
n) Responder perante o CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a 
devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer 
sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a 
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas 
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes; 
o) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou 
terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 
p) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de 
danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a 
Lei nº 9.605, publicada no D.O.U. de 13/02/98; 
q) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços, garantindo seu perfeito 
desempenho; 
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r) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do 
contrato. 
 
9.2. REGRAS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO LOCAL DA OBRA 
Sem prejuízo das demais obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá observar, obrigatoriamente, as seguintes regras 
relativas ao local da obra: 
a) Controlar e restringir o acesso às frentes de serviço e áreas de risco, permitindo a presença de trabalhadores, fiscalização e 
autorizados e assegurando circulação e acessos seguros aos imóveis conforme o planejamento da intervenção; 
b) Manter o local da obra devidamente sinalizado, com placas indicativas, avisos de segurança, isolamento de áreas de risco e 
demais elementos necessários à prevenção de acidentes, conforme normas técnicas e legislação vigente; 
c) Providenciar tapumes, cercamentos, barreiras físicas ou outros meios de isolamento, sempre que a execução dos serviços 
oferecer risco à população, ao tráfego de pedestres ou veículos, ou ao patrimônio público e privado; 
d) Zelar pela limpeza, organização e conservação do local da obra, mantendo-o livre de entulhos, resíduos, materiais soltos ou 
qualquer condição que comprometa a segurança, a salubridade ou o meio ambiente; 
e) Armazenar materiais, equipamentos e ferramentas de forma adequada e segura, evitando obstrução de vias, calçadas, 
acessos a imóveis, redes públicas ou equipamentos urbanos; 
f) Executar os serviços de modo a minimizar transtornos à população, ao funcionamento de serviços públicos e às atividades 
no entorno, observando horários permitidos e orientações da Fiscalização; 
g) Responsabilizar-se integralmente pela guarda e vigilância do local da obra, dos materiais e equipamentos ali existentes, não 
cabendo ao CONTRATANTE qualquer responsabilidade por furtos, extravios ou danos; 
h) Promover a adequada destinação dos resíduos da obra, observando as normas ambientais e municipais, sendo vedado o 
descarte irregular em vias públicas, terrenos baldios, cursos d’água ou áreas não licenciadas; 
i) Restituir as áreas afetadas pela obra ao seu estado original ou conforme o projeto aprovado, incluindo calçadas, 
pavimentações, jardins, mobiliário urbano e demais bens públicos ou privados eventualmente atingidos; 
j) Atender prontamente às determinações da Fiscalização, relativas à segurança, organização, limpeza, correção de 
irregularidades e adequação das condições do local da obra; 
k) Interromper imediatamente os serviços, quando determinado pela Fiscalização, sempre que houver risco iminente à 
segurança de pessoas, bens ou ao meio ambiente, retomando-os somente após autorização formal; 
l) Responder pelos danos decorrentes da execução, nos termos do art. 120 da Lei nº 14.133/2021, promovendo o reparo ou a 
indenização cabível; 
m) Manter todos os empregados devidamente uniformizados, com uso obrigatório de fardamento padronizado, em bom 
estado de conservação e identificação da empresa, durante toda a permanência no local da obra; 
n) Fornecer, exigir e fiscalizar o uso correto e permanente dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, adequados a cada 
atividade exercida, em conformidade com as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-06, 
responsabilizando-se por sua substituição sempre que necessário; 
o) Disponibilizar estrutura de apoio administrativo compatível com o porte, o orçamento e a duração da obra, no local ou em 
área aceita pela fiscalização, com recursos para elaboração, guarda, consulta e impressão dos registros, sem exigir estrutura 
permanente não prevista nos custos da contratação; 
p) Manter no escritório da obra, de forma organizada e acessível à Fiscalização, cópia do contrato, do projeto, do Termo de 
Referência, do cronograma físico-financeiro, das ART/RRT, das medições, do diário de obras e demais documentos exigidos 
pela Administração; 
q) Assegurar que toda a documentação produzida durante a execução dos serviços esteja atualizada, disponível para consulta 
imediata e passível de impressão sempre que solicitada pela Fiscalização. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que 
tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da 
apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.  
10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-
fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  
10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 
10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados 
ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  
10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das 
hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de 
comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.  
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10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes 
da LGPD.  
10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, 
permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 
10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender 
prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  
10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações 
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  
10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a 
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de 
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 
10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização 
desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 
10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando 
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na 
forma da LGPD. 
10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
11.1 A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual, garantia 
em favor da CONTRATANTE, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, numa das seguintes 
modalidades, conforme opção da CONTRATADA: 

IV. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública federal; 
V. Seguro-Garantia; 

VI. Fiança bancária. 
a) Prazo para entrega da garantia poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, caso necessário, desde que a 
justificativa fundamentada seja previamente apresentada para análise da CONTRATANTE antes de expirado o prazo inicial. 
b) A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, só será aceita caso assegure o pagamento de: 

V. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;  
VI. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

VII. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e  
VIII. Obrigações trabalhistas, e providenciarias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber. 

IX. A modalidade Seguro-Garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no subitem  
11.2 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
n. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
o. A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa 
da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
p. Para a garantia do contrato, caso a CONTRATADA opte por apresentar títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter 
valor de mercado compatível com o valor a ser garantido no contrato, preferencialmente em consonância com as espécies 
recomendadas pelo Governo Federal, como aquelas previstas no art. 2º, da Lei n.º 10.179, de 06 de fevereiro de 2001. 
q. Caso a CONTRATADA opte pela caução em dinheiro, deverá providenciar o depósito junto ao Banco que será indicado pela 
Prefeitura Municipal de Ipiaú, para os fins específicos a que se destina, sendo o recibo de depósito o único meio hábil de 
comprovação desta exigência. 
r. A inobservância do prazo de 10 (dez) dias úteis da assinatura do termo contratual fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento). 
s. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento 
ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem Lei n.º 14.133/2021. 
t. A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato 
ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu SUPERVISOR ou de quem em seu nome agir. 
u. A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal. 
v. A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 3 (três) meses contados do final da vigência 
do contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses de extinção contratual previstas em lei, somente após comprovação 
de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação.   
w. Caso a CONTRATADA não efetive o cumprimento dessa obrigação até o fim do segundo mês após o encerramento da 
vigência contratual ou da rescisão, a garantia será retida para o pagamento dessas verbas trabalhistas. 
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x. A devolução da garantia contratual pressupõe, por sua essência, a plena satisfação de todas as obrigações contratuais, o 
que também envolve, por certo, a quitação dos encargos de índole trabalhista advindas da execução do contrato. Assim, 
mostra-se justo e coerente condicionar a devolução da garantia contratual face à prova de quitação de todas as verbas 
trabalhistas. 
y. A devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título 
de garantia, será acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA 
cumpriu todas as cláusulas do contrato; 
z. Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato, observadas as disposições constantes na Lei n.º 14.133/2021, a 
CONTRATADA deverá, a cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, com validade 
de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, tomando-se por base o valor atualizado do contrato. 
11.3 Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer imperfeições na 
execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu SUPERVISOR 
ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA 
deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após regularmente notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena 
de aplicação da penalidade prevista neste Termo de Referência, salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal 
prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pela CONTRATANTE. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
12.1 A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantido o contraditório e a ampla defesa, em caso de inexecução 
total ou parcial do contrato, execução imperfeita, mora, inadimplemento, fraude ou comportamento inidôneo: 
I - Advertência: aplicada nos casos de pequenas irregularidades que não causem prejuízo relevante à execução do objeto. 
II - Multa:  
a) De 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por dia de atraso, limitada a 20% do valor da 
fatura; 
b) De 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias; 
c) De 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, conforme a gravidade da infração, nos 
casos de descumprimento de cláusulas contratuais, reincidência ou inexecução do objeto, observados os critérios do art. 156, 
§ 1º, da Lei nº 14.133/2021. 
III – impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Ipiaú, por prazo não superior a 03 (três) 
anos, nos termos do art. 156, inciso III, da Lei nº 14.133/2021. 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo de 3 (três) a 6 (seis) anos, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta de todos os entes federativos, observada a reabilitação na forma da lei. 
12.2 A aplicação das penalidades previstas neste contrato observará: 
a) Direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de defesa nas 
hipóteses dos arts. 157 e 158 da Lei nº 14.133/2021, observados os respectivos procedimentos; 
b) Multas serão recolhidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da notificação, podendo ser compensadas com 
créditos da CONTRATADA, ou cobradas judicialmente em caso de inadimplemento. 
12.3 O valor das multas será atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento, conforme índice oficial adotado 
pelo Município de Ipiaú. 
16.2 A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pela autoridade competente, observados o art. 156, § 6º, da 
Lei nº 14.133/2021 e a análise jurídica prévia; as demais sanções observarão as competências legais e regulamentares do 
Município. 
12.5 Esgotados os prazos de execução, a CONTRATADA ficará impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir 
os danos causados ou cumprir a obrigação inadimplida, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis. 
 
13. DA EXECUÇÃO, DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 
13.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as normas dispostas 
na Lei Federal Nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução, total ou parcial. 
13.2 A extinção observará os fundamentos e procedimentos dos arts. 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021, com motivação formal 
e contraditório quando aplicável. 
18.3 Na extinção unilateral por inadimplemento, eventual retenção de créditos observará os limites dos prejuízos causados e 
das multas aplicadas, conforme o art. 139, inciso IV, sem retenção automática de valores desvinculados das obrigações 
apuradas. 
13.4 Na extinção por culpa exclusiva da Administração, serão ressarcidos os prejuízos regularmente comprovados e 
assegurados os direitos do art. 138, § 2º. Nas demais hipóteses, os efeitos serão definidos conforme o fundamento legal e as 
responsabilidades das partes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92


PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAÚ 
ESTADO DA BAHIA – CNPJ/MF: 30.655.213/0001-12 
Secretaria Municipal de Educação   

 

Página 86 de 95 

13.5 O procedimento de extinção será instruído com os fatos e documentos pertinentes, assegurando contraditório e ampla 
defesa, mediante notificação para manifestação e provas em 15 (quinze) dias úteis, sem prejuízo de diligências ou providências 
cautelares motivadas e dos prazos previstos em norma específica. 
13.6 O contrato extinguir-se-á com o cumprimento das obrigações ou pelos fundamentos legais pertinentes. A chegada do 
termo final sem conclusão do escopo deverá ser tratada conforme o art. 111 e o item 15, sem extinção automática que 
desconsidere essa regra. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 
14.1 A despesa decorrente da contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada abaixo pela Unidade 
Administrativa: 

Classificação por esfera Classificação Institucional Estrutura Programática Classificação Funcional 

Orçamento Fiscal 09.02 0003 12 365 

Informação do programa Informação da Ação Elemento de despesa Fontes 

EDUCAÇÃO PÚBLICA COM 
EQUIDADE, INCLUSÃO E 

EXCELÊNCIA 

1060– CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE ESCOLAR – REDE 

DE ENSINO INFANTIL 

4.4.90.51 - 

Obras e Instalações 

15690000 / 15410000 / 
15400000 / 15001001 

14.2  A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva 
e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais 
normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do 
Consumidor – bem como aquele estabelecido na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e normas e princípios 
gerais dos contratos.  
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 
16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato em atendimento o art. 125 da 
Lei nº 14.133, de 2021. 
16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação 
da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em 
que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração 
de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 
17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma 
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da 
Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 
18.1. Fica eleito o Foro da comarca de Ipiaú  para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que 
não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
 
Ipiaú/BA, ____ de ________________ de 2026. 
  

(CONTRATANTE) 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

 
 

(CONTRATADA) 
Representante Legal 

 
TESTEMUNHAS: 
1ª _________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________ 
 
2ª _________________________________CPF Nº ____________________RG Nº____________________ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 

 
 

 

A ...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do 
CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em 
trabalho de qualquer natureza, nem mesmo na condição de aprendiz 

 
(    ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condição de aprendiz. 
        (Somente assinalar se esta assertiva for verdadeira) 
 
 

 
Data e Local 

 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 
 
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................, declara, sob as penas 
da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório na modalidade 
CONCORRÊNCIA DE N.º XXXX/2026, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da Concorrência N.º 000/2026, promovido pela Prefeitura de 
Municipal de Ipiaú, que a empresa (nome completo) – CNPJ n.º ____________, com sede (ou domicilio) no (endereço 
completo), por mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial 
quanto ao seu art. 3º.  
 

 
Data e Local 

 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO VIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
 
(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituído da empresa 
(Identificação completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 
299 do Código Penal Brasileiro: 
 
• Que a proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA ____/2026 foi elaborada de maneira independente pela 
empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
 
• Que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
• Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou 
de fato desta licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 
 
• Que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante da Administração pública antes da abertura oficial das propostas; e 
 
• Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-
la. 
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO IX 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E ADMINISTRAÇÃO 

 
 
Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ (MF) no 

____________________, estabelecida em _________________________, possui os seguintes contratos firmados com a 

iniciativa privada e a Administração Pública: 

 

Nome do Órgão/Empresa Vigência do Contrato Valor total do Contrato 

   

   

   

   

   

   

Valor total dos Contratos R$ 

 

 

 

 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO X 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 

Eu, ___________________________________________________, portador do RG nº: __________, e do CPF nº: 
________________, residente e domiciliada na Rua: __________________________________, nº: _______, no 
bairro:_________________________________________. 
 
Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários junto às autoridades e órgãos competentes que não possuo vínculo 
empregatício com administração pública Municipal. 
 
 

 
 
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO XI  

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 

 
A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr.(a) __________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

__________________________, DECLARA, sob as penas da lei, que atende aos requisitos de habilitação exigidos no edital da 

Concorrência Eletrônica nº ____/2026, responsabilizando-se pela veracidade das informações e pela autenticidade dos 

documentos apresentados, nos termos da legislação vigente, especialmente da Lei Federal nº 14.133/2021. 

Por ser verdade, firma a presente declaração. 

 
 
 
Ipiaú/BA, ____ de __________________ de 2026. 
 
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS E DAS PECULIARIDADES DA OBRA 

 

A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________________, por 

intermédio de seu responsável técnico, Sr.(a) __________________________________________, inscrito(a) no 

__________________________, sob o nº __________________________, DECLARA, para fins de participação na Concorrência 

Eletrônica nº ____/2026, que possui conhecimento das condições locais e das peculiaridades relevantes para a execução das 

obras de implantação de Creche de Educação Infantil Padrão FNDE Tipo 2, no Distrito de Córrego de Pedras, Município de 

Ipiaú/BA, tendo analisado as informações disponibilizadas pela Administração e os documentos técnicos integrantes do 

certame. 

Declara, ainda, estar ciente das condições necessárias à adequada execução do objeto, conforme estabelecido no edital, no 

Projeto Básico, no Termo de Referência e nos demais documentos que integram a contratação. 

Por ser verdade, firma a presente declaração. 

 

Ipiaú/BA, ____ de __________________ de 2026. 

 
 
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO XIII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS E DE INTEGRALIDADE DOS 

CUSTOS DA PROPOSTA 
 
 
 
A empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________________________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr.(a) __________________________________________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

__________________________, DECLARA, para fins de participação na presente licitação, sob as penas da lei, que: 

 

I – DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS: cumpre as exigências legais de reserva de cargos para 

pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme 

disposto no art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

II – DA INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DA PROPOSTA: sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos 

necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas, conforme disposto no art. 63, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

Por ser verdade, firma a presente declaração para que produza seus efeitos legais. 

 

 

Ipiaú/BA, ____ de __________________ de 2026. 

 
 
 

Data e Local 
 
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
 (Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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