ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IBIPEBA IBIPEBA

Governo Juventude, Inovacao e Prosperidade

EDITAL -ACONCORRENACIA ELETRONICA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6504092025

Objeto: Contratagdo de Empresa/Construtora para realizar a reconstrugéo de 15
casas, em atendimento ao Programa Controle da Doenga de Chagas no Povoado
de Olhos D’Agua do Badu, no Municipio de IBIPEBA, nas quantidades e
especificagées contidas no Edital e seus anexos, compreendendo o fornecimento
de todos os materiais, equipamentos e mao de obra necessarios a execug¢ao do
objeto, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto
Basico e seus anexos.

Regéncia legal: Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais normas
pertinentes a matéria.

Modo de Disputa: Fechado e Aberto, conforme art. 56 da Lei n® 14.133/2021,
proporcionando maior competitividade a licitagdo mediante combinacdo das
vantagens de ambos os sistemas, iniciando-se com propostas fechadas que
serdo abertas e ordenadas para posterior etapa de lances sucessivos,
exclusivamente por meio eletrénico.

Critério de julgamento: Menor prego global, nos termos do art. 34, inciso |, da
Lei n° 14.133/2021, considerando a natureza do objeto que exige execugéo
coordenada de diversas disciplinas de engenharia, preservando a uniformidade
técnica e a responsabilidade concentrada em um unico executor.

Regime de execug¢ao: Empreitada por pregos unitarios, nos termos do art. 46,
inciso |, da Lei n® 14.133/2021, justificando-se pela natureza do objeto, que
envolve obras e servigcos de engenharia cujos quantitativos estdo sujeitos a
variagdes ao longo da execucdo, sendo mais adequado o pagamento por
unidades determinadas.

Prazo de execugao: 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servigo.

Prazo de vigéncia contratual: 18 (dezoito) meses, contados da data de
assinatura do contrato, compreendendo o prazo de execucido, O prazo para
recebimento definitivo e o prazo para entrega da documentagao final.

Orcamento estimado: Conforme a planilha orcamentaria acostada em anexo, a
estimativa de valor para esta contratacdo é de R$ 1.666.788,21 (Um milhao
seiscentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e
um centavos).

Plataforma eletrénica do processo: Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil
(https://bll.org.br)
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Data e horario do inicio do acolhimento de proposta: 03/03/2026 as 10:00h

Data e horario limite do acolhimento de proposta: 17/03/2026 as 09:00h

Data e horario da sesséao eletrénica de disputa: 17/03/2026 as 10:00h

Nome Completo do Agente de Contratagcdo: Edésio Micael Szervinsks Mendonga

Contatos da comissdo de contratacao: licitacoes@ibipeba.ba.gov.br / (74) 3648-
2110.

A Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA, por intermédio de seu Agente de
Contratacédo, designado pelo Decreto n° 33 de 03 de janeiro de 2025, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local acima
indicados, fara realizar licitacdo na modalidade Concorréncia, na forma Eletrénica,
para a contratacdo supracitada, conforme descricbes e condi¢cdes contidas neste
Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo a Contratagdo de Empresa/Construtora
para realizar a reconstrugcado de 15 casas, em atendimento ao Programa Controle
da Doenca de Chagas no Povoado de Olhos D’Agua do Badu, no Municipio de
IBIPEBA, nas quantidades e especificagdes contidas no Edital e seus anexos,
compreendendo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao de
obra necessarios a execucado do objeto, conforme condi¢gbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e seus anexos, nos termos do art. 6°,
inciso XXIII, alinea 'a' da Lei n® 14.133/2021.

1.2. O empreendimento contemplara os seguintes elementos construtivos
principais, sem prejuizo de outros componentes necessarios a plena
funcionalidade da edificagao:

a) Administracao Local

b) Mobilizacdo e Desmobilizacao

c) Servicos Iniciais

d) Aquisicdo e Transporte de Materiais
e) Servicos Finais

1.3. O prazo de execugao da obra sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdao da Ordem de Servigco, podendo ser prorrogado nas hipoteses
taxativamente elencadas no art. 111 da Lei n° 14.133/2021, desde que
devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente.

1.4. O prazo de vigéncia contratual sera de 18 (dezoito) meses, contados da data
de assinatura do contrato, compreendendo o prazo de execug¢ao, o periodo
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necessario para o recebimento definitivo da obra e o prazo para entrega da
documentagado final ("as built", manuais, certificados e demais documentos
técnicos pertinentes).

1.5. A execucdo do objeto adotara o regime de empreitada por pregos unitarios,
conforme disposto no art. 46, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, sendo o pagamento
realizado com base na medicao efetiva dos servicos executados, em estrita
observancia as especificagdes técnicas e quantidades estabelecidas na planilha
orcamentaria.

1.6. O objeto encontra-se minuciosamente descrito e caracterizado no Projeto
Basico e demais anexos deste Edital, que vinculam as partes e constituem parte
integrante e indissociavel do instrumento convocatério, devendo ser integralmente
observados pelos licitantes na elaboragao de suas propostas.

2. DO PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS (PNCP)
2.1. Da Publicidade dos Atos Licitatorios

2.1.1. Em estrita observancia ao disposto no art. 54, inciso Il, alinea "a", da Lei
Federal n° 14.133/2021, o presente instrumento convocatorio e seus anexos
serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP),
observando-se o prazo minimo de 10 (dez) dias uteis entre a data de divulgacao e
a data fixada para a realizagdo da sessdo publica de disputa, assegurando-se,
destarte, a ampla competitividade e o principio constitucional da publicidade dos
atos administrativos.

2.1.2. Constitui pressuposto de eficacia do presente procedimento licitatério a
tempestiva e adequada publicagcdo do instrumento convocatério no PNCP,
devendo o extrato respectivo conter os elementos essenciais a identificacdo do
certame, notadamente o objeto licitado, o critério de julgamento, o modo de
disputa, o regime de execugao, a data e horario da sessao publica, bem como o
endereco eletronico da plataforma utilizada.

2.1.3. Os pedidos de esclarecimentos, as impugnagdes e respectivas respostas,
as modificacdes editalicias, as retificagcdes, os adiamentos, as suspensdes, as
revogacoes, as anulagdes e demais alteragdes supervenientes serao, igualmente,
publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), sem prejuizo da
utilizacdo de outros meios de divulgacao previstos na legislagao vigente.

2.2. Da Publicizagao dos Atos Contratuais

2.2.1. A eficacia juridica do instrumento contratual decorrente da presente licitacdo
e de seus eventuais aditamentos fica condicionada a publicacdo de seu extrato no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), em conformidade com o
preceptivo insculpido no caput do art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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2.2.2. O extrato do contrato sera publicado no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data de
sua assinatura, devendo conter, no minimo, a identificagdo do instrumento, das
partes, do objeto, do valor, do prazo de vigéncia e das condigbes de pagamento,
em observancia ao principio da transparéncia administrativa.

2.2.3. As informacgbes referentes a execucédo contratual, incluidos empenhos,
notas fiscais eletronicas, liquidagdes e pagamentos, bem como eventuais sangdes
administrativas, serdo divulgadas no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), em consonancia com o § 1° do art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.2.4. Os aditivos contratuais, as apostilas, os termos de rescisdo e outros
instrumentos relativos a modificacdo, extingdo ou suspensao da avenga serao
publicados integralmente no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
no mesmo prazo previsto no item 2.2.2., como conditio sine qua non para a
producao de seus regulares efeitos juridicos.

2.3. Das Disposi¢des Complementares

2.3.1. A publicacédo realizada no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP)
nao substitui a publicagcdo em diario oficial das informacbes que a legislagao
vigente determine como de publicagdo obrigatéria neste veiculo, conforme
disposto no § 2° do art. 54 da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.3.2. Os atos praticados e os documentos produzidos pela Administracédo
relacionados a presente contratacido permanecerao acessiveis no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP) pelo periodo minimo de 5 (cinco) anos,
contados da data de sua publicagdo, sem prejuizo das obrigagdes arquivisticas
previstas em legislagao especifica.

2.3.3. Incumbe exclusivamente a Administracdo Publica contratante a
responsabilidade pela publicacido tempestiva dos atos e informacdes referentes
ao procedimento licitatorio e a contratagao dele decorrente no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP), ndo se eximindo, contudo, o particular contratado
do dever de colaboragao para o cumprimento desta obrigagao legal.

3. DO VALOR MAXIMO ACEITAVEL

3.1. Conforme a planilha orgamentaria acostada em anexo, a estimativa de valor
para esta contratacdo é de R$ 1.666.788,21 (Um milhao seiscentos e sessenta
e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos).

3.2. Da Metodologia de Elaboragao do Orgamento Referencial

3.2.1. A composig¢ao do valor global estimado para a presente contratacdo foi

elaborada mediante criteriosa aplicagédo de metodologia técnica que contemplou o
levantamento exaustivo de todos os servigos, insumos e respectivas quantidades
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necessarias a plena execugdao do objeto, em conformidade com os projetos
arquiteténico e complementares que integram o Projeto Basico.

3.2.2. O orgcamento referencial foi estruturado com base nos pregos unitarios
extraidos dos seguintes sistemas oficiais de referéncia de custos: SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil) - BA
(07/2024): Base de referéncia reconhecida para obras publicas; SICRO (Sistema
de Custos Referenciais de Obras) - BA (04/2024) e COTACOES LOCAIS:
Levantamento direto com fornecedores da regido, assegurando compatibilidade
com o mercado local: Aplicado para obras rodoviarias e infraestrutura regional;
todos na versdo nao desonerada, em estrita observancia ao art. 23, §2°, da Lei n°®
14.133/2021.

3.2.3. Aos custos diretos apurados foi acrescida a taxa de Bonificacdo e
Despesas Indiretas (BDI) de 22,82% (vinte e dois inteiros e oitenta e dois
centésimos por cento), calculada em conformidade com os parametros
referenciais estabelecidos pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérdao n°
2622/2013-Plenario, contemplando todos os tributos, encargos sociais,
administragao central, seguros, imprevistos e lucro do construtor.

3.3. Dos Critérios para Aceitabilidade das Propostas

3.3.1. A afericdo da exequibilidade e da conformidade da proposta mais bem
classificada far-se-a a partir da compatibilidade do prego global ofertado com o
valor global estimado para a contratagdo, bem como da adequacao dos pregos
unitarios propostos em relagdo aos respectivos valores constantes do orgcamento
estimado, nos termos do que preconiza o art. 59, §4°, da Lei n°® 14.133/2021.

3.3.2. Nao serao aceitas propostas cujos valores unitarios ou global sejam
superiores aos respectivos valores estabelecidos no orgcamento estimado pela
Administracao, tampouco aquelas que, manifestamente inexequiveis, ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove que
os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade s&o compativeis com a execugao do objeto.

3.3.3. Na analise da aceitabilidade dos pregos unitarios, sera admitida a
apresentacao de precos unitarios superiores aos constantes do orgamento
estimado em até 10% (dez por cento), desde que o prec¢o global da proposta
permaneca inferior ao valor maximo aceitavel definido pela Administracdo, em
consonancia com o entendimento jurisprudencial consubstanciado no Acérdao n°
1.785/2013-TCU-Plenario.

3.4. Da Divulgacgao Posterior do Orcamento Estimado
3.4.1. Apos a fase competitiva do certame, o orgamento estimado e, se for o caso,

0 preco maximo aceitavel para a contratagao serao tornados publicos, passando a
integrar o instrumento contratual eventualmente firmado, em homenagem aos
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principios da publicidade e transparéncia que norteiam a Administragao Publica,
possibilitando o pleno exercicio do controle social sobre a contratacédo
administrativa.

3.4.2. A composigao analitica do orgcamento estimado, com o detalhamento das
planilhas de quantitativos, precos unitarios, encargos sociais, BDl e demais
elementos formadores do prego global, sera disponibilizada a qualquer
interessado apds o encerramento da fase competitiva, mediante solicitagao formal
dirigida ao Agente de Contratagdo ou diretamente no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas.

4. DADOTAGCAO ORCAMENTARIA

4.1. A despesa decorrente da presente contratacdo correra a conta de recursos
especificos consignados no Orgcamento Geral do Municipio de IBIPEBA-BA para o
exercicio de 2026, na dotagao abaixo discriminada:

Orgéo: 27205 — FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

Projeto/Atividade: Construcédo de Casas e Melhorias Habitacionais.

Funcéo :10- Saude.

Subfuncao: 304 — Vigilancia Sanitaria.

Elemento: 4.4.90.51.00.

Especificacdo: Obras e Instalacées.

Fonte de Recurso: 1631 - Transferéncias do Governo Federal referentes a
Convénios e Instrumentos Congéneres vinculados a Saude.

4.32. A assinatura do contrato e a emissao da respectiva nota de empenho ficardo
condicionadas a efetiva comprovacdo da existéncia de recursos orgamentarios
suficientes, sendo nulo de pleno direito o instrumento firmado sem o atendimento
desta condigdo essencial, conforme disposto no art. 147 c/c art. 150 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

4.3. Tratando-se de contratacdo com prazo de vigéncia superior ao exercicio
financeiro vigente, as despesas correspondentes aos exercicios subsequentes
serao custeadas com recursos alocados nos respectivos orgcamentos, conforme
previsdo a ser incluida nas leis orcamentarias anuais vindouras, sendo que as
notas de empenho complementares serdo emitidas oportunamente, em
observancia ao principio da anualidade orgcamentaria.

4.4. Na hipotese de insuficiéncia orcamentaria durante a execugao contratual, a
Administracdo adotara as medidas necessarias a suplementacdo da dotacio
indicada ou, quando cabivel, promovera a rescisao do contrato com fundamento
no art. 147, inciso V, da Lei Federal n° 14.133/2021, assegurados os direitos da
contratada quanto aos servigos ja executados e aceitos.

4.5. A execugao financeira do contrato guardara estrita conformidade com o
cronograma fisico-financeiro aprovado, sendo vedada a assuncao de obrigacbes
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contratuais com execucao diferida em exercicio financeiro diverso daquele em
que haja adequada e suficiente disponibilidade orgcamentaria, salvo se
previamente empenhadas a conta do crédito proprio.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Do Procedimento Preliminar de Habilitacdo ao Sistema Eletrénico

5.1.1. Em estrita observancia ao disposto no art. 17, §2° da Lei Federal n°
14.133/2021, a presente licitacdo sera processada mediante utilizacido de
recursos de tecnologia da informacéo, especificamente por intermédio do sistema
eletrdbnico denominado Bolsa de Licitagcbes e Leildes do Brasil, acessivel pelo
endereco eletronico hitps://bll.org.br , mediante o qual serdo realizados os atos e
procedimentos relativos ao certame.

5.1.2. Para participacéo no procedimento licitatorio em comento, faz-se mister que
0 interessado, pessoa juridica, promova seu prévio credenciamento perante o
provedor do sistema eletrénico supracitado. Referido credenciamento constitui ato
juridico preliminar, de natureza preparatoria em relacdo ao certame, cujo
aperfeicoamento se operacionaliza mediante cadastramento da pessoa juridica
interessada e obtencado de chave de identificagdo e senha pessoal, estas ultimas
de carater personalissimo e intransferivel.

5.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica, por imperativo
l6gico-juridico, a responsabilidade legal do licitante e a presuncdo de sua
capacidade técnica para realizagcdo das transagdes inerentes ao procedimento
licitatério, consoante as disposicoes do §1° do art. 19 do Decreto Federal n°
10.024/2019, aplicado subsidiariamente ao caso vertente.

5.2. Dos Requisitos e Formalidades para o Credenciamento

5.2.1. O processo de credenciamento sera efetivado pela atribuicado de chave de
identificacdo e senha pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico,
obtida junto ao provedor do sistema mediante cadastramento prévio. Referido
cadastramento compreendera, no minimo, a insercao das seguintes informagdes
no sistema:

a) Razao social, nome fantasia, CNPJ e endereco da pessoa juridica;

b) Nome completo, CPF, RG, enderego residencial e fungdo do representante
legal da pessoa juridica;

c) Endereco eletronico (e-mail) para recebimento das comunicagdes oficiais;

d) Telefone de contato com DDD;

e) Dados bancarios para fins de eventual pagamento;

f) Certiddes e documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e
econdmico-financeira do interessado, nos termos da legislagéo vigente.

5.2.2. Os interessados em participar da presente licitagdo, caso nao estejam
credenciados no sistema eletrénico, deverao providenciar o credenciamento com
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antecedéncia minima de 03 (trés) dias uteis da data limite para apresentagao das
propostas, de modo a garantir o necessario lapso temporal para superagao de
eventuais intercorréncias técnicas ou operacionais que possam obstar sua efetiva
participacado no certame.

5.2.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso e
redefinicdo dos parametros de seguranga, ndo eximindo, contudo, o licitante de
eventual responsabilizagdo pelos atos praticados com utilizagado indevida de sua
senha ou em decorréncia da inobservancia das cautelas necessarias a sua
preservagao e sigilo.

5.3. Das Responsabilidades Decorrentes do Credenciamento

5.3.1. O licitante credenciado responsabilizar-se-a formalmente pelas transag¢des
efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros nao autorizados.

5.3.2. E de responsabilidade exclusiva do licitante credenciado a utilizagdo da
senha de acesso ao sistema eletrébnico, bem como o acompanhamento de
quaisquer informagdes, comunicagbes ou mensagens disponibilizadas pelo
sistema ou pela entidade promotora da licitagdo, ndo podendo alegar
desconhecimento ou falha no recebimento de informag¢ées como justificativa para
o descumprimento de obrigacdes inerentes ao certame.

5.3.3. Incumbe ao licitante credenciado o énus da correta configuracdo de seu
equipamento de processamento de dados e sistemas operacionais para acesso
ao ambiente tecnolégico do portal eletrébnico, ndo cabendo atribuir a
Administracdo Publica contratante ou ao proprio provedor do sistema eventuais
falhas, incompatibilidades ou incapacidades técnicas que inviabilizem ou
dificultem a operacionalizacido do sistema pelo interessado.

5.4. Das Restrigdes e Impedimentos ao Credenciamento

5.4.1. Nao poderdao participar do presente certame, sequer mediante prévio
credenciamento no sistema eletrénico, as pessoas juridicas que incorram nas
vedacbes previstas no art. 14 da Lei Federal n°® 14.133/2021, notadamente
aquelas que:

a) estejam em processo de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidacéo;

b) tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitagcao;
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c) incidam nas hipoteses de impedimento previstas nos incisos VIl e IX do art. 14
da Lei Federal n°® 14.133/2021;

d) estejam enquadradas nas demais situagbes de impedimento previstas no
ordenamento juridico patrio.

54.2. O credenciamento indevido ndo convalida eventuais vicios ou
impedimentos legais que recaiam sobre o licitante, subsistindo a proibicdo de
participacdo no certame ainda que operacionalizado o cadastro no sistema
eletrénico, sujeitando-se o infrator as sangdes administrativas previstas na Lei
Federal n°® 14.133/2021, notadamente aquelas consignadas em seus arts. 155 a
163, sem prejuizo de eventuais consequéncias nas esferas civil e criminal.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Das Disposicoes Gerais Sobre a Admissibilidade de Participagcao

6.1.1. Poderao participar do presente certame licitatorio as pessoas juridicas
legalmente constituidas que satisfagam, cumulativamente, as condigbes
expressas no presente instrumento convocatério e seus anexos, bem como nas
disposigdes legais concernentes as contratagbes publicas, notadamente aquelas
estatuidas pela Lei Federal n°® 14.133/2021, observados os impedimentos e
vedacdes delineados no art. 14 do referido diploma legal.

6.1.2. A participagdo no procedimento licitatério em epigrafe importa, por
consectario légico inafastavel, a integral e irrestrita aceitacdo por parte do
interessado de todas as condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos,
configurando ato juridico de natureza volitiva e vinculante, com eficacia plena e
efeitos juridicos exteriorizados mediante a apresentagdo dos documentos e da
proposta, consoante aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatério e
da indisponibilidade do interesse publico.

6.1.3. A mera participagdo no procedimento licitatério em aprego nao constitui
direito subjetivo a contratacéo, sujeitando-se o particular vencedor do certame as
disposigdes normativas incidentes, as decisdes administrativas proferidas pela
Administracdo Publica julgadora, aos termos da proposta apresentada e as
estipulagdes do instrumento de contrato vinculado a licitagao.

6.2. Dos Requisitos Positivos para Participacdo no Certame

6.2.1. A participacdo de interessados no presente procedimento licitatorio
subordina-se a comprovacgao das seguintes condi¢gdes habilitatorias, sem prejuizo
de outras exigéncias previstas no instrumento convocatério e na legislagdo de
regéncia, a saber:

a) Habilitagao juridica, mediante apresentagcao dos documentos elencados no art.
66, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021, conforme a natureza juridica da
pessoa interessada;
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b) Qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional, consubstanciada na
comprovagdo de capacidade técnica para execugdo de obra de engenharia
compativel com o objeto licitado, nos termos do art. 67, §§ 2° e 3°, da Lei Federal
n° 14.133/2021, notadamente através de:

b.1) Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) da regiao a que estiver vinculada;

b.2) Comprovacgéo de possuir em seu quadro permanente profissional de nivel
superior (Engenheiro Civil) detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica;

b.3) Comprovacdo de capacidade técnico-operacional mediante apresentagao
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no CREA.

c) Qualificagdo econdmico-financeira, mediante comprovagdo da boa situagdo
financeira da empresa, manifesta por indices contabeis adequados e pela
demonstracdo de patriménio liquido minimo compativel com o0s encargos
contratuais, nos moldes do art. 69 da Lei Federal n® 14.133/2021;

d) Regularidade fiscal, social e trabalhista, expressa na apresentacdo dos
documentos relacionados no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021, devidamente
validos e regulares;

e) Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal, concernente a proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos.

6.2.2. O atendimento das condi¢des habilitatérias supramencionadas sera
verificado na fase apropriada do certame, observada a sequéncia procedimental
estabelecida neste Edital, apds o julgamento das propostas, adstringindo-se a
analise aos requisitos contemplados nos arts. 62 a 70 da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como as normas técnicas pertinentes.

6.3. Das Vedacodes e Impedimentos a Participacao

6.3.1. Encontram-se impedidos de participar do presente procedimento licitatério,
por expressa disposicao legal contida no art. 14 da Lei Federal n® 14.133/2021:

a) A pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que |he foi
imposta;

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestado do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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c) O empresario ou sociedade empresaria suspenso(a) de participar de licitagdo e
impedido(a) de contratar com o Municipio de IBIPEBA-BA, durante o prazo da
sanc¢ao aplicada;

d) Empresario ou sociedade empresaria declarado(a) inidéneo(a) para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, direta e indireta, de qualquer esfera
governamental, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou
até que seja promovida sua reabilitacao;

e) Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

f) O empresario ou sociedade empresaria cujo estatuto ou contrato social nao
contemple o objeto deste procedimento licitatorio;

g) A pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipdteses previstas no art. 14,
incisos | a VIII, da Lei Federal n® 14.133/2021;

h) Pessoas juridicas que compartilhem so6cio majoritario com outras pessoas
juridicas participantes do mesmo certame, configurando potencial conflito de
interesses e infringindo o principio da competitividade.

6.3.2. A verificacdo dos impedimentos e condigbes de participacdo no certame,
conforme estabelecido neste Edital e na legislacdo de regéncia, sera feita
mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica (CNJ);

d) Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

e) Cadastro de impedidos de licitar e contratar mantido pelo Tribunal de Contas do
Estado da Bahia.

6.3.3. A consulta aos cadastros supracitados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sécio majoritario, por forca do art. 14, §3° da Lei
Federal n° 14.133/2021, que prevé a aplicacdo de sancdo de proibicdo de
contratar com o Poder Publico as empresas e aos profissionais que tenham
praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao.

6.4. Da Vedacao a Participacdo de Empresas em Consorcio:

6.4.1. Nao sera admitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio no
presente certame licitatorio, em observancia ao poder discricionario conferido a
Administracdo Publica pelo art. 15, caput, da Lei Federal n° 14.133/2021,
considerando-se que a complexidade e a dimensdo do objeto ora licitado nao
comprometem a competitividade do procedimento e ndo impdem O6nus de
inviabilidade técnica ou econémica que justifique eventual formagao consorcial.
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6.4.2. A vedacao a participacdo de empresas consorciadas fundamenta-se na
premissa de que o objeto da presente licitagdo ndo envolve vulto financeiro
exponencial ou especificidades técnicas de elevada complexidade que
impossibilitem sua execugdo por empresa isolada, mostrando-se o0 nao-
parcelamento do objeto, neste particular aspecto subjetivo da licitagdo, como
medida consentanea ao interesse publico e aos principios da eficiéncia
administrativa e da economicidade.

6.4.3. Ademais, a restricdo ora imposta visa assegurar a ampliacdo da
competitividade e a selegao da proposta mais vantajosa, conforme preceituado no
art. 11 da Lei Federal n°® 14.133/2021, evitando-se a concentracdo econdémica
prejudicial ao certame, potencialmente ensejada pela associacdo de empresas
que, individualmente, reuniriam plenas condi¢coes de participar do procedimento
licitatério e executar satisfatoriamente o objeto contratual.

6.4.4. Por conseguinte, caso seja constatada a participagado de qualquer empresa
integrante de consorcio, formal ou informal, tal circunstdncia ensejara sua
inabilitacdo sumaria e, se verificada em momento posterior, constituira
fundamento para a nulidade de eventual adjudicagdo, sem prejuizo da aplicagéo
das sang¢des administrativas cabiveis, assegurado, em todo caso, o contraditorio e
a ampla defesa.

6.5. Das Condigdes Particularizadas para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte:

6.5.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas
aquelas que se enquadram na classificacdo descrita no art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, aplicar-se-ao as disposi¢cdes do art. 4° do Decreto
Federal n® 8.538/2015, sendo-lhes assegurados os beneficios legalmente
estabelecidos quanto as condi¢des de participagdo, notadamente:

a) Possibilidade de apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacado de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricao;

b) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica, para
regularizagcao da documentacéo;

c) A nédo-regularizacao da documentagdo no prazo previsto na alinea anterior
implicara decadéncia do direito a contratacédo, sem prejuizo das sangdes previstas
no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.
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6.5.2. Para fazer jus aos beneficios previstos neste subitem, a microempresa ou
empresa de pequeno porte devera comprovar sua condigdo mediante
apresentacdo de declaracdo especifica, sob as penas da lei, subscrita por
representante legal devidamente constituido, bem como certiddo emitida pela
Junta Comercial ou, alternativamente, documento oficial que demonstre o
enquadramento na categoria correspondente, emitido por o&rgao publico
competente.

6.6. Das Disposicoes Relativas as Empresas Estrangeiras

6.6.1. A participagcado de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais sera
admitida em igualdade de condigdes com as empresas nacionais, observadas as
exigéncias especificas estabelecidas no art. 70, inciso V, da Lei Federal n°
14.133/2021, notadamente mediante a apresentacgao de:

a) Decreto de autorizagcado, para as empresas que, nos termos da legislagao
vigente, necessitem de autorizagdo para funcionar no Pais;

b) Documentagcdo comprobatoria de representagéo legal no Brasil, com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

c) Documentacao equivalente a documentagcao exigida para habilitagcdo de
licitantes nacionais, autenticada pelos respectivos consulados e traduzida por
tradutor juramentado, nos termos da legislagao brasileira aplicavel.

6.6.2. As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais deverao apresentar
documentos com validade equivalente aos documentos exigidos das empresas
nacionais, e caso estejam redigidos em lingua estrangeira, deverao estar
acompanhados de traducgdo juramentada para o vernaculo nacional, devidamente
consularizados ou apostilados, conforme o caso.

7. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE

7.1. Das Disposi¢des Preliminares Quanto aos Beneficios Legais

7.1.1. Em conformidade com o preceptivo insculpido no art. 4°, §1°, da Lei Federal
n°® 14.133/2021, conjugado com os dispositivos normativos constantes dos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragdes subsequentes, serdo
conferidos as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte tratamento juridico
diferenciado e simplificado, objetivando a promog¢do do desenvolvimento
econdmico e social no ambito municipal e regional, a ampliacao da eficiéncia das
politicas publicas e o incentivo a inovagao tecnolédgica, mediante a implementagao
das prerrogativas a seguir delineadas.
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7.1.2. Para efeitos deste instrumento convocatério, consideram-se Microempresas
ou Empresas de Pequeno Porte, as sociedades empresarias, sociedades simples,
empresas individuais de responsabilidade limitada e empresarios que se
enquadrem nos parametros estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n°
123/2006, assim entendidas aquelas com receita bruta anual de até R$
4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais), devidamente constituidas e
registradas nos 6rgaos competentes.

7.1.3. A fruicdo dos beneficios licitatorios determinados pela Lei Complementar n°
123/2006 independe da habilitacido da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou equiparado para a obteng¢ao do regime tributario simplificado, sendo suficiente
a comprovacao de sua condicdo mediante apresentacao de declaracéo especifica
firmada pelo representante legal da pessoa juridica, sob as penas do art. G5, da
Lei Federal n°® 8.429/1992, acompanhada da competente Certiddo expedida pela
Junta Comercial de seu domicilio.

7.2. Da Regularidade Fiscal e Trabalhista Diferida

7.2.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasidao da
participacdo neste certame licitatério, deverao apresentar toda a documentagcao
exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacdo, ressalvada a
hipétese prevista no art. 4°, §1°, do Decreto Federal n°® 8.538/2015.

7.2.2. Verificada a existéncia de restricdo relativa a regularidade fiscal ou
trabalhista de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que tenha
apresentado melhor proposta, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragéao
Publica, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

7.2.3. A declaragdo do vencedor do certame acontecera no momento
imediatamente posterior a fase de habilitagdo, no caso do pregédo e nas demais
modalidades de licitagdo, no momento posterior ao julgamento das propostas,
aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a abertura da fase recursal.

7.2.4. A nao-regularizacdo da documentagcdo no prazo previsto no item 7.2.2
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas
no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitacao.

7.3. Do Direito de Preferéncia nas Situacdes de Empate Ficto
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7.3.1. Nas licitacbes sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratagao para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, configurando-
se empate ficto quando as propostas apresentadas por estas sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada, desde que esta
tenha sido ofertada por licitante que ndo se enquadre na condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

7.3.2. Na modalidade de pregado, a margem de preferéncia das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte sera de até 10% (dez por cento) superior ao melhor
preco ofertado por empresa que nao se enquadre nos beneficios da Lei
Complementar n® 123/2006.

7.3.3. Caracterizado o empate ficto nos termos dos subitens precedentes,
proceder-se-a da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) Ndo sendo exercido o direito de preferéncia pela Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte mais bem classificada, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
itens 7.3.1 e 7.3.2, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.3.4. Na hipdtese da ndo-contratagdo nos termos previstos no subitem anterior, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

7.4. Da Inaplicabilidade das Prerrogativas de Preferéncia

7.4.1. Os beneficios do tratamento diferenciado nao se aplicardo as hipéteses em
que a proposta inicial apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte seja mais vantajosa do que as propostas apresentadas por licitantes nao
enquadrados em tais conceitos.

7.4.2. No caso concreto da licitagdo em tela, cuja natureza juridica corresponde a
obra de engenharia de valor superior ao limite estabelecido pelo art. 48, |, da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo se aplica o beneficio relativo a licitacdo exclusiva
para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

7.5. Da Prioridade de Contratagdo para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte Locais ou Regionais

7.5.1. Sera concedida prioridade de contratacao de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por
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cento) do melhor precgo valido, nos termos do art. 48, §3°, da Lei Complementar n°®
123/2006, objetivando a promog¢do do desenvolvimento econémico e social no
ambito local e regional.

7.5.2. Para efeitos deste instrumento convocatério, consideram-se:

a) Ambito local: os limites geograficos do Municipio de IBIPEBA-BA;

b) Ambito regional: os limites geograficos da microrregido de Irecé, composta
pelos municipios definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -
IBGE ou pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da Regidao Administrativa
de Irecé.

7.5.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte sediada local ou
regionalmente podera ser contratada sendo-lhe ofertada a oportunidade de cobrir
o melhor preco ofertado por empresa nao enquadrada como ME/EPP ou por
ME/EPP nao sediada local ou regionalmente, limitada a um valor de até 10% (dez
por cento) superior ao pre¢co da proponente originalmente considerada mais
vantajosa.

7.6. Das Disposi¢des Atinentes a Subcontratagdo Compulsodria

7.6.1. Nos termos do art. 48, Il, da Lei Complementar n°® 123/2006, para a
presente contratacdo, podera ter subcontratacdo de Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, no percentual minimo de 5% (cinco por cento) e maximo de
25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, condicionada a prévia e
expressa autorizacdo da Administragao Publica contratante.

7.6.2. A subcontratacdo de que trata este item ndo podera recair sobre parcelas
de maior relevancia técnica ou de valor significativo do objeto, assim
consideradas aquelas imprescindiveis a sustentacdo estrutural da edificacao,
notadamente as discriminadas no item lll.1 do Estudo Técnico Preliminar que
integra este Edital.

7.6.3. Para fins de subcontratagao, a licitante contratada devera apresentar:

a) Documentagdo comprobatoria da regularidade juridica, fiscal e trabalhista da
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a ser subcontratada;

b) Declaragdo de que o0s servigos a serem subcontratados correspondem as
parcelas nao-criticas da obra;

c) Demonstragcdo da capacidade técnica da Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte a ser subcontratada, compativel com o objeto a ser executado.

7.6.4. A inobservancia da obrigacdo de subcontratagdo prevista neste item
configura inadimplemento contratual passivel de aplicagcdo das sangdes
administrativas previstas neste Edital, resguardado o devido processo legal e o
contraditério.

8. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
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8.1. Da Inadmissibilidade de Participagcao Mediante Formacgao Consorcial

8.1.1. Considerando as peculiaridades faticas e juridicas que circunscrevem o
objeto licitado, bem como a prerrogativa discricionaria conferida a Administragao
Publica pelo art. 15, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021, resta
expressamente vedada a participagdo de empresas reunidas em consorcio no
presente certame licitatorio, constituindo tal circunstancia condicdo negativa de
admissibilidade, cujo desatendimento acarretara, por consectario logico
inafastavel, a desclassificagcao liminar da proposta apresentada.

8.1.2. A inadmissibilidade de participagdo consorcial no procedimento sub
examine fundamenta-se em analise técnico-discricionaria realizada pela
autoridade administrativa competente, a qual, sopesando as particularidades
técnicas do objeto, as condigcbes mercadolégicas vigentes e o escopo de
ampliagdo da competitividade, concluiu pela auséncia de elementos faticos e
juridicos que justifiquem ou recomendem a permissibilidade de formacgéo
consorcial para o adimplemento das obrigagdes contratuais vindouras.

8.2. Dos Fundamentos Técnico-Juridicos da Vedagao Consorcial

8.2.1. A vedacao a participagcdo de empresas consorciadas na presente licitacao
encontra amparo nos seguintes fundamentos técnico-juridicos, os quais,
analisados em sua integralidade, convergem para a conclusao de que, in casu, a
inadmissibilidade consorcial apresenta-se como a solu¢cdo que melhor atende ao
interesse publico:

a) Auséncia de complexidade técnica excepcional ou vulto extraordinario que
justifigue a reunido de empresas para a consecugao do objeto, tratando-se, ao
revés, de obra de engenharia de complexidade mediana, perfeitamente exequivel
por empresa de porte médio atuante no segmento da construcdo civil, consoante
demonstrado no Estudo Técnico Preliminar;

b) Inexisténcia de multiplicidade técnica que exija conhecimentos altamente
especializados em diversos ramos da engenharia, limitando-se o objeto a
construgao civil convencional em alvenaria e concreto armado, com elementos
construtivos de dominio técnico disseminado entre as empresas que atuam no
segmento;

c) Potencial risco de reducao da competitividade do certame, vez que a permissao
de consoércios poderia ensejar a concentragdo de mercado mediante a reunido
artificial de concorrentes que, isoladamente, reuniriam plenas condi¢cbes de
disputar o objeto, em evidente afronta ao principio da livre concorréncia insculpido
no art. 170, inciso 1V, da Constituicdo Federal;

d) Possibilidade de elevagdo dos custos administrativos de gerenciamento do
contrato, considerando-se a multiplicidade de interlocutores que a configuragao
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consorcial naturalmente impde a Administragao contratante, situagao que poderia
comprometer a eficiéncia da gestdo contratual;

e) Auséncia de ganhos técnicos ou econbmicos significativos para a
Administragcdo Publica decorrentes da eventual permissdao consorcial,
considerando-se a natureza e o vulto do objeto licitado, cuja execugdo mostra-se
viavel mediante contratagao de empresa individual.

8.2.2. A jurisprudéncia dominante do Tribunal de Contas da Unido reconhece
expressamente a discricionariedade administrativa quanto a admissdo ou
vedacdo de consércios em procedimentos licitatérios, consoante se infere do
Acordao n° 1.165/2012-Plenario, segundo o qual "a participagdo de empresas em
consorcio € uma faculdade conferida a Administragao, que deve avaliar, em cada
caso concreto, a conveniéncia e oportunidade de permitir ou n&o tal participagéao".

8.3. Das Consequéncias Juridicas da Inobservancia da Vedagao

8.3.1. A apresentacdo de propostas por empresas reunidas em consorcio, em
frontal descumprimento a vedagao estabelecida neste instrumento convocatério,
configurara violagdo ao principio da vinculagdo ao instrumento convocatério,
insculpido no art. 5° da Lei Federal n° 14.133/2021, acarretando a
desclassificagdo sumaria das respectivas propostas, sem prejuizo da apuragao de
eventual responsabilidade administrativa dos envolvidos.

8.3.2. A tentativa de burla a vedagao estabelecida neste item, mediante a
utilizacdo de subterfugios como a participacdo de empresas com soOcios em
comum ou a formacao de consoércios informais ou de fato, uma vez comprovada,
ensejara a desclassificacdo das respectivas propostas e a instauracédo de
procedimento administrativo especifico para apuragcédo de eventual pratica de ato
lesivo a Administracdo Publica, nos termos do art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021.

8.3.3. A vedagdo em comento nao obsta, por obvio, a subcontratagdo parcial do
objeto, desde que observados os limites estabelecidos neste Edital e no contrato
administrativo vindouro, em estrita conformidade com as disposicdes do art. 122
da Lei Federal n° 14.133/2021, ressalvadas as parcelas de maior relevancia
técnica, conforme discriminado no item 7.6.2 deste instrumento convocatorio.

9. DA SUBCONTRATACAO
9.1. Da Permissibilidade e Limites a Subcontratacdo Parcial do Objeto

9.1.1. Afigura-se juridicamente possivel a subcontratacdo parcial do objeto
licitado, nos moldes preconizados pelo art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021,
mediante autorizagao formal, escrita e fundamentada da Administragdo Publica
contratante, outorgada pela autoridade administrativa competente, estando tal
prerrogativa condicionada ao limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do
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valor global do instrumento contratual, conforme deliberacéo técnico-discricionaria
consignada no item XVIII.1 do Estudo Técnico Preliminar.

9.1.2. A subcontratagdo parcial consubstancia-se em negdcio juridico derivado,
conexo ao contrato administrativo principal, pelo qual o contratado originario
transfere a terceiro a execugado material de determinadas parcelas do objeto, sem
que tal circunstancia afaste ou atenue suas responsabilidades contratuais
originarias perante a Administragcdo Publica, permanecendo o adjudicatario como
unico e exclusivo responsavel pela integral e perfeita execugao contratual, desde
a génese até o adimplemento pleno das obriga¢des pactuadas.

9.1.3. A faculdade subcontratatoria limita-se as parcelas de menor expressao
técnica e valor econdbmico do objeto, vedando-se categoricamente a
subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,
assim consideradas aquelas discriminadas no item [ll.2 do Estudo Técnico
Preliminar que integra o presente instrumento convocatério por vinculagao légica
e normativa, notadamente a estrutura em concreto armado, a alvenaria de
vedacgao e os servicos técnicos especializados de natureza predominante.

9.2. Dos Procedimentos e Formalidades Essenciais a Subcontratagao

9.21. A empresa contratada que pretenda valer-se da prerrogativa
subcontratatéria devera formular requerimento especifico, por escrito, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relagdo a data pretendida para o inicio
dos servicos a serem subcontratados, instruindo-o obrigatoriamente com os
seguintes elementos:

a) Qualificagéo técnica e juridica completa da empresa a ser subcontratada, com
individualizacdo precisa do CNPJ, razdo social, endereco completo,
representantes legais, telefones e enderegco eletrbnico para comunicagdes
oficiais;

b) Caracterizagdo minudente das parcelas do objeto que serdo executadas pela
subcontratada, com discriminagao taxativa e exaustiva dos servigos, insumos,
equipamentos e metodologias técnicas envolvidas, bem como cronograma
especifico de execugao;

c) Comprovagéao inequivoca da capacidade técnico-operacional da subcontratada
para execugao da parcela que lhe sera delegada, mediante apresentagdo de
atestados de capacidade técnica, certiddes de acervo técnico emitidas pelo CREA
ou entidade profissional competente, e demais documentos que evidenciem, de
modo inequivoco, sua expertise e experiéncia pregressa em objeto similar ao
subcontratado;

d) Demonstragdo da capacidade juridica, técnica, econémico-financeira e
regularidade fiscal da subcontratada, mediante apresentagdo de toda a
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documentacgéo exigida nos arts. 66, 67, 68 e 69 da Lei Federal n® 14.133/2021,
conforme a natureza dos servigos que Ihe serdo delegados;

e) Minuta do instrumento juridico que formalizara a relagdo entre contratada e
subcontratada, do qual deverdo constar, obrigatoriamente, clausulas que
preservem integralmente as responsabilidades contratuais, as condi¢des técnicas
e 0s prazos estabelecidos no contrato administrativo originario.

9.2.2. O pleito subcontratatorio sera apreciado pelo fiscal técnico e pelo gestor do
contrato, que emitirdo manifestacdo técnica fundamentada quanto a capacidade
da subcontratada e a conveniéncia administrativa da subcontratagao,
submetendo-se a questdo a decisao final da autoridade superior competente, a
qual podera, motivadamente:

a) Autorizar integralmente a subcontratacdo nos termos propostos pela
contratada;

b) Autorizar parcialmente a subcontratacdo, com restricdes ou condicionantes
adicionais;

c) Indeferir o pedido de subcontratagdao, mediante decisdo fundamentada.

9.2.3. A formalizagado juridica do vinculo subcontratatério entre a empresa
contratada e a subcontratada condiciona-se a prévia e expressa autorizacdo da
Administracdo Publica contratante, sendo juridicamente ineficaz qualquer
subcontratagao realizada sem observancia deste preceito cogente, sujeitando-se
a contratada, neste caso, as san¢des administrativas previstas neste Edital e na
legislagdo aplicavel, sem prejuizo de eventual responsabilizagdo nas esferas civil
e criminal, conforme o caso.

9.3. Dos Impedimentos Obijetivos e Subjetivos a Subcontratacao

9.3.1. Por expressa disposicao legal insculpida no §1° do art. 122 da Lei Federal
n° 14.133/2021, é vedada, sob qualquer hipotese, a subcontratacdo de pessoa
fisica ou juridica que tenha participado, direta ou indiretamente, do procedimento
licitatério que originou a contratagdo em curso, ou que mantenha vinculo de
natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgédo ou entidade contratante, ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato.

9.3.2. E igualmente defesa a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que se
encontre, ao tempo da contratacdo, impossibilitada de contratar com a
Administracdo Publica em decorréncia de sang¢ao que lhe tenha sido imposta,
notadamente as empresas ou profissionais suspensos temporariamente de
participar em licitagdo e impedidos de contratar com a Administragdo, ou
declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragao Publica, nos
termos dos incisos lll e IV do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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9.3.3. Consideram-se absolutamente insuscetiveis de subcontratacéo as parcelas
do objeto que constituam o nucleo técnico-material da contratagdo, assim
entendidas aquelas que, por sua natureza, complexidade ou valor significativo,
representem a esséncia intrinseca da prestacédo contratual, notadamente:

a) Servigos relacionados a estrutura de concreto armado (sapatas, vigas
baldrame, pilares e vigas), cuja execugao exige dominio técnico especializado
que fundamentou a habilitagao técnica da empresa contratada;

b) Servicos atinentes a alvenaria de vedacdo em blocos ceramicos, elemento
construtivo crucial para a integridade e qualidade final da edificagao;

c) Atividades técnicas que exijam expertise especifica que tenha sido
determinante para a qualificagao técnica da contratada no procedimento licitatério.

9.4. Dos Efeitos Juridicos da Subcontratagcdo na Relagéo Contratual Originaria

9.4.1. A subcontratacdo ndo elide, mitiga ou transfere as responsabilidades
contratuais e legais da contratada perante a Administragdo Publica,
permanecendo aquela integralmente responsavel pela perfeita e integral
execugcdo do objeto contratual, pela qualidade técnica dos servigos, pelo
cumprimento dos prazos, pela solidez e seguranca da obra e por todas as demais
obrigacdes atinentes ao contrato administrativo, consoante preceitua o caput do
art. 122 da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.4.2. O inadimplemento da subcontratada ndo exime a contratada das
obrigacdes ajustadas perante a Administragdo Publica, cabendo-lhe adotar,
tempestivamente, todas as providéncias necessarias a continuidade e regular
execugdo do contrato, sem solugdo de continuidade, independentemente de
eventual discussdo acerca de inadimplementos da subcontratada em sede
propria.

9.4.3. A relacao juridica entre contratada e subcontratada rege-se pelo direito
privado, inexistindo qualquer vinculo juridico-obrigacional direto entre a
Administracdo Publica e a subcontratada, sendo vedada a esta ultima, por
conseguinte, a invocagao de pretensdes, direitos, agdes ou excegdes diretamente
em face do Poder Publico contratante, ressalvadas as hipoteses de
reconhecimento de direitos previdenciarios ou trabalhistas, nos termos da
legislacao especifica.

9.5. Da Subcontratacdo Compulséria em Beneficio as Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte

9.5.1. Em consonancia com as diretrizes protetivas estatuidas no §4° do art. 122
da Lei Federal n° 14.133/2021, combinadas com o art. 48, Il, da Lei
Complementar n°® 123/2006, impde-se a empresa contratada, sempre que
possivel e desde que compativel com o objeto, a subcontratacdo compulséria de
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no percentual minimo de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato.

9.5.2. A subcontratagdo compulséria de Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte observara os mesmos procedimentos e formalidades estabelecidos nos
itens precedentes, com a peculiaridade de que, nesta hipbétese especifica, a
contratada devera compulsoriamente implementa-la, apresentando a
Administragcéo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a assinatura do contrato,
toda a documentagdo pertinente a(s) Microempresa(s) ou Empresa(s) de
Pequeno Porte a ser(em) subcontratada(s).

9.5.3. A inobservancia injustificada da obrigacao estabelecida no subitem anterior
configurara inadimplemento contratual, sujeitando a contratada as sancgbes
administrativas previstas neste Edital e no contrato, apds regular processo
administrativo, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

10. DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

10.1. Da Inaplicabilidade da Exigéncia de Programa de Integridade ao Presente
Certame

10.1.1. Consigna-se, para todos os efeitos juridicos pertinentes, que o presente
procedimento licitatorio ndo se subsume a hipétese normativa estabelecida no §4°
do art. 25 da Lei Federal n° 14.133/2021, ndo se aplicando, por consectario logico,
a exigéncia de implementacao de programa de integridade pelo licitante vencedor,
haja vista a auséncia do requisito objetivo legalmente estabelecido para a
incidéncia do preceptivo em comento.

10.1.2. O dispositivo legal supramencionado, ao estabelecer a obrigatoriedade de
implantagdo de programa de integridade pelo adjudicatario, delimita
expressamente seu campo de aplicagdo as "contratagcbes de obras, servigos e
fornecimentos de grande vulto", as quais, por definigcdo legal estatuida no art. 6°,
inciso XXII, da Lei Federal n° 14.133/2021, caracterizam-se como aquelas cujo
"valor estimado seja superior a R$ 200.000.000,00 (duzentos milhdes de reais)".

10.1.3. Considerando-se que o objeto do presente certame — conclusdo da
construcdo de uma escola de 12 salas de aula na Sede, municipio de IBIPEBA-
BA, ndo se enquadra, sob qualquer perspectiva hermenéutica razoavel, no
conceito juridico de contratagdo de grande vulto, porquanto seu valor estimado
nao alcanga o patamar minimo estabelecido no supracitado dispositivo legal, resta
inequivocamente afastada a exigibilidade de programa de integridade nesta
contratacao especifica.

10.1.4. A inaplicabilidade da exigéncia em comento decorre da propria estrutura
normativa da Lei Federal n° 14.133/2021, que estabelece pressupostos juridicos
objetivos para a incidéncia do comando legal, em observancia aos principios da
legalidade estrita, razoabilidade e proporcionalidade que regem a Administragao
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Publica, sendo defeso ao ente administrativo impor aos particulares obrigacoes
que extrapolem os limites legalmente estabelecidos, sob pena de configurar-se
exigéncia manifestamente incompativel com os fins e os riscos inerentes ao
objeto da contratacao.

10.1.5. Nao obstante a inaplicabilidade formal da exigéncia de programa de
integridade a presente contratagdo, permanece higida e plenamente aplicavel a
todos os licitantes e ao futuro contratado a observancia dos principios éticos e de
integridade que norteiam a atuagdo administrativa, bem como os deveres de
probidade, boa-fé e conformidade legal na execugdo contratual, cujo
descumprimento podera ensejar a aplicagdo das sangbes administrativas
previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

11. DA FASE DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS
11.1. Da Forma de Apresentagao dos Documentos

11.1.1. No procedimento licitatério em comento, processado integralmente por
meio eletrbnico em observancia ao preceptivo insculpido no art. 17, §2°, da Lei
Federal n°® 14.133/2021, a instrumentalizacdo dos atos de apresentacdo de
propostas e documentos obedecera, rigorosamente, as disposi¢gdes normativas
deste instrumento convocatoério, as peculiaridades tecnolégicas da plataforma
eletrénica utilizada e aos preceitos estabelecidos pela legislagdo de regéncia,
constituindo 6nus exclusivo dos interessados a observancia meticulosa das
formalidades estabelecidas, sob pena de restar prejudicada sua participagao no
certame.

11.1.2. O envio das propostas e, se for o caso, dos documentos complementares,
dar-se-a exclusivamente por meio do sistema eletrbnico denominado Bolsa de
Licitacbes e Leildes do Brasil, mediante utilizacdo de chave de identificagdo e
senha pessoal do representante credenciado, observados os ditames do modo de
disputa fechado e aberto estabelecido nos termos do art. 56 da Lei Federal n°
14.133/2021, previamente parametrizado no sistema eletrénico, de tal modo que
nenhuma proposta ou documento seja conhecido pelos demais licitantes ou pela
Administracdo Publica promovente antes da data e horario designados para sua
abertura.

11.1.3. A proposta inicial, cuja apresentagdo consubstancia pressuposto
inafastavel para a participagao no certame, devera ser encaminhada pelo sistema
eletrdbnico até a data e horario limites estabelecidos no preambulo deste
instrumento convocatério, observadas as especificagdes técnicas e condicoes
estabelecidas na secdao subsequente, devendo o interessado, para tanto,
proceder ao completo preenchimento dos campos disponibilizados pelo sistema
eletrénico, bem como ao carregamento (upload) dos arquivos digitais exigidos.

11.1.4. Os documentos comprobatorios dos requisitos habilitatorios, por expressa
disposicao contida no art. 63, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021, seréo
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exigidos exclusivamente do licitante declarado vencedor, apds o encerramento da
fase de julgamento das propostas, oportunidade em que serdo solicitados pela
autoridade administrativa competente, através da funcionalidade propria do
sistema, devendo ser encaminhados no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas,
contadas da solicitagado, sob pena de inabilitagao.

11.1.5. Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a
confirmacéo daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados
pelo licitante mais bem classificado, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, em formato digital, no prazo definido pelo Agente de Contratagéo, apds
solicitagao realizada no sistema, vedada a inclusao posterior de informacao ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e
habilitacdo, ressalvada a hipotese de diligéncia para esclarecimento e
complementacao procedimental.

11.1.6. Os atos e documentos que, por sua natureza, ndo possam ser praticados
ou juntados eletronicamente, os originais ou copias autenticadas de documentos
apresentados inicialmente em formato digital, bem como os resultantes de
diligéncias, quando solicitados expressamente pela Administracdo em raz&o de
duvida quanto a autenticidade, serdo entregues fisicamente na Coordenadoria de
Licitagdes da Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA, situada no endereco constante
do preambulo deste Edital, em envelope lacrado, devidamente identificado com os
dados do processo e do interessado.

11.1.7. A inobservancia das formalidades estabelecidas neste instrumento
convocatério para apresentacdo de documentos e propostas, notadamente o
descumprimento dos prazos estabelecidos ou a n&do apresentacdo dos
documentos na forma especificada, acarretara, conforme o caso, a
desclassificacdo da proposta ou a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das
sang¢des administrativas cabiveis, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

11.1.8. As disposigdes preliminares constantes desta sec¢do constituem o
arcabouco normativo geral aplicavel a instrumentalizacdo dos atos concernentes
a fase externa do certame, cujo desdobramento especifico, com a
pormenorizagdo detalhada das regras e exigéncias atinentes a cada espécie
documental, encontra-se descrito nas secdes subsequentes deste instrumento
convocatoério, as quais devem ser interpretadas sistematicamente para a correta
compreensao da integralidade do procedimento.

12. DAPROPOSTA DE PRECOS INICIAL

12.1. Dos Pressupostos Formais e Temporais de Apresentagcao

12.1.1. A proposta de precos inicial, elemento nuclear e indispensavel a
participacdo no certame licitatério, devera ser cadastrada no sistema eletrénico

até a data e horario limites taxativamente estabelecidos no predmbulo deste
instrumento convocatorio, considerando-se o horario oficial de Brasilia-DF como
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parametro cronolégico inafastavel, sob pena de ndo conhecimento e consequente
impossibilidade de participagdao no procedimento.

12.1.2. O cadastramento da proposta dar-se-a mediante preenchimento completo
e minucioso de todos os campos disponibilizados pelo sistema eletrénico,
observadas as regras técnicas da plataforma utilizada, devendo o proponente
proceder ao carregamento (upload) dos anexos exigidos, em formato PDF, com
tamanho maximo de 10 MB por arquivo, vedada a compactagdo em formato
"ZIP", ".RAR" ou congéneres.

12.1.3. Incumbe exclusivamente ao licitante o 6nus da prudente gestdo do tempo
para cadastramento tempestivo da proposta e respectivos anexos, nao se
admitindo, sob qualquer hipotese, a apreciagcao de propostas encaminhadas apos
o término do prazo estipulado, ainda que o atraso decorra de problemas técnicos
atribuiveis ao proprio sistema eletrénico ou a falhas de conexao do interessado.

12.2. Dos Requisitos Materiais e Constituicdo Documental da Proposta Inicial

12.2.1. A proposta inicial a ser cadastrada no sistema devera contemplar,
obrigatoriamente, os seguintes requisitos materiais, cuja inobservancia ensejara a
imediata desclassificacdo por inconformidade formail:

a) Preco global para execugao integral do objeto, expresso em moeda corrente
nacional (Real), em algarismos e por extenso, prevalecendo este ultimo em caso
de divergéncia, consideradas apenas duas casas decimais apds a virgula;

b) Prazo de execugao da obra, que ndo podera ser superior a 12 (doze) meses,
conforme estabelecido no item XIX.1 do Estudo Técnico Preliminar;

c) Prazo de validade da proposta nédo inferior a 90 (noventa) dias consecutivos,
contados da data de sua apresentacao, periodo durante o qual o licitante ficara
vinculado a sua proposta, independentemente de manifestacido em contrario;

d) Declaragdo expressa de ciéncia e concordancia com todas as disposigdes
contidas no instrumento convocatério e seus anexos, em especial quanto aos
critérios de julgamento, condigbdes de pagamento, prazos e demais obrigagbes
contratuais estabelecidas.

12.2.2. E vedada a inclusdo, na proposta inicial e nos documentos que a
integram, de informagdes que permitam identificar o licitante, tais como razdo
social, nome fantasia, CNPJ, endereco, telefone, e-mail, logomarca, nome de
representantes ou quaisquer outros elementos que possibilitem a quebra do sigilo
e isonomia que devem nortear a fase competitiva do certame, sujeitando-se o
infrator a desclassificagdo sumaria, sem prejuizo de eventuais sangbes
administrativas cabiveis.

12.3. Dos Anexos Obrigatorios da Proposta Inicial
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12.3.1. Concomitantemente ao cadastramento da proposta inicial no sistema
eletrébnico, o licitante procedera ao carregamento (upload) dos seguintes
documentos complementares, devidamente assinados digitalmente com
certificado digital padrdo ICP-BRASIL pelo representante legal da empresa
proponente:

a) Carta de Apresentagdo da Proposta, elaborada em papel timbrado do
proponente, contendo a sintese dos elementos essenciais da oferta, incluindo
preco global, prazo de execugao e validade da proposta;

b) Declaracdo de Pleno Conhecimento e Aceitacdo dos Termos do Edital, pela
qual o licitante manifesta ciéncia inequivoca de todas as condi¢des estabelecidas
no instrumento convocatério e seus anexos, responsabilizando-se pela
veracidade das informacdes prestadas, sob as penas da lei;

c) Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo, na qual o
proponente assevera, sob as sangdes cabiveis, que preenche todas as condicdes
habilitatorias exigidas no edital, comprometendo-se a comprovar tais requisitos no
momento oportuno, caso venha a sagrar-se vencedor do certame;

d) Declaragédo de Atendimento a Reserva de Cargos, prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, nos
termos do art. 63, inciso 1V, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

e) Declaracado de Nao Utilizacdo de Trabalho For¢ado ou Degradante, atestando
que nao utiliza ou se beneficia, direta ou indiretamente, de mao-de-obra forgcada,
degradante ou em condi¢cdo analoga a de escravo, em observancia aos principios
do trabalho decente estabelecidos pela Organizagao Internacional do Trabalho;

f) Declaracdo da Integralidade dos Custos, assegurando que o prego proposto
compreende todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita execugao
do objeto, incluindo despesas com materiais e mao de obra, fretes, seguros,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao dos servigos;

g) Declaragdo do Regime Tributario, informando o enquadramento fiscal da
empresa proponente, especialmente quanto a condicdo de optante ou nao pelo
Simples Nacional, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, quando
aplicavel;

h) Declaragdo contendo a Relagao Explicita da equipe técnica disponivel para a
execugao contratual, com indicacdo nominal e qualificacdo profissional dos
membros, bem como inventario detalhado dos veiculos, equipamentos, maquinas,
EPIs e ferramentas necessarias ao cumprimento do objeto licitado;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IBIPEBA IBIPEBA

Governo Juventude, Inovacao e Prosperidade

i) Declaracao de Elaboracéo Independente de Proposta, firmada sob as penas da
lei, atestando que a proposta foi elaborada de forma independente e que o
conteudo apresentado nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitagao, por qualquer meio ou pessoa;

j) Planilha Orgamentaria detalhada de todos os custos unitarios e totais, elaborada
em conformidade com o projeto basico, discriminando todos os itens que
compdem o objeto, com suas respectivas unidades de medida, quantitativos,
precos unitarios e totais, ja considerando todas as despesas, tributos, fretes,
transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os
servigos, mesmo que n&o estejam registrados nos documentos de projeto;

k) Composicédo de Pregos Unitarios de todos os itens constantes da planilha
orcamentaria, demonstrando analiticamente a formacao de cada prego proposto,
com a discriminacdo dos materiais, mao de obra, equipamentos, coeficientes de
produtividade e demais componentes de custo;

I) Cronograma Fisico-Financeiro, contemplando todas as etapas de execugao da
obra e respectivos percentuais de desembolso, em conformidade com o prazo de
execucgao estabelecido e com o modelo fornecido pela Administragao, observadas
eventuais restricdes e condicionantes técnicas previstas no Projeto Basico;

m) Composi¢cdo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) de mao de obra,
discriminando todos os custos indiretos, lucro e demais elementos componentes,
com detalhamento dos percentuais adotados para cada item da formula, em
conformidade com os parametros estabelecidos no Acérdao n°® 2622/2013-TCU-
Plenario;

n) Composicdo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) de insumos,
discriminando todos os custos indiretos, lucro e demais elementos componentes,
com detalhamento dos percentuais adotados para cada item da féormula, em
conformidade com os parametros estabelecidos no Acérdao n° 2622/2013-TCU-
Plenario;

o) Detalhamento dos Encargos Sociais incidentes sobre a mao de obra,
discriminando cada encargo e seu respectivo percentual, demonstrando a
composic¢ao do percentual total adotado.

p) No momento da apresentacdo da proposta inicial, sera obrigatoria a
comprovacao do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de pré-habilitacdo, sob pena de desclassificacdo imediata. O valor da
garantia de proposta nao podera exceder 1% (um por cento) do valor total da
proposta inicial. Caso a garantia seja prestada na forma de seguro garantia, seu
prazo de validade nao podera ser inferior a 120 dias. A devolugao da garantia de
proposta ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do
contrato ou da declaragao de fracasso da licitagdo. A recusa em assinar o contrato
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ou a nao apresentacdo dos documentos exigidos para a contratagdo ensejara a
execugao integral do valor da garantia de proposta. A prestacdo da garantia
podera ocorrer nas modalidades previstas no § 1° do art. 96 da Lei n°
14.133/2021.

p.1) A exigéncia de apresentagdo de garantia de proposta, como requisito de preé-
habilitagdo, fundamenta-se expressamente no art. 58, caput, da Lei n°
14.133/2021, constituindo medida cautelar de indubitavel relevancia para
assegurar a seriedade e o comprometimento dos licitantes com a manutengao de
suas propostas, resguardando-se, assim, o interesse publico subjacente a
estabilidade do certame, mediante estipulacdo de quantia dentro dos parametros
legalmente estabelecidos, em observancia ao limite percentual de 1% sobre o
valor da proposta, consoante disciplina o §1° do supramencionado dispositivo
legal, além de observar integralmente os pressupostos procedimentais relativos a
restituicdo do numerario (§2°), a execugao da garantia nas hipoteses legalmente
tipificadas (§3°) e a pluralidade de modalidades admitidas (§4°), configurando-se
medida proporcional e adequada a complexidade técnica e ao vulto econémico do
objeto contratual ora licitado, cuja materialidade financeira justifica, sob o prisma
da supremacia do interesse publico, a implementacdo de instrumentos que
mitiguem riscos de inexecug¢ao contratual e propiciem maior seguranca juridica a
Administragcéo Publica.

12.3.2. Todos os documentos enumerados no subitem anterior deverdo ser
apresentados em formato digital, assinados eletronicamente com certificado
digital emitido no ambito da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-
Brasil), na forma estabelecida pela Medida Proviséria n° 2.200-2/2001, sendo que
a auséncia de qualquer deles, ou sua apresentagao em desconformidade com as
exigéncias editalicias, implicara a imediata desclassificagdo da proposta.

12.4. Das Disposi¢bes Complementares sobre a Proposta Inicial

12.4.1. A apresentacdao da proposta implica a aceitacdo plena e total das
condi¢cbes estabelecidas neste instrumento convocatério e seus anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares vigentes, constituindo
confissdo de que o licitante examinou criteriosamente todos os documentos do
Edital e seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da Administracao
informacdes satisfatérias sobre qualquer ponto duvidoso, permitindo, assim,
elaborar proposta de forma totalmente satisfatéria.

12.4.2. Os valores constantes da proposta deverdo contemplar todos os custos
diretos e indiretos necessarios a perfeita execucdo do objeto da licitacao,
constituindo a unica remuneragao devida pela administracdo para a execucao
completa da obra, incluindo insumos, mao-de-obra, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, tributos, taxas e contribuicbes, emolumentos e quaisquer
despesas operacionais, bem como o lucro da licitante contratada, ndo cabendo
quaisquer reivindicacdes devidas a erros nessa avaliagao.
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12.4.3. E facultado ao Agente de Contratacdo ou & autoridade administrativa
superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, inclusive para verificar a
compatibilidade das especificagdes do objeto ofertado com os requisitos previstos
neste edital e seus anexos, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informagédo que deveria constar originariamente da proposta, consoante preceito
insculpido no art. 12, §2°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.4.4. Os pregos unitarios constantes da proposta deverdo guardar conformidade
com os respectivos custos médios referenciais constantes das tabelas oficiais
utilizadas pela Administracéo (SINAPI-BA e ORSE-SE), sendo que, nas hipoteses
em que o valor proposto seja manifestamente excessivo ou inexequivel, proceder-
se-a na forma estabelecida no art. 59, §4°, da Lei Federal n° 14.133/2021,
assegurado ao licitante o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

12.4.5. A Administracao reserva-se o direito de realizar, a qualquer tempo, por si
ou por empresas contratadas, inspec¢ao técnica nas instalagbes e equipamentos
das empresas licitantes, para fins de comprovacdo da veracidade das
informacgdes prestadas na declaracdo constante da alinea "h" do subitem 12.3.1,
configurando-se a prestagdo de informacgdes inveridicas como ato de natureza
fraudulenta, passivel das sancbes legais cabiveis, sem prejuizo da
desclassificagao da proposta.

13. DAANALISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS INICIAL
13.1. Das Disposi¢cdes Gerais Aplicaveis a Analise das Propostas

13.1.1. Apds a abertura das propostas iniciais recepcionadas eletronicamente pelo
sistema, proceder-se-a a analise preliminar de conformidade formal e material, a
luz dos requisitos estabelecidos neste instrumento convocatério, observando-se o
rito procedimental compativel com o modo de disputa fechado e aberto, em estrita
observancia as prescricdes normativas do art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.1.2. A analise das propostas tera como escopo verificar o atendimento as
especificacbes e condicbes estabelecidas neste Edital e seus anexos,
contemplando ndo apenas a compatibilidade do preco global ofertado com o valor
estimado para a contratacdo, mas também a adequagao dos precos unitarios, a
viabilidade técnica da solugdo proposta e a conformidade com os requisitos
formais e materiais discriminados no item 12 deste instrumento convocatorio.

13.1.3. O julgamento técnico das propostas sera realizado pelo Agente de
Contratacdo, com o auxilio indispensavel da equipe de apoio técnico formada por
profissionais do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA,
mediante analise meticulosa de todos os elementos exigidos, com vistas a
selecao da proposta mais vantajosa para a Administragdo, em consonancia com o
critério de julgamento estabelecido.
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13.2. Dos Critérios de Classificagao e Desclassificacdo das Propostas

13.2.1. Serao desclassificadas, com fulcro no art. 59, §4° da Lei Federal n°
14.133/2021, as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis, assim entendidos aqueles que comprometam a
compreensao, a validade ou a viabilidade da proposta, notadamente: erros de
calculo invenciveis, falta de assinatura digital no padrdao ICP-BRASIL,
divergéncias manifestas entre valor numérico e o por extenso, auséncia completa
de planilhas obrigatorias, incompatibilidade substancial entre cronograma fisico-
financeiro e planilha orgamentaria;

b) Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital e seus
anexos, especialmente aquelas contidas no Projeto Basico, evidenciando
desconformidade técnica insuperavel,

c) Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratacdo, conforme parametros estabelecidos nos subitens
13.3.1e 13.3.2;

d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragéo, na forma do subitem 13.5.3;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanaveis por meio de diligéncia ou que comprometam a isonomia
entre os licitantes;

f) Omitirem ou deixarem de apresentar qualquer um dos documentos elencados
no item 12.3.1 deste Edital;

g) Contemplarem valores que nao atendam aos pisos salariais estabelecidos na
Convengao Coletiva de Trabalho do SINDILIMP vigente, sendo esta hipdtese
considerada causa de inexequibilidade manifesta e insanavel.

13.2.2. Nao se admitira proposta que apresente valores simbalicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se
referirem a materiais e instalagbes de propriedade do préprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracdo, desde que a
renuncia esteja expressa na proposta.

13.2.3. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
de necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do art. 12, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021, para efeito de
comprovagado de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:
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a) Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de justificativas e
comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

b) Verificagdo de acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentencas
normativas em dissidios coletivos de trabalho;

c) Levantamento de informagdes junto ao Ministério do Trabalho e junto ao
Ministério da Previdéncia Social;

d) Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

e) Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

f) Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administragdo ou com a iniciativa privada;

g) Pesquisa de pregco com fornecedores dos insumos utilizados;

h) Verificagdo das Notas Fiscais de insumos e servicos adquiridos pelo
proponente;

i) Analise de solugdes técnicas escolhidas e/ou condi¢gdes excepcionalmente
favoraveis que o proponente disponha para a execugao da obra;

j) Demais verificagées que porventura se fizerem necessarias.

13.3. Da Metodologia para Afericdo da Exequibilidade

13.3.1. No caso da presente licitagdo, por tratar-se de obra de engenharia, serdo
consideradas manifestamente inexequiveis, nos termos do art. 59, §5° da Lei
Federal n° 14.133/2021, as propostas cujos valores sejam inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragao.

13.3.2. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, seréo
considerados o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global,
sendo admitidas propostas com valores unitarios superiores aos orgcados pela
Administracédo em até 10% (dez por cento), desde que o valor global da proposta
permanecga abaixo do valor global orgado.

13.3.3. Considerando a analise de riscos constante no Estudo Técnico Preliminar,
que identifica como critico o risco de inexecugdo contratual por insuficiéncia
financeira do contratado e suas graves consequéncias para o interesse publico,
sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis, nos termos do art. 98 da Lei Federal n°® 14.133/2021. A
exigéncia desta garantia suplementar encontra fundamento na complexidade
técnica do objeto, na essencialidade do equipamento publico a ser construido
para a comunidade local e na necessidade de mitigagéo dos riscos de abandono
da obra ou execucao deficiente por insuficiéncia de recursos do contratado,
conforme detalhadamente exposto na matriz de alocagdo de riscos anexa ao
Edital.

13.4. Do Procedimento para Suspensio da Sessao e Analise Técnica
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13.4.1. Apds a etapa competitiva e ordenacdo das propostas, o Agente de
Contratacdo suspendera a sessao publica para analise mais detalhada da
proposta classificada em primeiro lugar, encaminhando-a a equipe técnica de
engenharia para avaliagdo quanto a exequibilidade, conformidade técnica e
atendimento aos requisitos estabelecidos no edital.

13.4.2. A suspensao da sessao sera formalizada em ata, com indicagao da data e
horario previstos para sua retomada, ocasido em que sera divulgada a decisao
quanto a classificacdo ou desclassificacdo da proposta analisada, bem como
convocadas as demais licitantes para o prosseguimento do certame.

13.4.3. A convocacdo para a sessao de retomada sera publicada no Portal
Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) e no sistema eletrdbnico, com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, informando a data, horario e
local da sesséao virtual, garantindo-se a ampla publicidade do ato.

13.4.4. Caso a proposta melhor classificada seja desclassificada, proceder-se-a a
analise da proposta subsequente, observada a ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda integralmente as exigéncias do edital,
repetindo-se o procedimento de suspensao da sessao sempre que necessario.

13.5. Da Analise Técnica e Procedimentos Complementares
13.5.1. A analise técnica da proposta melhor classificada compreendera:

a) Verificagdo da compatibilidade do prego global com o valor estimado para a
contratagao;

b) Conferéncia da adequacéo dos precos unitarios apresentados;

c) Analise da consisténcia dos quantitativos apresentados;

d) Verificagdo da composigédo dos custos unitarios;

e) Analise da composi¢ao de BDI (Bonificagao e Despesas Indiretas) de méao de
obra e insumos;

f) Exame do detalhamento dos encargos sociais;

g) Compatibilidade do cronograma fisico-financeiro com o prazo de execugéo
estabelecido;

h) Verificagdo da capacidade técnico-operacional declarada para a execugao da
obra.

13.5.2. Apds a analise técnica da proposta melhor classificada, o setor técnico de
engenharia emitira parecer fundamentado, indicando, de forma clara e objetiva, os
motivos de aceitagao ou rejeicdo da proposta, o qual instruira a decisao do Agente
de Contratacao.

13.5.3. Se a proposta nao for aceitavel ou se o licitante ndo atender as exigéncias
habilitatérias, o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente, e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
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proposta que atenda ao edital, conforme disposto no art. 59 da Lei Federal n°
14.133/2021.

13.5.4. O Agente de Contratagdo podera, a qualquer momento, inclusive durante
a sessao publica, realizar diligéncias para esclarecer ou complementar a instrugao
processual, vedada a incluséo posterior de documento ou informagao que deveria
constar originariamente da proposta, conforme disposto no art. 12, §2°, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

13.5.5. As diligéncias ser&o lavradas em ata circunstanciada, na qual constardo
as eventuais manifestagdes dos licitantes que acompanharem a sessao, devendo
todo e qualquer esclarecimento ser igualmente documentado, com a descrigdo
pormenorizada dos fatos.

13.6. Das Disposicoes Finais Sobre a Analise e Julgamento da Proposta

13.6.1. A simples participagdo na licitagcdo implica na aceitagao integral e
irretratavel das condicbes estabelecidas neste Edital, ndo sendo aceitas, sob
quaisquer hipoteses, alegacdes de seu desconhecimento em qualquer fase do
procedimento licitatério ou durante a execugao do contrato.

13.6.2. O julgamento das propostas sera realizado em observancia ao disposto no
art. 34, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo considerada vencedora a
proposta que, atendendo a todas as condi¢cbes deste edital, oferecer o menor
preco global para a execugao completa do objeto.

13.6.3. \Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, a
classificagdo dar-se-a, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual
todos os licitantes serdao convocados, sendo vedado qualquer outro processo, em
consonancia com o §1° do art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

13.6.4. O resultado da anadlise e julgamento das propostas constara em ata
circunstanciada, contendo todos os elementos relevantes do procedimento,
incluindo as justificativas para eventual desclassificacdo, a qual sera
disponibilizada no sistema eletrobnico e no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
14.1. Das Disposic¢des Preliminares Quanto a Formalizagdo Documental

14.1.1. Os documentos comprobatoérios dos requisitos de habilitagao juridica, em
estrita observancia ao preceptivo insculpido no art. 66 da Lei Federal n°
14.133/2021, deverao ser apresentados exclusivamente pelo licitante declarado
vencedor do certame, apds regular convocacao efetuada pelo Agente de
Contratacéo através do sistema eletrénico, mediante funcionalidade especifica



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IBIPEBA IBIPEBA

Governo Juventude, Inovacao e Prosperidade

disponibilizada na plataforma, observados os parametros formais e temporais a
seqguir delineados.

14.1.2. A documentagao habilitatoria podera ser acostada aos autos sob uma das
seguintes modalidades instrumentais:

a) Em copias autenticadas em cartério competente, nos termos da legislagao
vigente;

b) Em cépias autenticadas administrativamente por servidor designado pela
Administracdo, mediante cotejo com os documentos originais;

c) Em copias simples, hipétese em que o licitante devera apresentar os
documentos originais para conferéncia e autenticacdo administrativa no prazo
improrrogavel de 48 (quarenta e oito) horas uteis, contadas da solicitagcao
especifica a ser expedida pelo Agente de Contratagao;

d) Em documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de
certificacdo digital disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Provisdria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, dispensando-se, neste caso, a
apresentacado de documentos originais ou copias autenticadas em papel.

14.1.3. O prazo para apresentagdo do acervo documental habilitatorio sera de 24
(vinte e quatro) horas consecutivas e ininterruptas, contadas da convocagao
formal realizada pelo Agente de Contratacdo no ambiente de conversagéo (chat)
do sistema eletrénico, considerando-se prorrogado automaticamente para o
primeiro dia util subsequente quando o prazo terminar em dia n&o util ou fora do
horario de expediente da Administragao.

14.1.4. ApoOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a
substituicio ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para:

a) Complementacéao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelo
licitante e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

b) Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas, limitada esta prerrogativa aos documentos relativos a
regularidade fiscal e trabalhista.

14.2. Dos Documentos Comprobatdérios da Habilitagao Juridica:

14.21. A habilitacdo juridica, cujo escopo legal precipuo consiste na
demonstragdo da capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigagdes
na ordem civil, sera comprovada mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, em conformidade com a natureza juridica do proponente:

a) No caso de empresario individual: cédula de identidade e inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada das alteracdes eventualmente existentes;
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b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELIl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatério de seus administradores, bem como das alteragdes
existentes, ou da consolidagao respectiva;

c) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacéo
dos seus administradores e das alteracgdes existentes;

d) No caso de microempreendedor individual: Certificado da Condicado de
Microempreendedor Individual (CCMEI), expedido pelo Portal do Empreendedor
(www.portaldoempreendedor.gov.br), cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio eletrénico correspondente;

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacdo e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

f) No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

14.2.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva, quando for o caso, bem como deverao
comprovar que o ramo de atividade da empresa € compativel com o objeto da
licitacdo.

14.2.3. A inobservancia de quaisquer das exigéncias documentais estabelecidas
neste instrumento convocatério acarretara, inelutavelmente, a inabilitagdo do
licitante declarado vencedor provisério, com a consequente convocagao do
licitante subsequente na ordem de classificacdo, observando-se o mesmo
procedimento de verificagdo documental, até que se identifique proponente apto a
ser declarado vencedor em carater definitivo.

14.24. O Agente de Contratagdo, no exercicio de suas atribuicdes
procedimentais, podera relevar falhas meramente formais constantes da
documentagao de habilitacdo, desde que tais vicios ndo comprometam a lisura da
licitacdo, ndo representem burla a legislagcdo vigente, ndo impecam a perfeita
compreensao de seu conteudo e nao prejudiqguem os demais licitantes, em
observancia ao principio do formalismo moderado que informa a atuacao
administrativa.

14.3. Dos Documentos Comprobatoérios da Qualificagdo Técnica
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14.3.1. A qualificagdo técnica, imprescindivel a demonstragdo da aptidao do
licitante para execugao do objeto licitado, far-se-a mediante a apresentagdo dos
documentos a seguir discriminados, 0os quais comprovarao tanto a capacidade
técnico-profissional quanto a capacidade técnico-operacional do proponente, em
conformidade com o art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021:

a) Registro ou inscricdo da empresa licitante no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), em plena validade, da regi&do a que estiver
vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto da presente licitagao;

b) Comprovacado de capacidade técnico-profissional, mediante apresentagao de
Certidao de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo CREA da regi&do pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotagao
de Responsabilidade Técnica (ART) relativa a execugao de obra de engenharia
com caracteristicas semelhantes ao objeto da presente licitagdo, limitada
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo, a saber:

b.1) Execucédo de estrutura em concreto armado (sapatas, vigas baldrame,
pilares e vigas);

b.2) Execucéao de alvenaria de vedagao em blocos ceramicos;

b.3) Execucéo de cobertura com estrutura metalica e telhas de fibrocimento;

b.4) Execucéao de instalacbes hidrossanitarias, elétricas, SPDA e logica;

b.5) Execucédo de piso de alta resisténcia e ceramico.

c) Comprovagcdo da capacidade técnico-operacional da empresa licitante,
mediante apresentagdo de um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrados no CREA, demonstrando a
execucao de obra de engenharia compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto licitado, a saber:

c.1) ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?> COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014, quantidade
minima de 878,62 m?, correspondente a 50% do quantitativo previsto no Projeto
Basico;

c.2) TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019, quantidade minima de 480,00
m?, correspondente a 50% do quantitativo previsto no Projeto Basico;

d) Comprovacédo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior, especificamente
Engenheiro Civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo
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de obra de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, mediante a
apresentacdo de um dos seguintes documentos:

d.1) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) devidamente assinada;

d.2) Contrato Social, no caso de sécio ou diretor;

d.3) Contrato de prestagao de servigos regido pela legislagao civil comum;

d.4) Declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, acompanhada de declaragcao de anuéncia do profissional com firma
reconhecida em cartério.

e) Declaragédo indicando o pessoal técnico, as instalagbes e o aparelhamento
adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como a
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos
trabalhos, contendo, no minimo, 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de
Obras;

f) Declaragdo formal dos profissionais indicados pelo licitante, com anuéncia
expressa destes, manifestando disponibilidade para participar da execucédo da
obra objeto desta licitagdo, com firma reconhecida em cartério, na forma do §6° do
art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021;

g) Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e
das condi¢bes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacéo,
assinada pelo responsavel técnico da empresa licitante, com firma reconhecida
em cartério;

h) Relagao explicita dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em
diminuicao da disponibilidade do pessoal técnico referido nas alineas "d" e "e", na
forma do §8° do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3.2. A exigéncia de comprovagao de experiéncia anterior referente as parcelas
de maior relevancia e valor significativo mencionadas nas alineas "b" e "c" do item
14.3.1 fundamenta-se na imprescindibilidade técnica desses servicos para a
adequada execugcdo do objeto, considerando sua complexidade técnica,
essencialidade para a integridade estrutural, seguranca e funcionalidade da
edificacdo, bem como seu impacto financeiro no valor global da contratacéo,
representando, individualmente, percentual superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado.

14.3.3. Para fins de comprovacao da capacidade técnico-operacional exigida na
alinea "c" do item 14.3.1, sera admitido o somatério de atestados de execugao de
obras de caracteristicas semelhantes de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, desde que cada atestado contemple execucdo minima de
50% (cinquenta por cento) do quantitativo exigido para cada parcela de maior
relevancia.

14.3.4. Os atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras somente serdao aceitos quando acompanhados de traducédo para o
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portugués, efetuada por tradutor juramentado, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora, conforme disposicdo do §4° do art. 67 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

14.3.5. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na
alinea "a" do item 14.3.1 por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitagdo de registro perante o Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), conforme disposicdo do §7° do art. 67 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.3.6. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagédo da
capacitagao técnico-profissional deverdo participar da obra objeto da licitagao,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que previamente aprovada pela Administracdo Publica
contratante, em conformidade com o §6° do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3.7. Em caso de apresentagdao por licitante de atestado de desempenho
anterior emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte, aplicar-se-ao as
disposi¢cdes constantes dos §§10, 11 e 12 do art. 67 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.3.8. Na documentacdo de que trata a alinea "b" do item 14.3.1, ndo serao
admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
comprovadamente, tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos
incisos Ill e IV do art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, em decorréncia de
orientagao proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

14.3.9. O edital podera admitir, para aspectos técnicos especificos, que a
qualificagao técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial
subcontratado, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do objeto licitado,
observadas as disposi¢des do §9° do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem
como as regras estabelecidas no item 9 (DA SUBCONTRATACAO) deste
instrumento convocatoério.

14.3.10. A inobservancia de quaisquer das exigéncias relativas a qualificagao
técnica estabelecidas neste instrumento convocatério acarretara a inabilitagdo do
licitante, ressalvada a possibilidade de realizacdo de diligéncias para
esclarecimentos quanto ao conteudo dos documentos apresentados, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originariamente dos documentos de habilitagéo.

14.4. Dos Documentos Comprobatérios das Habilitacbes Fiscal, Social e
Trabalhista

14.4.1. As habilitagbes fiscal, social e trabalhista, elementos constitutivos do
acervo documental habilitatério de natureza cogente, serdo aferidas mediante a
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verificagao da regularidade do licitante perante o Poder Publico, nas multiplas
esferas federativas, e entidades paraestatais, consubstanciando-se na
demonstracéo inequivoca do cumprimento das obrigagdes tributarias principais e
acessorias, bem como dos encargos sociais e trabalhistas, em estrita observancia
ao disposto no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

14.4.2. Para fins de comprovagao da regularidade fiscal e parafiscal, social e
trabalhista, o licitante devera apresentar os seguintes documentos, em plena
validade na data designada para a abertura da sess&o publica:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), com
emissao nao superior a 90 (noventa) dias, demonstrando situagao cadastral ativa
e condizente com o objeto licitado;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual, materializada pela apresentagao
do Cartédo de Inscrigdo Estadual (CIE) e/ou Cartdo de Inscricdo Municipal (CIM)
ou documentos equivalentes, consoante a legislagdo especifica de cada ente
federativo;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentagao de
Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uni&o, ou Certiddo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional, abrangendo inclusive as contribuigdes sociais previstas nas alineas "a
a "d" do paragrafo unico do art. 11 da Lei Federal n°® 8.212/1991;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentagao
de Certiddo Negativa de Débitos Tributarios, ou Positiva com Efeitos de Negativa,
expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentagao
de Certiddo Negativa de Débitos Tributarios, ou Positiva com Efeitos de Negativa,
expedida pelo 6rgao fazendario competente do municipio de domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), mediante apresentagdo do Certificado de Regularidade do FGTS - CREF,
expedido pela Caixa Econbmica Federal, demonstrando situagdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
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ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa, expedida consoante as disposi¢des
da Lei Federal n° 12.440/2011, que alterou a Lei Federal n° 8.666/1993,
demonstrando a situagdo regular do licitante no cumprimento das obrigagdes
trabalhistas;

h) Declaragdo expressa de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
em atendimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicado Federal do
Brasil, conforme estabelecido no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.4.3. As provas de regularidade poderao ser substituidas por certiddo positiva
com efeito de negativa, quando o débito encontrar-se com sua exigibilidade
suspensa nos termos do art. 151, inciso VI, do Cdédigo Tributario Nacional, ou
quando estiver garantido o débito por penhora, depdsito ou caugdo aceitos
judicialmente.

14.4.4. As certidbes terao validade pelo prazo nelas consignado e, na auséncia
deste, pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua expedicéo,
ressalvadas as disposicbes especiais estabelecidas em lei que disciplinem a
matéria de modo diverso.

14.4.5. Tendo em vista a natureza indivisivel e tecnicamente interdependente do
objeto licitado, além da necessidade de uniformidade de execucdo e
responsabilidade centralizada, ndo se admitird a participacdo de empresas
consorciadas no presente certame, de modo que as habilitagbes fiscal, social e
trabalhista deverdo ser comprovadas isoladamente por cada licitante, sendo
inadmissivel o somatério das condi¢des de distintos licitantes para este fim.

14.4.6. Para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, aplicar-se-a o
tratamento diferenciado estabelecido no item 7 (DO TRATAMENTO
DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE)
deste Edital, permitindo-se a regularizagdo fiscal e trabalhista posterior a
declaracdo do vencedor, observados os prazos e condi¢gdes especificos ali
estatuidos, em consonancia com a Lei Complementar n® 123/2006 e alteracbes
posteriores.

14.4.7. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) ou
equivalente emitido por 6rgdo ou entidade da Administragcdo Publica podera
apresenta-lo como substituto de documento exigido para este certame, desde que
o certificado esteja em vigor na data designada para a abertura da sessao, o
documento substituido esteja devidamente identificado no proéprio certificado e os
cadastros que expediram os certificados estejam listados em rol divulgado em
sitio eletrénico oficial, nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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14.4.8. A consulta aos cadastros que comprovem a regularidade fiscal, social e
trabalhista podera ser realizada pelo Agente de Contratagdo ou equipe de apoio,
em diligéncia procedimental, diretamente junto aos 6rgaos emissores, caso 0s
sistemas informatizados respectivos permitam tal verificacdo, hipdétese em que o
resultado da consulta, impresso e juntado aos autos, suprira a necessidade de
apresentacao dos documentos correspondentes pelo licitante.

14.4.9. A inobservancia de quaisquer das exigéncias relativas as habilitagcdes
fiscal, social e trabalhista estabelecidas neste instrumento convocatério acarretara
a inabilitacédo do licitante, ressalvada a possibilidade de saneamento de falhas na
documentagao, mediante realizacdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar as informagdes, nos termos previstos no art. 64 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

14.5. Dos Documentos Comprobatdérios da Habilitagdo Econémico-financeira

14.5.1. A habilitacdo econémico-financeira, elemento indispensavel a verificacao
da higidez e solidez patrimonial do futuro contratado, visa demonstrar, de forma
objetiva e indubitavel, a aptidao econémica do licitante para cumprir as obrigacdes
pecuniarias decorrentes do futuro contrato administrativo, devendo ser
comprovada mediante apresentacdo dos seguintes documentos, em estrita
observancia ao art. 69 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

a) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, compreendendo
obrigatoriamente: Termo de Abertura e Encerramento, Demonstracdo do
Resultado do Exercicio (DRE), Demonstragcao de Mutacdes do Patrimdnio Liquido
(DMPL), Notas Explicativas e demais demonstrativos exigidos pela legislagado
societaria vigente, devidamente registrados na Junta Comercial da sede do
licitante ou submetidos ao Sistema Publico de Escrituragdo Digital (SPED),
acompanhados da Certiddo de Regularidade Profissional do contabilista
responsavel, emitida pelo respectivo Conselho Regional de Contabilidade,
comprovando a regularidade do profissional que subscreveu os documentos
contabeis;

b) Declaragdo, assinada por profissional habilitado da area contabil, devidamente
identificado com nome completo, numero de registro profissional e firma
reconhecida em cartério, atestando que o licitante atende aos seguintes indices
econdmicos, extraidos do ultimo balango patrimonial ou do balango patrimonial
referente ao periodo de existéncia da sociedade, quando este for inferior a 12
(doze) meses:

b.1) indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,00 (um inteiro), obtido
pela formula:

ILG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante)
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b.2) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,00 (um inteiro), obtido
pela formula:
ILC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

b.3) indice de Solvéncia Geral (ISG) igual ou superior a 1,00 (um inteiro), obtido
pela formula:
ISG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

b.4) indice de Endividamento (IE) igual ou inferior a 0,50 (cinquenta centésimos),
obtido pela formula:
IE = (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante) / (Ativo Total)

c) Certidao negativa de feitos sobre faléncia, recuperacéao judicial ou recuperagao
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de emiss&o
nao superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentacédo da
documentagédo, ou certiddo emitida pela instancia judicial competente que
certifique que o licitante esta apto econémica e financeiramente a participar de
procedimento licitatério nos termos da Lei n°® 14.133/2021;

d) Comprovacéao de patriménio liquido minimo ndo inferior a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratagcdo, por meio da apresentacdo do balango
patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, apresentados
na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3
(trés) meses da data da apresentagao da proposta;

e) Relagcdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em
diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja
executadas de contratos firmados, elaborada em papel timbrado, com data nao
superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, assinada pelo
representante legal da empresa e por seu contabilista responsavel, com as
respectivas firmas reconhecidas em cartorio, informando, no minimo, o nome do
contratante, descricdo sucinta do objeto, valor total do contrato, valores ja
recebidos e valores ainda a receber, bem como o percentual de execugao ja
realizado.

14.5.2. As exigéncias relativas aos indices econdmico-financeiros estabelecidos
no subitem 14.5.1, alinea "b", justificam-se pelos seguintes fundamentos técnico-
juridicos:

a) Quanto ao indice de Liquidez Geral (ILG = 1,00): A exigéncia do ILG em
patamar nao inferior a 1,00 fundamenta-se na necessidade de afericdo da
capacidade de solvéncia global da empresa licitante, demonstrando que a mesma
dispbe de recursos suficientes para saldar todas as suas obrigacdes, tanto de
curto quanto de longo prazo. Este indice revela-se imprescindivel no caso
concreto, considerando que a execugao do objeto contratual - conclusdo da
construcdo de uma escola de 12 salas de aula na Sede - estender-se-a por 12
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(doze) meses, demandando comprovacgédo da capacidade da empresa de honrar
compromissos financeiros em um horizonte temporal dilatado. A fixacdo do
patamar minimo de 1,00 representa exigéncia moderada e compativel com a
complexidade do objeto, sem restringir indevidamente a competitividade do
certame;

b) Quanto ao Indice de Liquidez Corrente (ILC = 1,00): O ILC constitui instrumento
de avaliacdo da saude financeira a curto prazo, demonstrando a capacidade da
empresa de arcar com seus compromissos de curto prazo utilizando apenas
recursos disponiveis no mesmo periodo (Ativo Circulante). A conclusdo da
construgcdo de uma escola de 12 salas de aula na Sede implica aporte constante
de capital circulante para aquisicao de materiais, remuneragcao de mao de obra e
demais despesas operacionais imediatas, tornando imprescindivel que a
contratada demonstre disponibilidade financeira suficiente para atender a estas
demandas sem comprometer a execugao da obra. O patamar minimo de 1,00
evidencia tdo somente que a empresa possui, no minimo, recursos de curto prazo
em montante igual as suas obrigacbes de mesma natureza, representando
exigéncia basilar e tecnicamente justificavel,

c) Quanto ao indice de Solvéncia Geral (ISG = 1,00): Este indice avalia a
capacidade da empresa de saldar todas as suas obrigag¢des financeiras utilizando
a totalidade de seus bens e direitos. Tratando-se de obra publica, com elevada
responsabilidade técnica e social, a Administracdo nao pode prescindir da
verificagcdo da solidez patrimonial global do futuro contratado. O ISG igual ou
superior a 1,00 indica que a empresa possui ativos totais suficientes para quitar
suas obrigagbes, demonstrando equilibrio patrimonial e diminuindo
significativamente o risco de inadimplemento contratual ou de interrupgao da obra
por insuficiéncia de recursos, preservando, assim, o interesse publico subjacente
a contratacao;

d) Quanto ao indice de Endividamento (IE < 0,50): A limitagdo do grau de
endividamento em 50% do ativo total revela-se como garantia contratual
indispensavel, considerando os riscos inerentes a execugdo de obra de
engenharia de média complexidade, como é o caso da conclusédo da construgao
de uma escola de 12 salas de aula na Sede. Empresas com endividamento
excessivo apresentam vulnerabilidade financeira significativa, pois comprometem
parcela expressiva de seus resultados futuros com o servigo da divida, reduzindo
a disponibilidade de recursos para investimento na execucdo contratual. O
patamar maximo de 0,50 representa um nivel de prudéncia financeira mediano e
tecnicamente justificavel, preservando o carater competitivo do certame, enquanto
assegura a Administracdo a contratacdo de empresa com razoavel autonomia
financeira.

14.5.3. Os documentos referidos no subitem 14.5.1, alinea "a", limitar-se-d0 ao
ultimo exercicio, caso a pessoa juridica tenha sido constituida ha menos de 2
(dois) anos, devendo, nesta hipotese, ser apresentada declaragdo do contador
responsavel, com firma reconhecida em cartério, explicando tal situagao.
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14.5.4. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia
do balango de abertura ou coépia do livro diario contendo o balango de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrado na
Junta Comercial ou 6rgao equivalente.

14.5.5. A avaliagdo dos balangos patrimoniais e demonstragbes contabeis,
conforme preconiza a Lei Federal n° 14.133/2021, sera conduzida com acuidade
técnica e finalidade estritamente compativel com o escopo legal, consistente na
afericdo da real capacidade econémico-financeira da empresa licitante. O exame
recaira sobre os dois ultimos exercicios sociais, considerando ndo apenas 0s
numeros absolutos, mas a variacdo qualitativa e quantitativa dos ativos, passivos
e, sobretudo, do patriménio liquido, verificando-se a existéncia de solvéncia,
liquidez e consisténcia patrimonial.

14.5.6. A analise contabil, de carater técnico-interdisciplinar, buscara avaliar, em
perspectiva evolutiva, a solidez e a saude financeira da empresa ao longo do
tempo, de forma a demonstrar que o licitante possui estrutura e félego econémico
compativeis com as obrigagbes assumidas no ambito contratual. Assim, o exame
extrapolara& a simples apresentagdo documental, concentrando-se na
interpretacao sistémica dos dados contabeis, contextualizando-os com os riscos e
responsabilidades do objeto licitado, permitindo ao gestor publico aferir, com
razoavel segurancga, a aptiddo da empresa para executar satisfatoriamente o
contrato pretendido.

14.5.7. A inobservancia de quaisquer das exigéncias relativas a habilitagao
econdmico-financeira estabelecidas neste instrumento convocatério acarretara a
inabilitacdo do licitante, ressalvada a possibilidade de realizagdo de diligéncias
para esclarecimentos quanto ao conteudo dos documentos apresentados,
vedada, contudo, a inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria
constar originariamente dos documentos de habilitagao.

14.6. Das Declaragoes Complementares

14.6.1. Os licitantes deverao apresentar, concomitantemente aos documentos de
habilitacdo enumerados nas secbes precedentes, as declaragbes
complementares a seguir discriminadas, todas elas produzidas em papel timbrado
da empresa proponente, subscritas por seu representante legal devidamente
constituido, com firma reconhecida em cartério, sob as cominagdes juridicas
cabiveis em caso de falsidade ideoldgica, nos termos dos arts. 297 a 299 do
Caodigo Penal Brasileiro:

a) Declaragdo de plenos conhecimentos e integral aceitagdo dos termos e
condicbes estabelecidas no edital e seus anexos, reconhecendo-os como
instrumentos juridico-obrigacionais dotados de forga cogente, aos quais se vincula
voluntariamente o declarante, manifestando ciéncia inequivoca de todas as regras
procedimentais, técnicas e administrativas que regem o certame licitatorio,
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eximindo a Administragdo Publica de qualquer responsabilidade por eventual
alegacéo posterior de desconhecimento ou incompreensao;

b) Declaracdo de que atende plenamente aos requisitos de habilitagdo
estabelecidos no instrumento convocatério, comprometendo-se o declarante, sob
as penas da lei, pela veracidade de todas as informacbes prestadas e pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, nos termos do art. 63, inciso
I, da Lei Federal n°® 14.133/2021, estando ciente de que a falsidade de qualquer
declaracdo ou documento apresentado sujeitara o licitante as sangdes
administrativas, civis e penais previstas na legislagéo brasileira;

c) Declaragdo formal e expressa de que cumpre as exigéncias legais
concernentes a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, nos termos estabelecidos pelo art. 63, inciso IV, da Lei
Federal n° 14.133/2021, observando os percentuais minimos fixados pela
legislacédo de regéncia, especialmente o art. 93 da Lei Federal n° 8.213/1991,
comprometendo-se a comprovar documentalmente o cumprimento desta
obrigacdo quando solicitado pela Administragdo Publica contratante;

d) Declaragdo expressa e incondicional de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, nos moldes
preconizados pelo art. 63, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021, ciente de que a
inobservancia desta exigéncia acarretara a desclassificagdo sumaria da proposta;

e) Declaragédo de que tomou pleno conhecimento do local de execug¢ao do objeto
e das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo
total responsabilidade pela execucdo da obra em conformidade com as
caracteristicas geoclimaticas, topograficas e geoldgicas do terreno, reconhecendo
como perfeitamente exequivel o projeto basico recebido, estando ciente de que,
em caso de discrepancias fisicas, geolégicas ou hidricas posteriormente
detectadas, nao podera pleitear, administrativa ou judicialmente, qualquer
modificagdo nos precos, prazos ou condi¢des contratuais, sob pena de
inabilitacao;

f) Declaragao de idoneidade para licitar e contratar com a Administragado Publica,
em qualquer de suas esferas federativas, afirmando solenemente que, até a
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatorio, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores que eventualmente a inabilitem para o estabelecimento de relagdes
juridico-contratuais com o Poder Publico, consoante disposicdes do art. 156 da
Lei Federal n° 14.133/2021;

g) Declaracédo de inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos a habilitacao,
comprometendo-se o declarante a comunicar, imediatamente e por escrito, a
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Comisséao de Licitagao, qualquer alteragdo em sua situagao juridica, econdmica,
técnica ou administrativa que implique modificacdo nas condigdes de sua
habilitagdo, sob as penas estabelecidas no art. 64, §5° da Lei Federal n°
14.133/2021;

h) Declaragdo de cumprimento ao disposto no inciso XXXIlII do art. 7° da
Constituicao Federal do Brasil, asseverando ndo empregar menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como ndo empregar menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, em estrita observancia a norma constitucional protetiva do trabalho
infantojuvenil e ao disciplinamento legal estabelecido na Lei Federal n°
8.069/1990 (Estatuto da Crianca e do Adolescente);

i) Declaracdo de nao utilizagdo de trabalho degradante ou forgado, atestando, sob
as penas da lei, que nao pratica, admite, nem se beneficia, direta ou
indiretamente, de praticas analogas a escraviddo, conforme conceituagao
normativa constante da Portaria n° 1.293/2017 do Ministério do Trabalho, nem de
trabalho forcado, em observancia as Convencdes Internacionais n° 29 e n°® 105 da
Organizacdo Internacional do Trabalho (OIT), promulgadas pelo Brasil,
respectivamente, pelos Decretos n® 41.721/1957 e n° 58.822/1966.

14.6.2. A auséncia de qualquer das declaracdes elencadas no subitem 14.6.1 ou
sua apresentacao em desconformidade com as exigéncias editalicias acarretara a
inabilitacdo do licitante, observado o principio do formalismo moderado nas
licitagbes publicas, que possibilita o saneamento de vicios formais que nao
comprometam a higidez do certame nem o interesse publico subjacente, mediante
concessao de oportunidade para regularizacdo dentro de prazo razoavel fixado
pelo Agente de Contratagao.

14.6.3. Todas as declaragdes deverao estar assinadas pelo representante legal da
pessoa juridica licitante, devidamente identificado, com indicagdo expressa do
nome completo, cargo ou fungédo exercida na empresa, numero de inscricdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e do documento de identidade,
preferencialmente com firma reconhecida em cartério competente, conferindo
maior seguranca juridica ao instrumento declaratério.

14.6.4. A Administragcao Publica contratante reserva-se o direito de, a qualquer
tempo, promover diligéncias destinadas a comprovar a veracidade das
declaracbes acima elencadas, exigindo a apresentacdo de documentos
comprobatérios da situagao fatica ou juridica declarada, sob pena de configuragao
de falsidade ideoldgica passivel das sancbes administrativas, civis e penais
cabiveis, sem prejuizo da inabilitagdo ou rescisao contratual, conforme o caso.

14.6.5. As declaragdes mencionadas no presente topico constituem documentos
autbnomos, com forga juridica vinculante prépria, ndo se confundindo com os
demais elementos comprobatdrios da habilitagdo juridica, qualificagdo técnica,
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qualificagdo econdmico-financeira e regularidade fiscal, social e trabalhista,
representando acervo documental especifico cuja apresentagéo é inderrogavel.

15. DAABERTURA DA SESSAOQ
15.1. Dos Atos Inaugurais do Procedimento Licitatério

15.1.1. A sessdo publica, evento procedimental que materializa o principio
constitucional da publicidade insculpido no caput do art. 37 da Carta Magna, dar-
se-a mediante conex&o remota na data e horario consignados no predmbulo
deste instrumento convocatério, observando-se o horario oficial de Brasilia-DF
como parametro cronolégico inafastavel, operacionalizando-se por intermédio do
sistema eletrénico denominado Bolsa de Licitagoes e Leildes do Brasil, em estrita
observancia ao preceptivo contido no §2° do art. 17 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.1.2. O ato inaugural do procedimento competitivo materializar-se-4 com a
abertura da sessdo pelo Agente de Contratagdo, devidamente designado pela
autoridade competente, através do sistema eletrbnico supramencionado,
momento a partir do qual restara franqueado aos interessados regularmente
credenciados o acesso ao ambiente virtual onde se desenvolverdao os atos
subsequentes, consoante a sequéncia procedimental legalmente estabelecida.

15.1.3. Uma vez iniciada a sessao publica virtual, proceder-se-a a verificacdo da
conformidade das propostas cadastradas previamente no sistema, as quais
permanecerao inacessiveis aos demais participantes e a Administracdo Publica
promovente até a fase apropriada, em consonancia com os ditames do modo de
disputa fechado e aberto adotado para o presente certame, conforme disposicao
do art. 56, inciso Ill, da Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. Da Operacionalizagdo da Sessao Publica Eletrénica

15.2.1. O acesso ao ambiente virtual onde se desenvolvera a sessao publica dar-
se-a mediante chave de identificagdo e senha privativa, previamente obtidas pelo
interessado quando do seu credenciamento na plataforma eletrénica, constituindo
Onus exclusivo deste a diligente observancia das datas e horarios fixados, bem
como a manutencdo de equipamentos, programas e conexao adequados ao
perfeito funcionamento dos sistemas informaticos necessarios a sua participacao.

15.2.2. A perda de conexdo do Agente de Contratagdo com o sistema eletrénico
durante a sessao publica, antes da etapa de envio de lances, acarretara a
suspensdo automatica do certame, devendo a retomada ocorrer assim que
restabelecida a conexao, registrando-se tal circunstancia em ata, com a indicagao
do momento exato da ocorréncia e do restabelecimento.

15.2.3. Caso a desconexéo do Agente de Contratacdo com o sistema eletrénico
perdure por tempo superior a 60 (sessenta) minutos, a sessdo publica sera
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automaticamente suspensa e reiniciada somente apds comunicagao expressa aos
participantes, através do endereco eletrénico utilizado para divulgagdo, com
designagao de nova data e horario para a retomada dos trabalhos, dispensada a
observancia do prazo minimo estabelecido no art. 55 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.2.4. A desconexao do sistema eletrobnico com qualquer licitante ndo prejudicara
a conclusdo valida da sessdo publica ou do certame, configurando-se O6nus
exclusivo do interessado a manutencao de sua conexao com o sistema eletronico,
nao lhe assistindo direito a repeticdo de atos procedimentais ja concluidos ou a
dilacdo de prazos pré-fixados em razao de problemas de natureza técnica que Ihe
sejam atribuiveis.

15.3. Da Condugao Procedimental do Certame

15.3.1. A condugdo da sessdo publica incumbira ao Agente de Contratagéo
designado, assessorado pela respectiva equipe de apoio, 0s quais exercerao
suas atribuicbes com estrita observancia aos principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, zelando pela escorreita
tramitacdo do procedimento e pela preservacdo dos direitos e garantias
fundamentais dos administrados.

15.3.2. Compete ao Agente de Contratacdo a adocdo das providéncias
preliminares e atos preparatérios necessarios ao regular desenvolvimento da
sessao, notadamente:

a) Verificar a conformidade da proposta apresentada com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatorio;

b) Dirigir a etapa competitiva, coordenando o envio de lances;

c) Analisar a efetividade das propostas apresentadas pelos licitantes;

d) Realizar negociacao visando a obtencao de condi¢gdes mais vantajosas;

e) Verificar e julgar as condi¢des de habilitagao;

f) Sanear erros ou falhas procedimentais verificadas no curso da licitagao;

g) Adotar decisdes quanto a aceitagdo ou ndo da proposta vencedora;

h) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

i) Encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade competente para
adjudicacao e homologacgao.

15.3.3. No curso da sessao publica, constatada a pratica de ato manifestamente
protelatorio, fraudulento ou atentatério a dignidade do certame por parte de
licitante credenciado, o Agente de Contratagdo podera, mediante decisao
fundamentada, exclui-lo do procedimento, sem prejuizo da instauragdo de
procedimento administrativo autbnomo para apuracdo da conduta e eventual
aplicagao das sang¢des administrativas cabiveis, apds o devido processo legal.

15.3.4. A sessao publica podera ser suspensa a qualquer momento, por decisdo
fundamentada do Agente de Contratagao, quando verificado problema técnico ou
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caso fortuito que inviabilize sua continuidade, devendo ser designada nova data e
horario para sua retomada, com comunicagcdo prévia aos licitantes mediante
mensagem no sistema eletrbnico e publicagdo no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas.

15.4. Da Instrumentalizagdo e Registros Procedimentais

15.4.1. Todos os atos praticados durante a sessdo publica serdo formalmente
registrados em sistema eletrbnico, mediante a geragao de arquivo audiovisual e
textual que assegure a fidedignidade dos atos e possibilite a ampla fiscalizag&o
por parte dos 6rgaos de controle e da sociedade civil, em conformidade com o
principio da transparéncia que norteia a Administragcao Publica.

15.4.2. Sera lavrada ata circunstanciada da sessao publica, consignando-se,
cronologicamente, todos os fatos relevantes ocorridos, as propostas
apresentadas, os lances ofertados, a classificacao final das propostas, bem como
0 conteudo dos documentos apresentados, eventuais diligéncias realizadas,
incidentes verificados e decisdes proferidas, constituindo documento publico
dotado de fé publica administrativa.

15.4.3. A ata da sessdo publica sera disponibilizada no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP) e no sistema eletronico, em atengc&o ao principio
da transparéncia e ao dever de publicidade dos atos administrativos, assegurando
amplo acesso a qualquer interessado, ressalvadas apenas as informacdes
classificadas como sigilosas por expressa disposigao legal.

16. DA CLASSIFICA(;AO DAS PROPOSTAS
16.1. Dos Procedimentos Atinentes a Analise Preliminar

16.1.1. Inaugurada a sessao publica e finalizado o prazo para recebimento das
propostas, proceder-se-a a verificagao preliminar das ofertas cadastradas no
sistema eletrénico, mediante analise perfunctéria de sua conformidade com os
requisitos formais estabelecidos neste instrumento convocatério, em estrita
observancia ao preceptivo insculpido no art. 59 da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.1.2. A analise preliminar restringir-se-a a constatacdo da tempestividade do
envio da proposta, bem como a verificagdo da preservagdo do sigilo quanto a
identidade dos proponentes, sendo vedado, neste momento procedimental, o
exame aprofundado do conteudo das propostas ou a realizagdo de diligéncias
complementares, as quais serdo implementadas em momento posterior.

16.1.3. Reputar-se-a desclassificada, de plano, a proposta que, mediante artificio,
ardil ou qualquer outro meio, permita a identificagdo do licitante antes da fase de
disputa, em afronta ao anonimato que deve imperar nas fases iniciais do
procedimento, com vistas a preservacao da isonomia entre os competidores e da
impessoalidade que deve nortear o julgamento objetivo das propostas.
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16.1.4. Concluida a analise preliminar das propostas, o sistema eletrénico ordena-
las-a automaticamente e informara aos licitantes, de forma isonbémica e
simultanea, a data e o horario programados para inicio da fase de disputa de
lances, quando for o caso, observando-se, para todos os efeitos, 0 modo de
disputa fechado e aberto, em conformidade com o regramento estabelecido no
presente instrumento convocatorio.

16.2. Da Verificagao Substancial da Conformidade das Propostas

16.2.1. A analise técnica aprofundada dos elementos materiais e substanciais
constantes das propostas, incluindo-se o exame da planilha orgamentaria,
composi¢cdes de custos unitarios, cronograma fisico-financeiro, composicdao do
BDI e demais documentos técnicos exigidos neste instrumento convocatoério e no
Projeto Basico, dar-se-a apos a conclusao da fase de disputa, iniciando-se pelo
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar e prosseguindo, em ordem
decrescente de classificacdo, em caso de desclassificagdo do primeiro colocado.

16.2.2. O Agente de Contratacao, auxiliado pela equipe técnica de engenharia da
Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA, procedera ao minucioso exame da proposta
do licitante melhor classificado, verificando sua completa aderéncia aos requisitos
estabelecidos no item 12 (DA PROPOSTA DE PRECOS INICIAL) deste Edital,
bem como sua compatibilidade com as especificagdes técnicas constantes do
Projeto Basico, sendo-lhe facultada a realizac&o de diligéncias, nos termos do art.
59, §2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

16.2.3. A analise da proposta melhor classificada compreendera, dentre outros
aspectos:

a) Verificagdo da compatibilidade do preco global com o valor estimado para a
contratacao;

b) Conferéncia da adequacéao dos precos unitarios apresentados;

c) Analise da consisténcia dos quantitativos apresentados;

d) Verificacao da composicao dos custos unitarios;

e) Analise da composig¢do de BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) de mao de
obra e insumos;

f) Exame do detalhamento dos encargos sociais;

g) Compatibilidade do cronograma fisico-financeiro com o prazo de execugao
estabelecido.

16.3. Das Diligéncias para Saneamento de Vicios Formais

16.3.1. Constatados vicios de natureza formal na proposta do licitante melhor
classificado, o Agente de Contratacdo podera, mediante decisdo fundamentada,
determinar a realizagdo de diligéncias para o saneamento das impropriedades
detectadas, desde que estas ndo comprometam substancialmente o conteudo da
proposta nem impliquem alteragao de seu valor global.
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16.3.2. Considera-se vicio sanavel, para os fins do disposto no subitem anterior,
as impropriedades formais que ndao maculem a esséncia da proposta, ndo
prejudiquem o carater competitivo do certame e nao inviabilizem o cotejamento
isonémico entre as ofertas apresentadas, tais como:

a) Erros de calculo matematico sanaveis;

b) Inconsisténcias n&o significativas entre planilhas;

c) Omissdes ou contradicbes em documentos anexos a proposta, desde que
complementares;

d) Auséncia de assinatura em documento ou assinatura aposta por pessoa sem
legitimidade formalmente comprovada;

e) Outras impropriedades que, a juizo da Administracdo, ndo comprometam a
seriedade e a substantividade da proposta.

16.3.3. As diligéncias instauradas para saneamento de vicios formais deverao ser
respondidas pelo licitante no prazo improrrogavel de 2 (duas) horas, contadas a
partir da convocagao efetuada pelo Agente de Contratagdo no sistema eletrénico,
sob pena de desclassificagdo da proposta por descumprimento das normas
procedimentais estabelecidas.

16.3.4. A formalizagdo da diligéncia dar-se-a mediante mensagem inserida no
sistema eletrbnico, sendo gerado comprovante de recebimento pelo licitante
destinatario, momento a partir do qual inicia-se a contagem do prazo para
resposta, independentemente de confirmacgéao de leitura.

16.3.5. As informagbes complementares prestadas pelo licitante em atendimento
a diligéncia limitar-se-&d0 aos pontos especificamente questionados pelo Agente
de Contratacédo, sendo-lhe vedado alterar substancialmente o conteudo original
da proposta ou apresentar documentos novos que deveriam compor a proposta
desde o inicio, sob pena de desclassificagao.

16.4. Das Diligéncias para Comprovacao de Exequibilidade

16.4.1. Havendo indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
de necessidade de esclarecimentos complementares quanto a viabilidade
econdbmica da oferta, podera ser efetuada diligéncia especifica para a
comprovacado da exequibilidade, na forma do art. 59, §4°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

16.4.2. Para fins do disposto no subitem anterior, considerar-se-ao
presumivelmente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, nos termos do art.
59, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

16.4.3. No caso de diligéncia para comprovagao da exequibilidade, o licitante
devera demonstrar documentalmente, no prazo maximo e improrrogavel de 24
(vinte e quatro) horas uteis, contados a partir da convocagao efetuada pelo
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Agente de Contratagdo no sistema eletronico, por um ou mais dos seguintes
meios:

a) Apresentacao de planilha detalhada com a decomposi¢gdo pormenorizada de
cada item de custo que compde o preco proposto;

b) Comprovacao de que os custos dos insumos sao coerentes com os de
mercado, mediante apresentacdao de notas fiscais, contratos ou outros
documentos comprobatorios;

c) Demonstragdo de que os coeficientes de produtividade adotados sao
compativeis com a execugao do objeto;

d) Comprovacdo de condigbes excepcionalmente favoraveis que a proponente
disponha para a execugdo da obra, tais como metodologias construtivas
inovadoras, propriedade de equipamentos ou tecnologias especificas;

e) Outros elementos que justifiquem a viabilidade econémica da proposta.

16.4.4. A diligéncia para comprovacgao de exequibilidade sera instaurada mediante
mensagem inserida no sistema eletrbnico, com detalhamento dos pontos
especificos que suscitam duvidas quanto a viabilidade econdmica da proposta,
sendo gerado comprovante de recebimento pelo licitante destinatario, momento a
partir do qual inicia-se a contagem do prazo para resposta.

16.4.5. Quando o licitante ndo demonstrar a exequibilidade da proposta no prazo
estabelecido ou quando, mesmo apdés a apresentacdo de documentos
complementares, restar evidenciada a inviabilidade econémica da proposta, o
Agente de Contratagdo desclassificara a oferta, passando a analise da proposta
subsequente na ordem de classificagao.

16.5. Das Causas de Desclassificacao das Propostas

16.5.1. Serao desclassificadas, nos termos do art. 59, §4° da Lei Federal n°
14.133/2021, as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis, assim entendidos aqueles que comprometam a
compreensao, a validade ou a viabilidade da proposta;

b) Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital e seus
anexos, especialmente aquelas contidas no Projeto Basico;

c) Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento
estimado para a contratacao;

d) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

e) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanaveis;

f) Contemplarem valores que n&do atendam aos pisos salariais estabelecidos na
Convengao Coletiva de Trabalho do SINDILIMP vigente, sendo esta hipotese
considerada causa de inexequibilidade manifesta e insanavel.

16.5.2. Havendo desclassificacdo da proposta melhor classificada, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente, procedendo a analise de sua
adequacao as exigéncias do Edital, na ordem de classificagdo, e assim
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sucessivamente, até a apuragao de uma proposta que atenda integralmente as
condicbes estabelecidas neste instrumento convocatario.

16.5.3. A desclassificagdo da proposta, devidamente fundamentada, sera
registrada em ata e comunicada ao licitante mediante mensagem via sistema
eletrénico, franqueando-se-lhe, quando cabivel, a interposicdo de recurso
administrativo, nos termos da legislacao vigente.

16.6. Da Garantia Adicional para Propostas com Valores Reduzidos

16.6.1. Considerando a analise de riscos constante no Estudo Técnico Preliminar,
que identifica como critico o risco de inexecugao contratual por insuficiéncia
financeira do contratado e suas graves consequéncias para o interesse publico,
sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis, nos termos do art. 98 da Lei Federal n° 14.133/2021. A
exigéncia desta garantia suplementar encontra fundamento na complexidade
técnica do objeto, na essencialidade do equipamento publico a ser construido
para a comunidade local e na necessidade de mitigacdo dos riscos de abandono
da obra ou execugao deficiente por insuficiéncia de recursos do contratado,
conforme detalhadamente exposto na matriz de alocagdo de riscos anexa ao
Edital.

16.6.2. A garantia adicional de que trata o subitem anterior devera ser prestada
pelo adjudicatario no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da data de assinatura
do contrato, sob pena de aplicagao das san¢gdes administrativas cabiveis.

16.6.3. A garantia adicional podera ser prestada nas mesmas modalidades
previstas para a garantia contratual ordinaria, conforme disciplinamento constante
do item especifico deste Edital que trata das garantias contratuais.

17. DO MODO DE DISPUTA
17.1. Da Definicao e Fundamentos Normativos do Modo de Disputa Adotado

17.1.1. O procedimento licitatério em epigrafe adotara o modo de disputa
FECHADO E ABERTO, consoante autorizacdo normativa inserta no art. 56, inciso
lll, da Lei Federal n° 14.133/2021, o qual consubstancia metodologia
procedimental hibrida que congrega os atributos do sigilo inicial das propostas,
caracteristica do modo fechado, com a dinamicidade da etapa competitiva de
lances sucessivos e abertos, em iteracao procedimental que maximiza a obtencao
da proposta mais vantajosa para a Administragcao Publica.

17.1.2. A opgao pelo modo de disputa fechado e aberto fundamenta-se na
necessidade de conjugacao das vantagens de ambos os sistemas, permitindo que
os licitantes, apds o conhecimento do posicionamento inicial das propostas,
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ajustem suas ofertas em ambiente de competicdo direta e transparente,
privilegiando o interesse publico subjacente a contratacdo mediante a potencial
redugdo dos valores inicialmente propostos, em estrita consonancia com os
principios da economicidade, eficiéncia e vantajosidade que devem nortear as
aquisigdes publicas.

17.2. Da Sistematica Procedimental da Etapa Fechada

17.2.1. A etapa inicial do procedimento caracteriza-se pela apresentagdo de
propostas fechadas pelos licitantes, mediante preenchimento de campos
especificos no sistema eletrénico e envio dos documentos complementares
exigidos no item 12 (DA PROPOSTA DE PRECOS INICIAL) deste instrumento
convocatoério, observado o prazo-limite estabelecido no preambulo do edital.

17.2.2. As propostas permanecerao em sigilo até o momento designado para sua
abertura simultanea pelo sistema eletronico, sendo vedado a Administracéo
Publica promovente o conhecimento de seu conteudo em momento anterior,
assegurando-se, assim, a preservagéo da isonomia entre os participantes e da
impessoalidade no julgamento das ofertas.

17.2.3. Findo o prazo para recebimento das propostas e iniciada a sessao publica,
o sistema eletrénico procedera a abertura automatica e simultanea de todas as
propostas cadastradas, permitindo sua visualizacao pelo Agente de Contratacéo e
pelos licitantes participantes do certame, os quais poderdo acompanhar o
posicionamento relativo das ofertas, sem identificacdo dos respectivos
proponentes.

17.2.4. A classificacdo preliminar das propostas dar-se-a de forma automatica
pelo sistema, observando-se o critério de julgamento estabelecido neste Edital
(menor preco global), ordenando-as em ordem crescente de valores, sendo
consideradas classificadas para a fase subsequente todas as propostas que nao
tenham sido desclassificadas por motivo de manifesta inadequagéo as regras
editalicias ou por vicios insanaveis evidenciados prima facie.

17.2.5. O sistema eletrdnico selecionara automaticamente, para participagdo na
etapa de lances, os autores das propostas classificadas até o limite de 3 (trés)
ofertas, considerando-se empatadas as propostas com valores idénticos, hipotese
em que todas as empatadas serdo admitidas a fase competitiva, mesmo que seja
ultrapassado o niumero maximo de 3 (trés) licitantes.

17.2.6. Na hipétese de apresentacdo de menos de 3 (trés) propostas em
condicbes de competir, todas as propostas classificadas passardo a fase
subsequente, independentemente do valor ofertado, desde que nao configurada a
situacao de deserto ou fracasso da licitagao.

17.3. Da Operacionalizagao da Etapa Aberta
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17.3.1. A etapa competitiva de lances sucessivos, consectario l6gico da etapa
fechada antecedente, sera iniciada imediatamente apds a classificacdo das
propostas pelo sistema eletrénico, estabelecendo-se o prazo de 10 (dez) minutos
para envio de lances, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepg¢ao de
lances caso néo haja envio de lance nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo.

17.3.2. Havendo envio de lance nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo
inicialmente estabelecido, havera prorrogagdo automatica em 2 (dois) minutos e
assim sucessivamente, até que nao haja lance no intervalo de prorrogacéo,
quando a etapa sera encerrada automaticamente pelo sistema.

17.3.3. Durante a etapa competitiva, os licitantes selecionados nos termos do
subitem 17.2.5 poderao formular lances sucessivos, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observadas as seguintes regras procedimentais:

a) Os lances serao formulados com 2 (duas) casas decimais, sendo que o valor
ofertado devera, necessariamente, representar um decréscimo em relagao ao
menor lance anteriormente registrado;

b) Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar;

c) O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a
melhor oferta sera de R$ 200,00 (duzentos reais);

d) Durante a fase de lances, o Agente de Contratagao podera, justificadamente,
excluir lance cujo valor seja manifestamente inexequivel, entendido este como
aquele inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do orgamento estimado;

e) Durante a fase de lances, o licitante somente podera oferecer valor inferior ao
ultimo lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo
minimo exigido;

f) Sera admitido o envio de lances intermediarios pelo mesmo proponente durante
a disputa, assim entendidos aqueles que forem iguais ou superiores ao menor ja
ofertado, porém inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio licitante, visando a
colocacdo do ofertante em posicdo mais vantajosa em relagdo aos demais
disputantes.

17.3.4. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da
sessdo, sujeitando-se o licitante desistente as sancgbes previstas neste Edital,
salvo por motivo justificado e aceito pelo Agente de Contratacdo em razao de fato
superveniente e imprevisivel.

17.4. Dos Procedimentos em Caso de Desconexao
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17.4.1. Na hipétese de desconexdo do Agente de Contratagdo durante a etapa
competitiva, o sistema eletrébnico permanecera acessivel aos licitantes para
recepcao dos lances. O Agente de Contratagdo, ao retornar a conexao, dara
prosseguimento a sessao, sem prejuizo dos atos realizados durante sua
auséncia, desde que a desconexao nao tenha excedido a 60 (sessenta) minutos.

17.4.2. Caso a desconexao do Agente de Contratagao perdure por tempo superior
a 60 (sessenta) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apdés comunicagao expressa aos participantes no sistema eletrénico, sendo
designada nova data e horario para retomada da sesséao.

17.4.3. A desconexédo do sistema eletrébnico com qualquer licitante ndo prejudicara
a conclusao valida da sessao publica ou do certame, desde que nao inviabilize a
participacdo ampla e a isonomia entre os competidores.

17.5. Da Classificagao Final e Critérios de Desempate

17.5.1. Encerrada a etapa de lances, o sistema eletronico identificara e ordenara,
automaticamente, as propostas em ordem crescente de valores, fornecendo a
cada licitante seu posicionamento relativo no procedimento competitivo.

17.5.2. Para fins de ordenacao final das propostas, serdo considerados dois
cenarios procedimentais distintos:

a) Caso tenha havido participacao ampla na fase de lances, as propostas serao
ordenadas pelo valor do ultimo lance valido ofertado por cada licitante;

b) Caso nado tenha havido participagdo universal na fase de lances, seja por
auséncia de competitividade ou por restricdo quantitativa imposta pelo sistema, as
propostas serdo ordenadas conforme o valor da proposta inicialmente
apresentada na etapa fechada, excluindo-se desta regra apenas os licitantes que
tenham ofertado lances validos.

17.5.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo aplicados os
seguintes critérios de desempate, na ordem apresentada:

a) Propostas apresentadas por licitantes enquadradas como microempresas ou
empresas de pequeno porte, nos termos estabelecidos no item 7 (DO
TRATAMENTO DIFERENCIADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE) deste Edital;

b) Propostas apresentadas por licitantes que comprovem a realizagdo de
investimentos em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Pais;

c) Propostas apresentadas por licitantes que comprovem o desenvolvimento de
atividades de prevencao e remediagao ambiental;
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d) Propostas apresentadas por licitantes que comprovem a pratica de mitigagcao
de emissdes de gases de efeito estufa e de redugdo das vulnerabilidades
climaticas;

e) Sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes empatados serao
convocados.

17.5.4. Os critérios de desempate previstos nas alineas "b", "c" e "d" do subitem
anterior somente serao aplicados quando o empate ndo puder ser resolvido por
meio da aplicagdo da margem de preferéncia correspondente ao tratamento
diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte.

17.6. Dos Procedimentos Subsequentes a Classificagao

17.6.1. Apdés a ordenacao final das propostas, o Agente de Contratacao
encaminhara, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante melhor
classificado, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, sendo vedada a negociacdo em condigdes diferentes das previstas
no edital.

17.6.2. A negociagado sera realizada exclusivamente pelo sistema eletrénico e
podera ser acompanhada pelos demais licitantes, assegurando-se a
transparéncia procedimental e o tratamento isonédmico entre os participantes.

17.6.3. Finalizada a etapa de negociacao, o Agente de Contratagcdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do pregco em relacdo ao maximo estipulado para contratacédo,
conforme parametros procedimentais estabelecidos no item 13 (DA ANALISE E
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS INICIAL) deste instrumento
convocatorio, verificando ainda o atendimento as demais exigéncias previstas no
edital.

17.6.4. Considerada aceitavel a proposta melhor classificada, o Agente de
Contratacéo solicitara, via sistema eletrbnico, o envio da documentagao
complementar de habilitagdo, iniciando-se o procedimento disposto no item 14
(DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO) deste Edital.

18. DA FASE DE LANCES
18.1. Dos Fundamentos e Principios Regentes da Etapa Competitiva

18.1.1. A fase de lances, elemento procedimental de natureza competitiva que
materializa o principio constitucional da isonomia, desenvolver-se-a apos a
classificagdo preliminar das propostas, em consonancia com o modo de disputa
fechado e aberto adotado para o presente certame, conforme estatuido no art. 56,
inciso Ill, da Lei Federal n° 14.133/2021, operacionalizando-se mediante
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encadeamento logico de atos sucessivos tendentes a obtengédo da proposta mais
vantajosa para a Administracao.

18.1.2. A ordenacéo sistémica dos atos inerentes a fase de lances orientar-se-a
pelo postulado da maxima competitividade, conferindo-se aos licitantes
previamente selecionados a faculdade de reduzirem seus pregcos mediante lances
sucessivos, com vistas a consecugao do critério de julgamento adotado (menor
preco global), em estrita observancia ao principio da vantajosidade que norteia as
contratagdes publicas.

18.2. Da Operacionalizagao Técnica e Temporal da Etapa de Lances

18.2.1. ApoOs a abertura da sessdo publica e a classificagdo das propostas, os
licitantes cujas ofertas tenham sido classificadas serdo convocados, pelo sistema
eletrénico, para a etapa de lances, observando-se o horario fixado para inicio da
disputa e as regras estabelecidas no instrumento convocatério.

18.2.2. A etapa de lances tera duracao inicial de 10 (dez) minutos, apds a qual
sera automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragéo inicial.

18.2.3. A prorrogacéo automatica da etapa de lances sera de 2 (dois) minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

18.2.4. Na hipétese de ndo haver novos lances durante o periodo de prorrogacéo,
a etapa de lances sera encerrada automaticamente pelo sistema, iniciando-se o
procedimento de verificagdo da conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar.

18.3. Das Regras Procedimentais Especificas para Formulagao de Lances

18.3.1. Durante a etapa competitiva, os licitantes somente poderdao oferecer
lances observando a forma de disputa adotada e as regras especificas
estabelecidas neste instrumento convocatorio, devendo, obrigatoriamente,
respeitar o intervalo minimo de diferenca de valores fixado em R$ 200,00
(duzentos reais), conforme autoriza o art. 57 da Lei Federal n° 14.133/2021.

18.3.2. O intervalo minimo de R$ 200,00 (duzentos reais) incidira tanto em
relagao aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor
oferta, proporcionando celeridade ao procedimento e evitando o chamado "jogo
de centavos", pratica que, além de protelatéria, ndo resulta em beneficio efetivo
para a Administragao.

18.3.3. Os lances serao ofertados pelo valor global da proposta, formulados em
moeda corrente nacional, limitados a 2 (duas) casas decimais, devendo o licitante
observar as seguintes diretrizes procedimentais:
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a) Durante a fase de lances, o licitante somente podera oferecer valor inferior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo
estabelecido;

b) Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletronico;

c) O licitante podera ofertar lances intermediarios, assim compreendidos aqueles
iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado
pelo proprio licitante;

d) Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados apds o inicio da fase
competitiva, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades previstas em lei,
salvo por motivo justificado decorrente de fato superveniente aceito pelo Agente
de Contratacao;

e) Durante a fase de lances, caso o sistema eletronico detecte aparente
inexequibilidade da proposta, o Agente de Contratagao podera, mediante decisao
fundamentada, excluir o respectivo lance, cientificando o licitante da decisao e de
sua fundamentacdo, assegurando-lhe o contraditério e a ampla defesa em
momento posterior.

18.4. Da Classificagao Final e Procedimentos Subsequentes

18.4.1. Encerrada a etapa de lances, o sistema eletrénico identificara e ordenara
automaticamente as propostas em ordem crescente de valores, fornecendo a
cada licitante seu posicionamento relativo no procedimento competitivo,
considerando-se classificada em primeiro lugar a proposta que, atendendo as
especificagées do edital, apresentar o menor prego global.

18.4.2. Na hipotese de empate entre duas ou mais propostas, serao aplicados,
sucessivamente, os critérios de desempate previstos nos arts. 60 e 61 da Lei
Federal n°® 14.133/2021, incluindo-se a preferéncia estabelecida em favor das
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da legislagao especifica.

18.4.3. Persistindo o empate apds a aplicagao dos critérios legais, a classificacéo
se fara por sorteio publico eletrénico, para o qual todos os licitantes empatados
serao convocados pelo sistema, observando-se prazo nao inferior a 2 (dois) dias
Uteis para a realizacao do ato.

18.4.4. Definida a classificagdo final das propostas, o Agente de Contratagéo
convocara o licitante classificado em primeiro lugar para apresentacdo da
documentagdo de habilitacdo, na forma estabelecida no item 14 deste Edital,
dando-se sequéncia aos procedimentos subsequentes previstos para o
encerramento da fase externa do certame.
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18.5. Das Intercorréncias e Contingéncias Durante a Fase de Lances

18.5.1. No caso de desconexdo do Agente de Contratagdo durante a etapa de
lances, o sistema eletrénico permanecera acessivel aos licitantes para recepg¢ao
dos lances. O Agente de Contratacdo, ao retornar a conexdo, dara
prosseguimento a sessao, sem prejuizo dos atos realizados durante sua
auséncia.

18.5.2. Na hipdétese de a desconexao do Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos durante a fase de lances, a sessédo sera
automaticamente suspensa, sendo reiniciada somente apds comunicagao
expressa aos participantes, através do sistema eletrénico.

18.5.3. Caso haja problemas técnicos no sistema eletrénico que impossibilitem a
participacdo equanime dos licitantes na fase de lances, o Agente de Contratagao
podera, mediante decisdao fundamentada, suspender temporariamente a sessao,
designando nova data e horario para sua retomada, situacdo que sera
comunicada a todos os participantes do certame através do sistema eletrdnico e
mediante publicagdo no Portal Nacional de Contratagcbes Publicas (PNCP).

18.5.4. A desconexao individual de licitante com o sistema eletronico, durante a
fase de lances, ndo ensejara a suspensao da sessdo nem a repeticdo de atos
procedimentais ja concluidos, permanecendo os demais licitantes habilitados para
0 prosseguimento da disputa, desde que haja competitividade suficiente para a
consecucao do objeto, considerando-se a pluralidade de participantes e a
potencialidade de obtenc¢do da proposta mais vantajosa para a Administragao.

19. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. Dos Fundamentos Juridico-normativos e Critérios Objetivos de Julgamento

19.1.1. O julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes participantes do
certame licitatorio em epigrafe dar-se-a em estrita observancia aos dispositivos
normativos insculpidos nos arts. 33 a 59 da Lei Federal n° 14.133/2021,
notadamente os preceitos inseridos no art. 34, inciso |, que estabelece o critério
do menor preco como parametro objetivo para selecdo da proposta mais
vantajosa nos casos que tais.

19.1.2. O ato administrativo de julgamento das propostas, revestido de carater
vinculado e promanado de competéncia legalmente atribuida ao Agente de
Contratacao, pautar-se-a pelo principio do julgamento objetivo, o qual encontra
assento constitucional e infraconstitucional no ordenamento juridico patrio, sendo
expressao corolaria dos principios da impessoalidade, isonomia e segurancga
juridica que devem permear a fungdo administrativa.

19.1.3. O critério de menor preco global, eleito para o presente procedimento
licitatério conforme fundamentacdo exarada no Estudo Técnico Preliminar,
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consubstancia-se como elemento normativo-axiolégico que conferira objetividade
ao julgamento, afastando-se qualquer subjetivismo indesejavel ao procedimento e
garantindo a escolha da proposta mais consentanea com o interesse publico que
permeia a contratacdo administrativa vindoura.

19.2. Do Iter Procedimental para Julgamento das Propostas

19.2.1. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as propostas, o
Agente de Contratacao procedera ao exame da proposta classificada em primeiro
lugar quanto a compatibilidade do prego ofertado com o valor estimado para a
contratagdo e a adequacgao técnica as especificagdes do objeto consignadas no
instrumento convocatério e seus anexos, em procedimento que observara
rigorosamente a sequéncia classificatéria estabelecida pelo sistema eletrénico.

19.2.2. A andlise da proposta melhor classificada sera realizada de forma
pormenorizada pelo Agente de Contratagdo, com o auxilio indispensavel da
equipe de apoio técnico composta por profissionais do setor de engenharia do
Municipio de IBIPEBA-BA, mediante confronto analitico entre os elementos
constitutivos da proposta e as exigéncias técnicas, formais e materiais
estabelecidas neste ato convocatério.

19.2.3. Na hipotese de a proposta classificada em primeiro lugar ndo atender as
exigéncias editalicias, configurando-se, destarte, causa de desclassificacao,
proceder-se-a ao exame da proposta classificada na posigcao subsequente,
segundo a ordem de classificacao gerada pelo sistema eletronico, repetindo-se
este procedimento sucessivamente até que se verifique proposta que atenda, de
forma integral e irretocavel, aos requisitos estabelecidos no presente instrumento
convocatorio.

19.2.4. O procedimento de analise e julgamento contemplara, sem prejuizo de
outros aspectos julgados pertinentes pelo Agente de Contratacdo, os seguintes
elementos:

a) Verificacdo da compatibilidade do preco global ofertado com o valor estimado
para a contratacao;

b) Anadlise da conformidade dos precos unitarios apresentados com os
paradigmas referenciais adotados pela Administragao;

c) Exame da adequacgao técnica da solugdo proposta as especificagdes contidas
no Projeto Basico;

d) Verificagdo da exequibilidade da proposta, conforme parametros estabelecidos
no art. 59, §4°, da Lei Federal n°® 14.133/2021;

e) Conferéncia da regularidade formal dos documentos e declaragbes que
integram a proposta.

19.3. Das Causas Ensejadoras de Desclassificagao das Propostas
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19.3.1. Serao desclassificadas, ex vi do disposto no art. 59, §4°, da Lei Federal n°
14.133/2021, as propostas que:

a) Contiverem vicios insanaveis, assim compreendidos aqueles que
comprometam a compreensao de seu conteudo, a validade juridica do ato ou a
viabilidade técnico-econdmica da solugao proposta;

b) Nao obedecerem as especificacbes técnicas pormenorizadas no edital, em
seus anexos e no Projeto Basico, evidenciando desconformidade substancial com
os parametros fixados pela Administracao;

c) Apresentarem pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que, nos termos do art. 59, §5° da Lei Federal n® 14.133/2021, sejam
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao;

d) Permanecerem acima do or¢amento estimado para a contratagdo, inclusive
ap6s a fase de negociagdo, demonstrando incompatibilidade com os valores
referenciais adotados e inviabilizando a contratagcdo nos termos propostos;

e) Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela
Administracao, nas hipéteses em que se verifiquem indicios de inexequibilidade;

f) Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanaveis por meio das diligéncias previstas no art. 59, §2° da Lei
Federal n°® 14.133/2021;

g) Contemplarem valores que nao atendam aos pisos salariais estabelecidos na
Convencéo Coletiva de Trabalho do SINDILIMP vigente.

19.3.2. A desclassificagao de proposta sera sempre fundamentada e registrada no
sistema eletrébnico, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes, assegurando-se ao licitante o contraditério e a ampla defesa, nos
termos previstos no paragrafo unico do art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.4. Das Diligéncias para Verificagao da Efetividade das Propostas

19.4.1. O Agente de Contratagdo podera, no julgamento das propostas, realizar
diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que
ela seja demonstrada, na forma do disposto no art. 59, §2°, da Lei Federal n°
14.133/2021, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

a) Intimacgéo do licitante para apresentagdo de composi¢des de custos unitarios
detalhadas;

b) Solicitacdo de esclarecimentos e comprovagdes sobre as solugdes técnicas
adotadas ou as condigbes excepcionalmente favoraveis de que disponha o
licitante;
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c) Verificagdo de acordos, convengdes coletivas ou decisdes judiciais relativas a
categoria profissional,

d) Pesquisas em érgaos publicos, entidades de classe ou similares;

e) Consultas a outros contratantes de servigos similares;

f) Verificagcdo de notas fiscais dos produtos, servicos e insumos utilizados na
prestacdo dos servicos;

g) Demais verificagdes que porventura se fagam necessarias.

19.4.2. A diligéncia sera formalizada por meio do sistema eletrénico,
estabelecendo-se prazo razoavel para resposta, ndo inferior a 2 (duas) horas para
esclarecimentos formais e nao superior a 24 (vinte e quatro) horas uteis para
apresentacao de documentacdo comprobatéria da exequibilidade.

19.4.3. Nao se admitira, sob qualquer pretexto, a juntada de documentos que
deveriam constar originariamente da proposta, nem a inclusdo posterior de
informagédo ou documento que altere substancialmente a proposta original, sendo
permitido tdo somente o esclarecimento de informagdes ja prestadas ou a
comprovacao de condi¢des preexistentes.

19.5. Da Decisao Final de Julgamento e Atos Subsequentes

19.5.1. Findo o exame das propostas e realizadas eventuais diligéncias, o Agente
de Contratacao proferira decisdo fundamentada acerca da aceitagéo ou rejeicao
da proposta analisada, fazendo-o mediante pronunciamento formal registrado no
sistema eletronico, ao qual sera conferida ampla publicidade.

19.5.2. Declarada aceita a proposta, o Agente de Contratacdo convocara o
licitante para apresentacdao dos documentos de habilitagcdo, iniciando-se a fase
subsequente do procedimento licitatorio.

19.5.3. No caso de rejeicdo da proposta analisada, o Agente de Contratacao
procedera a convocacao do licitante subsequente na ordem de classificacao,
repetindo-se o procedimento de analise e julgamento até que se identifique
proposta que atenda integralmente as exigéncias do edital ou até que se verifique
a inexisténcia de propostas validas, hipotese em que a licitagdo sera declarada
fracassada.

19.5.4. A todo tempo, caso seja identificado vicio sanavel na proposta que néo
implique sua desclassificacdo, o Agente de Contratagcao promovera as diligéncias
necessarias a sua corregao, preservando-se o tratamento isondmico entre os
licitantes.

19.5.5. A decisao final acerca do julgamento das propostas sera fundamentada
por meio de arrazoado técnico-juridico que demonstre, de forma inequivoca, a
conformidade da proposta aceita com os critérios objetivos estabelecidos no edital
e na legislagédo de regéncia, evidenciando o nexo de causalidade entre as razdes
expostas e a decisdo administrativa adotada.
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20. DANEGOCIACAO E DO DESEMPATE
20.1. Dos Pressupostos Juridico-normativos da Fase Negocial

20.1.1. Superada a etapa de lances e definida a classificagdo proviséria das
propostas, instaurar-se-a a fase de negociagcdo com o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar, a qual, por sua natureza, consubstancia verdadeiro
ato administrativo negocial, tendente a maximizagao do interesse publico
mediante obtencdo de condigbes contratuais mais vantajosas, por expressa
previsao inserta no art. 61 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

20.1.2. A negociacao afigura-se como prerrogativa administrativa inderrogavel,
densificadora dos principios da eficiéncia e da economicidade insculpidos no
caput do art. 37 da Constituicdo Federal, a qual ndo constitui mera faculdade do
agente publico, mas verdadeiro poder-dever funcional, cujo exercicio, em carater
vinculado, impde-se como via de concretizagao do interesse publico subjacente a
contratacao.

20.1.3. O procedimento negocial desenvolver-se-a sob a égide do principio da
publicidade, permitindo-se o acompanhamento remoto e em tempo real pelos
demais licitantes, em homenagem aos postulados da transparéncia e isonomia
que devem permear as contratagdes administrativas, vedando-se, contudo,
qualquer participacao ativa destes ultimos nesta fase procedimental.

20.2. Da Operacionalizagao Pratica da Negociagéo

20.2.1. A negociagdo sera conduzida pelo Agente de Contratagdo, que
encaminhara, via sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, com o objetivo precipuo de obter condi¢gdes ainda
mais vantajosas para a Administragdo, vedada a negociacdo em condi¢cdes
diversas das previstas neste Edital.

20.2.2. A contraproposta formulada pelo Agente de Contratacdo devera
contemplar especificagdo pormenorizada de qual aspecto da proposta pretende-
se aprimorar e em qual magnitude, podendo abranger, isolada ou
cumulativamente, os seguintes elementos:

a) Reducéo adicional no precgo global ofertado;

b) Melhorias nas condi¢gdes de execugao, desde que mantida a identidade do
objeto;

c) Antecipacdo de prazos de execugao, respeitados os limites técnicos de
exequibilidade;

d) Outras condi¢bes que resultem em beneficio técnico, operacional ou financeiro
para a Administragao.
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20.2.3. A recusa do licitante em negociar ndo ensejara sua desclassificacdo
automatica, preservando-se a validade de sua proposta original pelo prazo de sua
vigéncia, ressalvada a hipotese de o preco final ofertado, apds a fase de lances,
ainda permanecer superior ao orgamento estimado pela Administragao,
circunstancia que inviabilizara a contratagdo e resultara na desclassificagdo da
proposta.

20.2.4. Caso o licitante melhor classificado ndao responda a contraproposta no
prazo de 2 (duas) horas, contado da sua formulagédo pelo Agente de Contratagao
via sistema eletrénico, considerar-se-a recusada a negociagao, prosseguindo-se a
analise da proposta originalmente ofertada.

20.2.5. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificagcdo, quando o primeiro colocado, apés a negociagédo, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orcamento estimado,
situagdo na qual aplicar-se-d0, ao novo licitante convocado, todos os
procedimentos e prazos anteriormente estabelecidos.

20.3. Dos Critérios Gerais de Desempate

20.3.1. Verificando-se a ocorréncia de empate entre duas ou mais propostas que
nao se enquadrem nas hipéteses de empate ficto disciplinadas nos subitens 20.4
e 20.5 deste Edital, proceder-se-a ao desempate mediante a aplicagdo sucessiva
dos critérios estabelecidos no art. 60 da Lei Federal n° 14.133/2021, na seguinte
ordem:

a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados serdo convocados para
apresentacao de nova proposta fechada em prazo a ser estabelecido pelo Agente
de Contratagao, nao inferior a 1 (uma) hora;

b) Avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
ser apresentados atestados de obras ou servigos previamente realizados, cuja
qualificagdo técnica e valoragdo sera efetuada por comissdao técnica
especialmente designada para este fim;

c) Desenvolvimento pelo licitante de agbdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento préprio;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos o6rgaos de controle.

20.3.2. Em caso de persisténcia do empate apds a aplicacdo dos critérios
previstos no subitem anterior, 0 desempate ocorrera por meio de sorteio, a ser
realizado em sessdo publica virtual, para a qual serdo convocados todos os
licitantes empatados, observando-se as regras procedimentais previstas no
sistema eletrénico.
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20.4. Do Empate Ficto e Direito de Preferéncia para Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte

20.4.1. Nas licitagbes em que o critério de julgamento ndo seja por maior lance,
configurar-se-a empate ficto quando as propostas apresentadas por
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores a proposta mais bem classificada, desde que esta nao tenha
sido apresentada por outra microempresa ou empresa de pequeno porte, por
forca do disposto no art. 44, §§1° e 2°, da Lei Complementar n° 123/2006.

20.4.2. Ocorrendo o empate ficto a que alude o subitem precedente, a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado, observado o
seguinte procedimento:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte sera convocada pelo sistema
eletrénico para exercer seu direito de preferéncia no prazo maximo de 5 (cinco)
minutos, sob pena de preclusao;

b) A auséncia de manifestagado no prazo estabelecido na alinea anterior importara
na decadéncia do direito de preferéncia, prosseguindo-se com a convocagao das
demais microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem na
hipétese de empate ficto, observada a ordem classificatoria;

c) O direito de preferéncia somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

d) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos neste
subitem, o sistema realizara sorteio eletrénico entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

20.4.3. O direito de preferéncia previsto neste subitem somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte, prevalecendo, em tal hipotese, a proposta
originalmente vencedora do certame, desde que atendidas as demais exigéncias
editalicias.

20.5. Do Empate Ficto Regionalizado para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte Locais ou Regionais

20.5.1. Sera concedida prioridade de contratacdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10%
(dez por cento) do melhor prego valido, observada a seguinte sistematica
procedimental:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IBIPEBA IBIPEBA

Governo Juventude, Inovacao e Prosperidade

a) Configura-se empate ficto regionalizado quando as propostas apresentadas por
microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente
forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada, desde que esta nao tenha sido apresentada por outra microempresa
ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente;

b) Para fins de aplicagdo deste subitem, consideram-se:

b.1) Ambito local: os limites geogréaficos do Municipio de IBIPEBA-BA;

b.2) Ambito regional: os limites geograficos da microrregido de Irecé, composta
pelos municipios definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -
IBGE.

20.5.2. A prioridade de contratagdo regionalizada materializar-se-a mediante
convocagao da microempresa ou empresa de pequeno porte local ou regional
melhor classificada dentro do intervalo de 10% (dez por cento) para, no prazo de
5 (cinco) minutos, apresentar proposta de prego inferior a originalmente
classificada como vencedora, situagdo em que, atendidas as exigéncias
habilitatérias, Ihe sera adjudicado o objeto da licitagao.

20.5.3. Nao havendo manifestacdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte local ou regional, na forma e prazo estabelecidos no subitem anterior, ou
nao atendendo ela aos requisitos editalicios, proceder-se-a a convocagao das
demais microempresas e empresas de pequeno porte locais ou regionais que
porventura se enquadrem na hipétese de empate ficto regionalizado, observada a
ordem classificatéria.

20.5.4. Na hipotese de equivaléncia dos valores apresentados por microempresas
e empresas de pequeno porte locais ou regionais que se encontrem nos
intervalos estabelecidos neste subitem, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

20.5.5. O beneficio do empate ficto regionalizado previsto neste subitem sera
aplicado prioritariamente as microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas no ambito local e, na auséncia de interessados nessa condicéo, aquelas
sediadas no ambito regional, em estrita observancia ao principio do
desenvolvimento local sustentavel consagrado no art. 4°, inciso |V, da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

21. DAANALISE DE EFETIVIDADE

21.1. Dos Fundamentos Juridicos da Analise de Efetividade

21.1.1. A analise de efetividade da proposta consubstancia-se em procedimento
administrativo de natureza técnico-juridica, tendente a verificagdo da

compatibilidade entre o conteudo propositivo apresentado pelo licitante e os
parametros axiolégico-normativos estabelecidos pela Administragdo Publica, com
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vistas a aferir a plausibilidade executéria da solugao ofertada, em estrita
observancia ao preceptivo insculpido no art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.1.2. O ato administrativo de verificagdo da efetividade propositiva constitui
elemento essencial e intransponivel do iter procedimental licitatorio, revestindo-se
de carater vinculado quanto a sua realizagdo e discricionario quanto ao seu
conteudo material, cuja implementagao compete ao Agente de Contratagdo, com
auxilio da equipe técnica especializada, mediante apreciagdo pormenorizada dos
aspectos materiais, formais, quantitativos e qualitativos que compdéem a oferta
sob analise.

21.1.3. A efetividade propositiva, enquanto expressao concreta do principio da
selecao da proposta mais vantajosa para a Administragdo, pressupde a conjungao
indissociavel entre a adequabilidade formal, a viabilidade técnica, a exequibilidade
econdmico-financeira e a conformidade juridica da proposta, em relagcao dialética
com o objeto licitado, na forma como delineado no instrumento convocatério e
Seus anexos.

21.2. Dos Pressupostos Técnico-materiais da Analise de Efetividade

21.2.1. A analise de efetividade da proposta melhor classificada apds a etapa
competitiva compreendera, em rol ndo exaustivo, a verificagdo dos seguintes
elementos constitutivos:

a) Adequacao técnica da solugao proposta as especificacdes contidas no Projeto
Basico, quanto aos aspectos qualitativos, quantitativos, metodoloégicos e
cronologicos;

b) Compatibilidade do preco global ofertado com o valor referencial estimado pela
Administragcéo, considerando os parametros de aceitabilidade estabelecidos neste
instrumento convocatorio;

c) Conformidade dos precos unitarios propostos com os valores paradigmaticos
adotados pelo ente publico contratante, admitindo-se variagao nao superior a 10%
(dez por cento) para mais, desde que o prego global permaneca inferior ao
orcamento estimado;

d) Exequibilidade econdmico-financeira da proposta, aferida mediante analise
técnica fundamentada, considerando-se presumivelmente inexequiveis as
propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢cado pela Administragcao, nos termos do §5° do art. 59 da Lei Federal n°®
14.133/2021;

e) Consisténcia légico-matematica das planilhas orgamentarias, composi¢des de
custos unitarios, cronograma fisico-financeiro e demais elementos técnico-
financeiros que integram a proposta;
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f) Atendimento aos pisos salariais estabelecidos nas convengdes coletivas
aplicaveis as categorias profissionais envolvidas na execucdo do objeto,
notadamente a Convengao Coletiva do SINDILIMP, cuja inobservancia configura
causa de inexequibilidade manifesta e insanavel,

g) Conformidade da proposta com as exigéncias formais e materiais
estabelecidas no item 12 deste Edital, ressalvada a possibilidade de saneamento
de vicios formais que ndo comprometam a substancia da oferta.

21.2.2. A andlise da efetividade propositiva revestir-se-a de carater global e
sistémico, considerando a integralidade dos elementos técnicos, econémicos e
juridicos que compdem a proposta, mediante avaliagdo sinérgica que permita
concluir, com razoavel grau de certeza, pela viabilidade executéria do objeto nos
exatos termos propostos pelo licitante.

21.3. Da Operacionalizagdo Procedimental da Analise de Efetividade

21.3.1. O procedimento de verificacdo da efetividade da proposta melhor
classificada dar-se-a em momento imediatamente posterior a fase de negociacgao,
operacionalizando-se mediante analise técnica pormenorizada realizada pelo
Agente de Contratagdo, com o auxilio da equipe técnica de engenharia do
Municipio de IBIPEBA-BA, com vistas a afericdo objetiva dos elementos
enumerados no subitem 21.2.1.

21.3.2. O Agente de Contratagado podera suspender a sessao publica para analise
mais detalhada da proposta classificada em primeiro lugar, designando nova data
e horario para retomada dos trabalhos, situagcdo que sera devidamente
comunicada a todos os licitantes pelo sistema eletrénico, com antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas.

21.3.3. Verificada a necessidade de esclarecimentos complementares para
subsidiar o juizo de efetividade, o Agente de Contratacdo podera, com fulcro no
§2° do art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada,
estabelecendo prazo razoavel para resposta, nao inferior a 2 (duas) horas para
esclarecimentos formais e ndo superior a 24 (vinte e quatro) horas uteis para
apresentacao de documentagao comprobatéria.

21.3.4. Nas hipoteses em que se verifiquem indicios de inexequibilidade
econdmico-financeira da proposta, o Agente de Contratacdo podera exigir que o
licitante demonstre a viabilidade de sua oferta através dos seguintes meios,
isolada ou cumulativamente:

a) Apresentacédo de composigdes detalhadas dos custos unitarios que evidenciem
a viabilidade técnico-econémica dos valores propostos;
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b) Comprovacao de condi¢gdes excepcionalmente favoraveis de que disponha o
licitante para a execugdo do objeto, tais como propriedade de equipamentos,
instalagdes proprias, método construtivo diferenciado ou acesso privilegiado a
insumos;

c) Demonstragdo de que os coeficientes de produtividade adotados sao
compativeis com a execugdo do objeto e justificadamente superiores aos
paradigmas usuais;

d) Comprovagao documental da exequibilidade dos pregos de insumos mediante
apresentacdo de notas fiscais de aquisicdo, contratos anteriores com
fornecedores ou outros documentos idéneos;

e) Outros elementos comprobatérios que, a critério do Agente de Contratagéo,
permitam concluir pela viabilidade executéria da proposta.

21.3.5. Em qualquer hipotese, ndo se admitira proposta cujos valores, global ou
unitarios, sejam incompativeis com os custos dos direitos trabalhistas e encargos
sociais previstos na legislagdo, em acordos, convengdes coletivas ou sentengas
normativas aplicaveis ao objeto da contratagdo, constituindo tal circunstancia
causa insuperavel de inexequibilidade.

21.4. Da Conclusao da Analise de Efetividade e Procedimentos Subsequentes

21.4.1. Concluida a analise técnica da proposta, o Agente de Contratacao emitira,
ou fara emitir pela equipe técnica de apoio, parecer fundamentado quanto a sua
efetividade ou inefetividade, consignando, de forma circunstanciada, as razdes
faticas e juridicas que embasam a conclusdo administrativa, em estrita
observancia ao imperativo de motivagao insculpido no art. 50 da Lei Federal n°
9.784/1999, aplicavel subsidiariamente ao procedimento licitatério.

21.4.2. Na hipbtese de o parecer técnico concluir pela efetividade da proposta
analisada, o Agente de Contratacdo prosseguira com o procedimento licitatoério,
convocando o licitante para apresentacdo dos documentos de habilitagdo, nos
termos preconizados no item 14 deste Edital.

21.4.3. Caso o parecer técnico conclua pela inefetividade da proposta analisada,
o Agente de Contratacdo procedera a sua desclassificacdo, de forma
fundamentada e mediante ciéncia inequivoca ao licitante desclassificado,
passando a analise da proposta subsequente, observada a ordem de
classificagdo, até que se verifique proposta que atenda aos requisitos de
efetividade estabelecidos neste instrumento convocatorio.

21.4.4. A decisao administrativa concernente a efetividade ou inefetividade da
proposta sera registrada no sistema eletrbnico e cientificada ao licitante
interessado, assegurando-se-lhe o direito ao contraditério e a ampla defesa,
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mediante interposi¢cao de recurso administrativo, nos termos e prazos previstos na
legislac&o de regéncia.

21.4.5. O encerramento da fase de analise de efetividade, com a consequente
declaracdo de proposta vencedora provisoria, ndo implica, por si so, direito a
adjudicacdo do objeto, a qual condiciona-se ao atendimento dos requisitos
habilitatérios previstos nos arts. 62 a 70 da Lei Federal n° 14.133/2021 e neste
Edital.

22. DAANALISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
22.1. Dos Aspectos Preliminares e Fundamentos Juridico-normativos

22.1.1. A analise e o julgamento dos documentos habilitatorios apresentados pelo
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar consubstanciam-se em ato
administrativo de natureza vinculada, cuja materializagdo pressupde o cotejo
analitico-comparativo entre o acervo documental carreado aos autos do
procedimento e os requisitos objetivamente estatuidos nos arts. 62 a 70 da Lei
Federal n° 14.133/2021, bem como aqueles pormenorizados no item 14 deste
instrumento convocatorio.

22.1.2. O exame habilitatério, enquanto corolario do atendimento ao interesse
publico que subjaz a contratacdo administrativa, pressupde verificagdo acurada e
tecnicamente fundamentada acerca da aptiddo juridica, técnico-profissional,
técnico-operacional, fiscal-social-trabalhista e econémico-financeira do pretenso
contratado, aspectos estes que consubstanciam pressupostos inafastaveis a
escorreita execucgao do objeto licitado.

22.1.3. A deliberagao administrativa concernente a habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante, por sua natureza intrinseca, sujeita-se inexoravelmente aos principios
constitucionais e infraconstitucionais regentes da atividade administrativa,
notadamente a legalidade estrita, a vinculagdo ao instrumento convocatério, o
julgamento objetivo e o devido processo legal, cuja observancia é pressuposto de
legitimidade da deciséo a ser proferida.

22.2. Do Iter Procedimental para Analise dos Documentos Habilitatérios

22.2.1. Superada a fase de verificagdo da efetividade da proposta melhor
classificada, o Agente de Contratagdo procedera a convocacgao do respectivo
licitante para apresentacdo dos documentos de habilitagdo exigidos no item 14
deste Edital, estabelecendo prazo improrrogavel de 24 (vinte e quatro) horas para
cumprimento da diligéncia, a contar do recebimento da intimag&o via sistema
eletrénico.

22.2.2. Os documentos habilitatérios apresentados pelo licitante serdo analisados
pelo Agente de Contratagéo, com o auxilio da equipe de apoio, procedendo-se ao
exame acurado de cada peca documental em cotejo com o0s requisitos
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estabelecidos na legislagdo de regéncia e neste instrumento convocatorio,
verificando-se, outrossim, a autenticidade, veracidade e eficacia juridico-probante
das certiddes e declara¢des acostadas.

22.2.3. A analise habilitatéria perpassa necessariamente pelo exame
pormenorizado de cada uma das exigéncias estabelecidas no art. 62 da Lei
Federal n° 14.133/2021, contemplando os aspectos juridicos, técnicos,
econdmico-financeiros, fiscais, sociais e trabalhistas do licitante, mediante
verificagdo da documentacdo apresentada e de sua conformidade com os
requisitos de participacao fixados neste Edital e seus anexos.

22.2.4. A instrugdo procedimental atinente ao exame habilitatorio contemplara a
verificacdo das seguintes categorias documentais, em sequéncia légica que
privilegia a concentracéo dos atos e a celeridade processual:

a) Documentos comprobatorios da habilitagdo juridica, elencados no art. 66 da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e no subitem 14.2 deste Edital;

b) Documentos comprobatérios da qualificacdo técnico-profissional e técnico-
operacional, conforme rol estabelecido no art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e
no subitem 14.3 deste Edital;

c) Documentos atinentes as habilitagdes fiscal, social e trabalhista, consoante
estatuido no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e no subitem 14.4 deste Edital;

d) Documentos demonstrativos da qualificacdo econémico-financeira, na forma
prescrita pelo art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021 e pelo subitem 14.5 deste
Edital;

e) Declaragdes complementares exigidas no subitem 14.6 deste Edital, em
consonancia com a legislagao de regéncia.

22.2.5. A analise documental materializar-se-a mediante a elaboragao de relatério
circunstanciado, no qual serdo consignadas, de forma objetiva e fundamentada,
todas as ocorréncias verificadas durante o exame habilitatério, com expressa
indicagdo de conformidade ou desconformidade com os requisitos exigidos, bem
como eventuais diligéncias realizadas para esclarecimento de pontos
controversos ou obscuros.

22.3. Das Diligéncias para Verificagdo Habilitatoria

22.3.1. Durante a analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de
Contratacdo podera, com fulcro no art. 70, paragrafo unico, da Lei Federal n°
14.133/2021, promover diligéncias para:

a) Esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, inclusive quanto a
veracidade de documentos e informacdes apresentados;
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b) Confirmar o atendimento dos requisitos de habilitagdo previstos no edital,

c) Verificar a efetiva existéncia dos requisitos de habilitacdo na data da
apresentacao dos documentos, quando se tratar de documento demonstrativo da
ocorréncia de fato no periodo anterior a data de entrega;

d) Sanar erros ou falhas que nado alterem a substancia dos documentos, sempre
que possivel, mediante certidées emitidas via internet ou contato direto com os
0rgaos emissores.

22.3.2. As diligéncias realizadas revestir-se-&o de carater meramente instrutério e
complementar, sendo expressamente vedada a inclusao posterior de documento
ou informacdo que deveria constar originariamente dos documentos de
habilitacdo, ressalvada a hipotese do §2° do art. 64 da Lei Federal n°
14.133/2021, atinente a comprovacgao posterior de regularidade fiscal e trabalhista
por microempresas e empresas de pequeno porte.

22.3.3. A formalizagdo das diligéncias dar-se-a mediante registro em sistema
eletrénico, com expressa indicagao da finalidade, do fundamento legal e do prazo
para resposta, o qual ndo sera inferior a 2 (duas) horas nem superior a 24 (vinte e
quatro) horas, conforme a complexidade da providéncia solicitada.

22.3.4. As respostas e os documentos apresentados em atendimento as
diligéncias integrardo o processo licitatério para todos os efeitos legais, sendo
objeto de andlise quanto a sua suficiéncia para suprir 0 esclarecimento
pretendido, sem prejuizo da manutencao da decisdo original, caso a diligéncia
nao elida a duvida ou inconsisténcia inicialmente constatada.

22.4. Do Tratamento Diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte

22.4.1. Em consonancia com o disciplinamento estabelecido no art. 43, §1°, da Lei
Complementar n° 123/2006, c/c art. 64, §§1° e 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
as microempresas € empresas de pequeno porte sera facultada a possibilidade
de regularizagao fiscal e trabalhista tardia, ainda que haja alguma restricdo na
documentagao apresentada.

22.4.2. Havendo restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista de
microempresa ou empresa de pequeno porte, serd assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao, para
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do deébito, e
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

22.4.3. A fruicdo do beneficio de que trata o subitem anterior pressupde a
tempestividade na apresentacdo de todos os documentos exigidos no edital,
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ainda que com alguma restricdo, nao sendo admitida, sob nenhuma hipotese, a
apresentacdo extemporanea de certiddbes ou documentos cuja existéncia era
imperativa na data fixada para essa finalidade.

22.4.4. A ndo-regularizagdo da documentagao no prazo estabelecido nos subitens
precedentes implicara a decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
ou revogar a licitacao.

22.5. Das Consequéncias Juridicas da Habilitagao e da Inabilitagéo

22.5.1. Concluida a analise da documentacdao habilitatéria, o Agente de
Contratacao proferira decisdo fundamentada quanto a habilitagdo ou inabilitacdo
do licitante examinado, fazendo-o mediante pronunciamento formal registrado no
sistema eletronico, ao qual sera conferida ampla publicidade.

22.5.2. Na hipétese de se concluir pela habilitagdo do licitante, considerando-se o
atendimento integral aos requisitos estabelecidos no edital e na legislacdo de
regéncia, declarar-se-a encerrada a fase habilitatoria, procedendo-se aos atos
subsequentes atinentes a adjudicacdao e homologagao, conforme disposto nos
arts. 71 e 72 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

22.5.3. Em caso de inabilitagédo, a decisdo administrativa, devidamente motivada,
indicara, de forma pormenorizada, as razdes faticas e juridicas que embasam a
conclusdo pelo descumprimento dos requisitos habilitatérios, intimando-se o
licitante mediante mensagem via sistema eletrbnico, com disponibilizagdo do
inteiro teor da deliberacgao.

22.5.4. A inabilitacdo do licitante importard na preclusdo de seu direito a
adjudicacao e a celebragcao do contrato, ressalvada a hipotese de provimento de
eventual recurso administrativo, sendo-lhe facultada a interposicao de recurso nos
termos do art. 165 da Lei Federal n® 14.133/2021.

22.5.5. Ocorrendo a inabilitacdo do licitante cuja proposta foi declarada
preliminarmente vencedora, o Agente de Contratagdo procedera a verificagao da
efetividade da proposta classificada em posicdo subsequente, observada a ordem
de classificacdo gerada pelo sistema eletrénico, repetindo-se o procedimento de
analise propositiva e habilitatéria, sucessivamente, até que se identifique proposta
efetiva e licitante habilitado, ou até que se constate a inviabilidade da contratacao.

22.6. Do Processamento das Inidoneidades Supervenientes

22.6.1. Se, no decorrer da analise habilitatéria ou mesmo apds a adjudicagao do
objeto, sobrevier o conhecimento de fato ou circunstédncia que desabone a
idoneidade ou capacidade juridica, técnica, fiscal, econdmica ou financeira do
licitante declarado habilitado, a Administragdo Publica, mediante decisao
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fundamentada, invalidara sua habilitagdo ou, conforme o caso, revogara a
adjudicacgdo, sem prejuizo das sang¢des eventualmente cabiveis.

22.6.2. A abertura de procedimento administrativo para apuracdo de fato
superveniente ndo suspende, por si sO, o curso da licitagdo, sendo tal efeito
condicionado a prolacdo de decisdao administrativa especifica nesse sentido,
desde que presentes elementos concretos que demonstrem o risco de lesao
irreparavel ao interesse publico caso se prossiga com o certame.

22.6.3. A superveniéncia de fatos impeditivos a habilitagdo, posterioremente
verificados em procedimento de controle interno ou externo, autorizara a anulagao
dos atos administrativos inquinados, observado o contraditério e a ampla defesa,
sem prejuizo das responsabilidades civil e penal dos agentes publicos e privados
que tenham concorrido para a consumagao da ilegalidade.

23. DAAPRESENTACAO DA PROPOSTA VENCEDORA
23.1. Do Prazo e Formalidades para Apresentacao da Proposta Vencedora

23.1.1. O licitante cuja proposta tenha sido declarada provisoriamente vencedora,
apés a fase de lances e analise de efetividade, devera apresentar,
concomitantemente aos documentos de habilitagdo requisitados pelo Agente de
Contratacao, a sua proposta final reformulada, observando o prazo improrrogavel
de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimagdo formal via sistema eletrénico,
sob pena de preclusao do direito a contratagdo e consequente desclassificacao.

23.1.2. A proposta vencedora, enquanto ato juridico formal de natureza
obrigacional pré-contratual, consubstancia-se em manifestacdo inequivoca de
vontade do proponente em vincular-se as condi¢des por si ofertadas, as quais,
uma vez aceitas pela Administragcdo Publica, compordo o nucleo essencial da
avenca a ser subsequentemente formalizada, em observancia ao principio da
vinculagdo ao instrumento convocatério e a proposta vencedora, consagrado no
art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

23.1.3. A proposta vencedora, para que produza seus regulares efeitos juridicos,
devera ser apresentada, obrigatoriamente, em formato digital com assinatura
eletrénica qualificada, em conformidade com a Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileira (ICP-Brasil), nos moldes instituidos pela Medida Proviséria n® 2.200-
2/2001, possibilitando a afericdo inequivoca da autoria e integridade do
documento, condigao sine qua non para sua plena eficacia juridico-probante.

23.2. Dos Elementos Constitutivos da Proposta Vencedora
23.2.1. A proposta vencedora devera contemplar, obrigatoriamente, os seguintes

elementos materiais e formais, sob pena de recusa por desconformidade com as
exigéncias editalicias:
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a) Carta de Apresentagao da Proposta Vencedora, elaborada em papel timbrado
do licitante, contendo a sintese dos elementos nucleares da oferta, notadamente
o preco global ofertado apds a fase de lances e negociagao, o prazo de execucao,
0 prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias e demais
informacdes relevantes para a caracterizagado da proposta;

b) Planilha Orcamentaria reformulada, contemplando todos os servigos,
quantitativos e precgos unitarios de todos os itens do orgcamento, devidamente
adequada ao valor global final obtido apdés a fase de lances e eventual
negociagdo, observada a manutengdo do equilibrio interno da proposta e a
racionalidade dos precos ofertados;

c) Composicdo de Pregos Unitarios reformulada para cada item da planilha
orcamentaria, contendo a discriminagdo pormenorizada de materiais, mao de
obra, equipamentos, encargos sociais e percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), de modo a evidenciar a exequibilidade e a compatibilidade dos
precos propostos;

d) Cronograma Fisico-financeiro reformulado, contemplando todas as etapas de
execucao da obra e respectivos percentuais de desembolso, em conformidade
com o prazo de execugao estabelecido e com o modelo fornecido pela
Administracdo, observadas eventuais restricbes e condicionantes técnicas
previstas no Projeto Basico;

e) Composicdao do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) de mao de obra,
discriminando todos os custos indiretos, lucro e demais elementos componentes,
com detalhamento dos percentuais adotados para cada item da férmula, em
conformidade com os parametros estabelecidos no Acérdao n° 2622/2013-TCU-
Plenario;

f) Composicdo do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) de insumos,
discriminando todos os custos indiretos, lucro e demais elementos componentes,
com detalhamento dos percentuais adotados para cada item da férmula, em
conformidade com os parametros estabelecidos no Acérdao n° 2622/2013-TCU-
Plenario;

g) Detalhamento dos Encargos Sociais incidentes sobre a mao de obra,
discriminando cada encargo e seu respectivo percentual, demonstrando a
composi¢cao do percentual total adotado, em consonancia com a legislagao
trabalhista e previdenciaria vigente.

23.3. Das Declarag¢des Obrigatérias Integrantes da Proposta Vencedora

23.3.1. A proposta vencedora devera ser acompanhada, necessariamente, das
seguintes declaracgdes, todas subscritas pelo representante legal da empresa e
firmadas digitalmente com certificado ICP-BRASIL, sob as cominagdes civis e
penais cabiveis em caso de falsidade ideoldgica:
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a) Declaragao formal e expressa de plenos conhecimentos e integral aceitagédo
dos termos e condicdes estabelecidas no edital e seus anexos, reconhecendo-os
como instrumentos juridico-obrigacionais dotados de forga cogente, aos quais se
vincula voluntariamente o declarante, manifestando ciéncia inequivoca de todas
as regras procedimentais, técnicas e administrativas que regem o certame
licitatorio;

b) Declaragao solene de que atende plenamente aos requisitos de habilitagdo
estabelecidos no instrumento convocatério, comprometendo-se o declarante, sob
as penas da lei, pela veracidade de todas as informagdes prestadas e pela
autenticidade de todos os documentos apresentados, nos termos do art. 63, inciso
|, da Lei Federal n® 14.133/2021;

c) Declaragao de cumprimento as exigéncias legais concernentes a reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, nos
termos estabelecidos pelo art. 63, inciso IV, da Lei Federal n° 14.133/2021,
observando os percentuais minimos fixados pela legislagdo de regéncia,
especialmente o art. 93 da Lei Federal n® 8.213/1991;

d) Declaragdo expressa e incondicional de que sua proposta econbmica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta, nos moldes preconizados pelo
art. 63, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021;

e) Declaracdo de néo utilizagdo de trabalho degradante ou forgado, atestando,
sob as penas da lei, que nao pratica, admite, nem se beneficia, direta ou
indiretamente, de praticas analogas a escraviddo, conforme conceituagao
normativa constante da Portaria n°® 1.293/2017 do Ministério do Trabalho;

f) Declaracao indicando o regime tributario ao qual esta submetida a empresa
proponente, notadamente quanto a sujeigdo ou ndo ao regime de desoneragao da
folha de pagamento, previsto na Lei Federal n° 12.546/2011, e quanto ao
enquadramento ou ndo como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos da Lei Complementar n° 123/2006;

g) Declaragao contendo a relacao explicita da equipe técnica a ser alocada para a
execucdo da obra, com indicagdo nominal e qualificagdo profissional dos
membros, bem como inventario detalhado dos veiculos, equipamentos, maquinas,
EPIs e ferramentas necessarias ao cumprimento do objeto licitado;

h) Declaragao de elaboragao independente de proposta, firmada sob as penas da
lei, atestando que a proposta foi elaborada de forma independente e que o
conteudo apresentado nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
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informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitacéo, por qualquer meio ou pessoa.

23.4. Da Verificagao de Conformidade da Proposta Vencedora

23.4.1. A proposta vencedora, com todos os seus elementos constitutivos, sera
objeto de analise minuciosa pelo Agente de Contratagdo, com o auxilio da equipe
técnica de engenharia, para verificagdo de sua compatibilidade formal e material
com as exigéncias estabelecidas neste instrumento convocatorio e seus anexos.

23.4.2. Verificada a existéncia de erros materiais, inconsisténcias numéricas ou
outras impropriedades de natureza formal que ndo comprometam a substancia da
proposta nem impliquem majoracdo do valor global ofertado, o Agente de
Contratacédo podera, mediante decisdo fundamentada, determinar a realizagéo de
diligéncias para saneamento dos vicios detectados, estabelecendo prazo razoavel
para resposta, ndo superior a 24 (vinte e quatro) horas.

23.4.3. As corregdes efetuadas na proposta, em decorréncia de diligéncias
saneadoras, deverao ser realizadas mediante apresentacdo de nova
documentagdo devidamente assinada digitalmente pelo representante legal da
empresa, mantendo-se inalterado o valor global ofertado apds a fase de lances e
negociagao.

23.4.4. A nado apresentacdo da proposta vencedora reformulada no prazo
estipulado no subitem 23.1.1, ou sua apresentacdo em desconformidade com as
exigéncias editalicias insanaveis por meio de diligéncia, acarretara a
desclassificacdo do licitante, procedendo-se a convocagcdo do classificado
subsequente, observada a ordem de classificacdo, para apresentacdo de sua
proposta vencedora e documentos habilitatorios.

23.5. Dos Efeitos Juridicos da Proposta Vencedora

23.5.1. A proposta vencedora, uma vez apresentada formalmente e verificada sua
integral conformidade com as exigéncias editalicias, constituira elemento
inderrogavel do futuro contrato administrativo, vinculando o adjudicatario ao seu
fiel cumprimento, nos exatos termos propostos.

23.5.2. O descumprimento das condicbes e especificagdes constantes da
proposta vencedora, durante a execucgao contratual, caracterizara inexecugao
contratual, sujeitando o contratado as sangdes administrativas previstas nos arts.
155 a 163 da Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das consequéncias civis e
penais cabiveis.

23.5.3. A apresentacao da proposta vencedora implica a aceitacdo plena e
irretratavel das condigcbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares vigentes, sendo o proponente
responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
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apresentados em qualquer fase da licitagdo, ndo cabendo desisténcia apds a
adjudicacéo, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administracao.

24. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
24.1. Da Natureza Juridica e Pressupostos Recursais

24.1.1. O recurso administrativo, enquanto instrumento juridico-processual de
cariz impugnativo, consubstancia-se em manifestacdo formal de inconformismo
do administrado em face de decisdo administrativa exarada em sede licitatoria,
cuja interposicdo fundamenta-se no direito constitucional ao contraditério e a
ampla defesa, insculpido no art. 5° inciso LV, da Carta Magna, bem como no
direito de peticdo gravado no inciso XXXIV, alinea "a", do mesmo dispositivo
constitucional, e encontra disciplinamento procedimental especifico no art. 165 da
Lei Federal n° 14.133/2021.

24.1.2. A irresignagédo recursal, para que produza efeitos juridicos validos no
ambito do procedimento licitatorio, devera observar, cumulativamente, os
pressupostos intrinsecos e extrinsecos de admissibilidade, notadamente:
legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal,
fundamentagédo fatico-juridica e pedido de reforma ou invalidagcdo do ato
impugnado, a serem aferidos pela autoridade administrativa competente em juizo
preliminar a apreciagao meritéria da insurgéncia.

24.1.3. Sao decisdes recorriveis no ambito do presente certame, por forgca do
disposto no art. 165, incisos | a IV, da Lei Federal n® 14.133/2021:

a) O ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de
inscricao em registro cadastral, sua alteragdo ou cancelamento;

b) O julgamento das propostas;

c) O ato de habilitagao ou inabilitagao de licitante;

d) A anulagao ou revogacao da licitagao;

e) A extingdo do contrato, quando determinada por ato unilateral da
Administracao.

24 2. Dos Aspectos Procedimentais e Prazos Recursais

24.2.1. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio do agente
que praticou o ato recorrido, o qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de
3 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento do recurso, ou fazé-lo subir a
autoridade superior, devidamente informado, no mesmo prazo, hipétese em que a
decisao final devera ser proferida dentro do prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

24.2.2. O prazo para apresentacao de contrarrazbes pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo pessoal ou de divulgagao da
interposicao do recurso, assegurada ampla vista dos elementos indispensaveis a
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defesa dos seus interesses, franqueando-se aos interessados o acesso a integra
das pecas recursais por meio do sistema eletrénico.

24.2.3. A pecga recursal, sob pena de ndo conhecimento por irregularidade formal
insanavel, sera instrumentalizada mediante peticdo escrita, devidamente
fundamentada, contendo as razdes faticas e juridicas do inconformismo, o pedido
de reforma ou anulagdo da decisdo impugnada, bem como a comprovagao dos
requisitos de admissibilidade recursal, devendo ser apresentada exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, em campo proprio disponibilizado para tal fim.

24.2.4. O recurso sera recebido pelo agente de contratacdo no efeito devolutivo;
porém, o recorrente podera solicitar a concessao de efeito suspensivo ao seu
recurso, mediante requerimento devidamente fundamentado que demonstre a
presencga dos pressupostos juridicos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a
ser apreciado pela autoridade competente no prazo de 5 (cinco) dias Uuteis,
contados da data de interposicao do recurso, sob pena de preclusao.

24.2.5. Na hipétese de concessao de efeito suspensivo, o procedimento licitatorio
somente tera continuidade apds o julgamento do recurso, vedada a pratica de
atos processuais cuja eficacia juridica dependa logicamente do ato impugnado,
notadamente a adjudicagao, a homologacgao e a assinatura do contrato ou da ata
de registro de precgos.

24.2.6. Interposto o recurso, tal circunstdncia sera comunicada, mediante
publicagcdo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) e no sistema
eletrénico utilizado para realizacdo do certame, aos demais licitantes, que
poderdao impugna-lo no prazo preclusivo de 3 (trés) dias uteis, contados da ciéncia
inequivoca da existéncia da irresignagéo recursal.

24.3. Do Juizo de Retratacéo e da Apreciagcao Recursal pela Autoridade Superior

24.3.1. Recebido o recurso, o agente de contratacdo realizara o juizo de
retratagdo, podendo reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias uteis,
contado da data de recebimento da peca recursal, hipoétese na qual o
procedimento retomara seu curso normal a partir do ato retratado, sem
necessidade de remessa do recurso a autoridade superior.

24.3.2. Mantida a decisdo impugnada, o agente de contratagdo procedera a
remessa do recurso e eventuais contrarrazbes a autoridade superior,
acompanhados de informacdes circunstanciadas acerca dos fatos e fundamentos
juridicos envolvidos, bem como de sua manifestacdo fundamentada quanto as
razoes e pedidos formulados pelo recorrente.

24.3.3. A autoridade superior, no exercicio de sua competéncia revisional,
procedera ao exame holistico e exauriente da matéria controvertida, ndo se
limitando aos fundamentos e argumentos esgrimidos pelo recorrente, mas
promovendo a analise da juridicidade do ato administrativo em sua integralidade,
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podendo, inclusive, conhecer de questdes n&o suscitadas pelo insurgente, diante
da incidéncia, in casu, do principio da oficialidade que rege o processo
administrativo.

24.3.4. A decisao final devera ser proferida pela autoridade superior dentro do
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de
responsabilidade administrativa, e contera, obrigatoriamente:

a) Relatdrio circunstanciado dos fatos relevantes para a solugéo da controvérsia;
b) Fundamentacdo juridica, com enfrentamento especifico de todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente e, se for o caso, pelos demais licitantes
que apresentaram contrarrazdes;

c) Dispositivo decisério claro e conclusivo;

d) Indicagao dos fundamentos de fato e de direito que determinaram a decisao,
incluindo as razdées de conveniéncia e oportunidade em caso de revogagao do
certame,;

e) Data, local e assinatura da autoridade competente.

24 4. Das Consequéncias Juridicas do Julgamento Recursal

24.4.1. O acolhimento do recurso importara invalidacdo exclusivamente dos atos
insuscetiveis de aproveitamento, em estrita observancia ao principio da
proporcionalidade e ao corolario do aproveitamento dos atos processuais validos,
preservando-se, sempre que possivel, a integralidade do procedimento licitatorio,
ressalvada a ocorréncia de nulidade que, por sua natureza, contamine o
procedimento em sua inteireza.

24.4.2. O nao conhecimento do recurso, diante da auséncia dos pressupostos de
admissibilidade, ou o desprovimento da irresignacdo, ante a improcedéncia das
razoes recursais, acarretara o prosseguimento do certame a partir do ultimo ato
valido praticado, retomando-se a sequéncia procedimental prevista neste Edital e
na legislagcao de regéncia.

24.4.3. A decisao proferida em sede recursal tem carater terminativo na esfera
administrativa, operando preclusdao administrativa quanto as matérias por ela
abrangidas, ressalvada a competéncia anulatoria e revisional da autoridade
maxima do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 71 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

24.4.4. E vedada a interposicdo de recurso administrativo de natureza hierarquica
em face da decisido exarada pela autoridade superior nos termos do subitem 24.3,
por absoluta auséncia de previsao legal autorizativa no ambito do procedimento
licitatério, a teor do principio da estrita legalidade que norteia a Administragcéo
Publica.

24.5. Dos Aspectos Incidentais e Complementares
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24.5.1. O recurso interposto em desacordo com as condigdes e exigéncias
estabelecidas neste Edital ndo sera conhecido, sendo esta circunstancia
declarada expressamente pela autoridade competente, em decisao devidamente
fundamentada.

24.5.2. O acolhimento de recurso invalidara apenas os atos insuscetiveis de
aproveitamento e nao implicara, necessariamente, a invalidagao integral do
procedimento licitatério.

24.5.3. Na contagem dos prazos recursais estabelecidos neste item, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, iniciando-se e vencendo-se 0s
prazos somente em dias de expediente normal na Administracdo, nos termos do
art. 66, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

24.54. Os prazos previstos neste item poderdo ser dilatados até o dobro,
mediante decisdo fundamentada da autoridade competente, por motivo de
interesse publico, caso fortuito ou forga maior, devidamente comprovados nos
autos do processo, nos termos do art. 166 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

24.5.5. Na auséncia de interposicdo de recurso, confirmada pelo sistema
eletrénico apds o transcurso in albis do prazo recursal, o procedimento avangara
para as fases subsequentes, precipuamente a adjudicagao do objeto ao vencedor
e a homologacao do certame pela autoridade competente, atos administrativos
que serao formalizados mediante publicagcdo no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

25. DAADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:
25.1. Da Definigcao e Procedimentos:

25.1.1. Finalizado o procedimento licitatério, o objeto sera adjudicado ao licitante
vencedor pelo Agente de Contratacdo, apds a regular decisdo dos recursos
apresentados, quando houver, ou pela autoridade competente, apdés a fase
recursal, observados os critérios de julgamento definidos neste edital, nos termos
do art. 71 da Lei n® 14.133/2021.

25.1.2. A homologacgao do resultado desta licitacdo somente se efetivara apés a
adjudicacéo do objeto ao licitante vencedor pela autoridade competente, mediante
analise técnica e juridica que confirme a regularidade de todos os atos praticados
no curso do certame.

25.2. Dos Efeitos Juridicos:

25.2.1. A adjudicacdo do objeto ao licitante vencedor e a homologagdo do
resultado nao constituem, por si soO, relacdo juridica obrigacional entre a
Administracdo e o adjudicatario, a qual somente se formalizara com a assinatura
do instrumento contratual respectivo.
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25.2.2. Apés a homologacgao, a autoridade competente convocara o adjudicatario
para assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, respeitado o prazo de
validade da proposta apresentada na licitacio.

25.3. Das Providéncias Pré-Contratuais:
25.3.1. Previamente a homologacéo, a autoridade competente podera:

a) Determinar o retorno dos autos a comissao ou ao Agente de Contratagcdo para
saneamento de irregularidades que forem supriveis;

b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel, mediante ato
escrito e fundamentado;

c) Revogar o procedimento, por motivo de conveniéncia e oportunidade, mediante
ato escrito e fundamentado;

d) Solicitar diligéncias complementares que se fizerem necessarias para
assegurar a regularidade e o cumprimento das exigéncias documentais.

25.3.2. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de pregos caracterizara o descumprimento total da obrigagao assumida e
implicara a imediata perda do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagao das
sancgdes cabiveis, observado o disposto no art. 90 da Lei n® 14.133/2021.

25.4. Da Formalizagao Complementar:

25.4.1. Homologada a licitacdo, a contratacdo sera formalizada mediante
celebragcdo do instrumento contratual, conforme minuta constante deste edital,
observadas todas as condi¢cbes estabelecidas neste instrumento convocatério,
Seus anexos e na proposta vencedora.

26. DA CONVOCAQAO E DA ASSINATURA DO CONTRATO:
26.1. Dos Procedimentos Preliminares:

26.1.1. A Administragdo convocara oficialmente o licitante vencedor, durante a
validade da sua proposta, para assinar o instrumento contratual no prazo de 05
(cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancodes previstas no art. 156 da Lei n® 14.133/2021 e neste Edital.

26.1.2. Previamente a contratagdo, a Administragao realizara consulta ao SICAF,
CEIS, CNEP e demais cadastros informativos para identificar possivel suspenséao
temporaria de participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, bem como verificara a regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria do licitante a ser contratado.
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26.1.3. Na hipdtese de irregularidade cadastral ou documental, o licitante sera
notificado para, no prazo de 03 (trés) dias uteis, proceder a regularizagao da
documentagédo, pagamento ou parcelamento de eventuais débitos, sob pena de
decair do direito a contratagao.

26.2. Da Assinatura do Instrumento Contratual:

26.2.1. O prazo previsto no item 26.1.1 podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado expressamente aceito pela Administragéo.

26.2.2. O contrato sera assinado pelas partes em meio eletrbnico, com
certificados digitais emitidos pela |ICP-Brasil, observando-se as formalidades
legais e cartoriais pertinentes, ou mediante comparecimento presencial do
adjudicatario ou de seu representante legal na sede do o6rgdo promotor da
licitagdo, devendo ser juntados ao processo que deu origem a contratacao:

a) instrumento publico de procuracdo ou instrumento particular com firma
reconhecida que comprove poderes de quem assina o contrato, quando nao for
assinado pelo titular ou responsavel legal da empresa;

b) comprovante de prestacdo da garantia contratual, na forma e percentual
previstos neste Edital;

c) comprovante da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto licitado;

d) documento comprobatério da disponibilidade do profissional detentor de
atestado de capacidade técnico-profissional, quando exigido como condigdo de
aceitacado da proposta.

26.2.3. Quando o licitante convocado nao assinar o contrato no prazo e condi¢des
estabelecidos, a Administragdo podera:

a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato convocatorio;
ou

b) revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicagao das cominagdes previstas no art.
156, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021.

26.3. Das Consequéncias da Recusa na Assinatura:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IBIPEBA IBIPEBA

Governo Juventude, Inovacao e Prosperidade

26.3.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato caracterizara
o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades
legalmente estabelecidas, especificamente:

a) multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratagéo;

b) impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Municipal pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

c) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo
Publica, quando o caso assim justificar;

d) perda da garantia de proposta prestada em favor do 6rgao licitante.
26.4. Da Contratagao de Remanescentes:

26.4.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo nos termos do
item 26.2.3, alinea "a", a Administracdo, observados o valor estimado e sua
eventual atualizagao, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de
classificagdo, visando a obtencédo de preco melhor, mesmo que acima do preco
do adjudicatario; ou

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagao
de melhor condigao.

26.4.2. As sangdes previstas no item 26.3.1 ndo serdo aplicadas aos licitantes

remanescentes convocados na forma do item 26.4.1, alinea "a", que néo
aceitarem a contratagao.

26.5. Disposi¢des Complementares:

26.5.1. O instrumento contratual sera elaborado nos termos do art. 89 da Lei n°
14.133/2021, devendo mencionar os nomes das partes e o0s de seus
representantes, a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o numero do
processo licitatorio e a sujeigdo dos contratantes as normas da Lei e as clausulas
contratuais.

26.5.2. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem
convocagao para a contratacao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

26.5.3. Integrardo o termo de contrato, independentemente de transcrigcdo, as
disposicdes deste Edital, seus Anexos e a proposta vencedora, no que nao
colidirem com as clausulas contratuais.
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27. DA VIGENCIA CONTRATUAL E DA PRORROGACAO DO PRAZO DE
VIGENCIA:

27.1. Da Vigéncia Contratual:

27.1.1. O instrumento contratual tera vigéncia de 18 (dezoito) meses, contados a
partir da data de sua assinatura, compreendendo o prazo de execucido de 12
(doze) meses para conclusdo integral do objeto, acrescido do interregno
necessario para recebimento definitivo da obra e processamento da
documentagéao técnica final, em estrita observancia ao disposto no art. 105 da Lei
n° 14.133/2021, que preconiza que a duracdo dos contratos sera a prevista em
edital.

27.1.2. A eficacia juridica do instrumento contratual ficara condicionada a
publicagdo de seu extrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
no Diario Oficial do Municipio, nos termos do art. 94 da Lei n° 14.133/2021,
constituindo tal publicagdo requisito indispensavel para inicio da contagem do
prazo de vigéncia e para exequibilidade das obrigagdes reciprocamente
assumidas pelas partes contratantes.

27.1.3. O prazo de execugédo do objeto contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro integrante do Projeto Basico, ndo se confunde com o prazo de vigéncia
contratual, sendo o primeiro correspondente ao periodo estipulado para que a
Contratada execute integralmente o objeto, enquanto o segundo contempla, além
do prazo de execucéao, os periodos necessarios para os recebimentos provisorio e
definitivo, bem como para elaboracdo e entrega da documentagdo técnica
conclusiva ("as built" e demais documentos).

27.2. Da Prorrogacéo do Prazo de Vigéncia:

27.2.1. Os prazos de inicio de etapas de execugédo, de conclusdo e de entrega
poderdo ser prorrogados, mediante termo aditivo, desde que haja prévia
justificativa escrita da parte interessada e acolhimento pela autoridade
competente, exclusivamente nas seguintes hipoteses taxativas constantes do art.
111 da Lei n® 14.133/2021:

a) alteragbes de projeto ou de especificagcbes técnicas realizadas pela
Administracao, configuradoras de ato administrativo unilateral ou consensual que
implique modificagdo no escopo contratual originario;

b) superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condicbes de execugdo do contrato,
exigindo-se para sua configuragdo o preenchimento dos requisitos de
imprevisibilidade, inevitabilidade e extraordinariedade;
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c) interrupcéo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por
ordem expressa e escrita da Administracdo, formalizada em deciséo
fundamentada da autoridade competente;

d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, observados os
limites fixados no art. 125 da Lei n° 14.133/2021, mediante competente
procedimento de alteragao contratual,

e) impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administragdo em documento contemporéneo a sua ocorréncia, devidamente
comprovado por meio probatorio idéneo;

f) omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, inclusive quanto
aos pagamentos previstos, que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancgdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

27.2.2. O pleito de prorrogagcdo de prazo, instruido com a documentagdo
comprobatdria da ocorréncia de quaisquer das hipoteses previstas no item 27.2.1,
devera ser protocolado pela Contratada com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias do término do prazo de vigéncia contratual ou da etapa correspondente,
salvo na superveniéncia de caso fortuito ou forgca maior, devidamente
comprovados, hipétese em que o requerimento devera ser formalizado no prazo
de até 10 (dez) dias contados da ocorréncia do evento.

27.2.3. A apreciagdo do requerimento de prorrogacdo incumbird a autoridade
competente, apés manifestagdo técnica do fiscal e do gestor do contrato, que
avaliardo a pertinéncia e o impacto da dilagdo temporal no cronograma fisico-
financeiro, na execucdo orgcamentaria e na aderéncia do objeto aos parametros
inicialmente pactuados.

27.3. Dos Requisitos Formais para Prorrogacgao:

27.3.1. Constituem requisitos cumulativos indispensaveis para formalizacdo do
termo aditivo de prorrogacao de prazo:

a) existéncia de interesse publico na continuidade da relagdo contratual,
devidamente justificada pela autoridade competente;

b) manutengédo das condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao,
mediante consulta ao SICAF, CEIS, CNEP e demais cadastros informativos;

c) manifestagdo expressa da Contratada, quando a iniciativa for da Administragéo,
ou requerimento formal e tempestivo do contratado, instruido com documentacao
probante da ocorréncia das hipoteses legais;
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d) inexisténcia de sancgao restritiva ao direito de contratar com a Administragcao
Publica aplicada a Contratada,;

e) apresentacdo de cronograma de execugao atualizado, contemplando o periodo
adicional pleiteado e demonstrando a viabilidade técnica de conclusdo do objeto
no prazo proposto;

f) manutengdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato, com analise da
compatibilidade dos pregos contratados com os praticados no mercado a época
da prorrogacao;

g) aprovagao da minuta do termo aditivo pelo érgdo de assessoramento juridico
da Administragao, conforme art. 53 da Lei n°® 14.133/2021.

27.3.2. A prorrogagao do prazo de vigéncia devera ser formalizada por meio de
termo aditivo, que contera a justificativa técnica e juridica para a dilagao temporal,
a expressa aquiescéncia das partes, a demonstragdo da manutengdo das
condicbes de habilitacdo da Contratada, além de quaisquer outros elementos
necessarios a plena caracterizagao e delimitacdo do ajuste suplementar, sendo
vedada a prorrogagao por simples apostila.

27.4. Das Disposic¢des Especiais:

27.4.1. A prorrogagdo do prazo de vigéncia ndo exime a Contratada das
penalidades cabiveis por descumprimento de prazos intermediarios ou
conclusivos previamente pactuados, salvo se a justificativa para o atraso for
expressamente acolhida pela Administracdo mediante decisao fundamentada.

27.4.2. A extrapolacao injustificada dos prazos de execucado do objeto ensejara a
aplicagdo das sancbes administrativas previstas neste Edital e na Lei n°
14.133/2021, sem prejuizo das medidas judiciais cabiveis para reparagcao de
eventuais danos causados a Administragao.

27.4.3. Os pedidos de prorrogacao manifestamente protelatorios, desprovidos de
fundamentacédo técnica ou legal, configuram abuso de direito e poderdo ser
sumariamente indeferidos pela Administragdo, sem prejuizo da apuragdo de
responsabilidade da Contratada por eventual inexecugao contratual.

28. DAS CLAUSULAS DE REAJUSTAMENTO:
28.1. Das Disposi¢cées Fundamentais:

28.1.1. O reajustamento de precos, instituto juridico destinado a preservagao do
valor real da contraprestacdo pecuniaria devida ao particular contratado,
configura-se como mecanismo de manutencgao do equilibrio econémico-financeiro
inicialmente pactuado, aplicando-se exclusivamente aos contratos administrativos
em sentido estrito, sendo expressamente vedada sua incidéncia sobre as Atas de
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Registro de Pregos, ante a peculiar natureza juridica destes instrumentos e em
consonancia com a racionalidade econémico-juridica que informa o microssistema
de registro de precos.

28.1.2. O reajustamento de precos somente sera aplicavel apds o interregno
minimo de 12 (doze) meses, contados da data-base definida no orgamento
estimativo da contratacdo (dezembro/2024), consoante previsdo contida no art.
124, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021, observando-se a periodicidade anual
estabelecida pela Lei n°® 10.192/2001, cujas disposi¢cdes normativas permanecem
vigentes e aplicaveis no que n&o colidirem com o novel estatuto licitatorio.

28.1.3. Na hipotese de o prazo de vigéncia contratual ser inferior ao intersticio de
12 (doze) meses, ndao se operara O reajustamento automatico. Todavia,
sobrevindo prorrogacdo que ultrapasse o referido marco temporal, assiste ao
contratado o direito potestativo ao reajustamento, a ser exercido mediante
requerimento formal perante a Administracéo, ressalvada a hipotese de preclusao
l6gica decorrente de manifestagdo expressa em sentido contrario ou de inércia
que implique aceitagao tacita das condi¢des econdmicas originais.

28.2. Dos indices Aplicaveis e Férmula de Calculo:

28.2.1. O instrumento contratual adotara, para fins de reajustamento periédico, o
indice Nacional da Construcdo Civil (INCC), publicado pela Fundacdo Getulio
Vargas, ou, na hipotese de sua descontinuidade superveniente, outro indice
setorial que melhor reflita a variagdo de custos da construgao civil no segmento
especifico do objeto contratual, a ser definido mediante apostilamento
devidamente fundamentado pela autoridade competente.

28.2.2. O calculo do reajustamento obedecera rigorosamente a seguinte
expressao matematica:

R=Vx[(l - o)/ lo], onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual da parcela a ser reajustada;

lo = indice inicial, correspondente ao més da data-base do orcamento
(dezembro/2024);

| = indice relativo & data do reajustamento, correspondente ao més em que se
completar o periodo de 12 (doze) meses contados da data-base do orgamento.

28.2.3. A aplicagao da férmula de reajustamento incidira exclusivamente sobre os
valores contratuais das parcelas ndo executadas no periodo anterior a aquisicao
do direito, sendo expressamente vedada a concessao de reajustes retroativos ou
a aplicacéo de indices apurados em data posterior a efetiva execug¢ao do servico,
em observancia ao principio da vedagao ao enriquecimento sem causa, que
informa, de modo transversal, o regime juridico dos contratos administrativos.
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28.3. Dos Procedimentos para Concessao do Reajustamento:

28.3.1. O reajustamento nédo sera concedido ex officio pela Administracao,
incumbindo ao contratado interessado a formulagdo de requerimento especifico,
protocolado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apdés o implemento da
condicdo temporal que constitui pressuposto objetivo para sua concesséo, sob
pena de preclusado temporal do direito, ressalvada a ocorréncia de fato impeditivo
devidamente comprovado, a ser apreciado fundamentadamente pela autoridade
competente.

28.3.2. O pleito de reajustamento devera ser instruido, obrigatoriamente, com a
seguinte documentagao probatoria:

a) planilha de memoaria de calculo detalhada, indicando os valores contratuais
originarios sujeitos a reajustamento, a data-base originaria e a data-limite para
reajustamento, os indices contratualmente previstos com a indicagdo das
respectivas fontes oficiais de publicagdo, os percentuais de variagdo apurados e
os valores resultantes da aplicagdo da formula de reajustamento;

b) comprovagdo documental da regular execugdo contratual no periodo anterior
ao pleito, incluindo medi¢des aprovadas e pagamentos processados;

c) demonstracao analitica da incidéncia efetiva da variagao de custos de insumos
e mao de obra que fundamenta o pleito, mediante documentacido comprobatéria
idonea;

d) declaracao formal de ciéncia quanto a necessidade de adequacéao dos valores
constantes do cronograma fisico-financeiro aos novos prec¢os reajustados, quando
o reajustamento ocorrer durante a execugao do contrato.

28.3.3. A apuragdao dos indices para fins de reajustamento observara,
rigorosamente, a seguinte metodologia:

a) considerar-se-a como indice inicial (Io) aquele vigente no més da data-base do
orcamento (dezembro/2024), a ser extraido da publicagcao oficial correspondente
ao periodo de referéncia;

b) adotar-se-a como indice final (1) aquele vigente no més em que se completar o
periodo de 12 (doze) meses contados da data-base do orgcamento, obtido
mediante consulta a mesma fonte oficial utilizada para a defini¢do do indice inicial;

c) os indices aplicaveis serdao sempre os definitivos, sendo vedada a utilizagdo de
indices provisoérios ou estimativas para calculo do reajustamento;

d) na hipétese de ndo divulgagdo do indice correspondente a data de
reajustamento, sera utilizado o ultimo indice disponivel, procedendo-se ao calculo
complementar quando da divulgacao do indice definitivo.
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28.4. Da Formalizagdo do Reajustamento:

28.41. O reajustamento sera formalizado mediante apostilamento, em
conformidade com o disposto no art. 136, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, por
constituir alteragdo contratual que nado modifica o objeto ou as obrigagdes
estabelecidas, representando tdo somente a variagdo do valor nominal da
contraprestacdo pecuniaria em decorréncia da inflagdo setorial verificada no
periodo.

28.4.2. A concessao do reajustamento ficara condicionada a analise e aprovacao,
pela autoridade competente, da memdédria de calculo e documentagao
comprobatéria apresentada pelo contratado, apés manifestagao técnica do fiscal
do contrato e verificagdo da adequacgao or¢camentaria e financeira da despesa
resultante.

28.4.3. Os efeitos financeiros do reajustamento serdo devidos a partir da data de
implemento do direito, conforme cronograma de execugao contratual, ou da data
de protocolo do pedido de reajustamento, se posterior, vedada a concesséo de
reajustamento com efeitos retroativos a data de execug¢ao dos servigos, salvo por
expressa determinacgao judicial ou reconhecimento administrativo de erro material
na aplicagao dos indices contratualmente estabelecidos.

29. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES, E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO:

29.1. Das Alteragdes Quantitativas por Acréscimos e Supressodes:

29.1.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
0S acréscimos ou supressoes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme preconiza o art. 125, caput, da Lei n° 14.133/2021, sendo vedada
qualquer alteracdo que resulte em transfiguracdo do objeto originalmente
contratado.

29.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderao exceder o limite estabelecido no subitem anterior, consoante
faculdade insculpida no §1° do art. 125 da Lei n° 14.133/2021, desde que
decorrentes de ajuste volitivo bilateral, formalizado mediante instrumento juridico
idébneo que contemple a aquiescéncia expressa das partes quanto a minoragio do
quantum executorio.

29.1.3. O conjunto de acréscimos e de supressoes sera calculado sobre o valor
inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteragao estabelecidos neste instrumento, de modo a preservar a autonomia
juridica de cada espécie de alteragao quantitativa.
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29.1.4. As alteragbes contratuais de que trata esta clausula serdo formalizadas
mediante termo aditivo ao contrato, excetuando-se as hipoteses de mero
apostilamento previstas no art. 136 da Lei n° 14.133/2021, observando-se, em
qualquer caso, o devido processo legal administrativo, com manifestagao técnica
fundamentada do fiscal designado e parecer juridico prévio do 6rgado de
assessoramento competente.

29.2. Do Reequilibrio Econdmico-Financeiro:

29.2.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, instituto juridico destinado
a preservacdo da equivaléncia material entre as prestagdes originalmente
pactuadas, objetiva a manutengdo da relagdo que as partes estabeleceram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicdo da Administragdo
para a justa remuneragao da obra, nos termos do art. 124, inciso Il, alinea "d", da
Lei n°® 14.133/2021, mediante a recomposi¢ao dos pregos contratados.

29.2.2. Considerar-se-a caracterizada a ruptura do equilibrio econémico-financeiro
do ajuste quando sobrevier o implemento cumulativo das seguintes condi¢des:

a) verificagao de evento extraordinario, superveniente a apresentacédo da proposta
e externo a vontade das partes;

b) imprevisibilidade ou previsibilidade com consequéncias incalculaveis do evento;

c) ndo enquadramento do evento nas hipéteses de caso fortuito ou for¢ga maior,
quando alocados contratualmente ao particular;

d) configuracao de alea econdbmica extraordinaria e extracontratual,

e) demonstracao cabal do nexo de causalidade entre o evento superveniente e a
oneracao excessiva de uma das partes;

f) impossibilidade objetiva de cumprimento das obrigacées contratuais nas
condigbes inicialmente pactuadas, em face do acréscimo ou diminuicdo
extraordinarios dos encargos verificados.

29.2.3. Constituem hipoteses ensejadoras do reequilibrio econémico-financeiro,
quando preenchidos os requisitos elencados no subitem 29.2.2, as seguintes
ocorréncias:

a) fato do principe, consistente em determinagdo estatal, geral, imprevista e
imprevisivel, positiva ou negativa, que onera substancialmente a execucédo do
contrato, proveniente de ato da propria Administragcdo Publica contratante ou de
orgao publico nao participante da relacdo contratual;
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b) fato da administracdo, configurado como comportamento irregular da
Administracdo contratante, especifico em relacdo ao ajuste avencado, que
impede, dificulta ou suspende a execugao contratual pelo contratado, repercutindo
diretamente no sinalagma funcional;

c) teoria da imprevisdo, caracterizada por acontecimento extraordinario e
imprevisivel, externo as partes, ndo imputavel a qualquer delas, que cria
onerosidade excessiva a uma das partes, impossibilitando a continuidade do
ajuste nos termos originalmente pactuados;

d) caso fortuito ou forga maior, quando o evento danoso nao estiver
expressamente alocado ao contratado pela matriz de riscos ou pelo proprio
instrumento contratual, enquadrando-se na categoria de alea extraordinaria;

e) criagdo, modificacdo ou extingdo de tributos ou encargos legais, bem como
superveniéncia de disposi¢des legais, de comprovada repercussdo nos pregos
contratados, salvo as determinacdes legais destinadas a implementar obrigagao
tributaria ou trabalhista existente quando da apresentacio da proposta.

29.3. Dos Procedimentos para Recomposicdo do Equilibrio Econdmico-
Financeiro:

29.3.1. A solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser formalizada
pela parte interessada mediante peticdo escrita, contendo descricao
pormenorizada do desequilibrio verificado e demonstragdo analitica do impacto
financeiro suportado, instruida necessariamente com a seguinte documentagéo
probatoria:

a) planilha comparativa detalhada entre os custos dos insumos contidos na
proposta original e os efetivamente incorridos apés a ocorréncia do evento
ensejador do pleito, devidamente atualizada, evidenciando o nexo de causalidade
direto entre o fato superveniente e a oneracao excepcional verificada;

b) documentagdo comprobatdria da ocorréncia do evento superveniente que
fundamenta o pedido, demonstrando sua imprevisibilidade ou imprevisdo com
consequéncias incalculaveis;

c) notas fiscais, cotagbes de mercado, publicagdes especializadas ou quaisquer
outros documentos habeis que comprovem a variagdo dos custos ou precos;

d) demonstrativo do calculo do valor pretendido, apresentando a metodologia e
memoria de calculo utilizadas;

e) copias de contratos firmados com outros 6rgaos publicos ou entidades
privadas, com 0 mesmo objeto e em condi¢des similares, que demonstrem o atual
valor de mercado;
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f) declaragdo formal, sob as penas da lei, de que os demais custos nao
contemplados no pleito permanecem inalterados e s&o suficientes para a
execucao contratual;

g) documentagdo complementar que a Administragdo entender pertinente para a
elucidacéo dos fatos e mensuragao precisa do desequilibrio alegado.

29.3.2. O pleito de reequilibrio econémico-financeiro devera ser apreciado pela
autoridade competente no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados de sua
apresentacdo completa, apdés manifestagdo técnica do fiscal e do gestor do
contrato, bem como parecer juridico do 6rgao de assessoramento competente,
nos termos do art. 53 da Lei n® 14.133/2021.

29.3.3. O deferimento do pleito sera formalizado mediante termo aditivo ao
contrato, precedido de adequagao orcamentaria e financeira que garanta a
disponibilidade de recursos suficientes para fazer frente a majoracado da despesa,
quando aplicavel, vedada a atribuicao de efeitos financeiros retroativos a periodo
anterior ao reconhecimento pela Administragado do desequilibrio invocado.

29.3.4. A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro, quando deferida,
alcangara exclusivamente os componentes de custos ou receitas especificamente
afetados pelo evento superveniente que deu causa ao desequilibrio, mantendo-se
inalterados os demais elementos da composicao de custos da proposta, sob pena
de configurar-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes, vedado pelo
ordenamento juridico patrio.

29.4. Das Disposicoes Complementares:

29.4.1. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, conforme vedacéao
constante do §5° do art. 125 da Lei n° 14.133/2021, ressalvada a hipdtese
excepcional de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, devidamente comprovada, quando preenchidos os pressupostos legais.

29.4.2. A distribuigcdo dos riscos contratuais entre as partes observara o disposto
no art. 103 da Lei n°® 14.133/2021 e a matriz de riscos constante do Estudo
Técnico Preliminar, parte integrante deste instrumento convocatério, incumbindo a
cada parte a responsabilidade pelos riscos que lhe foram expressamente
alocados, sem prejuizo do dever de colaboragao reciproca para a preservagao da
higidez do ajuste.

29.4.3. As solicitagdes manifestamente protelatérias ou desprovidas de
fundamentagéo técnica, juridica ou econdémica serdo indeferidas de plano pela
Administracdo, sem prejuizo da apuragcdo de responsabilidade por eventual
litigancia de ma-fé ou abuso do direito de peticdo, nos termos da legislagao
aplicavel.
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30. DAS CLAUSULAS DE SUSTENTABILIDADE:
30.1. Das Disposi¢des Fundamentais:

30.1.1. A presente licitagdo incorpora diretrizes de sustentabilidade em
consonancia com o principio do desenvolvimento nacional sustentavel,
expressamente consagrado no art. 5° da Lei n°® 14.133/2021, visando a promogao
do equilibrio entre os aspectos ambientais, sociais e econémicos, de modo a
assegurar a preservagao do meio ambiente, o bem-estar da comunidade e a
eficiéncia do gasto publico na conclusdo da construgcdo de uma escola de 12
salas de aula na Sede no Povoado de Caldeirdo do Jacé.

30.1.2. A Contratada fica obrigada a adotar praticas de sustentabilidade ambiental
na execugao do objeto contratual, observando as diretrizes contidas neste
instrumento convocatério e na legislacdo pertinente, ndo se limitando ao
cumprimento das normas técnicas aplicaveis, mas buscando continuamente a
implementagdo de solugbes que representem o menor impacto ambiental
possivel, sem prejuizo a qualidade e a economicidade da obra.

30.1.3. As medidas de sustentabilidade previstas neste edital consideram o ciclo
de vida do objeto, desde a extragdo de matérias-primas até a disposigao final, em
atencdo ao disposto no art. 34, §1° da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a
consideragao dos custos indiretos relacionados com o impacto ambiental na
definigdo do menor dispéndio para a Administragao.

30.2. Da Gestao de Residuos:

30.2.1. A Contratada devera elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), em conformidade com a Resolugéo
CONAMA n° 307/2002 e suas alteragdes, apresentando-o a fiscalizagdo em até
20 (vinte) dias apds a emissao da Ordem de Servigo, como condigado para inicio
das atividades no canteiro de obras.

30.2.2. O PGRCC devera contemplar, no minimo, os seguintes elementos:

a) identificagdo e quantificacdo dos residuos a serem gerados por classe,
conforme Resolugdo CONAMA n° 307/2002;

b) procedimentos operacionais para segregacdo, acondicionamento, coleta,
triagem, armazenamento, transporte e destinagdo ambientalmente adequada;

c) indicagdo das areas de transbordo e triagem, aterros e outros locais de
destinacgao licenciados pelos 6rgaos ambientais competentes;

d) acdes de sensibilizagdo, capacitacdo e educagdo ambiental para os
trabalhadores da obra;
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e) cronograma de implementacédo e monitoramento do PGRCC;
f) designagao de responsavel técnico habilitado pela execug¢do do plano.

30.2.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, relatério simplificado de
acompanhamento do PGRCC, contendo registros fotograficos, quantitativos de
residuos por classe e respectivos Controles de Transporte de Residuos (CTRs)
ou documentagdo equivalente que comprove a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos gerados.

30.3. Da Eficiéncia Energética e Economia de Recursos:

30.3.1. Na execugéo da obra, a Contratada devera adotar as seguintes praticas
de eficiéncia energética e economia de recursos:

a) utilizacdo de equipamentos e ferramentas com tecnologia de maior eficiéncia
energética e menor nivel de emissdo de ruidos, devidamente comprovada por
meio de especificagdes técnicas;

b) implementacdo de medidas para redugdo do consumo de agua e energia
elétrica no canteiro de obras, incluindo a instalacido de dispositivos econémicos
nas areas de vivéncia e administrativas;

c) adocao de sistemas de reuso de agua para atividades compativeis, como
umectacdo do solo para controle de poeira, lavagem de equipamentos e outras
aplicagdes nao potaveis;

d) aproveitamento da luz natural e ventilacdo natural no canteiro de obras,
minimizando o uso de iluminagao artificial e climatizagao;

e) utilizagdo de lampadas LED ou outras tecnologias de alta eficiéncia energética
nos ambientes que necessitem de iluminacéo artificial no canteiro;

f) implementagao de programa de manutengao preventiva de equipamentos para
garantir sua operacao eficiente.

30.3.2. A Contratada devera registrar mensalmente o consumo de energia elétrica
e agua no canteiro de obras, implementando ag¢gdes corretivas quando
identificados desvios significativos dos padrées de consumo estimados, conforme
metodologia a ser aprovada pela fiscalizagao.

30.4. Dos Materiais e Insumos Sustentaveis:
30.4.1. A Contratada devera priorizar a utilizacdo de materiais, tecnologias e

matérias-primas de origem local, preferencialmente extraidos, fabricados,
formulados ou manufaturados em um raio de até 300 km do local da obra, desde
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que atendam as especificacbes técnicas do projeto e ndo comprometam a
qualidade, durabilidade e desempenho da edificagao.

30.4.2. Os produtos utilizados na obra deverédo, sempre que exigido no projeto
basico, possuir certificagdo ambiental emitida por instituicdo acreditada pelo
INMETRO ou outro o6rgdo certificador reconhecido, devendo a Contratada
apresentar a documentacdo comprobatoria pertinente quando solicitada pela
fiscalizacao.

30.4.3. A madeira utilizada na obra devera ter origem legal, comprovada mediante
apresentacao de Documento de Origem Florestal (DOF), Guia Florestal ou
documentagédo equivalente emitida por érgdo ambiental competente, dando-se
preferéncia a madeira de reflorestamento certificada.

30.4.4. Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa utilizados deverao
ser adquiridos de pessoa juridica cadastrada no Cadastro Técnico Federal (CTF)
do IBAMA, conforme disposto na Instrugdo Normativa IBAMA n° 6, de 15 de
marco de 2013, e no Decreto Federal n® 9.760/2019.

30.5. Das Praticas de Logistica Reversa:

30.5.1. A Contratada devera implementar praticas de logistica reversa para os
seguintes materiais, em consonancia com a Politica Nacional de Residuos
Solidos (Lei n°® 12.305/2010) e demais normas aplicaveis:

a) embalagens de produtos quimicos utilizados na obra;

b) pneus, oleos lubrificantes, seus residuos e embalagens;

c) pilhas, baterias e lampadas;

d) produtos eletroeletrdnicos e seus componentes;

e) materiais plasticos, metalicos e de papel/papelédo passiveis de reciclagem,;

f) demais produtos sujeitos a logistica reversa por exigéncia legal ou normativa.
30.5.2. A Contratada devera comprovar a destinacdo adequada dos materiais
sujeitos a logistica reversa mediante apresentacdo de certificados, manifestos,
contratos ou outros documentos emitidos pelos fabricantes, importadores,
distribuidores ou comerciantes, que atestem o recebimento e destinacio
ambientalmente adequada dos residuos.

30.6. Do Sistema de Captacéo de Aguas Pluviais:

30.6.1. A Contratada devera executar o sistema de captacao e aproveitamento de
aguas pluviais previsto no projeto, garantindo sua operacionalidade e eficiéncia,
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de modo a permitir a utilizagdo das aguas captadas para irrigagdo das areas
verdes, limpeza de areas externas e demais usos n&o potaveis, em conformidade
com as normas técnicas aplicaveis, especialmente a NBR 15.527/2019.

30.6.2. O sistema de captagdo de aguas pluviais devera incluir dispositivos de
primeiro descarte, filtracdo e desinfec¢cdo adequados ao uso previsto, bem como
reservatorio dimensionado conforme projeto, sistema de bombeamento (quando
aplicavel) e rede de distribuicdo compativel com os pontos de utilizagao.

30.7. Das Medidas de Controle Ambiental no Canteiro:

30.7.1. A Contratada devera implementar as seguintes medidas de controle
ambiental no canteiro de obras:

a) umectagcao regular do solo e das vias de acesso nao pavimentadas, para
controle da emissédo de material particulado (poeira), especialmente em periodos
de estiagem,;

b) utilizacao de equipamentos com dispositivos de controle de emissao de ruidos,
respeitando os limites estabelecidos na NBR 10.151/2019 e na legislagdo
municipal aplicavel,

c) implementacdo de sistema de drenagem proviséria durante a fase de
terraplenagem, evitando processos erosivos, assoreamento de corpos hidricos e
impactos na drenagem local;

d) protecao de areas com vegetacdo nativa ndo afetadas diretamente pela
implantagéo da obra, com isolamento fisico quando necessario;

e) prevencgao da contaminagéo do solo e recursos hidricos por produtos quimicos,
combustiveis, o0leos e graxas, mediante utilizacdo de areas impermeabilizadas e
com contencao para manipulacdo desses materiais;

f) recuperacdo de areas degradadas pela obra, incluindo remobilizagéo,
descompactacdo do solo, recomposicao topografica e revegetagdo, quando
aplicavel.

30.8. Da Fiscalizagado e Comprovagéo:

30.8.1. O cumprimento das clausulas de sustentabilidade sera objeto de
fiscalizacdo especifica, em paralelo e sem prejuizo da fiscalizagao técnica
ordinaria, cabendo ao fiscal do contrato verificar a implementacdo das medidas
previstas neste edital e no contrato, mediante vistorias periddicas, analise
documental e outros procedimentos pertinentes.

30.8.2. A Contratada devera manter no canteiro de obras um "Diario de
Sustentabilidade", no qual serdo registradas as acdes implementadas,
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ocorréncias relevantes, ndo conformidades identificadas e medidas corretivas
adotadas, o qual sera objeto de verificagdo pela fiscalizagdo em suas vistorias
periodicas.

30.8.3. A comprovagao do atendimento as clausulas de sustentabilidade
constituira requisito para a emissdo do Termo de Recebimento Provisoério da obra,
devendo a Contratada apresentar relatério consolidado das acgdes
implementadas, acompanhado da documentacdo comprobatéria pertinente.

30.9. Das Consequéncias do Descumprimento:

30.9.1. O descumprimento das clausulas de sustentabilidade constituira infragdo
contratual, sujeitando a Contratada as sangdes previstas neste edital e no
contrato, sem prejuizo das penalidades administrativas, civis e penais cabiveis
por infracdes a legislagdo ambiental.

30.9.2. Caso seja constatado o descumprimento das obrigacbes de
sustentabilidade, a fiscalizagédo notificara a Contratada para sanar a irregularidade
no prazo que for assinalado, conforme a natureza e complexidade da medida
corretiva necessaria, sem prejuizo da aplicagéo das sang¢des cabiveis.

30.9.3. Areincidéncia no descumprimento das clausulas de sustentabilidade, apds
as notificagcbes da fiscalizagdo, caracterizara inexecugédo parcial do contrato,
podendo ensejar a rescisdo contratual nos termos do art. 137 da Lei n°
14.133/2021, especialmente quando comprometer a qualidade técnica da obra ou
configurar reiterada pratica de danos ambientais.

31. DA GESTAO DO CONTRATO E DA FISCALIZACAO:
31.1. Das Disposi¢des Gerais e Fundamentos Legais:

31.1.1. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato, instrumentos indispensaveis a
verificacao da correta execugao contratual, serdo exercidas por representantes da
Administracdo especialmente designados, em consonancia com o disposto no art.
117 da Lei n°® 14.133/2021, os quais atuardo de forma preventiva, rotineira e
sistematica, zelando pelo fiel adimplemento das obrigagdes reciprocas e pela
qualidade dos servigos prestados, observado o principio da segregagao de
funcdes preconizado no ordenamento juridico patrio.

31.1.2. A designagao dos agentes incumbidos da gestao e fiscalizagdo do contrato
dar-se-a mediante ato formal da autoridade competente, publicado no Diario
Oficial do Municipio anteriormente a emissdo da ordem de servigo, fazendo-se
constar os elementos identificadores do instrumento contratual, a indicagao dos
respectivos agentes, suas atribuicées especificas e os parametros de sua atuagao
fiscalizatéria.
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31.1.3. Os agentes designados para a fiscalizagcdo exercerdo suas atribuigdes
com autonomia técnico-funcional, reportando-se diretamente a autoridade
superior somente em situagdes que extrapolem sua competéncia decisoria ou que
demandem providéncias que refujam a sua algada, observando-se a estrita
vinculagcdo aos preceitos legais, aos termos contratuais e as disposi¢oes
editalicias que conformam o negdcio juridico administrativo.

31.2. Da Designagao dos Agentes de Fiscalizagao:

31.2.1. A atividade de fiscalizacdo contratual sera exercida por equipe
multidisciplinar, composta precipuamente pelos seguintes agentes:

a) Gestor do Contrato: servidor com conhecimento em gestdo publica,
preferencialmente com experiéncia em coordenagdao de contratos de obras
publicas e dominio da legislacdo aplicavel, responsavel pela coordenagdo das
atividades fiscalizatorias e pelo gerenciamento macro do ajuste;

b) Fiscal Técnico: profissional com formagcdo em Engenharia Civil, devidamente
registrado no respectivo conselho profissional (CREA), detentor de conhecimento
técnico compativel com a complexidade do objeto, responsavel pelo
acompanhamento in loco da execugcao do empreendimento e pela verificagao da
conformidade técnico-construtiva da obra;

c) Fiscal Administrativo: servidor com conhecimento em gestdo de contratos
publicos, preferencialmente com experiéncia em administragdo publica e
legislacdo correlata, responsavel pelo acompanhamento dos aspectos
administrativos, trabalhistas, previdenciarios e fiscais da execugao contratual.

31.2.2. Os agentes designados para a fiscalizagdo contratual deverao preencher
os requisitos de qualificacdo e experiéncia compativeis com as responsabilidades
cometidas, ndao havendo relagdo de subordinagédo entre eles, sendo possivel a
designagao de substitutos para suprir eventuais afastamentos ou impedimentos
dos titulares, mediante novo ato formal que explicite o periodo de substituicao.

31.2.3. A Administragcado podera designar, além dos agentes supracitados, outros
profissionais para compor equipe de apoio a fiscalizacdo, conforme a
especificidade técnica demandada, tais como engenheiros especialistas, técnicos
em seguranga do trabalho, topdgrafos ou outros que se mostrem necessarios
para o adequado acompanhamento da execugdo contratual, sem que isso
implique em sobreposi¢cdo ou esvaziamento das atribuigdes primarias dos fiscais
oficialmente designados.

31.3. Das Atribuicbes do Gestor do Contrato:
31.3.1. Compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo de outras atribuicbes

estabelecidas em normativas especificas ou no instrumento de designacéo, o
exercicio das seguintes fungbes precipuas:
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a) coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa,
assegurando a preservacgao do interesse publico na execucgéo contratual;

b) promover a interlocugao institucional entre a Administracdo e a Contratada,
mantendo canal permanente de comunicagao com o preposto designado;

C) gerenciar os riscos contratuais, monitorando eventos que possam comprometer
o atingimento do objeto pactuado e adotando as providéncias cabiveis para sua
mitigacao;

d) analisar e manifestar-se conclusivamente sobre pleitos de alteragdes
contratuais, prorrogacgdes, reequilibrio econdmico-financeiro e demais incidentes
relativos a execugao contratual, emitindo pareceres técnicos fundamentados;

e) promover a instrugdo processual para aplicagdo de sang¢des administrativas,
quando verificadas condutas contrarias as clausulas contratuais ou as disposi¢des
legais;

f) coordenar os atos preparatorios para a prorrogagao, alteracdo, reajuste,
revisao, repactuagao ou extingdo do contrato, conforme o caso;

g) elaborar relatérios gerenciais periddicos sobre a execugao contratual, contendo
informacdes relevantes para a tomada de decisao pela autoridade competente;

h) verificar a manutenc&o das condi¢des habilitatérias da Contratada durante toda
a execugao contratual, solicitando a apresentagdo de documentagcao
comprobatéria quando necessario.

31.4. Das Atribuicdes do Fiscal Técnico:

31.4.1. Compete ao Fiscal Técnico, sem prejuizo de outras atribuigdes
estabelecidas em normativas especificas ou no instrumento de designacao, o
exercicio das seguintes fung¢des precipuas:

a) acompanhar a execugao fisica da obra in loco, verificando a conformidade dos
servicos executados com as especificagdes técnicas, projetos, memoriais
descritivos e demais elementos que integram o instrumento contratual,

b) realizar medi¢des periddicas dos servigos executados, conferindo quantitativos,
calculando valores e elaborando planilhas de medicdo detalhadas com memoaria
de calculo, que subsidiardo o processo de pagamento;

c) verificar a qualidade dos materiais empregados e dos servigos executados,
recusando aqueles que nao atenderem as especificagdes técnicas ou as normas
construtivas aplicaveis;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IBIPEBA

Governo Juventude, Inovacao e Prosperidade

d) efetuar o registro pormenorizado de todas as ocorréncias relacionadas a
execugao técnica do contrato no diario de obras, determinando o que for
necessario a regularizagao das faltas ou defeitos observados;

e) avaliar a necessidade de corregdes ou adequacgbes durante a execugao
contratual, notificando formalmente a Contratada quando necessario e
estipulando prazo para saneamento;

f) realizar o controle tecnolégico da obra, solicitando ensaios laboratoriais, testes
e demais procedimentos de verificacdo previstos nas normas técnicas aplicaveis;

g) verificar a compatibilidade do cronograma fisico-financeiro com o andamento
real da obra, propondo, quando necessario, a reprogramagao dos servigos para
cumprimento dos prazos contratuais;

h) participar ativamente dos procedimentos de recebimento provisorio e definitivo
da obra, verificando as condi¢des de funcionalidade, operacionalidade, segurancga
e acabamento do objeto contratual.

31.5. Das Atribuigbes do Fiscal Administrativo:

31.5.1. Compete ao Fiscal Administrativo, sem prejuizo de outras atribuigbes
estabelecidas em normativas especificas ou no instrumento de designacéo, o
exercicio das seguintes fungdes precipuas:

a) verificar a conformidade da prestagao dos servigos e da alocagado dos recursos
necessarios, conforme as especificagdes do contrato, projeto basico e proposta
da Contratada;

b) acompanhar o cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e
fiscais pela Contratada, solicitando comprovacao peridédica de sua regularidade;

c) conferir a documentagao necessaria para liquidacdo da despesa e liberagao de
pagamentos, atestando o cumprimento das condi¢des contratuais neste aspecto;

d) controlar prazos, vigéncia, valores, saldos orgcamentarios e demais elementos
essenciais a execuc¢ao financeira do contrato;

e) verificar a manutencao das garantias contratuais e sua adequagdao em casos
de alteracao do valor contratado;

f) instruir processos relativos a alteragdes contratuais, reajustes, repactuacoes,
acréscimos, supressoes e prorrogacoes;

g) verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da Contratada como
condigao para liquidacao das despesas e para eventuais alteracdes contratuais;
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h) subsidiar o Gestor do Contrato com informagdes necessarias a aplicagao de
sangbes administrativas a Contratada, quando verificadas irregularidades
administrativas.

31.6. Dos Mecanismos e Procedimentos de Fiscalizacao:

31.6.1. A fiscalizagao sera exercida de modo sistematico, mediante a adogao dos
seguintes instrumentos e procedimentos, sem prejuizo de outros que se mostrem
necessarios a efetiva verificagao da execugao contratual:

a) Diario de Obras digital ou fisico, com registros diarios das atividades
executadas, condigcbes climaticas, efetivo mobilizado, equipamentos utilizados,
ocorréncias relevantes e comunicacbdes entre a fiscalizagdo e a Contratada,
constituindo documento formal de comprovacdo dos fatos relacionados a
execugao contratual;

b) Reunides periddicas entre os representantes da Administragdo e da
Contratada, com periodicidade minima mensal, registradas em atas
circunstanciadas que conterdo os assuntos tratados, pendéncias identificadas,
solugdes propostas e encaminhamentos acordados;

c) Relatorios fotograficos detalhados, que documentem o avango fisico da obra
em cada etapa relevante, com registro datado e identificacdo precisa dos
elementos construtivos retratados;

d) Inspegdes técnicas in loco, realizadas pelo Fiscal Técnico com periodicidade
minima semanal, ou em frequéncia maior quando a complexidade dos servigos
assim exigir, registrando-se as constatagdes no Diario de Obras;

e) Verificagbes documentais sistematicas pelo Fiscal Administrativo, com
periodicidade minima mensal, para comprovagcao da regularidade trabalhista,
previdenciaria e fiscal da Contratada;

f) Checklists de verificacdo de conformidade para cada etapa construtiva,
elaborados com base nas especificagbes técnicas e normas aplicaveis, que
orientarao a aceitagao dos servicos executados;

g) Analise técnica de ensaios e laudos laboratoriais apresentados pela
Contratada, verificando sua conformidade com as normas técnicas e
especificagdes do projeto;

h) Sistema informatizado de gestdo contratual, quando disponivel, para controle
de prazos, documentacado, medi¢des e pagamentos.

31.6.2. Constatadas irregularidades na execugao contratual, o fiscal ou gestor do
contrato notificara formalmente a Contratada, estabelecendo prazo para
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regularizacao compativel com a complexidade do saneamento necessario,
consignando no Diario de Obras a ocorréncia e as providéncias adotadas.

31.6.3. Persistindo a irregularidade, o fiscal comunicara o fato ao gestor do
contrato mediante relatério circunstanciado, para as providéncias cabiveis,
inclusive aplicagdo de sangbes contratuais quando for o caso, assegurando-se a
Contratada o contraditério e a ampla defesa, em processo administrativo
especifico.

31.7. Do Recebimento do Objeto:

31.7.1. O objeto contratual sera recebido provisoriamente pelo fiscal técnico do
contrato, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, no prazo de até
15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada informando a concluséo
da obra, para efeito de posterior verificacdo da conformidade com as
especificagdes constantes do projeto basico, edital e proposta.

31.7.2. Durante o recebimento provisério, o fiscal técnico realizara vistoria
minuciosa de todos os servigcos executados, acompanhado dos profissionais
encarregados pela obra, assinando-se o termo somente apds a verificagdo da
plena funcionalidade de todos os sistemas e componentes da edificagao.

31.7.3. O recebimento definitivo dar-se-a por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagao ou vistoria, que sera de até 90
(noventa) dias contados a partir do recebimento provisério, que comprove a
adequacgao do objeto aos termos contratuais, observando-se o disposto no art.
140 da Lei n°® 14.133/2021.

31.7.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados, devendo atender as determinacdes da fiscalizagdo no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, nos termos do art. 119, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021.

31.7.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
da Contratada pela solidez e seguranga da obra ou do servico, nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, nos termos do art. 140, §3°, da Lei
n°® 14.133/2021.

31.8. Das Responsabilidades e Prerrogativas:

31.8.1. A fiscalizagdo exercida pela Administragdo ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
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desta, nao implica corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes, em
conformidade com o art. 117, §3°, da Lei n°® 14.133/2021.

31.8.2. A fiscalizagdo contratual atuara de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo, a qualquer tempo e a seu critério, solicitar a Contratada a
apresentacdo de documentos comprobatérios da regular execugdo contratual,
fixando prazo para atendimento.

31.8.3. Os agentes de fiscalizagdo gozam de prerrogativas especificas para o
adequado desempenho de suas fung¢gdes, podendo:

a) determinar a retirada imediata, do canteiro de obras, de empregados da
Contratada que embaracgarem ou dificultarem a agao fiscalizadora;

b) sustar qualquer servico que esteja sendo executado em desacordo com as
especificacbes técnicas, normas construtivas ou com as demais condi¢coes
contratuais;

c) ordenar a suspensao das obras e servigos, no caso de inobservancia de ordens
ou determinagdes emitidas pela fiscalizacdo, sem prejuizo das sangoes
administrativas aplicaveis;

d) solicitar, as expensas da Contratada, a realizacdo de ensaios laboratoriais
adicionais para comprovacdo da qualidade dos materiais empregados, quando
julgar necessario;

€) recusar materiais ou servigos em desacordo com as especificacdes técnicas,
determinando sua substituicdo ou refazimento.

31.8.4. O desatendimento as determinagbes regulares dos agentes de
fiscalizagdo designados pela Administracdo ensejara a aplicagdo das sancodes
administrativas previstas no contrato e na Lei n°® 14.133/2021, sem prejuizo de
eventual responsabilizagao civil e criminal da Contratada, conforme a gravidade
da conduta verificada e os danos dela decorrente.

32. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:
32.1. Das Disposi¢des Preliminares:

32.1.1. As medigdes e pagamentos concernentes a execugao do objeto contratual
obedecem ao regime de empreitada por pregos unitarios, conforme disposigao do
art. 46, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, observando-se a estrita vinculacido entre a
efetiva execugcdo das unidades determinadas e a contraprestacdo pecuniaria
devida pelo Erario, em consonancia com o principio administrativo da
comutatividade que informa os contratos publicos onerosos.
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32.1.2. O processamento das medigdes periddicas, enquanto atos administrativos
formais de liquidacdo parcial da despesa publica, dar-se-4 mediante estrita
observancia do cronograma fisico-financeiro integrante da proposta vencedora,
ressalvadas as hipoteses de alteracdo contratual formalmente processadas e
autorizadas nos moldes da legislagao de regéncia.

32.1.3. A afericao quantitativa e qualitativa dos servigos executados observara as
especificagbes técnicas e unidades estabelecidas na planilha or¢camentaria,
memorial descritivo e demais elementos técnicos que integram o instrumento
convocatério, constituindo-se em condi¢ao inafastavel para o reconhecimento da
obrigagcao de pagamento por parte da Administracdo Publica.

32.2. Da Periodicidade e Processamento das Medigdes:

32.2.1. As medigbes dos servigos efetivamente executados serdo realizadas
mensalmente, no periodo compreendido entre o primeiro e o ultimo dia de cada
més, salvo a primeira medicdo, que podera contemplar periodo inferior quando do
inicio dos servicos, e a ultima, que podera abarcar periodo superior, por ocasiao
do encerramento do contrato.

32.2.2. O procedimento de medigdo observara o rito procedimental bifasico,
compreendendo:

a) a afericdo preliminar, consubstanciada na apresentacédo, pela Contratada, até o
quinto dia util do més subsequente ao da execugdo, de planilha de medigao
detalhada, contendo a discriminacdo qualitativa e quantitativa dos servigos
executados no periodo, acompanhada de memaria de calculo, relatorio fotografico
sequencial e cronologicamente organizado, além de outros elementos
comprobatérios da efetiva execugao;

b) a afericao confirmatéria, materializada na verificagao in loco, pelo fiscal técnico
designado pela Administragdo, dos quantitativos e especificagdes constantes da
planilha apresentada, resultando na elaboragcdo de planilha de medi¢ao oficial,
que servira de base para a emissao da nota fiscal correspondente.

32.2.3. \Verificada divergéncia entre os quantitativos apresentados pela
Contratada e aqueles aferidos pela fiscalizagdo, prevalecerdo estes ultimos,
facultando-se a Contratada, em caso de discordancia fundamentada, a
apresentacdo de elementos técnicos complementares para reanalise pela
fiscalizagdo, sem prejuizo da continuidade do procedimento de liquidagéo e
pagamento relativo aos itens incontroversos.

32.2.4. Apds a conclusado da afericao confirmatéria, o fiscal técnico emitira, no
prazo de até 5 (cinco) dias uteis, a planilha de medicédo oficial, que sera
comunicada a Contratada para emissdao do documento fiscal correspondente,
acompanhado da documentagao complementar exigida para o processamento do
pagamento.
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32.3. Da Documentagéao Exigivel para Liquidagdo e Pagamento:

32.3.1. Para fins de liquidagdo da despesa e efetivagdo do pagamento, a
Contratada devera apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura
correspondente a medi¢ao aprovada, a seguinte documentagcdo comprobatoria:

a) copia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP, especifica para a obra
objeto do contrato, acompanhada da relagdo de trabalhadores constante do
arquivo SEFIP, referente ao periodo da medicao;

b) cépia autenticada da Guia de Previdéncia Social — GPS, quitada e autenticada,
relativa a contribuicdo previdenciaria incidente sobre a remuneragdao dos
empregados alocados na execucdo do objeto contratual, na forma da Lei n°
8.212/1991;

c) comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mediante apresentacdo das
certiddes negativas de débitos ou positivas com efeito de negativas perante a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, 0 INSS, o FGTS e a Justica do Trabalho;

d) declaragdo de cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias,
conforme modelo a ser fornecido pela Administracdo, acompanhada de copia dos
comprovantes de pagamento de salarios, beneficios e encargos, relativos ao més
anterior a prestacao dos servigos objeto da medi¢ao;

e) diario de obras devidamente preenchido e assinado pela fiscalizacao,
contemplando o periodo de execucéao referente a medicao;

f) demais documentos exigidos pela fiscalizagdo, conforme peculiaridades da
execugao contratual ou normativos especificos.

32.3.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdao da documentagao
completa exigida para pagamento, ou a apresentacdo com incorregdes ou
incompleta, acarretara a devolugdo do documento fiscal a Contratada e
interrupcéo da contagem do prazo para pagamento, reiniciando-se a partir da data
de entrega da documentagcdo devidamente regularizada, sem que isso implique
em 6nus financeiro adicional para a Administracao.

32.4. Dos Prazos para Processamento do Pagamento:

32.4.1. O pagamento sera efetuado mediante crédito em conta corrente, em nome
da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da apresentagdo da
documentagdo completa exigida no item 32.3.1, observada a ordem cronoldgica
estabelecida no art. 141 da Lei n° 14.133/2021, apds regular processamento
administrativo que culminara no ateste definitivo pela fiscalizacdo técnica e
administrativa da Contratante.
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32.4.2. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o "ateste" pelo
servidor competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da nota
fiscal/fatura apresentada em relacdo aos servicos efetivamente prestados,
devidamente acompanhados dos documentos necessarios ao processamento do
pagamento.

32.4.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal/fatura ou dos documentos
pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, como por exemplo, obrigagcdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

32.5. Das Retencdes e Glosas:

32.5.1. Por ocasido do pagamento, a Administracdo efetuara as retengdes
tributarias previstas na legislacdo aplicavel, em especial quanto ao Imposto de
Renda, a Contribuicdo Previdenciaria e a Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social, quando couber, nos percentuais e hipbteses legalmente
estabelecidos.

32.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da
Lei Complementar n° 123/2006, ndao sofrera a retencao tributaria quanto aos
impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

32.5.3. A Administragdo promovera a glosa ou retengao de valores faturados
quando constatadas as seguintes ocorréncias, sem prejuizo de outras situagdes
legalmente previstas:

a) inexecucgao parcial ou execugao em desacordo com as especificacdes técnicas
dos servigos objetos da medicéo;

b) ndo comprovagédo do cumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias
e fiscais relacionadas a execugao do contrato;

c) danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucgéao do contrato;

d) imposigdo de multas ou outras san¢des administrativas cuja execucao se dé
mediante desconto direto sobre valores devidos a Contratada.
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32.5.4. Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administracdo, o valor devido sera acrescido de atualizacéo
financeira e compensagdao monetaria, em estrita consonancia com o disposto no
art. 142 da Lei n° 14.133/2021, mediante aplicagdo da taxa SELIC (Sistema
Especial de Liquidagao e Custddia), divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou,
na impossibilidade de sua utilizacdo, pelo indice de correcdo monetaria IPCA-E
(indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo Especial), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), acrescido de juros
moratorios de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata die, desde a
data prevista para o adimplemento da obrigacdo até o efetivo pagamento,
conforme a seguinte formula:

EM =N x VP x |, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de compensacéo financeira = (SELIC acumulada no periodo/100) / 30
dias.

Paragrafo unico. Havendo extingdo, substituicdo ou inaplicabilidade do indice
estabelecido, sera utilizado o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

32.6. Da Medigao Final e Encerramento Contratual:

32.6.1. A medicao final dos servicos executados sera realizada apos a conclusao
total do objeto contratual, verificada mediante termo circunstanciado de
recebimento provisério, obedecendo aos mesmos critérios estabelecidos para as
medi¢des parciais, com as seguintes particularidades procedimentais:

a) a verificacao in loco sera realizada de forma minuciosa, com a participagao de
engenheiro designado pela Administracdo, diverso do fiscal do contrato, quando
possivel;

b) a documentagcdo comprobatéria devera incluir os elementos necessarios e
suficientes para demonstragéo da conclusdo de todas as obrigagbes contratuais,
inclusive aquelas relacionadas a entrega de documentacgao técnica final (as built,
manuais de operagdo e manutengéo, etc.);

C) o prazo para aprovagado da medicao final sera de até 15 (quinze) dias uteis,
contados da apresentacdo completa da documentacéao pela Contratada.

32.6.2. O pagamento referente a medigao final somente sera efetuado apés a
constatagdo, pela fiscalizagdo, do cumprimento integral das obrigagbes
contratuais, incluindo a correcado de eventuais pendéncias, imperfeicdes ou
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irregularidades apontadas no termo de recebimento provisorio, nao configurando,
este pagamento, presungdo de pleno adimplemento contratual, que se dara
somente mediante a emissado do termo de recebimento definitivo.

32.6.3. Para fins de processamento do pagamento final, além da documentacgéo
prevista no item 32.3.1, exigir-se-a a apresentacédo dos seguintes documentos:

a) comprovagao da entrega da documentacgao técnica completa da obra (projetos
executivos atualizados "as built", memoriais descritivos, manuais de operagao e
manutengao das instalagbes e equipamentos);

b) comprovacao de desmobilizagdo do canteiro de obras e recuperagéo das areas
ocupadas temporariamente;

c) Certidao Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, com validade na data do pagamento;

d) comprovagéao de recolhimento da Contribuigdo Previdenciaria incidente sobre a
obra, mediante apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos relativos as
Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros, referente a matricula CEI
especifica;

e) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, com validade na data do
pagamento;

f) comprovante de quitagdo das verbas rescisorias dos trabalhadores que atuaram
na obra, quando aplicavel,

g) garantias técnicas dos equipamentos e sistemas instalados, quando for o caso;
h) termo de recebimento provisério, emitido pela fiscalizagdo do contrato.
32.7. Disposi¢cdes Complementares:

32.7.1. Nos termos do art. 144 da Lei n°® 14.133/2021, podera ser estabelecida
remuneragao variavel vinculada ao desempenho da Contratada, com base em
metas, padroes de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de
entrega definidos neste instrumento convocatorio, no projeto basico e no
instrumento contratual, sujeitando-se a liberagao dos pagamentos ao atingimento
dos parametros objetivamente definidos.

32.7.2. A sistematica de medi¢cao e pagamento contemplara, obrigatoriamente, a
remuneracdo das etapas ou parcelas efetivamente executadas do objeto
contratual, ndo se admitindo antecipag¢des de pagamento, salvo nas hipdteses
excepcionais previstas no art. 141, §2° da Lei n° 14.133/2021, mediante
comprovagado da execugao de parte ou etapa inicial do objeto e prestacdo de
garantia adicional equivalente ao valor da antecipacao.
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32.7.3. A remuneracdo da Administragcao Contratante pelos servigos contratados
estara adstrita as unidades determinadas e efetivamente executadas, calculadas
com base nos pregos unitarios constantes da planilha orgamentaria integrante da
proposta vencedora, afastando-se a possibilidade de pagamento por insumos ou
por postos de trabalho, em estrita observéncia ao regime de empreitada por
precos unitarios adotado.

32.7.4. Os documentos fiscais deverao ser emitidos em conformidade com a
legislagdo tributaria vigente, observando-se o Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica (CNPJ) especifico do contrato e as disposi¢des do fisco municipal quanto
a incidéncia do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), contendo
a discriminagao precisa dos servigos executados no periodo, conforme planilha de
medicao aprovada pela fiscalizagao.

32.7.5. Afiscalizagao contratual podera, a qualquer tempo, solicitar documentacao
complementar para subsidiar a analise dos quantitativos e qualitativos dos
servicos realizados, sem que tal procedimento implique em dilagado dos prazos de
pagamento quando a exigéncia decorrer de inconsisténcias na documentagao
inicialmente apresentada pela Contratada.

33. DOS NIVEIS MINIMOS DE SERVICO:
33.1. Das Disposi¢des Gerais e Conceituais:

33.1.1. Em consonéncia com o disposto no art. 40, §1°, da Lei n° 14.133/2021, e
em observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e do resultado,
institui-se, para a presente contratagdo, mecanismo de afericdo de resultados,
consubstanciado em Acordo de Nivel de Servico (ANS), nos termos do art. 6°,
LVII, do referido diploma legal, o qual estabelece patamares minimos de
qualidade a serem observados pela Contratada, sob pena de glosa no pagamento
e demais sang¢des previstas no instrumento contratual.

33.1.2. Os niveis minimos de servico ora estabelecidos consubstanciam-se em
indicadores objetivamente mensuraveis, capazes de aferir, de modo incontestavel,
o grau de atendimento das especificagbes técnicas e padrdes construtivos
previstos no projeto basico, memoriais descritivos e demais elementos técnicos
que integram o instrumento convocatério, configurando parametros de
aceitabilidade qualitativa e quantitativa para a afericdo do adimplemento das
obrigacdes contratuais.

33.1.3. A afericdo dos niveis minimos de servigo ndo exonera a Contratada das
responsabilidades previstas no art. 119 da Lei n° 14.133/2021, tampouco
prejudica a incidéncia das sang¢bes administrativas cabiveis quando constatada
inexecucao parcial ou total do objeto, aplicando-se, neste particular, o principio da
proporcionalidade quanto a gravidade do inadimplemento verificado.
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33.2. Dos Indicadores de Qualidade e Desempenho:

33.2.1. Indicador de Conformidade Técnica (ICT): mensuracdo do grau de
aderéncia da execugdo as especificagbes técnicas previstas nos projetos,
memoriais descritivos e normas técnicas aplicaveis, mediante verificagdo amostral
com base em critérios objetivos, conforme metodologia prevista no item 33.3.1,
sendo estabelecido o patamar minimo de 90% (noventa por cento) de
conformidade por etapa construtiva.

33.2.2. Indicador de Cumprimento de Prazos (ICP): verificagdo da observancia
aos marcos temporais estabelecidos no cronograma fisico-financeiro aprovado
pela Administragcdo, considerando-se aceitavel um desvio maximo de 10% (dez
por cento) em relagdo aos prazos parciais previstos para conclusido de cada
etapa, desde que ndo comprometa o prazo global de execugéo contratual.

33.2.3. Indicador de Gestdo da Seguranga (IGS): mensuragdo do cumprimento
das normas de segurancga do trabalho e saude ocupacional aplicaveis a execugao
da obra, conforme legislagédo vigente e normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, sendo estabelecido o patamar minimo de 95% (noventa e cinco por
cento) de conformidade em cada verificagéo realizada pela fiscalizagao.

33.2.4. Indicador de Sustentabilidade Ambiental (ISA): afericdo do atendimento as
diretrizes de sustentabilidade previstas no item 30 deste edital e nas
especificagées técnicas do projeto, incluindo gestdo de residuos, racionalizagao
do uso de recursos naturais e minimizagdo de impactos ambientais, sendo
estabelecido o patamar minimo de 85% (oitenta e cinco por cento) de
conformidade.

33.2.5. Indicador de Qualidade dos Materiais (IQM): verificacdo da conformidade
dos materiais empregados com as especificagdes previstas no memorial
descritivo e projeto basico, mediante analise documental e ensaios tecnoldgicos
quando aplicaveis, sendo exigido o atendimento integral (100%) as especificacoes
técnicas estabelecidas.

33.3. Da Metodologia de Afericao e Controle:

33.3.1. A afericdo do Indicador de Conformidade Técnica (ICT) dar-se-a mediante
a seguinte metodologia:

a) Para cada etapa construtiva concluida, o fiscal técnico selecionara, por critério
de amostragem estatistica, um conjunto de itens executados para verificacao
detalhada, observando-se a proporcionalidade e representatividade dos diversos
componentes da etapa;

b) Cada item selecionado sera classificado como "conforme" ou "ndo conforme”,
considerando-se as tolerancias dimensionais e demais parametros estabelecidos
nas normas técnicas aplicaveis;
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c) O percentual de conformidade sera calculado pela razdo entre o numero de
itens classificados como "conformes" e o numero total de itens verificados,
multiplicado por 100 (cem);

d) A verificagao sera documentada em relatério circunstanciado, contendo registro
fotografico, resultados de ensaios (quando aplicaveis) e demais elementos
probatoérios que fundamentem a classificagao atribuida a cada item.

33.3.2. A afericdo do Indicador de Cumprimento de Prazos (ICP) observara a
seguinte metodologia:

a) O cronograma fisico-financeiro contratual estabelecera marcos temporais
precisos para conclusdo de cada etapa construtiva, com identificacdo clara dos
percentuais de evolugao fisica esperados;

b) O desvio de prazo sera calculado pela diferenca, em dias corridos, entre a data
prevista e a data efetiva de conclusdo de cada etapa, verificada mediante termo
circunstanciado emitido pela fiscalizagao;

c) O percentual de desvio sera obtido pela razdo entre 0 niumero de dias de atraso
e 0 prazo originalmente previsto para a etapa, multiplicado por 100 (cem);

d) Considerar-se-a atingido o nivel minimo de servico quando o percentual de
desvio for igual ou inferior a 10% (dez por cento) para cada etapa especifica.

33.3.3. A afericdo do Indicador de Gestdo da Seguranca (IGS) observara a
seguinte metodologia:

a) A fiscalizacgao realizara verificagdes periddicas, com frequéncia minima mensal,
mediante aplicacdo de checklist estruturado com base nas normas
regulamentadoras aplicaveis, especialmente NR-18, NR-6, NR-10 e outras
pertinentes ao objeto contratual;

b) Cada item do checklist sera classificado como "conforme" ou "ndo conforme",
em funcdo da observancia as normas técnicas e legais aplicaveis;

c) O percentual de conformidade sera calculado pela razdo entre 0 numero de
itens classificados como "conformes" e o numero total de itens verificados,
multiplicado por 100 (cem);

d) As verificagbes serdo documentadas em relatorios especificos, contendo
registro fotografico e descricdo detalhada das ndo conformidades eventualmente
identificadas.

33.3.4. A afericdo do Indicador de Sustentabilidade Ambiental (ISA) dar-se-a
mediante a seguinte metodologia:
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a) A fiscalizagdo realizara verificagbes bimestrais quanto ao cumprimento das
diretrizes de sustentabilidade previstas neste edital e no Plano de Gerenciamento
de Residuos da Construcéo Civil (PGRCC);

b) A verificagdo compreendera aspectos relativos a gestdo de residuos,
racionalizacdo de recursos, preservagdo ambiental e demais critérios
estabelecidos no item 30 deste edital;

c) Cada aspecto verificado sera classificado como "atendido", "parcialmente
atendido" ou "n&o atendido", atribuindo-se pesos de 1,0, 0,5 e 0, respectivamente;

d) O percentual de conformidade sera calculado pela razdo entre a soma dos
pesos atribuidos e o peso maximo possivel (humero total de aspectos multiplicado
por 1,0), multiplicado por 100 (cem).

33.3.5. A aferigdo do Indicador de Qualidade dos Materiais (IQM) observara a
seguinte metodologia:

a) Previamente ao emprego de qualquer material na obra, a Contratada
submetera a fiscalizacdo a documentagao técnica correspondente (certificados,
ensaios, laudos, etc.) que comprove a conformidade com as especificagdes
exigidas;

b) A fiscalizacdo analisara a documentagcao apresentada e, quando julgar
necessario, solicitara amostras fisicas para verificacdo ou ensaios
complementares;

c) Somente serdo aceitos materiais que atendam integralmente (100%) as
especificagcoes técnicas estabelecidas no projeto basico e memoriais descritivos;

d) Os materiais que ndo atenderem as especifica¢gdes serdo recusados, devendo
ser substituidos pela Contratada, sem prejuizo dos prazos contratuais.

33.4. Das Consequéncias do Descumprimento:

33.4.1. Sem prejuizo das sangbes previstas neste edital e das consequéncias
contratuais cabiveis, o descumprimento dos niveis minimos de servigo ensejara a
aplicacao de glosas no pagamento, conforme os seguintes parametros:

a) Para o Indicador de Conformidade Técnica (ICT):

- ICT entre 85% e 89,99%: glosa de 5% sobre o valor da etapa correspondente;

- ICT entre 80% e 84,99%: glosa de 10% sobre o valor da etapa correspondente;

- ICT abaixo de 80%: glosa de 15% sobre o valor da etapa correspondente, além
da obrigacdo de refazer os servicos nao conformes, sem prejuizo de outras
sancdes cabiveis.
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b) Para o Indicador de Cumprimento de Prazos (ICP):

- Desvio entre 10,01% e 15%: glosa de 0,1% sobre o valor da etapa
correspondente, por dia de atraso excedente aos 10% tolerados;

- Desvio entre 15,01% e 20%: glosa de 0,2% sobre o valor da etapa
correspondente, por dia de atraso excedente aos 10% tolerados;

- Desvio superior a 20%: glosa de 0,3% sobre o valor da etapa correspondente,
por dia de atraso excedente aos 10% tolerados, sem prejuizo da aplicagéo das
sang¢des por inexecugao parcial do contrato.

c) Para o Indicador de Gest&do da Segurancga (IGS):

- IGS entre 90% e 94,99%: notificacdo formal e prazo para regularizagao;

- IGS entre 85% e 89,99%: glosa de 2% sobre o valor da medigao mensal,

- IGS abaixo de 85%: glosa de 5% sobre o valor da medigao mensal, além da
possibilidade de paralisagdo temporaria dos servicos até regularizagdo das nao
conformidades criticas.

d) Para o Indicador de Sustentabilidade Ambiental (ISA):

- ISA entre 75% e 84,99%: glosa de 1% sobre o valor da medi¢céo correspondente
ao periodo avaliado;

- ISA entre 65% e 74,99%: glosa de 2% sobre o valor da medi¢cao correspondente
ao periodo avaliado;

- ISA abaixo de 65%: glosa de 3% sobre o valor da medi¢cdo correspondente ao
periodo avaliado, além da obrigacédo de apresentar plano de agao corretiva.

e) Para o Indicador de Qualidade dos Materiais (IQM):

- O nao atendimento ao percentual de 100% de conformidade implicara na recusa
dos materiais nao conformes, os quais deverao ser substituidos pela Contratada
no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, sem prejuizo do cronograma
contratual;

- A reincidéncia na apresentagdao de materiais ndo conformes ensejara glosa de
2% sobre o valor da medi¢cdo do periodo, além das sangdes previstas por
descumprimento contratual.

33.4.2. As glosas aplicadas em decorréncia do descumprimento dos niveis
minimos de servigco possuem natureza compensatoria e nao substitutiva, nao
eximindo a Contratada da obrigacdo de corrigir as falhas verificadas, nem
impedindo a aplicagdo de outras sangdes contratuais previstas na Lei n°
14.133/2021, quando cabiveis a luz dos principios da razoabilidade e
proporcionalidade.

33.4.3. As glosas poderao ser aplicadas cumulativamente para diferentes
indicadores na mesma medi¢cdo, bem como para o mesmo indicador em medicoes
sucessivas, caso persistam as ndo conformidades, respeitado o limite maximo
acumulado de 15% (quinze por cento) do valor da medigdo mensal, sem prejuizo
da possibilidade de rescis&o contratual quando caracterizada a inexecugao parcial
ou total reiterada.
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33.5. Dos Ajustes e Revisoes:

33.5.1. Os niveis minimos de servico estabelecidos neste instrumento poderao
ser revistos a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes, formalizado por
termo aditivo, nas seguintes hipoéteses:

a) quando se verificar que os indicadores nao refletem adequadamente a
qualidade dos servigos prestados, devido a condi¢cdes técnicas supervenientes ou
imprevisiveis por ocasiao da contratagao;

b) quando se constatar que os niveis de tolerancia estabelecidos sao
excessivamente rigorosos ou lenientes em face da natureza dos servigos e das
condigdes efetivas de execucao;

c) quando eventos imprevisiveis ou inevitaveis, ndao imputaveis a Contratada,
acarretarem impacto significativo na execugdo contratual, impedindo o
atendimento dos niveis originalmente pactuados.

33.5.2. Sem prejuizo da revisdo contratual prevista no item anterior, cabera a
fiscalizacdo, no primeiro trimestre de execugao contratual, avaliar a adequacgao
dos indicadores a realidade da obra, podendo propor, de forma fundamentada,
ajustes na metodologia de afericdo ou nos patamares minimos de aceitagéo, a
serem formalizados mediante termo aditivo.

33.5.3. Os resultados obtidos pela Contratada na execugdo contratual,
considerando-se o0s niveis minimos de servico efetivamente alcancados, seréo
considerados para fins de qualificagdo em futuras licitagdes, em conformidade
com o disposto no art. 88, §4°, da Lei n° 14.133/2021, constituindo elemento de
avaliagao do desempenho contratual pretérito.

34. DA MATRIZ DE RISCOS - DO PLANO DE GESTAO DE RISCOS:
34.1. Das Disposi¢des Fundamentais:

34.1.1. Em observancia ao disposto no art. 103, caput, da Lei n°® 14.133/2021, o
presente instrumento contratual, materializado na forma de negdcio juridico
administrativo bilateral de carater comutativo, incorpora matriz de alocagao de
riscos, elemento integrante do projeto basico, na qual se encontram identificados
os eventos potencialmente lesivos a equagao econdmico-financeira do contrato,
com a consequente indicacdo dos agentes contratuais responsaveis pelo seu
gerenciamento, enfrentamento ou mitigacdo, guardando consonancia estrita com
os elementos informativos constantes do Estudo Técnico Preliminar que lastreia a
presente licitagao.

34.1.2. A matriz de riscos ora estabelecida propugna pela distribuicido objetiva e
equilibrada das aleas ordinarias e extraordinarias inerentes ao contrato
administrativo em comento, alocando a cada parte contratante, conforme sua
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capacidade de gerenciamento, os riscos que possam advir durante a execugao
contratual, em consonancia com os principios da seguranga juridica, da vedagao
ao enriquecimento sem causa e da indisponibilidade do interesse publico.

34.1.3. As partes contraentes, ao firmarem o instrumento contratual, manifestam
sua aquiescéncia inequivoca a distribuicdo de riscos ora estabelecida,
reconhecendo tratar-se de elementos essenciais a formagdo do consentimento
negocial, de sorte que, uma vez assinado o instrumento contratual, operar-se-a a
preclusdo logica do direito de pleitear a revisdo das condi¢gdes previamente
pactuadas no que concerne aos riscos expressamente assumidos, ressalvadas
unicamente as hipoteses contempladas nos incisos | e Il do §1° do art. 103 da Lei
n°® 14.133/2021.

34.2. Da ldentificacéo e Classificagdo dos Riscos:

34.2.1. Consideram-se riscos contratuais relevantes, para fins de elaboracdo da
respectiva matriz, os eventos dotados de potencialidade lesiva a execugao
contratual e ao equilibrio econdmico-financeiro do ajuste, distribuidos nas
seguintes categorias:

a) Riscos relacionados ao processo licitatério: eventos supervenientes que
possam comprometer a eficacia ou a eficiéncia da licitacdo, incluindo
impugnagdes ao edital, recursos administrativos, questionamentos judiciais,
processos desertos ou fracassados, entre outros;

b) Riscos relacionados a execugéo da obra: eventos que possam comprometer a
execugao material do objeto contratual, seja por aspectos técnicos, financeiros,
gerenciais ou por fatores exégenos, incluindo, mas nao se limitando a: atrasos na
execucao, falhas de projeto, condicbes climaticas adversas, variagdo de
quantitativos, problemas no terreno, alteragdes de especificagcdes técnicas,
acidentes de trabalho, faléncia da contratada;

c) Riscos tecnoldgicos: eventos relacionados a obsolescéncia técnica,
incompatibilidade entre sistemas ou tecnologias, falhas na integragado de solugdes
tecnologicas ou mudangas em padrdes ou normas técnicas aplicaveis;

d) Riscos financeiros: eventos relacionados a variagao de precgos, disponibilidade
orcamentaria, flutuagées cambiais, reajustes, revisdes e repactuagdes, encargos
tributarios e outros fatores econdbmicos que possam impactar a equagao
contratual,

e) Riscos ambientais: eventos relacionados a impactos ambientais ndo previstos,
exigéncias adicionais de o6rgaos de controle ambiental, condicbes geoldgicas
imprevistas, passivos ambientais preexistentes ou descobertos durante a
€Xecucao;
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f) Riscos de forgca maior ou caso fortuito: eventos imprevisiveis e inevitaveis,
caracterizados como alea extraordinaria, incluindo desastres naturais, pandemias,
guerras, revolugdes, atos de terrorismo e outros eventos cuja ocorréncia e
consequéncias refogem ao controle das partes contratantes.

34.2.2. Cada risco identificado sera classificado, quanto ao seu impacto, em alto,
médio ou baixo, considerando-se a magnitude dos efeitos negativos que sua
materializagdo possa acarretar ao escopo, prazo, custo ou qualidade do objeto
contratual, bem como quanto a sua probabilidade de ocorréncia, avaliada como
alta, média ou baixa, a partir de dados historicos, modelagens estatisticas ou
estimativas técnicas fundamentadas.

34.2.3. A classificagdo do impacto e da probabilidade de cada risco identificado
dara ensejo a respectiva classificagdo em graus de criticidade, que orientardo a
priorizagao das medidas mitigadoras, conforme metodologia constante do Estudo
Técnico Preliminar, parte integrante deste instrumento convocatoério e do futuro
contrato para todos os fins de direito.

34.3. Da Alocacéao dos Riscos Contratuais:

34.3.1. A alocagao dos riscos contratuais entre as partes observara o principio da
eficiéncia alocativa, atribuindo-se cada risco aquela parte que detenha melhores
condicbes de gerencia-lo, considerando-se fatores como acesso a informacéao,
expertise técnica, capacidade financeira e gerencial, controle sobre o fator de
risco e possibilidade de mitigagdo a menores custos, nos termos da teoria
econdmica dos contratos.

34.3.2. Incumbirdo ao Contratado, sem prejuizo de outros expressamente
alocados na matriz de riscos constante do Estudo Técnico Preliminar, os
seguintes riscos contratuais, cujas consequéncias financeiras serdo integralmente
por ele suportadas:

a) riscos atinentes a estimativa de custos para execucdo do objeto, incluindo
quantitativos, precos unitarios e composi¢cées de BDI e encargos sociais, exceto
quanto aos eventos enquadraveis nas hipoteses legais de reequilibrio econémico-
financeiro;

b) riscos relacionados as condigdes do local de execugédo do objeto, incluindo
aspectos geologicos e geotécnicos, salvo aqueles que, tendo sido objeto de
investigacado prévia pela Administragdo, tenham sido expressamente indicados
como de responsabilidade do Contratante;

C) riscos associados ao atraso no cronograma por circunstancias imputaveis a
propria Contratada, incluindo deficiéncia na mobilizacdo de recursos, falhas na
coordenagao da execugado, inadequado dimensionamento de equipes ou
equipamentos;
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d) riscos decorrentes de erro ou inadequagao na execugao técnica do objeto,
incluindo vicios construtivos, emprego de materiais inadequados ou em
desconformidade com as especificagdes técnicas;

e) riscos derivados do descumprimento da legislagao trabalhista, previdenciaria,
ambiental, tributaria ou de normas técnicas aplicaveis a execug¢ao do objeto;

f) riscos associados a danos causados a terceiros ou ao meio ambiente por agao
ou omissao da Contratada, seus prepostos ou subcontratados;

g) riscos relacionados a capacidade financeira da Contratada para cumprir suas
obrigag¢des contratuais, incluindo capital de giro, fluxo de caixa e capacidade
crediticia;

h) riscos atinentes a seguranga do trabalho e a adequacao dos equipamentos e
procedimentos adotados para prevencao de acidentes durante a execucdo da
obra.

34.3.3. Incumbirdo ao Contratante, sem prejuizo de outros expressamente
alocados na matriz de riscos constante do Estudo Técnico Preliminar, os
seguintes riscos contratuais, cujas consequéncias serao por ele suportadas:

a) riscos decorrentes de fatos da Administracdo ou fato do principe,
compreendidos como atos ou fatos imputaveis a Administragao Publica, incluindo
alteragdes unilaterais do contrato, determinadas pela Administracdo Contratante
ou por 6rgaos de controle;

b) riscos derivados de atrasos ou paralisagbes na execugdao do contrato
motivados por agdo ou omissao da Administragao, incluindo demora na obtencéo
de licengcas ambientais de sua responsabilidade, desapropriagdes ou imposicao
de restricdes administrativas supervenientes;

c) riscos associados a descoberta de sitios arqueoldgicos, materiais
contaminantes no subsolo ou outros elementos imprevisiveis que demandem
alteracao no projeto ou nos meétodos construtivos;

d) riscos decorrentes de caso fortuito ou forga maior quando as consequéncias
destes eventos ndo puderem ser objeto de cobertura securitaria oferecida no
mercado nacional e em condi¢gdes comerciais viaveis;

e) riscos relacionados a disponibilidade orgamentaria e financeira para os
desembolsos programados, incluindo atrasos nos pagamentos por servigos
executados e medidos;

f) riscos decorrentes de eventos inflacionarios extraordinarios, ndo cobertos pelos
mecanismos convencionais de reajustamento previstos em contrato;
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g) riscos associados a falhas ou omissbes nos projetos, especificagdes técnicas,
memoriais descritivos ou outros documentos técnicos fornecidos pela
Administracdo, quando n&o houver previsdo contratual expressa atribuindo a
Contratada a responsabilidade pela verificacdo e eventual complementacao
destes documentos.

34.3.4. Considerar-se-ao riscos compartilhados, a serem suportados
proporcionalmente pelas partes mediante apuragdo e quantificacdo especifica
para cada evento, os seguintes:

a) riscos associados a condigbes climaticas adversas, de carater extraordinario,
que extrapolem os parametros de precipitacdo, temperatura ou ventos
considerados nas médias histéricas para a regiao e periodo de execug¢ao da obra;

b) riscos decorrentes de mudangas significativas nas normas técnicas aplicaveis,
editadas apdés a apresentagcdo das propostas, que impliquem em alteracdes
substanciais nos métodos construtivos, especificagdes de materiais ou requisitos
de seguranga;

C) riscos associados a greves gerais ou setoriais que afetem significativamente o
cronograma de execugao, quando n&do decorram de politica salarial ou de gestao
de pessoal da Contratada;

d) riscos derivados da interrupgédo ou inadequagao no fornecimento de servigos
publicos essenciais a execugdo da obra, como energia elétrica, agua ou
telecomunicacbdes, quando tais interrupcbées nao decorrerem de falta de
planejamento ou de providéncias imputaveis a Contratada.

34.4. Das Medidas Mitigadoras:

34.4.1. Em consonancia com o disposto no art. 103, §1°, da Lei n°® 14.133/2021,
sdo estabelecidas as seguintes medidas mitigadoras para os riscos contratuais
previamente identificados, sem prejuizo de outras definidas no plano de
gerenciamento de riscos a ser elaborado durante a execugéo contratual:

a) Para os riscos relacionados ao processo licitatorio:

- Elaboracao criteriosa de projeto basico e edital, com apoio técnico especializado
e assessoramento juridico;

- Realizacdo de consulta e audiéncia publicas, quando cabivel, para
aperfeicoamento dos instrumentos convocatorios;

- Verificacdo prévia da adequacdo das exigéncias de qualificacao técnica e
econdmico-financeira ao objeto contratual;

- Dimensionamento adequado dos prazos processuais, contemplando margens de
seguranga para eventuais impugnagdes ou recursos;

- Divulgagcdo ampla do certame em veiculos oficiais € meios de comunicagao
adequados ao mercado potencial.
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b) Para os riscos relacionados a execugao da obra:

- Elaboragdo de cronograma fisico-financeiro com marcos criticos claramente
identificados;

- Implementagao de rotinas de acompanhamento técnico peridédico, com emissao
de relatorios circunstanciados;

- Realizagédo de ensaios e testes tecnologicos para verificagdo da qualidade dos
materiais e servicos executados;

- Dimensionamento adequado de equipes de fiscalizagdo, com formacéao
compativel com a complexidade do objeto;

- Estabelecimento de procedimentos formais para comunicagao entre Contratante
e Contratada, com registros documentados de todas as tratativas;

- Exigéncia de garantias contratuais na modalidade e montante adequados aos
riscos identificados.

c) Para os riscos tecnoldgicos:

- Especificagdo de materiais e sistemas construtivos com comprovada eficacia e
disponibilidade no mercado nacional,

- Verificagao prévia da compatibilidade entre sistemas e disciplinas projetuais;

- Exigéncia de certificagbes técnicas, quando aplicavel, para equipamentos e
sistemas a serem instalados;

- Previsdo de procedimentos para eventual substituicdo tecnologica durante a
execugao, quando justificavel.

d) Para os riscos financeiros:

- Previsdo de mecanismos de reajustamento, revisdo e repactuagao claramente
delineados no instrumento contratual,

- Monitoramento permanente da execugao orgamentaria e financeira do contrato;

- Verificagao periédica da manutengao das condigdes de habilitacdo econémico-
financeira da Contratada;

- Programacao financeira adequada para evitar atrasos nos pagamentos devidos.

e) Para os riscos ambientais:

- Obtencao prévia de licenciamento ambiental ou manifestacdo do 6érgao
competente quanto a dispensa de licenciamento;

- Elaboragcao e implementagdo de Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, em conformidade com a Resolugdo CONAMA n° 307/2002;

- Realizagao de investigacdes preliminares das condi¢cbes do solo e subsolo na
area de implantacao;

- Previsdo de procedimentos de contingéncia para eventuais achados
arqueoldgicos ou passivos ambientais.

f) Para os riscos de forga maior ou caso fortuito:

- Contratacao de seguros com coberturas adequadas para os riscos identificados,
quando disponiveis no mercado em condicbes comerciais viaveis;

- Estabelecimento de planos de contingéncia para eventos previsiveis, ainda que
de baixa probabilidade;
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- Dimensionamento de reservas técnicas e financeiras para absor¢ao de impactos
decorrentes de eventos imprevisiveis.

34.4.2. A implementagdo das medidas mitigadoras previstas no item anterior ndo
exime as partes contratantes da responsabilidade pela gestdo dos riscos que lhes
foram alocados, nem transfere a contraparte os 6nus financeiros decorrentes da
materializagcdo dos eventos alocados a cada qual na matriz de riscos integrante
deste instrumento.

34.4.3. As medidas mitigadoras ora estabelecidas serdo complementadas, no que
couber, pelo plano de gerenciamento de riscos a ser elaborado apds a assinatura
do contrato, conforme estabelecido no item 34.5 deste instrumento, o qual
detalhara as estratégias especificas de gerenciamento, enfrentamento ou
mitigac&o para cada risco identificado.

34.5. Do Monitoramento e Gestdo dos Riscos:

34.5.1. O monitoramento e a gestdo dos riscos contratuais dar-se-do de forma
sistematica e continua, mediante a adocdo das seguintes providéncias e
instrumentos:

a) Elaboracao de Plano de Gerenciamento de Riscos especifico para o contrato, a
ser desenvolvido conjuntamente pela Contratante e Contratada no prazo de até
30 (trinta) dias apos a assinatura do contrato, contemplando, no minimo:

- Detalhamento da matriz de riscos constante do Estudo Técnico Preliminar;

- Estabelecimento de indicadores de monitoramento para cada risco identificado;

- Definicao de gatilhos para acionamento de planos de contingéncia;

- Designacgao dos responsaveis pelo gerenciamento de cada risco;

- Estabelecimento de periodicidade e metodologia para reavaliagdo da matriz de
riscos;

- Definicao de procedimentos documentais para registro de eventos e acgbes
adotadas.

b) Realizagdo de reunides periddicas para analise e revisdo dos riscos
contratuais, com periodicidade minima trimestral, da qual participarao
representantes técnicos da Contratante e da Contratada, formalizando-se em ata
especifica as deliberagdes e providéncias adotadas;

c) Emissao de relatérios técnicos de monitoramento de riscos, com periodicidade
ajustada a criticidade dos riscos identificados, contemplando a analise da
evolucao dos indicadores definidos e eventuais recomendacdes para ajustes nas
medidas mitigadoras;

d) Documentacao formal e detalhada dos eventos de risco materializados durante
a execucao contratual, incluindo descricdo do evento, impactos verificados,
medidas adotadas para contengao e mitigagao, responsaveis pelas providéncias e
licobes aprendidas para aperfeicoamento do processo;
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e) Manutengdo de canal de comunicagdo permanente entre as partes para
notificagdo tempestiva de eventos potencialmente caracterizadores de risco
contratual, permitindo a adog&o de medidas preventivas ou mitigadoras em tempo
habil.

34.5.2. Ainclusao de novos riscos na matriz ou a alteragao daqueles previamente
identificados dar-se-a mediante termo aditivo ao contrato, precedido de
justificativa técnica circunstanciada e respeitados os limites estabelecidos no art.
125 da Lei n° 14.133/2021, quando a modificagado implicar em alteragcao de valor
contratual.

34.5.3. Os pleitos de reequilibrio econémico-financeiro fundamentados na
ocorréncia de eventos classificados como riscos contratuais serdo analisados a
luz da matriz de riscos integrante do contrato, verificando-se a quem foi alocada a
responsabilidade pelo risco materializado, a eventual caracterizagdo de alea
extraordinaria e a adequacao e suficiéncia das medidas mitigadoras adotadas
pela parte responsavel.

34.6. Das Responsabilidades e Prerrogativas das Partes:

34.6.1. A distribuicdo de riscos estabelecida na matriz integrante deste
instrumento impde as partes contratantes o dever de adotar todas as medidas
necessarias a prevengao e mitigacado dos riscos que lhes foram alocados, nao
podendo invocar a auséncia de previsao contratual especifica como fundamento
para eximir-se das responsabilidades assumidas.

34.6.2. Constatada a iminéncia ou efetiva materializacdo de evento caracterizado
como risco contratual, a parte por ele responsavel devera, independentemente de
notificacdo da contraparte:

a) comunicar formalmente a outra parte, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis
da ciéncia do fato, descrevendo pormenorizadamente o evento, suas provaveis
consequéncias e as providéncias adotadas ou planejadas para contengéo e
mitigacao;

b) adotar prontamente as medidas mitigadoras previstas no contrato e no plano
de gerenciamento de riscos, empregando todos os recursos técnicos e financeiros
ao seu alcance para minimizar os impactos do evento sobre a execucao
contratual,

c) documentar adequadamente todas as providéncias adotadas, despesas
incorridas e resultados obtidos, para fins de comprovagdo da diligéncia
empregada e eventual ressarcimento de custos, quando cabivel nos termos da
matriz de riscos;
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d) colaborar com a contraparte na implementacdo de medidas complementares
que se fagam necessarias, ainda que o evento esteja alocado a sua
responsabilidade exclusiva, em observancia ao principio da boa-fé objetiva que
deve nortear a execug¢ao dos contratos administrativos.

34.6.3. A materializagdo de eventos caracterizados como caso fortuito ou forga
maior, assim entendidos os fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, cujos efeitos ndo possam ser evitados ou impedidos pelas partes,
sera objeto de analise especifica quanto a sua caracterizagdo como alea ordinaria
ou extraordinaria, observando-se:

a) se o evento estiver expressamente alocado na matriz de riscos a uma das
partes, a esta incumbira suportar integralmente as consequéncias de sua
materializacdo, sem direito a reequilibrio econdmico-financeiro ou indenizacéo,
quando alocado ao particular, ou com direito a tais medidas, quando alocado a
Administracao;

b) se o evento ndo estiver expressamente alocado na matriz de riscos ou for
classificado como risco compartilhado, sua qualificagdo como alea ordinaria ou
extraordinaria dependera de analise casuistica, considerando-se sua natureza,
previsibilidade, inevitabilidade e impacto sobre o equilibrio econdmico-financeiro
do contrato, a luz da teoria da imprevisédo e das disposi¢des do art. 124, inciso Il,
da Lei n°® 14.133/2021.

34.6.4. A parte que descumprir suas obrigacdes contratuais referentes a gestao
de riscos, deixando de adotar tempestivamente as medidas mitigadoras previstas
ou de comunicar a contraparte eventos potencialmente caracterizadores de risco
contratual, respondera pelos prejuizos dai decorrentes, inclusive quanto ao
agravamento dos impactos que poderiam ter sido evitados ou minimizados
mediante atuagao oportuna.

35. DA TRANSPARENCIA:
35.1. Dos Principios Basilares e Fundamento Normativo:

35.1.1. A execucdo contratual que ora se pretende implementar obedecera ao
principio constitucional da transparéncia, informador inexoravel da atuacgao
administrativa, em estrita consonancia com o postulado da publicidade insculpido
no art. 37, caput, da Constituicdo da Republica, e com as disposi¢des especiais
previstas no art. 174 da Lei n° 14.133/2021, objetivando proporcionar a sociedade
civil organizada e ao cidaddo comum conhecimento pleno acerca dos atos
administrativos praticados no ambito da presente contratagao publica.

35.1.2. Os atos de gestao, as informagdes documentais e os eventos processuais
pertinentes ao procedimento licitatério e ao subsequente contrato administrativo
serdo divulgados observando-se o principio da maxima transparéncia,
ressalvadas unicamente as hipoteses legais de sigilo previstas no art. 24 da Lei n°
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14.133/2021 e na Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informagao), naquilo que
se referir a protecdo de dados pessoais, informagdes classificadas ou outras
hipéteses legais de confidencialidade.

35.1.3. As informagdes divulgadas terdo carater eminentemente objetivo,
primando pela inteligibilidade do conteudo disponibilizado, de modo a viabilizar o
controle social sobre os atos administrativos concernentes ao dispéndio de
recursos publicos, em consonéncia com o postulado da gestdo transparente
insculpido no art. 48 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal).

35.2. Dos Instrumentos e Mecanismos de Transparéncia:

35.2.1. Em observancia ao disposto no art. 174, caput e incisos | a V, da Lei n°
14.133/2021, constitui obrigacdo inafastavel da Administracdo Publica divulgar e
manter a disposigao do publico, em sitio eletrénico oficial, os seguintes elementos
informativos concernentes a presente contratagao:

a) o Plano Anual de Contratagdes da Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA no qual
se insere o0 objeto da presente licitagdo, contemplando todos os itens que o
integram,;

b) o inteiro teor do edital de licitagdo e seus anexos, incluindo o Estudo Técnico
Preliminar, o projeto basico, as planilhas orgamentarias, os cronogramas fisico-
financeiros e demais elementos técnicos que fundamentam a contratagao;

c) o inteiro teor do contrato administrativo e seus eventuais termos aditivos,
apostilamentos e demais instrumentos modificativos;

d) a integra dos documentos que comprovem o cumprimento das obrigagdes
contratuais, incluindo as medi¢des realizadas, as notas fiscais emitidas, os
comprovantes de pagamento e os termos de recebimento provisorio e definitivo.

35.2.2. Em complemento aos instrumentos de transparéncia supracitados, seréao
disponibilizados, adicionalmente, os seguintes elementos informativos:

a) as atas circunstanciadas das sessdes publicas de licitacdo e demais reunides
formais realizadas durante o procedimento licitatério;

b) os pareceres técnicos e juridicos que fundamentaram decisées administrativas
relevantes no curso do procedimento licitatorio e da execugao contratual,

c) os relatodrios periddicos de fiscalizagao contratual, elaborados pelo fiscal técnico
e administrativo, bem como pelo gestor do contrato, observado o disposto no item
31 deste edital;
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d) os relatérios de avaliacdo dos niveis minimos de servico, conforme
metodologia prevista no item 33 deste edital;

e) o Plano de Gerenciamento de Riscos desenvolvido para o contrato, bem como
os relatorios periddicos de monitoramento da matriz de riscos, na forma do item
34 deste edital;

f) os boletins de medigédo dos servigos executados, incluindo memorias de calculo,
relatorios fotograficos e demais elementos comprobatérios da execugao
contratual.

35.3. Dos Meios e Formas de Divulgagao:

35.3.1. A divulgacao das informagdes relativas a presente contratagcado dar-se-3,
precipuamente, pelos seguintes meios oficiais, sem prejuizo de outros que melhor
atendam a finalidade de transparéncia publica:

a) Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), instituido pelo art. 174,
caput, da Lei n° 14.133/2021, que concentrara as informacgdes referentes as
licitacbes e contratos administrativos em ambito nacional;

b) sitio eletrdbnico oficial da Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA
(https://ibipeba.ba.gov.br), em sec¢ao especifica dedicada as licitagcdes e contratos
municipais;

c) painéis de consulta publica de licitagbes e contratos, disponiveis no Portal da
Transparéncia Municipal, em conformidade com a Lei n° 12.527/2011 (Lei de
Acesso a Informagao);

d) Diario Oficial do Municipio e, quando exigido pela legislagdo pertinente, no
Diario Oficial da Unido ou no Diario Oficial do Estado da Bahia;

e) mural fisico em local de amplo acesso publico nas dependéncias da sede da
Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA, complementarmente aos meios eletronicos,
para garantir o acesso a informacado pelos municipes sem familiaridade com
meios digitais.

35.3.2. As informagbes serdo disponibilizadas em formatos abertos, nao
proprietarios, estruturados e legiveis por maquina sempre que tecnicamente
viavel, em observancia ao disposto no art. 8° §3° incisos Il e Ill, da Lei n°
12.527/2011, viabilizando n&o apenas a consulta humana, mas também o
processamento automatizado por sistemas informatizados de analise de dados e
inteligéncia artificial.

35.3.3. A publicagao de informagdes nos meios oficiais dar-se-a em tempo real ou,
quando inviavel por limitacdes técnicas, no menor prazo possivel, observando-se
0S seguintes prazos maximos:
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a) 1 (um) dia util para a disponibilizacdo das atas de sessdes publicas, apds sua
lavratura e assinatura;

b) 3 (trés) dias uteis para a divulgagdo dos termos contratuais e seus aditivos,
contados de sua assinatura;

c) 5 (cinco) dias uteis para a divulgacdo de boletins de medigdo, apos sua
aprovacao pela fiscalizagao;

d) 7 (sete) dias uteis para a divulgagao de relatérios de fiscalizagdo e demais
documentos técnicos complexos, apds sua emissao e aprovacao pela autoridade
competente.

35.4. Da Transparéncia Ativa e Passiva:

35.4.1. A Administracdo Publica, em sintonia com o postulado da transparéncia
ativa, divulgara proativamente as informagbes pertinentes a contratacao,
independentemente de requerimentos ou solicitacdes especificas, respeitadas as
regras de confidencialidade aplicaveis a espécie, notadamente aquelas atinentes
a protecao de dados pessoais, nos termos da Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de
Protecédo de Dados Pessoais).

35.4.2. Na perspectiva da transparéncia passiva, a Administracdo assegurara aos
interessados o direito de peticionar informagdes adicionais ndo contempladas na
divulgacédo ativa, utilizando-se, para tanto, dos mecanismos de acesso a
informacao previstos na Lei n°® 12.527/2011, notadamente mediante protocolo de
pedidos junto ao Servigo de Informagao ao Cidadao (SIC) da Prefeitura Municipal
de IBIPEBA-BA, presencialmente ou por meio eletrénico.

35.4.3. Os pedidos de acesso a informagao serdo processados nos prazos e
condicdes estabelecidos na Lei n°® 12.527/2011 e em seu regulamento municipal,
assegurando-se ao requerente o direito a obtencao de decisdo fundamentada em
caso de negativa de acesso, bem como a possibilidade de interposicédo de
recursos administrativos nos termos da legislacao aplicavel.

35.5. Da Participacao e Controle Social:

35.5.1. Os mecanismos de transparéncia ora instituidos visam precipuamente a
viabilizar o controle social sobre a contratacdo publica, permitindo a sociedade
civil organizada e ao cidaddao comum o acompanhamento da execug¢ao contratual
e a fiscalizacdo da aplicagdo dos recursos publicos, em observancia ao principio
republicano que informa o ordenamento juridico patrio.

35.5.2. E facultado a qualquer cidaddo, independentemente de motivacdo
especifica, apresentar informag¢des sobre eventuais irregularidades na execugao
contratual, mediante peticionamento formal dirigido a autoridade competente ou



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IBIPEBA IBIPEBA

Governo Juventude, Inovacao e Prosperidade

por meio de canais especificos de ouvidoria da Prefeitura Municipal de IBIPEBA-
BA, sendo-lhe garantido o anonimato na forma da legislac&o aplicavel.

35.5.3. A Administracado Publica, por iniciativa propria ou a pedido dos cidadaos,
podera promover audiéncias ou consultas publicas para apresentagdo do
andamento da obra, prestagdo de esclarecimentos sobre a execucédo contratual
ou coleta de sugestdes para aprimoramento da gestéo e fiscalizagao, devendo ser
dada ampla publicidade a tais eventos, bem como documentados seus
resultados.

35.6. Das Responsabilidades pela Transparéncia:

35.6.1. Incumbe ao gestor do contrato, designado na forma do item 31 deste
edital, a responsabilidade primaria pela gestdo da transparéncia contratual,
devendo zelar pela tempestiva e adequada disponibilizagao das informagdes nos
canais oficiais, bem como pela precisdo e completude do conteudo divulgado.

35.6.2. A omisséao injustificada na divulgacdo das informag¢des obrigatérias ou a
publicacdo de informagdes inveridicas, incompletas ou intempestivas sujeitara o
servidor responsavel as sang¢des administrativas cabiveis, nos termos da Lei n°
14.133/2021 e da legislagcdo correlata, sem prejuizo de eventual
responsabilizagao civil e criminal, quando configurada a ocorréncia de dolo ou
culpa grave.

35.6.3. A Contratada possui o dever juridico de colaborar ativamente com a
transparéncia contratual, fornecendo tempestivamente a Administracdo Publica
todas as informagdes e documentos necessarios a adequada publicidade dos
atos e fatos concernentes a execucao contratual, ressalvadas unicamente as
informacdes comercialmente sensiveis, cuja confidencialidade seja reconhecida
pela legislagao pertinente.

36. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
36.1. Dos Fundamentos Juridicos e Principiolégicos:

36.1.1. O inadimplemento contratual, total ou parcial, e a pratica de quaisquer
atos previstos no art. 155 da Lei n° 14.133/2021, verificados no curso do
procedimento licitatério ou durante a execugao contratual, sujeitardo o licitante ou
contratado as sancgdes legais, obedecidos o devido processo legal, o contraditorio
e a ampla defesa, sem prejuizo da responsabilizagao civil e criminal pelos danos
eventualmente causados a Administracdo Publica pelo cometimento de condutas
antijuridicas.

36.1.2. A potestade sancionatéria da Administragdo Publica, materializada na
aplicagdo de penalidades administrativas, fundamenta-se no poder de império
inerente a funcdo administrativa estatal, em estrita observancia aos principios da
legalidade estrita, tipicidade, proporcionalidade, razoabilidade, motivacdo e
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finalidade, orientando-se pela prevaléncia do interesse publico sobre o particular,
sem descuidar das garantias individuais constitucionalmente asseguradas ao
administrado.

36.1.3. As san¢des administrativas contempladas neste instrumento convocatorio
observam o carater teleolégico de prevencdo, educagdo e repressao das
condutas vedadas, buscando desestimular comportamentos contrarios ao
interesse publico e compelir o particular contratado ao cumprimento escorreito de
suas obrigagdes contratuais, sem prejuizo da eventual reparagao por danos
causados ao erario.

36.2. Da Tipificacado das Infracbes Administrativas:

36.2.1. Consoante disposicdo do art. 155 da Lei n° 14.133/2021, constituem
infracbes administrativas, sem prejuizo das demais cominagdes legais,
contratuais ou editalicias, as seguintes condutas perpetradas pelo licitante ou
contratado:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato, caracterizada quando o contratado
deixar de executar obrigacdo contratual principal, em especial a constru¢ado da
obra nos prazos e especificagbes técnicas estabelecidas, acarretando dano ao
erario;

b) dar causa a inexecugéao total do contrato, materializada no abandono da obra,
na recusa injustificada em iniciar os trabalhos apds emissdo da ordem de servigo
ou em comportamentos equiparaveis que frustrem integralmente a consecug¢ao do
objeto contratual;

c) deixar de entregar a documentagcdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso durante a licitacdo ou a execugao contratual,

d) ndo manter a proposta apresentada na fase competitiva da licitacéo,
ressalvados os casos de reequilibrio econdémico-financeiro devidamente
comprovados e admitidos pela Administracao;

e) declarar informacbes falsas ou cometer fraude de qualquer natureza no
procedimento licitatério ou durante a execugcdo contratual, incluindo a
apresentacdo de documentagdo ideologicamente falsa ou materialmente
adulterada;

f) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
entendendo-se por comportamento inidbneo qualquer conduta ofensiva a lisura e
probidade do procedimento licitatério ou contratual, incluindo conluio entre
licitantes, oferecimento de vantagens indevidas, emprego de terceiros para
dissimular participagao e demais condutas fraudulentas;
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g) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacédo, tais como
direcionamento, combinacao prévia de precos, simulagdao de competicao, criacdo
de pessoas juridicas distintas com soécios em comum, divisdo geografica de
mercado e demais condutas lesivas a competitividade;

h) obstruir a atividade de investigacdo ou fiscalizagdo, praticada pela
Administracdo ou por orgaos de controle, mediante ocultagdo ou destruicao de
documentos, sonegagao de informagdes, recusa de acesso ao canteiro de obras
ou outras condutas voltadas a dificultar a apuracgao de ilicitos;

i) comportar-se de modo inidéneo, incluindo a pratica de atos afrontosos a
dignidade da Administragdo, ameagas, coagdo moral contra servidores
encarregados da fiscalizacdo, tratamento desrespeitoso ou outras condutas
incompativeis com o decoro esperado no trato com o Poder Publico;

j) atuar com negligéncia, imprudéncia ou impericia na execugado contratual,
adotando métodos construtivos inadequados, empregando materiais de qualidade
inferior as especificagbes ou descumprindo normas técnicas aplicaveis a
edificacdo, de modo a comprometer a segurancga, habitabilidade, durabilidade ou
funcionalidade da obra;

k) descumprir normas de protegdo ao meio ambiente, de seguranga do trabalho
ou de protecdo a saude publica relacionadas direta ou indiretamente com a
execucao da obra, incluindo a ndo implementagcao do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil,b o descumprimento das clausulas de
sustentabilidade previstas no item 30 deste edital ou a inobservancia das normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

l) ensejar o retardamento da execucgéo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem
motivo justificado, provocando atrasos injustificados no cronograma fisico-
financeiro ou a dilacdo excessiva do prazo de execucgao contratual;

m) recusar-se, injustificadamente, a assinar o termo de contrato quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta, deixar de entregar a
documentagao exigida para a lavratura do contrato ou ndo manter a garantia
contratual nas condi¢des pactuadas.

36.2.2. As infragcdes administrativas previstas no item anterior caracterizam tipos
administrativos autbnomos, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
conforme a natureza e gravidade da conduta verificada, observados os critérios
estabelecidos no item 36.3 deste edital e nas disposi¢cées do art. 156 da Lei n°
14.133/2021.

36.2.3. Para fins de tipificacdo das infracbes previstas neste instrumento
convocatoério, consideram-se integralmente incorporadas as disposi¢cdes do art.
155 da Lei n® 14.133/2021 e seus paragrafos, inclusive quanto as defini¢des
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legais de comportamento inidéneo, fraudulento e outros tipos administrativos cujo
conteudo é delimitado pelo texto legal.

36.3. Das Sang¢bes Administrativas Aplicaveis:

36.3.1. Pela pratica das infragbes administrativas tipificadas no item 36.2 deste
edital, o licitante ou contratado ficara sujeito as seguintes sang¢des, sem prejuizo
da responsabilizacado civil e criminal cabivel, nos termos do art. 156 da Lei n°
14.133/2021:

a) adverténcia, aplicavel exclusivamente as infracbes de menor gravidade,
quando a conduta ofensiva puder ser revertida ou ndo causar danos significativos
a Administracao, ao erario ou a terceiros, buscando-se, primordialmente, o carater
pedagogico da sangao;

b) multa, aplicavel cumulativamente com as demais sang¢des, na forma e
gradacao previstas no item 36.3.2 deste edital, inclusive quando verificadas
infragbes que também ensejem a aplicagdo das sangdes de maior gravidade;

c) impedimento de licitar e contratar, aplicavel as infracbes de intermediaria
gravidade, que afastem o infrator do ambito da Administragdo Publica municipal,
impedindo-o de participar de licitagdes e contratar com érgéos e entidades da
Administracdo Publica do Municipio de IBIPEBA-BA pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, sangdo maxima do sistema
punitivo administrativo, aplicavel as infracdes de maior gravidade, que afasta o
infrator de toda a Administracao Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

36.3.2. As multas previstas na alinea "b" do item anterior serdo valoradas segundo
0s seguintes parametros e hipéteses, sem prejuizo da aplicagdo cumulativa de
outras sang¢des cabiveis:

a) multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida ou total do contrato, conforme o caso,
limitada a 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, caracterizando
inexecugao total do objeto quando ultrapassar tal limite, sem prejuizo do
reconhecimento do direito da Administragdo a rescisdo unilateral, quando o
interesse publico assim o recomendar;

b) multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor global atualizado do
contrato, na hipotese de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o termo
de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou em caso de rescisao
unilateral por inexecugao total da obrigag&o principal;
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c) multa compensatoria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida, nas hipoteses de inexecugao parcial do contrato ou cumprimento
irregular de clausulas contratuais ndo enquadradas nas alineas anteriores;

d) multa compensatéria de 3% (trés por cento) sobre o valor global atualizado do
contrato, nas hipdéteses de descumprimento de exigéncias editalicias ou
contratuais ndo enquadradas nas alineas anteriores, notadamente quanto a
apresentacdo de documentagdo exigida, garantias contratuais, seguros
obrigatorios e outros requisitos assessorios da contratagao;

e) multa compensatoria de 1% (um por cento) sobre o valor global atualizado do
contrato, nas hipoteses de descumprimento das clausulas de sustentabilidade,
previstas no item 30 deste edital, ou dos niveis minimos de servigo, previstos no
item 33, sem prejuizo da cumulagdo com as glosas estabelecidas neste ultimo
dispositivo;

f) multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor global atualizado do contrato nas
hipéteses de fraude, comportamento inidéneo, declaracao falsa ou cometimento
de fraude fiscal.

36.3.3. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade serdo aplicadas em face da caracterizagao das infracbes de maior
gravidade, especialmente as seguintes, sem prejuizo de outras situagdes
enquadraveis no art. 155 da Lei n® 14.133/2021, a critério da autoridade
competente:

a) reincidéncia em infracbes de natureza grave, assim consideradas aquelas
apenadas com multa compensatéria superior a 5% (cinco por cento) ou infracoes
dolosas que atentem contra a moralidade administrativa;

b) consolidacao de prejuizo materialmente relevante ao erario ou a efetividade da
prestacdo contratual, representado por dano emergente ou lucro cessante
quantificavel em valor superior a 20% (vinte por cento) do montante contratual;

c) obtencado de vantagem ou beneficio indevido, de qualquer natureza, para si ou
para outrem, em razao da participagao no procedimento licitatério ou na execugao
contratual;

d) fraude em licitagdo ou contrato, assim caracterizada a conduta dolosa tendente
a afastar licitante por meio de adulteragdo ou omissdo de documento ou
declaracéao falsa, com vistas a obtengcdo de beneficio para si ou para terceiro, ou
ainda a contratagao fraudulenta com a Administragdo Publica;

e) apresentagdo de documentos fraudulentos, adulterados, falsificados ou
inexatos perante a Administragdo Publica, demonstrando a intengéo deliberada de
fraudar o procedimento licitatério ou a execugao contratual;
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f) atuagdo em conluio com outros licitantes, mediante combinacédo de propostas,
divisdo de mercado ou outras condutas anticoncorrenciais destinadas a frustrar o
carater competitivo do procedimento licitatorio;

g) oferecimento ou promessa de vantagem indevida a agente publico relacionado
a licitagcdo ou ao contrato, ou a terceiros a eles vinculados, caracterizando ou nédo
infracédo penal;

h) conduta deliberadamente direcionada a causar dano a Administragdo Publica
ou a terceiros, por agdo ou omissdo gravosa no cumprimento das obrigagdes
contratuais.

36.3.4. A aplicagao das san¢des administrativas previstas neste edital ndo elide,
restringe ou diminui a competéncia legal de outros 6rgaos para processamento e
aplicacao de sangdes por infracdes administrativas, a exemplo do Tribunal de
Contas, do Ministério Publico ou de 6rgaos de regulagao profissional, cada qual
no ambito de suas atribuigdes legais.

36.4. Da Dosimetria e Individualizagao das Sancoes:

36.4.1. Na aplicagao das sangdes administrativas serdo considerados, com vistas
a individualizag&o e proporcionalidade da pena, os seguintes critérios, nos termos
do art. 156, §1°, da Lei n° 14.133/2021:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida, analisando-se a repercusséao da
conduta sobre o interesse publico primario ou secundario tutelado pela norma,
assim como a extensdo e magnitude dos danos causados;

b) a reincidéncia na pratica de infracbes administrativas, assim considerada a
repeticdo de ilicito administrativo, de mesma ou diversa espécie, no interregno de
3 (trés) anos contados da aplicacdo de sancgao definitiva por conduta pregressa,;

c) a demonstracdo de arrependimento eficaz, manifestado pela adogao de
providéncias tendentes a minorar as consequéncias lesivas da infracdo, mediante
reparagao ou limitagdo do dano, indenizagcdo espontanea, colaboragao efetiva
para a apuracao das infragdes ou outras medidas eficazes;

d) as circunstancias agravantes ou atenuantes, incluindo os antecedentes do
responsavel, o histérico contratual pregresso, vinculos subjetivos com outros
infratores, motivagao, culpa ou dolo, abrangéncia da conduta e demais elementos
relevantes para a dosimetria;

e) a culpabilidade do agente, manifestada pelo grau de consciéncia da ilicitude,
intensidade do dolo ou culpa, existéncia de motivos de relevante valor social ou
moral para a pratica da infracdo e eventuais condicbes pessoais adversas que
possam mitigar a reprovabilidade da conduta.
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36.4.2. Na hipétese de cumulacéo de sangdes, conforme autorizado pelo art. 156,
§7°, da Lei n°® 14.133/2021, serdo observados os principios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como os critérios fixados no caput do artigo, para
quantificacdo das multas e dimensionamento das san¢des de maior gravidade.

36.4.3. A aplicagédo da san¢do de multa ndo impede que a Administragédo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas neste edital e na
Lei n® 14.133/2021, tampouco afasta a incidéncia das glosas previstas no item 33
deste instrumento, possuindo carater punitivo e ndo meramente compensatorio.

36.5. Do Procedimento para Aplicagao das Sancgoes:

36.5.1. A aplicagao das sang¢des administrativas previstas neste edital observara o
procedimento estabelecido nos arts. 158 a 163 da Lei n° 14.133/2021,
assegurando-se ao licitante ou contratado o exercicio do contraditorio e da ampla
defesa, com 0s meios e recursos a ela inerentes.

36.5.2. A aplicacédo das sancodes previstas neste edital sera precedida de processo
administrativo sancionador, iniciado de oficio ou mediante representacao,
assegurado o contraditério e a ampla defesa, com o0s seguintes prazos e
procedimentos:

a) notificacdo do interessado, por meio eletrdbnico ou postal com aviso de
recebimento, para apresentacao de defesa prévia, em prazo nao inferior a 15
(quinze) dias uteis, com abertura de vista do processo na reparticdo publica e
possibilidade de obtengao de cdpias dos elementos indispensaveis a defesa;

b) analise da defesa prévia pelo gestor do contrato, com encaminhamento de
relatorio fundamentado a autoridade superior para decisdo quanto a aplicagao da
penalidade;

c) oportunidade de apresentagdo de recurso administrativo, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contados da intimacdo da decisdo condenatodria, dirigido a
autoridade que proferiu a decisdo, a qual, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, o encaminhara a autoridade superior;

d) analise do recurso administrativo pela autoridade superior, em decisao final e
irrecorrivel na esfera administrativa, salvo nas hipéteses de reconsideragdo em
face de fatos novos ou omissdes relevantes prejudiciais ao recorrente.

36.5.3. A notificacdo para apresentacao de defesa prévia, bem como as demais
intimagdes do processo administrativo sancionador, inclusive quanto a decisao
final, serdo realizadas por meio eletrénico, na forma prevista neste edital, ou, na
impossibilidade técnica, por qualquer meio que assegure a certeza da ciéncia do
interessado, inclusive por edital quando frustradas outras formas de notificagao.
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36.5.4. Os prazos para apresentacdo de defesa prévia, recurso administrativo e
pedido de reconsideragdo computar-se-do0 excluindo-se o dia do comecgo e
incluindo-se o do vencimento, iniciando-se a contagem no primeiro dia util
subsequente a notificacdo, proibida a contagem em dobro para qualquer
finalidade.

36.5.5. A defesa prévia e o recurso administrativo deverao ser deduzidos por
escrito, contendo a exposi¢cdo dos fatos, fundamentos e razdes de insurgéncia,
acompanhados dos documentos que os subsidiem, facultando-se ao interessado
a juntada de laudos técnicos, manifestagdes periciais, pareceres juridicos e outros
elementos probatorios pertinentes.

36.6. Da Execucgao das Sangdes e Reabilitagao:

36.6.1. A aplicacado das sang¢des de multa resultara na imediata exigibilidade dos
valores correspondentes, que deverao ser recolhidos pela Contratada no prazo de
15 (quinze) dias corridos, contados da notificagdo, por meio de Documento de
Arrecadacao Municipal (DAM).

36.6.2. A multa ndo recolhida no prazo estabelecido no item anterior sera
descontada dos valores devidos a Contratada, da garantia contratual ou cobrada
judicialmente, acrescida de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més e
correcdo monetaria pelo indice INCC (indice Nacional da Construgédo Civil) a partir
do respectivo vencimento, sem prejuizo da inscrigdo do devedor no Cadastro
Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Municipais (CADIN
Municipal).

36.6.3. A aplicacdo das sangbes de impedimento de licitar e contratar e
declaracdo de inidoneidade implica a automatica inscricdo do sancionado no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantidos pelo Poder Executivo Federal,
conforme disposi¢des do art. 156, §4° e §5°, da Lei n°® 14.133/2021.

36.6.4. A reabilitacao do licitante ou contratado perante a Administracdo Publica
podera ser promovida, a pedido, apds decorrido o prazo da san¢ao aplicada e
cumprida integralmente a pena, mediante comprovagdo do ressarcimento de
todos os danos ou prejuizos causados e adogcdo de medidas para prevengao de
ilicitos futuros, nos termos do art. 163 da Lei n°® 14.133/2021.

36.7. Da Rescisédo Contratual:
36.7.1. A inexecugéao total ou parcial do contrato enseja sua rescisdo, com as
consequéncias contratuais, legais e regulamentares, observados o0s

procedimentos estabelecidos na Lei n® 14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

36.7.2. Constituem motivos para rescisdo do contrato, sem prejuizo de outras
hipéteses legalmente admissiveis, as seguintes situacodes:
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a) ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificagbes, de projetos ou de prazos, manifestado
por atraso superior a 45 (quarenta e cinco) dias no cumprimento do cronograma
fisico-financeiro ou paralisagao injustificada superior a 20 (vinte) dias;

b) desatendimento as determinacbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato, assim como as de superiores
hierarquicos, apés notificagao formal dirigida a Contratada;

c) cometimento reiterado de faltas na execugao contratual, devidamente anotadas
no diario de obras e reportadas ao gestor do contrato, sem adogdo das medidas
corretivas pertinentes;

d) decretacao de faléncia ou dissolugdo da sociedade empresaria contratada, ou
qualquer alteracéo social que possa comprometer a capacidade juridica, técnica,
fiscal ou econdmico-financeira da Contratada, em prejuizo a execugao contratual;

e) razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade do ente contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

f) ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do contrato, ensejadora de aplicagdo da teoria da
imprevisdo, desde que nao esteja tal risco expressamente alocado a Contratada
na matriz de riscos contratual;

g) subcontratacdo, total ou parcial, do objeto contratual em condi¢cbes diversas
daquelas admitidas neste edital, ou sem prévia autorizacdo da Administracéo,
assim como a associagao do contratado com outrem, ou realizagao de fuséo,
cisdo ou incorporacao, quando prejudicarem a execugao do contrato;

h) atraso substancial no cumprimento do cronograma fisico-financeiro,
considerando-se como tal a execugéo inferior a 70% (setenta por cento) do
previsto apds decorridos 75% (setenta e cinco por cento) do prazo total de
execucgao, indicando inequivoca impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
contratual;

i) materializagdo de qualquer dos impedimentos a execugdao do contrato
mencionados no art. 142 da Lei n® 14.133/2021, sem solugdo em prazo razoavel;

j) descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

k) superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administrac&do Publica.
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36.7.3. Arescisao contratual podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por
comité de resolugéo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

c) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

36.7.4. Na hipotese de rescisdo do contrato, 0 pagamento pela execucgéo parcial
sera realizado de forma proporcional ao cumprimento das obrigagdes,
observando-se:

a) a comprovagao da execugao contratual e apuracéao do valor devido, com base
no instrumento de medi¢ao de resultado (IMR), quando existente;

b) a constatac&o objetiva da utilidade da parcela executada para a Administragao;
c) a dedugao dos valores das multas aplicadas, dos prejuizos causados e das
despesas diretas e indiretas que serdo arcadas pela Administragdo na

complementagao do objeto contratual.

36.7.5. A rescisdo por ato unilateral da Administragdo acarretara as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital:

a) assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato préoprio da Administragao;

b) ocupacgao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

c) execugao da garantia contratual para ressarcimento da Administracdo, e dos
valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragao.

36.7.6. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa a Contratada, nos
termos do art. 137, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021.

37. DO PROCESSO SANCIONATORIO:

37.1. Da Instauragao Procedimental:
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37.1.1. O processo administrativo sancionatério, instrumento formal de apuracao
da pratica de infragbes administrativas pelo licitante ou contratado, sera
instaurado por ato administrativo formal e especifico da autoridade competente,
lastreado em elementos indiciarios minimos que evidenciem, ainda que em
cognicdo sumaria, a potencial configuragcdo de conduta ilicita, observando-se o
principio da oficialidade que informa os procedimentos administrativos
repressivos, em consonancia com o disposto no art. 158, caput, da Lei n°
14.133/2021.

37.1.2. Ainstauragao podera ocorrer ex officio, mediante provocagao dos agentes
incumbidos da gestdo e fiscalizagdo contratual, por comunicagdo de outros
o6rgaos ou entidades da Administragdo Publica, por denuncia formulada por
qualquer cidad&o ou, ainda, a partir de representagdo encaminhada pelos érgaos
de controle interno ou externo, desde que presente justa causa, materializada em
elementos indiciarios minimos acerca da autoria e materialidade da infracédo
administrativa.

37.1.3. O ato administrativo deflagratério do procedimento sancionatério contera,
necessariamente, a descricdo objetiva da conduta potencialmente ilicita, o
enquadramento legal preliminar, a identificagdo do agente a quem se imputa a
pratica infracional e a determinagcdo para notificagdo do interessado para
apresentacao de defesa prévia, em estrita observancia ao principio do devido
processo legal insculpido no art. 5°, inciso LIV, da Constituicdo da Republica.

37.2. Da Instrucédo Procedimental:

37.2.1. A fase instrutéria do processo administrativo sancionatério compreendera
a coleta e analise dos elementos probatérios necessarios a elucidacao dos fatos e
formagdo do convencimento da autoridade julgadora, observando-se o disposto
no art. 159 da Lei n° 14.133/2021 e no art. 38 da Lei n° 9.784/1999, aplicavel
subsidiariamente, resguardando-se o principio da verdade material que norteia a
atividade processual administrativa.

37.2.2. A instrucdo procedimental contemplara, conforme a natureza e
complexidade da infragdo apurada, a realizagdo das seguintes diligéncias e atos
processuais:

a) notificagdo do interessado para ciéncia da instauragdo do procedimento e
apresentacao de defesa prévia no prazo legal, acompanhada de documentagao
comprobatdria e rol de testemunhas, se houver;

b) juntada de documentos institucionais relevantes, incluindo o termo de contrato,
seus aditivos, apostilamentos, notificacdes emitidas, atas de reuniao, relatérios de
fiscalizagao, boletins de medicao, diario de obras e demais elementos pertinentes
a apuracao dos fatos;
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c) producdo de prova testemunhal, mediante a colheita de depoimentos de
agentes publicos ou terceiros que detenham conhecimento relevante acerca dos
fatos objeto de apuragéo, reduzindo-se a termo as declaragdes prestadas;

d) realizagcédo de vistorias, inspe¢des ou pericias técnicas, quando necessarias a
elucidacdo de questdbes que demandem conhecimento especializado,
designando-se servidor com habilitagdo profissional adequada ou,
excepcionalmente, contratando-se profissional externo, nas hipoteses legalmente
admitidas;

e) requisicao de informacdes, laudos técnicos ou documentos complementares a
outros 6rgaos ou entidades da Administragdo Publica, quando indispensaveis a
instrugédo processual;

f) juntada de precedentes administrativos ou judiciais pertinentes a matéria objeto
de apuracao;

g) manifestacdo técnica circunstanciada do gestor do contrato quanto aos fatos
apurados, com avaliagdo detalhada dos elementos probatérios coligidos e
enquadramento juridico da conduta, nos termos do art. 159, §1° da Lei n°
14.133/2021.

37.2.3. Na condugcdo da fase instrutéria, o agente processante competente
adotara as medidas necessarias a plena elucidacdo dos fatos, podendo
determinar, motivadamente, a realizagcdo de diligéncias complementares,
requisitar documentos adicionais e solicitar manifestacbes técnicas especificas,
assegurando-se o direito do interessado de acompanhar a produgao probatéria e
manifestar-se sobre as provas produzidas, em observancia aos principios do
contraditério e da ampla defesa.

37.3. Do Contraditério e da Ampla Defesa:

37.3.1. Em observancia aos principios constitucionais do contraditério e da ampla
defesa, capitulados no art. 5° inciso LV, da Constituicdo da Republica, e em
atencao ao disposto no art. 158, §2°, da Lei n° 14.133/2021, o interessado sera
notificado para apresentacdo de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contados a partir da data de recebimento da notificagcdo, facultando-se-lhe o
acesso integral aos autos do processo administrativo sancionatorio.

37.3.2. A notificagédo do interessado contera, sob pena de nulidade:

a) identificagdo completa do notificado, com indicagdo da razédo social, CNPJ e
endereco da sede da pessoa juridica;

b) finalidade da notificagdo, com mengado expressa a instauragao de processo
administrativo sancionatério;
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c) descrigcdo circunstanciada e objetiva da conduta imputada, com elementos
suficientes a compreensao da acusacao e elaboracéo da defesa;

d) fundamentagcédo legal preliminar, com indicagdo dos dispositivos legais,
regulamentares ou contratuais potencialmente violados;

e) indicagao da possibilidade de aplicagado das sangdes administrativas previstas
no art. 156 da Lei n® 14.133/2021, conforme a gravidade da infragdo apurada;

f) intimacao para apresentacado de defesa prévia no prazo legal, com indicagao da
data de inicio e término do prazo;

g) informacao acerca do direito de vista dos autos e obtencdo de coépias dos
documentos neles contidos;

h) indicacdo do local e horario para apresentacdo da defesa, bem como dos
meios eletrénicos disponiveis para protocolo.

37.3.3. A notificacdo do interessado sera realizada preferencialmente por meio
eletrénico, na forma prevista no art. 158, §3° da Lei n° 14.133/2021, ou, na
impossibilidade técnica, por qualquer outro meio que assegure a certeza da
ciéncia do interessado, inclusive carta registrada com aviso de recebimento ou
publicagdo em Diario Oficial quando frustradas outras formas de notificagéo.

37.3.4. A defesa prévia devera ser apresentada por escrito e contera, dentre
outros elementos:

a) qualificacdo completa do interessado, com indicacdo de seu representante
legal e procurador constituido, se houver;

b) referéncia ao numero do processo administrativo sancionatério;

c) exposicao detalhada dos fatos e fundamentos juridicos que amparam a
pretensao defensiva;

d) especificagdo das provas que pretende produzir, justificando sua pertinéncia e
finalidade;

e) rol de testemunhas, quando for o caso, com qualificagdo completa e indicagao
de endereco;

f) requerimentos especificos quanto a forma de apreciagdo da defesa e eventual
realizacao de diligéncias complementares;

g) pedido de reconhecimento de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, causas
atenuantes ou outras circunstancias que possam influir na dosimetria da sancéo,
quando cabivel.
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37.3.5. A nado apresentagcdo de defesa prévia no prazo legal, devidamente
certificada nos autos, importara na preclusdo desse direito e na presungao relativa
de veracidade dos fatos imputados, prosseguindo-se o feito independentemente
de tal manifestagdo, sem prejuizo do direito a ampla defesa nas fases recursais
subsequentes.

37.4. Do Relatorio Conclusivo e da Deciséao:

37.4.1. Concluida a instrugdo do processo administrativo sancionatério, com a
coleta dos elementos probatorios pertinentes e apds o exercicio do contraditorio
pelo interessado, o agente processante elaborara relatorio conclusivo
fundamentado, nos termos do art. 159, §1°, da Lei n°® 14.133/2021, contendo:

a) narrativa circunstanciada dos fatos apurados, com indicagdo precisa da
conduta objeto de apuracgao;

b) analise detalhada das provas coligidas, com valoragao individual e conjunta
dos elementos probatorios;

c) apreciagdo especifica dos argumentos defensivos apresentados pelo
interessado;

d) fundamentacéao juridica para o enquadramento da conduta nas hipéteses legais
pertinentes;

e) indicacdo, se for o caso, das circunstancias agravantes e atenuantes
identificadas;

f) manifestacdo conclusiva quanto a configuragdo ou ndo da infragdo
administrativa, com proposta de arquivamento ou aplicacao de san¢ao, conforme
0 Caso;

g) recomendagéo quanto a dosimetria da sangao a ser aplicada, considerando os
critérios do art. 156, §1° da Lei n° 14.133/2021, quando houver proposta
condenatoria.

37.4.2. O relatério conclusivo sera submetido a apreciacdo da autoridade
competente para julgamento, observada a segregacao funcional entre instrucéo e
julgamento sempre que possivel, em ateng¢do ao principio da imparcialidade que
deve nortear o exercicio da potestade sancionatoria estatal.

37.4.3. A decisao proferida pela autoridade competente sera fundamentada, com
apreciagao especifica das provas produzidas, dos argumentos defensivos e da
proposta contida no relatério conclusivo, podendo, motivadamente, divergir das
conclusdes ali expostas, desde que o faca com base nos elementos constantes
dos autos, nos termos do art. 50, §1°, da Lei n® 9.784/1999.
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37.4.4. Da decisao constardo os seguintes elementos essenciais:

a) relatorio sintético dos fatos que constituem objeto de apuragao;

b) analise fundamentada das questdes de fato e de direito relevantes a deciséo;
c) fundamentacéo legal, com indicagao expressa dos dispositivos infringidos;

d) conclusao quanto a configuragdo ou n&o da infracdo administrativa;

e) especificagdo da sangao aplicada, quando houver condenagéao, com dosimetria
fundamentada;

f) determinacao de notificagdo do interessado quanto ao teor da decisao;

g) informagao quanto ao cabimento de recurso administrativo, prazo e forma de
interposicao.

37.5. Dos Recursos Administrativos:

37.5.1. Da decisdao condenatoria proferida no processo administrativo
sancionatorio cabera recurso administrativo, com efeito suspensivo, no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contados da data de intimagédo da decisdo, nos termos do
art. 165 da Lei n°® 14.133/2021, c/c art. 160 da mesma Lei, a ser dirigido a
autoridade que proferiu a decisdo, a qual, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias uteis, o encaminhara a autoridade superior.

37.5.2. O recurso administrativo sera recebido com efeito suspensivo, impedindo
a producao imediata dos efeitos da sancao aplicada, a qual somente produzira
efeitos apdés o julgamento definitivo na esfera administrativa, ressalvada a
possibilidade excepcional de execugao provisoria da sangdo quando presentes
circunstancias que evidenciem risco de dano irreparavel ou de dificil reparagao ao
interesse publico, mediante decisdo fundamentada da autoridade competente.

37.5.3. O recurso administrativo devera conter, sob pena de ndo conhecimento:

a) qualificagdo completa do recorrente, com indicagdo de seu representante legal
e procurador constituido, se houver;

b) referéncia ao numero do processo administrativo sancionatério e a decisao
recorrida;

c) exposicao detalhada dos fatos e fundamentos juridicos que amparam a
pretensao recursal;
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d) indicacao expressa do pedido de reforma, anulagdo ou modificagao da deciséo
recorrida;

e) especificagdo dos documentos novos apresentados, quando houver, e
demonstracdo da impossibilidade de sua apresentagdo oportuna na fase de
defesa prévia, quando for o caso;

f) pedido de concessdo de efeito suspensivo, quando n&o aplicado
automaticamente, com a demonstragdo do periculum in mora e do fumus boni
iuris.

37.5.4. O recurso administrativo ndo sera conhecido quando interposto:
a) fora do prazo legal,
b) por pessoa juridica ou fisica sem legitimidade recursal,

c) apds exaurida a esfera administrativa, com decisdo definitiva proferida pela
autoridade maxima do 6rgao ou entidade;

d) sem atendimento aos requisitos formais essenciais a sua admissibilidade,
ressalvada a possibilidade de aproveitamento de elementos minimos que
permitam a identificagcdo do ato atacado e da pretensao recursal.

37.5.5. A decisao final no processo administrativo sancionatorio sera proferida
pela autoridade superior competente, em manifestacdo fundamentada na qual
apreciara especificamente as questdes suscitadas no recurso, podendo,
motivadamente, manter, reformar, anular ou modificar a decisao recorrida, total ou
parcialmente, com base nos elementos constantes dos autos e nas normas legais
aplicaveis.

37.6. Da Aplicacéo e Execucdo das Sancgodes:

37.6.1. As sangbes aplicadas apds regular processo administrativo, exaurida a
fase recursal, serdao executadas mediante atos administrativos proprios,
observando-se os procedimentos especificos estabelecidos no art. 161 da Lei n°
14.133/2021, conforme a natureza da penalidade imposta, assegurando-se a
publicidade dos atos sancionatérios e o cumprimento das determinagdes neles
contidas.

37.6.2. A sancado de adverténcia, que visa alertar o infrator quanto a nao
observancia de obrigacao legal ou contratual, constara de comunicagao formal
dirigida ao sancionado, registrando-se em seu prontuario junto a Administracdo
contratante e produzindo efeitos imediatos a partir da notificacao,
independentemente de outras formalidades.
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37.6.3. A sangao de multa sera executada mediante os seguintes procedimentos,
em ordem preferencial:

a) pagamento voluntario da multa pelo sancionado, no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da notificagcdo, mediante recolhimento de Documento de
Arrecadacao Municipal (DAM);

b) desconto administrativo dos valores correspondentes as multas aplicadas nos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo, conforme autorizado
pelo art. 162, caput, da Lei n® 14.133/2021;

c) execucgao da garantia contratual, quando existente, até o limite dos valores das
multas aplicadas, nos termos do art. 162, §1°, da Lei n°® 14.133/2021;

d) inscricdo do débito em divida ativa e posterior cobranca judicial, quando
infrutiferos os meios administrativos de cobranca.

37.6.4. A aplicagédo da sancao de impedimento de licitar e contratar, que impede o
sancionado de participar de processo de licitagcdo ou de contratar no ambito da
Administragdo Publica municipal, dar-se-a mediante os seguintes procedimentos:

a) registro da penalidade nos assentamentos cadastrais do sancionado perante o
orgao ou entidade que aplicou a sancéo;

b) inclusdo dos dados relativos a sancdo no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS), nos termos do art. 156, §4°, da Lei n°
14.133/2021;

c) comunicacdo formal da imposicdo da sancao ao Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP);

d) notificagdo formal aos 6rgéaos e entidades da Administragdo Publica municipal
quanto a proibicdo de contratar com o sancionado.

37.6.5. A aplicagdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, que impede o sancionado de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, dar-se-a
mediante os seguintes procedimentos:

a) registro da penalidade nos assentamentos cadastrais do sancionado perante o
6rgao ou entidade que aplicou a sancéo;

b) inclusdao dos dados relativos a sangao no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), nos termos do art. 156, §5°, da Lei n® 14.133/2021;
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c) comunicagcdo formal da imposicdo da sancdo ao Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP);

d) comunicacdo formal a todos os 6rgaos e entidades da Administracdo Publica
das trés esferas federativas, mediante circulares, oficios ou meio eletrénico
apropriado.

37.7. Da Reabilitagao do Sancionado:

37.7.1. A reabilitacdo do licitante ou contratado perante a Administragcao Publica,
instituto juridico que objetiva a readmissdo do sancionado no universo das
contratagdes publicas apds o cumprimento integral da penalidade imposta, reger-
se-a pelo disposto no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021, mediante procedimento
especifico a ser promovido a pedido do interessado.

37.7.2. O procedimento de reabilitagdo observara os seguintes requisitos
cumulativos:

a) transcurso integral do prazo da san¢ao aplicada, contado de sua publicagao no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP);

b) ressarcimento integral pelos prejuizos causados a Administragdo Publica;

c) cumprimento das obrigagdes previstas no art. 163, paragrafo unico, da Lei n°
14.133/2021;

d) implementacao, pelo sancionado, de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e aplicagéo efetiva
de codigos de ética e de conduta, com vistas a prevengao de ilicitos em futuras
contratacoes.

37.7.3. O pedido de reabilitagdo sera dirigido a autoridade que aplicou a sancgao,
acompanhado de documentagdo comprobatéria do cumprimento dos requisitos
estabelecidos no item anterior, instaurando-se procedimento administrativo
especifico para sua apreciagao, assegurado a Administracdo Publica o prazo de
30 (trinta) dias para decisao fundamentada.

37.7.4. Deferido o pedido de reabilitacdo, a autoridade competente providenciara:

a) a exclusdo da anotagédo referente a sancdo aplicada dos assentamentos
cadastrais do reabilitado;

b) a comunicagao aos 6rgaos e entidades aos quais foi dada ciéncia da aplicagao
da sancgéo, para fins de atualizagdo de seus registros;
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c) a exclusdo dos registros no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
quando for o caso;

d) a emissao de certiddao especifica atestando a reabilitagdo do sancionado,
quando solicitada pelo interessado.

37.7.5. O indeferimento do pedido de reabilitagdo sera fundamentado, com
indicagao especifica dos requisitos ndo atendidos, facultando-se ao interessado a
apresentacao de novo pedido apds a implementacado das providéncias corretivas
identificadas na decisdo denegatdéria, sem prejuizo de eventual impugnagao
judicial da decisdo administrativa.

38. DA RESCISAO:
38.1. Das Hipoteses Ensejadoras da Rescisao Contratual:

38.1.1. O instrumento contratual oriundo do presente certame licitatério podera
ser extinto nas hipdteses taxativamente delineadas pelo legislador ordinario no
art. 137 da Lei n°® 14.133/2021, mediante procedimento juridicamente motivado,
garantidos o contraditério e a ampla defesa, resguardando-se o equilibrio juridico-
econbmico das prestacdes reciprocas, a comutatividade contratual e a funcao
social do contrato administrativo.

38.1.2. Constituem motivos para a extingdo contratual por ato unilateral da
Administragcédo, independentemente de interpelagcdo judicial ou extrajudicial, as
seguintes hipoteses fatico-juridicas, cuja verificagcdo ensejara a resolugdo do
vinculo contratual por inadimplemento culposo do contratado:

a) o nao cumprimento ou o cumprimento irregular de normas editalicias ou
clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos, caracterizado quando a
Contratada deixar de executar, sem justa causa, obrigacdo legalmente exigivel,
incorrendo em mora ex re ou ex persona;

b) o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento, considerando-
se como tal a inércia superior a 15 (quinze) dias apds a emissdo da ordem de
servico, manifestando inequivoca contrariedade ao principio da eficiéncia
administrativa;

c) a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa
previamente comunicada a Administragcdo, configurando abandono contratual
incompativel com o principio da continuidade do servigo publico;

d) a subcontratagéo total ou parcial do objeto, a associagdo do contratado com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, quando nao admitidas no
edital e no contrato, ou realizadas em desconformidade com as condigbes neles
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estabelecidas, consubstanciando violagdo ao principio da personalidade dos
contratos administrativos;

e) o nao atendimento as determinagdes regulares emanadas da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, bem como as de
seus superiores hierarquicos, configurando insubordinagao contratual e ofensa ao
poder hierarquico da Administracao;

f) o cometimento reiterado de faltas na execugao contratual, anotadas em registro
préoprio pelo fiscal do contrato, evidenciando a impossibilidade de manutengao do
vinculo contratual;

g) a decretacédo de faléncia ou a instauracédo de insolvéncia civil da Contratada,
hipéteses que induzem a presuncgao juris tantum de incapacidade econémico-
financeira para o adimplemento das obrigagées contratuais;

h) a dissolucdo da sociedade empresaria contratada ou o falecimento do
contratado, quando se tratar de empresario individual, salvo hipétese de sucessao
empresarial devidamente comunicada a Administragao;

i) a alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execugdo do contrato, maculando as condigbes de habilitagdo
originalmente verificadas;

j) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que
se refere o contrato;

k) o perecimento do objeto contratual, tornando materialmente impossivel sua
execugao, ou a superveniéncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execug¢ao do contrato.

38.1.3. A rescisdo contratual podera ser amigavel, por acordo entre as partes,
reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja conveniéncia para
a Administragcdo e nédo se configure hipétese de inadimplemento culposo do
contratado, caso em que a Administracdo n&o podera perquirir solugao
consensual, sob pena de violagdo ao principio da indisponibilidade do interesse
publico.

38.1.4. A rescisdo determinada por ato unilateral e escrito da Administragao,
exceto quando se tratar de inadimplemento culposo do contratado, importara em
reconhecimento de desequilibrio contratual, ensejando o pagamento pela parte
que a ele deu causa, conforme prescreve o art. 138, §2°, da Lei n°® 14.133/2021.

38.2. Dos Procedimentos Rescisoérios:
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38.2.1. A extingdo contratual fundamentada em ato unilateral da Administracao
sera precedida de comunicagao formal a Contratada, com indicacado expressa dos
fatos que ensejam a rescisdo, concedendo-se prazo de 5 (cinco) dias uteis para
apresentacao de defesa prévia, em observancia ao principio constitucional do
contraditério e da ampla defesa.

38.2.2. Apresentada a defesa prévia, sera designado servidor ou comissao para
analisar as razdes apresentadas, emitindo relatério conclusivo em que opinara,
fundamentadamente, pelo acolhimento ou rejeicdo das alegagbes defensivas,
submetendo-o a autoridade competente para deciséo final quanto a rescisao.

38.2.3. Decidida a rescisdo contratual, a autoridade competente determinara, no
mesmo ato:

a) a imediata assungdo do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administragao, nos termos do art. 139, inciso |, da
Lei n® 14.133/2021, lavrando-se termo circunstanciado;

b) a ocupacao e utilizagao do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade, quando
aplicavel;

c) a execugao da garantia contratual para ressarcimento da Administracao,
incluindo os valores das multas e indenizacdes devidos;

d) a retengdo de créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo, inclusive quanto aos custos de substituicdo do
contratado e danos suportados pela descontinuidade do servico.

38.2.4. Na hipotese de rescisdo amigavel, o ato rescisorio sera precedido de
autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente, formalizado por
termo proprio no qual se estabelecerdo as responsabilidades reciprocas das
partes quanto as obrigacbes remanescentes e procedimentos de transi¢cao
contratual.

38.3. Dos Efeitos Juridicos da Rescisao:

38.3.1. Arescisao contratual por ato unilateral da Administragdao, quando motivada
por inadimplemento culposo do contratado, produzira os seguintes efeitos
juridicos:

a) assuncgao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administragao;

b) execugao da garantia contratual, para:
| - prejuizos e valores devidos a Administracao;
Il - pagamento de multas contratuais aplicadas;
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Il - ressarcimento de danos causados a Administracédo ou a terceiros;

c) retengdo de créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragcdo, sem prejuizo das perdas e danos cabiveis;

d) impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, inciso Ill da Lei n°
14.133/2021, quando a gravidade da conduta, analisada conforme critérios do art.
156, §1°, assim o recomendar.

38.3.2. Arescisao contratual por ato unilateral da Administragdo, quando motivada
por razbes de interesse publico ou caso fortuito ou forga maior, conferira ao
contratado o direito a:

a) devolugéo da garantia contratual, observado o saldo existente apds a execugao
dos valores mencionados no item 38.3.1, alinea "b";

b) pagamentos devidos pela execugcdo do contrato até a data da rescisao,
inclusive por obras, servigos ou fornecimentos ja realizados ou cujo adimplemento
esteja em fase de conclusao;

c) ressarcimento de custos de desmobilizagdo, quando previstos em contrato;

d) indenizagdo por eventuais prejuizos comprovadamente sofridos, desde que
nao lhe seja imputavel a responsabilidade pela rescisdo, nos termos do art. 138
da Lei n°® 14.133/2021.

38.3.3. A rescisao contratual consensual ou amigavel, por acordo entre as partes,
ensejara, conforme o teor do ajuste formalizado:

a) extincdo das obrigacbes pendentes, com estabelecimento de quitagcéo
reciproca, quando for o caso;

b) devolucao de garantias e acerto de haveres pendentes;
c) definigdo quanto a titularidade de bens reversiveis, quando houver;

d) estabelecimento de obrigagdes transitérias necessarias a preservagao do
interesse publico.

39. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E DAS IMPUGNACOES:

39.1. Dos Pedidos de Esclarecimento:

39.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério serdo
encaminhados, na forma eletrébnica, a Comissao de Contratacdo, até o dia

13/06/2025, 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sesséao
publica, por meio eletrbnico, através do e-mail licitacoes@ibipeba.ba.gov.br ou
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mediante peticdo a ser inserida no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP), consoante disciplina do art. 164 da Lei n® 14.133/2021.

39.1.2. Os pedidos de esclarecimentos deverao ser formulados, necessariamente,
em linguagem clara, objetiva e devidamente fundamentada, indicando os
dispositivos do instrumento convocatorio sobre os quais se requer exegese,
identificacdo completa do autor da consulta, com indicacdo da razado social,
numero de inscricdo no CNPJ, endereco, telefone e endereco eletrénico.

39.1.3. Aqueles que ndo atenderem as exigéncias formais constantes do item
anterior nao terdo suas indagagdes respondidas, ressalvada a hipotese de o
agente de contratacdo, a seu exclusivo critério, entender que a deficiéncia formal
nao impede a compreensao da solicitagcéo.

39.1.4. Os esclarecimentos serao divulgados, sem identificagdo do requerente,
em meio eletrénico, através do Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP)
e do sitio eletrénico oficial da Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA, no prazo
maximo de 2 (dois) dias uteis, contados da data do recebimento do pedido,
passando a integrar o processo licitatorio.

39.2. Da Impugnacéo ao Instrumento Convocatorio:

39.2.1. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para impugnar o edital
do presente certame por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133/2021 ou
para apontar vicios na formulacdo das regras do certame que comprometam a
higidez do procedimento ou a isonomia entre os competidores, devendo
protocolar o pedido até o dia 13/06/2025, 3 (trés) dias uteis antes da data fixada
para a abertura da sessao publica, nos termos do art. 164 da Lei n°® 14.133/2021.

39.2.2. A impugnacdo devera ser apresentada, exclusivamente, por meio
eletrénico, através do e-mail licitacoes@ibipeba.ba.gov.br ou mediante peticdo a
ser inserida no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), contendo,
obrigatoriamente, sob pena de nao conhecimento:

a) qualificagdo completa do impugnante, com indicagdo de nome ou razao social,
numero de inscricdo no CPF ou CNPJ, endereco, telefone e endereco eletrénico;

b) indicacao especifica e clara do ato convocatério impugnado, com identificagao
precisa do item ou clausula objeto de irresignacéo;

c) fundamentagao juridica do pedido, com indicacdo dos dispositivos legais
supostamente violados ou interpretados de forma equivocada pelo instrumento
convocatorio;

d) pedido especifico de alteragao, supressao ou inclusdo de clausula editalicia;
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e) documentagdo comprobatéria das alegacdes, quando for o caso, e instrumento
de procuragao, quando apresentada por representante legal.

39.2.3. A impugnagdo nao possui efeito suspensivo automatico, podendo a
Administracdo Publica, motivadamente e presentes razdes de interesse publico,
atribuir tal efeito a impugnacéo, mediante decisdo fundamentada, nos termos do
art. 164, §1° da Lei n°® 14.133/2021.

39.2.4. A impugnacéao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de
participar do processo licitatério até a decisdo definitiva a ela pertinente, que se
dara mediante decisdo fundamentada, exarada no prazo de até 2 (dois) dias uteis,
contados da data do recebimento da impugnacao, conforme disposto no art. 164,
§1°, da Lei n® 14.133/2021.

39.3. Da Apreciagao dos Pedidos de Esclarecimento e das Impugnagdes:

39.3.1. A Comissdo de Contratagdo, auxiliada, quando necessario, pelos
responsaveis pela elaboragdo do edital e seus anexos, analisara os pedidos de
esclarecimentos e impugnagdes recebidos, manifestando-se fundamentadamente
quanto aos questionamentos suscitados.

39.3.2. A andlise das impugnagdes compreendera, sucessivamente:

a) exame preliminar quanto aos requisitos formais de admissibilidade, com
verificacdo da legitimidade, tempestividade e atendimento as formalidades
essenciais;

b) analise de mérito, com apreciagéo especifica de cada fundamento apresentado
pelo impugnante, confrontando-o com as disposicoes legais e editalicias
aplicaveis;

c) decisdo conclusiva, acolhendo ou rejeitando a impugnagdo, no todo ou em
parte, mediante despacho fundamentado.

39.3.3. A decisao administrativa que acolher, total ou parcialmente, a impugnagao
ao edital dispora sobre a necessidade de:

a) retificagdo do instrumento convocatorio, com reabertura do prazo inicialmente
estabelecido, quando a alteragao afetar a formulacdo das propostas, nos termos
do art. 164, §2°, da Lei n°® 14.133/2021;

b) mera republicagédo do edital retificado, mantida a data originalmente fixada para
a sessao publica, quando as alteragdes nao afetarem a formulagcdo das
propostas;

c) publicagado da decisdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
no sitio eletrbnico oficial da Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA, com
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comunicagao do teor do pronunciamento a todos os licitantes que adquiriram o
edital.

39.3.4. A decisdo administrativa que rejeitar a impugnacgéo explicitara, de forma
clara e objetiva, as razdes de fato e de direito que fundamentam o néao
acolhimento da pretensao, fazendo-se publicar o inteiro teor da manifestagao no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletronico oficial da
Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA.

39.4. Das Peti¢cdes Extemporéneas e das Vias Recursais:

39.4.1. Nao serdo conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnagdes
intempestivos, ou seja, aqueles apresentados fora do prazo legal estipulado neste
instrumento convocatério, por absoluta preclusao temporal do direito.

39.4.2. Da decisdo que apreciar os pedidos de esclarecimentos ndo cabera
recurso administrativo, por se tratar de ato meramente informativo, ndo passivel
de irresignagéo.

39.4.3. Da decisdo que apreciar a impugnagao ao edital ndo cabe recurso
administrativo, nos termos do art. 164, §1°, da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo
do direito de representacédo aos 6rgéos de controle competentes, quando houver
indicios de ilegalidade na conducgéo do procedimento licitatorio.

40. DA REVOGACAO E ANULACAO:
40.1. Das Hipoteses e Pressupostos de Extingao do Procedimento:

40.1.1. A autoridade superior podera determinar a revogagao do presente
procedimento licitatério por razées de interesse publico decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdao de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme
disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133/2021.

40.1.2. A revogacdo do procedimento licitatério constitui ato administrativo
discricionario, de natureza extintiva, fundamentado em juizo de conveniéncia e
oportunidade da Administracdo Publica, pressupondo a superveniéncia de razoes
de interesse publico concretas, imediatas e palmar, devidamente demonstradas
no processo administrativo, ndo se prestando tal providéncia a remediar vicios de
legalidade, para os quais o remédio juridico adequado € a anulagéo.

40.1.3. A anulagdo do procedimento licitatorio, por sua vez, consubstancia ato
administrativo vinculado, de natureza extintiva, fundado em vicio de legalidade
insanavel, que macula a validade do certame, devendo retroagir a origem,
alcancando todos os atos subsequentes, em observancia ao principio de que o
acessorio segue o principal (accessorium sequitur principale).
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40.1.4. A revogacédo ou anulagdo do procedimento licitatério ndo gera direito a
indenizagdo aos licitantes, ressalvado o disposto no art. 71, §2° da Lei n°
14.133/2021, que assegura o direito ao ressarcimento pelos encargos que o
licitante houver suportado para participagcdo na licitagdo, na hipdtese de a
anulacdo decorrer de ilegalidade imputavel exclusivamente a Administracao,
hipétese em que se operara responsabilidade objetiva estatal.

40.2. Dos Efeitos Juridicos:

40.2.1. A revogacgao opera efeitos ex nunc, ou seja, nao retroage, preservando a
validade dos atos anteriormente praticados, sem prejuizo do retorno a situagao de
disponibilidade da demanda administrativa, permitindo nova atuagcdo da
Administracdo quando superados os 6bices que a motivaram.

40.2.2. A anulagao, por estabelecer a invalidade do ato por vicio de legalidade,
opera efeitos ex tunc, retroagindo a origem e contaminando, via de regra, todos
os atos subsequentes, aplicando-se a teoria das nulidades conforme o vicio
verificado (nulidade absoluta ou relativa), admitindo-se, excepcionalmente, a
modulacdo de efeitos quando necessario a preservagao da seguranga juridica ou
do interesse social.

40.2.3. Tanto na revogacao quanto na anulagdo, a decisdo da autoridade
competente sera precedida de manifestagao juridica do 6rgdo de assessoramento
competente, observado o contraditério e ampla defesa quando houver licitantes
com direitos adquiridos passiveis de afetacdo, nos termos do art. 71, §§ 1° e 3°,
da Lei n°® 14.133/2021.

41. DAS DISPOSICOES GERAIS:
41.1. Das Vinculagdes e Interpretacao:

41.1.1. O presente edital e seus anexos, o projeto basico, bem como a proposta
do licitante vencedor, fardo parte integrante e complementar do contrato a ser
firmado entre as partes, independentemente de transcrigado, vinculando a atuagao
dos contratantes durante toda a execugdo do objeto, consoante o principio da
vinculagdo ao instrumento convocatorio, insculpido no art. 5° da Lei n°
14.133/2021.

41.1.2. Na interpretacdo das normas e disposicbes constantes do presente
instrumento convocatorio, considerar-se-a, além da legislagdo de regéncia, as
normas técnicas e disposicdbes complementares emanadas de 6érgaos ou
entidades competentes, os principios juridicos aplicaveis, notadamente aqueles
previstos no caput do art. 5° da Lei n°® 14.133/2021, e, quando necessario, 0s
principios gerais de direito publico e, supletivamente, os principios gerais de
direito privado.
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41.2. Das Comunicacgdes e Publicidade dos Atos:

41.2.1. As duvidas referentes ao presente edital poderdo ser esclarecidas na
Comissao de Contratacdo, no endereco constante do preambulo deste
instrumento convocatério, nos dias e horarios de expediente, observados os
procedimentos previstos no item 39 deste edital.

41.2.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos, impugnagdes, recursos,
bem como os avisos relativos ao presente certame, serdo disponibilizados por
meio eletrdnico, através do Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP) e
do sitio eletrobnico oficial da Prefeitura Municipal de IBIPEBA-BA
(https://ibipeba.ba.gov.br), sendo de exclusiva responsabilidade dos interessados
0 acompanhamento das informagdes veiculadas por estes meios.

41.2.3. Os licitantes comunicardao a Administragao, por escrito, qualquer mudanca
de endereco ocorrida apds a apresentagéo dos envelopes, ficando desobrigada a
Administracédo de procurar os licitantes que deixarem de cumprir tal obrigagao.

41.3. Das Prerrogativas Administrativas:

41.3.1. A Administracdo Publica reserva-se o direito de, a qualquer tempo, antes
da contratagdo, revogar ou anular, total ou parcialmente, a presente licitagdo ou
adjudicacao, no todo ou em parte, por interesse administrativo, sem que caiba aos
licitantes direito a indenizagao, ressalvada a hipotese prevista no art. 71, §2°, da
Lei n°® 14.133/2021.

41.3.2. A autoridade competente podera, até a assinatura do contrato, excluir
licitante, em despacho motivado, se tiver ciéncia de fato ou circunstancia, anterior
ou posterior ao julgamento da licitagcdo, que revele inidoneidade ou falta de
capacidade técnica ou financeira, sem prejuizo da aplicagcdo das sangdes
cabiveis.

41.3.3. Podera a autoridade competente, ainda, em qualquer fase da licitacao,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria
constar originariamente da proposta, permitindo-se, contudo, a corregdo de mero
erro material, nos termos do art. 12, IV, da Lei n°® 14.133/2021.

42. DO FORO:

42.1. Da Eleigao do Juizo Competente:

42.1.1. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatorio e
do contrato dele resultante, fica eleito o foro da Comarca de IBIPEBA-BA, com

exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, conforme autorizado
pelo art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/2021.



he?”
AP
Voo, Geve

-~ -
"Bipgansh

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL IBIPEBA IBIPEBA

Governo Juventude, Inovacao e Prosperidade

42.1.2. A eleigcdo do foro contida neste item ndo impede, durante a execucgéo
contratual, a utilizagdo de métodos alternativos de resolugdo de controvérsias,
como a conciliacdo, a mediagdo, o comité de resolucdo de disputas ou a
arbitragem, desde que expressamente previstos no instrumento contratual, nos
termos do art. 151 da Lei n® 14.133/2021.

42.1.3. Na hipdtese de controvérsia sobre direitos patrimoniais disponiveis, as
partes poderao firmar convengao de arbitragem, com submissdo da demanda a
juizo arbitral, nos termos da Lei n°® 9.307/1996, desde que amparada em previsao
contratual especifica, contendo, no minimo, o nome e qualificacdo das partes, as
matérias objeto da arbitragem e o local em que sera proferida a sentencga arbitral,
conforme disciplinado no art. 151, §2°, da Lei n® 14.133/2021.

42.1.4. Eventual convencédo de arbitragem somente produzira efeitos quando
precedida da celebracdo de termo de arbitragem especifico para cada litigio
concreto, subscrito pelo agente competente dotado de autoridade para firmar
acordos ou transagdes, conforme previsto no art. 151, §3°, da Lei n® 14.133/2021.

IBIPEBA-BA, 03 de margo de 2026.

RHALLBER VIEIRA DE SOUSA
PREFEITO
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A ANEXO Il
CONCORRENICA, NA FORMA ELETRONICA N° CE-03-2026

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL

Apresentamos nossa proposta para o objeto da presente licitagdo Concorréncia,
na Forma Eletrénica n°® CE-03-2026 acatando todas as estipulagbes consignadas
no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRICAO ESTADUAL:
REPRESENTANTE

CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDERECO e TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA

PRECO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Devera ser cotado, preco TOTAL GLOBAL.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a
presente licitagao.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia da obra sera de 05 (cinco) anos.

LOCAL E PRAZO DE EXECUCAO

De acordo com o especificado no Anexo 01 e 02, do Edital.

Obs.: No preco cotado ja estdo incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e
outras quaisquer que incidam sobre a contratagao.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no minimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sesséo publica do
Pregéo.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Dados da empresa:
Prazo de validade da proposta: (ndo inferior a 60 dias), contado da data da
entrega da proposta.

Cidade/UF, de de

(Assinatura, nome, cargo, RG do representante legal e carimbo da empresa)
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~ ANEXOIIl
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026

DECLARAGAO DE TRIBUTAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modelo de Declaracdo de Enquadramento em Regime de Tributagdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. (Na hipotese do licitante ser ME ou
EPP)

(Nome da empresa), CNPJ / MF n°, sediada (endereco completo) Declaro (amos)
para todos os fins de direito, especificamente para participacado de licitacdo na
modalidade de Pregao, que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do
disposto na LC 123/2006 e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observados os dispostos nos §§1° ao 3° do
art. 4° da Lei n® 14.133/2021

Local e data

Nome e n° da cédula de identidade do declarante
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A ANEXO IV
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026.

DECLARAQAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTAE
ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

Eu, , portador do RG n°
e do CPF n° , representante legal do licitante
(nome empresarial), interessado em participar da
Concorréncia n° /|, Processon® /2025, DECLARO, sob as penas da Lei,

especialmente o artigo 299 do Coédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
conteudo né&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatorio;

b) a intencao de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatério;

C) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisdo de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatorio;

d) 0 conteudo da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério antes
da adjudicagao do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou
indiretamente, ao 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da
extensao desta declaracao e que detém plenos poderes e informagdes para firma-
la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negocios de
forma a coibir fraudes, corrupcéo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a
Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°
12.846/ 2013, tais como:
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I — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a pratica dos atos ilicitos previstos em Lei;

[l — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos
atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagcdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatorio publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdao de qualquer ato de procedimento
licitatorio publico;

C) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitacao publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitagdo publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragao
publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou

9) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos
celebrados com a administracao publica;

V — dificultar atividade de investigagédo ou fiscalizagdo de 6rgaos, entidades ou
agentes publicos, ou intervir em sua atuacgao, inclusive no ambito das agéncias
reguladoras e dos 6rgaos de fiscalizagao do sistema financeiro nacional.
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A ANEXO V
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026.

DECLARAGCAOQ DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL
E SEUS ANEXOS E QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE

DOS CUSTOS
(NOME DA EMPRESA) ___, (n.° do CNPJ), sediada (endereco
completo) , DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Preg@o......cccooeeeiiiiiiiinnn, da Prefeitura Municipal de Ibipeba - Ba, que a
(=] 0] 0] =1 T= T estd ciente e concorda com as
condi¢cbes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatério Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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~ ANEXOVI
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026

DECLARAGAO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITACAO EXIGIDOS NO EDITAL.

REFERTENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N°. CE-03-2026

A empresa: (razdo social), devidamente inscrita no
Ministério da Fazenda sob o CNPJ n° com sede na
(enderegco completo), por intermédio de seu
representante legal, , e para os fins de cumprimento do exigido no Concorréncia
Eletronica n°. CE-03-2026, DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo exigidos no Edital da Concorréncia Eletrbnica em epigrafe e seus
anexos, estando ciente de todos os seus termos. Por ser expressao da verdade,
firmo a presente. , de de 2025.

Assinatura do representante legal (COM RECONHECIMENTO DE FIRMA)
NOME:

RG n°

CARGO / FUNCAO:
Esta declaragédo devera ser entregue ao Agente de Contratagcédo, separadamente
e antes dos envelopes de Proposta Comercial e de Habilitagdo, exigidos nesta
licitacao.
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~ ANEXOVII
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026

MODELO DECLARACAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM

DEFICIENCIA
A EMPresa... oo (nome da empresa
licitante)..., inscrita no CNPJ/MF sob o
NC.....coooee sediada..........cccunnn. (endereco completo)........... , declara, para os

devidos fins, que os servicos sao prestados por empresas que comprovam
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social e que atendem as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, conforme disposto no inciso IV do art. 63 da Lei n°
14.133/2021.

Local, de de 2025.

(Identificacao e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.: 1 - Adeclaracao devera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, devera ter carimbo do CNPJ.
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~ ANEXOVIII
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF N° , sediada (Endere¢co Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitacdo no presente processo e que esta ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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~ ANEXO IX
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI EMPREGADOS
EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A EMPresa.....cccooiiiiiiiiie e (nome da empresa
licitante)..., inscrita no CNPJ/MF sob o)
NS sediada..................... (enderegco completo)........... , declara, sob as

penas da lei, que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.
1° e noinciso Il do art. 5° da Constituicao Federal.

Local, de de 2025.

(Identificacao e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.: 1 - Adeclaracao devera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, devera ter carimbo do CNPJ.
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A ANEXO X
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026

DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF N° , sediada (Enderegco Completo)

Declaro que ndo possuimos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, em observancia ao inciso VI do art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

(Local e Data)
(Nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.

1) Esta declaragdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes devera
declarar essa condicéo.
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) ANEXO XI
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026.

DECLARACAO DE QUE INIDONEDADE

(Nome da Empresa) CNPJ/MF N° , sediada
(Enderegco Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento
licitatério, sob a modalidade Concorréncia Eletrénica n°® CE-03-2026, instaurada
pela Prefeitura Municipal de Ibipeba - Ba, que ndo fomos declarados inidéneos
para licitar ou contratar com o Poder Publico, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressao de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)
(Nome e Numero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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~ ANEXOXII
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026

DECLARACAO DE QUE NAO INTEGRA NOSSO CORPO SOCIAL, NEM NOSSO
QUADRO FUNCIONAL EMPREGADO PUBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO
DE ORGAO DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAGAO MUNICIPAL.

(Razao Social) CNPJ/MF N°
Sediada (Endereco Completo)

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento
licitatério sob a modalidade Concorréncia ELETRONICA N° CE-03-2026,
instaurada pela Prefeitura Municipal de Ibipeba - Ba, n&o integra nosso corpo
social, nem nosso quadro funcional empregado publico ou membro comissionado
de 6rgao direto ou indireto da Administragao Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Data

Local

Nome do declarante

RG

CPF

OBS. Esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado da empresa
proponente e carimbada com o numero do CNPJ.
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ANEXO Xl
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026
PROCESSO N° 0127022025
MINUTA DO CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPEBA - BA, pessoa juridica de direito publico,
com sede na Praga Dezenove de Setembro, s/n°, Centro — Ibipeba - BA, inscrito
no CNPJ: 13.714.803/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. Rhalber
Vieira de Sousa, brasileiro, casado, colocar a profissdo, RG: ,

inscrito no CPF/MF sob n° , residente e domiciliado na
em |bipeba - BA, CEP: 44.970-000, denominado CONTRATANTE, e de outro lado,
a empresa, inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida (enderegco completo)

neste ato denominada CONTRATADA, representada por seu (cargo), Senhor
(nome completo), Cédula de Identidade n° SSP/ e CPF n° , residente e
domiciliado na , de acordo com a representagao legal que lhe é
outorgada por procuracado/Contrato social/estatuto social, resolvem celebrar o
presente Contrato, sujeitando-se as normas preconizadas na Lei n® 14.133/2021,
e demais legislagdes pertinentes, cada qual naquilo que couber, mediante as
clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA DEFINICAO DO OBJETO, QUANTITATIVOS

1.1 O presente procedimento tem por objeto a Contratagdo de
Empresa/Construtora para realizar a reconstrucdo de 15 casas, em atendimento
ao Programa Controle da Doenca de Chagas no Povoado de Olhos D’Agua do
Badu, no Municipio de IBIPEBA, conforme projetos, planilha orcamentaria,
cronograma, memorial descritivo e demais especificacbes e demais documentos
que fazem parte do ANEXO | e seus subitens, que sao partes integrantes do
Edital da Concorréncia Eletrénica n°® CE-03-2026.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total da contrataggoé deRS$ ¢ conforme
proposta apresentada pela Contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, PRAZO DE EXECUGCAQO

3.1 Os servicos serao executados de acordo com as especificacoes e estimativas
contidas no Edital da Concorréncia Eletrénica n°® CE-03-2026, e seus anexos.
3.2 O Prazo de execugao dos servigos € de 12 (doze) meses.

CLAUSULA QUARTA - DAS FORMA E CONDICOES DE EXECUCAO DO
OBJETO

4.1 — O licitante deve proporcionar a execu¢ao do objeto, objetivando atender as
especificagées descritas no projeto basico e demais anexos que consta no anexo
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| do Edital da Concorréncia Eletronica n°® CE-03-2026, conforme condicoes,
quantidades, exigéncias e estimativas.

4.2 — Os servigos a serem executados, mediante vistoria “in loco”, de acordo com
as determinagbes de projeto, constantes do cronograma fisico-financeiro e
planilha orgamentaria.

4.3 Executar e assegurar as necessidades pertinentes a obra que porventura
surjam no decorrer de sua execugao.

4.4 Considerar-se-a executado, definitivamente, objeto da licitacdo, apds a
verificagao da conformidade com as especificagdes requeridas no edital, realizada
pelo servidor designado como fiscal do contrato, decorrente do procedimento
licitatorio.

4.5 Caso seja identificada irregularidades nos objetos ofertados provisoriamente,
a empresa responsavel sera notificada, para solugdes serem tomadas, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis, sem qualquer énus para a Prefeitura Municipal de
Ibipeba - BA.

4.6 Apo6s a verificacdo, através de comunicagao oficial do responsavel pela
fiscalizagdo do objeto, serdo indicadas as eventuais corregcbes e
complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem
como estabelecido o prazo para execugao.

CLAUSULA QUINTA - DAADEQUACAO ORCAMENTARIA

5.1. A despesa decorrente da presente licitacdo correra por conta da funcional
programatica:

Classificagao orcamentaria:
Elemento de Despesa:
Fonte:

CLAUSULA SEXTA- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

6.1. Sera responsavel pela observancia as leis, decretos, regulamentos, portarias
e demais normas legais, direta e indiretamente aplicaveis ao contrato.

6.2 Assegurar os recursos orgamentarios e financeiros para custear os servigos e
prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.

6.3. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem
Bancaria, ficando a contratada ciente de que as certiddes apresentadas no ato da
contratacao deverao ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.

6.4. Acompanhar, controlar e avaliar a entrega do objeto, através da unidade
responsavel por esta atribuigao.

6.5. Zelar para que durante a vigéncia do Contrato sejam cumpridas as
obriga¢des assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas
todas as condicdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas.

6.6 . .Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado,
de acordo com o contrato e seus anexos;

6.7 . Receber o objeto no prazo e condi¢gdes estabelecidas no Termo de
Referéncia;
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6.8 . Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando
prazo para a sua correcgao, certificando-se de que as solugbes por ele propostas
sejam as mais adequadas.

6.9 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreg¢des
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

6.10 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das
obrigacgdes pelo Contratado; 6.11 Comunicar a empresa para emissdo de Nota
Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito
de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021; 6.10 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor
correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e condigbes estabelecidos
no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

6.11 Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

6.12 Cientificar o 6rgéo de representacgao judicial do municipio para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac¢des pelo Contratado;
6.13 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugéo do ajuste.

6.14 A Prefeitura Municipal de Ibipeba - BA tera o prazo de 10(dez) dias uteis, a
contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo.

6.15. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10(dez) dias
uteis.

6.16. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

6.17 .Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.18. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato.

6.19. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu
recebimento.

6.20. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado,
das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado
em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

6.21 Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

6.22 Previamente a expedi¢cao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua
execucao.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 A CONTRATADA sera responsavel pela observéncia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, aplicaveis aos casos de
subcontratacao.

7.1.2 A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e
de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0Os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugcdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacgdes a seguir dispostas:

7.2 Manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal de Ibipeba - BA no local do
servigo para representa-lo na execugao do contrato.

7.2.2 A indicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

7.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il);

7.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os
servicos demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

7.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados;

7.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucédo do objeto,
de acordo com o Caodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem
como por todo e qualquer dano causado ao Municipio Ibipeba - BA ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execugcao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.7 Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizagdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido,
para adogao de ag¢des de contingéncia cabiveis.

7.8 Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

7.9 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacdo dos servigos, 0os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
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2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencgado, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

7.11  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
7.12 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
7.13 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

7.14 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia dos bens materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

7.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e
disciplina.

7.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

7.17 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

7.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitacao;
7.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas
na legislacao (art. 116 da Lei 14.133/2021);

7.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram
as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico da Lei 14.133/2021);

7.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato; 7.22 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco
no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
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atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

7.23 Durante a execucgao do contrato, a CONTRATADA devera ainda:

7.23.2 Atender prontamente as solicitagdes da Prefeitura Municipal de Ibipeba -
BA na execugao do objeto e especificagdes deste Contrato, de acordo com a
necessidade da Prefeitura Municipal de Ibipeba - BA, a partir da solicitagao.
7.23.3 Substituir o objeto se ele nao estiver dentro do padrdo de qualidade, em
bom estado de conservagcdo, que apresentem defeitos ou n&o esteja em
conformidade com as especificagbes da nota de empenho.

7.23.4 Indenizar quaisquer danos ou prejuizos causados a Prefeitura Municipal de
Ibipeba - BA ou a terceiros, por agdo ou omissao no fornecimento do presente.
7.23.5Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratagao,
salvo mediante prévia e expressa autorizagao da Prefeitura Municipal de Ibipeba -
BA.

7.23.6 Manter durante a vigéncia do Contrato todas as condi¢des de habilitacéo e
qualificagao exigidas no Edital e anexos.

7.23.7Prestar as informagbes e o0s esclarecimentos solicitados pelo
CONTRATANTE.

7.23.8 Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer defeito
apresentado.

CLAUSULA OITAVA - DA VIGENCIA E PRORROGAGAO DO CONTRATO

8.1 O contrato tera o prazo de vigéncia de 06 (seis) meses, prorrogaveis, por igual
periodo, nos termos do art. 106 e art. 107 da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

9.1 FISCALIZACAO TECNICA
9.1.2 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto Federal n°
11.246, de 2022, art. 22, VI);
9.1.3 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, Il);
9.1.4 Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagbes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, lll);
9.1.5 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil,
a situacao que demandar decisdo ou adogcdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);
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9.1.6 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢édo do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao
gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

9.1.7 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagao ou a prorrogacgao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

9.2 FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

9.2.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des
de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario
(Art. 23, 1 e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

9.2.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV). LUAN
BASTOS DOURADO - DECRETO N° 030/2025, servidora responsavel pelo
acompanhamento/fiscalizagcdo da execuc¢ao do contrato.

9.3 GESTOR DO CONTRATO

9.3.1 O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais
da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragcbes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

9.3.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

).

9.3.3 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de
habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21,
[r).

9.3.4 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengado ao seu desempenho na
execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
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9.3.5 . O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes, a ser
conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, X).

9.3.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre
a consecucgao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

9.3.7 O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

9.3.8 O contratado devera manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal de
Ibipeba - BA no local do servigo para representa-lo na execug¢ao do contrato. (Lei
n°® 14.133/2021, art. 118).

9.3.9 Aindicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §1°)

9.3.10 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execucédo ou de
materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

9.3.11 O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Prefeitura Municipal de Ibipeba - BA ou a terceiros em razdo da execucido do
contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n°® 14.133/2021, art. 120).

9.3.12 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 121, caput).

9.3.12.1 A inadimpléncia do contratado em relagcdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais nao transferira a Prefeitura Municipal de Ibipeba - BA a
responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
(Lei n®14.133/2021, art. 121, §1°).

9.3.13 As comunicagbes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim (IN 5/2017, art.
44, §2°).

9.3.14 O o6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para
adocgao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44,
§3°).

9.3.15 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou
entidade convocara o representante da empresa contratada para reuniao inicial
para apresentacado do plano de fiscalizagcao, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execug¢ao da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre
outros (IN 5/2017, art. 44, 31°).
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9.3.16 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser
consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF.

9.3.17 Serao exigidos a Certiddao Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses
documentos nao estejam regularizados no SICAF.

9.3.18 O gestor do contrato e responsavel pelo recebimento definitivo dos
servigos sera devidamente designado pelo gestor do Municipio de Ibipeba - BA.

CLAUSULA DECIMA - DOS PRECOS E REAJUSTES

10.1 Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orgamento estimado.

10.2 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de
1(um) ano, aplicando o indice equivalente, exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

10.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

10.4 No caso de atraso ou ndo divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagcéao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

10.5 A Contratado obrigado a apresentar memdéria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.6 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.7 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser
extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

10.8 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

10.9 O reajuste sera realizado por aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONDIGCOES DE PAGAMENTO

11.1 A CONTRATADA devera apresentar a Nota Fiscal e fatura distintas dos
servigos efetivamente entregues ao CONTRATANTE.

11.2 O pagamento apenas sera efetivado apos verificagdo da regularidade fiscal,
ou, se for o caso, com a apresentacao das certiddes necessarias para esse fim.
11.3 O pagamento sera efetuado até 30 dias, a partir do “Atesto” da Nota Fiscal
pelo gestor do Contrato, mediante depdsito bancario em conta corrente da
CONTRATADA.

11.4 O CNPJ constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta
e Nota de Empenho e vinculado a conta corrente.
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11.5 O CONTRATANTE se reserva no direito de nao efetuar o pagamento se os
dados constantes

da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da empresa vencedora do
certame e, ainda, se for constatado, que os servigos prestados ndo correspondem
as especificagdes apresentadas na proposta.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL

12.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as
partes contraentes.

12.2 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o
contratante, quando esta n&o dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
12.3 A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do
contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse
sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

12.3.1 Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este
subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingéo
contratual ocorrera apoés 2 (dois) meses da data da comunicagao.

12.4 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

12.4 .1 Esta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.4.2 A alteracdao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

12.4.3 Se a operagéao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subijetiva.

12.5 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2 Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3 Indenizagdes e multas.

12.6 A extingdo do contrato n&do configura débice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmicofinanceiro, hipétese em que sera concedida indenizagao
por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
contratado que: a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Prefeitura
Municipal de Ibipeba - BA ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo; c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
contratagao sem motivo justificado;
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e) apresentar documentacédo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

13.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as
seguintes sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugédo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave (art.
156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a
imposig¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

C) Declaragado de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art.
156, §5°, da Lei n°® 4.133/2021).

d) Multa:

l. Moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por hora de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por
cento);

Il. Compensatoéria, para as infracbes descritas nas alineas “€¢” a “h” do
subitem 13.1 de 8% a 10% do valor do Contrato ou documento equivalente;

I, Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c”
do subitem 13.1, de 10% a 15% do valor do Contrato.

13.3 Para infracdo descritas nas alineas “a”, “b” e “d” do subitem 13.1, a multa
sera de 5% a 8% do valor do Contrato.

13.4 A aplicagdo das sangdes previstas no contrato ou outro instrumento
equivalente n&o exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagao integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

13.5 Todas as sancgdes previstas poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.6 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei
n°® 14.133, de 2021)

13.7 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.8 A aplicagdao das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.9 Na aplicagdo das sangbes serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°
14.133, de 2021):
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a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.10 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.11 A personalidade juridica da Contratada podera ser desconsiderada sempre
que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica
dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracéo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

13.12 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicacdo da sancéao, informar e manter atualizados os dados relativos
as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n® 14.133, de 2021)

13.13 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do
art. 163 da Lei n® 14.133/21.

13.14 Os débitos do contratado para com a Prefeitura Municipal de Ibipeba - BA
contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos
em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0Orgao ora
contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

13.15 Na aplicagao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado
no prazo de 15 (quinze) dias uteis eis, contado da data de sua intimagéo.

13.16 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragcdo, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia
de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do
art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

13.17. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou
da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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13.18 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagao de reparacéo integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES, AUMENTO E
SUPRESSOES

14.2 Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.3 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. art. 125 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

14.4 Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebragcdo de termo aditivo, na forma do art.
136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.5 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, até o limite legal previsto
no art. 125, da Lei n° 14.133/2021, calculado sobre o valor inicial atualizado do
contrato.

14.7 A execugao dos servicos extracontratuais s6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS TRIBUTOS

15.1. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus tributarios e
encargos sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da
Legislagao Trabalhista e da Previdéncia Social.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

16.1 O presente Contrato fundamenta-se:

16.1.1 Nas Leis Federais n® 14.133/2021, e posteriores alteracoes;

16.1.2 Nos preceitos de direito publico;

16.1.3 Supletivamente, nos principios da Teoria Geral dos Contratos e nas
disposicdes do Direito Privado;

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA PUBLICACAO

17.1 O presente instrumento na integra sera publicado, no prazo de 20 (vinte)
dias uteis, no DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO enquanto perdurar o prazo de que
trata o inciso Ill art. 176 da lei n® 14.133/2021, na forma do que dispde o inciso |
do art. 94 da mesma lei.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DAS DISPOSICOES GERAIS
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18.1. Reger-se-a o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposi¢cdes
constantes na Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
19.1. As questdes decorrentes da execugao deste instrumento, que ndo possam
ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na justica

estadual, no foro de Ibipeba - BA, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS ASSINATURAS
20.1. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente

Contrato, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas
pelas partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Ibipeba - BA, de de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADO
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~ ANEXOIX
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026

CERTIFICADO DE REALIZACAO DE VISITATECNICA

CONCORRENCIAN °© /

PROCESSO N ° /

Certifico para os devidos fins, que a empresa

representada pelo representante(s)

portador da cédula de identidade

compareceu no local aonde serao realizados os servi¢o

(i_ocal e data).

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Municipio de Ibipeba - BA
responsavel por acompanhar a visita)

(Nome completo, assinatura e qualificagao do proposto da licitante)
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~ ANEXO XV
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CE-03-2026

DECLARACAO DE NAO REALIZACAO VISITA TECNICA

PROCESSO N ° /

Eu, , portador do RG n°
e do CPF n° , nha condicdo de representante legal de

(nome empresarial), interessado em participar da
concorréncia n® 0xx/2025, Processo n° , DECLARO

que o licitante nao realizou a visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente
da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por
formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no
Edital, ndo podera pleitear em nenhuma hipétese modificagdes nos precos,
prazos ou condicbes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou
reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informacgdes sobre os locais em que serdo executados os servicos.

(Local e data).

(Nome completo, assinatura e qualificagao do proposto da licitante)



