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EDITAL, PARA EXECUGCAO DE OBRA DE ENGENHARIA

PREAMBULO

O Municipio de JUSSARA/BA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
13.717.277/0001-81, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, torna publico, para o
conhecimento dos interessados que fara realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, sob critério de julgamento MENOR PREGCO GLOBAL, com regime de
execucdo de EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, nos termos da Lei n.° 14.133/2021 e demais
legislagdo aplicavel, para, de acordo com as condi¢cdes estabelecidas neste edital, selecionar
proposta mais vantajosa a Administracdo visando a Contratagcao de empresa de engenharia
visando a execug¢ao de obra de edificagoes residenciais do programa FNHIS do municipio de
Jussara/BA, com fornecimento de m&o de obra, materiais, equipamentos e insumos, conforme
projetos executivos, planilhas, memorial descritivo e demais elementos técnicos fornecidos pela
Administracao, de acordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e projeto
basico parte deste edital.

Recebimento das Propostas Iniciais: A partir das 08:00horas do dia 11 de fevereiro de 2026
até as 09:00 horas do dia 27 de fevereiro de 2026.

Data da Abertura da Sessio Publica: 27 de fevereiro de 2026, as 09:30 horas.

Inicio da Sessao de Disputa de Precos (fase competitiva): 27 de fevereiro de 2026 as 10:00
horas. A etapa de lances sera iniciada e encerrada pelo Agente de Contratagdées nos termos do
item V deste edital. Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia/DF e,
desta forma, seréo registradas no sistema eletrénico e na documentagéao relativa ao certame.

Critério de Julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

VALOR ESTIMADO: A estimativa orcamentaria da presente licitacdo € sigilosa, em conformidade
com o disposto no Art. 24 da Lei 14.133/2021.

Modo de Disputa: FECHADO E ABERTO: os licitantes apresentardo suas propostas no modulo
privados e posteriormente as propostas classificadas nos lances publicos e sucessivos, com
prorrogacdes.

Local de Realizacao: Endereco eletrdonico do site: https://bnccompras.com/. A sessao publica sera
realizada de forma eletronica, por meio da INTERNET, mediante condigcdes de seguranca —
criptografia e autenticagdo — em todas as suas fases através do Sistema de Licitagbes
https://bnccompras.com/

O instrumento convocatdério encontra-se disponivel na integra por meio do sitio eletrénico oficial
deste Municipio, no endereg¢o http://www.jussara.ba.gov.br/diario , na plataforma eletrénica
destinada a realizagao do certame https://bnc.org.br, ou no portal da Prefeitura Municipal de Jussara
https://www.jussara.ba.gov/diario , localizada na, Praga Maximo Guedes, n°® 93, Centro, Jussara-
Ba, CEP 44.925-000, com divulgagao complementar no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).

O procedimento licitatorio reger-se-a pelas disposigdes da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de
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2021, pelo Decreto Municipal N° 074/2023, e pelas normas complementares estabelecidas no
presente instrumento convocatorio.

Eventuais alteragdes do presente edital serdo objeto de divulgacdo nos mesmos sitios eletrénicos
mencionados, competindo aos interessados 0 acompanhamento do tramite procedimental até a
data designada para a sesséo publica de abertura das propostas.

Valor estimado do objeto da licitagcao € sigiloso, conforme previsdo do art. 24 da Lei n° 14.133, de
1° de abril de 2021.

1. DO OBJETO E ESTIMATIVA DE CUSTOS

1.1. A estimativa de custos para a contratacdo sera tornada publica imediatamente apods o
encerramento da fase de andlise de conformidade de proposta, observada a publicidade dos
quantitativos e das informacgdes indispensaveis a formulacao das propostas, assegurado o acesso
aos orgaos de Controle Interno e Externo para consulta.

A presente licitacdo tem por objeto a contratagcdo de empresa de engenharia visando a
execucao de obra de edificagoes residenciais do programa FNHIS do municipio de
Jussara/BA, de acordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e projeto basico
parte deste edital.

1.2. O certame serarealizado em lote Unico, destinado a ampla participagdo, composto conforme
a Planilha Orgamentaria anexa.

1.3. O endereco e os dados geograficos da obra encontram-se descritos no anexo 2 (Projeto
Basico) deste Edital.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar do presente certame pessoas fisicas ou juridicas que atendam aos
requisitos de habilitagéo previstos neste Edital e seus anexos.

2.2. O licitante assume plena responsabilidade pelas transagdes efetuadas em seu nome, pelas
propostas e lances apresentados, bem como pelos atos praticados diretamente ou por intermédio
de seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes do uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E 6nus do cadastrado conferir a exatiddo de seus dados cadastrais no sistema e manté-los
atualizados perante os érgaos responsaveis pela informacao, procedendo a imediata corregao ou
alteracéo dos registros em caso de incorregao ou desatualizagio.

2.4. O descumprimento do disposto no subitem anterior podera ensejar a desclassificagao do
licitante na fase de habilitagao.

2.5. Estao impedidos de participar da presente licitacéo:
2.5.1. aqueles que nao atenderem as condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos;

2.5.2. o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a eles relacionados;

2.5.3. a empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
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ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.5.4. a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. a pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragcdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.5.8. 0 agente publico do érgao ou entidade licitante;

2.5.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, conforme justificativa constante no item 5.1 do
Projeto Basico;

2.5.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.5.11. 0 agente publico do 6rgao ou entidade contratante, direta ou indiretamente, da licitagdo ou
da execugéao do contrato, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o subitem 2.5 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7.  Acritério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os subitens 2.5.2 e 2.5.3 poderado participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagcéo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisado exclusiva de agentes publicos do érgao ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.9. Odisposto nos subitens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagao ou a contratagao de servigco que
inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.10. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica
ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.11. A vedacédo de que trata o subitem 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
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contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE, DA APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO E DAS PROPOSTA.

3.1. O inicio dos procedimentos para credenciamento e obtencido de chave e senha de acesso
devera ser efetuado diretamente no sitio eletrdnico de licitagbes, acessivel pelo endereco
https://bnccompras.com/.

3.2. Esclarecimentos acerca do processo de credenciamento no sistema eletrénico serao
providenciados pela central de atendimento aos licitantes, cujas informagdes encontram-se
disponiveis no endereco eletrdnico https://bnccompras.com/ .

3.3. Duvidas referentes ao acesso ao sistema poderao ser sanadas mediante contato com os
canais de atendimento disponibilizados, operantes de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, horario
de Brasilia, conforme informagdes detalhadas no site htips:/bnccompras.com/ ou pelo telefone
4004 0001 - Capitais e Regides Metropolitanas e 0800 729 0001 - demais localidades.

3.3.1. O processo de credenciamento sera consumado mediante a atribuicdo de uma chave de
identificacdo e senha, ambas de carater pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico.

3.4. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrénico
acarreta responsabilidade legal sobre as agdes executadas e pressupde capacidade técnica para a
execucao das operagdes ligadas ao processo licitatério.

3.5. Alicitante assume total e formal responsabilidade pelas transacdes realizadas em seu nome,
garantindo a autenticidade de suas propostas e ofertas.

3.5.1. Incumbe ao fornecedor monitorar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da licitacdo, responsabilizando-se pelos prejuizos advindos da n&o observancia de
notificagbes emitidas pelo sistema ou por sua desconexao.

3.6. A participacdo no certame processar-se-a mediante insercdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado, seguida do envio dos documentos de habilitagéo
previstos no item 7 deste edital e da proposta de precos, por meio do sistema eletrénico
disponibilizado em https://bnccompras.com/ .

3.7. A presente licitacido sera realizada no procedimento comum, apresentagédo de propostas e
lances, posteriormente os documentos de habilitagdo apenas do licitante vencedor, em busca da
melhor prestagéo dos servigos que compdem o objeto deste certame.

3.8. Os documentos de habilitagdo e as propostas serdo encaminhadas exclusivamente por via
eletrénica, de acordo com o critério de julgamento estabelecido neste edital, dentro do prazo e
horario limites definidos no preambulo do edital, devendo os licitantes.

3.9. Ao registrar a proposta inicial, o licitante declarara explicitamente no sistema que:

3.9.1. atende integralmente aos requisitos de habilitag&o;

3.9.2. reconhece e aceita as condi¢des estipuladas no edital e seus anexos, assegurando que a
proposta apresentada esta alinhada ao edital e que o valor ofertado engloba todos os custos

necessarios para o cumprimento dos direitos trabalhistas previstos na Constituicado Federal, nas
legislagdes trabalhistas vigentes, nas normativas infralegais, nas convengdes coletivas e nos termos
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de ajustamento de conduta aplicaveis a data de entrega definitiva;

3.9.3. ndo emprega menor de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e néo
admite menor de 16 anos, exceto na condi¢do de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme o artigo
7°, XXXIll, da Constituigao;

3.9.4. assegura a auséncia de trabalho degradante ou forgado em sua cadeia produtiva,
observando os principios constitucionais pertinentes;

3.9.5. observa as normas de reserva de vagas para pessoas com deficiéncia e para reabilitados
da Previdéncia Social, conforme legislagdo e regulamentacbes especificas, notadamente o artigo
93 da Lei n°® 8.213/1991.

3.10. Licitantes constituidos sob a forma de cooperativa deverao declarar o cumprimento aos
requisitos do artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.11. Declaragdes inveridicas sujeitarao o licitante as penalidades previstas na Lei n® 14.133, de
2021, e neste edital.

3.12. Sera permitido aos licitantes retirar ou substituir a proposta inserida no sistema até o
momento final para cadastramento das propostas, conforme indicado no preAmbulo deste edital.

3.13. Nao se aplicara ordem de classificagdo na etapa de apresentagao das propostas de preco,
procedimento que ocorrera apenas apds a abertura da sessao publica e a fase de envio de lances,
apos a habilitacao.

3.14. As propostas dos licitantes serédo disponibilizadas para acesso publico apds a abertura do
certame.

3.15. Em caso de necessidade de suspensao da sessao, sera designada nova data e horario para
continuagao do certame pelo Agente de Contratagdes.

3.16. Compete ao licitante interessado no processo licitatério acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico e assumir os riscos decorrentes de nao atentar para as comunicagdes da
Administracdo ou de desconexdes, mantendo-se atualizado sobre 0 andamento do procedimento
licitatério por meio dos portais https://bnccompras.com/ ou http://www.jussara.ba.gov.br/diario .

3.17. O envio da documentagao implica conhecimento e concordancia com todas as exigéncias
contidas no edital e seus anexos, sendo o fornecedor responsavel por todas as transacdes
realizadas em seu nome no sistema eletrénico, as quais considera-se auténticas e verdadeiras.

3.18. O licitante deve notificar imediatamente o provedor do sistema sobre qualquer evento que
possa afetar a confidencialidade ou a seguranga das operacoes, visando ao bloqueio imediato do
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. Submissao de Proposta pelo Licitante: O licitante € obrigado a submeter sua proposta
exclusivamente por meio do preenchimento dos campos designados no sistema eletrdnico,

declarando o montante total ofertado.

4.2. Configuragdo do Sistema para Propostas: O sistema aceitara propostas que contenham
valores expressos com até duas casas decimais.

4.3. Responsabilidade sobre o Valor Ofertado: Incumbe ao licitante a inteira responsabilidade
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pelo valor total ofertado, sendo-lhe vedado solicitar revisdo ou modificagao sob pretextos de erro,
omissao ou qualquer outra justificativa, definindo tal valor como a oferta final para contratacéo.

4.3.1. Despesas Omissas: Despesas nao explicitadas pelo licitante na formulagédo de sua proposta
serao consideradas como inexistentes ou presumidamente incluidas no precgo ofertado, ndo sendo
admitido pleito de acréscimo subsequente a abertura das propostas.

4.3.2. Inalterabilidade dos Valores Ofertados: Os montantes propostos, seja na proposta inicial ou
durante a fase de lances, vinculam o licitante, o qual ndao podera reivindicar ajustes, invocando erro,
omissao ou qualquer outra razao.

4.4. Inclusao de Custos na Proposta: Os valores apresentados deverao englobar todos os custos
operacionais, encargos sociais, fiscais, comerciais e quaisquer outros incidentes, direta ou
indiretamente, sobre a execucéo do objeto contratual.

4.5. Regime Tributario e Recolhimento de Tributos: Caso o regime tributario da proponente
preveja a arrecadagao de tributos em aliquotas variaveis, a proposta devera refletir a média dos
recolhimentos efetivos realizados nos ultimos doze meses.

4.6. Retencao de Tributos na Fonte: Independente da aliquota de tributo indicada na proposta,
os pagamentos estarao sujeitos a retengao de tributos na fonte, conforme percentuais previstos na
legislacao aplicavel.

4.7.  Anonimato do Licitante: E imperativo que o licitante ndo revele sua identidade em qualquer
secao ou anexo da proposta eletronica, sob risco de desclassificagdo imediata.

4.8. Validade das Propostas: As propostas submetidas terdo validade de sessenta dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentagao.

4.9. Obrigatoriedade das Disposi¢des Editalicias: A apresentagao de propostas pressupde a
aceitacéo irrestrita de todas as clausulas deste Edital e seus anexos, comprometendo-se o licitante
a realizar o objeto licitado conforme especificado, e a fornecer os insumos necessarios a sua perfeita
execugao.

4.10. Observancia dos Pregcos Maximos: O preco proposto devera respeitar os limites maximos
estabelecidos.

4.11. Consequéncias do Descumprimento Contratual: A inobservancia das normativas estipuladas
podera acarretar na responsabilizagdo dos contratados perante o 6rgdo competente e, mediante
processo legal, resultar em: determinagéo de prazo para corre¢ado das irregularidades, conforme o
artigo 71, inciso X, da Constituicdo; ou na imposigao de sangbes aos agentes publicos envolvidos
e a empresa contratada, incluindo a reparacao dos danos ao erario em casos de execugao
contratual com sobrepreco.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema a proposta com a descrigéo
do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséao publica,
quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessao publica.
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5.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.3. Aos Licitantes habilitados, o sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarao da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

5.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total da licitagao.

5.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagcdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$500,00 (quinhentos reais).

5.10. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o0 modo de disputa “fechado
e aberto”, e poderéo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor precgo e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores aquela, em que os licitantes
apresentardao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacgoes.

5.11. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item anterior, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

5.12. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios;

5.13. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO GERAL

PREFEITURA DE

JUSSARA CNPJ: 13.717.277/0001-81

GOVERNO DE UM NOVO TEMPO

5.14. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comisséao, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacoes.

5.14.1. Apods o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.18. No caso de desconexao com o Agente de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

5.19. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte
e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratacao aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéao.

5.20. O critério de julgamento adotado sera menor pre¢o, conforme definido em anexos
acompanhados a este Edital.

5.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.22. Em relacdo a participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, e esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538,
de 2015.

5.22.1. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverado apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢cao do BDI que sejam compativeis com as
aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo |V da Lei Complementar n.
123/2006, bem como que a composicao de encargos sociais nao inclua os gastos relativos as
contribuigbes que essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.),
conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar.

5.22.2. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar comprovacao através de
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declaracao enquadramento tributario simples nacional mostrando as aliquotas de (ISS, PIS E
COFINS) usada em sua composigao do BDI para ver se esta de acordo com a realidade atual da
empresa para este certame e os calculos para comprovacgao das aliquotas, conforme ANEXO IV
DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, Aliquotas e Partilha do Simples
Nacional — Receitas decorrentes da prestacado de servigos relacionados no §5°-C do art. 18 desta
Lei Complementar:

5.23. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima do melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

5.24. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéao automatica para tanto.

5.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo, na ordem de classificagao, para o exercicio
do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

5.27. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.27.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60, da Lei n® 14.133 de 2021, portanto, se ndo houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos produzidos ou prestados por:

5.27.1.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administragdo Publica Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.27.1.2. Empresas brasileiras;
5.27.1.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.27.1.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagao devera
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encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condi¢des diferentes das
previstas neste Edital.

5.28.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.29.2. O Agente de Contratacgao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02:00 horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagcao
realizada, acompanhada, dos documentos de habilitagdo, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.28.3. E facultado ao Agente de Contratac&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.29. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

5.30. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagao, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela
Administracdo, nos termos do § 1° do artigo 61 da Lei n°® 14.133/21.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.6. Encerrada a etapa de negociagao, o agente de contratacao/Comissao verificara a proposta
classificada em primeiro lugar se atender as condi¢des, referente a adequagao do objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagcao neste Edital e em seus
anexos, conforme previsdo do art. 14 da lei n°14.133/2021, legislagéo correlata e no item 2.2 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sangcdo que impeca a participacao no certame ou a
futura contratagado, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.7. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forga da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.8. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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6.8.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.8.2. Constatada a existéncia de san¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigcéo
de participacao.

6.9. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o estabelecido neste edital.

6.10. Verificadas as condi¢des de participagao e de utilizagao do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéao
ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no Decreto Municipal n°® 74/2023

6.11. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.11.1. contiver vicios insanaveis;
6.11.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico e seus anexos;

6.11.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.11.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.11.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.12. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.12.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacao do valor global
estimado, quando for o caso;

6.12.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superagcdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital, quando for o caso;

6.12.3.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao,
independentemente do regime de execugao.
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6.12.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.74. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela
Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de ndo aceitagao da proposta.

6.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagédo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue nao haja majoragéo do preco.

6.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

6.16. A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacao de Pregos, a ser preenchida pelo licitante em relagédo a sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

6.17. A Planilha de Custos e Formagao de Precos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de até 02:00 horas, contado da solicitagcao do Agente
de Contratagcao/Comissao, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera
analisada pelo Agente de Contratagdo no momento da aceitagao do lance vencedor.

6.18. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formacgao
de Precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, desde que nao
contrariem exigéncias legais.

6.19. Na hipotese de necessidade de suspensdao da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia,
€ a ocorréncia sera registrada em ata.
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6.20. O agente de contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de até 02:00 horas, sob
pena de ndo aceitagéo da proposta.

6.21. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

6.21.1. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se
as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

6.22. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida.

6.23. O agente de contratagdo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacao de Pregcos com aqueles praticados no mercado em relacéo aos
insumos e também quanto aos salarios das categorias envolvidas na contratagao;

6.24. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada
no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serao exigidos para fins de habilitagao, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. Constatada a existéncia de sangdo o agente de contratagdo/comissao reputara o licitante
inabilitado, por falta de condig¢édo de participagao.

7.2.1. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

7.3. Caso atendidas as condigdes de participagao, a habilitagcdo dos licitantes sera verificada por
meio do sistema, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitagdo juridica, a
regularidade fiscal, a qualificacido econdmico-financeira e habilitacdo técnica.

7.4. Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacgao dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagéo a integridade
do documento digital.

7.5. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
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7.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

7.7. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de niumeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

7.8. Habilitagao juridica:

7.8.1. no caso de empresario individual, inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.8.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

7.8.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

7.8.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

7.8.5. Decreto de autorizagcdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

7.8.6. No caso de exercicio de atividade nao listadas nos itens acima: ato de registro ou
autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, nos termos da legislagéo
pertinente.

7.8.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971.

7.8.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagao respectiva.

7.9. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

7.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) e/ou Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas;
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7.9.2. Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Unio;
7.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.9.5. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

7.9.6. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.9.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.9.9. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatério, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda
Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.10. Qualificagao Econémico-Financeira:
7.10.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

7.10.2.Cépia do Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis do ultimo exercicio social,
considerando forma e calendarios legais, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento
do Livro Diario devidamente registrado no 6rgdo competente, que comprovem a boa situagao
financeira da empresa, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de
06 meses da data da apresentacao da proposta, vedada a substituicdo por balancetes ou Balancgo
Provisério. O licitante apresentara, conforme o caso, autenticados, publicacio do Balanco ou cépias
reprograficas das paginas do Livro Diario onde foram transcritos o Balango e a Demonstragéo de
Resultado com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial
do Estado da sede da Licitante, ou no Cartério do Registro de Titulos e Documentos, todos
obrigatoriamente firmados pelo Contador habilitado, com comprovacao através da apresentacio da
Certiddo de Regularidade Profissional (CRP), perante o C.R.C (Conselho Regional de
Contabilidade) e pelo Dirigente/Sécio, qualificados.

b.1) Em se tratando de empresa constituida a menos de 12 meses, no exercicio social em
curso, a participante devera apresentar declaragao firmada por contador, com selo da
habilitacao profissional do CRC, em que conste:

a) Demonstracao de Resultado;
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b) Demonstracao de Lucros ou Prejuizos acumulados; ¢) Demonstracbdes das mutacdes do
Patriménio Liquido; d) Demonstracao das origens e aplicacdo de recursos.

7.10.3.Os documentos referidos no item 7.10.2, limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.10.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao, ficardo autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura, conforme artigo 65, §1°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.10.41. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

7.10.4.2. Nos termos do art. 69 a Lei 14.133/2021, a exigéncia constante no Item 7.10.2,
devera ser apresentada dos dois ultimos exercicios sociais;

7.10.4.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdao ser acompanhados da
ultima auditoria contabil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de
uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo érgao fiscalizador;

7.10.4.4. Prova de possuir Patriménio Liquido, cujo valor deve corresponder a 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratagdo, comprovado na data da apresentagéo da proposta.

7.10.5. Comprovacgao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicagao das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

SG

Ativo Circulante

€5 Passivo Circulante

7.11. Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69, caput e §5°, da Lei 14.133/21, pois
permitem a comprovagdo de uma avaliagdo mais precisa da situacdo financeira da empresa de
forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no
mercado para a avaliagdo da situagao financeira das empresas e nao frustram ou restringem o
carater competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares minimos aceitaveis, com
intuito de garantir a continuidade da execugao dos servi¢os, objeto desta licitagdo.

7.12. Qualificagado Técnica:
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7.12.1. Comprovacéao de aptidao técnica, para desempenho de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitagéo, através de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, em nome da Empresa. Nao serao considerados atestados de capacidade técnica os
emitidos por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer
atividade econdmica de que faga parte a proponente;

7.12.2. Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante
o referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento Contratual.

7.12.3. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

7.12.4. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional, atestados que somados possam
comprovar a execugao dos servicos mediante apresentacio de Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagao aplicavel, em nome do(s)
responsavel (eis) técnico(s) que participara (d0) da obra, que demonstre a Anotagéo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execugao dos servigos;

7.12.5. Os responsaveis técnicos deverao apresentar comprovagao de aptidao para desempenho
de atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto da licitacdo
por meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado, devidamente
registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) da respectiva Certidao de
Acervo Técnico — AT, comprovando as parcelas de maior relevancia técnica a seguir definidas:

SERVICO UNID. QUANT.
MINIMA

_ ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | ™ 1.081,25
BETONEIRA. AF_12/2021

_ TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. |2 918,62
AF_07/2019

7.12.6. Para comprovagao de capacidade técnica profissional serdo exigidos quantitativo minimo
para os itens acima de 50% do que sera executado.

7.12.7. Sera admitida a apresentagdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional;

7.12.8. Sera sempre admitida a comprovacido de aptidao através de certiddes ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior;
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7.12.9. A empresa devera apresentar Declaragao informando quem sera o responsavel técnico
pelos servigos;

7.12.10. Os responsaveis técnicos pela execucao do objeto deste certame deverao ser,
obrigatoriamente, ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO;

7.12.11. O (s) responsavel (eis) técnico (s) devera (ao) pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o0 s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social,
o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servigos através de comprovagao da disponibilidade do
profissional mediante Instrumento Contratual regido pela legislagéo civil comum, ou com declaragéo
de compromisso de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagcéo,
copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -CTPS ou Contrato de Trabalho em
vigor;

7.12.12. O (s) responsavel (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de
capacidade técnica de execucao dos servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis e de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ao objeto desta licitagdo, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do respectivo
Acervo Profissional e desde que se refira ao objeto da presente licitagdo com finalidades
administrativas e funcionais. Nao serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos
por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade
econdmica de que faga parte a proponente;

7.12.13. No decorrer da execugdo do Instrumento Contratual, se houver necessidade de
substituicao do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta devera
apresentar documentagao comprobatdria de experiéncia equivalente ou superior do (s) profissional
(is) indicado (s), bem como, declaracao individual autorizando sua inclusdo como responsavel (eis)
técnico (s) e que ira (o) participar na execucao dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual,
submetendo-se a aprovagédo da Administracio;

7.12.14. A qualificagdo técnica de cada profissional devera estar de acordo com as
regulamentacdes da Resolugao 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal n® 23.569/1993.

7.12.15. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

7.12.16. Comprovagdo de que o licitante executou servigo/obra de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitagdo considerando-se as parcelas de maior relevancia e os
quantitativos minimos, mediante apresentacdo de Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome
da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme quadro abaixo:
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SERVICO
UNID. QUANT. MiNIMA

- ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM | ™ 1.081,25
BETONEIRA. AF_12/2021

- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E

TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA | 2 918,62
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
7.12.17. Sera admitida a apresentacao de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem

a experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional.

7.12.18. Sera sempre admitida a comprovacao de aptidao através de certiddes ou atestados
de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.

7.12.19. Apresentar indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento
adequados e disponiveispara a realizagdo do objeto da licitagao, bem como da qualificagao de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

7.12.20. Declaragdes para qualificacao técnica:

7.12.21. Declaragao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para
execucgao da Obra/Servigco de que trata o objeto desta licitagdo estarao disponiveis e em perfeitas
condi¢des de uso por ocasido de sua utilizacao;

7.12.22. Declaracao firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de
todas as condicbes locais para execugdo do objeto com plena ciéncia das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e
que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas
ou financeiras com a contratante, bem como de todas condi¢des estipuladas no Edital, Planilha
Orcamentaria e PROJETO BASICO da presente licitagao.

7.12.23. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacoes
necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagéo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servigcos de engenharia.

7.12.24. Entende-se, para fins deste processo licitatério, como pertencente ao quadro
permanente: sécio, diretor, empregado, responsavel técnico e profissional contratado.

7.12.25. DA VISITA TECNICA:
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7.12.26. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE cépia do
documento comprobatério da Visita Técnica emitido pela PMBVT, de acordo com ANEXO V, que a
licitante tomou conhecimento de todas as condigbes locais para execugdo do objeto com plena
ciéncia das condicbes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigdes
estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria e PROJETO BASICO da presente licitacao.

7.12.27. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
DECLARACAO do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condicdes
locais para execuc¢do do objeto com plena ciéncia das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condi¢cbes estipuladas no Edital, Planilha Orgamentaria e
PROJETO BASICO da presente licitagao.

7.13. Documentagées Complementares

7.13.1. Declaracao de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal, conforme art. 68, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021.

7.13.2. Declaragcao de cumprimento dos requisitos de habilitagdo, conforme art. 63, inciso |, da
Lei 14.133/2021.

7.13.3. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas
especificas, conforme art. 63, inciso 1V, da Lei 14.133/2021.

7.13.4. Declaracdo de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada
no artigo 34 da Lei n°® 11.488, de 2007.

7.13.5. Em relagdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacao
complementar:

7.13.5.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacgao de
que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971;

7.13.5.2. A declaracao de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

7.13.5.3. A comprovacéo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestacao do servico;
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7.13.5.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

7.13.5.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

7.13.5.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacgéao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacgao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata
da sess&o que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

7.13.5.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da
Lei n° 5.764/71 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&do foi exigida pelo
orgao fiscalizador.

7.13.6.0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentacgao do balanco patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

7.13.7. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.13.8. A analise dos documentos de habilitacdo sera realizada apds a fase de lances e disputa de
precos, devendo os licitantes apresentarem declaragdo contendo a relacdo de compromissos
assumidos, para fins de afericdo da qualificagdo econdmico financeira, bem como, da qualificacédo
técnica das empresas participantes.

7.13.9. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacéo.

7.13.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagéo. O prazo podera
ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentacgao de justificativa.

7.13.11. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
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classificacao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
com alguma restricado na documentagéo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizagao.

7.13.12. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Agente de Contratacdo/Comissao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario
para a continuidade da mesma.

7.13.13. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

7.13.14. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitagdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacao da proposta subsequente.

7.13.15. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

7.13.16. Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisitos de habilitagao, a inabilitagao
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitacdo do licitante nos remanescentes.

7.13.17. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64).

7.13.18. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacéo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagao de licitantes, a anulacao ou revogacéao da licitacado, observara o disposto no art. 165 da
Lein® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata. A interposigao do recurso sera comunicada aos demais licitantes, os quais poderéao apresentar
contrarrazdes em igual prazo, contado da interposi¢do do recurso, sendo assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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8.3. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente apdés a declaracao de
vencedor, sob pena de preclusao.

8.3.1. O tempo minimo para manifestagcdo da intengdo de recurso sera concedido na sessao
publica e nao sera inferior a 10 (dez) minutos, podendo o Agente de Contratagdes dar provimento
Ou negar 0 mesmo.

8.4.  Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

8.5. Orecurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagdo da interposigédo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
9. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

9.1. Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor,
inexistindo manifestagdo recursal, incumbe ao agente de contratacdo adjudicar o objeto e a
autoridade competente homologar o procedimento licitatorio.

9.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, cabera a autoridade competente adjudicar o objeto ao licitante vencedor e
homologar o procedimento licitatorio.

10. DAS CONDIGOES CONTRATUAIS

10.1. Findo o procedimento licitatdrio, o licitante vencedor sera convocado para firmar contrato ou
instrumento equivalente com a Administragdo nos moldes da minuta constante do Anexo | deste
edital, quando assim a lei o exigir.

10.2. Caso o licitante vencedor tenha apresentado declaragdo de estar enquadrado como
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual para poder usufruir
das prerrogativas concedidas pela Lei Federal 123/2006, como condicdo para assinatura do
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contrato, devera apresentar a Certiddo expedida pela Junta Comercial de seu domicilio,
comprobatoéria de seu enquadramento.

10.3. Se o licitante vencedor ndo comparecer dentro do prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis,
apos regularmente convocado para assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente,
sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas.

10.4. Nao assinando o licitante vencedor a nota de empenho, contrato ou documento equivalente
no prazo estabelecido no item anterior, reservar-se-a ao Municipio de JUSSARA/BA — BA, o direito
de convocar os licitantes remanescentes, aplicando-se o disposto no artigo 90 da Lei n.°
14.133/2021.

10.5. O contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagcdo podera ser rescindido antes de
cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa.

10.6. A vigéncia do contrato sera de 12 (dose) meses, podendo ser prorrogado, conforme previsto
na Lei n°® 14.133/2021, mediante a celebracao de termo aditivo.

10.6.1. A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente,
de que as condigdes e os precos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a
negociagao com o contratado.

10.7. Previsao contratual de reajuste de pregos, repactuacao e reequilibrio:

10.7.1. Os valores poderao ser reajustados, decorridos 12 (doze) meses da data do orgamento
estimado, quando a CONTRATADA podera, através de requerimento especifico, antes da
assinatura do Termo Aditivo de prorrogacgao de vigéncia, solicitar a corre¢do das bases contratuais.

10.7.2. O pedido de reajuste sera recebido e analisado pela Administracao que, e sendo acolhido,
autorizara a corregao pelo indice INCC ou IPCA devendo ser utilizado o menor entre eles desde
que em conformidade com a realidade do mercado.

10.7.3. A repactuagao, quando cabivel, conforme conceitua o art. 6, LIX da Lei n° 14.133/2021
devera ser precedida de solicitagdo do contratado, acompanhada de demonstragao analitica da
variagao dos custos, por meio de apresentagao da planilha de custos e formacgao de precos, ou do
novo acordo, convengao ou sentenga normativa que fundamenta a repactuacao.

10.7.4.0 reequilibrio de prego somente sera concedido quanto comprovado o desequilibrio
econdmico-financeiro nas situacbes de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis — observando que
reajuste no prego dos insumos, folha de pagamento e demais despesas dentro dos indices padrdes
(inflagao, previsao em convengao) nao serao considerados para concessao de reequilibrio.
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10.7.5. No pedido de reequilibrio ndo serao considerados como comprovantes de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis documentos tais como folha de pagamento e demais
despesas dentro dos indices padrées (inflagdo, previsao em convengao).

10.8. Em garantia a execucgao, a licitante vencedora devera apresentar, em consonancia com o
artigo 98 da Lei n.° 14.133/2021, comprovante da prestacao de garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor global do contrato, com validade para todo o periodo de execugéo da obra,
podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 96 da referida lei.

10.8.1. No caso do licitante optar pela prestacdo de garantia na modalidade prevista no inciso Il do
§ 1° do artigo 96 da Lei n.° 14.133/2021, lhe sera concedido o prazo maximo de 1 (um) més a contar
da data de homologacgao da presente licitagao.

10.9. Sera permitida a subcontratacéo parcial do objeto até o limite de 40% (quarenta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigbes:

10.9.1.Em qualquer caso de subcontratagdo na presente licitagdo, para que seja efetivada, a
Contratada devera observar os seguintes procedimentos:

10.9.1.1. informar, previamente e por escrito a Contratante, por meio de oficio, em pedido
direcionado ao fiscal ou gestor do contrato com a relagao dos servigos que pretende subcontratar,
além das empresas e profissionais que irdo executa-los, com razado social, CNPJ, enderecos
completos e demais informagdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou outras informacdes, a
critério da Contratante, conforme o caso;

10.9.1.2. além dos documentos acima, também deverdao ser apresentados a Contratante,
documentos relativos a habilitagao juridica, regularidade fiscal, e qualificagbes técnica e econdmico-
financeiras das empresas que serao subcontratadas, na forma exigida da Contratada por este edital,
exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera contemplar servigos compativeis com os
subcontratados;

10.9.2. Cabera exclusivamente a Contratante decidir quanto as propostas de subcontratacoes,
considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade, possibilidade e
viabilidade técnica;

10.9.3. Cabera a Contratada exigir de seus subcontratados, se for o caso, cépia da ART ou RRT,
dos servicos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizagdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, quando solicitado;

10.9.4. Cabera a Contratada incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as empresas
subcontratadas, dispositivo que permita a Contratante exercer amplo acompanhamento e
fiscalizagdo da execugéo do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos no Contrato;

10.9.5. Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a Contratada, de
todas as demais atribuicdes dispostas no presente edital;
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10.9.6. Eventuais infragdes dispostas na legislagao vigente ocorridas durante a execugao do objeto
contratado, e que venham a dar causa a contratada e/ou as empresas subcontratadas, ndo serédo
imputadas a Contratante, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada e/ou das
empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de agdo, omiss&o ou negligéncia
por parte destas;

10.9.7. Cabera a Contratada a responsabilidade por todos os atos praticados pelas subcontratadas,
inclusive, quanto ao nao atendimento das solicitagdes da Contratante, continuando a Contratada a
responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagbes contratuais e legais;

10.9.8. Quaisquer irregularidades na execugado ou decorrentes das subcontratacbes serdo
imputadas exclusivamente a Contratada, e poderdo sujeita-la as sangdes previstas no presente
edital licitatorio;

10.9.9.E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacéo;

10.9.10. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
licitagdo ou atue na fiscalizagado ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11. DOS PRAZOS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

11.1. O prazo maximo para a execugao dos servigos sera de 12(doze) meses e 0 prazo maximo
para iniciar a execucgao é de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Servico.

11.2. Os atrasos na execucgao dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusao, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de for¢ga maior,
conforme disposigbes contidas no Codigo Civil Brasileiro.

12. DO PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serao realizados pelo sistema de empenho com a emissao pela
Contratada, das faturas mensais correspondentes ao servigo efetivamente executado, sob a forma
de medigdes e verificagbes a serem realizadas pela Contratante, em até 30 (trinta) dias contados
da apresentagdo, liquidacao e encaminhamento dos documentos habeis de cobranca pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura acompanhada das folhas de pagamento, guias de
recolhimento do INSS e FGTS, devidamente quitadas, relativos ao més anterior ao do pagamento,
ou documento equivalente que comprove referido recolhimento, laudo técnico e autorizacido de
pagamento emitidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, podendo ser feitos por cheque ou
por crédito bancario.
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12.2. Para a presente obra, ndo se aplicara a retencéo de Contribuicdo Previdenciaria, conforme
enquadramento no inciso Il do artigo 114 da Instrugdo Normativa RFB n.° 2110/2022 e indicagéo
constante no item 19.8 do Projeto Basico.

12.3. Para a execugado do pagamento de que trata o item anterior, a licitante vencedora devera
fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura e em letra bem legivel 0 nome do
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte Publico e o numero do CNPJ n.°
13.891.536/0001-96.

12.4. O Municipio de Jussara/BA, efetuara os pagamentos quando se tratar de verba federal
(convénios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econémica Federal
ou Banco do Brasil S/A.

12.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impecam a liquidagcdo da despesa,
aquela sera devolvida a contratada, pelo responsavel pelo recebimento, e o pagamento ficara
pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a regularizacdo da situacado ou reapresentagao do documento fiscal
nao acarretando qualquer 6nus para a Administracdo Publica Municipal.

12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Municipio de JUSSARA/BA -
BA, desde que o licitante vencedor ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualizacao financeira devida pela Administragao Publica Municipal,
entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, sera de 6% (seis por
cento) ao ano, calculada pro rata die.

13. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragbes previstas
no art. 155 da Lei n® 14.133/2021, quais sejam:

13.1.1.dar causa a inexecugao parcial do contrato;

13.1.2.dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

13.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;

13.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

13.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
13.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.7.ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

13.1.8. apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao ou a execucao do contrato;
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13.1.9. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

13.1.10. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

13.1.11. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as
condigbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apods o encerramento da fase de lances;
13.1.12. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

13.1.13. praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n°® 12.846/2013.

13.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

13.2.1. Adverténcia pela falta do subitem 13.1.1 do Edital, quando nao se justificar a imposigcéo de
penalidade mais grave;

13.2.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do fornecedor, por qualquer das infracdes dos subitens 13.1.1 a 13.1.12 do Edital;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos
subitens 13.1.2 a 13.1.4 e subitens 13.1.6 a 13.1.7 do Edital quando n&o se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave; e

13.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.12,
bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave.

13.3. A aplicagcdo das sancgdes previstas nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado a Contratante, conforme previsto no artigo 156, § 9° da Lei n°®
14.133/2021.

13.4. Todas as sangoes previstas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme
dispde o artigo 156, § 7° da Lei n°® 14.133/21.

13.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme previsto no artigo 156, §
8° da Lei n® 14.133/2021, se for o caso.

13.6. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do artigo 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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13.7. Na aplicagido das sanc¢bes serao considerados:

13.7.1.a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.7.2. as peculiaridades do caso concreto;
13.7.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.7.4. 0s danos que dela provierem para o Contratante;

13.7.5. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do artigo 163 da Lei n°® 14.133/2021.

13.7.6. As penalidades acima descritas poderdo ser aplicadas sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o capitulo 11-B do Titulo XI do Cdédigo Penal.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

14.2. Aresposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

14.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios:

14.3.1.0s pedidos de esclarecimentos ou providéncias deverdao ser dirigidos ao Agente de
Contratagdes, podendo, para tanto, ser utilizado o site oficial do municipio,
http://www.jussara.ba.gov.br/diario, ou serem feitos por meio dos campos disponiveis no sistema
eletrénico https://bnccompras.com/.

14.3.2. As impugnacdes cabiveis, decorrentes dos atos oriundos da presente licitagao, deverao ser
fundamentadas e dirigidas ao Agente de Contratagdes, podendo ser protocolizadas junto a Equipe
de Apoio, Praga Maximo Guedes, 93, Centro - Jussara/BA, pelo e-mail:
licitacaojussaraba@gmail.com ou ainda, por meio do site oficial do municipio,
http://www.jussara.ba.gov.br/diario, ou ainda, serem feitos por meio dos campos disponiveis no
sistema eletronico https://bnccompras.com/.

14.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
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14.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

14.5. As respostas aos pedidos de esclarecimento e as impugnagdes serao publicadas no site
oficial deste municipio, http://www.jussara.ba.gov.br/diario, bem como, no site de realizagéo deste
certame, https://bnccompras.com/. para conhecimento de todos os interessados, cabendo a estes

acessa-los para a obtencdo das informacdes prestadas.
15. DAS DISPOSIGOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagao em
contrario, pelo Agente de Contratagdes.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o
horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacado de suas propostas e
a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndao essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas (PNCP), no site oficial deste municipio, http://www.jussara.ba.gov.br/diario, bem como no

site de realizagao do certame, https://bnccompras.com/.
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15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

15.11.1. ANEXO | — Minuta de Contrato;

15.11.2. ANEXO Il — Modelo de Declaragoes;

15.11.3. ANEXO Il — Declaracdo de Enquadramento como Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte;

15.11.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta Comercial.

15.11.5. ANEXO V — ATESTADO DE VISITA TECNICA

15.11.6. ANEXO VI - Projeto Basico, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro,

Composigao do BDI, Composigao de Pregos, Memorial Descritivo e Projetos

Jussara/BA, 10 de fevereiro de 2026.

ARIOSTO NUNES DA MOTA ]
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO N.°.../2026

CONCORRENCIA N.° XXX/2026
PROCESSO (PRC) N.° XXX/2026

O MUNICIPIO DE JUSSARA, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ n°.
13.717.277/0001-81, com sede na Praga Maximo Guedes, 93 — Centro, Jussara, Bahia, neste ato,
representada pelo Prefeito Municipal de Jussara, Sr. Taciano Mendes da Silva, brasileiro, solteiro,
Identidade de Advogado n°® 35241 emitida pela OAB/BA e CPF/MF n° 029.067.455-70, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos, representada pelo Sr. Ariosto Nunes da
Mota, doravante denominada de CONTRATANTE, e de outro lado a sociedade empresaria
................. ,comsede na.............., n° ..., bairro ......., na cidade de .........., CEP n° ....., inscrita no
CNPJsobon®........... , heste ato representada pelo Sr. ................, portador do CPF n° ....XXX.XXXx-
.., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, que segv regera pelas clausulas e
condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto a Contratagao de empresa de engenharia visando a execugao
de obra de edificacbes residenciais do programa FNHIS do municipio de Jussara/BA,
incluindo fornecimento de materiais, conforme planilha de orgcamentos, cronograma fisico-
financeiro, projeto basico e Projetos integrantes do Edital e Anexo | deste contrato.

1.2 O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA CONTRATUAL E PRORROGAGAO

2.1 — A vigéncia deste contrato sera de ../../.... a ../../.... podendo ser prorrogado, conforme previsto
na Lei n°® 14.133/2021, mediante a celebracao de termo aditivo.

2.2 — A prorrogacgao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente,
de que as condigbes e 0s pregcos permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a
negociagao com a CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUGAO E PRORROGAGAO

3.1 — O prazo maximo para execucao dos servicos é de 12 (dose) meses, € 0 prazo maximo
para iniciar a execugao dos servigos & de 10 (dez) dias, sendo que ambos o0s prazos serao contados
a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo.

3.2 — A CONTRATADA devera cumprir rigorosamente o prazo contratual, sendo que os atrasos na
execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como no inicio e conclusdo, somente serédo
justificaveis, quando decorrentes de casos fortuitos ou de for¢ga maior, devidamente comprovados.
CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

4.1 O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como 0s prazos
e condi¢des de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico
(Anexo II) do Edital.

CLAUSULA QUINTA — SUBCONTRATAGAO
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5.1 Sera permitida a subcontratagéo parcial do objeto até o limite de xx% (xxxxxxxxxxxx) do valor
total do contrato, nas seguintes condic¢oes:

5.2 Em qualquer caso de subcontratagdo na presente licitagdo, para que seja efetivada, a
Contratada devera observar os seguintes procedimentos:

5.3 informar, previamente e por escrito a Contratante, por meio da Secretaria Municipal de
Educacgao, em pedido direcionado ao fiscal ou gestor do contrato com a relagao dos servigcos
que pretende subcontratar, além das empresas e profissionais que irdo executa-los, com
razao social, CNPJ, enderegos completos e demais informag¢oes dos Responsaveis Técnicos
destas, e/ou outras informacgoes, a critério da Contratante, conforme o caso;

5.4 além dos documentos acima, também deverao ser apresentados a Contratante,
documentos relativos a habilitagao juridica, regularidade fiscal, e qualificacdes técnica e
econdmico-financeiras das empresas que serao subcontratadas, na forma exigida da
Contratada por este edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera contemplar
servigcos compativeis com os subcontratados;

5.5 Cabera exclusivamente a Contratante decidir quanto as propostas de subcontratacoes,
considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade, possibilidade e
viabilidade técnica;

5.6 Cabera a Contratada exigir de seus subcontratados, se for o caso, copia da ART ou RRT, dos
servicos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizacdo da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, quando solicitado;

5.7 Cabera a Contratada incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as empresas
subcontratadas, dispositivo que permita a Contratante exercer amplo acompanhamento e
fiscalizagdo da execugéo do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos no Contrato;

5.8 Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a Contratada, de todas
as demais atribui¢des dispostas no presente edital;

5.9 Eventuais infragbes dispostas na legislagcao vigente ocorridas durante a execugdo do objeto
contratado, e que venham a dar causa a Contratada e/ou as empresas subcontratadas, ndo serédo
imputadas a Contratante, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada e/ou das
empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de agdo, omiss&o ou negligéncia
por parte destas;

5.10 Cabera a Contratada a responsabilidade por todos os atos praticados pelas subcontratadas,
inclusive, quanto ao ndo atendimento das solicitagdes da Contratante, continuando a Contratada a
responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais e legais;

5.11 Quaisquer irregularidades na execucgao ou decorrentes das subcontratacdes serao imputadas
exclusivamente a Contratada, e poderao sujeita-la as sangdes previstas no presente edital licitatorio;
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512 E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacéo;

5.13 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na
licitagdo ou atue na fiscalizagado ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA SEXTA — DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 Pela execugao dos servicos a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, nas condicdes e
prazos estabelecidos pela CONTRATANTE e integrantes desse contrato, o valor de R$ .......

(coreeeenamnnenn ); que correrao por conta da(s) seguinte(s) dotagéo(6es) orgamentaria(s):

UNIDADE ORGAMENTARIA 02.11.04 FUNDO  MUNICIPAL DE HABITACAO E
INTERESSE SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE 1020 CONSTRUCAO DE UNIDADES
HABITACIONAIS

ELEMENTO 449051.00 | OBRAS E INSTALACOES

FONTE 1-700-0000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU
INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO

6.3 — Todos os encargos sociais € fiscais, taxas e emolumentos, que recairem sobre o contrato,
correrdo a conta da CONTRATADA.

6.4 — Os pagamentos serdo realizados pelo sistema de empenho, com a emissdo, pela
CONTRATADA, das faturas mensais
correspondentes ao servico efetivamente executado, sob forma de medicdes e verificagbes a serem
realizadas pela CONTRATANTE, em até XX (XXXX) dias contados da apresentacéo, liquidacao e
encaminhamento dos documentos habeis de cobrancga pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
acompanhada das folhas de pagamento, guias de recolhimento do INSS e FGTS, devidamente
quitadas, e demais documentos exigidos, relativos ao més anterior ao do pagamento, ou documento
equivalente que comprove o referido recolhimento, laudo técnico e autorizagdo de Pagamento
emitidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através de crédito bancario.

6.5 — O Municipio de JUSSARA/BA efetuara o(s) pagamento(s) quando se tratar de verba federal
(convénios), obrigatoriamente por meio dos Bancos Oficiais, quais sejam, Caixa Econémica Federal
ou Banco do Brasil S/A.

6.5.1 — A CONTRATADA devera, no ato de assinatura do contrato, apresentar um documento
contendo o numero da conta bancaria para pagamento das notas fiscais.

6.6 — Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancias que impeg¢am a liquidacao da despesa, aquela
sera devolvida a CONTRATADA, pelo responsavel pelo recebimento, e o pagamento ficara
pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a regularizagcdo da situacido ou reapresentagao do documento fiscal
nao acarretando qualquer 6nus para a Administracdo Publica Municipal.

6.7 — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por parte do Municipio de JUSSARA/BA - BA,
desde que a licitante vencedora nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualizagao financeira devida pela Administragdo Publica Municipal,
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entre a data em que o pagamento é devido e a data do efetivo pagamento, sera de 6% (seis por
cento) ao ano, calculada pro-rata die.

CLAUSULA SETIMA — DAS RESPONSABILIDADES
7.1 — Cabera 8 CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
Edital e seus anexos e com este Contrato.

b) Receber o objeto no prazo, condicdes e em estrita conformidade com as especificagdes
estabelecidas no Projeto Basico (Anexo Il) do Edital e Memorial Descritivo.

c¢) Proporcionar todos 0os meios necessarios ao bom andamento do servigo contratado.

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA
com relagao ao objeto deste contrato.

e) Efetuar o pagamento nas condi¢oes e pregos pactuados.

f) A publicacdo resumida do instrumento do Contrato, resultante do presente contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condi¢ado indispensavel para sua eficacia.

g) Concluida a instrugéo do requerimento, decidir dentro do prazo de 30 (trinta) dias sobre todas
as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, admitida a
prorrogagao motivada por igual periodo.

h) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

i) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

i) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

[) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pela
CONTRATADA.

m) Comunicar a CONTRATADA para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o
Art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

n) Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato.
7.2 — Cabera a CONTRATADA:

a) Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por forga da Lei, ligadas ao cumprimento do presente
contrato.
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b) Responder por quaisquer danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de JUSSARA/BA
BA ou a Terceiros durante a prestacido dos servicos ou mesmo apés o seu término, neste caso,
quando o dano causado for reflexo dos servigos prestados durante a vigéncia do contrato, em
qualquer dos dois casos decorrentes de dolo ou culpa na prestagdo dos servigos,
independentemente de fiscalizagdo e acompanhamento por parte da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

c) Arcar pontualmente com o pagamento de todos os tributos que incidirem sobre a contratagao ou
sobre as atividades que constituam o objeto da CONTRATADA, responsabilizando-se, pelo
cumprimento e quitacdo de todas as obrigacdes impostas pela legislagdo trabalhista e de
previdéncia social pertinentes ao pessoal contratado para a execugdo dos servigos, objeto do
presente contrato, bem como as despesas decorrentes dos encargos fiscais, comerciais e
tributarios, inclusive Anotacado de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

d) Prestar esclarecimentos a Administragdo Publica Municipal sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolva independente de solicitagao.

e) Conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referente ao objeto
contratado, para os servidores do 6rgao ou entidade publica concedente e dos érgaos de controle
interno e externo.

f) Manter no local da prestacao dos servigos o livro “Relatério Diario de Obras” RDO. A cada 10
(dez) dias corridos, desde o inicio da obra, as 12s vias destes documentos deverao ser entregues a
XXXXXX  (Secretaria  Municipal de Infraestrutura), devidamente assinadas pelo
Engenheiro/Arquiteto da CONTRATADA e pela Fiscalizagdo. A nao observancia dos prazos
estipulados acima, impedira a tramitacdo das medigcdes. No RDO devem ser anotados o efetivo de
pessoal alocado na Obra, os equipamentos utilizados, a descricdo e quantidade dos servigos
executados no dia. A comunicacgéo entre Supervisdo e a CONTRATADA se fara por meio desse
expediente. Atas de reunides, solicitacbes de servigos, documentos e providéncias, bem como
adverténcias, nome dos visitantes as obras ou ainda observagdes relevantes de qualquer natureza,
deverdo ser registrados neste caderno. Qualquer pleito ou reivindicagdo, proposicdo ou mesmo
reclamacao, sequer serdo analisados sem o histérico do caso devidamente documentado no RDO.

7.3 — A CONTRATADA obriga-se a executar os servicos de acordo com o estipulado neste
instrumento.

7.4 — A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condigcbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

7.5 — A CONTRATADA devera apresentar, no ato de recebimento da ordem de servigo, a ART
(Anotagao de Responsabilidade Técnica) e/ou o RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) dos
projetos a serem executados.

7.6 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados.

7.7 — A CONTRATADA ¢ obrigada a refazer, de imediato e as suas expensas, servicos em que se
verificarem irregularidades.

7.8 — As despesas decorrentes do fornecimento e transporte dos materiais necessarios a execugao
dos servigos correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.
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7.9 — A CONTRATADA providenciara, as suas custas, a aprovagao pelos poderes competentes ou
companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos componentes do
projeto, bem como alvaras e licengas necessarios a execugao dos projetos.

7.10 — A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos
servicos prestados que ela efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mao de obra e
instalagdes para os servigos, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pelo
CONTRATANTE ou por terceiros.

7.11 — A CONTRATADA obriga-se a nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente
do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico,
da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12 — A CONTRATADA obriga-se a cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo.

7.13 — A CONTRATADA obriga-se a comprovar a reserva de cargos prevista na Clausula 7.12, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas
vagas conforme o Art. 116, paragrafo Unico da Lei 14.133/2021.

7.14 — A CONTRATADA obriga-se a alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagao de regéncia.

7.15 — A CONTRATADA obriga-se a efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver
ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para
adocédo de acdes de contingéncia cabiveis.

7.16 — A CONTRATADA obriga-se a comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.17 — A CONTRATADA obriga-se a paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer
atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

7.18 — A CONTRATADA obriga-se a submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para
analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

7.19 — A CONTRATADA obriga-se a nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7.20 — A CONTRATADA obriga-se a guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em
decorréncia do cumprimento do contrato.

7.21 — A CONTRATADA obriga-se a arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.
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7.22 — A CONTRATADA obriga-se a cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito
federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAGAO

8.1 — A Fiscalizacado e a Gestao deste contrato serdo realizadas por servidores deste municipio,
conforme designado pela Portaria n® XXXX/20xx.

8.2 — A fiscalizacdo dos servicos executados sera exercida pelo CONTRATANTE, através da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, que sera exercida através de seus técnicos ou de 6rgaos
que ela designar, nao impedindo, no entanto, a agdo complementar por assessoria de profissionais
ou empresas especializadas, expressamente contratadas para tal fim.

8.3 — Aos responsaveis pela fiscalizacao, por parte da CONTRATANTE, cabera a autorizagcio da
emissao de faturas, alteragcdes de projetos, substituicado de materiais, bem como a pratica de todos
os atos que se fizerem necessarios para a fiel execugao dos servigcos contratados.

CLAUSULA NONA - DA PUBLICAGAO

9.1 — Incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento nos termos e
condicbes previstas na Lei n° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA — DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1 — Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragcoes previstas
no art. 155 da Lei n°® 14.133/2021, quais sejam:

10.1.1 — dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

10.1.2 — dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragédo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3 — dar causa a inexecucao total do contrato;
10.1.4 — deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

10.1.5 — ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

10.1.6 — nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7 — ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

10.1.8 — apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou a execuc¢ao do contrato;

10.1.9 — fraudar a dispensa eletrénica ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
10.1.10 — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
10.1.11 — Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as

condicbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds o encerramento da fase de lances.
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10.1.12 — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame.
10.1.13 — praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n® 12.846/2013.

10.2 — O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 10.1.1 deste Contrato, quando né&o se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta
do fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 10.1.1 a 10.1.13;

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens
10.1.2 a 10.1.4 e subitens 10.1.6 a 10.1.7 deste Contrato, quando nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.8 a 10.1.12,
bem como nos demais casos que justifiquem a imposigao da penalidade mais grave;

10.3 — A aplicacao das sancdes previstas ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagao
integral do dano causado a CONTRATANTE, conforme previsto no artigo 156, § 9° da Lei n°
14.133/2021.

10.4 — Todas as sancgoes previstas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa, conforme
dispbe o artigo 156, § 7° da Lei n°® 14.133/21.

10.5 — Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente, conforme previsto
no artigo 156, § 8° da Lei n°® 14.133/2021, se for o caso.

10.6 — A aplicagdo das sancgbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do artigo 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.7 — Na aplicacéo das sangdes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do artigo 163 da Lei n°® 14.133/2021.

10.8 — A aplicacdo das penalidades acima descritas poderdo ser aplicadas sem prejuizo de
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eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o capitulo II-B do Titulo Xl do Cédigo Penal.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE DE PREGOS E REEQUILIBRIO

11.1 — Os valores poderao ser reajustados, decorridos 12 (doze) meses da data do orgamento
estimado da Administracao, quando a CONTRATADA podera, através de requerimento especifico,
antes da assinatura do Termo Aditivo de prorrogacéo de vigéncia, solicitar a corregdo das bases
contratuais.

11.1.1 — O pedido de reajuste sera recebido e analisado pela Administragado que, e sendo acolhido,
autorizara a corregao pelo indice INCC ou IPCA devendo ser utilizado o menor entre eles desde
que em conformidade com a realidade do mercado.

11.2 — A repactuagao, quando cabivel, conforme conceitua o art. 6, LIX da Lei n° 14.133/2021
devera ser precedida de solicitagdo do contratado, acompanhada de demonstragao analitica da
variagcao dos custos, por meio de apresentacao da planilha de custos e formacgéo de precgos, ou do
novo acordo, convencgdo ou sentenca normativa que fundamenta a repactuacao.

11.3 - O reequilibrio de pregco somente sera concedido quanto comprovado o desequilibrio
econdmico-financeiro nas situacbes de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em
decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis — observando que
reajuste no prego dos insumos, folha de pagamento e demais despesas dentro dos indices padrdes
(inflagdo, previsdo em convengao) nao serao considerados para concessao de reequilibrio.

11.4 - No pedido de reequilibrio ndo serao considerados como comprovantes de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis documentos tais como folha de pagamento e demais
despesas dentro dos indices padrdes (inflagao, previsdo em convengao).

11.5 - Em garantia a execugao, a licitante vencedora devera apresentar, em consonancia com o
artigo 98 da Lei n.° 14.133/2021, comprovante da presta¢ao de garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor global do contrato, com validade para todo o periodo de execugédo da obra,
podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 96 da referida lei.

11.6 - No caso do licitante optar pela prestacdo de garantia na modalidade prevista no inciso Il do
§ 1° do artigo 96 da Lei n.° 14.133/2021, Ihe sera concedido o prazo maximo de 1 (um) més a contar
da data de homologacéao da presente licitagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1 — Em garantia a execugao dos servigos, prevista no item 10.8 do Edital, a CONTRATADA
devera apresentar, em consonancia com o artigo 98 da Lei n.° 14.133/2021, comprovante da
prestacao de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, ou seja,
RS ......... (cevvermrmrnrennnn ), com validade para todo o periodo de execucao da obra, podendo optar por
uma das modalidades previstas no artigo 96 da referida lei.

12.2 — A garantia em aprec¢o, quando em dinheiro, devera ser depositada em conta bancaria a ser
informada pela Secretaria Municipal de Gestdo Fazendaria do Municipio de JUSSARA/BA - BA.

12.3 — Caso faga opgao pela caugao em titulos da divida publica, a CONTRATADA devera transferir
a posse dos titulos para a Administragao até o adimplemento da obrigacao contratual ou satisfagéo
da sanc¢ao.
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12.4. A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos nao efetuados pela
CONTRATADA, referentes a:

12.4. 1 — Prejuizos ou danos causados ao CONTRATANTE;
12.4. 2 — prejuizos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA,;

12.4. 3 —toda e qualquer multa contratual;

12.4. 4 — débitos da empresa para com os encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-transporte,
vales-refeicdo, verbas rescisorias, etc;

12.4. 5 — quaisquer obrigagdes nao cumpridas pela CONTRATADA em relacdo ao presente
contrato previstas no ordenamento juridico do pais.

12.5 — A CONTRATADA, tera restituida a garantia acima prestada, descontados valores de
eventuais débitos, quando findo o prazo de vigéncia deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA RESCISAO

13.1 — O presente contrato podera ser rescindido, bem como ser cancelada de pleno direito a nota
de empenho que vier a ser emitida em decorréncia deste contrato, a qualquer tempo e independente
de notificagdo ou interpelagdes judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts.
137 e 138 da Lei Federal n.° 14.133/21.

13.2 — Podera ainda o presente contrato ser rescindido, desde que motivado o ato e assegurado a
CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa quando esta:

a) venha a ser atingida por protesto de titulo, execugéo fiscal ou outros fatos que comprometam sua
capacidade econdmico-financeira;

b) for envolvida em escandalo publico e notdrio;

¢) quebrar o sigilo profissional;

d) utilizar, em beneficio proprio ou de terceiras informagdes nao divulgadas ao publico e as quais
tenha acesso por for¢ca de suas atribuicbes e que contrariem as disposicoes estabelecidas pelo
Municipio de JUSSARA/BA - BA;

e) na hipétese de ser anulada a adjudicacao em funcao de qualquer dispositivo legal que a autorize.

13.3 — A nulidade do processo licitatorio induz a do presente contrato, sem prejuizo do disposto no
art. 149 da Lei Federal n.° 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LEI DE PROTEGAO DE
DADOS

14.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razado do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagéo, independentemente de declaragdo ou de aceitagéo expressa.

14.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6° da LGPD.

14.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

14.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de XX (XXX) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.

14.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA
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elimina-los, com excecgao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigacoes
legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas obrigagdes.

14.5 E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

14.6 A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

14.7 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

14.8 A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.9 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissodes,
desvios ou abusos.

14.10 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagéo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

14.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS DISPOSIGOES LEGAIS

15.1 — Aplicam-se ao presente contrato as disposi¢des legais e regulamentares contidas na
legislacéo vigente qual seja, Lei Federal n.° 14.133/21 com suas modificacbes posteriores.

Paragrafo Unico: Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias
conformidades, independentemente de transcrigbes ou referéncias:

a) Todos os elementos técnicos apresentados no Edital desta Concorréncia de n.° ...../2026 e seus
anexos;

b) As normas técnicas brasileiras e demais especificagdes técnicas pertinentes;

c) A proposta comercial da CONTRATADA;

d) A Lei Federal n® 14.133/21, com suas alteracoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO FORO
16.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Irecé - BA, para dirimir questdes oriundas do presente
contrato, renunciando as partes, desde ja, a qualquer outro a que, por ventura, tenham ou possam

vir a ter direito.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 1 (uma) via, na

presenca de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo presenciaram.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGCAO GERAL

PREFEITURA DE

JUSSARA CNPJ: 13.717.277/0001-81

GOVERNO DE UM NOVO TEMPO

Jussara/BA, ....de ............. de 2026.

Representante Legal
CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE

Testemunhas:

1)
CPF:

2)

CPF:
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGOES

CONCORRENCIA N° XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2026
, inscrito no
CNPJ sob o n.° , por intermédio de seu representante
legal o} (a) Sr. (a)
, portador

(a) da Carteira de Identidade n.° e do CPF n.°

DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que:

1 cumpre plenamente os requisitos de habilitagao;

2 esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada esta em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo;

3 ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicéo;

4 nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo
Federal;

5 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, sobretudo no artigo 93 da
Lei Federal n.° 8.213/1991.

Local Data

Representante Legal
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ANEXO 1l

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO

CONCORRENCIA N° XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2026

, inscrito

no CNPJ sob o n.° , por intermédio de seu representante

legal o (a) Sr. (a)

, portador (a) da Carteira de
Identidade n.° e do CPF n.° , DECLARA, para os

devidos fins e sob as penas da lei:

e Cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021 ;

o Ter ciéncia de que a obtencio de beneficios da Lei Complementar 123, de 2008, fica limitada
as microempresas € as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagao
da licitacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte e que nas contratagbes com prazo de vigéncia superior a
1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites previstos
nos §§ 1° e 2°do art. 4 da Lei 14133/2021;

Local Data

Representante Legal
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM

REF.: CONCORRENCIA N° XXX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXX/2026

(Razéo

Social da Licitante), inscrito no CNPJ sob o n.° , por intermédio de seu

representante legal o (a) Sr. (a) :

propde a execugdo completa da obra (ou servigos) licitada pelo valor global de R$

(

_). Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

(Local)

(Representante Legal)
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ANEXO V

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N°. 0XX/2026

OBJETO: Contratagao de empresa de engenharia para
) 9,.0.9.9.9.0.0.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9.9.99.9.9999099909090990090.900009000009000000000000000008

Ao, Agente de Contratagao da prefeitura Municipal de Jussara/BA

Sr. Presidente,

Atestamos para fins de participacdo no processo licitatério na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA N°. XX/2026, que a Empresa___, representada legalmente por Sr.(a)
____,portador(a) do CPF N°__ e RG N°____, abaixo firmado(a), visitou e vistoriou os locais
onde serédo prestados os servi¢cos objeto deste Edital tendo conhecimento de todas as condigbes
locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condi¢des estipuladas no Edital, Planilha Orgamentaria e Projeto
Basico da CONCORRENCIA PUBLICA N°. XX/2026.

Sao Gabriel/BA, de de 2026

Assinatura do(a) Representante da Secretaria XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa
Nome: CPF: RG:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1. DIAGNOSTICO INICIAL E NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.1. O Municipio de Jussara/BA identificou um déficit habitacional significativo, especialmente entre
familias em situacdo de vulnerabilidade social que ndo dispdem de moradias adequadas, salubres e
compativeis com padroes minimos de seguranca, acessibilidade e dignidade. Muitas dessas familias
residem em edificagdes improvisadas, com precariedade estrutural, auséncia de ventilagdo adequada,
risco de infiltracdes e condi¢cdes ambientais que afetam diretamente sua qualidade de vida. A
construcdo de unidades habitacionais se apresenta como medida essencial para garantir acesso a
moradia digna e promover inclusao social.

1.2. As areas destinadas ao empreendimento habitacional concentram parte da populagdo que enfrenta
dificuldade de acesso a servigos publicos, infraestrutura urbana e condi¢des adequadas de habitacao.
A inexisténcia de moradias formais ou a presenca de construgdes irregulares e insalubres agrava
problemas como inseguranca estrutural, falta de saneamento, riscos sanitarios € exposicao a
intempéries, comprometendo o bem-estar das familias e dificultando o desenvolvimento comunitario.

1.3. A auséncia de habitagdo adequada impacta diretamente indicadores de satide, educacdo e
seguran¢a, ampliando desigualdades e limitando o acesso das familias a politicas publicas
estruturantes. Criangas e idosos sdo especialmente afetados, uma vez que as condigdes precarias de
moradia influenciam o desempenho escolar, a seguranga no ambiente doméstico, o conforto térmico
e a prevencao de doencgas. Assim, a implantacdo das unidades habitacionais representa uma resposta
estruturante a necessidade de melhorar as condi¢des de vida e fortalecer a protecdo social no
municipio.

1.4. Paralelamente, a comunidade tem manifestado a necessidade urgente de investimentos em
habitacdo, visto que a caréncia de moradias adequadas limita o crescimento urbano ordenado e
impede a regularizacdo de areas ocupadas. O conjunto de unidades habitacionais permitird organizar
o territdrio, promover desenvolvimento urbano sustentavel, ampliar o acesso a infraestrutura basica
e impulsionar a valorizacao do entorno, favorecendo a mobilidade e o planejamento de novas politicas
publicas.

1.5. O diagnéstico evidencia, portanto, que a construcdo das unidades habitacionais ¢ medida
indispensavel para assegurar moradia digna, reduzir vulnerabilidades sociais, promover melhoria
ambiental e estrutural nas areas ocupadas e garantir condi¢des adequadas de habitabilidade para
familias de baixa renda. A iniciativa contribui para o fortalecimento das politicas habitacionais
municipais, estimulo ao desenvolvimento urbano e melhoria da qualidade de vida da populacao de
Jussara/BA.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
2.1. A presente contratacdo ndo foi inicialmente prevista no Plano de Contratagdes Anual do
Municipio para o exercicio de 2026 em razao de tratar-se de uma demanda superveniente, identificada
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no decorrer do exercicio, a partir de necessidades emergentes relacionadas ao aprimoramento da
gestao administrativa e a execugao das atividades da Secretaria.

2.2. E importante destacar que o PCA tem carater dinimico e pode ser atualizado, de acordo com o
disposto no Decreto Municipal n® 055/2024, de forma a contemplar contratagdes que se revelem
necessarias apds sua elaboragdo. Assim, a inclusdao da presente demanda justifica-se pelo interesse
publico, pela adequagdo as necessidades da Administragdo e pelo principio da continuidade dos
servicos, nao configurando irregularidade, mas sim exercicio da gestao responsavel e adaptativa dos
recursos publicos.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1. Considerando a necessidade identificada no diagnostico, foi realizada anélise preliminar das
alternativas disponiveis no mercado para execucdo de obras de construcao de unidades habitacionais
de interesse social, envolvendo servicos de fundagdes, superestrutura, alvenaria, cobertura,
instalacdes, revestimentos e demais etapas correlatas. A execucdo direta pelo Municipio foi
descartada porque o quadro técnico e operacional nao dispde de equipe habilitada, equipamentos
especificos, nem estrutura de engenharia necessaria para realizar obras civis de médio porte, que
exigem profissionais especializados, planejamento técnico rigoroso, controle tecnologico de
materiais e capacidade de mobiliza¢do continua.

3.2. O levantamento identificou que o mercado oferece ampla gama de empresas especializadas em
construcgao civil e edificagdes residenciais, com experiéncia na execucao de obras similares, incluindo
fundagdes em sapata, estruturas em concreto armado, alvenaria de vedagdo, montagem de coberturas,
execugao de revestimentos internos e externos, assentamento de pisos ceramicos, instalagdes elétricas
e hidrossanitarias e acabamentos gerais. Tais empresas dispdem de equipes multidisciplinares
compostas por engenheiros civis, mestres de obra, pedreiros, carpinteiros, armadores, eletricistas e
encanadores, além de equipamentos adequados para garantir a qualidade e seguranga da construcao.

3.3. A pesquisa demonstrou, ainda, que o setor conta com ampla oferta de materiais padronizados no
mercado nacional, utilizados em programas habitacionais e em obras publicas: blocos ceramicos
9x19x19 cm, concreto fck 20 MPa, aco CA-50 e CA-60, telhas ceramicas capa-canal, estruturas de
madeira tratada, pisos cerdmicos, lougas e metais sanitdrios, cabos elétricos, disjuntores, caixas de
passagem, reservatorios de 500 L, entre outros. Esses insumos sao amplamente comercializados no
pais, atendem as normas técnicas da ABNT e garantem a viabilidade de execucdo das unidades
habitacionais conforme as caracteristicas estabelecidas no projeto.

3.4. Diante do levantamento realizado, constata-se que o mercado dispoe de solugdes maduras,
amplamente utilizadas em empreendimentos similares, com capacidade técnica e operacional para
atender as demandas construtivas das unidades residenciais. A contratacao de empresa de engenharia
especializada mostra-se plenamente viavel, assegurando execu¢do adequada, seguranga estrutural,
conformidade normativa, qualidade dos materiais empregados e economicidade na realizacao da obra.

4. REQUISITOS DA POTENCIAL CONTRATACAO
4.1. A contratacdo deverd observar todos os requisitos técnicos, legais e administrativos aplicaveis as

obras de construcdo civil, abrangendo as etapas de fundagdo, estrutura, alvenaria, cobertura,
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revestimentos, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, pintura e acabamentos gerais. A solu¢do devera
atender as normas pertinentes da ABNT, normas regulamentadoras de seguranc¢a (como NR-18 ¢ NR-
35), além das legislagdes municipais aplicaveis e diretrizes de engenharia estabelecidas no projeto
basico e memorial descritivo.

4.2. Nao sera exigida garantia contratual, conforme fundamentacdo apresentada no Estudo Técnico
Preliminar, considerando-se a natureza da obra, o risco controlado e a capacidade técnica exigida da
contratada, sem prejuizo de outras garantias previstas na legislagdo quando necessarias.

4.3. Nao sera admitida subcontratacdo total ou parcial do objeto. A execucao da obra — incluindo
fundac¢des, estruturas, alvenarias, coberturas, instalagdes, revestimentos e servigos finais — devera
ser realizada diretamente pela empresa contratada, garantindo padronizagdo construtiva, seguranga
operacional e compatibilidade técnica entre todas as etapas.

4.4. A licitante devera comprovar qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional mediante
apresentacdo de atestados que comprovem experiéncia em obras de edificagdes residenciais com
caracteristicas similares, devidamente acompanhados das ARTs correspondentes. Devera também
atender as exigéncias de habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificagdao
econOmico-financeira previstas na Lei n°® 14.133/2021.

4.5. A solugdo deverd abranger o fornecimento integral de todos os materiais, insumos e
equipamentos necessarios a construcao das unidades habitacionais, tais como: concreto, ago, blocos
ceramicos, argamassas, madeiras tratadas para cobertura, telhas ceramicas, pisos, revestimentos,
lougas e metais sanitarios, cabos elétricos, quadros de distribuicao, tubulagcdes de agua e esgoto,
caixas de inspecdo, reservatorios, portas, janelas, forro em PVC, tintas e demais acessorios
especificados. A empresa deverd mobilizar equipes especializadas, equipamentos, ferramentas e
maquindrio necessarios a execucdo continua e segura da obra.

4.6. A execugdo devera seguir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro aprovado, garantindo a
sequéncia logica entre as etapas de fundagdo, estrutura, alvenaria, cobertura, instalacdes e
acabamentos. A contratada devera disponibilizar preposto habilitado para interlocu¢do permanente
com a fiscalizacdo municipal, assegurando rapida resposta a ajustes, correcdes e demandas de
reprogramagao.

4.7. Deverao ser observados critérios de seguranca, sustentabilidade e boas praticas de engenharia,

incluindo:
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Gestao adequada de residuos da construgdo civil;
Descarte correto de materiais e embalagens;

Uso racional de 4gua e energia na obra;

Adocao de epcs e epis para atividades em altura;

Observancia as normas de prevencao de acidentes;

AT e

Priorizagdo de fornecedores regionais quando possivel;

cumprimento integral dos requisitos técnicos para execu¢do de estruturas de concreto, alvenaria,
instalagdes e revestimentos.

4.8. A contratada devera fornecer relatorios fotograficos, medigdes, laudos e registros de execucao; e
ao final da obra deverd apresentar manual do proprietario, ART de conclusio, relatdrio técnico,
certificagdes exigidas e termo de recebimento definitivo.

4.9. Todos os materiais utilizados deverdo possuir certificagdo adequada, comprovacdo de
conformidade técnica e atendimento as normas brasileiras obrigatérias, especialmente no que se

refere a produtos estruturais, elétricos, hidraulicos e de seguranca.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMORIA DE CALCULO

5.1. Considerando o diagnostico da necessidade habitacional, as caracteristicas arquitetonicas e
construtivas das unidades projetadas e o levantamento de quantidades realizado, justificam-se os
materiais, servigos e insumos abaixo elencados como necessarios para a implantacao do conjunto de
20 unidades habitacionais térreas, padrao popular, com area total aproximada de 53,86 m? e area util
de 47,46 m? por unidade, compostas, em geral, por sala, dois quartos, cozinha, banheiro e area de
Servico.

1. Identificacdo e Administracio da Obra

e Placa de obra — para identificagdo do empreendimento e atendimento as exigéncias de
transparéncia e publicidade das a¢gdes governamentais.

e Administracdo local — estrutura minima de gestdo do canteiro, controle de servigos,
planejamento e acompanhamento da execugao.

2. Servicos Preliminares e Mobilizacao

e Limpeza, destocamento e nivelamento dos lotes — adequacdo inicial do terreno para
implantacao das casas.

e Locacdo das edificagdes — marcagdo em campo dos eixos e alinhamentos das unidades de
acordo com o projeto.

e Instalacdo de canteiro de obras, areas de apoio, acesso de maquinas e equipamentos —
garantindo condig¢des operacionais para a execucao continua dos servicos.

3. Fundacdes e Contencoes
Escavagdes mecanicas e manuais para sapatas e vigas baldrame.
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Preparacdo de fundo de vala e lastro de concreto magro.

Fabricagdo, montagem e desmontagem de formas para sapatas e baldrames.

Armagao com ago CA-50 e CA-60, conforme sec¢des e esfor¢os previstos.

Concretagem de sapatas e vigas baldrame com concreto fck 20 MPa.

Impermeabilizagao das funda¢des com argamassa aditivada e emulsdo asféltica, em todas as
faces.

Reaterro e compactacdo das valas.

Supraestrutura (Pilares, Vigas e Lajes)

Montagem de formas de pilares e vigas em madeira ou compensado resinado.

Armacao das pegas em concreto armado com ago CA-50 e CA-60, conforme
dimensionamento.

Concretagem de pilares e vigas com concreto fck 20 MPa.

Execucao de laje pré-moldada unidirecional com vigotas e elementos de enchimento, com
capa de concreto, incluindo areas especificas como laje sobre banheiro com pé-direito minimo
de 2,40 m nessa regido.

Paredes, Painéis e Esquadrias

Alvenaria de vedagdo em blocos ceramicos furados de 9x19x19 cm, com argamassa de
assentamento preparada em betoneira, respeitando alinhamento, prumo e espessura de juntas.
Execugdo de vergas e contravergas em concreto nos vaos de portas e janelas.

Instalagdo de portas externas metélicas e portas internas de madeira, bem como janelas
metalicas (aluminio) com vidros de no minimo 4 mm de espessura.

Cobertura e Forro

Estrutura de cobertura em madeira tratada (tesouras, tergas, caibros e ripas), com aplicagdo de
produto imunizante.

Telhamento com telha cerdmica capa-canal, com inclinacdo adequada e amarragdo de
Execucao de forro em PVC nas areas internas.

Revestimentos, Pisos e Cal¢cadas

Chapisco, embogo e reboco em paredes internas e externas, com argamassa em tracos
definidos.

Revestimento ceramico em paredes de areas molhadas (banheiro, cozinha e lavanderia), em
altura total ou parcial conforme ambiente.

Piso ceramico esmaltado em toda a 4rea interna da unidade, incluindo rodapé, com coeficiente
de atrito e resisténcia adequados, além de execucao de calcada perimetral com 50 cm de
largura.

Instalacoes Hidrossanitarias e Elétricas

Sistema de agua fria com reservatorio de 500 L para cada unidade, tubulagdes internas e
ligacdes a rede ou sistema de tratamento individual, conforme previsto.

Sistema de coleta e afastamento de esgoto com rede interna e solucdo de tratamento prevista
por unidade.

Instalagdes elétricas internas dimensionadas com circuitos separados (iluminagao, tomadas de
uso geral e tomadas especificas), quadro de distribui¢do e dispositivos de protecao, de acordo
com padrdes da concessiondria € normas técnicas.

Servic¢os Finais

Pintura interna e externa com aplica¢do de fundo selador e tinta latex acrilica.
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e Limpeza final da obra, retirada de entulhos e entrega das unidades em condigdes de receber
vistoria e emissdo de habite-se.

5.2. Os quantitativos adotados sdo oriundos do dimensionamento das unidades habitacionais (projeto
arquitetonico e estrutural) e do levantamento de quantidades por frente de obra, considerando 20
unidades de padrdo idéntico, o que garante compatibilidade entre as medicdes, e as necessidades reais
de implantacdo do conjunto habitacional.
5.3. As composicdes de custos utilizadas seguem base oficial de referéncia e boas praticas de
engenharia, evitando excessos € omissdes, € observando o principio da economicidade. Os
quantitativos foram dimensionados de forma a assegurar que as unidades atendam integralmente as
exigeéncias de desempenho, seguranga e habitabilidade previstas para habitacdo de interesse social.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. A estimativa do valor da contratacio foi elaborada com base em composi¢des oficiais de custos
da construcdo civil, associadas as quantidades apuradas para cada servigo (fundagdes, estrutura,
alvenarias, coberturas, instala¢des, revestimentos e acabamentos), considerando custos unitarios
atualizados, encargos sociais, insumos de mao de obra e materiais, bem como o BDI aplicavel a
natureza da obra.

6.2. De acordo com a planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro, o valor total estimado
para a construcdo das 20 unidades habitacionais de interesse social no Municipio de Jussara /BA ¢ de
R$ 2.800.000,00 (dois milhdes e oitocentos mil reais). Este montante contempla todas as etapas
previstas: servigos preliminares, fundagdes, supraestrutura, alvenaria, cobertura, revestimentos,
instalagdes, servigos complementares e acabamentos finais.

6.3. O detalhamento dos insumos, servicos, quantidades e respectivas fases de execug@o encontra-se
distribuido por grupos (servigos preliminares, fundagdes e contengdes, supraestrutura, paredes e
painéis, cobertura e protecdes, revestimentos, pavimentagdes, instalagdes e complementagdes),
permitindo rastreabilidade dos custos e correlagdo direta com o cronograma fisico-financeiro.

6.4. Ressalta-se que o valor estimado esta alinhado as especificagdes técnicas das unidades, as areas
projetadas, as exigéncias de desempenho e as normas técnicas pertinentes, observando os principios
da economicidade, eficiéncia e adequada alocagdo dos recursos publicos, além de compatibilidade
com empreendimentos de natureza similar financiados com recursos federais.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO:

7.1. A solugdo proposta consiste na execucao completa de um conjunto de 20 unidades habitacionais
térreas, de interesse social, padrdo popular, desde a preparagcdo dos terrenos até a entrega final das
casas aptas para ocupacdo, incluindo fundacdes, estruturas, alvenarias, coberturas, revestimentos,
instalagdes hidrossanitarias e elétricas, pintura, calgadas externas e servicos finais.

7.2. Trata-se de uma solu¢do integrada que visa reduzir o déficit habitacional, proporcionar moradia
digna as familias beneficidrias e promover desenvolvimento urbano ordenado, com unidades
projetadas para atender critérios minimos de seguranca estrutural, conforto, salubridade,
acessibilidade e desempenho ao longo da vida util da edificacao.

7.3. A implantagdo das unidades envolve um encadeamento de etapas: planejamento técnico,
mobilizagdo de canteiro, execucdo de fundagdes, superestrutura, alvenaria, cobertura, instalagdes,
revestimentos, acabamentos, limpeza final e entrega das moradias em condi¢des de receber vistoria e
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habite-se. O processo considera o ciclo de vida da edificacdo, desde a fase construtiva até a fase de
uso, adotando solugdes e materiais compativeis com a durabilidade e a facilidade de manutengao.
7.4. Os principais componentes da solugdo incluem:
1. Projetos e Adequacoes Técnicas
o Observancia aos projetos de arquitetura, estrutura, instalagdes elétricas e
hidrossanitarias, bem como aos parametros de desempenho de edificagdes
habitacionais, garantindo compatibilidade entre as disciplinas de projeto.
2. Servic¢os Preliminares e Terraplenagem
o Limpeza, nivelamento e preparacao dos lotes, instalagdo do canteiro de obras, acessos
€ apoio as equipes.
3. Fundacdes e Estruturas
o Execucdo de sapatas isoladas e vigas baldrame em concreto armado fck 20 MPa,
impermeabiliza¢do das bases e reaterro.
o Execucdo de pilares, vigas e lajes pré-moldadas ou moldadas in loco, garantindo
estabilidade global das edificacdes.
4. Alvenaria, Vedacoes e Esquadrias
o Constru¢do de paredes em blocos ceramicos, com vergas e contravergas em concreto,
garantindo vedacao adequada.
o Instalacdo de portas e janelas compativeis com as exigéncias de ventilagdo, iluminag¢ao
e acessibilidade.
5. Cobertura, Forros e Protecoes
o Estrutura de madeira tratada ¢ telhamento ceramico, com inclinacdo ¢ amarragao
adequadas, bem como forro em PVC nas éreas internas, contribuindo para o conforto
térmico.
6. Revestimentos, Pisos e Pintura
o Chapisco, embogo, reboco e revestimentos ceramicos em areas molhadas.
o Piso ceramico em todos os ambientes internos e calgada perimetral.
o Aplicacao de selador e pintura latex acrilica em superficies internas e externas.
7. Instalacoes Hidrossanitarias e Elétricas
o Rede interna de agua, reservatério superior, rede de esgoto e solucao de tratamento
por unidade.
o Circuitos elétricos internos setorizados, quadro de distribuicdo, dispositivos de
protecao e demais componentes necessarios ao uso seguro da unidade.

8. Servicos Finais e Entrega
o Limpeza, retirada de residuos, corre¢ao de pequenos defeitos (retocos de revestimento
e pintura) e entrega técnica das unidades, com documenta¢do necessaria para
regularizag¢do e ocupagao.

7.5. A execugdo dos servicos devera ser acompanhada por profissional legalmente habilitado, com
emissao de ARTSs pertinentes, registros fotograficos, medi¢des e relatérios, de forma a garantir
rastreabilidade, transparéncia, conformidade técnica e seguranga na etapa construtiva e na posterior
utilizacao das unidades pela populacao beneficiaria.

8. JUSTIFICATIVA PARA O NAO PARCELAMENTO (OU NAO) DA CONTRATACAO



PREFEITURA MUMICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA MUMICIPAL DE ADMINISTRAGAD

CHPJ 42,747, 2770804

8.1. O agrupamento do objeto justifica-se porque a construcdo das 20 unidades habitacionais de
interesse social constitui um empreendimento Unico, com tipologia padronizada, mesma solugao
estrutural e idénticos padrdes de acabamento, instalagdes e desempenho. As etapas de servigos
preliminares, fundagdes, estruturas, alvenarias, coberturas, instalagdes hidrossanitarias e elétricas,
revestimentos e servigos finais sdo técnica e operacionalmente interdependentes, exigindo execugao
integrada e coordenada em todas as frentes de obra para garantir uniformidade construtiva, qualidade
e seguranga ao conjunto das moradias.

8.2. Por se tratar de obra de engenharia, cuja eficiéncia depende da atuacdo conjunta de equipes
técnicas especializadas e do encadeamento logico das etapas construtivas, o parcelamento por
servicos (por exemplo, contratar isoladamente fundagdes, estruturas, alvenaria, coberturas,
instalagdes e acabamentos) poderia comprometer o desempenho global das unidades. A separacao
entre fornecedores distintos aumentaria o risco de incompatibilidade de métodos, materiais e padrdes
de execucdo, gerando interfaces criticas entre fases, com potencial de patologias construtivas,
retrabalho, atrasos e dificuldade na fixacdo de responsabilidades. A contratacdo de uma inica empresa
permite padronizacao de materiais, continuidade da mao de obra e coeréncia entre projeto e execugao.

8.3. O fracionamento também acarretaria elevada probabilidade de falhas de interface entre diferentes
contratados, tais como: divergéncias na execucao de fundacdes e estruturas, desalinhamento entre
alvenarias e esquadrias, incompatibilidade entre instalagdes e revestimentos, bem como discrepancias
na qualidade dos acabamentos. Essas descontinuidades poderiam refletir em fissuras, infiltra¢des,
problemas de desempenho térmico e acustico, além de dificuldades na apuracao de responsabilidade
em casos de vicios ou defeitos construtivos. Tal cendrio aumentaria o risco de descontinuidade da
obra, extensao do cronograma fisico-financeiro e incremento de custos para o0 Municipio.

8.4. Considerando a necessidade de execugdo sequencial e interdependente das etapas, a economia
de escala decorrente do tratamento do empreendimento como um unico lote, a homogeneidade técnica
das unidades e a mitigagao de riscos operacionais e de interface, conclui-se que a empreitada global
representa a solucdo mais vantajosa para a Administra¢do, a luz do art. 40 da Lei n° 14.133/2021.
Assim, o objeto ndo deve ser parcelado, uma vez que o desempenho, a seguranga, a durabilidade e a
qualidade das unidades habitacionais dependem diretamente da execucdo unificada e coordenada do
conjunto da obra.

09. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
9.1. Apds a assinatura do contrato, a Administragdo Municipal deverd adotar, entre outras, as
seguintes providéncias:

e Designacdo formal do(s) fiscal(is) do contrato e, quando necessario, de equipe de apoio
técnico, para acompanhamento sistematico da execu¢do da obra, desde os servigos
preliminares até a entrega das unidades habitacionais;

e Garantia de acesso as areas de implantacao do conjunto, incluindo desobstru¢do de vias de
chegada, definicdo de pontos de carga e descarga de materiais e disponibilizagcdo de espacos
para instalagcdo do canteiro de obras;
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e Acompanhamento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, verificando se
fundagOes, estruturas, alvenarias, coberturas, instalagdes ¢ acabamentos estdo sendo
executados em conformidade com os projetos, memoriais e especificagdes técnicas;

e Registro periddico de medicdes, relatérios e boletins de acompanhamento, com documentacao
fotografica e anotacdes de ocorréncias relevantes, assegurando o controle da qualidade e o
cumprimento dos prazos;

e Adocao de providéncias administrativas necessarias a obtencdo de eventuais licencgas,
autorizagoes, ligagdes provisorias de dgua e energia e demais atos de apoio indispensaveis a
regular execuc¢do da obra;

e Preparagdao da documentacdo necessaria para vistoria final, emissdo de habite-se e demais
registros que viabilizem a ocupagdo regular das unidades habitacionais pela populagao
beneficiaria.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Nao se identificam, neste momento, contratacdes correlatas ou interdependentes indispensaveis
a execucdo da construgdo das 20 unidades habitacionais, uma vez que todos o0s servigos, insumos,
materiais e equipamentos necessarios a implantagcdo das moradias encontram-se contemplados no
escopo da presente contratacdo, abrangendo desde os servigos preliminares, fundagdes e estruturas
até as instalagdes, revestimentos, acabamentos e servicos finais.

10.2. Eventuais intervengdes urbanisticas complementares na area do entorno (como pavimentagao
de vias de acesso, implantacdo de equipamentos publicos ou obras adicionais de infraestrutura
urbana) ndo constituem condi¢do para a execu¢do do objeto principal aqui tratado, podendo ser
planejadas em processos proprios, sem prejuizo da funcionalidade das unidades habitacionais.

11. IMPACTOS AMBIENTAIS

11.1. A construcdo das unidades habitacionais deverd observar critérios de sustentabilidade
socioambiental, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e com as boas praticas da
engenharia. A empresa executora sera responsavel por:

e Realizar o manejo adequado dos residuos da construgdo civil (entulhos, sobras de concreto,
argamassas, blocos, embalagens de insumos, restos de madeira, metais, plasticos),
promovendo segregacdo, armazenamento temporario e destinagdo final em areas licenciadas
ou reutilizagdo/reciclagem quando possivel,

e Evitar danos ao solo e a vegetacdo remanescente, adotando medidas de prote¢ao de taludes,
controle de erosao, prevencao de carreamento de sedimentos e adequada disposicao de bota-
fora;

e Minimizar poeira, ruidos e interferéncias na vizinhanga, planejando horarios de maior impacto
e adotando barreiras fisicas, sinalizagdo de seguranca e rotas adequadas de circulagdo de
veiculos e equipamentos;

e Assegurar que todas as intervencdes preservem a integridade das areas vizinhas e o bem-estar
dos moradores do entorno, evitando obstrucao de acessos, riscos a pedestres e degradagao de
espacgos publicos;

e Seguir as normas de seguranca do trabalho (como NR-18 e NR-35) e boas praticas ambientais,
garantindo o uso de EPIs, organizagdo do canteiro, prevencdo de acidentes e reducdo de
impactos negativos durante a execugao.
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11.2. Como efeitos positivos, destaca-se que a implantacdo das moradias formais contribui para a
reducdo de ocupagdes precarias e irregulares, melhora as condi¢des sanitarias e de salubridade dos
beneficidrios, reduz riscos associados a construgdes improvisadas em areas inadequadas e promove
ordenamento urbano, com reflexos favoraveis sobre o meio ambiente construido e a satde publica.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS
12.1. Com a construcdo das unidades habitacionais de interesse social no Municipio de Jussara/BA,
pretende-se alcangar, entre outros, os seguintes resultados:
e Redugdo do déficit habitacional local, assegurando moradia digna a familias em situacdo de
vulnerabilidade social;

e Melhoria significativa das condi¢des de habitabilidade, salubridade e seguranca das familias
beneficiadas, com acesso a edificagdes planejadas, ventiladas, com adequado padrio de
revestimentos, pisos, esquadrias e instalacdes;

e Valorizacdo urbana da area de implantacdo, com efeito positivo sobre o ordenamento do
territorio, a regularizagdo de ocupagdes € a ampliagao da infraestrutura basica;

e Estimulo a inclusdo social, a estabilidade residencial ¢ ao fortalecimento de vinculos
comunitarios, a partir da oferta de moradias em condi¢des adequadas de uso;

e Geragdo de emprego e renda durante a execu¢ao da obra, movimentando o setor da construcao
civil local e regional e contribuindo para a economia do Municipio;

e Contribui¢cdo, em médio e longo prazo, para indicadores de satide, educacdo e seguranga, na
medida em que moradias adequadas favorecem o desenvolvimento integral das familias.

13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO - DECLARACAO DE VIABILIDADE (OU NAO)
DA CONTRATACAO

13.1. Diante de todos os elementos apresentados, diagnostico habitacional, defini¢do do objeto,
levantamento de mercado, estimativa de quantidades, composi¢do de custos, analise de impactos
ambientais e resultados esperados, conclui-se pela plena viabilidade técnica, econdmica e social da
contratacao destinada a construcdo das 20 unidades habitacionais de interesse social em Jussara/BA.
13.2. A medida mostra-se necessaria € oportuna para atendimento direto das necessidades
identificadas, permitindo substituir situagdes de moradia precdria por unidades planejadas, com
padrdo minimo de qualidade, seguranga estrutural, instalacdes adequadas e conforto basico. A
proposta estd alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade, funcao social da propriedade,
reducdo de vulnerabilidades e promocao do interesse publico.

13.3. A implantac¢ao do conjunto habitacional contribuira para o fortalecimento da politica municipal
de habitacdo, para o ordenamento urbano e para a melhoria concreta da qualidade de vida da
populagdo beneficiaria, recomendando-se, assim, o prosseguimento das etapas subsequentes a
contratacdo para viabilizar a execugdo integral do empreendimento.

Sdo anexos a este documento:

ANEXO I - Orcamento estimativo da obra contendo quantitativos e valores dos servicos;
ANEXO II- Especificagdes técnicas dos servigos.
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Jussara-BA, 3 de novembro de 2025.

David Edson Martins Rocha
Engennheiro Civil
CREA-BA: 3000037529

David Edson Martins Rocha
servidor técnico responsavel
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO.

1.1. Contratacao de empresa de engenharia visando a execucao de obra de edificagdes residenciais
do programa FNHIS do municipio de Jussara/BA, conforme especificacdes técnicas, planilhas e
projetos anexos.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de até 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da
mesma Lei.

1.3. O prazo de execu¢do da prestacdo dos servigos ¢ de até 10 (dez) meses conforme cronograma
fisico financeiro apresentado.

1.4. Os servigos enquadram-se como obra de engenharia, nos termos do art. 6°, XII, da Lei n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 055/2024, por envolverem atividades proprias das profissdes
de arquiteto e engenheiro, com interven¢ao no ambiente e alteragdo das caracteristicas do imével.
1.5. Trata-se de servigo de escopo, com fornecimento de mao de obra sem dedicacao exclusiva.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO.

2.1. A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de reduzir o déficit habitacional existente no
Municipio de Jussara/BA e garantir moradia digna as familias em situagdo de vulnerabilidade social.
Atualmente, parcela significativa da populagdo reside em condi¢des inadequadas, em edificacdes
improvisadas, com precariedade estrutural, falta de ventilagao, riscos sanitarios e auséncia de padrdes
minimos de seguranca e salubridade. A constru¢do das unidades habitacionais constitui medida
essencial para assegurar condigdes basicas de moradia, fomentar inclusdo social e promover o
desenvolvimento urbano ordenado.

2.2. O projeto habitacional proposto apresenta solucdo arquitetonica e construtiva padronizada,
contemplando unidades térreas que atendem requisitos de seguranca estrutural, acessibilidade,
conforto, ventilagdo e iluminagdo natural. A inexisténcia de moradias formais adequadas compromete
diretamente a qualidade de vida das familias, expde moradores a riscos ambientais e estruturais, €
limita o acesso a politicas publicas de satde, educacao e assisténcia social. A oferta de novas unidades
habitacionais permitira substituir cendrios de precariedade por edificacdes planejadas, salubres e
compativeis com as exigéncias de habitacao de interesse social.

2.3. A implantagdo das casas também contribuira para a melhoria das condi¢des urbanas da regido
onde serdo construidas, permitindo a organizagao territorial, o fortalecimento da infraestrutura local
e a valorizacdo do entorno. Além de atender a necessidade imediata de moradia, o empreendimento
promovera estabilidade residencial, fortalecimento comunitdrio e impactos positivos na saude
publica, na seguranga e no desenvolvimento social das familias beneficiarias.

2.4. O objetivo da contratacdo, portanto, ¢ dotar o Municipio de Jussara/BA de um conjunto
habitacional plenamente estruturado e tecnicamente adequado, garantindo unidades seguras,
confortaveis e funcionais, em conformidade com as diretrizes de politica publica voltadas a habitacao,
ao desenvolvimento social e ao ordenamento urbano. Busca-se, assim, assegurar condi¢des dignas de
moradia, promover inclusdo social e contribuir para a melhoria permanente da qualidade de vida da
populacdo atendida.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAD

CHR 13,747 277001 .04

3.1. A solugdo proposta consiste na execugao completa de um conjunto de 20 unidades habitacionais
térreas, de interesse social, padrdo popular, desde a preparagdo dos terrenos até a entrega final das
casas aptas para ocupacao, incluindo fundagdes, estruturas, alvenarias, coberturas, revestimentos,
instalagdes hidrossanitarias e elétricas, pintura, calgadas externas e servicos finais.

3.2. Trata-se de uma solu¢do integrada que visa reduzir o déficit habitacional, proporcionar moradia
digna as familias beneficidrias e promover desenvolvimento urbano ordenado, com unidades
projetadas para atender critérios minimos de seguranca estrutural, conforto, salubridade,
acessibilidade e desempenho ao longo da vida util da edificagao.

3.3. A implantagdo das unidades envolve um encadeamento de etapas: planejamento técnico,
mobilizacdo de canteiro, execug¢ao de fundagdes, superestrutura, alvenaria, cobertura, instalagdes,
revestimentos, acabamentos, limpeza final e entrega das moradias em condi¢des de receber vistoria e
habite-se. O processo considera o ciclo de vida da edificacdo, desde a fase construtiva até a fase de
uso, adotando solugdes e materiais compativeis com a durabilidade e a facilidade de manutencao.
3.4. Os principais componentes da solugdo incluem:
1. Projetos e Adequacdes Técnicas
o Observancia aos projetos de arquitetura, estrutura, instalagdes elétricas e
hidrossanitarias, bem como aos parametros de desempenho de edificagdes
habitacionais, garantindo compatibilidade entre as disciplinas de projeto.
2. Servic¢os Preliminares e Terraplenagem
o Limpeza, nivelamento e preparacao dos lotes, instalagdo do canteiro de obras, acessos
€ apoio as equipes.
3. Fundacdes e Estruturas
o [Execucdo de sapatas isoladas e vigas baldrame em concreto armado fck 20 MPa,
impermeabilizagdo das bases e reaterro.
o Execucdo de pilares, vigas e lajes pré-moldadas ou moldadas in loco, garantindo
estabilidade global das edificagdes.
4. Alvenaria, Vedacoes e Esquadrias
o Constru¢do de paredes em blocos ceramicos, com vergas e contravergas em concreto,
garantindo vedacdo adequada.
o Instalacdo de portas e janelas compativeis com as exigéncias de ventilagdo, iluminagao
e acessibilidade.
5. Cobertura, Forros e Protecoes
o Estrutura de madeira tratada ¢ telhamento ceramico, com inclinacdo ¢ amarragao
adequadas, bem como forro em PVC nas areas internas, contribuindo para o conforto
térmico.
6. Revestimentos, Pisos e Pintura
o Chapisco, emboco, reboco e revestimentos ceramicos em areas molhadas.
o Piso ceramico em todos os ambientes internos e calgada perimetral.
o Aplicacdo de selador e pintura latex acrilica em superficies internas e externas.
7. Instalacoes Hidrossanitarias e Elétricas
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o Rede interna de dgua, reservatério superior, rede de esgoto e solucao de tratamento
por unidade.

o Circuitos elétricos internos setorizados, quadro de distribui¢dao, dispositivos de
protecao e demais componentes necessarios ao uso seguro da unidade.

8. Servicos Finais e Entrega
o Limpeza, retirada de residuos, corre¢ao de pequenos defeitos (retocos de revestimento
e pintura) e entrega técnica das unidades, com documentacdo necessdria para
regularizag¢do e ocupagao.

3.5. A execucao dos servigos devera ser acompanhada por profissional legalmente habilitado, com
emissao de ARTs pertinentes, registros fotograficos, medi¢des e relatérios, de forma a garantir
rastreabilidade, transparéncia, conformidade técnica e seguranca na etapa construtiva e na posterior
utilizacdo das unidades pela populacdo beneficiaria.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:
4.1. A contratacao devera observar todos os requisitos técnicos, legais e administrativos aplicaveis as

obras de construg¢do civil, abrangendo as etapas de fundagdo, estrutura, alvenaria, cobertura,
revestimentos, instalagdes elétricas e hidrossanitarias, pintura e acabamentos gerais. A solucao devera
atender as normas pertinentes da ABNT, normas regulamentadoras de seguranca (como NR-18 ¢ NR-
35), além das legislagdes municipais aplicaveis e diretrizes de engenharia estabelecidas no projeto
basico e memorial descritivo.

4.2. Nao sera exigida garantia contratual, conforme fundamentacdo apresentada no Estudo Técnico
Preliminar, considerando-se a natureza da obra, o risco controlado e a capacidade técnica exigida da
contratada, sem prejuizo de outras garantias previstas na legislagdo quando necessarias.

4.3. Nao serd admitida subcontratagdo total ou parcial do objeto. A execu¢do da obra — incluindo
fundac¢des, estruturas, alvenarias, coberturas, instalagdes, revestimentos e servigos finais — devera
ser realizada diretamente pela empresa contratada, garantindo padronizacdo construtiva, seguranga
operacional e compatibilidade técnica entre todas as etapas.

4.4. A licitante devera comprovar qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional mediante
apresentacdo de atestados que comprovem experiéncia em obras de edificagdes residenciais com
caracteristicas similares, devidamente acompanhados das ARTs correspondentes. Devera também
atender as exigéncias de habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e qualificagdao
economico-financeira previstas na Lei n® 14.133/2021.

4.5. A solugdo deverd abranger o fornecimento integral de todos os materiais, insumos e

equipamentos necessarios a construcao das unidades habitacionais, tais como: concreto, ago, blocos
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ceramicos, argamassas, madeiras tratadas para cobertura, telhas ceramicas, pisos, revestimentos,
lougas e metais sanitarios, cabos elétricos, quadros de distribuicao, tubulagcdes de agua e esgoto,
caixas de inspecdo, reservatorios, portas, janelas, forro em PVC, tintas e demais acessorios
especificados. A empresa deverd mobilizar equipes especializadas, equipamentos, ferramentas e
maquindrio necessarios a execu¢do continua e segura da obra.
4.6. A execugdo devera seguir rigorosamente o cronograma fisico-financeiro aprovado, garantindo a
sequéncia logica entre as etapas de fundagdo, estrutura, alvenaria, cobertura, instalacdes e
acabamentos. A contratada devera disponibilizar preposto habilitado para interlocugdo permanente
com a fiscalizagdo municipal, assegurando rapida resposta a ajustes, correcdes e demandas de
reprogramacao.
4.7. Deverao ser observados critérios de seguranca, sustentabilidade e boas praticas de engenharia,
incluindo:
1. Gestdo adequada de residuos da construgao civil;
Descarte correto de materiais e embalagens;
Uso racional de dgua e energia na obra;

2

3

4. Adocao de epcs e epis para atividades em altura;

5. Observancia as normas de prevencao de acidentes;
6

Priorizacao de fornecedores regionais quando possivel;

cumprimento integral dos requisitos técnicos para execu¢do de estruturas de concreto, alvenaria,
instalagdes e revestimentos.

4.8. A contratada devera fornecer relatorios fotograficos, medigdes, laudos e registros de execugdo; e
ao final da obra devera apresentar manual do proprietario, ART de conclusdo, relatdrio técnico,
certificagdes exigidas e termo de recebimento definitivo.

4.9. Todos os materiais utilizados deverdo possuir certificacdo adequada, comprovacao de
conformidade técnica e atendimento as normas brasileiras obrigatorias, especialmente no que se
refere a produtos estruturais, elétricos, hidraulicos e de seguranca.

5.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO

5.1. O contratado serd selecionado por meio da realizagdo de processo licitatorio na modalidade
concorréncia, sob a forma eletronica.

5.2. O critério de aceitabilidade de pregos sera: valor global: conforme valor estimado da contratagao
5.3. O modo de disputa adotado sera FECHADO E ABERTO COM OFERTA DE LANCES.

5.4. O regime de execucao do contrato sera empreitado por prego global;

5.5. Previamente a celebragdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual descumprimento
das condicdes para contratagcdo, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que a impega, mediante
a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
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5.5.1. SICAF;

5.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

5.5.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

5.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario;

5.7. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, € no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

5.8. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigdes;

5.9. Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serao
exigidos conforme sua natureza juridica:

5.10. O regime de execugdo do contrato serd empreitado por preco global

5.3. Para fins de habilitacao, devera o proponente comprovar os seguintes requisitos:

5.3.1. DA HABILITACAO JURIDICA

5.3.1.1 Para comprovar habilitagdo juridica, o vencedor deverd apresentar a seguinte documentagao:
a. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

c. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;

e. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764,
de 1971;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

5.3.1.2 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidagao
respetiva.

5.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto desta licitagao.

5.3.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.
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5.3.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de Tributos
Estaduais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidao de
Nao Contribuinte.

5.3.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante, mediante
Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidao de Nao Contribuinte.

5.3.2.5. A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverd ser atendida pela
apresentacao da Certiddo Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos
municipais da sede da licitante.

5.3.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio de
Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.
5.3.2.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal
Superiordo Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituida pela Lei n® 12.440,
de 07/07/2011.

5.3.2.8. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos
neste item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuizo para a
exigéncia de apresentagdo dos documentos relativos a sua matriz.

5.3.3. DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.3.3.1. Certidao Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacgao judicial ou extrajudicial (Lei

n°® 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao;

5.3.3.1.1. No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na
forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo,
ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao;

5.3.3.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

5.3.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balanco patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
5.3.3.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
5.3.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma
declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;
5.3.3.2.4. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante obteng¢do de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (hum)
resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LG=

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG =




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAD

CHR 13,747 277001 .04

Ativo Circulante
LC= Passivo Circulante

5.3.3.2.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administragao, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo
ou o patrimonio liquido minimo de 1% (um por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item
pertinente.

5.3.3.3. As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacdo da qualificagdo econdmico-
financeira por meio de comprovacao de patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, por meio da apresentacdo do balango patrimonial e demonstragdes contdveis do
ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou
balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3
(trés) meses da data da apresentagdo da proposta.

5.3.4 DA QUALIFICACAO TECNICA

5.3.4.1. Comprovagao de aptiddo técnica, para desempenho de atividade pertinente e compativel com
o objeto da licitacdo, através de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, em nome da Empresa. Ndo serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos
por pessoas juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade
econdomica de que faca parte a proponente.

5.3.4.2. Certidao de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante o
referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento Contratual.

5.3.4.3. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

5.3.4.3.1. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, atestados que somados possam
comprovar a execu¢do dos servigos mediante apresentacao de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel (eis) técnico(s) que participara (3o) da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a
execucao dos servigos;

5.3.4.3.2. Os responsaveis técnicos deverao apresentar comprovagao de aptiddo para desempenho de
atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e prazos, o objeto da licitagao por
meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica (s) de publico ou privado, devidamente
registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) da respectiva Certidao de Acervo
Técnico — AT, comprovando as parcelas de maior relevancia técnica a seguir definidas:

SERVICO UNID. QUANT,

MINIMA
- ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE |m? 1.081,25
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021
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- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS m?
PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

918,62

5.3.4.3.3. Para comprovagao de capacidade técnica profissional serdo exigidos quantitativo minimo
para os itens acima de 50% do que sera executado.

5.3.4.3.4. Sera admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional,

5.3.4.3.5. Serd sempre admitida a comprovagdo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
servicos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior;

5.3.4.3.6. A empresa devera apresentar Declaracdo informando quem serd o responsavel técnico
pelos servicos;

5.3.4.3.7. Os responsaveis técnicos pela execucdo do objeto deste certame deverdo ser,
obrigatoriamente, ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO;

5.3.4.3.8. O (s) responsavel (eis) técnico (s) devera (ao) pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame,
o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador
ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servigos através de comprovacido da disponibilidade do profissional mediante
Instrumento Contratual regido pela legislagao civil comum, ou com declaragao de compromisso de
vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagdo, copia atualizada da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

5.3.4.3.9. O (s) responsavel (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de capacidade
técnica de execugdo dos servicos com caracteristicas pertinentes e compativeis e de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ao objeto desta licitagao, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do respectivo Acervo
Profissional e desde que se refira ao objeto da presente licitacdo com finalidades administrativas e
funcionais. Nao serdo considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econdmica de que faga
parte a proponente;

5.3.4.3.10. No decorrer da execucao do Instrumento Contratual, se houver necessidade de substitui¢ao
do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta deverd apresentar
documentagao comprobatoria de experiéncia equivalente ou superior do (s) profissional (is) indicado
(s), bem como, declaracao individual autorizando sua inclusdo como responsavel (eis) técnico (s) e
que ira (o) participar na execucao dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual, submetendo-se a
aprova¢ao da Administracao;

5.3.4.3.11. A qualificagdo técnica de cada profissional devera estar de acordo com as regulamentagdes
da Resolugdo 218/1973 do CONFEA e o Decreto Federal n° 23.569/1993.

5.3.4.4. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

5.3.4.4.1. Comprovagao de que o licitante executou servigo/obra de caracteristicas semelhantes ao

objeto da licitagdo considerando-se as parcelas de maior relevincia e os quantitativos minimos,

mediante apresentagao de Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por
essoa juridica de direito publico ou privado, conforme quadro abaixo:

SERVICO UNID.

QUANT.
MINIMA
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- ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE | m? 1.081,25
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 12/2021

- TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

m? 918,62

5.3.4.4.2. Sera admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a
experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia operacional.

5.3.4.4.3. Sera sempre admitida a comprovagdo de aptidao através de certiddes ou atestados de
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

5.3.4.4.4. Apresentar indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e
disponiveispara a realiza¢do do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

5.3.4.5. Declaracoes para qualificaciio técnica:

5.3.4.5.1. Declaragao formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessarios para
execucdo da Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em perfeitas
condigdes de uso por ocasido de sua utilizagao;

5.3.4.5.2. Declaracdo firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas as
condigoes locais para execugdo do objeto com plena ciéncia das condigdes e peculiaridades inerentes
a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a
contratante, bem como de todas condi¢des estipuladas no Edital, Planilha Or¢amentéaria e PROJETO
BASICO da presente licitagdo.

5.3.4.5.3. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de
engenharia.

5.3.4.5.4. Entende-se, para fins deste processo licitatorio, como pertencente ao quadro permanente:
socio, diretor, empregado, responsavel técnico e profissional contratado.

5.3.4.6 DA VISITA TECNICA:

5.3.4.6.1. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE cépia do
documento comprobatorio da Visita Técnica emitido pela PMBVT, de acordo com ANEXO IV, que
a licitante tomou conhecimento de todas as condi¢des locais para execucdo do objeto com plena
ciéncia das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condigdes
estipuladas no Edital, Planilha Or¢amentaria e PROJETO BASICO da presente licitagdo.

5.3.4.6.2. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
DECLARACAO do Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condi¢des
locais para execucao do objeto com plena ciéncia das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que nao utilizara deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas ou financeiras com a contratante, bem
como de todas condig¢des estipuladas no Edital, Planilha Orcamentaria ¢ PROJETO BASICO da
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presente licitagao.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO.
6.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
6.1.1. O inicio da execucdo dar-se-a de forma imediata apds a emissdo da Ordem de Servicgo,
observando-se o cronograma fisico-financeiro aprovado para a construcdo das 25 unidades
habitacionais.
6.1.2. As informagdes relativas aos métodos construtivos, rotinas de trabalho, etapas de execucio,
tecnologias empregadas, periodicidade e procedimentos técnicos encontram-se detalhadas no
Memorial Descritivo, na Planilha de Quantidades e nos Projetos integrantes deste Termo de
Referéncia, devendo ser rigorosamente atendidas pela CONTRATADA.
6.1.3. Os servigos serao executados no loteamento destinado ao empreendimento habitacional,
localizado no Municipio de Jussara/BA, abrangendo implantagdo, infraestrutura, construgdo das
unidades, acabamentos e servigos complementares previstos no projeto.
6.1.4. Os trabalhos deverdo ocorrer no horario de 07h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, de segunda
a sexta-feira, podendo ser adotados horarios estendidos ou atividades aos sabados, mediante prévia
autorizacao da Fiscalizag¢do, quando necessario para cumprimento das metas do cronograma.
6.1.5. Os servicos contratados serao executados rigorosamente em conformidade com o Caderno
de Encargos, Memorial Descritivo, Projetos Arquitetonicos e Complementares, Normas
Técnicas da ABNT, boas praticas da construcao civil e demais documentos integrantes deste
Termo de Referéncia, devendo ser utilizados materiais e técnicas compativeis com os padrdes de
desempenho exigidos para habitagdo de interesse social.
6.1.6. Todos os materiais, salvo disposicdo expressa contraria no Caderno de Encargos, serdo
fornecidos integralmente pela CONTRATADA, incluindo: concreto, ago, blocos ceramicos,
madeiramento da cobertura, telhas, revestimentos, pisos, instalacdes elétricas e hidrossanitarias,
esquadrias, loucas, metais e componentes necessarios a conclusao das unidades habitacionais.
6.1.7. Toda a mao de obra, equipamentos, ferramentas, maquinario e insumos operacionais
necessarios a execucao das obras serdo disponibilizados pela CONTRATADA, que deverd manter
equipe minima qualificada em campo, conforme exigéncias do projeto e da Fiscalizagao.
6.1.8. Serdo impugnados pela FISCALIZACAO do Municipio de Jussara/BA todos o0s servigos que
ndo satisfacam as condig¢des contratuais, especificacdes técnicas, normas de seguranga, padrdes de
qualidade ou parametros de desempenho exigidos.
6.1.9. A CONTRATADA fica obrigada a demolir, refazer ou corrigir imediatamente todos os
servigos rejeitados pela Fiscalizacdo, mediante emissdo da correspondente Ordem de Servigo,
arcando integralmente com os custos decorrentes das correcdes, sem prejuizo das penalidades
aplicaveis.
6.1.10. O prazo de garantia contratual dos servicos executados sera aquele estabelecido no contrato
administrativo, atendendo, no minimo:

e ao prazo legal aplicavel as obras de engenharia;

e aos prazos especificos fixados para sistemas elétricos, hidrossanitarios, revestimentos,

estrutura e cobertura;
e as garantias fornecidas pelos fabricantes dos materiais e equipamentos utilizados.

7. RECURSOS ORCAMENTARIOS
7.1. As despesas para atender a esta contratac¢do estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,
prevista no orgamento do Municipio para o exercicio de 2026, na classifica¢ao abaixo:

UNIDADE ORCAMENTARIA | 02.11.04 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E
INTERESSE SOCIAL
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PROJETO/ATIVIDADE 1020 CONSTRUCAO DE UNIDADES
HABITACIONAIS

ELEMENTO 449051.00 OBRAS E INSTALACOES

FONTE 1-700-0000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU
INSTRUMENTOS CONGENERES DA UNIAO

8. ESTIMATIVA DOS PRECOS REFERENCIAIS
8.1. O custo estimado da contratacdo ¢ de R$ 2.800.000,00 (dois milhdes e oitocentos mil reais),
conforme or¢camento sintético em anexo.

DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO.

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial;

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila;

9.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim;
9.4. O Municipio podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato;

9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execuc¢ao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros;

9.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado;
9.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo de execugao.

9.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade;
9.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo
respectivo substituto (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput);

9.10. O fiscal do contrato acompanhara a execu¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao;

9.11. O fiscal do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

9.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para
a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

6.13. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

9.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato;
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9.15. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao contratual Fiscalizacao
Administrativa;

9.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuard
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

9.17. O Gestor do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario;
9.18. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragao;

9.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia,

9.20. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacoes;

9.21. O gestor do contrato tomaréd providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso;

9.22. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao;

9.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao
e gestdo nos termos do contrato.

DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO E PAGAMENTO

10.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o registro proprio do fiscal de contrato para afericao
e medicao dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

10.1.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

10.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.2. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestagdo dos servigos;

10.3. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
Qualidade, execucao do cronograma fisico, avaliagdo da execucdo conforme projeto basico;

10.4. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memoria de célculo detalhada;
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10.4.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

10.4.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso;

10.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do contrato,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133);

10.5.1. O prazo da disposicao acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigcos a que se referem a parcela a ser
paga;

10.5.2. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

10.5.3. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato;

10.5.4. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

10.5.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ltima e/ou
unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio;

10.5.6. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021);

10.5.7. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis;

10.5.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das
penalidades;

10.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um tUnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

10.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacao da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

10.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme
regulamento;

10.7.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;
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10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

10.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

10.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

10.8. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execug@o do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento;

10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solu¢do, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca;

10.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato;

10.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 dias uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogéaveis por igual periodo;

10.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a)o prazo de validade;

b)a data da emissao;

c)os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d)o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e)o valor a pagar; e

f)eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizacao da situacdo, sem Onus a contratante;
10.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021;

10.15. A CONTRATADA deverd manter as condi¢des de habilitacdo exigidas.

10.16. Constatando-se situacao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante;

10.17. Nao havendo regulariza¢dao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa;

10.19. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

10.20. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme secao anterior;
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10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do INPC - Indice Nacional de Pregos ao Consumidor de corre¢io monetéria;
10.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado; Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento;

10.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel,
10.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente;

10.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar;

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1 Os servigos deverao ser executados rigorosamente de acordo com as especificacdes deste Termo
de Referéncia, com as normas técnicas aplicaveis e com a legislag@o vigente. No caso de divergéncia
entre os documentos técnicos, prevalecerao as especificacdes deste Termo de Referéncia.

11.2 A participagdo na licitacao implica plena aceitacdo das condicdes estabelecidas neste Termo de
Referéncia e demais documentos técnicos vinculados. Os casos omissos serdo dirimidos pela
fiscalizacdo com base nas disposicdes da legislacdo em vigor, em especial a Lei n° 14.133/2021,
normas técnicas aplicaveis e principios gerais de direito.

11.3 A Contratada devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
apresentando documentacao revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.
11.4 A Administragdo reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos executados em
desacordo com o Termo de Referéncia e demais documentos técnicos vinculados. A presenca da
fiscalizacao durante a execucao dos servicos, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho
de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada.

Jussara-BA. 3 de novembro de 2025.

Davtd Edson Martins Rocha
Engenivoiro Civil
CREABA: 000087529

DAVID EDSON MARTINS ROCHA
servidor técnico responsavel
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TEMPD

MEMORIAL DESCRITIVO - FNHIS SUB 50

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE JUSSARA-BA

ENDEREGO DA OBRA: SEDE DO MUNICIPIO DE JUSSARA-BAHIA
TIPO DE PROJETO: Habitagao unifamiliar (N unidades)

AREA TOTAL A CONSTRUIR: 200,00 m? por unidade

AREA UTIL A CONSTRUIR: 47,46 m? por unidade

GENERALIDADES: Este memorial descritivo tem por objetivo descrever de
forma suscinta os materiais e a forma que sera realizada a obra de edificacdes
residenciais do programa FNHIS Sub 50, com area total de 53,86 m? por
unidade. Nao dispensa o atendimento a norma de Desempenho de Edificagdes
Habitacionais (ABNT NBR 15.575), as Normas Técnicas da ABNT de
processos e produtos, bem como a legislagdo municipal e estadual incidente.
Este documento foi elaborado com base na Portaria MCID n°® 1416, de 6 de
Novembro de 2023.

SERVICOS PRELIMINARES: O Iote onde sera edificada a unidade habitacional
devera ser limpo e nivelado antes do inicio dos servicos de locacao, atendendo
0s niveis de piso determinados em projeto. A seguir a obra sera locada
conforme determinado nas plantas. A placa de obra, de responsabilidade da
empresa contratada, devera seguir os padrées constantes no “Manual Visual
de Placas e Adesivos de Obras” da Caixa Econdmica Federal, bem como
observar disposi¢des locais, e ser instalada em lugar visivel.

FUNDAGCOES: Existem 2 opgdes de fundagao: (i) radier ou (ii) sapatas isoladas
com viga baldrame em concreto de resisténcia caracteristica de 20 MPa, ago
do tipo CA-50 e dimensdes de 12 x 30 cm, a qual sera impermeabilizada com
argamassa com aditivo impermeabilizante e emulsdo asfaltica em duas
demaos, em todas as faces.

SUPERESTRUTURA: A superestrutura sera de concreto armado, sendo os
pilares de dimensdes 14 x 26 cm e as vigas do nivel 2,65 com dimensdes 12 x
25 cm. Todo concreto da superestrutura sera de 20 Mpa. Deverao ser previstos
pilaretes de amarracao da alvenaria destinada aos oitdes da casa. A laje do teto
do banheiro sera rebaixada conforme cota do projeto e sera do tipo vigotas pré-
moldadas h = 12cm, com pé direito minimo de 2,40 m nesta area.
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ALVENARIA: As paredes da edificagao serdo de alvenaria de bloco ceradmico ou
de concreto ndo estrutural, dimensées 9 x 19 x 19 cm, posicionados com
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Antes de serem
utilizados, os tijolos serdo umedecidos, evitando que estes absorvam a agua da
argamassa de assentamento. As fiadas serdo alinhadas e aprumadas,
podendo as juntas apresentarem espessura maxima de 1,5 cm. Nos vaos das
portas e janelas serdo executadas vergas transpassando a alvenaria em no
minimo 30 cm para cada lado. As contravergas serdo executadas em todas as
janelas.

PISO: Em todos os comodos sera executado o assentamento do piso com
revestimento ceramico. Em todo perimetro da unidade habitacional devera ser
executada calgada com 50 cm de largura. Obrigat6rio piso e rodapé em toda a
unidade, incluindo o hall e as areas de circulagao interna. O revestimento deve
ser em ceramica esmaltada PEI 4, com indice de absorcéo inferior a 10% e
desnivel maximo de 15 mm. Para areas molhaveis, o coeficiente de atrito
dinamico deve ser superior a 0,4. As cotas dos pisos serao superiores a cota da
calcada ao redor da casa.

FORRO: O forro da edificacdo sera em PVC.

COBERTURA: A cobertura sera com estrutura de madeira tratada com pintura
imunizante composta por ripas, caibros, tercas e tesouras com 2 aguas e telha
ceramica capa-canal com inclinagao de 30%. Devera ser realizada a amarragao
de 3 fiadas de telhas dos beirais de 60 cm.

REVESTIMENTO: As paredes internas e externas da edificagdo receberao
revestimento de chapisco, emboco e reboco. As paredes dos banheiros
receberao revestimento ceramico do piso ao forro na area do box de chuveiro.
As demais paredes do banheiro, assim como a da cozinha e lavanderia
receberdo revestimento ceramico com 1,5m de altura. Nas areas com
revestimento ceramico, sera executada argamassa trago 1:2:8, com preparo
mecanico, aplicado manualmente. As paredes externas, sobre chapisco, serdao
feitas com massa unica em argamassa com trago 1:2:8.
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ESQUADRIAS E FERRAGENS: As portas externas de acesso (sala e cozinha)
serdo metalicas. As portas internas da edificacdo serdo de madeira. Todas as
portas deverao respeitar as dimensdes do projeto, com véo livre entre batentes
de 0,80 x 2,10 m. As janelas deverdo ser metalicas, de preferéncia com
veneziana nos dormitorios. Os vidros utilizados nas janelas serdo transparentes
e lisos, com espessura de no minimo 4 mm. Todas as portas deverao conter
magcanetas de alavanca entre 0,90 me 1,10 m.

PINTURA: As paredes internas e externas serdo previamente lixadas, depois
sera aplicado selador acrilico, em seguida pintadas com tinta latex acrilica
standard.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS: Para atender a demanda de consumo
de agua fria conforme calculo, sera instalado um reservatério de polietileno
com capacidade de 500L para cada unidade. As tubulagbes de esgoto seguirao
o sistema proposto pelo projeto de instalagdes hidrossanitarias. Havera um
conjunto de tratamento de esgoto para cada unidade (previsto somente em
projeto). No ponto do chuveiro, devera ser instalado pressurizador, conforme
especificacao de projeto, para garantir a pressdo minima de 1,20mca.

INSTALACOES ELETRICAS: As instalacdes elétricas obedecerdo as normas
da ABNT e da concessionaria de energia local. Os quadros de distribuicdo
internos possuirao circuitos separados, sendo estes divididos entre iluminagao,
tomadas, tomadas especiais e chuveiro.

SERVICOS FINAIS: Ap6s a conclusdo dos servigos, a obra sera limpa, os
entulhos totalmente removidos, em perfeitas condi¢cdes para receber o Habite-
se.

Jussara-ba, 12 de setembro de 2025.

David Edson Martins Rocha
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000057529
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CA, A N A Quadro de Composigao do BDI
a

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
039026/2025 Prefeitura Municipal de Jussara-BA

N° OPERAGAO
039026/2025

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

CONSTRUGAO DE HABITAGAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS / Provisdo de unidades habitacionais através do MCMV FNHIS, no municipio

de Jussara-BA

Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 60,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 4,30%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,00%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00%
Tributos (Contribuigéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acordao TCU) BDI PAD | 22,96%

- Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BDI = (1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-1SS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 60%, com a

respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observagdes:
Jussara-BA sabado, 1 de novembro de 2025
Local Data

Devid Edson Martins Rocha
Engennheire Civil
CREABA- 3000037329

Responsavel Técnico

Nome: David Edson Martins Rocha
CREA/CAU: 3000057529

ART/RRT: BA20251226406

BDI 2

PMv3.16



b A
CAILX COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE __ COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
TR CPU-01 FORNECIMENTO E INSTALA(;I-\O DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSAO: 220V -
(PEE PRESSAO MINIMA: 0.7MCA / PRESSAO MAXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAIDA 1/2")
PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSAO: 220V - PRESSAO MINIMA: 0,7MCA /

Cotagio 01 PRESSAO MAXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAIDA 1/2") UN 1
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5

INCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, M DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENT!
Composi¢do 96556_ADP-01 KONC . 8 RCK20 ACOMIUSOIDEUERICA CA @ S © M3
E ACABAMENTO.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,19
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,938
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,598
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,071
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,598
INCRETAGEM DE BL! DE COROAMENT! VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, M DE
Composigiio 96555_ADP-01 CONC G 0CO DE CORO. 0 OU VIG , FCK 20 , COM USO M3
JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,16
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,101
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,34
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,882
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,425
INCRETAGEM DE VI E ES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE E COM BALDE!
Composi¢do 103682_ADP-01 SONC g P LGEIIES I " A OIDELSIECO! S M3
EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,249
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,942
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,407
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,571
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,19
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100

SINAPI-1 34492 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103

INCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, M DE BALDES - LANCAMENT!
Composi¢do 103669_ADP-01 CONC . SHRELSHD ACONIUSD S CA © M3

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,417
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,042
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,377
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100
SINAPI-1 34492 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SEM E! RAMENTO, PE-DIREITO SIMPLE.
Composi¢do 92463_ADP-01 O S 0 See SO ® @8 % M2
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES.
FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17

SINAPI 92265 MM. AF_09/2020 M2 0,236
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,884
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,162

SINAPI-1 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) KG 0,049

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,328
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
SINAPI-1 2692 AGUA L 0,01
IXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRI DE HIDROMETRO - FORNECIMENTO E
Composigio 104994_ppp-01 | N 0D CLELEENTNE CO 0 OMEORNEC ® UN
INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,721

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,721

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contelido sob responsabilidade do usuario




FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
ARGAMIASSA TRACU T:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MIEDIA UMITDA] PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87367 AF_08/2019 M3 0,0033
CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E
Cotagdo 45115 ACESSOS PARA A INSTALACAO UN 1
Composicdo 93674_ADP-01 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325
Cotagdo 44091 DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A UN 1
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
SINAPI-I 1571 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 2
~ SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO]
Composigao 91947_ADP-01 / ( ) UN
PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE
SINAPI-I 38099 TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) UN 1
SINAPI-I 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1
C icd 102198 ADP-01 PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO EM MADEIRA. M2
SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4597
Cotagédo 43940 FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA L 0,1002
SINAPI-I 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4
A QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
Composigao 101873_ADP-01 UN
L - INSTALACAO.
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7811
SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7811
ARGAMIASSA TRACU I:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MIEDIA UMITDA] PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
SINAPI 87367 AF_08/2019 M3 0,0117
Cotagédo 43893 SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES UN 1
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA
SINAPI-I 39805 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UN 1
Composicdo CPU-02 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
Composi¢do 97096_ADP-01 ! ! M3
posic: - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587 DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,049
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586 DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,053
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,411
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100
SINAPI-I 34492 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,06
Composicdo 4030_ADP-01 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2
SINAPI-I 4030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO M2 1
Composicdo 4654 Locac&o de container - AlImoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 MES
Cotagdo 4299 Aluguel de container - AlImoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m MES 1
Composigio 9416 Instalahgﬁo provisdria t.ie energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive UN
fornecimento do medidor
nstalacao provisoria de energia eletrica, aerea, trifasica, em poste g exclusive
fornecimento do medidor
Cotagdo 9416 UN 1
30/01/2026 e X
Data Responsavel Técnico: David Edson Martins Rocha
CREA/CAU: 3000057529

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contelido sob responsabilidade do usuario
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RELATORIO FOTOGRAFICO

CONSTRUGAO DE HABITAGAO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRAO
POPULAR
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O presente relatério fotografico tem como objetivo registrar, de forma
detalhada e sistematica, a area destinada a construcdo da Habitacdo de
Interesse Social — HIS, padrdo popular, no Municipio de Jussara — BA. As
imagens apresentadas evidenciam as condigdes atuais do terreno, o entorno
imediato, as vias de acesso, bem como aspectos relevantes que possam

influenciar diretamente no desenvolvimento da obra.

Este levantamento visual possibilita acompanhar o estagio inicial do
empreendimento, identificar possiveis limitagdes, riscos ou pontos criticos, além
de subsidiar a tomada de decisdes técnicas e fornecer elementos de referéncia
para analises futuras quanto a evolugdo da construgdo. A documentacao
fotografica foi realizada de maneira criteriosa, contemplando a topografia do
local, a existéncia de vegetacao, edificagbes vizinhas, infraestrutura disponivel,
areas de circulagdo e demais caracteristicas que contribuem para uma visao

ampla e completa do espaco antes do inicio das intervengdes.

Dessa forma, o presente relatério constitui-se em uma ferramenta
fundamental para o acompanhamento técnico da obra, promovendo
transparéncia, fortalecendo o processo de fiscalizacéo e servindo como suporte
visual a todos os profissionais envolvidos. Além disso, representa uma base
comparativa importante para monitorar o andamento da construcéo e verificar a
conformidade das etapas até a conclusao das unidades habitacionais destinadas
a populacao beneficiaria.
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Figura 2
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Figura 4
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Figura 6
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David Edson Martins Rocha
Engenheiro Civil
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MAPA DE LOCALIZAGAO PARA IMPLEMENTAGAO DE CASAS
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MAPA DE LOCALIZAGAO PARA IMPLEMENTAGAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO DE JU

Coordenadas
Latitude: -11.051562"
Longitude: -41.875492°

SSARA-BAHIA

Legenda
# iREA
¥ AREAPARAIMPLANTAGAO
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Coordenadas

Latitude: -11.051562°
Longitude: -41.975492°

Area Total do terreno: 4.264 m?

Jussara-ba, 11 de setembro de 2025.

-l David Edson Martins Rocha

Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000057529



