



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PRESIDENTE DUTRA BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									-	
1.			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS EM LED EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-BA					-	-	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
-	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00		BDI 1	-	-	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	-	
-	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00		BDI 1	-	-	RA
1.3.			ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL					-	-	
-	MERCADO	008	POSTES DT 1000/18, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	6,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	5,76		BDI 1	-	-	RA
-	MERCADO	009	PACK DE LUMINARIA COM 20 REFLETORES DE LED TOTALIZANDO 2000 W	UND	24,00		BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	6386	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm)	UND	6,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	750,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180,00		BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00		BDI 1	-	-	RA
1.4.			SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	-	
-	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	540,00		BDI 1	-	-	RA
-	ORSE	3245	Fornecimento de braço para luminária padrão energisa 1 3/4 x 3,00 m	UN	165,00		BDI 1	-	-	RA
-	MERCADO	007	POSTE DT 600/12, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF PRESIDENTE DUTRA BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									-

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRESIDENTE DUTRA BA
Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026
Data


Rogério Kaique C. A. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000088713

Responsável Técnico
Nome: ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA
CREA/CAU: 3000088713
ART/RRT: 0

RECURSO
←



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESID	APELIDO EMPREENDIMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇ	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	--	--	------------------------

**CRONOGRAMA DEVE SER PREENCHIDO POR
EVENTOS**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ	-	% Período:	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:												
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-	% Período:												
1.3.	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	-	% Período:												
1.4.	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	% Período:												
Total: R\$ 0,00															
			%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Período:	Repasse:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acumulado:	%:		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		Repasse:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENTE DUTRA BA

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data

Rogério Kaique C. A. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000088713

Responsável Técnico

Nome: **ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA**

CREA/CAU: **3000088713**

ART/RRT:

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

PRESIDENTE DUTRA BA

Local

segunda-feira, 11 de maio de 2026

Data


Rogério Kaique C. A. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000088713

Responsável Técnico

Nome: ROGERIO KAIQUE CASTRO AMARAL SILVA

CREA/CAU: 3000088713

ART/RRT: 0



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
Rua Vitor Barreto, nº01, Tel.: (0800) 3640-1010/1011 -
CNPJ: 13.717.730/0001-39
www.presidentedutra.ba.gov.br



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA-BA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS EM LED EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA-BA	BDI Geral: 24,03%	Encargo Social Mensalista: 72,85%	Data: -
Bancos: SINAPI 02/2026 E ORSE 02/2026		Encargo Social Horista: 117,73%	Revisão: 00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÃO DESONERADO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	11,08%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	2,28%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,08%	9,07%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	49,01%	18,72%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,70%	5,04%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,99%	2,25%
C4	Depósito Recisão sem justa causa	2,86%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,42%
C	Total	13,28%	9,99%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,04%	6,89%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%
D	Total	18,64%	7,34%
TOTAL (A+B+C+D)		117,73%	72,85%

FONTE:

1. SINAPI - Encargos Sociais a partir de JANEIRO 2026.

NOTAS:

1. Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.

Rogério Kaique C. A. Silva
Engenheiro Civil
CREA-BA: 3000088713