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TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA
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DECLARACOES E JUSTIFICATIVAS TECNICAS

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classificacdo como obra ou servigco de engenharia

O objeto da presente licitacao constitui (x ) OBRA /( ) SERVICO DE ENGENHARIA,
em conformidade com projetos, memorial descritivo e planilhas orcamentarias sob a
seguinte justificativa:

A classificacdo de um contrato como obra ou servico de engenharia no contexto da
Controladoria-Geral da Unido (CGU) e da Advocacia-Geral da Unido (AGU) no Brasil
segue algumas diretrizes especificas. Essas diretrizes sdo estabelecidas pela
legislacdo brasileira de licitacdes e contratos, em especial a Lei 14.133/2021.

De acordo com o Manual de Obras e Servicos de Engenharia: Fundamentos da
Licitacdo e Contratacdo, € descrito que “Em se tratando de alteracéo significativa,
autbnoma e independente, estar-se-4 adiante de obra de engenharia”.

O Art. 6°, Paragrafo Xl da Lei 14.133/2021 — obra: toda atividade estabelecida, por
forca de lei, como privativa das profissbes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de acbes que,
agregadas, formam um todo que inova o0 espaco fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel,

1.2. Classificacdo como servico comum ou especial
O servico de engenharia objeto da presente licitacao € (x) COMUM / ( ) ESPECIAL,
sob a seguinte justificativa:

O objeto desta licitacdo ndo se enquadra como servi¢co de engenharia, sim como obra
comum de engenharia. A referida obra justifica-se pela necessidade da realizacao de
praca, proposicdo de novos usos e promocdo de acessibilidade e garantia de
seguranca, bem estar e conforto aos usuarios do espaco. O projeto atende as
exigéncias da legislacdo. As atividades envolvidas para a execucao da Obras de
Construcao de Praca da Rua de Brotas (Praca ao lado da Igreja Matriz), constantes
no presente processo necessitam de participacdo e acompanhamento de profissional
legalmente habilitado, conforme disposto na lei federal n® 5.194/66, principalmente
dadas as condi¢Oes de execuc¢ao dos servigcos, observando os conceitos definidos do
item 3.2 (Construir) da OT-IBR 02/2009, enquadrando como obra de engenharia.
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2. REGIMES DE EXECUCAO
Para a execucdao indireta do objeto, sera adotado o seguinte regime, de acordo com a
justificativa abaixo:

(x) empreitada por preco unitario
) empreitada por preco global
empreitada integral
contratacao por tarefa
contratacao integrada
contratacao semi-integrada

AN AN AN AN N/
N/ N’ N N N

fornecimento e prestacdo de servi¢co associado

O regime de empreitada por preco unitario € definido na Nova Lei de Licitagdes como
regime de contratacdo da execucao da obra ou do servico em que o preco é fixado
por unidade determinada. A remuneracgdo da contratada é estabelecida em face dos
servicos efetivamente executados, de modo que o0s contratantes ndo assumem
grandes riscos em relacéo as diferencas de estimativas de quantitativos.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral,
o Projeto Basico ( ) DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas
relevantes dos servicos relativos a presente contratacao, segundo as diretrizes do
Acorddo n. 1.977/2013-Plenario TCU, adotando os parametros descritos no
documento abaixo identificado.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global / empreitada integral,
o Projeto Basico () NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas
relevantes dos servicos relativos a presente contratacdo, sob a seguinte justificativa:

N&o sera utilizada a empreitada por global / empreitada integral.

3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO E COMPROVA(;AO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA

No presente feito, o ( X ) Projeto Basico / documentos técnicos foram elaborados por
profissional habilitado de ( x ) engenharia, ( x ) arquitetura ou () técnico industrial,
comaemissdoda(x)ART,( x )RRTou( ) TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico / documentos técnicos tenham sido
elaborados por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial,
( ) NAO houve a emisséo da ART, RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:
Fora emitida Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
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No presente feito, o Projeto Basico / documentos técnicos NAO foram elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na
seguinte justificativa:

Os documentos técnicos foram elaborados por profissional habilitado de engenharia.

4. DEFINICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitagao:

( ) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, 8§ 2°, da Lei n.
14.133, de 2021;

(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de
referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados a construcéo civil,

( ) FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia
do SINAPI para determinados itens do orgcamento, conforme justificativa do relatério
técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos
recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no
SINAPI,

( ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, §
2°, da Lein. 14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

( ) utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso
(citar as fontes e justificar a pertinéncia técnica da op¢ao):

( ) contratacbes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado
o indice de atualizacédo de precos correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar
as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos autos):

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento
(apresentar justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orcamento da presente obra ou servico:
(X) foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) (X) planilha(s) analitica(s)
( ) NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s)
analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentarias:
(X) consta nos autos.
() NAO consta nos autos.
Na presente licitacéo:
(X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
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6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacao:

() foram adotadas apenas composi¢des de custos unitarios oriundas do SINAPI,
sem adaptacoes;

( ) foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do
Decreto n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

(X) foram adotadas composicdes “préoprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos
termos do art. 23, 8§ 2° da Lei n. 14.133, de 2021, as quais foram devidamente
juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orgamento de referéncia da presente licitagcdo, os custos diretos ( ) compreendem
apenas 0s componentes de preco que podem ser devidamente identificados,
quantificados e mensurados na planilha orcamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administracéo local:

( ) observa os parametros do Acérdédo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

( ) adota o parametro do ( ) 1° quartil ou ( ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com
as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi
adotado o médio:

() adota percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto
licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacédo ao cronograma fisico-financeiro:

( ) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao
de administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, refletindo
adequadamente a evolucao da execuc¢do da obra, ao invés de reproduzir percentuais
fixos.

(X) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos,
incluindo os de administracao local, para cada periodo de execuc¢do contratual, sob a
seguinte justificativa:

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitacao:

(X) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e
(X) SERVICOS.

( ) NAO foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:
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9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS
ou (X) NAO DESONERADOS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a
Administragdo, conforme simulacéo juntada aos autos:

Itens Siglas Adcl:/toado Situagdo | 1° Quartil | Médio 3° Quartil
Administragéo Central AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicao Previdenci:c'\ria sobre a Receita CPRB 0,00% oK 0,00% 4.50% 4.50%
Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo)
?F%'r;ﬁ?i iii‘;zz;a%ou) BDIPAD | 23,38% oK 19,60% | 20,97% | 24,23%

Anexo: Relatorio Técnico Circunstanciado justificando a adogao do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
v
gDipaD = (IFAC+S+R+G)*(1+DF)*(1+)
(1-CP-ISS)

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: (X) observa os parametros do Acordao
n. 2.622, de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI
contemplado no Aco6rddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado
0 médio:

O 1° quartil atende os custos, sem gerar 6nus para a administracdo, bem como nao
gera 6nus para a contratada, visto que ha um histérico de obras bem sucedidas no
municipio adotando o 1° quartil (percentual minimo de BDI).

Administracdo central: ( X ) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Seguro e garantia: ( X ) 1° quartil ou () quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Risco: ( X ) 1° quartil ou () quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Despesa financeira: ( X) 1° quartil ou () quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Lucro: ( X)) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em raz&o das peculiaridades do objeto licitado,
foram adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas
técnicas abaixo apresentadas:

N&o foram adotados percentuais superiores ao 3° quartil
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11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Na presente licitacdo, ( ) SERA ou (X) NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os
custos dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

( ) foram observados os parametros do Acordao n. 2.622/2013 - Plenario do TCU,;

( ) foi adotado o pardmetro do ( ) 1° quartil ou ( ) médio ou ( ) 3° quatrtil, de acordo
com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi
adotado o médio:

() foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razéo das peculiaridades do
objeto licitado, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORAC}AO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

(X) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o
cronograma fisico-financeiro:

(X) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos
pregos propostos pelos licitantes.

() NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos
pregos propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO

( ) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos
e divulgados com o edital da licitacao;

(X) NAO FORAM elaborados o0s projetos executivos, sendo tal atribuicdo
expressamente repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha
orcamentdaria elaborada. Nessa hipotese, (X) ATESTO que o projeto basico e o0s
demais documentos técnicos da licitacdo possuem nivel de detalhamento adequado
e suficiente para permitir a elaboracéo dos projetos executivos pela contratada.

14. QUALIFICAGCAO TECNICA
Registro da empresa no conselho profissional
Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA
elouao( ) CAU elou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:
Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagao:
(X) serdo exigidas comprovacdes de capacidade técnico-operacional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:
( ) SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados,
correspondentes aos seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo do objeto:
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Descricao Unid. Qtd.

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO,
ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS  UN 2
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 45

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, M2 70
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Possibilidade de somatério de atestados

Na presente licitagdo, sera (X) ACEITO ou () VEDADO o somatorio de atestados
de capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos
demandados, com base na seguinte justificativa técnica:

Capacidade técnico-profissional

Na presente licitacao:

() NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem
executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Descricao Unid

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO,
H=9M, EXCLUSIVE LUMINARIAS, SEM LAMPADAS - FORNECIMENTO  UN
E INSTALACAO. AF_11/2019

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2
AF_10/2022

( ) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos
documentos de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Exigéncias de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
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Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacéo de instalacdes, aparelhamento :
ou pessoal técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizacdo de vistoria sera () FACULTATIVA ou (X)
OBRIGATORIA, e o licitante (X) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado
de vistoria pela declaragcdo de pleno conhecimento das condigbes de execucéo do
objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

16. SUBCONTRATACAO
O 6rgéo assessorado (X) NAO ADMITIU ou ( ) ADMITIU a subcontratagéo parcial na
presente licitacdo, sob as seguintes condic¢des e justificativas técnicas:

17. DEFINIC}AO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LiQUIDO
MINIMO

Na presente licitacéio, sera exigida a comprovacéo de () CAPITAL MINIMO ou ( X)
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de (10) por cento sobre o valor total
estimado da contratacdo.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

( ) PERMITIDA a participagéo de consorcios. (Nao é necesséario justificar)

(X) VEDADA a participacéo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de
cooperativas, com base na seguinte justificativa:

20. GARANTIA DA EXECUQAO
Na presente licitagdo, serd (X) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de
garantia de execucao contratual, com base na seguinte justificativa:

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts.
5° e 11, IV, da Lei n. 14.133, de 2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas
guando do planejamento de obras e servi¢cos de engenharia:

(X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacao ao
objeto da contratacéo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da
contratada, e/ou requisito de habilitacdo/qualificacéo previsto em lei especial

(X) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater
competitivo do certame;

(X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949, de 2009 e
Lein. 13.146, de 2015); e
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(X) verificar o alinhamento da contratacdo com o Plano de Gestdo de Logistica
Sustentavel.

Nesta licitagdo, 0 Orgdo assessorado entendeu que 0S servicos objeto desta
contratacdo ndo se sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as
especificacdes de sustentabilidade restringem indevidamente a competicdo em dado
mercado, sob a seguinte justificativa:

Salinas da Margarida, 05 de janeiro de 2024

MAELLY CRISTINA SANTOS DOS REIS
Engenheira Civil - CREA BA 051991330-2
Matricula 9669
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