

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Jiquiriçá
Prefeitura Municipal de Jiquiriçá
Concorrência por Menor Preço - CR-010/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ - BA, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROPOSTA Nº 039140/2025, DESCRITOS NESTE INSTRUMENTO DE PROJETO BÁSICO, SEGUNDO O REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.	R\$ 2.732.943,60	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/12/2025 - 09:06	Edital.pdf
16/12/2025 - 09:08	Anexos.pdf
18/02/2026 - 09:28	PARECER TECNICO MCMV_CE_010.2025_JIQUIRIÇÁ.pdf
09/03/2026 - 09:40	PARECER CONTA&#769;BIL BDI - JIQUIRIC&#807;A.pdf
23/03/2026 - 09:40	Diligencia Licitação adequação indice pis cofins.pdf
30/03/2026 - 13:47	PARECER TÉCNICO MCMV_CE_010.2025_JIQUIRIÇÁ - Proposta Basfre.pdf
30/03/2026 - 13:47	Diligencia Licitação adequação indice pis cofins 03.pdf
30/03/2026 - 15:09	PARECER TÉCNICO MCMV_CE_010.2025_JIQUIRIÇÁ_HABILITAÇÃO - Basfre.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
28/01/2026 - 10:08:46	Documentos solicitados para o processo CR-010/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/01/2026 - 11:57:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/02/2026 - 09:31:59	Documentos solicitados para o processo CR-010/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/02/2026 - 11:26:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2026 - 09:43:59	Documentos solicitados para o processo CR-010/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/03/2026 - 11:37:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 10:00:19	Documentos solicitados para o processo CR-010/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 15:01:02	Documentos solicitados para o processo CR-010/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 15:02:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 15:11:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CR-010/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



23/03/2026 - 15:18:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CR-010/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 15:18:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CR-010/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/03/2026 - 15:19:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CR-010/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 14:21:32	Documentos solicitados para o processo CR-010/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CR-010/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/03/2026 - 14:28:46		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CR-010/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE JQUIRIÇÁ – BA, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROPOSTA Nº 039140/2025, descritos neste instrumento de projeto básico, segundo o regime de execução de empreitada por preço global.	CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	N/C	N/C	2.690.000,00	1	2.690.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE JQUIRIÇÁ – BA, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROPOSTA Nº 039140/2025, descritos neste instrumento de projeto básico, segundo o regime de execução de empreitada por preço global.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	26.157.090/0001-12	26/01/2026 - 08:35:35	N/C	N/C	1	R\$2.700.000,00	R\$ 2.700.000,00	Não
CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04.032.302/0001-00	27/01/2026 - 14:46:27	N/C	N/C	1	R\$2.732.943,60	R\$ 2.732.943,60	Não
SEAL CONSTRUÇOES AVALIAÇOES E PROJETOS LTDA	31.497.575/0001-95	27/01/2026 - 15:21:57	N/C	N/C	1	R\$2.732.000,00	R\$ 2.732.000,00	Sim
DUPLO ENGENHARIA LTDA	02.127.958/0001-73	27/01/2026 - 15:41:02	N/C	N/C	1	R\$2.732.943,60	R\$ 2.732.943,60	Sim
CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	26.440.658/0001-08	27/01/2026 - 17:11:43	N/C	N/C	1	R\$2.732.609,11	R\$ 2.732.609,11	Sim
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.491.677/0001-02	28/01/2026 - 09:02:49	N/C	N/C	1	R\$2.732.943,60	R\$ 2.732.943,60	Não
CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	13.438.063/0001-76	28/01/2026 - 09:13:25	N/C	N/C	1	R\$2.732.943,60	R\$ 2.732.943,60	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.491.677/0001-02	60 dias
CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	26.440.658/0001-08	60 dias
SEAL CONSTRUÇOES AVALIAÇOES E PROJETOS LTDA	31.497.575/0001-95	60 dias
DUPLO ENGENHARIA LTDA	02.127.958/0001-73	60 dias
CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	13.438.063/0001-76	60 dias
CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	04.032.302/0001-00	60 dias
3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	26.157.090/0001-12	60 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE JQUIRIÇÁ – BA, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROPOSTA Nº 039140/2025, descritos neste instrumento de projeto básico, segundo o regime de execução de empreitada por preço global.

Data	Valor	CNPJ	Situação
26/01/2026 - 08:35:35	2.700.000,00 (proposta)	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Em conformidade com o parecer técnico anexado foi verificado que a empresa arrematante, não foi apresentado as planilhas de composições unitárias conforme o item 27.2 18/02/2026 09:31:12
27/01/2026 - 14:46:27	2.732.943,60 (proposta)	04.032.302/0001-00 - CONTRATTU' S SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido
27/01/2026 - 15:21:57	2.732.000,00 (proposta)	31.497.575/0001-95 - SEAL CONSTRUÇOES AVALIAÇOES E PROJETOS LTDA	Válido
27/01/2026 - 15:41:02	2.732.943,60 (proposta)	02.127.958/0001-73 - DUPLO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante desclassificado em razão do não envio da diligência solicitada no prazo determinado e por solicitação da mesma declinando do processo por fatos supervenientes 23/03/2026 12:02:06
27/01/2026 - 17:11:43	2.732.609,11 (proposta)	26.440.658/0001-08 - CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	Válido
28/01/2026 - 09:02:49	2.732.943,60 (proposta)	22.491.677/0001-02 - PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:13:25	2.732.943,60 (proposta)	13.438.063/0001-76 - CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:41:08	2.713.812,99	22.491.677/0001-02 - PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:42:54	2.690.000,00	26.440.658/0001-08 - CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	Válido
28/01/2026 - 09:46:17	2.699.000,00	02.127.958/0001-73 - DUPLO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante desclassificado em razão do não envio da diligência solicitada no prazo determinado e por solicitação da mesma declinando do processo por fatos supervenientes 23/03/2026 12:02:06
28/01/2026 - 09:51:16	2.699.500,00	13.438.063/0001-76 - CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/01/2026 - 09:57:57	2.698.500,00	13.438.063/0001-76 - CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	Válido



28/01/2026 - 09:59:21	2.596.296,42	02.127.958/0001-73 - DUPLO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante desclassificado em razão do não envio da diligência solicitada no prazo determinado e por solicitação da mesma declinando do processo por fatos supervenientes 23/03/2026 12:02:06
28/01/2026 - 10:00:11	2.257.760,00	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Em conformidade com o parecer técnico anexado foi verificado que a empresa arrematante, não foi apresentado as planilhas de composições unitárias conforme o item 27.2 18/02/2026 09:31:12
28/01/2026 - 10:01:14	2.700.000,01	04.032.302/0001-00 - CONTRATTU' S SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	28/01/2026 - 11:57:07	26.157.090/0001-12 - 3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	ORÇAMENTO FINAL_JIQUIRIÇÁ.pdf
0001	18/02/2026 - 11:26:58	02.127.958/0001-73 - DUPLO ENGENHARIA LTDA	CE010.2025 - DUPLO - JIQUIRIÇÁ - PRE - Ass.pdf
0001	09/03/2026 - 11:37:18	02.127.958/0001-73 - DUPLO ENGENHARIA LTDA	CE010.2025 - DUPLO - JIQUIRIÇÁ - DILIGÊNCIA - Ass.pdf
0001	23/03/2026 - 15:02:38	26.440.658/0001-08 - CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	PROPOSTA.rar
0001	23/03/2026 - 15:11:08	26.440.658/0001-08 - CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	TECNICA.rar
0001	23/03/2026 - 15:18:38	26.440.658/0001-08 - CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	ECONOMICO.FINANCEIRA.rar
0001	23/03/2026 - 15:18:49	26.440.658/0001-08 - CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	JURIDICA.rar
0001	23/03/2026 - 15:19:56	26.440.658/0001-08 - CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	FISCAL E TRABALHISTA.rar
0001	30/03/2026 - 14:28:46	26.440.658/0001-08 - CONSTRUTORA BASFRE EIRELI	HABILITAÇÃO.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
23/03/2026 - 12:02:06	DUPLO ENGENHARIA LTDA	02.127.958/0001-73	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ – BA, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROPOSTA Nº 039140/2025, descritos neste instrumento de projeto básico, segundo o regime de execução de empreitada por preço global.
Licitante desclassificado em razão do não envio da diligência solicitada no prazo determinado e por solicitação da mesma declinando do processo por fatos supervenientes			
18/02/2026 - 09:31:12	3 RAMOS CONSTRUÇÕES LTDA	26.157.090/0001-12	Item 0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ – BA, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROPOSTA Nº 039140/2025, descritos neste instrumento de projeto básico, segundo o regime de execução de empreitada por preço global.
Em conformidade com o parecer técnico anexado foi verificado que a empresa arrematante, não foi apresentado as planilhas de composições unitárias conforme o item 27.2			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/03/2026 - 15:20	02/04/2026 - 23:59	08/04/2026 - 23:59

0001 - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO MUNICÍPIO DE JIQUIRIÇÁ – BA, ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, PROPOSTA Nº 039140/2025, descritos neste instrumento de projeto básico, segundo o regime de execução de empreitada por preço global.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
02127958000173 - DUPLO ENGENHARIA LTDA	30/03/2026 - 14:16:46	Manifestamos intenção de recurso com fulcro no artigo Art. 165, I, PAR 1º da Lei 14.133 de 2021.	Deferido



Chat

Data	Apelido	Frase
16/12/2025 - 09:08:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Anexos.pdf) em 16/12/2025 às 09:08.
28/01/2026 - 09:40:00	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/01/2026 - 09:40:10	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/01/2026 - 09:40:10	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
28/01/2026 - 09:40:10	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
28/01/2026 - 09:40:10	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
28/01/2026 - 09:40:12	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/01/2026 - 09:40:12	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/01/2026 - 09:55:14	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
28/01/2026 - 09:58:59	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 28/01/2026 às 10:04:00.
28/01/2026 - 10:04:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 28/01/2026 às 10:04:00.
28/01/2026 - 10:04:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
28/01/2026 - 10:04:21	Sistema	O item 0001 teve como arrematante 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 2.257.760,00.
28/01/2026 - 10:05:47	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:07 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 - 10:08:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:09 do dia 28/01/2026.
28/01/2026 - 10:08:46	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta realinhada no prazo determinado
28/01/2026 - 11:57:07	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/01/2026 - 13:28:40	Agente de Contratação	Neste momento iremos suspender o processo para análise técnica da proposta apresentada, informaremos no chat com antecedência mínima de 24 horas o retorno da sessão
11/02/2026 - 15:49:09	Agente de Contratação	Senhores licitantes, iremos dar continuidade ao processo amanhã dia 12/02 às 14:00hs
11/02/2026 - 15:50:45	Agente de Contratação	Senhores licitantes favor desconsiderar a mensagem anterior, ainda não foi concluída a análise da proposta da licitante arrematante
13/02/2026 - 15:56:16	Agente de Contratação	Boa tarde em instantes iremos dar continuidade ao processo quarta feira dia 18/02 às 09:30 hs
18/02/2026 - 09:28:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO MCMV_CE_010.2025_JIQUIRICHÁ.pdf) em 18/02/2026 às 09:28.
18/02/2026 - 09:31:12	Sistema	O fornecedor 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
18/02/2026 - 09:31:12	Sistema	Motivo: Em conformidade com o parecer técnico anexado foi verificado que a empresa arrematante, não foi apresentado as planilhas de composições unitárias conforme o item 27.2
18/02/2026 - 09:31:12	Sistema	O fornecedor 3 RAMOS CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/02/2026 - 09:31:12	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DUPLO ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 2.596.296,42.
18/02/2026 - 09:31:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:32 do dia 18/02/2026.
18/02/2026 - 09:31:59	Sistema	Motivo: Solicitamos realinhada no prazo determinado
18/02/2026 - 10:09:23	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezado Sr. agente de contratação, bom dia!
18/02/2026 - 10:11:50	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Com fulcro no item 26.7 É facultado o Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. Somado a isso, gentileza levar em consideração que hoje é quarta feira cinzas, e apesar de não ser feriado, repartições públicas e o setor privado costumam a retornar o trabalho após as 14h.
18/02/2026 - 10:12:35	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Por essa razão, solicito de vossa senhoria dilação do prazo levando em consideração os pontos levantados.
18/02/2026 - 10:56:13	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezado Sr. agente de contratação, solicito manifestação de vossa senhoria sobre nosso pedido
18/02/2026 - 11:26:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/02/2026 - 14:24:12	Agente de Contratação	Neste momento iremos suspender o processo para análise técnica da proposta apresentada, informaremos no chat com antecedência mínima de 24 horas o retorno da sessão
06/03/2026 - 09:28:43	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, iremos dar continuidade ao processo segunda feira dia 09/03 às 09:30hs
09/03/2026 - 09:38:21	Agente de Contratação	Bom dia
09/03/2026 - 09:38:49	Agente de Contratação	Estaremos dando continuidade ao processo
09/03/2026 - 09:40:14	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CONTÁBIL BDI - JIQUIRIÇA.pdf) em 09/03/2026 às 09:40.
09/03/2026 - 09:43:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:44 do dia 09/03/2026.
09/03/2026 - 09:43:59	Sistema	Motivo: Em conformidade com o parecer contábil anexado ao processo solicitamos das devidas correções, em relação a à ausência de demonstração do custo da Contribuição Previdenciária Patronal (INSS Patronal + RAT/FAP); e à obrigatoriedade de retenção previdenciária na fonte (11%) pelo Município contratante.



09/03/2026 - 10:03:52	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezada Sr. agente de contratação, bom dia!
09/03/2026 - 10:05:09	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Aqui em Salvador está chovendo muito, causando instabilidade nas redes de energia e internet. Por essa razão, para podermos responder com a precisão característica da nossa empresa, solicito prorrogação do prazo.
09/03/2026 - 10:59:13	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezado Sr. agente de contratação, com o máximo respeito, mas ao analisar a diligência verificamos que não faz o menor sentido tudo que foi informado ali. Me parece que isso tem mais a ver com outros do que realmente a nossa qualificação.
09/03/2026 - 11:37:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/03/2026 - 13:19:49	Agente de Contratação	Neste momento suspenderemos o processo para análise técnica contábil da defesa apresentada, informaremos no chat da plataforma com antecedência mínima de 24 horas o retorno da sessão
20/03/2026 - 11:24:21	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, daremos continuidade ao processo segunda feira dia, 23 de março de 2026 as 10:00 horas da manhã
23/03/2026 - 09:40:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligencia Licitação adequação indice pis cofins.pdf) em 23/03/2026 às 09:40.
23/03/2026 - 10:00:19	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 10:00:19	Sistema	Motivo: Em conformidade com o parecer contábil em anexo informamos a necessidade de adequação dos percentuais de PIS e COFINS do BDI apresentado para os percentuais corretos em conformidade com o porte empresarial da referida empresa.
23/03/2026 - 10:56:46	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezado Sr. agente de contratação, bom dia! Em atendimento ao vosso chamamento, foram feitas as devidas adequações. Desde já no colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos
23/03/2026 - 10:57:46	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Prezado Sr. agente de contratação, favor desconsiderar a mensagem anterior.
23/03/2026 - 10:59:22	F. DUPLO ENGENHARIA LTDA	Documentação Item 0001: Por motivos de fatos supervenientes, declinamos da licitação em voga. Desta forma, não cumprimos com o solicitado, desistindo assim desse pleito
23/03/2026 - 12:02:06	Sistema	O fornecedor DUPLO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
23/03/2026 - 12:02:06	Sistema	Motivo: Licitante desclassificado em razão do não envio da diligência solicitada no prazo determinado e por solicitação da mesma declinando do processo por fatos supervenientes
23/03/2026 - 12:02:06	Sistema	O fornecedor DUPLO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/03/2026 - 12:02:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA BASFRE EIRELI com lance de R\$ 2.690.000,00.
23/03/2026 - 12:02:25	Agente de Contratação	Retornaremos com o processo a tarde as 15:00 horas
23/03/2026 - 15:01:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 23/03/2026.
23/03/2026 - 15:01:02	Sistema	Motivo: Solicitamos proposta de preços no prazo determinado
23/03/2026 - 15:02:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/03/2026 - 15:11:08	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/03/2026 - 15:18:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/03/2026 - 15:18:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/03/2026 - 15:19:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/03/2026 - 15:23:25	Agente de Contratação	Após decorrido o prazo, suspenderemos o processo para análise técnica da proposta de preços, informaremos no chat da plataforma com antecedência mínima de 24 horas a data e horário de retorno da sessão
27/03/2026 - 11:43:26	Agente de Contratação	Bom dia, retornaremos com o processo Segunda Feira dia 30/03/2026 as 14:00hs
30/03/2026 - 13:47:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO MCMV_CE_010.2025_JIQUIRICA - Proposta Basfre.pdf) em 30/03/2026 às 13:47.
30/03/2026 - 13:47:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligencia Licitação adequação indice pis cofins 03.pdf) em 30/03/2026 às 13:47.
30/03/2026 - 14:00:50	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA BASFRE EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
30/03/2026 - 14:10:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/03/2026 às 14:20.
30/03/2026 - 14:16:46	Sistema	O fornecedor DUPLO ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
30/03/2026 - 14:21:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 30/03/2026.
30/03/2026 - 14:21:32	Sistema	Motivo: Solicitamos documentos de habilitação no prazo determinado
30/03/2026 - 14:28:46	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/03/2026 - 15:09:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO MCMV_CE_010.2025_JIQUIRICA_HABILITAÇÃO - Basfre.pdf) em 30/03/2026 às 15:09.
30/03/2026 - 15:10:12	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA BASFRE EIRELI no item 0001.
30/03/2026 - 15:10:12	Sistema	Motivo: Documentação anexada e analisada
30/03/2026 - 15:10:25	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA BASFRE EIRELI.
30/03/2026 - 15:10:29	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
30/03/2026 - 15:10:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/03/2026 às 15:20.
30/03/2026 - 15:21:05	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 02/04/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 08/04/2026 às 23:59.
06/04/2026 - 09:02:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/04/2026 - 15:31:43	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por LUCAS LEAL DOS SANTOS BARRETO.



Leonardo dos Santos Reis
Agente de Contratação

LUCAS LEAL DOS SANTOS BARRETO
Autoridade Competente

ANTONIO EDSON OLIVEIRA SANTOS
Apoio

GELZANIA SILVA DE SANTANA
Apoio

JOSEMEIRE BITENCOURT DOS SANTOS
Apoio

