CONCORRENCIA ELETRONICA N° 016/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 143/2026 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2026
MODALIDADE - CONCORRENCIA ELETRONICA
TI1P O - MENOR PRECO POR ITEM

OBJETO: Contfratacdo de empresas de engenharia para execu¢cdo de obras de reforma
de trés campos society, localizados nas comunidades de Sodrel@ndia, Lagoa do Barro e
Pintada, no Municipio de Ipupiara/BA, conforme especificacdes técnicas, planilhas
orcamentdrias, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projetos anexos.

TIPO DE LICITACAO e REGIME DE EXECUCAO: Menor Preco POR ITEM/ Execucgdo indireta por
empreitada por prego GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

INICIO DA SESSAO: 30 DE NOVEMBRO DE 2026 &s 09:00 horas.

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13 DE NOVEMBRO DE 2026.

LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 30 DE NOVEMBRO DE 2026 as 09:00 horas.
REGENCIA LEGAL: Lei Federal n° 14.133/2021, Lei Complementar n°. 123/06 e suas
alteracoes.

LOCAL: A Sessdo Publica serd realizada no site www. licitanet.com.br.

PREAMBULO

O municipio de Ipupiara-BA, por meio do (a) Agente de Contratacdo, torna publico que
realizard licitacdo na modalidade de Concorréncia, tipo Menor Prego por ltem, a se
processar de forma ELETRONICA atfravés do site www licitanet.com.br ., regida pela Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, Lei Complementar n° 123/2006, e demais legislacdes
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital.

Na hipdtese de decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a
realizacdo desta licitacdo na data mencionada acima, o evento serd automaticamente
transferido para o primeiro dia Ufil subsequente, no mesmo hordrio, independentemente
de nova comunicacdo.

Somente poderdo participar da Sessdo Publica, etapa de lances, as empresas que
apresentarem Propostas através do site descrito acima.

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresas de engenharia para execucdo de obras de reforma de trés
campos society, localizados nas comunidades de Sodreldndia, Lagoa do Barro e Pintada,
no Municipio de Ipupiara/BA, conforme especificacdes técnicas, planilhas orcamentdrias,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projetos anexos
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2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO ORGCAMENTO.

2.1. O critério de julgamento serd por MENOR PRECO ITEM;

2.2. Para os servicos e parcelas cujas composicoes sejam homogéneas e cujos custos
ndo estejam sujeitos a piso legal ou coletivo individualizado, os licitantes deverdo observar
a distribuicdo uniforme do percentual global de reducdo indicado na planilha do edital. A
regra ndo incidird mecanicamente sobre saldrio, adicional, encargo ou beneficio
trabalhista que constitua parcela auténoma e cujo valor minimo decorra de lei ou do
instrumento coletivo efetivamente aplicdvel. Nessa hipdtese, o licitante deverd manter a
parcela protegida e demonstrar que a diferenca econdmica foi absorvida nas demais
parcelas da composicdo, sem majoracdo do valor global ofertado e sem violacdo dos
limites unitarios mdaximos;

23. O modo de disputa serd ABERTO;

24. O valorestimado dalicitacdo é de RS 455.965,79 (quatrocentos e cinquenta e cinco
mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1. As despesas decorrentes desta confratacdo correrdo por conta da Lei Orcamentaria
do Municipio de lpupiara/BA, d conta da seguinte programacdo financeira.

DESCRICAO CcODIGO NOMENCLATURA
ORGAO 0250000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ, ESPORTES E LAZER
CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE E
PROJETO/ATIVIDADE 1.003 QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE E ZONA RURAL
ELEMENTO DE DESPESA 4.4,90.51.00 Obras e Instalacdes
1500 / 1754
FONTE DE RECURSOS 1540 / 1541
1542 / 1543

4. DA DISPONIBILIZAGCAO DO EDITAL:
4.1. Os documentos que integram o Edital poderdo ser consultados na plataforma
www licitanet.com.br e portal da Transparéncia do Municipio de lpupiara

5. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO:

5.1. A impugnacdo ao edital deverd ser redlizada exclusivamente pela forma

elefrénica através do site www licitanet.com.br .

5.2. Apresentada a impugnacdo, a mesma serd respondida a interessada, dando-se

publicidade na Plataforma do licitanet, consoante preceitua o pardgrafo Unico do art. 164

da lein® 14.133/2021;

5.3. Compete d empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos

e documentacdo correspondente, de modo a poder apresentar, por escrito, todas as

divergéncias, duvidas ou erros porventura encontrados, para a devida correcdo ou

esclarecimentos, até 03 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do certame, conforme

disposicdo elencada no art. 164 da Lein® 14.133/2021;

5.4. O setor de Llicitacdes responderd, oficialmente, as questdes pertinentes que Ihe
C® IPUPIARA

UMA NOVA HISTORI

Q@ Praca Santos Dumont, 101
3 Fone: (77)8156-3024 @ E-mail: prefeitura@ipupiara.ba.gov.br CNPJ:13.798.384/0001-81




forem formuladas, disponibilizando as questdées com as respectivas respostas na Plataforma
LICITANET

6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET:

6.1. O credenciamento dar-se-& pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e infransferivel, para acesso ao Portal: www licitanet.com.br.

6.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: www licitanet.com.br ., também
deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacdo;

6.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal

do Licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacoes

inerentes ao certame na forma eletrénica;

6.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,

incluindo qualguer tfransacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo

cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

7. DA PARTICIPACAO NO CERTAME
7.1. Poderd participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida
no Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacdo e de senha, cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condicoes deste Edital;

7.2. Nd&o poderdo participar direta ou indiretfamente desta licitacdo, os interessados que
se enquadrarem em uma ou mais das situacoes a seguir:

7.2.1. Que ndo atendam das condi¢cdes deste Edital e seus anexos;

7.2.2. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.3. Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133/2021;
7.2.4. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolucdo ou liquidacdo;

7.2.5. Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na
formada legislacdo vigente;

7.2.6. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acorddo n°® 746/2014-TCU-Plendrio);

7.2.7. Instituicoes sem fins lucrativos;

7.2.8. Pessoa fisica, em qualquer hipdtese;

7.3. A participagdo na presente licitagdo implica a aceitagdo plena e irrevogdavel de
todos os termos, cldusulas e condigoes constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade
pela fidelidade e legitimidade das informagoes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

P IPUPIARA

MA NOVA HISTORIA

Q@ Praca Santos Dumont, 101
3 Fone: (77)8156-3024 @ E-mail: prefeitura@ipupiara.ba.gov.br CNPJ:13.798.384/0001-81


http://www.licitanet.com.br/
http://www.licitanet.com.br/

8. DA DISPUTA E DA CONDUGCAO DO CERTAME
8.1. Os frabalhos serdo conduzidos pelo (a) Agente de Contratacdo designado,
mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte
endereco eletronico: www.licitanet.com.br.A operacionalidade do certame se fard por
meio do Portal: www licitanet.com.br /, junto ao qual as Licitantes deverdo informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instrucdes detalhadas para sua
correta utilizacdo;
8.2. A participacdo nalicitacdo, na forma eletrénica, se dard por meio da digitacdo da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao portal
www licitanet.com.br ., e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, observados data e hordrio estabelecidos neste Edital;
8.3. O encaminhamento da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento
as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante serd responsdvel por todas
as fransacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como
firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances;
8.4. Caberd ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica do certame Eletrénico, ficando responsdavel pelo dnus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservéncia de qualquer mensagem emitida pelo sistema
eletrbnico ou de sua desconexdo;
8.5. Se ocorrer a desconexdo do (a) Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de
lances, e o sistema eletrbnico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo
sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;
8.6. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do
certame Eletronico serd suspensa e terd reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicacdo expressa do (a) Agente de
Contratacdo aos participantes, no sitio eletrébnico:ww licitanet.com.br .
8.7. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irrepardvel ruptura no certame,
ou quando, apds uma desconexdo superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo
razodvel, o processo de formulacdo de lances, a sessdo do certame Eletrénico serd
definitivamente interrompida, o que acarretard, consequentemente, a renovacdo do
procedimento, inclusive com nova publicacdo do aviso;
8.8. No caso de desconexdo apenas do Licitante, este deverd de imediato, sob sua
inteira responsabilidade, providenciar sua conexdo ao sistema eletréonico;
8.9. Durante asessdo publica, a comunicacdo entre o (a) Agente de Contratacdo e os
Licitantes ocorrerd exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo
préprio do sistema eletrénico. Ndo serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio
telefénico ou e-mail;
8.10. O (a) Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas e
desclassificard, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital;
8.11. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances;
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8.12. A desclassificacdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no
sistema eletrbnico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

9. DO ENVIO DA PROPOSTA INICIAL
9.1. A participacdo no certame Eletrénico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPQOSTA, no valor total do item pretendido;
9.2. Apds a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial
com o valor na Moeda Real, MENOR PRECO, até uma hora antes da data e hora marcadas
para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico -
www licitanet.com.br . - quando, entdo, encerrar-se-d, automaticamente, a fase de
recebimento de propostas;
9.3. As propostas devem possuir prazo de validade de minimo 60 (sessenta) dias, a
contar da data da data de abertura das propostas de precos;
9.4. No momento do envio da proposta o Licitante deverd declarar por meio do sistema
eletrbnico em campo especifico, devendo também apresentar, se convocado para
enfrega de documentos impressos, as seguintes declaracoes:
9.4.1. Que estd ciente com as condicdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como
de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital e que sua
proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério;
9.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no
presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;
9.4.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/2021, que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nGo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal;
9.44. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando frabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll, do
art. 5° da Constituicdo Federal;
9.4.5. Que aceita as condicdes estipuladas neste Edital; que executard os servicos de
acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de
loupiara/BA que obedecerd as ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de
lpupiara/BA, durante a execucdo dos servicos e que entre seus diretores, gerentes, sdcios
e demais profissionais ndo figuram servidores ou dirigentes de érgdo ou entidade da
Prefeitura Municipal de Ipupiara/BA;
9.5. As declaracdes mencionadas nos subitens anteriores serdo visualizadas pelo (q)
Agente de Confratacdo, na fase de habilitacdo, quando serdo anexadas aos autos do
processo, Ndo havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.
9.6. Nos casos de emissdo de declaracdo falsa, a empresa Licitante estard sujeita a
tipificacdo no crime de falsidade ideoldgica, prevista no arfigo 299 do Cddigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E (DOS CRIMES EM LICITACOES E
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lein® 14.133/2021, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as sancoes previstas no presente Edital.

9.7. Até a abertura da sessdo, o Licitante poderd retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada.

9.8. Ao cadastrar sua proposta no sitio do www.licitanet.com.br ., o Licitante deverd
fazer a descricdo detalhada do objeto, referente ao (s) item (ns) pretendido (s).

9.9. A gpresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente
das condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo
destas pelo proponente.

9.10. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insandveis e que
apresentem valores unitdrios e totais maiores que os valores referenciais da Administracdo.
9.11. O menor preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro,
omiss@o ou qualquer outro pretexto.

9.12. A omissdo de qualguer despesa necessdria ao perfeito cumprimento do objeto
deste certame serd interpretada como ndo existente ou j& incluida no preco, ndo
podendo o Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessdo publica.

9.13. A proposta da licitante deverd considerar a tributacdo que efetivamente incidird
durante a execucdo do contrato.

9.14. Qualqguer elemento que possa identificar o Licitante importard na desclassificacdo
da proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

9.15. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

9.16. Quaisquer fributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados
ou omitidos da Proposta de Precos serdo considerados como inclusos nos precos, ndo
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer titulo, devendo, o contrato
ser executado sem quaisquer dnus adicionais para a Prefeitura Municipal de Ipupiara/BA
9.17. As propostas de precos deverdo conter oferta firme e precisa, sem alternativas de
preco ou qualquer outra condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
9.18. Erros no preenchimento da planilha e na composicdo do BDI ndo sGdo motivos
suficientes para a desclassificacdo de propostas, quando estes puderem ser reajustados
sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado, e desde que se comprove que estes
s@o suficientes para arcar com todos os custos da contfratacdo.

9.19. Serd exigida das empresas licitantes garantia da proposta no valor de 1% (um por
cento) do valor estimado do item objeto da contratagdo conforme § 1° do Art. 58, da Lei
14.133/2021, podendo as empresas optarem por uma das seguintes modalidades, na
forma do art. 96, § 1°, da Lei n° 14.133/2021: caugdo em dinheiro, que devera ser recolhida
em favor da Prefeitura Municipal de Ipupiara - BA, através de depésito identificado na
conta bancdria: Banco do Brasil (Banco -001), Agéncia 4538-1, Conta Corrente 21000-5,
favorecido: P M | A TRIBUTOS; titulos da divida pUblica, seguro garantia, fianga bancdria ou
titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico.
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9.19.1. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagao.

10. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIACAO

10.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances
publicos, sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do hordrio e o valor registrado de cada lance;

10.2. Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes serdo informacdes, em tempo real, do
valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo do ofertante;
10.3. Serd permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances infermedidrios durante a
disputa. Ser@o considerados infermedidrios os lances que forem iguais ou superiores ao
menor ofertado, mas inferiores ao Ultimo lance dado pelo préprio licitante, e registrado no
sistema eletrénico pela propria Licitante;

10.4. NG&o poderd haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessdo,
sujeitando-se a Licitante desistente s sancdes previstas neste Edital;

10.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo poderd excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel;

10.6. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta deverd ser de 100,00 (cem reais).

10.7. Serd adotado para o envio de lances na Concorréncia Elefrénica o modo de
disputa ABERTO que ferd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.

10.7.1 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios

10.7.2 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
pUblica encerrar-se-& automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacdo;

10.7.3 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o (a) Agente de Contratacdo (),
poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
10.7.4 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermedidrios.

10.8. No caso de existir a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
neste momento, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

10.8.1. Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado
verificard se ocorreu empate ficto previsto no § 2° do artigo 44 da Lei Complementar n°
123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno
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porte, que preencham as condicdes estabelecidas, com valores até 10% (dez por cento)
acima do melhor preco ofertado. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de
pequeno porte que preencha as condicdes serd convocada e poderd apresentar
proposta de preco inferior dquela, a primeira classificada no prazo de 05 (cinco) minutos,
sob pena de preclusdo.

10.8.2. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as
condicoes estabelecidas convocada ndo exerca o beneficio de ofertar preco inferior &
primeira classificada ou ndo o faca no tempo estabelecido, o sistema automaticamente
convocard as ME/EPP remanescentes que, porventura, se engquadrem na hipdtese do
empate ficto, na ordem classificatéria, para exercicio do mesmo direito, sucessivamente,
se for o caso.

10.9. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14,133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo & classificacdo;

b) avaliacdo do desempenho confratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos em Lei.

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de frabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgdos de controle.

10.10. Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, serd assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

10.10.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado da Bahia;

10.10.2. empresas brasileiras;

10.10.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

10.10.4. caso as regras previstas no art. 60 da Lei 14.133/2021, e as previstas nesta Secdo
ndo solucionem o empate, serd realizado sorteio.

10.10.4.1. Caso as regras previstas no art. 60 da Lei n° 14.133/2021 e as previstas nesta
Secdo ndo solucionem o empate, serd realizado sorteio.

10.10.4.2. O sorteio serd operacionalizado automaticamente pelo sistema eletrdnico
utilizado para a conducdo do certame, imediatamente apds verificado o empate e
esgotados os demais critérios de desempate previstos.

10.10.4.3. O resultado do sorteio serd registrado em ata e divulgado a todos os
participantes em tempo real na sala virtual da sessdo publica, sendo considerado como
critério final de desempate.

10.10.4.4. O (a) Pregoeiro (a) anunciard o vencedor apds o encerramento da etapa de
lances e a decisdo acerca da aceitacdo do lance.
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10.11. O ssistema verificard a proposta arrematante e o Agente de Contfratacdo anunciard
o lance vencedor apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica e decisdo
acerca da aceitacdo do lance de MENOR PRECO.
10.12. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracdo.

10.12.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

10.12.2. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério.
10.13. Serd vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PRECO.
10.14. O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado no item que,
no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds
a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessdrios a confirmagcdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o (a) Agente de Contratacdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende d&s condicdes de
participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo
correlata e do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo.
11.2. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver
menor preco) com os requisitos do instrumento convocatério, serd desclassificada caso:
11.2.1 Contenha vicios insandveis;
11.2.2 NGo obedeca as especificacdes técnicas pormenorizadas no instrumento
convocatorio.
11.2.3 Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do
orcamento estimado para a contratacdo;
11.24 NG&o tenha sua exequibiidade demonstrada, quando exigido pela
Administracdo Publica;
11.2.5 Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatdrio, desde que insandvel.
11.3 O (a) Agente de Contratacdo poderd realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada;
11.3.1. No regime de empreitada por preco global, a caracterizacdo do sobrepreco
observard os critérios previstos na Lei n° 14.133/2021, considerando o valor global
estimado da contratacdo e, quando aplicdvel, os custos unitdrios relevantes
constantes da planilha orcamentdria.
11.4 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
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(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme disposto no
art. 59 § 4° da Lei14.133/2021;

11.5 Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente &
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis, conforme disposto no art. 59 § 5°da Leil14.133/2021;

11.6 A Administracdo conferird ao Licitante a oportunidade de demonsfrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os precos
unitdrios relevantes;

11.7 Na hipdtese acima, o Licitante deverd demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdes do valor global;

11.8 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrébnico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo,
bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos precos unitdrios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, confratacdo semi-infegrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

11.8.1 As planilhas constantes deverdo ser apresentadas com arredondamento de
2 (duas) casas decimais utilizando a formula “ARRED"”, tanto no preco unitdrio quanto no
preco fotal.

11.8.2 A planilha orcamentdria deverd ser elaborada conforme modelo fornecido,
contendo todos os itens previstos no orcamento base da contratacdo, com descricdo dos
servicos, unidades de medida, quantidades, precos unitdrios e totais, subtotais por etapa
e valor global do item;

11.8.3 O cronograma fisico-financeiro deverd apresentar a previsdo de execucdo
de todos os servicos do item correspondente em periodos mensais, com percentuais e
valores, demonstrando a sequéncia executiva, caminho critico, interdependéncias entre
atividades e distribuicdo adequada dos servicos ao longo do prazo previsto, respeitando
o fluxo de desembolso mdaximo estabelecido pela Administracdo;

11.8.4 A composicdo detalhada do BDI deverd discriminar todos os custos indiretos
e lucro, incluindo administracdo central, seguros, garantias, riscos, despesas financeiras e
tributos (PIS, COFINS, ISS), apresentando percentuais e memaria de cdiculo que evidencie
a metodologia utilizada, observando os limites estabelecidos pelo TCU para cada item;

11.8.5 As composicoes de precos unitdrios deverdo ser apresentadas para todos os
itens da planilha orcamentdria, com detalhamento de mdo de obra, materiais e
equipamentos, incluindo quantidades, unidades, precos unitdrios, subtotais e total,
demonstrando a formacdo do preco proposto para cada servico;

11.8.6 A licitante deverd apresentar declaracdo expressa informando seu regime
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tributdrio e confirmando a inclusdo de todos os tributos, encargos e demais custos
incidentes na composicdo dos precos ofertados, bem como o atendimento a legislacdo
tributdria vigente;

11.8.7 A relacdo de equipamentos e recursos minimos deverd indicar todos os
veiculos, mdquinas, equipamentos, ferramentas e EPIs necessdrios d execugcdo dos
servicos, com suas especificacdes técnicas, quantidades e condicdes de disponibilizacdo.

11.8.8 O detalhamento dos encargos sociais deverd apresentar todos os itens e
percentuais de encargos considerados, divididos nos grupos A (encargos sociais bdsicos),
B (encargos referentes a tempo ndo trabalhado), C (encargos referentes a rescisdo) e D
(reincidéncias), indicando a metodologia de cdlculo e base legal utilizada;

11.9 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacdo;
11.9.1.0 qjuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substéncia das propostas;
11.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.
11.10 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da
drea especializada no objeto.
11.11 Para fins de andlise da proposta, o licitante provisoriamente vencedor deverd
encaminhar sua proposta ajustada em formato PDF e em planilha editavel (Excel), de
forma completa e detalhada, possibilitando a adequada verificagdo dos valores,
composicoes e demais elementos que a integram.
11.12 Poderdo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato,
por despacho fundamentado, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo
de oufras sancdes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou sé
conhecidos apds o julgamento da licitacdo que desabonem sua idoneidade ou
capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

12. DA HABILITAGAO

12.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos
para fins de habilitacdo, nos termos dos art. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.2. Os documentos exigidos para habilitagao serao enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 2h (duas horas) apds a solicitacdo, podendo ser prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagao feita ao (a) pregoeiro (a);

12.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por copia.
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13. DOS RECURSOS

13.1. A inferposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observard o disposto no
art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021;

13.2. O prazo recursal € de 3 (frés) dias Uteis, contados da data de infimagcdo ou de
lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

13.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclus@o;

13.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da infencdo de recorrer serd de até 10 (dez) minutfos.
13.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de infimagdo
ou de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitacéo;

Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso serd dirigido d autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso, 3 (trés) dias Uteis,
e terd inicio imediatamente ao término do prazo para interpor recurso, em consondncia
com o preceito no §4° do art. 165 da Lei 14.133/2021;

E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses;
Caso o (a) Agente de Contratacdo ndo exerca juizo de retratacdo, a questdo serd
apreciada pela Autoridade Competente para no prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, §2° da Lei n°
14.133/2021;

13.3.4.0 recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente;

13.3.5. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento;

13.3.5.Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e
expiram exclusivamente em dia de expediente no dmbito do Municipio.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
14.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo enfregar
qualguer documento que ftenha sido solicitado pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo durante o certame;
14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:
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. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacdo;
. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
. deixar de apresentar amostra; ou
apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
con’rro’rogoo quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;
h. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo
i. fraudar alicitacdo
j. comportar-se de modo inidbéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
l. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
m. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
n. praficar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo
0. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
14.2. Com fulcro na Lein® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
14.2.1. adverténcia;
14.2.2. multq;
14.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
14.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.
14.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:
14.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
14.3.3. as circunst@ncias agravantes ou atenuantes;
14.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
14.3.5.a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgdos de conftrole.
14.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo mdximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacdo oficial.
14.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e 14.1.2.3, a multa serd de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.
14.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 14.1.2.4, 14.1.2.5, 14.1.2.6, 14.1.2.7 e 14.1.2.8, a
multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

S0 Q0 TQ
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14.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e confratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

14.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

14.7. A sancdo de impedimento de licitar e confratar serd aplicada ao responsdvel em
decorréncia das infragcoes administrativas relacionadas nos itens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e 14.1.2.3,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsdvel
de licitar e confratar no dmbito da Administracdo PUblica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo mdximo de 3 (trés) anos.
14.8. Poderd ser aplicada ao responsdvel a sancdo de declaragcdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 14.1.2.4,
14.1.2.5,14.1.2.6, 14.1.2.7 € 14.1.2.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos
itens 14.1.2.1, 14.1.2.2 e 14.1.2.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que
a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcdo observard o prazo previsto
no art. 156, §5°, da Lein.° 14.133/2021.

14.9. A apuracdo de responsabilidade relacionadas das sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard
ainstauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissGo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estdveis, que avaliard fatos e circunst@ncias conhecidos e
infimard o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

14.10. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo,
o qual serd dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo
a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.11. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da infimagdo, e decidido no prazo mdximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

14.12. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.13. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1.2. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.
15.1.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o hordrio de Brasilia - DF.
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15.1.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito a contratacdo;
15.1.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagcdo;
15.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos,
independentemente da conduc¢do ou do resultado do processo licitatorio;
15.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-& o dia
do inicio e incluir-se-& o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracdo.
15.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.
15.5. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.
15.6. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
Il.  ANEXO Il - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR
. ANEXO Il - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITACAO
IV.  ANEXO IV - DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DAS CONDICOES DO
EDITAL E DA CONTRATACAO.

V.  ANEXO V — MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;

VI.  ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO

VIl.  ANEXO VIl - PROJETO BASICO

lpupiara, Bahia, 13 de novembro de 2026.

Vitor Leite Aimeida
Agente de Contratacdo
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ANEXO |

| TERMO DE REFERENCIA |

| 1. OBJETO E PRAZO DO CONTRATO. |
1.1 Contratacdo de empresas de engenharia para execucdo de obras de reforma de frés
campos society, localizados nas comunidades de Sodrel@ndia, Lagoa do Barro e Pintada,
no Municipio de Ipupiara/BA, conforme especificacdes técnicas, planilhas orcamentarias,
memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e projetos anexos:

Item Descricdo Und Qid | Valor estimado

Execucdo de obra de reforma do campo society da comunidade de

01 Sodreléndia, no Municipio de lpupiara/BA, conforme documentacdo técnica | Obra 1 R$ 143.819,84
anexa.

02 Execucdo de pk?rg de reformo do campo society da comunlfjodle dg Lagoa do Obra ! R$ 143.819,84
Barro, no Municipio de Ipupiara/BA, conforme documentacdo técnica anexa.

03 Execuggg gle obra dg reforma do campo society da ~com,um.olcde de Pintada, Obra ! R$ 168.326,11
no Municipio de Ipupiara/BA, conforme documentacdo técnica anexa.

RS 455.965,79 (quatrocentos e
cinquenta e cinco mil,

VALOR TOTAL ESTIMADO novecentos e sessenta e cinco
reais e setenta e nove
centavos).

1.2 A natureza da contratacdo é de obra de engenharia, envolvendo a execucdo dos
servicos de reforma de trés campos society, localizados nas comunidades de Sodreléndia,
Lagoa do Barro e Pintada, no Municipio de Ipupiara/BA, em regime de empreitada por
preco global.

1.3 O quantitativo a ser contratado é de 03 (trés) unidades, correspondente a
execucdo das obras em sua totalidade, conforme pecas anexas.

1.4 A vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, em conformidade com o disposto no art. 105 da Lei n® 14.133/2021, admitida a
prorrogacdo, conforme previsto no art. 111 da referida Lei.

1.5. O para execucdo das obras, conforme cronogramaiss fisico-financeiro, serd de 02 (dois)

meses.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO |
2.1. A presente confratacdo fundamenta-se na necessidade de assegurar condicoes
adequadas de utilizagcdo, seguranca e conservacdo dos espacos publicos destinados &
pratica esportiva e recreativa no Municipio de Ipupiara/BA, especialmente nas
comunidades de Sodreldndia, Lagoa do Barro e Pintfada. Compete ao Poder Publico
[ Y PREFEITURA MUNICIPAL DE
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Municipal promover a manutencdo e a melhoria da infraestrutura esportiva, garantindo &
populacdo o acesso a ambientes apropriados ao desenvolvimento de atividades fisicas,
esportivas e de lazer, que contribuem para a promoc¢do da salde, do bem-estar e da
infegracdo social.

2.2. Atualmente, os campos society localizados nas referidas comunidades apresentam
necessidade de melhorias em suas condicdes estruturais e funcionais, demandando
infervencdes que assegurem maior seguranca, conforto e adequacdo a prdatica esportiva.
As condicdes existentes evidenciaom a necessidade de recuperacdo desses espacos, de
modo a preservar sua finalidade publica e proporcionar melhores condicdes de utilizacdo
pela populacdo, especialmente por criancas, adolescentes e jovens que participam das
atividades esportivas e recreativas desenvolvidas nas comunidades.

2.3. A auséncia de intervencdes poderd ocasionar o agravamento das condicoes de
conservacdo dos campos, comprometer a seguranca dos usudrios, limitar a realizacdo
regular de atividades esportivas e recreativas e reduzir o aproveitamento desses espacos
pela populacdo. Além disso, a continuidade dessas condicdes poderd contribuir para a
deterioracdo progressiva das instalacdes, ampliando as necessidades futuras de
manutencdo e recuperacdo, com possiveis prejuizos d adequada utilizacdo dos recursos
publicos e & oferta de espacos de convivéncia comunitdria.

2.4. Diante desse cendrio, torna-se necessdria a adocdo de medidas destinadas
recuperacdo e adequacdo da infraestrutura esportiva existente, de modo a restabelecer
condicodes satisfatdrias de seguranca, funcionalidade e utilizacdo dos campos society das
comunidades de Sodreldndia, Lagoa do Barro e Pintada. A iniciativa busca preservar o
patrimdénio publico municipal, assegurar a contfinuidade das atividades esportivas e
recreativas e atender ds necessidades da populacdo, contribuindo para a valorizagdo dos
espacos publicos, o incentivo d pratica esportiva e a melhoria da qualidade de vida nas
comunidades beneficiadas.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A solucdo proposta consiste na execucdo integral da obra de engenharia destinada
a reforma de 03 (trés) campos society, localizados nas comunidades de Sodreldndia,
Lagoa do Barro e Pintada, no Municipio de Ipupiara/BA, contemplando todos os servicos
necessdrios 4O recuperacdo e adequacdo da infraestrutura esportiva existente,
compreendendo ainstalacdo de placas de obra, execucdo de camada de regularizacdo
em pod de pedra, fornecimento e instalacdo de manta geotéxtil, implantacdo de
revestimento em grama sintética esportiva, fornecimento e instalacdo de redes de
protecdo em nylon, execucdo de sistemas de drenagem pluvial por meio de valas
drenantes, com apiloamento do fundo, utilizacdo de brita graduada simples, manta
geotéxtil e tubos de PEAD corrugados perfurados, além do fornecimento e instalacdo de
placas de inauguracdo, em conformidade com o Memorial Descritivo, projetos, planilhas
orcamentdrias e cronogramas fisico-financeiro integrantes da contratacdo.
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3.2. O ciclo de vida do objeto compreende todas as etapas necessdrias d execucdo e
enfrega dos campos society em condicdes adequadas de seguranca, funcionalidade e
utilizacdo, iniciando-se pelos servicos preliminares e preparacdo das dreas de intervencdo,
seguindo-se pela execucdo das camadas de regularizacdo em pd de pedra, instalacdo
da manta geotéxtil e implantacdo do revestimento em grama sintética esportiva, bem
como pela instalacdo das redes de protecdo e execucdo dos sistemas de drenagem
pluvial, observada a sequéncia técnica adequada & integracdo dos servicos, até a
realizacdo dos servicos finais e entrega das instalacdes reformadas. A execucdo das
etapas deverd observar os métodos construtivos e as especificacdes estabelecidas no
Memorial Descritivo, nos projetos e demais documentos técnicos da contratacdo, bem
como o cronograma fisico-financeiro aprovado, considerando as particularidades de
cada campo e a adequada coordenacdo das intervencdes nas trés comunidades.

3.3. A solucdo contempla, de forma integrada e coordenada, os seguintes grupos de
servicos, em conformidade com o Memorial Descritivo e a Planilhas Orcamentdrias:

| — Servicos iniciais, compreendendo o fornecimento e a instalacdo de placas de obra;

Il — Pavimentacdo, compreendendo a execucdo de camada de pd de pedra, instalacdo
de manta geotéxtil e fornecimento e implantacdo de grama sintética esportiva;

Il — Instalagcdo de redes de protecdo em nylon nos campos society;

IV — Drenagem pluvial, compreendendo a execucdo de valas drenantes, apiloamento do
fundo, aplicacdo de brita graduada simples, instalacdo de manta geotéxtil e
assentamento de tubos de PEAD corrugados perfurados;

V - Servicos finais, compreendendo o fornecimento e a instalacdo de placas de
inauguracado.

3.4. A obra serd executada por empresa legalmente habilitada para a execucdo do
objeto, responsdvel pelo fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas, mdo de
obra e demais insumos necessdrios A perfeita execucdo dos servicos nos trés campos
society, observando rigorosamente os projetos, o Memorial Descritivo, as planilhas
orcamentdrias, os cronogramas fisico-financeiro, as normas técnicas aplicéveis e a
legislacdo vigente.

3.5. Durante a execucdo, os servicos serdo objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e
medicoes pela Administracdo, de acordo com as etapas efetivamente executadas e os
critérios estabelecidos nos documentos da contratacdo, visando assegurar a
conformidade técnica, a qualidade e durabilidade dos servicos e materiais empregados,
a seguranca da execucdo e a enfrega dos campos society das comunidades de
Sodrelé@ndia, Lagoa do Barro e Pinfada em adequadas condicdes de conservacdo,
funcionalidade e utilizacdo pela populacdo.

|4 - REQUISITOS DA CONTRATACAO |
4.1. A confratacdo deverd atender aos requisitos técnicos, operacionais, ambientais e
administrativos estabelecidos neste Termo de Referéncia, nos projetos, no Memorial
Descritivo, nas planilhas orcamentdrias, nos cronogramas fisico-financeiros e nos demais
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documentos infegrantes da contratacdo. O objeto serd dividido em 1rés itens
independentes, correspondentes a reforma dos campos society das comunidades de
Sodrelandia, Lagoa do Barro e Pintada, no Municipio de Ipupiara/BA, cabendo a cada
contratada cumprir integralmente as obrigacdes relativas ao item ou aos itens que lhe
forem adjudicados.

4.2. Serd exigida garantia de execucdo confratual correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial de cada contrato, destinada a assegurar o cumprimento das obrigacoes
assumidas, inclusive quanto d conclusdo dos servicos e & correcdo de falhas de execucdo.
A prestacdo, a manutencdo, a complementacdo e a liberacdo da garantia observardo
os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021 e as condicdes, modalidades e prazos
estabelecidos no edital e no instrumento contfratual.

4.3. Para fins de habilitagcdo, a licitante deverd comprovar qualificacdo técnico-profissional
e técnico-operacional compativel com as caracteristicas e as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do item ou dos itens disputados, conforme as exigéncias
objetivamente definidas e as disposicdes aplicdveis dos conselhos profissionais. Também
deverdo ser atendidas as condicdes de habilitacdo juridica, fiscal, social, frabalhista e
econdmico-financeira estabelecidas no instrumento convocatdrio.

4.4, Cada confratada serd responsdvel pelo fornecimento dos materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas, mdo de obra, transporte e demais recursos necessdrios a
execucdo integral da reforma do campo correspondente ao item contratado,
compreendendo:

a) servicos iniciais, incluindo fornecimento e instalacdo de placa de obra;

b) preparacdo e regularizacdo da superficie, com aplicacdo e compactacdo da
camada de pd de pedra;

c) fornecimento e instalacdo de manta geotéxtil e grama sintética esportiva, incluindo
materiais de unido, fixacdo, preenchimento e demarcacdo;

d) fornecimento e instalacdo de redes de protecdo em nylon e respectivos elementos de
fixacdo;

e) execucdo da drenagem pluvial, com valas drenantes, apiloamento do fundo, brita
graduada simples, manta geotéxtil e tubos de PEAD corrugados perfurados, DN 100 mm;
f) servicos finais, incluindo fornecimento e instalacdo de placa de inauguracdo e enfrega
da drea de intervencdo limpa e em condicdes adequadas de utilizacdo.

4.5. A execucdo deverd observar a sequéncia construtiva, os métodos, as especificacdes
técnicas e o cronograma fisico-financeiro do respectivo campo. Quando uma mesma
empresa for contratada para mais de um item, deverd disponibilizar recursos e organizar
suas frentes de trabalho de modo a cumprir os prazos e as obrigacdes de cada obra.

4.6. A contratada deverd manter responsdvel técnico legalmente habilitado e preposto
apto a representd-la perante a Administracdo, assegurando o acompanhamento dos
servicos e o atendimento ds determinacdes da fiscalizacdo. Antes do inicio das atividades
correspondentes, deverdo ser apresentadas as Anotacdes ou o0s Registros de
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Responsabilidade Técnica — ART/RRT, conforme as aftribuicdes profissionais e o escopo dos
trabalhos.

4.7. Os materiais empregados deverdo ser novos, adequados & finalidade e atender as
especificacdes e aos requisitos de qualidade, resisténcia e durabilidade previstos na
documentacdo técnica. A contratada deverd apresentar, quando solicitado pela
fiscalizacdo, fichas técnicas, certificados, documentos de procedéncia e garantias dos
materiais e componentes, sem prejuizo das verificacdes necessdrias d sua aceitacdo.

4.8. A execucdo deverd observar critérios de sustentabilidade, responsabilidade ambiental
e seguranca do trabalho, incluindo:

a) manejo, segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo adequada dos
residuos gerados, conforme sua natureza e as exigéncias ambientais aplicdveis;

b) utilizacdo racional de dgua, energia, materiais e demais insumos, evitando desperdicios;
c) preservacdo do entorno e adocdo de medidas para controlar poeira, ruidos, dispersdo
de materiais e outros impactos decorrentes dos servicos;

d) isolamento e sinalizacdo das dreas de intervencdo, impedindo o acesso de pessoas ndo
autorizadas e protegendo a populacdo;

e) cumprimento das normas de seguranca e saude no frabalho, com fornecimento e
exigéncia de uso dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e adocdo das medidas
de protecdo coletiva necessdrias.

4.9. A contratada deverd manter registros individualizados por campo, incluindo Didrio de
Obra, registros fotograficos, documentos de medicdo e demais elementos necessdrios ao
acompanhamento da execucdo. Esses registros deverdo permitir a identificacdo dos
servicos realizados, sua localizacdo, evolucdo e conformidade com os documentos
técnicos e o cronograma fisico-financeiro.

4.10. A conclusdo de cada obra deverd compreender a retirada dos materiais excedentes
e das instalacdes provisérias, a limpeza da drea e a verificacdo das condicdes de
seguranca, acabamento e funcionamento dos componentes executados. A confratada
deverd fornecer as orientacdes de uso e manutencdo e os documentos de garantia
pertinentes, bem como corrigir as falhas identificadas pela fiscalizacdo, observados os
procedimentos de recebimento estabelecidos no edital e no contrato.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICO

5.1. O contratado serd selecionado por meio da realizacdo de processo licitatério na

modalidade concorréncia, sob a forma eletrénica.

5.2. O critério de aceitabilidade de precos serd: menor valor por item, conforme valor

estimado da contratacdo;

5.3. O modo de disputa adotado ser&é ABERTO COM OFERTA DE LANCES.

5.4. O regime de execucdo do contrato serd empreitado por preco global;

5.5. Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificard o eventual

descumprimento das condicdes para confratacdo, especialmente quanto a existéncia de

sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
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5.5.1 SICAF;

5.5.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

5.5.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

5.6 A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu
socio majoritdrio, por forca do arfigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder PUblico, inclusive por intermédio de pessoa juridica
da qual seja sécio majoritario;

5.7 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar emm nome da matriz,
e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso dagueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
mafriz;

5.8 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
cenfralizacdo do recolhimento dessas contribuicoes;

59 Para fins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os seguintes requisitos,
que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

5.10. Para fins de habilitacdo, deverd o proponente comprovar os seguintes requisitos:
5.10.1 DA HABILITACAO JURIDICA

5.10.1.1 Para comprovar habilitacdo juridica, o vencedor deverd apresentar a seguinte
documentacdo:

a. No caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b. No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

C. Inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagcdo
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;
d. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus

administradores;

e. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no

Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata

o art. 107 da Lein°® 5.764, de 1971;

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:

decreto de autorizacdo;

5.10.1.2 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
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da consolidacdo respetiva.

5.10.1.3. Documento de identidade dos socios/representantes legais.

5.10.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.10.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitacdo.

5.10.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo
conjunta expedida pela RFB/PGFN, referente a fodos os créditos tributdrios federais e a
Divida Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social.

5.10.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certiddo Negativa de
Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda
Estadual ou Certiddo de NGo Contribuinte.

5.10.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante,
mediante Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito
negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Ndo
Contribuinte.

5.10.2.5 A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverd ser atendida pela
apresentacdo da Certiddo Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de
fributos municipais da sede da licitante.

5.10.2.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por
meio de Cerfificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico — FGTS.

5.10.2.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa,
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo
VI-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
01/05/1943, e instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/2011.

5.10.2.8 Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora
do conftrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos &
sua matriz.

5.10.3. DA HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.10.3.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou
extrajudicial (Lei n® 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado
dos Ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
Certidao;

5.10.3.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005,
sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitacdo;
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5.10.3.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis dos dois Ultimos exercicios
sociais, j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses
da data de apresentacdo da proposta;

5.10.3.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis referentes ao periodo
de existéncia da sociedade;

5.10.3.2.2. E admissivel o balanco intermedidrio, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

5.10.3.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados
da ultima auditoria contdabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de
1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
6rgdo fiscalizador;

5.10.3.2.4. A comprovacdo da situacdo financeira da empresa serd constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (hum) resultantes da aplicacdo das férmulas:

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

LG = - - - = >
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC = Passivo Circulante

5.10.3.2.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade
competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 1% (um por cento) do
valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

5.10.4 DA QUALIFICAGAO TECNICA

5.10.4.1 Comprovacdo de aptiddo técnica, para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitacdo, através de atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, em nome da Empresa. Ndo serdo considerados
atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas juridicas integrantes do mesmo
grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econémica de que faca parte a
proponente.
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5.10.4.2 Certid@o de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - CREA, contendo os dados cadastrais atuais, comprovando sua
regularidade perante o referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento Contratual.
5.10.4.3. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

5.10.4.3.1. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, atestados que somados
possam comprovar a execucdo dos servicos mediante apresentacdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA daregido pertinente, nos fermos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsdvel (eis) técnico(s) que participard (do) da obra, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucdo dos servicos;

5.10.4.3.2. Os responsaveis técnicos pela execucdo do objeto deste cerftame deverdo ser,
obrigatoriamente, ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO.

5.10.4.3.3. Os responsdveis técnicos deverdo apresentar comprovacdo de aptiddo para
desempenho de atividade pertinente compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos, o objeto da licitacdo por meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) juridica
(s) de publico ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente,
acompanhado (s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, comprovando as

parcelas de maior relev@ncia técnica a seguir definidas:
ENDEREGO: | | AGENTE EXEGUTOR: | [BOH: |
SODRELANDIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA |25:Oﬁ%
N* PROGESS0 | SEL [ AGENTE FINANCEIRD: | DESONERAGAD |
a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA COM DESONERAGAD
[ BANGOS: | VALOR TOTAL DA OBRA: |
SINAPI - 0872026 - Bahiz ORSE -07/2026 - Sergipe SEINFRA 028 - Ceard

ITENS DE RELEVANCIA

Item | Codigo Banco Descrigdo Und ‘ Quant.
Item Codigo Banco Descrigdo Quant. QTDE MIiNIMA
00000008  Proprio GRAMA VERDE E BRANCA MODELO: GRAMA FIBRILADA 52MM SUPER 588,25 28312

SOCIETY POLIETILENO DE ALTA DEMSIDADE 8800 DTEX - 14 PONTOS A
CADA 10CM 100% POLIETILENO FIBRILADO DE ALTA DENSIDADE

1.3.1 1900 ORSE FORMNECIMENTO E INSTALAC.E&D DE REDE DE F‘ROTE(}.SLO EM MNYLON m* 691,15 345,57
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE

1.22 4908 ORSE PO DE PEDRA m? 55,38 27,70
142 BE396 SINAPI CONSTRU(;.EO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTA[;EO DE BRITA m?* 32,30 16,15
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF_08/2024
1.2 4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENG, RESISTENCIA A m?* 586,25 283,12
TRAQ;E.O DE S5KN/M E DEFORMAQ;&O INFERIOR A 15% (FORMECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
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ENDEREGO: | | AGENTE EXECUTOR: | Bo: |
LAGOA DO BARROD PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06%
N* PROGESSO | SEI: [ AGENTE FINANGEIRD: | DESONERAGAD |
[ PREFEITURA MUNICIFAL DE IPUFIARA COM DESONERAGAD
[ BANCOS: | |
SINAPI - 08/2026 - BahiaORSE - 07/2026 - Sergige SEINFRA 028 - Ceard

ITENS DE RELEVANCIA

Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. QTDE MINIMA
1.2.3 00000008 Proprio GRAMA VERDE E BRANCA MODELO: GRAMA FIBRILADA 52MM SUPER M= 586,25 293,12

SOCIETY POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 8500 DTEX - 14 PONTOS A
CADA 10CM 100% POLIETILENO FIBRILADO DE ALTA DENSIDADE

131 1900 ORSE FORMECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGCAO EM MYLON m* 691,15 35,57
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE

122 4508 ORSE PO DE PEDRA m® 55,39 27,70
142 96396 SINARI CONSTRUQ.&O DE BASE E SUB-BASE PARA PAVYI MENTA(;.,&O DE BRITA m* 3230 16,15
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024
121 C4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m* 586,25 28312
TRA@AO DE 55KN/M E DEFORMAQE«O INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTQO)

ENDEREGO: | AGENTE EXECUTOR: | [Bo: |

FINTADA FREFEITURA MUNICIFAL DE FUPLARA |25,08%

N*PROCESSO | SEL | AGENTE FINANCEIRO: | DESONERAGAD |

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE FUPIARA COM DESONERAGAQ

[ BANGOS: | |
|SINAPI - 0812026 - Bahia_ORSE - 0712026 - Sergipe SEINFRA 028 - Ceara

ITENS DE RELEVANCIA

Item Caodigo Banco Descrigdo Und Quant. QTDE MiNIMA.
1.23 00000008  Proprio GRAMA VERDE E BRANCA MODELC: GRAMA FIBRILADA 52MM SUPER M3 698,00 349,00

SOCIETY POLIETILEMO DE ALTA DENSIDADE 8800 DTEX - 14 PONTOS A
CADA 10CM 100% POLIETILENO FIBRILADOC DE ALTA DENSIDADE
F‘ROTE(}FAO 100% ESTABILIZADA CONTRAAGAO DOS RAIOS UV DA LUZ
SOLAR GARANTIA: ATE 04 ANOS, INCLUSOS INSUMOS DE INSTALAGAO:
COLA, TAPE, BORRACHAE Méo DE OBRA

13.1 1800 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAQ DE REDE DE PROTEGAD EM MYLON m: 811,80 405,90
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE

122 4908 ORSE PO DE PEDRA me 66,31 33,16

1.2.1 C4752  SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m: 698,00 349,00
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAQ INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO) )

142 96396 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAC DE BRITA m? 34,90 17,45

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF_08/2024

5.10.4.3.3. Os quantitativos minimos exigidos para comprovacdo da capacidade técnico-
profissional foram estabelecidos em 50% das quantidades totais previstas no projeto
executivo, em estrita observ@ncia ao artigo 67 da Lei 14.133/2021. Esta definicdo
considerou o volume significativo dos servicos, a complexidade técnica envolvida e a
necessidade de demonstracdo objetiva da expertise necessdria, sem criar restricoes
desnecessdrias O competitividade do certame.

5.10.4.3.4. Serd admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto,
comprovem a experiéncia requerida da licitante, de cada item de relevancia
operacional;
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5.10.4.3.5. Serd sempre admitida d comprovacdo de aptiddo através de certiddes ou
atestados de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior;

5.10.4.3.6. Os atestados deverdo conter as seguintes informagcdes minimas:

a) ldentificacdo da pessoa juridica emitente;

b) Nome e cargo do signatdrio;

c) Endereco completo do emitente;

d) Periodo de vigéncia do contrato;

e) Objeto contratual com quantificacdo dos servicos;

f) Outras informacdes técnicas necessdrias e suficientes para a avaliacdo das experiéncias
referenciadas pela Comissdo de Licitacdo.

5.10.4.3.7. A empresa deverd apresentar Declaracdo informando quem serd o responsavel
técnico pelos servicos;

5.10.4.3.8. O (s) responsdvel (eis) técnico (s) deverd (ao) pertencer ao quadro permanente
da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos através de
comprovacdo da disponibilidade do profissional mediante Instrumento Contratual regido
pela legislacdo civii comum, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacdo, copia atualizada da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social -CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;
5.10.4.3.9. O (s) responsdvel (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de
capacidade técnica de execucdo dos servicos com caracteristicas pertinentes e
compativeis e de complexidade tecnoldégica e operacional equivalente ao objeto desta
licitacdo, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado no CREA, acompanhado do respectivo Acervo Profissional e desde que se refira
ao objeto da presente licitacdo com finalidades administrativas e funcionais. NGo serdo
considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas juridicas
infegrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econémica
de que faca parte a proponente;

5.10.4.3.10. No decorrer da execucdo do Instrumento Contratual, se houver necessidade
de substituicdo do (s) profissional (is) indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta deverd
apresentar documentacdo comprobatdria de experiéncia equivalente ou superior do (s)
profissional (is) indicado (s), bem como, declaracdo individual autorizando sua inclusdo
como responsdvel (eis) técnico (s) e que ird (Go) participar na execucdo dos trabalhos
objeto do Instrumento Contratual, submetendo-se a aprovacdo da Administracdo;
5.10.4.3.11. A quadlificacdo técnica dos profissionais deverd estar em conformidade com a
Lei n° 5.194/1966, com a Resolucdo CONFEA n° 218/1973, a Resolucdo CONFEA n°
1.073/2016, a Resolucdo CONFEA n° 1.025/2009 e a Resolucdo CONFEA n° 1.137/2023, bem
como com as demais normas expedidas pelo Sistema CONFEA/CREA aplicdveis &
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modalidade profissional exigida, devendo ser comprovada mediante registro ativo no
CREA competente

5.10.4.4. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

5.10.4.4.1. Comprovacdo de que o licitante executou servico/obra de caracteristicas
semelhantes ao objeto da licitacdo considerando-se as parcelas de maior relevancia e os
quantitativos minimos, mediante apresentacdo de Atestado (s) de Capacidade Técnica
em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, conforme
quadro abaixo:

ENDEREGO: | | AGENTE EXEGUTOR: | [BOH: |
SODRELANDIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IFUPIARA |25,06%
N* PROGESS0 | SEL [ AGENTE FINANCEIRD: | DESONERAGAD |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA COM DESONERAGAD
[ BANCOS: | VALOR TOTAL DA OBRA: |
SINAPI - 0272026 - Bahia ORSE - 07/2026 - Sergine SEINFRA 028 - Ceara

ITENS DE RELEVANCIA

Item | Codigo Banco Descrigdo Und ‘ Quant.
Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. QTDE MiNIMA
00000008  Proprio GRAMA WVERDE E BRANCA MODELGC: GRAMA FIBRILADA 52MM SUPER 586,25 28312

SOCIETY POLIETILENO DE ALTA DEMSIDADE 8800 DTEX - 14 PONTOS A
CADA 10CM 100% POLIETILENO FIBRILADO DE ALTA DENSIDADE

1.3.1 1900 ORSE FORMECIMENTO E INSTALAGAQ DE REDE DE PROTEGAD EM MYLON m* 691,15 345,57
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE

1.22 4908 ORSE PO DE PEDRA m? 55,38 27,70
142 DE306 SINAP COMNSTRU Qﬂo DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTA(;)EO DE BRITA m?* 32,30 16,15
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF_09/2024

12.1 4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m? 586,25 293,12
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAO INFERIOR A 15% (FORMECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
ENDEREGO: | | AGENTE EXECUTOR: | BO: |
LAGOA DO BARRO PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06%
N* PROGESSO | SEL [ AGENTE FINANCEIRO: | DESONERAGAD |
[] PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPLARA COM DESONERAGAQ
| BANCOS: | |
|SINAPI - 0812026 - Bahia ORSE - 07/2025 - Sergioe SEINFRA 028 - Ceard

ITENS DE RELEVANCIA

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. QTDE MiNIMA
123 00000008  Proprio GRAMA VERDE E BRANCA MODELO: GRAMA FIBRILADA 52MM SUPER M2 556,25 293,12

SOCIETY POLIETILEMNO DE ALTA DENSIDADE 8800 DTEX - 14 PONTOS A
CADA 10CM 100% POLIETILENO FIBRILADO DE ALTA DENSIDADE

131 1900 ORSE FORMECIMENTO E INSTALAGAQ DE REDE DE PROTEGAO EM MYLON m? 691,15 345,57
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE

122 4508 ORSE PO DE PEDRA m* 55,39 2770
142 96396 SINAPI CONSTRUQ.&O DE BASE E SUB-BASE PARA PAYI MENTA(;'-FAO DE BRITA m* 3230 16,15
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024 .
121 C4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTEMCIA A m* 586 25 28312
TRA@:&O DE 55KN/M E DEFORMAQ:&O INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
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ENDEREGO: | AGENTE EXECUTOR: | |Bo: |
FINTADA PREFEITURA MUNICIPAL DE IFUPIARA |25,06%
N*PROGESSO i SEL: [ AGENTE FINANGEIRD: | DESONERAGAD |
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IFUPIARA COM DESONERAGAQ
[ BANCOS: | |
| SINAPI - 082026 - Bahia ORSE - 07/2026 - Sergipe SEINFRA 023 - Ceard
ITENS DE RELEVANCIA

ltem ‘ Codigo Banco Descrigao Und Quant. QTDE MiNIMA.
CAMPO SOCIETY PINTADA

123 00000008 Proprio GRAMA YVERDE E BRANCA MODELO: GRAMA FIBRILADA 52MM SUPER M= 698,00 349,00
SOCIETY POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 8800 DTEX - 14 PONTOS A
CADA 10CM 100% POLIETILENO FIBRILADO DE ALTA DENSIDADE
F‘ROTE(}.&O 100% ESTABILIZADA CONTRA AQﬁO DOS RAIOS UV DA LUZ
SOLAR GARAMTIA: ATE 04 ANDS, INCLUSOS INSUMOS DE INSTALA’QE!O:
COLA, TAPE, BORRACHA E MAC DE OBRA

1.3.1 1900 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGAO EM NYLON m? 811,80 405,90
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE

122 4908 ORSE PO DE PEDRA m 68,31 33,18

1.2.1 cars2 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m* 698,00 348,00
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAC INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO} )

142 96396 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA m* 34,90 17,45

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGAE
TRAMSPORTE. AF_08/2024

5.10.4.4.2. Serd admitida a apresentacdo de mais de um atestado que, em conjunto,
comprovem a experiéncia requerida da licitante. de cada item de relevancia
operacional.
5.10.4.4.3. Serd sempre admitida d comprovacdo de aptiddo através de certiddes ou
atestados de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
Ou superior.
5.10.4.4.4. Apresentar indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento
adequados e disponiveis para a readlizacdo do objeto da licitagcdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos;
5.10.4.5. Declaracoes para qualificacdo técnica:
5.10.4.5.1. Declaracdo formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessdrios
para execucdo da Obra/Servico de que tfrata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis
e em perfeitas condicdes de uso por ocasido de sua utilizacdo;
5.10.4.5.2. Declaracdo firmada pelo representante da empresa constando ter
conhecimento de todas as condicdes locais para execucdo do objeto com plena ciéncia
das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como
de todas condicdes estipuladas no Edital, Planilha Orcamentdria e PROJETO BASICO da
presente licitacdo.
5.10.4.5.3. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessdrias & comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte d contratacdo e das
correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contfratante e
local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia.
5.10.4.5.4. Entende-se, para fins deste processo licitatério, como pertencente ao quadro
.. PREFEITURA MUNICIPAL DE
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permanente: sécio, diretor, empregado, responsavel técnico e profissional contratado.
5.10.4.6 DA VISITA TECNICA:

5.10.4.6.1. CASO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE cépia do documento
comprobatdrio da Visita Técnica emitido pela PMI.

5.10.4.6.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da
vistoria.

5.10.4.6.3. CASO NAO OPTE PELA VISITA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE DECLARACAO do
Representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condi¢coes locais
para execucdo do objeto com plena ciéncia das condicdes e peculiaridades inerentes a
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que ndo utilizard
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas ou
financeiras com a confratante, bem como de todas condicdes estipuladas no Edital,
Planilha Orcamentdria e PROJETO BASICO da presente licitacdo.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO.

6.1. A execucdo do objeto ocorrerd de forma indireta, sob o regime de empreitada por
preco global por item, correspondendo cada item a reforma integral de um campo
society. Cada confratada serd responsavel pela execucdo do item ou dos itens que Ihe
forem adjudicados, observadas as condicoes deste Termo de Referéncia, do Memorial
Descritivo, dos projetos, das planilhas orcamentdrias, das composicoes de precos unitdrios,
dos cronogramas fisico-financeiros e dos demais documentos técnicos integrantes da
confratacdo.
6.1.1. O inicio dos servicos de cada campo ocorrerd mediante emissdo da respectiva
Ordem de Servico pela Administracdo, apds o cumprimento das providéncias necessdrias
ao inicio da obra, incluindo a disponibilizacdo da drea e a apresentacdo dos documentos
de responsabilidade técnica pertinentes.
6.1.2. O prazo de execucdo serd de 02 (dois) meses para cada campo society, contado
da emissdo da respectiva Ordem de Servico, conforme o cronograma fisico-financeiro
correspondente. As obras poderdo ser executadas simulfaneamente, sem vinculacdo do
inicio ou da conclusdo de um item & execucdo dos demais.
6.1.3. Caso uma mesma empresa seja confratada para mais de um item, deverd
dimensionar suas equipes, equipamentos e demais recursos para cumprir o prazo de cada
obra, observadas as respectivas Ordens de Servico e os cronogramas aprovados.
6.2. A execucdo das reformas dos campos society das comunidades de Sodreldndia,
Lagoa do Barro e Pintada, no Municipio de Ipupiara/BA, serd individualizada por item e
compreenderd os seguintes grupos de servicos, conforme as especificacdes e os
quantitativos da documentacdo técnica de cada campo:
6.2.1. Servicos iniciais
Fornecimento e instalacdo de placa de obra em chapa galvanizada, com estrutura de
madeira, sendo uma por campo, observados a drea prevista na respectiva planilha
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orcamentdria, o conteudo, o padrdo e as orientacdes fornecidos pela fiscalizacdo. A
contratada deverd providenciar a organizacdo, o isolamento e a sinalizacdo da drea de
infervencdo, assegurando condicoes adequadas para o desenvolvimento dos frabalhos.
6.2.2. Pavimentacdo

Preparacdo da base e implantacdo do revestimento esportivo, compreendendo:

a) fornecimento, espalhamento, nivelamento e compactacdo da camada de pd de
pedra, com espessura minima de 7 cm apds a compactacdo e caimento de 1% a partir
do eixo longitudinal em direcdo as laterais, assegurando superficie regular e sem
depressoes;

b) fornecimento e instalacdo de manta geotéxtil tecida, 100% polipropileno, com
resisténcia d fracdo de 55 kN/m e deformacdo inferior a 15%, posicionada sobre a camada
de pd6 de pedra;

c) fornecimento e instalacdo de grama sintética esportiva fibrilada, nas cores verde e
branca, em polietileno de alta densidade, com altura de 52 mm, titulo dos fios de 8.800
dtex, protecdo contra raios ultravioleta e demais caracteristicas estabelecidas na
documentacdo técnica;

d) execucdo das emendas com fita e adesivo apropriados, das linhas demarcatoérias
brancas e do preenchimento com areia branca fina e seca e granulos de borracha SBR
preta, conforme os consumos e procedimentos previstos no Memorial Descritivo.

A instalacdo do gramado deverd ocorrer apds a verificacdo, pela fiscalizacdo, das
condicdes da base e dos elementos de drenagem que ficardo encobertos, sem afastar a
responsabilidade da contratada pela qualidade dos servicos.

6.2.3. Redes de protecdo

Fornecimento e instalacdo de redes de protecdo em nylon, com fio de 2 mm e malha de
10 x 10 cm, fixadas com corda de polietiieno de 4 mm, observadas as dreas, as dimensdes
e as condicdes de instalacdo previstas para o respectivo campo. As redes deverdo ser
entregues devidamente fixadas e ajustadas & finalidade de protecdo da drea esportiva.

6.2.4. Drenagem pluvial

Execucdo do sistema de drenagem mediante implantacdo de valas drenantes nas laterais
do campo, observados o posicionamento, as dimensdes e as declividades definidos nos
projetos. Os servicos compreenderdo o apiloamento manual do fundo das valas, a
aplicacdo de brita graduada simples, as operacdes de carga, manobra e descarga
previstas no orcamento, a instalacdo de manta geotéxtil e o assentamento de tubos de
PEAD corrugados perfurados, DN 100 mm.

A manta geotéxtil deverd envolver o conjunto drenante conforme o detalhe construtivo.
A execucdo deverd ser coordenada com a preparacdo da base e a instalacdo do
gramado, assegurando a continuidade e o adequado funcionamento da drenagem.

6.2.5. Servicos finais
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Fornecimento e instalacdo de uma placa de inauguracdo em aluminio por campo, com
dimensdes de 0,50 x 0,70 m. O local de instalacdo e o texto serdo definidos pela Prefeitura
Municipal de Ipupiara/BA e comunicados a contratada em tempo hdbil para o
cumprimento do prazo da obra.
A conclusd@o compreenderd a limpeza da dreq, a retirada dos materiais excedentes, dos
residuos e das instalacdes provisorias, além da verificacdo das condicdes de acabamento,
seguranca e funcionamento dos componentes executados.
6.3. Os métodos construtivos, procedimentos executivos, materiais, quantitativos e padroes
de qualidade deverdo observar o Memorial Descritivo, os projetos, as especificacdes
técnicas e as demais pecas da contratacdo. Eventuais divergéncias ou omissdes
identificadas deverdo ser comunicadas a fiscalizacdo antes da execucdo do servico
afetado, para andlise e orientacdo formal da Administracdo.
6.4. Os servicos deverdo ser realizados em dias e hordrios compativeis com a natureza das
atividades, as condicdes locais e o cronograma de cada obra, observadas as restricoes
aplicaveis a geracdo de ruidos, a circulacdo de veiculos e d seguranca da populacdo. As
dreas em execucdo deverdo permanecer isoladas e sinalizadas até sua liberacdo.
6.5. A contratada deverd observar as normas ftécnicas pertinentes e as normas de
seguranca e saude no trabalho. Alteracdes de projetos, materiais, métodos executivos ou
solucoes construtivas dependerdo de prévia andlise técnica e autorizacdo formal da
Administracdo, com manifestacdo do responsdvel pelo projeto e formalizacdo contratual
guando necessdarias.
6.6. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas, insumos, fransportes e
demais recursos necessdrios d execucdo integral do item contratado serdo fornecidos pela
respectiva confratada, conforme as especificacdes e as condicdes estabelecidas na
documentacdo técnica.
6.7. A contratada serd responsavel pela disponibilizacdo e direcdo da mdo de obra, pelo
acompanhamento técnico e pelo cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e demais encargos decorrentes da execucdo
confratual.
6.8. O acompanhamento da execucdo serd individualizado por campo, mediante Didrio
de Obra, registros fotograficos, documentos de medicdo e demais elementos exigidos pela
fiscalizacdo. As medicdes e os pagamentos observardo as etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas as metas de resultado, conforme os critérios estabelecidos no
confrato para o regime de empreitada por preco global.
6.9. SerGo rejeitados os servicos, materiais ou componentes em desacordo com 0s
documentos da contratacdo e as especificacdes aplicdveis. A contratada deverd corrigir,
refazer, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas € no prazo fixado pela
fiscalizacdo, os elementos que apresentem vicios, defeitos ou desconformidades
decorrentes da execucdo ou dos materiais empregados.
6.10. A entrega e o recebimento serdo realizados independentemente para cada campo,
mediante verificacdo do cumprimento do escopo confratado e das condicdes de
seguranca, acabamento, funcionalidade e utilizacdo. A confratada deverd apresentar os
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documentos de garantia e as orientacdes de uso € manutencdo dos componentes
instalados.

6.11. A confratada responderd pela qualidade, seguranca, desempenho e durabilidade
dos servicos executados, observados os prazos e as responsabilidades aplicdveis. A
fiscalizacdo e o recebimento da obra ndo afastam sua responsabilidade pela correcdo
de vicios e defeitos, nem se confundem com a garantia de execucdo contratual.

7. RECURSOS ORGAMENTARIOS

7.1. As despesas para atender a esta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentdria propria, prevista no orcamento do Municipio para o exercicio de 2026, na
classificacdo abaixo:

DESCRICAO CcODIGO NOMENCLATURA
ORGAO 0250000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ, ESPORTES E LAZER
CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL NA SEDE E
PROJETO/ATIVIDADE 1.003 QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE E ZONA RURAL
ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.00 | Obras e Instalacdes
1500 / 1754
FONTE DE RECURSOS 1540 / 1541
1542 /1543

|7. ESTIMATIVA DOS PRECOS REFERENCIAIS

7.1. O valor total estimado da presente contratacdo é de RS 455.965,79 (quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

|8. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO.

8.1. O confrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial;

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do confrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo  tempo
correspondente, anotadas tais circunst@ncias mediante simples apostila;

8.3. As comunicagdes entre o érgdo ou entfidade e a contratada devem ser realizadas por
escrifo sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrbnica para esse fim;

8.4. O Municipio poderd convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato;

8.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
poderd convocar o representante da empresa confratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancoes aplicdveis, dentre outros;
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8.6. A Confratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo &
execucdo do objeto contratado;

8.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo 60 dias.

8.8. A Confratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro
para o exercicio da atividade;

8.9. A execucdo do contfrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do
contrato, ou pelo respectivo substituto (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput);

8.10. O fiscal do contrato acompanhard a execucdo do confrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo;

8.11. O fiscal do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas & execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio
para aregularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lein® 14.133, de 2021, art. 117,
§1°);

8.12. |dentificada qualgquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do confrato emitird
notificagcdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcdo;

8.13. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso;

8.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do
confrato;

8.15. O fiscal do confrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hdabil, o término
do confrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacdo contratual Fiscalizacdo Administrativa;

8.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuard
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

8.17. O Gestor do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostiomento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessdrio;

8.18. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administracdo;
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8.19. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas d execucdo do confrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, & autoridade superior dquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

8.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes;

8.21. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso;

8.22. O gestor do confrato deverd elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo;

8.23. O gestor do confrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao sefor de
confratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

9. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o registro préprio do fiscal de contrato
para afericGo e medicdo dos servicos, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
9.1.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou
9.1.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico,
ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
9.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos
para a avaliacdo da prestacdo dos servicos;
9.3. A afericdo da execucdo confratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios: Qualidade, execucdo do cronograma fisico, avaliacdo da execucdo conforme
projeto bdsico
9.4. Ao final de cada etapa da execucdo confratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memdria de cdlculo detalhada;
9.4.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade;
9.42. O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatdérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso;
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9.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo fiscal do
confrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de cardter técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lein® 14.133);
9.5.1. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a que
se referem a parcela a ser paga;
9.5.2. O fiscal do confrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter
técnico;
9.5.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliagcdes da execucdo do objeto e, se foro
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do conftrato;
9.5.4. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a enfrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo;
9.5.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo d fiscalizacdo
ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério;
9.5.6. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021);
9.5.7. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e d entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis;
9.5.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no fodo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades;
9.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessdrios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo;
9.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
9.7.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelo fiscal do contrato, no
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo confratado, com mencdo qao seu
desempenho na execucdo contfratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
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e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento

9.7.2. Redlizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando d CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

9.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,
com base nos relatdrios e documentagdes apresentadas; e

9.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

10.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo.

9.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensdo, qualidade
e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se @ empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento;

9.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de
cobranca;

9.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato;

9.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
10 dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo;
9.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissco;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destague do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

9.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstGncia que impeca
a liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da
situacdo, sem 6nus a contratante;
9.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou d documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021;
9.15. A CONTRATADA deverd manter as condicoes de habilitagcdo exigidas.
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9.16. Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo
ouU, N0 Mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante;

9.17. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do confratado, bem como quanto G existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios
para garantir o recebimento de seus créditos;

9.18. Persistindo a iregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias d
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa;

9.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contfrato, caso o contratado ndo
regularize sua situagdo.

9.20. O pagamento serd efetuado no prazo mdaximo de até 30 dias, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior;

9.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do INPC - indice Nacional de Precos ao
Consumidor de correcdo monetdria;

9.22. O pagamento serd realizado atraves de ordem bancdria, para credito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo confratado; Serd considerada data do
pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento;
9.23. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel;

9.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da readlizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislacdo vigente;

9.24. O confratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar;

10. DAS DISPOSICOES GERAIS

10.1 Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as especificacoes
deste Termo de Referéncia, com as normas técnicas aplicdveis e com a legislacdo vigente.
No caso de divergéncia entre este Termo de Referéncia e os documentos técnicos,
prevalecerdo estes Ultimos.

10.2 A participacdo na licitacdo implica plena aceitacdo das condicdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia e demais documentos técnicos vinculados. Os casos omissos
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serdo dirimidos pela fiscalizacdo com base nas disposicdes da legislacdo em vigor, em
especial a Lein® 14.133/2021, normas tecnicas aplicAveis e principios gerais de direito.
10.3 A Contratada deverd manter, durante toda a execucdo do contfrato, em
compatibiidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, apresentando documentacdo revalidada se, no curso
do confrato, algum documento perder a validade.

10.4 A Administracdo reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigcos
executados em desacordo com o Termo de Referéncia e demais documentos técnicos
vinculados. A presenca da fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade
ou corresponsabilidade com a Contfratada.

lpupiara/BA, 09 de novembro de 2026.

lond& Pricila Andrade Oliveira Gongalves
Secretdria Municipal de Educacdo
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ANEXO I

MODELO DECLARACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 0X/2024

Declaramos, que ndo possuimos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art.
7° da Constituicdo Federal de 1998 (Lei n°. 9.854/99).

Observacdo: Caso ndo possua aprendiz, a licitante deverd refirar a expressédo SALVO NA
CONDICAO DE APRENDIZ da declaracédo.

de de 2026.
Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Observacodes: Emitir em papel que identifique a licitante. Declaracdo a ser emitida pela
licitante.
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ANEXO Il

DECLARACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 0X/2026

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO

............................................................................ (empresa), inscrita No CNPJ N° ..ooviveeeeieen,
declara para os fins de direito, que ndo possui qualquer fato superveniente impeditivo de se
habilitar, licitar ou cadastrar, na forma do art. 14, da Lei n® 14.133/21, comprometendo-me
ainda a manter atualizado a Certiddo Negativa de Débito perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal, inclusive CNDT e FGTS.

de de 2026.
Local e data

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Obs.: A Declaragdo deverd ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO IV
CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 0X/2026

DECLARAGAO
DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ACEITACAO DAS CONDICOES DO EDITAL E DA
CONTRATACAO

1. Pelo presente, declaramos inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente
os da Lei n® 14.133/21 e suas alteracodes e as cldusulas e condicdes para a licitacdo supra,

contida neste Edital.
2. Propomos fornecer a Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXXXXX, Bahia, pelos precos

indicados na proposta em anexo, o objeto desta licitacdo, obedecendo as estipulacdes do
correspondente ato convocatdrio.

Assinatura do licitante ou representante legal

Obs.: A Declaragdao deverd ser efetuada em papel timbrado.
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ANEXO V
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA
CONCORRENCIA PUBLICA N°. XX/2026

OBJETO: Contratacdo de empresas de engenharia para execucdo de obras de reforma
de trés campos society, localizados nas comunidades de Sodrelé@ndia, Lagoa do Barro e
Pintada, no Municipio de Ipupiara/BA.

Ao Agente de Contratacdo da prefeitura Municipal de Ipupiara/BA

Atestamos para fins de participagcdo no processo licitatério na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA N°. XX/2026, que a Empresa , representada legalmente
por Sr.(a)____,portador(a) do CPFN°__,eRGN°___, abaixo firmado(a), visitou e
vistoriou os locais onde serdo prestados os servicos objeto deste Edital fendo conhecimento
de todas as condicdes locais para execucdo do objeto com plena ciéncia das condicdes
e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por
este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavencas técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas condicoes
estipuladas no Edital, Planilha Orcamentdria e Projeto Bdsico da CONCORRENCIA PUBLICA
N°. XX/2026.

lpupiara/BA,_de de 2026

Assinatura do(a) Representante da Secretaria XxXxXxxXXXXXXXXXx
XXOKXIHKKIXXKKXK

Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa
Nome: CPF: RG:
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO N° ....... /2026

Termo de Contrato de prestacdo de

servicos de engenharia n.° /2026,
Concorréncia n® /2026 para e
a empresa na forma abaixo:

O MUNICIPIO DE IPUPIARA, Estado da Bahia, pessoad juridica de Direito PUblico Interno, inscrito no
CNPJ n°. 13.798.384/0001-81 com sede na Praca Santos Dumont, 101 — Centro. Ipupiara — BA. CEP:
XXxxxx, neste ato representada pelo seu Prefeito (a) Municipal, Sr. (a) xxxxxxxxxxx, brasileiro (a),
casado (a), inscrito (a) no CPF sob 0 n® XXXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATANTE, e do

oufro lado, a empresa , com sede na , neste ato
representadd Pelo St ...veeeeviiiieiieeeeeneee, CPFN® e, ERGN® e residente a
............................. doravante denominado CONTRATADO, tem entre si justo e contratado a obra
conforme descrita no objeto, tendo em vista o que consta No Processo N° .......cocvveeeeecineeeeenn, eem

observancia as disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicdvel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA N°..../2026,
mediante as cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instfrumento € a xxooXxxxxxxxxxxx, nas condicdes estabelecidas no
Termo de Referéncia.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:

1.2.1.  ESPECIFICACOES TECNICA/TERMO DE REFEREMCIA

1.2.2. O Edital da Licitagdo;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2.5 O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados do(a)na forma do artigo
105da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo confratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s
prazos € condicdes de conclusdo, enfrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, que integra este Contrato em todos os seus fermos.

3.2. Prazo de execucdo deve obedecer ao cronograma fisico financeiro, em que se encontra
estabelecido a execucdo em até 02 (dois) meses.
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CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. NGo serd permitida a subcontratacdo

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ ( ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao
cumprimento integral do objeto da contratacdo.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1.0 prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes enconfram-se
definidos serd de até 30 (trinta) dias, apds a aprovacdo das medicdes realizadas pelo
Departamento de Obras que deverdo obedecer ao cronograma de execucdo.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustéveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.1.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais com base no
SINAPI do més XXXXXXXXXXX do ano de 202X.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacdes do Confratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigag¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
O contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Edital e Termo de referéncia.

c) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou

iregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
SUQs expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execucdo do confrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
f) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela

incontfroversa da execu¢cdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme
o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;
9) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente d execugcdo do objeto, no
prazo, forma e condigoes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia e
Cronograma de execucdo;
h) Aplicar ao Confratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
i) Cientificar o érgdo de representacdo judicial do Municipio para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;
i) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas &
execuc@o do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.
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k) A Administracdo terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

l) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis.

m) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

n) Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §2° da Lein® 14,133, de 2021.

0) Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

P) Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

a) Exigir do Contratado que providencie a seguinfe documentacdo como condicdo
indispensdvel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

ag.l)  "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execucdo;

a.2) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto co
Cartério de Registro de Imodveis;

g.3)  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

r) Assegurar que o ambiente de frabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdoes,
apresentem condicoes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca
e saude no frabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

s) Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados d execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Confratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

1) Previomente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucdo.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir fodas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

a) Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para representd-
lo na execucdo do confrato.
b) A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgdo

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar oufro para o
exercicio da atividade.

c) Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11);
d) Alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,

com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os matericis, equipamentos,
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ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

f) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado d Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento

da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9) Efetuar comunicacdo ao Confratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis.

h) Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

i) Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:
i.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

i.2.certiddo conjunta relativa aos fributos federais e & Divida Ativa da Unido;

i.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado;

i.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

i.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.2. Constituem obrigacdes especificas da contratada:

9.2.1 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencado,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
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as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.2.2 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.2.3 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

9.2.4 Pardlisar, por determinacdo do Confratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessods ou bens
de terceiros.

9.2.5 Promover a guarda, manutencdo e vigil@ncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessdrio d execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.2.6 Conduzir os trabalhos com estrita observ@ncia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.2.7 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam das especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.2.8 Na&o permitir a utilizacdo de qualguer frabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do frabalho do
menor de dezoito anos em frabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.9 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢coes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.2.10 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, areserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagcdo (art. 116);

9.2.11 Comprovar areserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do confrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
pardgrafo Unico);

9.2.12 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia da execucdo do servico;
9.2.13 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de
atuacdo previstas no Edital, em plena validade.

9.2.14 Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicével.

9.2.15 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nUmero de funciondrios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados d Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.2.16 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.2.17 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel

C® IPUPIARA

UMA NOVA HISTORIA

Q@ Praca Santos Dumont, 101
3 Fone: (77)8156-3024 @ E-mail: prefeitura@ipupiara.ba.gov.br CNPJ:13.798.384/0001-81




rgPUPARY =

- PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

9.2.18 Readlizar supressdo da vegetacdo natural, quando dor o caso, devidamente autorizada pelo
6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.2.19 Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para
o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124, 1, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.2.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.2.21 Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.

9.2.22 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd.

9.2.23 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentraréo no érgdo para a execucdo do servico.

9.2.24 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de frabalho, conforme a categoria
profissional.

9.2.25 Atender as solicitacdes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contfrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas d execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.2.26 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.2.27 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

9.2.28 Instruir os seus empregados, quanto d prevencdo de incéndios nas dreas do Contratante.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do cerfame ou do confrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
confratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6> da LGPD. E vedado o
compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

10.3. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
confratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimind- los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacoes legais ou contfratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.5. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.
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10.6. O Confratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contfratante, prorrogdvel
justificadamente, quaisquer informacoes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.7. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessodis, devem ser manfidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de
eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.8. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.9. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, por meio de opinides técnicas ou
recomendagodes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. O contratado apresentard, no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo
de garantia, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 26, da Lei n° 14.133/2021,
em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato;

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o confratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes & vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversdrio, desde que mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5deste contrato.

11.5.  Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.

11.6. A garantia assegurard, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo & contratada; e

11.6.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.6, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica,
com correcdo monetdria.

11.9. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida pUblica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado
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pelo Banco Cenftral do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser qgjustada ou renovada, seguindo os mesmos par@metros utilizados quando da
confratacdo.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo mdximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contfratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifiqgue a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao confrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de
11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-& a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importéncias depositadas em dinheiro a fitulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contfratado cumpriu todas
as cldusulas do contrato;

11.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes d contratada.

11.17. O contratado autoriza o confratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Conftrato.

11.18. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa d inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano d Administracdo ou ao

funcionamento dos servicos publicos ou co interesse coletivo;

c) der causa & inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da enfrega do objeto da contratacdo sem motivo

justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do confrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
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sangoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa d inexecucdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b", “c"
e "“d"” do subitem acima deste Confrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4° da Lein® 14.133, de 2021);
i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b"”, “c" e
“d"”, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lein® 14.133, de 2021).
iv) Multa:
(1) moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) moratéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
até o mdaximo de 30% (30 por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo,
suplementacdo ou reposicdo da garantia.
a. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a extincdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso
| do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.
(3) Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a *h" do subitem 12.1, de 1% a 3%
do valor do Contrato.
(4) Compensatéria, para a inexecucdo total contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, a
multa serd de 5% a 10% do valor do Conftrato.
(6) Parainfragdo descrita na alinea “b" do subitem 12.1, a multa serd de 15% a 30 % do valor do
Contrato.
(6) Parainfragdes descritas na alinea “d" do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 20% do valor do
Contrato.
(7) Para ainfracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa serd de 10% a 20% % do valor
do Conftrato, ressalvadas as seguintes infracoes:
12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo intfegral do dano causado ao Confratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133,
de 2021)
12.3.1. Todas as sangoes previstas neste Confrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.3.2. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lein® 14.133,
de 2021).
12.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.
12.4. A aplicacdo das sancdes readlizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e pardgrafos do art. 158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
confratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.5. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados
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a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunst@necias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Confratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de infegridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

12.6. Os atos previstos como infracoes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracdo PUblica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lein® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou confrole, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.8. O Contratante deverd, no prazo méximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicac@o da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis)
e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021)

12.9. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada

até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do

cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do confrato referida no item anterior decorrer de culpa do

contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sancdes administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extingcdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas

admitidas em lei para a contfinuidade da execucdo contratual.

13.4. O confrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como

amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o confrato.

Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo

aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O Confratante deverd, no prazo mdximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de

aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
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aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis)
e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021)

13.6. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGCAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo d conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:
XHXHXHXHXHKHKHKHKHKHKHKKKHKKHKKHKKKKKKKKKKKKXK

14.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo da
Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo confratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicéveis e, subsidiariamente, segundo as disposicoes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arfs. 124 e sequintes da Lein® 14.133,
de 2021.

O confratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do confrato.

Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
PUblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, ressaltado o disposto no art. 176,
da mesma Lei, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Oliveira dos Brejinhos - BA para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Confrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

XXXXXXXXXXX, _ de de 2026.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal
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Q@ Praca Santos Dumont, 101
3 Fone: (77)8156-3024 @ E-mail: prefeitura@ipupiara.ba.gov.br CNPJ:13.798.384/0001-81
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92%C2%A71
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MEMORIAL DESCRITIVO

A OBRA

O presente Memorial Descritivo descreve as diretrizes basicas para as obras de
Reforma de trés CAMPOS SOCIETY, localizados nas Comunidades de Sodreléndia,
Lagoa do Barro e Pintada, no municipio de IPUPIARA - BA, onde serdo executados, em
cada um dos campos, de acordo com as especificagdes técnicas contidas neste memorial

0s seguintes servigos:
REFORMA DE CAMPOS SOCIETY

SERVICOS INICIAIS
PAVIMENTAGCAO
OUTROS ELEMENTOS
DRENAGEM PLUVIAL
SERVICOS FINAIS

ESPECIFICAGOES PARTICULARES DE URBANIZAGAO E ARQUITETURA
CONVENGOES, SIGLAS E ABREVIATURAS

CONVENGOES

ARQUITETO - Autor do projeto de Arquitetura, designa-se na NB-578/89 (NBR - 567) pela
expressao “Autor do Projeto” define-se como “Pessoa Fisica, legalmente habilitada, contratada
para elaborar o projeto de um empreendimento ou parte dele .

CRONOGRAMA - Tradugéo literal ou grafica da previsdo de desenvolvimento dos servigos

em fungéo do tempo.
FISCALIZACAOQ - Engenheiro, Arquiteto ou preposto credenciado pelo proprietario.
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Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) pelo vocabulo “Fiscal’ e define-se como “Pessoa
Fisica ou juridicamente habilitada para verificar o cumprimento parcial ou total das
disposicdes contratuais”.

INSTALADOR - Empresa contratada para a execugao dos servicos de instalagdes especiais.
Designa-se na NB-578/89(NBR-5671) como “Pessoa Fisica ou Juridica, técnica e legalmente
habilitada, escolhida pelo contratante para executar o empreendimento de acordo com o
projeto e considera¢des mutuamente estabelecidas, conforme legislagéo em vigor”.
PINTOR - Empresa que executara o tratamento superficial e aplicagdo das pinturas de
protecédo anticorroséo e acabamento.

PROPRIETARIO - Contratante das obras e servigos. Designa-se, na NB-578/89
(NBR/5671), como “Pessoa Fisica ou Juridica de direito, que tem a capacidade de determinar

a execugao de um empreendimento, correndo por sua conta de todas as despesas inerentes”.

TRANSPORTADOR - Empresa responsavel pelo transporte de pecas, equipamentos e

materiais dos fabricantes e fornecedores até o canteiro da obra.

MEMORIAL DESCRITIVO

As presentes especificacbes tém por objetivo fixar as condi¢des gerais e
especificas determinando normas e processos que devem ser utilizados para elaboragéo
dos projetos e execugéo dos servigos.

Essas especificagdes acompanham os elementos gréficos do Projeto
Arquitetonico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo — especificacdes
gerais, especificacdes particulares e elementos gréficos dos projetos complementares e
outras recomendagbes, complementam-se e ndo devem ser utilizadas
independentemente, pois a fiel observancia a cada uma delas € indispenséavel ao éxito na
execucao dos servigos.

Nestas especificagdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos
de caracterizagdo de materiais ou produtos através de determinadas marcas, tipo,
denominagdes ou fabricantes, fica subentendida a alternativa “ou rigorosamente similar de
mesma qualidade”, a qual sera admitida a critério da Fiscalizagdo € em comum acordo

com o Arquiteto, respeitando os critérios de analogia e semelhanca a seguir estabelecidos:
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Dos materiais ou produtos apresentam analogia total ou equivaléncia e desempenham
idéntica fungéo, apresentando as mesmas caracteristicas exigidas nas especificagdes de
materiais ou servigos que a eles se refiram.

Caso os materiais ou produtos desempenhem a mesma fungdo, mas ndo tenham as
mesmas caracteristicas exigidas nas especificacbes que a eles se refiram, eles terdo
analogia parcial ou semelhanca.

Caso, por algum motivo, haja necessidade de uma substitui¢do por equivaléncia, @ mesma
se fara depois de ouvido o Arquiteto e com autoriza¢do da Fiscalizagdo, sem compensagéo
financeira entre as partes, Proprietario e Construtor. Caso haja substituigdo por semelhanga,
ouvido o Arquiteto e autorizada pela Fiscalizagéo, o Construtor devera abater do custo a
diferenga que por acaso exista entre o0 material especificado e o utilizado. Em nenhum caso
sera admitido 0 aumento do custo do fornecimento ou servigo por substituicdo dos materiais

ou produtos, seja por equivaléncia ou semelhanca.

Para a execugéo dos servigos, 0 Construtor devera disponibilizar toda a méo de
obra, materiais e ferramentas indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos, de modo
a assegurar o andamento e acabamento satisfatério das tarefas.

Eventuais discrepancias e/ou contradigdes diretas entre estas especificagdes e 0s
demais elementos que compdem o projeto executivo serdo resolvidas pela Fiscalizagéo,
a quem cabera fornecer os esclarecimentos necessarios, consultando para tal, os
responsaveis pelo Projeto.

Os elementos que, por suas caracteristicas especificas serdo executados
baseados em “desenhos de produgdo e montagem” encontram-se detalhados e
especificados em nivel de “desenhos de projeto”, onde estéo indicados os elementos
necessarios ao seu desenvolvimento, o que sera feito pelos seus Fabricantes ou
Fornecedores.

Fazem parte destas especificagdes, e seréo exigidas rigorosamente na execugao
dos servigos, as normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes ou métodos
referentes a materiais, mao de obra e servigos e os padrdes da ABNT.

Deverao ser obedecidas as exigéncias da Legislagdo Urbanistica e Ambiental e
do Cédigo de Obras do Municipio, bem como as normas e procedimentos das Companhias

Concessionarias de Servigos Publicos, no que se refere a implantagéo das Obras.
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Toda e qualquer alteragéo que venha a ser introduzida no Projeto Executivo,
quando necessaria, serd admitida com prévia autorizagdo da Fiscalizagéo, que para tal
devera consultar os responsaveis pelo Projeto.

Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas
indicadas, prevalecerdo estas Ultimas e entre os desenhos e as especificacdes,
prevalecerao as especificacdes.

Onde estas especificagcbes forem eventualmente omissas, ou na hipdtese de
duvidas quanto a sua interpretacdo ou nao das pegas gréficas, devera ser consultada a

Fiscalizagdo que acionara o projetista responsavel para os devidos esclarecimentos.
MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra sera, obrigatoriamente, de
primeira qualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina.

Todos os materiais a serem empregados na Obra deveréo satisfazer as presentes
especificacdes e, serdo submetidas a exames e aprovacdo do Patrocinador e dos
responsaveis pelo Projeto.

Caso as condigdes locais tornarem necessario a substituicdo de algum material por
outro equivalente, isto s6 poderéa ser feito mediante autorizagao expressa e por escrito da
Fiscalizagéo, que para tal consultara os responsaveis pelo projeto.

Serd fornecida a equipe de reforma, através da equipe de fiscalizagdo, a
especificacdo definitiva de materiais apés a elaboragéo e aprovagdo dos projetos.

Cabera a Fiscalizagéo, sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por
iniciativa propria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que
considere necessario, de modo a preservar sua boa qualidade.

Nestas especificagbes, ratificando o ja afirmado anteriormente, deve ficar
perfeitamente entendido que em todos os casos de caracterizagdo de materiais,
equipamentos e componentes da obra, através de determinadas marcas, tipos ou
fabricantes, utilizados como referéncias, fica subentendida a alternativa “ou equivalente”,
com a mesma fungédo e caracteristicas, a qual sera admitida a critério da Fiscalizag&o,

depois de ouvido os responsaveis pelo projeto.
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SERVIGOS

MAO DE OBRA

A mao de obra a ser empregada, sempre que necessario, devera ser de primeira
qualidade, especializada e com operarios tecnicamente capazes e conhecedores de suas
fungdes. Com isso espera-se obter em todos os servigos a melhor execugdo e o melhor
esmero possivel, que s6 deverdo ser aceitos pela Fiscalizagdo nessas condigdes. Para
execucao dos servigos, os operarios deverao utilizar, obrigatoriamente, equipamentos de

protec&o individual (EPI).

FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS

Para a execugao dos servigos, o construtor devera dispor no canteiro de obras
do ferramental e dos equipamentos necessarios e indispensaveis ao desenvolvimento

dos trabalhos.

SERVIGCOS PRELIMINARES

PLACA DA OBRA

Deveréo ser colocadas placas alusivas as obras e servigos técnicos de terceiros,
correndo 0s custos por conta dos mesmos, obedecendo a modelos a serem fornecidos pela
Fiscalizagdo. As placas oficiais, proprias da obra, sendo uma em cada campo, terdo as
dimens0es, conteudo e padrdo fornecidos pela Fiscalizagdo, cabendo sua execugéo e
colocagéo por conta da Construtora.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS SERVIGOS E MATERIAIS DOS CAMPOS SOCIETY

LASTRO DE PO DE PEDRA

Camada de p6 de pedra com espessura minima de 7 ¢cm apds compactagéo, colocada

sob a GRAMA SINTETICA do campo para melhorar a regularizagéo do terreno.
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O pd de pedra devera ser langado sobre o terreno regularizado, espalhado e nivelado.
Em seguida, sera apiloado com mago de até 30 kg.

Critério de medigao: metro clbico

MANTA GEOTEXTIL

Apds a camada de p6 de pedra deverd ser estendida manta geotéxtil tecida, 100%
polipropileno, com resisténcia a tragdo de 55 kN/m e deformagéo inferior a 15%, para garantir a
drenagem do terreno.

Critério de medi¢&o: metro quadrado

PAVIMENTAGAO

IMPLANTAGAO DE GRAMA SINTETICA

A grama sintética devera estar em conformidade com as normas dos laboratérios
oficiais da FIFA e das demais normas vigentes quanto na sua qualidade, da instalagéo e no
nivelamento adequado do material que compde o sistema de amortecimento, reduzindo
lesbes e proporcionando muito mais conforto e seguranga ao atleta. Consideragbes

importantes na preparagao do piso para a aplicagdo da grama sintética:

§ Base

Base estabilizada: Camada executada em p6 de pedra, langado e compactado
sobre superficie regularizada e nivelada, com espessura minima de 7,00cm (sete
centimetros) ao final do servigo de compactagdo. Ao final dos trabalhos de execugdo da
base a Contratada devera garantir os estados ideais de regularizagdo, compactagdo e
planicidade da superficie a fim de assegurar as melhores condi¢des para instalagdo do
gramado sintético. A base deveréa seguir o caimento de 1% a partir do eixo longitudinal para
as laterais do campo e néo devera ter desnivelamentos, bacias e depressdes. Acima desta
camada devera ser instalada a manta geotéxtil sobre a qual seréd posicionada a grama

sintética.
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Grama Sintética: Apos o preparo da base, a CONTRATADA devera instalar a
grama sintética na cor verde com altura minima de 50 mm. Na instalagéo devera ser utilizado
0 menor numero de jungdes formando um aspecto homogéneo e a uniéo dos rolos de grama

devera ser feita com fita refor¢cada de 30cm de largura e adesivo especial de poliuretano e

a prova d'agua.

As linhas demarcatdrias de cor branca deverdo ser confeccionadas com o0 mesmo material e
especificacdes da grama sintética verde. O tapete de grama devera possuir furos distribuidos de modo
a garantir a vazéo de agua da chuva. Deveréa ser realizado o preenchimento dos espagos entre fios
com lastro de areia branca fina e seca (30kg/m?), granulometricamente 40/45 ou 50/60,
complementando-se a altura dos fios expostos com granulos de borracha (8,0kg/m?) SBR preta malha
10 (0,70 a 2,00mm).

§ Especificagao da Grama Sintética
Finalidade de Aplicagao: Futebol;
Tipo: Grama sintética esportiva;

Altura dos tufos: minimo de 50 mm;

Tipo dos fios: Fibrilado, 100% polietileno de alta densidade (PEAD), com protegéo
estabilizada contra raios UV,

Cores: verde com linhas demarcatdrias brancas;

Titulo dos fios: 8800 dtex;

Escartamento de tecimento: maximo de 17,0 mm;

Numero de pontos na longitudinal: minimo de 14 pontos a cada 10 cm;

Numero de pontos por metro linear na vertical: minimo de 60;

Base da grama sintética: Tela Dupla (polipropileno + n&o tecido) com latex enriquecido;

Garantia minima de 04 (quatro) anos. Especificacdo também consta em planilha

orcamentaria.

REDE DE PROTEGAO



& IPUPIARA

MA NOVA HISTORIA

Execucdo de rede de protecéo para os campos, em nylon, fio 2mm, malha 10x10cm,
fixada com corda de polietileno de 4mm.

Critério de medicao: Metro quadrado

DRENAGEM PLUVIAL

O sistema de drenagem pluvial de cada campo sera executado por meio de valas drenantes instaladas
nas laterais do campo, compostas por fundo apiloado, brita graduada simples e tubo de PEAD corrugado
perfurado DN 100 mm, envoltos por manta geotéxtil, conforme detalhe construtivo constante da planta que

acompanha 0 processo.

VALAS DRENANTES

As valas drenantes deverdo ser executadas com as dimensdes, o posicionamento e as declividades
indicados no detalhe de drenagem da planta que acompanha o processo. O fundo da vala devera ser apiloado
manualmente e, em seguida, revestido com manta geotéxtil tecida, 100% polipropileno, que envolvera a brita
graduada simples e o tubo de PEAD corrugado perfurado DN 100 mm, colocados sob a GRAMA SINTETICA
do campo para garantir a drenagem adequada do terreno.

Critério de medigao: apiloamento e manta geotéxtil por metro quadrado; brita graduada por metro

cubico; tubo de PEAD por metro linear.

PLACA DE INAUGURAGAO

Deve ser fornecida e instalada uma placa de inauguragao de obra em cada campo, em aluminio
com as dimensdes de 0,50 x 0,70. O local a ser instalada cada placa e o texto a ser escrito por ocasido
da inauguragéo dos espacos seréo estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Ipupiara, em momento

oportuno, apos o inicio e antes do final das obras.

TRABALHOS EXTRAS

Se durante o cumprimento do contrato vier a ser necessario ou conveniente, na opiniéo da fiscalizagéo,
a execucao de trabalhos extras para a devida execugdo dos servigos constantes do contrato, a empreiteira
devera executa-los desde que solicitados pér escrito pela fiscalizagdo. Nao sera efetuado nenhum pagamento

p6r trabalho extra feito pela empreiteira sem a autorizagéo da fiscalizagéo.
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Todos os servigos que sejam de mesma natureza e susceptiveis de serem classificados como iguais
aos existentes nas planilhas de orcamento, anexas ao contrato, deverao ser pagos pelo preco unitério indicado
na referida planilha.

Caso contrério, serdo pagos pelos precos unitarios constantes da composi¢do de custos, propostos
pela empreiteira e aprovados pelo contratante.

Qualquer trabalho extra-autorizado estara sujeito aos termos e determinagdes do contrato.

DISCREPANCIAS E INTERPRETA(}OES
Em caso de eventuais divergéncias entre elementos do projeto serdo seguidos os seguintes critérios:
Divergéncias entre as cotas assinaladas e as dimens6es medidas em escala prevalecerao as primeiras;
Divergéncias entre desenhos de escalas diferentes - prevalecerdo os de maior escala (denominador
menor de a relagdo modular);
Divergéncias entre elementos n&o incluindo nos dois paragrafos anteriores, prevalecerao o critério e a
interpretagéo da fiscalizagéo, para cada caso.
No canteiro de trabalho, deverao ser mantidos em bom estado pela empreiteira, tantos jogos de plantas

quantos forem necessarios para 0s servi¢os da obra.

CONSIDERAC()ES DE EXECUGAO
Todos os aspectos particulares do projeto, 0os omissos e ainda os de obras complementares nao
consideradas no projeto seréo em ocasiao oportuna, especificados e detalhados pela fiscalizagdo. Deveréo ser

obrigatoriamente executados, desde que sejam necessarios a complementagao técnica do projeto.




ESTADO DA BAHIA

( IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA 4
UMA NOVA HISTORIA PRAGA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 “a«a
IPUPIARA - BA PROJITUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 RUTETUR £ encenANA
OBRA: [ AGENTE PROMOTOR: DATA: N° ART/RRT:
CAMPOS SOCIETY PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 05/11/2026 0
ENDEREGO: | AGENTE EXECUTOR: BDI: ENCARGOS SOCIAIS:
LAGOA DO BARRO PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06% 60,13% MES
N° PROCESSO / SEI AGENTE FINANCEIRO: DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS:
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA COM DESONERAGAO 101,70% HORA
BANCOS: VALOR TOTAL DA OBRA:
SINAPI - 08/2026 - Bahia ORSE - 07/2026 - Sergipe SEINFRA 028 - Ceara R$ 143.819,84 |
PLANILHA ORCAMENTARIA
Item Codigo | Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
Item Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
CAMPOS SOCIETY 143.819,84 100,00%
1 CAMPO SOCIETY LAGOA DO BARRO 143.819,84 100,00 %
1.1 SERVICOS INICIAIS 3.394,98 2,36 %
1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6,00 452,45 565,83 3.394,98 2,36 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 PAVIMENTAGAO 106.380,99 73,97 %
1.21 C4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m? 586,25 11,86 14,83 8.694,01 6,05 %
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
1.2.2 4908 ORSE PO DE PEDRA m? 55,39 190,17 237,82 13.173,91 9,16 %
1.2.3 00000008  Proprio GRAMA VERDE E BRANCA MODELO: GRAMA FIBRILADA 52MM SUPER M2 586,25 115,28 144,16 84.513,07 58,76 %
SOCIETY POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 8800 DTEX - 14 PONTOS A
CADA 10CM 100% POLIETILENO FIBRILADO DE ALTA DENSIDADE
PROTEGAO 100% ESTABILIZADA CONTRA AGAO DOS RAIOS U.V DA LUZ
SOLAR GARANTIA: ATE 04 ANOS, INCLUSOS INSUMOS DE INSTALAGAO:
COLA, TAPE, BORRACHA E MAO DE OBRA
13 OUTROS ELEMENTOS 17.285,53 12,02 %
1.3.1 1900 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGAO EM NYLON m? 691,15 20,00 25,01 17.285,53 12,02 %
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE
1.4 DRENAGEM PLUVIAL 13.973,81 9,72 %
1.4.1 2660 ORSE APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m? 32,30 29,24 36,56 1.180,88 0,82 %
1.4.2 96396 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA m? 32,30 215,76 269,82 8.715,18 6,06 %
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 09/2024
143 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 41,99 8,77 10,96 460,21 0,32 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020
1.4.4 C4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m? 182,69 11,86 14,83 2.709,27 1,88 %
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
1.4.5 102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - M 64,60 11,25 14,06 908,27 0,63 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021
1.5 SERVICOS FINAIS 2.784,53 1,94 %
1.5.1 5 ORSE PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA EM ALUMINIO 0,50 X 0,70 M un 1,00 2.226,56 2.784,53 2.784,53 1,94 %
—
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA '
Q‘ IPUP ARA PREFEITURA DE IPUPIARA ‘5;
%ﬁ SN PN RETRENRSTR  PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000
IPUPIARA - BA SROJ=ETUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHAIN
OBRA: AGENTE PROMOTOR: | DATA:
CAMPOS SOCIETY PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 05/11/2026
ENDEREGO: AGENTE EXECUTOR: \ BDI:
LAGOA DO BARRO PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06%
N° PROCESSO / SEI: AGENTE FINANCEIRO: DESONERAGAO \
o\ ESTADO DA BAHIA COM DESONERACAO
CRONOGRAMA
Item Descrigdo MES 01 MES 02 Total Peso (%)
3.394,98

|

1.1 |SERVICOS INICIAIS 3.394,98 2,36%

100,00%

53.190,50 53.190,50

1.2 PAVIMENTAGAO 106.380,99 73,97%

50,00% 50,00%

17.285,53
1.3 |OUTROS ELEMENTOS

17.285,53 12,02%
100,00%

13.973,81

1.4 | DRENAGEM PLUVIAL 13.973,81 9,72%

|

100,00%

2.784,53
1.5 |SERVICOS FINAIS

2.784,53 1,94%
100,00%

TOTAL GERAL SIMPLES: 70.559,29 73.260,56
143.819,84 100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO: 70.559,29 143.819,84
% ACUMMULADO 49,06% 100,00%
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ESTADO DA BAHIA

( IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA 4
UMA NOVA HISTORIA PRAGA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 “a«a
IPUPIARA - BA PROJITUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 AU encanmin,
OBRA: [ AGENTE PROMOTOR: DATA: N° ART/RRT:
CAMPOS SOCIETY PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 05/11/2026 0
ENDEREGO: | AGENTE EXECUTOR: BDI: ENCARGOS SOCIAIS:
PINTADA \ PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06% 60,13% MES
N° PROCESSO / SEI AGENTE FINANCEIRO: DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS:
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA COM DESONERAGAO 101,70% HORA
BANCOS: VALOR TOTAL DA OBRA: ‘
SINAPI - 08/2026 - Bahia ORSE - 07/2026 - Sergipe SEINFRA 028 - Ceara R$ 168.326,11 |
PLANILHA ORCAMENTARIA
Item Codigo | Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
Item Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
CAMPOS SOCIETY 168.326,11 100,00%
1 CAMPO SOCIETY PINTADA 168.326,11 100,00 %
1.1 SERVICOS INICIAIS 3.394,98 2,02%
1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6,00 452,45 565,83 3.394,98 2,02 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 PAVIMENTAGAO 126.744,86 75,30 %
1.21 C4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m? 698,00 11,86 14,83 10.351,34 6,15 %
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
1.2.2 4908 ORSE PO DE PEDRA m? 66,31 190,17 237,82 15.769,84 9,37 %
1.2.3 00000008  Proprio GRAMA VERDE E BRANCA MODELO: GRAMA FIBRILADA 52MM SUPER M2 698,00 115,28 144,16 100.623,68 59,78 %
SOCIETY POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 8800 DTEX - 14 PONTOS A
CADA 10CM 100% POLIETILENO FIBRILADO DE ALTA DENSIDADE
PROTEGAO 100% ESTABILIZADA CONTRA AGAO DOS RAIOS U.V DA LUZ
SOLAR GARANTIA: ATE 04 ANOS, INCLUSOS INSUMOS DE INSTALAGAO:
COLA, TAPE, BORRACHA E MAO DE OBRA
13 OUTROS ELEMENTOS 20.303,11 12,06 %
1.3.1 1900 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGAO EM NYLON m? 811,80 20,00 25,01 20.303,11 12,06 %
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE
1.4 DRENAGEM PLUVIAL 15.098,63 8,97 %
1.4.1 2660 ORSE APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m? 34,90 29,24 36,56 1.275,94 0,76 %
1.4.2 96396 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA m? 34,90 215,76 269,82 9.416,71 5,59 %
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 09/2024
143 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 45,37 8,77 10,96 497,25 0,30 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020
1.4.4 C4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m? 197,39 11,86 14,83 2.927,35 1,74 %
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
1.4.5 102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - M 69,80 11,25 14,06 981,38 0,58 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021
1.5 SERVICOS FINAIS 2.784,53 1,65 %
1.5.1 5 ORSE PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA EM ALUMINIO 0,50 X 0,70 M un 1,00 2.226,56 2.784,53 2.784,53 1,65 %
—
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ESTADO DA BAHIA

Q%w’ iREPFEURﬁ URDRM DAE PREFEITURA DE IPUPIARA ‘; &
o BN WIE HSAERASR - pracA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4an
IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 vaueTURn + encemAIA
OBRA: AGENTE PROMOTOR: | DATA:
CAMPOS SOCIETY PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 05/11/2026
ENDEREGO: AGENTE EXECUTOR: | BDI:
PINTADA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06%
N° PROCESSO / SEI: AGENTE FINANCEIRO: DESONERAGAO |
0 ESTADO DA BAHIA COM DESONERAGAO
CRONOGRAMA
Item Descrigdo MES 01 MES 02 Total Peso (%)
3.394,98 -
1.1 SERVICOS INICIAIS - 339498 2,02%
100,00%
63.372,43 63.372,43
12 PAVIMENTAGAO I s¢s  7530%
50,00% 50,00%
20.303,11
13 OUTROS ELEMENTOS B oo 1200%
100,00%
15.098,63 -
1.4  DRENAGEM PLUVIAL B 00 sose 8%
100,00%
2.784,53
15 | SERVICOS FINAIS ] 278453 1,65%
100,00%
TOTAL GERAL SIMPLES: 81.866,04 86.460,07
168.326,11  100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO: 81.866,04 168.326,11
% ACUMMULADO 48,64% 100,00%
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ESTADO DA BAHIA

( IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA 4
UMA NOVA HISTORIA PRAGA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 “a«a
IPUPIARA - BA PROJITUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 AU encanmin,
OBRA: [ AGENTE PROMOTOR: DATA: N° ART/RRT:
CAMPOS SOCIETY PREFEITURA MUNICIPA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 05/11/2026 0
ENDEREGO: | AGENTE EXECUTOR: BDI: ENCARGOS SOCIAIS:
SODRELANDIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06% 60,13% MES
N° PROCESSO / SEI AGENTE FINANCEIRO: DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS:
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA COM DESONERAGAO 101,70% HORA
BANCOS: VALOR TOTAL DA OBRA: [
SINAPI - 08/2026 - Bahia ORSE - 07/2026 - Sergipe SEINFRA 028 - Ceara R$ 143.819,84 |
PLANILHA ORCAMENTARIA
Item Codigo | Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
Item Codigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
CAMPOS SOCIETY 143.819,84 100,00%
1 CAMPO SOCIETY SODRELANDIA 143.819,84 100,00 %
1.1 SERVICOS INICIAIS 3.394,98 2,36 %
1.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6,00 452,45 565,83 3.394,98 2,36 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2 PAVIMENTAGAO 106.380,99 73,97 %
1.21 C4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m? 586,25 11,86 14,83 8.694,01 6,05 %
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
1.2.2 4908 ORSE PO DE PEDRA m? 55,39 190,17 237,82 13.173,91 9,16 %
1.2.3 00000008  Proprio GRAMA VERDE E BRANCA MODELO: GRAMA FIBRILADA 52MM SUPER M2 586,25 115,28 144,16 84.513,07 58,76 %
SOCIETY POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 8800 DTEX - 14 PONTOS A
CADA 10CM 100% POLIETILENO FIBRILADO DE ALTA DENSIDADE
PROTEGAO 100% ESTABILIZADA CONTRA AGAO DOS RAIOS U.V DA LUZ
SOLAR GARANTIA: ATE 04 ANOS, INCLUSOS INSUMOS DE INSTALAGAO:
COLA, TAPE, BORRACHA E MAO DE OBRA
13 OUTROS ELEMENTOS 17.285,53 12,02 %
1.3.1 1900 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REDE DE PROTEGAO EM NYLON m? 691,15 20,00 25,01 17.285,53 12,02 %
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE
1.4 DRENAGEM PLUVIAL 13.973,81 9,72 %
1.4.1 2660 ORSE APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA m? 32,30 29,24 36,56 1.180,88 0,82 %
1.4.2 96396 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA m? 32,30 215,76 269,82 8.715,18 6,06 %
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 09/2024
1.43 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 41,99 8,77 10,96 460,21 0,32 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF 07/2020
1.4.4 C4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A m? 182,69 11,86 14,83 2.709,27 1,88 %
TRAGAO DE 55KN/M E DEFORMAGAO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
1.4.5 102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - M 64,60 11,25 14,06 908,27 0,63 %
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 07/2021
1.5 SERVICOS FINAIS 2.784,53 1,94 %
1.5.1 5 ORSE PLACA DE INAUGURAGAO DE OBRA EM ALUMINIO 0,50 X 0,70 M un 1,00 2.226,56 2.784,53 2.784,53 1,94 %
—
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ESTADO DA BAHIA

Q%;’ iREPFElTjRﬁ URPRAL DAE PREFEITURA DE IPUPIARA ‘; &
o BN IR BFSAESAR pRrACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4an
IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 vaueTURn + encemAIA
OBRA: AGENTE PROMOTOR: | DATA:
CAMPOS SOCIETY PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 05/11/2026
ENDEREGO: AGENTE EXECUTOR: | BDI:
SODRELANDIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06%
N° PROCESSO / SEI: AGENTE FINANCEIRO: DESONERAGAO |
0 ESTADO DA BAHIA COM DESONERAGAO
CRONOGRAMA
Item Descrigdo MES 01 MES 02 Total Peso (%)
3.394,98 -
1.1 SERVICOS INICIAIS - 339498 2,36%
100,00%
53.190,50 53.190,50
12 PAVIMENTAGAO I o0 7397
50,00% 50,00%
17.285,53
13 OUTROS ELEMENTOS B s 20
100,00%
13.973,81 -
1.4 DRENAGEM PLUVIAL B 00 somst %
100,00%
2.784,53
15 SERVIGOS FINAIS ] 278453 1,94%
100,00%
TOTAL GERAL SIMPLES: 70.559,20 73.260,56
143819,84  100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO: 70.559,20 143.819,84
% ACUMMULADO 49,06% 100,00%

Péagina 2 de 2

T CAU-BAA52805-6



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

- ‘ IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA ‘; 4
\ig PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an

2 UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIA
OBRA: ‘ AGENTE PROMOTOR: DATA: N° ART/RRT:
CAMPOS SOCIETY PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 15/10/2026 0
ENDEREGO: ‘ AGENTE EXECUTOR: BDI: ENCARGOS SOCIAIS:
SODRELANDIA, LAGOA DO BARRO E PINTADA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06% 60,13% MES
N° PROCESSO / SEI: AGENTE FINANCEIRO: DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS:
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA COM DESONERAQAO 101,70% HORA
BANCOS:
SINAPI - 09/2025 - Bahia ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA 028 - Cearé ‘

COMPOSIGCOES DE PREGOS UNITARIOS

Composigoes Principais

111 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagao Vertical Viaria m? 1,0000000 452,45 452,45
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 26,40 13,20
Auxiliar
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 24,91 27,86
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 33,24 12,39
Auxiliar Parametros
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 17,69 0,23
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 33,01 0,37
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 5,05 16,20
BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. Material m? 1,0000000 382,20 382,20
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
MO sem 15,75 LS => 16,02 MO com LS => 31,77
LS =>
Valor do 113,38 Valor com BDI => 565,83
BDI =>
1.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo C4752 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A 0 m? 1,0000000 11,86 11,86
TRAGCAO DE 55KN/M E DEFORMAGAO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
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IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHAIA
Insumo 19064 SEINFRA MANTA GEOTEXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTENCIA A Material m? 1,1000000 8,83 9,71
TRACAO DE 55KN/M E DEFORMAGAO INFERIOR A 15%
Insumo 10037 SEINFRA AJUDANTE Mao de Obra H 0,0500000 19,10 0,95
Insumo 11530 SEINFRA MONTADOR Mao de Obra H 0,0500000 24,16 1,20
MO sem 2,15 LS => 0,00 MO comLS => 2,15
LS =>
Valor do 2,97 Valor com BDI => 14,83
BDI =>
1.2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4908 ORSE Pé de pedra Pisos com Pedras m? 1,0000000 190,17 190,17
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) Material m? 1,0000000 131,59 131,59
00004741/SI
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,0000000 15,59 46,77
00006111/SI
Composicéo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,0000000 3,88 11,64
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) Material m?3 1,0000000 131,59 131,59
00004741/SI
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 3,0000000 15,59 46,77
00006111/SI
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0135000 12,54 0,16
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0135000 4,94 0,06
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0018000 14,00 0,02
00012895/SI (classe b)
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0054000 18,00 0,09
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0006000 36,90 0,02
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0006000 175,45 0,10
00002711/SI camara
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0024000 76,67 0,18
00012893/SI
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CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0045000 198,47 0,89
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0009000 18,58 0,01
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0012000 300,00 0,36
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,3054000 5,00 1,52
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0069000 11,28 0,07
00012892/SI
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,2823000 4,50 1,27
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,3054000 14,00 4,27
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0003000 39,50 0,01
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0006000 20,85 0,01
00012894/SI
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0135000 205,00 2,76
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0024000 6,00 0,01
MO sem 46,77 LS => 0,00 MO com LS => 46,77
LS =>
Valor do 47,65 Valor com BDI => 237,82
BDI =>
1.31 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1900 ORSE Fornecimento e instalagdo de rede de protegdo em nylon malha 10 x 10 cm para Alambrados e Gradis m? 1,0000000 20,00 20,00
quadra de esporte
Item Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1927 ORSE Fornecimento e instalacdo de rede de protegdo em nylon malha 10 x 10 cm para Servigos m? 1,0000000 20,00 20,00
quadras de esporte
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1927 ORSE Fornecimento e instalagao de rede de protegdo em nylon malha 10 x 10 cm para Servigos m? 1,0000000 20,00 20,00
quadras de esporte
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 5,01 Valor com BDI => 25,01
BDI =>
1.4.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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DUILIO SILVA DE OLIVEfRA

N Arquitéto e Urpanista
) 'CAU»BAAF; 805-6

Pégina 3 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
D IPUPIARA <
S
é’@” PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an

a2 UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA PROJ=TUS
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Composicao 2660 ORSE Apiloamento manual de fundo de vala Lastros, Lajes e Bergos m? 1,0000000 29,24 29,24
Item Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,5000000 3,88 5,82
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 1,5000000 15,59 23,38
00006111/SlI
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0067500 12,54 0,08
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0067500 4,94 0,03
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0009000 14,00 0,01
00012895/SlI (classe b)
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0027000 18,00 0,04
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0003000 36,90 0,01
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0003000 175,45 0,05
00002711/SI camara
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0012000 76,67 0,09
00012893/SlI
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0022500 198,47 0,44
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0004500 18,58 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0006000 300,00 0,18
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1527000 5,00 0,76
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0034500 11,28 0,03
00012892/S|I
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1411500 4,50 0,63
Insumo 158 ORSE Almoco (Participacdo do empregador) Material un 0,1527000 14,00 2,13
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001500 39,50 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0003000 20,85 0,00
00012894/SlI

N
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Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0067500 205,00 1,38
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0012000 6,00 0,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 1,5000000 15,59 23,38
00006111/SlI
MO sem 23,38 LS => 0,00 MO com LS => 23,38
LS =>
Valor do 7,32 Valor com BDI => 36,56
BDI =>
1.4.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 96396 SINAPI CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA Aterros, Bases, Sub bases m? 1,0000000 215,76 215,76
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E e Imprimacdes
TRANSPORTE. AF_09/2024
Composicédo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0022892 355,49 0,81
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, e Improdutivo dos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Equipamentos
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicédo 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo CHI 0,0261670 126,89 3,32
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composicéao 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0091617 181,53 1,66
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO e Improdutivo dos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composicéao 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0221663 79,25 1,75
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO e Improdutivo dos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composicéao 96393 SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 Usinagens m? 1,0000000 199,82 199,82
Auxiliar
Composicéao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0040058 236,64 0,94
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE e Improdutivo dos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 Equipamentos
Composicéao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0290389 79,81 2,31
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, e Improdutivo dos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Equipamentos
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
TR e
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Composigao 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0273222 103,05 2,81
Aucxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE e Improdutivo dos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0313280 24,91 0,78
Auxiliar R i ; Parametros
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo CHP 0,0051610 302,98 1,56
Aucxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
MO sem 4,05 LS => 4,12 MO com LS => 8,17
LS =>
Valor do 54,06 Valor com BDI => 269,82
BDI =>
1.4.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  Transporte, Carga e m? 1,0000000 8,77 8,77
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA Descarga de Materiais
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026
Composigao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo CHP 0,0187210 294,25 5,50
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA e Improdutivo dos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - Equipamentos
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0071195 196,70 1,40
Aucxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - e Improdutivo dos
CHP DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0096239 93,54 0,90
Aucxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - e Improdutivo dos
CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo CHI 0,0123275 78,82 0,97
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA e Improdutivo dos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - Equipamentos
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem 0,70 LS => 0,71 MO com LS => 1,41
LS =>
Valor do 2,19 Valor com BDI => 10,96
BDI =>
1.4.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - Drenos M 1,0000000 11,25 11,25
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
Y e
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Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0049000 33,84 0,16
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0148000 24,91 0,36
Auxiliar Parametros
Insumo 00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM Material M 1,0030000 10,70 10,73

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA
DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

MO sem 0,16 LS => 0,16 MO com LS => 0,32
LS =>
Valor do 2,81 Valor com BDI => 14,06
BDI =>
1.5.1 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5 ORSE Placa de inauguragéo de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m Servigos Iniciais de Obras un 1,0000000 2.226,56 2.226,56
Civis
Item Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6000000 3,88 2,32
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,6000000 3,75 2,25
Insumo 1772 ORSE Placa de inauguragéo em aluminio fundido medindo 0,50 x 0,70 m Material un 1,0000000 2.197,86 2.197,86
Composigao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 0,0040000 627,40 2,50
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,6000000 15,59 9,35
00006111/SI
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,6000000 20,45 12,27
00004750/SI
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0054720 12,54 0,06
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0054720 4,94 0,02
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0007296 14,00 0,01
00012895/SI (classe b)
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0021888 18,00 0,03
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0001232 36,90 0,00
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Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0001232 175,45 0,02
00002711/SI camara
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0009728 76,67 0,07
00012893/SI
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0018240 198,47 0,36
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001848 18,58 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004864 300,00 0,14
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1237888 5,00 0,61
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0027968 11,28 0,03
00012892/SI
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0972056 4,50 0,43
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1237888 14,00 1,73
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000616 39,50 0,00
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002432 20,85 0,00
00012894/SI
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0054720 205,00 1,12
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0009728 6,00 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0001200 44,00 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0002400 18,80 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0004200 11,60 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000600 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0002400 18,75 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de acgo lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0003000 12,90 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000600 25,95 0,00
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Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0001200 15,40 0,00

Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000600 319,90 0,01

Insumo 1772 ORSE Placa de inauguragéo em aluminio fundido medindo 0,50 x 0,70 m Material un 1,0000000 2.197,86 2.197,86

Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?3 0,0043200 115,00 0,49
00000370/SI

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 0,6160000 15,59 9,60
00006111/SI

Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 1,8088000 0,94 1,70
00001379/SI

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méao de Obra h 0,6000000 20,45 12,27
00004750/SI

MO sem 21,87 LS => 0,00 MO com LS => 21,87

LS =>
Valor do 557,97 Valor com BDI => 2.784,53
BDI =>
Composigoes Auxiliares
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 1,0000000 627,40 627,40
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecanica e transporte

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 1,0800000 115,00 124,20
00000370/SI

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 4,0000000 15,59 62,36
00006111/SI

Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 452,2000000 0,94 425,06
00001379/SI

Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 4,0000000 3,88 15,52

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m?3 1,0800000 115,00 124,20
00000370/SI

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méao de Obra h 4,0000000 15,59 62,36
00006111/SI

Y
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
‘ IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA 2
g
& PRAGA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an

2 UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHAIA
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 452,2000000 0,94 425,06
00001379/SI
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0180000 12,54 0,22
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0180000 4,94 0,08
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0024000 14,00 0,03
00012895/SI (classe b)
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0072000 18,00 0,12
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0008000 36,90 0,02
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0008000 175,45 0,14
00002711/SI camara
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0032000 76,67 0,24
00012893/SI
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0060000 198,47 1,19
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0012000 18,58 0,02
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0016000 300,00 0,48
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,4072000 5,00 2,03
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0092000 11,28 0,10
00012892/SI
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,3764000 4,50 1,69
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,4072000 14,00 5,70
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0004000 39,50 0,01
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0008000 20,85 0,01
00012894/SI
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0180000 205,00 3,69
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0032000 6,00 0,01
MO sem 62,36 LS => 0,00 MO com LS => 62,36
LS =>
Valor do 157,22 Valor com BDI => 784,62
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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QDP:F[\TLJPA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA ‘
i PREFEITURA DE IPUPIARA
k‘:f !EHBIABA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHAIA
Composicéao 91387 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo CHI 1,0000000 78,82 78,82
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA e Improdutivo dos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Equipamentos
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéao 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagao, Juros, H 1,0000000 27,56 27,56
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composicéao 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagao, Juros, H 1,0000000 10,73 10,73
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos
Equipamentos
Composicéao 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagao, Juros, H 1,0000000 4,33 4,33
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composicéao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 36,20 36,20
Auxiliar Parametros
MO sem 13,78 LS => 14,01 MO com LS => 27,79
LS =>
Valor do 19,75 Valor com BDI => 98,57
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91386 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Custos Horarios Produtivo CHP 1,0000000 294,25 294,25
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA e Improdutivo dos
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Equipamentos
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéao 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagao, Juros, H 1,0000000 27,56 27,56
Auxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composicéao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 36,20 36,20
Auxiliar Parametros
S, 7 Sy a P
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QDP:F[\TLJPA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA ‘
i PREFEITURA DE IPUPIARA
k‘ﬁ !EHBIARA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHAIA
Composigao 91384 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagao, Juros, H 1,0000000 165,42 165,42
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composigao 91383 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagao, Juros, H 1,0000000 50,01 50,01
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
MANUTENCAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composigao 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 10,73 10,73
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos
Equipamentos
Composigao 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciagao, Juros, H 1,0000000 4,33 4,33
Aucxiliar BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
MO sem 13,78 LS => 14,01 MO com LS => 27,79
LS =>
Valor do 73,73 Valor com BDI => 367,98
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91380 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 27,56 27,56
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para UN 0,0000603 61.199,84 3,69
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Aquisicdo Permanente
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para UN 0,0000342 698.147,73 23,87
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Aquisicdo Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 6,90 Valor com BDI => 34,46
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
S, 7 Sy a P

Pégina 12 de 43

Arquitéto e Urbanista

DUILIOSI AD?OLIV RA

“CAU-BAA52805-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA

‘ ' IPUP'ARA PREFEITURA DE IPUPIARA " »
s
5 PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an

UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Composigao 91382 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 4,33 4,33
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para UN 0,0000057 698.147,73 3,97

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Aquisigdo Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para UN 0,0000059 61.199,84 0,36
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Aquisicdo Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 1,08 Valor com BDI => 5,41
BDI| =
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91381 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 10,73 10,73
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para UN 0,0000141 698.147,73 9,84

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Aquisigdo Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para UN 0,0000146 61.199,84 0,89
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Aquisicdo Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 2,68 Valor com BDI => 13,41
BDI| =
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 91383 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciacao, Juros, H 1,0000000 50,01 50,01
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
MANUTENGAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Insumo 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI  Equipamento para UN 0,0000849 61.199,84 5,19
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) Aquisicdo Permanente
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ESTADO DA BAHIA ‘
PREFEITURA DE IPUPIARA

(2 iPUPIARA

UMA Nova HISTORIA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 NRQUITETURA + ENGENHARIA
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para UN 0,0000642 698.147,73 44,82
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Aquisicdo Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 12,53 Valor com BDI => 62,54
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91384 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 165,42 165,42
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Impostos e Seguros,
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - Manuteng&o e Materiais na
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 23,7000000 6,98 165,42
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 41,45 Valor com BDI => 206,87
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo CHI 1,0000000 79,81 79,81
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, e Improdutivo dos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  Equipamentos
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 11,16 11,16
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  Manuteng&o e Materiais na
AGUA - JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos
Equipamentos
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 4,50 4,50
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  Manuteng&o e Materiais na
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composigao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 28,99 28,99
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  Manuteng&o e Materiais na
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
S, 7 Sy a P
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ESTADO DA BAHIA ‘
PREFEITURA DE IPUPIARA

Q PREFEITURA MUNICIPAL DE
s IPUPIARA
r

UMA Nova HISTORIA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 35,16 35,16
Auxiliar Parametros
MO sem 13,27 LS => 13,50 MO com LS => 26,77
LS =>
Valor do 20,00 Valor com BDI => 99,81
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo CHP 1,0000000 355,49 355,49
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, e Improdutivo dos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Equipamentos
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigao 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 4,50 4,50
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Manutencéo e Materiais na
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composigao 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 51,21 51,21
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Manutencéo e Materiais na
AGUA - MANUTENGCAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 11,16 11,16
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Manutencéo e Materiais na
AGUA - JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos
Equipamentos
Composigao 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 224,47 224,47
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Manutencéo e Materiais na
AGUA - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composigao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 28,99 28,99
Aucxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Manutencéo e Materiais na
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Composigao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 35,16 35,16
Auxiliar Parametros
MO sem 13,27 LS => 13,50 MO com LS => 26,77
LS =>
S, 7 Sy a P
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA '
(ésff' IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA ‘;“
A R i b PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000
IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 AQUITETURN + EnGENHN
Valor do 89,08 Valor com BDI => 444,57
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91396 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciacéo, Juros, H 1,0000000 28,99 28,99
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE  Manuteng&o e Materiais na
AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para UN 0,0000343 698.147,73 23,94

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Aquisicdo Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para UN 0,0000551 91.750,00 5,05
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Aquisicdo Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 7,26 Valor com BDI => 36,25
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 91398 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 4,50 4,50
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Manutengéo e Materiais na
AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para UN 0,0000058 91.750,00 0,53
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Aquisicdo Permanente

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para UN 0,0000057 698.147,73 3,97
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Aquisicdo Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 1,12 Valor com BDI => 5,62
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

L~
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'DPZF[\TUPA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA ‘,
g PREFEITURA DE IPUPIARA D
%“,:' !EHBIARA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHAIA
Composigao 91397 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 11,16 11,16
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Manutencéo e Materiais na
AGUA - JUROS. AF_06/2014 Operagéo dos
Equipamentos
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para UN 0,0000144 91.750,00 1,32
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Aquisicdo Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para UN 0,0000141 698.147,73 9,84
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Aquisicdo Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 2,79 Valor com BDI = 13,95
BDI =
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5763 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 51,21 51,21
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Impostos e Seguros,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE Manutencéo e Materiais na
AGUA - MANUTENGCAO. AF_06/2014 Operagao dos
Equipamentos
Insumo 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para UN 0,0000689 91.750,00 6,32
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Aquisicdo Permanente
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)
Insumo 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para UN 0,0000643 698.147,73 44,89
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Aquisicdo Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 12,83 Valor com BDI = 64,04
BDI =
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 53831 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 224,47 224,47

CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_06/2014
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ESTADO DA BAHIA

QDPZF[\TUPA MUNICIPAL DE ‘
i PREFEITURA DE IPUPIARA D
&‘7 !RHBIARA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,1600000 6,98 224,47
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 56,25 Valor com BDI => 280,72
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 33,24 33,24
Parametros
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,39 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
MO sem 11,96 LS => 12,16 MO com LS => 24,12
LS =>
Valor do 8,32 Valor com BDI => 41,56
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,27 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 23,86 0,27
MO sem 0,13 LS => 0,13 MO com LS => 0,26
LS =>
Valor do 0,06 Valor com BDI => 0,33
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
ST R e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
Q PREFEITURA DE IPUPIARA |
NG 4

: PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000

UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 AmaUTETURA + Encek
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 36,40 0,77
MO sem 0,38 LS => 0,39 MO com LS => 0,77
LS =>
Valor do 0,19 Valor com BDI => 0,96
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,14 0,14
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 27,67 0,14
MO sem 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
LS =>
Valor do 0,03 Valor com BDI => 0,17
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 26,64 0,13
MO sem 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12
LS =>
Valor do 0,03 Valor com BDI => 0,16
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,43 0,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 52,07 0,43
MO sem 0,21 LS => 0,21 MO com LS => 0,42
LS =>
Valor do 0,10 Valor com BDI => 0,53
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 34,47 0,28
MO sem 0,13 LS => 0,13 MO com LS => 0,26
LS =>
Valor do 0,07 Valor com BDI => 0,35
BD| =>
TRl e

Arquitéto e Urbanista

DUILIO SILVA DE OLIVEfRA
'CAU»BAAS 805-6

Pégina 19 de 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
D iPUPIARA <
S
{B" PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an

2 UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + EnGeNHARIA
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Méao de Obra H 0,0083100 34,47 0,28
MO sem 0,13 LS => 0,173 MO com LS => 0,26
LS =>
Valor do 0,07 Valor com BDI => 0,35
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95367 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,43 0,43
SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004233 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO Mao de Obra H 0,0083100 52,07 0,43
(HORISTA)
MO sem 0,21 LS => 0,21 MO com LS => 0,42
LS =>
Valor do 0,10 Valor com BDI => 0,53
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,50 0,50
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 23,86 0,50
MO sem 0,24 LS => 0,24 MO com LS => 0,48
LS =>
Valor do 0,12 Valor com BDI => 0,62
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,35 0,35
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 23,86 0,35
MO sem 0,17 LS => 0,177 MO com LS => 0,34
LS =>
Valor do 0,08 Valor com BDI => 0,43
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros

Agp—
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA

‘ ' IPUP'ARA PREFEITURA DE IPUPIARA " »
s
5 PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an

UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méao de Obra H 0,0212000 15,16 0,32
MO sem 0,15 LS => 0,15 MO com LS => 0,30
LS =>
Valor do 0,08 Valor com BDI => 0,40
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 45,98 45,98
Parametros
Composicédo 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,77 0,77
Aucxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 36,40 36,40
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
MO sem 18,42 LS => 18,73 MO com LS => 37,15
LS =>
Valor do 11,52 Valor com BDI => 57,50
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,75 3,75
Item Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006000 14,00 0,00
00012895/SI (classe b)
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,85 0,00

00012894/SI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
‘ IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA 2
g
& PRAGA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an

2 UMA NOVA HISTORIA

CNP1: 13.79834/0001-81 PROJZTUS
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,94 0,02
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 11,28 0,02
00012892/SlI
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de acgo lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 12,90 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 76,67 0,06
00012893/SlI
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 198,47 0,29
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
‘ IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA 2
g
& PRAGA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an

2 UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 NRQUITETURA + ENGENHARIA
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006000 14,00 0,00
00012895/SI (classe b)
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,85 0,00
00012894/SI
Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,94 0,02
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 11,28 0,02
00012892/SI
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de acgo lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 12,90 0,00
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 76,67 0,06
00012893/SI
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 198,47 0,29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA
(ésff' IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA ‘;‘:
¥ UMA Nova HISTORIA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 0,93 Valor com BDI => 4,68
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,88 3,88
Item Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,94 0,02
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006000 14,00 0,00
00012895/SI (classe b)
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0002000 175,45 0,03
00002711/SI camara
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 76,67 0,06
00012893/SI
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 198,47 0,29
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 11,28 0,02
00012892/SI
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,50 0,42
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 39,50 0,00
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Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,85 0,00
00012894/SI

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,00 0,00

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,94 0,02

Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material un 0,0006000 14,00 0,00
00012895/SlI (classe b)

Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com Material un 0,0002000 175,45 0,03
00002711/SlI camara

Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 76,67 0,06
00012893/SlI

Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 198,47 0,29

Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo 10761 ORSE Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 11,28 0,02
00012892/S|I

Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,50 0,42

Insumo 158 ORSE Almocgo (Participacdo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 39,50 0,00

Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,85 0,00
00012894/SlI

Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
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Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegao Material pr 0,0008000 6,00 0,00
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 0,97 Valor com BDI => 4,85
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Custos Horarios Produtivo CHI 1,0000000 7,26 7,26
CHI DIURNO. AF_03/2016 e Improdutivo dos
Composigao 93423 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 5,37 5,37
Auxiliar DEPRECIACAO. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
Composigao 93424 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 1,89 1,89
Auxiliar JUROS. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 1,81 Valor com BDI => 9,07
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Custos Horarios Produtivo CHP 1,0000000 199,04 199,04
CHP DIURNO. AF_03/2016 e Improdutivo dos
Composigao 93426 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 186,99 186,99
Auxiliar MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
Composigao 93425 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 4,79 4,79
Auxiliar MANUTENCAO. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
Composigao 93424 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 1,89 1,89
Auxiliar JUROS. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
Composigao 93423 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 5,37 5,37
Auxiliar DEPRECIACAO. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 49,87 Valor com BDI => 248,91
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93423 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 5,37 5,37
DEPRECIACAO. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
Insumo 00036501 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL Equipamento para UN 0,0000400 134.366,02 5,37
Aquisicdo Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 1,34 Valor com BDI => 6,71
BDI =>
S, 7 Sy a P
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Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93424 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 1,89 1,89
JUROS. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
Insumo 00036501 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL Equipamento para UN 0,0000141 134.366,02 1,89
Aquisicdo Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 0,47 Valor com BDI => 2,36
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93425 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 4,79 4,79
MANUTENCAO. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
Insumo 00036501 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL Equipamento para UN 0,0000357 134.366,02 4,79
Aquisicdo Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 1,20 Valor com BDI => 5,99
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93426 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Depreciagao, Juros, H 1,0000000 186,99 186,99
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016 Impostos e Seguros,
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 26,7900000 6,98 186,99
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 46,85 Valor com BDI => 233,84
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo CHI 1,0000000 126,89 126,89
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 60,89 60,89
Auxiliar Parametros
Composigao 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, H 1,0000000 48,80 48,80
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Impostos e Seguros,
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
Composicédo 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 17,20 17,20
Aucxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Impostos e Seguros,
AF_06/2014 Manutencao e Materiais na
MO sem 26,02 LS => 26,46 MO com LS => 52,48
LS =>
T
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Valor do 31,79 Valor com BDI => 158,68
BD| =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Custos Horarios Produtivo CHP 1,0000000 302,98 302,98
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. e Improdutivo dos
AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, H 1,0000000 78,44 78,44
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Impostos e Seguros,
MANUTENCAO. AF_06/2014 Manutencao e Materiais na
Composigao 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, H 1,0000000 17,20 17,20
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Impostos e Seguros,
AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
Composigao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 60,89 60,89
Auxiliar Parametros
Composigao 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 48,80 48,80
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Impostos e Seguros,
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Manutencao e Materiais na
Composigao 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, H 1,0000000 97,65 97,65
Auxiliar HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS  Impostos e Seguros,
NA OPERAGCAO. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
MO sem 26,02 LS => 26,46 MO com LS => 52,48
LS =>
Valor do 75,92 Valor com BDI => 378,90
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, H 1,0000000 48,80 48,80
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Impostos e Seguros,
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Manutencao e Materiais na
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para UN 0,0000400 1.220.000,00 48,80
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Aquisi¢do Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 12,22 Valor com BDI => 61,02
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Depreciag&o, Juros, H 1,0000000 17,20 17,20
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. Impostos e Seguros,
AF_06/2014 Manutencao e Materiais na
I e
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Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para UN 0,0000141 1.220.000,00 17,20
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Aquisigdo Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 4,31 Valor com BDI => 21,51
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Depreciagao, Juros, H 1,0000000 78,44 78,44
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - Impostos e Seguros,
MANUTENCAO. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
Insumo 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125  Equipamento para UN 0,0000643 1.220.000,00 78,44
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M Aquisigdo Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 19,65 Valor com BDI => 98,09
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 Depreciagao, Juros, H 1,0000000 97,65 97,65
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS Impostos e Seguros,
NA OPERACAO. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,9900000 6,98 97,65
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 24,47 Valor com BDI => 122,12
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 36,20 36,20
Parametros
Composigéo 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,14 0,14
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 27,67 27,67
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA ‘
TQ PREFEITURA DE IPUPIARA D
N dn
s PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 -

UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
MO sem 13,78 LS => 14,01 MO com LS => 27,79
LS =>
Valor do 9,07 Valor com BDI => 45,27
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 35,16 35,16
Parametros
Composicao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,13 0,13
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 26,64 26,64
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 13,27 LS => 13,560 MO com LS => 26,77
LS =>
Valor do 8,81 Valor com BDI => 43,97
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 60,89 60,89
Parametros
Composicao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
TRl e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA ‘
TQ PREFEITURA DE IPUPIARA D
N dn
s PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 -

UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARA
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 52,07 52,07
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 26,02 LS => 26,46 MO com LS => 52,48
LS =>
Valor do 15,25 Valor com BDI => 76,14
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 43,14 43,14
Parametros
Composicao 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 34,47 34,47
MO sem 17,22 LS => 17,51 MO com LS => 34,73
LS =>
Valor do 10,81 Valor com BDI => 53,95
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 43,14 43,14
COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,28 0,28
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
TRl e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
Q PREFEITURA DE IPUPIARA |
NG 4

: PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000

UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 AQUITETURN + EnGENHN
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 34,47 34,47
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 17,22 LS => 17,51 MO com LS => 34,73
LS =>
Valor do 10,81 Valor com BDI => 53,95
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88304 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 60,89 60,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95367 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE  Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,43 0,43
Auxiliar SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Parametros
Insumo 00004233 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO Mao de Obra H 1,0000000 52,07 52,07
(HORISTA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,89 0,89
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 1,0000000 0,02 0,02
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 26,02 LS => 26,46 MO com LS => 52,48
LS =>
Valor do 15,25 Valor com BDI => 76,14
BDI =>
TRl e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA

‘ ' IPUP'ARA PREFEITURA DE IPUPIARA " »
s
5 PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 an

UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARA
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 33,84 33,84
Parametros
Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,50 0,50
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,41 1,41
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem 12,07 LS => 12,28 MO com LS => 24,35
LS =>
Valor do 8,48 Valor com BDI => 42,32
BDI| =
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 35,26 35,26
Parametros
Composicao 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,35 0,35
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,80 1,80
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,77 1,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 23,86 23,86
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
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ESTADO DA BAHIA ‘
PREFEITURA DE IPUPIARA

(2 iPUPIARA

d
UMA Nova HISTORIA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 ‘
IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHAIA
MO sem 12,00 LS => 12,20 MO com LS => 24,20
LS =>
Valor do 8,83 Valor com BDI => 44,09
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 1,0000000 26,40 26,40
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4529000 35,26 15,96
Auxiliar Parametros
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 32,08 10,44
MO sem 5,43 LS => 5,52 MO com LS => 10,95
LS =>
Valor do 6,61 Valor com BDI => 33,01
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo CHI 1,0000000 93,54 93,54
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - e Improdutivo dos
CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 39,87 39,87
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Impostos e Seguros,
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
Composigao 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 10,53 10,53
Aucxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Impostos e Seguros,
JUROS. AF_06/2014 Manutencao e Materiais na
Composicédo 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 43,14 43,14
Auxiliar Parametros
MO sem 17,22 LS => 17,51 MO com LS => 34,73
LS =>
Valor do 23,44 Valor com BDI => 116,98
BDI =>
Caodigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo CHP 1,0000000 196,70 196,70
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - e Improdutivo dos
CHP DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 39,87 39,87
Aucxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Impostos e Seguros,
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Manutencao e Materiais na
Composigao 53857 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 49,84 49,84
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Impostos e Seguros,
MANUTENGAO. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
Y- e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA
(é‘u‘f' IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA ‘;‘:
¥ UMA NoVa HISTORIA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Composigéo 88301 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 43,14 43,14
Auxiliar Parametros
Composicédo 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 53,32 53,32
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Impostos e Seguros,
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 Manutencao e Materiais na
Operagéo dos
Composicédo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 10,53 10,53
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Impostos e Seguros,
JUROS. AF_06/2014 Manutencao e Materiais na
MO sem 17,22 LS => 17,51 MO com LS => 34,73
LS =>
Valor do 49,29 Valor com BDI => 245,99
BD| =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 89128 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 39,87 39,87
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Impostos e Seguros,
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento para UN 0,0000560 712.000,00 39,87
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO Aquisi¢do Permanente
DE 11632 KG
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 9,99 Valor com BDI => 49,86
BD| =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89129 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 10,53 10,53
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Impostos e Seguros,
JUROS. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento para UN 0,0000148 712.000,00 10,53
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO Aquisi¢do Permanente
DE 11632 KG
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 2,63 Valor com BDI => 13,16
BD| =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53857 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 49,84 49,84

CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -
MANUTENGCAO. AF_06/2014
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PREFEITURA DE IPUPIARA D ’
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[
UMA Nova HISTORIA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Insumo 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Equipamento para UN 0,0000700 712.000,00 49,84
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO Aquisi¢do Permanente
DE 11632 KG
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 12,48 Valor com BDI => 62,32
BD| =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53858 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 53,32 53,32
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - Impostos e Seguros,
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na
Operagao dos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 7,6400000 6,98 53,32
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 13,36 Valor com BDI => 66,68
BD| =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo CHI 1,0000000 103,05 103,05
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE e Improdutivo dos
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 Equipamentos
Composicao 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 47,24 47,24
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2017 Manutencéo e Materiais na
Operagao dos
Composicao 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 12,67 12,67
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 Manutencéo e Materiais na
Composigéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 43,14 43,14
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
MO sem 17,22 LS => 17,51 MO com LS => 34,73
LS =>
Valor do 25,82 Valor com BDI => 128,87
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, Custos Horarios Produtivo CHP 1,0000000 236,64 236,64
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE e Improdutivo dos
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 Equipamentos
T
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ESTADO DA BAHIA ‘
PREFEITURA DE IPUPIARA

(2 iPUPIARA

UMA Nova HISTORIA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 NRQUITETURA + ENGENHARIA
Composigao 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 74,47 74,47
Aucxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 Manutencéo e Materiais na
Operagéo dos
Composigao 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 47,24 47,24
Aucxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO. AF_06/2017 Manutencao e Materiais na
Operagéo dos
Composigao 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 12,67 12,67
Aucxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 Manutencao e Materiais na
Composigao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 43,14 43,14
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 59,12 59,12
Auxiliar POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENGAO. AF_06/2017 Manutencéo e Materiais na
Operagao dos
MO sem 17,22 LS => 17,51 MO com LS => 34,73
LS =>
Valor do 59,30 Valor com BDI => 295,94
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 47,24 47,24
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO. AF_06/2017 Manutencéo e Materiais na
Operagao dos
Insumo 00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Equipamento para UN 0,0000533 886.366,19 47,24
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Aquisigdo Permanente
ROLAGEM 2,30 M
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 11,83 Valor com BDI => 59,07
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 12,67 12,67
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 Manutencao e Materiais na
Insumo 00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Equipamento para UN 0,0000143 886.366,19 12,67
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Aquisigdo Permanente
ROLAGEM 2,30 M
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
S, 7 Sy a P
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ESTADO DA BAHIA

QDPZF[\TUPA MUNICIPAL DE ‘
g PREFEITURA DE IPUPIARA [
&“? !EHRIARA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Valor do 3,17 Valor com BDI => 15,84
BD| =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 59,12 59,12
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 Manutencéo e Materiais na
Operagéo dos
Insumo 00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, Equipamento para UN 0,0000667 886.366,19 59,12
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Aquisicdo Permanente
ROLAGEM 2,30 M
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 14,81 Valor com BDI => 73,93
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQ VARIAVEL, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 74,47 74,47
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE Impostos e Seguros,
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2017 Manutengéo e Materiais na
Operacao dos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,6700000 6,98 74,47
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 18,66 Valor com BDI => 93,13
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, Custos Horarios Produtivo CHI 1,0000000 79,25 79,25
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO e Improdutivo dos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigéo 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 28,47 28,47
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Manutengéo e Materiais na
Operagéo dos
Composigéo 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 7,64 7,64
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 Manutengéo e Materiais na
Operagéo dos
Composigéo 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 43,14 43,14
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
TRl e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
Q IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA
Vemgaed
& PRAGA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4

UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 AmaUTETURA + Encek
MO sem 17,22 LS => 17,51 MO com LS => 34,73
LS =>
Valor do 19,86 Valor com BDI => 99,11
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Custos Horarios Produtivo CHP 1,0000000 181,53 181,53

POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO e Improdutivo dos
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014  Equipamentos

Composigao 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 7,64 7,64
Aucxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,

16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 Manutencéo e Materiais na

Operagéo dos

Composigao 53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 66,65 66,65
Aucxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,

16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAGCAO. Manutencdo e Materiais na

AF_06/2014 Operagéo dos
Composigao 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 35,63 35,63
Aucxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,

16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 Manutenco e Materiais na
Operagéo dos

Composicéao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 43,14 43,14
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Composicéao 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 28,47 28,47
Auxiliar POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,

16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014 Manutenco e Materiais na
Operagéo dos

MO sem 17,22 LS => 17,51 MO com LS => 34,73
LS =>
Valor do 45,49 Valor com BDI => 227,02
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 89210 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Depreciacao, Juros, H 1,0000000 28,47 28,47

POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014 Manutenczo e Materiais na
Operacao dos
Insumo 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, Equipamento para UN 0,0000533 534.280,51 28,47
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Aquisigdo Permanente
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
(ésff' IPUPIARA PREFEITURA DE IPUPIARA ‘;‘:
A R i b PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000
IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARGUITETUR + ENGENHARI,
Valor do 713 Valor com BDI => 35,60
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 89211 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 7,64 7,64
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 Manutengéo e Materiais na
Operagéo dos
Insumo 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, Equipamento para UN 0,0000143 534.280,51 7,64
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Aquisigcdo Permanente
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 1,91 Valor com BDI => 9,55
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicédo 5674 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 35,63 35,63
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENQAO. AF_06/2014 Manutencgéao e Materiais na
Operagao dos
Insumo 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, Equipamento para UN 0,0000667 534.280,51 35,63
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Aquisigcdo Permanente
16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 8,92 Valor com BDI => 44,55
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 53788 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 66,65 66,65
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO Impostos e Seguros,
16,15/9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAQAO. Manutengéo e Materiais na
AF_06/2014 Operagéo dos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 9,5500000 6,98 66,65
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 16,70 Valor com BDI => 83,35
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
Q PREFEITURA DE IPUPIARA |
NG 4

: PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000

UMA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIN
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 24,91 24,91
Parametros
Composicédo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,32 0,32
Aucxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,48 1,48
COLETADO CAIXA)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méao de Obra H 1,0000000 15,16 15,16
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,47 0,47
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
MO sem 7,67 LS => 7,80 MO com LS => 15,47
LS =>
Valor do 6,24 Valor com BDI => 31,15
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95122 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Custos Horarios Produtivo CHI 1,0000000 265,40 265,40
POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 e Improdutivo dos
Composicédo 95119 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 24,72 24,72
Auxiliar POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,91 99,64
Auxiliar Parametros
Composicédo 88304 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 60,89 60,89
Aucxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicédo 95118 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 80,15 80,15
Auxiliar POTENCIA 75KW - DEPRECIACAO. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
MO sem 56,72 LS => 57,68 MO com LS => 114,40
LS =>
Valor do 66,50 Valor com BDI => 331,90
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95121 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Custos Horarios Produtivo CHP 1,0000000 425,76 425,76
POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 e Improdutivo dos
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,0000000 24,91 99,64
Auxiliar Parametros
TRl e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

(O IiPUPIARA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE IPUPIARA

R
Y

d
UMA Nova HISTORIA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000
IPUPIARA - BA SROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHAIA
Composicédo 88304 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM  Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 60,89 60,89
Aucxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composicédo 95118 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 80,15 80,15
Auxiliar POTENCIA 75KW - DEPRECIACAO. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
Composicédo 95120 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciagao, Juros, H 1,0000000 72,67 72,67
Aucxiliar POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
Manutencao e Materiais na
Composigéo 5707 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 87,69 87,69
Auxiliar POTENCIA 75KW - MANUTENGAO. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
Composicao 95119 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 24,72 24,72
Auxiliar POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
MO sem 56,72 LS => 57,68 MO com LS => 114,40
LS =>
Valor do 106,69 Valor com BDI => 532,45
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95118 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 80,15 80,15
POTENCIA 75KW - DEPRECIACAO. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
Insumo 00009921 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA Equipamento para UN 0,0000457 1.753.880,82 80,15
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW Aquisicdo Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 20,08 Valor com BDI => 100,23
BD| =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95119 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 24,72 24,72
POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
Insumo 00009921 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA Equipamento para UN 0,0000141 1.753.880,82 24,72
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW Aquisicdo Permanente
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 6,19 Valor com BDI => 30,91
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5707 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciagéo, Juros, H 1,0000000 87,69 87,69
POTENCIA 75KW - MANUTENCAO. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
Insumo 00009921 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA Equipamento para UN 0,0000500 1.753.880,82 87,69
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW Aquisicdo Permanente
T
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ESTADO DA BAHIA

QDPZF[\TUPA MUNICIPAL DE ‘
i PREFEITURA DE IPUPIARA
k‘: !EHEIARA PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4
IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 NRQUITETURA + ENGENHARIA
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
LS =>
Valor do 21,97 Valor com BDI => 109,66
BDI =>
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95120 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Depreciacgéo, Juros, H 1,0000000 72,67 72,67
POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERACAOQ. AF_07/2016 Impostos e Seguros,
Manutencao e Materiais na
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 63,7500000 1,14 72,67
MO sem 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
LS =>
Valor do 18,21 Valor com BDI => 90,88
BDI =>
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96393 SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 Usinagens m? 1,0000000 199,82 199,82
Composigao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0120664 45,98 0,55
Auxiliar ’ R i Parametros
Composigao 5942 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0125731 93,54 1,17
Auxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - e Improdutivo dos
CHI DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0241328 24,91 0,60
Auxiliar 5 R Parametros
Composigao 93428 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Custos Horarios Produtivo CHI 0,0059508 7,26 0,04
Auxiliar CHI DIURNO. AF_03/2016 e Improdutivo dos
Composigao 93427 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- Custos Horarios Produtivo CHP 0,0064467 199,04 1,28
Auxiliar CHP DIURNO. AF_03/2016 e Improdutivo dos
Composigao 95122 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Custos Horarios Produtivo CHI 0,0059508 265,40 1,57
Aucxiliar POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 e Improdutivo dos
Composigao 95121 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0064467 425,76 2,74
Aucxiliar POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 e Improdutivo dos
Composigao 5940 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, Custos Horarios Produtivo CHP 0,0122221 196,70 2,40
Aucxiliar CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - e Improdutivo dos
CHP DIURNO. AF_06/2014 Equipamentos
Insumo 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,2606000 125,26 32,64
FRETE
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,5282900 117,70 62,17
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,1470000 124,60 18,31
FRETE
S
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i PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADO DA BAHIA "
;‘ IPUPI ARA PREFEITURA DE IPUPIARA b (
- PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 dan

MA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURA + ENGENHARIA
OBRA: AGENTE PROMOTOR: DATA: N° ART/RRT:
CAMPOS SOCIETY PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 15/10/2026
ENDEREGO: AGENTE EXECUTOR: BDI: ENCARGOS SOCIAIS:
SODRELANDIA, LAGOA DO BARRO E PINTADA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06% 60,13% MES
N° PROCESSO / SElI: AGENTE FINANCEIRO: DESONERAGAO ENCARGOS SOCIAIS:
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA COM DESONERAGAO 101,70% HORA
ENCARGOS SOCIAIS
. < COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
COD. DESCRICAO . .
HORA  MES  HORA  MES
GRUPO A
A1 INSS 10,00% 10,00% 20,00% | 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total: 26,80% | 26,80% 36,80% | 36,80%
GRUPO B
B1 |Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00% 17,86% 0,00%
B2 |Feriados 3,94% 0,00% 3,94% 0,00%
B3  Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%
B4 13° Salario 11,08% 8,32% 11,08% 8,32%
B5 |Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,28% 0,00% 2,28% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 |Férias Gozadas 12,08% 9,07% 12,08% 9,07%
B10 |Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total: 49,01% 18,72% | 49,01% 18,72%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado 6,70% 5,04% 6,70% 5,04%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13%
C3 Férias Indenizadas 2,99% 2,25% 2,99% 2,25%
C4  |Depésito Resigao sem Justa Causa 2,86% 2,15% 2,86% 2,15%
C5 |Indenizagéo Adicional 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
c Total:  13,28% 9,99% 13,28% 9,99%
GRUPO D
D1 |Reicidéncia de Grupo A sobre o Grupo B 12,03% 4,18% 18,04% 6,89%
D2 |Indenizado 0,58% 0,44% 0,60% 0,45%
D Total: 12,61% 4,62% 18,64% 7,34%
TOTAL (A+B+C+D): 101,70% 60,13% @ 117,73% 72,85%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTADODABAHIA ‘
E IPUP ARA PREFEITURA DE IPUPIARA 2
T PRACA SANTOS DUMONT, 101 - 47590-000 4

MA NOVA HISTORIA

IPUPIARA - BA PROJ=TUS
CNPJ: 13.798.384/0001-81 ARQUITETURNA + ENGENHARIA
OBRA: AGENTE PROMOTOR: DATA: N° ART/RRT:
CAMPOS SOCIETY PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 15/10/2026
ENDEREGO: AGENTE EXECUTOR: BDI: ENCARGOS SOCIAIS:
SODRELANDIA, LAGOA DO BARRO E PINTADA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA 25,06% 60,13% MES
N° PROCESSO / SEI: AGENTE FINANCEIRO: ENCARGOS SOCIAIS: ENCARGOS SOCIAIS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPIARA COM DESONERAGAO 101,70% HORA
COMPOSICAO DE BDI
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO
Construgado/Reforma de Edificagdes
Conforme legislagéao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
Itens Siglas % Adotado | Situagdo 1° Quartil Médio |3° Quartil
Administragado Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 6,16% - 6,16% 7,40% | 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tglbutos (C;ontrlbwg:ao Pr?wdenmarla sobre a Receita Bruta - CPRB 2.70% OK 0,00% 4.50% 4.50%
0% ou 4,5% - Desoneracgéo)
BDI COM DESONERACAO (Férmula Acérdéo TCU) BDI PAD 25,06% OK 19,60% 20,97% | 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
BDI= -1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgdo/Reforma de Edificagdes, é
de 40%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento
foi COM DESONERAGCAO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagodes:
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