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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 21/2024    

 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção do campo de grama sintética e quadra de 
futevôlei para a escola Municipal Deputado Isaac Marambaia, localizada na Rua Direta do Barro Branco, Litoral de Mata de 
São João-BA. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 11.494/2024 
 
TIPO DE LICITAÇÃO e REGIME DE EXECUÇÃO: Menor Preço Global / Execução indireta por empreitada por preço 
unitário.   
 
MODO DE DISPUTA: Aberto     
 
DATA DA LICITAÇÃO: 18 de julho de 2024 
 
INÍCIO DA SESSÃO: 09h:00min 
 
LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até 18 de julho de 2024 às 08h59min 
 
REGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº 14.133 de 01-04-21, Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações e Decreto Municipal 
n. 257/2022 
 
LOCAL: A Sessão Pública será realizada no site www.licitanet.com.br . 
 
PREÂMBULO 
 
A Prefeitura Municipal de Mata de São João, torna público que realizará licitação na modalidade de Concorrência Pública, 
tipo Menor Preço por lote, a se processar de forma ELETRÔNICA através do site www.licitanet.com.br, regida pela Lei nº 
14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123/2006, e demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital. 
 
Na hipótese de decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data 
mencionada no item 1.1, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação. 
 
Somente poderão participar da Sessão Pública, etapa de lances, as empresas que apresentarem Propostas através do site 
descrito no item 1.1. 
 
I - OBJETO 
 
1.1 Contratação de empresa especializada em engenharia para construção do campo de grama sintética e quadra de 
futevôlei para a escola Municipal Deputado Isaac Marambaia, localizada na Rua Direta do Barro Branco, Litoral de Mata de 
São João-BA, conforme especificações constantes no Anexo II. 
 
II - DO REGIME DE EXECUÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE DISPUTA E DO ORÇAMENTO. 
 
2.1 Os serviços objeto deste Edital serão executados sob regime de: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
2.2 O critério de julgamento será por MENOR PREÇO. 
2.3 O desconto resultante do valor do lance ofertado pelos licitantes deverá incidir linearmente sobre os preços de todos 
os itens do orçamento estimado constante do instrumentoconvocatório. 
2.4 O modo de disputa será ABERTO. 
2.5 O valor estimado da licitação é de R$ 2.444.367,42 
 
III – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
 
3.1. As despesas decorrentes deste Instrumento Contratual correrão por conta da Lei Orçamentária do Município de Mata de 
São João, à conta da seguinte programação financeira, respaldada na a Lei n.º 939/2023: 
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IV – DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL: 
 
4.1. Os documentos que integram o Edital poderão ser consultados na plataforma www.licitanet.com.br e portal da 
Transparência do Município de Mata de São João/BA (www.matadesaojoao.ba.gov.br). 
 
V – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 
 
5.1 A impugnação ao edital deverá ser realizada exclusivamente pela forma eletrônica através do site www.licitanet..com.br; 
 
5.2 Apresentada a impugnação, a mesma será respondida à interessada, dando-se publicidade na Plataforma licitanet, 
consoante preceitua o parágrafo único do art. 164 da lei nº 14.133/2021; 
 
5.3 Compete à empresa interessada fazer um minucioso exame do edital, seus anexos e documentação correspondente, de 
modo a poder apresentar, por escrito, todas as divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida correção 
ou esclarecimentos, até 03 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme disposição elencada no art. 
164 da Lei nº 14.133/2021. 
 
5.4 O setor de Licitações responderá, oficialmente, as questões pertinentes que lhe forem formuladas, disponibilizando as 
questões com as respectivas respostas na Plataforma licitanet. 
 
VI – DO PRAZO DE VIGÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL: 
 
6.1. O prazo de vigência contratual será de 06 (seis) meses a partir da data da última assinatura dentre as partes e 
testemunhas, na forma do artigo 111 da Lei n°14.133/2021. Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo 
predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado 
no Instrumento Contratual.  
Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 
 
6.2. O prazo para conclusão dos serviços será de 04 (quatro) meses, contados a partir do 7º (sétimo) dia da data da emissão 
da ordem de serviço. 
 
6.3. A Secretaria de obras e Serviços públicos será a responsável pela fiscalização e gerenciamento do Instrumento 
Contratual, conforme identificação abaixo: 
 
 
DA FISCALIZAÇÃO: Será de responsabilidade do (a) servidor (a) Cintia Nonato de Carvalho, matricula 
funcional n° 9044; 
DA FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTO: Será de responsabilidade do (a) servidor (a) Caiene Sá Monteiro, 
matrícula funcional nº 8937; 
 
GERENCIAMENTO: Será de responsabilidade do (a) servidor (a), Erley Liger de Paiva Dias Matricula 
funcional n° 7675; 
GERENCIAMENTO SUBSTITUTO: Será de responsabilidade do (a) servidor (a), Jecio Moreira da Silva 
Matricula funcional n° 7675; 
 
VII – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITANET: 
 
7.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso 
ao Portal:www.licitanet.com.br 
 
7.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, 
obtidas junto ao Portal: www.licitanet.com.br, também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e 
receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame na forma eletrônica. 
 
7.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
VIII – DA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 
 
8.1. Poderá participar desta licitação qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País, que atenda às exigências 
deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente credenciada, munida de chave de identificação e de senha, cujo objeto 
social seja compatível com o objeto do certame e que satisfaçam as condições deste Edital. 
 
8.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação, os interessados que se enquadrarem em uma ou mais 
das situações a seguir: 
 
8.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos; 
 
8.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para recebercitação e responder 
administrativa ou judicialmente; 
 
8.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021; 
 
8.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
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8.2.6. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na formada legislaçãovigente; 
 
8.2.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - 
OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 
 
8.2.8. Instituições sem fins lucrativos (§ único, art. 12, IN/SEGES nº. 05/2027); 
 
8.2.9. Sociedades cooperativas; 
 
8.2.10. Pessoa física, em qualquer hipótese. 
 
8.3. Não poderão disputar da licitação ou participar da execução do Instrumento Contratual, direta ou indiretamente, observados 
os termos do art. 14 da Lei nº. 14.133/2021. 
 
8.4. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições 
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a 
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do 
processo. 
 
8.5. Os licitantes deverão encaminhar a proposta de preço, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no Edital. 
 
IX – DA DISPUTA E DA CONDUÇÃO DO CERTAME 
 
9.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo Agente de Contratação designado, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos no seguinte endereço eletrônico: www.licitanet.com.br. 
 
9.2. A operacionalidade do certame se fará por meio do Portal: www.licitanet.com.br, junto ao qual as Licitantes deverão 
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 
9.3. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 
representante credenciado junto ao www.licitanet.com.br, e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital. 
 
9.4. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas 
neste Edital. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico 
assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances. 
 
9.5. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do certame Eletrônico, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida 
pelo sistema eletrônico ou de sua desconexão. 
 
9.6.  Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 
acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
9.7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do certame Eletrônico será suspensa e 
terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do Agente de 
Contratação aos participantes, no sítio eletrônico: www.licitanet.com.br. 
 
9.8. Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão 
superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do certame 
Eletrônico será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive 
com nova publicação do aviso.  
 
9.9. No caso de desconexão apenas do Licitante, este deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua 
conexão ao sistema eletrônico. 
 
9.10. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e os Licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de 
contato, como meio telefônico ou e-mail. 
 
9.11. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
9.12. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances. 
 
9.13. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema eletrônico, com 
acompanhamento em tempo real pelas Licitantes. 
 
X – DO ENVIO DA PROPOSTA 
 
10.1. A participação no certame Eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do 
Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total da licitação. 
 
10.2. Após a divulgação do edital, os Licitantes deverão encaminhar PROPOSTA inicial com o valor na Moeda Real, MENOR 
PREÇO, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – 
www.licitanet.com.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
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10.3. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da data de abertura das propostas de 
preços; 
 
10.4. No momento do envio da proposta o Licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico em campo específico, 
devendo também apresentar, se convocado para entrega de documentos impressos, as seguintes declarações, conforme 
modelo do ANEXO V – Carta de apresentação dos documentos de habilitação: 
 
10.4.1. Que está ciente com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação definidos no Edital e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório; 
 
10.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
10.4.3. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menorde 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 
 
10.4.4. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da ConstituiçãoFederal; 
 
10.4.5. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente; 
 
10.4.6. Que aceita as condições estipuladas neste Edital; que executará os serviços de acordo com as diretrizes e normas 
técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Mata de São João; que obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura 
Municipal de Mata de São João, durante a execução dos serviços e que entre seus diretores, gerentes, sócios e demais 
profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Mata de São João. 
 
10.5. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo Agente de Contratação, na fase de 
habilitação, quando serão anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra 
forma. 
 
10.6. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante estará sujeita à tipificação no crime de falsidade 
ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos artigos 337-E (DOS 
CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS) e seguintes da Lei nº 14.133/2021, além de poder ser 
punido administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital. 
 
10.7. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
 
10.8. Ao cadastrar sua proposta no sítio do www.licitanet.com.br, o Licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. 
 
10.9. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente. 
 
10.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos, que forem 
omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis e que apresentem valores unitários e totais maiores que os valores 
referenciais da Administração. 
 
10.11. O menor preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  
 
10.12. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como 
não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública. 
 
10.13. A proposta da licitante deverá considerar a tributação que efetivamente incidirá durante a execução do Instrumento 
Contratual. 
 
10.14. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital. 
 
10.15. As propostas e eventuais anexos ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
 
10.16. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da Proposta de Preços 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, 
devendo, os serviços respectivos serem executados sem quaisquer ônus adicionais para a Prefeitura Municipal de Mata de 
São João. 
 
10.17. As propostas de preços deverão conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preço ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado.  
 
10.18. O preço será CIF, portanto, livre de impostos, taxas, contribuições, fretes, seguros ou quaisquer outras despesas. 
 
10.19. Erros no preenchimento da planilha e na composição do BDI não são motivos suficientes para a desclassificação de 
propostas, quando estes puderem ser reajustados sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se 
comprove que estes são suficientes para arcar com todos os custos da contratação. 
 
XI – DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 
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11.1. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos, sucessivos e com menor 
preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e o valor registrado de 
cada lance.  
 
11.2. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do valor de menor preço registrado, 
mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.  
 
11.3. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. Serão considerados 
intermediários os lances que forem iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio 
licitante, e registrado no sistema eletrônico pela própria Licitante. 
 
11.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, sujeitando-se a Licitante desistente às 
sanções previstas neste Edital. 
 
11.5. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujovalor seja 
manifestamente inexequível. 
 
11.6. Será adotado para o envio de lances na Concorrência Pública o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos; 
 
11.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até 10 (dez) minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
11.8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada 
a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
11.9. No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, neste momento, os procedimentos 
obedecerão aos subitens a seguir: 
 
11.9.1. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, que 
preencham as condições estabelecidas, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado. Em caso 
positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte que preencha as condições será convocada e poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela, à primeira classificada no prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 
 
11.9.2. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que preencha as condições estabelecidas 
convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo estabelecido, o 
sistema automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do empate ficto, 
na ordem classificatória, para exercício do mesmodireito, sucessivamente, se for o caso. 
 
11.10. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através de disputa final, em que os licitantes 
empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação; 
 
11.11. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços produzidos ou prestados por: 
 
11.11.1. empresas estabelecidas no território do Estado da Bahia; 
 
11.11.2. empresas brasileiras; 
 
11.11.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
 
11.12. A licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à administração pública, por meio 
eletrônico, a PROPOSTA DE PREÇOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até 02 (duas) horas, sujeitando-se a 
Licitante às sanções previstas neste Edital. 
 
11.13. O sistema verificará a proposta arrematante e o Agente de Contratação anunciará o lance vencedor após o 
encerramento da etapa de lances da sessão pública e decisão acerca da aceitação do lance de MENOR PREÇO. 
 
11.14. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO. 
 
11.15. Poderão ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do Instrumento Contratual, por despacho 
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver conhecimento 
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento da licitação que desabonem sua idoneidade ou capacidade 
jurídica, financeira, técnica ou administrativa. 
 
XII – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
12.1. A Licitante vencedora deverá providenciar a documentação relativa à PROPOSTA DE PREÇO, no prazo de até 02 
(duas) horas, contados a partir da arrematação, via sistema, respeitado o limite do sistema eletrônico: www.licitanet.com.br, 
podendo ser incluídos em quantos arquivos forem necessários, os seguintes documentos: 
 
12.2. Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO a qual será acompanhada da planilha de preços referenciais 
correspondente a proposta da licitante. 
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12.3. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver menor preço) com os requisitos do 
instrumento convocatório, será desclassificada caso: 
 
12.3.1.  Contenha vícios insanáveis; 
 
12.3.2.  Não obedeça às especificações técnicas pormenorizadas no instrumento convocatório; 
 
12.3.3. Apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a contratação; 
 
12.3.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; 
 
12.3.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanável. 
 
12.3.6. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta mais bem 
classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada. 
 
12.3.7. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 59 § 4º da Lei14.133/2021. 
 
12.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitentae cinco por cento) do valor 
orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis, conforme disposto no art. 59 § 5ºda Lei14.133/2021. 
 
12.5. A Administração conferirá ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, considerados o 
preço global, os quantitativos e os preços unitários relevantes.  
 
12.6. Na hipótese acima, o Licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto 
licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições do valor 
global. 
 
12.7. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo Licitante em 
relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade, a remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 
 
12.8. Deverá a empresa apresentar os seguintes documentos: 
 
12.8.1. DECLARAÇÃO, indicando o(s) nome(s), cargo ou função, número(s) do CPF e da Identidade (indicar o órgão 
emissor) e endereço do(s) representante(s) da empresa que assinará (ão) o Instrumento Contratual, na forma estabelecida 
no Instrumento Contratual Social ou Estatuto da proponente; 
 
12.8.2. DECLARAÇÃO informando Instituição Financeira (Banco), número da Agência e número da Conta Corrente, 
cuja titularidade seja da empresa licitante, onde deverão ser efetuados os pagamentos, caso venha a ser Vencedora da 
Licitação; 
 
12.8.3. DECLARAÇÃO que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos 
serviços, transporte, instalação, frete, seguro, taxas, combustível, impostos e demais encargos incidentes, incluindo também 
as despesas com alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários da empresa, assim mão-de-obra, salários, 
encargos sociais para-fiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, bem como, todos os 
itens constantes no PROJETO BÁSICO/Especificações técnicas, taxas e contribuições relacionadas as peculiaridades 
inerentes à natureza dos serviços, não cabendo quaisquer reclamações posteriores; constituindo-se, portanto, na única 
remuneração devida pelo contratante para execução completa do Instrumento Contratual. 
 
12.8.4. DECLARAÇÃO informando endereço eletrônico (e-mail) para fim exclusivo de comunicação entre as partes, 
dispensando-se comunicação mediante correspondência física, se responsabilizando pela manutenção e funcionamento do 
endereço eletrônico fornecido. 
 
12.8.5. Apresentar Resumo do Cronograma e Cronograma detalhado com prazo máximo de 04 (quatro) meses, devendo a 
última medição não ser inferior a 5% do valor total do Instrumento Contratual; 
 
12.8.6. Em caso da ausência do Cronograma Resumo, poderá a COMPEL solicitar diligência para apresentação do mesmo 
caso exista viabilidade legal para tanto. 
 
12.8.7. AUSÊNCIA DO CRONOGRAMA DETALHADO É MOTIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA. 
 
12.8.8. Considerando a instrução normativa RFB N°. 2.061, de 20 de dezembro de 2021, o objeto da despesa solicitada 
refere-se a uma Obra. 
 
12.8.9. Apresentar BDI detalhado. 
 
12.8.10. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS 
discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, 
previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais não inclua os 
gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE etc.), 
conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar 
 
12.8.11. As planilhas constantes deverão ser apresentadas com arredondamento de 02 (duas) casas decimais utilizando a 
formula “ARRED”, tanto no preço unitário quanto no preço total. 
 
XIII – DA HABILITAÇÃO 
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13.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
13.1.1. Para comprovar habilitação jurídica, o vencedor deverá apresentar a seguinte documentação: 
 
13.1.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
13.1.1.2.  Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e 
no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais administradores; 
 
13.1.1.3. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de documentaçãoque identifique a Diretoria 
em exercício; 
 
13.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 
 
13.1.1.5. Deverá estar prevista no Estatuto ou Contrato Social da licitante a autorização para empreender atividades 
compatíveis com o objeto desta Licitação. 
 
13.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
13.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto desta licitação. 
 
13.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta expedida pela RFB/PGFN, 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 
 
13.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão 
Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual ou Certidão de Não Contribuinte. 
 
13.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante, mediante Certidão Negativa de Tributos 
Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de 
Não Contribuinte. 
 
13.2.5. A Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser atendida pela apresentação da Certidão 
Negativa de Tributos ou Positiva com efeitos de Negativa de tributos municipais da sede da licitante. 
 
13.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio de Certificado de 
Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
 
13.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida pelo Tribunal Superiordo Trabalho (TST), da sede da licitante, nos 
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e 
instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011. 
 
13.2.8. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos neste item também 
deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos 
relativos à sua matriz. 
 
13.3. DA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
13.3.1. Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado de Exercício (DRE), e outras demonstrações contábeis 
obrigatórias para o tipo societário, dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. 
 
13.3.1.a) No caso de sociedade anônima e de outras empresas obrigadas à publicação de balanço, deverá ser 
apresentada a cópia da publicação, na imprensa oficial, do Balanço e das Demonstrações Contábeis, além da ata 
de aprovação devidamente registrada na Junta Comercial. 
 
13.3.1.b) Quando não houver a obrigatoriedade de publicação do Balanço e das Demonstrações Contábeis, deverão ser 
apresentadas cópias legíveis dessas peças, bem como dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, registrado 
na Junta Comercial ou no órgão competente. 
 
13.3.1.c) No caso de Livro Diário expedido através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, deverá ser 
apresentado além do Balanço e das Demonstrações Contábeis, registrado no órgão competente, o termo de abertura e de 
encerramento do Livro Diário e o Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital emitido pelo referido sistema. 
 
13.3.1.d) Os documentos referidos no item 13.3.1 limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 
constituída há menos de 2 (dois) anos. 
 
13.3.2. Para ser habilitado o Licitante deverá alcançar o Índice de Liquidez Geral - ILG, o Índice de Solvência Geral – ISG e o 
Índice de Liquidez Corrente – ILC igual ou maior do que 1,00 (um), apurados a partir dos dados expressos no Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, pelas fórmulas seguintes: 

ILG =             Ativo Circulante + Realizável A Longo Prazo  

                      Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo 
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ISG =                          Ativo Total           
                                     Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo 

 

ILC =                      Ativo Circulante 
                                
                                Passivo Circulante 
 
13.3.3. A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha Balanço, deverá apresentar demonstrações 
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, avaliados através 
da obtenção de Índice de Solvência maior ou igual a um (> ou = a 1), conforme fórmula a seguir indicada: 
 
            Ativo total 
S=      _____________ 
            Passivo Circulante 
 
13.3.4. Os índices de que tratam os itens 13.3.2 e 13.3.3, serão calculados pela licitante e confirmados pelo responsável por 
sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional de 
Contabilidade, através da Declaração de Habilitação do Profissional – DHP. 
 
13.3.5. Comprovação do Capital Social mínimo ou de Patrimônio Líquido Mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado 
da licitação. 
 
13.3.6. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelodistribuidor da sede da pessoa 
jurídica, observada a data de validade definida no instrumento. 
 
13.3.7. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá apresentar data de emissão de, no 
máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data fixada para a sessão de abertura dalicitação. 
 
13.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
13.4.1. Comprovação de aptidão técnica, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
através de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da Empresa. Não serão 
considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, 
industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. 
 
13.4.2. Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, contendo 
os dados cadastrais atuais, comprovando sua regularidade perante o referido Conselho no Ato da Assinatura do Instrumento 
Contratual. 
 
13.5.1. Capacidade técnico-profissional: 
 
13.5.1.1. Comprovação da capacitação técnico-profissional, atestados que somados possam comprovar a execução dos 
serviços mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos 
termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável (eis) técnico(s) que participará (ão) da obra, que demonstre a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos 
serviços. 
 
13.5.1.2 Os responsáveis técnicos deverão apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente 
compatível em características, quantidades e prazos, o objeto da licitação por meio de Atestado (s) fornecido (s) por pessoa 
(s) jurídica (s) de público ou privado, devidamente registrados na entidade profissional competente, acompanhado (s) da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, comprovando as parcelas de maior relevância técnica a seguir definidas: 
 
 
 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 
12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 
2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO MURETA 

M² 

EXECUÇÃO DE ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 SACO 
CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M M³ 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 
CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E 
ACESSÓRIOS  

M² 
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EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M² 

 
 
 
 
  
Para comprovação de capacidade técnica profissional não será exigido quantitativo mínimo para os itens acima. 
 
13.5.1.3 Será admitida a apresentação de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a experiência requerida da 
licitante. de cada item de relevância operacional. 
 
13.5.1.4. Será sempre admitida à comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior: 
 
13.5.1.5. Os responsáveis técnicos deverão preencher o quadro indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a capacidade 
técnica; 
 
13.5.1.6. A empresa deverá apresentar Declaração informando quem será o responsável técnico pelos serviços: 
 
13.5.1.6.1. O (s) responsável (eis) técnico (s) deverá (ao) pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data 
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira 
de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços através de comprovação da disponibilidade do profissional 
mediante Instrumento Contratual regido pela legislação civil comum, ou com declaração de compromisso de vinculação 
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitação. cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência 
Social –CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor; 
 
13.5.1.6.2. O (s) responsável (eis) técnico (s) deve (m) ser detentores de atestados de capacidade técnica de execução dos 
serviços com características pertinentes e compatíveis e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ao objeto 
desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, acompanhado do 
respectivo Acervo Profissional e desde que se refira ao objeto da presente licitação com finalidades administrativas e 
funcionais. Não serão considerados atestados de capacidade técnica os emitidos por pessoas jurídicas integrantes do 
mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer atividade econômica de que faça parte a proponente. 
 
13.5.1.6.3. No decorrer da execução do Instrumento Contratual, se houver necessidade de substituição do (s) profissional (is) 
indicado (s) pela Empresa CONTRATADA, esta deverá apresentar documentação comprobatória de experiência equivalente 
ou superior do (s) profissional (is) indicado (s), bem como, declaração individual autorizando sua inclusão como responsável 
(eis) técnico (s) e que irá (ão) participar na execução dos trabalhos objeto do Instrumento Contratual, submetendo-se a 
aprovação da Administração. 
 
13.5.1.7. A qualificação técnica de cada profissional deverá estar de acordo com as regulamentações da Resolução 218/1973 
do CONFEA e o Decreto Federal nº 23.569/1993. 
 
13.5.2. Capacidade técnico-operacional: 
 
13.5.2.1. Comprovação de que o licitante executou serviço/obra de características semelhantes ao objeto da licitação 
considerando-se as parcelas de maior relevância e os quantitativos mínimos, mediante apresentação de Atestado (s) de 
Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme quadro abaixo: 
 
 

COMP_624 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA 
COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 
2.00 M, EXCETO MURETA 

M²  
488,64 

COMP_865 PRÓPRIO EXECUÇÃO DE ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO 
(1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z0,45X0,23M M³  

114,81 

 COMP_254 PRÓPRIO 
 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 
20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES 
(SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS  

M²  
109,20 
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 92397  SINAPI 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022 

M²  
262,68 

 
 
13.5.2.2. Será admitida a apresentação de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a experiência requerida da 
licitante. de cada item de relevância operacional. 
 
13.5.2.3. Será sempre admitida à comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
 
13.5.2.4. Para a execução do referido objeto, serão exigidas as qualificações técnicas operacionais para os itens listados 
anteriormente, que representam 50% do que será executado. 
 
13.5.2.5. A empresa deverá preencher o quadro indicativo ANEXO IV, a fim de comprovar a sua capacidade técnica 
operacional. 
 
13.5.2.6. Apresentar indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveispara a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos; 
 
13.5.3. Declarações para qualificação técnica: 
 
13.5.3.1. Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de 
que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. 
 
13.5.3.2. Declaração firmada pelo representante da empresa constando ter conhecimento de todas as condições locais para 
execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas  condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e 
PROJETO BÁSICO da presente licitação.  
 
13.5.3.2.1. Caso opte pela visita técnica DEVERÁ SER ENTREGUE cópia do documento comprobatório da Visita Técnica 
emitido pela SEOSP/PMSJ, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as condições locais para 
execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas  condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e 
PROJETO BÁSICO da presente licitação. 
 
13.5.3.3. Na hipótese da Licitante arrematante ser considerada inabilitada por desatender às exigências habilitatórias, serão 
requeridos e analisados a proposta e os documentos de habilitação do Licitante subsequente, por ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 
13.5.3.4. A hipótese que trata o subitem anterior poderá ser realizada mais de uma vez, até que se obtenha uma Licitante 
habilitada, sempre observando que sua proposta deverá estar abaixo do orçamento referencial. 
 
13.5.3.5. As proponentes estarão obrigadas a apresentar Declaração de Inexistência de Fato Superveniente 
Impeditivo à Habilitação. 
 
13.5.3.6. Da Visita Técnica: 
  
CASO OPTE PELA VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE cópia do documento comprobatório da Visita Técnica 
emitido pela SEOSP/PMSJ, de acordo com ANEXO V, que a licitante tomou conhecimento de todas as condições locais para 
execução do objeto com plena ciência das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças 
técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de todas  condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e 
PROJETO BÁSICO da presente licitação. A empresa que se interesse em comparecer a visita técnica deverá encaminhar e-
mail para visitatecnica.pmsj@gmail.com ou agendar por telefone 71 3635-1310. 
 
CASO NÃO OPTE PELA VISITA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE DECLARAÇÃO do Representante da empresa 
constando ter conhecimento de todas as condições locais para execução do objeto com plena ciência das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste 
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como de 
todas  condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da presente licitação. 
 
XIV – DOS RECURSOS 
 
14.1. Divulgada a decisão da Comissão, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), se dela discordar, a 
Licitante terá o prazo de 3 (três) dias úteis para interpor recurso, via sistema, contados a partir da data da intimação da 
decisão que se fará por publicação no sistema, em conformidade com o que dispõe o art. 165, inc. I da Lei 14.133/2021. 
 
14.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, 3 (três) dias úteis, e terá início imediatamente 
ao término do prazo para interpor recurso, em consonância com o preceitono §4º do art. 165 da Lei 14.133/2021; 
 
14.3. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

A
ÍS

 R
O

D
R

IG
U

E
S

 S
O

A
R

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//m
at

ad
es

ao
jo

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

4A
0-

C
55

D
-5

0A
5-

27
D

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 1
4A

0-
C

55
D

-5
0A

5-
27

D
6



 
 Fl.11/76 

   

 
 

 
14.4. Caso o Agente de Contratação não exerça juízo de retratação, a questão será apreciada pela Autoridade Competente 
para no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165, §2º da Lei nº 
14.133/2021. 
 
14.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha 
decisão final da autoridade competente. 
 
14.6. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
14.7. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo em com as condições deste edital e seus anexos não 
serão conhecidos. 
 
14.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, iniciam e expiram exclusivamente em dia de 
expediente no âmbito do Município. 
 
XV – DO ENCERRAMENTO E DISPOSIÇÕES SOBRE O FUTURO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
15.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatório será encerrado e 
encaminhado a Autoridade Competente que poderá: 
 
a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
b) anular o  procedimento, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
apresente ilegalidade insanável; 
c) revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 
d) adjudicar o objeto e homologar a licitação em ato único, para posterior assinatura do Instrumento Contratual. 
 
15.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Instrumento Contratual ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 
sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 
licitante. 
 
15.3. Será facultado à Prefeitura Municipal, quando o convocado não assinar o termo de Instrumento Contratual ou não 
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do Instrumento Contratual nas condições propostas pelo 
licitante vencedor. 
 
15.4. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem acima, a Prefeitura Municipal 
poderá convocar os Licitantes remanescentes, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital: 
 
15.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas àobtenção de preço 
melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
 
15.4.2. Adjudicar e celebrar o Instrumento Contratual nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a 
ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
 
XVI – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
16.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Instrumento 
Contratual, nas modalidades definidas no art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/2021. Caberá à CONTRATADA manter a validade da 
garantia durante o período de vigência contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforçando-a conforme 
necessário. 
 
16.2. CAUÇÃO EM DINHEIRO OU TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, conforme inciso I do §1º do art. 96 da Lei nº 
14.133/2021. Caso a modalidade escolhida seja caução em dinheiro, esta deverá ser realizada na conta Caução da Prefeitura 
Municipal de Mata de São João, n°. 6663-X, agência nº. 1094-4, Banco do Brasil S/A. 
 
16.3. FIANÇA BANCÁRIA – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO 
INSTRUMENTO CONTRATUAL emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo 
Banco Central do Brasil. 
 
16.4. SEGURO-GARANTIA – No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da competente 
apólice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Prefeitura 
Municipal de Mata de São João/BA. 
 
16.5. A Prefeitura restituirá ou liberará a garantia ofertada, no prazo máximo 60 (sessenta) dias após a assinatura do termo 
de recebimento definitivo dos serviços objetos desta licitação, conforme art. 100 da Lei nº 14.133/2021, mediante 
requerimento. 
 
16.6. Em caso de rescisão do Instrumento Contratual ou de interrupção dos serviços, não será devolvida a garantia, a menos 
que a rescisão ou paralisação decorram de acordo com a Prefeitura, nos termos da legislação vigente. 
 
16.7. Havendo prorrogação de prazo formalmente admitido pela Administração, deverá o Contratado apresentar nova garantia 
de execução do Instrumento Contratual, de forma a abranger o período de prorrogação, retendo a administração os créditos 
do Contratado, enquanto não efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente. 
 
16.8. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou serviços, o Contratado, por ocasião da 
assinatura do Termo Aditivo, deverá proceder ao reforço da garantia inicial no mesmo percentual previsto. 
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16.9. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver aditivo. 
 
16.10. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada. 
 
XVII – DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA E DA CONTRATADA 
 
17.1. A adjudicatária terá o prazo de até 72 (setenta e duas) horas, após formalmente convidada, para assinar o Instrumento 
Contratual, que obedecerá ao modelo constante do Anexo deste Edital. 
 
17.2. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu 
transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela Prefeitura; 
 
17.3. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem precedente, estará sujeita às 
penalidades previstas neste Edital; 
 
17.4. Aplicam-se à execução das OBRAS e/ou dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA a serem contratados as normas da 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, assim como as determinações da CONTRATANTE e da legislação 
pertinente; 
 
17.5. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da Licitante Adjudicatária, tal 
fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais 
permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido; 
 
17.6. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da contratada. 
 
17.1. Do Instrumento Contratual, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as 
obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços objeto desta licitação. 
 
17.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são complementares entre si, 
de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro será considerado especificado e válido. 
 
17.9. A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município do Local da 
prestação do serviço, durante toda a execução do Instrumento Contratual, observando a legislação tributária vigente. 
 
17.10. O Instrumento Contratual compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços propostos pela 
Licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. 
 
17.11. A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para representá-lo nas 
questões inerentes a execução do Instrumento Contratual. 
 
17.12. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, que deverão ser afixadas em 
local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços. 
 
17.13. Concluir a execução dos serviços, objeto deste Edital, de acordo com as especificações, condições e prazos 
estabelecidos neste Edital e anexos. 
 
17.14. Arcar com quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução deste Instrumento 
Contratual, isentando a PMSJ de qualquer responsabilidade. 
 
17.15. Comunicar, por escrito, a PMSJ qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução dos serviços, a fim de serem 
adotadas as providências cabíveis em tempo hábil. 
 
17.16. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes ao objeto deste Edital. 
 
17.17. Será permitida subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos serviços contratados. Vale salientar que a 
subcontratação será permitida apenas para os itens/serviços que, comprovadamente, sejam complexos ao ponto de somente 
poder ser executado por empresas especificas, devendo ser previamente autorizada pela Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos. 
 
17.18. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços, salvo, a ocorrência 
de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente apurados na forma da 
legislação vigente e sejam comunicados à PMSJ, no prazo máximo de até 02 (dois) dias da ocorrência. 
 
17.19. Arcar com todos os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal e as obrigações trabalhistas e previdenciárias, 
vez que não haverá vínculo empregatício dos empregados da CONTRATADA com a PMSJ. 
 
17.20. Arcar com as despesas decorrentes de quaisquer infrações, seja qual for, praticada por seus empregados nas 
dependências da PMSJ. 
 
17.21. Manter, durante toda a vigência do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, a PMSJ, qualquer 
alteração que possa comprometer a manutenção do Instrumento Contratual. 
 
17.22. Ficará responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do Instrumento Contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo órgão interessado. 
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17.23. Apresentar no prazo máximo de 30 (trinta) dias a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo 
CREA/BA, referente ao objeto desta licitação, referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de 
engenharia, com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, 
composições de custos unitários, e outras peças técnicas em conformidade com a Súmula TCU 260. 
 
17.24. A responsabilidade pela qualidade dos serviços executados e materiais fornecidos é da empresa contratada para esta 
finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto conveniado. 
 
17.25. A contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou falta de solidez dos trabalhos 
executados, ainda que verificadas após sua aceitação por esta administração, sendo certo que nenhum pagamento desta 
isentará a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no Código Civil. 
 
17.26. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
partes, o objeto do Instrumento Contratual em que se verificarem vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da execução 
dos serviços ou de materiais empregados. (art. 45, §1º, inciso I,II,III,IV e V da lei 14.133 de 2021).O prazo de garantia 
contratual é aquele estabelecido na Lei nº 8.0789, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
 
17.27. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações 
do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Administração e, ainda, na hipótese de substituição 
ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, á Administração.  
 
17.28. O local de execução será na Rua Direta do Barro Branco– Litoral – Mata de São João/BA. 
 
17.29. O objeto do Instrumento Contratual será recebido:  
 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado 
o cumprimento das exigências de caráter técnico; 
 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que 
comprove o atendimento das exigências contratuais. 
 
XVIII – DOS PAGAMENTOS, DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO FINENCEIRA 
 
18.1. Os pagamentos dos serviços executados serão medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no 
orçamento referencial da Prefeitura e os respectivos valores propostos pela empresa vencedora da licitação, dos serviços 
que tenham sido efetivamente executados no período da medição. 
 
18.2. O atraso injustificado na execução da parcela sujeita o contratado às sanções contratuaiscabíveis previstas no Edital e 
no Instrumento Contratual. 
 
18.3. Os preços contratuais, em Reais, para a execução das obras, serão reajustados e atualizados naforma do disposto na 
minuta do Instrumento Contratual. 
 
18.4. O valor do Instrumento Contratual poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a 
partir da data da sua assinatura, tomando-se por base a variação do INCC - Índice Nacional de Construção Civil ou, na sua 
falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir. 
 
18.5. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços ou de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
conforme incisos, X e XI do art. 92, será de 30 dias corridos. 
 
18.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará 
a ser considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado. 
 
18.7. Para liquidação, a nota fiscal deve ser composta por. 
 
a) Dados do contratado; 
 
b) Dados da contratante;  
 
c) Período de execução da medição; 
 
d) Valor da medição; 
 
e) Valores referente as Retenções Tributárias. 
 
f) Quanto a situação tributaria, a nota fiscal deverá ser acompanhada pelos equivalentes instrumento de cobrança munido de 
suas comprovações quanto a sua situação fiscal, conforme art. 68 da Lei 14.133/2021. Sedo constatado 
pendencias/irregularidade, a contratada terá um prazo de 05 (dias) úteis, para sua regularização. 

         18.8. A nota fiscal, estando em conformidade com o quanto determinado no edital, a mesma será atestada pela fiscalização 
do Instrumento Contratual. 
 
18.9. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme Ordem de Serviço e atesto da Nota Fiscal, 
de acordo com os serviços efetivamente executados, juntamente com relatório fotográfico colorido referente ao ANTE e 
DEPOIS, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da fatura da empresa, de acordo com os serviços 
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efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, de acordo com as condições/especificações constantes na proposta 
e edital, além dos seguintes documentos: 
 
a) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO), se couber.  
b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA; 
c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do Instrumento Contratual e número 
de medição; 
d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado para execução dos serviços 
e) Certidões comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista 
f) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da Relação da GFIP, já pagas; 

OBS: O relatório fotográfico deve se adequar à NOTA TÉCNICA nº01/2021 emitida pela Controladoria Geral do 
Município 

18.10.  A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada 
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE 
pro rata tempore. 

 
XIX – DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
19.1. DOS ADITIVOS 
 
19.1.1. Fica vedada a celebração de termos aditivos ao Instrumento Contratual, exceto se verificada uma das seguintes 
hipóteses: 
 
19.1.1.2. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior. 
 
19.1.1.3. Caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época 
de sua ocorrência. 
 
19.1.1.4. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da 
contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte da Contratada, 
observados os limites previstos no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021. 
 
19.1.1.5. O julgamento do menor preço terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o 
desconto estendido aos eventuais termos aditivos. 
 
19.1.1.6. Alterações por necessidade de adequações técnicas do Projeto contratado poderão acarretar acréscimos 
contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes à elaboração da proposta, como alterações normativas e 
indisponibilidade de materiais no mercado. 
 
19.1.1.7. A assinatura do Instrumento Contratual implica a concordância da Contratada com a adequação de todos os 
projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alterações 
quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações, memoriais e estudos técnicos dos projetos não serão causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao 
Instrumento Contratual. 
 
19.2. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
19.2.1. A recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Instrumento Contratual, além de obedecer aos requisitos 
previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, será proporcional ao desequilíbrio efetivamente suportado, cuja existência e 
extensão deverão ser comprovados pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, conforme o caso, e darão ensejo à 
alteração do valor do Instrumento Contratual para mais ou para menos, respectivamente. 
 
19.2.2. Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do Instrumento Contratual, 
será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, 
na conformidade do disposto no art. 124, II, “d”, da Lei nº 14.133/21 
 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1. Sem prejuízo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, constantes do Capítulo I, incluso no 
Título IV, comete ato passível de sanção o Licitante que: 
 
20.1.1. der causa à inexecução parcial do Instrumento Contratual; 
 
20.1.2. der causa à inexecução  parcial  do  Instrumento Contratual  que  cause  grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
 
20.1.3. der causa à inexecução total do Instrumento Contratual; 
 
20.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
 
20.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
 
20.1.6. não celebrar o Instrumento Contratual ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
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20.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 
 
20.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação 
ou a execução do Instrumento Contratual; 
 
20.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Instrumento Contratual; 
 
20.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
 
20.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
 
20.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
20.2. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos 
termos do estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, Capítulo I, incluso no Título IV da normativa federal, e demais 
disposições da legislação vigente. 

 
20.3.  A multa, no âmbito do Instrumento Contratual, que poderá ser:  
 
I - De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega, execução do objeto do Instrumento Contratual ou na 
recusa e/ou esgotamento do prazo estimado para assinatura de recebimento das Ordens de Fornecimento, quando será 
aplicado os seguintes percentuais:  
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, calculado sobre o valor correspondente a parte 
inadimplente, quando o atraso não for superior a 1 (um) mês; 
 b) 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, na entrega de material, calculados desde o 
trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente; 
 c) 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, na recusa injustificada da assinatura da Ordem de Fornecimento, 
calculados sobre o valor correspondente da referida Ordem;  
I - De caráter compensatório, quando será aplicado os seguintes percentuais:  
a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do Instrumento 
Contratual, calculada sobre a parte inadimplida; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, pela sua inexecução total; poderá a Prefeitura Municipal de 
Mata de São João reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias junto à mesma. Não será aplicada multa 
se, comprovadamente, a recusa na prestação dos serviços advir de caso fortuito ou fatos supervenientes. Para fins de 
aplicação das sanções previstas neste capitulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa. As 
penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o 
licitante deverá ser descredenciado por igual período, prejuízo das multas previstas neste edital e no Instrumento Contratual 
e das demais cominações legais. 

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitação e durante a Sessão Pública, 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
21.2. As atas serão geradas eletronicamente após o encerramento da sessão pelo Agente de Contratação; 
 
21.3. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, das propostas apresentadas, da 
análise da documentação de habilitação da(s) vencedora(s) e da interposição de recurso(s), se for o caso; 
 
21.4. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
 
21.5. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples apresentação 
da PROPOSTA submete a Licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como 
representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento por menor que seja; 
 
21.6. No caso de eventual divergência entre o Edital de Licitação e seus ANEXOS, prevalecerão as disposições do primeiro. 
 
21.7. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do 
instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis. 
 
21.8. A Prefeitura Municipal reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou anulá-la, 
no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar sine die ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura 
da PROPOSTA ou da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer 
Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da Licitante, sem que isto 
gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza. 
 
21.9. É facultado à Prefeitura Municipal, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da proposta, 
adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de 
habilitação ou complementar a instrução do processo. 
 
21.10. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta, poderá a Licitante, 
revalidar, sob consulta, por igual período, o documento, sob pena de ser declaradadesistente do feito licitatório. 
 
21.11. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Instrumento Contratual 
vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Mata de São João/BA, com exclusão de qualquer outro. 
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21.12. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos 
no presente Edital e seus Anexos. 
 
21.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
I. Planilha Orcamentária; 
 Projeto Básico  
 Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 
 Resumo do Cronograma 
 Cronograma Detalhado 
II. MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES; 
III. MODELO DE QUADRO DE ATESTAÇÃO 
IV. MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
V. MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 
 

Mata de São João/BA, 07 de junho de 2024 
 
 

THAIS RODRIGUES SOARES 
Coordenadora de Processos Licitatórios 
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ANEXO II  
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 21/2024    
  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção do campo de grama sintética e quadra de 
futevôlei para a escola Municipal Deputado Isaac Marambaia, localizada na Rua Direta do Barro Branco, Litoral de Mata de 
São João-BA. 
 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – LOTE ÚNICO  

               

ITEM 

CÓDIGO 
SINAPI 
03/2024, 
ORSE 

02/2024 

BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  
QUANT.  

 VALOR UNIT C/ 
BDI (R$)  

 VALOR 
TOTAL C/ 
BDI (R$)  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES      SUBTOTAL          
35.879,48  

1.1 COMP_1263 PRÓPRIO 

LIMPEZA MECANIZADA COM 
DESMATAMENTO E 
DESTOCAMENTO EN 
TERRENO C/ÁRVORES DE 
DIÂM. ATÉ 0,15M 

M²      
4.290,00           2,58                      

11.068,20  

1.2 COMP_650 PRÓPRIO 
REMOÇÃO DE ÁRVORE COM 
UTILIZAÇÃO DE RETRO-
ESCAVADEIRA 

UND.            
23,00        141,60                      

3.256,80  

1.3 COMP_1492 PRÓPRIO 
DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES DIÂMETRO 
SUPERIOR A 0,30M 

UND.             
10,00        53,85                          

538,50  

1.4 COMP_1478 PRÓPRIO 
DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 
0,15 A 0,30M 

UND.             
13,00         21,54                          

280,02  

1.5  97622  SINAPI 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 
DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M³              
0,30        70,92                             

21,28  

1.6  COMP_1012  PRÓPRIO 

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO 
DE CERCA - ESTACAS DE 
MADEIRA COM ATÉ 20 FIOS 
DE ARAME FARPADO 

M          
180,00        39,82                       

7.167,60  

1.7  COMP_272  PRÓPRIO 
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO 
GRANÍTICO OU PRE-
MOLDADO 

M          
100,00         15,04                       

1.504,00  

1.8  COMP_273  PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 
MANUALMENTE M³              

5,00       391,55                       
1.957,75  

1.9  COMP_690  PRÓPRIO 

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 
DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 
1000 M2,  INCLUSIVE 
EXECUÇÃO DE GABARITO DE 
MADEIRA 

M²       
1.357,38           7,43                     

10.085,33  

2     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     SUBTOTAL        
428.221,96  

2.1  COMP_289  PRÓPRIO 
ESCAVACAO MECANICA SOLO 
1A.CATEGORIA COM 
RETROESCAVADEIRA 

M³         
463,00           3,30                       

1.527,90  

2.2  COMP_43  PRÓPRIO 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE ATERRO COM ARGILA 
(RETIRADO NA JAZIDA) - 
INCLUSIVE  SOLO 

M³      
6.600,00        62,55                  

412.830,00  

2.3  100576  SINAPI 

REGULARIZAÇÃO E 
COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 
DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO. AF_11/2019 

M²      
3.894,40           3,56                     

13.864,06  

3     ALVENARIA      SUBTOTAL           
9.573,92  

3.1  89470  SINAPI 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022 

M²             
89,01       107,56                      

9.573,92  

4     CONTENÇÃO     SUBTOTAL        
193.640,35  
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4.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M³            
35,70      540,95                       

19.311,92  

4.2 COMP_865  PRÓPRIO 

EXECUÇÃO DE ALVENARIA 
PEDRA GRANITICA 
ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 
1 SACO CIMENTO 50KG / 5 
PADIOLAS AREIA DIM. 
0,35Z0,45X0,23M 

M³         
229,62      734,08                  

168.559,45  

4.3 102726 SINAPI 
DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, 
COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021 

UND.          
178,00         32,41                      

5.768,98  

5     REVESTIMENTO     SUBTOTAL            
9.559,71  

5.1  87878  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

M²           
161,70           6,24                        

1.009,01  

5.2  87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 
E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M²           
161,70        52,88                      

8.550,70  

6     PINTURA     SUBTOTAL           
8.603,34  

6.1 

 88485  SINAPI 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

M²           
161,70           4,96                          

802,03  

6.2 

 88497  SINAPI 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

M²           
161,70        22,25                      

3.597,83  

6.3 

 88489  SINAPI 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M²           
161,70         16,24                       

2.626,01  

6.4 

 COMP_026  PRÓPRIO 

PINTURA COM TINTA ANTI-
CORROSIVA ZARCÃO SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 
DEMÃO 

M²            
20,80          12,19                          

253,55  

6.5 

 100758  SINAPI 

PINTURA COM TINTA 
ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M²            
20,80        63,65                       

1.323,92  

7     FECHAMENTO      SUBTOTAL       
339.226,33  

7.1  COMP_1603  PRÓPRIO 

EXECUÇÃO DE MURO EM 
ALVENARIA BLOCO 
CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV 
DE PEDRA GRANÍTICA, 0,35 X 
0,60M, COLUNAS (9X20CM) E 
CINTAMENTO (9X15CM) 
SUPERIOR E INFERIOR 
CONCRETO ARMADO FCK = 
15,0 MPA CADA 3,00M, C/ 
CHAPISCO, REBOCO, 
EMASSAMENTO E PINTURA  
ACRILICA 

M²          
573,15      338,37                  

193.936,77  

7.2  COMP_254  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE GRADIL 
NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, 
Ø 5MM 250X203 CM, BELGO 
OU SIMILAR, INCLUSIVE 
POSTES (SECÇÃO 60X40MM E 
H=2,60M) E ACESSÓRIOS 

M²          
218,40       614,65                  

134.239,56  

7.3 COMP_251 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE PORTÃO 
EM FERRO, EM GRADIL 
METÁLICO, PADRÃO BELGO 
OU EQUIVALENTE, DE 
CORRER 

M²             
10,40   1.062,50                      

11.050,00  

8     PISOS/ PAVIMENTAÇÃO     SUBTOTAL        
134.598,84  
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8.1  92397  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M²         
525,35        80,09                    

42.075,28  

8.2  93680  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 
EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M²         
766,00        89,28                    

68.388,48  

8.3  94275  SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA 
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 
CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024 

M          
100,00        43,84                      

4.384,00  

8.4  COMP_634  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO 
PRÉ-MOLDADO DE 
CONCRETO SIMPLES (0,12 X 
0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE 
CONCRETO SIMPLES E 
REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3 

M            
77,70        63,73                       

4.951,82  

8.5  94992  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 
6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M²          
150,00         95,91                     

14.386,50  

8.6  COMP_1421  PRÓPRIO 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE 
ALERTA, EM CONCRETO 
COLORIDO, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 
30X30CM, APLICADO COM 
ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE 

M²              
2,00      206,38                           

412,76  

9     PERGOLADO     SUBTOTAL          
57.301,29  

9.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M³               
1,80      540,95                           

973,71  

9.2  96541  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA SAPATA, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M²            
24,00      224,59                       

5.390,16  

9.3  94971  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021 

M³              
0,86       666,61                          

573,28  

9.4  103670  SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M³              
0,86      372,95                          

320,74  

9.5  COMP_1391  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE PEÇAS 
DE EUCALIPTO TRATADO, 
D=25 A 30CM 

M            
27,42      343,29                        

9.413,01  

9.6  
COMP_10187  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE PEÇA DE 
EUCALIPTO TRATADO COM 
DIÂMETRO NÃO INFERIOR A , 
D=15CM 

M             
51,00        89,07                      

4.542,57  

9.7  102223  SINAPI 

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) 
ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO E EXTERNO, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021 

M²          
103,88        38,42                       

3.991,07  

9.8  97113  SINAPI 

APLICAÇÃO DE LONA 
PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO 
DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022 

M²            
35,00           3,74                           

130,90  

9.9  94992  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO 

M²            
35,00         95,91                      

3.356,85  
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CONVENCIONAL, ESPESSURA 
6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

9.10  87630  SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021 

M²            
35,00        54,53                       

1.908,55  

9.11  104162  SINAPI 

PISO EM GRANILITE, 
MARMORITE OU GRANITINA 
EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, 
INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO 
PISO, 4 POLIMENTOS COM 
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 
SELADOR E CERA. AF_06/2022 

M²            
35,00        119,49                        

4.182,15  

9.12  COMP_1582  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE BARRA 
CHATA DE 2 X 1/4" 

M              
3,00        42,96                           

128,88  

9.13  COMP_573  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PARAFUSO 
AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO 
INOX - 4,2 X 32MM - 
FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UND.            
72,00             1,15                            

82,80  

9.14  102179  SINAPI 

INSTALAÇÃO DE VIDRO 
TEMPERADO, E = 6 MM, 
ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS 

M²            
26,05       571,56                      

14.889,14  

9.15  COMP_1583  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ESTEIRA DE 
BAMBU NATURAL, RÚSTICA 
TRATADA CONTRA PRAGAS. 

M²            
26,05      284,74                       

7.417,48  

10     CAMPO DE FUTEBOL     SUBTOTAL        
644.917,09  

10.1     ESTRUTURAL     SUBTOTAL         
46.234,56  

10.1.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M³              
2,62      540,95                        

1.417,29  

10.1.2  96542  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM 
CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M²          
104,96        117,98                      

12.383,18  

10.1.3  94971  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021 

M³             
10,50       666,61                       

6.999,41  

10.1.4  103670  SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M³             
10,50      372,95                       

3.915,98  

10.1.5  96543  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG          
210,00        24,47                       

5.138,70  

10.1.6  96545  SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG         
840,00         19,50                     

16.380,00  

10.2     ALVENARIA     SUBTOTAL          
15.326,00  

10.2.1  89470  SINAPI 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022 

M²            
52,48       107,56                      

5.644,75  

10.2.2  93205  SINAPI 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 

M           
131,20        73,79                       

9.681,25  
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10.3     REVESTIMENTO     SUBTOTAL            
8.765,13  

10.3.1  87878  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

M²          
148,26           6,24                           

925,14  

10.3.2  87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 
E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M²          
148,26        52,88                      

7.839,99  

10.4     PINTURA     SUBTOTAL            
6.441,90  

10.4.1  88485  SINAPI 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

M²          
148,26           4,96                          

735,37  

10.4.2  88497  SINAPI 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

M²          
148,26        22,25                      

3.298,79  

10.4.3  88489  SINAPI 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M²          
148,26         16,24                      

2.407,74  

10.5     DRENAGEM     SUBTOTAL         
144.251,51  

10.5.1  COMP_303  PRÓPRIO CONFECÇÃO DE CAIXA DE 
INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M UND.              

6,00       638,13                      
3.828,78  

10.5.2  COMP_153  PRÓPRIO 

CONFECÇÃO DE CALHA DE 
CONCRETO E ALVENARIA, 
REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COM GRELHA DE CONCRETO, 
SEÇÃO 0,40 X 0,50 M 

M          
135,26      526,88                     

71.265,79  

10.5.3  COMP_620  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE DRENO 
PROFUNDO, COM TUBO PVC 
PERFURADO KANANET 
D=150MM, SEÇÃO 1,60X0,60M 
ENVOLVIDA COM MANTA 
GEOTEXTIL RT-10 (ANTIGO 
BIDIM OP-20 OU SIMILAR), 
PREENCHIDO COM MATERIAL 
DRENANTE. - REV 02_11/2022 

M          
148,00      454,96                    

67.334,08  

10.5.4  COMP_621  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE 
COLCHÃO DE AREIA 

M³              
9,84       185,25                       

1.822,86  

10.6     ALAMBRADO /FECHAMENTO 
DO CAMPO     SUBTOTAL        

388.125,93  

10.6.1  COMP_624  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO 
COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BWG, 
MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM 
PVC, FIXADA COM TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO 2", 
FORMANDO QUADROS DE 
2.00 X 2.00 M, EXCETO 
MURETA 

M²         
787,20       404,17                   

318.162,62  

10.6.2  COMP_1656  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM 
FERRO, EM TUBO DE AÇO 
GALV. 2.1/2" E TELA DE AÇO 
GALV REVESTIDO EM PVC, 
QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM 
(12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* 
MM, MALHA  7,5 X 7,5 CM, H = 2 
M 

M²              
11,89       924,18                     

10.988,50  

10.6.3  COMP_626  PRÓPRIO FERROLHO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UND.              

2,00         18,22                            
36,44  

10.6.4  COMP_645  PRÓPRIO 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO 
CABO DE AÇO DA REDE DE 
PROTEÇÃO DE QUADRA DE 
ESPORTES 

UND.              
4,00   1.869,39                      

7.477,56  

10.6.5  COMP_021  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CABO DE 
AÇO GALVANIZADO 8 MM 
(TENSOR) 

M          
182,00        29,94                      

5.449,08  

10.6.6  COMP_627  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ESTICADOR 
PARA CABO DE AÇO 5/8" 

UND.              
8,00        55,22                           

441,76  
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10.6.7  COMP_628  PRÓPRIO 

CLIPS - GRAMPO PESADO EM 
AÇO 1045, NORMA FSFF C450 
TIPO 1 CLASSE 1, PARA CABO 
DE AÇO D=5/8" - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND.            
24,00          21,41                           

513,84  

10.6.8  COMP_026  PRÓPRIO 

PINTURA COM TINTA ANTI-
CORROSIVA ZARCÃO SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 
DEMÃO 

M²          
195,24          12,19                      

2.379,98  

10.6.9  100758  SINAPI 

PINTURA COM TINTA 
ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M²          
195,24        63,65                     

12.427,03  

10.6.10  COMP_1386  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TRAVE PARA 
FUTEBOL DE CAMPO 

PAR               
1,00  ######                     

4.628,58  

10.6.11  COMP_1387  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE REDE 
OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, 
NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, 
DIM:7,5X2,5M 

PAR               
1,00      439,92                          

439,92  

10.6.12  100704  SINAPI 

PORTA CADEADO ZINCADO 
OXIDADO PRETO COM 
CADEADO DE AÇO INOX, 
LARGURA DE *50* MM. 
AF_12/2019 

UND.              
2,00         88,10                           

176,20  

10.6.13  COMP_1303  PRÓPRIO 

REDE DE PROTEÇÃO EM 
NYLON MALHA 10 X 10 CM 
PARA QUADRA DE ESPORTE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

M²         
985,59        25,37                    

25.004,42  

10.7     BASE DO CAMPO     SUBTOTAL         
35.772,06  

10.7.1  96396  SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO 
DE BASE E OU SUB BASE 
PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

M³            
98,56       243,41                    

23.990,49  

10.7.2  COMP_1406  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E  
ESPALHAMENTO DE PÓ DE 
PEDRA 

M³            
29,57        213,18                      

6.303,73  

10.7.3  COMP_621  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE 
COLCHÃO DE AREIA 

M³            
29,57       185,25                      

5.477,84  

11     QUADRA DE FUTVOLEI EM 
AREIA     SUBTOTAL        

193.892,09  

11.1     ESTRUTURAL     SUBTOTAL          
27.913,92  

11.1.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M³               
1,58      540,95                          

854,70  

11.1.2  96542  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM 
CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M²            
63,36        117,98                       

7.475,21  

11.1.3  94971  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, 
TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA 
SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021 

M³              
6,34       666,61                       

4.226,31  

11.1.4  103670  SINAPI 

LANÇAMENTO COM USO DE 
BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M³              
6,34      372,95                      

2.364,50  

11.1.5  96543  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024 

KG          
126,80        24,47                       

3.102,80  

11.1.6  96545  SINAPI 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA 
BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

KG         
507,20         19,50                      

9.890,40  

11.2     ALVENARIA     SUBTOTAL            
9.251,67  
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11.2.1  89470  SINAPI 

ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, 
UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_10/2022 

M²             
31,68       107,56                      

3.407,50  

11.2.2  93205  SINAPI 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE 
ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024 

M            
79,20        73,79                       

5.844,17  

11.3     REVESTIMENTO     SUBTOTAL            
5.291,24  

11.3.1  87878  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

M²            
89,50           6,24                          

558,48  

11.3.2  87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 
E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M²            
89,50        52,88                      

4.732,76  

11.4     PINTURA     SUBTOTAL           
3.888,78  

11.4.1  88485  SINAPI 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

M²            
89,50           4,96                          

443,92  

11.4.2  88497  SINAPI 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

M²            
89,50        22,25                        

1.991,38  

11.4.3  88489  SINAPI 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M²            
89,50         16,24                       

1.453,48  

11.5     DRENAGEM     SUBTOTAL         
22.825,05  

11.5.1  COMP_1266  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E 
ESPALHAMENTO DE LASTRO 
DE BRITA 1 

M³             
17,00      222,72                      

3.786,24  

11.5.2  COMP_1141  PRÓPRIO 

IMPERMEABILIZAÇÃO - 
FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO DE MANTA 
GEOTÉXTIL RT-16, 
RESISTENCIA A TRAÇÃO=16 
KN/M (ANTIGO BIDIM OP-30 OU 
SIMILAR) EM COLCHÕES 
DRENANTES 

M²         
434,29        25,27                      

10.974,51  

11.5.3  102704  SINAPI 

TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, 
PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_07/2021 

M          
221,00         17,02                       

3.761,42  

11.5.4  COMP_303  PRÓPRIO CONFECÇÃO DE CAIXA DE 
INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M UND.              

2,00       638,13                       
1.276,26  

11.5.5  COMP_1140  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CAP DE PVC 
RÍGIDO SOLDAVEL P/ 
ESGOTO, DIÂM =100MM 

UND.            
22,00        22,02                          

484,44  

11.5.6  89574  SINAPI 

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE 
R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 
100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022 

UND.              
6,00        158,19                           

949,14  

11.5.7  89690  SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UND.              
4,00        95,63                          

382,52  

11.5.8  89699  SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE 
R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 

UND.              
4,00       210,42                           

841,68  
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11.5.9  89681  SINAPI 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, 
SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 
150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UND.              
2,00        95,62                            

191,24  

11.5.10  COMP_1395  PRÓPRIO 

TUBO DRENO, CORRUGADO, 
ESPIRALADO, FLEXIVEL, 
PERFURADO, EM 
POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE (PEAD), DN *160* 
MM, (6") PARA DRENAGEM  - 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M              
5,00        35,52                           

177,60  

11.6     
ALAMBRADO /FECHAMENTO 
E EQUIPAMENTOS FUTVOLEI 
EM AREIA 

    SUBTOTAL        
124.721,43  

11.6.1  COMP_624  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO 
COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BWG, 
MALHA 2 1/2", REVESTIDO EM 
PVC, FIXADA COM TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO 2", 
FORMANDO QUADROS DE 
2.00 X 2.00 M, EXCETO 
MURETA 

M²          
190,08       404,17                    

76.824,63  

11.6.2  COMP_1656  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM 
FERRO, EM TUBO DE AÇO 
GALV. 2.1/2" E TELA DE AÇO 
GALV REVESTIDO EM PVC, 
QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM 
(12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* 
MM, MALHA  7,5 X 7,5 CM, H = 2 
M 

M²              
3,78       924,18                      

3.493,40  

11.6.3  COMP_645  PRÓPRIO 

SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO 
CABO DE AÇO DA REDE DE 
PROTEÇÃO DE QUADRA DE 
ESPORTES 

UND.              
4,00   1.869,39                      

7.477,56  

11.6.4  COMP_021  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CABO DE 
AÇO GALVANIZADO 8 MM 
(TENSOR) 

M            
36,40        29,94                       

1.089,82  

11.6.5  COMP_627  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE ESTICADOR 
PARA CABO DE AÇO 5/8" 

UND.              
4,00        55,22                          

220,88  

11.6.6  COMP_628  PRÓPRIO 

CLIPS - GRAMPO PESADO EM 
AÇO 1045, NORMA FSFF C450 
TIPO 1 CLASSE 1, PARA CABO 
DE AÇO D=5/8" - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND.              
8,00          21,41                            

171,28  

11.6.7  COMP_626  PRÓPRIO FERROLHO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UND.              

2,00         18,22                            
36,44  

11.6.8  COMP_026  PRÓPRIO 

PINTURA COM TINTA ANTI-
CORROSIVA ZARCÃO SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 
DEMÃO 

M²            
74,78          12,19                            

911,57  

11.6.9  100758  SINAPI 

PINTURA COM TINTA 
ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M²            
74,78        63,65                      

4.759,75  

11.6.10  COMP_1391  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE PEÇAS 
DE EUCALIPTO TRATADO, 
D=25 A 30CM 

M              
8,00      343,29                      

2.746,32  

11.6.11  COMP_1392  PRÓPRIO 
REDE PARA VOLEI 
PROFISSIONAL, EM NYLON E 
COM MEDIDOR DE ALTURA 

UND.               
1,00       313,78                           

313,78  

11.6.12  COMP_621  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE 
COLCHÃO DE AREIA 

M³          
144,00       185,25                    

26.676,00  

12     ARQUIBANCADA     SUBTOTAL          
61.734,17  

12.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M³               
8,10      540,95                       

4.381,70  
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12.2  94994  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO 
(CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 
8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M²          
162,00        116,97                      

18.949,14  

12.3  COMP_178  PRÓPRIO 

CONFECÇÃO DE ALVENARIA 
BLOCO CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39CM, 
FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, 
GROUTEADA FCK 21MPA, 
ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 
5/16" C/20 

M²            
79,44        293,11                    

23.284,66  

12.4  COMP_159  PRÓPRIO 

ATERRO MANUAL E 
COMPACTAÇÃO COM PLACA 
VIBRATÓRIA COM MATERIAL 
COMPENSADO 

M³            
42,00       104,08                       

4.371,36  

12.5  87878  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

M²             
81,44           6,24                           

508,19  

12.6  87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 
E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M²             
81,44        52,88                      

4.306,55  

12.7  88485  SINAPI 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, 
APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

M²             
81,44           4,96                          

403,94  

12.8  88497  SINAPI 

EMASSAMENTO COM MASSA 
LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023 

M²             
81,44        22,25                        

1.812,04  

12.9  88489  SINAPI 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA 
PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M²             
81,44         16,24                       

1.322,59  

12.10  102492  SINAPI 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021 

M²            
72,00        33,25                      

2.394,00  

13     INSTALAÇOES ELETRICAS     SUBTOTAL        
194.245,79  

13.1  91873  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO 
ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M              
6,00          26,11                           

156,66  

13.2  91857  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M         
400,00         18,49                      

7.396,00  

13.3  91931  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M       
1.200,00          11,34                     

13.608,00  

13.4  91935  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M            
40,00        28,36                        

1.134,40  

13.5  COMP_401  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 
DECORATIVA À LED REF. 
EGEU II 60W DA ILUMATIC OU 
SIMILAR, INCLUSIVE POSTE 
CÔNICO CONTÍNUO DE AÇO 
RETO, H=5,0M, COM BASE - 
REV 01 

UND.             
15,00   4.628,01                     

69.420,15  

13.6  COMP_015  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE QUADRO DE 
MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM 
NORIL COM LENTE PARA 

UND.               
1,00       963,21                           

963,21  
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LEITURA. 

13.7  96985  SINAPI 

HASTE DE ATERRAMENTO, 
DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UND.            
20,00        119,09                       

2.381,80  

13.8  COMP_1655  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE 
PASSAGEM DE ALUMÍNIO 
PARA PISO 30X30X12CM, DA 
MARCA WETZEL MOD: CP-
3030-12 OU SIMILAR. 

UND.            
25,00      323,23                      

8.080,75  

13.9  COMP_489  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE POSTE DE 
CONCRETO DUPLO T, H=9 M, 
INCLUSIVE PROJETOR 
MODULAR LED 150 W 5000K 
COM CRUZETA DUPLA EM 
AÇO GALVANIZADO PARA 
COLOCAÇÃO DE 4 
PROJETORES INCLUSIVE 
PINTURA ANTICORROSIVA E 
COM ESMALTE SINTETICO. 

UND.             
10,00  ######                   

82.085,30  

13.10  101883  SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UND.               
1,00      645,89                          

645,89  

13.11  COMP_860  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE POSTE 
DE CONCRETO DUPLO T (DT)  
7/600 

UND.               
1,00   1.737,62                       

1.737,62  

13.12  93673  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UND.              
2,00        120,13                          

240,26  

13.13  93670  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UND.               
1,00        94,30                            

94,30  

13.14  93653  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR 
TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UND.               
1,00         14,33                             

14,33  

13.15  93667  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UND.               
1,00        87,35                            

87,35  

13.16  COMP_823  PRÓPRIO 
CONFECÇÃO DE MURETA DE 
ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA 
POSTE AUXILIAR DE ENERGIA 

UND.               
1,00   1.285,66                       

1.285,66  

13.17  101903  SINAPI 

CONTATOR TRIPOLAR I 
NOMINAL 38A - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UND.               
1,00      325,47                          

325,47  

13.18  COMP_1430  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE  
PROGRAMADOR HORÁRIO 
ALIMENTAÇÃO DE 100ª 
240VAC, UMA SAÍDA A RELE 
SPDT 16A ? 250V, COM LED 
PARA IDENTIFICAÇÃO DO 
STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO 
DE VERÃO, CAIXA EM ABX, 
PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, 
COM 40 MEMORIAS PARA 
PROGRAMAÇÃO 

UND.               
1,00      305,29                          

305,29  

13.19  COMP_1378  PRÓPRIO 
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO 
CONTRA SURTO DE TENSÃO 
DPS 40KA - 440V 

UND.              
4,00        104,16                           

416,64  

13.20  COMP_612  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA 
TIPO ESPETO PARA JARDIM 
COM LÂMPADA LED 3W 

UND.            
44,00        86,79                       

3.818,76  

13.21  101632  SINAPI 

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA 
COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UND.               
1,00        47,95                            

47,95  

14     PAISAGISMO     SUBTOTAL         
24.286,50  

14.1  COMP_161  PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO 
DE  GRAMA ESMERALDA EM M²          

165,85        32,50                       
5.390,13  
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PLACAS 

14.2  COMP_741  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E PLANTIO 
DE IPÊ AMARELO DE JARDIM 
(TECOMA STANS). 

UND.              
5,00       107,05                          

535,25  

14.3  COMP_472  PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO 
DE PLANTA - PINGO DE OURO UND.            

85,00         13,75                        
1.168,75  

14.4 COMP_475 PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E PLANTIO 
PLANTA - AGAVE (AGAVE 
ANGUSTIFOLIA) 

UND.             
15,00        65,92                          

988,80  

14.5  COMP_1046  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E PLANTIO 
DE PLANTA - PALMEIRA 
VECTHIA, H=3,00M 

UND.              
3,00   1.034,85                       

3.104,55  

14.6  COMP_1054  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E PLANTIO 
DA PLANTA - IXORA PINK 
(IXORA COCCINEA PINK) 

UND.            
80,00        27,04                       

2.163,20  

14.7  COMP_1559  PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO 
DE  ALAMANDA. UND.            

35,00        25,94                          
907,90  

14.8 98511 SINAPI 

PLANTIO DE ÁRVORE 
ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 
AF_05/2018 

UND.             
10,00        214,81                        

2.148,10  

14.9 98510 SINAPI 

PLANTIO DE ÁRVORE 
ORNAMENTAL COM ALTURA 
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 
2,00 M. AF_05/2018 

UND.            
20,00         111,96                      

2.239,20  

14.10  COMP_1064  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E PLANTIO 
PLANTA - IXORA AMARELA 
(IXORA COCCINEA YELLOW) 

UND.            
80,00        27,04                       

2.163,20  

14.11 COMP_1910 PRÓPRIO 
PONTO DE ÁGUA FRIA 
EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC 
RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" 

UND.               
1,00      250,36                          

250,36  

14.12  COMP_334  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE TORNEIRA 
CROMADA PARA 
TANQUE/JARDIM, 1/2", 
REF.1153 C39, DECA OU 
SIMILAR 

UND.               
1,00       108,79                           

108,79  

14.13  COMP_663  PRÓPRIO ATERRO MANUAL COM 
ARGILA PARA JARDIM M³             

33,17         83,10                      
2.756,43  

14.14  COMP_478  PRÓPRIO 

EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO 
ORNAMENTAL COM SEIXO 
ROLADO ESPALHADO 

M³              
0,75      482,45                           

361,84  

15     DRENAGEM     SUBTOTAL          
66.188,82  

15.1  COMP_1061  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE TUBO 
CORRUGADO PAREDE DUPLA 
PEAD, D= 300MM (12"), 
P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR 

M            
85,00      270,56                    

22.997,60  

15.2  99260  SINAPI 

CAIXA ENTERRADA 
HIDRÁULICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 
PARA REDE DE DRENAGEM. 
AF_12/2020 

UND.              
9,00      536,07                      

4.824,63  

15.3 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA 
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M³              
5,34      540,95                      

2.888,67  

15.4  COMP_153  PRÓPRIO 

CONFECÇÃO DE CALHA DE 
CONCRETO E ALVENARIA, 
REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COM GRELHA DE CONCRETO, 
SEÇÃO 0,40 X 0,50 M 

M            
20,00      526,88                     

10.537,60  

15.5 102991 SINAPI 

CANALETA MEIA CANA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO (D = 
40 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

M         
267,00         75,15                    

20.065,05  

15.6 COMP_689 PRÓPRIO 

EXECUÇÃO DE BOCA DE 
BUEIRO EM ALVENARIA DE 
PEDRA ARGAMASSADA 
REVESTIDA COM ARGAMASSA 
,P/BUEIRO C/ DN=300mm 

UND.              
3,00      935,48                      

2.806,44  

15.7 COMP_146 PRÓPRIO EXECUÇÃO DE DISSIPADOR 
DE ENERGIA TIPO DES 01 UND.              

3,00       689,61                      
2.068,83  

16     SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES     SUBTOTAL         

42.497,74  
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16.1  COMP_1400  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE BANCO COM 
ENCOSTO, COMPR=1,50M, 
LARGURA=30CM, PÉ DE 
FERRO FUNDIDO E COM 10 
RÉGUAS DE MADEIRA, 
INCLUSIVE PINTURA 

UND.              
6,00   1.395,35                       

8.372,10  

16.2  
COMP_10185  PRÓPRIO 

BANCO DE CONCRETO COM 
ASSENTO EM RIPAS DE 
MADEIRA, 2,1 X 0,50 X 0,50M 

UND.              
2,00   1.833,43                      

3.666,86  

16.3  COMP_1493  PRÓPRIO 

JARDINEIRA- BANCO COM 
ALTURA 0,45 M E COM 
LARGURA DE 0,55 M COM 
ESTRUTURA EM ALVENARIA 
DE CONCRETO, PINTADA COM 
TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, 
COM ASSENTO DE PLACA DE 
CONCRETO REVESTIDO COM 
MADEIRA 

M            
33,40      460,72                     

15.388,05  

16.4  COMP_1286  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA 
70CM 94LITROS DE MADEIRA 
PLÁSTICA EM SUPORTE H. 

UND.              
4,00   1.278,50                        

5.114,00  

16.5  COMP_423  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO DE PLACA 
DE INAUGURAÇÃO DE OBRA 
EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M 

UND.               
1,00   2.654,21                       

2.654,21  

16.6 102513 SINAPI 

PINTURA DE SÍMBOLOS E 
TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM 
ROLO. AF_05/2021 

M²              
9,64         60,15                          

579,85  

16.7  COMP_474  PRÓPRIO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
RODOVIÁRIA, COM TINTA 
RETRORREFLETIVA À BASE 
DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO 

M²            
39,00        38,46                       

1.499,94  

16.8  COMP_1419  PRÓPRIO 

RAMPA PADRÃO PARA 
ACESSO DE DEFICIENTES A 
PASSEIO PÚBLICO, EM 
CONCRETO SIMPLES 
FCK=25MPA, DESEMPOLADA, 
PINTADA EM NOVACOR, 02 
DEMÃOS E PISO TÁTIL DE 
ALERTA/DIRECIONAL. 

UND.               
1,00      526,20                          

526,20  

16.9  COMP_148  PRÓPRIO LIMPEZA FINAL DA OBRA M²       
1.357,38           3,46                      

4.696,53  

                

            

 TOTAL :DOIS 
MILHÕES 

QUATROCENTOS 
E QUARENTA E 

QUATRO MIL 
TREZENTOS E 

SESSENTA E 
SETE REAIS E 
QUARENTA E 

DOIS CENTAVOS  

   
2.444.367,42  
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PROJETO BÁSICO 

 
OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE GRAMA 
SINTÉTICA E QUADRA DE FUTEVÔLEI PARA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ISAAC MARAMBAIA, LOCALIZADA NA 
RUA DIRETA DO BARRO BRANCO, LITORAL DE MATA DE SÃO JOÃO-BA. 
 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
Nesta especificação, fica perfeitamente entendido que todos os materiais e equipamentos têm que atender às características de 

boa qualidade, ficando a critério da fiscalização a aprovação, assim como nos casos de dúvidas na interpretação das peças 

gráficas, projeto etc. A fiscalização deve ser sempre consultada. 

Ficarão a cargo das empreiteiras as instalações provisórias e definitivas de água, luz, esgoto, telefone e o transporte dentro e fora 

do canteiro de obras visando atender as necessidades desta. 

A contratada deverá manter no escritório da obra, em lugar de fácil acesso à fiscalização, um “Diário de Obras”, onde deverão ser 

registrados todos os acontecimentos da obra. Este diário deve ser composto de fotos para que possa ser vista a evolução da obra. 

A contratada deverá informar por escrito à FISCALIZAÇÃO/GESTÃO, nome do engenheiro responsável pela obra, devidamente 

registrado no CREA-BA. 

Toda ordem de serviço, intimação ou notificação será feita por escrito, devendo a empreiteira dar pronto atendimento às mesmas. 

A medição da obra deve ser entregue juntamente com o registro fotográfico do antes, durante e final de cada serviço executado. As 

imagens deverão ser claras quanto à identificação dos serviços medidos, preferencialmente no mesmo ângulo para apresentação 

do Antes e Depois e não conter imagens com a presença de pessoas. É imprescindível que no relatório fotográfico de medição 

informe-se a data do período da medição. 

Todas as medições deverão conter os memoriais de cálculo dos serviços contidos no referido boletim. 

No início da execução da obra deve ser entregue a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução da obra 

devidamente paga e regularizada perante o CREA-BA. 

Todos os custos referentes à carga, manobra, descarga e transporte mecanizado de material necessária para a execução dos 

serviços da obra, a exemplo de bota-fora, escavação e material de empréstimo, ficará a cargo da Contratada; 

Portanto, vale salientar que a proposta apresentada pela licitante, deverá trazer inclusos todos os custos necessários para a 

execução dos serviços de cada item da planilha, sendo estes diluídos pelos demais itens componentes. 

Salientamos destacar que deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer atividade que contenha os seguintes 

itens: 

 
- Escavação; 
- Carga, descarga e transporte de material; 
- Reaterro; 
- Bota fora e empréstimos. 

 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
DESCRIÇÃO: 
Engenheiro civil de obra Júnior 
RECOMENDAÇÕES: 
A contratada deverá manter na obra, um engenheiro civil durante o tempo de execução da obra, com experiência comprovada em 
carteira. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Este profissional deve coordenar e fiscalizar equipes de execução da obra, gerenciar a obra, fazer as medições, acompanhar o 
cronograma, relatórios fotográficos, apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como das equipes e suas atividades. 
Caberá ao engenheiro da obra a compatibilização dos projetos, esclarecendo as divergências e, quando necessário, averiguar o 
uso adequado de equipamentos mínimos de segurança para cada atividade de acordo com as normas de segurança vigentes. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
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ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 
DESCRIÇÃO: 
Encarregado geral de obras 
RECOMENDAÇÕES:  
A contratada deverá manter na obra, um encarregado geral durante o tempo de execução da obra, com experiência comprovada 
em carteira. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
O encarregado geral deverá garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor técnica e segurança. Controlar 
Equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima. A equipe técnica deverá atender às exigências do projeto básico, durante 
todo o período da obra. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
 
SERVENTE DE OBRAS 
DESCRIÇÃO: 
Servente de obras com encargos complementares. 
RECOMENDAÇÕES:  
A contratada deverá manter na obra, alguns serventes durante o tempo de execução da obra, com experiência comprovada em 
carteira. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
O Servente de obras deverá ser responsável pela execução dos serviços, enquanto dá suporte aos superiores, dentro da melhor 
técnica e segurança. A equipe técnica deverá atender às exigências do projeto básico, durante todo o período da obra. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
 
AUXILIAR DE ALMOXARIFE 
DESCRIÇÃO: 
Auxiliar de almoxarife com encargos complementares. 
RECOMENDAÇÕES:  
A contratada deverá manter na obra, um auxiliar de almoxarife durante o tempo de execução da obra, com experiência 
comprovada em carteira. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
O auxiliar de almoxarife deve ser responsável pelo controle de materiais utilizados na obra, enquanto dá suporte aos superiores, 
dentro da melhor técnica e segurança.  
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
 
 
 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. 
DESCRIÇÃO: 
Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares. 
RECOMENDAÇÕES:  
A contratada deverá manter na obra, um Técnico em segurança do trabalho durante o tempo de execução da obra, com 
experiência comprovada em carteira. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
O Técnico em segurança do trabalho deverá ensinar e garantir que os funcionários sigam as normas e trabalhem de forma segura. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
 
VIGIA NOTURNO 
DESCRIÇÃO: 
Auxiliar de almoxarife com encargos complementares. 
RECOMENDAÇÕES:  
A contratada deverá manter na obra, um vigia noturno durante o tempo de execução da obra, com experiência comprovada em 
carteira. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
OVigia noturno deverá garantir a segurança e integridade física da estrutura da obra, bem como do canteiro e os respectivos 
materiais e equipamentos. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
 
PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
Ficará a cargo da Contratada os custos referente a confecção e a instalação da placa de obra nas dimensões mínimas de 
6 m², com formato e inscrições de acordo com o modelo fornecido pela SEOSP. Será executado em chapa galvanizada nº 
22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em fechais de madeira 7,0 x 7,0 cm, na altura 
estabelecida pelas normas estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de base alquídica ou 
aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no 
requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz. As inscrições deverão ter todas as 
informações básicas sobre a obra. A contratada deverá confeccionar também a placa da empresa, exigida pelo CREA, e 
instalar em local visível. As placas deverão estar instaladas, no máximo, 5 (cinco) dias após o início das obras. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada, uso de equipamento adequado. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
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OBSERVAÇÕES 
Serão de responsabilidade da empresa os custos para execução deste serviço; 
 
ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO 
DESCRIÇÃO: 
Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais. 
RECOMENDAÇÕES: 
Aluguel e montagem de 01 (um) banheiro químicos nos padrões vigentes com a assistência de limpeza durante 03 (três) 
dias semanais. A locação e montagem e manutenção geral (limpeza) dos 01 (um) sanitários tipo toalete individual, cabina 
em polietileno resistente medindo no mínimo 2,20m de altura, 1,1m de largura e 1,10 m de profundidade, nas cores azul 
e/ou verde, cobertura em material polietileno com inclinação e vedação para impedir a entrada de água de chuvas, tubo de 
respiro e telas para circulação de ar. Porta frontal com abertura de 180 graus e trinco de fechamento com indicador 
externo “livre/ocupado”, vaso sanitário e reservatório coletor tipo tanque com capacidade mínima de 250 lt, sistema de 
vácuo-pressão e higienização feita por meio de equipamentos especiais e produtos desodorizantes e biodegradáveis. 
OBSERVAÇÕES 
Serão de responsabilidade da empresa os custos para execução deste serviço. 
 
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO 
DESCRIÇÃO: 
Instalações sanitárias provisórias, com abastecimento de água e esgotamento sanitário, a fim de atender às necessidades de um 
canteiro de obra. 
RECOMENDAÇÕES: 
Deverá ser solicitada à concessionária local a ligação provisória de água e esgoto, obedecendo às normas fixadas pela mesma.  
Este serviço deve atender as necessidades de toda a instalação do canteiro, até a conclusão da obra. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

a) Em relação à ligação provisória de água: 
A rede interna do canteiro deve ser ligada à rede pública, colocando-se medidor; 
Toda canalização deve ser feita de PVC e enterrada, no mínimo 40 cm; 
A construção do abrigo do cavalete deverá ser afastada da entrada do lote no máximo 1,50 m, permanecendo acessível 
para inspeções e medições, de preferência no local projeto para o abrigo definitivo; 
Caso não haja água na rua deve-se providenciar um poço provisório, ou um poço artesiano definitivo, antes do início da 
obra; 
A água deve ser armazenada em caixas d'água. 

b) Em relação a ligação provisória de esgoto: 
Executar valas para recebimento de tubulações; 
Cuidado com o material que envolve os tubos, para evitar quebras no reaterro; 
Antes do recobrimento dos tubos fazer teste de estanqueidade; na inexistência de rede de esgotos, o tratamento será 
realizado in loco, por meio de fossa séptica e/ou filtro anaeróbio. 

OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
 
LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME METÁLICO   
DESCRIÇÃO: 
Instalação de andaimes em tubos de aço carbono de 1ª. Qualidade, diâmetro de 48 mm com parede de 3 mm de espessura com 
costura, no padrão Dim. 2440, composto de painéis com 1,50m de base e de altura, ligados através um travamento em X e 
também por um travamento interno diagonal, que garantam estabilidade; deverá ter escada fazendo parte do painel. A plataforma 
de trabalho deverá ser acompanhada de guarda-corpo e rodapé garantindo uma maior segurança. 
RECOMENDAÇÕES: 
As peças e montagem dos andaimes deverão estar em conformidade com padrão NR18 do código da construção civil, devendo ser 
dimensionados e construídos de modo a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. Deverão ser 
utilizadas braçadeiras que resistam a no mínimo 700 Kg de escorregamento.  
O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelado e fixado de modo seguro e resistente.  
Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro. 
Uso de mão-de-obra habilitada, uso de equipamento adequado. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
Com dois painéis e uma diagonal, inicia-se a montagem. Efetuada a primeira montagem, são colocados o terceiro e quarto painéis. 
Nesta ordem continua-se a montagem, até a altura desejada. Montar uma diagonal a cada 3m. Inverter sua posição, montando em 
X, para travar o sistema. Os montantes dos andaimes devem ser apoiados em sapatas sobre base sólida capazes de resistir aos 
esforços solicitantes e às cargas transmitidas. A estrutura dos andaimes deve ser fixada à construção por meio de amarração e 
entroncamento, de modo a resistir aos esforços a que estará sujeita. Devem ser tomadas precauções especiais, quando da 
montagem, desmontagem e movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. 
OBSERVAÇÕES 
Serão de responsabilidade da empresa os custos para execução deste serviço; 
 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³  
DESCRIÇÃO: 
Carga mecanizada de entulho, por pá-carregadeira, em caminhão basculante. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada, uso de equipamento adequado. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
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Não exceder a carga máxima do caminhão. 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
Empregar a pá-carregadeira para encher a caçamba do caminhão com entulho, tomando-se cuidado para evitar o deslizamento 
e/ou queda do material. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da empresa os custos para execução deste serviço. 
 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m. 
DESCRIÇÃO: 
Transporte de material de qualquer categoria, em caminhão basculante 
RECOMENDAÇÕES: 
Não exceder a carga máxima do caminhão. O veículo deve estar devidamente sinalizado, com a indicação da carga que leva, e 
obedecer sempre aos limites de velocidade das vias percorridas. A carga deve ser rigorosamente coberta, evitando-se assim a 
descarga de poeira no ar e sujeiras nas vias.  
Uso de mão-de-obra habilitada, uso de equipamento adequado. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
Executar o transporte do material para o bota-fora e ou material de empréstimo. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da empresa os custos para execução deste serviço. 
 
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO COM MATERIAIS NOVOS 
DESCRIÇÃO: 
Construção provisória destinada a funcionar como escritório, alojamento e almoxarifado da obra. 
RECOMENDAÇÕES: 
O abrigo provisório deverá ser dimensionado considerando-se o número provável de operários residentes na obra, atendendo à 
fiscalização e os materiais perecíveis como cimento, cal e gesso, que poderão, eventualmente, ficar armazenados. Deverão ser 
previstas, também, instalações sanitárias, elétricas e de telefonia. Os alojamentos deverão ter paredes de madeira, piso cimentado 
e cobertura. Deverão ser obedecidas as recomendações da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria 
da Construção (Mtb). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
O solo deverá ser nivelado e receberá uma camada de concreto desempenado. As paredes deverão ser construídas em chapas 
compensadas, fixadas nas peças de madeira, cravadas 60 cm no solo a cada 1,80 m. A cobertura deverá ser feita com peças de 
madeira e telhas de fibrocimento. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da empresa os custos para execução deste serviço. 
 
 
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 
DESCRIÇÃO: 
Ligação de luz e força para funcionamento do canteiro de obras. 
RECOMENDAÇÕES: 
Deverá ser solicitado à concessionária local estudo e orçamento. Este pedido deverá ser acompanhado das plantas da edificação a 
ser construído, endereço da obra, potência instalada no canteiro. Nos locais onde não se disponha desse serviço, deverá a 
contratada providenciar a instalação de um grupo de geradores com capacidade compatível com a necessidade de carga para 
operação dos equipamentos, durante a execução da obra e iluminação. 
Para a segurança dos trabalhadores, devem ser observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR-18 - Condições de 
Trabalho na Indústria da Construção (MTb). 
As instalações provisórias devem ter: 
- chave geral tipo blindada localizada no quadro principal de distribuição; 
- chave individual para cada circuito de derivação; 
- chave blindada em quadros de tomadas; 
- chaves magnéticas e disjuntores, para equipamentos; 
- os fusíveis da chaves blindadas não podem ser substituídos por dispositivos improvisados; 
- as estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser aterrados; 
- os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos fechados; 
- máquinas e equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados, por meio de plug e tomada. 
Este serviço deve atender as necessidades de toda a instalação do canteiro, até a conclusão da obra. 
A rede deve ser de baixa tensão desde que atendam as normas técnicas da concessionária de energia elétrica. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Iniciar a ligação com a colocação do poste em local apropriado no canteiro, com medidor, disjuntor geral e disjuntores para os 
diversos ramais, que permitirá o corte de luz de uma zona sem prejudicar as demais. 
A distribuição da energia no canteiro far-se-á por meio de linhas aéreas fixadas em postes de madeira a cada 15 ou 20 m, 
firmemente colocadas no terreno, alimentando todos os postos de trabalho, barracões e escritórios, além da construção 
propriamente dita. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da empresa os custos para execução deste serviço. 
 
TAPUME COM TELHA METÁLICA 
DESCRIÇÃO: 
Colocação de tapume em telha metálica, fixada com pontalete de pinho de 3ª, 3” x 3”, tendo portão e abertura para 
pedestre. 
RECOMENDAÇÕES: 
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Os tapumes deverão ser construídos atendendo as exigências da prefeitura, da norma regulamentadora NR 18 e o tempo 
de duração da obra. Os tapumes deverão ser construídos de forma a resistirem os impactos de no mínimo 60 kgf/m² e ter 
altura mínima de 2,20 m em relação ao nível do terreno. Deverá ser prevista abertura e colocação de portão para acesso 
de pessoas e entrada de material. O tapume deverá estar no prumo, sem abertura ou irregularidades e apresentar altura 
uniforme.  
Uso de mão-de-obra habilitada, uso de equipamento adequado. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
O tapume será constituído de telhas metálicas, colocadas na posição horizontal, justapostas, até a altura de 2,20 m, 
pregadas em estacas de madeira, afastadas de 2,00 m e cravadas no solo. Executar a construção do (s) portão(s), 
dimensionado(s) para entrada de pessoas e/ou veículos pesados, como caminhões. Itens de controle: locação, altura, 
prumo e rigidez. Os tapumes deverão ser construídos atendendo as exigências da norma regulamentadora NR 18 e 
deverão estar em bom estado durante todo o tempo de duração da obra. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da empresa os custos para execução deste serviço. 
 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
DESCRIÇÃO: 
Carga mecanizada de solos e materiais granulares, por pá-carregadeira, em caminhão basculante. 
RECOMENDAÇÕES: 
Não exceder a carga máxima do caminhão. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Empregar a pá-carregadeira para encher a caçamba do caminhão com materiais granulométricos e solos, tomando-se cuidado 
para evitar o deslizamento e/ou queda do material. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M. 
DESCRIÇÃO: 
Transporte de material de qualquer categoria, em caminhão basculante, distância excedente a 30 km. 
RECOMENDAÇÕES: 
Não exceder a carga máxima do caminhão. O veículo deve estar devidamente sinalizado, com a indicação da carga que leva, e 
obedecer sempre aos limites de velocidade das vias percorridas. A carga deve ser rigorosamente coberta, evitando-se assim a 
descarga de poeira no ar e sujeiras nas vias.  
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Executar o transporte do material para o bota-fora.  
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA E PREPARO DE 
FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) 
DESCRIÇÃO: 
Escavação manual de vala, reaterro manual de valas com compactação mecanizada, preparo de fundo de vala. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem indicado no projeto. Finalizado a 
escavação da vala procede-se a preparação do fundo da vala para receber o assentamento das redes de esgoto, drenagem ou 
águas. O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala. 
Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material granula. Executa-se o reaterro lateral, região que 
recobre o tubo, atendendo às especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no 
fundo da vala sobre o berço de assentamento. 
OBSERVAÇÕES: 
Será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço. 
SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

 LIMPEZA MECANIZADA COM DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO EN TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 
0,15M 

 REMOÇÃO DE ÁRVORE COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA 
 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO SUPERIOR A 0,30M 
 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M 
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 
 EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CERCA - ESTACAS DE MADEIRA COM ATÉ 20 FIOS DE ARAME FARPADO 
 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO 
 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE 

 
 

RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada, uso de equipamento adequado. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
As demolições e retiradas deverão ser feitas cuidadosamente respeitando as suas individualidades, de forma manual ou mecânica 
conforme detalhamento da composição definida em orçamento. 
Estes serviços serão executados em áreas definidas pela fiscalização. 
O serviço do bota fora será de responsabilidade da contratada o custo para execução deste serviço 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição será conforme orçamento. 
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LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA 
DESCRIÇÃO: 
Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com a máxima exatidão, transferindo 
para um determinado terreno em escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida. 
RECOMENDAÇÕES: 
Confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos arquitetônicos, estruturais e de fundações. Verificar a orientação 
Norte-Sul. Constatar os ângulos reais do terreno. Determinar e assinalar o RN previsto. Deverá ser construído o gabarito formado 
por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, 
em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. Em terrenos com acentuado desnível, essas linhas de guias 
deverão ser rebaixadas para os 60cm, cada vez que for atingido o limite máximo de 150 cm de altura, em relação ao terreno. 
Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas, serão marcados, com fios estirados, os alinhamentos. 
Marcar os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. A marcação dos eixos 
deverá ser feita com cota acumulada. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado de área de projeção horizontal da edificação.  
 
MOVIMENTO DE TERRA  
 
ESCAVACAO MECANICA SOLO 1A. CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA 
DESCRIÇÃO: 
Escavação com retroescavadeira 
RECOMENDAÇÕES: 
Recomendações incluem avaliação preliminar, verificação das condições do solo, segurança, treinamento da equipe, manutenção 
da máquina e acesso adequado. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
O procedimento detalha as etapas, desde a preparação inicial até a finalização da escavação, com foco na segurança, qualidade e 
conformidade com as especificações do projeto. É essencial seguir regulamentações locais de segurança e ambientais e 
personalizar o procedimento conforme necessário. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição será por metro cúbico (m³). 
 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM ARGILA (RETIRADO NA JAZIDA) - INCLUSIVE SOLO 
DESCRIÇÃO: 
Execução e compactação de aterro com argila (retirado na jazida) - inclusive solo 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
O procedimento envolve a escavação, carga e transporte de solo argiloso para criar um aterro, seguido pela compactação do solo 
no aterro. Este processo requer preparação inicial, atenção à segurança e controle de qualidade durante a execução, garantindo a 
conformidade com regulamentações ambientais e de construção. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição será por metro cúbico(m³). 
 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 
DESCRIÇÃO: 
Regularização de superfícies com motoniveladora.  
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão de obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Considera-se mão de obra e equipamentos para regularização e compactação. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição será por metro quadrado (m²). 
 
ALVENARIA  
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM,E  14X19X29CM (ESPESSURA 14 CM) FCK = 21,0 
MPA E FBK = 4,5 MPA 
DESCRIÇÃO: 
Assentamento de blocos de concreto estrutural em alvenaria, com espessura 14 cm.  
RECOMENDAÇÕES: 
Para o levante da alvenaria, a   argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos e mantê-los 
alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como 
dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:0,25:4 em volume sendo parte de cimento, cal e areia. O traço deverá ser ajustado, 
excepcionalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados sobre uma camada de argamassa, previamente 
estendida, alinhados pelo seu comprimento. A largura do bloco corresponderá à espessura da alvenaria. Caso as dimensões dos 
blocos a empregar obriguem a pequenas alterações desta espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, 
sujeitas a aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Quando os blocos tiverem a 
face de assentamento vazada, a argamassa para assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte deverá 
ser colocada com auxílio de uma régua, com que se cobrirá os furos dos blocos e se impedirá que escorra por eles. As nervuras 
transversais não levarão argamassa. Os blocos da fiada seguinte serão assentados, fazendo-se coincidir os furos com os da fiada 
inferior e tendo cuidado de desencontrar a junta vertical, de modo a garantir a amarração dos blocos. Deverá ser utilizado prumo 
de pedreiro para alinhamento vertical da alvenaria. Entre os dois cantos ou extremos já levantados, esticar-se à uma linha que 
servirá de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. As juntas entre os blocos deverão ser uniformes com espessura 
de 10 mm.  
Deverá ser deixado um espaçamento na última fiada do assentamento da alvenaria, para execução do encunhamento.  
OBSERVAÇÕES 
Para fins de recebimento serão consideradas as unidades de medição do orçamento. 
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CONTENÇÃO 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L  
 
DESCRIÇÃO: 
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) – preparo mecânico com betoneira 
400L  
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Após a vigorosa compactação do solo deve ser lançado o concreto magro no fundo das valas com altura de 5 cm, o serviço inclui o 
lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser manual. O 
lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita 
funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado à Fiscalização. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento a unidade de medição será o metro cúbico (m³). 
 
ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARGAMASSA TRAÇO (1:5)- 1 SACO CIMENTO 50KG/ 5 PADIOLAS AREIA DIM.0,35Z0,45 
X0,23M- CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE.  
DESCRIÇÃO: 
Execução de muro em alvenaria de bloco cerâmico, com espessura de 0,09m, e com alvenaria de pedra com dimensões mínimas 

de 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, com 

chapisco, reboco. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 

Deverá ser executado com argamassa e alinhamento indicado no projeto executivo. Deverão ser executados pilaretes em concreto 

armado a cada 3 metros. Deverá ser executada ainda cinta de amarração, tanto na parte inferior como superior, nas dimensões 

previstas em projeto. O muro deverá ser chapiscado e rebocado ao longo de sua extensão nos dois lados. Além disso, o muro 

deverá ser pintado com tinta em pó. A alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações indicadas na NBR 8545 da 

ABNT. O serviço é iniciado preferencialmente pelos cantos ou extremidades do muro, assentando-se os blocos sobre uma camada 

de argamassa previamente estendida. Entre os dois cantos ou extremidades já levantadas, estica-se uma linha que servirá como 

guia, garantindo o prumo e horizontalidade de cada fiada. As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo 

a garantir a amarração dos blocos. 

Deverá conter o dreno barbacã na estrutura com DN 50mm, com material drenante. 

DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.  
DESCRIÇÃO: 
Dreno Barbacã, Dn 50mm, com material drenante. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Serão instalados tubos barbacãs de 50mm, espaçados, com Geotextil não tecido agulhado de filamentos contínuos 100% poliéster, 

resistência a tração = 09 kn/m  Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm), Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 

kg/m) como dispositivo de drenagens para alívio de pôr opressões na estrutura de contenção. 

OBSERVAÇÕES 
Para fins de recebimento a unidade de medição será a unidade (und). 
 
REVESTIMENTO 
 
 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
DESCRIÇÃO: 
Execução chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 
preparo manual. 
RECOMENDAÇÕES: 
Para o processo de cura do chapisco é imprescindível atender às recomendações da norma. 
Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições 
da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 
obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Após a regularização e limpeza, deverá ser previsto reforço com tela de poliéster antes da execução do chapisco e nas aberturas 
de janelas, cobogós, caixas de ar condicionado, entre outras. Materiais: Tela de poliéster malha 1mm x 1 mm ou 2 mm x 2 mm 
Material de fixação: argamassa Colante ACIII.  
Aplicação da tela: 
Preparar a argamassa com uma consistência mais fluida e embeber a tela na argamassa. 
Aplicá-la na posição desejada, garantindo a sua fixação. 
Aplicar a argamassa sobre a tela com colher de pedreiro e no teto com rolo para textura, em seguida filetar a argamassa mantendo 
a regularidade dos cordões. 
NORMAS TÉCNICAS: 
NBR 13281 Argamassas para assentamento e revestimento de paredes e tetos 
OBSERVAÇÕES: 
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Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
DESCRIÇÃO: 
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas 
de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
RECOMENDAÇÕES: 
A massa única deve ser iniciada somente antes de concluído os revestimentos, obedecendo aos seguintes prazos mínimos: -24 
horas após a aplicação do chapisco; -14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias 
cerâmicas e de blocos de concreto, para início do emboço.  
2) A espessura máxima admitida para o revestimento é de 20 mm, segundo NBR 13749. Usar guias para sarrafeamento, com 
espaços de, no mínimo, 2,00 metros. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias, em 
camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de 
pedreiro. Desvio de prumo tolerável: 3 mm/m.  
3) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas 
mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo (und).  
-se a operação até se conseguir uma superfície cheia e homogênea. 
 4) A massa única terá a superfície lisa pronta para recebimento da pintura e o emboço terá superfície áspera para recebimento do 
revestimento cerâmico no caso. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 
Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
 
PINTURA 
 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETOS UMA DEMÃO.  
DESCRIÇÃO: 

Aplicação de fundo selador acrílico em paredes e teto antes do amassamento a fim de uniformizar a absorção do produto. 

RECOMENDAÇÕES: 

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. O operador deve usar máscara apropriada e 

óculos protetores quando aplicar tinta por pulverização. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

A superfície da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Partes soltas ou mal 

aderidas serão eliminadas, raspando-se ou escovando-se a superfície. Profundas imperfeições da superfície serão corrigidas com 

a própria argamassa empregada no reboco. Com lixa para massa, ref.: 230 U, grão 100, da 3M do Brasil Ltda., ou similar, eliminar 

qualquer espécie de brilho. Logo após o preparo da superfície, é aplicada uma demão de fundo selador acrílico para tratamento da 

superfície. Deverá observar as instruções e recomendações do fabricante. 

NORMAS TÉCNICAS: 

ABNT NBR 11702:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação; ABNT NBR 

13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície. 

OBSERVAÇÕES 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 

 

EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES 

DESCRIÇÃO: 

Execução do emassamento de paredes externas com massa acrílica, indicado para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer 

superfície de alvenaria para posterior aplicação de pintura acrílica Suvinil ou similar. 

RECOMENDAÇÕES: 

Deve ser aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Para superfícies excessivamente 

absorventes, deve-se aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª 

demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientação do fabricante, a superfície deve ser lixada, com lixa de 

grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª demão corrigindo o nivelamento e, após o período de secagem, 

proceder o lixamento final. 

NORMAS TÉCNICAS: 

ABNT NBR 11702:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação; ABNT NBR 

13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície. 

OBSERVAÇÕES: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
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APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES / TETO, DUAS DEMÃOS  
DESCRIÇÃO: 

Execução de serviços de pintura em paredes internas, com tinta acrílica, a ser aplicado nos ambientes internos, conferindo-lhes um 

acabamento uniforme. 

RECOMENDAÇÕES: 

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem 

poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 

execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão 

de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizá-las. 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser 

aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre a superfície não 

selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água. 

NORMAS TÉCNICAS: 

ABNT NBR 11702:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação; ABNT NBR 

15079:2011 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não 

industriais - Tinta látex econômica nas cores claras; ABNT NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas 

em edificações não industriais — Preparação de superfície. 

OBSERVAÇÕES: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 

 
PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - 01 DEMÃO  
 
DESCRIÇÃO: 
deverá ser feita pintura com tinta anti-corrosiva zarcão sobre superfícies metálicas - 01 demão indicadas pela a fiscalização. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Todas as superfícies que serão pintadas deverão ser cuidadosamente limpas, isentas de poeira, óleos, gorduras e graxas. A 
procedência da tinta deverá ser aprovada pela Fiscalização. 
Conforme orientação do fabricante. Recomenda-se a utilização de um gabarito. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
 
 
DESCRIÇÃO: 
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas 
(exceto perfil) executado em obra (02 demãos). 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Aplicar Tinta esmalte fosco; Solvente diluente a base de aguarrás ou thinner; Para início da pintura com esmalte acetinado em 
estrutura metálica é necessário garantir uma superfície lisa e limpa sem resíduos, pó, ou impregnação de qualquer material que 
possa prejudicar o aspecto final e aderência do produto, antes deve ser feita a aplicação do fundo anticorrosivonivelador. Observar 
as instruções do fabricante quanto à diluição e intervalo entre demãos. O material para pintura deve ser de boa qualidade, 
garantindo superfície homogênea e de fabricante idôneo. Sua aplicação deverá ser através de pistola e compressor de ar-
comprimido. Os serviços serão medidos e pagos por metro quadrado (m2) e liberados pela FISCALIZAÇÃO.  
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é a metro quadrado (m²). 

 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. 
DESCRIÇÃO 
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 3 demãos. 
RECOMENDAÇÕES: 
Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta. O operador deve usar máscara apropriada e 
óculos protetores quando aplicar tinta por pulverização. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
A superfície da madeira deve limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, 
raspando-se ou escovando-se a superfície. Deverá observar as instruções e recomendações do fabricante. 
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NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT NBR 11702:2011 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação; ABNT NBR 
13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
 
FECHAMENTO 
 
EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) 
A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, 
REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA ACRILICA 
DESCRIÇÃO: 
Execução de muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas 
inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 mpa, c/ chapisco, reboco, emassamento e pintura acrílica. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Segurança (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Deverá ser executado com argamassa e alinhamento indicado no projeto executivo. Deverão ser executados pilaretes em concreto 
armado a cada 3 metros. Deverá ser executada ainda cinta de amarração, tanto na parte inferior como superior, nas dimensões 
previstas em projeto. O muro deverá ser chapiscado e rebocado ao longo de sua extensão nos dois lados. Além disso, o muro 
deverá ser pintado com tinta hidracor ou similar. 
A alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações indicadas na NBR 8545 da ABNT. O serviço é iniciado 
preferencialmente pelos cantos ou extremidades do muro, assentando-se os blocos sobre uma camada de argamassa previamente 
estendida. Entre os dois cantos ou extremidades já levantadas, estica-se uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e 
horizontalidade de cada fiada. As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos 
blocos. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250 X 203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 
60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS. 
DESCRIÇÃO: 
Fornecimento e instalação de gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250 x 203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 
60x40mm e h=2,60m) e acessórios, com cor a ser definida junto com a fiscalização. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Será executado gradil Nylofor de altura 2,60m, malha 5x20cm - fio 4,30mm. Será fixo e formado com barras verticais de aço 
carbono, com perfis cantoneiras e fixadores de poliamida em poste 40x60 MM chumbados em base de concreto, soldado em 
barras cantoneiras horizontais (inferior e superior). Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda 
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, 
devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. Eles serão revestidos 
em poliéster por processo de pintura eletrostática (gradil e poste). 
OBSERVAÇÕES 
Para fins de recebimento, a unidade de medição será por metro quadrado (m²). 
 

PORTÃO DE FERRO DE ABRIR 
DESCRIÇÃO: 
Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela em painel gradil belgo com malha de 5x10cm ou similar, inclusive 
dobradiças e trancas/ferrolho 
. RECOMENDAÇÕES: 
Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a esquadria e o vão deverá ser uniforme em todo o 
perímetro. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da esquadria. 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
O assentamento será iniciado posicionando-se o requadro de acordo com o nível do piso fornecido. O requadro será posicionado 
no vão e chumbado na alvenaria com argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8. 
O portão deverá ser tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela em painel gradil belgo com malha de 5x10cm ou similar, 
inclusive dobradiças e trancas/ferrolho. 
NORMAS TÉCNICAS: 
ABNT NBR 10821-1:2011 Esquadrias externas para edificações Parte 1: Terminologia; Esquadrias externas para edificações Parte 
2: Requisitos e classificação; ABNT NBR 13756:1996 Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica em EPDM para vedação – 
Especificação; NBR 11706 - Vidro na Construção Civil. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
 
PISO / PAVIMENTAÇÃO 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 
DESCRIÇÕES: 

 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. 

 
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM.  
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão de obra habilitada.  
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Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Os blocos de concreto intertravados com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. 
serão assentados sobre base compactada evitando assim futuros recalques no pavimento. Após o assente dos blocos será 
compactada mecanicamente, através de placa vibratória toda a área pavimentada com blocos de concreto intertravado. Os blocos 
de concreto serão de espessura =6cm. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento será por metro quadrado (m²). 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 
DESCRIÇÕES: 
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão de obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Antes do início do trabalho de pavimentação com intertravados e piso em concreto, meio fio para jardim, todas as obras de 
terraplenagem, de bueiros, drenagem profunda, a regularização  
e estabilização da camada que servirá de base (geralmente uma camada de sub-base) deverão estar concluídas. A vala para 
assentamento dos meios-fios deverá obedecer ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidos no projeto. O fundo da vala 
deverá ser regularizado e apiloado, deixando-o na  
cota desejada. Sobre o fundo da vala regularizado será lançado um lastro com espessura de 10 cm que poderá ser de brita 
(diâmetro máximo de 19 mm) ou de concreto magro (Rc = 10 Mpa). As guias estarão assentes nas valas, sobre o lastro, com a 
face que não apresente falhas, para cima, obedecendo ao alinhamento e às cotas de projeto. Os meios-fios serão rejuntados com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O material escavado da vala deverá ser reposto e apiloado, ao lado da guia, após o 
assentamento da mesma.  
Todo o meio-fio deverá ser pintado com tinta branca à base de cal.  
OBSERVAÇÕES 
Para fins de recebimento, a unidade de medição será por metro linear (m). 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), 
SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. 
DESCRIÇÃO: 
Fornecimento e assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples 
e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão de obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Antes do início do trabalho de pavimentação com intertravados e piso em concreto, meio fio para jardim, todas as obras de 
terraplenagem, de bueiros, drenagem profunda, a regularização e estabilização da camada que servirá de base (geralmente uma 
camada de sub-base) deverão estar concluídas. A vala para assentamento dos meios-fios deverá obedecer ao alinhamento, perfil 
e dimensões estabelecidos no projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, deixando-o na cota desejada. Sobre o 
fundo da vala regularizado será lançado um lastro com espessura de 10 cm que poderá ser de brita (diâmetro máximo de 19 mm) 
ou de concreto magro (Rc = 10 Mpa). As guias estarão assentes nas valas, sobre o lastro, com a face que não apresente falhas, 
para cima, obedecendo ao alinhamento e às cotas de projeto. Os meios-fios serão rejuntados com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3. O material escavado da vala deverá ser reposto e apiloado, ao lado da guia, após o assentamento da mesma.  
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição será por metro linear (m). 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
DESCRIÇÃO: 
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, 
espessura 6 cm, armado.  
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão de obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam- se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao 
concreto a ser lançado; Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; 
Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicada transversalmente ao eixo 
da pista com o concreto ainda fresco Por último, são feitas as juntas de dilatação. A execução de juntas ocorre a cada 2 m. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
DESCRIÇÃO: 

Fornecimento e assentamento de piso tátil direcional ou alerta, assentado sobre argamassa, aplicado, rejuntado, exclusive 

regularização de base. 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

A superfície existente, onde será aplicado o piso tátil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira, 

oleosidade e umidade. Devem-se evitar dias úmidos e chuvosos para execução do serviço. Lixar o verso do piso com lixa de ferro 

40/80/100 para abrir os poros da borracha. Passar cola de contato a base de neoprene no verso das placas e na superfície do piso, 

em área mínima de 10 m2. Aguardar a evaporação do solvente ate o ponto de aderência da cola para iniciar o assentamento das 
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placas. Atentar para o perfeito alinhamento entre as placa e para que não forme bolhas de ar, garantindo-se a máxima aderência 

das placas no piso. Após execução do serviço, aguardar 24 horas, no mínimo, para liberar o piso ao trafego. 

OBSERVAÇÕES: 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado. 
 
LONA PLÁSTICA PRETA 
DESCRIÇÃO: 

Fornecimento e instalação de lona plástica preta. 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

Fornecimento e instalação de lona plástica preta cobrindo toda a superfície, devidamente esticada, garantindo que na mesma não 

há perfurações e com transpasses nas emendas. 

OBSERVAÇÕES: 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado. 
 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS 

SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. 
DESCRIÇÃO: 

Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não 

aderido, espessura 5cm. 

RECOMENDAÇÕES: 

Verificar os caimentos das superfícies para fins de impermeabilização e drenagem, conforme projeto específico. As juntas 

estruturais definidas no Projeto de Estrutura de Concreto deverão ser rigorosamente obedecidas na execução da pavimentação. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

A base deverá estar preparada e regularizada com todos os detalhes de embutidos e fixação de tubos, conforme projetos. O 

contrapiso será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou 

Fiscalização. A critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa industrializada tipo III, à base de Cimento Portland, 

agregados selecionados e aditivos. 

NORMAS TÉCNICAS: 

NBR-5732 Cimento Portland Comum – Especificação; NBR-5733 Cimento Portland de alta resistência inicial – Especificação; NBR-

5735 Cimento Portland de Alto Forno; NBR-5740 Análise Química de Cimento Portland - Disposições Gerais - Método de Ensaio; 

NBR-5741 Cimentos - Extração e Preparação de amostras - Método de Ensaio; NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto; NBR-118 

Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado; NBR-7215 Cimento Portland - Determinação da Resistência à compressão - 

Método de Ensaio; NBR-7226 Cimentos, terminologia; NBR-11579 Cimento Portland - Determinação da finura por meio da peneira 

75 Mm (n° 200); NBR-11580 Cimento Portland - Determinação da água da Pasta de Consistência Normal; ABNT NBR 7211:2009 - 

Agregados para concreto – Especificação. 

OBSERVAÇÕES: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 

 
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 
DESCRIÇÃO: 
Execução de piso industrial de piso em granilite, marmorite ou granitina será pelo lançamento do concreto sobre a base ou lastro 
de pavimentação, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície. Deverá ser um piso com espessura de 10mm, e 
polida de forma mecanizada com a polidora de piso (politriz), fazendo com que possua uma forma mais harmoniosa, lisa e com o 
melhor acabamento superficial, sendo o acabamento final a aplicação da resina acrílica a base de água e o enceramento. 
RECOMENDAÇÕES: 
Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da argamassa. Não deve ser executado em 
dias chuvosos e protegido da ação direta do sol logo após a aplicação. O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-
se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 1,20 m. A 
disposição das juntas obedecerá ao desenho simples devendo ser evitados cruzamentos em ângulos e juntas alternadas. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m 
entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Colocar as juntas de dilatação, que poderão ser de 
plástico, vidro ou outro material compatível formando quadrados. A argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, 
no traço 1:4, é lançada sobre a base ou lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e nivelado com auxílio de régua 
metálica. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro quadrado. 
NORMAS TÉCNICAS: 
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NBR-5732 Cimento Portland Comum – Especificação; NBR-5733 Cimento Portland de alta resistência inicial – Especificação; NBR-
5735 Cimento Portland de Alto Forno; NBR-5740 Análise Química de Cimento Portland - Disposições Gerais - Método de Ensaio; 
NBR-5741 Cimentos - Extração e Preparação de amostras - Método de Ensaio; NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto; NBR-118 
Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado; NBR-7215 CimentoPortland - Determinação da Resistência à compressão - 
Método de Ensaio; NBR-7226 Cimentos, terminologia; NBR-11579 Cimento Portland - Determinação da finura por meio da peneira 
75 Mm (n° 200); NBR-11580 Cimento Portland - Determinação da água da Pasta de Consistência Normal; ABNT NBR 7211:2009 - 
Agregados para concreto – Especificação. 
 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE COLCHÃO DE AREIA 

DESCRIÇÃO: 

Colchão de areia para base da quadra de futvolei. 

RECOMENDAÇÕES: 

Uso de mão-de-obra habilitada.  

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 

Deverá ser fornecida e instalada base de 0,40m de areia para quadra de futvolei ao longo da área útil da quadra. 

 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.  
DESCRIÇÃO: 
A base deverá ser de Brita Graduada. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada, uso de equipamento adequado. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
A base de brita graduada consiste em uma camada de agregado com 20 cm de espessura, resultante da mistura em pista a de 
agregado previamente dosado, contendo inclusive material de enchimento e água. Tal mistura deverá ser distribuída sobre a sub-
base, seguida de compactação. A compactação da base ou sub-base deverá ser iniciada nos bordos e progredir para o centro. A 
operação se completa quando não se notar mais depressões entre a faixa ocupada pelo rolo e as faixas adjacentes escavação 
manual em material de 1ª categoria cuja extração seja possível com o emprego de ferramentas usuais. Compreende também a 
elevação do material e o depósito lateral. 
Regularização e compactação de solo com motoniveladora e rolo devem obedecer a Norma Técnica Referentes ao serviço, utilizar 
os equipamentos indicados para execução da regularização: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de água; 
rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc. Os equipamentos de compactação e mistura, serão 
escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde 
que aceitos pela Fiscalização. 
Regularização é a operação destinada a conformar o leito da estrada, nos trechos que forem necessários, no sentido transversal e 
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de até 0,20m de espessura. Toda a vegetação e material orgânico por 
ventura existente no leito da rua, serão removidos. Após a execução de cortes e ou adição de material necessário para atingir o 
greide correto, proceder-se-á a várias etapas até atingir-se a homogeneização do solo do subleito; primeiro será realizado uma 
escarificação geral, com motoniveladora, na profundidade de 20 cm, seguida de umedecimento, com caminhão pipa, posterior 
secagem utilizando-se da grade de disco arrastada por trator agrícola; com esse procedimento será realizada a homogeneização 
do material para posterior compactação, com rolo vibratório liso. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, será o metro cúbico (m³). 
FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PÓ DE PEDRA 
DESCRIÇÃO: 
Fornecimento e espalhamento de pó de pedra. 
RECOMENDAÇÕES:  
- Uso de mão-de-obra habilitada. 

- Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
A contratada deverá aplicar uma camada de pó de pedra com 3 cm, deverá ser compactada com rolo compactador ou vibratório. 

A Regularização e compactação de solo com motoniveladora e rolo devem obedecer a Norma Técnica Referentes ao serviço, 

utilizar os equipamentos indicados para execução da regularização: motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor de 

água; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc. Os equipamentos de compactação e mistura, 

serão escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e poderão ser utilizados outros não especificados acima, desde que 

aceitos pela Fiscalização. 

 
ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA COM MATERIAL COMPENSADO 
DESCRIÇÃO: 
Aterro manual e compactação com placa vibratória com material compensado. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão de obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Execução de aterro em edificações com material compactado manualmente. Este serviço compreende o espalhamento, aeração, 
umedecimento e acabamento do material da área. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição será por metro cúbico (m³). 
 
ESTRUTURA 
FABRICAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA 
DESCRIÇÃO: 
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas (Sapata, Viga baldrame, Escada, Vigas e Pilares. 
 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
As formas têm que obedecer às especificações e dimensionamento do projeto estrutural; serão executadas com madeira 
compensada resinada espessura =17mm nas fundações e Madeira compensada plastificada nas vigas e pilares. As formas 
deverão ser molhadas antes da concretagem. As peças serão cortadas e dobradas em bancada especial para, posteriormente, 
serem montadas e colocadas nas formas com espaçadores. 
A fiscalização poderá autorizar a desforma antes dos prazos previstos, quando permitido o uso de aceleradores de pega no 
concreto. Na retirada das fôrmas deve-se evitar choques mecânicos. A execução das formas e seus escoramentos deverão 
garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das peças e impedir o aparecimento de ondulações na superfície 
pronta do concreto. 
A retirada das formas será efetuada de modo a não danificar as superfícies do concreto, valendo os prazos mínimos de cura já 
estabelecidos para concreto armado comum. 
OBSERVAÇÕES 
Para fins de recebimento a unidade de medição será o metro quadrado (m²). 
 
ARMAÇÃO DE AÇO CA - 50 E CA-60 COM DIÂMETROS DE 10MM, 5MM, 6,3MM, 8,0MM, 10MM, 12,5MM, 16MM E 20MM 
DESCRIÇÃO: 
Armação de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 e CA-60. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
A armação a ser utilizada será de aço CA-50 e CA-60. As barras de aço antes de serem montadas, deverão ser convenientemente 
limpas, removendo-se qualquer substância prejudicial à aderência com o concreto. Devem-se remover também as escamas de 
ferrugem. As emendas de barras por traspasse serão feitas rigorosamente de acordo com as indicações no projeto específico de 
armadura. Quando não houver indicação, deverá ser consultado o engenheiro responsável pelo projeto estrutural. Posicionar as 
ferragens dos arranques de pilares nos blocos e vigas baldrame. Antes de o concreto ser lançado, a contratada deverá solicitar a 
presença da fiscalização para fazer a verificação da armadura quanto às bitolas, quantidades e posição das barras, se as 
distâncias entre as barras são regulares e se os recobrimentos estão de acordo com o projeto. Somente após a verificação da 
fiscalização a estrutura estará liberada para receber o concreto. 
 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento a unidade de medição é o quilograma (kg). 
 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA 
DE *10* CM. AF_03/2024 
DESCRIÇÃO: 

Fornecimento e instalação de cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta. 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

Deverá ser fornecida cinta de amarração sobre as paredes da platibanda será executado cinta de amarração de alvenaria moldada 

in loco com utilização de blocos canaleta, para travamento da alvenaria. 

OBSERVAÇÕES: 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro. 
 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 
DESCRIÇÃO 
Concreto simples usinado e em preparo mecânico com betoneira com resistência de FCK=25MPa. 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
Todos os concretos usados nas lajes deverão ser usinados e bombeados com resistência Fck= 25 Mpa e seu lançamento nas 
formas deverão contar com adensamento mecânico, através de vibradores de mangote, e os concretos das estruturas de pilar, 
sapata e vigas deverão ser em Concreto fck = 25Mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 
betoneira 600 L e lançados com uso de baldes, adensamento e acabamento. 
São considerados como elementos constantes da estrutura de elevação em concreto armado, pilares, vigas, lajes, vigas, 
baldrames e calhas. A Água, o cimento e os agregados deverão obedecer às normas da ABNT e às especificações da EB-1 e 
EB-4. A Estrutura de elevação deverá ser toda em concreto aparente, apresentando coloração uniforme, textura homogênea, 
superfícies sem ondulações, orifícios, pedras ou ferros visíveis. As formas para as estruturas em concreto aparente deverão 
ser de madeira aparelhada ou de madeira compensada laminada, com revestimento plástico “Tego-film” em ambas as faces. 
As formas e escoramentos apresentarão resistência suficiente para não se deformarem sensivelmente sob a ação das cargas e 
das variações de temperatura e umidade. As armaduras das estruturas em concreto aparente serão recobertas com camadas 
de cimento ou com filme de polietileno, protegendo-as da ação atmosférica no período entre sua colocação na forma e o 
lançamento do concreto. 
O Grau de controle de qualidade dos concretos deve estar de acordo com as normas da ABNT, especialmente a norma 
NB1/60, artigos 89 e 92, e deve ser montado até o final da obra. 

OBSERVAÇÕES: 
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Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro cúbico. 
 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 
DESCRIÇÃO 
Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 

Execução do lançamento do concreto com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que 

toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto. Adensar o concreto de 

forma homogênea, conforme NBR 14937:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se vibrações em excesso que venham 

a causar exsudação da pasta / segregação do material. 

OBSERVAÇÕES: 

Para fins de recebimento a unidade de medição é o metro cúbico. 

 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA EM EUCALIPTO COM FIXAÇÃO COM 
BARRA CHATA DE 2 x 1/4" E PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM COM COBERTURA DE 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U E ESTEIRA DE BAMBU NATURAL, 
RÚSTICA TRATADA CONTRA PRAGAS. 
 
DESCRIÇÃO 
Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado com diâmetro, D= 25 a 30 cm e diâmetro não inferior a D=15 cm.  

RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Segurança (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Deverá ser construído pergolado conforme projeto fornecido pela SEOSP com dimensões do projeto. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição será conforme orçamento. 
 
INSTALAÇÕES DE ESGOTO E DRENAGEM 
 
As obras de execução das redes de drenagem de água pluvial devem obedecer rigorosamente às normas técnicas pertinentes. 
Antes de se iniciar as obras, é necessária a determinação ou locação das coordenadas de projeto, assim como medidas de 
proteção e sinalização. 
Quaisquer modificações que porventura sejam propostas deverão ter aprovação prévia da fiscalização, mediante apresentação de 
justificativas da necessidade ou conveniência das mesmas. A fiscalização reserva-se o direito de fazer alterações no plano 
proposto para execução das obras de águas pluviais desde que não venham a prejudicar os serviços em andamento. 
RECOMENDAÇÕES: 
Seguir conforme projeto. 
OBSERVAÇÕES 
Para fins de recebimento, serão consideradas as unidades de medição do orçamento. 
 
ALAMBRADO / FECHAMENTO 
 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", 
REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.00 X 2.00 M. 
DESCRIÇÃO: 
Alambrado com tela de arame galvanizado  
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
O alambrado será estruturado por tubos metálicos galvanizados de 2”, chumbados, formando quadros de 2.00 x 2.00 m, com tubos 
superiores e mãos francesas de reforço. O alambrado contará com cabos com esticadores e altura de 6 metros, deverá ser em tela 
galvanizada e revestida por PVC, em malha 21/2, fio 12 BWG, pintados com uma demão fundo em zarcão e 2 demãos tinta 
esmalte sintético brilhante;  
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 
 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2.1/2" E TELA DE AÇO GALV 
REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 
7,5 CM, H = 2 M 
DESCRIÇÃO: 
Portão de Ferro Galvanizado  
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
Serão executados um portão de 4,00m x 4,00m, constituídos por duas folhas de abrir de 2,00x2,00m cada e um portão de 1,00 x 
2,50m.  O portão será executado em tela de arame galvanizado em PVC fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 
7,5 cm, h = 2 m e moldura em tubos de aço de 2 ½”, pintados com uma demão fundo em zarcão e 2 demãos tinta esmalte sintético 
brilhante, inclusive Ferrolho porta cadeado e cadeado.  
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 
 
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE 
DESCRIÇÃO: 
Rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
Será executada cobertura da quadra rede com tela de proteção de nylon 10x10cm com proteção U.V na cor a ser definida pela 

fiscalização com suporte para fixação do cabo de aço da rede de proteção para a tela não ceder  a fim de evitar fuga de bola do 

local delimitado da quadra. A rede deverá ser amarrada no topo das colunas metálicas com cabo de aço galvanizado 

8mm,devendo estar totalmente esticada com o  esticador para cabo de aço ⅝” e suporte de fixação de 2” e sendo amarrada com 

grampo pesado em aço 1045 para cabo de aço de ⅝” partindo de um canto sem preferência para o canto oposto diagonalmente.  

OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO, REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO COM REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, 
NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M. 

DESCRIÇÃO: 
Trave para futebol de quadra com rede oficial de futebol de quadra. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada.  
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
Deverá ser fornecida e instalada trave para futebol na quadra com rede oficial para futebol nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o par. 
FORNECIMENTO DE CADEADO 50MM 

DESCRIÇÃO: 
Cadeado de 50mm com chave.  
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
Os portões deverão ter cadeados com chaves. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é por unidade (und). 
REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA INSTALADA EM PEÇAS DE EUCALIPTO 
TRATADO, D=25 A 30CM, POSICIONADOS EM COLCHÃO DE AREIA. 
DESCRIÇÃO: 
Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura instalada em peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm, fixados em 
colchão de areia. 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 
Fornecimento e instalação de rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura instalada fixada em peças de 
eucalipto tratado, d=25 a 30cm, fixados em posicionados em colchão de areia. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, serão consideradas as unidades de medição do orçamento. 
 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As partes gráficas dos desenhos juntamente com este memorial descritivo, especificações técnicas, dimensionamentos e quadros 

de cargas compõem o projeto não devendo ser considerados separadamente. Para a execução das instalações o instalador deve 

sempre levar em conta as normas de segurança preconizadas pela ABNT, diretrizes apresentadas pelos fabricantes dos produtos 

e contidas no escopo deste projeto (plantas, memoriais, etc.). 

As ligações de cabos deverão ser feitas com terminais de compressão fixados com equipamentos adequados e específicos para 

este fim (alicates de compressão mecânicos e hidráulicos). Não serão permitidas emendas em cabos sem a prévia autorização da 

Fiscalização. Não será permitida a utilização de terminais a pressão nas instalações, a não ser onde devidamente especificado 

neste documento. 
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Todos os disjuntores terão número de pólos e capacidade de corrente indicadas no projeto, com fixação por engate rápido. Serão 

do tipo termomagnético, 250V/ 60 Hz. 

Deverá ser mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores deverão ser de um mesmo fabricante.  

Não será admitida a substituição de qualquer disjuntor por chaves seccionadoras, nem o uso de disjuntores unipolares com 

gatilhos acoplados. 

Na ligação dos diversos circuitos observa-se a alternância de fases (RST) de modo a estabelecer um equilíbrio do carregamento 

dos alimentadores. Este equilíbrio deverá ser verificado após a ocupação das salas com o uso de alicates amperímetros e 

providenciado o seu remanejamento, caso seja necessário. 

Todas as emendas deverão ser feitas em caixa de passagem, com fita isolante plástica Pirelli, 3M ou similar.  

Estas emendas deverão ser localizadas nas caixas de passagem, não devendo, em nenhuma hipótese, ser executadas ao longo 

do eletroduto. 

As emendas deverão ser executadas após o processo de enfiação, não podendo ser submetidas aos esforços mecânicos de 

puxamento dos cabos. 

Durante o processo de lançamento, cuidados especiais deverão ser tomados de modo a evitarem-se os desgastes da sua capa 

externa, bem como curvaturas com raios inferiores aos permitidos pelos fabricantes. 

Visando garantir a integridade do cabo, a instaladora/montadora deverá seguir rigorosamente todas as exigências do fabricante 

dos mesmos, contidos nos manuais de instalação. 

As caixas de passagem de teto ou parede devem ser instaladas com alinhamento perfeito e os eletrodutos ligados a estas devem 

possuir buchas e arruelas de acabamento. 

Os eletrodutos devem possuir em suas terminações buchas e arruelas, de modo a evitar as saliências e rebarbas que danifiquem 

os condutores que neles serão instalados. Tão logo sejam instalados, os eletrodutos devem ser tapados em suas extremidades 

com estopa e terem lançados suas guias condutoras de arame galvanizado nas bitolas adequadas. 

Antes de iniciar-se a enfiada dos condutores, os eletrodutos devem ser limpos e verificados a continuidade de suas seções, com 

passagem de uma bucha de estopa, de modo também a retirar-se a umidade e a poeira da obra. 

Nas partes expostas, manter-se-á uma boa aparência, com toda a tubulação bem alinhada e aprumada. 

Preferencialmente toda a tubulação deverá ser mantida retilínea, e ficar perfeitamente fixada de forma a permitir a enfiação dos 

condutores sem o deslocamento da mesma. 

OBSERVAÇÕES 

Para fins de recebimento, serão consideradas as unidades de medição do orçamento. 

 

PAISAGISMO  

DESCRIÇÃO: 

Em toda a área destinada ao paisagismo, deverá ser procedida a limpeza do terreno, que constará de roçada, corte de árvores, 

destocamento e raspagem do terreno. Toda a matéria vegetal resultante do roçado e destocamento bem como entulho de qualquer 

natureza será removido do terreno. 

RECOMENDAÇÕES: 

Para o plantio das espécies indicadas o terreno deverá estar livre de plantas daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo. Após 

a limpeza deverá ser feita a escarificação de 15cm a 20cm do terreno, para descompactar e promover a aeração do solo, os 

torrões devem ser quebrados. Efetuar o nivelamento do solo, conforme projetos, acrescentando terra vegetal e areia. 

 
DRENAGEM DO TERRENO E PLUVIAL 
As obras de execução das redes de drenagem de água pluvial devem obedecer rigorosamente às normas técnicas pertinentes. 
Antes de se iniciar as obras, é necessária a determinação ou locação das coordenadas de projeto, assim como medidas de 
proteção e sinalização. 
Quaisquer modificações que porventura sejam propostas deverão ter aprovação prévia da fiscalização, mediante apresentação de 
justificativas da necessidade ou conveniência das mesmas. A fiscalização reserva-se o direito de fazer alterações no plano 
proposto para execução das obras de águas pluviais desde que não venham a prejudicar os serviços em andamento. 
RECOMENDAÇÕES: 
Seguir conforme projeto. 
OBSERVAÇÕES 
Para fins de recebimento, serão consideradas as unidades de medição do orçamento. 
 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E 

COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA 
DESCRIÇÃO: 
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Fornecimento e instalação de banco com encosto, compr= 1,50m, largura= 30 cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de 
madeira, inclusive pintura. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
No final da obra será fornecido e instalado banco com encosto com as seguintes medidas : compr= 1,50 m , largura = 30 cm e com 
pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é por unidade (und). 
BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM RIPAS DE MADEIRA, 2,1 X 0,50 X 0,50M 
DESCRIÇÃO: 
Fornecimento e instalação de banco de concreto com assento em ripas de madeira, 2,1 x 0,50 x 0,50 m. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
No final da obra será fornecido e instalado banco de concreto com assento em ripas de madeira, 2,1 x 0,50 x 0,50 m. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é por unidade (und). 
JARDINEIRA- BANCO COM ALTURA 0,45 M E COM LARGURA DE 0,55 M COM ESTRUTURA EM ALVENARIA DE 
CONCRETO, PINTADA COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, COM ASSENTO DE PLACA DE CONCRETO REVESTIDO COM 
MADEIRA 
DESCRIÇÃO: 
Jardineira – banco com altura 0,45 m e com largura de 0,55 m com estrutura em alvenaria de concreto, pintada com tinta acrílica, 2 
demãos, com assento de placa de concreto revestido com madeira. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é por metro (m). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRA 70CM 94LITROS DE MADEIRA PLÁSTICA EM SUPORTE H. 
DESCRIÇÃO: 
Deverá ser. fornecida e instalada lixeira quadrada com 70cm 94litros - madeira plástica suporte h para lixeira em madeira 
plástica 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão-de-obra habilitada, uso de equipamento adequado. 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Este serviço consiste no Fornecimento e instalação de Lixeira quadrada com 70cm 94litros - madeira plástica suporte h 
para lixeira em madeira plástica. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (und). 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M 
DESCRIÇÃO: 
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
No final da obra será fixada uma placa de inauguração em alumínio de dimensões 50x70cm conforme modelo adotado pela 
Prefeitura Municipal de Mata de São João. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (und). 
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM 
ROLO. AF_05/2021 
DESCRIÇÃO: 
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
No final da obra deverá realizar a pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, conforme orientação do projeto e orientação da 
fiscalização. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade (und). 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO 
DESCRIÇÃO: 
Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva á base de resina acrílica com microesferas de vidro . 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Na obra deverá ser feita a sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de 
vidro, conforme orientação do projeto e acompanhamento da fiscalização. 
UNIDADE DE MEDIÇÃO: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é unidade é o metro quadrado (m²). 
RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 
DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL. 
DESCRIÇÃO: 
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25mpa, desempolada, com pintura 
indicativa, 02 demãos. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso de mão de Obra qualificada. 
Uso obrigatório de Equipamento de proteção individual. 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
A execução da rampa de acesso em concreto simples Fck=25Mpa, será em concreto não estrutural, conforme níveis definidos em 
projeto de acessibilidade. A superfície do piso deve ser regular, firme, estável, não trepidante e nivelada. A rampa devera está com 
pintura indicativa em 2 demãos. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento a unidade de medição em unidade (und). 
LIMPEZA FINAL DE OBRA 
DESCRIÇÃO: 
Limpeza permanente da obra, incluindo A de entulho, lavagem e remoção de detritos. 
RECOMENDAÇÕES: 
Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

T
H

A
ÍS

 R
O

D
R

IG
U

E
S

 S
O

A
R

E
S

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//m
at

ad
es

ao
jo

ao
.1

do
c.

co
m

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/1

4A
0-

C
55

D
-5

0A
5-

27
D

6 
e 

in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 1
4A

0-
C

55
D

-5
0A

5-
27

D
6



 
 Fl.47/76 

   

 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: 
Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. Lavar com água e detergente nas superfícies 
laváveis. O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, entulho e detritos em grau satisfatório 
para um bom ambiente de trabalho na obra. 
OBSERVAÇÕES: 
Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²). 
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OBSERVAÇÕES: 
 
1. A empresa deverá apresentar juntamente com sua proposta de preços Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, 
detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual.  
 

1.1 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS 
discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a 
recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos sociais 
não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (SESI, 
SENAI, SEBRAE etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar 

 
 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): Construção de Rodovias e Ferrovias 
 

      

Item Descrição Percentual  

1. Lucro (L)    

1.1 Lucro bruto estimado  6,64%  

Subtotal 6,64%  

2. Custos Indiretos (CI)    

2.1 Administração central    3,80%  

2.2 Garantias e seguros   0,32%  

2.3 Riscos    0,50%  

Subtotal 4,62%  

3. Despesas Financeiras (DF)    

3.1 Despesas Financeiras   1,02%  

Subtotal 1,02%  

4. Tributos (T)    

4.1 Contribuição p/o Financiamento da Seguridade Social – COFINS   3,00%  

4.2 Programa de Integração Social – PIS/Paseb  0,65%  

4.3 Imposto Sobre Serviço - ISS   3,00%  

4.4 CPRB  4,50%  

Subtotal 11,15%  
*Item 4.3 -  

Considerando que a Lei Municipal n° 280/2006 - Código Tributário Municipal, referente ao Imposto Sobre Serviço, estabelece a alíquota 
de 5,00% incidido sobre a mão de obra. 

 

Sabendo-se ainda que a mão de obra corresponde a uma taxa de 60% (Taxa de Mão de Obra) do valor total do serviço e 40% 
corresponde ao material, atendendo a comprovação da compra e utilização da prestação de Serviço 

 

Tem-se que a alíquota de 5% (Alíquota de ISS) incidida na mão de obra é equivalente a 3% (Taxa de Serviço considerada na tabela 
acima) do total do serviço (Mão de Obra + Material).                                                                                                                                                                      
Podendo então ser representado pela seguinte expressão.        

 

A x (TM x VS) = TS x VS  

Legenda:                  A: Alíquota de ISS             TM: Taxa de Mão de Obra         VS: Valor Total do Serviço           TS: Taxa de Serviço  

Lei n° 280/2006 - 2º Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos 
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta lei, desde que comprovado através de documentos fiscais odôneos, em 
conformidade com a legislação tributaria.                                                                                                                          3º Alternativa, o 
contribuinte poderá optar, em substituição ao previsto no parágrafo anterior, pelo abatimento de 40% (quarenta por cento), do valor total 
da nota fiscal. 

 

  
    

CÁLCULO DO 
BDI:    
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BDI (%) ={ { [ ( 1 + L / 100 ) ( 1 + CI / 100 ) ( 1 + DF / 100 ) ] / [ 1 - ( T / 100 ) ] } - 1 } x 100   

     
 

  

 
    

 

    BDI =  26,85%  

     
 

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 60,00%  

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de   
 

     
 

     
 

Nota:  Itens de formação do BDI e os valores percentuais estão de acordo ao Acórdão 2622_2013 do Tribunal de Contas 
da União - TCU 
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RESUMO DO CRONOGRAMA 
        

  
 ET

AP
A 

1 

ET
AP

A 
2 

ET
AP

A 
3 

ET
AP

A 
4 

Nº das 
etapas ETAPAS 

1 2 3 4 

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão 
concluídos (medição por etapas) 

        

1 SERVIÇOS 
PRELIMINARES         

2  MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA         

3 ALVENARIA         
4 CONTENÇÃO         
5 REVESTIMENTO         
6 PINTURA         
7  FECHAMENTO         
8 PISOS/PAVIMENTAÇÃO         
9 PERGOLADO         

10 ESTRUTURAL         
11 DRENAGEM         

12 
ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 
CAMPO 

  
      

13 BASE DO CAMPO         

14 

ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 
FUTVOLEI EM AREIA 

  

      
15 ARQUIBANCADA         
16  INSTALAÇÃO ELÉTRICA         
17  PAISAGISMO         

18  SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES         

        
Cronograma MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 

Parcela 
%         
R$         

Acumulado 
%         

R$                          -                             -                            -                            -   
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CRONOGRAMA DETALHADO 

                
     

ITEM 

CÓDIGO 
SINAPI 
03/2024, 
ORSE 

02/2024 

BANCO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN.  
QUANT.  

 VALOR UNIT C/ 
BDI (R$)  

 VALOR TOTAL C/ 
BDI (R$)   ETAPAS  

 
ETAPA 

1  

 
ETAPA 

2  

 
ETAPA 

3  

 
ETAPA 

4  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES      SUBTOTAL                     
35.879,48            

1.1 COMP_1263 PRÓPRIO 
LIMPEZA MECANIZADA COM 
DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO EN 
TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M 

M²            
4.290,00                        2,58                     

11.068,20  
 01 - SERVIÇOS 
PRELIMINARES          

1.2 COMP_650 PRÓPRIO REMOÇÃO DE ÁRVORE COM UTILIZAÇÃO 
DE RETRO-ESCAVADEIRA UND.                 

23,00                    141,60                       
3.256,80  

 01 - SERVIÇOS 
PRELIMINARES          

1.3 COMP_1492 PRÓPRIO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO 
SUPERIOR A 0,30M UND.                 

10,00                      53,85                          
538,50  

 01 - SERVIÇOS 
PRELIMINARES          

1.4 COMP_1478 PRÓPRIO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE 
DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M UND.                 

13,00                      21,54                          
280,02  

 01 - SERVIÇOS 
PRELIMINARES          

1.5  97622  SINAPI 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M³                   
0,30                      70,92                            

21,28  
 01 - SERVIÇOS 
PRELIMINARES          

1.6  COMP_1012  PRÓPRIO 
EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CERCA - 
ESTACAS DE MADEIRA COM ATÉ 20 FIOS 
DE ARAME FARPADO 

M               
180,00                      39,82                       

7.167,60  
 01 - SERVIÇOS 
PRELIMINARES          

1.7  COMP_272  PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU 
PRE-MOLDADO M               

100,00                      15,04                       
1.504,00  

 01 - SERVIÇOS 
PRELIMINARES          

1.8  COMP_273  PRÓPRIO DEMOLIÇÃO DE CONCRETO 
MANUALMENTE M³                   

5,00                    391,55                       
1.957,75  

 01 - SERVIÇOS 
PRELIMINARES          

1.9  COMP_690  PRÓPRIO 

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M2,  
INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE 
MADEIRA 

M²            
1.357,38                        7,43                     

10.085,33  
 01 - SERVIÇOS 
PRELIMINARES  

        

2     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA     SUBTOTAL                  
428.221,96            

2.1  COMP_289  PRÓPRIO ESCAVACAO MECANICA SOLO 
1A.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA M³               

463,00                        3,30                       
1.527,90  

 02 - MOVIMENTAÇÃO 
DE TERRA          

2.2  COMP_43  PRÓPRIO 
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 
COM ARGILA (RETIRADO NA JAZIDA) - 
INCLUSIVE  SOLO 

M³            
6.600,00                      62,55                   

412.830,00  
 02 - MOVIMENTAÇÃO 

DE TERRA          

2.3  100576  SINAPI 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019 

M²            
3.894,40                        3,56                     

13.864,06  
 02 - MOVIMENTAÇÃO 

DE TERRA  
        

3     ALVENARIA      SUBTOTAL                      
9.573,92            

3.1  89470  SINAPI 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 

M²                 
89,01                    107,56                       

9.573,92   03 - ALVENARIA  
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4     CONTENÇÃO     SUBTOTAL                  
193.640,35            

4.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M³                 
35,70                    540,95                     

19.311,92   04 - CONTENÇÃO  

        

4.2 COMP_865  PRÓPRIO 

EXECUÇÃO DE ALVENARIA PEDRA 
GRANITICA ARGAMASSADA TRAÇO (1:5) - 1 
SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA 
DIM. 0,35Z0,45X0,23M 

M³               
229,62                    734,08                   

168.559,45   04 - CONTENÇÃO  

        

4.3 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM 
MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UND.               

178,00                      32,41                       
5.768,98   04 - CONTENÇÃO          

5     REVESTIMENTO     SUBTOTAL                      
9.559,71            

5.1  87878  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

M²               
161,70                        6,24                       

1.009,01   05 - REVESTIMENTO  

        

5.2  87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M²               
161,70                      52,88                       

8.550,70   05 - REVESTIMENTO  

        

6     PINTURA     SUBTOTAL                      
8.603,34            

6.1 
 88485  SINAPI 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

M²               
161,70                        4,96                          

802,03   06 - PINTURA  
        

6.2 
 88497  SINAPI 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M²               
161,70                      22,25                       

3.597,83   06 - PINTURA  
        

6.3 
 88489  SINAPI 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M²               
161,70                      16,24                       

2.626,01   06 - PINTURA  
        

6.4 
 COMP_026  PRÓPRIO 

PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA 
ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
- 01 DEMÃO 

M²                 
20,80                      12,19                          

253,55   06 - PINTURA  
        

6.5 

 100758  SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M²                 
20,80                      63,65                       

1.323,92   06 - PINTURA  

        

7     FECHAMENTO      SUBTOTAL                  
339.226,33            
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7.1  COMP_1603  PRÓPRIO 

EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA 
BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE 
PEDRA GRANÍTICA, 0,35 X 0,60M, COLUNAS 
(9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) 
SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO 
ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, C/ 
CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E 
PINTURA  ACRILICA 

M²               
573,15                    338,37                   

193.936,77   07 - FECHAMENTO  

        

7.2  COMP_254  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 
5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, 
INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E 
H=2,60M) E ACESSÓRIOS 

M²               
218,40                    614,65                   

134.239,56   07 - FECHAMENTO  

        

7.3 COMP_251 PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL 
METÁLICO, PADRÃO BELGO OU 
EQUIVALENTE, DE CORRER 

M²                 
10,40                 1.062,50                     

11.050,00   07 - FECHAMENTO  

        

8     PISOS/ PAVIMENTAÇÃO     SUBTOTAL                  
134.598,84            

8.1  92397  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M²               
525,35                      80,09                     

42.075,28  
 08 - 

PISOS/PAVIMENTAÇÃO  
        

8.2  93680  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

M²               
766,00                      89,28                     

68.388,48  
 08 - 

PISOS/PAVIMENTAÇÃO  
        

8.3  94275  SINAPI 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 
AF_01/2024 

M               
100,00                      43,84                       

4.384,00  
 08 - 

PISOS/PAVIMENTAÇÃO  

        

8.4  COMP_634  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 
SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE 
BASE DE CONCRETO SIMPLES E 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 

M                 
77,70                      63,73                       

4.951,82  
 08 - 

PISOS/PAVIMENTAÇÃO  

        

8.5  94992  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M²               
150,00                      95,91                     

14.386,50  
 08 - 

PISOS/PAVIMENTAÇÃO  

        

8.6  COMP_1421  PRÓPRIO 

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM 
CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 
DE BASE 

M²                   
2,00                    206,38                          

412,76  
 08 - 

PISOS/PAVIMENTAÇÃO  
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9     PERGOLADO     SUBTOTAL                    
57.301,29            

9.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M³                   
1,80                    540,95                          

973,71   09 - PERGOLADO  

        

9.2  96541  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

M²                 
24,00                    224,59                       

5.390,16   09 - PERGOLADO  

        

9.3  94971  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³                   
0,86                    666,61                          

573,28   09 - PERGOLADO  

        

9.4  103670  SINAPI 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M³                   
0,86                    372,95                          

320,74   09 - PERGOLADO  
        

9.5  COMP_1391  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=25 A 
30CM 

M                 
27,42                    343,29                       

9.413,01   09 - PERGOLADO  
        

9.6  
COMP_10187  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO COM 
DIÂMETRO NÃO INFERIOR A , D=15CM 

M                 
51,00                      89,07                       

4.542,57   09 - PERGOLADO  
        

9.7  102223  SINAPI 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO 
EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021 

M²               
103,88                      38,42                       

3.991,07   09 - PERGOLADO  
        

9.8  97113  SINAPI 
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022 

M²                 
35,00                        3,74                          

130,90   09 - PERGOLADO  
        

9.9  94992  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M²                 
35,00                      95,91                       

3.356,85   09 - PERGOLADO  

        

9.10  87630  SINAPI 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M²                 
35,00                      54,53                       

1.908,55   09 - PERGOLADO  

        

9.11  104162  SINAPI 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_06/2022 

M²                 
35,00                    119,49                       

4.182,15   09 - PERGOLADO  
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9.12  COMP_1582  PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA 
CHATA DE 2 X 1/4" M                   

3,00                      42,96                          
128,88   09 - PERGOLADO          

9.13  COMP_573  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE EM AÇO 
INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UND.                 
72,00                        1,15                            

82,80   09 - PERGOLADO  

        

9.14  102179  SINAPI 
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 
MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS 

M²                 
26,05                    571,56                     

14.889,14   09 - PERGOLADO  
        

9.15  COMP_1583  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ESTEIRA DE BAMBU NATURAL, RÚSTICA 
TRATADA CONTRA PRAGAS. 

M²                 
26,05                    284,74                       

7.417,48   09 - PERGOLADO  
        

10     CAMPO DE FUTEBOL     SUBTOTAL                  
644.917,09            

10.1     ESTRUTURAL                          
46.234,56            

10.1.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M³                   
2,62                    540,95                       

1.417,29   10 - ESTRUTURAL  

        

10.1.2  96542  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M²               
104,96                    117,98                     

12.383,18   10 - ESTRUTURAL  

        

10.1.3  94971  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³                 
10,50                    666,61                       

6.999,41   10 - ESTRUTURAL  

        

10.1.4  103670  SINAPI 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M³                 
10,50                    372,95                       

3.915,98   10 - ESTRUTURAL  
        

10.1.5  96543  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG               

210,00                      24,47                       
5.138,70   10 - ESTRUTURAL          

10.1.6  96545  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG               
840,00                      19,50                     

16.380,00   10 - ESTRUTURAL  
        

10.2     ALVENARIA     SUBTOTAL                    
15.326,00            

10.2.1  89470  SINAPI 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 

M²                 
52,48                    107,56                       

5.644,75   03 - ALVENARIA  

        

10.2.2  93205  SINAPI 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024 

M               
131,20                      73,79                       

9.681,25   03 - ALVENARIA  

        

10.3     REVESTIMENTO     SUBTOTAL                      
8.765,13            
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10.3.1  87878  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

M²               
148,26                        6,24                          

925,14   05 - REVESTIMENTO  

        

10.3.2  87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M²               
148,26                      52,88                       

7.839,99   05 - REVESTIMENTO  

        

10.4     PINTURA     SUBTOTAL                      
6.441,90            

10.4.1  88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

M²               
148,26                        4,96                          

735,37   06 - PINTURA  
        

10.4.2  88497  SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M²               
148,26                      22,25                       

3.298,79   06 - PINTURA  
        

10.4.3  88489  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M²               
148,26                      16,24                       

2.407,74   06 - PINTURA  
        

10.5     DRENAGEM     SUBTOTAL                  
144.251,51            

10.5.1  COMP_303  PRÓPRIO CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 
X 0.60 X 0.60M UND.                   

6,00                    638,13                       
3.828,78   11 - DRENAGEM          

10.5.2  COMP_153  PRÓPRIO 

CONFECÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E 
ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 
X 0,50 M 

M               
135,26                    526,88                     

71.265,79   11 - DRENAGEM  

        

10.5.3  COMP_620  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
DRENO PROFUNDO, COM TUBO PVC 
PERFURADO KANANET D=150MM, SEÇÃO 
1,60X0,60M ENVOLVIDA COM MANTA 
GEOTEXTIL RT-10 (ANTIGO BIDIM OP-20 OU 
SIMILAR), PREENCHIDO COM MATERIAL 
DRENANTE. - REV 02_11/2022 

M               
148,00                    454,96                     

67.334,08   11 - DRENAGEM  

        

10.5.4  COMP_621  PRÓPRIO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
COLCHÃO DE AREIA M³                   

9,84                    185,25                       
1.822,86   11 - DRENAGEM          

10.6     ALAMBRADO /FECHAMENTO DO CAMPO     SUBTOTAL                  
388.125,93            

10.6.1  COMP_624  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", 
REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS 
DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO 
QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO 
MURETA 

M²               
787,20                    404,17                   

318.162,62  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO  
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10.6.2  COMP_1656  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO 
GALV. 2.1/2" E TELA DE AÇO GALV 
REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG), 
BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA  7,5 X 7,5 
CM, H = 2 M 

M²                 
11,89                    924,18                     

10.988,50  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO  

        

10.6.3  COMP_626  PRÓPRIO FERROLHO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UND.                   

2,00                      18,22                            
36,44  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.6.4  COMP_645  PRÓPRIO 
SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO DA REDE DE PROTEÇÃO DE QUADRA 
DE ESPORTES 

UND.                   
4,00                 1.869,39                       

7.477,56  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.6.5  COMP_021  PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO 
DE AÇO GALVANIZADO 8 MM (TENSOR) M               

182,00                      29,94                       
5.449,08  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.6.6  COMP_627  PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8" UND.                   

8,00                      55,22                          
441,76  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.6.7  COMP_628  PRÓPRIO 

CLIPS - GRAMPO PESADO EM AÇO 1045, 
NORMA FSFF C450 TIPO 1 CLASSE 1, PARA 
CABO DE AÇO D=5/8" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND.                 
24,00                      21,41                          

513,84  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.6.8  COMP_026  PRÓPRIO 
PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA 
ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
- 01 DEMÃO 

M²               
195,24                      12,19                       

2.379,98  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.6.9  100758  SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M²               
195,24                      63,65                     

12.427,03  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO  

        

10.6.10  COMP_1386  PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE 
PARA FUTEBOL DE CAMPO PAR                   

1,00                 4.628,58                       
4.628,58  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.6.11  COMP_1387  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE 
OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 
3MM, MALHA 16, DIM:7,5X2,5M 

PAR                   
1,00                    439,92                          

439,92  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.6.12  100704  SINAPI 
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO 
PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, 
LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 

UND.                   
2,00                      88,10                          

176,20  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.6.13  COMP_1303  PRÓPRIO 
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 
X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M²               
985,59                      25,37                     

25.004,42  

 12 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO DO 

CAMPO          

10.7     BASE DO CAMPO     SUBTOTAL                    
35.772,06            

10.7.1  96396  SINAPI 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E 
OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

M³                 
98,56                    243,41                     

23.990,49   13 - BASE DO CAMPO  
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10.7.2  COMP_1406  PRÓPRIO FORNECIMENTO E  ESPALHAMENTO DE 
PÓ DE PEDRA M³                 

29,57                    213,18                       
6.303,73   13 - BASE DO CAMPO          

10.7.3  COMP_621  PRÓPRIO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
COLCHÃO DE AREIA M³                 

29,57                    185,25                       
5.477,84   13 - BASE DO CAMPO          

11     QUADRA DE FUTVOLEI EM AREIA     SUBTOTAL                  
193.892,09            

11.1     ESTRUTURAL     SUBTOTAL                    
27.913,92            

11.1.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M³                   
1,58                    540,95                          

854,70   10 - ESTRUTURAL  

        

11.1.2  96542  SINAPI 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

M²                 
63,36                    117,98                       

7.475,21   10 - ESTRUTURAL  

        

11.1.3  94971  SINAPI 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

M³                   
6,34                    666,61                       

4.226,31   10 - ESTRUTURAL  

        

11.1.4  103670  SINAPI 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 

M³                   
6,34                    372,95                       

2.364,50   10 - ESTRUTURAL  
        

11.1.5  96543  SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG               

126,80                      24,47                       
3.102,80   10 - ESTRUTURAL          

11.1.6  96545  SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017 

KG               
507,20                      19,50                       

9.890,40   10 - ESTRUTURAL  
        

11.2     ALVENARIA     SUBTOTAL                      
9.251,67            

11.2.1  89470  SINAPI 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 
14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 

M²                 
31,68                    107,56                       

3.407,50   03 - ALVENARIA  

        

11.2.2  93205  SINAPI 

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* 
CM. AF_03/2024 

M                 
79,20                      73,79                       

5.844,17   03 - ALVENARIA  

        

11.3     REVESTIMENTO     SUBTOTAL                      
5.291,24            

11.3.1  87878  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

M²                 
89,50                        6,24                          

558,48   05 - REVESTIMENTO  

        

11.3.2  87530  SINAPI 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

M²                 
89,50                      52,88                       

4.732,76   05 - REVESTIMENTO  
        A
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DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

11.4     PINTURA     SUBTOTAL                      
3.888,78            

11.4.1  88485  SINAPI 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

M²                 
89,50                        4,96                          

443,92   06 - PINTURA  
        

11.4.2  88497  SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M²                 
89,50                      22,25                       

1.991,38   06 - PINTURA  
        

11.4.3  88489  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M²                 
89,50                      16,24                       

1.453,48   06 - PINTURA  
        

11.5     DRENAGEM     SUBTOTAL                    
22.825,05            

11.5.1  COMP_1266  PRÓPRIO FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE 
LASTRO DE BRITA 1 M³                 

17,00                    222,72                       
3.786,24   11 - DRENAGEM          

11.5.2  COMP_1141  PRÓPRIO 

IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÉXTIL RT-16, 
RESISTENCIA A TRAÇÃO=16 KN/M (ANTIGO 
BIDIM OP-30 OU SIMILAR) EM COLCHÕES 
DRENANTES 

M²               
434,29                      25,27                     

10.974,51   11 - DRENAGEM  

        

11.5.3  102704  SINAPI 

TUBO DE PEAD CORRUGADO 
PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_07/2021 

M               
221,00                      17,02                       

3.761,42   11 - DRENAGEM  

        

11.5.4  COMP_303  PRÓPRIO CONFECÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 
X 0.60 X 0.60M UND.                   

2,00                    638,13                       
1.276,26   11 - DRENAGEM          

11.5.5  COMP_1140  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP 
DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL P/ ESGOTO, 
DIÂM =100MM 

UND.                 
22,00                      22,02                          

484,44   11 - DRENAGEM  
        

11.5.6  89574  SINAPI 

JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 

UND.                   
6,00                    158,19                          

949,14   11 - DRENAGEM  

        

11.5.7  89690  SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UND.                   
4,00                      95,63                          

382,52   11 - DRENAGEM  

        

11.5.8  89699  SINAPI 

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA 
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022 

UND.                   
4,00                    210,42                          

841,68   11 - DRENAGEM  

        

11.5.9  89681  SINAPI 

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

UND.                   
2,00                      95,62                          

191,24   11 - DRENAGEM  
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PLUVIAIS. AF_06/2022 

11.5.10  COMP_1395  PRÓPRIO 

TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, 
FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, 
(6") PARA DRENAGEM  - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

M                   
5,00                      35,52                          

177,60   11 - DRENAGEM  

        

11.6     ALAMBRADO /FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS FUTVOLEI EM AREIA     SUBTOTAL                  

124.721,43            

11.6.1  COMP_624  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ALAMBRADO COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2 1/2", 
REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS 
DE AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO 
QUADROS DE 2.00 X 2.00 M, EXCETO 
MURETA 

M²               
190,08                    404,17                     

76.824,63  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA  

        

11.6.2  COMP_1656  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO 
GALV. 2.1/2" E TELA DE AÇO GALV 
REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG), 
BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA  7,5 X 7,5 
CM, H = 2 M 

M²                   
3,78                    924,18                       

3.493,40  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA  

        

11.6.3  COMP_645  PRÓPRIO 
SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO CABO DE 
AÇO DA REDE DE PROTEÇÃO DE QUADRA 
DE ESPORTES 

UND.                   
4,00                 1.869,39                       

7.477,56  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA          

11.6.4  COMP_021  PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO 
DE AÇO GALVANIZADO 8 MM (TENSOR) M                 

36,40                      29,94                       
1.089,82  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA          

11.6.5  COMP_627  PRÓPRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 5/8" UND.                   

4,00                      55,22                          
220,88  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA          

11.6.6  COMP_628  PRÓPRIO 

CLIPS - GRAMPO PESADO EM AÇO 1045, 
NORMA FSFF C450 TIPO 1 CLASSE 1, PARA 
CABO DE AÇO D=5/8" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND.                   
8,00                      21,41                          

171,28  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA          

11.6.7  COMP_626  PRÓPRIO FERROLHO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UND.                   

2,00                      18,22                            
36,44  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA          

11.6.8  COMP_026  PRÓPRIO 
PINTURA COM TINTA ANTI-CORROSIVA 
ZARCÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
- 01 DEMÃO 

M²                 
74,78                      12,19                          

911,57  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA          
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11.6.9  100758  SINAPI 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M²                 
74,78                      63,65                       

4.759,75  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA  
        

11.6.10  COMP_1391  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=25 A 
30CM 

M                   
8,00                    343,29                       

2.746,32  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA          

11.6.11  COMP_1392  PRÓPRIO REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM 
NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA UND.                   

1,00                    313,78                          
313,78  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA          

11.6.12  COMP_621  PRÓPRIO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
COLCHÃO DE AREIA M³               

144,00                    185,25                     
26.676,00  

 14 - ALAMBRADO 
/FECHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS 

FUTVOLEI EM AREIA          

12     ARQUIBANCADA     SUBTOTAL                    
61.734,17            

12.1 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M³                   
8,10                    540,95                       

4.381,70   15 - ARQUIBANCADA  

        

12.2  94994  SINAPI 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 

M²               
162,00                    116,97                     

18.949,14   15 - ARQUIBANCADA  

        

12.3  COMP_178  PRÓPRIO 

CONFECÇÃO DE ALVENARIA BLOCO 
CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, 
FBK ATÉ 6 MPA, ESP = 0,14M, GROUTEADA 
FCK 21MPA, ARMADA VERT. 3/8" C/13, HOR. 
5/16" C/20 

M²                 
79,44                    293,11                     

23.284,66   15 - ARQUIBANCADA  

        

12.4  COMP_159  PRÓPRIO 
ATERRO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM 
PLACA VIBRATÓRIA COM MATERIAL 
COMPENSADO 

M³                 
42,00                    104,08                       

4.371,36   15 - ARQUIBANCADA  
        

12.5  87878  SINAPI 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022 

M²                 
81,44                        6,24                          

508,19   15 - ARQUIBANCADA  

        

12.6  87530  SINAPI 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 
DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024 

M²                 
81,44                      52,88                       

4.306,55   15 - ARQUIBANCADA  

        
12.7  88485  SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO M²                                       4,96                           15 - ARQUIBANCADA          
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MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023 

81,44  403,94  

12.8  88497  SINAPI 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 
APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

M²                 
81,44                      22,25                       

1.812,04   15 - ARQUIBANCADA  
        

12.9  88489  SINAPI 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 
APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 

M²                 
81,44                      16,24                       

1.322,59   15 - ARQUIBANCADA  
        

12.10  102492  SINAPI 
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

M²                 
72,00                      33,25                       

2.394,00   15 - ARQUIBANCADA  
        

13     INSTALAÇOES ELETRICAS     SUBTOTAL                  
194.245,79            

13.1  91873  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 
40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M                   
6,00                      26,11                          

156,66  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  

        

13.2  91857  SINAPI 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023 

M               
400,00                      18,49                       

7.396,00  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  

        

13.3  91931  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M            
1.200,00                      11,34                     

13.608,00  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  
        

13.4  91935  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M                 
40,00                      28,36                       

1.134,40  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  
        

13.5  COMP_401  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
LUMINÁRIA DECORATIVA À LED REF. EGEU 
II 60W DA ILUMATIC OU SIMILAR, 
INCLUSIVE POSTE CÔNICO CONTÍNUO DE 
AÇO RETO, H=5,0M, COM BASE - REV 01 

UND.                 
15,00                 4.628,01                     

69.420,15  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  

        

13.6  COMP_015  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM 
NORIL COM LENTE PARA LEITURA. 

UND.                   
1,00                    963,21                          

963,21  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA          

13.7  96985  SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", 
COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UND.                 
20,00                    119,09                       

2.381,80  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA          

13.8  COMP_1655  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA 
DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO PARA PISO 
30X30X12CM, DA MARCA WETZEL MOD: 
CP-3030-12 OU SIMILAR. 

UND.                 
25,00                    323,23                       

8.080,75  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  
        

13.9  COMP_489  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE 
DE CONCRETO DUPLO T, H=9 M, 
INCLUSIVE PROJETOR MODULAR LED 150 
W 5000K COM CRUZETA DUPLA EM AÇO 

UND.                 
10,00                 8.208,53                     

82.085,30  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  
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GALVANIZADO PARA COLOCAÇÃO DE 4 
PROJETORES INCLUSIVE PINTURA 
ANTICORROSIVA E COM ESMALTE 
SINTETICO. 

13.10  101883  SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UND.                   
1,00                    645,89                          

645,89  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  

        

13.11  COMP_860  PRÓPRIO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT)  7/600 UND.                   

1,00                 1.737,62                       
1.737,62  

 16 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA          

13.12  93673  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UND.                   
2,00                    120,13                          

240,26  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  
        

13.13  93670  SINAPI 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UND.                   
1,00                      94,30                            

94,30  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  
        

13.14  93653  SINAPI 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UND.                   
1,00                      14,33                            

14,33  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  
        

13.15  93667  SINAPI 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UND.                   
1,00                      87,35                            

87,35  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  
        

13.16  COMP_823  PRÓPRIO 
CONFECÇÃO DE MURETA DE ALVENARIA 
1,30 X 2,00M PARA POSTE AUXILIAR DE 
ENERGIA 

UND.                   
1,00                 1.285,66                       

1.285,66  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA          

13.17  101903  SINAPI 
CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

UND.                   
1,00                    325,47                          

325,47  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA          

13.18  COMP_1430  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  
PROGRAMADOR HORÁRIO ALIMENTAÇÃO 
DE 100ª 240VAC, UMA SAÍDA A RELE SPDT 
16A ? 250V, COM LED PARA 
IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO 
HORÁRIO DE VERÃO, CAIXA EM ABX, PARA 
FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMORIAS 
PARA PROGRAMAÇÃO 

UND.                   
1,00                    305,29                          

305,29  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA  

        

13.19  COMP_1378  PRÓPRIO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA 
SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V UND.                   

4,00                    104,16                          
416,64  

 16 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA          

13.20  COMP_612  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM 
COM LÂMPADA LED 3W 

UND.                 
44,00                      86,79                       

3.818,76  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA          

13.21  101632  SINAPI 
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND.                   
1,00                      47,95                            

47,95  
 16 - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA          
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AF_08/2020 

14     PAISAGISMO     SUBTOTAL                    
24.286,50            

14.1  COMP_161  PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO DE  GRAMA 
ESMERALDA EM PLACAS M²               

165,85                      32,50                       
5.390,13   17 - PAISAGISMO          

14.2  COMP_741  PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO DE IPÊ 
AMARELO DE JARDIM (TECOMA STANS). UND.                   

5,00                    107,05                          
535,25   17 - PAISAGISMO          

14.3  COMP_472  PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - 
PINGO DE OURO UND.                 

85,00                      13,75                       
1.168,75   17 - PAISAGISMO          

14.4 COMP_475 PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO PLANTA - 
AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA) UND.                 

15,00                      65,92                          
988,80   17 - PAISAGISMO          

14.5  COMP_1046  PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA - 
PALMEIRA VECTHIA, H=3,00M UND.                   

3,00                 1.034,85                       
3.104,55   17 - PAISAGISMO          

14.6  COMP_1054  PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO DA PLANTA - 
IXORA PINK (IXORA COCCINEA PINK) UND.                 

80,00                      27,04                       
2.163,20   17 - PAISAGISMO          

14.7  COMP_1559  PRÓPRIO FORNECIMENTO E PLANTIO DE  
ALAMANDA. UND.                 

35,00                      25,94                          
907,90   17 - PAISAGISMO          

14.8 98511 SINAPI 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 
MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 

UND.                 
10,00                    214,81                       

2.148,10   17 - PAISAGISMO  
        

14.9 98510 SINAPI 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 
M. AF_05/2018 

UND.                 
20,00                    111,96                       

2.239,20   17 - PAISAGISMO  
        

14.10  COMP_1064  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E PLANTIO PLANTA - 
IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA 
YELLOW) 

UND.                 
80,00                      27,04                       

2.163,20   17 - PAISAGISMO  
        

14.11 COMP_1910 PRÓPRIO PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, 
C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4" UND.                   

1,00                    250,36                          
250,36   17 - PAISAGISMO          

14.12  COMP_334  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
TORNEIRA CROMADA PARA 
TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153 C39, DECA 
OU SIMILAR 

UND.                   
1,00                    108,79                          

108,79   17 - PAISAGISMO  

        

14.13  COMP_663  PRÓPRIO ATERRO MANUAL COM ARGILA PARA 
JARDIM M³                 

33,17                      83,10                       
2.756,43   17 - PAISAGISMO          

14.14  COMP_478  PRÓPRIO 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO 
ESPALHADO 

M³                   
0,75                    482,45                          

361,84   17 - PAISAGISMO  
        

15     DRENAGEM     SUBTOTAL                    
66.188,82            

15.1  COMP_1061  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, 
D= 300MM (12"), P/SISTEMAS DRENAGEM, 
TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR 

M                 
85,00                    270,56                     

22.997,60   11 - DRENAGEM  

        

15.2  99260  SINAPI 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020 

UND.                   
9,00                    536,07                       

4.824,63   11 - DRENAGEM  
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15.3 94962 SINAPI 

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 

M³                   
5,34                    540,95                       

2.888,67   11 - DRENAGEM  

        

15.4  COMP_153  PRÓPRIO 

CONFECÇÃO DE CALHA DE CONCRETO E 
ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,40 
X 0,50 M 

M                 
20,00                    526,88                     

10.537,60   11 - DRENAGEM  

        

15.5 102991 SINAPI 
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 
CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

M               
267,00                      75,15                     

20.065,05   11 - DRENAGEM  
        

15.6 COMP_689 PRÓPRIO 

EXECUÇÃO DE BOCA DE BUEIRO EM 
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 
REVESTIDA COM ARGAMASSA ,P/BUEIRO 
C/ DN=300mm 

UND.                   
3,00                    935,48                       

2.806,44   11 - DRENAGEM  

        

15.7 COMP_146 PRÓPRIO EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA 
TIPO DES 01 UND.                   

3,00                    689,61                       
2.068,83   11 - DRENAGEM          

16     SERVIÇOS COMPLEMENTARES     SUBTOTAL                    
42.497,74            

16.1  COMP_1400  PRÓPRIO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, 
LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO 
E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, 
INCLUSIVE PINTURA 

UND.                   
6,00                 1.395,35                       

8.372,10  
 18 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES  

        

16.2  
COMP_10185  PRÓPRIO BANCO DE CONCRETO COM ASSENTO EM 

RIPAS DE MADEIRA, 2,1 X 0,50 X 0,50M UND.                   
2,00                 1.833,43                       

3.666,86  
 18 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES          

16.3  COMP_1493  PRÓPRIO 

JARDINEIRA- BANCO COM ALTURA 0,45 M 
E COM LARGURA DE 0,55 M COM 
ESTRUTURA EM ALVENARIA DE 
CONCRETO, PINTADA COM TINTA 
ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, COM ASSENTO DE 
PLACA DE CONCRETO REVESTIDO COM 
MADEIRA 

M                 
33,40                    460,72                     

15.388,05  
 18 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES  

        

16.4  COMP_1286  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
LIXEIRA 70CM 94LITROS DE MADEIRA 
PLÁSTICA EM SUPORTE H. 

UND.                   
4,00                 1.278,50                       

5.114,00  
 18 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES          

16.5  COMP_423  PRÓPRIO 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM 
ALUMÍNIO 0,50 X 0,70 M 

UND.                   
1,00                 2.654,21                       

2.654,21  
 18 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES          

16.6 102513 SINAPI 

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM 
TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 
AF_05/2021 

M²                   
9,64                      60,15                          

579,85  
 18 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES  
        

16.7  COMP_474  PRÓPRIO 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, 
COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO 

M²                 
39,00                      38,46                       

1.499,94  
 18 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES  
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16.8  COMP_1419  PRÓPRIO 

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE 
DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, 
DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 
02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE 
ALERTA/DIRECIONAL. 

UND.                   
1,00                    526,20                          

526,20  
 18 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES  

        

16.9  COMP_148  PRÓPRIO LIMPEZA FINAL DA OBRA M²            
1.357,38                        3,46                       

4.696,53  
 18 - SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES          
                          

            

 TOTAL :DOIS 
MILHÕES 

QUATROCENTOS 
E QUARENTA E 

QUATRO MIL 
TREZENTOS E 

SESSENTA E 
SETE REAIS E 
QUARENTA E 

DOIS CENTAVOS  

              
2.444.367,42            
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ANEXO III 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 21/2024    
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 
 
 
 
Declaramos, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº. 9.854/99). 
 
 
Observação: Caso não possua aprendiz, a licitante deverá retirar a expressão SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ da 
declaração. 
 
 
Mata de São João, ____________________ de _______ 
 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 
 
 
Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 
 Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO IV    
QUADRO COMPROBATÓRIO DE CAPCIDADE TÉCNICO PROFISSIONAL e OPERACIONAL 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 21/2024    
 

 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção do campo de grama sintética e quadra de 
futevôlei para a escola Municipal Deputado Isaac Marambaia, localizada na Rua Direta do Barro Branco, Litoral de Mata de São 
João-BA. 
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ANEXO V  

 
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 21/2024    
 

 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção do campo de grama sintética e quadra de 
futevôlei para a escola Municipal Deputado Isaac Marambaia, localizada na Rua Direta do Barro Branco, Litoral de Mata de São 
João-BA. 
 
 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mata de São João 
Mata de São João / BA 
 
 
Sra. Presidente, 
 
 
Atestamos para fins de participação no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 21/2024   , que a 
Empresa ________________, representada legalmente por  Sr.(a)_________________, portador(a) do CPF Nº 
__________________, e RG Nº________, abaixo firmado(a), visitou e vistoriou os locais onde serão prestados os serviços 
objeto deste Edital tendo conhecimento de todas as  condições locais para execução do objeto com plena ciência das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará 
deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante, bem como 
de todas  condições estipuladas no Edital, Planilha Orçamentária e PROJETO BÁSICO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 
21/2024   . 
 
 
Mata de São João,_______ de _________________de 2024 
 
 
__________________________________________________        
Assinatura do(a) Representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Mata de São João –– 
SEOSP/PMSJ 
Nome: 
Matrícula Funcional Nº: 
 
 
__________________________________________________        
Assinatura do(a) Representante Legal da Empresa 
Nome: 
CPF: 
RG: 
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ANEXO VI 
 

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 21/2024    
 

A Prefeitura de Mata de São João, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o 
no 13.805.528/0001-80, com sede à Rua Luiz Antônio Garcez, s/n, Centro, Mata de São João - Bahia, por 
meio da Secretaria de Educação, neste ato representada pelo Secretário da Pasta, Sr. Alex do Espírito 
Santo Carvalho, inscrito no CPF N°. 007.603.575-10, doravante denominado CONTRATANTE, e, do 
outro lado, a Empresa ___________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 
__.___.___/0001-__, estabelecida à Rua ____________, no ___, Edifício _______, ______, ______, no 
Município de _________CEP: _______, através de seu Representante Legal, _________________, 
portador de cédula de identidade no ______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominando-
se a partir de agora, simplesmente, CONTRATADA; na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo-
assinadas firmam o presente Instrumento Contratual, decorrente da homologação da licitação na 
modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 21/2024   , em ____/____/____; Processo 
Administrativo nº. 11.494/2024, sujeitando-se os contratantes à Lei Federal nº. 14.133/2021, pela Lei 
Complementar nº. 123/06, Decreto Municipal n. 257/2022 e às seguintes clausulas contratuais abaixo 
descritas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para construção do campo de grama sintética e quadra de 
futevôlei para a escola Municipal Deputado Isaac Marambaia, localizada na Rua Direta do Barro Branco, Litoral de Mata de São 
João-BA. 
 
Parágrafo Único: O processo, normas, instruções, Edital, anexos e especificações, assim também a proposta da 
CONTRATADA constante na licitação modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 21/2024   , passam a fazer parte 
integrante deste instrumento contratual independente de transcrições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 
 
2.1. A vigência do presente Instrumento Contratual será de 06 (seis) meses a partir da data da última assinatura dentre as 
partes e testemunhas, na forma do artigo 111 da Lei n°14.133/2021. Art. 111. Na contratação que previr a conclusão de escopo 
predefinido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no 
Instrumento Contratual.  
Parágrafo único. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado: 
 
2.2.  O prazo para conclusão dos serviços será de 04 (quatro) meses, contados a partir do 7º (sétimo) dia da data da emissão 
da ordem de serviço 
 
2.2. Os serviços objeto do presente Instrumento Contratual serão prestados na Rua Direta do Barro Branco– Litoral – Mata de 
São João/BA. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
3.1. O presente Instrumento Contratual subordina-se ao Menor Preço Global / Execução indireta por empreitada por preço 
unitário, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações: 
 
A – da CONTRATADA: 
 

I. Executar os serviços na forma ajustada; 
II. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do Instrumento Contratual;  
III. Manter durante toda a execução do Instrumento Contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
IV. Apresentar durante a execução do Instrumento Contratual, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a 

legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

V. Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do Instrumento Contratual, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

VI. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal (Federal, Estadual e 
Municipal), previdenciária, trabalhista e comercial, decorrentes da execução do presente Instrumento Contratual; 
a) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a CONTRATADA adotará as providências necessárias 
no sentido de preservar a CONTRATANTE e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou 
representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação, reembolsará ao CONTRATANTE as 
importâncias que este tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogável de dez dias úteis a contar da data do 
efetivo pagamento 

VII. Comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE qualquer dificuldade eventual que inviabilize a execução dos serviços, a fim 
de serem adotadas as providências cabíveis;  

VIII. Submeter à análise e aprovação da CONTRATANTE se necessária a alteração de qualquer integrante da Equipe 
Técnica indicada para a prestação do serviço e apresentada no processo licitatório, devendo ser observado que o substituto 
tenha acervo técnico equivalente ou superior ao do profissional anterior; 

IX. Será permitida a subcontratação de até 30% (trinta por cento) dos serviços a serem executados. Ressaltamos ainda, 
que, apenas para os itens/serviços que, comprovadamente, sejam complexos ao ponto de somente poder ser executado por 
empresas especificas, devendo ser previamente autorizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 

X. Arcar com todos os encargos de naturezas tributária, social, parafiscal, as obrigações trabalhistas e previdenciárias, vez 
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que não haverá vínculo empregatício dos empregados da CONTRATADA com a CONTRATANTE; 
XI. Arcar com todas as obrigações estabelecidas na legislação de acidentes de trabalho quando forem vítimas os seus 

empregados no desempenho das suas tarefas, ainda que ocorrido nas dependências da CONTRATANTE; 
XII. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Instrumento Contratual. 
XIII. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cívil ou penal relacionada a este Instrumento Contratual, 

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência. 
XIV. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração desde que praticada por seus empregados nas dependências da 

CONTRATANTE; 
XV. Atender, com presteza, as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua correção sem 

ônus para a CONTRATANTE; 
XVI. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo 

empregatício com esta; 
XVII. Assumir responsabilidade integral por todos os danos que possa causar a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, na execução deste Instrumento Contratual; 
XVIII. Responder por todos os danos e prejuízos, decorrentes das paralisações na execução deste Instrumento Contratual, 

salvo, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, desde que devidamente 
apurados na forma da legislação vigente e sejam comunicados ao CONTRATANTE no prazo máximo de até 02 (dois) dias da 
ocorrência. 

XIX. Apresentar ART - Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA/BA, referente ao objeto desta licitação, 
referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização dos respectivos serviços de engenharia, com indicação do responsável 
pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações técnicas, composições de custos unitários, Resumo do 
Cronograma e detalhado, e outras peças técnicas em conformidade com a Súmula TCU 260; 

XX. Executar os serviços de acordo com os elementos que integram o Edital, a legislação pertinente e a proposta 
apresentada, bem como de acordo com o Projeto Básico. 

XXI. A responsabilidade pela qualidade dos serviços executados ou materiais fornecidos é da empresa contratada para esta 
finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto conveniado; 

XXII. Fica o CONTRATADO obrigado a conceder livre acesso de servidores da CONTATANTE, bem como dos órgãos de 
controle interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros contábeis e locais de execução, referentes ao 
objeto contratado. 

XXIII. Nos preços contratados estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos da prestação dos serviços, transporte, 
instalação, frete, seguro, taxas, combustível, impostos e demais encargos incidentes, incluindo também as despesas com 
alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários da empresa, assim mão-de-obra, salários, encargos sociais para-
fiscais, trabalhistas, seguros, transportes, tributos, despesas diretas e indiretas, bem como, todos os itens constantes no 
PROJETO BÁSICO/Especificações técnicas, taxas e contribuições relacionadas com o cumprimento do Instrumento 
Contratual, não cabendo quaisquer reclamações posteriores; constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo 
contratante para execução completa do Instrumento Contratual 

XXIV. _____________ endereço eletrônico (e-mail) para fim exclusivo de comunicação entre as partes, dispensando-se 
comunicação mediante correspondência física, a CONTRATADA responsável pela manutenção e funcionamento do 
endereço eletrônico fornecido. 

XXV. Conforme recomendação do Tribunal de Contas da União -TCU, na 4ª edição das Recomendações Básicas  para 
Contratação e Fiscalização de Obras e Edificações Públicas, a contratada deverá, na entrega da obra, apresentar declaração 
que não houve alteração projetual e caso tenha ocorrido, a contratada deverá apresentar planta de as built, com todas as 
plantas, memoriais e especificações, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execução. O 
termo provisório da obra estará condicionado à entrega desta documentação pela contratada. 

XXVI. A contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou falta de solidez dos trabalhos 
executados, ainda que verificadas após sua aceitação por esta administração, sendo certo que nenhum pagamento desta 
isentará a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no Código Civil; 

XXVII. A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das 
obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Administração e, ainda, na 
hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, á 
Administração. 

XXVIII. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em partes, 
o objeto do Instrumento Contratual em que se verificarem vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 
serviços ou de materiais empregados; (art. 45, §1º, inciso I,II,III,IV e V da lei 14.133 de 2021).O prazo de garantia contratual é 
aquele estabelecido na Lei nº 8.0789, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

XXIX. No ato da assinatura do Instrumento Contratual, o licitante Vencedor deverá apresentar os documentos, abaixo 
relacionados devidamente vigentes: 
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), Estadual e Municipal, sendo as duas 
últimas do domicílio ou sede do licitante;  
b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 
e 
c) prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação da Certidão de Débitos Trabalhistas (CDT). 
d) Apresentar os percentuais que correspondem a material e mão de obra. 
e) Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial 
ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, 
declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o 
plano de recuperação judicial;  
f) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar comprovação documental de que está cumprindo 
as obrigações do plano de recuperação extrajudicial. 
 
 
B - do CONTRATANTE: 
 
I - efetuar o pagamento ajustado; 
II - fiscalizar a execução deste Instrumento Contratual; e 
III - dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Instrumento Contratual. 
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      IV - dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste Instrumento Contratual. 
     V - verificar e aceitar as Notas Fiscais/ Faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas. 
VI. Recomendações da Secretaria de Planejamento Municipal de Planejamento, Meio Ambiente, Trabalho e 
Desenvolvimento: 
 
I. Requerer previamente ao SEPLAN/COLFAM, a competente licença, no caso de alteração no projeto ora apresentado;  
II. Obedecer aos parâmetros estabelecidos para o zoneamento urbano em conformidade com o Plano Diretor do município, 
Lei 278/2006 e 463/2011 
III. Protocolar pedido de Licença de Instalação. Art. 2.0 Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de 
competência da COLFAM, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no Âmbito 
Federal Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais. Art. 3 °.Manter cópia desta 
autorização ambiental, bem como cópia dos documentos relativos ao cumprimento das condicionantes estabelecidas no 
Art. 1°. , disponíveis à fiscalização da SEPLAN e aos demais órgãos fiscalizadores. 
 
Parágrafo Único: É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
 
4.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, conforme Ordem de Serviço e atesto da Nota Fiscal, de 
acordo com os serviços efetivamente executados, juntamente com relatório fotográfico colorido referente ao ANTE e DEPOIS, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da fatura da empresa, de acordo com os serviços efetivamente 
executados e aprovados pela fiscalização, de acordo com as condições/especificações constantes na proposta e edital, além 
dos seguintes documentos: 
a) Comprovação de inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO), se couber.  
b) Planilha de medição devidamente atestada pelo responsável técnico da CONTRATADA; 
c) Nota Fiscal contendo a discriminação do período de realização da despesa, número do Instrumento Contratual e número de 
medição; 
d) Cópia da Folha de Pagamento, já paga, do pessoal contratado para execução do objeto do presente Instrumento Contratual; 
e) Certidões comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista 
f) Cópias da Guia de Recolhimento do FGTS, da GFIP – Informações à Previdência Social e da Relação da GFIP, já pagas; 
g) Apresentação de Planilha Analítica de Custos que ateste a segregação dos valores de pessoal e custos indiretos (insumos e 
outros), destacando os custos decorrentes da mão de obra e os custos indiretos necessários á execução do serviço.  
 
4.1.1. O valor total deste Instrumento Contratual é de _________________, conforme Planilha Referencial que acompanha 
este Termo de Instrumento Contratual.  
 
4.1.2. A conferência dos serviços executados se dará em conformidade com as medições mensais e deverão ter a aprovação 
da Secretaria de Obras e Serviços Públicos SEOSP/PMSJ. A nota fiscal deve ser identificada com o número de medição, 
período de execução, número do Instrumento Contratual e objeto. 
 
4.1.3. Caso seja executado quantitativo inferior ao pactuado não haverá medição, até que a CONTRATADA atinja a 
meta apresentada em cada etapa do Cronograma. 
 
4.1.4. A Ordem Bancária será emitida em nome da CONTRATADA para o Banco ___________, Agência nº. ____________, 
Conta Corrente nº. ______________.  
 
4.1.5. A CONTRATANTE antes de efetuar o pagamento poderá verificar a regularidade da CONTRATADA junto aos órgãos 
fazendários e trabalhista, mediante consulta “on line”, cujos comprovantes serão anexados ao processo de pagamento. 
 
4.1.6. O valor do Instrumento Contratual poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, a cada 12 (doze) meses, a 
partir da data da sua assinatura, tomando-se por base a variação do INCC - Índice Nacional de Construção Civil ou, na sua 
falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir. 

 
4.1.7. O prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços ou de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
conforme incisos, X e XI do art. 92, será de 30 dias corridos. 
 
4.1.8.  A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a 
data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore. 

 
4.2. O relatório fotográfico deve se adequar à NOTA TÉCNICA nº 01/2021 emitida pela CGM. 
 
4.3. No caso de CONTRATADA em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou 
documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do 
profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial;  
 
4.4. No caso de CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá 
apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.  
 
4.5. A não apresentação das comprovações acima assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento 
respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 
4.6. O objeto do Instrumento Contratual será recebido:  
 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o 
cumprimento das exigências de caráter técnico; 
 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove 
o atendimento das exigências contratuais. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1. As despesas decorrentes deste instrumento de Instrumento Contratual correrão por conta da Lei Orçamentária do 
Município de Mata de São João, à conta da seguinte programação financeira, respaldada na Lei n°. 939/2023: 
 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL e DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
6.1. Este Instrumento Contratual poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 
 
       I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
       II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
      III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços, nos 
prazos estipulados; 
       IV - o atraso injustificado no início dos serviços solicitados; 
       V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
     VI - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 
       VII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei; 
        VIII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
        IX - a dissolução da sociedade; 
        X - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 
Instrumento Contratual;  
        XI - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se 
refere o Instrumento Contratual; 
 
§ 1º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
6.2. Este Instrumento Contratual poderá ser alterado, com as devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
7.1. Sem prejuízo das regras previstas nos art. 155 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, constantes do Capítulo I, incluso no 
Título IV, comete ato passível de sanção o Licitante que: 
 
7.1.1. der causa à inexecução parcial do Instrumento Contratual; 
7.1.2. der causa à inexecução parcial do Instrumento Contratual que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
7.1.3. der causa à inexecução total do Instrumento Contratual; 
7.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
7.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
7.1.6. não celebrar o Instrumento Contratual ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quandoconvocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 
7.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. 
7.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou 
a execução do Instrumento Contratual; 
7.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do Instrumento Contratual; 
7.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
7.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
7.1.12.praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
7.1.13. As sanções aplicáveis são advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos 
termos do estabelecido no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, Capítulo I, incluso no Título IV da normativa federal, e demais 
disposições da legislação vigente. 
 
7.2. No caso de recusa injustificada do adjudicatário em executar os serviços, dentro do prazo estipulado, caracterizará 
inexecução total do objeto, sujeitando ao pagamento de multa compensatória, limitada a 15% (quinze por cento) do valor total 
do pedido; 

 
7.2.1. A PMSJ poderá reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências junto à PMSJ. 
 
7.3. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do Instrumento Contratual ou parcela de pagamento relativa ao evento 
em atraso, independentemente de notificação ou aviso. 
 
7.4. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos serviços advir de caso fortuito ou motivo de 
força maior. 
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7.5. Para fins de aplicação das sanções previstas nesta cláusula, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla 
defesa. 
 
7.6. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a 
imediata rescisão deste Instrumento Contratual, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.  
 
7.7.  No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de 
recuperação ensejará a imediata rescisão deste Instrumento Contratual, sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 
 
7.8.  Para o rito de aplicação das penalidades deverá ser observado o Decreto Municipal n. 257 de 25 de maio de 2022. 
 
7.9.  A multa, no âmbito do Instrumento Contratual, que poderá ser:  
 
I - De caráter moratório, na hipótese de atraso injustificado na entrega, execução do objeto do Instrumento Contratual ou na 
recusa e/ou esgotamento do prazo estimado para assinatura de recebimento das Ordens de Fornecimento, quando será 
aplicado os seguintes percentuais:  
a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material, calculado sobre o valor correspondente a parte 
inadimplente, quando o atraso não for superior a 1 (um) mês; 
 b) 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso que exceder a alínea anterior, na entrega de material, calculados desde o 
trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente; 
 c) 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, na recusa injustificada da assinatura da Ordem de Fornecimento, 
calculados sobre o valor correspondente da referida Ordem;  
I - De caráter compensatório, quando será aplicado os seguintes percentuais:  
a) 15% (quinze por cento) em caso de inexecução parcial do objeto pela contratada ou nos casos de rescisão do Instrumento 
Contratual, calculada sobre a parte inadimplida; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Instrumento Contratual, pela sua inexecução total; poderá a Prefeitura Municipal de 
Mata de São João reter o pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendencias junto à mesma. Não será aplicada multa se, 
comprovadamente, a recusa na prestação dos serviços advir de caso fortuito ou fatos supervenientes. Para fins de aplicação 
das sanções previstas neste capitulo, será garantido ao licitante o direito ao contraditório e à ampla defesa. As penalidades 
aplicadas serão obrigatoriamente registradas no cadastro da Prefeitura, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá 
ser descredenciado por igual período, prejuízo das multas previstas neste edital e no Instrumento Contratual e das demais 
cominações legais. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. No curso da execução deste instrumento, caberá ao CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel observância das 
disposições contratuais, sem prejuízo da fiscalização exercida pela CONTRATADA. 
 
§ 1o. A fiscalização e o acompanhamento do Instrumento Contratual ficarão a cargo da Secretaria de Obras e Serviços:  
 
DA FISCALIZAÇÃO: Será de responsabilidade do (a) servidor (a) Cintia Nonato de Carvalho, matricula 
funcional n° 9044; 
DA FISCALIZAÇÃO SUBSTITUTO: Será de responsabilidade do (a) servidor (a) Caiene Sá Monteiro, 
matrícula funcional nº 8937; 
 
GERENCIAMENTO: Será de responsabilidade do (a) servidor (a), Erley Liger de Paiva Dias Matricula 
funcional n° 7675; 
GERENCIAMENTO SUBSTITUTO: Será de responsabilidade do (a) servidor (a), Jecio Moreira da Silva 
Matricula funcional n° 7675; 
 
 
§ 2o. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não implica em co-responsabilidade sua ou do responsável pelo 
acompanhamento do Instrumento Contratual, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
por danos que possam ser causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou 
dolo da CONTRATADA na execução do Instrumento Contratual. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO  
 
9.1. Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a modalidade de 
................. no valor de R$ ................... (...................) correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Instrumento 
Contratual, Apólice nº ...................., efetivada em................., vigente até.............., que integra o presente instrumento. 
 
Parágrafo Único - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a 
perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor faturado a preços iniciais e 
reajustamentos, se os houver. 
 
9.2.  A garantia prestada somente será devolvida, mediante requerimento do interessado, após a execução do Instrumento 
Contratual, ou seja, quando cumpridas todas as cláusulas contratuais. 
 
CLAUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 
10.1. Para todas as questões oriundas do presente Instrumento Contratual, será competente o foro da Comarca de Mata de 
São João, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente 
instrumento, para um só efeito, após todas as assinaturas, para que produzam todos os efeitos legais e resultantes de direito. 
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Mata de São João, _____ de _____________ de ______. 
 

TESTEMUNHAS: 
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