CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E OBRAS DE CONTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SANTALUZ NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ NO ESTADO DA BAHIA

PLANILHA RESUMO

BDI: 23,54%

ITEM	DESCRIÇÃO	VLR+ MATRIZ
1.0	**CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE SANTALUZ**	**56.806.942,49**
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.708.909,00**
1.2	**PROJETOS**	**1.551.538,66**
1.3	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**2.638.671,19**
1.4	**PRÉDIO HOSPITALAR**	**43.952.462,58**
1.4.1	LOCAÇÃO	35.006,36
1.4.2	FUNDAÇÕES	823.119,87
1.4.3	ESTRUTURA	5.453.213,01
1.4.4	ESTRUTURA DE MADEIRA	16.555,16
1.4.5	PAREDES E PAINÉIS	1.419.702,39
1.4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)	7.322.047,54
1.4.7	SISTEMAS ELETRÔNICOS	2.010.920,92
1.4.8	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM	1.252.449,78
1.4.9	LOUÇAS E METAIS	194.479,78
1.4.10	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	19.219.456,90
1.4.11	COBERTURA	1.359.074,77
1.4.12	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	598.997,72
1.4.13	REVESTIMENTOS	420.076,32
1.4.14	FACHADA	439.524,30
1.4.15	PAVIMENTAÇÃO	1.458.598,35
1.4.16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS	116.687,87
1.4.17	IMPERMEABILIZAÇÃO	777.919,12
1.4.18	FORROS	307.278,05
1.4.19	PINTURA	532.874,59
1.4.20	DIVERSOS	194.479,78
1.5	**EDFICAÇÕES AUXILIARES**	**627.118,52**
1.5.1	LOCAÇÃO	2.571,18
1.5.2	FUNDAÇÕES	39.508,46
1.5.3	ESTRUTURA	100.025,40
1.5.4	PAREDES E PAINÉIS	30.477,96
1.5.5	COBERTURA	40.135,59
1.5.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIOS AUXILIARES	50.169,48
1.5.7	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - PRÉDIOS AUXILIARES	55.688,12
1.5.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE Á INCÊNDIO E GASES - PRÉDIOS AUXILIARES	113.759,30
1.5.9	LOUÇAS E METAIS - PRÉDIOS AUXILIARES	10.096,61
1.5.10	CLIMATIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	15.677,97
1.5.11	ESQUADRIAS COM FERRAGENS - PRÉDIOS AUXILIARES	50.169,48
1.5.12	REVESTIMENTOS	28.471,18
1.5.13	PAVIMENTAÇÃO	34.052,54
1.5.14	IMPERMEABILIZAÇÃO	42.142,36
1.5.15	PINTURA	10.598,31
1.5.16	DIVERSOS	3.574,58
1.6	**ÁREA EXTERNA**	**6.328.242,54**
1.6.1	MOVIMENTO DE TERRA	1.604.998,50
1.6.2	DRENAGEM	800.440,84
1.6.3	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	1.894.487,25
1.6.4	PAISAGISMO	455.648,70
1.6.5	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	1.251.871,29
1.6.6	ILUMINAÇÃO EXTERNA	202.316,80
1.6.7	RESERVATÓRIO ENTERRADO	118.479,16

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO CARLOS MANSANI DA SILVA NASCIME
Data: 08/06/2026 08:49:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br