PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTAS

OBJETO

DRENAGEM E GRAMA SINTÉTICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ANTAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	**DESONERADO**
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	**Siglas**	**% Adotado**	**Situação**	**1º Quartil**	**Médio**	**3º Quartil**
Administração Central	AC	4,01%	**OK**	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	**OK**	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	**OK**	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	**OK**	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,30%	**OK**	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	**OK**	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	**OK**	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	**OK**	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**20,70%**	**OK**	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	**N/A**	**OK**			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$\frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

ANTAS-BA

Local

Data 04/05/2026

Responsável Técnico

Nome: Edson Costa Borges

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 20.943-D