

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal Concorrência por Menor Preço - 005/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
18/06/2025 - 09:59:29	REVISÃO DE PROCESSO	25/06/2025 - 10:12:48
Dúvida: Prezada Comissão, após análise notamos divergência no somatório de alguns itens pertinentes ao orçamento, tornando assim o valor global incongruente. Em tempo hábil, solicitamos encarecidamente análise dos arquivos em anexo, à saber, orçamento da empresa junto ao orçamento apresentado junto ao processo; e, se necessário revisão de todo o processo licitatório.		
Grata!		
Resposta: Em resposta ao questionamento apresentado pela empresa Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda., no qual alega que o somatório final da planilha orçamentária não corresponderia à soma dos itens individuais, informamos que procedemos com conferência minuciosa desses cálculos.		
Constatamos que o somatório total apresentado na planilha está correto e corresponde exatamente à soma dos valores dos itens individualizados, não havendo qualquer divergência nos cálculos.		
Ressaltamos que futuros questionamentos acerca da planilha orçamentária devem ser realizados de forma técnica, precisa e objetiva, indicando o item específico que supostamente apresenta inconsistência. Questionamentos genéricos, sem fundamentação técnica adequada como o realizado, não contribuem para o bom andamento do processo licitatório nem para o esclarecimento das dúvidas.		
Portanto, permanece mantido o entendimento da Comissão quanto à regularidade dos valores apresentados na planilha.		
Atenciosamente,		
Renato Alves Ferreira Engenheiro Civil – CREA/BA 69282 Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal		
11/06/2025 - 17:37:45	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS	11/06/2025 - 17:37:45
Dúvida: Conforme especificado no ETP, página 10, o Setor de Engenharia disponibilizou o arquivo denominado PC - Planilha de Composição de Custo. Considerando que existem diversas composições próprias desta Prefeitura e que o princípio da transparência é fundamental para o objetivo de uma licitação, solicito a divulgação desse arquivo para evitar questionamentos futuros em relação às formações dos preços unitários.		
Resposta: Prezado licitante e demais interessados, as composições próprias estão inclusas nos autos do processo licitatório		
11/06/2025 - 11:20:56	Solicitamos as composições próprias elaboras por esta prefeitura.	11/06/2025 - 17:37:35
Dúvida: Solicitamos as composições próprias elaboras por esta prefeitura, com a finalidade de atender as exigências do edital.		
Resposta: Prezado licitante e demais interessados, as composições próprias estão inclusas nos autos do processo licitatório		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DE RIBEIRA DO POMBAL/BA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS COMPLEMENTARES, CONVERTIDOS EM ANEXOS DO EDITAL.	9.004.569,03	1	OBRAS	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/05/2025 - 13:53	EDITAL.pdf
30/05/2025 - 13:54	ANEXO I – PROJETO BÁSICO - 1.rar
30/05/2025 - 13:55	ANEXO I – PROJETO BÁSICO - 1.1.rar
30/05/2025 - 13:56	ANEXO I – PROJETO BÁSICO - 1.2.rar
11/06/2025 - 17:00	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.pdf
16/06/2025 - 11:18	EDITAL PRORROGADO.pdf
18/07/2025 - 12:38	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - ALPHA3_.pdf
18/07/2025 - 12:38	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - AMPLIAR_.pdf
18/07/2025 - 12:39	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - BARRETO SERVIÇOS_.pdf
18/07/2025 - 12:40	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - COMPAC_.pdf
18/07/2025 - 12:40	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - COMPAC_.pdf



18/07/2025 - 12:42	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - CONSTRUSETE_.pdf
18/07/2025 - 12:42	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - ECKO_.pdf
18/07/2025 - 12:42	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - FORTE SERVIÇOS_.pdf
18/07/2025 - 12:43	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - IFC ENGENHARIA_.pdf
18/07/2025 - 12:43	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - LOTUS CONSTRUTORA_.pdf
18/07/2025 - 12:44	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - PARALELA_.pdf
18/07/2025 - 12:44	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - R S SERVIÇOS_.pdf
18/07/2025 - 12:44	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - TOPFORTE_.pdf
18/07/2025 - 12:45	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 -FE_.pdf
18/07/2025 - 12:45	RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 -M.M. REFORMAS_.pdf
23/07/2025 - 11:24	RELATÓRIO TÉCNICO DE PROPOSTA DE PREÇO - RS.pdf
07/08/2025 - 18:43	RELATÓRIO TÉCNICO - ANÁLISE DE RECURSOS.pdf
07/08/2025 - 18:43	MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSOS ADM.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
16/06/2025 - 07:08:21	PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS	Prezados licitantes e demais interessados, em razão da disponibilização do arquivo da composição própria ter ocorrida somente no dia 11/06/2025, fato que foi realizado após a disponibilização do edital e demais anexos, torna-se imperativo a prorrogação dos prazos da presente licitação em obediência aos princípios da legalidade e da isonomia e, conforme dispõe o artigo 55, 'PAR' 1º da Lei nº 14.133/2021.
17/07/2025 - 15:57:15	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/07/2025 - 17:57:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da obra de construção do Terminal de Passageiros de Ribeira do Pombal/BA, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no projeto básico, memorial descritivo e demais complementares, convertidos em anexos do edital.	R S SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	N/C	N/C	8.104.055,95	1	8.104.055,95

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da obra de construção do Terminal de Passageiros de Ribeira do Pombal/BA, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no projeto básico, memorial descritivo e demais complementares, convertidos em anexos do edital.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BARRETO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA*	24.262.389/0001-01	13/06/2025 - 18:39:34	N/C	N/C	1	R\$6.753.426,77	R\$ 6.753.426,77	Sim
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.491.677/0001-02	14/06/2025 - 18:30:13	N/C	N/C	1	R\$9.004.569,03	R\$ 9.004.569,03	Não
TOPFORT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.128.152/0001-70	15/06/2025 - 09:50:49	N/C	N/C	1	R\$8.748.260,15	R\$ 8.748.260,15	Sim
COMPAC ENGENHARIA LTDA*	10.593.378/0001-08	15/06/2025 - 10:03:01	N/C	N/C	1	R\$9.004.569,03	R\$ 9.004.569,03	Não
LOTUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA*	34.480.378/0001-51	01/07/2025 - 10:17:09	N/C	N/C	1	R\$7.023.563,84	R\$ 7.023.563,84	Sim
F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA*	33.540.635/0001-30	30/06/2025 - 11:21:47	N/C	N/C	1	R\$8.104.112,12	R\$ 8.104.112,12	Não
ECKO CONSTRUTORA LTDA*	19.846.470/0001-07	01/07/2025 - 14:34:33	N/C	N/C	1	R\$6.753.426,77	R\$ 6.753.426,77	Não
R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	27.615.617/0001-78	30/06/2025 - 15:11:34	N/C	N/C	1	R\$9.003.702,68	R\$ 9.003.702,68	Não
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA*	11.557.132/0001-35	01/07/2025 - 14:39:31	N/C	N/C	1	R\$7.546.556,59	R\$ 7.546.556,59	Não
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	01/07/2025 - 15:32:10	N/C	N/C	1	R\$9.004.569,03	R\$ 9.004.569,03	Não
M. M. REFORMAS E SERVICOS LTDA*	26.644.968/0001-44	02/07/2025 - 18:52:03	N/C	N/C	1	R\$9.004.569,03	R\$ 9.004.569,03	Sim
ALPHA3 CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA*	02.518.547/0001-09	02/07/2025 - 20:31:01	N/C	N/C	1	R\$8.014.066,43	R\$ 8.014.066,43	Sim
AMPLIAR ENGENHARIA LTDA*	07.789.108/0001-54	03/07/2025 - 00:10:47	N/C	N/C	1	R\$6.753.426,77	R\$ 6.753.426,77	Sim
CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA*	13.438.063/0001-76	03/07/2025 - 06:23:02	N/C	N/C	1	R\$9.004.569,03	R\$ 9.004.569,03	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
COMPAC ENGENHARIA LTDA	10.593.378/0001-08	60 dias
PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	22.491.677/0001-02	60 dias
IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	60 dias
FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.557.132/0001-35	60 dias
BARRETO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	24.262.389/0001-01	60 dias
CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	13.438.063/0001-76	60 dias
TOPFORT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	23.128.152/0001-70	60 dias
ALPHA3 CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	02.518.547/0001-09	90 dias
ECKO CONSTRUTORA LTDA	19.846.470/0001-07	60 dias
R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	27.615.617/0001-78	60 dias
AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	07.789.108/0001-54	60 dias
M. M. REFORMAS E SERVICOS LTDA	26.644.968/0001-44	60 dias
LOTUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	34.480.378/0001-51	60 dias
F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA	33.540.635/0001-30	60 dias

Lances Enviados



0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da obra de construção do Terminal de Passageiros de Ribeira do Pombal/BA, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no projeto básico, memorial descritivo e demais complementares, convertidos em anexos do edital.

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/06/2025 - 18:39:34	6.753.426,77 (proposta)	24.262.389/0001-01 - BARRETO SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
14/06/2025 - 18:30:13	9.004.569,03 (proposta)	22.491.677/0001-02 - PARALELA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
15/06/2025 - 09:50:49	8.748.260,15 (proposta)	23.128.152/0001-70 - TOPFORT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Válido
15/06/2025 - 10:03:01	9.004.569,03 (proposta)	10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
30/06/2025 - 11:21:47	8.104.112,12 (proposta)	33.540.635/0001-30 - F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
30/06/2025 - 15:11:34	9.003.702,68 (proposta)	27.615.617/0001-78 - R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
01/07/2025 - 10:17:09	7.023.563,84 (proposta)	34.480.378/0001-51 - LOTUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
01/07/2025 - 14:34:33	6.753.426,77 (proposta)	19.846.470/0001-07 - ECKO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
01/07/2025 - 14:39:31	7.546.556,59 (proposta)	11.557.132/0001-35 - FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
01/07/2025 - 15:32:10	9.004.569,03 (proposta)	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido
02/07/2025 - 18:52:03	9.004.569,03 (proposta)	26.644.968/0001-44 - M. M. REFORMAS E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
02/07/2025 - 20:31:01	8.014.066,43 (proposta)	02.518.547/0001-09 - ALPHA3 CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
03/07/2025 - 00:10:47	6.753.426,77 (proposta)	07.789.108/0001-54 - AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
03/07/2025 - 06:23:02	9.004.569,03 (proposta)	13.438.063/0001-76 - CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Fornecedor rejeitado na habilitação
17/07/2025 - 15:23:11	8.745.260,15	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido
17/07/2025 - 15:30:49	8.746.260,15	27.615.617/0001-78 - R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/07/2025 - 15:43:01	8.104.112,10 (lance oculto)	22.336.152/0001-00 - IFC ENGENHARIA LTDA	Válido
17/07/2025 - 15:43:40	8.104.055,95 (lance oculto)	27.615.617/0001-78 - R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/07/2025 - 17:57:39	27.615.617/0001-78 - R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA POMBAL CP005-2025.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/06/2025 - 15:10	Evanilson Ramos da Silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/07/2025 - 11:36	28/07/2025 - 12:00	31/07/2025 - 12:00



0001 - Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para execução da obra de construção do Terminal de Passageiros de Ribeira do Pombal/BA, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no projeto básico, memorial descritivo e demais complementares, convertidos em anexos do edital.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
19846470000107 - ECKO CONSTRUTORA LTDA	17/07/2025 - 15:03:16	manifesto intenção de recurso.	Deferido
13438063000176 - CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	17/07/2025 - 15:06:28	Manifestamos intenção de recurso	Deferido
22336152000100 - IFC ENGENHARIA LTDA	23/07/2025 - 11:26:41	Manifesto intenção de recurso	Deferido
19846470000107 - ECKO CONSTRUTORA LTDA	23/07/2025 - 11:26:49	MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO.	Indeferido
Justificativa: Duplicidade de intenção			
13438063000176 - CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	23/07/2025 - 11:32:32	A empresa Construsete Construtora LTDA, manifesta intenção de recurso com fulcro no artigo Art. 165, I, 'PAR' 1º da Lei 14.133 de 2021.	Indeferido
Justificativa: Duplicidade de intenção			

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
22336152000100 - IFC ENGENHARIA LTDA	28/07/2025 - 08:03:24	Prezados, segue recurso da IFC ENGENHARIA LTDA. RECURSO.zip.	Indeferido
19846470000107 - ECKO CONSTRUTORA LTDA	28/07/2025 - 09:35:22	SEGUE ANEXO RAZOES RECURSO RIBEIRA DO POMBAL (1).pdf.	Indeferido
13438063000176 - CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	28/07/2025 - 09:59:28	A empresa Construsete Construtora, vem, através deste, encaminhar as razões do Recurso Administrativo da Concorrência Pública 005/2025. RECURSO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL C.E 005-2025.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
08/08/2025 - 10:09:45	De acordo com constam nos autos do processo licitatório e, em conformidade com a manifestação do Agente de Contratação e pareceres técnicos da engenharia, nega provimento ao recurso DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR - RECURSO ADMINISTRATIVO CE 005-2025.pdf.
08/08/2025 - 10:10:06	De acordo com constam nos autos do processo licitatório e, em conformidade com a manifestação do Agente de Contratação e pareceres técnicos da engenharia, nega provimento ao recurso DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR - RECURSO ADMINISTRATIVO CE 005-2025.pdf.
08/08/2025 - 10:10:21	De acordo com constam nos autos do processo licitatório e, em conformidade com a manifestação do Agente de Contratação e pareceres técnicos da engenharia, nega provimento ao recurso DECISÃO AUTORIDADE SUPERIOR - RECURSO ADMINISTRATIVO CE 005-2025.pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/06/2025 - 17:00:24	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS.pdf) em 11/06/2025 às 17:00.
16/06/2025 - 11:18:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EDITAL PRORROGADO.pdf) em 16/06/2025 às 11:18.
03/07/2025 - 09:01:30	Agente de Contratação	Bom dia Srs. licitantes!
03/07/2025 - 09:02:39	Sistema	O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
03/07/2025 - 10:43:49	Agente de Contratação	O processo está em análise dos documentos de habilitação, a sessão estará suspensa até às 15:30 de hoje (03/07/2025)
03/07/2025 - 15:59:06	Agente de Contratação	Prezados licitantes, em razão do grande volume de documentos a serem analisados, notadamente em que se refere a qualificação técnica conforme itens de relevância exigidos no edital. Nesse sentido, o certame permanecerá suspenso, devendo ser reiniciado dia 07/07/2025 às 10 h
07/07/2025 - 10:19:09	Agente de Contratação	Bom dia Srs. licitantes!
07/07/2025 - 10:25:11	Agente de Contratação	Em razão do grande volume de documentos a serem analisados, referente a qualificação técnica conforme itens de relevância exigidos no edital. Nesse sentido, o certame permanecerá suspenso, devendo ser reiniciado dia 09/07/2025 às 10:00 h
09/07/2025 - 10:11:08	Agente de Contratação	Bom dia Srs. licitantes!



09/07/2025 - 10:13:47	Agente de Contratação	O resultado e divulgação da referida análise ocorrerá hoje as 15:30hs
09/07/2025 - 15:31:20	Agente de Contratação	Prezados licitantes, em razão do grande volume de documentos a serem analisados, referente a qualificação técnica conforme itens de relevância exigidos no edital, o certame permanecerá suspenso, devendo ser reiniciado dia 10/07/2025 às 15:30 h
10/07/2025 - 15:44:31	Agente de Contratação	Bom dia Srs. licitantes!
10/07/2025 - 15:45:07	Agente de Contratação	Prezados licitantes, em razão do grande volume de documentos a serem analisados, referente a qualificação técnica conforme itens de relevância exigidos no edital, o certame permanecerá suspenso, devendo ser reiniciado dia 11/07/2025 às 15:30 h
10/07/2025 - 15:45:18	Agente de Contratação	Correção: Boa tarde Srs. licitantes!
11/07/2025 - 15:32:39	Agente de Contratação	Boa tarde Srs. licitantes!
11/07/2025 - 15:48:02	Agente de Contratação	Prezados licitantes, em razão do grande volume de documentos a serem analisados, referente a qualificação técnica conforme itens de relevância exigidos no edital, o certame permanecerá suspenso, devendo ser reiniciado dia 15/07/2025 às 15:30 h
15/07/2025 - 16:14:57	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados licitantes. o certame continuará suspenso devido a não conclusão da análise de qualificação técnica por parte do setor de engenharia. Sendo assim, a continuidade do certame ocorrerá dia 17/07/2025 às 09:30
17/07/2025 - 09:50:28	Agente de Contratação	Bom dia, prezados licitantes
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 02.518.547/0001-09 - ALPHA3 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Inabilitação em razão de atender a declaração do item 4.4 do edital, não apresentou certidão exigida no item 15.3.2.6 do edital, ausência da declaração exigida no item 15.4.1 e 15.4.2 do edital e, ainda de acordo com relatório de engenharia
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 07.789.108/0001-54 - AMPLIAR ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Considerada inabilitada em razão de não apresentar certidão exigida no item 15.3.2.6 do edital, não apresentou declaração exigida no item 15.4.1 do edital, assim como de acordo com o que consta no relatório de engenharia anexo no processo
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 24.262.389/0001-01 - BARRETO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante considerada INABILITADA, visto que não apresentou documentação exigida no edital e à legislação vigente
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 10.593.378/0001-08 - COMPAC ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante inabilitada, em razão de apresentar certidão de falência fora da vigência exigida no edital, não apresentou certidão do item 15.3.2.6 do edital, não apresentou declarações e ainda, conforme relatório do setor de engenharia
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 13.438.063/0001-76 - CONSTRUSET CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante considerada inabilitada por não atender a qualificação técnica exigida, conforme relatório do setor de engenharia, anexo nos autos do processo
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 19.846.470/0001-07 - ECKO CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante não apresentou certidão exigida no item 15.3.2.6 do edital, não apresentou certidão consolidada do TCU, conforme 15.5.5 do edital, constando-se inclusive que empresa encontra-se suspensa e, conforme relatório de anexo da engenharia
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 33.540.635/0001-30 - F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante considerada inabilitada por não atender a qualificação técnica exigida, conforme relatório do setor de engenharia, anexo nos autos do processo
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 11.557.132/0001-35 - FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante inabilitada em razão de apresentar junto aos documentos de habilitação sua proposta de preços, violando assim o sigilo das propostas, assim como pelas razões de qualificação técnica, nos termos do relatório do setor de engenharia
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 34.480.378/0001-51 - LOTUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante inabilitada em razão de não apresentar declaração de profissional contábil referente ao balanço patrimonial de 2023, assim como de acordo com o que consta no relatório técnico de engenharia anexo aos autos do processo
17/07/2025 - 14:58:40	Sistema	O fornecedor 26.644.968/0001-44 - M. M. REFORMAS E SERVICOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Licitante não apresentou a documentação de habilitação, conforme regramento previsto no edital
17/07/2025 - 14:59:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/07/2025 às 15:09.
17/07/2025 - 15:03:16	Sistema	O fornecedor ECKO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/07/2025 - 15:06:28	Sistema	O fornecedor CONSTRUSET CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
17/07/2025 - 15:18:25	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/07/2025 - 15:18:25	Sistema	Conforme DECRETO Nº 009, DE 15-01-2025 - AG. CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
17/07/2025 - 15:18:25	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
17/07/2025 - 15:18:25	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
17/07/2025 - 15:18:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/07/2025 - 15:18:48	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/07/2025 - 15:33:48	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
17/07/2025 - 15:41:49	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 17/07/2025 às 15:46:50.
17/07/2025 - 15:46:50	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 17/07/2025 às 15:46:50.
17/07/2025 - 15:46:50	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.



17/07/2025 - 15:46:50	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 8.748.260,15 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 17/07/2025 às 15:51:50.
17/07/2025 - 15:51:51	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
17/07/2025 - 15:51:51	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/07/2025 - 15:55:36	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 8.104.055,95.
17/07/2025 - 15:57:15	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 18/07/2025.
17/07/2025 - 15:57:15	Sistema	Motivo: Solicita-se a proposta readequada e demais documentos pertinentes à proposta de preços, nos termos exigidos no edital.
17/07/2025 - 15:59:28	Agente de Contratação	Prezados licitantes, após concluído o prazo de envio da proposta de preços readequada, a qual será encaminhada para análise e parecer do setor de engenharia do Município, momento que a sessão será suspensa devendo ser retornada do dia 23/07/2025 às 10h
17/07/2025 - 17:57:39	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
18/07/2025 - 12:38:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - ALPHA3_.pdf) em 18/07/2025 às 12:38.
18/07/2025 - 12:38:38	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - AMPLIAR_.pdf) em 18/07/2025 às 12:38.
18/07/2025 - 12:39:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - BARRETO SERVIÇOS_.pdf) em 18/07/2025 às 12:39.
18/07/2025 - 12:40:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - COMPAC_.pdf) em 18/07/2025 às 12:40.
18/07/2025 - 12:40:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - COMPAC_.pdf) em 18/07/2025 às 12:40.
18/07/2025 - 12:42:11	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - CONSTRUSETE_.pdf) em 18/07/2025 às 12:42.
18/07/2025 - 12:42:34	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - ECKO_.pdf) em 18/07/2025 às 12:42.
18/07/2025 - 12:42:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - FORTE SERVIÇOS_.pdf) em 18/07/2025 às 12:42.
18/07/2025 - 12:43:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - IFC ENGENHARIA_.pdf) em 18/07/2025 às 12:43.
18/07/2025 - 12:43:42	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - LOTUS CONSTRUTORA_.pdf) em 18/07/2025 às 12:43.
18/07/2025 - 12:44:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - PARALELA_.pdf) em 18/07/2025 às 12:44.
18/07/2025 - 12:44:27	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - R S SERVIÇOS_.pdf) em 18/07/2025 às 12:44.
18/07/2025 - 12:44:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - TOPFORTE_.pdf) em 18/07/2025 às 12:44.
18/07/2025 - 12:45:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - FE_.pdf) em 18/07/2025 às 12:45.
18/07/2025 - 12:45:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE ENGENHARIA – CP 005-2025 - M. M. REFORMAS_.pdf) em 18/07/2025 às 12:45.
23/07/2025 - 11:23:00	Agente de Contratação	Bom dia, o relatório técnico de engenharia será inserido nos autos do presente processo licitatório
23/07/2025 - 11:24:23	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO DE PROPOSTA DE PREÇO - RS.pdf) em 23/07/2025 às 11:24.
23/07/2025 - 11:25:59	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
23/07/2025 - 11:26:10	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
23/07/2025 - 11:26:19	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 23/07/2025 às 11:36.
23/07/2025 - 11:26:41	Sistema	O fornecedor IFC ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/07/2025 - 11:26:49	Sistema	O fornecedor ECKO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/07/2025 - 11:32:32	Sistema	O fornecedor CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/07/2025 - 11:40:42	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
23/07/2025 - 11:40:42	Sistema	Intenção: A empresa Construsete Construtora LTDA, manifesta intenção de recurso com fulcro no artigo Art. 165, I, 'PAR' 1º da Lei 14.133 de 2021.
23/07/2025 - 11:40:42	Sistema	Justificativa: Duplicidade de intenção
23/07/2025 - 11:41:15	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
23/07/2025 - 11:41:15	Sistema	Intenção: MANIFESTO INTENÇÃO DE RECURSO.
23/07/2025 - 11:41:15	Sistema	Justificativa: Duplicidade de intenção
23/07/2025 - 11:41:26	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
23/07/2025 - 11:41:26	Sistema	Intenção: manifesto intenção de recurso.
23/07/2025 - 11:41:28	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
23/07/2025 - 11:41:28	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso
23/07/2025 - 11:41:31	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
23/07/2025 - 11:41:31	Sistema	Intenção: Manifesto intenção de recurso



23/07/2025 - 11:43:01	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 28/07/2025 às 12:00, com limite de contrarrazão para 31/07/2025 às 12:00.
28/07/2025 - 08:03:24	Sistema	O fornecedor IFC ENGENHARIA LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
28/07/2025 - 09:35:22	Sistema	O fornecedor ECKO CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS enviou recurso para o item 0001.
28/07/2025 - 09:59:28	Sistema	O fornecedor CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
31/07/2025 - 11:42:21	Sistema	O fornecedor R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
31/07/2025 - 11:42:40	Sistema	O fornecedor R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
31/07/2025 - 11:43:44	Sistema	O fornecedor R S SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.
07/08/2025 - 18:43:05	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATÓRIO TÉCNICO - ANÁLISE DE RECURSOS.pdf) em 07/08/2025 às 18:43.
07/08/2025 - 18:43:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MANIFESTAÇÃO SOBRE RECURSOS ADM.pdf) em 07/08/2025 às 18:43.
07/08/2025 - 18:43:50	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
08/08/2025 - 10:10:58	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
08/08/2025 - 10:14:26	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ERIKSSON SANTOS SILVA.
08/08/2025 - 10:15:46	Sistema	O item 0001 foi homologado por ERIKSSON SANTOS SILVA.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
JOSÉ JACKSON COSTA SÁTIRO	14/07/2025 - 11:43:41

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
JOSE AIRTON DIAS CARVALHO	14/07/2025 - 11:43:41
José Macedo Goes Júnior	14/07/2025 - 11:43:41

Ariosvaldo Barboza Cavalcante
Agente de Contratação

ERIKSSON SANTOS SILVA
Autoridade Competente

JOSE AIRTON DIAS CARVALHO
Apoio

José Macedo Goes Júnior
Apoio

