QUATTRO ARQUITETURA
CNPJ: 11.643.999/0001-03

RIBEIRA DO AMPARO
PREFEITURA

**Obra**
**PRAÇA BARROCAS - RIBEIRA DO AMPARO-23/07**

**Bancos**
**SINAPI - 05/2026 - Bahia**
**SICRO3 - 01/2026 - Bahia**
**ORSE - 03/2026 - Sergipe**

**B.D.I.**
**24,23%**

**Encargos Sociais**
**Não Desonerado:**
**Horista: 117,73%**
**Mensalista: 72,85%**

**Planilha Orçamentária Resumida**

| Item | Descrição | | Quant. | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | | 1 | 45.413,44 | 5,60 % |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | 35.909,69 | 4,43 % |
| 3 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES | | 1 | 62.229,67 | 7,67 % |
| 4 | ATERRO E NIVELAMENTO DE ÁREA | | 1 | 5.554,35 | 0,68 % |
| 5 | MEIO FIO | | 1 | 54.328,54 | 6,70 % |
| 6 | ACESSIBILIDADE | | 1 | 49.221,90 | 6,07 % |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | | 1 | 209.506,61 | 25,84 % |
| 8 | ALVENARIA MURO DO POÇO | | 1 | 10.147,90 | 1,25 % |
| 9 | PERGOLADO | | 6 | 69.465,48 | 8,57 % |
| 10 | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS URBANOS | | 1 | 161.433,07 | 19,91 % |
| 11 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | | 1 | 102.836,38 | 12,68 % |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - Água fria | | 1 | 4.847,77 | 0,60 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **653.109,04** |
| **Total do BDI** | **157.785,76** |
| **Total Geral** | **810.894,80** |

Renato Alves
CREA 69282