

ANEXO I.I – NOTA TÉCNICA

Nota Técnica referente à Pesquisa de Preços e Memória de Cálculo – Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Ornamentação Temática dos Espaços Públicos Destinados às Comemorações do 2 de Julho – Independência da Bahia

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Município de Caetité/BA

1. Finalidade

A presente Nota Técnica tem por finalidade registrar a metodologia adotada para a pesquisa de preços, bem como a memória de cálculo utilizada para definição do valor referencial da contratação destinada à prestação de serviços de ornamentação temática dos espaços públicos destinados às comemorações do 2 de Julho – Independência da Bahia, no Município de Caetité/BA, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis.

2. Fontes Utilizadas na Pesquisa de Preços

Para composição do valor estimado da contratação foram utilizados 02 (dois) orçamentos obtidos junto a empresas especializadas na execução de serviços de ornamentação temática para eventos públicos e culturais.

As propostas apresentadas contemplam a elaboração do projeto de ornamentação, fornecimento de materiais, confecção, instalação, manutenção e desmontagem dos elementos decorativos necessários à execução do objeto.

3. Metodologia de Cálculo

A metodologia adotada consistiu nas seguintes etapas:

- Recebimento e análise das propostas comerciais apresentadas pelas empresas consultadas;
- Verificação da compatibilidade das propostas com o objeto pretendido;
- Cálculo da média aritmética dos valores obtidos;
- Aplicação de fator de correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (IBGE), por meio da Calculadora do Cidadão;
- Definição do valor referencial atualizado da contratação.

4. Memória de Cálculo

Para definição do valor estimado foram considerados:

- Valor apresentado pela Empresa 01: R\$ 60.000,00;

- Valor apresentado pela Empresa 02: R\$ 58.000,00;
- Média aritmética dos valores coletados: R\$ 59.000,00;
- Aplicação do fator de correção monetária (IPCA): 2,604270%;
- Definição do valor referencial atualizado.

A memória detalhada encontra-se consolidada em documento específico integrante do processo administrativo.

5. Cálculo do Valor Total Estimado da Contratação

Com base nos valores obtidos nas propostas comerciais e nos critérios adotados para atualização monetária, foi definido o valor estimado da contratação da seguinte forma:

Média aritmética das propostas: R\$ 59.000,00

Aplicação da correção monetária (IPCA): 2,604270%

Valor total estimado da contratação:

R\$ 60.536,52

(sessenta mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

6. Resultado da Pesquisa de Preços

Após a aplicação da metodologia descrita, foi definido o valor referencial da contratação, o qual servirá como parâmetro para instrução do processo administrativo de contratação direta.

O valor apurado reflete compatibilidade com os preços praticados no mercado para serviços de ornamentação temática destinados a eventos públicos e culturais, garantindo observância aos princípios da economicidade, razoabilidade e eficiência administrativa.

7. Conclusão

A pesquisa de preços realizada apresenta-se adequada, atualizada e metodologicamente fundamentada, refletindo valores compatíveis com o mercado e assegurando a observância aos princípios da economicidade, razoabilidade, planejamento e interesse público.

Dessa forma, o valor referencial apurado mostra-se apto a subsidiar a continuidade do processo administrativo destinado à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de ornamentação temática dos espaços públicos destinados às comemorações do 2 de Julho – Independência da Bahia, no Município de Caetité/BA.

ANEXO II – MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORNAMENTAÇÃO DO DOIS DE JULHO

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Secretaria demandante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Secretario da Pasta		
2.	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			Secretario da Pasta		

RISCO 02						
Descrição inadequada do objeto.						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1.Não autorização de prosseguimento para contratação. 2.Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	1.Capacitar pessoal ou designar pessoal capacitado para executar a atividade. 2.Descrever adequadamente o objeto de forma clara e objetiva para entendimento de todas as áreas envolvidas, identificando a natureza do objeto, o quantitativo e o prazo.			Secretaria demandante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não aprovação do termo de referência ou projeto básico.			Secretario da Pasta		

RISCO 03						
Ausência de justificativa para a contratação.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					

1.	1.Não atendimento ao princípio da motivação 2.Desperdício de recursos devido à contratação de solução menos adequada.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	1.Apresentar justificativa para contratação conforme necessidades e planejamento estratégico da contratante. 2.Não aprovar termo de referência ou projeto básico.			Secretaria Demandante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.			Secretário da Pasta		

RISCO 04						
Descrição inadequada da solução como um todo.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1.Aquisição de apenas parte da solução. 2.Não atendimento da necessidade que originou a demanda.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	1.Realizar estudos técnicos preliminares identificando todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que originou a Demanda.			Secretaria Demandante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não aprovar termo de referência ou projeto básico.			Secretário da Pasta		

RISCO 05						
Requisitos para a contratação insuficientes ou desnecessários.						
Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1.Desperdício ou falta de recursos. 2.Não produz resultados capazes de atender à necessidade da contratação. 3.Restrição de competitividade na licitação.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	1.Desconhecimento sobre as necessidades do objeto a ser contratado. 2.Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico após a aprovação dos estudos técnicos preliminares. 3. Definir os requisitos necessários e suficientes para a contratação, de forma que o objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos mínimos de qualidade, segurança e durabilidade.			Secretaria Demandante		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Melhor capacitação técnica para definir os requisitos mínimos para a contratação conforme legislação.			Secretário da Pasta		

RISCO 06						
Definição inadequada ou insuficiente de prazo para execução do objeto.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1.Aditivos contratuais para prorrogação de prazo. 2. Reajuste do contrato em função do tempo. 3. Entrega do objeto em período que não atende as necessidades da contratante					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	1. Discriminar no termo de referência ou projeto básico os prazos de execução, entrega do objeto e de vigência do contrato. 2. Realizar estudo do histórico de contratações semelhantes para estimativa dos prazos.			Secretaria Demandante		

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	1. Questionar a área demandante quanto aos prazos.	Controle Interno/ASJUR

RISCO 07						
Ausência ou insuficiência dos critérios de julgamento das propostas.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1. Seleção da proposta por critério diverso do objetivo da contratação. 2. Desperdício de recursos 3. Contratação não produz resultados capazes de atender à necessidade demandada.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	1. Conferência e controle da conformidade do procedimento. 2. Escolher o critério de julgamento das propostas que melhor avalie o objeto, em qualidade e economicidade e que atenda a necessidade da agência.				CPL e Controle Interno	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento				CPL	

RISCO 08						
Ausência das obrigações das partes.						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	1. Descumprimento contratual pelas partes 2. Dificuldade na fiscalização do contrato 3. Não aplicação de penalidades aos responsáveis pelos descumprimentos.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	1. Estabelecer as obrigações de ordem técnica das partes para a execução do objeto. 2. Conferência e controle da conformidade do procedimento				Secretaria Demandante CPL e ASJUR	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Questionar a Área Demandante quanto aos critérios de julgamento				CPL	

RISCO 09						
Ausência de critérios para recebimento do objeto.						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	1. Não segregação entre recebimentos provisório e definitivo, com consequente não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do objeto em desconformidade com as especificações técnicas. 2. Subjetividade na conformidade do objeto, podendo haver desperdício de recurso					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	1. Informar os critérios e prazos dos recebimentos provisório e definitivo. 2. Definir e indicar a figura do fiscal para as contratações, quando necessário				Secretaria Demandante e Diretor da Pasta	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Adotar os critérios e prazos para recebimento do objeto conforme legislação				Secretaria Demandante	

RESPONSÁVEIS

Equipe de Planejamento: Vitoria Silva Pereira – Responsável Pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Assinatura
Responsável pela Demanda – Paulo Henrique Nascimento dos Santos – Secretário de Desenvolvimento Social	Assinatura