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PREAMBULO:

A PREFEITURA DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, torna publico,
para conhecimento dos interessados, a realizacdo da licitacdo, de acordo com as condicdes fixadas neste
Edital e seus Anexos, Contratacdo Integrada de empresa ou consércio, para Servicos de Arquitetura e
Engenharia e execucdo de obras com vistas a Construcao dos Paulistdes de Saude Leste e Oeste, com
fornecimento de material, equipamento e mao- de-obra necessdrias e suficientes a entrega final do
objeto.

1. INFORMAGOES INICIAIS

1.1. Legislagdo Regedora: a licitagdo rege-se pela Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas
alteracBes, Decreto Municipal n? 62.100/2022, Portaria SIURB n216, de 24 de maio de 2023 e ainda a
Resolugdo 12/2019 e Instrugdo 02/2019, aprovadas pelo Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo.

1.2.  Modalidade de Licitagdo: CONCORRENCIA

1.3.  Critério de Julgamento: As propostas serdo julgadas pelo critério de melhor combinacdo de
TECNICA E PRECO.

1.4. Regime de Contratagdo: CONTRATACAO INTEGRADA

1.5. Execucgdo da licitagdo: PRESENCIAL, nos termos do art. 17, § 22, da Lei n? 14.133/2021 e do art.
12 da Portaria SIURB n2 16/2023. A adocdo da forma presencial constitui excecdo a preferéncia legal pela
forma eletrénica, encontrando-se devidamente motivada em razdo das caracteristicas e da
complexidade técnica do objeto.

A sessdo publica sera registrada em ata e gravada em dudio e video, sendo a respectiva gravagao juntada
aos autos do processo licitatorio apds o encerramento da sessdo, em observancia ao disposto no art. 17,
§ 29, da Lei n214.133/2021.

O prazo de disponibilidade do Edital sera de 30 (trinta) dias Uteis, considerando a ampla disponibilizagédo
digital dos elementos técnicos.

A referida redugdo encontra respaldo no art. 55 da Lei n? 14.133/2021, bem como no art. 45 do Decreto
Municipal n? 62.100/2022, que admitem a diminuicdo dos prazos minimos mediante justificativa
fundamentada.

No presente caso, a medida se justifica em razdo do relevante interesse publico envolvido na
implantacdo de equipamento de saude, cuja execucdo demanda celeridade administrativa para
ampliacdo e melhoria da rede de atendimento a populacgéo.

Destaca-se, ainda, que a contratacdo se dara pelo regime de contratacdo integrada, estando
disponibilizado no edital anteprojeto com grau de definicdo suficiente para a elaboracdo das propostas,
0 que assegura condi¢cdes adequadas de competitividade e compreensdo do objeto pelos licitantes,
mesmo com a redu¢ao do prazo de publicidade.

A modalidade presencial é adotada em razdo da complexidade técnica do objeto e do critério de
julgamento por técnica e prego, o que exige andlise qualitativa minuciosa e validagdo documental mais
rigorosa, proporcionando maior seguranca juridica, transparéncia e eficiéncia no julgamento.

1.6. Modo de Disputa: FECHADO.
1.7.  Prazo de execugdo: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data fixada na Ordem de Servico.

1.8.  Prazo de Vigéncia do Contrato: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data da assinatura

do Termo de Contrato.
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1.9. Valor maximo estimado para a execugao do objeto:

LOTE 1 — PAULISTAO DE SAUDE LESTE: RS 105.711.763,15 (Cento e cinco milhdes, setecentos e
onze mil, setecentos e sessenta e trés reais e quinze centavos), na data-base: agosto de 2026 (sem
desoneragdo).

LOTE 2 — PAULISTAO DE SAUDE OESTE: RS 124.644.159,55 (Cento e vinte e quatro milhdes,
seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos),
na data-base: agosto de 2026 (sem desoneracdo).

1.9.1. A empresa que for declarada vencedora de um lote somente podera ter a sua proposta
adjudicada em outro lote, se demonstrar atender cumulativamente os requisitos de
habilitacdo do lote em avaliagcdo, bem como do restante dos lotes em que a empresa
tenha sido declarada vencedora.

1.10. Valor da Garantia da Proposta Comercial por lote: 1% do valor estimado para a execugdo do
objeto POR LOTE.

1.11. Prazo para prestagdo da Garantia da Proposta Comercial: no ato do credenciamento, em sessado
publica de recebimento e abertura dos envelopes. A garantia da Proposta serd a favor da Fundo
Municipal da Satde, CNPJ n? 13.864.377/0001-30 e devera respeitar o disposto na Portaria SF n2 8, de
21 de janeiro de 2025.

1.12. Disponibilidade do Edital: O extrato do instrumento convocatdrio encontra-se publicado em
jornais de grande circulagdo, sendo que o Edital de licitagdo e seus anexos poderdo ser obtidos, a partir
do dia 02/10/2026 , mediante Portal Nacional de Contratac&es Publicas — PNCP e Diério Oficial da Cidade
de Sdo Paulo. A disponibilidade do Edital serd de 30 (trinta) dias Uteis nos termos da clausula 1.5 deste
Edital. OrientagGes sobre este procedimento poderdo ser obtidas junto a Geréncia de Licitagdes, através
do telefone (011) 5465-9208 ou e-mail comissaodelicitacaosms@prefeitura.sp.gov.br.

1.13. Data e Local de Entrega dos Envelopes: das 09:00h as 10:00h no dia 18/11/2026, na Secretaria
Municipal da Saude, localizada na Rua Doutor Siqueira Campos, 172 — CEP 01509-020 - Liberdade —Sao
Paulo — SP — auditdrio.

1.14. Abertura dos Envelopes: a partir das 10:00h no dia 18/11/2026, na Secretaria Municipal da
Salde, localizada na Rua Doutor Siqueira Campos, 172 — CEP 01509-020 - Liberdade — Sao Paulo —SP —
auditério.

1.15. Impugnacao e Pedido de Esclarecimentos sobre o Edital: Deverao ser formulados por escrito
até o dia 12/11/2026 e transmitidos exclusivamente via e-mail, enderecados a:
comissaodelicitacaosms@prefeitura.sp.gov.br, observado o disposto no Item 8 deste Edital. Em
hipdtese alguma serdo respondidos questionamentos feitos por telefone.

1.16. Vistoria Técnica Prévia: E FACULTATIVO ao licitante, inspecionar o local de intervencdo no

sentido de obter informac¢Oes necessdrias para a elaboracdo da proposta, a visita devera ter

agendamento prévio feito junto ao Presidente de Comissdo de Licitagdo — Antonio Nogueira Sobrinho —

Telefone: (11) 5465-9208 ou através do e-mail: comissaodelicitacaosms@ prefeitura.sp.gov.br. Os custos

associados a visita serdo de inteira responsabilidade do Concorrente. Sera obrigatdrio apresentar na

entrega das propostas, o anexo VIIl, havendo a vistoria, devera constar a assinatura do responsavel
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técnico da Secretaria de Saude, em ndo havendo, serd preenchido como declara¢do de conhecimento
do local.

Observagdo: As informacgGes contidas neste preambulo ndo afastam a necessidade da leitura atenta de
todo o conteudo deste Edital, uma vez que elementos fundamentais para a participacdo nesta licitacao
encontram-se em suas paginas.

2. FINALIDADE E ANEXOS

Este Edital tem por finalidade estabelecer instrucdes e regular os procedimentos a serem observados
pelas licitantes interessadas em participar da Concorréncia Publica n.2 001/2026, da Secretaria
Municipal da Saude da Cidade de S3o Paulo.

Fazem parte integrante e indissocidvel deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO | - Termo de Referéncia e Anexos.

ANEXO Il - Critério de Julgamento para Proposta Técnica

ANEXO Il - Modelo de Carta de Apresentacdo da Proposta de Precos.

ANEXO IV - Modelo de Carta de Credenciamento do Representante Legal.

ANEXO V - Modelo de Oficio Garantia para Licitar.

ANEXO VI - Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos de Habilitacdo.

ANEXO VII - Declaracao sobre Trabalho de Menores.

ANEXO VIII - Declaracdo de Conhecimento do Local, Projetos e Especificacdes.

ANEXO IX- Declaracdo de Responsabilidade Técnica.

ANEXO X - Modelo de Declaragao de que atende ao disposto no art. 93, da Lei 8.213, de 24 de julho de
1991

ANEXO XI - Declaragao de que a proposta compreende a integralidade dos custos
ANEXO XII - Minuta do Termo de Contrato.

ANEXO XIIl - Matriz de Alocac¢do de Riscos.

ANEXO XIV - Planilha para Elaboracdo da proposta de preco (Obs. Anexo deste edital.)

3. OBJETO E REGIME DE CONTRATACAO

O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo Integrada de empresa ou consodrcio, para Servicos de
Arquitetura e Engenharia e execugdo de obras com vistas a Construgdo dos Paulistdes de Saude Leste e
Oeste, com fornecimento de material, equipamento e mado- de-obra necessdrias e suficientes a entrega
final do objeto.

4. PRAZO

O prazo de execugdo dos servicos é de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de emissdo da Ordem
de Servico.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta licitagao sera de 36 (trinta e seis) meses, a contar da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislagao vigente.
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5. ORCAMENTO E RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Para fins de referéncia, estimamos os valores globais para cada lote, onde consideramos as
seguintes taxas BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas:

e 33,20% (trinta e trés virgula vinte porcento), para projetos

e 20,11% (vinte virgula onze por cento), para os demais servicos.

e 15% (quinze por cento), nas cotacdes de mercado (quando houver). (Observar critérios das
SUMULAS TCU N2254/2010 e N2258/2010)

“O IRPJ—Imposto de Renda Pessoa Juridica— e a CSLL — Contribuicao Social sobre o Lucro
Liquido — ndo se consubstanciam em despesa indireta passivel de inclusdo na taxa de
Bonificacdes e Despesas Indiretas — BDI do orcamento-base da licitacdo, haja vista a
natureza direta e personalistica desses tributos, que oneram pessoalmente o
contratado.”(SUMULA TCU 254/2010)

“As composicoes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais e do BDI
integram o orcamento que compde o projeto basico da obra ou servico de engenharia,
devem constar dos anexos do edital de licitacdo e das propostas das licitantes e ndao
podem ser indicados mediante uso da expressdao '"verba" ou de unidades
genéricas.”(SUMULA TCU 258/2010)

Cada licitante deverd apresentar sua proposta de preco, explicitando a Taxa BDI adotada e respeitanto
as aliquotas tributdrias vigentes no municipio de S3o Paulo.

LOTE 1 — PAULISTAO DE SAUDE LESTE: R$ 105.711.763,15 (Cento e cinco milhdes, setecentos e onze mil,
setecentos e sessenta e trés reais e quinze centavos), na data-base: agosto de 2026 (sem desoneracdo).

LOTE 2 — PAULISTAO DE SAUDE OESTE: RS 124.644.159,55 (Cento e vinte e quatro milhdes, seiscentos e
quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), na data-base:
agosto de 2026 (sem desoneragao).

5.1.1. QUADRO DE AREA ESTIMADA PARA INTERVENCAO:

LOTE DESCRICAO Area Estimada czie Construgao
(m?)
1 PAULISTAO DE SAUDE LESTE 11.230,16
PAULISTAO DE SAUDE OESTE 13.241,42

5.2. Correrdo por conta exclusiva da licitante vencedora todos os tributos, taxas e/ou encargos de
quaisquer naturezas devidos aos poderes publicos, federais, estaduais e/ou municipais,
comprometendo-se este a salda-los, por sua conta, nos prazos e na forma prevista na legislagao
pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mdo de obra, transportes de seu
pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto da
contratagao.

5.3.  Os servigos objeto da presente contratagdo serdo remunerados com recursos da Secretaria

Municipal da Saude da Cidade de Sdo Paulo.
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6. CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO
6.1. Serd permitida a participacdo de empresas isoladamente ou reunidas em consodrcio, que
atenderem as exigéncias deste Edital, e que tenham como objeto social a execucdo de servicos

compativeis com os descritos neste Edital.

6.2. Da participacdao em Consércio:

6.2.1. Asempresas participantes de um consércio deverdo apresentar, além dos documentos exigidos
neste Edital, Termo de Compromisso de Constituicdo de Consdrcio, constando as seguintes
clausulas:

a) Designacdo do consércio, sua composicdo e indicacdo da participacdo de cada empresa consorciada;
b) Endereco;
c) Objeto do consérecio;

d) Prazo de duracdo do consdrcio, que devera respeitar o prazo de recebimento definitivo dos servigos,
acrescido de 06 (seis) meses;

e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado em relagdo ao objeto da presente
licitacdo;

f) Compromissos e obriga¢des dos consorciados, dentre as quais a de que cada consorciado respondera
solidariamente por todas as exigéncias pertinentes ao objeto da presente licitacdo, pelo prazo de
duragao do consorcio, respeitado o estabelecido na alinea “d”.

g) Indicagdo da empresa lider do consoércio, autorizada a assumir todas as responsabilidades, bem como
receber instru¢des, em nome das empresas consorciadas junto a Secretaria Municipal da Saude;

h) Designacdo do(s) representante(s) do consércio, inclusive com poderes para firmar o eventual
contrato decorrente da presente licitacdo;

i) Compromisso de que apresentardo, antes da assinatura do contrato decorrente da licitagdo, o
instrumento de constituicdo do consdrcio e respectivo CNPJ;

j) Compromisso de que providenciardo o arquivamento do instrumento da constituicdo do consércio no
registro do comércio local de sua sede e respectiva publicacdo da certiddo de arquivamento ou registro,
no Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas, com
anterioridade a assinatura do eventual contrato decorrente da presente licitacdo;

k) Compromisso de que o Consédrcio ndo tera sua composi¢gdo ou constituicdo alterada, sob qualquer
forma, modificada, sem prévia anuéncia da Secretaria Municipal da Saude, até o recebimento definitivo

dos servigos que vierem a ser contratados;

I) Comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio, subscrito pelos
consorciados.

6.2.2. Apresentacdo de documentos no caso de consércio:

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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a) Os documentos exigidos nos itens referentes a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificagdo Econdmico-Financeira, Qualificacdo Técnica e Documentos em Geral, deverdo ser
apresentados conforme descrito no item 14 deste edital.

b) A Garantia para Licitar podera ser recolhida pelo Consércio ou qualquer empresa integrante do
Consdrecio;

c) As exigéncias deverdo ser atendidas, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos
guantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira, do somatdrio dos
valores de cada consorciado.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital e seus
anexos, das condicOes gerais e particulares do objeto da licitacdo e do(s) local(is) onde serdo executados
os servicos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta
formulagdo da proposta e do integral cumprimento do Contrato.

6.2.4. E vedada a participacdo de uma mesma empresa em mais de um consércio ou de forma isolada

na presente licitacdo, nos termos do art. 15, inciso 1V, da Lei Federal n? 14.133/2021.

6.2.5. No caso de participacdo de empresas reunidas em consorcio, os valores exigidos para fins de
habilitagdo econémico-financeira poderdo ser acrescidos em até 30% (trinta por cento) em
relacdo ao valor exigido para licitante individual, nos termos do art. 15, §12, da Lei Federal n2
14.133/2021.

6.2.5.1. O acréscimo previsto neste item nao serd aplicado aos consércios formados
exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme disposto no §22 do referido artigo da Lei.

6.2.6. A empresa que for declarada vencedora de um lote somente poderad ter a sua proposta
adjudicada em outro lote, se demonstrar atender cumulativamente os requisitos de
habilitacdo do lote em avaliagdo, bem como do restante dos lotes em que a empresa
tenha sido declarada vencedora.

7. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAGAO DA LICITAGAO OU CONTRATAR

7.1. Conforme previsto do art. 14 da LF 14.133/21 as empresas ndo poderdo disputar
licitagdo ou participar da execucgdo de contrato, direta ou indiretamente:

l. Autor do anteprojeto, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre obra,
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados, ressalvada a hipdtese prevista
no § 42 do art. 14 da Lei n2 14.133/2021, segundo o qual tal vedagdo ndo impede a
licitagdo ou a contratagdo de obra ou servico que inclua como encargo do contratado
a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, no regime de contratacdo
integrada;

Il. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessdrios, ressalvada a
hipotese prevista no § 42 do art. 14 da Lei n® 14.133/2021, segundo o qual tal
vedacgdo ndo impede a licitagao ou a contratac¢do de obra ou servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, no
regime de contratagdo integrada;

Il Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta;
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Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fun¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;
Impedimento serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante;

A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa envolvida poderao participar do apoio as atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade;

Consideram-se também autores do projeto as empresas pertencentes ao mesmo
grupo economico;

O disposto neste artigo ndo impede a licitagcdo ou a contratacdo de obra ou servico
gue inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes
de execucdo;

Em licitacGes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos
termos desta Lei.

Sob processo de faléncia, em liquidacdo ou em dissolucdo;

Em processo de recuperagdo judicial ou extrajudicial, exceto no caso de apresentacdo da
Certiddao emitida pela instancia judicial competente que certifique que a interessada estd apta
econdmica e financeiramente a participar deste certame;

Empresas que tenham sido condenadas por infraces ambientais ou por descumprimento da
legislacdo relativa a seguranca e saude do trabalho, nos termos da legislacdo aplicavel;

Cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo, administrativo ou sécios, pertencam, ainda que parcialmente, de empresa do
mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitagdo, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste edital;

Cuja garantia de proprosta ndo atender as exigéncias do edital e da legislacdo aplicavel a
matéria;
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7.8. N&o poderdo participar da presente licitacdo as empresas que estejam cumprindo penalidade
de impedimento de licitar e contratar aplicada no ambito da Administracdo Publica direta ou
indireta do Municipio de S3o Paulo, nos termos do art. 156, inciso lll, e § 49, da Lei Federal n2
14.133/2021, bem como aquelas que tenham sido declaradas iniddneas para licitar ou contratar
por qualquer érgao ou entidade da Administracao Publica, nos termos do art. 156, inciso IV, e §
59, da mesma Lei, enquanto perdurarem os efeitos das respectivas sangoes.

7.9. Empresas enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ndo
ficam impedidas de participar da presente licitacdo, ficando apenas afastada a aplicacdo do
tratamento diferenciado e favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2
123/2006, nos termos do art. 42, §19, inciso Il, da Lei n2 14.133/2021.

8. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

8.1. Durante a fase de preparagao das propostas, as Licitantes interessadas poderao fazer,
por escrito, consultas 3 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, conforme definido a
segulir:

8.1.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar ou solicitar esclarecimentos quanto ao
Edital, por irregularidade na aplicacdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

8.1.2. No caso de auséncia de solicitagdo, pelas licitantes, de esclarecimentos adicionais aos ora
fornecidos, pressupde-se que os elementos constantes deste ato convocatério sdo
suficientemente claros e precisos, ndo cabendo, portanto, posteriormente, quaisquer
reclamagdes.

8.2. As respostas aos esclarecimentos solicitados serdo publicadas no Didrio Oficial da Cidade
de Sdo Paulo “Boletim de Esclarecimentos” e disponibilizadas no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) para conhecimento da sociedade em geral e dos licitantes,
cabendo aos interessados em participar do certame acessa-lo para a obten¢do das
informacgdes prestadas.

8.3. Eventuais impugnagdes ao ato convocatdrio devem ser enviadas a Sec¢do de Licitagdo da
Secretaria Municipal da Saude, através do endereco eletronico:
comissaodelicitacaosms@ prefeitura.sp.gov.br, no horario: das 08h00 as 17h00, até
09/10/2026, seguindo a LEI N2 14.133, DE 12 DE ABRIL DE 2021.

8.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
8.5. Acolhida a impugnacdo, sera designada nova data para a realizacdo do certame.

9. CREDENCIAMENTO
9.1. Alicitante devera se apresentar para credenciamento junto a Comissdo por um representante
que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatério,
venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega do envelope identificar-
se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;

9.2. O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de procuragdo ou instrumento
SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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particular com firma reconhecida e com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame,
em nome da representada, conforme modelo constante do ANEXO IV. Em sendo o representante sdcio,
proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente deverd, nessa ocasido, apresentar
copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

9.2.1. O Representante Legal da licitante que ndo se credenciar perante a Comissao ficard impedido
de representd-la durante a sessdo de abertura dos envelopes da Proposta de Precos e dos Documentos
de Habilitacdo relativos a esta licitacao;

9.3. Oinstrumento de credenciamento e as declaracdes exigidas nos subitens 9.1 e 9.2 (se for o caso)
serdo juntados ao processo da licitacao;

9.3.1. A falta de data ou assinatura nas declaracdes elaboradas pela propria licitante podera ser
suprida pelo representante legal presente a sessdo de abertura da Proposta de Precos, se
comprovadamente possuir poderes para esse fim;

9.4. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo sujeitara o licitante as
sancdes previstas neste Edital;

9.5. O representante da licitante deverd apresentar, no ato do credenciamento, documento que
comprove seus poderes de representacdo, podendo ser estatuto ou contrato social, no caso de sécio
ou dirigente com poderes de administracdao, ou procuracdo especifica para participacao na licitacao.
9.5.1. A procuracdo podera ser apresentada por instrumento publico ou particular, devendo, neste
ultimo caso, estar acompanhada de documento que comprove os poderes do outorgante para a
delegacdo, admitindo-se assinatura fisica ou eletrénica, desde que passivel de verificacdo de
autenticidade.

9.5.2. Caso a procuragao apresentada nao atenda as exigéncias estabelecidas neste edital, o
representante nao serd considerado devidamente credenciado para atuar em nome da licitante
durante a sessdo publica.

9.5.3. Arejei¢do da procuragdo nao impedira a entrega dos envelopes ou a participagdo da licitante no
certame, ficando, contudo, vedada a manifesta¢do do representante em nome da empresa durante a
sessdo, inclusive quanto a formulagdo de lances, apresentagdo de recursos ou quaisquer outros atos
que dependam de representacdo formal.

10. INSTRUCOES DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES

10.1. A participacgdo na licitacdo se efetivard mediante a apresentacdo na data, hora e local indicados
expressamente no Preambulo do presente Edital dos 04 (quatro) envelopes distintos, devidamente
fechados e rubricados no fecho, respectivamente, “Garantia da Proposta”, “Proposta Técnica”,
“Proposta de Precos” e “Habilitacdo”, enderecados ao Presidente da Comissdo Permanente de
Licitagdes. Externamente deverdo conter o nome ou timbre da empresa licitante e os dizeres abaixo:

ENVELOPE N2 1 - GARANTIA DA PROPOSTA
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

LICITACAO N2 LOTE N¢
OBIJETO:
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ENVELOPE N2 2 — PROPOSTA TECNICA

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

LICITAGAO N2 LOTE N¢
OBIJETO:

ENVELOPE N2 3 — PROPOSTA DE PRECOS
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

LICITACAO N2 LOTE N2
OBJETO:

ENVELOPE N2 4 — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

LICITAGAO N¢ LOTE N@
OBIJETO:

10.2. A documentacdo deve ser apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, borrdes,
entrelinhas, omissGes ou mesmo partes essenciais escritas a margem do texto. Todos os documentos
deverao ser redigidos em portugués, ressalvando-se as expressées técnicas de uso corrente.

10.3. Recomenda-se que sejam os volumes devidamente encadernados, com suas folhas rubricadas e
numeradas em ordem crescente, apresentando no final um Termo de Encerramento, no qual se declare
o numero de folhas da pasta, assinado pelo representante constituido, devendo conter na capa a
titulacdo do conteudo, o nome do licitante, o nimero do edital e a identificacdo da licitacao.

10.4. Todo o conteudo do material impresso de cada envelope devera ser digitalizado em sua integra,
inclusive contendo a numeragdo das paginas e rubrica, e gravado em midia digital, que devera ser
entregue dentro de cada envelope, para posterior inclusdao em sistema eletronico.

10.4.1. A auséncia da midia digital ou a apresentacdo em desacordo com o disposto neste item nao
implicard, por si sé, na inabilitacdo ou desclassificacdo da licitante, desde que o conteldo impresso
apresentado no envelope esteja completo e em conformidade com as exigéncias do edital, podendo a
Comissdo de Licitacdo proceder a digitalizacdo dos documentos para fins de instru¢do do processo
administrativo.

10.5. Todo o conteldo digitalizado devera ser organizado em pastas e apresentado em arquivos no
formato “.pdf”, gravados em midia digital inserida no respectivo envelope.

10.5.1. Os arquivos deverdo, preferencialmente, estar em formato ndo editavel (PDF ou PDF/A), ndo
podendo conter senhas, bloqueios de acesso, macros ou quaisquer mecanismos que restrinjam a
visualiza¢do do conteudo.

10.5.2. Os arquivos digitais deverdao ser identificados de forma clara, preferencialmente com
nomenclatura compativel com o conteldo apresentado, de modo a facilitar sua verificacdo e
rastreabilidade.

10.5.3. Em caso de divergéncia entre os documentos apresentados em meio fisico e aqueles constantes
da midia digital, prevalecerd o conteldo constante dos documentos impressos apresentados no

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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envelope, podendo a Comissdo de Licitacdo, quando necessario, solicitar esclarecimentos ou promover
diligéncia para saneamento de inconsisténcias.

10.6. De acordo com o art. 22 da PORTARIA CONJUNTA N2 001/SMG/SMIT/2018, o tamanho maximo
individual de arquivos capturados para o SEI como documentos externos é de 50 (cinquenta) megabytes.
Recomendamos que os conteldos digitalizados sejam organizados em de tal modo que seus
agrupamentos em formatos compactados ndo ultrapassem esse limite estabelecido na portaria.

10.7. Considerando tratar-se de contratac¢do integrada, a proposta de precos devera ser apresentada
em nivel sintético, correspondente ao mesmo nivel de detalhamento do or¢camento estimado pela
Administracgao.

10.7.1. As planilhas contendo os custos dos servicos deverao ser apresentadas pela licitante vencedora
apods a fase de julgamento, para fins de adequagao ao cronograma fisico-financeiro do contrato, bem
como para subsidiar eventual necessidade de alteracdo contratual, nos termos do §92 do art. 46 da Lei
n? 14.133/2021.
10.7.2. Alicitante vencedora devera, previamente a assinatura do contrato, reelaborar e apresentar as
planilhas contendo os quantitativos e custos unitarios, BDI e encargos sociais, com a finalidade de
adequacdo do cronograma fisico-financeiro e de balizamento de eventuais aditivos contratuais, nos
termos da legislacdo aplicavel.
10.7.2.1. As planilhas de quantitativos, custos unitdrios, BDI e encargos sociais apresentadas pela
licitante vencedora terdo carater exclusivamente referencial, destinando-se a demonstragdo da
composicdo dos custos, a adequacdo do cronograma fisico-financeiro, a andlise da exequibilidade da
proposta e ao balizamento de eventuais altera¢des contratuais, nos termos do art. 56, § 59, da Lei
Federal n? 14.133/2021, ndo constituindo base para medi¢cdo, pagamento ou remuneracdo dos
servicos executados.
10.7.3. A execucdo contratual observard medicdo por etapas e metas, conforme previsto neste edital e
em seus anexos. O pagamento sera realizado segundo as etapas e metas de resultado previstas no
cronograma fisico-financeiro, afastando-se qualquer interpretacdo de adogdo de sistemdtica de
remuneragao orientada por pregos unitdrios.

11. DA GARANTIA DA PROPOSTA - ENVELOPE 1

11.1. A licitante deverd apresentar Titulo de Garantia da Proposta, devidamente recolhido, o
percentual de 1% do valor estimado para a execugdo do objeto, para o LOTE interessado. (§12 do artigo
58 da LF 14.133).

11.2. A prestacdo da Garantia da Proposta Comercial ocorrera no ato do credenciamento, em sessao
publica de recebimento e abertura dos envelopes. A garantia da Proposta serd a favor da Fundo
Municipal da Saude, CNPJ n2 13.864.377/0001-30.

11.3. A licitante deverd apresentar garantia para licitar junto do comprovante de pagamento,
conforme subitens 11.1.e 11.2 deste Edital.

11.4. A prestagdo de garantia para licitar devera respeitar o disposto na Portaria SF n2 n2 8, de 21 de
janeiro de 2025.

11.5. O Oficio para recolhimento da caugdo devera ser retirado na Secretaria Municipal de Saude —
Rua  Dr. Siqueira Campos, 172 - 62 andar ou solicitado pelo e-mail:
comissaodelicitacaosms@prefeitura.sp.gov.br, até as 16h00 do dia 09/10/2026 (3 dias Uteis antes da
sessdo).

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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11.6. Em caso de consércio, a Garantia da Proposta de Pregos podera ser prestada por uma Unica
empresa ou pelas diferentes empresas que o comp&em, desde que sua soma atinja o valor estabelecido
neste Edital. Ainda, deverd ser acompanhada de documento com o nome do Consdrcio e a identificacdo
de todas as empresas que o integram.

11.7. A Garantia devera ter a validade de ao minimo, 60 (sessenta) dias da abertura do certame.

11.8. O Oficio garantia (ANEXO V) deverd ser apresentado no Envelope n21, na data e hordrio de
abertura da licitacdo, devendo ser observado o horario de entrega dos envelopes.

11.9. Em caso de consércio, o Oficio devera ser em nome de uma Unica empresa, que devera informar
o nome do consodrcio, as empresas que o comporao, assim como os devidos percentuais de participacao.

11.10. Caso a garantia seja apresentada por diferentes empresas, relacionar no ANEXO V o valor da
garantia que cada empresa ird apresentar.

11.11. A Comissdo Permanente de Licitagbes ndo se responsabilizard por informacgGes prestadas
erroneamente pelas licitantes, assim como solicitagdes realizadas fora do prazo.

11.12. A garantia sera restituida conforme legislacdo em vigor.
11.13. Afalta de apresentacdo da garantia acarretara a inabilitacdo no certame.

11.14. A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes em até 10 (dez) dias Uteis, contados da
assinatura do contrato com a licitante vencedora ou da declaracdo de fracasso do certame.

11.15. A garantia da proposta serd executada integralmente caso a licitante vencedora recuse-se a
assinar o contrato ou deixe de apresentar a documentagdo necessaria para a contratagdo, nos termos
dos §§ 22 e 32 do art. 58 da Lei n2 14.133/2021.

12. PROPOSTA TECNICA — ENVELOPE 2

12.1. A Proposta Técnica devera ser apresentada em 1 via, elaborada em papel timbrado da
licitante e redigida em lingua portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso
corrente, com folhas numeradas sequencialmente, todas rubricadas e afixadas entre si,
encadernadas, em formato A4, fonte Arial 12, espacamento simples, em linguagem clara,
sem emendas, borrdes, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e ser datada e assinada pelo
representante legal da proponente ou procurador, juntando-se cdpia do instrumento de
procuracao.

12.2. Admitir-se-a a utilizagdo de outro tipo e tamanho de fonte para apresentagdo de quadros,
fluxogramas, tabelas e ilustra¢des entre textos, bem como a apresentagao destes em folhas
de tamanho A3, sendo cada folha A3 computada como uma pagina. Folhas maiores nado
serdo admitidas.

12.3. Os textos contidos em paginas adicionais que ultrapassarem o limite maximo definido para
cada item, ndo serdo objeto de qualquer andlise para fins de atribuicdo de NOTA DE
PROPOSTA TECNICA. N3o serdo computadas as folhas de rosto e indices para fins do limite

fixado para cada item.
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12.4. N3do serdo computadas as paginas para a apresentacdo dos atestados e respectivas
CertidGes de Acervos Técnicos, porém cada curriculo devera ser apresentado em no
maximo 3 (trés) paginas.

12.5. Os documentos apresentados na Proposta Técnica serdo utilizados na andlise de
julgamento técnico e pontuacdo, e serdao considerados os tépicos relativos ao
Conhecimento do Problema, a Metodologia e Plano de Trabalho e a experiéncia da Equipe
Técnica e a Experiéncia da Empresa, conforme consta nos critérios de avaliacdo técnica da
proposta, Anexo lll do edital. A licitante devera apresentar PROPOSTA TECNICA, contendo
0s seguintes topicos:

12.5.1. Termo de Inicio, onde devera declarar a quantidade de folhas que o compde, e seu
contelddo, destacando os itens e a paginacdo dos tdpicos de cada elemento
correspondente a matéria incluida (indice dos documentos).

12.5.2. Apresentacao, onde deverd descrever, resumidamente, o seu conteudo, limitada a um
maximo de duas paginas.

12.5.3. CONHECIMENTO DO PROBLEMA - N1

A licitante devera apresentar trabalho dissertativo que serd avaliado conforme os critérios de
julgamento, visando demonstrar o grau de conhecimento sobre os aspectos envolvidos nos servicos a
executar. O “Conhecimento do Problema” devera ser desenvolvido utilizando-se no maximo 20 (vinte)
paginas.

A licitante devera demonstrar o conhecimento, sua visao e andlise do objeto da presente Licitagdo,
através de uma abordagem sucinta e técnica — conceitual dos servicos, abrangendo os aspectos
constantes do Termo de Referéncia — Anexo |, abordando os seguintes tdpicos:

12.5.3.1. Relatdrio Técnico

Demonstrar o conhecimento sobre as demandas previstas no Termo de Referéncia (Anexo |), analise
do objeto da presente Licitacdo, através de uma abordagem sucinta, técnica e conceitual dos servicos,
de que sejam relacionados os problemas potenciais que possam interferir nos servicos, e eventuais
dificuldades que podem ser encontradas e as suas propostas de solucdo.

12.5.4, PLANO DE TRABALHO - N2

A licitante deverd apresentar seu plano de trabalho para execuc¢do dos servicos em consonancia com
o Termo de Referéncia — Anexo |, de forma clara e justificada, contendo no maximo 50 (cinquenta)
paginas, abordando os seguintes aspectos:

12.5.4.1. Programa Fisico Arquitetdnico

Elaborar Programa Fisico Arquitetonico, com base nos parametros minimos previstos no Anteprojeto
da licitagcdo, no qual seja relacionada a proposta de ambientacdo com as devidas descri¢cbes das areas
e suas respectivas medidas. Considerando que o plano de massas apresentado é uma abordagem
conceitual, a licitante podera apresentar sua sugestdo critica, propondo outra abordagem de solugdo
técnica.

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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12.5.4.2. Estudo Preliminar de Arquitetura

Elaborar Estudo Preliminar de Arquitetura, com base nos parametros minimos previstos no
Anteprojeto da licitacdo, no qual seja relacionada a proposta de ambientacdo com as devidas
descri¢des das dreas e suas respectivas medidas. Considerando que o plano de massas apresentado é
uma abordagem conceitual, a licitante poderd apresentar sua sugestao critica, propondo a nova
solugdo técnica. Fica permitida a elaboracgdo de até 1 prancha por pavimento, em formato superior ao
tamanho A4, em escala livre, que deverd vir devidamente dobrada e inserida junto ao caderno da
proposta técnica.

O modo de apresentacdo do estudo é livre, ou seja, croqui, elevacdes ou mesmo planos
tridimensionais.

12.5.4.3. Definicao das Atividades e Metodologia,
Elaborar Plano de Servico, no qual demonstre objetivamente como seria possivel a execugcao das
propostas, sempre alinhando com as diretrizes do objeto previsto no Termo de Referéncia. Em linhas
gerais, é esperado a sequéncia cronoldgica das etapas necessarias ao desenvolvimento dos servigos,
que podera vir agregado material grafica e ou analitica.

12.5.4.4. Organograma
Apresentar Organograma estimado, considerando a distribuicdo das equipes de trabalho, com

descricdo de fungbes e atribuicGes, considerando as disciplinas relacionadas e dependentes de
delibera¢Ges da Secretaria Municipal da Saude de Sdo Paulo.

12.5.4.5. EAP — Estrutura Analitica do Projeto
Elaborar EAP, no qual aborde as etapas principais para execu¢do do objeto da licitagdo, considerando
os eixos: Gestdo, Projetos e Construcao e suas interdependéncias.

12.5.5. EXPERIENCIA DA EMPRESA — N3

A licitante devera comprovar sua qualificagdo e experiéncia no desenvolvimento de servigos similares
ao objeto da licitagdo, por meio da apresentagdo de Atestado(s) técnico(s) fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, em nome da proponente, acompanhado(s) da respectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT, e de Certiddo de Registro emitido por conselho profissional
competente.

12.5.5.1. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove: Elaboracao de projeto de Unidade de Saude.

12.5.5.2. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove: Execucdo de obras Unidade de Saude.

12.5.5.3. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove: Execucdo de obras de Unidade de Saude, provido de Sistema de Gases Medicinais.

12.5.5.4. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove Execugdo de instalagdes de elétrica com cabine de transformagdo de energia para Unidade
de Saude.

12.5.5.5. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove Execucdo de instalagdes de sistema de emergéncia através de grupos geradores para
Unidade de Saude.

12.5.5.6. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
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comprove Execugdo de sistemas de climatizacdo para Unidade de Saude.

12.5.5.7. Certidao de Registro para fins de pontuagdo sobre o Tempo de Atuacdo da Licitante.

12.5.6. QUALIFICAGAO DA EQUIPE DE PROJETO - N4

A licitante deverd apresentar os seguintes elementos para comprovacao da qualificacdo e experiéncia
da equipe técnica a ser indicada, identificando os/as profissionais para os cargos de:

12.5.6.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo de experiéncia como Coordenador de
Projetos, devendo comprovar dominio sobre a plataforma BIM, em Unidade de Saude com pelo
menos um atestado.

12.5.6.2. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsdvel técnico por elaboragao
de projeto de fundacgdes e estruturas em Unidade de Saude.

12.5.6.3. Arquiteto e Urbanista com tempo de experiéncia como responsavel técnico por
elaboracdo de projeto de arquitetura em Unidade de Saude.

12.5.6.4. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsdvel técnico por elaboragao
de projeto de instalagGes hidraulicas e sanitarias em Unidade de Saude.

12.5.6.5. Engenheiro Eletricista com tempo de experiéncia como responsdvel técnico por
elaboracdo de projeto de instalacdes elétricas e eletronicas em Unidade de Saude.

12.5.6.6. Engenheiro Mecanico com tempo de experiéncia como responsavel técnico por
elaboragao de projeto de instalagdes mecanicas em Unidade de Saude.

12.5.6.7. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo de experiéncia como responsavel técnico por
elaboragado de projeto de instalagdes de preven¢do e combate a incéndio em Unidade de Saude.

12.5.6.8. Engenheiro ou Arquiteto com tempo de experiéncia como responsavel técnico por
elaboragdo de licenciamento ambiental e/ou certificagdo sustentavel em Unidade de Saude.

12.5.6.9. Capacidade técnica dos Profissionais, a empresa licitante devera apresentar os
seguintes elementos para comprovacdo da capacidade técnica profissional de sua equipe:

a) Curriculo com, no maximo, 3 (trés) paginas;

b) Declaragdo autorizando a sua inclusdo na equipe técnica;

c) Certidao de Registro emitido por conselho profissional competente, para fins de afericdo
do tempo experiéncia;

d) Comprovacgdo da experiéncia em servigos similares, por meio da apresentacdo de ao
menos um Atestado.

12.5.7. QUALIFICAGAO DA EQUIPE DE OBRA - N5

A licitante devera apresentar os seguintes elementos para comprovac¢do da qualificacdo e experiéncia
da equipe técnica a ser indicada, identificando os/as profissionais para os cargos de:

12.5.7.1. Engenheiro civil ou Arquiteto com tempo de experiéncia como Coordenador ou
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Responsavel Técnico por execucao de obra em Unidade de Saude.

12.5.7.2. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsavel técnico por execucdo de
obra de fundacgdes e estruturas em Unidade de Saude.

12.5.7.3. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsavel técnico por execucdo de
obra de instalagdes hidraulicas e sanitarias em Unidade de Saude.

12.5.7.4. Engenheiro Eletricista com tempo de experiéncia como responsavel técnico por
execucdo de obra de instalagGes elétricas em Unidade de Saude.

12.5.7.5. Engenheiro Mecanico com tempo de experiéncia como responsavel técnico por
execucdo de obra de instalacdes mecanicas em Unidade de Saude.

12.5.7.6. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsavel técnico por execucdo de

obra de prevencao e combate a incéndio em Unidade de Saude.

12.5.7.7. Serd admitida a indicacdo do mesmo profissional para mais de um dos cargos previstos
nos subitens 12.5.7.1 a 12.5.7.6, desde que possua habilitacao legal e atribuicdes profissionais
compativeis com as respectivas atividades, bem como seja comprovada a experiéncia profissional
exigida para cada cargo. A pontuacdo correspondente a cada cargo serd considerada de forma
independente, observada a pontuacdo maxima estabelecida para a Qualificacdo da Equipe de Obra —
QEO.

12.5.8. Capacidade técnica dos Profissionais, a empresa licitante devera apresentar os seguintes
elementos para comprovacdo da capacidade técnica profissional de sua equipe:

12.5.8.1. Curriculo com, no maximo, 3 (trés) paginas;

12.5.8.2. Declaragdo autorizando a sua inclusdo na equipe técnica;

12.5.8.3. Certiddo de Registro emitido por conselho profissional competente, para fins de
afericdao do tempo experiéncia

12.5.8.4. Comprovacgdo da experiéncia em servigos similares, por meio da apresenta¢do de ao
menos um Atestado.

12.6. Da pontuagio da PROPOSTA TECNICA:

A Nota da Proposta Técnica (NPT), é de natureza qualitativa, e varia de 0 a 100 pontos e sera atribuida
por uma Banca Técnica previamente designada pela Comissdao Permanente de Licitagdes, com base nos
critérios objetivos, pesos e limites maximos de pontuac¢do estabelecidos neste item e na Tabela 1 abaixo,
observados os parametros técnicos vinculados ao objeto do certame, em conformidade com o inciso Il
do art. 37 da Lei 14.133.

Tabela 1 - Pontuagdo da Proposta Técnica:

Item Descri¢ao Legenda Pontuagdo
maxima

1 Conhecimento do problema CcP 10,0
2 Plano de trabalho PT 30,0
3 Experiéncia da empresa EE 36,0
4 Qualificagdo da equipe de projetos QEP 12,0
5 Qualificagdo da equipe de obra QEO 12,0

Nota da Proposta Técnica NPT 100,0
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12.6.1. Diante das especificidades inerentes as construcées de edificacbes de salde, se faz
indispensavel que a CONTRATADA e seus profissionais de obra e de projeto, nas areas de Arquitetura
e Engenharias, tenham experiéncia, fundamentalmente, na elaborac¢do de projetos e na execucdo de
obras similares ao objeto, levando em consideracdo a necessidade de conhecimento em tais matérias
exclusivas a execucdo de empreendimentos de tal natureza, cujas legislacdes e resolu¢des normativas
demandam amplo e necessario conhecimento técnico especializado.

12.6.2. Os parametros exigidos para as equipes de projeto e obra, acerca do tempo de experiéncia serao

considerados da seguinte maneira:

¢ Engenheiro ou Arquiteto Junior: tempo de experiéncia profissional até 5 anos;

¢ Engenheiro ou Arquiteto Pleno: tempo de experiéncia profissional entre 5 e 9 anos;

¢ Engenheiro ou Arquiteto Sénior: tempo de experiéncia profissional acima de 9 anos.

12.6.2.1. Considerando que as etapas de projeto e obra ocorrem em momentos distintos, a

licitante podera indicar os mesmos Responsaveis Técnicos de Projetos previstos no item
12.5.6, como Responsdveis Técnicos da Execucdo pela Execucdo no item 12.5.7, desde que
comprovadas as respectivas atribuicoes nos atestados.

12.6.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados nos itens deste edital
12.5.6 e 12.5.7, deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, no momento da
contratacdo, entendendo-se como tal, para fins de comprovacgao de vinculo:

12.6.3.1. o sdcio constante do contrato social/estatuto social; ou

12.6.3.2. o administrador ou o diretor; ou

12.6.3.3. o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; ou

12.6.3.4. o prestador de servicos com contrato escrito firmado com a Proponente; ou

12.6.3.5. a apresentacdo de declaracdo de compromisso de contratacdo futura, caso a

Proponente seja efetivamente CONTRATADA.

12.6.4. A retromencionada declaragdo podera ser substituida por comprovagdo por meio de carteira
profissional de trabalho e ficha de registro de empresa, acompanhados do recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execugdo do objeto do
atestado/certiddo, ou ainda por contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a
época da execucdo do objeto do atestado/certiddo.

12.6.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem o (a) mesmo (a) profissional indicado (a) nos
subitens 12.5.6 ou 12.5.7 deste edital, ambas serdao desclassificadas.

12.6.6. A titulo de exemplo, para calculo da Nota da Proposta Técnica (NPT), segue tabela com
pontuacdo para demonstracdo de calculo das empresas A, B e C abaixo:

Descricao LEGENDA Empresa Empresa Empresa
A B C
Conhecimento do problema CcP 10,0 10,0 10,0
Plano de trabalho PT 14,5 23,5 30,0
Experiéncia da empresa EE 30,0 36,0 32,0
Qualificagdo da equipe de projetos QEP 12,0 12,0 10,0
Qualificagdo da equipe de obra QEO 10,0 12,0 10,0
NOTA PROPOSTA TECNICA NPT 76,5 93,5 92,0

EMPRESA A:
NPT =CP + PT + EE + QEP +QEO
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NPTA=10+14,5+30+12+10
NPTA =76,5 PONTOS

EMPRESA B:

NPT = CP + PT + EE + QEP +QEO
NPTB=10+23,5+36+ 12 +12
NPTA =93,5 PONTOS

EMPRESA C:

NPT =CP + PT + EE + QEP +QEO
NPTC=10+30+32+10+10
NPTC =92,00 PONTOS

12.6.7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pela licitante principal, devera ser apresentada
declaragdo formal, confirmando que o (a) técnico (a) indicado (a) foi responsavel pela sua execugdo ou
um de seus responsaveis.

12.6.8. Nos atestados de servigos executados em consércio serdo considerados, para comprovacgao dos
guantitativos, os servicos executados pela licitante, que estejam discriminados separadamente no
atestado técnico para cada participante do consércio.

12.6.9. Se as quantidades de servicos ndao estiverem discriminadas no corpo do atestado, serdo
considerados os quantitativos comprovados na proporc¢do da participacdo da licitante na composicdo
inicial do consorcio.

12.6.10.Caso nado esteja devidamente especificado para fins de comprovacdo, o percentual de
participacdo do consorciado, deverd ser juntado ao atestado cdpia do instrumento de constituicdo do
consércio.

12.6.11. Sera admitido o somatorio de atestados para comprovagao dos quantitativos minimos
exigidos da LICITANTE e relativos a sua capacidade técnico-operacional para SERVICOS EXECUTADOS,
constantes no item 12.5.5 deste edital.

12.6.11.1. A Licitante podera utilizar os mesmos atestados, caso venha a
apresentar proposta para mais de 1 (um) Lote, desde que atenda os
quantitativos minimos previstos para cada unidade.

12.6.12.A andlise e o julgamento das Propostas Técnicas das empresas licitantes deverdo ser procedidos
pela Comissdao Permanente de Licitagdes da Secretaria Municipal da Saude, que podera contar com a
participacdo de técnicos de outros setores, caso necessario.

12.6.13. Serdo classificadas as Licitantes cujas Propostas Técnicas atinjam no minimo 50,0
pontos.

12.6.14.Sera suficiente, para a analise da proposta técnica da licitante:

12.6.14.1. Atestado(s) técnico(s) fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome da proponente, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT do
profissional responsdavel, que comprove ter realizado servicos similares ao da presente
licitagdo;

12.6.14.2. Curriculo com, no maximo, 3 (trés) paginas;

12.6.14.3. Declaragdo autorizando inclusdo de profissional na equipe técnica;
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12.6.14.4. Certiddo de Registro emitido por conselho profissional competente, para fins de
afericdo do tempo experiéncia

12.6.14.5. Comprovacdo da experiéncia em servigos similares, por meio da apresentacdo de ao
menos um Atestado.

12.6.15.A ndo apresentacdo da documentacdao comprobatdria, descritas no item 12.6.14 deste edital,
ndo importara na desclassificagdo sumaria da licitante, mas a sujeitara a diligéncia documental. Caso nao
sejam confirmadas as informacdes contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante
sera considerada desclassificada para o certame.

12.6.16.A Licitante, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informac¢des necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
c6pia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico
(CAT), enderego atual da CONTRATANTE e local em que foram executados os servigos.

12.6.17.No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais de que trata os subitens 12.5.6 e 12.5.7
deste edital, poderdo ser substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que préviamente comunicado a FISCALIZACAO.

12.6.18.Para cada ALTERACAO solicitada, a FISCALIZACAO promovera a analise individualizada da
capacidade técnica dos profissionais indicados, conforme as exigéncias especificas em cada caso.

12.6.19.0s atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a CONTRATANTE com a
participacdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em razdo das caracteristicas dos
trabalhos.

12.6.20.0s membros da banca avaliadora deverdo apresentar declaracdo formal de auséncia de conflito
de interesses em relagdo aos licitantes participantes do certame, bem como compromisso de
confidencialidade quanto as informagdes e documentos a que tiverem acesso no exercicio de suas
fungdes, de modo a assegurar a observancia dos principios da impessoalidade, do julgamento objetivo
e da seguranca juridica, nos termos do art. 52 da Lei n® 14.133/2021.

12.6.21. A avaliagcdo das Propostas Técnicas serd realizada por Comissdo de Avaliagdo Técnica,
designada pela autoridade competente, composta por profissionais ou servidores com qualificagao
compativel com o objeto da licitacdo, que procederdo a analise das propostas conforme os critérios
estabelecidos neste edital e em seus anexos, observados os principios da impessoalidade, da isonomia
e do julgamento objetivo.

13. PROPOSTA DE PRECOS — ENVOLOPE 3

13.1. A proposta de precos devera ser apresentada nos termos do modelo constante do “ANEXO
I1l”, sob pena de desclassificacdo, devendo ser impressa eletronicamente em uma via original,
em papel com timbre da firma, tamanho oficio ou carta, em lingua portuguesa, redigida com
clareza, sem ressalvas, emendas rasuras ou entrelinhas, em que conste o nimero deste Edital,
numeradas sequencialmente, assinada na Ultima pdagina e rubricada nas demais pelo
representante legal da licitante ou seu procurador constituido, juntando-se, neste caso, copia
da procuragao com poderes especificos.

13.2. Na execug¢do de contrato administrativo deve haver documento especifico para controle dos
servicos prestados, para o fim de pagamento a contratada, que devera conter a definicdo e a
especificacdo dos servicos a serem realizados e as métricas utilizadas para avaliar o volume de servigos
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solicitados e realizados. (Acordao TCU 1545 / 2008)
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/jurisprudencia-selecionada/JURISPRUDENCIA-
SELECIONADA-31064

13.3. A proposta deverd acompanhar os seguintes documentos:

13.3.1. Precgo total em reais, pelo qual a empresa se compromete a executar os servicos objeto do
presente Edital;

13.3.2. Cronograma fisico-financeiro das obras e servigos, observando-se o prazo estabelecido no
Edital e seus anexos;

13.3.3. Planilhas de Or¢camento, com o mesmo nivel de detalhamento constante do orcamento
estimativo adotado pela Administracdao, bem como, em midia digital, gravado em Excel;

13.3.4. Demonstrativo da composicao da Taxa de BDI proposta, em forma de porcentagem, em
algarismos arabicos, apresentado com duas casas decimais, em formulario e midia digital;

13.3.5. Declaragdo de que o preco proposto inclui todas as despesas de equipamentos, materiais,
salarios, seguros em geral, encargos da legislagdo social trabalhista, de infortunistica do trabalho e
responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos,
taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para
o fornecimento, conforme especificagcdes deste Edital e seus Anexos, de forma que exima totalmente a
Secretaria Municipal da Saude de quaisquer outros custos adicionais, conforme modelo constante do
ANEXO XI.

13.4. Nos precos ofertados pelas licitantes deverdo estar incluidos todos os tributos, taxas e/ou
encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes publicos, federais, estaduais e/ou municipais,
comprometendo-se este a salda-los, por sua conta, nos prazos e na forma prevista na legislacao
pertinente, bem como todos os custos direta ou indiretamente relacionados com a realizagdo do objeto
desta licitagdo.

13.5. Todos os tributos, inclusive taxas, contribui¢Ges fiscais, encargos previdencidrios e trabalhistas
e emolumentos devidos em decorréncia da execugao do objeto da presente licitagdo serdo de exclusiva
responsabilidade da licitante, que os recolhera sem direito a reembolso.

13.6. As propostas deverdo permanecer validas e em condi¢Ges de aceitacdo por um periodo ndo
inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua entrega, findo este prazo, ficam os
participantes liberados dos compromissos assumidos.

13.7. A Secretaria Municipal da Satide nao aceitara proposta de pregos com valor global superior ao
constante do or¢amento sintético adotado pela Administracgao.

13.8. Apods o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administragdo, por
meio eletrdnico, as planilhas com indicagdao dos quantitativos e dos custos unitdrios, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios,
neste caso de contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

13.9. Aanalise da proposta de precos das Proponentes obedecerd a férmula a seguir:

NPP = (X1 /X2) x 100

Onde:
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NPP: é a nota da proposta de Preco;
X1: é o preco da menor proposta ou menor oferta;
X2: é o preco da proponente avaliada.

13.9.1. Arelagdo X1/ X2 serd limitada ao valor maximo de 1.

13.9.2. Atitulo de exemplo para célculo da Nota da Proposta de Preco (NPP), segue tabela com valores
meramente exemplificativos para demonstracao de calculo:

Descrigdo LEGENDA Empresa A Empresa B Empresa C
Valor da proposta de preco PP RS 100,00 RS 110,00 RS 125,00
EMPRESA A:

NPP = (X1 / X2) x 100
NPPA = (100 / 100) x 100
NPPA = 1 x 100

NPPA = 100,00 PONTOS

EMPRESA B:
NPP = (X1 / X2) x 100
NPPB = (100 / 110) x 100
NPPB = 0,91 x 100

NPPB = 91,00 PONTOS

EMPRESA C:
NPP = (X1 / X2) x 100
NPPB = (100 / 125) x 100
NPPB = 0,8 x 100

NPPB = 80,00 PONTOS

14. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO — ENEVELOPE N2 4

O envelope deverd conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo da licitante, os documentos em
original ou cépia autenticada em cartdrio, ou ainda, cdpia acompanhada do original para efeito de
autenticagdo por membro da Comissdo Permanente de Licitagdes, recomendando-se que os
documentos abaixo indicados sejam numerados sequencialmente, na mesma ordem que se segue.

14.1. Relativamente a Habilitagao Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por a¢ées, acompanhados dos documentos de elei¢do
de seus administradores;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

c) ato de registro ou autorizagdo de funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim exigir.
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14.2. Relativamente a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal e contribui¢cdes sociais, mediante a apresentacdo da
Certidao Conjunta de Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, da Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751/2014;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitacdo;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, mediante a apresentacdo
de Certiddao Negativa de Débitos de Tributos Mobiliarios e de Tributos Imobilidrios;

e.l. Tratando-se de licitante com sede fora do Municipio de Sdo Paulo e que esteja cadastrado como
contribuinte neste Municipio, deverd apresentar, também, a certiddo de regularidade relativa a PMSP,
referente aos tributos relacionados com o objeto da licitacdo (ISS);

e.2. Na hipdtese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o licitante com sede fora
do Municipio de Sao Paulo deverd apresentar declaracdo firmada pelo representante legal da empresa,
sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de Sdo Paulo
relativamente aos tributos relacionados com a prestacao licitada.

f) Certiddo de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, no prazo de sua
validade, demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

g) prova de Regularidade Trabalhista, por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
emitida a partir de consulta ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) da Justica do Trabalho;

Nota 1: Caso qualquer certiddo ndo tenha o seu prazo de validade consignado nesta, o prazo maximo de
sua validade serd de 60 (sessenta) dias corridos anteriores a data de apresentacdo dos documentos de
habilitacdo, a menos que o licitante comprove, mediante apresentacdo de cdpia da Lei ou ato da
autoridade local competente, que o documento apresentado se encontra dentro de seu prazo de
validade.

14.3. Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, em data ndo anterior a 60 (sessenta) dias contados da data prevista para a abertura
do envelope contendo a documentagao.

a.l. Serd aceito, para comprovagao da capacidade econémico-financeira de empresas em recuperagao
judicial e extrajudicial, certiddo emitida pela instancia judicial competente, que certifique que a
interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar deste certame.

a.2. Na impossibilidade de apresentacao da certiddo indicada acima, a empresa licitante deverd
apresentar o plano de recuperagdo aprovado e homologado judicialmente com a recuperagdo ja
deferida, que serd submetida a analise da Comissdao Permanente de Licita¢oes.
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b) Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis dos (02) dois ultimos exercicios sociais, devidamente
registrados na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.(Inciso |
Art. 69 LF 14.133)

b.1) As sociedades constituidas ha menos de 24 (vinte e quatro) meses, no exercicio social em curso,
deverdo apresentar o Balanco do ultimo ano;(§ 62 Art. 69 LF 14.133)

b.2) As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso, deverao
apresentar o Balanco de Abertura;

b.3) No caso especifico de Sociedades do tipo S.A., o balanco e as demonstracGes contabeis deverdo ser
apresentados por publicacdo no Diario Oficial;

¢) Comprovar capital social ou patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado do referido
LOTE ao qual apresentar a proposta, constante deste Edital. A comprovacdo deverd ser feita
relativamente a data da apresentacdo da documentacdo, admitida a atualizagdo para esta data através
de indices oficiais, por meio do registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social;( § 49,
art. 69 LF 14.133)

“n
C

c.1) Fica estabelecido acréscimo de 30% sobre o item , para licitante constituida em Consdrcio,

conforme disposto no § 12 do art. 15 da Lei 14.133.

d) A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva, resultante da
aplicagdo das férmulas abaixo ao balango patrimonial:

Liquidez Geral - LG =  Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo >1
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Liquidez Seca = Ativo Circulante — Estoque >1
Passivo Circulante

Liquidez Corrente = Ativo Circulante >1
Passivo Circulante

indice de Endividamento Geral-IEG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo < 0,50
Ativo Total

e) A empresa que ndo tiver alcancado os indices exigidos no item precedente serd considerada
inabilitada.

14.4. Relativos a Qualificagdo Técnica:

14.4.1. Certiddo de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, por meio eletrénico/via internet, da sede da
empresa licitante, dentro do prazo de validade, conforme Lei Federal n2 14.133/21, artigo 67, inciso V.

a) Caso o registro tenha sido expedido por CREA e/ou CAU de outro Estado que n3o o da localidade de
realizagdo da licitagdo, sera exigido, para a execugdo das obras e servicos, o visto do CREA/SP e/ou
CAU/SP, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194, de 24/12/66 e Resolugdo n® 265, de 15/12/79 do CONFEA.
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b) Acervo técnico:

b.1) A Proponente devera comprovar sua habilitagdo técnica de acordo com os quadros abaixo:

Exigéncias para habilitagdao técnica da empresa:

Referéncia | Descri¢do Unidade Quantidade minima
Edital (Atender 50%) (Ja calculado os
50%)
12.5.5.1. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou m?
Atestado Técnico da proponente, que
comprove: Elaboracdo de projeto em LOTE 01=5.615,08
Unidade de Saude. LOTE 02= 6.620,71
12.5.5.2. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou m?
Atestado Técnico da proponente, que LOTE 01=5.615,08
comprove: Execucio de obras em Unidade LOTE 02= 6.620,71
de Saude.
12.5.5.3. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou m?
Atestado Técnico da proponente, que LOTE 01=5.615,08
comprove: Execucio de obras em Unidade LOTE 02= 6.620,71
de Saude, provido de Sistema de Gases
Medicinais.
12.5.5.4. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou
Atestado Técnico da proponente, que KVA
comprove Execucdo de instalagdes de 500
elétrica com cabine de transformacdo de
energia em Unidade de Saude.
12.5.5.5. Certificado de Acervo Técnico (CAT)
e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove Execucdo de instalagcdes de KVA 500
sistema de emergéncia através de grupos
geradores em Unidade de Saude.
12.5.5.6. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou m?
Atestado Técnico da proponente, que LOTE 01=5.615,08
comprove Execucdo de sistemas de LOTE 02=6.620,71
climatizagao em Unidade de Saude.
12.5.5.7. Certidao de Registro para fins de pontuagdo ano l<anos<5
sobre o Tempo de Atuac¢do da Licitante. 5<anos<10
anos > 10
Exigéncias para habilitagdo técnica de profissionais de projeto:
Referéncia | Descrigao Unidade Tempo de
Edital Experiéncia
Profissional
12.5.6.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo de l<anoss<5
experiéncia como Coordenador de Projetos, ano
devendo comprovar dominio sobre a 5<anos<9
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plataforma BIM em Unidade de Saude, com anos>9
pelo menos um atestado.
12.5.6.2. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia l<anoss<5
como responsavel técnico por elaboragdo de Ano
projeto de fundagdes e estruturas em 5<anos<9
Unidade de Saude. anos>9
12.5.6.3. Arquiteto e Urbanista com tempo de l<anoss<5
experiéncia como responsavel técnico por Ano
elaboracdo de projeto de arquitetura em 5<anos <9
Unidade de Saude. anos>9
12.5.6.4. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia l<anoss<5
como responsavel técnico por elaboracgdo de ano
projeto de instalacdes hidraulicas e 5<anos<9
sanitdrias em Unidade de Saude. anos>9
12.5.6.5. Engenheiro Eletricista com tempo de l<anos<5
experiéncia como responsavel técnico por ano
elaboracdo de projeto de instalagdes 5<anos<9
elétricas e eletronicas em Unidade de anos>9
Saude.
12.5.6.6. Engenheiro Mecanico com tempo de l<anos<5
experiéncia como responsavel técnico por ano
elaboracdo de projeto de instalagdes 5<anos<9
mecanicas em Unidade de Saude. anos>9
12.5.6.7. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo l1<anos<5s
de experiéncia como responsavel técnico ano
por elaboracdo de projeto de instalagdes de 5<anos<9
prevencdo e combate a incéndio em anos>9
Unidade de Saude.
12.5.6.8. Engenheiro ou Arquiteto com tempo de l1<anos<5
experiéncia como responsavel técnico por ano
elaboracdo de licenciamento ambiental 5<anos<9
e/ou certificagdo sustentavel em Unidade de anos>9
Saude.
Exigéncias para habilitagdo técnica de profissionais de obra:
Referéncia | Descrigao Unidade Tempo de
Edital Experiéncia
Profissional
12.5.7.1. Engenheiro civil ou Arquiteto com tempo de l<anos<5
experiéncia como Coordenador ou ano
Responsavel Técnico por execu¢do de obra 5<anos<9
em Unidade de Saude.
anos >9
12.5.7.2. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia l<anos<5
como responsavel técnico por execu¢do de ano
obra de fundac¢des e estruturas em Unidade 5<anos<9
de Saude. anos >9
12.5.7.3. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia l<anos<5
como responsavel técnico por execugdo de ano
obra de instalag¢des hidraulicas e sanitarias em 5<anos<9
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Unidade de Saude. anos >9
12.5.7.4. Engenheiro Eletricista com tempo de l<anos<5

experiéncia como responsavel técnico por ano

execucdo de obra de instala¢Ges elétricas em 5<anos<9

Unidade de Saude. anos>9
12.5.7.5. Engenheiro Mecanico com tempo de l<anos<5

experiéncia como responsavel técnico por ano

execucdo de obra de instalagdes mecanicas 5<anos<9

em Unidade de Saude. anos>9
12.5.7.6. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia l<anos<5

como responsavel técnico por execucdo de ano

obra de prevengdao e combate a incéndio em 5<anos<9

Unidade de Saude. anos>9

c) Declaragdo de Conhecimento do local, conforme modelo “ANEXO VIII” deste Edital, assinada por
Responsavel Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condi¢Ges a que se refere o
objeto a ser contratado;

d) Declaragdo de Responsabilidade Técnica de acordo com o modelo e nos termos do “ANEXO IX” do
Edital, na qual devera constar a qualificacdo dos responsaveis técnicos indicados para a execucdo das
obras em licitacdo, assinada pelo representante legal da licitante:

d.1) O vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) pela empresa devera ser demonstrado
apenas pela licitante vencedora, no momento da contratacao;

d.2) E vedada a indicagdo de um mesmo engenheiro como responsavel técnico por mais de uma empresa
proponente, fato este que inabilitara todas as empresas envolvidas.

14.4.2. No caso de consdrcio, o atendimento as exigéncias de habilitacdo devera obedecer o seguinte:

a) Subitem 14.3 —letra “c”, devera ser atendido pelo somatdrio de cada consorciado, na proporgao
de sua participagdo no consodrcio.

b) Subitem 14.3 — letra “d”, devera ser atendido por cada empresa consorciada.

c) O subitem 14.4.1 — letra “b” devera ser atendido pelo somatdrio das experiéncias de cada
consorciada.

d) O subitem 14.4.1 — letras “c” e “d” podera ser atendido pela empresa lider do consércio.

e) A proposta técnica devera ser atendida pelo somatdrio das experiéncias de cada consorciado.

f) Se vencedor, o consércio fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato de
execucdo dos servicos, a constituicdo e o registro do consércio nos termos do compromisso
firmado em conformidade com o subitem 6.2 deste Edital.

14.4.3. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deverdo estar em
nome da licitante, que efetivamente prestara os servigos:

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

b) Se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, sendo dispensados da filial
aqueles documentos que, pela prdpria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

14.5. Documentos de carater geral:
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14.5.1. A licitante devera apresentar declaracdo, sob as penas da lei, que cumpre o disposto no inciso
XXXIIl do artigo 72 da Constituicdo Federal, conforme modelo do ANEXO VIl deste Edital.

14.5.2. Declaracdo do licitante, sob as penas da lei, que ndo incorre em qualquer das condicbes
impeditivas discriminadas, conforme modelo do Anexo VI.

14.5.3. Declaracdo de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da
Constituicdo Federal, e que, atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou
para reabilitado da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme
disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, conforme modelo do ANEXO X.

14.5.4. Os documentos emitidos via Internet ficardo sujeitos a diligéncia a ser efetuada pela Comissao
Permanente de LicitacGes, com o propdsito da verificacdo da autenticidade das informacdes neles
contidas.

14.5.5. A falta de data ou assinaturas nas declara¢Ges elaboradas pela prépria licitante e na proposta
podera ser igualmente suprida pelo representante legal presente a sessdo de abertura e julgamento se
comprovadamente possuir poderes para esse fim.

14.5.6. Os documentos cujo prazo de validade ndo esteja especificado neste Edital ou em lei terdo
validadede 60 (sessenta) dias da data de sua expedicdo.

14.5.7. As legislacOes fixadas no predambulo deste presente edital sdo aplicdveis aos casos omissos, dada
a exigéncia do inc. lll do art. 92 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.5.8. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracgao,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o § 32 do art. 59 da Lei Federal 14.133/2021.

14.5.9. Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, serdao consideradas presumidamente
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, nos termos do § 42 do art. 59 da Lei Federal n? 14.133/2021.

14.5.10. A presuncdo de inexequibilidade de que trata o item 14.5.9. possui natureza relativa.
Antes da eventual desclassificacdo da proposta, a Comissdo de Licitacdo promovera diligéncia para
oportunizar ao licitante a demonstracdo da exequibilidade de sua proposta, mediante apresentagdo dos
elementos técnicos e econémico-financeiros que entender pertinentes, observando-se o disposto no
art. 49 do Decreto Municipal n2 62.100/2022 e os principios do contraditério, da ampla defesa e da busca
da proposta mais vantajosa para a Administracao.

15. DO PROCEDIMENTO

15.1. No dia, hora e local indicados no preambulo deste Edital, a Comissdo Permanente de Licita¢do
da Secretaria Municipal da Saude de Sao Paulo, iniciard os trabalhos recebendo simultaneamente, de
cada credenciado pela licitante os envelopes n21 (GARANTIA DA PROPOSTA), n22 (PROPOSTA TECNICA)
e n23 (PROPOSTA DE PRECOS), devidamente lacrados, rubricados no fecho e identificados como previsto
no item 10 deste edital.
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15.2. O recebimento dos envelopes pela Comissdo Permanente de Licitacdo de dar-se-a no periodo
compreendido entre 09:00h e 10:00h. Depois de o Presidente da Comissdo declarar encerrado o prazo
para recebimento dos envelopes 1, 2 e 3, nenhum outro serd recebido.

15.3. No dia e hora estabelecidos neste Edital, procedera a abertura dos Envelopes n?1 e n22 e n23 —
Garantia da Proposta e Proposta Técnica e Proposta de Precos por LOTE, cujas folhas serdo rubricadas
pela Comissdao Permanente de Licitacdes, e pelos representantes credenciados da licitantes, ndo
cabendo posteriormente qualquer reclamacao por parte daqueles que se abstiverem derubrica-los.

15.4. No momento do credenciamento e previamente a abertura do envelope n2 2 - Proposta Técnica,
a Comissao Permanente de Licitacdes encaminhara as garantias de proposta apresentadas para anadlise
e validacao pelo Presidente da Comissao de Licitacdo da Secretaria Municipal da Saude.

15.4.1. Recomenda-se a participacdo de um dos representantes credenciados pelas licitantes em todas
as sessoes que serdo programadas.

15.5. A Comissdo Permanente de LicitagOes, suspendera a sessdo, para analise das Propostas Técnicas,
e realizacdo de diligéncias sobre os documentos apresentados, deixando registrado em ata.

15.6. A Comissdo Permanente de LicitagOes julgara as Propostas Técnicas e Propostas de Precos, de
acordo com os critérios de avaliacdo estabelecidos neste Edital e seus Anexos, para CADA LOTE, e o
resultado serd comunicado as licitantes através de publicacdo no Didrio Oficial da Cidade de S3o Paulo.

15.7. Caso, por motivo fortuito ou de forca maior, seja impossibilitada a continuidade da sessdo
publica apds o seu inicio e antes da abertura integral dos envelopes de todas as licitantes, os envelopes
ainda ndo abertos serdo devidamente rubricados pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdes
e pelos representantes credenciados presentes, permanecendo sob guarda da Comissdo até a realizacao
de nova sessdo publica.

15.7.1. A continuagdo da sessdo ou a designagdo de nova data, horario e local para sua realizagdo serd
comunicada as licitantes e divulgada por meio dos mesmos canais utilizados para publicacdo do edital,
inclusive no Portal Nacional de ContratacGes Publicas — PNCP e no Diario Oficial, garantindo-se ampla
publicidade e transparéncia.

15.7.2. A nova sessdo publica dar-se-a para continuidade dos trabalhos a partir da fase em que foram
interrompidos, permanecendo validos todos os atos regularmente praticados na sessdo anteriormente
realizada, registrados por ATA.

15.8. Apods a divulgacdo do resultado do julgamento das propostas e da classificagcdo das licitantes,
sera convocada a licitante classificada em primeiro lugar em CADA LOTE para a abertura do Envelope n2
4 — Documentos de Habilitagdo, em nova sessdo publica, cujo teor serd rubricado pela Comissdo e pelos
representantes presentes.

15.9. A Comissdo julgard as Propostas de acordo com os critérios de avaliagdo estabelecidos neste
Edital, comunicando o seu resultado as licitantes em conformidade com o estabelecido nos itens 16 e
17 deste Edital.

15.10. Os envelopes das licitantes desclassificadas serdo devolvidos, apds ter decorrido o prazo legal
sem interposicdo de recursos, ou tendo havido rendncia expressa de interposicdo de recursos, ou apds
o0 julgamento dos recursos interpostos.
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15.11. Da abertura do Envelope de Habilitagao

15.11.1.A Comissao promovera a abertura do envelope de habilitacdo e examinard os documentos do
licitante que tenha obtido a maior Nota Final (NF) EM CADA LOTE, deliberando acerca da habilitacdo.

15.11.2.Comissao dara ciéncia das circunstancias de habilitacdo do licitante, na prdpria sessdo ou por
publicacdo na imprensa oficial do Municipio.

15.11.3.Nao ocorrendo desisténcia expressa de recurso quanto a habilitacdo ou inabilitacdo, a Comissao
encerrara a sessao, cientificando os participantes do prazo para sua interposicao.

15.11.4.Admitir-se-a o saneamento de falhas, desde que, a critério da Comissdo, os elementos faltantes
possam ser apresentados no prazo maximo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de inabilitacdo do licitante
e aplicacdo da multa prevista no edital.

15.11.5.0s erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado da
Comissdo Permanente de Licitagoes.

15.12. Decadasessao publica serd lavrada ata circunstanciada dos trabalhos, a qual deverad ser assinada
obrigatoriamente pelos membros da Comissdo Permanente de LicitacGes e facultativamente pelos
representantes credenciados presentes.

15.13. A classificagdo se dara em ordem sequencial e decrescente da MAIOR NOTA FINAL (NF) e a
Comissao declarard vencedora a empresa classificada em primeiro lugar em CADA LOTE.

15.14. A empresa que for declarada vencedora de um lote somente podera ter a sua proposta
adjudicada em outro lote, se demonstrar atender cumulativamente os requisitos de habilitacdo do lote
em avaliagdao, bem como do restante dos lotes em que a empresa tenha sido declarada vencedora.

15.15. Transcorrido o prazo recursal, a Comissdo encaminhara o processo administrativo a autoridade
competente da Secretaria Municipal da Saude para a adjudicagdo do objeto ao licitante declarado
vencedor e homologacdo do certame.

16. JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

16.1. Para efeito de julgamento da proposta técnica, sera procedida sua anadlise, verificando o
conteudo das informacgdes de cada Lote, nos termos das exigéncias constantes do Edital e seus anexos,
atribuindo-lhes uma Nota Proposta Técnica (NPT), com base nos critérios detalhados no

16.2.

16.3.

16.4. ANEXO Il deste Edital.

16.5. A analise das propostas técnicas sera realizada por Grupo Técnico devidamente designado para
este fim, sendo de sua competéncia, ainda, a atribuicdo das respectivas notas técnicas.

17. JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

17.1. As propostas que atenderem aos requisitos do edital serdo verificadas quanto a erros os quais
serdo corrigidos da seguinte forma:

17.1.1. Em caso de discrepancias entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o

valor por extenso;
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17.1.2. Para a apuragdo do valor total proposto pelos licitantes, serdo corrigidos eventuais erros
constatados nos calculos aritméticos, sendo adotados para o julgamento das Propostas de Precos os
valores totais resultantes das corre¢des efetuadas.

17.2. Serdo desclassificadas as propostas que:
17.2.1. Nao atenderem as exigéncias do Edital ou apresentd-las em desacordo com a legislacdo vigente.

17.2.2. Apresentarem valor total dos servigos superior aquele constante do orcamento estimativo da
Secretaria Municipal da Saude, atualizado conforme disposto no subitem 5.1. deste Edital.

17.2.3. Forem omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;

17.2.4. Apresentarem oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, ou preco ou vantagem baseada nas
propostas de outras licitantes.

17.2.5. Que tiverem sua garantia da proposta recusada no ato do credenciamento.

17.3. A Comissdo Permanente de LicitacGes poderad, a seu exclusivo critério, solicitar das licitantes que
prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes a Proposta de Precos, desde que, as
informagBes ndo alterem os precos apresentados e ndo correspondam a documentos que,
originariamente, deveriam figurar da proposta. O ndo atendimento ao estabelecido implicard na
desclassificacdo da Licitante.

17.4. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, podera ser fixado o prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis para a reapresenta¢do de outras propostas, escoimadas das causas de desclassificacdo.

18. JULGAMENTO FINAL - PONDERAGAO ENTRE TECNICA E PRECO

18.1. Sera julgada vencedora a proponente que obtiver a maior quantidade de pontos, numa escala
de 0 a 100, atribuindo-se peso 60 (sessenta) para a PROPOSTA TECNICA e peso 40 (quarenta) para a
PROPOSTA DE PRECOS, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

Formula: NF = (60 x NPT) + (40 x NPP)
100

Onde:

NF: é a Nota Final;

NPT: é a Nota da Proposta Técnica;
NPP: é a Nota da Proposta de Precos.

18.2. Atitulo de exemplo para cédlculo da Nota Final (NF), segue tabela com pontuagdo de Proposta
de Preco e de Proposta Técnica exemplificadas nos itens 12 e 13 deste Edital:

Descrigao Empresa A Empresa B Empresa C
Nota da proposta de preco (NPP) 100,0 91,0 80,0
Nota da proposta técnica (NPT) 76,5 93,5 92,0

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
Rua Doutor Siqueira Campos, 172 — Liberdade — Sdo Paulo - SP
30



PREFEITURA DE

NFA = (60 x 76,5) + (40 x 100)
100

NFA =4.590 + 4.000
100

NFB = (60 x 93,5) + (40 x 91)

100

NFB =5.610 + 3.640
100

SAO PAULO
EMPRESA A: EMPRESA B: EMPRESA C:
NF = (60 x NPT) + (40 x NPP) NF = (60 x NPT) + (40 x NPP) NF = (60 x NPT) + (40 x NPP)
100 100 100

NFC = (60 x 92) + (40 x 80)
100

NFC=5.520 + 3.200
100

NF Empresa A = 85,90 PONTOS | NF Empresa B =92,50 PONTOS | NF Empresa C = 87,20 PONTOS

18.3. Ao fim do célculo exemplificativo de melhor combinagédo de Técnica e Prego, a Empresa B, que
apresentou o melhor desempenho no quesito Técnica e o segundo menor Preco, ficou como primeira
colocada, acumulando 92,50 pontos.

18.4. A pontuacdo final serd arredondada até os centésimos, de acordo com a regra definida pela
norma da NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.

18.5. Na&o serdo aceitos protocolos em substituicdo de documentos.

18.6. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

18.6.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

18.6.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

18.6.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

18.6.4. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

18.6.5. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

18.6.6. Empresas brasileiras;

18.6.7. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

18.6.8. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

18.7. Encerrada a etapa de julgamento e caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou todas as
propostas sejam desclassificadas, a Comissdao Permanente de LicitacGes poderd fixar as empresas, o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de outras, escoimadas das causas que as
desclassificaram.

18.8. A Comissdo Permanente de Licitagdes poderd admitir propostas que apresentarem vicios de
forma ou erros evidentes, sempre que estes vicios ndo abranjam questdes substantivas ou que sua
corregao nao viole o principio de igualdade das proponentes.
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18.9. N3o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem pre¢o ou vantagem baseada nas ofertas das
demais empresas.

18.10. O resultado do julgamento das propostas e dos recursos apresentados sera publicado
disponibilizado em Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo.

19. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DA HABILITACAO

19.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo da licitante melhor
classificada, a Comissdao Permanente de LicitagOes verificara eventual descumprimento das vedacdes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica - CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, no endereco eletronico
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc;

) Portal de Sangdes Administrativas, no endereco eletronico
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx;

d) Rol de Empresas Punidas, disponivel no endereco eletrénico
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/gestao/suprimentos_e_servicos/empre
sas_punidas/index.php?p=9255;

e) IPTU (especifico para o Municipio de Sdo Paulo)
https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado. aspx;
Obs.: Quando o licitante ndo possuir imével cadastrado em seu nome, devera ser apresentada a Certidao
de Rol Nominal expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda com base na Portaria SF n2 04 de 05 de
Janeiro de 2012.

f) ISS (especifico para o Municipio de Sdo Paulo)
http://www3.prefeitura.sp.gov.br/DividaAtivaConsDebSimp/Forms/frm001_Entrada.aspx;

g) Apenadas TCESP https://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm;

h) SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
https://www3.comprasnet.gov.br/sicafweb/public/pages/consultas/consultarCRC;jsf

i) CADICON (Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos) — Lista de Inidoneos do
Tribunal de Contas da Unido
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3Q_cU4qKkb3moRmb UTUYtIMdfIP8.

19.2. Sera considerada habilitada, a licitante que apresentar, com exatiddo, todos os documentos
solicitados no item “Documentos de Habilitagdo — Envelopes n? 4” deste Edital.

20. FASE RECURSAL

20.1. A presente Licitacdo terd uma fase recursal Unica nos termos do artigo 165 da Lei Federal n2
14.133/2021, e o exercicio de direito de recurso se dard apds a divulgacdo da classificacdo das propostas
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e da analise dos documentos de habilitagao.

20.2. Divulgada a decisdo da Comissdo, o licitante que dela discordar terd o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimagdo ou da lavratura da ata.

20.3. Ao final da sessdo publica em que for anunciada a decisdo da Comissdo de Licitacdo quanto a
habilitacdo ou ao julgamento das propostas, os licitantes presentes poderdo manifestar imediata e
motivadamente a intengdo de recorrer, a qual devera ser registrada em ata.

20.4. A auséncia de manifestacdo imediata e motivada de intencdo de recorrer na sessdo publica
importara na preclusado do direito de interposicao de recurso, facultando-se a Comissao de Licitacdo dar
prosseguimento as etapas subsequentes do certame.

20.4.1. O prazo para apresentacdo de contrarrazoes serd o0 mesmo previsto para o recurso e terad inicio
na data da intimacdo pessoal ou da divulga¢do da interposicdo do recurso, assegurada aos demais
licitantes a oportunidade de manifestagdo, nos termos do art. 165, § 42, da Lei Federal n? 14.133/2021.

20.4.2. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

20.5. Asrazoes do recurso deverdo ser dirigidas ao Presidente da Comissdo de Licitagcdo da Secretaria
Municipal da Saude, por intermédio da Comissdao Permanente de Licitagbes e transmitidos,
exclusivamente, via e-mail: comissaodelicitacaosms@prefeitura.sp.gov.br, dentro dos prazos legais
vigentes.

20.5.1. Recebido o recurso, a Comissao de Licitacdo podera reconsiderar sua decisdo no prazo de até
03 (trés) dias uteis, contados do recebimento das razdes recursais.

20.5.2. Nao havendo reconsideracdo da decisdo pela Comissdo de Licitagdo, o recurso sera
encaminhado a autoridade superior, devidamente instruido, para decisdo no prazo de até 10 (dez) dias

Uteis, nos termos do art. 165 da Lei n? 14.133/2021.

20.6. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

20.7. Orecurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final
da autoridade competente.

20.8. A impugnagdo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢bes deste Edital e seus
Anexos ndo serdo conhecidos.

21. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

21.1. Finalizada a fase recursal, o procedimento licitatério serd encaminhado a Autoridade Superior para
deliberacdo, a qual podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;

b) Anular o procedimento licitatério, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
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c) Revogar o procedimento licitatério, no todo ou em parte, por motivo de interesse publico
devidamente justificado;

d) Adjudicar o objeto e homologar o resultado da licitagdo.
22. DEVOLUGCAO DA GARANTIA

22.1. A garantia da proposta apresentada pelas licitantes serd devolvida pela Administracdo no prazo
de até 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que a licitacdo for declarada
fracassada.

22.2. No caso das licitantes inabilitadas ou desclassificadas, a devolucao ocorrerd apds o término do
prazo recursal correspondente.

22.3. Para as licitantes habilitadas e classificadas, a devolugdo ocorrera apds a assinatura do contrato
com a licitante vencedora.

22.4. A garantia da proposta da licitante vencedora sera devolvida apds a assinatura do contrato e a
apresentacdo da garantia contratual, quando exigida.

22.5. Para fins operacionais, a Administra¢do podera solicitar a licitante a confirma¢do de dados ou
informacdes necessarias a efetivacdo da devolucdo da garantia, sem que tal procedimento suspenda
ou prorrogue o prazo previsto no item 22.1.

22.6. A garantia da proposta sera executada caso a licitante vencedora, sem justificativa aceita pela
Administracdo, recuse-se a assinar o contrato ou a apresentar a documentacdo ou garantias
necessarias a contratacdo no prazo estabelecido neste edital, caracterizando descumprimento da
obrigagao assumida.

22.7. Também serd executada a garantia da proposta da licitante que, sem motivo justificado, der
causa a posterior desclassificagdo de sua proposta ou deixar de manter as condi¢des apresentadas
durante o procedimento licitatdrio.

22.8. A garantia da proposta serd executada exclusivamente nas hipdteses previstas no §32 do art. 58
da Lei n? 14.133/2021, quando a licitante vencedora:

a) recusar-se injustificadamente a assinar o contrato no prazo estabelecido neste edital; ou

b) deixar de apresentar a documentacdo ou as garantias necessarias a contratacdo, no prazo
estabelecido pela Administragao.

23. CONTRATACAO

23.1. O licitante adjudicatério desta licitagdo serd notificado, por escrito ou por meio de publicagdo
no Didrio Oficial da Cidade de S&o Paulo, para assinar o respectivo Contrato no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contados a partir da data da notificagdo, podendo ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
guando solicitado pela parte durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo justificado, aceito
pela Secretaria Municipal da Saude.

23.1.1. O licitante adjudicatario que se recusar, injustificadamente, a assinar o Contrato, dentro do
prazo e condi¢des estabelecidos, decaird do direito a contratacdo, ficando sujeito a aplicagdo de
penalidade de impedimento de contratar com a Administragdo Municipal por até 2(dois) anos.
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23.1.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato ou apresentar a
documentacdo necessdria a contratacdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da convocagao,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a a execucgdo integral da
garantia da proposta, bem como a aplicacdo das penalidades previstas neste edital e na Lei n2
14.133/2021.

23.1.3. E facultado a Secretaria Municipal da Salude, quando o convocado n3o assinar o termo de
contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatdrio;

b) Na hipdtese de nenhum dos licitantes remanescentes aceitar a contratagao nos termos da alinea “a”,
a Secretaria Municipal da Saude podera, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos
termos do edital:

b.1) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para negociagao, com vistas a
obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario; ou

b.2) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condicao;

c) Revogar a licitacdo.

23.2. Até a data de assinatura do Contrato o licitante adjudicatario desta licitacdo devera, sob pena
de perda dos direitos decorrentes de sua adjudicagao, prestar Garantia de Execu¢do Contratual, no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, mediante uma das modalidades previstas
no art. 96, § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021, observadas as disposicdes deste Edital. A garantia
prestada, devera ter validade minima de 180 (cento e oitenta) dias para além do prazo estimado para
encerramento da execugao do contrato pela CONTRATADA.

23.2.1. Agarantia quando prestada nas modalidades fianca bancaria ou seguro garanti, devera observar
as normas editadas pela Secretaria Municipal de Financas — SF, que dispGe que essas garantias deverdo
ser prestadas preferencialmente por estabelecimento bancario ou seguradora com domicilio no
Municipio de Sdo Paulo. Caso a garantia seja prestada na modalidade de seguro-garantia, sua
apresentacdo devera ocorrer no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da
licitacdo e anterior a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, § 32, da Lei Federal n? 14.133/2021.

23.2.2. Caso afianga bancdria ndo seja prestada por estabelecimento domiciliado no Municipio de Sdo
Paulo, devera constar no verso da garantia apresentada o endosso que atribua a um estabelecimento
bancério com domicilio na Cidade de Sao Paulo, total comprometimento, inclusive com responsabilidade
solidaria, com todos os termos da garantia.

23.2.3. Se o licitante prestar a garantia na modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ser paga a
vista e o documento comprobatdrio da quitagao ser entregue juntamente com o depésito da garantia.

23.2.4. N3o serd permitida garantia em titulos gravados com clausula de inalienabilidade,
impenhorabilidade ou intransferibilidade.

23.3. Por ocasido da assinatura do contrato, a adjudicataria deverd apresentar as certiddes de
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regularidade fiscal cujo prazo de validade tenha expirado.

23.4. Afutura CONTRATADA devera entregar a Secretaria Municipal da Saude, em até 15 (quinze) dias
corridos, contados da data de assinatura do Contrato, cdpia autenticada da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART e/ou RRT e/ou TRT de todos os profissionais envolvidos na execucdo do
objeto contratado, conforme segue:

Todos os profissionais envolvidos na execucdo contratual e registrados nos Conselhos Profissionais
como: CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de S3o Paulo, CAU - Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil, dentre outros conselhos pertinentes deverdao apresentar suas
respectivas ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), RRT (Registro de Responsabilidade Técnica),
com suas respectivas responsabilidades técnicas.

E obrigatdrio que as ART/RRT entregues correspondam a todos os Profissionais, inclusive do Preposto,
e demais profissionais constantes da Equipe Técnica (indicada na licitacdo), em Medicdo com AHT
(apropriacdo de horas técnicas), bem como a Equipe Técnica indicada nos Relatérios Técnicos
elaborados, bem como correspondam a Equipe indicada no Registro de Participacdo de outros
profissionais do respectivo Livro de Ordem.

Deverd ser observada similaridade nas informacGes, ou seja, se o profissional técnico assina um relatério
/ projeto / memoria de calculo / croqui / Didrio de Obra /Livro de Ordem (ou qualquer outro documento
relativo ao desenvolvimento dos servigos contratados) e sua atuacdo for disciplinada por qualquer
Conselho Profissional relacionado a execugdo contratual — este profissional deve preencher ART/RRT; se
for registrado no Sistema CONFEA/CREA, devera estar relacionado no Livro de Ordem; se o contrato
estabelecer AHT (apropriacdo de horas técnicas), este no prazo méximo de até 10 dias corridos da data
de formalizagdo do contrato.

23.5. Estarad impedida de contratar a adjudicataria que estiver com registro no Cadastro Informativo
Municipal — CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei n? 14.094/05 e Decreto n? 47.096/06.

23.6. Apresentar documento comprobatério de garantia do contrato: A garantia do contrato serd
prestada antes de sua lavratura, no valor correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento ) do
valor deste contrato, nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021 e alteragcdes posteriores. A
garantia devera possuir validade minima de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo estimado para
encerramento da execugao do contrato pela CONTRATADA.

23.6.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancdria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil;

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

24, CONDIGOES CONTRATUAIS

24.1. Oscritérios de medigdes, faturas, forma de pagamentos e condi¢des de reajuste estdo definidos
na Minuta do Contrato — ANEXO XlI do Edital.

24.2. As obriga¢Oes da contratante e contratado estdo definidas na Minuta de Contrato — ANEXO XII
do Edital.

24.3. As penalidades as quais se sujeitard o contratado estdo definidas na Minuta de Contrato —
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ANEXO XIlI do Edital.

24.4. As condicGes de recebimento das obras e servicos, incluindo os projetos basico e executivo,
estdo definidas na Minuta de Contrato — ANEXO XII do Edital.

24.5. Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacao
ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

24.6. As condigdes de subcontratagdo estdo definidas na Minuta de Contrato — ANEXO XII do Edital.

24.7. A Matriz de Risco, prevista no inciso XXVII do art. 62, arts. 22, paragrafos 32 e 42 e inciso IX do
art. 92, da Lei 14.133/2021, constante do ANEXO XIIl deste Edital, é instrumento integrante do futuro
contrato, independentemente de sua transcricdo no instrumento contratual.

24.7.1. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
alocados na Matriz de Risco, exceto os riscos relacionados a Contratante, nos termos da Matriz de Risco
constante do ANEXO XlII deste Edital.

24.7.2. Durante a vigéncia do contrato, é vedado a CONTRATADA, contratar conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou porafinidade, até o terceiro grau, de dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue nafiscalizacdo ou na
gestdo do contrato.

25. SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1. O licitante ou contratado que praticar qualquer das infragcGes previstas na Lei Federal n2
14.133/2021 ficard sujeito as sang¢Bes administrativas previstas neste Edital, sem prejuizo das
responsabilidades civil e penal eventualmente cabiveis.
25.2. Nos termos do art. 155 da Lei Federal n? 14.133/2021, constitui infragdo administrativa, entre
outras, a pratica das seguintes condutas pelo licitante ou contratado:

a) causar a inexecugdo parcial do contrato;

b) causar a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) causar a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para participacdo no certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) retardar injustificadamente a execugdo do objeto contratual;

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
Rua Doutor Siqueira Campos, 172 — Liberdade — Sdo Paulo - SP
37



PB_EFEIRA DE
SAO PAULO

SECRETARIA
DA SAUDE

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

I) praticar atos lesivos a Administracdo Publica previstos no art. 52 da Lei Federal n2 12.846/2013.

25.3. Pela pratica das infragOes administrativas previstas nesta cldusula, a Administracao poderad aplicar
ao licitante ou contratado as seguintes san¢des, observados os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade, nos termos do art. 156 da Lei n® 14.133/2021:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — impedimento de licitar e contratar, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave,
pelo prazo de até 3 (trés) anos, no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de
S3o Paulo, nos termos do art. 156, § 49, da Lei Federal n? 14.133/2021;

IV — declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de 03
(trés) a 06 (seis) anos.

25.3.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada nas hipdteses previstas no art. 156,
§ 49, da Lei Federal n? 14.133/2021, observados os pressupostos e critérios estabelecidos na legislacdo
aplicavel.

25.3.2. sanc¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada nas hipdteses
previstas no art. 156, § 59, da Lei Federal n? 14.133/2021, observados os pressupostos e critérios
estabelecidos na legislacdo aplicavel.

25.4. Ainobservancia dos prazos fixados para apresentag¢do da garantia contratual acarretard a aplicagdo
de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor adjudicado por dia de atraso, limitada ao maximo de
2,5% (dois e meio por cento) do valor do contrato.

25.4.1. Sem prejuizo das demais sancdes previstas nesta clausula e na Lei Federal n? 14.133/2021,
poderdo ser aplicadas multas aos licitantes pela pratica das infracGes administrativas previstas no
art. 155 da referida Lei, quando ocorridas no curso do procedimento licitatdrio, observados os
percentuais e critérios estabelecidos nos itens seguintes.

25.4.2. Pela infragdo prevista no art. 155, inciso 1V, da Lei Federal n2 14.133/2021, consistente em
deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame, quando caracterizada conduta
imputavel ao licitante, podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
estimado da contratagdo, sem prejuizo das demais san¢Ges cabiveis.
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25.4.3. Pela infragdo prevista no art. 155, inciso V, da Lei Federal n2 14.133/2021, consistente em
ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado,
podera ser aplicada multa de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacdo, sem prejuizo
das demais san¢des cabiveis.

25.4.4. Pela infracdo prevista no art. 155, inciso VI, da Lei Federal n2 14.133/2021, consistente em
ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, podera ser aplicada multa de 5% (cinco
por cento) do valor estimado da contratagdo, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.

25.4.5. Pela apresentacdo de declaracdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou pela
prestacdo de declaracdo falsa durante a licitacdo, bem como pela pratica de fraude a licitacao,
comportamento inidoneo ou ato ilicito com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo,
correspondentes as infracdes previstas nos incisos VIII, IX, X e XI do art. 155 da Lei Federal n2
14.133/2021, podera ser aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo,
sem prejuizo da aplicacdo das san¢des de impedimento de licitar e contratar ou de declaracdo de
inidoneidade, conforme o caso, observada a gravidade da conduta e os critérios previstos no item
25.6.

25.4.6. Na hipdtese de pratica de ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n? 12.846/2013,
correspondente a infragdo prevista no inciso Xl do art. 155 da Lei Federal n? 14.133/2021,
poderdo ser aplicadas as san¢les previstas na legislacdo especifica, sem prejuizo das demais
medidas cabiveis.

25.4.7. As multas previstas nos itens 25.4.2 a 25.4.5 serdo calculadas sobre o valor estimado da
contratagao, observados os percentuais expressamente estabelecidos nesta cldusula e os limites
previstos no art. 156, § 32, da Lei Federal n2 14.133/2021.

25.4.8. A aplicagdo das multas previstas nesta cldusula dependerda da apuragdo da
responsabilidade do licitante, assegurados o contraditério e a ampla defesa, observados os
procedimentos previstos na Lei Federal n? 14.133/2021 e no Decreto Municipal n2 62.100/2022.

25.4.9. As multas aplicadas poderado ser descontadas de pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou cobradas administrativamente ou judicialmente.

25.5. A aplicacdo de qualquer das sangGes previstas nesta clausula dependerd da instauracdo de

processo administrativo, assegurados ao interessado o contraditério e a ampla defesa.

25.5.1. O licitante ou contratado sera notificado para apresentar defesa no prazo de até 15 (quinze) dias

uteis, contados da ciéncia da imputacdo da infracdo.

25.5.2. A autoridade competente analisara as razGes de defesa apresentadas e decidird motivadamente

guanto a aplica¢do ou ndo da penalidade.

25.6. Na aplicagdo das sancbes serdo considerados, na forma do art. 156, § 19, da Lei Federal n2

14.133/2021, a natureza e a gravidade da infracdo cometida, as peculiaridades do caso concreto, as

circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica e
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a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgaos de controle:

| — a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il — os danos que dela provierem para a Administracdao Publica;

[Il — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os antecedentes do infrator;

V —a proporcionalidade entre a infracdo cometida e a sancdo aplicada;

VI - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgdos de controle.

25.7. A aplicacdo das sancdes previstas nesta clausula ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados a Administracdo Publica.

25.8. As penalidades aplicadas serdo registradas nos sistemas oficiais de controle de san¢ées e poderao
ser comunicadas aos orgdaos competentes, inclusive para fins de registro no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas — PNCP.

26. DISPOSICOES GERAIS

26.1. Se, por qualquer motivo, o(s) representante(s) das empresas participantes ndo puder(em)
comparecer a alguma sessdo desta licitagdo, sera permitida a nomeagdo de outro(s) representante(s),
desde que seja apresentada nova carta de credenciamento, conforme o modelo do Anexo VI.

26.2. Apds o julgamento das propostas e antes da adjudicagao, a Administragdo podera realizar
negocia¢do com a licitante melhor classificada, com o objetivo de obter condi¢gdes mais vantajosas para
a contratacgdo, especialmente quanto ao prego ou as condi¢des da proposta, nos termos do art. 61 da
Lei n2 14.133/2021. O resultado da negociacdo serd devidamente registrado nos autos do processo e
comunicado as demais licitantes, garantindo-se a transparéncia, a motivacdo do ato e a observancia do
principio da isonomia.

26.3. A licitante deverda examinar detidamente as disposicGes contidas neste Edital e seus
Anexos, pois a simples apresentac¢do da Proposta de Precos submete a licitante a aceitacdo incondicional
de seus termos, independente de transcricdao, bem como representa o conhecimento do objeto em
licitacao, ndo sendo aceita alegacao de desconhecimento de qualquer pormenor.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagGes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacgdes nele contidas implicard a imediata desclassificagdo da
licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento
contratual, sem prejuizos das demais san¢des cabiveis.

26.5. A Secretaria Municipal da Saude reserva a si o direito de revogar a presente licitagdo por
razoes de interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar

“sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da Proposta de Precos ou da
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Documentacao de Habilitacdo, desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso
tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem
gue isto gere direito a indeniza¢do ou ressarcimento de qualquer natureza.

26.6. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de licitacdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacdo e
classificagao.

26.7. Todas as informac0es, atas e relatérios pertinentes a presente licitacdo serdo publicadas
no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo — DOC, Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

26.8. Na hipdtese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade da
proposta, devera a licitante, independente de comunicacdo formal da Secretaria Municipal da Saude,
revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatério.

26.9. Se os licitantes cujas propostas tenham sido desclassificadas ou ainda, que tenham sido
declaradas inabilitadas ndo retirarem os respectivos envelopes no prazo maximo de 30 (trinta) dias da
comunicacdo feita por escrito, pela Secretaria Municipal da Saude, os mesmos serdo destruidos.

26.10. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdao Especial de LicitacGes da Secretaria
Municipal da Saude.

26.11. Paradirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado
a esta licitacdo, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da Fazenda Publica da Capital de Sao
Paulo, com exclusdo de qualquer outro.

26.12. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital e seus
anexos, das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitacdo e do(s) local(is) onde serdo executados
os servicos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta
formulacdo da proposta e do integral cumprimento do Contrato.

26.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

26.13.1. Os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente em dia
de expediente no dmbito da Secretaria Municipal da Saude.

26.14. O tratamento de dados pessoais de pessoas naturais que venham a participar deste
procedimento licitatdrio serd realizado pela Administragdo Publica exclusivamente para as finalidades
relacionadas a conduc¢do do certame, a contratac¢do e a execuc¢do do contrato, observadas as disposi¢es
da Lei n2 13.709/2018.

26.14.1. Os dados pessoais eventualmente coletados serdao tratados com fundamento no
cumprimento de obrigacdo legal ou regulatdria e na execugdo de politicas publicas previstas em leis e
regulamentos, nos termos dos arts. 79, Il e lll, e 23 da referida lei, assegurada a protecdo, a
confidencialidade e a integridade das informagdes no ambito do processo administrativo
correspondente.

26.15. Osanexos que acompanham este edital passam a integra-lo para todos os fins e efeitos, devendo
ser considerados conjuntamente na interpretacao das disposicdes do certame. As remissdes a itens e

subitens do edital e de seus anexos deverdo ser observadas de forma sistematica.
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26.15.1. Na hipdtese de eventual divergéncia ou inconsisténcia entre as disposi¢cdes do edital e
de seus anexos, prevalecera a interpretacdao que melhor atenda ao interesse publico e a finalidade do
procedimento licitatdrio, observada a ordem de prevaléncia estabelecida neste instrumento
convocatério ou, na auséncia desta, as disposi¢cdes constantes do corpo principal do edital.

27. ANTICORRUPCAO

27.1. Na execucgdo do futuro contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por
conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacao,
vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal
ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto contratado, ou de outra forma a ele
nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

Sdo Paulo, 20 de agosto de 2026.
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ANEXO|

TERMO DE REFERENCIA

Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

Contratacao Integrada de empresa ou consorcio, para
Servigos de Arquitetura e Engenharia e execugao de
obras com vistas a Construgdo dos Paulistoes de
Saude Leste e Oeste, com fornecimento de material,
equipamento e mado- de-obra necessarias e

suficientes a entrega final do objeto.
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INTRODUCAO

1.1

1.2

1.3

2.2.

2.3.

2.4,

O presente Termo de Referéncia, consolida as informacgées contidas no Estudo Técnico
Preliminar, e tem como objetivo subsidiar a formalizacao da Contratacdo Integrada de
empresa ou consércio, para Servicos de Arquitetura e Engenharia e execucdo de obras
com vistas a Construcdo dos Paulistdes de Saude Leste e Oeste, com fornecimento de
material, equipamento e mdo- de-obra necessarias e suficientes a entrega final do
objeto.

Os objetivos estdao previstos no Plano Plurianual 2026-2029, no eixo estruturante de
“Desenvolvimento e Inclusdo Social”, programa “Sadde em Atenc¢do Bdsica,
Especialidades e Vigilancia”, o qual conta com o indicador de “NUmero de unidades do
Paulistdo da Saude implantados”. Esses compromissos também estdo materializados
no Programa de Metas 2025-2028, meta 64 de “Entregar 4 unidades do novo Paulistdo
da Saude, para facilitar o acesso a um conjunto de servicos no mesmo espaco”.

O resultado esperado é de promover uma Unidade de Saude com uma infraestrutura
completa e funcional, com melhoria no acesso da populacdo local, servicos
multidisciplinares disponiveis, qualidade no atendimento, beneficio social e eficiéncia
operacional.

DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia, a Contratacao Integrada de
empresa ou consorcio, para Servigos de Arquitetura e Engenharia e execugao
de obras com vistas a Construcao dos Paulistoes de Saude Leste e Oeste, com
fornecimento de material, equipamento e mao- de-obra necessarias e
suficientes a entrega final do objeto.

O objeto designado se refere especialmente, as atividades que serao detalhadas no item
6 deste Termo de Referéncia e rege-se pela Lei Federal n° 14.133, de 01 de abril de 2021
e suas alteragdes e 62.100/2022, e ainda a Resolugdo 12/2019 e Instrugdo 02/2019,
aprovadas pelo Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo.

A Modalidade de Licitagao é de Concorréncia Publica, pois o objeto do presente Termo
de Referéncia, corresponde a servigos especiais e obras no ambito da arquitetura e
engenharias.

O critério primario que caracteriza a singularidade do objeto esta na fungdo essencial
do equipamento publico em questdo: integrar, em uma Unica estrutura fisica, multiplos
servicos de saude especializados, promovendo a ampliagcdo e qualificacdo do acesso da
populacdo a atendimentos clinicos, diagndsticos e terapéuticos, de forma articulada com
a rede municipal de atenc¢do a saude. Trata-se de um espago que busca atender a
demanda reprimida de consultas especializadas, exames de imagem e outros
procedimentos ambulatoriais, respeitando os principios da universalidade, integralidade
e equidade do SUS.

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
Rua Doutor Siqueira Campos, 172 — Liberdade — Sdo Paulo - SP
45



PB_EFERA DE
SAO PAULO

SECRETARIA
DA SAUDE

2.5. O critério secundario refere-se as exigéncias técnicas e operacionais especificas para a
execucdo da obra, tais como: Conformidade com normas sanitdrias; Dimensionamento
de areas compativeis com fluxos assistenciais eficientes; Instalacdo de redes técnicas
como gases medicinais, climatizacdo e Tl ; Acessibilidade total conforme legislagao
vigente (ABNT NBR 9050); Integracdo ao Plano Diretor Municipal e adequacgado ao perfil
epidemioldgico da populacdo atendida; Localizacdo estratégica para facilitar o acesso por
transporte publico e articulagdo com unidades de salde de menor complexidade. Diante
disso, a presente contratacdo demanda uma empresa com comprovada experiéncia em
obras de natureza de saude, que seja capaz de cumprir rigorosamente os requisitos
técnicos e operacionais estabelecidos neste Termo de Referéncia, garantindo a plena
funcionalidade do espaco ao final da obra.

Portanto, de acordo com o Artigo 29 da LF 14.133, a Concorréncia Publica, é o rito
procedimental adequado.

2.6. O Critério de Julgamento é a melhor combinacdo entre Técnica e Preco, pois o objeto do
presente Termo de Referéncia corresponde a servigos especiais e obras no ambito da
arquitetura e engenharias, conforme previsto no Art. 36 da LF 14.133.

2.7. Dada asingularidade das atividades, é imprescindivel estimarmos a elevacao do nivel da
qualificacdo técnica, elencando objetivamente os itens de maior relevancia para aferir
pontuacdo como capacitacdo e da experiéncia do licitante, além de atribuir critérios para
a qualificacdo econdmico-financeira, de modo que a proposta de preco reflita nao
somente o custo com o objeto do presente Termo de Referéncia, mas que a licitante
demonstre ter condicGes para a sua execucdo, sob risco de comprometer a condugdo das
atividades para a Administracdao Publica. (Art. 37 da LF 14.133)

2.8. O objeto do presente Termo de Referéncia corresponde a servicos especiais de
arquitetura e engenharia, em razdo de sua complexidade técnica, da necessidade de
desenvolvimento de solugdes integradas de engenharia e da elaboracdo dos projetos
basico e executivo pelo contratado, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021. A
classificagdo do objeto decorre de suas caracteristicas técnicas e da metodologia de
execucdo adotada, ndo estando vinculada ao valor estimado da contratacao.

2.9. Prazo de execugao: 24 (vinte e quatro) meses ou 720 (setecentos e vinte) dias, contados
da data fixada na Ordem de Servigo.

2.10. Prazo de Vigéncia do Contrato: 36 (trinta e seis) meses ou 1.080 (um mil e oitenta) dias
contados a partir da data da assinatura do Termo de Contrato.

2.11. Afim de ndo restringir e atender ao estabelecido na Lei 14.133, cada licitante podera
sagrar-se vencedora em mais de 01 (um) dos Lotes deste Termo de Referéncia, desde
que comprovada sua capacidade técnica em atender aos lotes interessados, onde sera
considerada a somatoria dos atestados, sendo os lotes:

2.11.1. LOTE 1 — Paulistdo de Satde Leste
Endereco: Av Miguel Ignacio Curi x Av Carlos Cinti, no municipio de Sdo Paulo- SP Subprefeitura:
Itaquera
Area do Terreno: 16.588,05m?
Area a Construir: 11.230,16m?
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2.11.2. LOTE 2 — Paulistdo de Saude Oeste

Endereco: Rua Ubiracica x Avenida Bagiru — Vila Hamburguesa - Sdo Paulo/SP Subprefeitura: Lapa
Area do Terreno: 7.892,64m?

Area a Construir: 13.241,42m?

DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA  NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

A Secretaria Municipal da Saude da Cidade de Sao Paulo, nos termos da Lei Municipal n2
16.974/2018, alterada pela Lei Municipal 17.433/2020, tem como atribuicdo promover
acBes para proteger e recuperar a satide da populagdo, através do Sistema Unico de Satde
—SUS. O SUS é um instrumento que demanda por planejamento, organizagao, controle de
gualidade, e acbes de Politicas Publicas de saude, cuja meta é dar sustentacdo ao préprio
sistema, que também é mantido com o fortalecimento do controle social, alinhamento
sempre atualizado com pesquisas e estudos na drea de saude, buscando sempre que
possivel incorporar novas tecnologias, para que as demandas da populagdo sejam sempre
sanadas, com a devida qualificacdo dos equipamentos publicos de saude.
Os objetivos estdo previstos no Plano Plurianual 2026-2029, no eixo estruturante de
“Desenvolvimento e Inclusdo Social”, programa “Satdde em Atencdo Basica, Especialidades
e Vigilancia”, o qual conta com o indicador de “Numero de unidades do Paulistdo da Saude
implantados”. Esses compromissos também estdo materializados no Programa de Metas
2025-2028, meta 64 de “Entregar 4 unidades do novo Paulistdo da Saude, para facilitar o
acesso a um conjunto de servigos no mesmo espago”.
Ocorre que a SMS nao dispde de corpo técnico suficiente em sua Divisdo de Rede Fisica da
Saude (DRFS), que tenha os instrumentos e subsidios para a elaboracdo dos projetos e
estudos técnicos que compreendam de forma integral as demandas estruturantes de cada
unidade de saude. Apesar disso, mantém um continuo esforgo, efetuando a¢des pontuais
afim de mitigar os problemas edilicios.
Portanto faz-se necessaria a condugao estratégica pela modalidade de Contratagdo
Integrada, pois desta maneira, a gestdo municipal alcancara no menor tempo, relacionar a
proposta (projeto), com a pratica (obra), pois a mesma empresa ou consércio, respondera
tecnicamente pela execugao, entregando as solugbes e os resultados esperados para a
construcdo dos Paulistoes de Salide Leste e Oeste.
Dos sete regimes de contratacdo listados no artigo 46 da LF 14.133/21, o regime de
Contratagao Integrada, se mostra o modelo mais adequado, pois ele permite que ao longo
da execucgdo do objeto (caso ocorram imprevistos), que a CONTRATADA tenha condic¢Ges
de atuar na solugdo projetual. Cabe destacar, que o objeto da licitagcdo é construcdo, e,
portanto, como ndo ocorrerdo casos de reformas e demoli¢des, ndo havera necessidade
de demandas de revisdo dos projetos.
Quando elencamos o Modo de Contratacdo Integrada, estimamos de forma global, as
demandas para que o desenvolvimento do Projeto tenha o maximo de critério e
objetividade.
Portanto o modo escolhido nesta licitagdo, reflete sobre a possibilidade de se trabalhar
com projetos executivos de forma parcelada e paralela ao desenvolvimento concomitante
das obras.
Assim, a SMS por meio deste Termo de Referéncia, relacionard as diretrizes e os programas
de necessidades para os Paulistoes de Saude Leste e Oeste, para que as licitantes
tenham instrumentos para a compreensdo e preparagao de suas propostas.
SMS/Comissao de Licitagdo de Obras
Rua Doutor Siqueira Campos, 172 — Liberdade — Sdo Paulo - SP

47



4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

PB_EFERA DE
SAO PAULO

SECRETARIA
DA SAUDE

DESCRICAO DA SOLUCAO

O presente Termo de Referéncia estabeleceu os pardmetros para a definicio da
modalidade de contratagao. Sua definigao:

"Contratagdo integrada: regime de contratag@o de obras e servigos de engenharia em que
o contratado é responsdvel por elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo,
executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigcos especiais e
realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operagbes necessdrias e suficientes
para a entrega final do objeto; (Inciso XXXII, Art.62, LF 14.133)

Portanto, a empresa CONTRATADA deverd compreender integralmente a demanda
gue sagrar-se vencedora, entregando:

Projetos Basicos;

Projetos Executivos;

Execucdo dos servicos e obras de engenharia.

Execucdo de todas as etapas e acdes necessarias.

Todos os estudos, levantamentos, anadlises, coleta de dados e documentagdo técnica,
necessarios ao atendimento do escopo do objeto e elaborados pela CONTRATADA,
tanto relativa a obras e/ou projetos, serdo de direito da Secretaria Municipal de Saude da
Cidade de Sao Paulo, que deles se utilizard conforme melhor lhe convier, a qualquer
tempo.

E vedado & CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer
estudos, levantamentos, andlises, dados coletados e documentacao técnica, preparado
ou recebido para a execugdo dos servicos e/ou obras, salvo com prévia autorizagdo
expressa pela Secretaria Municipal de Saude da Cidade de Sdo Paulo.

DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Os Projetos Basico e Executivo além das obras deverdo ser desenvolvidos de acordo com
as normas técnicas aplicaveis e em vigor.

Deverdo ser observadas e atendidas todas as ResolugGes da Diretoria Colegiada (RDC’s),
da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, especialmente a RDC n250, RDC n?7,
integralmente as orientacdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
devem atender as diretrizes, especificagbes e condi¢des minimas do programa de
necessidades realizado pelo Ministério da Saude.

O Programa de Necessidade, é um documento esquematico que estabelece uma relacdo
macro e bdasica para o desenvolvimento dos diversos tipos de estudos e projetos de
engenharia necessarios para a sua efetiva implantagao, indicando a perspectiva da gestao
por meio da SMS, os procedimentos e etapas esperadas.

O Plano de Trabalho deve ser elaborado na inauguracao das atividades, pois nele serao
compreendidas e definidas as fases, a elaboracdo e apresentacdo dos resultados. Por
principio, trata-se do planejamento bdsico.

As InstrucGes de Servico sdo documentos que fornecem a orientacdao geral para o
desenvolvimento dos diversos Estudos, Projetos Basicos e Projetos Executivos integrantes
de determinados tipos de projetos de engenharia rodovidria, com indicacio de
procedimentos referentes as sucessivas etapas técnicas a serem cumpridas, incluindo
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objetivo, fases, elaboracdo e apresentacdo de resultados.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

A empresa CONTRATADA deverd utilizar na execucdo da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo:

Uso de produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificaces e especificacdes da ANVISA;

Adocao de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;

Implementag¢dao de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e dgua, bem como reducao de residuos sélidos;
Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a
execucdo dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar
as Associacdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao
de relatérios e outros documentos;

Adocdo de uso de papel ndo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos
e relatérios;

Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos e

ou garrafas pessoais;

5.6.9.

5.6.10.

5.6.11.

5.6.12.

5.6.13.
5.6.14.

5.6.15.

Adocdo de pratica de destinacao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
a Resolucdo CONAMA N2 257/1999;
Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 001, de 08 de margo de
1990, principalmente quanto a producgado de ruidos;
Adocdo e promocdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de
protegdo individuais — EPI’s necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mdscaras,
calgados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os
mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas
integridades fisicas;
Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisi¢cdes e servicos contemplados no escopo
da contratacdo de empresas que tenham certificagdo ou compromisso ambiental;
Atendimento as Instrugdes de Servigos e Instru¢des Normativas vigentes.
A CONTRATADA deverd observar o disposto no Decreto n? 7746/2012, Lei n?
12.305/2010, suas atualizacdes, legislacdo e demais normas ambientais, no que tange
os critérios e praticas de sustentabilidade, de modo que suas a¢des tornem o contrato
sustentavel.
A CONTRATADA devera ainda observar o disposto no art. 45 da Lei n? 14.133/2021 o
qual cita que as licitagdes de obras e servicos de engenharia devem respeitar,
especialmente, as normas relativas a:
| -Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas
obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensagao ambiental, que serao definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

[l - Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente,
reduzam o consumo de energia e recursos naturais;

IV - Avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

V - Protecdo do patrimonio cultural, histdrico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
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meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade

reduzida.

5.6.16.Em suma, os preceitos apresentados neste Termo de Referéncia e Anteprojeto sdo

referenciais, e constituem a sintese das expectativas quanto a construcdo dos Paulistoes
de Saude Leste e Oeste, portanto os niveis operacionais, de qualidade, seguranca e
durabilidade minimos que deverdo ser alcangados pela CONTRATADA, e dada condicao
macro dos planos de massa, a CONTRATADA podera apresentar propostas de solucdes
diferenciadas das referenciais, desde que comprovadamente garantam ao objeto niveis
iguais ou superiores de operacionalizacdo e aceitas pela SMS.

5.7. PRAZOS

5.7.1. Os prazos para elaboracdo dos projetos e execugdo das obras deverao, em seus limites,
atender aos prazos determinados pela Administracdo no cronograma fisico-financeiro
anexo neste Termo de Referéncia.

5.7.2. Os prazos para o cumprimento de metas associadas referentes a execuc¢do das obras serdo
aqueles estabelecidos em cronograma fisico proposto pela CONTRATADA e aprovado pelo
CONTRATANTE.

5.7.3. A elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo completos e a Execucdo das Obras em sua
totalidade, deverao se ocorrer no periodo de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos,
dos quais sdo estimados 180 (cento e oitenta) dias para elaboracdo e aprovacdo dos
Projetos.

5.7.4. Dada complexidade do objeto contratado, admite-se que algumas etapas de projeto,
poderdo ocorrer concomitantemente a execugao das obras, sendo vedada a execugdo de
qualquer alteragao na unidade de saude, sem a aprovac¢do prévia do Projeto Executivo
pela CONTRATANTE, e conforme previsto no §12 do artigo 46 da Lei Federal 14.133 de
2021.

5.7.5. Cabe destacar que algumas atividades inerentes a obra independem de projeto
executivo. Essas atividades deverdo estar devidamente relacionadas no Plano de Trabalho
proposto pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

5.7.6. O Prazo de Vigéncia do Contrato, sera de 1.080 (um mil e oitenta) dias, contado a partir de
sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n? 14.133/2021.

5.7.7. Ordem de Inicio de Servicos serd dada pelo Secretario Municipal da Saude, e ou area
técnica designada.

5.7.8. A ordem de inicio dos servicos inaugural ocorrerd em até 5 (cinco) dias Uteis, apds a
assinatura deste Termo de Contrato.

5.7.9. Nos termos da Lei n® 14.133/2021, eventual prorrogacdo de prazos e ou ajustes de
cronograma poderdo ser admitidos, desde que devidamente justificados, e em
atendimentos aos critérios de risco, mantidas as demais cldusulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, restando a
Administracdo a abertura de Processo de Apuracdo de Responsabilidade - PAR para a
definicao de possiveis san¢des administrativas.

5.7.10. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11
de setembro de 1990 e suas altera¢bes do Coddigo de Defesa do Consumidor.
No que se refere a execugdo da obra, aplica-se a garantia minima de 05 (cinco) anos quanto a
solidez e seguranca da edificagdo, contados a partir do recebimento definitivo da obra, em
SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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cumprimento ao disposto no §62 do art. 140 da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das demais
garantias legais e contratuais aplicaveis.

5.8.
58.1

5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

5.8.6.

5.8.7.

5.8.8.

INICIO DAS ATIVIDADES

No prazo méximo de 5 dias corridos apds a assinatura do Contrato, devera ser emitida a
Ordem de Servico autorizando o inicio dos trabalhos. Os prazos de execucdo serdao
contabilizados a partir deste momento e o de vigéncia sera contabilizado a partir da Data
de assinatura do Contrato.

No caso de auséncia de manifestacdo da CONTRATANTE durante este periodo, estes
prazos passardo a contar a partira partir de 5 dias corridos da assinatura do contrato.

No prazo maximo de 2 dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Inicio de Servigos, sera
realizada reunido inicial de alinhamento onde serao tratados assuntos gerais do Contrato,
assim como expectativas quanto ao andamento das atividades. A CONTRATADA
apresentara seu plano de trabalho para atendimento aos prazos apresentados no
cronograma anexo a este Termo de Referéncia.

No prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos apds a assinatura do contrato, a
CONTRATADA deverd protocolizar documento formal de indicacdo de preposto, a ser
aceito pela Administracdo e mantido atualizado durante toda a execug¢do contratual,
conforme Art.2 118 da Lei n? 14.133/2021.

A emissdo de Ordem de Inicio, passard a integrar este contrato e na qual serd definida a
data de inicio da execucdo dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

Dada a Ordem de Inicio dos servicos, a CONTRATADA se responsabiliza por todas as
tratativas de servicos complementares, isto é, elaborar o projeto basico e executivo, em
atendimento a todas as cldusulas contratuais, incluindo a necessidade de eventual
estudo de contaminagdo de solo e seu devido acompanhamento e ou tratamento a ser
previsto no projeto, caso a Secretaria Municipal de Saude vier a solicitar, bem como, de
toda a tramitacdo para obtencdo de licenca ambiental caso seja pertinente e
imprescindivel para a execugdo do objeto contratado.

Considerando que as atividades serao executadas em etapas, havera a emissdao de Ordem
de Servicos para cada fase do plano de trabalho, com a respectiva emissdo do Termo de
Recebimento Provisério apds a conclusdo de cada evento, até o recebimento definitivo
dos todos os servigos contratados.

Os prazos para o cumprimento de metas associadas referentes a execugdo dos servigos,
serdo aqueles estabelecidos em cronograma fisico proposto pela CONTRATADA e
aprovados pela CONTRATANTE.

5.9. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

59.1

59.2.

5.9.3.

5.94.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

Indicar um ou mais representantes da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a
execucdo das atividades inerentes ao objeto contratado.

A execucdo do contrato deverda ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput);

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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5.9.5. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessdrio
paraaregularizacdo dasfaltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117,
§12 e Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, 11).

5.9.6. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, lll);

5.9.7. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
qgue demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art.
22, IV);

5.9.8. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

5.9.9. Ofiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitacdo
da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n2 11.246, de
2022);

5.9.10.Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV);

5.9.11.0 fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovag¢do ou a
prorrogacao contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII);

5.9.12.0 gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias,
das alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV);

5.9.13.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, 11);

5.9.14.0 gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢ées de habilitacdo da
CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, lll);

5.9.15.0 gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas
pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des. (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 21, VIII);
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5.9.16.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de
qgue trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X);

5.9.17.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracédo. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 21, VI);

5.9.18.0 gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato

5.9.19. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais inconsisténcias, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

5.9.20.Efetuar as retengOes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, item 6 da IN SEGES/MP n? 5/2017.

5.9.21.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

5.9.22. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA.

5.9.23.Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificacGes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

5.9.24.Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento/a execu¢do em desacordo com as
obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, e com as especificagcdes do Edital e seus anexos.

5.9.25.Prestar as informagOes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA com relacdo ao objeto desta licitacdo.

5.9.26. Efetuar o pagamento nas condicdes e nos prec¢os pactuados.

5.9.27.Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, conforme aprovagao dos
produtos.

5.9.28.Constituem direitos e prerrogativas da SMS, além do previsto em outras Leis, o constante
do Artigo 104 da Lei n? 14.133/2021 e suas altera¢des posteriores, e no que couber, os
normativos e instrugdes sobre contratagdes de obras e servigos de engenharia vigentes na
SMS, os quais a CONTRATADA aceita e aos quais se submete.

5.10. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

5.10.1. A empresa vencedora da licitagdo serd responsavel pelo cumprimento integral das
exigéncias constantes do Edital, das normas e especificagbes de servicos, pertinentes ao
projeto das obras, assim como pelas demais atribui¢cdes descritas neste Edital.

5.10.2. Manter o(s) Profissional(is) que comprovou(varam) ter capacidade técnica para habilitar
a empresa no procedimento licitatério durante todo o periodo efetivo de execucdo das
respectivas etapas dos servigos para os quais foram habilitados.

5.10.3. Manter a quantidade e especialidade de profissionais tecnicamente habilitados para
acompanhar o ritmo dos trabalhos executados pela consultora.
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5.10.4. Manter, durante todo o periodo da execugdo efetiva dos servicos, as condigdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

5.10.5. Manter a quantidade de equipamentos de topografia, de laboratérios, de veiculos e de
outros que se fizerem necessarios, assim como a quantidade de iméveis e de mobilidrio
necessarios e suficientes para o perfeito desenvolvimento dos servicos.

5.10.6. Elaborar o cronograma,detalhando todas as etapas de execucdo dos servigos
dentro da metodologia que serd adotada pela empresa, dentro dos prazos estabelecidos
para sua conclusao, permitindo a analise e aprovacao da fiscalizacdo da SMS.

5.10.7. Sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, comprovar a vinculagcdo dos funcionarios
ao Contrato.

5.10.8. Providenciar, junto ao Conselho de Classe competente da Unidade da Federacdo, onde
se localizam os servicos, o devido registro da Responsabilidade Técnica — ART/RRT,
relativos aos servigos objeto da presente licitagdo, de acordo com a legislacdo vigente.

5.10.9. Adotar todas as providéncias e assumir todas as obrigacdes estabelecidas na legislacdo
especifica de acidente do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus técnicos e empregados, no desempenho das tarefas.

5.10.10. A inadimpléncia da Licitante vencedora, com referéncia aos encargos decorrentes do
Contrato, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a SMS, nem poderd onerar
o objeto desta licitacdo, razao pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SMS.

5.10.11. Responsabilizar-se pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus
empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acdes judiciais movidas por terceiros, que Ilhe venham a ser exigidas por forca de lei,
ligadas ao cumprimento do presente Edital.

5.10.12. Quando da contratacdo de profissionais para serem vinculados ao Contrato que sera
celebrado com a SMS, a empresa vencedora deverd cumprir as exigéncias Sindicais e/ou
de Conselhos Profissionais quanto aos valores minimos de salarios estabelecidos para a
categoria profissional correspondente.

5.10.13. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

5.10.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

5.10.15. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

5.10.16. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor.

5.10.17. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianca no érgdo CONTRATANTE,
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

5.10.18. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestac¢do dos servicos,
os seguintes documentos:1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
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conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade, perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal, do
domicilio ou da sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF;5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

5.10.19. A CONTRATADA devera informar anualmente a CONTRATANTE, a sua opgdo tributaria
durante o periodo de vigéncia do contrato.

5.10.20. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e pelas demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
CONTRATANTE.

5.10.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

5.10.22. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagGes, em condi¢Ges adequadas ao cumprimento das normas de saude, de

seguranca e de bem-estar no trabalho.

5.10.23. Prestar todo esclarecimento ou toda informacgdo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

5.10.24. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e as especificacdes que integram
este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

5.10.25. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo.

5.10.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da CONTRATANTE.

5.10.27. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e
utilizar estes sem limitagoes.

5.10.28. Os direitos autorais da solugdo do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentac¢do produzida e congéneres e de todos os demais produtos gerados na
execu¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, sao
exclusivos da CONTRATANTE, ficando proibida a sua utilizagdo sem autorizagdo expressa
desta, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

5.10.29. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execuc¢do do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia.

5.10.30. O ndo atendimento das solicita¢des feitas pela fiscalizacdo sera considerado motivo para
apuracdo de responsabilidade, podendo a Administragao, inclusive, aplicar as sang¢oes
contratuais.

5.10.31. Providenciar junto ao CREA e ou CAU os Registros de Responsabilidade Técnica referentes
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ao objeto do contrato e as especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes.

5.10.32. Obter, junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

5.10.33. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, 0s ensaios, 0s exames e as provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, dos servicos e dos equipamentos a serem aplicados
nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e nos demais
documentos anexos.

5.10.34. Receber, analisar e responder, no ambito de suas atribuicGes e responsabilidades

contratuais, as solicitacOes e reclamacdes relacionadas a execuc¢do do contrato, prestando
os esclarecimentos e adotando as providéncias que lhe forem cabiveis, sem prejuizo das
competéncias da CONTRATANTE quanto a gestao e fiscalizacao contratual.

5.10.35. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da CONTRATADA com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais

clausulas e condi¢es do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e hajaa
anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO — ESCOPO

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

DISPOSICOES GERAIS

O prazo estimado para elaboracdo e aprovacao dos Projetos Bdsico e Executivos serd de
180 dias consecutivos contados a partir da Ordem de Servico.

Serdo admitidos prazos diferenciados para as demandas que dependam de drgdos de
controle e regulamentadores externos, como concessiondrias publicas, agéncias
ambientais, etc.

A Administracdo (CONTRATANTE), é dispensada da elaboragdo de projeto basico nos casos
de contratacgdo integrada, hipdtese em que devera ser elaborado anteprojeto de acordo
com metodologia definida em ato do dérgdo competente, observados os requisitos
estabelecidos no inciso XXIV do art. 62 da LF 14.133.

Art.46 § 39, LF 14.133, na contratacdo integrada, apds a elaboracdo do projeto basico pelo
contratado, o conjunto de desenhos, especificagdes, memoriais e cronograma fisico-
financeiro devera ser submetido a aprovagdo da Administragdo (CONTRATANTE), que
avaliara sua adequac¢do em relagdo aos parametros definidos no edital e conformidade
com as normas técnicas, vedadas alteracGes que reduzam a qualidade ou a vida util do
empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos
associados ao projeto basico.

6.2. PROJETO BASICO (Inciso XXV, Art.62, LF 14.133, texto da lei, adaptado para
este TR.)

Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definire
dimensionar a obra ou os servigos, a seguir as diretrizes do programa de necessidades, que
assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:
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levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens e ensaios geotécnicos, ensaios e
anadlises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos
necessarios para execuc¢ao da solucdo escolhida;

solugOes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a evitar, por
ocasido da elaboracdo do projeto executivo e da realizacdo das obras e montagem, a
necessidade de reformulacdes ou variantes quanto a qualidade, ao preco e ao prazo
inicialmente definidos;

identificacdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como das suas especificacdes, de modo a assegurar os melhores resultados
para o empreendimento e a seguranca executiva na utilizacdo do objeto, para os fins a que
se destina, considerados os riscos e os perigos identificaveis;

informacgBes que possibilitem o estudo e a definicido de métodos construtivos, de
instala¢Oes provisdrias e de condi¢cdes organizacionais para a obra;

subsidios para montagem do plano e gestdo da obra, que compreenda a sua

programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados que se
fizerem necessarios;

f)

orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servicos e fornecimentos propriamente avaliados;

6.3. PROJETO EXECUTIVO (Inciso XXVI, Art.62, LF 14.133, texto da lei, adaptado

para este TR.)

Conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, com o
detalhamento das solucdes previstas no projeto basico, a identificacdo de servicos, de materiais
e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especificacdes técnicas, de
acordo com as normas técnicas pertinentes;

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.
6.3.8.

Desta forma, caberd a CONTRATADA a elaboracdo dos Projetos Executivos de Arquitetura
e Engenharia, necessarios e satisfatdorios a execugao do empreendimento, com nivel
maximo de detalhamento possivel de todas as suas etapas. Para tanto, deverdao ser
respeitados e levados em consideracdo os parametros técnicos aferidos em normas
vigentes.

Na elaboragdo do Projeto de Arquitetura, os tragados e solugbes de deverdo ser
executados de acordo com os projetos basico aprovados pela Secretaria de Saude, para
desta forma, evitarmos grandes alteragdes no Projeto Executivo.

Apds aprovado o projeto pela CONTRATANTE, eventuais alteracbes deverdo ser
rigorosamente justificadas e discutidas com SMS, para de alguma forma avaliar o impacto
pela revisdo. Os riscos associados estao indicados na matriz de riscos.

A CONTRATADA, podera propor inovagdes ao Anteprojeto elaborado pela CONTRATANTE
em termos de redugdo de custos, de aumento da qualidade, de reducao do prazo de
execucdo ou de facilidade de manutengdo ou operacdo, assumindo o contratado a
responsabilidade integral pelos riscos associados.

A elaboragdo do Projeto Executivo devera seguir o que dispde os normativos em vigor no
ambito da Saude e das demais normas aplicdveis, com destaque para o seguinte:

Cédigo de Obras e EdificagGes LElI 16.642 de 09 de maio de 2017, Decreto Municipal
57.776/2017,

Normas relativas a avaliagao de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;
Normas relativas a acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida;
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6.3.9. Normas relativas a utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais.

6.3.10. Normas e InstrugGes a serem utilizadas ndo serdo limitadas as citadas, cabendo a
CONTRATADA a verificacdo de existéncia de normas/manuais nos érgaos e intervenientes
envolvidos. Ndo serd aceita como justificativa o desconhecimento existéncia de
normatizagao.

6.3.11. Cabe observar que os dados fornecidos neste Termo de Referéncia, ndo eximem a
CONTRATADA, da necessidade de realizacdo de novos levantamentos e estudos para a
elaboracdo do Projeto Executivo, realizando a atualizagdo e/ou complementagdo do que
se fizer necessario.

6.3.12. O Projeto Executivo assegurara ampla apresentacdo dos Projetos/Estudos: Geoldgicos e
Geotécnicos, Topograficos, Hidroldgicos, Operacionais, Componente Ambiental,
Geométrico, Interferéncias com Sistema Viario e Servigos

Publicos, Pavimentacao, Terraplenagem, Drenagem, Sinalizacdo, lluminagao, Obras
Complementares, Projeto Ambiental, Especificacdo de Servicos e Materiais, Quantitativo e
Orgamentos e Plano de Execucdo.

6.3.13. O Projeto Executivo incluird memdrias de cdlculo de dimensionamento, especificagcdes
de servicos e plano de execugdo de toda a obra, considerando ainda, a questao logistica
para sua execug¢ao.

6.3.14. AsrevisOes de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da necessidade de
adicdo de elementos, sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.3.15. On&oatendimento as solicitacGes da CONTRATANTE para revisdo dos projetos ensejardo
descumprimento do objeto contratual.

6.3.16. Destaca-se que o projeto devera prever as medidas preventivas e de mitigacdo para
cumprimento da legislacdo ambiental. Seguindo essa orientacdo, a CONTRATADA deve
prever solucdes no projeto de modo a atender as legislacdes vigentes, para a efetiva
responsabilidade ambiental.

6.3.17. Os locais, quantidades e solugdes técnicas finais, em relacdo as questGes ambientais,
serdo determinadas no Projeto Executivo de Componente Ambiental a ser desenvolvido
pela CONTRATADA, que devera seguir as diretrizes e seguir as determinagbes e
orienta¢des do processo de licenciamento ambiental em seus respectivos estudos/planos
desenvolvidos, sem prejuizo da necessidade de se seguir as demais orientagdes e normas
aplicaveis.

6.3.18. Caso se faca necessaria a supressao de vegetacdo, a CONTRATADA devera elaborar os
estudos necessario e pleitear a obten¢do da Autorizag¢do para Supressao de Vegetagdo —
ASV.

6.4. ALTERAGOES NO PROJETO DE ENGENHARIA

6.4.1. Havera permissdo para a CONTRATADA inovar em solu¢des metodoldgicas e tecnoldgicas
desde que mantidas as caracteristicas do objeto, sendo permitidas inovacdes nos meios e
recursos utilizados para obtenc¢do do melhor resultado.

6.4.2. As fracbes do empreendimento ou servicos em que a CONTRATADA inovar em solugdes
metodolégicas ou tecnoldgicas, deverdo previamente serem aprovadas pela
CONTRATANTE, para aprovacao, devendo ser entregue para analise, um relatdrio técnico
descritivo da solucdo a ser adotada.

6.4.3. As inovacOes tecnoldgicas que venham a ser apresentadas pela CONTRATADA precisardo
ser discutidas nas fases dos Projetos, ocasido em que serdo aprovadas as mudancas de
concepcao das solugdes de Projetuais.
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6.4.4. A apresentacdo dessas solugcdes deve estar bem embasada, por meio de um Relatério
Técnico, onde deverdo constar os estudos e informacdes capazes de inferir que ainovacao
atende aos critérios de desempenho, vida util e eficiéncia da solugdo indicada no Projeto
de Engenharia. Além disso, deve ser apresentado estudo comparativo de custo de
manutenc¢do, quando couber. Desde que haja vantajosidade para a Administracdo, a
CONTRATANTE poderd atualizar as especificacdes que possuem conflitos com as
inovacdes metodolégicas e tecnoldgicas propostas a fim de permiti-las.

6.4.5. A CONTRATADA assumird automaticamente os custos adicionais advindos de alteracGes
de solucdes metodolégicas ou tecnoldgicas previamente definidas em projeto basico,
exceto em casos em que a alteracdo seja solicitada diretamente pela propria
CONTRATANTE apés a aprovacdo de projeto, ou cuja motivagao e justificativas sejam
formalmente aprovadas pela Administracao.

6.4.6. A CONTRATADA sera a responsavel técnica pelo projeto executivo elaborado, assumindo
toda e qualquer inconsisténcia nao corrigida, se houver, sendo igualmente responsavel
pelas adequacdes e corregdes futuras, se necessario.

6.4.7. Ao final dos servicos, a CONTRATADA devera fornecer informagdes a CONTRATANTE,
necessdrias a elaboracdo do Relatdrio Final da Obra, informando seu histérico e
antecedentes, desde a fase de projeto, incluindo todos os eventos técnicos,
administrativos e financeiros relevantes ocorridos, assim como fornecer indicacdes sobre
alteracdes ocorridas no projeto e seus motivos, servicos necessarios nao realizados e
recomendac8es para os servicos de conservacdo rotineira.

6.5. SERVICOS DE ENGENHARIA (Inciso XXI, Art.62, LF 14.133, texto da lei,
adaptado para este TR.)

6.5.1. Execuc¢do do conjunto de atividades necessarias a efetiva entrega do objeto deste
termo de referéncia, e que atendam aos niveis de qualidade estabelecidos pela SMS.

6.6. ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO

6.6.1. A elaboracdo do Orcamento devera atender aos requisitos previstos para a efetiva
implementacdo do programa de necessidades constante deste Termo de Referéncia.

6.6.2. Os Custos Referenciais deverdo considerar preferencialmente as tabelas de precos
publicos mais recentes.

6.6.3. Sera admitida a elaboracdo dos custos de itens especificos por meio de COTACAO, através
da média de trés orgamentos, e desde que devidamente justificada a sua necessidade.

6.6.4. Para fins de referéncia, estimamos os valores globais, onde consideramos as seguintes
taxas BDI - Bonificagao e Despesas Indiretas:

6.6.4.1. Projeto—33,20%

6.6.4.2. Geral / Edificagdo —20,11%

6.6.4.3. BDI Diferenciado —15,00% (verificar Simulas TCU n2253, n2254 e 258 de 2010)

6.6.4.4. Cada licitante devera apresentar sua proposta de preco, explicitando a Taxa BDI adotada
e respeitando as aliquotas tributarias vigentes no municipio de Sdo Paulo.

6.6.5. A PLANILHA RESUMIDA, foi estruturada em 20 grupos que de forma GLOBAL, consolidam
as etapas previstas para a execucdo do objeto deste termo de referéncia, sendo eles:

1 PROJETOS
2 INICIO, APOIO, CANTEIRO DE OBRA
3 DEMOLICAO
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4 FUNDACAO
5 ESTRUTURA
6 VEDOS
7
8
9

IMPERMEABILIZAGAO

COBERTURA

ESQUADRIAS DE MADEIRA

10 ESQUADRIAS METALICAS

11 INSTALACOES ELETRICAS/ELEVADOR/SPDA
INSTALAGOES HIDRAULICAS/GASES/DETECCA,
COMBATE E PREVENGAO A INCENDIO

13 CLIMATIZAGCAO

14 REVESTIMENTOS

15 FORROS
16 PISOS
17 VIDROS

18 PINTURA
19 PAISAGISMO, AREA EXTERNA E PERIFERICOS
20 ADMINISTRAGAO LOCAL

A presente contratacdo adotara o regime Contratacdo Integrada, nos termos da Lei n2
14.133/2021, sendo a remunerac¢do da contratada vinculada ao valor global da proposta
vencedora. Nesse modelo, a medicdo e o pagamento dos servigos serdo realizados
exclusivamente por eventos ou etapas de execucdo, conforme cronograma fisico-
financeiro previamente aprovado pela Administracdo, observando-se o cumprimento das
fases de desenvolvimento do empreendimento.

As planilhas de composicdo de custos e quantitativos unitdrios utilizadas na fase de

planejamento possuem carater exclusivamente referencial, tendo sido elaboradas para a
estimativa do valor da contratagdo e para subsidiar a analise da exequibilidade das
propostas, nos termos do art. 56, §59, da Lei n® 14.133/2021.
Em nenhuma hipétese os pregos unitdrios constantes dessas planilhas servirdo de base
para medi¢cdo, pagamento ou remunerag¢do dos servigos executados, 0os quais ocorrerao
exclusivamente mediante a verificagdo do cumprimento dos eventos ou marcos de
execugcdo previstos no cronograma fisico-financeiro contratual, em observancia ao
disposto no art. 46, §99, da Lei n® 14.133/2021.

A CONTRATADA devera apresentar orcamento detalhado contendo a descricdo, preco
global de todos os servigos da obra, bem como do detalhamento de encargos sociais e da
taxa de BDI.

O or¢camento é composto, resumidamente, pela planilha orcamentdria com as descri¢cées
dos servicos, dos quantitativos, dos prec¢os unitario e total, das composicdes de custo, do
plano de execugdo da obra, do detalhamento dos custos de instalagdo de canteiro de obras,
dos custos de mobilizacdo de equipamento e dos custos de administragdo local. Esse
conjunto de componentes representa a etapa final do projeto; por esse motivo, deve ser
elaborado apds todas as disciplinas do projeto estarem com seus quantitativos e servigos
definidos.

O plano de execuc¢do de obras visa a apresentacdao dos parametros considerados para a
obtencdo da analise e verificagdo quanto a compatibilidade do plano estabelecido com os
cronogramas fisicos e ou eventos/etapas, correspondentes as atividades especificas afins,
ao dimensionamento dos equipamentos e do pessoal técnico necessario.

6.6.10.Na execucdo de contrato administrativo deve haver documento especifico para controle
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dos servicos prestados, para o fim de pagamento a contratada, que devera conter a
definicdo e a especificacdo dos servicos a serem realizados e as métricas utilizadas para
avaliar o volume de servicos solicitados e realizados. (Acérddo TCU 1545
/ 2008)

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/jurisprudencia-
selecionada/JURISPRUDENCIA-SELECIONADA-31064

6.6.11. Elaboragdo da Apresentacdo de Plano de Obra/Servigos deve compreender todas as
tarefas de plano de ataque dos servigos, dos cronogramas/Eventos e do dimensionamento
e do layout das instalagdes necessarias a execucao dos servicos, que deverd ser avaliado
e aprovado pela CONTRANTANTE.

6.7. ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA ORGAMENTO

6.7.1. O orcamento deve ser elaborado e apresentado seguindo as premissas definidas pelo
Sistema de Custos Referenciais de Obras de SIURB e ou utilizado outras planilhas
referenciais publica, mais recentes.

6.7.2. As ComposicGes de Custos Unitarios (CCUs) devem ser apresentadas compativeis com o os
bancos de dados oficiais das tabelas de pregos publicos.

6.7.3. A CONTRATADA deverd avaliar a melhor posicdo para a localizagdo das instalagdes de
canteiro de obras, considerando aspectos logisticos, técnicos e econdmicos, procurando
otimizar as distancias de transporte de cada unidade de saude.

6.7.4. A memoria de cdlculo das Distancias Médias de Transporte (DMTs) deve estar detalhada
no projeto e, ainda, deve estar compativel como diagrama linear de obras com localizacdo
das fontes de materiais.

6.7.5. A mobilizacdo de equipamentos e mado de obra deve considerar aquela necessaria para
execucdo das dos eventos programados.

6.8. ESPECIFICACOES GERAIS PARA PLANO DE EXECUCAO DE OBRAS

6.8.1. O plano de execucdo da obra deverad ser elaborado respeitando as premissas da execugao,
portanto o plano de ataque dos servigos, devera considerar aspectos relativos ao clima e
a pluviometria, ao apoio logistico, aos equipamentos minimos e a mao de obra para a
execucdo dos servicos, ao cronograma de utilizagdo de equipamentos minimos, a origem
dos principais insumos, ao layout do canteiro de obras, aos itens para instalacdo e
manuteng¢do de canteiro de obras, considerando sempre que os eventos deverdao ser
previamente discutidos com a SMS.

6.9. FORMA DE APRESENTACAO
6.9.1. A apresentacdo dos Projetos devera seguir as diretrizes da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana da Cidade de S3o Paulo. Sendo livre os quantitativos de pranchas,
desde os produtos compreendam a integralidade dos servicos a serem executados, desde
os relatdrios e estudos técnicos, laudos, orcamentos, memdarias de cdlculos, até as pegas
graficas.
6.9.2. As Pecas Graficas devem ser apresentadas em prancha formato AO, sendo admitido
formato menor, desde que a escala adotada seja compativel com o elemento do projeto.
6.9.3. Os projetos deverdo ser apresentados em meio digital (HD Externo ou equipamento
compativel), devendo constar todos os arquivos editaveis: *.doc,
* xls, *.xIsx,*.dwg, *bim ou similares, desde que intercambidveis e também os respectivos
arquivos no formato *.pdf excedam 50 Mb, solicita-se que os mesmos sejam também
particionados em quantos volumes forem necessarios para respeitar esse limite.
6.9.4. Devera também ser entregue o checklist para atestacdo do cumprimento das
SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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especificagcdes e exigéncias contratuais.

6.9.5. A capa da midia digital devera ser identificada e a gravacdo devera seguir uma estrutura
de arquivos em arvores.

6.9.6. A anadlise e a aceitacdo dos projetos por parte do Departamento de Infraestrutura da SMS,
deverdo limitar-se a sua adequacdo técnica em relacdo aos parametros definidos neste
instrumento.

6.9.7. Ressalte-se que os arquivos abertos manipuldveis e os arquivos graficos em DWG/BIM
devem guardar correlagdao com o projeto apresentado e manter os atributos dos arquivos
para serem adequadamente lidos.

6.10. EXECUGAO DOS SERVICOS

6.10.1. O prazo estimado para a execu¢ao dos servicos é de 720 (setecentos e vinte) dias
consecutivos contados a partir da Ordem de Servico, considerando que algumas
atividades poderao ser executadas em paralelo a elaboragdo dos projetos.

6.10.2. Durante a fase das obras, deverdo ser adotadas comunicacdo de seguranca, por meio de
sinaliza¢do diurna e noturna e controle do trafego por pessoal devidamente uniformizado
e previamente treinado. E obrigacdo da CONTRATADA a utilizacdo da Sinalizacdo
Temporaria até o recebimento definitivo das obras, a qual deve ser sempre mantida em
bom estado.

6.10.3. A execucgdo das obras devera ser levada a cabo em tantas frentes de servicos quantas
forem necessarias a fim de que o empreendimento seja concluido no prazo programado,
havendo liberacdo prévia da CONTRATANTE.

6.10.4. A sistematica a ser empregada no preparo das areas das obras devera seguir fielmente
ao Projeto Executivo, devidamente aprovado pela CONTRATANTE.

6.10.5. Para evitar a perda de servicos e seu posterior retrabalho, em funcdo da ndo
conclusdo/protecdo de etapas prontas, a CONTRATADA devera elaborar plano de ataque
tecnicamente vidvel e coerente frente as etapas previstas e histérico climatico da
regido, que limite a defasagem executiva entre as etapas numa mesma frente de servico, em
moldes aceitaveis para este tipo de empreendimento. Este plano de ataque, previamente
aprovado pela CONTRATANTE, devera ser seguido até o final do contrato. Quaisquer
ajustes deverdao ser comunicados em tempo habil, e somente serdo efetuados apds
aprovacdo pela CONTRATANTE.

6.10.6. Durante a execuc¢do da obra, a CONTRATADA deve levar em consideracdo os seguintes

aspectos:
6.10.6.1. Qualidade dos servigos, inclusive, obediéncia ao Projeto de Executivo e aos
dispositivos contratuais;
6.10.6.2. Cumprimento de prazos, metas contratuais e cronograma fisico- financeiro;
6.10.6.3. Protecdo ao meio ambiente e atendimento as condicionantes ambientais do
empreendimento; Solugdo de problemas construtivos surgidos, com anuéncia da SMS;
6.10.6.4. Execucdo de ensaios tecnoldgicos necessarios;

6.10.7. Cumpre observar que compde Critério de Aceitabilidade geral, para a obra como um todo
e abarcando todas as disciplinas de servigos, os seguintes itens:

6.10.7.1. Deverdo ser apresentadas as ART’s/RRT’s dos responsaveis pela execucdo das
obras, com referéncia a Empresa ou ao Consdrcio responsdvel pelo Projeto no campo
“Empresa CONTRATADA”. Para tanto, todos os envolvidos e a ART/RRT estardo
devidamente registrados no CREA/CAU;

6.10.7.2. Controles tecnoldgicos dos materiais e pegas dentro das condicbes
estabelecidas pelas especificacGes da CONTRATANTE e das demais referenciadas, com
relacdo ao tipo dos ensaios, periodicidade, amostragem e resultados;
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6.10.7.3. Gerenciamento de Residuos;
6.10.7.4. Controle de impacto ambiental das intervengdes.

6.10.8. Todas as areas de ocorréncias de materiais, insumos, bota-foras, caminhos de servico,
canteiros, areas de empréstimos e outros que forem indicados na elaboracao do Projeto
Executivo, e que serdo exploradas para a execucao das obras, deverdo ser recuperadas
tdo logo termine a exploragao e antes da conclusdo da obra.

6.11. QUANTITATIVOS DA OBRA

6.11.1. Os quantitativos da obra apresentados nos Projetos deverdo ser avaliados pela
CONTRATADA, sendo alterados sob sua responsabilidade e risco quando necessarios,
considerando os critérios dispostos no presente Termo de Referéncia.

6.11.2. As quantidades de servicos e materiais deverdo constar em cada um dos projetos
especificos, devendo os calculos serem apresentados na Memodria de Calculo dos
Quantitativos.

6.11.3. Os quantitativos dos servicos e obras deverdo ser tabulados em quadros de facil
entendimento contendo a relacdo de materiais, servigos e equipamentos necessarios ao
empreendimento, discriminados por projeto e com as defini¢cdes suficientes para dar
consisténcia e precisdo ao orgamento.

6.11.4. Deverad ainda ser elaborada a descricdo dos materiais, servicos e equipamentos, com a
finalidade de especificar, clara e objetivamente, as caracteristicas de cada item que
compoe a planilha. Este texto descritivo serd anexado a planilha.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e de acordo com as

recomendacgdes do Acérdao TCU - 1545 de 2008. Cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugao total ou parcial.

7.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

7.1.3. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

7.1.4. O 6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.1.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATADA serd
convocada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscaliza¢do, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada,
guando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre
outros.

7.1.6. Os projetos deverdo ser entregues de acordo com o cronograma / eventograma
previamente aprovados pela SMS.

7.1.7. Os projetos deverdo ser elaborados em atendimento as demandas estabelecidas no
presente Termo de Referéncia.

7.1.8. Deverdo ser apresentadas as ART's/RRT’s da(s) empresa(s) e/ou consorcio(s)
responsavel(is) e do responsavel (is) técnico (s) pela elaboragdo (Ges) dos Projetos. Em
caso de Consércio, este devera estar devidamente registrado no CREA pertinente.

7.1.9. Os projetos deverdo ser apresentados em meio digital, (pendrive, nuvem, discos rigidos
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(HD), CD ou DVD), devendo constar todos os arquivos editaveis: *.doc,
* xls, *.xlsx,*.dwg, *bim ou similares, desde que intercambidveis.

7.1.10. Todas as versdes apresentadas deverdo ser sempre entregues digitalizadas e assinadas
digitalmente. A versdo final (aprovada) devera ser entregue também no formato impresso,
em trés vias, exceto se a CONTRATANTE se manifestar por quantidade menor.

7.1.11. Visando nao configurar burla ao processo licitatério, as possiveis criticas ou duvidas
guanto as solugbes dos Anteprojeto disponibilizados, deverdo ser registradas durante a
fase certame licitatério e previamente a apresentacdo das propostas dentro dos prazos
estabelecidos em lei. Qualquer critica as solu¢des de Anteprojeto em fase contratual, serd
considerada intempestiva.

7.1.12. Podera ser aceita solu¢do de engenharia diferente daguela apresentada no Anteprojeto
disponibilizado, desde que se comprove tecnicamente que o desempenho dela é igual ou
superior ao da solugao prevista no Anteprojeto disponibilizado, e havendo anuéncia por
parte da SMS.

7.1.13. Cabera a CONTRATANTE decidir se a proposta de solu¢dao possui qualidade igual ou
superior a solucdo definida em Anteprojeto, pois envolve ndo sé analise técnica a respeito
desta, mas outros elementos como processos operacionais da setorizacdao dos servicos da
saude, entre outros.

7.1.14. A elaboragao de algumas etapas do Projeto podera se
dar concomitantemente com a execu¢ao das obras, sendo vedada a
execucdao de qualquer alteragdo arquiteténica, sem a aprovag¢ao do
Projeto Executivo por parte da CONTRATANTE.

7.1.15. Para agilizar a liberagdo de frentes de servigco, os projetos executivos poderdo ser
entregues de forma segmentada, em trechos pré-definidos entre as partes
(CONTRATANTE e CONTRATADA), desde que todas as disciplinas estejam contempladas
no objeto de analise.

7.1.16. Na medida em que as etapas do Projeto Executivo forem sendo concluidas e aprovadas
pela CONTRATANTE, pode-se iniciar a execug¢do dos respectivos servigos.

7.1.17. O Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Saude, sera o responsavel
pelas aprovagdes dos projetos executivos, assim como os projetos segmentados, quando
houver.

7.1.18. Todas as demandas que ndo estejam relacionadas a solugdes técnicas dos servicos de
engenharia ou arquitetura, serdo submetidas a SMS, para ciéncia e deliberagao.

7.1.19. Deverdo ser entregues os levantamentos, os estudos de campo, os cadastros e toda a
base de informagdes que subsidiaram a elaborag¢do dos projetos, em conformidade com
as respectivas Instrugdes de Servigos. Todos esses documentos deverdo ser entregues em
versoes editaveis, inclusive as primitivas do equipamento.

7.1.20. Nao serdo admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais ou instrugées
de servigos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo e aplicacdo das
especificagdes técnicas vigentes no periodo de execucdo do objeto contratual.

7.1.21. Toda e qualquer solucdo de engenharia apresentada e aplicada pela CONTRATADA deve
atender ou superar as prerrogativas estabelecidas e definidas no Anteprojeto, nos quesitos
de qualidade, eficiéncia, durabilidade, seguranga, e niveis de servico, atendendo
solidariamente as normas e instrugdes aplicaveis.

7.1.22. Deverdo ser atendidas as determinac¢des deste Termo de Referéncia.

8. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
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Deverdo ser atendidos os preceitos observados neste Termo de Referéncia para a
execucdo do objeto, com vistas a assegurar o bom desempenho das obras.

Nao serdo admitidas inconformidades com as normas técnicas, manuais ou instrucdes de
servicos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo e aplicacdo das
especificagdes técnicas vigentes no periodo de execucdo do objeto contratual.

Os servigos serdo pagos por evento/etapa efetivamente executado, e que constard em
eventograma/cronograma previamente aprovado na proposta técnica da licitagdo.

O eventograma/cronograma que for submetido na fase de licitagdo, objeto da qualificagédo
da proposta também serd adotado para as medicdes técnicas, e serdao qualificados e
aprovados também pela Secretaria de Saude.

A partir desse modelo de cronograma, serao ajustados os coeficientes de pagamento.

A avaliacdo da execugdo do objeto sera realizada por equipe de gerenciamento designada
devidamente designada pela SMS, que fara as MedicGes de Resultado, para afericdo da
gualidade da prestacao dos servicos.

Caso ocorram incompatibilidade de dados na medicdo, sera indicada a retencdo ou glosa
no pagamento, proporcional airregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

8.6.1.1. ndo produziu os resultados acordados,

8.6.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

8.6.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

FORMA E CRITERIO SELECAO DE FORNECEDOR

As propostas serao apresentadas em sessao publica presencial, em data definida no edital

de licitacdo, e seguira as diretrizes do Art.17, da LF 14.133.

A Proposta Técnica devera ser apresentada em 1 via, elaborada em papel timbrado da

licitante e redigida em lingua portuguesa, salvo quanto as expressdes técnicas de uso

corrente, com folhas numeradas sequencialmente, todas rubricadas e afixadas entre si,

encadernadas, em formato A4, fonte Times New Roman 12, espacamento simples, em

linguagem clara, sem emendas, borrdes, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, e ser datada e

assinada pelo representante legal da proponente ou procurador, juntando-se cépia do

instrumento de procuracao.

Admitir-se-a a utilizagdo de outro tipo e tamanho de fonte para apresentacdo de quadros,

fluxogramas, tabelas e ilustragdes entre textos, bem como a apresentagao destes em

folhas de tamanho A3.

Os textos contidos em paginas adicionais que ultrapassarem o limite maximo definido

para cada item, ndo serdo objeto de qualquer andlise para fins de atribuicdo de NOTA DE

PROPOSTA TECNICA. N3o serdo computadas as folhas de rosto e indices para fins do limite

fixado para cada item.

N3o serdo computadas as paginas para a apresentacdo dos atestados e respectivas

CertidGes de Acervos Técnicos, porém cada curriculo devera ser apresentado em no
SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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maximo 3 (trés) paginas.

9.6. Os documentos poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cdpia
autenticada por tabelido de notas, ou por cépia simples acompanhada do original para
autenticacdo por membro da COMISSAO.

9.7. A apresentacdo da proposta devera descrever, resumidamente, o seu conteuldo, limitada
a um maximo de duas paginas, formato A4, exclusive a folha de rosto.

9.8. 0O caderno da Proposta devera conter, na capa, a titulagdo do conteldo, o nome da
proponente, o nimero da Concorréncia e Objeto da Licitacdo e ainda, conter o Termo de
Inicio e o Termo de Encerramento, este ao final do volume.

9.9. 0 Termo de Inicio devera declarar a quantidade de folhas que o compde, e seu conteudo,
destacando os itens e a paginacdao dos tépicos de cada elemento correspondente a
matéria incluida (indice dos documentos).

9.10. Caso haja diferenca entre algum(ns) dos documentos, prevalecera(do) o(s) documento(s)
original(is) ou autenticado(s).

9.11. Os documentos apresentados na Proposta Técnica serdo utilizados na analise de
julgamento técnico e pontuacdo, e serdo considerados os tdpicos relativos ao
Conhecimento do Problema, a Metodologia e Plano de Trabalho e a Experiéncia da
Empresa, Qualificacdo da Equipe de Projetos e Qualificacdao da Equipe de Obra.

9.12. Oscritérios da avaliacdo da Proposta Técnica e de Preco, estdo relacionados a seguir:

9.13. CONHECIMENTO DO PROBLEMA

A licitante deverd apresentar trabalho dissertativo que serd avaliado conforme os critérios de
julgamento, visando demonstrar o grau de conhecimento sobre os aspectos envolvidos nos
servigos a executar. O “Conhecimento do Problema” devera ser desenvolvido utilizando-se no
maximo 20 (cinquenta) paginas em tamanho A4, fonte Times New Roman 12, espacamento
simples, e até 5 paginas adicionais em tamanho A3, para apresentagao de graficos, quadros e
ilustragoes.

9.13.1. Relatdrio Técnico
Demonstrar o conhecimentosobre as demandas previstas neste Termo de Referéncia,analise do
objeto da presente Licitacdo, através de uma abordagem sucinta, técnica e conceitual dos
servicos, de que sejam relacionados os problemas potenciais que possam interferir nos servigos,
e eventuais dificuldades que podem ser encontradas e as suas propostas de solugao.

9.14. PLANO DE TRABALHO

A licitante deverd apresentar trabalho dissertativo que sera avaliado conforme os critérios de
julgamento, visando demonstrar o grau de conhecimento sobre os aspectos envolvidos nos
servicos a executar. O “Plano de Trabalho do Problema” devera ser desenvolvido utilizando-se
no maximo 50 (cinquenta) paginas em tamanho A4, fonte Times New Roman 12, espagamento
simples, e até 5 paginas adicionais em tamanho A3, para apresentac¢ao de graficos, quadros e
ilustracdes.

9.14.1. Programa Fisico Arquitetdnico
Elaborar Programa Fisico Arquitetdnico, com base nos parametros minimos previstos no
Anteprojeto da licitagao, no qual, seja relacionado a proposta de ambientagao com as devidas
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descri¢des das areas e suas respectivas medidas. Considerando que o plano de massas
apresentado é uma abordagem conceitual, a licitante podera apresentar sua sugestao critica,
propondo outra abordagem de solugao técnica.

9.14.2. Estudo Preliminar de Arquitetura
Elaborar Estudo Preliminar de Arquitetura, com base nos pardametros minimos previstos no
Anteprojeto da licitagdo, no qual seja relacionado a proposta de ambientagao com as devidas
descri¢des das areas e suas respectivas medidas. Considerando que o plano de massas
apresentado é uma abordagem conceitual, a licitante podera apresentar sua sugestao critica,
propondo outra abordagem nova de solucdo técnica. Fica permitida a elaboracdo de até 1
prancha por pavimento dos Paulistoes de Saude Leste e Oeste, em formato superior ao
tamanho A4, em escala livre, que devera vir devidamente dobrada e inserida junto ao caderno da
proposta técnica. O modo de apresentacao do estudo é livre, ou seja, croqui, elevagdes ou
mesmo croqui ou mesmo planos tridimensionais.

0.14.3. Definicao das Atividades e Metodologia.
Elaborar Plano de Servico, no qual demonstre objetivamente como seria possivel a execucao das
propostas, sempre alinhando com as diretrizes do objeto previsto no Termo de Referéncia. Em
linhas gerais, é esperado a sequéncia cronoldgica das etapas necessarias ao desenvolvimento dos
servicos, que podera vir agregado material grafica e ou analitica.

9.14.4. Organograma
Apresentar Organograma estimado, considerando a distribuicdo das equipes de trabalho, com

descricdo de fungbes e atribui¢cdes, considerando as disciplinas relacionadas e dependentes de
deliberacdes da Secretaria Municipal da Saude de Sao Paulo.

9.14.5. EAP—Estrutura Analitica do Projeto
Elaborar EAP, no qual aborde as etapas principais para execucdo do objeto da licitacdo,
considerando os eixos: Gestdo, Projetos e Construcdo e suas interdependéncias.

9.15. EXPERIENCIA DA EMPRESA

A licitante devera comprovar sua qualificagdo e experiéncia no desenvolvimento de
servigos similares ao objeto da licitagdo, por meio da apresentacdo de Atestado(s)
técnico(s) fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da
proponente, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, e de
Certid3ao de Registro emitido por conselho profissional competente.

9.15.1. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove: Elaboragdo de projeto de Unidade de Saude.

9.15.2. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove: Execucdo de obras Unidade de Saude.

9.15.3. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove: Execucdo de obras de Unidade de Saude, provido de Sistema de Gases
Medicinais e CME.

9.15.4. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove Execucgdo de instalacGes de elétrica com cabine de transformacdo de energia
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para Unidade de Saude.
9.15.5. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove Execucdo de instalagdes de sistema de emergéncia através de grupos

geradores para Unidade de Saude.

9.15.6. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove Execucdo de sistemas de climatizacdo para Unidade de Saude.

9.15.7. Certidao de Registro para fins de pontuacao sobre o Tempo de Atuacdo da Licitante.

9.16. QUALIFICACAO DA EQUIPE DE PROJETO

A licitante deverd apresentar os seguintes elementos para comprovacdo da qualificacdo e
experiéncia da equipe técnica a ser indicada, identificando os/as profissionais para os cargos de:

9.16.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo de experiéncia como Coordenador de Projetos,
devendo comprovar dominio sobre a plataforma BIM, com pelo menos um atestado.

9.16.2. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsavel técnico por elaboragdo de
projeto de fundagdes e estruturas de Unidade de Saude.

9.16.3. Arquiteto e Urbanista com tempo de experiéncia como responsavel técnico por elaboracdo
de projeto de arquitetura de Unidade de Saude.

9.16.4. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsavel técnico por elaboragdo de
projeto de instalages hidraulicas e sanitarias de Unidade de Saude.

9.16.5. Engenheiro Eletricista com tempo de experiéncia como responsavel técnico por elaboragdo
de projeto de instalagdes elétricas e eletronicas de Unidade de Saude.

9.16.6. Engenheiro Mecanico com tempo de experiéncia como responsavel técnico por elaboragdo
de projeto de instalagdes mecanicas de de Unidade de Saude.

9.16.7. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo de experiéncia como responsavel técnico por
elaboragdo de projeto de instalagdes de prevengdo e combate a incéndio de Unidade de
Saude.

9.16.8. Engenheiro ou Arquiteto com tempo de experiéncia como responsdvel técnico por
elaboracdo de licenciamento ambiental e/ou certificacdo sustentavel.

9.16.9. Capacidade técnica dos Profissionais, a empresa licitante devera apresentar os seguintes
elementos para comprovacdo da capacidade técnica profissional de sua equipe:

a) Curriculo com, no maximo, 3 (trés) paginas;
b) Declaragdo autorizando a sua inclusdo na equipe técnica;
c) Certiddao de Registro emitido por conselho profissional competente, para fins de
aferi¢cdo do tempo experiéncia;
d) Comprovacdo da experiéncia em servigos similares, por meio da apresentagdo de
ao menos um Atestado.
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9.17. QUALIFICAGAO DA EQUIPE DE OBRA

A licitante devera apresentar os seguintes elementos para comprovacdao da qualificacdo e
experiéncia da equipe técnica a ser indicada, identificando os/as profissionais para os cargos de:

9.17.1.

9.17.2.

9.17.3.

9.17.4.

9.17.5.

9.17.6.

9.17.7.

Engenheiro civil ou Arquiteto com tempo de experiéncia como Coordenador ou
Responsdavel Técnico por execucao de obra de Unidade de Saude.

Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsdvel técnico por execugao de
obra de fundacdes e estruturas de Unidade de Saude.

Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsdvel técnico por execucdo de
obra de instala¢Ges hidraulicas e sanitarias Unidade de Saude.

Engenheiro Eletricista com tempo de experiéncia como responsdavel técnico por execucado
de obra de instalagGes elétricas Unidade de Saude.

Engenheiro Mecanico com tempo de experiéncia como responsdvel técnico por execugao
de obra de instalagGes mecanicas de Unidade de Saude.

Engenheiro Civil com tempo de experiéncia como responsdvel técnico por execucdo de
obra de prevencdo e combate a incéndio Unidade de Saude.

Capacidade técnica dos Profissionais, a empresa licitante deverd apresentar os

seguintes elementos para comprovacao da capacidade técnica profissional de sua equipe:

9.17.7
9.17.7
9.17.7

9.17.7

9.17.8.

9.18.

A, Curriculo com, no maximo, 3 (trés) paginas;
2. Declaragdo autorizando a sua inclusdo na equipe técnica;
3. Certidao de de Registro emitido por conselho profissional competente, para fins

de afericdo do tempo experiéncia;
4. Comprovagdo da experiéncia em servicos similares, por meio da
apresentacdo de ao menos um Atestado;

Sera admitida a indicagdo do mesmo profissional para mais de um dos cargos previstos nos
subitens 9.17.1 a 9.17.6, desde que possua habilitacdo legal e atribuicGes profissionais
compativeis com as respectivas atividades, bem como seja comprovada a experiéncia
profissional exigida para cada cargo. A pontuagado correspondente a cada cargo sera considerada
de forma independente, observada a pontuagdo maxima estabelecida para a Qualifica¢do da
Equipe de Obra — QEO.

Da pontuagdo da PROPOSTA TECNICA:

A Nota da Proposta Técnica (NPT), é de natureza qualitativa, e varia de 0 a 100 pontos e sera
atribuida por uma Banca Técnica previamente designada pela Comissao Especial de Licitac¢oes,
de acordo com o inciso Il do art. 37 da Lei 14.133.

As notas serdo distribuidas da seguinte maneira:

Item Descrigao LEGENDA Pontuagao
maxima
Conhecimento do problema cp 10,0
Plano de trabalho PT 30,0
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3 Experiéncia da empresa EE 36,0
4 Qualificagdo da equipe de projetos QEP 12,0
5 Qualificacdo da equipe de obra QEO 12,0
Nota da Proposta Técnica NPT 100,0
9.18.1. Diante das especificidades inerentes as construcdes de edificacdes especiais, se faz

indispensavel que a CONTRATADA e seus profissionais de obra e de projeto, nas dreas de
Arquitetura, InstalacGes Elétricas e Instalagbes Mecanicas, etc, tenham experiéncia,
fundamentalmente, na elaboracao de projetos e na execugdo de obras de edificacdes de
Saude/Ambulatoriais, levando em consideracdo a necessidade de conhecimento em tais
matérias exclusivas a execucao de empreendimentos de tal natureza, cujas legislacGes e
resolucdes normativas demandam amplo e necessdrio conhecimento técnico
especializado.

9.18.2. Os parametros exigidos para as equipes de projeto e obra, acerca do tempo de

experiéncia serdo considerados da seguinte maneira:

* Engenheiro ou Arquiteto Junior: tempo de experiéncia profissional até 5 anos;
* Engenheiro ou Arquiteto Pleno: tempo de experiéncia profissional entre 5e 9
anos;

* Engenheiro ou Arquiteto Sénior: tempo de experiéncia profissional acima de 9
anos.

9.18.2.1. Alicitante poderdindicar os mesmos Responsaveis Técnicos de Projetos previstos

no item 9.16, como os Responsaveis Téchicos da Execucdo no item 9.17, desde
gue comprovadas as respectivas atribuicdes nos seus atestados.

9.18.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica elencados nos itens do

Edital 9.16 e 9.17, deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa proponente, no
momento da contratagdo, entendendo-se como tal, para fins de comprovagao de vinculo:

9.18.3.1. o sdcio constante do contrato social/estatuto social; ou
9.18.3.2. o administrador ou o diretor; ou
9.18.3.3. 0 empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e

Previdéncia Social; ou

9.18.3.4. o prestador de servigos com contrato escrito firmado com a Proponente; ou
9.18.3.5. a apresentacdo de declaracdo de compromisso de contratacdo futura, caso a

Proponente seja efetivamente CONTRATADA.

9.18.4. A retromencionada declaracdo poderad ser substituida por comprovacdo por meio

de carteira profissional de trabalho e ficha de registro de empresa, acompanhados do
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, todos esses com data referente
ao periodo de execucdo do objeto do atestado/certiddo, ou ainda por contrato de
trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execuc¢do do objeto
do atestado/certid3o.

9.18.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem o (a) mesmo (a) profissional

indicado (a) nos subitens 9.16 ou 9.17 deste Termo de Referéncia, ambas serdo
desclassificadas.

9.18.6. A titulo de exemplo, para cdlculo da Nota da Proposta Técnica (NPT), segue tabela

com pontuagdo para demonstragdo de calculo das empresas A, B e C abaixo:

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
Rua Doutor Siqueira Campos, 172 — Liberdade — Sdo Paulo - SP
70



PB_EFERA DE
SAO PAULO

SECRETARIA
DA SAUDE

Descri¢ao LEGENDA Empresa Empresa Empresa
A B C

Conhecimento do problema cp 10,0 10,0 10,0

Plano de trabalho PT 14,5 23,5 30,0

Experiéncia da empresa EE 30,0 36,0 32,0

Qualificagao da  equipe de QEP 12,0 12,0 10,0
projetos

Qualificagdo da equipe de obra QEO 10,0 12,0 10,0

NOTA PROPOSTA TECNICA NPT 76,5 93,5 92,0

EMPRESA A:
NPT=CP+PT+EE+QEP+QEO NPTA =10
+14,5+30+12+10NPTA=76,5
PONTOS

EMPRESA B:
NPT = CP +PT + EE + QEP +QEO NPTB = 10
+23,5+36+12+12 NPTA=93,5
PONTOS

EMPRESA C:
NPT=CP+PT+EE+QEP+QEO NPTC =10
+30+32+10+ 10 NPTC=92,00
PONTOS

9.18.7. Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pela licitante principal, devera
ser apresentada declaracdo formal, confirmando que o (a) técnico (a) indicado (a) foi
responsavel pela sua execug¢do ou um de seus responsaveis.

9.18.8. Nos atestados de servicos executados em consoércio serdo considerados, para
comprovacdo dos quantitativos, os servicos executados pela licitante, que estejam
discriminados separadamente no atestado técnico para cada participante do consércio.

9.18.9. Se as quantidades de servigos ndo estiverem discriminadas no corpo do atestado,
serdao considerados os quantitativos comprovados na proporgdao da participacdao da
licitante na composic¢do inicial do consércio.

9.18.10. Caso ndo esteja devidamente especificado para fins de comprovacdo, o
percentual de participacdo do consorciado, devera ser juntado ao atestado cdpia do
instrumento de constituicdo do consdrcio.

9.18.11. Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo dos quantitativos
minimos exigidos da LICITANTE e relativos a sua capacidade técnico-operacional para
SERVICOS EXECUTADOS, constantes no item 9.15 deste Termo de Referéncia.

9.18.12. Aanalise e o julgamento das Propostas Técnicas das empresas licitantes deverdo ser
procedidos pela Comissao Especial de Licitagdes da Secretaria Municipal da Saude, que
podera contar com a participa¢do de técnicos de outros setores, caso necessario.

9.18.13. Serdo classificadas as Licitantes cujas Propostas Técnicas atinjam no minimo

50,0 pontos.
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9.18.14. Sera suficiente, para a analise da proposta técnica da licitante:
9.18.14.1. Atestado(s) técnico(s) fornecido por pessoa juridica de direito publico ou

privado, em nome da proponente, acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT do profissional responsavel, que comprove ter realizado servigos similares
ao da presente licitacdo;

9.18.14.2. Curriculo com, no maximo, 3 (trés) paginas;
9.18.14.3. Declaragao autorizando inclusao de profissional na equipe técnica;
9.18.14.4. Certidao de Registro emitido por conselho profissional competente, para fins de
afericdo do tempo experiéncia
9.18.14.5. Comprovacado da experiéncia em servicos similares, por meio da apresentacao
de ao menos um Atestado.
9.18.15. A ndo apresentacdo da documentacdao comprobatéria, descritas no item 9.18.14

do Edital, ndo importara na desclassificagdo sumaria da licitante, mas a sujeitard a diligéncia
documental. Caso ndo sejam confirmadas as informac¢bes contidas nos atestados
fornecidos por empresas privadas, a licitante serd considerada desclassificada para o
certame.

9.18.16. A Proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informacg&es
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da CONTRATANTE e
local em que foram executados os servigos.

9.18.17. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata os subitens9.16 e
9.17 do Edital, poderao ser substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela FISCALIZACAO.

9.18.18. Para cada ALTERACAO solicitada, a FISCALIZACAO promoverd a analise
individualizada da capacidade técnica dos profissionais indicados, conforme as exigéncias
especificas em cada caso.

9.18.19. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a
CONTRATANTE com a participacdo de empresas que detenham infraestrutura adequada
em razdo das caracteristicas dos trabalhos.

9.19. PROPOSTA DE PRECOS

A proposta de precos devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Edital, sob
pena de desclassificagdo, devendo ser impressa eletronicamente em uma via original, em papel
com timbre da firma, tamanho oficio ou carta, em lingua portuguesa, redigida com clareza, sem
ressalvas, emendas rasuras ou entrelinhas, em que conste o nimero do Edital, numeradas
sequencialmente, assinada na Ultima pagina e rubricada nas demais pelo representante legal da
licitante ou seu procurador constituido, juntando-se, neste caso, cépia da procuragao com
poderes especificos.

9.19.1. A proposta devera acompanhar os seguintes documentos:

9.19.1.1. Preco total em reais, pelo qual a empresa se compromete a executar os servigos
objeto do presente Edital;

9.19.1.2. Cronograma fisico-financeiro das obras e servicos, observando-se o prazo
estabelecido no Edital e seus anexos;

9.19.1.3. Planilhas de or¢camento, com o mesmo nivel de detalhamento constante do
orcamento estimativo adotado pela Administragdo, bem como em midia digital gravada em
Excel, destinadas exclusivamente a demonstragao da composi¢ao dos custos, a andlise da
exequibilidade da proposta e as demais finalidades previstas no art. 56, §52, da Lei n?
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14.133/2021, n3o constituindo instrumento para medi¢do, pagamento ou remuneracgio
dos servicos contratados.

9.19.1.4. Demonstrativo da composicao da Taxa de BDI proposta, em forma de
porcentagem, em algarismos ardbicos, apresentado com duas casas decimais, em
formulario e midia digital;

9.19.1.5. Declaracdo de que o preco proposto inclui todas as despesas de equipamentos,
materiais, saldrios, seguros em geral, encargos da legislacdo social trabalhista, de
infortunistica do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros ou
dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais
e federais, enfim, tudo o que for necessario para o fornecimento, conforme especificacdes
do Edital e seus Anexos, de forma que exima totalmente a Secretaria Municipal da Saude
de quaisquer outros custos adicionais, conforme modelo constante do Edital.

9.19.2. Nos precos ofertados pelas licitantes deverdo estar incluidos todos os tributos,
taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes publicos, federais,
estaduais e/ou municipais, comprometendo-se este a salda-los, por sua conta, nos prazos
e na forma prevista na legislacdo pertinente, bem como todos os custos direta ou
indiretamente relacionados com a realizacdo do objeto desta licitacdo.

9.19.3. Todos os tributos, inclusive taxas, contribuicdes fiscais, encargos previdencidrios e
trabalhistas e emolumentos devidos em decorréncia da execugdo do objeto da presente
licitacdo serdo de exclusiva responsabilidade da licitante, que os recolhera sem direito a
reembolso.

9.19.4. As propostas deverdao permanecer validas e em condi¢Ses de aceitagdo por um
periodo ndo inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua entrega,
findo este prazo, ficam os participantes liberados dos compromissos assumidos.

9.19.5. A Secretaria Municipal da Saude ndo aceitara proposta de precos com valor global
superior ao constante do orcamento sintético adotado pela Administracao.

9.19.6. Aandlise da proposta de precos das Proponentes obedecera a férmula a seguir:

NPP = (X1 /X2) x 100

Onde:

NPP: é a nota da proposta de Preco;

X1: é o preco da menor proposta ou menor oferta; X2: é o
preco da proponente avaliada.

9.19.7. Arelagdo X1 /X2 sera limitada ao valor maximo de 1.
9.19.8. A titulo de exemplo para célculo da Nota da Proposta de Preco (NPP), segue
tabela com valores meramente exemplificativos para demonstracao de calculo:

Descrigao LEGENDA Empresa A Empresa B Empresa C
Valor da proposta PP RS 100,00 RS 110,00 RS 125,00
de prego

EMPRESA A:

NPP = (X1 / X2) x 100 NPPA =
(100 / 100) x 100

NPPA =1 x 100

NPPA = 100,00 PONTOS
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EMPRESA B:

NPP = (X1 /X2) x 100 NPPB =
(100/110)x 100

NPPB =0,91 x 100 NPPB =
91,00 PONTOS

EMPRESA C:

NPP = (X1 /X2) x 100 NPPB =
(100/125)x 100

NPPB = 0,8 x 100 NPPB =
80,00 PONTOS

9.20. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

O envelope devera conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo da licitante, os
documentos em original ou cépia autenticada em cartdrio, ou ainda, cépia acompanhada do
original para efeito de autenticacdo por membro da Comissao Especial de Licitagdes,
recomendando-se que os documentos abaixo indicados sejam numerados sequencialmente, na
mesma ordem que se segue.

9.20.1. Relativamente a Habilitacdo Juridica:

9.20.1.1. a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por acoes,
acompanhados dos documentos de elei¢dao de seus administradores;

9.20.1.2. b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;
9.20.1.3. c) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira

em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo de funcionamento expedido
pelo érgdo competente, quando a atividade assim exigir.

9.20.2. Relativamente a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscri¢do do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) prova de regularidade com a Fazenda Federal e contribui¢cdes sociais, mediante a
apresentacao da Certiddo Conjunta de Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, da
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da
Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751/2014;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com
o objeto desta licitagao;

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do licitante, mediante
a apresentacdo de Certiddao Negativa de Débitos de Tributos Mobiliarios e de Tributos
Imobiliarios;

e.l. Tratando-se de licitante com sede fora do Municipio de Sdo Paulo e que esteja
cadastrado como contribuinte neste Municipio, devera apresentar, também, a
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certiddo de regularidade relativa a PMSP, referente aos tributos relacionados com o
objeto da licitagdo (ISS);

e.2. Na hipétese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste Municipio, o
licitante com sede fora do Municipio de S3o Paulo devera apresentar declaracao
firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da Lei, do nao
cadastramento e de que nada deve a Fazenda do Municipio de S3o Paulo
relativamente aos tributos relacionados com a prestacao licitada.

f) Certiddo de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS,
no prazo de sua validade, demonstrando situagdo regular no cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

g) prova de Regularidade Trabalhista, por meio da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), emitida a partir de consulta ao Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas (BNDT) da Justica do Trabalho;

Nota 1: Caso qualquer certiddo ndo tenha o seu prazo de validade consignado nesta, o prazo maximo
de sua validade sera de 60 (sessenta) dias corridos anteriores a data de apresentac¢do dos
documentos de habilitacdo, a menos que o licitante comprove, mediante apresentacao de
c6pia da Lei ou ato da autoridade local competente, que o documento apresentado se
encontra dentro de seu prazo de validade.

9.20.3. Relativos a Qualificagdo Econdmico-Financeira:
a) Certiddo negativa de faléncia, concordata, recuperacdo judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a 60
(sessenta) dias contados da data prevista para a abertura do envelope contendo a
documentacdo.
a.1. Serd aceito, para comprovacdo da capacidade econémico-financeira de
empresas em recuperacao judicial e extrajudicial, certiddo emitida pela instancia
judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econdmica e
financeiramente a participar deste certame.
a.2. Na impossibilidade de apresentacao da certidao indicada acima, a empresa
licitante deverd apresentar o plano de recuperagao aprovado e homologado
judicialmente com a recuperacdo ja deferida, que serd submetida a andlise da
Comissdo Especial de LicitagGes.
b) Patrimonial e demonstragdes contabeis dos (02) dois ultimos exercicios sociais,
devidamente registrados na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da
Lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a substituigdo por
balancetes ou balangos provisérios. (Inciso | Art. 69 LF 14.133)
b.1) As sociedades constituidas ha menos de 24 (vinte e quatro) meses, no

exercicio social em curso, deverao apresentar o Balango do ultimo ano;(§ 62 Art.
69 LF 14.133)
b.2) As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em
curso, deverao apresentar o Balanco de Abertura;
b.3) No caso especifico de Sociedades do tipo S.A., o balanco e as demonstragdes
contabeis deverdo ser apresentados por publicacdo no Diario Oficial;
c) Comprovar capital social ou patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado para na proposta, constante do Edital. A comprovagao deverd ser feita
relativamente a data da apresentacdo da documentacdo, admitida a atualizacdo para
esta data através de indices oficiais, por meio do registro comercial, ato constitutivo,
estatuto ou contrato social;
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c.1) Fica estabelecido acréscimo de 30% sobre o item “c”, para licitante constituida em
Consorcio, conforme disposto no § 12 do art. 15 da Lei 14.133.
d) A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa serd avaliada de forma
objetiva, resultante da aplicacdo das férmulas abaixo ao balango patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo > 1 Passivo
Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Liquidez Geral - LG =

Liquidez Seca = Ativo Circulante — Estoque 21
Passivo Circulante

Liquidez Corrente = Ativo Circulante 21

Passivo Circulante
indice de Endividamento Geral-1EG = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
<0,50

Ativo Total

e) A empresa que nao tiver alcangado os indices exigidos no item precedente sera
considerada inabilitada.

9.20.4. Relativos a Qualificagdo Técnica:
9.20.4.1. Certidao de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, por meio
eletrénico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade.
a) Caso o registro tenha sido expedido por CREA e/ou CAU de outro Estado que ndo o
da localidade de realizagdo da licitagdo, sera exigido, para a execugdo das obras e
servicos, o visto do CREA/SP e/ou CAU/SP, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194, de
24/12/66 e Resolucdo n2 265, de 15/12/79 do CONFEA.
b) Acervo técnico:
b.1) A Proponente devera comprovar sua habilitagdo técnica de acordo com os
quadros abaixo:
Exigéncias para habilitacdo técnica da empresa:

Referéncia | Descrigao Unidade Quantidade minima
Edital (Atingir 50% deste total) (Atingir 50% deste
total)
9.15.1. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou m?
Atestado Técnico82 da proponente, que LOTE 01=5.615,08
comprove: Elaboragdo de projeto de LOTE 02= 6.620,71
Unidade de Saude (com no minimo 165
Leitos), provida de UTI e Centro Cirurgico.
(Atingir 82 leitos)
9.15.2. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou m?
Atestado Técnico da proponente, que LOTE 01=5.615,08
comprove: Elaboragdo de projeto de LOTE 02=6.620,71
Unidade de Saude (com no minimo 165
Leitos), provida de UTI e Centro Cirurgico.
(Atingir 82 leitos)
9.15.3. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou m?
LOTE 01=5.615,08
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Atestado Técnico da proponente, que
comprove: Execucdo de obras de Unidade
de Saude, provido de Sistema de Gases
Medicinais e CME.

LOTE 02= 6.620,71

9.15.4. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou
Atestado Técnico da proponente, que KVA
comprove Execucdo de instalagcdes de 500
elétrica com cabine de transformacdo de
energia para Unidade de Saude.
9.15.5. Certificado de Acervo Técnico (CAT)
e / ou Atestado Técnico da proponente, que
comprove Execucdo de instalagdes de KVA 500
sistema de emergéncia através de grupos
geradores para Unidade de Saude.
9.15.6. Certificado de Acervo Técnico (CAT) e / ou m?
Atestado Técnico da proponente, que LOTE 01=5.615,08
comprove Execucio de sistemas de LOTE 02= 6.620,71
climatizagdo para Unidade de Saude.
9.15.7. Certidao de Registro para fins de pontuacao ano l1<anos<5
sobre o Tempo de Atuacdo da Licitante. 5<anos<10
anos > 10
Exigéncias para habilitacdo técnica de profissionais de projeto:
Referéncia | Descrigao Unidade Tempo de
Edital Experiéncia
Profissional
9.16.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo de l1<anos<5
experiéncia como Coordenador de Projetos, ano
devendo comprovar dominio sobre a 5<anos<9
plataforma BIM em Unidade de Saude, com anos>9
pelo menos um atestado.
9.16.2. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia l<anos<5
como responsavel técnico por elaboragdo de Ano
projeto de fundagdes e estruturas em 5<anos<9
Unidade de Saude. anos>9
9.16.3. Arquiteto e Urbanista com tempo de l1<anos<5
experiéncia como responsavel técnico por Ano
elaboracdao de projeto de arquitetura em 5 <anos <9
Unidade de Saude. anos>9
9.16.4. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia 1<anos<5
como responsavel técnico por elaboragdo de ano
projeto de instalacdes hidraulicas e 5<anos<9
sanitarias em Unidade de Saude. anos>9
9.16.5. Engenheiro Eletricista com tempo de 1<anos<5
experiéncia como responsavel técnico por ano
elaboracdo de projeto de instalagdes 5<anos<9
elétricas e eletronicas em Unidade de anos>9
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9.16.6. Engenheiro Mecanico com tempo de l<anoss<5
experiéncia como responsavel técnico por ano
elaboracdo de projeto de instalagdes 5<anos<9
mecanicas em Unidade de Saude. anos>9
9.16.7. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo l<anos<5s
de experiéncia como responsavel técnico ano
por elaboracdo de projeto de instalagGes de 5<anos<9
prevencdo e combate a incéndio em anos>9
Unidade de Saude.
9.16.8. Engenheiro ou Arquiteto com tempo de l<anos<5s
experiéncia como responsavel técnico por ano
elaboracdo de licenciamento ambiental 5<anos<9
e/ou certificacdo sustentavel em Unidade de anos>9
Saude.
Exigéncias para habilitacdo técnica de profissionais de obra:
Referéncia | Descrigao Unidade Tempo de
Edital Experiéncia
Profissional
9.17.1. Engenheiro civil ou Arquiteto com tempo de l<anos<5
experiéncia como Coordenador ou ano
Responsavel Técnico por execucdo de obra 5<anos<9
em Unidade de Saude.
anos >9
9.17.2. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia l<anos<5
como responsavel técnico por execugdo de ano
obra de fundag¢des e estruturas em Unidade 5<anos<9
de Saude. anos >9
9.17.3. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia l1<anos<5
como responsavel técnico por execugdo de ano
obra de instalagdes hidraulicas e sanitarias em 5<anos<9
Unidade de Saude. anos >9
9.17.4. Engenheiro Eletricista com tempo de l<anos<5
experiéncia como responsavel técnico por ano
execucdo de obra de instalagBes elétricas em 5<anos<9
Unidade de Saude. anos >9
9.17.5. Engenheiro Mecanico com tempo de l<anos<5
experiéncia como responsavel técnico por ano
execucdo de obra de instalagdes mecanicas 5<anos<9
em Unidade de Saude. anos>9
9.17.6. Engenheiro Civil com tempo de experiéncia l1<anos<5
como responsavel técnico por execucdo de ano
obra de prevencdo e combate a incéndio em 5<anos<9
Unidade de Saude. anos>9

c) Declaragdo de Conhecimento do local, conforme modelo ANEXO do Edital, assinada
por Responsdvel Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das
SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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condicbes a que se refere o objeto a ser contratado;

d) Declaracdo de Responsabilidade Técnica de acordo com o modelo e nos termos do
Edital, na qual devera constar a qualificacdo dos responsaveis técnicos indicados para
a execucdo das obras em licitacdo, assinada pelo representante legal da licitante:

d.1) O vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) pela empresa devera ser
demonstrado apenas pela licitante vencedora, no momento da contratagao;

d.2) E vedada a indicacdo de um mesmo engenheiro como responsavel técnico por
mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitard todas as empresas
envolvidas.

9.20.5. No caso de consdrcio, o atendimento as exigéncias de habilitacdo deverd

obedecer ao seguinte:

a) Subitem 10.8.3 —letra “c” e “d” devera ser atendido pelo somatério de
cada consorciado, na proporgao de sua participacdo no consdrcio.

b) O subitem 10.8.4.1 — letra “b” devera ser atendido pelo somatdrio das

experiéncias de cada consorciada.

c) O subitem 10.8.4.1 —letras “c” e “d” podera ser atendido pela empresa

lider do consorcio.

d) A proposta técnica deverad ser atendida pelo somatdrio das experiéncias de cada
consorciado.

e) Se vencedor, o consércio fica obrigado a promover, antes da celebragao do
contrato de execucgdo dos servicos, a constituicdo e o registro do consdrcio nos
termos do compromisso firmado em conformidade com Art. 15 da LF 14.133l.

9.20.6. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacao

9.21.
9.21.1.

9.21.2.

9.21.3.

9.214.

9.215.

deverdo estar em nome da licitante, que efetivamente prestara os servicos:
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
b) Se for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, sendo
dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Documentos de carater geral:

A licitante deverd apresentar declaragao, sob as penas da lei, que cumpre o disposto no
inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicdo Federal, conforme modelo do ANEXO VII deste
Edital.

Declaragao do licitante, sob as penas da lei, que ndo incorre em qualquer das condi¢des
impeditivas discriminadas, conforme modelo do Anexo VI.

Declaragdo de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il
do art. 52 da Constituicdo Federal, e que, atende a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e as regras de
acessibilidade previstas na legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de
julho de 1991, conforme modelo do ANEXO X.

Os documentos emitidos via Internet ficardo sujeitos a diligéncia a ser efetuada pela
Comissdo Permanente de LicitacGes, com o propdsito da verificacdo da autenticidade das
informacgdes neles contidas.

A falta de data ou assinaturas nas declaragdes elaboradas pela prépria licitante e na
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proposta poderd ser igualmente suprida pelo representante legal presente a sessao de
abertura e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim.

Os documentos cujo prazo de validade nado esteja especificado neste Edital ou em lei terdo
validadede 60 (sessenta) dias da data de sua expedicdo.

As legislacOes fixadas no preambulo deste presente edital sdo aplicaveis aos casos
omissos, dada a exigéncia do inc. Il do art. 92 da Lei Federal n? 14.133/2021.

Para fins de analise da exequibilidade das propostas apresentadas em licitacGes de obras
e servicos de engenharia, observar-se-do0 os parametros estabelecidos na Lei n¢
14.133/2021. Serdo consideradas presumidamente inexequiveis as propostas cujos
valores globais sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado pela
Administracdo, podendo o licitante, caso instado, demonstrar a viabilidade de sua
proposta mediante comprovacdo técnica e econémica. As propostas cujos valores sejam
iguais ou superiores a 75% (setenta e cinco por cento) e inferiores a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor estimado da contratacdo poderdo ser aceitas, desde que o licitante
apresente garantia adicional, nos termos da legislacdo aplicavel. As propostas com valores
iguais ou superiores a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado serdo analisadas
normalmente quanto a sua classificacdo, observados os demais critérios estabelecidos
neste Termo de Referéncia e no instrumento convocatério.

CRITERIOS PARA APLICACAO DAS NOTA DAS PROPOSTAS TENICAS

9.22.1. A Comissdo Técnica elaborara um Relatério Técnico Objetivo contendo a andlise

detalhada de cada Proposta Técnica, a avaliacdo da documentagdo apresentada, as
consideragOes objetivas sobre seu conteludo e os critérios objetivos que determinaram a
pontuacgdo a ela atribuida, permitindo, assim, que os demais licitantes e os 6rgdos de
controle possam aferir o julgamento efetuado.

9.22.2. A Nota da PROPOSTA TECNICA serd atribuida de acordo com os critérios de

qualificagdo distribuidos nos quadros 1, 2, 3, 4, e 5. Apds julgamento dos documentos e
informacGes apresentadas, o resultado de cada proposta recebera a definicdo conceitual
a seguir:

a) INACEITAVEL (0 pontos): a LICITANTE cujo item de avaliagdo: (i) ndo apresentou as
informacBes minimas requeridas, demonstrando desconhecimento do assunto;

b) INSUFICIENTE (25 pontos): a LICITANTE apresentou parcialmente as informagdes
requeridas, demonstrando conhecimento insuficiente do assunto e evidéncias de que
suas proposicGes satisfazem minimamente as expectativas da Contratante;
c) SATISFATORIO (50 pontos): a LICITANTE apresentou as informacdes requeridas,
demonstrando conhecimento suficiente do assunto e evidéncias que oferece
condicbes de atuar com desempenho satisfatorio.
e) OTIMO (75 pontos): a LICITANTE apresentou as informagdes requeridas
demonstrando amplo conhecimento do assunto e evidéncias que oferecem condi¢Ges
de atuar com desempenho acima das expectativas da Contratante;
f) EXCELENTE (100 pontos): a LICITANTE apresentou as informagdes e proposigdes acima
das minimas requeridas e em conformidade com as condicGes estabelecidas neste
Edital e no seu Termo de Referéncia, mostrando além do profundo conhecimento dos
aspectos relevantes, inovagdes de métodos de trabalho mais eficazes e eficientes, que
SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras
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oferecem condi¢des de atuar com desempenho muito acima das expectativas da
Contratante.

9.22.3. Para as Notas referentes aos quesitos de EXPERIENCIA DA EMPRESA (EE), o
Quadro 3 estabelece pontuacdo clara e objetiva, incluindo critérios de pontuacdo por
guantidades minimas de elaboracdo de projeto e execucao de obras de Saude, além do
tempo de atuagdo no mercado. Dessa forma, bastara a comissao avaliar a documentacdo
que comprove os dados informados pela empresa e proceder com a devida pontuacao.

9.22.4. A Experiéncia da Empresa exigida reflete as necessidades operacionais minimas a
serem demonstradas pelas licitantes e os quantitativos exigidos para comprovacgao de
capacidade operativa representam no minimo 50% (cinquenta por cento) dos itens de
maior relevancia estimadas, conforme disposto no § 19, Art.67, da LF 14.133).

9.22.5. Em caso de consércio, no quesito "tempo de atuacao da licitante", a pontuacao a
ser considerada serd a da empresa que apresentar o maior tempo de atuacao.

9.22.6. Paraa QUALIFICAGAO DA EQUIPE DE PROJETO (QEP) e QUALIFICACAO DA
EQUIPE DE OBRA (QEO), somente serdo considerados os fatos alegados e devidamente
comprovados por atestado(s) ou certiddo(Ges) de capacidade técnica em nome do profissional,
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na
entidade profissional competente, e que demonstrem a experiéncia com os servigos previstos no
objeto da licitagdo.

9.23. QUADROS DE PONTUAGAO TECNICA

Item | Quadro Descrigao LEGENDA Pontuagao
maxima

1 1 Conhecimento do problema cp 10,00

2 2 Plano de trabalho PT 30,00

3 3 Experiéncia da empresa EE 36,00

4 4 Qualificagdo da equipe de projetos QEP 12,00

5 5 Qualificagdo da equipe de obra QEO 12,00
Nota da Proposta Técnica NPT 100,00
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A pontuacdo serd calculada utilizando-se a formula a seguir:
NPT=CP+PT+EE+QEP+QEO

Onde:

CP: é o Conhecimento do Problema PT: é
o Plano de Trabalho

EE: é a Experiéncia da Empresa

QEP: é a Qualificacdo da Equipe de Projeto QEO: é a

Qualificagdo da Equipe de Obra NPT: é a Nota da

Proposta Técnica

QUADRO 1 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Referéncia Descricao Apresentado Nao Pontuacdo
Edital Apresentado
1 Relatdrio Técnico 10,00 0,00 10,00
PONTUACAO (CP) 10,0
QUADRO 2 - PLANO DE TRABALHO
Descricao Apresentado Nao Pontuacgdo
Apresentado
9.14.1 Programa Fisico 7,00 0,00 7,00
Arquitetonico
9.14.2 Estudo Preliminar de 7,00 0,00 7,00
Arquitetura
9.14.3 Definicdo das Atividades e 12,00 0,00 12,00
Metodologia.
9.14.4 Organograma 2,00 0,00 2,00
9.14.5 EAP - Estrutura Analitica do 2,00 0,00 2,00
Projeto
PONTUACAO (PT) 30,00
QUADRO 3 - EXPERIENCIA DA EMPRESA
Referéncia Descricao Unidade Quantidade Pontuaca
Edital minima o
9.15.1. Certificado de Acervo Técnico (CAT) | m?
e / ou Atestado Técnico da LOTE 01=5.615,08
proponente, gque  comprove: LOTE 02= 6.620,71
Elaboragdo de projeto em Unidade
de Saude. 10,00
9.15.2. Certificado de Acervo Técnico (CAT) | m?
LOTE 01=5.615,08
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e / ou Atestado Técnico da LOTE 02= 6.620,71
proponente, que comprove: 14,00
Execucdo de obras em Unidade de
Saude.
9.15.3. Certificado de Acervo Técnico (CAT) | m?
e / ou Atestado Técnico da LOTE 01=5.615,08
proponente, que  comprove: LOTE 02= 6.620,71
Execucdo de obras em Unidade de 2,00
Saude, provido de Sistema de Gases
Medicinais e CME.
9.15.4. Certificado de Acervo Técnico (CAT)
e / ou Atestado Técnico da | KVA
proponente, que comprove 500 2,00
Execugdo de instalagdes de elétrica
com cabine de transformacdo de
energia para Unidade de Saude.
9.15.5. Certificado de  Acervo
Técnico (CAT) e / ou Atestado
Técnico da proponente, que | KVA 500 2,00
comprove Execucdo de instalacdes
de sistema de emergéncia através
de grupos geradores em Unidade
de Saude.
9.15.6. Certificado de Acervo Técnico (CAT) | m?
e / ou Atestado Técnico da LOTE 01=5.615,08
proponente, que comprove LOTE 02= 6.620,71 2,00
Execucdo de sistemas de
climatizacdo em Unidade de Saude.
9.15.7. Certiddo de Registro para fins de | ano l1<anos<5 1,00
pontuacdo sobre o Tempo de 5<anos<10 2,00
Atuacado da Licitante. anos > 10 4,00
PONTUACAO (EE) 36
QUADRO 4 - QUALIFICACAO DA EQUIPE DE PROJETOS
Referéncia | Descrigao Unidade Tempo de Pontuacdo
Edital Experiéncia
Profissional
9.16.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo l1<anos<5 0,5
de experiéncia como Coordenador de | ano
Projetos, devendo comprovar dominio 5<anos<9 1,0
sobre a plataforma BIM em Unidade de anos>9 1,5
Saude, com pelo menos um atestado.
9.16.2. Engenheiro Civili com tempo de 1<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | Ano
por elaboracdo de projeto de fundacgdes e 5<anos<9 1,0
estruturas em Unidade de Saude. anos >9 1,5
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9.16.3. Arquiteto e Urbanista com tempo de l<anoss<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | Ano
por elaborac¢do de projeto de arquitetura 5<anos <9 1,0
em Unidade de Saude. anos >9 1,5
9.16.4. Engenheiro Civii com tempo de l<anoss<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por elaboracdo de projeto de instalagdes 5<anos<9 1,0
hidraulicas e sanitarias em Unidade de anos >9 1,5
Saude.
9.16.5. Engenheiro Eletricista com tempo de l1<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por elaboracdo de projeto de instalacées 5<anos<9 1,0
elétricas e eletrénicas em Unidade de anos >9 1,5
Saude.
9.16.6. Engenheiro Mecanico com tempo de l<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico ano
por elaboracdo de projeto de instalages 5<anos<9 1,0
mecanicas em Unidade de Saude. anos >9 1,5
9.16.7. Engenheiro Civil ou Arquiteto com tempo 1<anos<5 0,5
de experiéncia como responsavel técnico | ano
por elaboracdo de projeto de instalagbes 5<anos<9 1,0
de prevencdo e combate a incéndio em anos>9 1,5
Unidade de Saude.
9.16.8. Engenheiro ou Arquiteto com tempo de l1<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por elaboracdo de licenciamento 5<anos<9 1,0
ambiental e/ou certificacdo sustentavel anos >9 1,5
em Unidade de Saude.
PONTUACAO (QEP) 12,0
QUADROS - QUALIFICACAO DA EQUIPE DE OBRA
Referéncia Descrigao Unidade Tempo de Pontuagdo
Edital Experiéncia
Profissional
Engenheiro civil ou Arquiteto 1<anos<5 0,5
9.17.1 com tempo de experiéncia como
Coordenador ou Responsavel ano 5<anos<9 1,0

Técnico por execug¢dao de obra
em Unidade de Saude.
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anos>9 2,0
Engenheiro Civil com tempo de l1<anos<5 0,5
9.17.2 experiéncia como responsavel
técnico por execugdo de obra de ano 5<anos<9 1,0
fundacGes e estruturas em Unidade
de Saude.
anos>9 2,0

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras

Rua Doutor Siqueira Campos, 172 — Liberdade — Sdo Paulo - SP

85




PREFEITURA DE

SAQPAULO
l<anos<5 0,5
9.17.3 Engenheiro Civil com tempo de
experiéncia como responsavel ano 5<anos<9 1,0
técnico por execucdo de obra de
instalagdes hidraulicas e sanitdrias
em Unidade de Saude.
anos >9 2,0
1<anos<5 0,5
9.17.4 Engenheiro Eletricista com tempo
de experiéncia como responsavel ano 5 <anos<9 1,0
técnico por execucdo de obra de
instalacGes elétricas em Unidade de
Saude.
anos >9 2,0
1<anos<5 0,5
9.17.5 Engenheiro  Mecanico com
tempo de experiéncia como ano 5 <anos<9 1,0
responsavel técnico por
execucdo de obra de instalagbes
mecanicas em Unidade de
Saude.
anos >9 2,0
Engenheiro Civil com tempo de 1<anos<5 0,5
9.17.6 experiéncia como responsavel
técnico por execugdo de obra de ano 5 < anos < 9 1,0
prevenc¢do e combate a incéndio
em Unidade de Saude.
anos >9 2,0
PONTUACAO (QEO) 12,0

9.24. CRITERIOS PARA APLICACAO DAS NOTAS DAS PROPOSTAS DE PRECOS

9.24.1. As propostas que atenderem aos requisitos do edital serdo verificadas
quanto a erros os quais serao corrigidos da seguinte forma:

9.24.2. Em caso de discrepancias entre valores grafados em algarismos e por
extenso, prevalecera o valor por extenso;

9.24.3. Para a apuracgao do valor total proposto pelos licitantes, serao corrigidos
eventuais erros constatados nos cdlculos aritméticos, sendo adotados para o
julgamento das Propostas de Precos os valores totais resultantes das corre¢des
efetuadas.

9.24.4. Serdo desclassificadas as propostas que:

9.24.4.1. N3do atenderem as exigéncias do Edital ou apresenta-las em desacordo
com a legislacao vigente.
9.24.4.2. Apresentarem valor total dos servicos superior aquele constante do

orcamento estimativo da Secretaria Municipal da Saude, atualizado conforme
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disposto neste Edital.
9.24.4.3. Forem omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos

capazes de dificultar o julgamento;

9.24.4.4, Apresentarem oferta de vantagem nao prevista neste Edital, ou preco ou
vantagem baseada nas propostas de outras licitantes.

9.24.5. A Comissao especial de Licitacdes poderd, a seu exclusivo critério, solicitar
das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes a
Proposta de Precos, desde que, as informacdGes ndo alterem os precos
apresentados e ndo correspondam a documentos que, originariamente, deveriam
figurar da proposta. O ndo atendimento ao estabelecido implicara na
desclassificacao da Licitante.

9.24.6. Caso todas as propostas sejam desclassificadas, podera ser fixado o prazo
de até 05 (cinco) dias Uteis para a reapresentac¢do de outras propostas, escoimadas
das causas de desclassificacado.

9.25. PONDERACAO ENTRE TECNICA E PRECO

9.25.1. Serd julgada vencedora a proponente que obtiver a maior quantidade de
pontos, numa escala de 0 a 100, atribuindo-se peso 60 (sessenta) para a PROPOSTA
TECNICA e peso 40 (quarenta) para a PROPOSTA DE PRECOS, mediante a aplica¢do
da seguinte formula:

Férmula: NF = (60 x NPT) + (40 x NPP)

100
Onde:
NF: é a Nota Final;
NPT: é a Nota da Proposta Técnica;
NPP: é a Nota da Proposta de Precos.
9.25.2. A titulo de exemplo para calculo da Nota Final (NF), segue tabela com

pontuacdo de Proposta de Prego e de Proposta Técnica:

Descricao Empresa A Empresa B Empresa C
Nota da proposta de preco (NPP) 100,0 91,0 80,0
Nota da proposta técnica (NPT) 76,5 93,5 92,0
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EMPRESA A: EMPRESA B: EMPRESA C:
NF = (60 x NPT) + (40 x NPP) | NF = (60 x NPT) + (40 x NPP) | NF = (60 x NPT) + (40 x NPP)
100 100 100

NFA = (60 x 76,5) + (40 x
100)

100

NFA =4.590 +4.000
100

NF Empresa A = 85,90
PONTOS

NFB = (60 x 93,5) + (40 x
91)

100

NFB=5.610 + 3.640
100

NF Empresa B = 92,50
PONTOS

NFC = (60 x 92) + (40 x
80)

100

NFC=5.520+3.200
100

NF Empresa C = 87,20
PONTOS

9.25.3. Ao fim do calculo exemplificativo de melhor combinacdao de Técnica e
Preco, a Empresa B, que apresentou o melhor desempenho no quesito Técnica e o
segundo menor Preco, ficou como primeira colocada, acumulando 92,50 pontos.

9.25.4. A pontuacdo final sera arredondada até os centésimos, de acordo com a
regra definida pela norma da NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na
Numeracgdo Decimal.

9.25.5. N&o serdo aceitos protocolos em substituicdo de documentos.

9.25.6. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:

9.25.7. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classifica¢ao;

9.25.8. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverado preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigac¢Ges previstos nesta Lei;

9.25.9. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

9.25.10. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servigos produzidos ou prestados por:

9.25.10.1. Empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no
caso de licitacdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

9.25.10.2. Empresas brasileiras;

9.25.10.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

9.25.10.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n?

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

9.25.11. Encerrada a etapa de apresentagao das propostas, na hipétese de a proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar
condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

9.25.12. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou todas as propostas sejam
desclassificadas, a Comissao Especial de Licitagdes podera fixar as empresas o prazo
de 08 (oito) dias uteis para a apresentacdo de outras, escoimadas das causas que
as desclassificaram.
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9.25.13. A Comissdo Especial de Licitacbes poderd admitir propostas que
apresentarem vicios de forma ou erros evidentes, sempre que estes vicios ndo
abranjam questdes substantivas ou que sua correcdo ndo viole o principio de
igualdade das proponentes.

9.25.14. N3o se considerard qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem pre¢o ou vantagem
baseada nas ofertas das demais empresas.

9.25.15. O resultado do julgamento das propostas e dos recursos apresentados sera
publicado na imprensa oficial e disponibilizado em Diario Oficial da Cidade de Sao
Paulo.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

LOTE 1 - PAULISTAO DE SAUDE LESTE: RS 105.711.763,15 (Cento e cinco milhdes, setecentos
e onze mil, setecentos e sessenta e trés reais e quinze centavos), na data-base: agosto de
2026 (sem desoneragao).

LOTE 2 — PAULISTAO DE SAUDE OESTE: RS 124.644.159,55 (Cento e vinte e quatro milhdes,
seiscentos e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco
centavos), na data-base: agosto de 2026 (sem desoneracgdo).

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em precos referenciais obtidos a
partir da analise de obras similares executadas pela Secretaria Municipal da Saude, considerando
empreendimentos com caracteristicas construtivas equivalentes, tais como Unidades de Pronto
Atendimento, construidos no Estado de Sdo Paulo.

Para a formagdo dos custos referenciais foi adotado o custo médio por metro quadrado, calculado
a partir da relagdo entre o valor atualizado dos contratos e as respectivas areas construidas das
obras de referéncia, sendo posteriormente aplicado fator de correcdo decorrente da Matriz de
Riscos do empreendimento, conforme metodologia ISRAM (Information Security Risk Analysis
Method).

A partir dessas referéncias foram obtidos valores unitarios referenciais por metro quadrado,
utilizados como base para a estimativa do custo global da implantacdo das unidades, observadas
as caracteristicas técnicas do empreendimento, a matriz de riscos e os parametros de Bonificagcdo
e Despesas Indiretas — BDI.

A memoéria de calculo, os parametros adotados, os pregos unitdrios referenciais e os documentos
de suporte encontram-se detalhados nas planilhas orcamentarias, relatérios de referéncia de
obras similares e demais documentos técnicos que integram o presente Estudo Técnico Preliminar
e o Termo de Referéncia.

Quanto a publicidade do orcamento estimado, ndo foi adotado o regime de sigilo, sendo os
valores referenciais disponibilizados no instrumento convocatério e seus anexos, garantindo
transparéncia e ampla competitividade, inclusive considerando a realizagao de consulta publica
prévia.
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11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1. As despesas em questdo estdo previstas no Plano Plurianual (PPA) 2026-2029.
11.2. As informacgGes orgcamentarias, foram fornecidas pela Coordenadoria de

Financas e Orcamento da Secretaria Municipal da Saude e pelo Setor de Planejamento.

12. REFERENCIAS
12.1. LEI FEDERAL N2 14.133, de 01 de abril de 2021, e suas alteracses,
https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ at02019-2022/2021/lei/114133.htm

12.2. DECRETO Ne 62.100, de 27 DE DEZEMBRO DE 2022,
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-62100-de-27-de-dezembro- de-

2022
12.3. DECRETO N2 11.246, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022,

https://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2019-2022/2022/Decreto/D11246.htm

12.4. DECRETO Ne 29.929 DE 23 DE JULHO DE 1991,

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-29929-de-23-de-julho-de- 1991

12.5. INSTRUGAO TCM 02/2019,

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-tribunal-de-contas-do-
municipio-tcm-2-de-10-de-maio-de-2019
12.6. SUMULA TCU 253/2010,
https://jurisprudencia.tc.df.gov.br/wp-
content/uploads/2018/07/PARCEL1.pdf
12.7. Relatério Anual de Gestdo (RAG) do Municipio de Sdo Paulo e seus ANEXOS
(2022),https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/rag 2022
_corrigido 2023 04 28 compressed.pdf
12.8. PLANO PLURI ANUAL (2026-2029) do Municipio de Sdo Paulo,
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/planejame

nto/Documentos/ppa/ppa-exposi%C3%A7%C3%A30-de-motivos-rev-02-06- 2022.pdf

12.9. RESOLUCAO-RDC N2 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002,
HTTPS://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/ANVISA/2002/RDC0050

21 02 2002.HTML

12.10. RESOLUCAO Ne 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010,
HTTPS://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/ANVISA/2010/RES0007

24 02 2010.HTML

12.11. PORTAL NACIONAL DE CONTRATACC)ES PUBLICAS -

PNCP, HTTPS://PNCP.GOV.BR/APP/EDITAIS?Q=03507415002864-1-

000110%2F2023&STATUS=TODOS&PAGINA=1

Sao Paulo, 19 de agosto de 2026.

Jubite

Murilo Silva Alcantara
Assessoria Técnica —RF 8838151
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ANEXO Il

CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026

OBIJETO: Contratacdo Integrada de empresa ou consdrcio, para Servicos de Arquitetura e
Engenharia e execug¢do de obras com vistas a Construgdo dos Paulistdes de Saude Leste e Oeste,
com fornecimento de material, equipamento e mao- de-obra necessdrias e suficientes a entrega
final do objeto.

CRITERIO DE JULGAMENTO PARA PROPOSTA TECNICA

A Comissdo Técnica elaborard um Relatério Técnico Objetivo contendo a andlise detalhada de
cada Proposta Técnica, a avaliacdo da documentacdo apresentada, as consideracdes objetivas
sobre seu contelddo e os critérios objetivos que determinaram a pontuacdo a ela atribuida,
permitindo, assim, que os demais licitantes e os drgdos de controle possam aferir o julgamento
efetuado.

A Nota da PROPOSTA TECNICA serd atribuida de acordo com os critérios de qualificacdo
distribuidos nos quadros 1, 2, 3, 4, e 5. Apds julgamento dos documentos e informacgdes
apresentadas, o resultado de cada proposta recebera a definicao conceitual a seguir:

a) INACEITAVEL (0 pontos): a LICITANTE cujo item de avaliagdo: (i) ndo apresentou as informacdes
minimas requeridas, demonstrando desconhecimento do assunto: quando a licitante ndo
apresentar o documento, informacdo ou conteudo exigido para o quesito, ou quando o conteudo
apresentado for incompativel com as diretrizes estabelecidas no Edital, no Termo de Referéncia
ou no Anteprojeto;

b) INSUFICIENTE (25 pontos): a LICITANTE apresentou parcialmente as informagdes requeridas,
demonstrando conhecimento insuficiente do assunto e evidéncias de que suas proposicées
satisfazem minimamente as expectativas da Contratante: quando a licitante apresentar
parcialmente o conteudo exigido, deixando de abordar aspectos relevantes do quesito ou
apresentando informagdes que ndo permitam demonstrar adequadamente a solugdo ou
metodologia proposta;

c) SATISFATORIO (50 pontos): a LICITANTE apresentou as informac&es requeridas, demonstrando
conhecimento suficiente do assunto e evidéncias que oferece condi¢bes de atuar com
desempenho satisfatdrio: quando a licitante atender integralmente ao conteudo exigido para o
guesito, apresentando solugdo ou metodologia compativel com as diretrizes estabelecidas no
Edital, no Termo de Referéncia e no Anteprojeto;

d) OTIMO (75 pontos): a LICITANTE apresentou as informacdes requeridasdemonstrando amplo
conhecimento do assunto e evidéncias que oferecem condi¢Ges de atuar com desempenho acima
das expectativas da Contratante: quando, além do atendimento integral ao contetdo exigido, a
licitante apresentar solugdo, metodologia ou abordagem tecnicamente fundamentada que
demonstre maior adequacdo as caracteristicas especificas do empreendimento, com beneficios
identificaveis para a execucdo do objeto;

e) EXCELENTE (100 pontos): a LICITANTE apresentou as informacdes e proposi¢cdes acima das
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minimas requeridas e em conformidade com as condi¢Ges estabelecidas neste Edital e no seu
Termo de Referéncia, mostrando além do profundo conhecimento dos aspectos relevantes,
inovacOes de métodos de trabalho mais eficazes e eficientes, que oferecem condi¢des de atuar
com desempenho muito acima das expectativas da Contratante: quando, além do atendimento
integral ao conteldo exigido, a licitante apresentar solu¢cdo, metodologia ou abordagem
tecnicamente fundamentada e diferenciada, demonstrando beneficios concretos e relevantes
para a qualidade, seguranca, funcionalidade, desempenho, eficiéncia ou durabilidade da
execucado do objeto.

Para as Notas referentes aos quesitos de EXPERIENCIA DA EMPRESA (EE), o Quadro 3 estabelece
pontuacdo clara e objetiva, incluindo critérios de pontuacdo por quantidades minimas de
elaboracdo de projeto e execucdo de obras de Saude, além do tempo de atuacdao no mercado.
Dessa forma, bastard a comissdo avaliar a documentacdao que comprove os dados informados pela
empresa e proceder com a devida pontuacao.

A Experiéncia da Empresa exigida reflete as necessidades operacionais minimas a serem
demonstradas pelas licitantes e os quantitativos exigidos para comprovacdo de capacidade
operativa representam no minimo 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia
estimadas para cada Lote conforme disposto no § 12, Art.67, da LF 14.133).

Em caso de consércio, no quesito "tempo de atuagdo da licitante", a pontuacdo a ser considerada
serd a da empresa que apresentar o maior tempo de atuacgdo.

Para a QUALIFICACAO DA EQUIPE DE PROJETO (QEP) e QUALIFICAGAO DA EQUIPE DE OBRA
(QEO), somente serdo considerados os fatos alegados e devidamente comprovados por
atestado(s) ou certiddo(0es) de capacidade técnica em nome do profissional, emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente, e que demonstrem a experiéncia com os servicos previstos no objeto da licitacao.

Item | Quadro Descri¢ao LEGENDA Pontuagdo
maxima
1 1 Conhecimento do problema CP 10,00
2 2 Plano de trabalho PT 30,00
3 3 Experiéncia da empresa EE 36,00
4 4 Qualificagdo da equipe de projetos QEP 12,00
5 5 Qualificagdo da equipe de obra QEO 12,00
Nota da Proposta Técnica NPT 100,00

A pontuacdo sera calculada utilizando-se a férmula a seguir:
NPT =CP + PT + EE + QEP + QEO

Onde:

CP: é o0 Conhecimento do Problema

PT: é o Plano de Trabalho

EE: é a Experiéncia da Empresa

QEP: é a Qualificacdo da Equipe de Projeto
QEO: é a Qualificacdo da Equipe de Obra
NPT: é a Nota da Proposta Técnica
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QUADRO 1 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA
Referéncia | Descrigao Apresentado Nao Pontuacao
Edital Apresentado
12.5.3. Relatoério Técnico 10,00 0,00 10,00
PONTUAGAO (CP) 10,0
QUADRO 2 - PLANO DE TRABALHO
Referéncia | Descri¢do Apresentado Nao Pontuacao
Edital Apresentado
12.5.4.1 Programa Fisico Arquitetonico 7,00 0,00 7,00
12.5.4.2 Estudo Preliminar de 7,00 0,00 7,00
Arquitetura
12.5.4.3 Definicdo das Atividades e 12,00 0,00 12,00
Metodologia,
12.5.44 Organograma 2,00 0,00 2,00
12.5.4.5 EAP — Estrutura Analitica do 2,00 0,00 2,00
Projeto
PONTUACAO (PT) 30,00

QUADRO 3 — EXPERIENCIA DA EMPRESA — PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA

Referénci | Descrigdo Unidade Quantidade Pontu
a Edital (Atingir 50%) minima acao
(Atingir 50%)

12.5.5.1. | Certificado de Acervo Técnico (CAT) e/ | m?

ou Atestado Técnico da proponente, LOTE 01=5.615,08

que comprove: Elaboragdo de projeto LOTE 02=6.620,71

em Unidade de Saude.

10,00

12.5.5.2. | Certificado de Acervo Técnico (CAT)e/ | m?

ou Atestado Técnico da proponente, LOTE 01=5.615,08

que comprove: Execucdo de obras em LOTE 02=6.620,71 | 14 00

Unidade de Saude.
12.5.5.3. | Certificado de Acervo Técnico (CAT) e/ | m?

ou Atestado Técnico da proponente, LOTE 01=5.615,08

que comprove: Execucdo de obras em LOTE 02=6.620,71

Unidade de Saude, provido de Sistema 2,00
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de Gases Medicinais.
12.5.5.4. | Certificado de Acervo Técnico (CAT) e/
ou Atestado Técnico da proponente, | KVA
gue comprove Execucdo de instalagdes 500 2,00
de elétrica com cabine de
transformacdo de energia em Unidade
de Saude .
12.5.5.5. Certificado de Acervo Técnico
(CAT) e / ou Atestado Técnico da
proponente, que comprove Execugdo | KVA 500 2,00
de instalagbes de sistema de
emergéncia através de  grupos
geradores em Unidade de Saude.
12.5.5.6. | Certificado de Acervo Técnico (CAT) e/ | m?
ou Atestado Técnico da proponente, LOTE 01=5.615,08
que comprove Execuc3o de sistemas de LOTE 02=6.620,71 | 2 00
climatizagdao em Unidade de Saude.
12.5.5.7. | Certiddao de Registro para fins de | ano l<anos<5 1,00
pontuag¢do sobre o Tempo de Atuagdo 5<anos<10 2,00
da Licitante. anos > 10 4,00
PONTUACAO (EE) 36
QUADRO 4 — QUALIFICAGCAO DA EQUIPE DE PROJETO
Referéncia | Descrigao Unidade Tempo de Pontuagao
Edital Experiéncia
Profissional
12.5.6.1. Engenheiro Civil ou Arquiteto com 1<anos<5 0,5
tempo de experiéncia como | ano
Coordenador de Projetos, devendo 5<anos<9 1,0
comprovar dominio sobre a plataforma anos >9 1,5
BIM em Unidade de Saude, com pelo
menos um atestado.
12.5.6.2. Engenheiro Civil com tempo de 1<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | Ano
por elaboracdo de projeto de 5<anos<9 1,0
fundacgdes e estruturas em Unidade de anos >9 1,5
Saude..
12.5.6.3. Arquiteto e Urbanista com tempo de l1<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | Ano
por elaboracdo de projeto de 5 <anos <9 1,0
arquitetura em Unidade de Saude. anos >9 1,5
12.5.6.4. Engenheiro Civil com tempo de l1<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por elaboracdo de projeto de 5<anos<9 1,0
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instalacGes hidraulicas e sanitarias em anos>9 1,5
Unidade de Saude.
12.5.6.5. Engenheiro Eletricista com tempo de l<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por elaboracdo de projeto de 5<anos<9 1,0
instalacOes elétricas e eletronicas em anos >9 1,5
Unidade de Saude.
12.5.6.6. Engenheiro Mecanico com tempo de l<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por elaboragdo de projeto de 5<anos<9 1,0
instalagcdes mecanicas em Unidade de anos >9 1,5
Saude.
12.5.6.7. Engenheiro Civil ou Arquiteto com l<anos<5 0,5
tempo de experiéncia como | ano
responsdvel técnico por elaboracdo de 5<anos<9 1,0
projeto de instalacdes de prevencdo e anos >9 1,5
combate a incéndio em Unidade de
Saude.
12.5.6.8. Engenheiro ou Arquiteto com tempo de l<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por elaboracdo de licenciamento 5<anos<9 1,0
ambiental e/ou certificacdo anos >9 1,5
sustentavel.
PONTUACAO (QEP) 12,0
QUADRO 5 - QUALIFICACAO DA EQUIPE DE OBRA
Referéncia | Descrigao Unidade | Tempo de Pontuacdo
Edital Experiéncia
Profissional
12.5.7.1. Engenheiro civil ou Arquiteto com 1<anos<5 0,5
tempo de experiéncia como | ano
Coordenador ou Responsavel Técnico 5<anos<9 1,0
por execucdo de obra em Unidade de
Salde. anos >9 2,0
12.5.7.2. Engenheiro Civil com tempo de l<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por execucdo de obra de fundagses e 5<anos<9 1,0
estruturas em Unidade de Saude. anos > 9 2,0
12.5.7.3. Engenheiro Civil com tempo de 1<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por execucao de obra de instalagdes 5<anos<9 1,0
hidraulicas e sanitarias em Unidade de anos >9 2,0
Saude.
12.5.7.4. Engenheiro Eletricista com tempo de 1<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por execuc¢ao de obra de instalagdes 5<anos<9 1,0
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elétricas em Unidade de Saude. anos>9 2,0
12.5.7.5. Engenheiro Mecanico com tempo de l<anoss<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por execucdo de obra de instalagdes 5<anos<9 1,0
mecanicas em Unidade de Saude. anos >9 2,0
12.5.7.6. Engenheiro Civil com tempo de l<anos<5 0,5
experiéncia como responsavel técnico | ano
por execucao de obra de prevencdo e 5<anos<9 1,0
combate a incéndio em Unidade de anos >9 2,0
Saude.
PONTUAGAO (QEO) 12,0

SMS/Comissdo de Licitagdo de Obras

Rua Doutor Siqueira Campos, 172 — Liberdade — Sdo Paulo - SP

96




P&EFERA DE
SAO PAULO

SECRETARIA
DA SAUDE

ANEXO Il
MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

ENDERECO: Rua Dr. Siqueira Campos, 172 — S3o Paulo — SP
CONCORRENCIA PUBLICA N2 XX/2026/SMS.G Objeto:

Objeto:

A (o) Licitante , inscrita no
C.N.P.J. n2 , com sede na , N2
Bairro Cidade - UF , pela presente propde executar o objeto licitado
no processo acima referido, pelo: Valor total: RS

( ).

Data Base XXX/XXXX (a mesma data do orcamento referencial).

A (o) licitante DECLARA que adotou Leis Sociais Trabalhistas de % ( )
para horista.

A licitante DECLARA que adotou BDI de % ( ).

A (o) licitante DECLARA que adotou Taxa de Administracdo de % ( ).

DECLARA, sob as penas da lei, que os precos cotados incluem todos os custos e despesas
necessdrias ao cumprimento integral das obrigacGes decorrentes desta licitacdo.

DECLARA, sob pena de desclassificacdo, que suas propostas econOGmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢cdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DECLARA que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condi¢des do
EDITAL e Anexos, relativos a licitacdo supra, bem das demais normas complementares que

disciplinam o certame.

Prazo de validade da proposta: 60 dias corridos, a contar da data de realizacdo da sessao de
abertura da licitagdo.

Local e Data

Assinatura do Representante Legal (Nome Legivel/R.G./CPF/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

ENDERECO: Rua Dr. Siqueira Campos, 172 — S3o Paulo — SP
CONCORRENCIA PUBLICA N2 XX/2026/SMS.G

Prezados Senhores

Em cumprimento aos ditames Editalicios, credenciamos junto & PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SAO PAULO, o(a) Sr(a). , Carteira de Identidade n2 Orgdo Expedidor, CPF N2.
, ao qual outorgamos poderes especificos para praticar todos os atos inerentes ao certame em
referéncia.

Na oportunidade declaramos que temos pleno conhecimento de todas as disposi¢Ges relativas a
licitacdo em causa e concordamos com as condi¢es constantes no Edital e seus Anexos.

Data

Nome da Licitante
CNPJ N¢

Nome por extenso do Representante Legal

Assinatura do Representante Legal
Cargo:

CPF:

R.G.
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ANEXO V

MODELO DE OFiCIO GARANTIA PARA LICITAR

CONCORRENCIA N°
PROCESSO N°

OBJETO:
SAO PAULO, / /
OFiCIO N2 / /

REF.: GARANTIA PARA LICITAR

A empresa/consorcio apresentou a garantia de proposta ofertada para Participacdo em Licitacdo,
com os respectivos dados abaixo:

01. NOME DA EMPRESA/CONSORCIO:

02. C.N.P.J. (da empresa ou das empresas que constituem o consércio):
03. ENDERECO (da empresa lider no caso do consércio):

04. MUNICIPIO:

05. TELEFONE:

06. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.¢

07. N.2 DA LICITACAO:

08. VALOR DA GARANTIA EXIGIDA EM RS:

09. VALOR POR EXTENSO:

10. OBJETO DA LICITACAO (N2 LOTE):

11. PRAZO DA GARANTIA: DE / / ATE / /
12. OBSERVACOES:

Atenciosamente,

Representante Legal da Licitante.

SMS/Comissdo de Licitagdo.
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

A

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

ENDERECO: Rua Dr. Siqueira Campos, 172 - Sdo Paulo — SP

CONCORRENCIA PUBLICA N2 XX/2026/SMS.G

N (o) X111 -1 o <D , com
Y=Y [T o - KOO N%vvieeieieeeiees ,
CNPJI N , DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data,

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e data

Assinatura do Representante Legal (Nome Legivel/R.G./CPF/Cargo/Carimbo do CNPJ)
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ANEXO VI

DECLARAGCAO SOBRE TRABALHO DE MENORES

A

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

ENDERECO: Rua Dr. Siqueira Campos, 172 — S3o Paulo — SP

CONCORRENCIA PUBLICA N2 XX/2026/SMS.G

N (o) I X T - 1 =TSR , com
sede N e ee e e e e e e e e et et ettt et e e e e ettt e a—————— N%....cccoeeens , CNPJ
N2ttt e e por intermédio de seu representante
17| PRSPt portador(a) da cédula de identidade R.G.
Nt e e e e e e e inscrito(a) Nno CPF/MF sob o n2........ccceeecvieeciieiccieeeeeeeeeeee ,

DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n?. 14.133/2021, que nio
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, em observancia ao
inciso XXXIII, do art. 72, da Constituicdo Federal de 1988.

Local e data

Assinatura do Representante Legal (Nome Legivel/R.G./CPF/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Observacao:
¢ Esta declaragdo devera ser apresentada em original.
¢ Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO VIl

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL, PROJETOS E ESPECIFICAGOES
A

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

ENDERECO: Rua Dr. Siqueira Campos, 172 — S3ao Paulo — SP

CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026/SMS.G

Objeto: Contratacdo Integrada de empresa ou consdércio, para Servicos de Arquitetura e
Engenharia e execucao de obras com vistas a Construcao dos Paulistdes de Saude Leste e Oeste,
com fornecimento de material, equipamento e mao- de-obra necessarias e suficientes a entrega
final do objeto.

A (o) Licitante , com

sede na , n.2 , CN.PJ. n.o
, por intermédio de seu representante legal

portador(a) do RG n.2 e do CPF n.2 , DECLARA sob as penas

da lei, ter total conhecimento do(s) local(is), condi¢des de acesso, escopo da licitacdo e suas
especificacdes, objeto do EDITAL DE LICITACAO CONCORRENCIA N2 001.2026:

S3o Paulo, xx de xxxx de 202x.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
(Nome Legivel/R.G./CPF/Cargo/Carimbo do CNPJ)

Em caso de vistoria técnica prévia, o quadro abaixo devera ser preenchido:
Lote

Unidade

Enderego

Hora Inicio Vistoria

Hora Término

Vistoria

Validacao de | Representante da SMS
Representante da

Secretaria

Municipal da Saude
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ANEXO IX

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

ENDERECO: Rua Dr. Siqueira Campos, 172 — Sao Paulo — SP

CONCORRENCIA PUBLICA N2 001/2026/SMS.G

Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a realizar projeto
e/ou orcamento e/ou prad e/ou obra, objeto da licitagao.

Declaramos, para efeito da licitacdo em epigrafe, conforme disposto no Edital e seus anexos, que
indicamos para ser (em), responsavel (eis) técnico(s) pela obra:
1-COORDENACAO

Nome: CAU / CREA n®
Especialidade: Data de registro:

2-SUPERVISAO

Nome: CAU / CREA n¢
Especialidade: Data de registro:
3-EXECUTOR

Nome: CAU / CREA n®
Especialidade: Data de registro:

4-DO RESPONSAVEL TECNICO

Nome: CAU / CREA n¢
Especialidade: Data de registro:
Declaramos, outrossim, que o(s) Responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) faz(em) parte do quadro

permanente da Empresa (funcionarios ou sdcios), comprovada essa condi¢do por meio de cépia
autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, Contrato de Prestag¢do de
Servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo civil comum ou qualquer documento
revestido de fé publica, para o empregado, ou do Contrato Social da Empresa, para o sécio ou
proprietdrio, e que nenhum destes profissionais é responsdvel técnico de outra empresa em outra
regido, sem autorizacdo do CAU / CREA/SP.

O(s) profissional (is) executor (es) sera (do) obrigatoriamente os Responsavel(eis) Técnico(s) e o
Coordenador e o Supervisor serdo obrigatoriamente os Co-responsaveis Técnicos.

S&o Paulo, de de

Assinatura e Cargo do Representante da Empresa
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGCAO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 93, DA LEI 8.213, DE 24 DE
JULHO DE 1991

A

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

ENDERECO: Rua Dr. Siqueira Campos, 172 — S3o Paulo — SP

CONCORRENCIA PUBLICA N2 XX/2026/SMS.G

, inscrito no CNPJ , DECLARA, para os
devidos fins, que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art.
52 da Constituicdo Federal, e que, atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.

S3o Paulo, de de

Representante legal
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ANEXO XI

DECLARAGAO DE QUE A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS
A

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

ENDERECO: Rua Dr. Siqueira Campos, 172 — S3o Paulo — SP

CONCORRENCIA PUBLICA N2 XX/2026/SMS.G

, inscrito no CNPJ , DECLARA, para os
devidos fins que se sujeita aos termos e condi¢cdes do Edital e seus Anexos, e que no preco

proposto inclui todas as despesas de equipamentos, materiais, salarios, seguros em geral,
encargos da legislacdo social trabalhista, de infortunistica do trabalho e responsabilidade por
guaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos
e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para o fornecimento,
conforme especificagcdes deste Edital e seus Anexos, de forma que exima totalmente a Secretaria
Municipal da Saude de quaisquer outros custos adicionais.

S3o Paulo, de de

Representante legal
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ANEXO XII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° XXXXX/2026/SMS-1/CONTRATOS
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2026

PROCESSO N°: 6018.2026/0046122-3

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ) SAO
PAULO/SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

CONTRATADA: XXXX

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAGAO INTEGRADA DE EMPRESA OU

CONSORCIO, PARA SERVICOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA E EXECUCAO
DE OBRAS COM VISTAS A CONSTRUGAO DOS
PAULISTOES DE SAUDE LESTE E OESTE, COM
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO
E MAO- DE-OBRA NECESSARIAS E
SUFICIENTES A ENTREGA FINAL DO OBJETO.

VALOR TOTAL: R$ XXXX (XXXX)

NOTA DE EMPENHO Ne: XXXX/2026 no valor de R$ 5.000.000,00 (Cinco
milhdes de reais)

DOTACAO ORCAMENTARIA:

07.00.07.10.10.301.4015.1.525.4.4.90.51.00.10.1.7

55.1224.1
O MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, localizada na Rua Dr. Siqueira Campos, 172
- Bairro Liberdade - Sao Paulo/SP, CNPJ n° 13.864.377/0001-30, neste ato representada
por seu Secretario Municipal da Saude, Senhor LUIZ CARLOS ZAMARCO, nos termos
da competéncia que lhe foi delegada, doravante designada como CONTRATANTE e a
EMPreSA  .ooiiieeiiiiiceee e , CNPJ n° ., , com sede na
.......................................... , heste ato representada por seu representante legal,
Senhor(@) .......cccevveeen. , portador(a) da cédula de identidade RG n® ** XXX.XXX-* e
inscrito(a) no CPF sob o0 n® *** XXX.XXX -** doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo SEI n° ............ccccveeeee e em
observancia as disposicdes da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteracdes, Lei
Municipal n° 13.278/2002, Decreto Municipal n°® 62.100/2022, Decreto Municipal n°
48.184/2007, Decreto Municipal n°® 50.977/2009, Resolu¢do n° 07/2016 do Tribunal de
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Contas do Municipio de Sao Paulo, e demais normas aplicaveis, resolvem celebrar o
presente Contrato, decorrente da Concorréncia Publica n° 001/2026, mediante as

clausulas e condicfes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a CONTRATACAO INTEGRADA DE EMPRESA
OU CONSORCIO, PARA SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E
EXECUCAO DE OBRAS COM VISTAS A CONSTRUCAO DOS PAULISTOES DE
SAUDE LESTE E OESTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTO E MAO- DE-OBRA NECESSARIAS E SUFICIENTES A
ENTREGA FINAL DO OBJETO, conforme especificacdes do Termo de Referéncia
e nas condi¢cdes estabelecidas neste contrato.

1.2. O objeto deste contrato se dara para o (LOTE XX, nome da unidade, endereco, n°
XX, Bairro, Cidade, CEP xxxxx-xxx), obrigando-se a CONTRATADA a executa-lo
de acordo com termos do Edital de CONCORRENCIA N° xx/2026, especialmente
guanto as atividades detalhadas no Termo de Referéncia e anexos referente ao
lote.

1.2.1. O objeto deste contrato corresponde a servi¢cos especiais e obras no ambito da
arquitetura e engenharia, em razéo das caracteristicas e da complexidade técnica
do empreendimento, conforme estabelecido no Termo de Referéncia e demais
documentos que integram a contratagéo.

1.3. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital e os anexos dos respectivos

lotes, as Especificacdes e Elementos Técnicos constantes do processo de licitagéo,
a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro nos termos do Item 13 do edital,

A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.
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CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

Os trabalhos serédo executados na forma de execucdao indireta, sob o regime de
Contratacao Integrada.
Nos termos inciso XXXII, art.6° da Lei Federal n°® 14.133/2021, a contratacdo
integrada € regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que o
contratado é responsavel por elaborar e desenvolver os projetos basico e executivo,
executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operacdo e as demais operacdes
necessarias e suficientes para a entrega final do objeto.
A CONTRATADA devera executar integralmente a demanda para o presente
objeto, compreendendo a execucao integral dos Projetos Basicos, Executivos e 0s
servicos e obras de engenharia, com todas as consequéncias para as demais
clausulas contratuais.
Na execucao deste contrato administrativo devera haver documento especifico para
controle dos servicos prestados, para o fim de pagamento a CONTRATADA, que
deveréa conter a definicdo e a especificacdo dos servicos a serem realizados e as
métricas utilizadas para avaliar o volume de servicos solicitados pela
CONTRATANTE™

CLAUSULA TERCEIRA —DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1.
3.2.

3.3.

O valor do presente Contrato é de R$.......... (cereeeeeennn ) — Data-base: agosto/2026.
As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgcamentaria n° ........ do
or¢camento vigente, suportadas pelas Notas de Empenho n° no
valor de R$....(........ yen®..... , no valor de R$....(.).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera

observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2.

O prazo para execucdo das obras e servicos serdo de 24 (vinte e quatro)
meses, a contar da data fixada na Ordem de Inicio dos Servicos, expedida pela
CONTRATANTE e com a anuéncia da CONTRATADA.

O prazo de vigéncia do contrato, sera de 36 (trinta e seis) meses, contados a
partir de sua assinatura, nos termos do Capitulo V - DA DURACAO DOS

Iacérdao TCU 1545/2008) https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/redireciona/jurisprudencia-selecionada/JURISPRUDENCIA-
SELECIONADA-31064
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CONTRATOS, da Lei n° 14.133 de 2021.

4.2.1.Caso a assinatura do contrato ocorra de forma eletrbnica, considera-se como
data de assinatura a data da Ultima assinatura digital.

A Ordem de Inicio de Servicos sera dada pelo Secretario Municipal da Saude, e ou

area técnica designada.

Os prazos para elaboracao dos projetos e execucdo das obras deverdo, em seus

limites, atender as determinacdes da CONTRATANTE.

A elaboracédo dos Projetos Basico e Executivo completos e a Execucédo das Obras

em sua totalidade, deverdo se ocorrer no periodo de 720 (setecentos e vinte) dias

consecutivos, dos quais sdo estimados 180 (cento e oitenta) dias para elaboracéo

e aprovacao dos Projetos.

Dada complexidade do objeto contratado, admite-se que algumas etapas de

projeto, poderdo ocorrer concomitantemente a execugéo das obras, sendo vedada

a execucdo de qualquer alteracao na unidade de salude, sem a aprovacao prévia do

Projeto Executivo pela CONTRATANTE, e conforme previsto no 81° do artigo 46

da Lei Federal 14.133 de 2021.

Cabe destacar que algumas atividades inerentes a obra independem de projeto

executivo. Essas atividades deverdo estar devidamente relacionadas no Plano de

Trabalho proposto pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

A ordem de inicio dos servigos inaugural ocorrerd em até 05 (cinco) dias Uteis, ap0s

a assinatura deste Termo de Contrato.

Considerando que as atividades serdo executadas em etapas, havera a emisséo de

Ordem de Servicos para cada fase do plano de trabalho, com a respectiva emissao

do Termo de Recebimento Provisério apds a conclusdo de cada evento, até o

recebimento definitivo dos todos os servigos contratados.

Os prazos para o cumprimento de metas associadas referentes a execugédo dos

servicos, serdo aqueles estabelecidos em cronograma fisico proposto pela

CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE.

Nos termos da Lei n°® 14.133/2021, a eventual necessidade de prorrogacdo de

prazos e ou ajustes de cronograma poderao ser admitidos, desde que devidamente

justificados, e em atendimentos aos critérios de risco, mantidas as demais clausulas

do contrato e asseguradas a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro,

restando a CONTRATANTE, a abertura de Processo de Apuracdo de

Responsabilidade - PAR para a definicdo de possiveis sancdes administrativas.

Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de

prorrogagdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser

refeito e apresentado a CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
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CONTRATADA, no caso do ndo atendimento desta disposi¢éo, a multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e suas alteracfes do Cédigo de Defesa do Consumidor.
No que se refere a execucdo da obra, aplica-se a garantia minima de 05 (cinco)
anos quanto a solidez e seguranca da edificacdo, contados a partir do recebimento
definitivo da obra, em cumprimento ao disposto no 86° do art. 140 da Lei n°

14.133/2021, sem prejuizo das demais garantias legais e contratuais aplicaveis.

CLAUSULA QUINTA —DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

No prazo méaximo de até 5 dias Uteis ap0s a assinatura do Contrato, devera ser
emitida a Ordem de Servico autorizando o inicio dos trabalhos. O prazo de
execucgdo sera contabilizado a partir deste momento.
No caso de auséncia de manifestacdo da CONTRATANTE durante este periodo,
estes prazos passardo a contar a partir de 5 dias Uteis, apds a assinatura do
contrato.
No prazo maximo de 2 dias Uteis apos a emissdo da Ordem de Inicio de Servicos,
sera realizada reunido inicial de alinhamento onde seréo tratados assuntos gerais
do Contrato, assim como expectativas quanto ao andamento das atividades. A
CONTRATADA apresentara seu plano de trabalho para atendimento aos prazos
apresentados no cronograma, inserido nos anexos do Termo de Referéncia.
A CONTRATADA devera apresentar a Secretaria Municipal de Saude - SMS, no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentago:
a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacao da Matricula do Servico/Obra no INSS; e
c) Copiadaapdlice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante todo

o periodo de execucédo dos servigos:

c.1) Risco de responsabilidade civil da CONTRATADA;

c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos

pela legislac&o pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.
A emissdo de Ordem de Inicio, passara a integrar este contrato e na qual sera

definida a data de inicio da execucao dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.
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Dada a Ordem de Inicio dos servicos, a CONTRATADA se responsabiliza por toda
a tratativa de servigcos complementares, isto €, elaborar o projeto basico e executivo,
em atendimento a todas as clausulas contratuais, incluindo a necessidade de
eventual estudo de contaminacdo de solo e seu devido acompanhamento e ou
tratamento a ser previsto no projeto, caso a Secretaria Municipal de Saude vier a
solicitar, bem como, de toda a tramitacéo para obtencéo de licenca ambiental caso

seja pertinente e imprescindivel para a execucao do objeto contratado.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2.

O preco para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da

CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.1.2. Apls a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar o

detalhamento do orgamento global da proposta vencedora, contendo quantitativos,

precos, composi¢des de custos, encargos sociais e taxa de BDI, em nivel de
detalhamento compativel com o orgamento estimativo da Administragéo. O referido
detalhamento tera carater exclusivamente referencial, destinando-se a adequacao

do cronograma fisico-financeiro, & demonstracdo da composicdo dos custos, a

andlise da exequibilidade da proposta e ao balizamento de eventuais alteracfes

contratuais, nos termos do art. 56, 8 5° da Lei Federal n° 14.133/2021, nao

constituindo base para medicdo, pagamento ou remuneracdo dos servicos

executados, que ocorrerdo exclusivamente por etapas ou eventos previstos no

cronograma fisico-financeiro, vinculados ao cumprimento das metas de resultado.
Nos termos do artigo 133 da Lei Federal n® 14.133/2021, fica vedada a alteragao
dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

6.2.1. para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forgca maior;

6.2.2. por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracao,
desde que nédo decorrente de erros ou omissbes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n°
14.133/2021;

6.2.3. por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

6.2.4. Para mais ou para menos, em decorréncia da criacdo, alteracao ou extingdo

de tributos ou encargos legais, bem como da superveniéncia de disposicdes
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legais, quando comprovada a repercussao sobre 0s pre¢cos contratados, nos
termos do art. 134 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, que sejam

imprescindiveis a execucao do objeto e cuja inclusdo seja formalmente autorizada

pela CONTRATANTE, serdo remunerados conforme a metodologia estabelecida
nos itens seguintes, observadas as disposicbes legais aplicaveis e a Matriz de

Alocacdo de Riscos.

6.3.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos dos
novos servicos decorrentes de eventual alteracao contratual, a data-base
agosto/2026, sobre a qual incidirdo os critérios de formacdo de precos
estabelecidos neste instrumento, inclusive quanto a aplicacdo do desconto
ofertado e do B.D.l. proposto, desde que este nédo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Caso o B.D.l. proposto seja superior ao B.D.I. referencial, sera
adotado este ultimo.

6.3.2. Quando os servicos novos ndo constarem da Tabela de Custos Unitarios
SMS, o0s respectivos precos serdo compostos com base nos precos
praticados no mercado, retroagidos a data-base estabelecida no item
anterior, mediante aplicacdo do indice de atualizacdo previsto na legislacao
municipal aplicavel, acrescidos dos critérios de desconto e B.D.l.
estabelecidos neste instrumento.

6.3.3. As planilhas de custos unitarios e as tabelas referenciais utilizadas na
contratagdo possuem carater exclusivamente referencial para a formagéo
dos pregos de eventuais servicos novos, ndo constituindo, no regime de
contratacdo integrada, base para a medicdo ou remuneracao ordinéria dos
servicos, que observard as etapas, metas e condigfes estabelecidas no
contrato e no cronograma fisico-financeiro.

Os precgos contratuais poderdo ser reajustados, em cumprimento a Lei Federal n®

14.133/2021, observada a periodicidade anual que tera como termo inicial a data

do orcamento estimado, desde que néo ultrapasse o valor praticado no mercado.

Autorizada a prorrogacéao, serdo aplicaveis as disposicfes legais pertinentes, de

acordo com o Decreto Municipal n® 62.100/2022.

Sera utilizado o Indice apurado pela Fundacdo Instituto de Pesquisas

Econémicas — FIPE, indice de Precos ao Consumidor — IPC, categoria geral,

conforme estabelecido na Portaria SF n°® 146/2026, considerando-se o orgamento

sem desoneragéo.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data-base do

Orcamento estimado, nos termos do que dispde a Portaria SF n® 146/2026, com a
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periodicidade de 1(um) ano.
As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vira ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou

municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA SETIMA — DA MEDICAO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execucdo dos servigos previstos no cronograma.

O valor de cada medicao sera apurado com base nas etapas do cronograma fisico-

financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execuc¢ao dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicéo dos servigos executados.

7.3.2. As medicBes dos servicos e etapas executadas deverdo ser formalizadas por
meio de Boletim de Medi¢cdo, acompanhado dos documentos necessarios a
comprovacao da execucdo e do cumprimento das etapas e metas previstas
no cronograma fisico-financeiro, para fins de andlise, atestacado e pagamento
pela CONTRATANTE.

7.3.3. A responsabilidade pela verificacdo, medicdo e atestacdo dos servicos
executados caber4d ao Fiscal do Contrato, mediante conferéncia da
documentacao e da efetiva execucdo dos servicos, cabendo ao Ordenador de
Despesas a autorizagdo do pagamento, ap0s o regular processamento da
medicao e da liquidacao da despesa, nos termos da legislacéo aplicavel.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08

de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e

Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,

apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser

recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas

Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17

e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11.

Fica o responsavel tributério independentemente da retencdo do ISS, obrigado a

recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da

legislacéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medi¢gdo, comprovar o pagamento
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das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do

Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia

Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos

empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrbnica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo

realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a)

b)

c)
d)

declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exética, quando esta for a hip6tese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisicao;

no caso de utilizac&o de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

original da 12 (primeira) via da Autoriza¢do de Transporte de Produtos Florestais

— ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos

e)

9)
h)

Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia
autenticada deste documento. (Caso seja pertinente ao servico executado)
comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA. (Caso
seja pertinente ao servigo executado)

no caso de utilizacao de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n° 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

notas fiscais;

na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés metros
cubicos), copia da ultima Licenca de Operagéo do empreendimento responsavel
pela extragdo dos produtos de mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental
do Estado de Sdo Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo,
ou de documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado; (Caso seja pertinente ao

servigo executado)

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao

objeto do contrato.
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CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro e ou etapas objetivas do cronograma aprovado pela CONTRATANTE,
gue passara a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na

Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme

estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,

contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as

disposicdes da Portaria SF 275/2024.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do

Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria

SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo

Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacdo da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,

nem implicara na aceitacdo dos servicos.

CLAUSULA NONA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizagéo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado

pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
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9.6.
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CONTRATADA.

No decorrer do prazo de observacéo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos

contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracéo

Municipal providenciara a designacdo de Comissao de Recebimento, para lavrar

Termo de Vistoria e, verificada a adequacédo do objeto aos termos contratuais e

decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a

apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a

matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e correcdo dos servicos

elaborados, bem como por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a

época da sua execucdo, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento

Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de

problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.6.1. O responsavel técnico da CONTRATADA podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissbes de falhas de
especificacbes e etc., até a conclusao e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servicos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

10.1.

10.2.

PARTES

A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por equipe técnica designada pela

Secretaria Municipal de Saude - SMS. No documento correspondente a Ordem de

Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responséavel pela Fiscalizacéo,

o qual mantera todos os contatos com a CONTRATADA e determinara as

providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em

parte e determinar o que deve ser refeito.

10.1.1. A gestao do contrato cabera ao gestor designado pela Administracao,
responsavel por coordenar a execucao contratual, acompanhar o
desempenho da CONTRATADA e adotar as providéncias necessarias a
regular execucéo do contrato.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Demonstrar o cumprimento integral do artigo 116 da LF 14.133/21, onde a
CONTRATADA, devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas

especificas.
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.
10.2.6.
10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.
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Sempre que solicitado pela Administragéo, a contratada devera comprovar
0 cumprimento da reserva de cargos a que se refere o subitem 10.2.1, com
a indicacao dos empregados que preencherem as referidas vagas.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucéo das obras
elou servicos, bem como que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos
trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizacdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, 0 seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucao do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execucéo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servi¢cos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

Manter a disposi¢do da Fiscalizacao, Livro de Ordem consoante o disposto
na Resolugéo 1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(CONFEA), na Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotacbes de todos os fatos ocorridos durante a
execucao das obras e/ou servicos, as determinacdes a regularizacdo das

faltas ou defeitos observados, conforme art. 117 da Lei Federal n® 14.133/21;
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10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.
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10.2.12.1. As anotac¢Oes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas
pela fiscalizacdo da contratante e pelo(@) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;
10.2.12.2. O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execucdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento
definido pelo CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015, paginas 151 e 152.
Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.
Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravada sem
midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizacéo
do Contrato, para custddia e disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolucdo
07/2016 — TCM de 22/09/2016.
A CONTRATADA, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera
manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, cépia das
midias mencionadas no item 10.2.12.
As informacgdes obtidas por meio da implantagcédo destas formas de controle
gue tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.
A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagbes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades legais.
Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizacéo.
Arcar com 0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.
Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao
individual.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados.
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10.2.22.

10.2.23.

10.2.24.

10.2.25.

10.2.26.

10.2.27.

10.2.28.

10.2.29.
10.2.30.
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Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizacdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisorio
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.
Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacao apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execuc¢éo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicado, mediante prévia aprovacao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.
Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucéo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.
Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter 0s seguintes seguros:

10.2.30.1. Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.30.2. Contra acidentes de trabalho;

10.2.30.3. Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros

exigidos pela legislacdo pertinente.
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10.2.31.

10.2.32.

10.2.33.

10.2.34.
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As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA é responsavel pela seguranca de todas as atividades no
local da Obra.

Deverdo ser tomadas todas as precaucdes pelo Contratado para evitar
guaisquer tipos de acidentes na area de servico, adotando-se, para isto,
medidas gerais de protecdo, de seguranca e de higiene do trabalho de acordo
com a Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o Ministério do
Trabalho e/ou as normas e procedimentos do Contratante.

E vedado & CONTRATADA, durante a execucdo do contrato, contratar
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de
agente publico que desempenhe cargo em comissao ou funcdo de confiangca
ou que esteja lotado no 6rgao ou entidade e atue na area responsavel pela
licitacdo ou pela contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, nos termos do art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n°
14.133/2021.

10.3. Compete a Secretaria, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.
10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.
10.3.9.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as davidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢cbes dos servi¢cos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracdo da
medicao a mesma devera ser processada pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre eventuais modificacdes de
planos de trabalho, projetos, especificaces, prazos e cronograma.
Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacbes, bem

como solucionar os problemas executivos.

10.3.10. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
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disposicdes legais que o regem.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.15, para
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.4. As comunicacdes entre a PREFEITURA e a CONTRATADA serdo realizadas
preferencialmente por meio eletrénico ou por registros formais no processo
administrativo, sem prejuizo da formalizacdo por meio de oficios ou outros
instrumentos oficiais.

10.5. A execucdo do contrato serd periodicamente avaliada pela fiscalizacao,
considerando:

I. aqualidade técnica dos servigos executados;

II. o cumprimento dos prazos estabelecidos;
lll. a conformidade da execug¢do com os projetos e especificagcbes técnicas;
IV. o atendimento as normas técnicas aplicaveis.

10.6. Concluida a obra ou etapa contratual, sera realizado:

I. recebimento provisério, ap6s verificagdo preliminar da conformidade da
€eXecucao;

Il. recebimento definitivo, apés verificagcdo detalhada da obra e decurso do
prazo necessario para observacao de eventuais defeitos.

10.6.1. O recebimento observara o disposto no art. 140 da Lei n°® 14.133/2021.

10.7. O contrato podera ser alterado nas hipéteses previstas nos arts. 124 a 136 da Lei
n° 14.133/2021, desde que devidamente justificadas e formalizadas mediante
termo aditivo.

10.8. A subcontratagéo parcial do objeto podera ser admitida, desde que:

I. prevista no edital ou neste contrato;
Il. limitada as parcelas que ndo comprometam a responsabilidade técnica do
contratado;
[ll. previamente autorizada pela PREFEITURA.

10.9. Serd assegurado a CONTRATADA o direito & manutengcdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, nos termos do art. 124, inciso I, alinea “d”, da
Lein®14.133/2021.

10.9.1. O reequilibrio podera ser reconhecido mediante comprovagéo de:

|. fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis;
[I. forca maior ou caso fortuito;

lll. alteragdes unilaterais promovidas pela Administragao.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigacfes assumidas a Contratada estara sujeita as

penalidades previstas nos art. 155 a 158 das lei 14.133/2021 e suas alteracdes,

Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 62.100/22, estando sujeita

ainda as seguintes multas, cujo calculo tomard por base o valor do contrato

reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1. Adverténcia;

11.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de extin¢do contratual;

11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;
11.1.3.1. A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua extingdo, nos

termos dos arts. 155 a 158 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sem
prejuizo da aplicacdo das san¢Bes administrativas cabiveis,
podendo ser aplicadas, conforme a gravidade da infracéo,
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de S&o
Paulo, pelo prazo de até 3 (trés) anos, e, quando cabivel,
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, observado
o disposto no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.
11.1.4.Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual

por sua inexecucao parcial;

11.1.4.1. A inexecuc¢do parcial do contrato podera ensejar sua extingao,
nos termos dos arts. 155 a 158 da Lei Federal n°® 14.133/2021,
sem prejuizo da aplicacé@o das sanc¢des administrativas cabiveis,
podendo ser aplicadas, conforme a gravidade da infracao,
adverténcia, multa, impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de S&o
Paulo, pelo prazo de até 3 (trés) anos, e, quando cabivel,
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, observado
o disposto no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021.
11.1.5. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;
11.1.6. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),

independente da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
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condicdes estipuladas neste contrato;

11.1.7. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;
11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os

valores ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para desembolso
para o0 més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor
previsto para desembolso para 0 més correspondente no cronograma
vigente;

O descumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do art. 6° do Decreto
Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, podera ensejar a extin¢cao do
contrato, nos termos dos arts. 137 a 139 da Lei Federal n° 14.133/2021, sem
prejuizo da aplicagdo das san¢Bes administrativas previstas nos arts. 155 a 163
da mesma Lei e, quando cabivel, da sancao administrativa de proibicao de
contratar com a Administracéo Publica pelo prazo previsto no inciso V do § 8° do
art. 72 da Lei Federal n°® 9.605/1998, sem prejuizo das responsabilidades civil e
penal cabiveis.
As multas eventualmente aplicadas observardo o procedimento administrativo
previsto na Lei Federal n° 14.133/2021, assegurados o contraditdrio e a ampla
defesa, podendo ser revistas ou canceladas pela Administracdo, quando
constatada a existéncia de fundamento que assim o justifique, observados os
principios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e autotutela
administrativa.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratoério,

e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencéo por parte da SMS, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a

possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na

Lei n.° 14.133/21 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,

regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 62.100/22, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos poderdo ensejar a

extingdo do contrato, mediante avaliagdo da Administracdo quanto a gravidade
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do atraso, as circunstancias do caso concreto, aos prejuizos decorrentes e a
conveniéncia e ao interesse publico na manutencdo do ajuste, observados os
arts. 137 a 139 da Lei Federal n® 14.133/2021 e assegurados o contraditério e a
ampla defesa, quando cabiveis.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei Municipal
10.734/89, Decreto Municipal 31.503/92, e alteracfes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do Decreto Municipal n® 62.100, de 2022.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sancfes penais previstas na Lei
Federal n°. 14.133/21 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Para execucdo deste contrato, sera prestada garantia no valor de R$ XXXX
(XXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, sob
gualquer das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo a CONTRATADA apresenta-la até a data da assinatura deste contrato, nos
termos do art. 125, § 1°, do Decreto Municipal n°® 62.100/2022, ressalvada a hipotese
de opcao pela modalidade de seguro-garantia, que observaré o prazo previsto no §
3° do art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021. A garantia devera permanecer valida
durante toda a vigéncia do contrato, devendo ser renovada, prorrogada ou
complementada pela CONTRATADA sempre que necessario, observando-se o
disposto neste Contrato.

12.1.1. O seguro-garantia ou fianga bancaria deverdo observar os requisitos e

parametros previstos na Portaria SF n° 338/2021 e alteracdes.

Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a CONTRATADA sera convocada a reforgar ou renovar a garantia, no
prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre ao mesmo
percentual previsto na clausula 12.1.

O ndo cumprimento do disposto nas clausulas 12.1 e 12.2 ensejara aplicagdo das
penalidades previstas neste contrato.

A garantia podera ser utilizada para satisfazer quaisquer débitos, perdas ou danos
decorrentes da execucdo deste contrato, sofridos pelo CONTRATANTE ou por
terceiros, inclusive os prejuizos decorrentes do inadimplemento total ou parcial

deste contrato e as multas aplicadas a CONTRATADA.
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12.5. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento

Definitivo dos servicos, mediante requerimento da CONTRATADA, que devera vir

acompanhado de comprovacdo, contemporanea, da inexisténcia de acdes

distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade

subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberagéo.

12.5.1. Na hipé6tese de existéncia de demandas trabalhistas ou de terceiros que
possam implicar na responsabilidade patrimonial do CONTRATANTE, a

garantia sera retida, e poderd ser utilizada para garantia do juizo.

12.6. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,

respeitadas as modalidades referidas no art. 96, 81°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

12.7. A garantia prestada, em seguro-garantia ou fianga bancéria, devera ter validade

minima de 180 (cento e oitenta) dias para além do prazo estimado para
encerramento da execucao do contrato pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1.

13.2.

13.3.

A CONTRATADA néao poderd transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o
objeto do Contrato sem prévia autorizagéo escrita da CONTRATANTE, observadas
as condi¢cOes estabelecidas neste instrumento e na legislagéo aplicavel, podendo o
descumprimento ensejar a extingdo do Contrato, sem prejuizo da aplicagdo das

sanc¢des cabiveis.

Constituem motivos para a extingdo deste Contrato aqueles previstos no artigo 137
e seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como nas demais disposi¢cdes
legais aplicaveis, observados o procedimento administrativo pertinente e, quando
cabiveis, o contraditorio e a ampla defesa.

Na hipétese de extingdo administrativa do Contrato, a CONTRATADA reconhece
os direitos da CONTRATANTE previstos no artigo 139 da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por

escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada via
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou

servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas

condicbes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que lhe forem

determinados, nos termos da Lei Federal n. 14.133/21 e suas alteragdes.

14.3. A execugdo dos servigos novos acrescidos via termo aditivo s6 devera ser
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iniciada pela CONTRATADA quando da expedicédo da respectiva autorizacdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

14.4. Nos termos do artigo 136 da LF 14.133/21, os registros que nhao caracterizarem
alteracdo do contrato, poderéo ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracao de termo aditivo, de acordo com as seguintes situacoes:

14.4.1. Variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a
repactuacao de precos previstos no proprio contrato;

14.4.2. Atualiza¢cBes, compensacdes ou penalizacbes financeiras
decorrentes das condi¢bes de pagamento previstas no contrato;

14.4.3. alteracBes ha razdo ou na denominac¢ao social do contratado;

14.4.4. Empenho de dotac¢des orcamentarias.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAQO
15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servi¢cos até o limite
de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada via termo de aditamento,
lavrado no processo original.

15.3. Seré vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou se deles forem c6njuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

15.3.1. E vedada, durante a execucg&o do contrato, a contratacdo, pela CONTRATADA,
de cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, de dirigente do érgdo ou entidade contratante ou de agente
publico que desempenhe cargo em comissao ou funcdo de confianca ou que
esteja lotado no 6rgao ou entidade e atue na area responsavel pela licitagdo ou
pela contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, nos termos
do art. 48, paragrafo Unico, da Lei Federal n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO
16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucao do contrato,

podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou extingdo do ajuste.
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Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da

Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE ALOCACAO DOS RISCOS

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

E parte integrante deste contrato, a matriz de alocacdo de riscos entre o

CONTRATANTE e CONTRATADA, onde foram levantadas hipéteses que

impactam no célculo do valor estimado desta contratacdo, e nela esta

relacionadas as taxas de risco compativel com o objeto da licitacdo e com os

riscos atribuidos a CONTRATADA.

Nas contratacdes integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes a

contratagcdo associados a escolha da solugcdo de projeto basico sdo de

responsabilidade da CONTRATADA. (84° art. 22, LF 14.133/21)

Os riscos que tenham potencial cobertura oferecida por seguradoras, sdo de

responsabilidade da CONTRATADA.

A matriz de alocacao de riscos definira o equilibrio econémico-financeiro inicial do

contrato em relagdo a eventos supervenientes, devendo ser observada a sua

eventual solucéo.

Sempre que atendidas as condi¢Bes deste contrato e da matriz de alocagdo de

riscos, sera considerado mantido o equilibrio econémico-financeiro, renunciando

as partes aos pedidos de restabelecimento do equilibrio relacionados aos riscos

assumidos, exceto no que se refere:

17.5.1. as alteracOes unilaterais determinadas pela CONTRANTE, nas hipéteses
do inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021;

17.5.2.a0 aumento ou a reducdo, por legislacdo superveniente, dos tributos
diretamente pagos pela CONTRATADA em decorréncia do contrato.

As hipGteses de alteragdo para o restabelecimento da equacdo econdmico-

financeira do contrato, ocorrerda nos casos em que o sinistro seja considerado na

matriz de riscos (ANEXO Xlll do Edital), como causa de desequilibrio ndo

suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

Sera avaliada pela CONTRATANTE, a possibilidade de resolucdo quando o

sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execucgdo

contratual;

A resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro,

nos termos deste contrato e sua matriz de risco se dara em até 30 (trinta) dias

corridos, contados a partir da formalizacdo do pedido a CONTRATANTE;
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

O objeto desta contratagdo ndo esta incidindo em area que demande
intervencdes e providéncias prévias, relacionadas a desapropriacdo de terreno
e ou edificagao.

Para a execuc¢do deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, Ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
gualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou
de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

As alteragBes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 14.133/21 e
alteracdes posteriores.

Eventuais controvérsias decorrentes da execucao deste Contrato serdo, sempre
gue possivel, inicialmente submetidas & negociagéo entre as partes, visando a
solucdo consensual da questdo, podendo ser utilizados os mecanismos de
prevencdo e resolucdo consensual de conflitos admitidos pela legislacdo
aplicavel, inclusive mediacdo, sem prejuizo da adocdo das medidas
administrativas e judiciais cabiveis.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

Antes da emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATANTE verificara o
cumprimento das condigbes necessarias ao inicio da execug¢do contratual,
especialmente quanto a apresentacdo da garantia contratual, das Anotagfes ou
Registros de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), da documentagéo exigida
contratualmente, da indicagdo do preposto e demais providéncias
administrativas necessarias ao regular inicio da execugéo, certificando, quando
aplicavel, a inexisténcia de pendéncias impeditivas, , sem prejuizo do prazo
estabelecido na Clausula 4.8 para emissdo da Ordem de Inicio.

As partes comprometem-se a observar e cumprir a Lei Federal n® 13.709/2018 —
Lei Geral de Protec&o de Dados Pessoais (LGPD), bem como as demais normas
aplicaveis ao tratamento de dados pessoais, utilizando-os exclusivamente para
a execucao do objeto contratual e para o cumprimento de obrigacdes legais e
contratuais.
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A CONTRATADA obriga-se a adotar medidas técnicas e administrativas aptas a
proteger os dados pessoais contra acessos ndo autorizados e contra situacdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer

forma de tratamento inadequado ou ilicito.

A CONTRATADA respondera pelos danos decorrentes do tratamento de dados
pessoais realizado em desconformidade com a legislagdo vigente, sem prejuizo da

aplicacdo das sancdes administrativas e demais responsabilidades cabiveis.

Encerrada a execuc¢ao contratual, a CONTRATADA devera observar as hormas legais
guanto a guarda, eliminacdo ou devolugdo dos dados pessoais tratados em razao

deste contrato.

18.8. O presente Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia Publica n°
001/2026, aos seus anexos, a proposta apresentada pela CONTRATADA e aos
demais documentos que integram o procedimento licitatorio, independentemente de

transcricao.

18.8.1. A execucdo deste Contrato sera regida pela Lei Federal n° 14.133/2021,
pelo Decreto Municipal n°® 62.100/2022 e demais normas aplichveis a matéria,
observadas as disposicdes do Edital, do Termo de Referéncia, da proposta da
CONTRATADA e dos demais documentos integrantes da contratacao.

18.8.2. Os casos omissos serdo solucionados de acordo com a legislacao
aplicavel e os principios que regem as contratacdes publicas, observadas as
disposicdes do Edital e deste Contrato.

18.9. A divulgagéo do presente Contrato e de seus eventuais termos aditivos
sera realizada no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP, nos termos do
art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como nos demais meios oficiais de

publicidade exigidos pela legislacéo e regulamentacdo municipal aplicaveis.

E por estarem de acordo as partes CONTRATANTES, foi lavrado o presente instrumento,

gue, lido e achado conforme, segue assinado eletronicamente pelas partes contratantes

e por duas testemunhas.
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LUIZ CARLOS ZAMARCO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATANTE

XXXXXXXX
0:9,9,0,9.9.9,9,9,9.9.9,9.9,9.9.9,9,0,0.9.0,0.4
CONTRATADA
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ANEXO Xl

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS.

DESCRICAO DO
RISCO

RESPONSAVEL
DO RISCO

CONSEQUENCIA DO

RISCO MEDIDAS MITIGATORIAS

NiVEL DE
RISCO

GR 01 - Alteragdo de
enquadramento
tributario das
empresas
contratadas,
alteragdo tributaria
governamental

Contratante /
Contratada

Impacto orgamentario
do valor contratado

Elaboragdo de termo aditivo para
reequilibrio contratual

GR 02 - Suspensdo de
prazo de execugdo
por crise
humanitdaria/sanitaria
ou forgas maiores
que ndo dependam

Contratante /

Atrasos na entrega da

Elaboragdo de termo aditivo para
alteragdo do prazo de execugdo e
reequilibrio financeiro.

Contratada |[obra, bem ou servico
de ambas as partes
(ex: EPIDEMIAS, ou
outros eventos
criticos da saude
publica)
Atrasos no prazo para
inicio da execugao Opgdo pela data-base (lo) a data da
GR 03 - Demora na contratual para ajuste beao Pe (o) ;
. P J elaboragdo do orgamento estimado
assinatura do Contratante | e valores: -
contrato ’ como marco inicial para contagem
’ Elevacdo do custo de do prazo de reajustamento.
contratagao
Solicitagdo as empresas para
GR 04 - Atraso de Desequilibrio apresentar mensalmente as
agamento de financeiro da obra; z certidGes fiscais sempre atualizadas
hag Contratada N MEDIO . P
faturas pela Alteracgdo no fluxo de (validadas).
Contratante caixa da Contratada Planejamento financeiro da
Contratante
Ndo recebimento da - .
s Realizagdo de Punch-list com
ultima etapa do N
. antecedéncia e acompanhamento
5 Cronograma fisico- rigoroso pela fiscalizagdo
GR 05 - Nao financeiro; & P cao,
recebimento da obra
e Emissdao do Termo Sancgdo pelos 6rgdos de Estruturacdo da equipe técnica para
Definitivo dos Contratada | controle; gerenciamento dos servicos.
servigos e obras, em
prazo es.tabe~lecido ’a\ltae(:t‘:;::jzo de Possibilidade de acionamento da
pela legislacéo . P garantia contratual em caso de
capacidade técnica; o .
~ . inércia no procedimento de
Ndo emissdo do Termo . .
. recebimento de obras/servicos.
Definitivo de entrega;
GR 06 - Acidentes de Comprometimento a Controle rigoroso da seguranc¢a do
trabalho com Contratada | vida ou autonomia do trabalho - feito pelos

empregados nos

profissional. técnicos/engenheiros de seguranca
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locais de execugdo de
servigos

do trabalho das empresas
executoras da obra;

Uso obrigatdrio das Normas
Regulamentadoras-NRs em
seguranca do trabalho.

Atrasos no cronograma
estimado;

Comprometimento dos
Servigos;

Elaboragdo na origem do contrato
Protocolos de A¢Ges Imediatas para
a manutencdo da vida em caso de
urgéncia.

IndenizagGes
trabalhistas a serem
pagas pela empresa
Contratada; Aumento
dos encargos sociais,
acima do inicialmente

previsto.
Acompanhamento mensal das
Aumento do custo dos atividades com indicadores,
GR 07 - Atraso na SErvicos; Cronogramas e Execucdo de Plano
execucdo do objeto Contratada MEDIO | de Ac3o para recuperacdo do prazo
contratual Desequilibrio g |ncrgmento de recursos para
financeiro da obra; impedir .at.rasos nas fases
sequenciais.
GR 08 - Alteracdo de Atrasos na entrega da Elaboragdo de aditivo para
projeto e/ou obra, bem ou servigo; reequilibrio fisico/financeiro;
especificagdes .
: Contratante | Alteragdo contratual MEDIO
previamente (aditivi) ualitativo ou Elaboragdo de Termo de Referéncia
definidas no escopo uantita(:ivo e/ou de e AnteProjeto definidos o suficiente
contratado 9 para a execucio do contrato.
prazos);
Consulta ao local para realizacdo de
vistoria prévia, verificacdo da
existéncia de projetos de
GR 09 - Interrupcdo infraestrutura;
na p'restadgac?ddos Retrabalho: Consulta as concessiondrias para
§erV|gosA eY' o_a. ! Elaboragdo dos projetos basicos;
interferéncias fisicas
(Redes Aditivo contratual de prazo, sem
’ Contratante A
, 6nus para a Contratante, desde que
Infraestruturas, Atraso no cronograma; || MEDIO |.° P q
Obstaculos, justificado pela Contratada e aceito
elementos pela Fiscalizagdo;
enterrados durante Estudo da sequéncia construtiva,
as escavagdes etc) devido a reprogramacdes nos
Aumento dos custos remanejamentos de redes de
interferéncias por parte da
Administragao Publica.
. Emissdo de todos os Laudos
Impedimento para o . NN . L
. Lo Ambientais Prévios e Confirmatdrios
inicio/continuidade dos o
GR 10 - N3 servicos: para aprovacgdo da obra e seu
- Nao §0s; monitoramento
observancia as Contratada

normas ambientais

Recebimento de
san¢les. Embargo da
obra pelo 6rgao
ambiental;

Elaboracdo de relatdrio Técnico a
cerca das demandas ambientais
inerentes ao lote.
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Reparagdo do dano

Comprometimento do
prazo contratual;

GR 11 - Servigo nao
recebido por estar

Retrabalhos pela
empresa contratada;

N3do medigdo do item
em desacordo até sua

Antecipag¢do de processo de TCA -
Termo de Compensagao cajo
necessario.

Seguir as diretrizes ambientais para
o lote em questao.

Plano de agdo para adequacdo dos
servigos conforme;

Rigor na verificagao, fiscalizagdo dos
servigos executados, certificando-se
da compatibilidade com Termo de
Referéncial (TR), Projetos e
Memorial descritivo;

Seguir rigorosasmente a
especificagdo técnica dos projetos e
Memorial Descritivo.

Seguro risco de engenharia

Aditivo de contrato para
Reequilibrio fisico-financeiro;

Plano de Acdo para recuperagdo dos
prazos,

Notificacdo e Aditivo do prazo,

Seguro risco de engenharia.

Fazer o reequilibrio financeiro;

Contratada | regularizacdo;
em desacordo com o
especificado
Atrasos no prazo
estimado;
Notificacdo e
Penalidades;
Comprometimento da
situagdo financeira da
GR 12 - Flutuagdo de contratada;
cambio ou aumento Indisponibilidade de
desproporcional do Contratada | recursos financeiros
custo dos insumos por periodo
importados prolongado; Ndo
conclusdo ou atraso da
obra; Paralisagdes.
Indisponibilidade de
recursos financeiros da
GR 13 - Problemas de contratada para
liquidez financeira da Contratada - P ~
contratacdo de Mado de
Contratada
Obra e Insumos; Atraso
no Cronograma.
GR 14 - Aumento do
. Aumento do custo
custo de capital, . =
. . operacional, redugdo
inclusive os
Contratada || dos lucros;
resultantes de -
Desequilibrio
aumento das taxas . .
. financeiro;
de juros
Ndo conclusdo ou
GR 15 - Alt . atraso da obra;
- Alteragao na Paralisacdes
forma de aquisi¢ado Contratada || A q
de insumos e Em?en'toN O custo;
. Diminuigdo da
Servigos o
lucratividade da
Contratada
GR 16 - Caso fortuito Aumento do custo;
ou fgrga mlalor que Atraso no prazo
conﬁgur.e alea Contratada/ contratado.
econdmica Contratante
extraordinaria e
extracontratual

Seguro risco de engenharia;

Aditivo de prazo; Aplicacdo de
penalidade

Seguro risco de engenharia;

Aditivo de contrato para
Reequilibrio fisico-financeiro;
Reajuste contratual apds 12 meses
do marco inicial estabelecido na
licitagao
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PREFEITURA DE

Revisdo de Cronograma;

Contratacdo de empresas com suas
documentacgdes legais regularizadas.

Renegociagdo trabalhista e
condigbes de trabalho,

Necessidade de recontratagdo de
M3ao de Obra;

Revisdo do Cronograma apds
retomada das atividades,

Cumprimento das obrigacGes
contratuais firmada com seus
colaboradores;

Necessidade de recontratagdo de
Ma3o de Obra;

Treinamento e capacita¢do dos
técnicos envolvidos;

Plano de agdo para impedir atrasos
nas fases sequenciais;

Estudo do Histograma da obra com
incremento de recursos;
Fiscalizagdo criteriosa das etapas;
Aplicagdo das sangGes previstas no
Contrato e Edital

Revisdo de cronograma, sem Onus
para a Contratante.

Fazer a verificagdo dos Projetos
emitidos;

Contratagdo de SolugGes de
Engenharia, novos projetistas;

Aditivo Contratual, desde que
devidademente justificada a sua
necessidade;

MEDIO

Contratagdo de Equipe especializada
de projetistas,

Plano de Agdo para recuperagao do
prazo atrasado;

Solugdo técnica da CONTRATADA
sem Onus para CONTRATANTE.

Estruturagdo da equipe técnica para
gerenciamento dos projetos e dos
servigos condizentes com a
demanda,

SAO PAULO
SECRETARIA
DA SAUDE
_GR.1.7 ; Decisdo Atraso no prazo
Jud!ua que suspenda contratado,
ou impega a
execucdo dos Contratante
servigos, dechre\ntes Aumento do custo;
de fatos alheios a
Contratada
ParalisagGes causando
GR 18 - Greves atrasos no
realizadas por Cronograma,
empregados da Atraso no prazo
Contratada . S
Contratada e/ou das estimado inicialmente;
Subcontratadas
GR 19 - AgBes Aumento dos custos da
judiciais de mao de obra,
empregados e/ou Contratada
terceiros e/ou A ]
subcontratadas traso no cronograma;
Retrabalhos nas
atividades,
Comprometimento no
GR 20 - Deficiéncia término das atividades,
de mdo de obra, .. .
. Produtividade abaixo
tanto de qualidade, Contratada
do esperado,
quanto em
quantidade Penalidades
contratuais,
Atraso no Cronograma.
GR 21 - Dificuldade Ma qualidade dos
de atender o Termo projetos em campo,
de Referéncia, Necessidade de revisdo
Projetos inadequados || Contratada |[de projetos;
ou ineficientes,
Qualidade dos Aumento do prazo
projetos insuficiente, estimado;
GR 22 - Dificuldade
de cumprir od d Atraso no inicio
cronogral'na a Contratada estimado;
elaboracdo dos
Projetos Penalidades
contratuais,
GR 23 - Atraso na L,
anslise e aprovacio Atraso no inicio e
. P s Contratante |[andamento do
dos projetos pela cronograma
Contratante g
GR 24 - Estimativa
incorreta do Atraso no prazo
Contratada .
cronograma de estimado;
execucao das obras,

Aditivo de Prazo Contratual, desde
qgue devidamente justificada a sua
necessidade;
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GR 25—
Gerenciamento da
obra inadequados

Contratada

Atraso no prazo
estimado;

Fluxo de informacgdGes
ineficientes;

Desequilibrio
financeiro;
NotificacGes e
Penalidade contratual.

GR 26 - Atrasos
causados por agdo de

Contratada /

Comprometimento do
prazo de execucdo dos
Servigos;

Estruturacdo da equipe técnica para
gerenciamento dos servigos de
acordo com caracteristicas da obra,

Contratagdo de equipe capacitada
para gestdo de obras com
experiencia comprovada em obras
similares;

Acompanhamento dos indicadores
mensais de avango

MEDIO

Gestdo do contrato seguindo todas
as Leis e Normas vigentes;

Plano de acdo para Recuperacgdo do
prazo para impedir atrasos;

Aditivos contratuais excepcionais;

Compromisso com o uso de material
ambientalmente certificado;

Controle e Fiscalizagcdo da
CONTRATANTE;

Atender as Normas vigentes para
gestdo ambiental para consumo de
madeiras;

Melhoria de gestdo na aquisicdo;

Correcdo do servico sem Onus para
CONTRATANTE;

orgaos fiscalizadores Contratante || Potencial aumento dos

externos custos e despesas com
a execugdo do objeto;
Multa ambiental;
Perda de material
impréprio;

GR 27 - Uso de L

material de madeira Contratada | Paralisagdes no

ndo certificada; processo,
Aumento do prazo
inicial estimado;

GR 28 - Aumento do prazo

Indisponibilidade de estimado;

fornecedores de

insumos e/ou Contratada || Perda total ou parcial

equipamentos, ou do insumo,

perda do insumo no Necessidade de

armazenamento, Alteragao nas
especificagOes
Atraso no Cronograma,

GR 29 - Nao

aceitacdo dos

¢ Contratada

insumos por baixa
qualidade

Retrabalhos;

Atrasos na atividade
especifica e possivel
atraso cronograma;

Elaboracdo do Memorial descritivo
com materiais disponiveis no
mercado e que ndo tenha riscos de
fornecimento;

Reposi¢do imediata do insumo;

Substituicdo do material com
autorizagdo da contratante,

Elaboragdo Prévia de Memorial
descritivo com materiais
disponiveis, a serem aprovados pela
CONTRATANTE;

Aumentar nimero de fornecedores
disponiveis para mesmo insumo;

Substituicdo do insumo com
autorizagcdo da CONTRATANTE;
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PREFEITURA DE

Melhoria de gestdao de materiais.

Alocar equipe capacitada na obra;

Estudo da melhor técnica a ser

Estimar periodo de chuvas no prazo

Planejar atividades que possam ser
realizadas nos periodos chuvosos,

Aditivo contratual excepcional,
desde que devidamente justificado;

Planejamento minuscioso antes da
execucdo das atividades que
contenham riscos ao patrimonio e

Protecdo das areas adjacentes;

Replanejamento das atividades,

Aditivo contratual excepcional
desde que devidamente justificados;

Realizacdo de estudo de sondagens

Estudos preliminares de metologia a

empreendimento e Controle e
monitoramento do Meio Ambiente;

Controle de portarias e acessos;

SAO PAULO
‘DA SAGDE.
Desequilibrio
financeiro para
Contratada;
Aumento no prazo
’ estimado dos servigos;
GR 30 - Erros/vicios
construtivos na Alteragdo nas -
N Contratada .g. . utilidada para acada etapa
execugdo da obra, especificagdes; trutiva:
Falta de Qualidade construtiva;
Retrabalhos e atraso Manter boas praticas de
no Cronograma engenharia;
Perda na
produtividade,, e custos da obra,
GR 31 - Ocorréncia
de intempéries Perda de faturamento, ,
P , Contratada MEDIO
durante periodo da o
obra. Atrasos para inicio das
atividades e ou
durante as atividades,
Necessidade de
ressarcimento dos
N danos causados; .
GR 32 - Danos a ou terceiros;
ﬁ?LTII_InIStFaGaO i C d Pode causar atraso no Estudo das interferéncias e
du icaoua gercelros ontratada prazo estimado dos
ecorr(intes a servicos;
execucdo da obra
Retrabalhos;
N3do remuneracgdo pela . .
saop Seguro risco de engenharia;
contratante;
Atraso no inicio da Aditivo contratual de prazo
GR 33 — Atraso na execucdo de escopo; excepcional;
emissdo de Ordem Contratante =
: Reprogramagdo do
de Servigo
Cronograma do
Contrato,
Atrasos no inicio da
execucgdo das
atividades;
GR ?4 ) Slt:.?cao Aumento dos custos
geo oglt.:a Iterente inicialmente previstos preliminares
da prevista,
necessidade de Contratada | Paralisagdo de
estabilizacdo de atividades e
taludes adjacentes, consequente atraso ser aplicada nas atividades,
erosao nas atividades,
Danos ambientais nas Conhecimento da 4rea do
proximidades com
escavacgoes;
Geragdo de Custos
adicionais para
o Manter vigilancia 24 horas;
GR 35 - Roubo, furto, reposicio dos g
vandalismo, Contratada || Materiais e ou danos;
depredag.ao ou perda Retrabalhos;
de material
Necessidade de . .
. Seguro risco de engenharia;
reposicdo de
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ferramentas e ou
equipamentos;

GR 36 - Comogdes
sociais, protestos ou

Aumento de custos;

Perda de faturamento;

Revisdo de Cronograma

Reequilibrio econémico- financeiro

= Contratante BAIXO
g[]et:llfcsoie 0rgaos Impacto no por mei'o de Aditivo contratual
P cronograma da obra; (excepcional);
GR 37 - Quaisquer
outros riscos afetos a Atrasos no prazo de
execuc¢do do objeto
do contrato, que ndo . .
estejam Contratada | execucso; BAIXO | Seguro risco de engenharia;
expressamente
previstos como risco Aumento dos custos
do CONTRATANTE inicialmente previstos.
Atrasos no prazo de Revisdo de cronograma, sem Onus
GR 38 T execugao, para a Contratante;
Concessiondrias . .
. o Necessidade de revisar - .
publicas poderdo . Revisdo de Projeto e/ou escopo;
- P Contratante / || projetos, .
solicitar modifica¢des Contratada MEDIO o o ]
nas especificacdes de ReeqU|I.|br|o ecc.n"\omlco-ﬁnancelro
servico, modificar ou Agmento dos cusFos por melf) de aditivo contratual
ampliar o escopo inicialmente previstos. (exc.epuonal) .dE‘Sij-Z‘ que
devidamente justificado;
—Org3 Atrasos no prazo de .
GR39 .Or,ga-os ou ~ P Revisdo de Cronograma;
concessionarias execugao,
ublicas poderdo , ilibri dmico-fi i
p p Contratada MEDIO ReeqU|I.|br|o ecc.n"\omlco financeiro
exceder os prazos Aumento dos custos por meio de aditivo contratual
convencionais de inicialmente previstos. (excepcional), desde que
aprovagoes devidamente justificado;
Atrasos no prazo de _—
~ P Revisdo de Cronograma;
execugao,
GR 40 — Mudanga de Alteragdo na solugdo - .
legislacdo ou : reviainente adofada Revisdo de Projeto e/ou escopo;
glsac Contratada | P ’ BAIXO

regulamentagao ao
setor

Aumento de custos,

Reequilibrio econémico-financeiro
por meio de aditivo contratual
(excepcional) desde que
devidamente justificado;
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ANEXO XIV

PLANILHA MODELO PARA A COMPOSICAO DOS CUSTOS E ELABORACAO DA PROPOSTA DE
PRECO
(MODELO DESTACADO DO EDITAL)
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ANEXO XIVa
BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (utilizados no orgamento estimado)

BDI - SEM DESONERAGCAO (SIURB)
EDIFICACOES
Escritorio Central 4,93% . 1,0493
Lucro Bruto 8,00% . 1,1332
IMPOSTOS:
Cofins 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,00% . 1,2011
BDI - EDIFICACOES 20,11%
BDI - SEM DESONERACAO (SIURB)
PROJETOS
Escritorio Central 12,72% . 1,1272
Lucro Bruto 8,00% . 1,2173
IMPOSTOS:
Cofins 3,00%
PIS 0,65%
ISS 5,00% . 1,3326
BDI - PROJETOS 33,20%

SUMULA TCU N2253/2010. “Nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de
materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com
especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global da
obra devem apresentar incidéncia de taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI reduzida em
relacdo a taxa aplicavel aos demais itens.

BDI DIFERENCIADO: 15%

Observar critérios das SUMULAS TCU N2254/2010 e N2258/2010

FONTE:
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileld=8A8182A25753C20F0157679
AA5617071&inline=1
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ANEXO XIVb
(parametros de referéncia SIURB)

TAXAS DE LEIS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUGAO - HORISTAS

[A ] ENcARGOS SOCIAIS BASICOS (% )

Al
A2
A3
Ad
A5
A6
A7
A8
A9

Previdencia Social

FGTS

Salario Educacao

SESI

SENAI

SEBRAE

INCRA

Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS)
SECONCI

Total do Grupo A

ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A ( % )

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Descanso semanal remunerado (DSR)
Feriados que coincidem com dias Uteis
Auxilio Enfermidade

Licenga Paternidade

Acidente de Trabalho

Faltas abonadas

Dias de Chuva e outras dificuldades
13.2 Salario

Total do Grupo B

ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A ( % )

C1
C2
C3
c4a

Depdsito por despedida sem justa causa
Férias indenizadas

Aviso prévio indenizado

Indenizagdo Adicional (Lei 7.238 / 84)
Total do Grupo C

[0 | REINCIDENCIAS

D1 Reincidéncia de A sobre B

El
E2
E3
E4

Total do Grupo D

COMPLEMENTARES
vale refeicdo

vale transporte

EPI's

seguro de vida coletivo
Total do Grupo E

TOTAL DOS ENCARGOS
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20,00
8,00
2,50
1,50
1,00
0,60
0,20
3,00
1,00

37,80

17,50
3,86
0,23
0,24
2,59
0,73
1,49

10,97

37,61

4,40
14,62
13,36
1,11
33,49

14,22
14,22

22,53
8,96
0,93
1,16

33,58

156,70

%

%

%

%

%
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ANEXO XIVc
(parametros de referéncia SIURB)

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DA CONSTRUCAO MENSALISTA - H44

[A ]encarGos socials BASICOS (%)

Al Previdéncia Social 20,00
A2 FGTS 8,00
A3 Salario Educacao 2,50
A4 SESI 1,50
A5 SENAI 1,00
A6 SEBRAE 0,60
A7 INCRA 0,20
A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A9 SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %
ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)
B1 13.2 Salario 10,54
B2 Férias 14,05
B3 Faltas Abonadas Legalmente 0,70
B4 Aviso Prévio 1,14
B5 Auxilio Enfermidade 0,23
B6 Licenca Paternidade 0,25
Total do Grupo B 26,91 %
ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)
C1 Depdsito por despedida sem justa causa 4,06 %
Cc2 Indenizagdo Adicional - Lei 7.238/84 0,88 %
Total do Grupo C 4,94 %
[ |RreEINCIDENCIAS
D1 Reincidéncia de A sobre B 10,17 %
Total do Grupo D 10,17 %
E COMPLEMENTOS
El vale refeicdo 9,01
E2 vale transporte 1,99
E3 seguro de vida coletivo 0,46
Total do Grupo E 11,46 %
TOTAL DOS ENCARGOS 91,29 %
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ANEXO XIvd
(parametros de referéncia SIURB)

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS NOS CUSTOS DE PROJETOS MENSALISTAS - H40

[A_ | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS (%)

Al Previdéncia Social 20,00
A2 FGTS 8,00
A3 Saldrio Educacdo 2,50
A4 SESI 1,50
A5 SENAI 1,00
A6 SEBRAE 0,60
A7 INCRA 0,20
A8 Seguro contra risco e acidente de trabalho (INSS) 3,00
A9 SECONCI 1,00
Total do Grupo A 37,80 %
ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A (%)
B1 13.2 Salario 12,60
B2 Férias 16,80
B3 Faltas Abonadas Legalmente 0,84
B4 Aviso Prévio 1,36
B5 Auxilio Enfermidade 0,22
B6 Licenca Paternidade 0,24
Total do Grupo B 32,06 %
ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA GLOBAL DE A (%)
C1 Depdsito por despedida sem justa causa 4,22 %
C2 Indenizacdo Adicional (Lei 7.238 / 84) 1,05 %
Total do Grupo C 5,27 %
[D |RreNciDENCIAS
D1 Reincidéncia de A sobre B 12,12 %
Total do Grupo D 12,12 %
E COMPLEMENTOS
E1 vale refeicdo 9,01
E2 vale transporte 1,99
E3 seguro de vida coletivo 0,46
Total do Grupo E 11,46 %
TOTAL DOS ENCARGOS 98,72 %
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