SAUDE

CIDADE DE
SAO PAULO

PLANILHA

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS VILA PRAIA
Local: Rua André de Andrade, s/n - Vila Praia - S3o Paulo - SP
Tabela: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.
ITEM DESCRICAO % TOTAL

1.1 FUNDACOES 3,69% RS 267.950,63
1.2 ESTRUTURA 6,43% RS 467.057,82
1.3 VEDOS 2,96% RS 214.985,94
1.4 IMPERMEABILIZACOES 0,78% RS 56.782,69
1.5 COBERTURAS 1,25% RS 90.910,62
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,40% RS 101.434,76
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 2,10% RS 152.730,43
1.8 INSTALAGOES ELETRICAS 4,74% RS 344.314,61
1.9 ELETRICA DO ELEVADOR 0,41% RS 29.802,84
1.10 SISTEMA HIDRAULICO 4,14% RS 300.726,05
1.11 BOMBEIRO 2,01% RS 146.040,37
1.12 SISTEMA DE GAS 0,48% RS 34.565,77
1.13 CLIMATIZAGAO 5,17% RS 375.603,53
1.14 SPDA - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 0,55% RS 40.055,46
1.15 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,87% RS 135.678,43
1.16 REVESTIMENTOS 3,50% RS 254.116,05
1.17 FORROS 0,74% RS 53.919,61
1.18 PISOS 1,79% RS 129.682,21
1.19 VIDROS 0,68% RS 49.635,92
1.20 PINTURA 2,99% RS 216.977,51
1.21 SERV.COMPLEMENTARES 4,51% RS 327.909,67
1.22 ADMINISTRAGAO 8,02% RS 582.494,40
1.23 APOIO TECNICO COMPLEMENTAR 7,76% RS 563.696,37

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 9,16% RS 665.139,59
2.2 FUNDACOES 1,83% RS 132.735,88
2.3 ESTRUTURA 1,60% RS 115.917,51
2.4 VEDOS 0,75% RS 54.455,08
2.5 IMPERMEABILIZACOES 0,89% RS 64.394,59
2.6 ESQUADRIAS METALICAS 0,80% RS 57.970,76
2.7 INSTALACOES ELETRICAS 8,82% RS 640.229,40
2.8 SISTEMA HIDRAULICO 3,77% RS 273.991,14
2.9 REVESTIMENTOS 1,92% RS 139.187,94
2.10 PISOS 1,05% RS 76.376,87
2.11 PINTURA 0,87% RS 63.531,27
2.12 SERV.COMPLEMENTARES 0,12% RS 8.853,49
2.13 PAISAGISMO 0,45% RS 32.901,19
Area de intervencdo de 1.063,19 m?
TOTAL C/ BDI RS 7.262.756,40
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Rua André de Andrade, s/n - Vila Praia - S3o Paulo - SP
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Elaborado por Murilo Silva Alcantara - S3o Paulo 06/10/2026

DATA BASE
JUL/26 sem desoneragdo

PREGO UNITARIO|

ITEM copIGo REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO UNITARIO % BDI /8Dl TOTAL
11 FUNDACOES R$ 267.950,63
1.1.1 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 27,00| RS 77,40 20,11% RS 92,97 | RS 2.510,19
1.1.2 02-001-081 EDIF__|ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 448,00| RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 54.449,92
1.1.3 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 129,58] R$ 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 13.467,24
1.1.4 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAQ M2 71,49| RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 581,92
1.15 02-002-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 3,57| RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 1.033,19
116 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 180,92 RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 24.321,07
1.1.7 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 399,60| RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 5.290,70
1.1.8 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 2780,37] R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 35.588,73
1.1.9 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 40,21] RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 29.722,82
1.1.10 02-006-005 EDIF  |[IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 565,06| RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 96.387,93
1.1.11 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 77,51| RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 2.878,72
1.1.12 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 2,43] RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 1.718,20
1.2 ESTRUTURA R$ 467.057,82
12.1 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 698,53 RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 101.342,73
1.2.2 03-001-030 EDIF__|CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 112,90] R$ 48,12 20,11% RS 57,80 | RS 6.525,62
1.2.3 03-002-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 14684,12| RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 187.956,73
1.2.4 03-002-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 1227,96| RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 16.258,19
1.2.5 03-003-021 EDIF__|CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 84,26| RS 603,79 20,11% RS 72521 | RS 61.106,19
1.2.6 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 84,26| RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 6.926,17
12.7 05-004-030 EDIF___|MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 316,05] R$ 229,03 20,11% RS 275,09 | RS 86.942,19
13 VEDOS R$ 214.985,94
13.1 04-001-012 EDIF__|ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS COMUNS - APARENTE, 1 THOLO M2 31,00] RS 307,01 20,11% RS 368,75 | RS 11.431,25
132 04-001-041 EDIF__ |VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 86,67| RS 109,90 20,11% RS 132,00 | RS 11.440,44
133 04-001-070 EDIF__|ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 14CM M2 358,53| R$ 135,82 20,11% RS 163,13 | RS 58.486,99
13.4 04-001-071 EDIF__|ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 19CM M2 355,54] R$ 155,29 20,11% RS 186,52 | RS 66.315,32
13.5 04-001-098 EDIF__|VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 1,93 R$ 2.049,43 20,11% RS 2.461,57 | RS 4.750,83
136 14.30.890 DHU | DVISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ™2 25,94| R 288,63 2011% RS 34667 | RS 8.902,61
ESPESSURA 120/70MM - 2RU / 2RU
137 14.30.900 CDHu | PIVISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 60 MINUTOS, "2 41,80| RS 242,73 2011% R 201,54 | RS 1218637
ESPESSURA 98/48MM - 2ST / 25T LM
138 14.30.070 CDHU | DVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ™2 26.73| RS 088,67 2011% RS 118749 | RS 31.741,60
ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VAO DE PORTA
139 14.30.010 CDHU | DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 1,86[ RS 1.312,46 20,11% RS 1.576,40 | R$ 2.932,10
1310 93203 Sinapl | FIXAGRO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA DE POLIURETANO ™ 22850| RS 13,23 2011% R 15,89 | RS 363086
EXPANSIVA. AF_03/2024
13.11 04-001-042 EDIF__[VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 19,30| RS 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 3.077,57
14 IMPERMEABILIZACOES R$ 56.782,69
1.4.1 05-003-009 EDIF | MANTA ASFALTICA ESPESSURA DE 4MM COM VEU DE POLIESTER COLADA A MACARICO M2 104,58] RS 170,95 20,11% RS 205,33 | RS 21.473,41
1.4.2 05-002-030 EDIF__ |CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZACAO - ESTRUTURA ELEVADA M2 23,29] RS 89,36 20,11% RS 107,33 [ RS 2.499,71
143 05-003-040 EDIF  [REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:3, ESPESSURA MEDIA 30MM M2 440,89| RS 53,83 20,11% RS 64,66 | RS 28.507,94
144 05.003-047 EOIF :g:\)ﬂT“iCAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:7, ESPESSURA MEDIA "2 71.67| RS 997 2011% R 6002 | RS 430063
15 COBERTURAS RS 90.910,62
15.1 06-001-030 EDIF__|[FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 778,00] RS 15,84 20,11% RS 19,03 | RS 14.805,34
15.2 06-001-031 EDIF___|MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 778,00] RS 3,86 20,11% RS 4,64 | RS 3.609,92
153 06-002-047 £piF | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLITICA ™2 79.50| RS 10177 2011% RS 122,24 | RS 971808
COR BRANCA 2 FACES
154 06.002-094 EOIF (“ZAUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 v 2372 Rs 7578 2011% RS 91,02 | RS 2158,99
155 10-011-034 EDIF__|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM M 259,37| R$ 172,99 20,11% RS 207,78 | RS 53.891,89
1.5.6 10-012-017 EDIF__[CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 64,00] RS 87,50 20,11% RS 105,10 | RS 6.726,40
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 101.434,76
161 07-003-017 EDIF  [PM.17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEGADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 82X210CM UN 10,00( RS 1.018,49 20,11% RS 122331 RS 12.233,10
162 07-003-018 EDIF  [PM.18 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEGADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - 92X210CM UN 9,00| R$ 1.164,86 20,11% RS 139911 | RS 12.591,99
163 07-001-039 EDIF Zrinlji;,—\‘roo»zm DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE ™2 2819| RS 45108 2011% RS 42,87 | RS 15.303,50
1.6.4 07-001-045 EDIF__|PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA, 2 FOLHAS - 124X210CM UN 1,00[ RS 901,55 20,11% RS 1.082,85 | RS 1.082,85
165 23.09.570 CDHU__ | PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 120 X 210 CM UN 1,00 RS 2.037,78 20,11% RS 2.447,58 | RS 2.447,58
166 07-002-002 EoiF | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO, MACANETA EM ZAMAC, N 2000 RS 265,26 2011% R 31860 | RS 6.372,00
GUARNICOES EM ACO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
167 07-002-012 EDIF__|CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER UN 5,00] RS 386,06 20,11% RS 463,70 | RS 2.318,50
1.6.8 07-002-052 EDIF__|FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS UN 1,00] R$ 237,76 20,11% RS 285,57 | RS 285,57
PORTA RADIOLOGICA, MADEIRA MACIGA, BLINDADA COM CHUMBO DE 2MM, DOBRADIGAS TIPO
169 £535.05.0306] sco |GONZO, SOBRE ROLAMENTOS AXIAIS, TRANSPASSES SOBRE O VAO EM TRES DIREGOES, FECHADURA "2 173] RS 227777 2011% RS 273583 | RS 473298
A PROVA DE RAIO X, ACABAMENTO MELAMINICO, PRX-AUREA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
1.6.10 07-009-014 EDIF___|ARMARIO COM PORTAS, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMINICO M2 17,45] RS 1.991,49 20,11% RS 2.391,98 [ RS 41.740,05
1.6.11 07-009-032 EDIF___|GAVETA PARA ARMARIO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO EM LAMINADO MELAMINICO UN 8,00] RS 221,15 20,11% RS 265,62 | RS 2.124,96
1.6.12 44.04.030 CDHU__|PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 0,26] RS 645,84 20,11% RS 775,72 | R$ 201,68
17 ESQUADRIAS METALICAS R$ 152.730,43
17.1 08-001-006 EDIF__|PP.06 - PORTA EM FERRO PERFILADO, MEIO VIDRO COM SUBDIVISOES - CORRER M2 11,39] RS 950,07 20,11% RS 1.141,13 [ RS 12.997,47
1.7.2 08-001-071 EDIF__[EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 208,00| R$ 268,70 20,11% RS 322,74 | RS 67.129,92
1.7.3 08-002-062 EDIF__ [CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 24,57 RS 1.875,72 20,11% RS 2.252,93 [ RS 55.354,49
1.7.4 08-002-066 EDIF__ [CA.17 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO VENEZIANA - DE CORRER M2 3,87 RS 1.094,66 20,11% RS 1.314,80 [ RS 5.088,27
1.7.5 08-002-081 EDIF  [EP.11- TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO M2 35,74| RS 193,32 20,11% RS 232,20 | RS 8.298,82
1.7.6 25.02.060 CDHU__|PORTA/PORTINHOLA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, SOB MEDIDA M2 2,96 RS 1.086,13 20,11% RS 1.304,55 | R$ 3.861,46
1.8 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 344.314,61
1.8.1 09-004-068 EDIF__|INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 33,00] R$ 277,62 20,11% RS 333,45 | RS 11.003,85
1.8.2 09-005-017 EDIF__|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 44 DISJUNTORES UN 3,00| RS 2.056,45 20,11% RS 2.470,00 [ RS 7.410,00
1.8.3 09-005-019 EDIF___|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 70 DISJUNTORES UN 2,00] RS 3.316,68 20,11% RS 3.983,66 | RS 7.967,32
1.8.4 09-005-014 EDIF___|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 34 DISJUNTORES UN 5,00| R$ 1.568,28 20,11% RS 1.883,66 | RS 9.418,30
1.8.5 09-002-062 EDIF__ |TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 350,00] RS 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 9.642,50
1.8.6 09-082-010 EDIF___|TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V_- EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 320,00] RS 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 10.115,20
187 09-082-018 EDIF___|TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 200,00] R$ 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 6.322,00
1.8.8 09-003-029 EDIF__|CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 2400,00] R$ 4,30 20,11% RS 5,16 | RS 12.384,00
1.8.9 09-003-030 EDIF__|CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 1125,00] RS 7,57 20,11% RS 9,09 [ RS 10.226,25
1.8.10 09-003-031 EDIF__|CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 1050,00] RS 9,71 20,11% RS 11,66 | RS 12.243,00
1.8.11 09-003-033 EDIF__|CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 150,00] R$ 18,42 20,11% RS 22,12 | RS 3.318,00
1.8.12 09-003-034 EDIF__|CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 900,00[ R$ 29,06 20,11% RS 34,90 | RS 31.410,00
1.8.13 09-003-035 EDIF__|CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 62,50] RS 41,26 20,11% RS 49,56 | RS 3.097,50
1.8.14 09-003-039 EDIF__[CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 66,25 R$ 129,41 20,11% RS 155,43 | RS 10.297,23
1.8.15 09-003-037 EDIF__|CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 110,00] R$ 79,98 20,11% RS 96,06 | RS 10.566,60
1.8.16 09-082-012 EDIF__|TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 110,00] R$ 82,64 20,11% RS 99,26 | R$ 10.918,60
1.8.17 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 10,00] R$ 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 349,60
1.8.18 09-082-007 EDIF__|ESPELHO PLASTICO - 4"X2" UN 500,00] R$ 7,15 20,11% RS 8,59 | RS 4.295,00
1.8.19 09-082-001 EDIF__[INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 500,00] R$ 21,17 20,11% RS 2543 | RS 12.715,00
1.8.20 09-082-005 EDIF__[INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 167,00] R$ 24,27 20,11% RS 29,15 | RS 4.868,05
1821 09-013-025 EOIF IE’L.EIEF:S_:SA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA E M 67,00| RS 180,95 2011% R 22815 | RS 15.286,05
1.8.22 09-080-018 EDIF__|[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 400,00| R$ 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 11.376,00
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1.8.23 09-080-019 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 UN 200,00{ RS 28,59 20,11% RS 34,34 | RS 6.868,00
1.8.24 09-080-020 EDIF___|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN 65,00| RS 28,88 20,11% RS 34,69 | RS 2.254,85
1.8.25 09-080-021 EDIF___|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 UN 390,00{ RS 29,42 20,11% RS 3534 | RS 13.782,60
1.8.26 09-080-023 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 UN 11,00{ R$ 42,85 20,11% RS 51,47 | RS 566,17
1.8.27 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 65,00| RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 4.057,95
1.8.28 09-006-027 EDIF__|CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NHOO - 125A/500V UN 4,00 RS 562,72 20,11% RS 675,88 | R$ 2.703,52
1.8.29 37.14.050 CDHU__|CHAVE COMUTADORA, REVERSAO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM PORTA FUSIVEL, PARA 100 A UN 5,00| R$ 2.686,68 20,11% RS 3.22697 | RS 16.134,85
1.8.30 09-006-069 EDIF__|ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 5,00] R$ 21,55 20,11% RS 25,88 | R$ 129,40
1831 09-006-074 EDIF__|BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 100,00] R$ 39,07 20,11% RS 46,93 | RS 4.693,00
1.8.32 09-008-010 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 20,00{ RS 31,30 20,11% RS 37,59 | R$ 751,80
1.8.33 09-008-012 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 3,00{ RS 86,66 20,11% RS 104,09 | R$ 312,27
1.8.34 09-008-014 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 3,00 RS 121,94 20,11% RS 146,46 | R$ 439,38
1.8.35 09-008-016 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 3,00 RS 138,03 20,11% RS 165,79 | R$ 497,37
1.8.36 09-008-020 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 9,00{ RS 169,69 20,11% RS 203,81 | R$ 1.834,29
1.8.37 09-008-052 EDIF__|DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL UN 7,00 RS 2.459,35 20,11% RS 295393 | RS 20.677,51
1.8.38 09-008-053 EDIF__|DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL UN 7,00 RS 2.561,60 20,11% RS 3.07674 | RS 21.537,18
1.8.39 09-008-019 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 3,00{ RS 92,71 20,11% RS 111,35 | R$ 334,05
1840 08-009-053 toiF | LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS N 2000| RS 200,56 2011% R 348,99 | RS 6.979,80
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
1841 41.14.430 oMU |LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA PARABOLICAS N 19,00] RS 205,16 2011% R 22642 | RS 681,98
EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 W/18 W
1842 10-15.37 Sinapl | APARELHO SINALIZADOR DE SATDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E N 100| RS 106,33 2011% R 127,71 | s 12771
INSTALACAO. AF_12/2025
1.8.43 09-090-038 EDIF__ |CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 1,00] RS 5,31 20,11% RS 6,38 | RS 6,38
1844 39.11.080 CDHU Eégg ILETLEE:;):lco Cl, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E v 250,00] RS 4612 2011% RS 55,39 | RS 13.847,50
1.8.45 09-086-010 EDIF___[TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 50,00| R$ 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 5.867,00
1.9 ELETRICA DO ELEVADOR R$ 29.802,84
19.1 09-002-012 EDIF__|ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 1" M 163,00] R$ 45,26 20,11% RS 54,36 | RS 8.860,68
19.2 09-003-021 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAQO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 M 271,00] RS 5,11 20,11% RS 6,14 | RS 1.663,94
19.3 09-003-022 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAQO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 M 271,00] RS 6,83 20,11% RS 8,20 | RS 2.222,20
19.4 09-003-023 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAQO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 M 271,00] RS 11,77 20,11% RS 14,14 | R$ 3.831,94
1.9.5 09-005-006 EDIF___|QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES UN 1,00[ R$ 644,22 20,11% RS 773,77 | R$ 773,77
19.6 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 4,00 RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 139,84
1.9.7 09-006-078 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 1,00{ RS 446,37 20,11% RS 536,14 | RS 536,14
19.8 09-006-088 EDIF__|PROTEGAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM M2 1,00[ R$ 350,59 20,11% RS 421,09 | RS 421,09
1.9.9 09-006-099 EDIF__|ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00{ RS 457,27 20,11% RS 549,23 | RS 549,23
1.9.10 09-082-001 EDIF__|INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 1,00| R$ 21,17 20,11% RS 25,43 | RS 25,43
1.9.11 09-007-035 EDIF__|PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 1,00[ R$ 204,57 20,11% RS 245,71 | R$ 245,71
19.12 09-082-018 EDIF___|TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 2,00 RS 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 63,22
1.9.13 09-008-012 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 2,00 RS 86,66 20,11% RS 104,09 | R$ 208,18
19.14 09-008-013 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 1,00[ R$ 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 97,04
1.9.15 09-017-003 EDIF__[DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE | UN 4,00 RS 181,50 20,11% RS 218,00 | R$ 872,00
1.9.16 09-080-018 EDIF | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 65,00) RS 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 1.848,60
1.9.17 09-011-014 EDIF___|CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA UN 3,00 RS 186,79 20,11% RS 224,35 | RS 673,05
1.9.18 09-083-090 EDIF__|HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M UN 3,00 RS 309,30 20,11% RS 371,50 | R$ 1.114,50
1.9.19 09-002-002 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 11,00| R$ 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 350,24
1.9.20 09-006-095 EDIF___|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 54,00| RS 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 5.306,04
1.10 SISTEMA HIDRAULICO R$ 300.726,05
1.10.1 10-001-001 EDIF__|HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 1,00[ R$ 355,07 20,11% RS 426,47 | RS 426,47
1.10.2 10-001-020 EDIF__ |HV.10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"0U 2" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 1,00] R$ 1.512,25 20,11% RS 1.816,36 | RS 1.816,36
1.10.3 46.01.020 CDHU | TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 137,32| RS 36,49 20,11% RS 43,83 | RS 6.018,73
1.10.4 46.01.030 CDHU__|TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1°), INCLUSIVE CONEXOES M 29,04] RS 44,71 20,11% RS 53,70 | RS 1.559,44
1.10.5 46.01.050 CDHU__|TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 25,83[ RS 60,01 20,11% RS 72,08 | RS 1.861,82
1.10.6 46.01.060 CDHU__|TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 20,54] RS 92,16 20,11% RS 110,69 | RS 2.273,57
1.10.7 46.01.070 CDHU__|TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 15,71| R$ 130,30 20,11% RS 156,50 | RS 2.458,61
1.10.8 10-005-031 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 34,00{ RS 97,87 20,11% RS 117,55 | RS 3.996,70
1.10.9 10-005-051 EDIF__ |REGISTRO DE PRESSAO, METAL CROMADO - 3/4" UN 30,00{ RS 59,27 20,11% RS 71,19 [ RS 2.135,70
1.10.10 10-014-049 EDIF | MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAIDA 1/2 C/ ACABAMENTO UN 2,00 RS 368,31 20,11% RS 442,38 | RS 884,76
1.10.11 46.10.060 CDHU | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 30,81[ RS 435,11 20,11% RS 522,61 | RS 16.101,61
1.10.12 46.10.040 CDHU | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 9,93 RS 286,60 20,11% RS 344,24 | RS 3.418,30
1.10.13 10-005-002 EDIF__ |REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 3,00 RS 80,25 20,11% RS 96,39 | RS 289,17
1.10.14 10-005-005 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 2,00 RS 177,42 20,11% RS 213,10 | R$ 426,20
1.10.15 47.02.110 CDHU  |REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4 - LINHA ESPECIAL UN 4,00| RS 79,84 20,11% RS 95,90 | RS 383,60
1.10.16 17-040-006 EDIF__|SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALACAO DE RESERVATORIO TERMICO ATE 1000L UN 1,00[ R$ 4.934,04 20,11% RS 5.926,28 | RS 5.926,28
1.10.17 46.10.030 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1’), INCLUSIVE CONEXOES M 55,00] R$ 177,32 20,11% RS 212,98 | RS 11.713,90
110.18 43.03.510 COHU :\ZA(ZLETOR EM ALUMINIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM AREA COLETORA ATE 2,00 N 00| RS 2177.29 2011% RS 261514 | RS 10.460,56
1.10.19 10-010-035 EDIF__|RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAIDA VERTICAL (SMU) - DIAMETRO 100MM UN 7,00{ RS 186,70 20,11% RS 224,25 | RS 1.569,75
110,20 17-040-010 toiF | S'STEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAGAO FORGADA), BOMBA HIDRAULICA DE CIRCULAGAO N 1,00] RS 2633,90 2011% RS 316358 | RS 3163,58
DE AGUA NOS COLETORES SOLARES
1.10.21 10-012-027 EDIF__ |GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 7,00] R$ 17,26 20,11% RS 20,73 | R$ 145,11
1.10.22 10-013-001 EDIF__[BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUCA BRANCA UN 8,00 RS 456,44 20,11% RS 548,23 | RS 4.385,84
1.10.23 10-013-005 EDIF__[BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA UN 4,00] RS 1.186,63 20,11% RS 1.42526 | RS 5.701,04
1.10.24 44.03.670 CDHU | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA o 4,00| RS 2.384,57 20,11% RS 2.864,11 | RS 11.456,44
1.10.25 10-013-014 EDIF__ [LAVATORIO DE LOUGA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FSICA UN 8,00| RS 1.315,35 20,11% RS 1.579,87 | RS 12.638,96
1.10.26 44.01.110 CDHU__|LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA UN 17,00] RS 641,03 20,11% RS 769,94 | RS 13.088,98
1.10.27 10-013-016 EDIF__[LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUCA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 16,00| R$ 418,66 20,11% RS 502,85 | RS 8.045,60
1.10.28 10-013-025 EDIF__|MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUGA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN 1,00[ R$ 828,60 20,11% RS 995,23 | R$ 995,23
11029 10-013-039 toiF | CONJUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTORIO FORMADO POR VALVULA DE FECHAMENTO N 100| RS 111854 2011% RS 134348 | RS 134348
AUTOMATICO E RABICHO DE METAL
1.10.30 05-68-11 EDIF - INS |BEBEDOURO ELETRICO COM SISTEMA DE REFRIGERACAO - ACESSIVEL Un 4,00| RS 3.083,71 20,11% R$ 3.703,84 | RS 14.815,36
1.10.31 10-013-052 EDIF__ [CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 3,00{ R$ 1.001,50 20,11% RS 1.202,90 [ RS 3.608,70
1.10.32 44.06.300 CDHU__|CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN 5,00 R$ 302,63 20,11% RS 363,49 | RS 1.817,45
1.10.33 1001-30-40 EDIF___|TANQUE DE LOUCA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 4,00{ R$ 1.164,47 20,11% RS 1.398,64 | RS 5.594,56
1.10.34 10-014-008 EDIF__|TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 12,00| R$ 225,96 20,11% RS 271,40 | RS 3.256,80
1.10.35 10-014-010 EDIF__|TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 12,00| R$ 675,20 20,11% RS 810,98 | RS 9.731,76
1.10.36 10-014-011 EDIF__|TORNEIRA ELETRONICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELETRICO UN 2,00] R$ 3.077,35 20,11% RS 3.69621 | RS 7.392,42
1.10.37 10-014-017 EDIF__|TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 2,00[ RS 346,56 20,11% RS 416,25 | RS 832,50
TANQUE DE EXPURGO, EM AGO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO, AIS| 304 N° 18,
MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01 (UMA)
11038 |AP05.10.0603| sco |CUBA DE EXPURGO DE (SO0X400X300)MM, COM SIFAO DE AGO INOXIDAVEL DE 75MM DE N 1,00] &S 0.046,46 2011% RS 1086570 | RS 10.865,70
DIAMETRO, FACE SUPERIOR COM ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE
BASCULANTE REMOVIVEL, TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E RALO PERFURADO,
MODELO TQ-EXP, INCONOX OU SIMILAR. FORNECIMENTO
1.10.39 10-014-033 EDIF  [VALVULA FLUXIVEL PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 1,00( R$ 781,13 20,11% RS 938,22 | RS 938,22
1.10.40 10-014-024 EDIF__|VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 25,00{ RS 503,03 20,11% RS 604,19 | RS 15.104,75
1.10.41 10-014-042 EDIF__|CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METALICA OU SIMILAR UN 4,00 RS 202,91 20,11% RS 243,72 | R$ 974,88
1.10.42 10-014-075 EDIF__|TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 22,18] R$ 655,00 20,11% RS 786,72 | RS 17.449,44
1.10.43 10-014-086 EDIF__|TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8) M2 11,70] RS 1.658,37 20,11% RS 1.991,87 [ RS 23.304,87
1.10.44 10-009-030 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 17,00| R$ 30,79 20,11% RS 36,98 | R$ 628,66
1.10.45 10-009-031 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 204,13[ RS 41,43 20,11% RS 49,76 | RS 10.157,50
1.10.46 10-009-032 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 27,95] RS 80,10 20,11% RS 96,21 | RS 2.689,06
1.10.47 10-009-033 EDIF__ [TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 88,06] RS 56,68 20,11% RS 68,08 | RS 5.995,12
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DATA BASE
JUL/26 sem desoneragdo

ITEM copIGo REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO UNITARIO % BDI PREC?: /l;ND'ITAR'O TOTAL
1.10.48 10-009-034 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 49,28] RS 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 7.733,01
1.10.49 10-010-036 EDIF___|CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR UN 1,00[ RS 490,71 20,11% RS 589,39 | R$ 589,39
1.10.50 10-010-010 EDIF___|CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM UN 19,00] R$ 58,45 20,11% RS 70,20 | RS 1.333,80
1.10.51 10-011-004 EDIF___|CALHA EM ALUMINIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 74,40[ R$ 166,23 20,11% RS 199,66 | RS 14.854,70
1.10.52 10-011-032 EDIF__|[RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM M 74,40] RS 71,30 20,11% RS 85,64 | RS 6.371,61

111 BOMBEIRO R$ 146.040,37

1111 10-003-010 EDIF___|CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFASICO UN 1,00 R$ 10.858,65 20,11% RS 13.042,32 [ RS 13.042,32

111.2 10-008-002 EDIF__|TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 1/2" M 100,40| R$ 247,10 20,11% RS 296,79 | RS 29.797,71

1113 47.05.060 CDHU__|VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2 UN 2,00] RS 706,81 20,11% RS 848,95 | RS 1.697,90

1.11.4 10-008-031 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 3,00] RS 523,95 20,11% RS 629,32 | RS 1.887,96

1115 10-008-055 EDIF___|HIDRANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 2,00] RS 423,65 20,11% RS 508,85 | RS 1.017,70

1116 50.01.170 CDHU___| ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE 2 1/2' X 2 1/2° UN 3,00] R$ 97,39 20,11% RS 116,98 | RS 350,94

1117 50.01.210 CDHU _|CHAVE PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UN 2,00| R$ 20,57 20,11% RS 24,71 [ RS 49,42

1118 10-008-072 EDIF | MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, 30M - 2 1/2" UN 2,00] RS 887,20 20,11% RS 1.065,62 | RS 2.131,24

1.11.9 10-008-073 EDIF__|ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 2,00] R$ 82,51 20,11% RS 99,10 | R$ 198,20
11110 50.01.130 pHy |ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, PARA MANGUEIRA DE 11/2', N 200| Re 428542 2011% RS 514722 | RS 1029444

PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)
1.11.11 10-008-050 EDIF__|RECALQUE DE PASSEIO COM UNIAO ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 1,00[ RS 925,31 20,11% RS 1.111,39 [ RS 1.111,39
1.11.12 38.23.220 CDHU___|MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM UN 100,40[ R$ 36,36 20,11% RS 43,67 | RS 4.384,46
1.11.13 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 100,40| R$ 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 2.422,65
1.11.14 47.05.210 CDHU__|VALVULA DE RETENGAO DE PE COM CRIVO EM BRONZE, DN=2 1/2° UN 1,00[ RS 434,26 20,11% RS 521,59 | R$ 521,59
1.11.15 10-008-080 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 4KG UN 2,00] RS 629,27 20,11% RS 755,82 | RS 1.511,64
1.11.16 10-008-085 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L UN 3,00] RS 211,03 20,11% RS 253,47 | RS 760,41
1.11.17 10-008-090 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG UN 4,00] RS 192,13 20,11% RS 230,77 | RS 923,08
1.11.18 97.02.197 CDHU__ | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICACAO DE ALERTA UN 38,00] RS 29,97 20,11% RS 36,00 | RS 1.368,00
1.11.19 09-012-053 EDIF__|QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 R$ 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 [ RS 2.141,73
1.11.20 09-008-013 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 1,00] RS 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 97,04
1.11.21 09-010-054 EDIF___[ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 2,00] RS 219,52 20,11% RS 263,67 | RS 527,34
1.11.22 09-006-036 EDIF__|CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A UN 1,00] R$ 239,40 20,11% RS 287,54 | RS 287,54
11123 4711111 CoHy | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL, CAIXA A PROVA DE AGUA, UNIDADE SENSORA EM ACO N 100| RS 1416545 2011% RS 17.01412 | RS 1701412

INOXIDAVEL 316, FAIXA DE OPERAGAO ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA FLUIDOS CORROSIVOS, DN=1/2
1.11.24 47.11.100 CDHU__|MANOMETRO COM MOSTRADOR DE 4, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM? UN 1,00[ RS 290,29 20,11% RS 348,67 | RS 348,67
1.11.25 38.05.040 CDHU__|ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4° - COM ACESSORIOS M 191,00] R$ 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 12.149,51
1.11.26 09-003-076 EDIF__|CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 310,00{ RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 5.142,90
1.11.27 09-010-050 EDIF__|CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS UN 1,00 R$ 1.421,61 20,11% RS 1.707,50 [ RS 1.707,50
1.11.28 50.05.450 CDHU___| ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL UN 2,00] RS 193,78 20,11% RS 232,75 | R$ 465,50
1.11.29 09-010-063 EDIF__[SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-100 A 120DB, COM FLASH UN 6,00] RS 204,79 20,11% RS 245,97 | RS 1.475,82
1.11.30 09-003-075 EDIF__|CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 M 400,00| RS 9,06 20,11% RS 10,88 | RS 4.352,00
11131 50.05.312 CDHU |BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 N 14,00] RS 211,54 2011% R 254,08 | RS 3557.12

HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARGIS
1.11.32 38.06.020 CDHU _|ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1/2° COM ACESSORIOS ™M 120,00| RS 46,71 20,11% RS 56,10 | RS 6.732,00
1.11.33 10-008-049 EDIF__ |ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 14,90| RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 814,43
11134 | 09-012-054 EDIF__|QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 2,00] RS 4.775,89 20,11% RS 5.736,32 | RS 11.472,64
1.11.35 09-012-053 EDIF__|QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 2,00 RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 [ RS 4.283,46

112 SISTEMA DE GAS RS 34.565,77

112.1 46.10.010 CDHU | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 75,32| R$ 106,30 20,11% RS 127,68 | RS 9.616,85

1.12.2 17-010-076 EDIF___[PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO UN 2,00] RS 599,76 20,11% RS 720,37 | RS 1.440,74

REGUA EM PERFIL DE ALUMINIO PARA ENFERMAGEM, DE 1 LEITO COM 3 MODULOS, MEDINDO:
(1,00X0,30)M, COM LUZ DE DESCANSO, 1 SAIDA PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VACUO,
1123 MAT120600 sco  |PADRAO ABNT, 4 TOMADAS ELETRICAS DE 110V, 1 DE 220V, 2 TOMADAS DE LOGICA, 1 CHAMADA DE N 1,00] RS 3.188,59 2011% RS 382982 | RS 3.829,82
ENFERMAGEM TIPO PERA, SEPARACAO FISICA ENTRE GASES E ELETRICA; 15CM DE DISTANCIA ENTRE
PONTOS DE GASES E 7,5CM ENTRE TOMADAS E INTERRUPTORES, REFERENCIA 71-7596, AIR LIQUIDE
OU SIMILAR

1.12.4 17-010-074 EDIF__|POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 22,00] RS 99,45 20,11% RS 119,45 | RS 2.627,90

1125 47.01.170 COHU \é:livlu/l.; DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, N 32,00| R 6213 2011% RS 762 | RS 238784

1126 08735 orse | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E GXIDO NITROSO N 200| RS 2199,72 2011% RS 264208 | RS 528416

COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAO

1.12.7 09-005-098 EDIF__[QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 2,00] RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 [ R$ 3.318,00

1.12.8 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 188,31] R$ 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 4.543,92

1.12.9 10-007-082 EDIF__|HD.12 - INSTALACAO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 1,00 R$ 1.102,27 20,11% RS 132394 | RS 132394
112.10 32.10.050 COHU PROTEGAO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, PARA RAMAIS SOB A TERRA, v 21,40| RS 749 2011% RS 900 | R 192,60

COM DN ATE 1

113 CLIMATIZACAO R$ 375.603,53

1131 10-32.44 Sinap) |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO N 10,00] RS 228076 2011% RS 273942 | RS 27.304,20
E INSTALAGAO. AF_06/2026_PE

1132 10-32-50 Sinap) |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO N 1,00| RS 362921 2011% RS 435904 | RS 435904
E INSTALAGAO. AF_06/2026 PE

1133 10-32.47 Sinap) |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO N 500| RS 252267 2011% RS 302098 | RS 15.149,90
E INSTALAGAO. AF_06/2026_PE

1134 10-32-73 Sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO € N 200| RS 10.949,64 2011% RS 1315161 | RS 2630322
INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1135 10-32-69 inapi | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO E N 1,00] RS 7.005,71 2011% RS 841456 | RS 8.414,56
INSTALACAO. AF_06/2026_PE

1136 10-32-67 Sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO € N 1,00| RS 5.719,12 20,11% RS  6.869,24 | RS 6.869,24
INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1137 103271 sinapi | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E N 1,00] &S 1027613 2011% RS 1234266 | RS 12.342,66
INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1.13.8 10-32-72 sinapy | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - UN 1,00| R$ 10.609,62 20,11% RS 1274321 | RS 12.743,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1.13.9 43.05.030 CDHU__|EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M*/H UN 6,00 RS 471,71 20,11% RS 566,57 | RS 3.399,42

1.13.10 1701-00-25 EDIF__[EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 2,00] R$ 2.465,59 20,11% RS 2.961,42 [ RS 5.922,84
- — " — -
11311 61.14.080 CDHU | CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M*/H, PRESSAO 37 MMCA N 300| RS 448697 2011% RS 538930 | RS 16.167,90
220/380 V / 60HZ
- — S — -
113.12 61.14.070 CDHU | CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 MP/H, PRESSAO 35 MMCA N 2,00| RS 3.988,19 20,11% RS 4.790,22 | RS 9.580,44
220/380 V / 60HZ
1.13.13 61.10.567 CDHU__|GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,30 M? M2 0,60| R$ 2.039,54 20,11% RS 2.449,69 | RS 1.469,81
113.14 6110565 bHU | GRELHA DE INSUFLACAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXAO, TAMANHO: ™2 048] RS 252614 2011% RS 303415 | RS 1.456,39
ACIMA DE 0,10 M?2 ATE 0,50 M?
11315 61.10.564 COHU gr;e)l.’:/: DE INSUFLACAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXAO, TAMANHO: ATE "2 207| e 4.602,78 2011% RS 552840 | RS 16.419,34
1.13.16 61.10.574 CDHU_ | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M? M2 0,43| RS 3.023,14 20,11% RS 3.631,09 [ RS 1.561,36
1.13.17 61.10.511 CDHU__ | DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 1,59| R$ 4.863,78 20,11% RS 5.841,89 [ RS 9.288,60
1.13.18 61.10.582 CDHU__|VENEZIANA COM TELA M2 0,43| RS 1.619,83 20,11% RS 1.945,58 | RS 836,59
1.13.19 61.10.581 CDHU__|VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 0,62| RS 1.748,58 20,11% RS 2.100,22 | RS 1.302,13
113.20 16.32.008 CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 1.1/4", INCLUSIVE v 241,54 RS 26461 2011% RS 31782 | R 76.766,24
CONEXOES
11321 46.32.001 CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 3/8", INCLUSIVE CONEXOES M 64,45| RS 83,03 20,11% RS 99,73 | R$ 6.427,59
11322 46.32.003 CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 5/8", INCLUSIVE CONEXOES M 241,54 RS 126,81 20,11% RS 152,31 | R$ 36.788,95
1.13.23 46.32.005 CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 7/8", INCLUSIVE CONEXOES M 64,45| RS 180,82 20,11% RS 217,18 | RS 13.997,25
113.24 3211270 CDHU ES&??TQJSR‘SRM‘CO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAGAO v 2a1,54| R 2096 20,11% RS 2518 | RS 6.081,97
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113.25 32.11.440 CDHU  |!SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULAGAO v 6445 RS 3353 2011% RS 40,27 | RS 2:595,40
DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)
113.26 32.11.430 DHy |!SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULACAO v 6445/ RS 3147 2011% RS 3780 | RS 243621
DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)
113,27 32.11.200 CpHy |SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAGAO v 24154 RS 2287 2011% RS 27,47 | RS 663510
DE 5/8’ (COBRE) OU 1/4" (FERRO)
11328 3211310 CoHy |/SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA TUBULACAO v 6445/ RS 3572 2011% RS 42,90 | RS 2764,90
DE 7/8’ (COBRE) OU 1/2 (FERRO)
1.13.29 09-005-098 EDIF__|QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 1,00] R$ 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | RS 1.659,00
1.13.30 61.20.450 CDHU__|DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 84,05] RS 55,08 20,11% RS 66,16 | RS 5.560,74
1.13.31 32.06.010 CDHU__|LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1" M2 4,52| RS 23,83 20,11% RS 28,62 | RS 129,36
1.13.32 15-003-004 EDIF__|TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS M 446,65| RS 12,41 20,11% RS 14,91 | RS 6.659,55
1.13.33 38.05.040 CDHU__|ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4" - COM ACESSORIOS M 305,98] RS 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 19.463,38
1.13.34 09-003-076 EDIF__|CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 305,98] RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 5.076,20
1.13.35 70437 SBC __|CORTINA DE AR VIX ONE 1,20m COM CONTROLE REMOTO UN 2,00| RS 658,08 20,11% RS 790,42 | R$ 1.580,84
114 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 40.055,46
1.14.1 09-002-002 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 15,00] R$ 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 477,60
1.14.2 09-006-079 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM M 1,00{ RS 952,54 20,11% RS 1.144,10 | RS 1.144,10
1143 09-006-095 EDIF__|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 150,00] R$ 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 14.739,00
1144 09-006-071 EDIF__|ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 2,00] R$ 60,32 20,11% RS 72,45 | R$ 144,90
1145 42.05.320 CDHU | CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 400 MM UN 6,00 RS 48,21 20,11% RS 57,91 | RS 347,46
1.14.6 42.05.270 CDHU | CONECTOR EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM? E VERGALHOES ATE 3/8" UN 15,00| RS 66,22 20,11% RS 79,54 | RS 1.193,10
1.14.7 09-011-015 EDIF__|CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO UN 15,00| RS 120,23 20,11% RS 144,41 | RS 2.166,15
1.14.8 09-011-095 EDIF__|BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 350,00( RS 32,55 20,11% RS 39,10 | RS 13.685,00
1.14.9 42.05.190 CDHU__|HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'X3 M UN 15,00] RS 316,35 20,11% RS 379,97 | RS 5.699,55
1.14.10 42.01.086 CDHU__|CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 20,00] RS 19,09 20,11% RS 22,93 | RS 458,60
1.15 CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 135.678,43
1.15.1 09-090-038 EDIF__ |CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 6000,00[ RS 5,31 20,11% RS 6,38 | RS 38.280,00
1152 39.11.080 OHU EQEEITNETLEE;I?EICO Cl, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E v 420,00| RS 4612 2011% RS 55,39 | RS 23.263,80
1.15.3 09-090-002 EDIF CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 7,00| RS 1.320,92 20,11% RS 1.586,56 | RS 11.105,92
1.15.4 09-090-003 EDIF__|CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS PTO 92,00{ RS 26,15 20,11% RS 31,41 | RS 2.889,72
1155 66.08.115 CDHU _|RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00{ RS 3.691,50 20,11% RS 4.433,86 | RS 4.433,86
1.15.6 09-090-015 EDIF PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 7,00| RS 451,85 20,11% RS 542,72 | RS 3.799,04
1.15.7 09-090-017 EDIF SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1,00{ RS 500,96 20,11% RS 601,70 | RS 601,70
1.15.8 09-090-021 EDIF___|GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 15,00( R$ 25,04 20,11% RS 30,08 [ RS 451,20
1.15.9 09-090-031 EDIF PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 120,00| RS 15,20 20,11% RS 18,26 | RS 2.191,20
1.15.10 09-090-033 EDIF PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 120,00| RS 24,59 20,11% RS 29,54 | RS 3.544,80
1.15.11 09-086-010 EDIF___|[TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 60,00| RS 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 7.040,40
1.15.12 09-086-011 EDIF___|TOMADA PARA TELEFONE PADRAO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 60,00( RS 25,22 20,11% RS 30,29 | RS 1.817,40
11513 08-013-021 oI IE,EIARLO:(;LSA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E v 90,00 RS 126,99 2011% RS 152,53 | RS 13.727,70
1.15.14 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 130,00] R$ 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 4.544,80
1.15.15 09-002-003 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1") M 330,00( RS 29,00 20,11% RS 34,83 | RS 11.493,90
1.15.16 09-005-039 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM UN 11,00] RS 47,17 20,11% RS 56,66 | RS 623,26
1.15.17 09-002-062 EDIF__ |TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 27,00] RS 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 743,85
1.15.18 39.04.040 CDHU__|CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM? M 70,00] RS 15,73 20,11% RS 18,89 | RS 1.322,30
1.15.19 39.04.060 CDHU | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM? M 50,00| R$ 3531 20,11% RS 42,41 | RS 2.120,50
1.15.20 69.09.300 CDHU__|VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 2,00] RS 700,64 20,11% RS 841,54 | RS 1.683,08
1.16 REVESTIMENTOS R$ 254.116,05
0 INTERNO
1.16.1 11-002-001 EDIF__ |CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1200,00| RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 11.808,00
1.16.2 11-002-008 EDIF__[EMBOGO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 1200,00] RS 52,36 20,11% RS 62,89 | RS 75.468,00
1.16.3 11-002-013 EDIF__|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 931,00{ RS 27,88 20,11% RS 33,49 | RS 31.179,19
1.16.4 11-002-029 EDIF__|AZULEJOS, JUNTA AMARRAGAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 346,53| RS 72,33 20,11% RS 86,88 | RS 30.106,52
1.16.5 510715 ORSE___|REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM? - ESP=1,5CM M2 32,01] RS 120,50 20,11% RS 144,73 | RS 4.632,80
0 EXTERNO
1.16.6 11-003-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1023,55| R$ 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 10.071,73
116.7 11-003-009 EDIF i!\;l/alozco EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA ™2 1023,55| RS 5171 2011% RS 6211 | RS 63.572,69
1.16.8 11-004-006 EDIF__ |DA.01- CANTONEIRA DE PROTEGAO - PERFIL "L" DE ALUMINIO, 1"X1"X1/8" M 27,00{ RS 48,48 20,11% RS 58,23 | RS 1.572,21
1.16.9 11-004-058 EDIF__|PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM M 134,75| R$ 158,82 20,11% RS 190,76 | RS 25.704,91
1.17 FORROS R$ 53.919,61
1.17.1 12-001-043 EDIF__|FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M2 220,00] R$ 134,32 20,11% RS 161,33 | RS 35.492,60
1.17.2 22.03.140 CDHU __|FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE 625MM X 625MM M2 20,00{ RS 305,63 20,11% RS 367,09 | RS 7.341,80
1.17.3 11-001-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 76,14] RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 1.851,72
1.17.4 11-001-008 EDIF___|EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 76,14] RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 5.199,60
1.17.5 11-001-013 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 76,14| RS 44,11 20,11% RS 52,98 | RS 4.033,89
1.18 PISOS R$ 129.682,21
1.18.1 11.18.060 CDHU | LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 300,00| RS 2,31 20,11% RS 2,77 | RS 831,00
1.18.2 10.02.020 CDHU___|ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 83,37| RS 10,00 20,11% RS 12,01 | R$ 1.001,27
1.18.3 13-001-017 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 6,02| RS 1.049,94 20,11% RS 1.261,08 | RS 7.591,70
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM
1.18.4 18.08.062 CDHU | TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 320,00| R$ 188,31 20,11% RS 226,18 | R$ 72.377,60
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
1185 13-002-043 EDIF__[PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA ASSENTES COM COLA M2 3,82| RS 246,70 20,11% RS 296,31 | R$ 1.131,90
1186 21.02.281 cpHu | REVESTIMENTO VINILICO fLEX[VEL EM MANTA HOMOGENEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM M2 30,00 RS 426,02 2011% RS 51169 | RS 1535070
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
1187 2110081 CDHU | ROPAPE HOSPITALAR FLEXIVEL EM PVC PARA PISO VINILICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 v 12052 Rs 69,92 2011% RS 8308 | RS 1012126
CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM TRAFEGO
1.18.8 18.08.072 CDHU  |MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, M 315,00| RS 38,23 20,11% RS 45,92 | RS 14.464,80
REJUNTADO
1.18.9 13-003-065 EDIF__|DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 64,75] RS 56,58 20,11% RS 67,96 | RS 4.400,41
1.18.10 13-003-094 EDIF  [FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAGAO EM DEGRAU M 22,40| RS 15,57 20,11% RS 18,70 | R$ 418,88
1.18.11 13-004-005 EDIF__ [SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 16,10| R$ 103,05 20,11% RS 123,77 | RS 1.992,69
1.19 VIDROS R$ 49.635,92
1.19.1 14-001-003 EDIF__|VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 162,80| R$ 162,74 20,11% RS 195,47 | RS 31.822,51
1.19.2 14-001-072 EDIF__|ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 13,60 RS 1.090,51 20,11% RS 130981 | R$ 17.813,41
1.20 PINTURA R$ 216.977,51
1.20.1 15-001-016 EDIF__|TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 988,00| RS 51,29 20,11% RS 61,60 [ RS 60.860,80
1.20.2 15-001-018 EDIF__|TINTA ACRILICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRILICA M2 923,00{ RS 87,71 20,11% RS 105,35 | RS 97.238,05
1.20.3 15-001-036 EDIF__|TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI M2 30,00{ RS 246,83 20,11% RS 296,47 | RS 8.894,10
1.20.4 15-002-011 EDIF__ |ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO M2 66,44| RS 66,35 20,11% RS 79,69 | RS 5.294,60
1.20.5 15-003-010 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 67,05] RS 57,21 20,11% RS 68,71 | RS 4.607,00
1.20.6 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 283,09] RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 6.830,96
1.20.7 15-001-024 EDIF__|TINTA ESMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 400,00{ RS 69,21 20,11% RS 83,13 | RS 33.252,00
1.21 SERV.COMPLEMENTARES R$ 327.909,67
1.21.1 30.04.060 CDHU  |REVESTIMENTO EM CHAPA DE AGO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM ™M 14,72| R$ 596,20 20,11% RS 716,10 | RS 10.540,99
1.21.2 17-005-011 EDIF__[EP.01 - MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 51,00 RS 60,37 20,11% RS 72,51 | RS 3.698,01
1.21.3 17-005-020 EDIF___|BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 8,00 RS 196,73 20,11% RS 236,29 | R$ 1.890,32
1.21.4 17-005-021 EDIF___|BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 18,00| R$ 236,47 20,11% RS 284,02 | R$ 5.112,36
1215 17-005-023 gpiF  |BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA (BARRAS COM UN 12,00| RS 340,75 2011% RS 400,27 | RS 491124
DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
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DATA BASE

JUL/26 sem desoneragdo

PREGO UNITARIO|

ITEM coDIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO UNITARIO % BDI /8Dl TOTAL
1.21.6 17-005-024 EDIF DP.04 - CORRIMAQO EM TUBO GALVANIZADO M 20,90| RS 95,00 20,11% RS 114,10 | RS 2.384,69
1217 17-005-093 EDIF__|PLACA DE IDENTIFICACAO COM NUMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 2,00 RS 68,79 20,11% RS 82,62 | RS 165,24
121.8 17-005-094 EDIF__|PLACA DE IDENTIFICACAO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 6,00 RS 174,96 20,11% RS 210,14 | R$ 1.260,84
121.9 17-005-095 EDIF___|PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 4,00 RS 16,18 20,11% RS 19,43 | RS 71,72
1.21.10 17-005-096 EDIF__|PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMAO UN 4,00 RS 15,93 20,11% RS 19,13 | R$ 76,52
1.21.11 17-005-097 EDIF__|PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 8,00 RS 35,58 20,11% RS 42,74 | RS 341,92
1.21.12 17-005-098 EDIF__|SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 40,00 R$ 7,26 20,11% RS 872 | RS 348,80
1.21.13 30.08.030 CDHU__ | ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI DE 700 X 450 MM UN 2,00 R$ 1.065,95 20,11% RS 1.280,31 | RS 2.560,62
1.21.14 27.04.052 CDHU__| CANTONEIRA ADESIVA EM VINIL DE ALTO IMPACTO M 199,80 R$ 92,70 20,11% RS 111,34 [ RS 22.245,73
12115 7.04.050 CcbHu |PROTETOR DE PAREDE OU BATE-MACA EM PVC FLEXIVEL, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, M 169,21 RS 147,18 2011% R 17678 | RS 2091204
ALTURA DE 150 MM
1.21.16 27.04.040 CDHU | CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO M 34,63| RS 333,92 20,11% RS 401,07 | RS 13.889,05
12117 30.01.050 CoHy | BARRA DE APOIO EM ANGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE N 200| RS 372,03 2011% R 44913 | RS 898,26
ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2 X 800 X 800 MM
L2118 3001120 CoHy | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO N 800| RS 176,55 20,11% RS 21205 | R 1.696,40
INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 400 MM
12119 30.01.061 CDHu | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATGRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM N 800| RS 104,35 2011% R 233,43 | RS 186744
TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM
1.21.20 17-045-001 EDIF__|ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3xMES 396,00] RS 10,43 20,11% RS 12,53 | RS 4.961,88
1.21.21 17-045-002 EDIF__|ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 360,00] RS 6,38 20,11% RS 7,66 | RS 2.757,60
1.21.22 02.05.195 CDHU___|BALANCIM ELETRICO TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL, COM ALTURA ATE 60 M UNMES 6,00 RS 2.045,68 20,11% RS 2.457,07 | RS 14.742,42
1.21.23 08-002-080 EDIF__|EP.10 - TELA DE PROTECAO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO M2 2,61[ RS 283,54 20,11% RS 340,56 | R$ 888,86
1.21.24 17-010-001 EDIF__|ELEVADOR ELETRICO SEM CASA DE MAQUINAS - 2 PARADAS UN 1,00] R$ 174.504,19 15,00% RS 200.679,82 | R$ 200.679,82
1.22 ADMINISTRACAO R$ 582.494,40
1.22.1 20-003-001 EDIF__[COORDENADOR GERAL H 270,00( RS 636,22 20,11% RS 764,16 | RS 206.323,20
1.22.2 20-003-059 EDIF__ |ENGENHEIRO DA OBRA H 720,00( RS 202,60 20,11% RS 243,34 | RS 175.204,80
1.22.3 03-041-000 INFRA | AJUDANTE GERAL H 1440,00] R$ 27,12 20,11% RS 32,57 | RS 46.900,80
1.22.4 90780 SINAPI__|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1440,00] R$ 89,08 20,11% RS 106,99 | RS 154.065,60
1.23 APOIO TECNICO COMPLEMENTAR R$ 563.696,37
1.23.1 100289 SINAPI__|VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3240,00[ RS 34,49 20,11% RS 41,43 | RS 134.233,20
ELABORAGAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A
1232 01.06.031 CDHU | CONCESSIONARIA, COM MEDIGAO EM MEDIA TENSAO, SUBESTAGAO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE UN 1,00( R$ 16.389,82 33,20% RS 21.831,24 | RS 21.831,24
75 KVA A 300 KVA
1233 20-005.034 toiF | PESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E APROVAGAO 6L 100| RS 11.500,82 33,20% RS 15319,09 | RS 15.319,00
JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES DE 2001 M2 A 5000 M2
1234 20-005-036 eoiF | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENGAO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS 6L 1,00| RS 465768 2011% RS 559434 | RS 5504,34
PARA EDIFICACOES ATE 2000 M2
1.23.5 20-003-061 EDIF  [PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 70,00| R$ 4.147,56 33,20% RS 552455 | RS 386.718,50
21 SERVICOS PRELIMINARES R$ 665.139,59
211 01-001-001 toiF | IMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM "2 so189| RS 181 2011% R 217 | Bs 128440
DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
2.12 01-001-010 EDIF__|TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 887,84] RS 1,86 20,11% RS 2,23 | RS 1.979,88
2.13 01-003-010 EDIF___|TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 1134,00] RS 3,33 20,11% RS 4,00 | RS 4.536,00
2.14 100-30-05 EDIF__ |FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM M3 37,80] RS 33,77 20,11% RS 40,56 | RS 1.533,16
2.15 01-003-006 EDIF___|ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 37,80] RS 8,51 20,11% RS 10,22 | RS 386,31
2.16 01-001-022 EDIF__|CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 30 E < 60CM UN 11,00| RS 773,06 20,11% RS 928,52 | RS 10.213,72
2.17 02.10.020 CDHU__|LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 1794,43| RS 18,68 20,11% RS 22,44 | RS 40.267,00
2.18 01-005-002 EDIF__ |TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 71,00] RS 100,48 20,11% RS 120,69 | RS 8.568,99
219 01-005-005 eoiF | TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, ™2 11000| RS 18133 2011% RS 21780 | RS 23.958,00
COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
2.1.10 01-005-006 EDIF PORTAQO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00 R$ 310,90 20,11% RS 373,42 | RS 4.107,62
2.1.11 01-005-007 EDIF__|PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,53 RS 305,36 20,11% RS 366,77 | RS 927,92
2.1.12 01-005-040 EDIF__|TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 861,64| RS 34,93 20,11% RS 41,95 | RS 36.145,79
2.1.13 17-030-002 EDIF__|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00| R$ 411,43 20,11% RS 494,17 | RS 8.895,06
2.1.14 02.02.120 CDHU __|LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 18,00| RS 1.016,32 20,11% RS 1.220,70 | R$ 21.972,60
2115 02.02.130 DHU | LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1PONTO PARA |\ 18,00] RS 156411 2011% RS 187865 | RS 33.815,70
CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2
2116 02.02.140 COHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO §AN|TA3|0 COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 MICTORIOS UNMES 18,00] RS 154479 2011% RS 185545 | RS 3339810
E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 M2
2.1.17 02.02.150 CDHU | LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M? UNMES 18,00 RS 1.010,89 20,11% RS 1.214,18 | RS 21.855,24
2.1.18 02.02.160 CDHU | LOCACAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MINIMA DE 4,60 M? UNMES 18,00 RS 1.074,66 20,11% RS 1.290,77 | RS 23.233,86
2.1.19 02.01.021 CDHU | CONSTRUGAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 30,00| RS 592,24 20,11% RS 711,34 | RS 21.340,20
2.1.20 02.01.200 CDHU | DESMOBILIZACAO DE CONSTRUCAO PROVISORIA M2 30,00 RS 26,70 20,11% RS 32,07 | RS 962,10
2.1.21 20-004-041 EDIF__|CADASTRAMENTO DE VEGETACAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES GL 1,00] R$ 4.889,79 20,11% RS 5.873,13 [ RS 5.873,13
2122 01-001-007 oI SEB:EES(;ADE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM ™3 53,00| RS 17076 2011% RS 20510 | RS 10.870,30
2.1.23 20-003-070 EDIF__[LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO ATE 500M2 UN 1,00[ R$ 4.386,31 33,20% RS 5.842,56 | RS 5.842,56
2.1.24 20-003-071 EDIF  [LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGAO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2 M2 2000,00( R$ 7,46 33,20% RS 9,94 | RS 19.880,00
2.1.25 20-003-072 EDIF  [LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGAO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 A 5000M2 M2 884,60| RS 6,58 33,20% RS 876 | RS 7.749,09
2.1.26 01.21.110 CDHU _ |SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO (MINIMO DE 30 M) M 120,00{ R$ 97,11 20,11% RS 116,64 | RS 13.996,80
2.1.27 01.21.010 CDHU | TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE SONDAGEM T 1,00| R$ 1.458,93 20,11% RS 1.752,32 | RS 1.752,32
2.1.28 20-001-013 EDIF__[LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - ATE 10.000M2 GL 1,00| R$ 7.135,47 33,20% RS 9.504,45 | RS 9.504,45
2.1.29 04-050-004 EDIF__|[DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS) M3 5,30| RS 59,95 20,11% RS 72,01 | RS 381,65
2.1.30 03-050-005 EDIF___|DEMOLICAO DE LAJES MISTAS COM ESPESSURA FINAL IGUAL OU INFERIOR A 16CM M2 23,00] RS 47,47 20,11% RS 57,02 [ RS 1.311,46
2.131 17-050-023 EDIF__|DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 27,69] RS 469,91 20,11% RS 564,41 | RS 15.628,51
2132 06.060-025 EOIF I;FE;ISRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE ™ 23,00| R$ 9,49 20,11% RS 11,40 | R$ 262,20
2.1.33 17-002-054 EDIF__[REBAIXAMENTO DE GUIA M 5,00 RS 44,47 20,11% RS 53,41 | RS 267,05
2.1.34 09-062-013 EDIF__[RETIRADA DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM BRACO DE FERRO UN 6,00] R$ 99,56 20,11% RS 119,58 | RS 717,48
2.1.35 03-050-001 EDIF___[DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 9,00{ R$ 116,87 20,11% RS 140,37 | RS 1.263,33
2.1.36 17-003-073 EDIF___[DEMARCACAO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM - EPOXI M 110,00| R$ 12,24 20,11% RS 14,70 | RS 1.617,00
2.1.37 17-003-059 EDIF__[DEMARCACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA UN 4,00 RS 325,43 20,11% RS 390,87 | RS 1.563,48
2.1.38 17-005-061 EDIF__[DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=3" C=2,50M UN 21,00{ RS 889,31 20,11% RS 1.068,15 | RS 22.431,15
2139 6101670 CDHU | ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO COM CAPACIDADE MINIMA DE 600 KG PARA DUAS o 1,00| R 203.851,45 2011% RS 24484598 | RS 244.845,98
PARADAS, PORTAS UNILATERAIS
2.2 FUNDACOES R$ 132.735,88
0 FUNDAGAO DA CAIXA D'AGUA ELEVADA
2.2.1 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,26] RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 75,24
222 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 5,00] R$ 77,40 20,11% RS 92,97 | RS 464,85
223 02-001-081 EDIF__|ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 72,00{ RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 8.750,88
2.24 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7,06] RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 733,74
2.25 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 5,12] R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 41,67
2.2.6 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 404,25[ RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 5.174,40
2.2.7 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,10] RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 3.030,67
2.2.8 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,71 RS 30,92 20,11% RS 37,14 | R$ 100,64
2.2.9 02-003-004 EDIF___|[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 16,39 R$ 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 2.203,30
0 FUNDAGAO DA CAIXA D'AGUA ENTERRADA
2.2.10 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,36] RS 240,95 20,11% RS 289,41 | R$ 104,18
2211 04-004-000 INFRA | ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M M3 28,49| R$ 20,85 20,11% RS 25,04 | R$ 713,38
2.2.12 01-004-005 EDIF__[ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 190,00| R$ 135,90 20,11% RS 163,23 | RS 31.013,70
2.2.13 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 7,10] RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 57,79
2.2.14 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 527,50| R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 6.752,00
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2.2.15 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 6,35| RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 4.693,85
2.2.16 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 18,62| R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 3.176,19
2.2.17 02-006-010 EDIF___|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 10,75[ R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | R$ 399,25
2.2.18 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 66,42| RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 8.928,84
0 FUNDACAO PARA ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA DE VACUO
2.2.19 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,16| RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 46,30
2.2.20 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 2,06] RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 214,09
2221 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 3,17| RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 25,80
2222 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 11,01| R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 140,92
2223 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 6,78| RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 89,76
2.2.24 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,48| RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 354,81
2.2.25 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 5,85 RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 997,89
2.2.26 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 1,43| RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 53,11
2227 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 1,40[ RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 188,20
2.2.28 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,16] RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 113,13
0 FUNDACAO ABRIGO DO GERADOR
2.2.29 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,20| RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 57,88
2.2.30 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 4,00 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 32,56
2.231 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 8,52| RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 112,80
2232 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 2,60| RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 270,21
2.233 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 13,88| RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 177,66
2.2.34 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,60| RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 443,51
2.235 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 4,90| RS 142,02 20,11% RS 170,58 | R$ 835,84
2.2.36 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 1,60| RS 30,92 20,11% RS 37,14 [ RS 59,42
2237 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 1,50[ RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 201,64
2.2.38 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,20| RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 141,41
0 FUNDACAO PARA ABRIGO DE RESIDUOS
2.2.39 13-001-018 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 0,56| R$ 1.241,51 20,11% RS 1.491,18 | RS 835,06
2.2.40 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7,29] RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 757,64
2.241 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 11,22| R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 91,33
2.2.42 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 38,48] RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 492,54
2.2.43 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 23,78] RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 314,84
2.2.44 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 18,74| R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.196,66
2.2.45 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 5,05] R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 187,55
2.2.46 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 3,92| RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 526,96
2.2.47 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,68 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.241,83
2.2.48 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,56] RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 395,96
0 FUNDACAO PARA ABRIGO DE GASES MEDICINAIS E SALA DE QUADRO PRINCIPAL
2.2.49 01-004-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 0,85] RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 245,99
2.2.50 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 11,07| RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 1.150,50
2.2.51 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAQ M2 17,03] R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 138,62
2.2.52 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 62,20] RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 796,16
2.2.53 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 38,48| RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 509,47
2.2.54 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 27,86] RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 4.752,35
2.2.55 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 6,82| RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 253,29
2.2.56 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 5,64] RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ R$ 758,18
2.2.57 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,55] RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.884,93
2.2.58 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,85] RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 601,01
0 FUNDACAO ABRIGO DA CABINE PRIMARIA
2.2.59 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,67] RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 193,90
2.2.60 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 8,65| R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 898,99
2.2.61 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 13,30] R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 108,26
2.2.62 02-004-004 EDIF ARMADURA EM ACO CA-50 KG 45,62| RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 583,93
2.2.63 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 28,29| RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 374,55
2.2.64 02-006-005 EDIF__ |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 15,49] RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 2.642,28
2.2.65 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 25,43] RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 944,47
2.2.66 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 3,65| RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 490,66
2.2.67 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,00 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.478,38
2.2.68 13-001-014 EDIF__ |LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,67| RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 473,74
0 FUNDAGAO ABRIGO DO TRAFO
2.2.69 02-002-002 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 3,25 RS 94,94 20,11% RS 114,03 | RS 370,59
2.2.70 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,25] RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 72,35
2.2.71 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 5,00] R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 40,70
2.2.72 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 10,77] R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 142,59
2.2.73 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,75] RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 554,39
2.2.74 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,51] R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 224,12
2.2.75 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 6,35] RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 1.083,18
2.2.76 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,00] RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 74,28
2.2.77 02-003-004 EDIF__|FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 2,25| RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 302,46
2.2.78 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,25| RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 176,77
0 FUNDAGAO DO TANQUE DE RETENCAO
2.2.79 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,99] RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 286,51
2.2.80 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 19,77] R$ 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 160,92
2.2.81 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 64,24] RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 6.676,46
2.2.82 02-004-004 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 197,95| R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 2.533,76
2.2.83 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,96] RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 2.188,00
2.2.84 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 22,66| R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.865,34
2.2.85 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 59,30| RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 2.202,40
2.2.86 02-003-004 EDIF__|[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 4,83| RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 649,29
2.2.87 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,99] RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 700,00
2288 19.06.486 CDHU 123?(:&0 EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA > N 100| RS 178189 2011% RS 214023 | RS 2.140,23
23 ESTRUTURA R$ 115.917,51
0 ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA
23.1 04-001-031 EDIF__[VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 18,03| R$ 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 2.945,92
232 04-001-097 EDIF__[CONCRETO "GROUT" M3 0,35 RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 367,20
233 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,47] RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 347,41
234 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,07[ R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 218,49
235 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 21,19| R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 280,55
236 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 5,66] RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 821,15
0 ABRIGO DO RESIDUOS
237 04-001-031 EDIF__[VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 15,99 R$ 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 2.612,60
2338 04-001-097 EDIF___[CONCRETO "GROUT" M3 0,52] RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 545,56
239 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,94] RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 694,83
2.3.10 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 31,64| RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 404,99
2.3.11 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,61| RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 458,23
23.12 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 10,88 R$ 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 1.578,47
0 ABRIGO DE GASES MEDICINAIS E SALA DE QUADRO PRINCIPAL
2.3.13 04-001-031 EDIF__[VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 46,66 RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 7.623,77
23.14 04-001-097 EDIF__[CONCRETO "GROUT" M3 1,09 RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 1.143,59
2.3.15 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 16,84| R$ 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 2.443,14
2.3.16 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 40,39 R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 516,99
23.17 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 61,60| RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 815,58
2.3.18 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,44] RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.064,43
0 RESERVATORIO DE RETARDO
2.3.19 04-001-031 EDIF__ [VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 50,18| RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 8.198,91
2.3.20 04-001-097 EDIF___|CONCRETO "GROUT" M3 3,90] RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 [ RS 4.091,76
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DATA BASE
JUL/26 sem desoneragdo

ITEM coDIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO UNITARIO % BDI PREC?: /l;ND'ITAR'O TOTAL
2321 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 31,93 RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 4.632,40
23.22 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 265,41] RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 3.397,24
23.23 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,38] RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 455,19
2.3.24 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,83| RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 3.570,28
0 MURO
2.3.25 01-004-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 0,42| RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 121,55
2.3.26 02-001-002 EDIF BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 153,75| RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 18.938,92
2327 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 12,85| R$ 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 1.335,50
23.28 02-002-010 EDIF___|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 8,33| RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 67,80
2.3.29 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 794,76| RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 10.172,92
2.3.30 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 239,82| RS 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 3.175,21
2331 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 55,93 RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 9.540,53
2.3.32 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 9,93| R$ 30,92 20,11% RS 37,14 | R$ 368,80
2333 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 9,52| RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 1.279,77
2.3.34 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 29,34| R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 21.687,83
24 VEDOS RS 54.455,08
2.4.1 04-001-042 EDIF__|VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 280,00{ RS 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 44.648,80
2.4.2 04-001-041 EDIF__|VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 74,29| R$ 109,90 20,11% RS 132,00 | RS 9.806,28
2.5 IMPERMEABILIZACOES R$ 64.394,59
251 05.002-002 toiF | BD-01- ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATORIOS  PISCINAS) - "2 109,62| RS 156,10 2011% R 187,49 | RS 20552,65
TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM
252 05-003-043 DI EE;&;(—):INTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2 ™2 44,00 RS 2036 20,11% RS 24,45 | RS 1.075,80
253 05-002-044 EDIF___|PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPOXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) M2 65,62| RS 237,39 20,11% RS 285,13 | R$ 18.710,23
54 05.003-012 EoiF  |BD-12 - IMPERMEABILIZACAO A BASE DE EMULSAO ASFALTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO "2 99.44| R 143,32 2011% R 17214 | R 17.117,60
POLIESTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE
55 05-001-047 DI SZSTJCAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:7, ESPESSURA MEDIA ™2 115,60| RS 4997 2011% RS 60,02 | RS 6.938,31
2.6 ESQUADRIAS METALICAS R$ 57.970,76
261 08-001-025 EDIF__|PF.23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA M2 3,36| RS 1.043,27 20,11% RS 1.253,07 | RS 4.210,31
262 08-001-026 EDIF__|PF.28 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 FOLHAS M2 10,08| RS 1.043,27 20,11% RS 1.253,07 | RS 12.630,94
2.6.3 08-003-005 EDIF__[PP.35 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 18,90 R$ 496,01 20,11% RS 595,76 | RS 11.259,86
2.6.4 08-003-006 EDIF__|PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GAS M2 16,17[ R$ 468,72 20,11% RS 562,98 | RS 9.103,38
265 08-003-020 EDIF__|ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,95[ R$ 524,22 20,11% RS 629,64 | RS 1.227,79
2.6.6 17-005-024 EDIF DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 171,24| RS 95,00 20,11% RS 114,10 | RS 19.538,48
2.7 INSTALACOES ELETRICAS R$ 640.229,40
27.1 09-001-058 EDIF LD.08 - ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 A 47KVA UN 1,00{ RS 11.973,72 20,11% RS  14.381,64 | RS 14.381,64
2.7.2 09-005-073 EDIF___|CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 UN 1,00| R$ 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | RS 1.340,69
273 09-015-007 EDIF__|TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA UN 1,00| R$ 43.171,34 20,11% RS 51.853,10 | RS 51.853,10
2.7.4 36.07.030 CDHU | PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLIMERO UN 1,00( R$ 256,68 20,11% RS 308,30 | RS 308,30
275 37.15.160 CDHU (F:::[\\/IEEUSIVEL BASE 'C’ PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATE 10 KA - COM N 1,00| RS 703,45 2011% RS 844,93 | RS 84493
276 36.20.540 CDHU__ | CRUZETA METALICA DE 2400 MM, PARA FIXACAO DE MUFLA OU PARA-RAIOS UN 1,00[ R$ 760,20 20,11% RS 913,08 | R$ 913,08
277 38.23.210 CDHU _ |MAQ FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM UN 1,00{ RS 30,52 20,11% RS 36,66 | RS 36,66
2738 39.10.130 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAQ/COMPRESSAQ PARA CABO DE 35 MV UN 4,00 RS 19,47 20,11% RS 23,39 | RS 93,56
279 39.10.120 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAQ/COMPRESSAQ PARA CABO DE 25 MV UN 3,00] RS 18,33 20,11% RS 22,02 | R$ 66,06
2.7.10 38.04.180 CDHU__|ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4" COM ACESSORIOS M 86,50| R$ 200,09 20,11% RS 240,33 | RS 20.788,54
2.7.11 09-006-095 EDIF__|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 120,00] R$ 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 11.791,20
2.7.12 42.05.200 CDHU__|HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 16,00| R$ 212,50 20,11% RS 255,23 | R$ 4.083,68
2713 09.81-11 Sinapi | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 N 00| R 6332 2011% RS 7605 | RS 304,20
M. AF_12/2020
2.7.14 36.08.350 CDHU ?g;PP?;E)RADOR CARENADO COM POTENCIA DE 150/136 KVA, VARIAGRO DE + OU - 5% - UN 1,00[ RS 151.090,63 15,00% RS 173.754,22 | RS 173.754,22
2.7.15 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 10,00] R$ 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 624,30
2.7.16 09-003-017 EDIF__|CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 50,00{ R$ 257,28 20,11% RS 309,02 | RS 15.451,00
2.7.17 09-003-014 EDIF__ |CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 50,00| RS 137,78 20,11% RS 165,49 | RS 8.274,50
2.7.18 39.10.280 CDHU | TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM? UN 10,00| R$ 58,13 20,11% RS 69,82 | RS 698,20
2.7.19 39.10.240 CDHU | TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MIM? UN 10,00| R$ 34,25 20,11% RS 41,14 | RS 411,40
2.7.20 09-010-074 EDIF NO-BREAK TRIFASICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. UN 1,00 RS 45.793,42 20,11% R$  55.002,48 | RS 55.002,48
2721 08-009-053 toiF  |LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LAMPADAS N 800| RS 200,56 2011% RS 34899 | RS 2791,02
TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
IN.09 - POSTE DE ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINARIA HERMETICA TIPO
2.7.22 09-020-036 EDIF  [LED DE 120W COM APROVAGAO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEGAO DE ALVENARIA UN 8,00( RS 3.905,63 20,11% RS 4.691,05 | RS 37.528,40
40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO
2.7.23 09-003-022 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 M 251,41 RS 6,83 20,11% RS 8,20 | RS 2.061,56
2.7.24 09-003-023 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 M 44,13 R$ 11,77 20,11% RS 14,14 | R$ 623,99
2.7.25 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 97,55[ RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 10.138,37
2.7.26 09-080-004 EDIF__|POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1,00] R$ 1.762,13 20,11% RS 2.116,49 | RS 2.116,49
2.7.27 02-002-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 53,00] RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 15.338,73
2.7.28 02-002-010 EDIF  [APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 162,56 RS 6,78 20,11% R$ 8,14 | RS 1.323,23
2.7.29 09-005-071 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM UN 7,00| RS 332,34 20,11% RS 399,17 | R$ 2.794,19
2730 09-76-67 Sinapl |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE v 205.54| R 955 2011% RS 11,47 | RS 3389,84
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
2.7.31 36.01.242 CDHU | CUBICULO DE MEDIA TENSAO, PARA USO AO TEMPO, CLASSE 24 KV [ 1,00] RS 167.430,64 20,11% RS 201.100,94 | R$ 201.100,94
2.8 SISTEMA HIDRAULICO R$ 273.991,14
2.8.1 10-003-074 EDIF__ |VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1 1/2" UN 3,00 RS 231,59 20,11% RS 278,16 | R$ 834,48
2.8.2 10-002-091 EDIF__|TORNEIRA DE BOIA, DE LATAO - 3/4" UN 4,00 RS 117,59 20,11% RS 141,24 | RS 564,96
2.83 10-002-030 EDIF___|ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO DE AGUA D=2,50M UN 15,00 RS 9.289,51 20,11% RS 11.157,63 | RS 167.364,45
2.8.4 10-002-040 EDIF__[LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATORIO UN 2,00] R$ 4.849,39 20,11% RS 5.824,60 | RS 11.649,20
2.8.5 10-002-041 EDIF__[LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATORIO UN 2,00] R$ 7.069,45 20,11% RS 849112 | RS 16.982,24
2.8.6 09-56-75 SINAPI__[HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_03/2024 UN 1,00[ R$ 180,54 20,11% RS 216,85 | RS 216,85
2.8.7 47.20.181 CDHU__|FILTRO 'Y’ EM ACO CARBONO, CLASSE 150 LIBRAS, CONEXOES FLANGEADAS, DN= 4’ UN 1,00| R$ 4.713,79 20,11% RS 5.661,73 | RS 5.661,73
288 04-004-000 INFRA  |ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M M3 16,17 R$ 20,85 20,11% RS 25,04 | RS 404,89
2.8.9 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 26,95] RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 219,37
2.8.10 02-002-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 1,36] RS 240,95 20,11% RS 289,41 | R$ 393,59
2.8.11 10-012-090 EDIF__[HA.O1 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVAGAO E APILOAMENTO M3 19,82] R$ 73,24 20,11% RS 87,97 | RS 1.743,56
2.8.12 10-012-091 EDIF__|HA.O1 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 15,04| R$ 626,51 20,11% RS 752,50 | RS 11.317,60
2.8.13 09-005-073 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 UN 11,00] RS 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | RS 14.747,59
2.8.14 10-009-034 EDIF__ |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 49,00] RS 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 7.689,08
2.8.15 01-004-002 EDIF ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 17,89] R$ 94,94 20,11% RS 114,03 | RS 2.039,99
2.8.16 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 29,81[ RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 242,65
2.8.17 10-008-049 EDIF__|ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 54,20{ RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 2.962,57
2.8.18 10-012-017 EDIF__|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 29,20] RS 87,50 20,11% RS 105,10 | RS 3.068,92
2.8.19 46.04.080 CDHU__|TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE CONEXOES M 8,50| RS 507,51 20,11% RS 609,57 | RS 5.181,34
2.8.20 10-012-018 EDIF__|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 13,50| R$ 163,67 20,11% RS 196,58 | RS 2.653,83
2.8.21 10-011-087 EDIF__ [HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM M 59,34] RS 219,24 20,11% RS 263,33 | RS 15.626,00
2.8.22 46.04.090 CDHU__|TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE CONEXOES M 3,00{ RS 673,34 20,11% RS 808,75 | RS 2.426,25
2.9 REVESTIMENTOS R$ 139.187,94
0 FORRO
2.9.1 11-001-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 52,07] RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 1.266,34
2.9.2 11-001-008 EDIF__|EMBOGO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 52,07] RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 3.555,86
2.9.3 11-001-013 EDIF__|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 52,07] RS 44,11 20,11% RS 52,98 [ RS 2.758,66
0 INTERNO
2.9.4 11-002-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 117,76| R$ 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 1.158,75
295 11-002-008 EDIF__|EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CALE AREIA 1:4/12  pioina 8 de 10 M2 117,76] R$ 52,36 20,11% RS 62,89 | RS 7.405,92
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PLANILHA ORCAMENTARIA UBS VILA PRAIA
Rua André de Andrade, s/n - Vila Praia - S3o Paulo - SP
SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - S3o Paulo 06/10/2026

DATA BASE
JUL/26 sem desoneragdo

ITEM coDIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO UNITARIO % BDI PREC?: /l;ND'ITAR'O TOTAL
2.9.6 11-002-013 EDIF___|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 90,15| R$ 27,88 20,11% RS 33,49 | RS 3.019,12
297 11-002-029 EDIF__|AZULEJOS, JUNTA AMARRACAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 27,61] RS 72,33 20,11% RS 86,88 | RS 2.398,75

0 EXTERNO

2.9.8 11-003-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1023,00| R$ 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 10.066,32
299 11-003-010 EDIF__|EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1023,00| R$ 61,36 20,11% RS 73,70 | R$ 75.395,10
2.9.10 11-003-013 EDIF__|REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 1023,00| R$ 26,18 20,11% RS 31,44 | RS 32.163,12
2.10 PISOS R$ 76.376,87
2.10.1 13-002-002 EDIF__|CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 509,86| RS 73,28 20,11% RS 88,02 | RS 44.877,87
2102 13-003-040 EDIF__|JUNTA PLASTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" M 81,00{ RS 21,37 20,11% RS 25,67 | R$ 2.079,27
2.10.3 13-002-011 EDIF__[PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 95,26| R$ 77,30 20,11% RS 92,85 | RS 8.844,89
2104 13-002-042 EDIF__|PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 7,41| RS 104,49 20,11% RS 125,50 | R$ 929,95
2.10.5 13-002-047 EDIF PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 7,31 RS 175,84 20,11% RS 211,20 | RS 1.543,87
2.10.6 17-002-044 EDIF  [NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 15,81 R$ 953,22 20,11% RS 114491 | RS 18.101,02
211 PINTURA RS 63.531,27
2.11.1 15-001-015 EDIF__|TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 2233,29| RS 19,81 20,11% RS 23,79 | RS 53.129,96
2.11.2 15-003-010 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 151,38] R$ 57,21 20,11% RS 68,71 | RS 10.401,31
2.12 SERV.COMPLEMENTARES RS 8.853,49
2.12.1 17-005-052 EDIF__ |DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 15,00| R$ 482,78 20,11% RS 579,87 | R$ 8.698,05
2.12.2 17-005-095 EDIF__|PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 8,00 RS 16,18 20,11% RS 19,43 | RS 155,44
213 PAISAGISMO RS 32.901,19
2.13.1 18-003-003 EDIF  |GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 591,89| RS 34,16 20,11% RS 41,03 | RS 24.285,24
2132 18-002-090 EDIF  |PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 7,00| RS 351,27 20,11% RS 421,91 | RS 2.953,37
2133 18-002-019 EDIF  |IPE BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 14,00| RS 336,75 20,11% RS 404,47 | RS 5.662,58
TOTAL GERAL COM BDI R$ 7.262.756,40
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CIDADE DE )
é SAO PAULO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - UBS VILA PRAIA

SAUDE

Objeto: PLANILHA ORGAMENTARIA UBS VILA PRAIA

ENDEREGO Rua André de Andrade, s/n - Vila Praia - S&o Paulo - SP Elaborado por:  Murilo Silva Alcantara sio Paulo/sP. Data: 06/10/2026

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203

ORCAMENTO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - UBS VILA PRAIA Sem Des. Agosta/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Tem DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18
11 FUNDACOES 267.950.63)
12 ESTRUTURA 467.057.82|
13 VEDOS 214.985.94)
14 IMPERMEABILIZACOES 56.782.69)
15 COBERTURAS 90.910,62|
16 ESQUADRIAS DE MADEIRA 101.434,76|
17 ESQUADRIAS METALICAS 152.730.43|
18 INSTALACGES ELETRICAS 344.314,61
19 ELETRICA DO ELEVADOR 29.802.84)
110 SISTEMA HIDRAULICO 300.726.05|
111 BOMBEIRO 146.040.37|
112 SISTEMA DE GAS 34.565.77)
113 CLIMATIZACAO 375.603.53|
114 iz::l):s?::c’:: DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS 4005545
115 135.678.43|
116 254.116,03|
117 FORROS 53.919,61]
118 PISOS 129.682.21
119 VIDROS 49.635.92|
120 PINTURA 216.977.51
121 SERV.COMPLEMENTARES 327.909,67
122 ADMINISTRACAO 582.494,40)
123 [APOIO TECNICO COMPLEMENTAR seseo637  20% | 0w | o0% a3 | azsx | ase | azsw 1 azsx | a7sw | uzsw la7sw | azsw | ugsw | a7s% | 17s% | 2s0% |
AREAS EXTERNAS
21 SERVICOS PRELIMINARES 665.139,59)
22 FUNDACOES 132.735.88| 10% 90%
23 ESTRUTURA 115.917,51] 20% 60% 15% 5%
24 VEDOS 54.455,08] 15% 25% 15% 15% 15% 15%
25 IMPERMEABILIZACOES 64.394,59) 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
26 ESQUADRIAS METALICAS 57.970,76| 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
27 INSTALACOES ELETRICAS 640.229,40) 50% 25% 5% 5% 5% 5% 5%
28 SISTEMA HIDRAULICO 273.991,14) 10% 15% 20% 20% 10% 10% 10% 5%
29 REVESTIMENTOS 139.187.94| 15% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 5%
210 PISOS 76.376.,87| 20% 20% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
211 PINTURA 63.531,27| 25% 25% 25% 25%
212 SERV.COMPLEMENTARES 8.853.49)| 15% 25% 0% 20%
213 PAISAGISMO 32.901,19) 15% 25% 0% 20%
Total Geral (ﬁ$)| | R$7.262.756,40) RS 575.071,49) R$285.416,50| RS 213.002,76) R$419.709,12| RS 1.505.664,25) R$912.551,52| RS 652.748,63 R$619.091,70| RS 472.305,09 RS 320.007,46| RS 306.329,94 RS 258.804,82 R$ 203.361,33 RS 127.447,92 RS 147.496,29 RS 88.922,46| RS 90.859,99)| RS 63.965,12|
TOTAL ACUMULADO (R$) R$575.071,49|  R$860.488,000 RS$1.073.490,76 R$1.493.199,87| R$2998.864,13( R$3.911.41565 R$4.564.164,28 R$5.183.25598| R$5.655.561,07| R$5975.56853 RS$6.281.89847| R$6.540.703,29| R$6.744.064,62| R$6.871512,54|  R$7.019.008,83|  R$7.107.931,29|  R$7.198.791,28) RS 7.262.756,40)




