CIDADE DE
SAO PAULO PLANILHA

SAUDE

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS UNIAO DE VILA NOVA

Local: Rua Catleias n2 205, Sao Miguel Paulista

Tabela: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 4,87% RS 337.333,57
1.2 FUNDACOES 5,68% RS 393.161,12
1.3 ESTRUTURA 6,00% RS 415.348,42
1.4 VEDOS 10,68% RS 738.832,42
1.5 IMPERMEABILIZACOES 3,18% RS 219.996,11
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,90% RS 62.213,76
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 2,73% RS 188.958,23
1.8 INSTALAGOES ELETRICAS 14,31% RS 990.568,43
1.9 SISTEMA HIDRAULICO 7,08% RS 489.909,06
1.10 BOMBEIRO 1,55% RS 107.209,97
1.11 SISTEMA DE GAS 0,39% RS 27.073,80
1.12 CLIMATIZACAO 5,44% RS 376.338,05
1.13 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 0,36% RS 25.211,53
1.14 CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,03% RS 71.465,00
1.15 REVESTIMENTOS 4,33% RS 299.708,14
1.16 FORROS 1,59% RS 109.915,54
1.17 PISOS 3,74% RS 259.064,05
1.18 VIDROS 0,41% RS 28.683,97
1.19 PINTURA 4,31% RS 298.401,57
1.20 SERV.COMPLEMENTARES 2,05% RS 141.956,26
1.21 ADMINISTRACAO 9,17% RS 634.413,60
1.22 PAISAGISMO 1,18% RS 81.666,89
1.23 APOIO TECNICO COMPLEMENTAR 9,00% RS 622.687,52

Area total de intervencdo: 1420,88 m?
TOTAL C/ BDI R$ 6.920.117,01
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CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

Obra:

Local:

Tabelas:

PLANILHA ORCAMENTARIA UBS UNIAO DE VILA NOVA

Rua Catleias n2 205, Sdo Miguel Paulista

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 06/10/2026

DATA BASE

Julho/26 sem desoneragio

PRECO UNITARIO

ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN  [QUANT. PREGO UNITARIO % BDI /8Dl TOTAL
11 SERVICOS PRELIMINARES R$ 337.333,57
111 01-001-001 toiF | UIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM M2 38,88 RS 181 2011% R 217 | RS 84,36
DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
1.1.2 01-001-010 EDIF__ |TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 326,59 RS 1,86 20,11% RS 2,23 | RS 728,29
1.1.3 01-003-010 EDIF__|TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM M3XKM 10.795,74 RS 3,33 20,11% RS 4,00 | RS 43.182,96
1.1.4 100-30-05 EDIF__|FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM M3 111,15 RS 33,77 20,11% RS 40,56 | RS 4.508,24
1.15 01-003-006 EDIF__|ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAQ M3 111,15 RS 8,51 20,11% RS 10,22 | R$ 1.135,95
1.1.6 01-001-022 EDIF__|CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 30 E < 60CM UN 5,00 RS 773,06 20,11% RS 928,52 | RS 4.642,60
1.1.7 02.10.020 CDHU__ |LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 359,86 RS 18,68 20,11% RS 22,44 | RS 8.075,25
1.1.8 01-005-002 EDIF__ |TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 35,50 RS 100,48 20,11% RS 120,69 | R$ 4.284,49
119 01-005-005 eoiF | TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, ™2 55,00 RS 181,33 2011% RS 217,80 | R 11.979,00
COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
1.1.10 01-005-006 EDIF__|PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 5,50 RS 310,90 20,11% RS$ 373,42 | RS 2.053,81
1.1.11 01-005-007 EDIF__|PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 1,27 RS 305,36 20,11% RS$ 366,77 | RS 465,79
1.1.12 01-005-040 EDIF__|TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 430,82 RS 34,93 20,11% RS 41,95 | RS 18.072,89
1.1.13 17-030-002 EDIF__|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 RS 411,43 20,11% RS$ 494,17 | RS 8.895,06
1.1.14 02.02.120 CDHU__|LOCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MINIMA DE 13,80 M? UNMES 18,00 RS 1.016,32 20,11% RS 1.220,70 | R$ 21.972,60
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1 PONTO
1.1.15 02.02.130 COHU | oA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 18,00 R$ 1.564,11 20,11% R$ 1.878,65 | RS 33.815,70
1116 02.02.140 DHU | LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2 UNMES 18,00 RS 15447 2011% RS 185545 | RS 33.398.10
MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M2
1.1.17 02.02.150 CDHU  [LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M? UNMES 18,00 RS 1.010,89 20,11% RS 1.214,18 | RS 21.855,24
1.1.18 02.02.160 CDHU__|LOCACAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MINIMA DE 4,60 M2 UNMES 18,00 RS 1.074,66 20,11% RS 1.290,77 | R$ 23.233,86
1.1.19 02.01.021 CDHU__| CONSTRUGAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 30,00 RS 592,24 20,11% RS 711,34 | RS 21.340,20
1.1.20 02.01.200 CDHU  [DESMOBILIZACAO DE CONSTRUCAO PROVISORIA M2 30,00 RS 26,70 20,11% RS 32,07 | RS 962,10
1.1.21 20-004-041 EDIF___|CADASTRAMENTO DE VEGETACAO ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES GL 1,00 RS 4.889,79 20,11% RS 5.873,13 | RS 5.873,13
1122 01-001-007 EOIF EE’\TAEESEADE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM ™3 100,00 RS 17076 2011% RS 205,10 | RS 20510,00
1.1.23 01.21.110 CDHU _ |SONDAGEM DO TERRENO A PERCUSSAO (MINIMO DE 30 M) M 60,00 R$ 97,11 20,11% R$ 116,64 | R$ 6.998,40
1.1.24 01.21.010 CDHU | TAXA DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE SONDAGEM T 1,00 R$ 1.458,93 20,11% R$ 1.752,32 | R$ 1.752,32
1.1.25 04-050-004 EDIF__|[DEMOLICAO DE ALVENARIA EM GERAL (THOLOS OU BLOCOS) M3 2,65 RS 59,95 20,11% RS 72,01 | RS 190,82
1.1.26 17-050-023 EDIF__ |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 40,50 RS 469,91 20,11% RS 564,41 | RS 22.858,60
1.1.27 17-002-054 EDIF__ |REBAIXAMENTO DE GUIA M 2,50 RS 44,47 20,11% RS 53,41 | RS 133,52
1.1.28 09-062-013 EDIF__ |RETIRADA DE LUMINARIA EXTERNA INSTALADA EM BRACO DE FERRO UN 3,00 RS 99,56 20,11% RS 119,58 | RS 358,74
1.1.29 03-050-001 EDIF__|DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES M3 4,50 RS 116,87 20,11% RS 140,37 | RS 631,66
1.1.30 17-003-073 EDIF__ |DEMARCACAO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM - EPOXI ™M 55,00 RS 12,24 20,11% RS 14,70 [ RS 808,50
1.1.31 17-003-059 EDIF__ |DEMARCACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA UN 2,00 RS 325,43 20,11% RS 390,87 | RS 781,74
1.1.32 17-005-061 EDIF__|DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=3" C=2,50M UN 11,00 RS 889,31 20,11% RS 1.068,15 | R$ 11.749,65
1.2 FUNDACOES R$ 393.161,12
1.2.1 FUNDACAO - EDIFICIO
1.2.1.1 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 62,00 RS 77,40 20,11% RS 92,97 | RS 5.764,14
1.2.1.2 02-001-081 EDIF__|ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM ™M 112,00 RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 13.612,48
1.2.1.3 02-001-083 EDIF__|ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 40CM ™M 384,00 RS 153,44 20,11% RS 184,30 | RS 70.771,20
1.2.1.4 02-002-001 EDIF__ |ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 103,44 RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 10.750,51
1.2.1.5 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 94,15 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 766,38
1.2.1.6 02-002-015 EDIF__ |LASTRO DE BRITA M3 4,71 RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 1.363,12
1.2.1.7 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 270,05 RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 36.302,82
1.2.1.8 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 199,80 RS 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 2.645,35
1.2.1.9 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 2.764,40 RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 35.384,32
1.2.1.10 | 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 50,54 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 37.358,66
1.2.1.11 | 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 50,54 RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 4.154,38
1.2.1.12 | 02-006-005 EDIF  |[IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 463,14 RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 79.002,42
1.2.1.13 | 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 44,06 RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 1.636,38
1.2.1.14 | 13-001-014 EDIF__ |LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 2,66 RS 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 1.880,83
12115 | 01-001-007 eoiF |REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM M3 2000 R 17076 2011% RS 205,10 | RS 4.102,00
BOTA-FORA
1.2.2 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ELEVADA
1221 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,26 RS 240,95 20,11% R$ 289,41 | RS 75,24
1222 02-001-048 EDIF___|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 5,00 RS 77,40 20,11% R$ 92,97 | RS 464,85
1.2.2.3 02-001-081 EDIF ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 72,00 RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 8.750,88
1.2.2.4 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7,06 RS 86,53 20,11% R$ 103,93 | RS 733,74
1.2.2.5 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 512 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | R$ 41,67
1.2.2.6 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 404,25 RS 10,66 20,11% R$ 12,80 | R$ 5.174,40
1.22.7 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,10 RS 615,43 20,11% R$ 739,19 | RS 3.030,67
1.2.2.8 02-006-010 EDIF___|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,71 RS 30,92 20,11% R$ 37,14 | RS 100,64
1.2.2.9 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQO RECUPERAVEL M2 16,39 RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 2.203,30
1.2.2.10 | 03-003-030 EDIF__|BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 4,10 RS 68,44 20,11% R$ 82,20 | RS 337,02
1.2.3 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ENTERRADA
1.23.1 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,36 RS 240,95 20,11% R$ 289,41 | RS 104,18
1232 04-004-000 INFRA isocSVAng MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A V3 28,49 RS 2085 2011% RS 2504 | RS 71338
1.2.33 01-004-005 EDIF__|[ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 190,00 RS 135,90 20,11% RS 163,23 | RS 31.013,70
1.2.3.4 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 7,10 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 57,79
1.23.5 02-004-004 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 527,50 RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 6.752,00
1.2.3.6 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 6,35 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 4.693,85
1.2.3.7 02-006-005 EDIF IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 18,62 RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.176,19
1.2.3.8 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 10,75 RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 399,25
1.2.3.9 02-003-004 EDIF___|[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 66,42 RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 8.928,84
1.2.3.10 | 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 6,35 RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 521,97
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PLANILHA ORCAMENTARIA UBS UNIAO DE VILA NOVA

Rua Catleias n2 205, Sdo Miguel Paulista

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 06/10/2026

DATA BASE

Julho/26 sem desoneragio

PRECO UNITARIO

ITEM copIGO REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN  [QUANT. PRECO UNITARIO % BDI /8Dl TOTAL
1.24 FUNDACAO PARA ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA DE VACUO
1.2.4.1 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,16 RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 46,30
1.2.4.2 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 2,06 RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 214,09
1.2.4.3 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAQ M2 3,17 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 25,80
1.2.4.4 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 11,01 RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 140,92
1.2.4.5 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 6,78 RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 89,76
1.2.4.6 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,48 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 354,81
1.2.4.7 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 5,85 RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 997,89
1.2.4.8 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 1,43 RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 53,11
1.2.4.9 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 1,40 RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 188,20
1.2.4.10 | 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,16 RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 113,13
1.2.4.11 | 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 0,48 RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 39,45
1.25 FUNDACAO ABRIGO DO GERADOR
1.2.5.1 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,20 RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 57,88
1.2.5.2 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAQ M2 4,00 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 32,56
1.2.5.3 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 8,52 RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 112,80
1.2.5.4 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 2,60 RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 270,21
1.2.5.5 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 13,88 RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 177,66
1.2.5.6 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,60 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 443,51
1.2.5.7 02-006-005 EDIF__[IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 4,90 RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 835,84
1.2.5.8 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 1,60 RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 59,42
1.2.5.9 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 1,50 RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 201,64
1.25.10 | 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,20 RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 141,41
1.25.11 | 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 0,60 RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 49,32
1.26 FUNDACAO ABRIGO DA CABINE PRIMARIA
1.26.1 01-004-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 034 RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 98,39
1.2.6.2 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 433 RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 450,01
1.2.6.3 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 6,65 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 54,13
1.2.6.4 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 22,81 RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 291,96
1.2.65 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 14,15 RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 187,34
1.2.6.6 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 7,75 RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 1.321,99
1.26.7 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 12,72 RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 472,42
1.2.6.8 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 1,83 RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 246,00
1.2.6.9 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,00 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 739,19
1.2.6.10 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 034 RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 240,40
1.2.6.11 | 03-003-030 EDIF___|BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 1,00 RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 82,20
127 FUNDACAO ABRIGO DO TRAFO
1.2.7.1 02-002-002 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 1,63 RS 94,94 20,11% RS 114,03 | RS 185,86
1.2.7.2 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,13 RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 37,62
1.2.7.3 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 2,50 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 20,35
1.2.7.4 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 539 RS 11,02 20,11% RS 1324 | RS 71,36
1.2.7.5 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,38 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 280,89
1.2.7.6 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 8,76 RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 112,12
1.2.7.7 02-006-005 EDIF__|IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL M2 3,18 RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 542,44
1.2.7.8 02-006-010 EDIF__|REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 1,00 RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 37,14
1.2.7.9 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 1,13 RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 151,90
1.2.7.10 | 13-001-014 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,13 RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 91,92
1.2.7.11 | 03-003-030 EDIF__|BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 0,38 RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 31,23
13 ESTRUTURA R$ 415.348,42
1.3.1 ESTRUTURA - EDIFICIO
13.1.1 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 1.013,59 RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 147.051,63
13.1.2 03-001-030 EDIF__|CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 207,61 RS 48,12 20,11% RS 57,80 | RS 11.999,85
13.13 03-002-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 7.880,36 RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 100.868,60
13.1.4 03-002-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 624,53 RS 11,02 20,11% RS 13,24 [ RS 8.268,77
13.15 03-003-021 EDIF__|CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 109,97 RS 603,79 20,11% RS 725,21 | RS 79.751,34
1.3.16 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 109,97 RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 9.039,53
13.17 05-004-030 EDIF__|MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 158,03 RS 229,03 20,11% RS 275,09 | RS 43.472,47
132 ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA
1321 04-001-031 EDIF__ |VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 9,02 RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 1.473,77
1322 04-001-097 EDIF___|CONCRETO "GROUT" M3 0,18 RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 188,85
1323 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,24 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 177,40
1324 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 8,54 RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 109,31
13.25 02-004-007 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 10,60 RS 11,02 20,11% RS 13,24 [ RS 140,34
13.2.6 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 2,83 RS 120,79 20,11% RS 145,08 | R$ 410,57
1327 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 0,24 RS 68,44 20,11% RS 82,20 | R$ 19,72
133 RESERVATORIO DE RETARDO
1331 04-001-031 EDIF__ |VB.02 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39CM - 8MPA M2 25,09 RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 4.099,45
1332 04-001-097 EDIF___|CONCRETO "GROUT" M3 1,95 RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 2.045,88
1333 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 15,97 RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 2.316,92
133.4 02-004-004 EDIF__|ARMADURA EM ACO CA-50 KG 132,71 RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 1.698,68
1335 02-004-007 EDIF___|ARMADURA EM ACO CA-60 KG 17,19 RS 11,02 20,11% RS 13,24 [ RS 227,59
1336 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,42 RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.788,83
13.3.7 03-003-030 EDIF__[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 2,42 RS 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 198,92
1.4 VEDOS R$ 738.832,42
1.4.1 04-001-012 EDIF__|ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS COMUNS - APARENTE, 1 THOLO M2 15,50 RS 307,01 20,11% RS 368,75 | RS 5.715,62
1.4.2 04-001-041 EDIF__ [VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 148,81 RS 109,90 20,11% RS 132,00 | RS 19.642,92
1.4.3 04-001-070 EDIF__|ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 14CM M2 371,26 RS 135,82 20,11% RS 163,13 | RS 60.563,64
1.4.4 04-001-071 EDIF__|ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 19CM M2 444,43 RS 155,29 20,11% RS 186,52 | RS 82.895,08
1.4.5 04-001-098 EDIF__|VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 2,42 RS 2.049,43 20,11% RS 2.461,57 | RS 5.956,99
146 14.30.890 CDHU DIVISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 60 MINUTOS, M2 14331 R 28863 2011% RS 34667 | RS 49.681,27
ESPESSURA 120/70MM - 2RU / 2RU
147 14.30.900 CDHU | P!VISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 60 MINUTOS, M2 373,02 RS 22,73 2011% RS 201,54 | RS 108.750,25
ESPESSURA 98/48MM - 2ST / 25T LM
1.4.8 17-001-070 EDIF___|MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 75,00 RS 2.797,73 20,11% RS 3.360,35 | RS 252.026,25
149 00085480 | sinapi |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 M2 646,14 R 197,92 2011% RS 237,72 | RS 153.600,40
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026
15 IMPERMEABILIZACOES R$ 219.996,11
15.1 05-003-009 EDIF__|MANTA ASFALTICA ESPESSURA DE 4MM COM VEU DE POLIESTER COLADA A MAGARICO M2 290,46 RS 170,95 20,11% RS 205,33 | RS 59.640,15
152 05-002-030 EDIF__|CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAGAO - ESTRUTURA ELEVADA M2 179,78 RS 89,36 20,11% RS 107,33 | RS 19.295,78
153 05-003-040 EDIF REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:3, ESPESSURA MEDIA 30MM M2 453,99 RS 53,83 20,11% R$ 64,66 | RS 29.354,99
154 05-003-047 EOIF :I;’EJATJCAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGO 1:7, ESPESSURA MEDIA M2 453,90 RS 49,97 2011% RS 6002 | RS 27.248,47
155 05-002-002 eoiF  |BD-01- ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMIENTO E AREIA (RESERVATORIOS E PISCINAS) - ™2 5481 RS 156,10 2011% RS 187,49 | RS 1027632
TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM
156 05-003-043 EOIF zzﬂ;;lmu RA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2 M2 22,00 RS 2036 2011% RS 2445 | RS 537.90
15.7 05-002-044 EDIF__[PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPOXI (PARA ARGAMASSA IMPERMEAVEL) M2 32,81 RS 237,39 20,11% RS 285,13 | RS 9.355,11
158 05-003-012 toiF  |BD-12 - IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE EMULSAO ASFALTICA - ESTRUTURADA COM TECIDO ™2 20046 RS 143,32 2011% RS 17214 | RS 49.999,78
POLIESTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE
159 05-001-001 toiF | BD-01- ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEAVEL) - M2 163,53 RS 7274 2011% RS 8737 | RS 1428761
TRACO 1:3, ESPESSURA DE 20MM
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 62.213,76
161 07-003-017 EolF  |PM:17 - PORTA LISA COMUM/ ENCABEGADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - N 200 RS 101849 2011% R 122331 | RS 856317

82X210CM
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Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 06/10/2026

DATA BASE

Julho/26 sem desoneragio

PRECO UNITARIO

ITEM copIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN  [QUANT. PREGO UNITARIO % BDI /8Dl TOTAL
162 07-003-018 EDIF ;g’l('zlfdc:fkm LISA COMUM/ ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - UN 16,00 R$ 1.164,86 20,11% RS 1.399,11 | R$ 22.385,76
163 07-001-039 EolF  |PM:39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEGADA DE CORRER, 2 FOLHAS, TRILHO DE M2 600 RS 45108 2011% R 4287 | RS 3.306,07
ALUMINIO
164 07-002-002 gl |CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, SSMM, TRAFEGO INTENSO, MACANETA EM ZAMAC, ™ 29,00 RS 26526 2011% RS 31860 | RS 9.239,40
GUARNIGOES EM AGO, ACABAMENTO CROMADO - PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA
1.6.5 07-002-012 EDIF__|CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - PORTA DE CORRER UN 3,00 RS 386,06 20,11% RS 463,70 | RS 1.391,10
1.6.6 07-002-052 EDIF__|FECHO DE EMBUTIR,TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - PORTA 2 FOLHAS UN 3,00 RS 237,76 20,11% RS 285,57 | RS 856,71
PORTA RADIOLOGICA, MADEIRA MACIGA, BLINDADA COM CHUMBO DE 2MM, DOBRADIGAS TIPO
167 £535.05.0306| sco |SONZO: SOBRE ROLAMENTOS AXIAIS, TRANSPASSES SOBRE O VAO EM TRES DIRECOES, M2 2,31 R$ 2.277,77 20,11% R$ 273583 | RS 6.319,76
FECHADURA A PROVA DE RAIO X, ACABAMENTO MELAMINICO, PRX-AUREA OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.
168 07-003-019 eoiF |PM-19 - PORTA LISA COMUM/ ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - N 300 RS 123466 2011% RS 148295 | RS 444885
102X210CM
169 07-003-001 EolF |PM:50 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEGADA, REVESTIDA COM LAMINADO N 300 RS 1582,70 2011% R 100,98 | RS 702,04
MELAMINICO - 2 FOLHAS 124X210CM
1.7 ESQUADRIAS METALICAS RS 188.958,23
1.7.1 08-001-071 EDIF__|EF.02 - BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N. 14 M 6,00 RS 268,70 20,11% RS 322,74 | RS 1.936,44
1.7.2 08-002-062 EDIF__ [CA.13 - CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO - BASCULANTE M2 71,56 RS 1.875,72 20,11% RS 2.252,93 | RS 161.219,67
17.3 08-002-081 EDIF  [EP.11- TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO M2 71,56 RS 193,32 20,11% RS 232,20 | R$ 16.616,23
174 25.02.060 CDHU__|PORTA/PORTINHOLA DE ABRIR VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, SOB MEDIDA M2 1,48 RS 1.086,13 20,11% RS 1.304,55 | RS 1.930,73
1.7.5 08-001-025 EDIF__|PF.23 - PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 FOLHA M2 3,78 RS 1.043,27 20,11% RS 1.253,07 | RS 4.736,60
1.7.6 08-003-020 EDIF___|ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 4,00 RS 524,22 20,11% RS 629,64 | RS 2.518,56
1.8 INSTALACOES ELETRICAS RS 990.568,43
181 ELETRICA - EDIFiCIO
1.8.1.1 09-004-068 EDIF__|INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V UN 17,00 RS 277,62 20,11% RS 333,45 | RS 5.668,65
1.8.1.2 09-005-017 EDIF___|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 44 DISJUNTORES UN 2,00 RS 2.056,45 20,11% RS 2.470,00 | RS 4.940,00
1.8.1.3 09-005-019 EDIF___|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 70 DISJUNTORES UN 1,00 RS 3.316,68 20,11% RS 3.983,66 | RS 3.983,66
1.8.1.4 09-005-014 EDIF___|QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 34 DISJUNTORES UN 3,00 RS 1.568,28 20,11% RS 1.883,66 | RS 5.650,98
1.8.15 09-002-062 EDIF__ |TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 175,00 RS 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 4.821,25
1.8.1.6 09-082-010 EDIF___|TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V_- EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 160,00 RS 26,32 20,11% RS 3161 | RS 5.057,60
1.8.1.7 09-082-018 EDIF___|TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 100,00 RS 26,32 20,11% RS 3161 | RS 3.161,00
1.8.1.8 09-003-029 EDIF__|CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 3.360,00 RS 4,30 20,11% RS 5,16 | RS 17.337,60
1.8.1.9 09-003-030 EDIF__|CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 1.575,00 RS 7,57 20,11% RS 9,09 [ RS 14.316,75
1.8.1.10 | 09-003-031 EDIF__|CABO 6,00MM?2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 1.470,00 RS 9,71 20,11% RS 11,66 | RS 17.140,20
1.8.1.11 | 09-003-033 EDIF__|CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 210,00 RS 18,42 20,11% RS 22,12 | RS 4.645,20
1.8.1.12 | 09-003-034 EDIF__|CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 1.000,00 RS 29,06 20,11% RS 34,90 | RS 34.900,00
1.8.1.13 | 09-003-035 EDIF__|CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 87,50 RS 41,26 20,11% RS 49,56 | RS 4.336,50
1.8.1.14 | 09-003-039 EDIF___|CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 92,75 RS 129,41 20,11% RS 155,43 | RS 14.416,13
1.8.1.15 | 09-003-037 EDIF__|CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 154,00 RS 79,98 20,11% RS 96,06 | RS 14.793,24
1.8.1.16 | 09-082-012 EDIF__|TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 220,00 RS 82,64 20,11% RS 99,26 | RS 21.837,20
1.8.1.17 | 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 5,00 RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 174,80
1.8.1.18 09-082-007 EDIF ESPELHO PLASTICO - 4"X2" UN 250,00 RS 7,15 20,11% RS 8,59 | RS 2.147,50
1.8.1.19 | 09-082-001 EDIF__|INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 250,00 RS 21,17 20,11% RS 2543 | RS 6.357,50
1.8.1.20 | 09-082-005 EDIF__[INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 84,00 RS 24,27 20,11% RS 29,15 | RS 2.448,60
1.8.1.21 | 09-013-025 EDIF IE'igARf:&LSA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA £ M 83,50 RS 189,95 20,11% RS 228,15 | R$ 19.050,52
1.8.1.22 | 09-080-018 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 200,00 RS 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 5.688,00
1.8.1.23 | 09-080-019 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 UN 100,00 RS 28,59 20,11% RS 34,34 | RS 3.434,00
1.8.1.24 | 09-080-020 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN 33,00 RS 28,88 20,11% RS 34,69 | RS 1.144,77
1.8.1.25 | 09-080-021 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 UN 195,00 RS 29,42 20,11% RS 35,34 | RS 6.891,30
1.8.1.26 | 09-080-023 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 UN 6,00 RS 42,85 20,11% RS 51,47 | RS 308,82
1.8.1.27 | 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 33,00 RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 2.060,19
1.8.1.28 | 09-006-027 EDIF__|CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NHOO - 125A/500V UN 2,00 RS 562,72 20,11% RS 675,88 | RS 1.351,76
1.8.1.29 37.14.050 CDHU  |CHAVE COMUTADORA, REVERSAO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM PORTA FUSIVEL, PARA 100 A UN 3,00 RS 2.686,68 20,11% RS 3.22697 | R$ 9.680,91
1.8.1.30 | 09-006-069 EDIF__|ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 3,00 RS 21,55 20,11% RS 25,88 | RS 77,64
1.8.1.31 09-006-074 EDIF BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 50,00 RS 39,07 20,11% RS 46,93 | RS 2.346,50
1.8.1.32 | 09-008-010 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 10,00 RS 31,30 20,11% RS 37,59 | RS 375,90
1.8.1.33 | 09-008-012 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 2,00 RS 86,66 20,11% RS 104,09 | R$ 208,18
1.8.1.34 | 09-008-014 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 2,00 RS 121,94 20,11% RS 146,46 | RS 292,92
1.8.1.35 | 09-008-016 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 2,00 RS 138,03 20,11% RS 165,79 | RS 331,58
1.8.1.36 | 09-008-020 EDIF___|[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 5,00 RS 169,69 20,11% RS 203,81 | RS 1.019,05
1.8.1.37 | 09-008-052 EDIF  [DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL UN 7,00 R$ 2.459,35 20,11% R$ 2.953,93 | R$ 20.677,51
1.8.1.38 | 09-008-053 EDIF  [DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL UN 4,00 RS 2.561,60 20,11% RS 3.076,74 | R$ 12.306,96
1.8.1.39 | 09-008-019 EDIF___|[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 2,00 RS 92,71 20,11% RS 111,35 [ RS 222,70
18140 | 09-005-053 toiF  |LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 N 59,00 RS 200,56 2011% RS 34899 | RS 20.500,41
LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR TIPO CALHA ABERTA, COM REFLETOR E ALETA
1.8.1.41 41.14.430 CDHU  |PARABOLICAS EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W/16 UN 10,00 RS 205,16 20,11% RS 246,42 | RS 2.464,20
W/18 W
18142 | 00101537 | siapi |APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO N 1,00 RS 106,33 2011% RS 127,71 | r$ 127,71
E INSTALAGAO. AF_12/2025
1.8.1.43 | 09-090-038 EDIF__ |CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 0,50 RS 5,31 20,11% RS 6,38 [ RS 3,19
18144 39.11.080 CpHy | CABO TELEFONICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, M 125,00 RS 4612 2011% RS 5539 | RS 6.923,75
EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1.8.1.45 | 09-086-010 EDIF__[TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 25,00 RS 97,69 20,11% RS 117,34 | R$ 2.933,50
1.8.2 ELETRICA DO ELEVADOR
1.82.1 09-002-012 EDIF__[ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, TIPO LEVE | - 1" ™M 81,50 RS 45,26 20,11% RS 54,36 | RS 4.430,34
1.82.2 09-003-021 EDIF__[CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ATICHAMA - 2,5MM2 ™M 135,50 RS 5,11 20,11% RS 6,14 | RS 831,97
1.82.3 09-003-022 EDIF__[CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 ™M 135,50 RS 6,83 20,11% RS 8,20 [ RS 1.111,10
1.8.2.4 09-003-023 EDIF__[CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAQO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 ™M 135,50 RS 11,77 20,11% RS 14,14 | RS 1.915,97
1.82.5 09-005-006 EDIF___[QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES UN 1,00 RS 644,22 20,11% RS 773,77 | RS 773,77
1.8.2.6 09-005-029 EDIF__[CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 2,00 RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 69,92
1.82.7 09-006-078 EDIF__[BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM ™M 0,50 RS 446,37 20,11% RS 536,14 | RS 268,07
1.82.8 09-006-088 EDIF__[PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM M2 0,50 RS 350,59 20,11% RS 421,09 | RS 210,54
1.82.9 09-006-099 EDIF___|ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO UN 1,00 RS 457,27 20,11% RS 549,23 | RS 549,23
1.8.2.10 | 09-082-001 EDIF__[INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 1,00 RS 21,17 20,11% RS 25,43 | RS 25,43
1.8.2.11 | 09-007-035 EDIF__[PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4" UN 1,00 RS 204,57 20,11% RS 245,71 | RS 245,71
1.82.12 | 09-082-018 EDIF__|TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 1,00 RS 26,32 20,11% RS 31,61 | RS 31,61
1.8.2.13 | 09-008-012 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 1,00 RS 86,66 20,11% RS 104,09 | RS 104,09
1.8.2.14 | 09-008-013 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 1,00 RS 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 97,04
1.8.2.15 | 09-017-003 EDIF__[DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS - DPS - 1000 VCC - 45 KA - CLASSE | UN 2,00 RS 181,50 20,11% RS 218,00 | R$ 436,00
1.8.2.16 | 09-080-018 EDIF__[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 33,00 RS 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 938,52
1.8.2.17 | 09-011-014 EDIF__|CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALCA UN 2,00 RS 186,79 20,11% RS 224,35 | RS 448,70
1.8.2.18 | 09-083-090 EDIF__[HASTE "COPPERWELD"- 5/8"X3,00M UN 2,00 RS 309,30 20,11% RS 371,50 | RS 743,00
1.8.2.19 | 09-002-002 EDIF___|ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 5,50 RS 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 175,12
1.8.2.20 09-006-095 EDIF CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 27,00 RS 81,81 20,11% R$ 98,26 | RS 2.653,02
1.8.3 ELETRICA - AREA EXTERNA / CUBICULO
1.83.1 09-001-058 EDIF__ [LD.08 - ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 A 47KVA UN 1,00 RS 11.973,72 20,11% RS 14.381,64 | RS 14.381,64
1.83.2 09-005-073 EDIF__ [CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 UN 2,00 RS 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | RS 2.681,38
1.83.3 09-015-007 EDIF__|TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA Pigina 4 de 9 UN 1,00 RS 43.171,34 20,11% RS 51.853,10 | RS 51.853,10
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PLANILHA ORCAMENTARIA UBS UNIAO DE VILA NOVA

Rua Catleias n2 205, Sdo Miguel Paulista

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 06/10/2026

DATA BASE

Julho/26 sem desoneragio

PRECO UNITARIO

ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN  [QUANT. PREGO UNITARIO % BDI /8Dl TOTAL
1.8.3.4 36.07.030 CDHU  |PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, ENCAPSULADO COM POLIMERO UN 2,00 RS 256,68 20,11% R$ 308,30 | RS 616,60
1835 37.15.160 CDHU ;rj;\\//ifuswﬂ BASE ‘C’ PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE RUPTURA ATE 10 KA - COM N 200 RS 03,46 2011% R 84493 | RS 168986
1.83.6 36.20.540 CDHU | CRUZETA METALICA DE 2400 MM, PARA FIXACAO DE MUFLA OU PARA-RAIOS UN 2,00 RS 760,20 20,11% RS 913,08 | RS 1.826,16
1.83.7 38.23.210 CDHU__|MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM UN 1,00 RS 30,52 20,11% RS 36,66 | R$ 36,66
1.83.8 39.10.130 CDHU | TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 5,00 RS 19,47 20,11% RS 23,39 | RS 116,95
1.83.9 39.10.120 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAQO PARA CABO DE 25 MM? UN 2,00 RS 18,33 20,11% RS 22,02 | RS 44,04
1.8.3.10 38.04.180 CDHU__|ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4° COM ACESSORIOS M 43,25 RS 200,09 20,11% RS 240,33 | R$ 10.394,27
1.8.3.11 | 09-006-095 EDIF__|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 60,00 RS 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 5.895,60
1.83.12 42.05.200 CDHU__|HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 8,00 RS 212,50 20,11% RS 255,23 | R$ 2.041,84
18313 | 00098-111 | siapi | CAXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = N 2,00 RS 6332 2011% RS 7605 | RS 152,10
0,3 M. AF_12/2020
1.8.3.14 36.08.350 CDHU gg&PP?;zRADOR CARENADO COM POTENCIA DE 150/136 KVA, VARIACAO DE + OU - 5% - UN 1,00 R$ 151.090,63 15,00% RS 173.754,22 | R$ 173.754,22
1.83.15 | 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 5,00 RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 312,15
1.83.16 | 09-003-017 EDIF__[CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 100,00 RS 257,28 20,11% RS 309,02 | RS 30.902,00
1.83.17 | 09-003-014 EDIF__[CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 50,00 RS 137,78 20,11% RS 165,49 | R$ 8.274,50
1.83.18 39.10.280 CDHU | TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAQ PARA CABO DE 185 MM? UN 5,00 RS 58,13 20,11% RS 69,82 | RS 349,10
1.83.19 39.10.240 CDHU | TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAQ PARA CABO DE 95 MM? UN 5,00 RS 34,25 20,11% RS 41,14 [ RS 205,70
1.8.3.20 | 09-010-074 EDIF__[NO-BREAK TRIFASICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. UN 1,00 RS 45.793,42 20,11% RS 55.002,48 | R$ 55.002,48
18321 | 09-009-053 eoiF  |LUMINARIA COMERCIAL DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 N 7,00 R 29056 2011% RS 34899 | RS 2442,93
LAMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA
IN.09 - POSTE DE ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM LUMINARIA HERMETICA
1.8.3.22 | 09-020-036 EDIF  [TIPO LED DE 120W COM APROVAGAO DE ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPEGAO DE UN 9,00 RS 3.905,63 20,11% RS 4.691,05 | RS 42.219,45
ALVENARIA 40X40X40CM DE 1 THOLO COM TAMPA DE CONCRETO
1.83.23 | 09-003-022 EDIF__|CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - 4,0MM2 ™M 125,71 RS 6,83 20,11% RS 8,20 | RS 1.030,82
1.83.24 | 09-003-023 EDIF__[CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2 ™M 22,07 RS 11,77 20,11% RS 14,14 [ RS 312,06
1.8.3.25 | 02-002-001 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 48,78 RS 86,53 20,11% RS 103,93 [ RS 5.069,70
1.83.26 | 09-080-004 EDIF__|POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1,00 RS 1.762,13 20,11% RS 2.116,49 | RS 2.116,49
1.83.27 | 02-002-015 EDIF__ |LASTRO DE BRITA M3 162,70 RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 47.087,00
1.8.3.28 | 02-002-010 EDIF__ |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 81,28 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 661,61
1.83.29 | 09-005-071 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 50X50CM UN 4,00 RS 332,34 20,11% RS 399,17 | RS 1.596,68
18330 | 00097-667 | siapi |E-ETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 4777 RS 955 2011% RS 12,47 | RS 169492
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
1.8.3.31 36.01.242 CDHU  [CUBICULO DE MEDIA TENSAO, PARA USO AO TEMPO, CLASSE 24 KV 1,00 RS 167.430,64 20,11% RS 201.100,94 | RS 201.100,94
1.9 SISTEMA HIDRAULICO R$ 489.909,06
19.1 HIDRAULICA - EDIFICIO
1.9.1.1 10-001-001 EDIF__|HD.01- CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 1,00 RS 355,07 20,11% RS 426,47 | RS 426,47
1.9.1.2 10-001-020 EDIF  [HV.10- ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4", D=1 1/2"0U 2" EM ALVENARIA REVESTIDA UN 1,00 R$ 1.512,25 20,11% RS 1.816,36 | RS 1.816,36
1.9.1.3 46.01.020 CDHU__|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXOES M 137,32 RS 36,49 20,11% RS 43,83 | RS 6.018,73
1.9.1.4 46.01.030 CDHU__|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXOES M 29,04 RS 44,71 20,11% RS 53,70 | RS 1.559,44
1.9.1.5 46.01.050 CDHU__|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 25,83 RS 60,01 20,11% RS 72,08 | RS 1.861,82
1.9.1.6 46.01.060 CDHU__|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2°), INCLUSIVE CONEXOES M 20,54 RS 92,16 20,11% RS 110,69 | R$ 2.273,57
1.9.1.7 46.01.070 CDHU | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2'), INCLUSIVE CONEXOES M 15,71 RS 130,30 20,11% RS 156,50 | R$ 2.458,61
19.1.8 10-005-031 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 34,00 RS 97,87 20,11% RS 117,55 | RS 3.996,70
1.9.1.9 10-005-051 EDIF__ |REGISTRO DE PRESSAO, METAL CROMADO - 3/4" UN 35,00 RS 59,27 20,11% RS 71,19 | RS 2.491,65
1.9.1.10 | 10-014-049 EDIF__ |MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAIDA 1/2 C/ ACABAMENTO UN 1,00 RS 368,31 20,11% RS 442,38 | RS 442,38
1.9.1.11 46.10.060 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES ™M 15,41 RS 435,11 20,11% RS 522,61 | RS 8.053,42
1.9.1.12 46.10.040 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXOES ™M 4,97 RS 286,60 20,11% RS 344,24 | RS 1.710,87
1.9.1.13 | 10-005-002 EDIF__ [REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 2,00 RS 80,25 20,11% RS 96,39 | RS 192,78
1.9.1.14 | 10-005-005 EDIF__ |REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 1,00 RS 177,42 20,11% RS 213,10 [ RS 213,10
19115 47.02.110 CDHU ESEE;ITEEJ DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4 - LINHA N 2,00 RS 79,84 2011% RS 9590 | RS 191,80
1.9.1.16 | 17-040-006 EDIF__|SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAGAO DE RESERVATORIO TERMICO ATE 1000L UN 1,00 RS 4.934,04 20,11% RS 5.926,28 | RS 5.926,28
1.9.1.17 46.10.030 CDHU | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1), INCLUSIVE CONEXOES M 55,72 RS 177,32 20,11% RS 212,98 | R$ 11.867,24
19118 43.03.510 CDHU (ZZ(SEE"\;?R EM ALUMINIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM AREA COLETORA ATE N 400 RS 217720 2011% RS 261514 | RS 10.460,56
1.9.1.19 | 10-010-035 EDIF__ |RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAIDA VERTICAL (SMU) - DIAMETRO 100MM UN 7,00 RS 186,70 20,11% RS 224,25 | R$ 1.569,75
16120 | 17-040-010 eoiF | S'STEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULACAO FORCADA), BOMBA HIDRAULICA DE UN 1,00 RS 2.633,90 20,11% RS 3.163,58 | R$ 3.163,58
CIRCULACAO DE AGUA NOS COLETORES SOLARES
1.9.1.21 | 10-012-027 EDIF__|GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 7,00 RS 17,26 20,11% RS 20,73 | RS 145,11
1.9.1.22 | 10-013-001 EDIF__|BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUGA BRANCA UN 5,00 RS 456,44 20,11% RS 548,23 | RS 2.741,15
1.9.1.23 | 10-013-005 EDIF__|BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA UN 6,00 RS 1.186,63 20,11% RS 1.425,26 | R$ 8.551,56
1.9.1.24 | 10-013-014 EDIF__|LAVATORIO DE LOUGA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FiSICA UN 6,00 RS 1.315,35 20,11% RS 1.579,87 | R$ 9.479,22
1.9.1.25 44.01.110 CDHU__|LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA UN 18,00 RS 641,03 20,11% RS 769,94 | RS 13.858,92
1.9.1.26 | 10-013-016 EDIF__|LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUGCA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 1,00 RS 418,66 20,11% RS 502,85 | RS 502,85
1.9.1.27 56811 EDIF - INS_|BEBEDOURO ELETRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAGAO - ACESSIVEL Un 4,00 RS 3.083,71 20,11% RS 3.703,84 | RS 14.815,36
1.9.1.28 | 10-013-052 EDIF__ |CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 5,00 RS 1.001,50 20,11% RS 1.202,90 | R$ 6.014,50
1.9.1.29 | 10-013-040 EDIF__ |TANQUE DE LOUGA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 30L, EXCLUSIVE TORNEIRA UN 2,00 RS 1.164,47 20,11% RS 1.398,64 | R$ 2.797,28
1.9.1.30 | 10-014-008 EDIF__ |TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 5,00 RS 225,96 20,11% RS 271,40 | R$ 1.357,00
1.9.1.31 | 10-014-010 EDIF__ |TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO UN 21,00 RS 675,20 20,11% RS 810,98 | RS 17.030,58
1.9.1.32 | 10-014-011 EDIF__ |TORNEIRA ELETRONICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO ELETRICO UN 6,00 RS 3.077,35 20,11% RS 3.696,21 | RS 22.177,26
1.9.1.33 | 10-014-017 EDIF__|TORNEIRA DE ACONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 2,00 RS 346,56 20,11% RS 416,25 | RS 832,50
19134 | 10012-033 eoiF | VALVULA FLUXIVEL PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO N 1,00 RS 781,13 2011% RS 93822 | RS 93822
AUTOMATICO
1.9.1.35 | 10-014-075 EDIF___|TAMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM M2 3,00 RS 655,00 20,11% RS 786,72 | RS 2.360,16
1.9.1.36 | 10-014-086 EDIF__|TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8) M2 8,00 RS 1.658,37 20,11% RS 1.991,87 | RS 15.934,96
1.9.1.37 | 10-009-030 EDIF__ |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 8,50 RS 30,79 20,11% R$ 36,98 | RS 314,33
1.9.1.38 | 10-009-031 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2") M 102,07 RS 41,43 20,11% RS 49,76 | RS 5.079,00
1.9.1.39 | 10-009-032 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") M 13,98 RS 80,10 20,11% RS 96,21 | R$ 1.345,01
1.9.1.40 | 10-009-033 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 44,03 RS 56,68 20,11% RS 68,08 | RS 2.997,56
1.9.1.41 | 10-009-034 EDIF__|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 24,64 RS 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 3.866,50
1.9.1.42 | 10-010-036 EDIF__|CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE OU SIMILAR UN 1,00 RS 490,71 20,11% RS 589,39 | RS 589,39
1.9.1.43 | 10-010-010 EDIF___|CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM UN 10,00 RS 58,45 20,11% RS 70,20 | RS 702,00
1.9.144 | 10-011-004 EDIF__|CALHA EM ALUMINIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 37,20 RS 166,23 20,11% RS 199,66 | RS 7.427,35
1.9.145 | 10-011-032 EDIF___|RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM ™M 86,00 RS 71,30 20,11% RS 85,64 | RS 7.365,04
192 SISTEMA HIDRAULICO - AREA EXTERNA / CAIXA D'AGUA
1.9.2.1 10-003-074 EDIF__ |VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1 1/2" UN 3,00 RS 231,59 20,11% RS 278,16 | R$ 834,48
1.9.2.2 10-002-091 EDIF TORNEIRA DE BOIA, DE LATAO - 3/4" UN 4,00 RS 117,59 20,11% RS 141,24 | RS 564,96
1.9.2.3 10-002-030 EDIF__|ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO DE AGUA D=2,50M UN 15,00 RS 9.289,51 20,11% RS 11.157,63 | R$ 167.364,45
1.9.2.4 10-002-040 EDIF__|LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATORIO UN 2,00 RS 4.849,39 20,11% RS 5.824,60 | RS 11.649,20
1.9.2.5 10-002-041 EDIF__|LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATORIO UN 2,00 RS 7.069,45 20,11% RS 8.491,12 | R$ 16.982,24
1.9.2.6 09-56-75 SINAPI__|HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2024 UN 1,00 RS 180,54 20,11% RS 216,85 | RS 216,85
1.9.2.7 47.20.181 CDHU__|FILTRO 'Y’ EM ACO CARBONO, CLASSE 150 LIBRAS, CONEXOES FLANGEADAS, DN= 4’ UN 1,00 RS 4.713,79 20,11% RS 5.661,73 | R$ 5.661,73
1928 04-002-000 INFRA ZSOC’\/;VACAO MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A ™3 1617 RS 2085 2011% RS 2504 | RS 404,89
1.9.2.9 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 26,95 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 219,37
1.9.2.10 | 02-002-015 EDIF__|LASTRO DE BRITA M3 1,36 RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 393,59
1.9.2.11 | 10-012-090 EDIF__[HA.O1 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ESCAVACAO E APILOAMENTO M3 19,82 RS 73,24 20,11% RS 87,97 | RS 1.743,56
1.9.2.12 | 10-012-091 EDIF__[HA.01 - CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) M3 15,04 RS 626,51 20,11% RS 752,50 | RS 11.317,60
1.9.2.13 | 09-005-073 EDIF__[CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 100X100 UN 11,00 RS 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | R$ 14.747,59
1.9.2.14 | 10-009-034 EDIF___|TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") M 49,00 RS 130,65 20,11% RS 156,92 | R$ 7.689,08
1.9.2.15 | 01-004-002 EDIF ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 17,89 RS 94,94 20,11% RS 114,03 | R$ 2.039,99
1.9.2.16 | 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO P4gina5deq M2 29,81 RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 242,65
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1.9.2.17 | 10-008-049 EDIF__|ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 54,20 RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 2.962,57
1.9.2.18 | 10-012-017 EDIF__|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 29,20 RS 87,50 20,11% RS 105,10 | R$ 3.068,92
1.9.2.19 46.04.080 CDHU___|TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE CONEXOES M 8,50 RS 507,51 20,11% RS 609,57 | RS 5.181,34
1.9.2.20 | 10-012-018 EDIF___|CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 13,50 RS 163,67 20,11% RS 196,58 | R$ 2.653,83
1.9.2.21 | 10-011-087 EDIF__ |HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM M 59,34 RS 219,24 20,11% RS 263,33 | RS 15.626,00
1.9.2.22 46.04.090 CDHU___|TUBO DE PVC RIGIDO DEFOFO, DN= 300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE CONEXOES ™M 3,00 RS 673,34 20,11% RS 808,75 | RS 2.426,25

1.10 BOMBEIRO R$ 107.209,97

1.10.1 10-003-010 EDIF___|CONJUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, 220/380V, TRIFASICO UN 1,00 RS 10.858,65 20,11% RS 13.042,32 | RS 13.042,32

1.10.2 10-008-002 EDIF__ |TUBO DE ACO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 1/2" M 50,20 RS 247,10 20,11% RS 296,79 | R$ 14.898,85

1.10.3 47.05.060 CDHU | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN=2 1/2 UN 1,00 RS 706,81 20,11% RS 848,95 | RS 848,95

1.10.4 10-008-031 EDIF__ |REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 2,00 RS 523,95 20,11% RS 629,32 | RS 1.258,64

1.10.5 10-008-055 EDIF__|HIDRANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 1,00 RS 423,65 20,11% RS 508,85 | RS 508,85

1.10.6 50.01.170 CDHU__|ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAQ DE 2 1/2° X 21/2" UN 2,00 RS 97,39 20,11% RS 116,98 | RS 233,96

1.10.7 50.01.210 CDHU__|CHAVE PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UN 1,00 RS 20,57 20,11% RS 24,71 | RS 24,71

1.10.8 10-008-072 EDIF___|MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, 30M - 2 1/2" UN 1,00 RS 887,20 20,11% RS 1.065,62 | R$ 1.065,62

1.10.9 10-008-073 EDIF__ |ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 1,00 RS 82,51 20,11% RS 99,10 | RS 99,10
11010 50.01.130 DHU | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AGO INOXIDAVEL ESCOVADO, PARA MANGUEIRA DE 11/2', N 1,00 RS 428542 20,11% RS 514722 | RS 514722

PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)
1.10.11 10-008-050 EDIF___|RECALQUE DE PASSEIO COM UNIAO ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" UN 1,00 RS 925,31 20,11% RS 1.111,39 | R$ 1.111,39
1.10.12 38.23.220 CDHU _ |MAQ FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM UN 51,00 RS 36,36 20,11% RS 43,67 | RS 2.227,17
1.10.13 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 50,20 RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 1.211,32
1.10.14 47.05.210 CDHU  [VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO EM BRONZE, DN=2 1/2" UN 1,00 RS 434,26 20,11% RS 521,59 | RS 521,59
1.10.15 10-008-080 EDIF__|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 4KG UN 1,00 RS 629,27 20,11% RS 755,82 | RS 755,82
1.10.16 10-008-085 EDIF___|EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L UN 2,00 RS 211,03 20,11% RS 253,47 | RS 506,94
1.10.17 10-008-090 EDIF EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG UN 2,00 RS 192,13 20,11% RS 230,77 | R$ 461,54
1.10.18 97.02.197 CDHU__|PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC, COM INDICACAO DE ALERTA UN 19,00 RS 29,97 20,11% RS 36,00 | RS 684,00
1.10.19 09-012-053 EDIF___|QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 R$ 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 | R$ 2.141,73
1.10.20 09-008-013 EDIF___|MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 1,00 RS 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 97,04
1.10.21 09-010-054 EDIF__ |ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 1,00 RS 219,52 20,11% RS 263,67 | RS 263,67
1.10.22 09-006-036 EDIF__|CHAVE SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - 3X63A UN 1,00 RS 239,40 20,11% RS 287,54 | RS 287,54
PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL, CAIXA A PROVA DE AGUA, UNIDADE SENSORA EM AGO
1.10.23 47.11.111 CDHU  |INOXIDAVEL 316, FAIXA DE OPERAGAO ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA FLUIDOS CORROSIVOS, UN 1,00 RS 14.165,45 20,11% RS 17.014,12 | R$ 17.014,12
DN=1/2"
1.10.24 47.11.100 CDHU  |MANOMETRO COM MOSTRADOR DE 4, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM? UN 1,00 RS 290,29 20,11% RS 348,67 | RS 348,67
1.10.25 38.05.040 CDHU __|ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4° - COM ACESSORIOS M 95,50 RS 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 6.074,75
1.10.26 09-003-076 EDIF__|CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 155,00 RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 2.571,45
1.10.27 09-010-050 EDIF__|CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS UN 1,00 RS 1.421,61 20,11% RS 1.707,50 | R$ 1.707,50
1.10.28 50.05.450 CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL UN 1,00 RS 193,78 20,11% RS 232,75 | RS 232,75
1.10.29 09-010-063 EDIF__[SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-100 A 120DB, COM FLASH UN 3,00 RS 204,79 20,11% RS 245,97 | RS 737,91
1.10.30 09-003-075 EDIF__|CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 M 200,00 RS 9,06 20,11% RS 10,88 | RS 2.176,00
11031 50.05.312 CDHU |BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 N 200 RS 21154 2011% RS 254,08 | RS 177856
HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE 3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FARGIS
1.10.32 38.06.020 CDHU__|ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1/2° COM ACESSORIOS ™M 60,00 RS 46,71 20,11% RS 56,10 | RS 3.366,00
1.10.33 10-008-049 EDIF__ |ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO ™M 7,45 RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 407,21
1.10.34 | 09-012-054 EDIF__|QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 1,00 RS 4.775,89 20,11% RS 5.736,32 | R$ 5.736,32
1.10.35 09-012-053 EDIF__|QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 | RS 2.141,73
1.10.36 09-010-066 EDIF___[DETECTOR OPTICO DE FUMACA PARA SISTEMAS ENDERECAVEIS UN 39,00 RS 223,77 20,11% RS 268,77 | RS 10.482,03
11037 39.12.520 CDHU CABP DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 3 X 1,5 MM?, ISOLAMENTO 600V, ISOLAGAO EM VC/E v 30000 RS 1398 2011% RS 1679 | RS 5.037,00
105°C - PARA DETECCAO DE INCENDIO

111 SISTEMA DE GAS R$ 27.073,80

1.11.1 46.10.010 CDHU | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2°), INCLUSIVE CONEXOES M 94,16 RS 106,30 20,11% RS 127,68 | R$ 12.022,34

1.11.2 17-010-076 EDIF__[PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO UN 1,00 RS 599,76 20,11% RS 720,37 | RS 720,37

REGUA EM PERFIL DE ALUMINIO PARA ENFERMAGEM, DE 1 LEITO COM 3 MODULOS, MEDINDO:
(1,00X0,30)M, COM LUZ DE DESCANSO, 1 SAIDA PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VACUO,
1113 MAT120600 sco |PADRAO ABNT, 4 TOMADAS ELETRICAS DE 110V, 1 DE 220V, 2 TOMADAS DE LOGICA, 1 CHAMADA N 1,00 RS 3188,50 2011% RS 382982 | RS 380982
DE ENFERMAGEM TIPO PERA, SEPARAGAO FISICA ENTRE GASES E ELETRICA; 15CM DE DISTANCIA
ENTRE PONTOS DE GASES E 7,5CM ENTRE TOMADAS E INTERRUPTORES, REFERENCIA 71-7596,
AIR LIQUIDE OU SIMILAR
1.11.4 17-010-074 EDIF  |POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 11,00 R$ 99,45 20,11% RS 119,45 | RS 1.313,95
1115 47.01.170 CoHy | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM N 16,00 RS 6213 2011% RS 7062 | RS 113,92
ALAVANCA, DN= 1/2
1116 08735 orse | CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA QXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO UN 1,00 RS 2.199,72 20,11% RS 2.642,08 | R$ 2.642,08
COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA PRESSAQ

1.11.7 09-005-098 EDIF___|QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 1,00 RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | R$ 1.659,00

1.11.8 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 94,16 RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 2.272,08

1.11.9 10-007-082 EDIF__|HD.12 - INSTALAGAO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 1,00 RS 1.102,27 20,11% RS 1.323,94 | R$ 1.323,94
11110 32.10.050 CpHy |PROTECAO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, PARA RAMAIS SOB A v 10,70 RS 749 2011% RS 900 | RS 96,30

TERRA, COM DN ATE 1

1.12 CLIMATIZACAO R$ 376.338,05

1121 10-32-44 Sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 000 BTU/H, CICLO FRIO - N 10,00 RS 228076 2011% RS 273942 | RS 2739420
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1122 10-32-50 sinapi | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - N 1,00 RS 362921 2011% RS 435904 | RS 435904
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE

1123 10-32.47 Sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - N 500 RS 2522,67 2011% RS 302998 | RS 15.149,90
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1124 1032-73 sinapt | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E N 2,00 RS 10.949,64 2011% RS 1315161 | RS 26.303,22
INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1125 10-32-68 Sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTU/H - FORNECIMENTO € N 1,00 RS 7.005,71 2011% RS 8.414,56 | RS 8.414,56
INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1126 1032-67 sinapt | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E N 1,00 RS 571912 2011% RS 6.869,24 | RS 6.869,24
INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1127 10-32-71 Sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO € N 1,00 RS 1027613 2011% RS 1234266 | RS 12.34266
INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1128 103272 inapi | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - N 1,00 RS 10.609,62 2011% RS 1274321 | RS 1274321
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026_PE

1.12.9 43.05.030 CDHU _ [EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M3/H UN 6,00 RS 471,71 20,11% RS 566,57 | RS 3.399,42
1.12.10 1701-00-25 EDIF__|EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 2,00 RS 2.465,59 20,11% RS 2.961,42 | RS 5.922,84
11211 61.14.080 CDHU | CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M*/H, PRESSAO 37 MMCA - N 300 RS 4.486,97 2011% RS 538930 | RS 1616790

220/380 V / 60HZ
112.12 61.14.070 CDHU | CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 M*/H, PRESSAO 35 MMCA - N 2,00 RS 398810 2011% RS 479022 | RS 958044
220/380 V / 60HZ
1.12.13 61.10.567 CDHU__ | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,14 M? A 0,30 M? M2 0,60 RS 2.039,54 20,11% RS 2.449,69 | RS 1.469,81
112.14 61.10.565 CpHy | GRELHA DE INSUFLACAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXAO, TAMANHO: M2 048 RS 252614 2011% RS 303415 | RS 1.456,39
ACIMA DE 0,10 M? ATE 0,50 M2
11215 6110564 CDHU iig;Hg[:\/EIZINSUFLACAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA DEFLEXAO, TAMANHO: ™2 2,97 RS 4602,78 2011% RS 552840 | R 16.419,34
1.12.16 61.10.574 CDHU | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06 M? M2 0,43 RS 3.023,14 20,11% RS 3.631,09 | RS 1.561,36
1.12.17 61.10.511 CDHU__|DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS E COLARINHO M2 1,59 RS 4.863,78 20,11% RS 5.841,89 | RS 9.288,60
1.12.18 61.10.582 CDHU | VENEZIANA COM TELA M2 0,43 RS 1.619,83 20,11% RS 1.945,58 [ RS 836,59
1.12.19 61.10.581 CDHU | VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 0,62 RS 1.748,58 20,11% RS 2.100,22 | RS 1.302,13
112.20 16.32.008 COHU (T:gi‘(széEEEOBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 1.1/4", INCLUSIVE M 24158 R 26461 2011% RS 317,82 | RS 76.766,24
11221 146.32.001 CDHU | TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 3/8", INCLUSIVE v 64,45 RS 83,03 2011% RS 9973 | RS 6.427,50

CONEXOES
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CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

Obra:

Local:

Tabelas:

PLANILHA ORCAMENTARIA UBS UNIAO DE VILA NOVA

Rua Catleias n2 205, Sdo Miguel Paulista

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 06/10/2026

DATA BASE

Julho/26 sem desoneragio

PRECO UNITARIO

ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN  [QUANT. PREGO UNITARIO % BDI /8Dl TOTAL
1.12.22 46.32.003 CDHU Zzﬁfzx[}féoa“ SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 5/8", INCLUSIVE M 241,54 RS 126,81 20,11% RS 152,31 | R$ 36.788,95
11223 16.32.005 CDHU (T:gﬁ‘(;xl)o_EEEOBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO 7/8", INCLUSIVE M 64,05 RS 180,82 2011% R 21718 | RS 13.997.25
112,24 3211270 CoHy | 'SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA v 241,54 RS 2096 20,11% RS 2518 | RS 6.081,07

TUBULACAO DE 1/4 (COBRE)
11225 32.11.440 CDHU |!SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA M 64,05 RS 3353 2011% R 4027 | RS 2.585,40
TUBULACAO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)
112.26 32.11.430 CDHU  |'SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA v 6445 RS 3147 2011% RS 3780 | RS 243621
TUBULACAO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)
ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA
11227 32.11.290 CDHU | B LACRO DE 5/8" (COBRE) OU 1/4’ (FERRO) M 241,54 R$ 22,87 20,11% RS 27,47 | RS 6.635,10
112,28 3211310 CoHy | 'SOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A 26 MM, PARA v 6445 RS 1572 20,11% RS 4290 | RS 276490
TUBULACAO DE 7/8 (COBRE) OU 1/2” (FERRO)
1.12.29 09-005-098 EDIF___|QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 ESMALTADA M2 1,00 RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | RS 1.659,00
1.12.30 61.20.450 CDHU__|DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO KG 84,05 RS 55,08 20,11% RS 66,16 | RS 5.560,74
1.12.31 32.06.010 CDHU__|LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1" M2 4,52 RS 23,83 20,11% RS 28,62 | RS 129,36
112.32 15-003-004 EDIF__|TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES METALICOS M 446,65 RS 12,41 20,11% RS 14,91 | RS 6.659,55
1.12.33 38.05.040 CDHU__|ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4° - COM ACESSORIOS M 305,98 RS 52,96 20,11% RS 63,61 | RS 19.463,38
1.12.34 09-003-076 EDIF__ |CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 305,98 RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 5.076,20
1.12.35 61.20.040 CDHU__| CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VAO DE 1,20 M <] 2,00 RS 963,85 20,11% RS 1.157,68 | RS 2.315,36

113 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 25.211,53

1.13.1 09-002-002 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RiGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") M 7,50 RS 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 238,80

1.13.2 09-006-079 EDIF__|BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM M 0,50 RS 952,54 20,11% RS 1.144,10 [ RS 572,05

1.13.3 09-006-095 EDIF CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 75,00 RS 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 7.369,50

1134 09-006-071 EDIF__|ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 1,00 RS 60,32 20,11% RS 72,45 | RS 72,45

1135 42.05.320 CDHU  |CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 400 MM UN 3,00 R$ 48,21 20,11% RS 57,91 [ RS 173,73

1.13.6 42.05.270 CDHU | CONECTOR EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM? E VERGALHOES ATE 3/8" UN 8,00 RS 66,22 20,11% RS 79,54 | RS 636,32

1.13.7 09-011-015 EDIF__|CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO UN 8,00 RS 120,23 20,11% RS 144,41 | RS 1.155,28

1.13.8 09-011-095 EDIF__|BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" ™M 175,00 RS 32,55 20,11% RS 39,10 | RS 6.842,50

1.13.9 42.05.190 CDHU__|HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4' X3 M UN 8,00 RS 316,35 20,11% RS 379,97 | RS 3.039,76
1.13.10 42.01.086 CDHU__|CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 10,00 RS 19,09 20,11% RS 22,93 | RS 229,30
1.13.11 901-10-05 EDIF___|[PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 2,00 RS 847,73 20,11% RS 1.018,21 | RS 2.036,42
1.13.12 901-10-50 EDIF__|HASTE DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M UN 2,00 RS 729,10 20,11% RS 875,72 | RS 1.751,44
1.13.13 901-10-17 EDIF__ [LUZ DE OBSTACULO SIMPLES COM FOTOCELULA SOLAR UN 2,00 RS 237,54 20,11% RS 28531 | RS 570,62
1.13.14 908-30-91 EDIF___|CONECTOR PARA HASTE "COPPERWELD" UN 8,00 RS 54,47 20,11% RS 65,42 | RS 523,36

114 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 71.465,00

1.14.1 09-090-038 EDIF__ |CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES ™M 3.000,00 RS 531 20,11% RS 6,38 | RS 19.140,00

1142 39.11.080 DHU | GABO TELEFONICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFONICAS, v 210,00 RS 4612 2011% R 5539 | RS 11.631.80

EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1.14.3 09-090-002 EDIF CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 4,00 RS 1.320,92 20,11% RS 1.586,56 | RS 6.346,24
1.14.4 09-090-003 EDIF__|CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS PTO 46,00 RS 26,15 20,11% RS 3141 | RS 1.444,86
1.14.5 66.08.115 CDHU__|RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00 RS 3.691,50 20,11% RS 4.433,86 | RS 4.433,86
1.14.6 09-090-015 EDIF___[PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 4,00 RS 451,85 20,11% RS 542,72 | RS 2.170,88
1.14.7 09-090-017 EDIF___[SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1,00 RS 500,96 20,11% RS 601,70 | RS 601,70
1.14.8 09-090-021 EDIF__|GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 8,00 RS 25,04 20,11% RS 30,08 | RS 240,64
1.14.9 09-090-031 EDIF PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 60,00 RS 15,20 20,11% RS 18,26 | RS 1.095,60
1.14.10 09-090-033 EDIF PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 60,00 RS 24,59 20,11% RS 29,54 | RS 1.772,40
1.14.11 09-086-010 EDIF__|TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 30,00 RS 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 3.520,20
1.14.12 09-086-011 EDIF | TOMADA PARA TELEFONE PADRAO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 30,00 RS 25,22 20,11% RS 30,29 | RS 908,70
11413 08-013-021 oI :E,EIELO:(;LSA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM COM TAMPA E v 45,00 RS 12699 2011% RS 152,53 | RS 6.863,85
1.14.14 | 09-005-029 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 65,00 RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 2.272,40
1.14.15 09-002-003 EDIF__|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1") ™M 165,00 RS 29,00 20,11% RS 34,83 | RS 5.746,95
1.14.16 09-005-039 EDIF__|CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - 10X10X8CM UN 6,00 RS 47,17 20,11% RS 56,66 | RS 339,96
1.14.17 09-002-062 EDIF__ |TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 13,50 RS 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 371,92
1.14.18 39.04.040 CDHU__|CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM? M 35,00 RS 15,73 20,11% RS 18,89 | R$ 661,15
1.14.19 39.04.060 CDHU__|CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM? M 25,00 RS 35,31 20,11% RS 42,41 | RS 1.060,25
1.14.20 69.09.300 CDHU__|VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 1,00 RS 700,64 20,11% RS 841,54 | RS 841,54
1.15 REVESTIMENTOS R$ 299.708,14
1.15.1 INTERNO
1.15.1.1 | 1100-20-01 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.128,73 RS 819 20,11% RS 9,84 | RS 11.106,70
1.15.1.2 | 1100-20-08 EDIF__[EMBOGO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 1.128,73 RS 52,36 20,11% RS 62,89 | RS 70.985,82
1.15.1.3 | 1100-20-13 EDIF__|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 1.128,73 RS 27,88 20,11% RS 33,49 | RS 37.801,16
1.15.1.4 | 1100-20-29 EDIF__ |AZULEJOS, JUNTA AMARRACAO OU A PRUMO - ASSENTES COM ARGAMASSA COLANTE M2 257,91 RS 72,33 20,11% RS 86,88 | RS 22.407,22
1.15.1.5 510715 ORSE___|REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM? - ESP=1,5CM M2 33,87 RS 120,50 20,11% RS 144,73 | RS 4.902,00
1.15.2 EXTERNO
1.15.2.1 | 1100-30-01 EDIF__ |CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 622,30 RS 819 20,11% RS 9,84 | RS 6.123,43
11522 | 1100-30-09 EDIF il;l:g(igfi(;ERNo DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E ™2 622,30 RS 5171 2011% R 6211 | RS 3865105
1.15.2.3 | 1100-40-06 EDIF__ |DA.01- CANTONEIRA DE PROTEGAO - PERFIL "L" DE ALUMINIO, 1"X1"X1/8" M 44,27 RS 48,48 20,11% RS 58,23 | RS 2.577,84
1.15.24 | 1100-40-58 EDIF__|PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM M 441,98 RS 158,82 20,11% RS 190,76 | RS 84.312,10
1.15.2.5 1100-20-13 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 622,30 RS 27,88 20,11% RS 33,49 | RS 20.840,82
1.16 FORROS R$ 109.915,54
1.16.1 1200-10-43 EDIF__|FORRO DE GESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E INSTALAGAO) M2 309,32 RS 134,32 20,11% RS 161,33 | RS 49.902,59
1.16.2 22.03.140 CDHU  |FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS REMOVIVEIS DE 625MM X 625MM M2 152,85 RS 305,63 20,11% RS 367,09 | RS 56.109,70
1.16.3 1100-10-01 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 26,81 RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 652,01
1.16.4 1100-10-08 EDIF__|EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 26,81 RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 1.830,85
1.16.5 1100-10-13 EDIF__|REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 26,81 RS 44,11 20,11% RS 52,98 | RS 1.420,39
1.17 PISOS R$ 259.064,05
1.17.1 11.18.060 CDHU__|LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 265,32 RS 231 20,11% RS 2,77 | RS 734,93
1.17.2 10.02.020 CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG 257,36 RS 10,00 20,11% RS 12,01 | RS 3.090,89
1.17.3 13-001-017 EDIF__|LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 18,57 RS 1.049,94 20,11% RS 1.261,08 | RS 23.418,25
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM

1.17.4 18.08.062 CDHU | TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 466,80 RS 188,31 20,11% RS 226,18 | RS 105.580,82
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

1.17.5 13-002-043 EDIF__[PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA ASSENTES COM COLA M2 2,69 RS 246,70 20,11% RS 296,31 | RS 797,07

1.17.6 13-002-058 EDIF__[PISO EM GRANITO CINZA MAUA, PLACAS - ESPESSURA 2CM M2 16,09 RS 543,18 20,11% RS 652,41 | RS 10.497,27
RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM

1.17.7 18.08.072 CDHU  |TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ™M 518,21 RS 38,23 20,11% RS 45,92 | RS 23.796,20
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

1.17.8 13-003-036 EDIF__ |DA.09 - RODAPE EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM M 26,25 RS 93,91 20,11% RS 112,80 | RS 2.961,00

1.17.9 13-003-065 EDIF__|DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 32,38 RS 56,58 20,11% RS 67,96 | RS 2.200,54
1.17.10 13-003-094 EDIF  [FITA ANTIDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, APLICAGAO EM DEGRAU ™M 34,65 RS 15,57 20,11% RS 18,70 | R$ 647,95
1.17.11 13-004-005 EDIF__ [SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) ™M 11,80 RS 103,05 20,11% RS 123,77 | RS 1.460,48
1.17.12 17-004-050 EDIF__[ENCERAMENTO E LUSTRACAO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL M2 466,80 RS 11,88 20,11% RS 14,27 | RS 6.661,23
1.17.13 13-002-002 EDIF__[CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 413,41 RS 73,28 20,11% RS 88,02 | RS 36.388,34
1.17.14 13-003-040 EDIF__[JUNTA PLASTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" ™M 40,50 RS 21,37 20,11% RS 25,67 | RS 1.039,63
1.17.15 13-002-011 EDIF__[PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 330,27 RS 77,30 20,11% RS 92,85 | RS 30.665,56
1.17.16 13-002-042 EDIF__[PISO CERAMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE M2 3,71 RS 104,49 20,11% RS 125,50 | RS 465,60
1.17.17 13-002-047 EDIF__[PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 2,29 RS 175,84 20,11% RS 211,20 | R$ 483,64
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CIDADE DE
SAO PAULO

SAUDE

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS UNIAO DE VILA NOVA
Local: Rua Catleias n2 205, Sdo Miguel Paulista
Tabelas: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.
Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 06/10/2026 DATA BASE
Julho/26 sem desoneragio
ITEM cODIGO REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. PRECO UNITARIO % BDI PREC?:;:;IITARIO TOTAL
1.17.18 17-002-044 EDIF NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 7,14 R$ 953,22 20,11% RS 1.144,91 | RS 8.174,65
118 VIDROS RS 28.683,97
1181 14-001-003 EDIF VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 73,13 RS 162,74 20,11% RS 195,47 | RS 14.294,72
1.18.2 14-001-072 EDIF ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 6,80 RS 1.090,51 20,11% RS 1.309,81 | RS 8.906,70
1.183 32.06.240 CDHU PELICULA ADESIVA JATEADA PARA VIDROS - USO INTERNO M2 73,13 RS 62,42 20,11% RS 74,97 | RS 5.482,55
119 PINTURA RS 298.401,57
1.19.1 15-001-016 EDIF TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 1.458,57 RS 51,29 20,11% RS 61,60 | RS 89.847,91
1.19.2 15-001-018 EDIF TINTA ACRILICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRILICA M2 622,30 RS 87,71 20,11% RS 105,35 | RS 65.559,30
1.19.3 15-001-036 EDIF TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI M2 178,38 RS 246,83 20,11% RS 296,47 | RS 52.884,31
1194 15-003-014 EDIF ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 85,15 RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 2.054,66
1.195 15-001-024 EDIF TINTA ESMALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 1.036,47 RS 69,21 20,11% RS 83,13 | RS 86.161,75
1.19.6 15-003-010 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 27,56 RS 57,21 20,11% RS 68,71 | RS 1.893,64
1.20 SERV.COMPLEMENTARES RS 141.956,26
1201 30.04.060 CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTEGAO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM M 7,36 R$ 596,20 20,11% RS 716,10 | RS 5.270,49
1.20.2 1700-50-11 EDIF EP.01 - MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 10,00 RS 60,37 20,11% RS 72,51 [ RS 725,10
1.20.3 1700-50-20 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 12,00 RS 196,73 20,11% RS 236,29 | RS 2.835,48
1.20.4 1700-50-21 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) UN 6,00 RS 236,47 20,11% RS 284,02 | RS 1.704,12
1205 1700-50-23 EDIF BAFRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA (BARRAS COM UN 12,00 RS 340,75 20,11% RS 209,27 | RS 491124
DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
1.20.6 1700-50-24 EDIF DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 40,00 RS 95,00 20,11% RS 114,10 | RS 4.564,00
1.20.7 1700-50-93 EDIF PLACA DE IDENTIFICACAO COM NUMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 2,00 RS 68,79 20,11% RS 82,62 | RS 165,24
1.20.8 1700-50-94 EDIF PLACA DE IDENTIFICACAO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 10,00 RS 174,96 20,11% RS 210,14 | RS 2.101,40
1.20.9 1700-50-95 EDIF PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAQO UN 4,00 RS 16,18 20,11% RS 19,43 [ RS 77,72
1.20.10 1700-50-96 EDIF PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMAO UN 4,00 RS 15,93 20,11% RS 19,13 | RS 76,52
1.20.11 1700-50-97 EDIF PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 4,00 RS 35,58 20,11% RS 42,74 | RS 170,96
1.20.12 1700-50-98 EDIF SINALIZAGCAO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 40,00 RS 7,26 20,11% RS 8,72 | RS 348,80
1.20.13 27.04.052 CDHU CANTONEIRA ADESIVA EM VINIL DE ALTO IMPACTO M 20,00 RS 92,70 20,11% RS 111,34 | RS 2.226,80
1.20.14 27.04.050 CDHU PROTETOR DE PAREDE OU BATE-MACA EM PVC FLEXIVEL, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, v 100,21 RS 147,18 20,11% RS 176,78 | RS 1771512
ALTURA DE 150 MM
1.20.15 27.04.040 CDHU CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO M 14,21 RS 333,92 20,11% RS 401,07 | RS 5.699,20
1.20.16 30.01.050 CDHU BARRA DE APO\Q EM ANGUL(? DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO UN 1,00 RS 373,03 20,11% RS 449,13 | RS 449,13
DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM
12017 30.01.120 CDHU BARRA I?E APOIO RETIA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO UN 4,00 RS 176,55 20,11% RS 212,05 | RS 848,20
INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 400 MM
1.20.18 30.01.061 CDHU BARRA DE APOIO LATE,RAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM UN 4,00 RS 194,35 20,11% RS 233,43 | RS 933,72
TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM
1.20.19 17-045-001 EDIF ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3xMES 648,00 RS 10,43 20,11% RS 12,53 | RS 8.119,44
1.20.20 17-045-002 EDIF ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 1.080,00 RS 6,38 20,11% RS 7,66 | RS 8.272,80
1.20.21 02.05.195 CDHU BALANCIM ELETRICO TIPO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL, COM ALTURA ATE 60 M UNMES 6,00 RS 2.045,68 20,11% RS 2.457,07 [ RS 14.742,42
1.20.22 08-002-080 EDIF EP.10 - TELA DE PROTECAO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO M2 1,31 RS 283,54 20,11% RS 340,56 | RS 446,13
1.20.23 30.14.040 CDHU PLATAFORMA PARA ELEVACAO ATE 2,00M, NAS DIMENSOES DE 900X1400MM, CAPACIDADE DE o 1,00 RS 28.512,60 15,00% RS 32.78949 | RS 32.789,49
250KG - PERCURSO SUPERIOR A 1,00M DE ALTURA
1.20.24 17-005-052 EDIF DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO M 7,50 RS 482,78 20,11% RS 579,87 | RS 4.349,02
1.20.25 17-005-095 EDIF PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 4,00 RS 16,18 20,11% RS 19,43 | RS 77,72
1.20.26 1101-40-00 INFRA RETROESCAVADEIRA CAP CACAMBA FRONTAL 0,76M3 H 100,00 RS 185,96 20,11% RS 223,36 | RS 22.336,00
1.21 ADMINISTRACAO RS 634.413,60
1.21.1 2000-30-01 EDIF COORDENADOR GERAL H 270,00 RS 636,22 20,11% RS 764,16 | RS 206.323,20
1.21.2 2000-30-59 EDIF ENGENHEIRO DA OBRA H 720,00 RS 202,60 20,11% R$ 243,34 | RS 175.204,80
1.21.3 304-10-00 INFRA | AJUDANTE GERAL H 1.440,00 RS 27,12 20,11% RS 32,57 | RS 46.900,80
1.21.4 09-07-80 SINAPI__[MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 RS 89,08 20,11% R$ 106,99 | RS 77.032,80
1.21.5 1201-20-00 INFRA ENCARREGADO H 1.440,00 RS 74,56 20,11% RS 89,55 | RS 128.952,00
1.22 PAISAGISMO R$ 81.666,89
1.22.1 18-003-003 EDIF GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 774,17 RS 34,16 20,11% RS 41,03 | RS 31.764,19
1.22.2 18-002-090 EDIF PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 4,00 RS 351,27 20,11% RS 421,91 | RS 1.687,64
1.22.3 18-002-019 EDIF  |IPE BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 7,00 RS 336,75 20,11% RS 404,47 | RS 2.831,29
1.22.4 18-080-001 EDIF REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO M2 774,17 RS 13,56 20,11% RS 16,29 | RS 12.611,22
1.22.5 18-080-015 EDIF ADUBO QUIMICO NPK, 10:10:10 KG 154,83 S 8,67 20,11% RS 10,41 | RS 1.611,78
1.22.6 18-080-011 EDIF  |TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 77,42 RS 335,10 20,11% RS 402,49 | RS 31.160,77
1.23 APOIO TECNICO COMPLEMENTAR RS 622.687,52
1.23.1 10-02-89 SINAPI__[VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.960,00 RS 34,49 20,11% RS 41,43 | RS 164.062,80
1.23.2 20-003-070 EDIF LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICACAO ATE 500M2 UN 1,00 RS 4.386,31 33,20% RS 5.842,56 | RS 5.842,56
1.233 20-003-071 EDIF LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGAO EXCEDENTE ENTRE 501M2 A 2000M2 M2 1.000,00 RS 7,46 33,20% RS 9,94 [ RS 9.940,00
1234 20-003-072 EDIF LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAGAO EXCEDENTE ENTRE 2001M2 A 5000M2 M2 442,30 RS 6,58 33,20% RS 8,76 | RS 3.874,54
1235 20-001-013 EDIF_ [LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE AREAS - ATE 10.000M2 GL 1,00 RS 7.135,47 33,20% RS 9.504,45 | R$ 9.504,45
ELABORAGAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A
1.236 01.06.031 CDHU CONCESSIONARIA, COM MEDIGAO EM MEDIA TENSAO, SUBESTAGAO SIMPLIFICADA E DEMANDA UN 1,00 RS 16.389,82 33,20% RS 21.831,24 | RS 21.831,24
DE 75 KVA A 300 KVA
1.23.7 20005034 EDIF DESENVOI:VIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E 6L 1,00 RS 11.500,82 33,20% RS 15.319,09 | RS 15.319,09
APROVAGAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES DE 2001 M2 A 5000 M2
12338 20005036 EDIF SERVICOS TECNICOS PROFISS_IONAIS(PARA OBTENGAO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE 6L 1,00 RS 4.657,68 20,11% RS 559434 | RS 5.594,34
BOMBEIROS PARA EDIFICACOES ATE 2000 M2
1.23.9 20003061 EDIF PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 70,00 RS 4.147,56 33,20% RS 5.524,55 | RS 386.718,50
TOTAL GERAL COM BDI RS 6.920.117,01
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é g'g?)n;:&to CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - UBS UNIAO DE VILA NOVA
SAUDE
Objeto: PLANILHA ORGAMENTARIA UBS UNIAO DE VILA NOVA
ENDEREGO Rua Catleias n® 205, Sao Miguel Paulista Elaborado por:  Murilo Silva Alcantara Séo Paulo/sP Data: 06/10/2026
ORGAMENTO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - UBS UNIAO DE VILA NOVA i:‘r’:BDLED:\Z(I)?;'}:)&S;E:;&S::/ ;222;':::}' 2260_3
TEM DESCRIGRO DOS SERVICOS VALOR Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18
I I I
11 SERVICOS PRELIMINARES 337.333.57) 50% 30% 20%
12 FUNDACOES 393.161.12| 35% 35% 30%
13 ESTRUTURA 415.348.42 40% 10% 5% 15% 30%
14 VEDOS 738.832.42| 30% 25% 30% 15%
15 IMPERMEABILIZACOES 219.996.11] 50% 40% 5% 5%
16 ESQUADRIAS DE MADEIRA 62.213.76| 20% 30% 35% 10% 5%
17 ESQUADRIAS METALICAS 188.958.23) 15% 5% 10% 30% 40%
18 INSTALACOES ELETRICAS 990.568.43] 20% 25% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
19 SISTEMA HIDRAULICO 489.909.06 25% 20% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
110 BOMBEIRO 107.209.97 30% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
111 SISTEMA DE GAS 27.073.80| 15% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 5%
112 CLIMATIZACAO 376.338.05| 15% 30% 15% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
113 i';':o‘;':;fc":: DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS 2521153 15% 25% 10% 15% 15% 5% % % %
114 |CABEAMENTO ESTRUTURADO 71.465,00| 5% 10% 5% 25% 30% 20% 5%
115 REVESTIMENTOS 299.708,14| 5% 10% 15% 35% 25% 5% 5%
116 FORROS 109.915,54] 25% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 5%
117 PISOS 259.064,05| 20% 30% 20% 10% 10% 10%
118 VIDROS 28.683,97| 30% 35% 25% 5% 5%
119 PINTURA 298.401,57 50% 50%
120 |SERV.COMPLEMENTARES 141.956,26] 20% 20% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
121 ADMINISTRACAO 634.413,60) 2% 3% 3% 3% 5% 4% 14% 13% 9% 7% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 13%
122 PAISAGISMO 81.666,89) 25% 25% 25% 25%
123 APOIO TECNICO COMPLEMENTAR 622.687,52| 20% 20% 20% 13% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 2,50% 3,00% 2,25%
Total Geral (KS)I | R$6.920117,01)  R$319.211,51|  R$245760,50  R$209.03499|  R$237.941,67|  R$404009,49|  R$348.686,73| R$1098.256,17| R$1.039.87652  R$723.427,79 R$ 535.257,36 R$319.034,15 RS 222.615,74) RS 219.183,45 RS 223.827,47) R$ 254.223,66 R$222.358,92 R$ 159.016,30 RS 138.394,59
TOTAL ACUMULADO (R$) R$319.211,51|  R$564.972,01] R$774.007,00( R$1.011.948,67| R$1.415.958,16| R$1.764.644,89| R$2.862.901,06| R$3.902.777,58| R$4.626.20537| R$5.161.462,73| R$5.480.496,87| R$5.703.112,61| R$5.922.296,07| RS 6.146.123,54) RS 6.400.347,20 RS$ 6.622.706,11 R$ 6.781.722,42 R$ 6.920.117,01




