SAUDE

CIDADE DE
SAO PAULO

PLANILHA RESUMO

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS SAVOY
Local: Avenida Alziro Zarur - altura do n2 1949 com Rua Julio Pontes, Parque Savoy City,
) Distrito Cidade Lider, Subprefeitura de Itaquera
Tabela: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.
ITEM DESCRICAO % TOTAL

1.1 FUNDACOES 5,10% RS 424.892,71
1.2 ESTRUTURA 6,43% RS 535.809,66
1.3 VEDOS 6,66% RS 555.267,40
1.4 IMPERMEABILIZACOES 1,35% RS 112.140,05
1.5 COBERTURAS 2,01% RS 167.679,82
1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,88% RS 73.385,53
1.7 ESQUADRIAS METALICAS 2,64% RS 219.733,48
1.8 INSTALAGOES ELETRICAS 5,41% RS 451.163,40
1.9 SISTEMA HIDRAULICO 4,30% RS 358.671,13
1.10 BOMBEIRO 1,73% RS 144.363,32
1.11 GASES MEDICINAIS 0,59% RS 48.992,34
1.12 CLIMATIZACAO 5,69% RS 474.617,53
1.13 SPDA - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 0,72% RS 60.419,66
1.14 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,98% RS 81.834,87
1.15 REVESTIMENTOS 3,50% RS 291.581,02
1.16 FORROS 1,74% RS 144.949,18
1.17 PISOS 3,61% RS 300.502,46
1.18 VIDROS 0,40% RS 33.451,01
1.19 PINTURA 3,72% RS 310.398,73
1.20 SERV.COMPLEMENTARES 4,31% RS 358.980,57
1.21 ADMINISTRACAO DE OBRA 7,39% RS 615.585,60
|2 [ Amensecremwas | 3ose [k 257046782

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 8,71% RS 726.367,28
2.2 FUNDACOES 2,80% RS 233.304,20
2.3 ESTRUTURA 3,30% RS 274.838,72
2.4 VEDOS 0,73% RS 60.914,02
2.5 IMPERMEABILIZACOES 0,77% RS 64.394,59
2.6 ESQUADRIAS METALICAS 2,96% RS 246.422,72
2.7 INSTALACOES ELETRICAS 3,57% RS 297.197,25
2.8 SISTEMA HIDRAULICO 4,17% RS 347.260,24
2.9 REVESTIMENTOS 1,46% RS 121.715,56
2.10 PISOS 1,33% RS 110.856,17
2.11 PINTURA 0,53% RS 44.328,31
2.12 SERV.COMPLEMENTARES 0,11% RS 8.853,49
2.13 PAISAGISMO 0,41% RS 34.015,27

TOTAL C/ BDI RS 8.334.887,29

AREA CONSTRUIDA: 877,72 m? TIPOLOGIA TERREA

l‘ ~—17 /
. e
(‘ LL#-'// L;/

Murilo Silva Alcantara
RF 8838151

Pagina 1 de 12




CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

Obra:

Local:

Tabelas:

PLANILHA ORCAMENTARIA UBS SAVOY
Avenida Alziro Zarur - altura do n? 1949 com Rua Julio Pontes, Parque Savoy City, Distrito Cidade Lider, Subprefeitura de Itaquera

SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo
QUANT. z
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?: /l;l;IITARIO TOTAL

1.1 FUNDACOES R$ 424.892,71
1.1.1 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 123,00 | RS 77,40 20,11% RS 92,97 | RS 11.435,31
112 02-001-081 EDIF ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM M 1.200,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 145.848,00
113 02-002-001 EDIF  [ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 125,46 | RS 86,53 20,11% R$ 103,93 | R$ 13.039,05
114 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 87,67 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 713,63
1.1.5 02-002-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 4,38 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | R$ 1.267,61
1.1.6 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 414,10 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | R$ 55.667,46
1.1.7 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 399,60 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 5.290,70
1.1.8 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.921,80 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 [ R$ 24.599,04
1.1.9 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 54,27 | RS 61543 20,11% RS 739,19 | RS 40.115,84
1.1.10 02-006-005 goip  |!MPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 722,39 | R$ 142,02 20,11% R$ 170,58 | R$ 123.225,28

IMPERMEAVEL
1.1.11 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 66,82 | RS 30,92 20,11% RS$ 37,04 | RS 2.481,69
1.1.12 13-001-014 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 1,71 | RS 588,69 20,11% R$ 707,08 | RS 1.209,10

1.2 ESTRUTURA R$ 535.809,66
121 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 1.288,58 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | R$ 186.947,18
12.2 03-001-030 EDIF___|CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M M3 289,95 | R$ 48,12 20,11% RS$ 57,80 | RS 16.759,11
123 03-002-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 9.992,02 | R$ 10,66 20,11% RS$ 12,80 | RS 127.897,85
124 03-002-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 913,76 | R$ 11,02 20,11% R$ 13,24 | R$ 12.098,18
125 03-003-021 EDIF__|CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEAVEL M3 130,25 | RS 603,79 20,11% R$ 725,21 | RS 94.458,60
126 03-003-030 EDIF___[BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 130,25 | R$ 68,44 20,11% RS 82,20 | RS 10.706,55
127 05-004-030 EDIF__[MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO - MONOCOMPONENTE DM3 316,05 | R$ 229,03 20,11% R$ 275,09 | R$ 86.942,19

13 VEDOS R$ 555.267,40

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

13.1 00-101-161 SINAPI  [(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 149,87 | RS 269,96 20,11% R$ 324,25 | RS 48.595,34
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL

13.2 00-103-322 SINAPI |DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 563 | RS 67,29 20,11% RS 80,82 | RS 455,01
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

133 04-001-071 EDIF  |ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO COMUM - 19CM M2 1.104,39 | RS 155,29 20,11% RS 186,52 | RS 205.990,82

134 04-001-098 EDIF  |VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO M3 11,89 | RS 2.049,43 20,11% RS 2.461,57 | RS 29.268,06

135 14.30.890 cpHy |PIVISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO M2 283,29 | RS 288,63 2011% RS 346,67 | RS 98.208.14
FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2RU / 2RU

136 14.30.900 oMy |P!VISORIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO ™2 20695 | RS 2273 20,11% RS 201,54 | RS 86.572,80
FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 98/48MM - 25T / 25T LM

13.7 14.30.230 cony | PIVISORIA PAINEL/VIDRO/VIDRO TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM M2 34,77 | RS 199,51 20,11% RS 239,63 | R$ 8.331,93
LAMINADO FENGLICO MELAMINICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM

13.8 14.30.010 CDHU__|DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M2 26,14 | RS 1.312,46 20,11% RS 157640 | RS 41.207,09

139 93203 sinapl | FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESPUMA v 52857 | R 1323 20,11% RS 15,80 | RS 839807
DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

1.3.10 04-001-042 EDIF__ [VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 150,81 | RS 132,76 20,11% RS 159,46 | R$ 24.048,16

1.3.11 04-003-074 EDIF ISOLAMENTO ACUSTICO PARA SISTEMA DE DRYWALL M2 72,99 | RS 47,81 20,11% RS 57,42 | RS 4.191,08

14 IMPERMEABILIZACOES R$ 112.140,05
14.1 05-003-009 EDIF ZA&'\/:TCZQISCFSLT'CA ESPESSURA DE 4MM COM VEU DE POLIESTER COLADA M2 191,10 | R$ 170,95 20,11% R$ 205,33 | R$ 39.238,56
142 05-002-030 EDIF S:':f\f;\g? IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAGAO - ESTRUTURA M2 119,39 | RS 89,36 20,11% R$ 107,33 | R$ 12.814,12
143 05.003-040 ol |REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, ™2 741,10 | RS 5383 20,11% RS 64,66 | RS 47.919,52

ESPESSURA MEDIA 30MM
1.4.4 05-003-047 gpiF | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO M2 202,73 | RS 49,97 20,11% R$ 60,02 | RS 12.167,85
1:7, ESPESSURA MEDIA 30MM
1.5 COBERTURAS R$ 167.679,82
15.1 06-001-030 EDIF__[FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 910,26 | R$ 15,84 20,11% R$ 19,03 | R$ 17.322,24
152 06-001-031 EDIF__ [MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 910,26 | R$ 3,86 20,11% R$ 4,64 | RS 4.223,60
153 6002047 gpIF | [CLHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, M2 690,31 | R$ 101,77 20,11% R$ 122,24 | R$ 84.383,49
COM PINTURA ELETROLITICA COR BRANCA 2 FACES

154 06-002-094 gpip | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO ESP=0,5MM, M 34,06 | R$ 75,78 20,11% R$ 91,02 | RS 3.100,14
REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M

155 10-011-034 EDIF ;‘gg&:"" CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO M 106,11 | RS 172,99 20,11% R$ 207,78 | R$ 22.047,53

1.5.6 10-012-017 EDIF__[CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 64,00 | R$ 87,50 20,11% RS 105,10 | R$ 6.726,40
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

157 94229 SINAPI [ DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 105,37 | RS 176,74 20,11% R$ 212,28 | R$ 22.367,94
AF_06/2026

15.8 16.32.120 CDHU CMOJERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 M2 21,99 | RS 284,28 20,11% R$ 341,45 | RS 7.508,48

1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 73.385,53

1.6.1 07-003-017 gpiF |17 - PORTA LISA COMUMY ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO UN 10,00 | R$ 1.018,49 20,11% RS 122331 | RS 12.233,10
MELAMINICO - 82X210CM

1.6.2 07-003-018 gpi |18~ PORTA LISA COMUM/ ENCABECADA REVESTIDA COM LAMINADO UN 21,00 | RS 1.164,86 20,11% RS 1.399,11 | RS 29.381,31
MELAMINICO - 92X210CM

163 07-001-039 gpiF |39 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA DE CORRER, 2 M2 17,75 | R$ 451,98 20,11% RS 542,87 | RS 9.635,94
FOLHAS, TRILHO DE ALUMINIO

164 07-001-045 EDIF ZZMA':;’OZ;RTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABECADA, 2 FOLHAS - UN 1,00 | RS 901,55 20,11% RS 1.082,85 | RS 1.082,85

165 23.09.570 CDHU __|PORTA LISA COM BATENTE METALICO - 120 X 210 CM UN 1,00 | RS 2.037,78 20,11% RS 2.447,58 | R$ 2.447,58
CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, 55MM, TRAFEGO INTENSO,

1.6.6 07-002-002 EDIF  [MACANETA EM ZAMAC, GUARNIGOES EM AGO, ACABAMENTO CROMADO UN 31,00 | RS 265,26 20,11% RS 318,60 | RS 9.876,60
- PARA PORTA INTERNA OU EXTERNA

167 07-002-012 epiF | CONJUNTO DE FECHADURA DE CILINDRO, BICO DE PAPAGAIO (22MM) - N 800 | RS 386,06 20,11% RS 46370 | RS 3709,60
PORTA DE CORRER

168 07-002-052 gpi | FECHO DE EMBUTIR, TRAVA ACIONADA POR ALAVANCA, 3/4"X200MM - UN 1,00 | R$ 237,76 20,11% RS 285,57 | RS 285,57
PORTA 2 FOLHAS
PORTA RADIOLOGICA, MADEIRA MACIGA, BLINDADA COM CHUMBO DE
2MM, DOBRADIGAS TIPO GONZO, SOBRE ROLAMENTOS AXIAIS,

1.6.9 ES35.05.0306) SCO  [TRANSPASSES SOBRE O VAO EM TRES DIREGOES, FECHADURA A PROVA M2 1,73 | RS 2.277,77 20,11% RS 273583 | R$ 4.732,98
DE RAIO X, ACABAMENTO MELAMINICO, PRX-AUREA OU SIMILAR.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.7 ESQUADRIAS METALICAS R$ 219.733,48
1.7.1 08-001-041 EDIF__[PA.12 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, MEIO VIDRO - CORRER M2 20,28 | RS 1.119,75 20,11% RS 1.344,93 | RS 27.275,18
1.7.2 24.02.280 coHy  |PORTA/PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO, M2 13,74 | RS 819,75 20,11% R$ 984,60 | RS 13.528,40
SOB MEDIDA

17.3 25.01.361 coHy  |CAXILHO MAXIM-AR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, COM M2 49,24 | RS 1.455,56 20,11% RS 174827 | R$ 86.084,81
VIDRO - BRANCO

1.7.4 25.01.380 cpHy  [CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, M2 43,08 | RS 774,16 20,11% R$ 929,84 | RS 40.057,50
COM VIDRO - BRANCO

175 08-002-081 ol |EP-L1- TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 M2 18,40 | RS 193,32 20,11% RS 232,20 | RS 4.272,48
INCLUSIVE_REQUADRO
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CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS SAVOY
Local: Avenida Alziro Zarur - altura do n? 1949 com Rua Julio Pontes, Parque Savoy City, Distrito Cidade Lider, Subprefeitura de Itaquera
Tabelas: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo

UANT. z
ITEM cODIGO REF. DESCRIGAO DOS SERVICOS UN “ PRECO UNITARIO % BDI PREC(; /l;';'ITAR'O TOTAL
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOB
17.6 25.02.300 CDHU  |MEDIDA - BRANCO M2 17,73 | R$ 1.435,82 20,11% RS 172456 | R$ 30.576,44
17.7 25.02.310 cony | PORTADE ABRIR LAMBRI EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, M2 7,56 | RS 1.517,64 20,11% RS 1.822,84 [ R$ 13.780,67
SOB MEDIDA - BRANCO
1.7.7 1700-50-90 EDIF__[PORTA CORTA-FOGO P90 (0,90X2,10M) COM FERRAGENS UN 2,00 | RS 1.730,91 20,11% RS 2.079,00 | R$ 4.158,00
1.8 INSTALACOES ELETRICAS R$ 451.163,40
18.1 09-004-068 EDIF L%TJ:RUZZLSR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE UN 33,00 | R$ 277,62 20,11% RS 33345 | RS 11.003,85
182 09-005-017 EDIF :ﬁﬁ?ﬁfﬂzifmmw@o EM CHAPA METALICA - PARA ATE 44 UN 3,00 | RS 2.056,45 20,11% RS 2.470,00 | R$ 7.410,00
183 09-005-019 EDIF :ﬁﬁ?ﬁfﬂzifmmw@o EM CHAPA METALICA - PARA ATE 70 UN 2,00 | RS 3.316,68 20,11% RS 3.983,66 [ RS 7.967,32
184 09-005-014 EDIF :ﬁﬁ?ﬁfﬂzifmmw@o EM CHAPA METALICA - PARA ATE 34 UN 5,00 | RS 1.568,28 20,11% RS 1.883,66 [ RS 9.418,30
1.85 09-002-062 EDIF__ |TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 350,00 | R$ 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 9.642,50
1.8.6 09-082-010 EDIF__|[TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V_- EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 320,00 | R$ 26,32 20,11% RS 31,61 | R$ 10.115,20
187 09-082-018 EDIF__|[TOMADA SIMPLES, 2P+T, 20A - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 200,00 | R$ 26,32 20,11% RS 31,61 | R$ 6.322,00
188 09-003-029 EDIF__[CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 8.893,00 | R$ 4,30 20,11% RS 5,16 | RS 45.887,88
1.8.9 09-003-030 EDIF__|[CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 797,40 | R$ 7,57 20,11% RS 9,09 [ RS 7.248,36
1.8.10 09-003-031 EDIF__|[CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 295,90 | R$ 9,71 20,11% RS 11,66 | RS 3.450,19
1811 09-003-033 EDIF__|[CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 428,57 | R$ 18,42 20,11% RS 22,12 | R$ 9.480,00
1.8.12 09-003-034 EDIF__|CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 500,00 | R$ 29,06 20,11% RS 34,90 | R$ 17.450,00
1.8.13 09-003-035 EDIF__[CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 178,57 | RS 41,26 20,11% RS 49,56 | RS 8.850,00
1.8.14 09-003-039 EDIF CABO 120,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 189,29 | RS 129,41 20,11% RS 155,43 | RS 29.420,67
1.8.15 09-003-037 EDIF__|[CABO 70,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 40,00 | RS 79,98 20,11% RS 96,06 | RS 3.842,40
1.8.16 09-082-012 EDIF__|[TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO UN 200,00 | R$ 82,64 20,11% RS 99,26 | R$ 19.852,00
1.8.17 09-005-029 EDIF__[CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 10,00 | RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 349,60
1.8.18 09-082-007 EDIF ESPELHO PLASTICO - 4"X2" UN 500,00 | RS 7,15 20,11% RS 8,59 | RS 4.295,00
1.8.19 09-082-001 EDIF__|INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 500,00 | R$ 21,17 20,11% RS 25,43 | RS 12.715,00
1.8.20 09-082-005 EDIF__|INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - EXCLUI CAIXA E ESPELHO UN 167,00 | RS 24,27 20,11% RS 29,15 | R$ 4.868,05
1821 09-013-025 gpif | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 200X50MM M 167,00 | RS 189,95 20,11% RS 228,15 | RS 38.101,05
COM TAMPA E INSTALACAO
1.8.22 09-080-018 EDIF__ |[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA FIO ATE 6MM2 UN 400,00 | R$ 23,68 20,11% RS 28,44 | RS 11.376,00
1.8.23 09-080-019 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 UN 200,00 | RS 28,59 20,11% RS 34,34 | RS 6.868,00
1.8.24 09-080-020 EDIF__|[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 UN 65,00 | RS 28,88 20,11% RS 34,69 | RS 2.254,85
1825 09-080-021 EDIF__|[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 UN 390,00 | RS 29,42 20,11% RS 3534 | RS 13.782,60
1.8.26 09-080-023 EDIF__|[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 UN 11,00 [ RS 42,85 20,11% RS 51,47 | RS 566,17
1.8.27 09-080-025 EDIF__|[TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 65,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 | RS 4.057,95
1828 09-006-027 ol | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS N 400 | RS 56272 20.11% RS 67588 | RS 270352
NHOO - 125A/500V
1.8.29 37.14.050 cpHy  |CHAVE COMUTADORA, REVERSAO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM PORTA UN 5,00 | RS 2.686,68 20,11% RS 322697 | R$ 16.134,85
FUSIVEL, PARA 100 A
1.8.30 09-006-069 EDIF__ [ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 15X20MM UN 5,00 [ RS 21,55 20,11% RS 25,88 | RS 129,40
1.8.31 09-006-074 EDIF__[BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 100,00 | RS 39,07 20,11% RS 46,93 [ RS 4.693,00
1.8.32 09-008-010 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A UN 50,00 | R$ 31,30 20,11% RS 37,59 | RS 1.879,50
1.8.33 09-008-012 EDIF___[MINI DISIUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A UN 40,00 | RS 86,66 20,11% RS 104,09 | RS 4.163,60
1.8.34 09-008-014 EDIF___[MINI DISIUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A UN 10,00 [ RS 121,94 20,11% RS 146,46 | RS 1.464,60
1.8.35 09-008-016 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A UN 3,00 [ R$ 138,03 20,11% RS 165,79 | RS 497,37
1.8.36 09-008-020 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A UN 9,00 [ R$ 169,69 20,11% RS 203,81 | RS 1.834,29
1.8.37 09-008-052 gpip | PIS!UNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 250A COM DISPARADOR UN 10,00 | RS 2.459,35 20,11% RS 295393 | R$ 29.539,30
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL
1.8.38 09-008-053 gpiF | DIS/UNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR UN 7,00 | RS 2.561,60 20,11% RS 3.07674 | R$ 21.537,18
TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL
1.8.39 09-008-019 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A UN 3,00 [ RS 92,71 20,11% RS 111,35 | RS 334,05
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR
1.8.40 41.31.040 CDHU | TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA UN 33,00 | RS 376,37 20,11% RS 452,06 | R$ 14.917,98
DE35WA41W
LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMATICO
1.8.41 41.31.070 CDHU | TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA UN 91,00 | RS 227,73 20,11% R$ 273,53 | R$ 24.891,23
DEISWA24W
1.8.42 10-15-37 sinapl | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA UN 1,00 | RS 106,33 20,11% RS 127,71 | R$ 127,71

FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2025

1.8.43 09-090-038 EDIF CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 1,00 | RS 531 20,11% R$ 6,38 | RS 6,38

CABO TELEFONICO CI, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS

1.8.44 39.11.080 CDHU M 250,00 | R$ 46,12 20,11% RS 55,39 | RS 13.847,50
TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA

1.8.45 09-086-010 EDIF__[TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 50,00 | R$ 97,69 20,11% RS 117,34 | RS 5.867,00

1.9 SISTEMA HIDRAULICO R$ 358.671,13

1.9.1 10-001-001 EDIF__[HD.01- CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 2,00 | R$ 355,07 20,11% RS 426,47 | RS 852,94

1.9.2 10-001-020 goip  |11V-10 - ABRIGO PARA CAVALETE ENTRADA, D=1 1/4, D=11/2"0U 2" EM UN 2,00 | RS 1.512,25 20,11% RS 181636 | R$ 3.632,72
ALVENARIA REVESTIDA

1.9.3 46.01.020 coHy  |TUBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=25 MM, (3/4), M 363,00 | RS 36,49 20,11% RS 43,83 | RS 15.910,29
INCLUSIVE CONEXOES

194 46.01.030 CDHU Zlézifaizvc RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1), INCLUSIVE M 58,07 | R$ 44,71 20,11% RS 53,70 [ RS 3.118,35

1.9.5 46.01.050 coHy  |TUBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=50 MM, (1. 1/2'), M 218,30 | RS 60,01 20,11% RS 72,08 | RS 15.735,06
INCLUSIVE CONEXOES

196 46.01.060 CDHU ELSE(EX%EEZVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, D= 60 MM, (2'), INCLUSIVE ™M 41,07 | RS 92,16 20,11% RS 110,69 | RS 4.546,03

1.9.7 46.01.070 coHy  |TUBO DE PVCRIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN=75 MM, (2 1/2), M 31,41 | RS 130,30 20,11% RS 156,50 | R$ 4.915,66
INCLUSIVE CONEXOES

1.9.8 10-005-031 EDIF__[REGISTRO DE GAVETA, METAL CROMADO - 3/4" UN 68,00 | RS 97,87 20,11% RS 117,55 | RS 7.993,40

1.9.9 10-005-051 EDIF__ [REGISTRO DE PRESSAO, METAL CROMADO - 3/4" UN 70,00 | RS 59,27 20,11% RS 71,19 | R$ 4.983,30

1.9.10 10-014-049 gpip | MISTURADOR PARA CHUVEIRO ENTRADA HORIZ. 3/4" SAIDA 1/2 ¢/ UN 2,00 | R$ 368,31 20,11% RS 442,38 | RS 884,76
ACABAMENTO

19.11 46.10.060 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES ™M 30,81 | RS 435,11 20,11% RS 522,61 | RS 16.101,61

19.12 46.10.040 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 9,93 [ R$ 286,60 20,11% RS 344,24 | RS 3.418,30

1.9.13 10-005-002 EDIF__|REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4" UN 3,00 [ RS 80,25 20,11% RS 96,39 | RS 289,17

1.9.14 10-005-005 EDIF__[REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2" UN 2,00 | RS 177,42 20,11% RS 213,10 | RS 426,20

1915 47.02.110 coHy | REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, N 400 | RS 7984 2011% RS 9590 | RS 38360
DN=3/4’ - LINHA ESPECIAL

1.9.16 17-040-006 gpiF  |SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR, INSTALAGAO DE RESERVATORIO UN 1,00 | RS 4.934,04 20,11% RS 592628 | R$ 5.926,28
TERMICO ATE 1000L

1.9.17 46.10.030 CDHU__|TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1'), INCLUSIVE CONEXOES ™M 80,00 | RS 177,32 20,11% RS 212,98 | RS 17.038,40

1.9.18 43.03.510 cony | COLETOR EM ALUMINIO PARA SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR COM UN 8,00 | RS 2.177,29 20,11% RS 261514 | RS 20.921,12
AREA COLETORA ATE 2,00 M?

1.9.19 10-010-035 gDl |RALO SECO DE FERRO FUNDIDO, COM SAIDA VERTICAL (SMU) - UN 14,00 | R$ 186,70 20,11% R$ 224,25 | RS 3.139,50
DIAMETRO 100MM

1.9.20 17-040-010 goip | ISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR (CIRCULAGAO FORCADA), BOMBA UN 1,00 | RS 2.633,90 20,11% RS 3.163,58 | RS 3.163,58
HIDRAULICA DE CIRCULAGAO DE AGUA NOS COLETORES SOLARES

1.9.21 10-012-027 EDIF__|GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM UN 14,00 | RS 17,26 20,11% RS 20,73 | RS 290,22

1.9.22 10-013-001 EDIF__[BACIA SANITARIA SIFONADA, DE LOUCA BRANCA UN 11,00 | R$ 456,44 20,11% RS 548,23 | R$ 6.030,53

1.9.23 10-013-005 EDIF___[BACIA SANITARIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA UN 4,00 | RS 1.186,63 20,11% RS 142526 | R$ 5.701,04

1.9.24 44.03.670 CDHU | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA a 4,00 | RS 2.384,57 20,11% RS 2.864,11 | R$ 11.456,44

1925 10-013-014 ol |LAVATORIO DE LOUCA INDIVIDUAL PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA 400 | RS 131535 20,11% RS 157987 | RS 631948
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QUANT. z
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PRE“; /l;';'ITAR'O TOTAL
1.9.26 44.01.110 CDHU__[LAVATORIO DE LOUGA COM COLUNA UN 10,00 | R$ 641,03 20,11% RS 769,94 | RS 7.699,40
1.9.27 10-013-016 EDIF  |LAVATORIO OVAL DE EMBUTIR, LOUGA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA UN 8,00 | R$ 418,66 20,11% R$ 502,85 | RS 4.022,80
1.9.28 10-013-025 EDIF__[MICTORIO INDIVIDUAL DE LOUGA BRANCA, TIPO BACIA - DE CENTRO UN 1,00 | RS 828,60 20,11% RS 995,23 | R$ 995,23
1.9.29 10-013-039 gpip | CONUNTO ANTIVANDALISMO PARA MICTORIO FORMADO POR VALVULA UN 1,00 | RS 1.118,54 20,11% RS 134348 | R$ 1.343,48
DE FECHAMENTO AUTOMATICO E RABICHO DE METAL
1.9.30 05-68-11 | EDIF-INS |BEBEDOURO ELETRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAGAO - ACESSIVEL Un 4,00 | RS 3.083,71 20,11% RS 3.703,84 [ RS 14.815,36
1.9.31 10-013-052 EDIF__[CUBA SIMPLES DE ACO INOXIDAVEL CHAPA 20 - 500X400X250MM UN 3,00 | RS 1.001,50 20,11% RS 1.202,90 | R$ 3.608,70
1.9.32 44.06.300 CDHU__|CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN 5,00 | RS 302,63 20,11% RS 363,49 | RS 1.817,45
1.9.33 1001-30-40 gpip | TANQUE DE LOUGA BRANCA, SEM COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 30L, UN 4,00 | RS 1.164,47 20,11% RS 139864 | RS 5.594,56
EXCLUSIVE TORNEIRA
1.9.34 10-014-008 EDIF  [TORNEIRA DE PRESSAO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4" UN 25,00 | RS 225,96 20,11% R$ 271,40 | RS 6.785,00
1.9.35 10-014-010 gpi | ORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO UN 22,00 | RS 675,20 20,11% RS 810,98 | R$ 17.841,56
AUTOMATICO
1.9.36 10-014-011 EDIF lf:::jgg\ ELETRONICA DE MESA, COM SENSOR E ACIONAMENTO UN 2,00 | RS 3.077,35 20,11% RS 3.69621 | R$ 7.392,42
1.9.37 10-014-017 EDIF__|[TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO DE PAREDE UN 2,00 [ RS 346,56 20,11% RS 416,25 | RS 832,50
TANQUE DE EXPURGO, EM AGO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO
AMERICANO, AISI 304 N° 18, MEDINDO: (600X500X850)MM, COM 01
(UMA)
CUBA DE EXPURGO DE (500X400X300)MM, COM SIFAO DE ACO
1938 |[AP05.10.0603| SCO  |INOXIDAVEL DE 75MM DE DIAMETRO, FACE SUPERIOR COM UN 1,00 | RS 9.046,46 20,11% RS  10.865,70 | R$ 10.865,70
ACABAMENTO ESCOVADO E GRADE
BASCULANTE REMOVIVEL, TAMPA EM INOX COM ABERTURA LATERAL E
RALO PERFURADO, MODELO TQ-EXP, INCONOX OU SIMILAR.
FORNECIMENTO
1939 10-014-033 toiF | VALVULA FLUXIVEL PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO MANUAL E N 1,00 | R 781,13 2011% RS 93822 | RS 93822
FECHAMENTO AUTOMATICO
1.9.40 10-014-024 EDIF__|VALVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UN 25,00 | RS 503,03 20,11% RS 604,19 | RS 15.104,75
1.9.41 10-014-042 EDIF__[CHUVEIRO DUCHA MODELO JET-SET METALICA OU SIMILAR UN 4,00 [ R$ 202,91 20,11% RS 243,72 | RS 974,88
1.9.42 10-014-075 gpiF | /AMPO PARA BANCADA UMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - M2 7,14 | R$ 655,00 20,11% RS 786,72 | R$ 5.617,18
ESPESSURA 2CM
1.9.43 10-014-086 EDIF__|[TAMPO PARA BANCADA UMIDA - ACO INOX N.18 (18:8) M2 11,70 [ R$ 1.658,37 20,11% RS 199187 | RS 23.304,87
1.9.44 10-009-030 EDIF  |TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM (1 1/2") M 17,00 | RS 30,79 20,11% RS 36,98 | RS 628,66
1.9.45 10-009-031 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - SOMM (2") M 204,13 | RS 41,43 20,11% RS 49,76 | RS 10.157,50
1.9.46 10-009-032 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") ™M 27,95 | RS 80,10 20,11% RS 96,21 | RS 2.689,06
1.9.47 10-009-033 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") M 317,00 | RS 56,68 20,11% RS 68,08 | RS 21.581,36
1.9.48 10-009-034 EDIF__[TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") ™M 49,28 | RS 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 7.733,01
1.9.49 10-010-036 EDIF gﬂéﬁESRORDURA COM CESTO DE LIMPEZA EM PVC 100MM - TIGRE UN 1,00 | RS 490,71 20,11% RS 589,39 | R$ 589,39
1.9.50 10-010-010 EDIF___|CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO - 100X150MM UN 19,00 [ RS 58,45 20,11% RS 70,20 | R$ 1.333,80
1.9.51 10-011-004 EDIF__[CALHA EM ALUMINIO - ESP. 0,8MM - DESENVOLVIMENTO 50CM M 74,40 | RS 166,23 20,11% RS 199,66 | RS 14.854,70
1.9.52 10-011-032 EDIF ';;JCF; EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO M 74,40 | RS 71,30 20,11% RS 85,64 | RS 6.371,61
1.10 BOMBEIRO R$ 144.363,32
1.10.1 10-003-010 goip | CONUNTO MOTOR-BOMBA 80M3/H, 20MCA, 7,5CV, 3500RPM, UN 1,00 | RS 10.858,65 20,11% RS  13.042,32 | RS 13.042,32
220/380V, TRIFASICO
1.10.2 10-008-002 EDIF 17;0 DE ACO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MEDIA (DIN2440) - 2 M 70,00 | RS 247,10 20,11% RS 296,79 | RS 20.775,30
1.10.3 47.05.060 CDHU__[VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2 UN 2,00 [ R$ 706,81 20,11% RS 848,95 | R$ 1.697,90
1.10.4 10-008-031 EDIF__ [REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2 1/2" UN 3,00 [ R$ 523,95 20,11% RS 629,32 | R$ 1.887,96
1.10.5 10-008-055 EDIF ':/'EFANTE COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 UN 2,00 | R$ 423,65 20,11% RS 508,85 | RS 1.017,70
1.10.6 50.01.170 CDHU | ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE 2 1/2' X 2 1/2° UN 3,00 [ RS 97,39 20,11% RS 116,98 | RS 350,94
1.10.7 50.01.210 CDHU__|CHAVE PARA CONEXAO DE ENGATE RAPIDO UN 2,00 | RS 20,57 20,11% RS 24,71 | RS 49,42
1.10.8 10-008-072 EDIF  |MANGUEIRA DE INCENDIO COM UNIAO DE ENGATE RAPIDO, 30M - 2 1/2" UN 2,00 | R$ 887,20 20,11% RS 106562 | R$ 2.131,24
1.10.9 10-008-073 EDIF__|ESGUICHO DE INCENDIO COM ENGATE RAPIDO - 1 1/2"X1/2" UN 2,00 | RS 82,51 20,11% RS 99,10 | R$ 198,20
ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, PARA
1.10.10 50.01.130 CDHU  |MANGUEIRA DE 1 1/2, PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - UN 2,00 | RS 4.285,42 20,11% RS 514722 [ R$ 10.294,44
INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M)
1.10.11 10-008-050 EDIF ZECOILEJQ;JEZE PASSEIO COM UNIAO ENGATE RAPIDO - REGISTRO TIPO UN 1,00 | RS 925,31 20,11% RS 111139 [ R$ 1.111,39
1.10.12 38.23.220 CDHU__ |MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM UN 100,40 | RS 36,36 20,11% RS 43,67 | RS 4.384,46
1.10.13 15-003-014 EDIF__|ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 100,40 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 2.422,65
1.10.14 47.05.210 CDHU__|VALVULA DE RETENGAO DE PE COM CRIVO EM BRONZE, DN= 2 1/2" UN 1,00 | RS 434,26 20,11% RS 521,59 | RS 521,59
1.10.15 10-008-080 EDIF__[EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO (CO2) - 4KG UN 2,00 | R$ 629,27 20,11% RS 755,82 | RS 1.511,64
1.10.16 10-008-085 EDIF__[EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA - 10L UN 3,00 [ R$ 211,03 20,11% RS 253,47 | RS 760,41
1.10.17 10-008-090 EDIF__[EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PO QUIMICO SECO - 4KG UN 4,00 [ R$ 192,13 20,11% RS 230,77 | RS 923,08
1.10.18 97.02.197 CDHU__|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC, COM INDICACAO DE ALERTA UN 38,00 | RS 29,97 20,11% RS 36,00 | R$ 1.368,00
1.10.19 09-012-053 EDIF___[QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 1,00 | RS 1.783,14 20,11% RS 2.141,73 | R$ 2.141,73
1.10.20 09-008-013 EDIF___[MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A UN 6,00 [ RS 80,79 20,11% RS 97,04 | RS 582,24
1.10.21 09-010-054 EDIF  [ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO UN 2,00 | R$ 219,52 20,11% RS 263,67 | RS 527,34
1.10.22 09-006-036 EDIF g;‘:;’; SECCIONADORA ROTATIVA ABERTURA SOB CARGA TIPO (PACCO) - UN 1,00 | RS 239,40 20,11% RS 287,54 | RS 287,54
PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL, CAIXA A PROVA DE AGUA,
1.10.23 47.11.111 CDHU  |UNIDADE SENSORA EM AGO INOXIDAVEL 316, FAIXA DE OPERAGAO UN 1,00 | RS 14.165,45 20,11% RS  17.014,12 | R$ 17.014,12
ENTRE 1,4 A 14 BAR, PARA FLUIDOS CORROSIVOS, DN=1/2"
1.10.24 47.11.100 coHy  |MANOMETRO COM MOSTRADOR DE 4, ESCALAS: 0-4 / 0-7/ 0-10/ 0-17 / UN 1,00 | RS 290,29 20,11% RS 348,67 | RS 348,67
0-21/0-28 KG/CM?
1.10.25 38.05.040 cory  |ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4”- ™M 191,00 | RS 52,96 20,11% RS 63,61 | R$ 12.149,51
COM ACESSORIOS
1.10.26 09-003-076 EDIF__[CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 ™M 310,00 | RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 5.142,90
1.10.27 09-010-050 EDIF__[CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATE 12 LACOS UN 1,00 | RS 1.421,61 20,11% RS 1.707,50 | R$ 1.707,50
1.10.28 50.05.450 CDHU__|ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDERECAVEL UN 2,00 | RS 193,78 20,11% RS 232,75 | RS 465,50
1.10.29 09-010-063 EDIF__[SIRENE ELETRONICA BITONAL 24V-100 A 120DB, COM FLASH UN 6,00 [ RS 204,79 20,11% RS 24597 | RS 1.475,82
1.10.30 09-003-075 EDIF___|CABO FLEXIVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 ™M 400,00 | RS 9,06 20,11% RS 10,88 | RS 4.352,00
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA LED, COM
1.10.31 50.05.312 CDHU  |AUTONOMIA MiNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATE UN 41,00 | R$ 211,54 20,11% RS 254,08 | RS 10.417,28
3.000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS
1.10.32 38.06.020 CDHU /E\IEZEETSZ(;I;IUOTSO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBRSSSS - 1/2° COM M 120,00 | RS 46,71 20,11% RS 56,10 | R$ 6.732,00
1.10.33 10-008-049 EDIF__[ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO ™M 14,90 | RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 814,43
1.10.34 09-012-054 EDIF___[QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE UN 2,00 | RS 4.775,89 20,11% RS 573632 | RS 11.472,64
1.10.35 09-012-053 EDIF___[QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO UN 2,00 | RS 1.783,14 20,11% RS 214173 | RS 4.283,46
111 GASES MEDICINAIS R$ 48.992,34
1111 46.10.010 CDHU  |TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2'), INCLUSIVE CONEXOES M 188,31 | R$ 106,30 20,11% RS 127,68 | RS 24.043,42
1112 17-010-076 EDIF  [PAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUO OU N20, INSTALADO UN 2,00 | R$ 599,76 20,11% RS 72037 | R$ 1.440,74
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QUANT. PRECO UNITARIO

ITEM CcODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI /BDI TOTAL

REGUA EM PERFIL DE ALUMINIO PARA ENFERMAGEM, DE 1 LEITO COM 3
MODULOS, MEDINDO: (1,00X0,30)M, COM LUZ DE DESCANSO, 1 SAIDA
PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E VACUO, PADRAO ABNT, 4 TOMADAS
1113 MAT120600 SCO  [ELETRICAS DE 110V, 1 DE 220V, 2 TOMADAS DE LOGICA, 1 CHAMADA DE UN 1,00 | RS 3.188,59 20,11% RS 3.829,82 | R$ 3.829,82
ENFERMAGEM TIPO PERA, SEPARAGAO FISICA ENTRE GASES E ELETRICA;
15CM DE DISTANCIA ENTRE PONTOS DE GASES E 7,5CM ENTRE TOMADAS
E INTERRUPTORES, REFERENCIA 71-7596, AIR LIQUIDE OU SIMILAR

1114 17-010-074 EDIF POSTO DE CONSUMO DE 02 OU AR VACUO OU N20 UN 22,00 | RS 99,45 20,11% RS 119,45 | RS 2.627,90

1115 47.01.170 cpHy | VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA, UN 32,00 | R$ 62,13 20,11% RS 74,62 | R$ 2.387,84
ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1/2

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OXIGENIO, AR

1116 508735 ORSE COMPRIMIDO E OXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE UN 2,00 | RS 2.199,72 20,11% RS 2.642,08 [ RS 5.284,16
ALTA PRESSAO

1117 09-005-098 EDIF QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 M2 2,00 | RS 138123 20,11% RS 1.659,00 | RS 3.318,00
ESMALTADA

1118 15-003-014 EDIF ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 188,31 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 4.543,92

1.11.9 10-007-082 EDIF HD.12 - INSTALAGCAO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO UN 1,00 | RS 1.102,27 20,11% RS 1.323,94 | RS 1.323,94

PROTEGAO ANTICORROSIVA, A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO,

1.11.10 32.10.050 CDHU P
PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN ATE 1

M 21,40 | R$ 7,49 20,11% RS 9,00 [ RS 192,60

1.12 CLIMATIZACAO R$ 474.617,53

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H,

1121 10-32-44 SINAPI - UN 10,00 | R$ 2.280,76 20,11% RS 273942 | R$ 27.394,20
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1122 10-32-50 siNapy  |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, UN 1,00 | RS 3.629,21 20,11% RS 435904 | RS 4.359,04
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1123 10-32-47 sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, UN 6,00 | R$ 2.522,67 20,11% RS 3.029,98 | R$ 18.179,88
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1124 10-32-67 siNapi  |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 UN 2,00 | R$ 5.719,12 20,11% RS 6.869,24 | RS 13.738,48
BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1125 10-32-72 sinapl |AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO UN 1,00 | RS 10.609,62 20,11% RS 1274321 | RS 12.743,21
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2026 PE

1126 43.05.030 CDHU__|EXAUSTOR ELETRICO EM PLASTICO, VAZAO DE 150 A 190M*/H UN 11,00 | RS 471,71 20,11% RS 566,57 | RS 6.232,27

1127 1701-00-25 EDIF__|EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 4,00 [ RS 2.465,59 20,11% RS 296142 | RS 11.845,68

1.12.8 61.14.080 cpHy  [CAIXAVENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.150 UN 6,00 | R$ 4.486,97 20,11% RS 538930 | RS 32.335,80
M3/H, PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ

1.12.9 61.14.070 cpHy  [CAIXAVENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.710 UN 3,00 | R$ 3.988,19 20,11% RS 479022 | R$ 14.370,66
M?/H, PRESSAO 35 MMCA - 220/380 V / 60HZ

1.12.10 61.10.567 CDHU | GRELHA DE PORTA, TAMANHO: 0,14 M2 A 0,30 M2 M2 1,19 | RS 2.039,54 20,11% RS 2.449,69 | RS 2.915,13

1.12.11 61.10.565 cpHy  |GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA M2 0,95 | R$ 2.526,14 20,11% RS 3.034,15 | RS 2.882,44
DEFLEXAO, TAMANHO: ACIMA DE 0,10 M2 ATE 0,50 M?

1.12.12 61.10.564 cpHy  [GRELHA DE INSUFLAGAO DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO, DE DUPLA M2 594 | R$ 4.602,78 20,11% RS 552840 | R$ 32.838,69
DEFLEXAO, TAMANHO: ATE 0,10 M2

A N 2

1.12.13 61.10.574 CDHU CG)';EL;? DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M* A M2 085 | R$ 3.023,14 20,11% RS 3.631,09 | R$ 3.086,42

1.12.14 61.10.511 CDHU Eg&sﬁz:é\“ INSUFLAMENTO DE AR COM PLENUM, MULTIVIAS € M2 3,18 | R$ 4.863,78 20,11% RS 5.841,89 | R$ 18.577,21

1.12.15 61.10.582 CDHU__|VENEZIANA COM TELA M2 0,86 | RS 1.619,83 20,11% RS 1.94558 [ RS 1.673,19

1.12.16 61.10.581 CDHU _|VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 M2 1,23 | RS 1.748,58 20,11% RS 2.100,22 | RS 2.583,27

1.12.17 46.32.008 cpHy  |TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO M 200,00 | RS 264,61 20,11% RS 317,82 | R$ 63.564,00
1.1/4", INCLUSIVE CONEXOES

1.12.18 46.32.001 coHy  |TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16 - DIAMETRO M 8593 | R$ 83,03 20,11% RS 99,73 | R$ 8.569,46

3/8", INCLUSIVE CONEXOES

1.12.19 46.32.003 CDHU TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16 - DIAMETRO M 122,00 | R$ 126,81 20,11% R$ 152,31 | RS 18.581,82
5/8", INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA 1/16" - DIAMETRO

1.12.20 46.32.005 CDHU =
7/8", INCLUSIVE CONEXOES

M 85,93 [ RS 180,82 20,11% RS 217,18 | RS 18.661,55

1.12.21 32.11.270 CDHU ISOLAMENTO TERMICO —EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A v 322,05 | RS 20,96 20,11% RS 25,18 | R$ 8.109,13
12 MM, PARA TUBULAGAO DE 1/4" (COBRE)

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A

1.12.22 32.11.440 CDHU =
26 MM, PARA TUBULACAO DE 3/4" (COBRE) OU 3/8" (FERRO)

M 85,93 | RS 33,53 20,11% RS 40,27 | RS 3.460,26

1.12.23 32.11.430 CDHU ISOLAMENTO TERMICO —EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 19 A v 85,93 | R$ 31,47 20,11% RS 37,80 | R$ 3.248,02
26 MM, PARA TUBULACAO DE 3/8" (COBRE) OU 1/8" (FERRO)

ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA ELASTOMERICA, ESPESSURA DE 9 A

1.12.24 32.11.290 CDHU . . i
12 MM, PARA TUBULAGAO DE 5/8° (COBRE) OU 1/4° (FERRO)

M 322,05 | RS 22,87 20,11% RS 27,47 | RS 8.846,62

1.12.25 32.11.310 CDHU ISOLAMENTO TERMICO —EM ESPUMA ELASTOMERIC»/A, ESPESSURA DE 19 A v 85,93 | R$ 35,72 20,11% RS 22,90 | RS 3.686,25
26 MM, PARA TUBULACAO DE 7/8" (COBRE) OU 1/2" (FERRO)

QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14

1.12.26 09-005-098 EDIF M2 2,00 | RS 1.381,23 20,11% RS 1.659,00 | R$ 3.318,00
ESMALTADA
1.12.27 61.20.450 CDHU __|DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO KG 1.000,00 | RS 55,08 20,11% RS 66,16 | RS 66.160,00
1.12.28 32.06.010 CDHU__|LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 1° M2 9,04 | RS 23,83 20,11% RS 28,62 | RS 258,72
1.12.29 15-003-004 gpiF | /'NTABETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCOES M 893,29 | RS 12,41 20,11% RS 14,91 | R$ 13.318,95
METALICOS
1.12.30 38.05.040 cory  |ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4”- M 611,96 | RS 52,96 20,11% RS 63,61 | R$ 38.926,77
COM ACESSORIOS
1.12.31 09-003-076 EDIF CABO FLEXIVEL PVC - 750V - 3 CONDUTORES - 2,50MM2 M 611,96 | RS 13,81 20,11% RS 16,59 | RS 10.152,41
113 SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS R$ 60.419,66
1.13.1 09-002-002 EDIF___[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 25MM (3/4") ™M 15,00 | RS 26,51 20,11% RS 31,84 | RS 477,60
1.132 09-006-079 EDIF___[BARRAMENTO DE COBRE PARA 600A - 7X60MM ™M 1,00 | RS 952,54 20,11% RS 1.144,10 | RS 1.144,10
1.13.3 09-006-095 EDIF__[CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 ™M 150,00 | RS 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 14.739,00
1.13.4 09-006-071 EDIF__ [ISOLADOR DE POLIESTER TIPO TONEL B.T. USO INTERNO - 60X60MM UN 2,00 | RS 60,32 20,11% RS 72,45 | RS 144,90
1135 142.05.320 oMy | CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO N 600 | RS 4821 2011% RS 5701 | RS 347.46
DE 300 MM - H= 400 MM
1.13.6 42.05.270 cony | CONECTOR EM LATAO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM* UN 15,00 | RS 66,22 20,11% RS 79,54 | R$ 1.193,10
VERGALHOES ATE 3/8
1.13.7 09-011-015 goip | CAXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU UN 15,00 | RS 120,23 20,11% RS 144,41 | R$ 2.166,15
POLIPROPILENO
1.13.8 09-011-095 EDIF___[BARRA CHATA DE ALUMINIO TIPO FITA 1/8" X 7/8" M 350,00 | RS 32,55 20,11% RS 39,10 | R$ 13.685,00
1.13.9 42.05.190 CDHU __|HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4° X3 M UN 15,00 | R$ 316,35 20,11% RS 379,97 | RS 5.699,55
1.13.10 42.01.086 CDHU _|CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 300 MM EM ALUMINIO UN 20,00 | R$ 19,09 20,11% RS 22,93 | RS 458,60
1.13.11 901-10-05 EDIF__[PARA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO UN 20,00 | RS 847,73 20,11% RS 101821 | R$ 20.364,20
1.14 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 81.834,87
1.14.1 09-090-038 EDIF__[CABO UTP - CATEGORIA 4 E 5 PARES M 2.000,00 | R$ 531 20,11% RS 6,38 [ RS 12.760,00
1.14.2 39.11.080 cony  [CABO TELEFONICO Cl, COM 50 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS ™M 200,00 | R$ 46,12 20,11% RS 5539 [ R$ 11.078,00
TELEFONICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA
1.14.3 09-090-002 EDIF__|CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - ATE 50 PONTOS GL 1,00 | RS 1.320,92 20,11% RS 1.586,56 | RS 1.586,56
1.14.4 09-090-003 EDIF__|CERTIFICACAO DE REDE LOGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS PTO 92,00 | R$ 26,15 20,11% RS 31,41 | RS 2.889,72
1.14.5 66.08.115 CDHU__|RACK FECHADO DE PISO PADRAO METALICO, 19 X 44 US X 770 MM UN 1,00 | RS 3.691,50 20,11% RS 4.433,86 | RS 4.433,86
1.14.6 09-090-015 EDIF___[PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO UN 7,00 | R$ 451,85 20,11% RS 542,72 | RS 3.799,04
1.14.7 09-090-017 EDIF___[SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO UN 1,00 | RS 500,96 20,11% RS 601,70 | RS 601,70
1.14.8 09-090-021 EDIF___|GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA UN 15,00 | RS 25,04 20,11% RS 30,08 | RS 451,20
1.14.9 09-090-031 EDIF__[PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 120,00 | RS 15,20 20,11% RS 18,26 | RS 2.191,20
1.14.10 09-090-033 EDIF__[PATCH CORD RJ45 - 2,5M UN 120,00 | RS 24,59 20,11% RS 29,54 | RS 3.544,80
1.14.11 09-086-010 EDIF__[TOMADA RJ 45 PARA INFORMATICA COM PLACA UN 60,00 | R$ 97,69 20,11% RS 117,34 | R$ 7.040,40
1.14.12 09-086-011 EDIF__ [TOMADA PARA TELEFONE PADRAO RJ11 COM PLACA/ ESPELHO UN 60,00 | R$ 25,22 20,11% RS 30,29 | RS 1.817,40
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Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS SAVOY
Local: Avenida Alziro Zarur - altura do n? 1949 com Rua Julio Pontes, Parque Savoy City, Distrito Cidade Lider, Subprefeitura de Itaquera
Tabelas: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.

Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026

Sem Desoneragdo

QUANT. X

ITEM cODIGO REF. DESCRICKD DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?:/[;’;IITARIO TOTAL

11213 | 09:013.021 coiF | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100X50MM ™ 50,00 | R 126,99 20,11% R 15253 | r$ 7.626,50
COM TAMPA E INSTALACAO

1.14.14 09-005-029 EDIF CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4" UN 130,00 | RS 29,11 20,11% RS 34,96 | RS 4.544,80
1.14.15 09-002-003 EDIF ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSCAVEL - 32MM (1") M 150,00 | RS 29,00 20,11% RS 34,83 | RS 5.224,50
1.14.16 | 09-005-039 EDIF ESKQZEC::SSAGEM EM CHAPA METALICA COM TAMPA PARAFUSADA - UN 11,00 | RS 47,17 20,11% RS 56,66 | RS 623,26
1.14.17 09-002-062 EDIF TUBO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC-1" M 27,00 | RS 22,94 20,11% RS 27,55 | RS 743,85
1.14.18 39.04.040 CDHU__|CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 10 MM? M 150,00 | RS 15,73 20,11% RS 18,89 | RS 2.833,50
1.14.19 39.04.060 CDHU__|CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM? M 150,00 | R$ 35,31 20,11% RS 42,41 | RS 6.361,50
1.14.20 69.09.300 CDHU | VOICE PANEL DE 50 PORTAS - CATEGORIA 3 UN 2,00 | RS 700,64 20,11% RS 841,54 | RS 1.683,08

1.15 REVESTIMENTOS RS 291.581,02

0

1.15.1 11-002-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 2.220,24 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 21.847,16
1.15.2 11-002-008 EDIF i_"Z/BSCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA M2 1.110,12 | RS 52,36 20,11% RS 62,89 | RS 69.815,44
1.15.3 11-002-013 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 845,79 | RS 27,88 20,11% RS 33,49 [ RS 28.325,50
115.4 11-002-029 EDIF ngaﬁi ng;f :m?RRACAO OU APRUMO - ASSENTES COM M2 264,33 | RS 72,33 20,11% RS 86,88 | RS 22.964,99

- = 3

1.15.5 $10715 ORSE E;\)/fls'fslgll’;NTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM M2 32,01 | RS 120,50 20,11% RS 144,73 | RS 4.632,80
1.15.6 11-004-006 EDIF Bﬁg})gligfﬂo'\‘E'RA DE PROTEGAQ - PERFIL "L DE ALUMINIO, M 27,00 | RS 48,48 20,11% RS 58,23 | R$ 1.572,21
1.15.7 11-004-058 EDIF__[PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM, L=25CM M 134,75 | RS 158,82 20,11% RS 190,76 | RS 25.704,91
1158 11-003-010 EDIF__[EMBOGO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 1.110,12 | R$ 61,36 20,11% RS 73,70 | RS 81.815,84
1.15.9 11-003-013 EDIF __|REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 1.110,12 | R$ 26,18 20,11% RS 31,44 | RS 34.902,17

1.16 FORROS RS 144.949,18
1.16.1 12-001-043 EDIF FB?S:'Z?_A[)CEAE)ESSO ACARTONADO TIPO FGE (FORNECIMENTO E M2 661,10 | RS 134,32 20,11% RS 161,33 | RS 106.655,26
1162 22.03.140 cpHy  |FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.65, EM PLACAS ACUSTICAS M2 74,12 | RS 305,63 20,11% RS 367,09 | R$ 27.208,71

REMOVIVEIS DE 625MM X 625MM

1.16.3 11-001-001 EDIF__|CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 76,14 | RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 1.851,72
1.16.4 11-001-008 EDIF __|EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 76,14 | RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 5.199,60
1.16.5 11-001-013 EDIF__[REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 76,14 | RS 44,11 20,11% RS 52,98 | RS 4.033,89

1.17 PISOS R$ 300.502,46
1.17.1 11.18.060 CDHU__ |LONA PLASTICA PRETA - USO GERAL M2 593,52 | R$ 2,31 20,11% RS 2,77 | R$ 1.644,05
1.17.2 10.02.020 CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AGO KG 593,52 | R$ 10,00 20,11% RS 12,01 | R$ 7.128,17
1173 13-001-017 EDIF __ [LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3 M3 59,35 | RS 1.049,94 20,11% RS 1.261,08 [ R$ 74.847,62

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA
1.17.4 18.08.062 CDHU INTERNA E AMBIENTE COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, M2 630,47 | RS 188,31 20,11% RS 226,18 | RS 142.599,70
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA

1175 13-002-043 3,82 | R 246,70 20,11% R 296,31 | R 1.131,90
EDIF ASSENTES COM COLA M2 3 % i i
1176 21.02.281 COHU REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL EM MAlNTA HOMOGENEA, ESPESSURA M2 59,84 | RS 426,02 2011% RS 511,60 | RS 30.619,52
DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
117.7 21.10.081 CDHU RODAPE HOSPITALAR FLEXIVEL EM PVC PARA PISO VINILICO, ESPESSURA M 70,00 | RS 69,02 20,11% RS 83,08 | RS 5.878,60

DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO POLIDO PARA AREA INTERNA E
1.17.8 18.08.072 CDHU AMBIENTE COM TRAFEGO MEDIO, GRUPO DE ABSORGAO BIA, M 619,00 | RS 38,23 20,11% RS 45,92 | RS 28.424,48
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

1.17.9 13-003-065 EDIF DEGRAUS DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M 64,75 | RS 56,58 20,11% R$ 67,96 | RS 4.400,41
117.10 13-003-094 EDIF FITA ANT.IDERRAPANTE, FAIXA COM LARGURA=5CM E ESPESSURA=2MM, 22,40 | RS 15,57 20,11% RS 18,70 | RS 418,88
APLICACAO EM DEGRAU
1.17.11 13-004-005 EDIF SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) M 16,10 | RS 103,05 20,11% R$ 123,77 | RS 1.992,69
1.17.12 17-004-050 EDIF ENCERAMENTO E LUSTRACAO DE REVESTIMENTOS E PISOS EM GERAL M2 99,26 | R$ 11,88 20,11% R$ 14,27 | RS 1.416,44
1.18 VIDROS RS 33.451,01
1.18.1 14-001-003 EDIF VIDRO LISO COMUM, TRANSPARENTE INCOLOR - ESPESSURA 4MM M2 80,00 [ RS 162,74 20,11% RS 195,47 | RS 15.637,60
1.18.2 14-001-072 EDIF ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO M2 13,60 | RS 1.090,51 20,11% RS 1.309,81 | RS 17.813,41
1.19 PINTURA RS 310.398,73
1.19.1 15-001-016 EDIF TINTA ACRILICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA M2 122533 | RS 51,29 20,11% R$ 61,60 | RS 75.480,32
1.19.2 15-001-018 EDIF TINTA ACRILICA COR DE CONCRETO COM MASSA TEXTURA ACRILICA M2 1.225,33 | RS 87,71 20,11% RS 105,35 | RS 129.088,51
1.19.3 15-001-036 EDIF TINTA EPOXI - REBOCO COM MASSA BASE EPOXI M2 200,00 | RS 246,83 20,11% R$ 296,47 | RS 59.294,00
1.19.4 15-002-011 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA, COM M2 66,44 [ RS 66,35 20,11% R$ 79,69 | RS 5.294,60
EMASSAMENTO
1.19.5 15-003-010 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 67,05 | RS 57,21 20,11% RS 68,71 | RS 4.607,00
1.19.6 15-003-014 EDIF ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES M 140,17 | RS 20,09 20,11% RS 24,13 | RS 3.382,30
1.19.7 15-001-024 EDIF ZI(:I;’S;;MALTE SINTETICO - CONCRETO OU REBOCO COM MASSA M2 400,00 | RS 69,21 20,11% RS 83,13 [ RS 33.252,00
1.20 SERV.COMPLEMENTARES RS 358.980,57
1.20.1 30.04.060 CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL PARA PROTECAO DE M 14,72 | RS 596,20 20,11% R$ 716,10 | RS 10.540,99

PORTAS, ALTURA DE 40 CM

1.20.2 17-005-011 EDIF EP.01 - MAO FRANCESA DE FERRO PERFILADO UN 51,00 [ R$ 60,37 20,11% R$ 72,51 | RS 3.698,01

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIAMETRO

1.20.3 17-005-020 EDIF
ENTRE 3,0 E 4,5CM)

UN 8,00 | R$ 196,73 20,11% R$ 236,29 | R$ 1.890,32

1.20.4 17-005-021 EDIF BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=80 CM (BARRAS COM DIAMETRO UN 8,00 | RS 236,47 20,11% RS 284,02 | RS 227216
ENTRE 3,0 E 4,5CM)

BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO PARA PORTADORES DE DEFICIENCIA

1.20.5 17-005-023 EDIF . = UN 12,00 | RS 340,75 20,11% RS 409,27 | RS 4.911,24
FiSICA (BARRAS COM DIAMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM)
1.20.6 17-005-093 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO COM NUMERO PAVIMENTO EM BRAILE UN 2,00 | RS 68,79 20,11% RS 82,62 | RS 165,24
1.20.7 17-005-094 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO DE WC EM BRAILE FEM./ MASC. UN 2,00 | R$ 174,96 20,11% RS 210,14 | RS 420,28
1.20.8 17-005-095 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 4,00 | RS 16,18 20,11% RS 19,43 | R$ 77,72
1.20.9 17-005-096 EDIF__[PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE DE PAVIMENTO P/ CORRIMAO UN 4,00 | RS 15,93 20,11% RS 19,13 | R$ 76,52
1.20.10 17-005-097 EDIF__[PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE UN 4,00 | RS 35,58 20,11% RS 42,74 | RS 170,96
1.20.11 17-005-098 EDIF__[SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS PARA DEFICIENTE VISUAL UN 40,00 | RS 7,26 20,11% RS 8,72 | RS 348,80
1.20.12 30.08.030 coHy  [ASSENTO ARTICULADO PARA BANHO, EM ALUMINIO COM PINTURA UN 2,00 | RS 1.065,95 20,11% RS 128031 | R$ 2.560,62
EPOXI DE 700 X 450 MM
1.20.13 27.04.052 CDHU__|CANTONEIRA ADESIVA EM VINIL DE ALTO IMPACTO ™M 118,80 | RS 92,70 20,11% RS 111,34 | RS 13.227,19
1.20.14 27.04.050 cpy  |PROTETOR DE PAREDE OU BATE-MACA EM PVC FLEXIVEL, COM M 50,00 | RS 147,18 20,11% RS 176,78 | R$ 8.839,00
AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 150 MM
1.20.15 27.04.040 cony | CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM ™M 21,48 | RS 333,92 20,11% RS 401,07 | R$ 8.614,98
AMORTECIMENTO A IMPACTO
BARRA DE APOIO EM ANGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
1.20.16 30.01.050 COHU | nUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 X 800 MM UN 2,00 | R$ 373,93 20,11% RS 449,13 | RS 898,26
12017 30.01.120 coHy | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM N 8,00 | RS 176,55 20,11% RS 212,05 | RS 1.696,40
TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 400 MM
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM
1.20.18 30.01.061 CDHU | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVEL DE 1.1/4", UN 8,00 | R$ 194,35 20,11% RS 23343 | RS 1.867,44
COMPRIMENTO 25 A 30 CM
1.20.19 17-045-001 EDIF__ |ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO M3xMES 540,00 | RS 10,43 20,11% RS 12,53 | RS 6.766,20
1.20.20 17-045-002 EDIF___|ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM M3 900,00 | R$ 6,38 20,11% RS 7,66 | RS 6.894,00
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Sem Desoneragdo
QUANT. z
ITEM cODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC(; /l;';'ITAR'O TOTAL
1.20.21 08-002-080 EDIF iz;g;\;i? DE PROTECAO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE M2 2,61 | RS 283,54 20,11% RS 340,56 | RS 888,86
1.20.22 20-006-001 EDIF__[CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS UN 1,00 | RS 3.026,72 20,11% RS 3.63539 | RS 3.635,39
ELABORAGAO DE PROJETO DE ADEQUAGAO DE ENTRADA DE ENERGIA
1.20.23 01.06.031 CDHU  |ELETRICA JUNTO A CONCESSIONARIA, COM MEDIGAO EM MEDIA UN 1,00 | RS 16.389,82 33,20% RS  21.831,24 | RS 21.831,24
TENSAO, SUBESTAGAO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO E COMBATE A
1.20.24 20-005-034 EDIF  [INCENDIO E APROVAGAO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA GL 1,00 | RS 11.500,82 33,20% RS  15.319,09 | RS 15.319,09
EDIFICACOES DE 2001 M2 A 5000 M2
1.20.25 20-005-036 gpiF | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENGAO DO AVCB JUNTO GL 1,00 | RS 4.657,68 20,11% RS 559434 | R$ 5.594,34
AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES ATE 2000 M2
1.20.26 20-003-061 EDIF  |PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 20,00 | RS 4.147,56 33,20% RS 552455 [ RS 110.491,00
1.20.27 100289 SINAPI__|VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.024,00 | R$ 34,49 20,11% RS 41,43 [ RS 125.284,32
1.21 ADMINISTRACAO DE OBRA R$ 615.585,60
1.21.1 20-003-001 EDIF__[COORDENADOR GERAL H 360,00 | R$ 636,22 20,11% RS 764,16 | RS 275.097,60
1.21.2 20-003-059 EDIF__[ENGENHEIRO DA OBRA H 360,00 | R$ 202,60 20,11% RS 24334 | RS 87.602,40
1.21.3 03-041-000 INFRA__| AJUDANTE GERAL H 1.440,00 | RS 27,12 20,11% RS 32,57 | RS 46.900,80
1.21.4 90780 SINAPI__|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,00 | R$ 89,08 20,11% RS 106,99 | RS 77.032,80
1.21.6 12-012-000 INFRA__|ENCARREGADO H 1.440,00 | RS 74,56 20,11% RS 89,55 | RS 128.952,00
2.1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 726.367,28
211 01-001-001 gpiF  |HIMPEZAMECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA M2 4.958,62 | RS 1,81 20,11% RS 2,17 | R$ 10.760,20
VEGETAL - TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
2.1.2 01-001-010 EDIF I’;:ANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE M3XKM 20.875,86 | R$ 1,86 20,11% RS 2,23 | R$ 46.553,16
213 01-003-010 EDIF  |TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM | M3XKM 20.000,00 | RS 333 20,11% RS 4,00 | RS 80.000,00
2.1.4 100-30-05 gpiF  |FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E M3 1.000,00 | R$ 33,77 20,11% RS 40,56 | RS 40.560,00
TRANSPORTE ATE 1KM
2.15 01-003-006 EDIF__[ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 1.000,00 [ R$ 8,51 20,11% RS 10,22 | RS 10.220,00
2.16 01-001-022 EDIF EORET;c‘;ECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 30 UN 1,00 | R$ 773,06 20,11% RS 928,52 | RS 928,52
<
217 02.10.020 CDHU __[LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO M2 4.958,62 | R$ 18,68 20,11% RS 22,44 | RS 111.271,43
2138 01-005-002 EDIF___|[TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2 71,00 | RS 100,48 20,11% RS 120,69 | RS 8.568,99
219 01-005-005 toiF | TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL M2 448,80 | R 181,33 2011% RS 217,80 | s 9774864
40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS
2.1.10 01-005-006 EDIF  [PORTAO METALICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,00 | R$ 310,90 20,11% RS 373,42 | RS 4.107,62
2.1.11 01-005-007 EDIF__[PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2 2,53 | R$ 305,36 20,11% RS 366,77 | RS 927,92
2112 01-005-040 EDIF__[TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 430,28 | R$ 34,93 20,11% RS 41,95 [ RS 18.050,24
2113 17-030-002 EDIF___|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,00 [ R$ 411,43 20,11% RS 494,17 | R$ 8.895,06
2.1.14 02.02.120 CDHU LMOZCACAO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - AREA MINIMA DE 13,80 UNMES 18,00 | R$ 1.016,32 20,11% RS 122070 [ R$ 21.972,60
2.1.15 02.02.130 CpHy  |OCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 UNMES 18,00 | R$ 1.564,11 20,11% RS 187865 | RS 33.815,70
LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
2.1.16 02.02.140 CDHU  |LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA | UNMES 18,00 | RS 1.544,79 20,11% RS 185545 | RS 33.398,10
DE 13,80 M2
2.1.17 02.02.150 CDHU _ [LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2 UNMES 18,00 | R$ 1.010,89 20,11% RS 121418 | RS 21.855,24
2.1.18 02.02.160 CDHU  |LOCAGAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MiNIMA DE 4,60 M? UNMES 18,00 | R$ 1.074,66 20,11% RS 1.290,77 | RS 23.233,86
2.1.19 02.01.021 cony | CONSTRUGAO PROVISORIA EM MADEIRA - FORNECIMENTO £ M2 60,00 | RS 592,24 20,11% RS 711,34 | RS 42.680,40
MONTAGEM
2.1.20 02.01.200 CDHU | DESMOBILIZACAO DE CONSTRUCAQ PROVISORIA M2 60,00 [ RS 26,70 20,11% RS 32,07 | RS 1.924,20
2.1.21 20-004-041 EDIF__|CADASTRAMENTO DE VEGETACAQ ARBOREA ATE 30 EXEMPLARES GL 1,00 | RS 4.889,79 20,11% RS 5.873,13 | RS 5.873,13
2.1.22 01-001-007 gpiF | REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA M3 102,50 | R$ 170,76 20,11% RS 205,10 | R$ 21.022,75
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
RTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE
2.1.23 01-003-003 EDIF /(i?é 1KMCA G ° OTAFORA, INCLUS PO M3 495,86 | RS 30,15 33,20% RS 40,16 | RS 19.913,73
2.1.24 17-050-023 EDIF__|[DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO M3 100,00 [ R$ 469,91 20,11% RS 564,41 | RS 56.441,00
2.1.25 17-002-054 EDIF__|[REBAIXAMENTO DE GUIA M 5,00 | RS 44,47 20,11% RS 53,41 | RS 267,05
2.1.26 17-003-073 EDIF__|DEMARCAGAO E PINTURA DE FAIXAS ATE 10CM - EPOXI M 22,00 | RS 12,24 20,11% RS 14,70 | RS 323,40
2127 17-003-059 tpiF | PEMARCACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE N 200 | RS 3543 20,11% RS 30087 | RS 781,74
DEFICIENCIA FiSICA
2.1.28 17-005-061 EDIF___[DP.06 - BATE PNEU EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=3" C=2,50M UN 4,00 [ R$ 889,31 20,11% RS 1.068,15 | RS 4.272,60
2.2 FUNDACOES RS 233.304,20
00-00-00 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ELEVADA
2.2.1 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,51 [ R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 147,59
2.22 02-001-048 EDIF__|ARRASAMENTO DE ESTACA UN 9,00 [ RS 77,40 20,11% RS 92,97 | R$ 836,73
2.23 02-001-081 EDIF__ [ESTACA ESCAVADA HELICE CONTINUA - DIAMETRO 30CM ™M 144,00 | RS 101,19 20,11% RS 121,54 | RS 17.501,76
224 02-002-001 EDIF  [ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 14,11 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 1.466,45
2.25 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 10,24 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 83,35
2.26 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 808,49 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 10.348,67
2.27 02-005-011 EDIF___[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 8,19 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 6.053,96
2.2.8 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 541 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 200,92
2.29 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 32,77 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 4.405,27
00-00-00 FUNDACAO DA CAIXA D'AGUA ENTERRADA
2.2.10 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,71 [ R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 205,48
2.2.11 04-004-000 INFRA | ESCAVAGAC MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE M3 56,98 | RS 20,85 20,11% RS 25,04 | RS 1.426,77
MENOR OU IGUAL A 4,0M
2.2.12 01-004-005 EDIF__|ESCORAMENTO DE VALAS, CONTINUO M2 380,00 | RS 135,90 20,11% RS 163,23 | RS 62.027,40
2.2.13 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 14,19 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 115,50
2.2.14 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.055,00 [ R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 13.504,00
2.2.15 02-005-011 EDIF CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 12,70 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 9.387,71
2.2.16 02-006-005 goiF  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 37,24 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 6.352,39
IMPERMEAVEL
2.2.17 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 21,50 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 798,51
2.2.18 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 132,83 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 17.856,33
00-00-00 FUNDACAO PARA ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA DE VACUO
2.2.19 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 032 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 92,61
2.2.20 02-002-001 EDIF ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 4,12 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 428,19
2.2.21 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGCAO M2 634 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 51,60
2.2.22 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 22,02 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 281,85
2.2.23 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 13,55 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 179,40
2.2.24 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,95 [ R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 702,23
2225 02-006-005 gpip  |IMPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 11,70 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 1.995,78
IMPERMEAVEL
2.2.26 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,85 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 105,84
2.2.27 02-003-004 EDIF___[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 2,79 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 375,05
2.2.28 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,32 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 226,26
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DO GERADOR
2.2.29 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,40 [ RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 115,76
2.2.30 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAD: .2 ¥ 4o M2 8,00 | RS 6,78 20,11% RS 814 | RS 65,12
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2.2.31 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 17,03 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 225,47
2232 02-002-001 EDIF  |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 5,20 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 540,43
2.233 02-004-004 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 27,76 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 355,32
2.234 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,20 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 887,02
2.2.35 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 9,80 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 1.671,68
IMPERMEAVEL
2.2.36 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 3,20 [ RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 118,84
2.2.37 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 3,00 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 403,29
2.2.38 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,40 [ RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 282,83
00-00-00 FUNDACAO PARA ABRIGO DE RESIDUOS
2.2.39 13-001-018 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 M3 0,56 | RS 1.241,51 20,11% RS 1.491,18 | RS 835,06
2.2.40 02-002-001 EDIF  |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 7,29 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 757,64
2.241 02-002-010 EDIF__|[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 11,22 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 91,33
2242 02-004-004 EDIF__ | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 38,48 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 492,54
2.243 02-004-007 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-60 KG 23,78 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 314,84
2.2.44 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 18,74 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.196,66
IMPERMEAVEL
2.2.45 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 5,05 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 187,55
2.2.46 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 3,92 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 526,96
2.2.47 02-005-011 EDIF__ [CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,68 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.241,83
2.2.48 13-001-014 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,56 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 395,96
00-00-00 TOTEM
2.2.49 02-001-002 EDIF__[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 64,00 | RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 7.883,52
2.2.50 02-002-001 EDIF  |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 2,31 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 240,07
2.2.51 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 3,12 [ RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 25,39
2252 02-004-004 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 520,66 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 6.664,44
2.2.53 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 12,21 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 2.082,78
IMPERMEAVEL
2.2.54 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 0,22 [ RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 8,17
2.2.55 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 8,20 [ R$ 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 1.102,32
2.2.56 02-005-011 EDIF__[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,16 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 1.596,65
2.2.57 13-001-014 EDIF__ [LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,16 | R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 113,13
00-00-00 FUNDACAD PARA ABRIGO DE GASES MEDICINATS E SALA DE QUADRO
boINFIDAL
2.2.58 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,85 [ RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 245,99
2.259 02-002-001 EDIF  [ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 11,07 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 1.150,50
2.2.60 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 17,03 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 138,62
2.2.61 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 62,20 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 796,16
2.2.62 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 38,48 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 509,47
2.2.63 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZAGAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 27,86 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 4.752,35
IMPERMEAVEL
2.2.64 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 6,82 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 253,29
2.2.65 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 564 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 758,18
2.2.66 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,55 [ R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.884,93
2.2.67 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,85 [ RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 601,01
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DA CABINE PRIMARIA
2.2.68 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,67 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 193,90
2.2.69 02-002-001 EDIF  [ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 8,65 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 898,99
2.2.70 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 13,30 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 108,26
2.2.71 02-004-004 EDIF ARMADURA EM ACO CA-50 KG 45,62 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 583,93
2.2.72 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 28,29 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 374,55
2.2.73 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 15,49 | R$ 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 2.642,28
IMPERMEAVEL
2.2.74 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 25,43 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 944,47
2.2.75 02-003-004 EDIF__|[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAQ RECUPERAVEL M2 3,65 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 490,66
2.2.76 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,00 [ RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.478,38
2.2.77 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,67 | RS 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 473,74
00-00-00 FUNDACAO ABRIGO DO TRAFO
2.2.78 02-002-002 EDIF__|ESCAVACAO MANUAL COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 3,25 [ RS 94,94 20,11% RS 114,03 [ RS 370,59
2.2.79 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,25 [ R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 72,35
2.2.80 02-002-010 EDIF__|APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGCAO M2 5,00 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 40,70
2.2.81 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 10,77 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 142,59
2.2.82 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,75 [ R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 554,39
2.2.83 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,51 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 224,12
2.2.84 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 635 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 1.083,18
IMPERMEAVEL
2.2.85 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 2,00 [ RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 74,28
2.2.86 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 2,25 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 302,46
2.2.87 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,25 [ R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | RS 176,77
00-00-00 FUNDACAO DO TANQUE DE RETENCAO
2.2.88 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,99 [ R$ 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 286,51
2.2.89 02-002-010 EDIF__[APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 19,77 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 160,92
2.2.90 02-002-001 EDIF  [ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 64,24 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 6.676,46
2.291 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 197,95 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 2.533,76
2.2.92 02-005-011 EDIF___|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 2,96 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 2.188,00
2.2.93 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 22,66 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 3.865,34
IMPERMEAVEL
2.2.94 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 59,30 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 2.202,40
2.2.95 02-003-004 EDIF FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 4,83 [ RS 111,92 20,11% RS 134,43 [ RS 649,29
2.2.96 13-001-014 EDIF__[LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3 M3 0,99 [ R$ 588,69 20,11% RS 707,08 | R$ 700,00
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO COM TAMPA ARTICULADA, DE 900 MM
2.2.97 49.06.486 CDHU . . UN 1,00 | R 1.781,89 20,11% R 2.140,23 | R 2.140,23
CLASSE D 400 (RUPTURA > 400KN s : s s
23 ESTRUTURA RS 274.838,72
00-00-00 ABRIGO DO COMPRESSOR E BOMBA
23.1 04-001-031 EDIF Z:E?\j ) ’;k/‘l/:/:“AR'A EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19X M2 18,03 | R$ 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 2.945,92
232 04-001-097 EDIF__|CONCRETO "GROUT" M3 0,35 [ R$ 873,51 20,11% RS 1.049,17 [ RS 367,20
233 02-005-011 EDIF__|CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 047 | R$ 615,43 20,11% RS 739,19 [ RS 347,41
234 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 17,07 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | R$ 218,49
235 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 21,19 [ R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | R$ 280,55
236 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 5,66 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | R$ 821,15
00-00-00 ABRIGO DO RESIDUOS
237 04-001-031 EDIF ‘3’:3; ) ;LVIV:/:“AR'A EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19X M2 15,99 | R$ 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 2.612,60
2.3.8 04-001-097 EDIF___[CONCRETO "GROUT" M3 0,52 [ RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | RS 545,56
2.3.9 02-005-011 EDIF___[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 0,94 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 694,83
2.3.10 02-004-004 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 31,64 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 404,99
2.3.11 02-004-007 EDIF___[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,61 [ RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 458,23
2.3.12 03-001-015 EDIF__[FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 10,88 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 1.578,47
00-00-00 ABRIGO DE GASES MEDICINAIS E SALA DE QUADRO PRINCIPAL
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QUANT. z
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2.3.13 04-001-031 EDIF ‘3’;‘"\; ) ;a/:gAR'A EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19X M2 46,66 | RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 7.623,77
2.3.14 04-001-097 EDIF | CONCRETO "GROUT" M3 1,09 | RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | R$ 1.143,59
2.3.15 03-001-015 EDIF | FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 16,84 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 2.443,14
23.16 02-004-004 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 40,39 [ RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 516,99
2317 02-004-007 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-60 KG 61,60 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 815,58
2.3.18 02-005-011 EDIF | CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 1,44 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 1.064,43
00-00-00 RESERVATORIO DE RETARDO
2.3.19 04-001-031 EDIF ‘3’;&?\; ) ;a/::'AR'A EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19X M2 50,18 | RS 136,03 20,11% RS 163,39 | RS 8.198,91
2.3.20 04-001-097 EDIF__[CONCRETO "GROUT" M3 3,90 [ RS 873,51 20,11% RS 1.049,17 | R$ 4.091,76
2321 03-001-015 EDIF__|FORMA ESPECIAL DE CHAPAS RESINADAS (12MM) - PLANA M2 31,93 | RS 120,79 20,11% RS 145,08 | RS 4.632,40
2.3.22 02-004-004 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-50 KG 26541 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 3.397,24
2.3.23 02-004-007 EDIF__[ARMADURA EM ACO CA-60 KG 34,38 [ R$ 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 455,19
2.3.24 02-005-011 EDIF__[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4,83 | RS 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 3.570,28
00-00-00 MURO MAIOR QUE 1,60M
2.3.25 01-004-015 EDIF__ [LASTRO DE BRITA M3 0,69 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 199,69
2.3.26 02-001-002 EDIF__[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 252,80 | RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 31.139,90
23.27 02-002-001 EDIF  |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 21,41 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 2.225,14
2.3.28 02-002-010 EDIF | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 13,88 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 112,98
23.29 02-004-004 EDIF__ | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.309,42 | R$ 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 16.760,57
2.3.30 02-004-007 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-60 KG 396,70 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 5.252,30
2331 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 93,17 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 15.892,93
IMPERMEAVEL
2332 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 16,56 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 615,03
2.3.33 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 15,86 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 2.132,05
2.3.34 02-005-011 EDIF__ [CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 48,37 | R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | R$ 35.754,62
00-00-00 MURETA DE FECHAMENTO MENOR QUE 1,60M
2335 01-004-015 EDIF__[LASTRO DE BRITA M3 0,74 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 214,16
2.3.36 02-001-002 EDIF__[BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 269,88 | RS 102,56 20,11% RS 123,18 | RS 33.243,81
2337 02-002-001 EDIF  |ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 22,89 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | R$ 2.378,95
2.3.38 02-002-010 EDIF | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 14,83 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 120,71
2.3.39 02-004-004 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-50 KG 1.170,44 | RS 10,66 20,11% RS 12,80 | RS 14.981,63
2.3.40 02-004-007 EDIF | ARMADURA EM ACO CA-60 KG 358,08 | RS 11,02 20,11% RS 13,24 | RS 4.740,97
2.3.41 02-006-005 goiF  |'MPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGAO - ARGAMASSA M2 99,59 | RS 142,02 20,11% RS 170,58 | RS 16.988,06
IMPERMEAVEL
2342 02-006-010 EDIF__[REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE APILOAMENTO M3 17,70 | RS 30,92 20,11% RS 37,14 | RS 657,37
2.3.43 02-003-004 EDIF__[FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 47,50 | RS 111,92 20,11% RS 134,43 | RS 6.385,42
2.3.44 02-005-011 EDIF__[CONCRETO FCK=30MPA - USINADO M3 4845 | R$ 615,43 20,11% RS 739,19 | RS 35.813,75
24 VEDOS RS 60.914,02
2.4.1 04-001-042 EDIF__[VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM M2 346,92 | RS 132,76 20,11% RS 159,46 | RS 55.319,86
2.4.2 04-001-041 EDIF__[VB.01- ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM M2 42,38 | RS 109,90 20,11% RS 132,00 | RS 5.594,16
2.5 IMPERMEABILIZACOES RS 64.394,59
25.1 05-002-002 goiF |01~ ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA M2 109,62 | R$ 156,10 20,11% RS 187,49 | RS 20.552,65
(RESERVATORIOS E PISCINAS) - TRAGO 1:3, ESPESSURA 30MM
252 05-003-043 goip  |BD:01- PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA M2 44,00 | RS 20,36 20,11% RS 24,45 | R$ 1.075,80
ARGAMASSA IMPERMEAVEL) - 2 DEMAOS
253 05-002-044 goiF | PINTURA PROTETORA COM TINTA A BASE DE EPGXI (PARA ARGAMASSA M2 6562 | RS 237,39 20,11% RS 285,13 | RS 18.710,23
IMPERMEAVEL)
BD.12 - IMPERMEABILIZAGAO A BASE DE EMULSAO ASFALTICA -
254 -003-012 p 44 | R 143,32 20,11% R 172,14 | R 17.117,
> 05-003-0 EDIF | ESTRUTURADA COM TECIDO POLIESTER - 2 CAMADAS DE ESTRUTURANTE M2 9/ s 33 0.11% s g s 0
255 05-001-047 gpiF | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO M2 115,60 | R$ 49,97 20,11% RS 60,02 | R$ 6.938,31
1:7, ESPESSURA MEDIA 30MM
26 ESQUADRIAS METALICAS RS 246.422,72
26.1 08-001-025 EDIF :;f:; PORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 1 M2 3,36 | RS 1.043,27 20,11% RS 1253,07 [ R$ 4.210,31
262 08-001-026 EDIF :gf:ASPORTA EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA, VENEZIANA, ABRIR 2 M2 10,08 | R$ 1.043,27 20,11% RS 125307 [ R$ 12.630,94
263 08-003-005 EDIF  |PP.35- PORTA EM FERRO PERFILADO COM CHAPA PARA ABRIGO DE LIXO M2 18,90 | R$ 496,01 20,11% RS 595,76 | R$ 11.259,86
2.6.4 08-003-006 EDIF__[PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GAS M2 16,17 | RS 468,72 20,11% RS 562,98 | RS 9.103,38
2.6.5 08-003-020 EDIF __|ALCAPAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA M2 1,95 | RS 524,22 20,11% RS 629,64 | RS 1.227,79
266 17-001-093 gpiF  |PORTAO EM FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO MALHA 65X132MM, M2 1,89 | RS 1.664,14 20,11% RS 199880 | R$ 3.777,73
DE ABRIR, 1 FOLHA, COM PINTURA ELETROLITICA
267 17-001-040 EDIF__[PP.15/19 - PORTAO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA, 1 FOLHA M2 3,60 [ RS 740,21 20,11% RS 889,07 | RS 3.200,65
268 17-001-031 EDIF :;f;lpf,EADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE SEM MURETA - GP- M 105,95 | R$ 1.539,83 20,11% RS 1.849,49 [ RS 195.953,46
GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM -
269 17-001-091 EDIF | MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTANCIA DE 1650MM - COM M2 12,00 | R$ 350,97 20,11% RS 421,55 | R$ 5.058,60
PINTURA
2.7 INSTALACOES ELETRICAS RS 297.197,25
2.7.1 09-001-058 EDIF__|LD.08 - ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 A 47KVA UN 1,00 [ RS 11.973,72 20,11% RS  14.381,64 | RS 14.381,64
27.2 09-005-073 EpiF | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN 3,00 | RS 1.116,22 20,11% RS 134069 | R$ 4.022,07
FUNDO, 100X100
273 09-015-007 EDIF__|TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KV - 13,2KV/ 220V/ 127V - 225KVA UN 1,00 | RS 43.171,34 20,11% RS 51.853,10 [ RS 51.853,10
274 36.07.030 coHy  |PARA-RAIOS DE DISTRIBUIGAO, CLASSE 12 KV/10 KA, COMPLETO, UN 3,00 | R$ 256,68 20,11% RS 308,30 | RS 924,90
ENCAPSULADO COM POLIMERO
275 37.15.160 coHy  |CHAVE FUSIVEL BASE'C' PARA 15 KV/200 A, COM CAPACIDADE DE UN 3,00 | R$ 703,46 20,11% RS 844,93 | R$ 2.534,79
RUPTURA ATE 10 KA - COM FUSIVEL
276 36.20.540 CDHU Eitﬁ” METALICA DE 2400 MM, PARA FIXACAO DE MUFLA OU PARA- UN 4,00 | RS 760,20 20,11% RS 913,08 | R$ 3.652,32
2.7.7 38.23.210 CDHU _|MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM UN 2,00 [ RS 30,52 20,11% RS 36,66 | RS 73,32
2.7.8 39.10.130 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM? UN 10,00 | RS 19,47 20,11% RS 2339 [ RS 233,90
2.7.9 39.10.120 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 25 MM? UN 3,00 [ RS 18,33 20,11% RS 22,02 [ RS 66,06
2.7.10 38.04.180 cory  |ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 47 COM ™M 40,00 | R$ 200,09 20,11% RS 240,33 | RS 9.613,20
ACESSORIOS
2.7.11 09-006-095 EDIF__|CABO DE COBRE NU, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2 M 120,00 [ RS 81,81 20,11% RS 98,26 | RS 11.791,20
2.7.12 42.05.200 CDHU _|HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN 16,00 | RS 212,50 20,11% RS 255,23 | RS 4.083,68
2713 09.8111 SiNAp| | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, N 400 | 8S 63,32 20,11% RS 7605 | &S 304,20
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
2.7.14 09-080-025 EDIF__|TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 UN 10,00 | RS 51,98 20,11% RS 62,43 [ RS 624,30
2.7.15 09-003-017 EDIF__|CABO 185,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL ™M 50,00 | RS 257,28 20,11% RS 309,02 | RS 15.451,00
2.7.16 09-003-014 EDIF__|[CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXIVEL M 100,00 | R$ 137,78 20,11% RS 165,49 | RS 16.549,00
2.7.17 39.10.280 CDHU__[TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM? UN 10,00 | RS 58,13 20,11% RS 69,82 | RS 698,20
2.7.18 39.10.240 CDHU__|TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MM? UN 10,00 | RS 34,25 20,11% RS 41,14 | RS 411,40
2.7.19 09-010-074 EDIF | NO-BREAK TRIFASICO - 15 KVA - AUTONOMIA DE 15MIN. UN 1,00 | RS 45.793,42 20,11% RS 55.002,48 | RS 55.002,48
2.7.20 09-009-088 gpip | HUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E UN 14,00 | R$ 394,12 20,11% RS 47338 | R$ 6.627,32
TAMPA PORTA LAMPADAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA NA
IN.09 - POSTE DE AGO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H=5M COM
27.21 09-020-036 goi  |-UMINARIA HERMETICATIPO LED DE 120W COM APROVAGAO DE UN 10,00 | R$ 3.905,63 20,11% RS 4.691,05 | R$ 46.910,50
ILUME/PMSP, INCLUSIVE CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA
40X40X40CM DE 1 TIJOLO COM TAMPA DE CONCRETO
Pagmaode T
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2.7.22 09-003-022 EDIF i/?)?\:l)l\/(l:;)BRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA - M 251,41 | RS 6,83 20,11% RS 8,20 | RS 2.061,56
2.7.23 09-003-023 EDIF E/;B'\;JNT?BRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA M 44,13 | RS 11,77 20,11% RS 14,14 | RS 623,99
2.7.24 02-002-001 EDIF ESCAVAGAO MANUAL COM PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M M3 97,55 | RS 86,53 20,11% RS 103,93 | RS 10.138,37
2.7.25 09-080-004 EDIF POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN UN 1,00 | RS 1.762,13 20,11% RS 2.116,49 | RS 2.116,49
2.7.26 02-002-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 100,00 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 28.941,00
2.7.27 02-002-010 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAGAO M2 162,56 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 [ RS 1.323,23
2.7.28 09-005-071 EDIF CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN 7,00 | RS 332,34 20,11% RS 399,17 | RS 2.794,19
FUNDO, 50X50CM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
2.7.29 09-76-67 SINAPI ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 295,54 | RS 9,55 20,11% RS 11,47 | RS 3.389,84
INSTALACAO. AF_12/2021
2.8 SISTEMA HIDRAULICO RS 347.260,24
2.8.1 10-003-074 EDIF__ [VALVULA DE RETENCAO VERTICAL - 1 1/2" UN 5,00 | RS 231,59 20,11% RS 278,16 | RS 1.390,80
282 10-002-091 EDIF__ [TORNEIRA DE BOIA, DE LATAO - 3/4" UN 7,00 | RS 117,59 20,11% RS 141,24 | RS 988,68
283 10-002-030 EDIF 225‘2 ERE'E?)C“)/'I'DADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO DE UN 15,00 | RS 9.289,51 20,11% R$  11.157,63 | RS 167.364,45
2.8.4 10-002-040 EDIF LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 | RS 4.849,39 20,11% RS 5.824,60 | RS 17.473,80
2.8.5 10-002-041 EDIF LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM PARA RESERVATORIO UN 3,00 | RS 7.069,45 20,11% RS 8.491,12 | RS 25.473,36
2.86 09-56-75 SINAPI :::Dgg/’\zﬂgfo DN 3/4, 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 | RS 180,54 20,11% RS 216,85 | RS 216,85
2.8.7 47.20.181 CDHU FILTRO Y’ EM ACO CARBONO' CLASSE 150 LIBRAS, CONEXOES UN 1,00 [ RS 4.713,79 20,11% RS 5.661,73 | RS 5.661,73
FLANGEADAS, DN= 4
2.8.8 04-004-000 INFRA ESCAVAGAO MEMNIM PARA FUNDAGOES E VALAS COM PROFUNDIDADE M3 32,34 | RS 20,85 20,11% RS 25,04 [ RS 809,79
MENOR OU IGUAL A 4,0M
2.89 02-002-010 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 53,90 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 438,74
2.8.10 02-002-015 EDIF LASTRO DE BRITA M3 2,71 | RS 240,95 20,11% RS 289,41 | RS 784,30
2.8.11 10-012-090 EDIF HA.O1 - CAIXA DE LIGAGAO OU INSPEGAO - ESCAVAGAO E APILOAMENTO M3 39,64 | RS 73,24 20,11% RS 87,97 | RS 3.487,13
2.8.12 10-012-091 EDIF :ﬁleé)fAIXA DELIGACAO OU INSPEGAQ - LASTRO DE CONCRETO M3 30,08 | RS 626,51 20,11% RS 752,50 | RS 22.635,20
2.8.13 09-005-073 EDIF CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM UN 22,00 | RS 1.116,22 20,11% RS 1.340,69 | RS 29.495,18
FUNDO, 100X100
2.8.14 10-009-034 EDIF__ |[TUBO DE PVC RiGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6") ™M 98,00 [ R$ 130,65 20,11% RS 156,92 | RS 15.378,16
2.8.15 01-004-002 EDIF ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 35,77 | RS 94,94 20,11% RS 114,03 | RS 4.078,85
2.8.16 02-002-010 EDIF APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 59,62 | RS 6,78 20,11% RS 8,14 | RS 485,30
2.8.17 10-008-049 EDIF ENVELOPAMENTO DE TUBULACAO ENTERRADA, COM CONCRETO M 108,40 | RS 45,51 20,11% RS 54,66 | RS 5.925,14
2.8.18 10-012-017 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6") M 58,40 | RS 87,50 20,11% RS 105,10 | RS 6.137,84
2.8.19 46.04.080 CDHU lgioEfo)EEzvc RIGIDO DEFOFO, DN=250MM (DE= 274MM), INCLUSIVE M 17,00 | RS 507,51 20,11% RS 609,57 | RS 10.362,69
2.8.20 10-012-018 EDIF CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8") M 27,00 | RS 163,67 20,11% RS 196,58 | RS 5.307,66
2.8.21 10-011-087 EDIF HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE M 70,30 | RS 219,24 20,11% RS 263,33 | RS 18.512,09
CONCRETO L=40CM
2.8.22 46.04.090 CDHU Tuso D_E PVC RIGIDO DEFOFO, DN=300MM (DE= 326MM), INCLUSIVE M 6,00 | RS 673,34 20,11% RS 808,75 | RS 4.852,50
CONEXOES
29 REVESTIMENTOS R$ 121.715,56
FORRO
2.9.1 11-001-001 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 52,07 | RS 20,25 20,11% RS 24,32 | RS 1.266,34
2.9.2 11-001-008 EDIF EMBOCO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12 M2 52,07 | RS 56,86 20,11% RS 68,29 | RS 3.555,86
2.9.3 11-001-013 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 52,07 | RS 44,11 20,11% RS 52,98 | RS 2.758,66
INTERNO
29.4 11-002-001 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 117,76 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 1.158,75
295 11-002-008 EDIF i-“:/slozco INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA M2 117,76 | RS 52,36 20,11% RS 62,89 [ RS 7.405,92
2.9.6 11-002-013 EDIF REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 90,15 | RS 27,88 20,11% RS 33,49 | RS 3.019,12
29.7 11-002-029 EDIF AZULEIOS, JUNTA AMARRAGAO OU A PRUMO - ASSENTES COM M2 27,61 | RS 72,33 20,11% RS 86,88 | RS 2.398,75
ARGAMASSA COLANTE
EXTERNO
2.9.8 11-003-001 EDIF CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 871,04 | RS 8,19 20,11% RS 9,84 | RS 8.571,03
2.9.9 11-003-010 EDIF EMBOCO EXTERNO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M2 871,04 | RS 61,36 20,11% RS 73,70 | RS 64.195,64
2.9.10 11-003-013 EDIF REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 871,04 | RS 26,18 20,11% RS 31,44 | RS 27.385,49
2.10 PISOS R$ 110.856,17
2.10.1 13-002-002 EDIF CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA 20MM M2 576,60 | RS 73,28 20,11% RS 88,02 | RS 50.752,33
2.10.2 13-003-040 EDIF JUNTA PLASTICA PARA PISOS 3/4" X 1/8" M 81,00 | RS 21,37 20,11% RS 25,67 | RS 2.079,27
2.10.3 13-002-011 EDIF PISO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO - 7CM M2 351,67 | RS 77,30 20,11% RS 92,85 | RS 32.652,55
2.10.4 13-002-042 EDIF ESI?A(I:\IFI";AMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 7,41 | RS 104,49 20,11% RS 125,50 | RS 929,95
2.10.5 13-002-047 EDIF PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 7,31 | RS 175,84 20,11% RS 211,20 | R$ 1.543,87
2.10.6 17-002-044 EDIF NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=30MPA, INCLUINDO PREPARO DA M3 20,00 [ RS 953,22 20,11% RS 1.144,91 | RS 22.898,20
CAIXA E LASTRO DE BRITA
211 PINTURA RS 44.328,31
2.11.1 15-001-015 EDIF TINTA ACRILICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA M2 476,90 | RS 19,81 20,11% RS 23,79 | R$ 11.345,45
2.11.2 15-003-010 EDIF ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 480,03 | RS 57,21 20,11% RS 68,71 | RS 32.982,86
212 SERV.COMPLEMENTARES RS 8.853,49
2121 17-005-052 EDIF ESF?PZO- ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA M 15,00 | RS 482,78 20,11% RS 579,87 | RS 8.698,05
2.12.2 17-005-095 EDIF PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 8,00 | RS 16,18 20,11% RS 19,43 | RS 155,44
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SAO PAULO
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Obra: PLANILHA ORCAMENTARIA UBS SAVOY
Local: Avenida Alziro Zarur - altura do n? 1949 com Rua Julio Pontes, Parque Savoy City, Distrito Cidade Lider, Subprefeitura de Itaquera
Tabelas: SIURB (EDIF/INFRA) Sem Des. Jul/2026, CDHU 203 Sem Des. Agosto/26, SINAPI Sem Des.Agosto/26.
Elaborado por Murilo Silva Alcantara - Sdo Paulo 07/10/2026
Sem Desoneragdo
QUANT. i

ITEM CcODIGO REF. DESCRICAO DOS SERVICOS UN PRECO UNITARIO % BDI PREC?:/[;’;IITARIO TOTAL
213 PAISAGISMO RS 34.015,27
2.13.1 18-003-003 EDIF GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS) M2 728,33 | RS 34,16 20,11% RS 41,03 | RS 29.883,37
2.13.2 18-002-090 EDIF PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) UN 5,00 | RS 351,27 20,11% RS 421,91 | RS 2.109,55
2133 18-002-019 EDIF IPE BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) UN 5,00 | RS 336,75 20,11% RS 404,47 | RS 2.022,35

TOTAL GERAL COM BDI R$ 8.334.887,29
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CIDADE DE
SAO PAULO
SAUDE

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Obijeto:

PLANILHA ORGAMENTARIA UBS SAVOY

Avenida Alziro Zarur - altura do n® 1949 com Rua Julio Pontes, Parque Savoy City, Distrito Cidade Lider, Subprefeitura

ENDEREGO Elaborado por:  Murilo Silva Alcantara S Paulo/sP Data: 07/10/2026
TEM DESCRIGRO DOS SERVICOS VALOR més 01 més 02 més 03 més 04 més 05 més 06 més 07 més 08 més 09 més 10 més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16 més 17 més 18
EDIFICACAO [ [ I
11 FUNDACOES 424.892,71 23% 77%
12 ESTRUTURA 535.809,66| 35% [ % | 30%
13 VEDOS 555.267.40| 5% 15% 30%
14 IMPERMEABILIZACOES 112.140.05| [ s0% | 2% | 30% [ 15% |
15 COBERTURAS 167.679.82] L_sow 1 0% | s | sx |
16 DE MADEIRA 7338553 [ 20w [ 5% | % [ 1% | 5%
17 ESQUADRIAS METALICAS 219.733.48
18 INSTALACGES ELETRICAS 451.163.40) [ o0 [ 256 | _qo% [ _10% [ 5% | 5% 5% 5% 5% 5% 5%
19 SISTEMA HIDRAULICO 358.671.13 [ sox [ s | _asw [ sx [ sx [ _sx [ sx [ sx [ s [ _sx [ sx |
110 BOMBEIRO 144.363.32| 5%
111 (GASES MEDICINAIS 48.992.34| L asw [ s | asw [ 1% [ sx | s% [ s% [ sx ] sx ] x|
112 CLIMATIZACAO 474.617.53 [ s [ s | 1% | s [ _asx [ s | sx ] sx | 5%
114 (CABEAMENTO ESTRUTURADO 81.834.87] Losw 1 aow 1 as% 1 3% | 25% | 5% | 5%
115 REVESTIMENTOS 29158102 25% 20% 20% [ 0% [ a0% [ 5% | s% | 5% |
116 FORROS 144.949.18| [ 200 [ 5% [ 20 [ 0% | 0% [ 0% |
117 PISOS 300.502.46 30% [ s [ s | sx [ sx |
118 VIDROS 33.45101 [__sox | 50%
119 PINTURA| 310.398,73| 20% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
120 |SERV.COMPLEMENTARES 358.980,57] 25% 15% 15% 10% 10%
121 [ADMINISTRACAO DE OBRA 61558560  555% |  555% |  555% |  555% |  555% |  555% |  555% |  555% | 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,60% 5,60%
AREAS EXTERNAS
21 SERVICOS PRELIMINARES 726.367,28 10% 10% 10% 10% 60%
22 FUNDACOES 233.304,20 10% 90%
23 ESTRUTURA 274.838,72 20% 60% 15% 5%
24 VEDOS 60.914,02| 15% 25% 15% 15% 15% 15%
25 IMPERMEABILIZACOES 64.394,59) 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
26 ESQUADRIAS METALICAS 206.022,72) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
27 INSTALACOES ELETRICAS 297.197,25 50% 25% 5% 5% 5% 5% 5%
28 SISTEMA HIDRAULICO 347.260,24 10% 15% 20% 20% 10% 10% 10% 5%
29 121.715,56] 15% 30% 10% 10% 10% 10% 10% 5%
210 PISOS 110.856,17| 20% 20% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
211 PINTURA 44.328,31] 25% 25% 25% 25%
212 SERV.COMPLEMENTARES 8.853,49) 15% 25% 40% 20%
213 PAISAGISMO 34,015,727 15% 25% 40% 20%
Total Geral (R$)| R$8.334.887,20|  R$196.54687| RS 160.64881 RS 160.64881  RS$507.882,10| R$2184.95324| R$1040.422,77| RS$830.28826| R$810.40843|  R$63821913| RS 35565694  R$333001,34| RS 286.937,95 R$ 227.550,62 RS 160.873,13 RS 172.914,92| RS 96.566,32 RS 96.086,26| RS 75.191,37)
TOTAL ACUMULADO (R$) R$ 196.546,87| R$ 357.195,69| R$517.844,50| R$1.025.726,60| RS 3.210.679,85| R$4.251.102,62| R$5.081.390,88| R$5.891.799,31| RS 6.530.018,44| R$ 6.885.675,39| R$ 7.218.766,72| R$ 7.505.704,67| R$ 7.733.255,30| R$ 7.894.128,43| R$ 8.067.043,35| RS 8.163.609,67| R$ 8.259.695,92| RS 8.334.887,29|




