



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

TOMADOR	: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA
CNPJ	: 13.880.703/0001-01
OBJETO	: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.
BDI SERV.	: 24,23%
BDI DIFERENCIADO	: 16,80%
DATA BASE	: SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe

ITEM	CÓDIGO	PRÓPRIO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	P. TOTAL (R\$)	Peso (%)
1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	10,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.2	CPU - 01 BARRA	PRÓPRIO	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.1:								R\$ -	#DIV/0!
1.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.2.1	CPU - 02 BARRA	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.2:								R\$ -	#DIV/0!
1.3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TSD COM MICRO	BDI 2 - DIFERENCIADO					
1.3.1	5914637	SICRO3	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA (MOBILIZAÇÃO) (IRECÊ-BA x BARRA-BA)	TxKM	18.129,11		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3.2	5914637	SICRO3	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - RODOVIA PAVIMENTADA (DESMOBILIZAÇÃO) (BARRA-BA x IRECÊ-BA)	TxKM	18.129,11		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.3:								R\$ -	#DIV/0!
1.4			SERVIÇOS INICIAIS - TOPOGRAFIA	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.4.1	CPU - 03 BARRA	PRÓPRIO	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M	291,23		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.4:								R\$ -	#DIV/0!
1.5			TERRAPLANAGEM	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.5.1			SUBLEITO	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.5.1.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.749,23		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.5.1:								R\$ -	#DIV/0!
1.5.2			BASE	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.5.2.1	4011227	SICRO3	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	549,85		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5.2.2	4011219	SICRO3	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA	M3	549,85		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

ITEM	CÓDIGO	PRÓPRIO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	P. TOTAL (R\$)	Peso (%)
SUBTOTAL ÍTEM 1.5.2:								R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.5:								R\$ -	#DIV/0!
1.6			PAVIMENTAÇÃO	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.6.1	102470	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.749,23		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.6.2	104379	SINAPI	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE E ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. AF_11/2025	M2	2.749,23		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.6.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	582,46		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.6:								R\$ -	#DIV/0!
1.7			AQUISIÇÃO DOS LIGANTES BETUMINOSOS	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.7.1	100001	COTAÇÃO	ASFALTO DILUÍDO CM-30 (TAXA DE APLICAÇÃO = 0,0012 T/M2)	T	3,30		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.7.2	100003	COTAÇÃO	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (TAXA DE APLICAÇÃO = 0,0048 T/M2)	T	13,20		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.7:								R\$ -	#DIV/0!
1.8			MOMENTO DE TRANSPORTE	BDI 2 - DIFERENCIADO					
1.8.1	5915320	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (MASSA ESPECÍFICA COMPACTADA = 2,063 T/M3)	TxKM	3.244,21		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8.2	5915321	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (MASSA ESPECÍFICA COMPACTADA = 2,063 T/M3)	TxKM	8.212,63		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8.3	5915321	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (TAXA DE APLICAÇÃO DE BRITA Nº 0 E Nº 1 = 0,02233 M3/M2 E PESO ESPECÍFICO DA BRITA = 1,50 T/M3)	TxKM	19.062,61		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8.4	5915321	SICRO3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (TAXA DE APLICAÇÃO DE PÓ DE PEDRA = 0,006 M3/M2 E PESO ESPECÍFICO DO PÓ DE PEDRA = 1,50 T/M3)	TxKM	5.122,06		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8.5	5914622	SICRO3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (CM-30)	TxKM	2.113,58		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8.6	5914622	SICRO3	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA (RR-2C)	TxKM	8.454,34		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.8:								R\$ -	#DIV/0!
1.9			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.9.1	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	87,37		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9.2	5213863	SICRO	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	19,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9.3	5213444	SICRO3	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	6,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9.4	5213440	SICRO3	PLACA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	13,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9.5	CPU - 05 BARRA	PRÓPRIO	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

ITEM	CÓDIGO	PRÓPRIO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR UNIT COM BDI	P. TOTAL (R\$)	Peso (%)
SUBTOTAL ÍTEM 1.9:								R\$ -	#DIV/0!
1.10			PEDÁGIO PONTE BARRA-XIQUE XIQUE	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.10.1	CPU - 04 BARRA	PRÓPRIO	PEDÁGIO VEÍCULOS COMERCIAIS 3 EIXOS (CAMINHÃO BETONEIRA 8M³ - CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE 14M³ - CAMINHÃO COM CARROCERIA CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL 20T)	UN	15,00		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.10:								R\$ -	#DIV/0!
1.11			SERVIÇOS FINAIS	BDI 1 - SERVIÇOS					
1.11.1	CPU - 06 BARRA	PRÓPRIO	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.749,23		R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
SUBTOTAL ÍTEM 1.11:								R\$ -	#DIV/0!
TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE								R\$ -	#DIV/0!
VALOR TOTAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE:									
Planilha com truncamento em duas casas para preço total e seis casas para porcentagem.									



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA
CNPJ : 13.880.703/0001-01
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.
BDI SERV. : 24,23%
BDI DIF. : 16,80%
DATA BASE : SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	CUSTO (R\$)	%	MESES	
				1	2
1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE		R\$ -	#DIV/0!	43,25%	56,75%
				R\$ -	R\$ -
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	#DIV/0!	100,00%	
				R\$ -	
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ -	#DIV/0!	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - TSD COM MICRO	R\$ -	#DIV/0!	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -
1.4	SERVIÇOS INICIAIS - TOPOGRAFIA	R\$ -	#DIV/0!	50,00%	50,00%
				R\$ -	R\$ -
1.5	TERRAPLANAGEM	R\$ -	#DIV/0!	80,00%	20,00%
				R\$ -	R\$ -
1.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	#DIV/0!	30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -
1.7	AQUISIÇÃO DOS LIGANTES BETUMINOSOS	R\$ -	#DIV/0!	30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -
1.8	MOMENTO DE TRANSPORTE	R\$ -	#DIV/0!	30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -
1.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ -	#DIV/0!		100,00%
					R\$ -
1.10	PEDÁGIO PONTE BARRA-XIQUE XIQUE	R\$ -	#DIV/0!	30,00%	70,00%
				R\$ -	R\$ -
1.11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	#DIV/0!		100,00%
					R\$ -
TOTAL		R\$ -	#DIV/0!	R\$ -	R\$ -
TOTAL ACUMULADO				R\$ -	R\$ -
% PARCIAL				43,25%	56,75%
% ACUMULADA				43,25%	100,00%



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

NÃO DESONERADO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

DESCRIÇÃO	SIGLA	% ADOTADO	VALORES DE REFERÊNCIA - %		
			1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
1 - Administração Central	AC	4,67%	3,80%	4,01%	4,67%
2 - Seguros e Garantias	SG	0,74%	0,32%	0,40%	0,74%
3 - Risco	R	0,97%	0,50%	0,56%	0,97%
4 - Despesas Financeiras	DF	1,21%	1,02%	1,11%	1,21%
5 - Lucro	L	7,71%	6,64%	7,30%	8,69%
6 - Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
7 - Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%	0,00%	2,50%	5,00%
8 - Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%	19,60%	20,97%	24,23%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI PAD = \left[\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} \right) - 1 \right]$$

ONDE: AC: Administração Central; SG: Seguros e Garantias; R: Risco; DF: Despesas Financeiras; L: Lucro; e I: Impostos (Itens 6, 7 e 8).

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO.

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

Marcos Túlio de Santana Lima
Engenheiro Civil
CREA/BA Nº 3000182474BA



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI DIFERENCIADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	DESONERAÇÃO SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

DESCRIÇÃO	SIGLA	% ADOTADO	VALORES DE REFERÊNCIA - %		
			1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
1 - Administração Central	AC	3,07%	1,50%	3,45%	4,49%
2 - Seguros e Garantias	SG	0,82%	0,30%	0,48%	0,82%
3 - Risco	R	0,89%	0,56%	0,85%	0,89%
4 - Despesas Financeiras	DF	1,11%	0,85%	0,85%	1,11%
5 - Lucro	L	6,22%	3,50%	5,11%	6,22%
6 - Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
7 - Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%	0,00%	2,50%	5,00%
8 - Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM DESONERAÇÃO (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,80%	11,10%	14,02%	16,80%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI.PAD = \left[\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} \right) - 1 \right]$$

ONDE: AC: Administração Central; SG: Seguros e Garantias; R: Risco; DF: Despesas Financeiras; L: Lucro; e I: Impostos (Itens 6, 7 e 8).

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO.

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

Marcos Túlio de Santana Lima
Engenheiro Civil
CREA/BA Nº 3000182474BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA

OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.

BDI SERV. : 24,23%

BDI DIF. : 16,80%

DATA BASE : SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe

ENCARGOS 117,73%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SINAPI - BA)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	11,08%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,28%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	12,08%	9,07%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	49,01%	18,72%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,70%	5,04%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,99%	2,25%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	2,86%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,42%
C	TOTAL	13,28%	9,99%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	18,04%	6,89%
D2	Reincidência de Gurpo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%
D	TOTAL	18,64%	7,34%
TOTAL (A+B+C+D)		117,73%	72,85%

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

Marcos Túlio de Santana Lima
Engenheiro Civil
CREA/BA Nº 3000182474BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



TOMADOR	: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA
OBJETO	: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.
BDI SERV.	: 24,23%
BDI DIF.	: 16,80%
DATA BASE	: SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe
ENCARGOS	111,51%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (ORSE - SERGIPE)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,73%	Não incide
B2	Feriados	3,91%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,83%	8,30%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,60%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,59%	7,36%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	45,39%	16,99%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,85%	3,72%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,75%	3,64%
C4	Depósito Recisão Sem Justa Causa	2,06%	1,58%
C5	Indenização Adicional	0,41%	0,31%
C	TOTAL	12,19%	9,35%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	16,70%	6,25%
D2	Reincidência de Gurpo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,43%	0,33%
D	TOTAL	17,13%	6,58%
TOTAL (A+B+C+D)		111,51%	69,72%

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

Marcos Túlio de Santana Lima
Engenheiro Civil
CREA/BA Nº 3000182474BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA



TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA/BA
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPA SELANTE NO MUNICÍPIO DE BARRA-BA.
BDI SERV. : 24,23%
BDI DIF. : 16,80%
DATA BASE : SINAPI - 02/2026 - Bahia / SICRO3 - 10/2025 - Bahia / ORSE - 02/2026 Sergipe
ENCARGOS : 109,57%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SICRO-BA) - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	Previdência Social	20,00%	20,00%
A2	FGTS	8,00%	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%	2,50%
A4	SESC ou SESI	1,50%	1,50%
A5	SENAI / SEBRAE	1,60%	1,60%
A6	INCRA	0,20%	0,20%
A7	Seguro Contra Risco e Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	SECONCI	0,00%	0,00%
A9	FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado - Domingos	17,90%	Não incide
B2	Feriados	4,95%	Não incide
B3	Férias Gozadas + 1/3	0,95%	0,95%
B4	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,89%
B5	Auxílio Acidente de Trabalho	0,05%	0,05%
B6	Licença Paternidade	0,10%	0,10%
B7	13º Salário	9,24%	9,24%
B8	Faltas Justificadas	0,74%	0,74%
B9	Férias sobre Licença Maternidade	0,01%	0,01%
B10	Reciclagem Tecnológica	0,00%	0,00%
B	TOTAL	34,83%	11,98%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,62%	7,62%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,21%	0,21%
C3	Férias Indenizadas + 1/3	11,37%	11,37%
C4	Depósito por Recisão Sem Justa Causa	4,31%	3,58%
C5	Indenização Adicional	0,93%	0,93%
C	TOTAL	24,44%	23,71%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	12,82%	4,41%
D2	Reincidência de Gurpo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,69%	0,69%
D	TOTAL	13,51%	5,10%
TOTAL (A+B+C+D)		109,57%	77,57%

Barra/Bahia, 08 de abril de 2026.

Marcos Túlio de Santana Lima
Engenheiro Civil
CREA/BA Nº 3000182474BA