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MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 008/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2026 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO OÁSIS, INCLUINDO MELHORIAS, 
ADEQUAÇÕES E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE. 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO – PREÂMBULO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2026 

 

Regência legal: 
Lei Federal nº 14.133/2021 na sua atual redação e Lei Federal Complementar nº 123/06 
(alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), Decreto Municipal nº 24.910/2023, nas 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

Repartição interessada e setor: 

PREFEITURA DE JEQUIÉ - BA  

Número de ordem:  Processo administrativo no: 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2026  074/2026 

Finalidade da licitação/objeto: 

Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de 

requalificação do Oásis, incluindo melhorias, adequações e recuperação da 

infraestrutura existente. 

Tipo de licitação:  UNIDADES SOLICITANTES: 
 
Menor Preço 

 (  )  Por item   Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 (   ) Por lote 

 ( x ) Global 

Regime de execução:  Prazo de vigência do contrato 

Empreitada por preço global.  
12 (doze) meses a partir da assinatura do 
contrato. 

Dotação orçamentária 
Unidade: 1501 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
Proj./Ativ: 1151 – CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E 
JARDINS 
Elemento: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fonte de Recurso: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 
    17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS. 

Local, horário e local para esclarecimentos sobre este edital: 

LOCAL – LICITAÇÃO ELETRÔNICA: 
Acessível no site: https://bnccompras.com/ 
DATA E HORÁRIO: 
Abertura de propostas: às 08:00 horas do dia 01/04/2026 (Horário de Brasília). 
Início da sessão pública: às 09:30 horas do dia 01/04/2026 (Horário de Brasília). 

Horário: 8:00 às 12:00 horas (Bahia) Fone/fax: (73) 3526-8042 

CONCORRÊNCIA Nº 008/2026 
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MODALIDADE – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026 

TIPO - MENOR PREÇO 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, Estado da Bahia, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo Sr. Lucindo Tomaz Vasconcelos 
Menezes, sediado na Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, nº 3500, Anel Viário do 
Bairro São Judas Tadeu, Jequié-BA, torna público e dá ciência aos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MENOR PREÇO, SOB A 
FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 
2006 com as suas alterações, bem como as demais legislações correlatas e demais 
exigências previstas neste Edital e seus Anexos, que objetiva CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO OÁSIS, INCLUINDO MELHORIAS, ADEQUAÇÕES E 
RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE. A cópia da íntegra deste Edital 
ficará disponível para vista pelos interessados no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) e no Site Banco Nacional de Compras – BNC, no sítio eletrônico 
https://bnccompras.com, bem como no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Jequié/BA, 
como os elementos que o integram.  
 
A Concorrência Pública, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as 
suas fases através de Sistema próprio, na Forma Eletrônica (licitações) do Banco Nacional 
de Compras - BNC, no sítio https://bnccompras.com. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por Servidor da Prefeitura Municipal de Jequié-BA, 
denominado Agente de Contratação, a Sra. Priscila Moura Souza, auxiliada pela equipe de 
Apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos a página 
eletrônica https://bnccompras.com.  
 
 
1. DO OBJETO 
1.1 O objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO OÁSIS, 
INCLUINDO MELHORIAS, ADEQUAÇÕES E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 
EXISTENTE, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Termo 
de Referência e demais Anexos deste Edital.  
1.2  A licitação será realizada como critério de julgamento pelo menor preço global. 

 
2. DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA 
2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Banco Nacional de 
Compras - BNC, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória 
Concorrência, em sua forma eletrônica. 
2.2. O cadastro no Banco Nacional de Compras - BNC deverá ser feito junto a plataforma, 
no sítio https://bnccompras.com por meio de login e senha. 

https://bnccompras.com/
https://bnccompras.com/
https://bnccompras.com/
https://bnccompras.com/
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2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a esta Concorrência. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
3.1. Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto e que comprovem, na fase de habilitação, registro ou inscrição na entidade 
profissional competente, quando exigível pela natureza das parcelas do objeto, 
especialmente CREA e/ou CAU, e que:  
3.1.1. apresentem GARANTIA DE PROPOSTA, correspondendo a 1% (um por cento) do 
valor estimado para a contratação, devendo o licitante obedecer ao critério de julgamento 
deste certame (item, lote, global, etc.), conforme art. 58 da Lei 14.133, de 2021; 
3.1.2. A Garantia de Proposta poderá ser ofertada conforme o § 1º do art. 96 desta Lei, em 
uma das seguintes modalidades: 
3.1.2.1. Será exigida, a inserção da comprovação do recolhimento de quantia a título 
de garantia de proposta, no momento da apresentação da proposta inicial na plataforma 
BNC, como requisito de pré-habilitação. 
3.1.2.2. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Economia; 
3.1.2.3. seguro-garantia; 
3.1.2.4. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 
autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
3.1.3. É de integral responsabilidade da Licitante, a prova de suficiência da Garantia de 
Proposta prestada para os fins desta Licitação. 
3.1.4. A Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional deverá ser depositada 
junto ao Banco de titularidade da Prefeitura Municipal de Jequié/BA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 13.894.878/0001-60. 
3.1.5. IMPORTANTE: os dados bancários para a finalidade do item acima, serão informados 
diretamente ao interessado, bastando solicitar junto a SECRETARIA DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA. 
3.1.6. A prova de prestação da Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional 
se dará via comprovante de realização do depósito bancário, devidamente autenticado pelo 
Banco recebedor; 
3.1.7. A Garantia de Proposta prestada na modalidade Títulos da Dívida Pública do Tesouro 
Nacional deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 
acompanhado de comprovante de sua validade atual quanto à liquidez e valor; 
3.1.8. A Garantia da Proposta apresentada na modalidade de seguro-garantia deverá ter 
vigência mínima de 60 (sessenta) dias além do prazo da validade da proposta e será 
comprovada pela apresentação da apólice de seguro-garantia original, acompanhada de 
comprovante de pagamento do prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão de 
Regularidade Operacional expedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, 
em nome da seguradora que emitir a apólice; 
3.1.9. A Garantia de Proposta apresentada na modalidade de fiança bancária deverá ser 
emitida por instituição bancária devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil; 
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3.1.10. Os Licitantes que deixarem de prestar Garantia de Proposta, ou prestar de 
forma insuficiente em valor ou prazo, ou ainda que a prestarem em desacordo com as 
condições estabelecidas neste Edital serão desclassificados, ainda que tenha se sagrado 
vencedor provisório; 
3.1.11. Encerrado o certame, os licitantes terão suas Garantias de Proposta 
devolvidas em até 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que 
for declarada fracassada a licitação. § 2º, do art. 58, da Lei 14.133, de 2021; 
3.1.12. Caso o prazo de validade das Garantias de Proposta expire antes da 
assinatura do Contrato, as Licitantes serão obrigadas a comprovar a renovação da 
respectiva Garantia de Proposta, às suas expensas, sob pena desclassificação da proposta 
ou, se já superada esta fase, na hipótese de impossibilidade da assinatura do Contrato, caso 
vencedora; 
3.1.13. No caso de renovação necessária da Garantia de Proposta após decorrido 
mais de 1 (um) ano a contar da publicação deste Edital, os valores das Garantias de 
Proposta deverão ser atualizados pelo IPCA, ou pelo índice que o substitua; 
3.1.14. A Garantia de Proposta, prestada em qualquer das modalidades previstas 
neste Edital, não poderá conter Cláusula excludente de quaisquer responsabilidades 
contraídas pelo Licitante quanto à participação nesta Licitação. 
3.2. Estejam com Credenciamento regular no Banco Nacional de Compras – BNC 
https://bnccompras.com. 
3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 
no Sistema relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar inabilitação no 
momento da habilitação. 
3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 
8.538, de 2015. 
3.7. Não poderão disputar esta licitação: 
3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 
jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 
3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 
básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre 
serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 
participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 

https://bnccompras.com/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou 
que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau; 
3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 
tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
3.7.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
3.7.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição; 
3.7.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 
cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 
9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
3.8. O impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra 
pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, 
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 
ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos 
poderá participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da 
licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 
do órgão ou entidade. 
3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 
econômico. 
3.11. O disposto nos itens acima não impede a licitação ou a contratação de serviço que 
inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, 
nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
3.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 
parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 
poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 
essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
3.13. A vedação estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade 
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante 
de empresa que preste assessoria técnica. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de 
propostas e lances e de julgamento. 
4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 
proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data 
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 
sistema, que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 
4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, 
de 2021. 
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 
49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 
4.6.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 
4.7. A falsidade das declarações sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 
14.133, de 2021, e neste Edital. 
4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 
4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 
documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos 
de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 
4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio 
de lances. 
4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 
parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá 
às seguintes regras: 
4.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta; e 
4.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 
mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
4.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor 
durante a fase de disputa, sendo vedado: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por menor preço; e 
4.13. O valor final mínimo possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o 
órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e 
permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 
4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 
pela Administração ou de sua desconexão. 
4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 
de acesso. 
 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 
5.1.1. Valor Global; 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo 
previsto para contratação.  
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente na execução do objeto. 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 
recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 
beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 
5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 
5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 
5.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Município e, 
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo 
para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 
71, inciso IX, da Constituição; ou condenação da empresa contratada ao pagamento dos 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 
execução do contrato. 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por 
meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 
habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 
6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente 
de Contratação/Comissão e os licitantes. 
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 
6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de 1.000,00 (mil reais). 
6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 
quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 
inexequível. 
6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.Caso seja 
adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
6.10.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
6.10.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
6.10.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os 
lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de 
preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso. 
6.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de 
contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da 
disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
6.10.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 
apresentar lances intermediários. 
6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e 
fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 
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6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 
o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 
até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em 
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por 
manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 
6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 
sigiloso até o encerramento deste prazo. 
6.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado 
e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a 
proposta de menor preço e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores àquela, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da 
sessão e eventuais prorrogações. 
6.12.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 
acima, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas 
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 
6.12.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 
6.12.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem 
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
6.12.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os 
lances conforme a ordem final de classificação. 
6.12.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de 
Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da 
disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
6.12.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados 
para apresentar lances intermediários. 
6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 
ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar. 
6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
6.16. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da 
etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 
licitantes para a recepção dos lances. 
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6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de 
Contratação/Comissão persistir por tempo superior a 01 (uma) hora, a sessão pública 
será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 
6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 
6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta 
ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após 
a comunicação automática para tanto. 
6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% 
(dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 
6.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos 
6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
6.20.1.   desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
6.20.2. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 
6.21. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços produzidos ou prestados por: 
6.21.1. empresas brasileiras; 
6.21.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
6.21.3. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 
12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 
licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro processo 
6.23. intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
6.24. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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6.24.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
6.24.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 
nova proposta em ato contínuo à classificação; 
6.24.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 
deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
6.24.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
6.24.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 
6.24.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços produzidos ou prestados por: 
6.24.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do 
órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 
licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este 
se localize; 
6.24.2.2. empresas brasileiras; 
6.24.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 
6.24.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 
12.187, de 29 de dezembro de 2009. 
6.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta 
do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o 
Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após 
definido o resultado do julgamento. 
6.25.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração. 
6.25.2.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
6.25.3.O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 
autos do processo licitatório. 
6.25.4.O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado 
que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados. 
6.25.5.É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a 
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 
6.26. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta 
 
7. DA FASE DE JULGAMENTO 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se 
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de 
participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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correlata, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 
1992. 
7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se 
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas.  
7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros.  
7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação.  
7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as 
condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado 
de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão 
verificará se faz jus ao benefício. 
7.5.1. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, 
o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 
92 a art. 98 do Decreto Municipal nº 24.909/2023.  
7.5.2. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
7.5.2.1. contiver vícios insanáveis; 
7.5.2.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 
7.5.2.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 
7.5.2.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 
7.5.2.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 

seus anexos, desde que insanável. 
7.5.3. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 
7.5.4. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 
diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 
7.5.4.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
7.5.4.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 
7.5.5. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise 
de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
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7.5.5.1. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço 
se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido 
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;  
7.5.5.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado 
pela Administração, independentemente do regime de execução. 
7.5.5.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for 
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente 
à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 
exigíveis de acordo com a Lei. 
7.5.5.3.1. Caso a proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 
valor estimado/orçado pela Administração, o licitante vencedor deverá prestar garantia 
adicional, cumulativa à garantia prevista no item 3.1.1, no valor correspondente à 
diferença entre o valor orçado e o valor da proposta, como condição para a assinatura do 
contrato. 
7.5.5.3.2. A garantia adicional poderá ser prestada na mesma modalidade escolhida 
para a garantia contratual ou em outra modalidade admitida no §1º do art. 96 da lei 
14.133/2021, a critério do contratado, devendo observar as mesmas regras de vigência, 
complementação e liberação da garantia do contrato previstas nesta cláusula. 
7.5.5.4. A não apresentação da garantia, nos prazos e condições estabelecidos, 

impedirá a assinatura do contrato, sujeitando o licitante vencedor às consequências 

previstas neste edital e na legislação aplicável, inclusive convocação dos demais 

licitantes, quando cabível. 

7.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 
7.6.1. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 
respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 
elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao 
valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 
7.6.2. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos 
quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, 
bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 
vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 
global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 
exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.  
7.6.3. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 
da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 
sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o 
bastante para arcar com todos os custos da contratação; 
7.6.4. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas; 
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7.6.5. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 
cabível esse regime. 
7.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 
área especializada no objeto. 
 
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para 
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para 
fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.2. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, 
quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, 
para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório 
dos valores de cada consorciado. 
8.2.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-
financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento), para o consórcio em relação ao 
valor exigido para os licitantes individuais. 
8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 
original ou por cópia. 
8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma 
da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 
8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 
declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas 
propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 
direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 
vigentes na data de entrega das propostas. 
8.7. A vistoria é facultativa, podendo ser substituída por declaração formal do responsável 
técnico acerca do pleno conhecimento das condições locais, sem prejuízo da 
responsabilidade do licitante pela execução. 
8.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração 

data e horário exclusivos, a ser agendado presencialmente na Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, pelos telefones 0800 808 0136; (73) 3526-8454; ou pelo e-mail: 

infraestrutura@jequie.ba.gov.br, de modo que seu agendamento não coincida com o 

agendamento de outros licitantes. 

8.7.2. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, poderá substituir a declaração exigida 
no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
8.8. A habilitação será verificada por meio do sistema Banco Nacional de Compras - BNC 
https://bnccompras.com. 

https://bnccompras.com/
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8.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.  
8.9. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 
habilitação. 
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados serão 
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (VINTE E QUATRO 
HORAS), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de 
Contratação/Comissão. 
8.9.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas 
e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos 
de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto. 
8.10. A verificação no sistema Banco Nacional de Compras – BNC, somente será feita em 
relação ao licitante vencedor. 
8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de 
Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento 
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 
8.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 
quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e 
de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos 
os licitantes. 
8.10.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a 
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 
14.133/21, art. 64, e art. 102, §3º do Decreto Municipal nº 24.909/2023. 
8.10.3.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados 
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 
certame; e 
8.10.3.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas; 
8.10.3.3. aferição das condições de habilitação ou de classificação do licitante 
decorrentes de fatos ou condições preexistentes ao momento da abertura do certame. 
8.11. A realização ou não de diligência não configura direito subjetivo do licitante a juntada 
de documentos após o encerramento do prazo estabelecido nos itens, restando preclusa, 
em caráter definitivo, a possibilidade de o licitante juntar novos documentos, o que implicará 
na sua inabilitação ou desclassificação do certame. 
8.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar 
erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.  
8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do 
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de 
que trata o subitem anterior. 
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8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 
empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como 
condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 
8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não 
caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 
 
 
9. DOS RECURSOS 
9.1. interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 
inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 
165 da Lei nº 14.133, de 2021. 
9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 
lavratura da ata. 
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 
habilitação ou inabilitação do licitante: 
9.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão; 
9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 
minutos. 
9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 
de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 
14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação da ata de julgamento. 
9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 
recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 
decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será 
de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 
interposição do recurso, assegurada à vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 
9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 
endereço constante neste Edital. 
 
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  
10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão 
durante o certame; 
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10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 
10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação;  
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  
10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 
10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação; 
10.1.4.1. fraudar a licitação; 
10.1.4.2. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 
especial quando: 
10.1.4.3. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
10.1.4.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
10.1.4.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal:  
10.2.1. advertência;  
10.2.2. multa; 
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 
10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 
10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 
10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 
10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 
contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da 
comunicação oficial.  
10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 a multa será de 
5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado. 
10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a 
multa será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado. 
10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 
penalidade de multa. 
10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 
10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 
decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 
licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a 
qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 
10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 
10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 
10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 
de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, 
§5º, da Lei n.º 14.133/2021. 
10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 
preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor 
do órgão ou entidade promotora da licitação. 
10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração 
de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou 
mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o 
licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 
intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  
10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 
advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade 
superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do recebimento dos autos. 
10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado 
do seu recebimento. 
10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 
obrigação de reparação integral dos danos causados. 
 
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 
antes da data da abertura do certame. 
11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio 
eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 
da abertura do certame. 
11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 
eletrônica, pelos seguintes meios: https://bnccompras.com/ e, caso encontre dificuldade, 
pelo e-mail administracao@jequie.ba.gov.br. 
11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bnccompras.com/
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11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 
12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 
12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 
12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
12.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 
(PNCP) e no endereço eletrônico https://bnccompras.com/ e 
https://www.jequie.ba.gov.br/transparencia/diariooficial e também poderão ser lidos e/ou 
obtidos no endereço Praça Duque de Caxias, s/n - Jequiezinho, Jequié - BA, 45208-903, das 
08:00hrs às 12:00hrs, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
Em caso de divergência: (I) para especificações técnicas e quantitativos, prevalecem PT/TR 
e planilhas;(II) para regras procedimentais, prevalece o edital. 
12.11.1. ANEXO I - Termo de Referência. 
12.11.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preço 
12.11.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato 
12.11.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação (art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021). 
12.11.5. ANEXO V - Modelo de declaração de que cumpre as exigências de reserva de 
cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em 
lei e em outras normas específicas (art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021). 
12.11.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno 
porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007. 
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12.11.7. ANEXO VII - Modelo Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, 
inciso XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, inciso VI, da Lei 14.133/2021).  
12.11.8. ANEXO VIII - Modelo de declaração de que suas propostas econômicas 
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data 
de entrega das propostas. 
12.11.9. ANEXO IX - Estudos Técnicos, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas Físico-
Financeiros e Projetos, objeto deste Edital.  
 

JEQUIÉ-BA, 15 de fevereiro de 2026.  
 
 

LUCINDO TOMAZ VASCONCELOS MENEZES 
Secretário Municipal de Infraestrutura 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 37 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2026 
 
1. DO OBJETO 
 
8.17. Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de 

requalificação do Oásis, incluindo melhorias, adequações e recuperação da 
infraestrutura existente. 

 
8.18. O objeto se classifica como OBRA COMUM, considerando: 
 
1.2.1. Os serviços que compõem o objeto caracterizam a intervenção como obra; neste 
sentido, é oportuno elencar o que dispõe a Lei n.º 14.133/2021, em seu art. 6º, XII - obra: 
toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e 
engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto 
harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da 
natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. 
 
1.2.2. O empreendimento em tela se consubstancia na execução de obras e serviços de 
requalificação do Oásis, no Município de Jequié/BA, e, com isso, vai inovar o espaço 
físico e alterar substancialmente as características originais da localidade. 
Complementarmente, o empreendimento possui média complexidade, ampla 
disponibilidade de fornecedores e executores no mercado, mão de obra, equipamento e 
materiais padronizáveis, além das composições de serviço presentes em sistemas de 
custos de entes federativos.  
 
1.2.3. Assim, as intervenções descritas enquadram-se como uma obra comum. 
 
8.19. Localização da obra: Rua João Braga, Jequiezinho, Jequié-BA. CEP: 45205010. 
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Nos Memoriais Descritivo constam as coordenadas das intervenções pretendidas        
 

8.20. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, 
conforme Decreto municipal nº 24.910, de 28 de dezembro de 2023.  

 
8.21. Apesar de não estar prevista no Plano de Contratações Anual devido à sua 

necessidade superveniente, a inclusão será formalizada após autorização da 
autoridade competente, conforme diretrizes da Lei nº 14.133/2021. 

 
1.5. O presente termo de referência tem como base legal a Lei n. 14.133/2021. 
 
2. DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1.  Introdução: 
 
O presente Projeto Básico estabelece as diretrizes técnicas, os parâmetros de qualidade 
e os requisitos executivos para a requalificação do Oásis. Esta intervenção está inserida 
no programa de modernização da infraestrutura urbana municipal, fundamentando-se nos 
princípios da eficiência e da continuidade do serviço público. O documento detalha as 
soluções de engenharia e arquitetura necessárias para a plena recuperação do espaço, 
servindo como balizador para a licitação e como instrumento de controle para a 
fiscalização contratual, garantindo que o objeto seja entregue em estrita observância ao 
interesse público e às normas técnicas vigentes. 
 
2.2. Necessidade da Obra: 
 
A execução da obra justifica-se pela imperativa necessidade de adequar o espaço do 
Oásis aos novos fluxos de utilização e aos padrões contemporâneos de acessibilidade e 
segurança. O cenário atual demanda uma intervenção que ultrapasse a manutenção 
rotineira, exigindo uma reestruturação que suporte a demanda crescente da população 
por espaços públicos qualificados. A ausência desta intervenção comprometeria a 
funcionalidade das instalações e limitaria o potencial de desenvolvimento da região, 
tornando essencial a modernização dos sistemas de pavimentação, iluminação e 
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mobiliário para assegurar a perenidade do patrimônio e o atendimento às normas de 
segurança urbana. 
 
2.3. Benefícios Esperados: 
 
Espera-se que a requalificação resulte na entrega de um ambiente seguro, inclusivo e 
funcional, capaz de promover a integração social e a valorização do entorno urbano. Entre 
os principais benefícios estão a redução dos custos futuros de manutenção mediante o 
uso de materiais de alta resistência e a melhoria da mobilidade urbana através de 
passeios adequados. Adicionalmente, a integração com os novos abrigos de ônibus, 
viabilizados pela Ata de Registro de Preços nº 04/2026 da SUMTRAN, proporcionará 
maior conforto aos usuários do transporte coletivo, consolidando o Oásis como um ponto 
de referência em infraestrutura moderna e eficiente para o município. 

 
2.4. Justificativa da Contratação da Empresa: 
 
A complexidade das intervenções, que envolvem simultaneamente engenharia civil, 
elétrica e paisagismo, requer a contratação de uma empresa com expertise comprovada e 
capacidade técnico-operacional específica. A execução por terceiros especializados 
garante a responsabilidade técnica necessária para obras de infraestrutura, assegurando 
o cumprimento de cronogramas rigorosos e a aplicação de metodologias construtivas que 
minimizem o impacto no cotidiano da cidade. Além disso, a transferência da execução 
para o setor privado, sob fiscalização da Administração, otimiza o uso da mão de obra 
pública e garante que o objeto seja entregue com as garantias legais de solidez e 
durabilidade. 
 
2.5. Considerações Finais: 
 
Ante o exposto, o conjunto de intervenções planejadas para o Oásis configura-se como 
uma solução técnica e economicamente viável, alinhada ao planejamento estratégico da 
gestão municipal. A execução deste Projeto Básico permitirá que a Administração Pública 
supra as demandas de infraestrutura pendentes, garantindo um espaço requalificado que 
atenda aos critérios de segurança, acessibilidade e sustentabilidade. Assim, a contratação 
ora proposta apresenta-se como a via adequada para a consecução do interesse público, 
promovendo o desenvolvimento ordenado do município e o bem-estar da coletividade. 
 
Nesse contexto, a realização do processo licitatório é fundamental para garantir a 
obtenção do melhor preço e qualidade do serviço, assegurando a transparência, a 
imparcialidade e a igualdade de oportunidades para todos os participantes, em 
conformidade com os princípios que regem a administração pública. 
 
2.6. A contratação via CONCORRÊNCIA é a opção da modalidade escolhida e consagra 
os princípios da ampla competitividade, concorrência e obtenção da proposta mais 
vantajosa à Administração. Desse modo, amplia a possibilidade de competição entre 
empresas do ramo pretendido para a obra, que visa à consecução do interesse público. 
Ainda assim, enfatizamos que a característica do objeto em estudo inova o espaço físico 
da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel. 
 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

Para a solução em questão não será adotada o parcelamento haja vista a possibilidade 
de elevado número de processos licitatórios, contratos, o que pode onerar o trabalho da 
Administração, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de 
controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e 
comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.  
 
A separação do objeto pode ocasionar prejuízos à Administração, quando não houver o 
sincronismo dos serviços a serem entregues no que se refere aos fluxos, que podem ser 
interrompidos por eventuais desarmonias entre os fornecedores, prejudicando o 
cronograma da Administração.  
 
3. ESPECIFICAÇÃO E VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 
A solução está estimada em R$ 3.457.120,84 (três milhões quatrocentos e cinquenta e 

sete mil cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos), conforme os prazos de 

execuções previstas nos cronogramas físicos financeiros, para um período de vigência de 

12 (doze) meses, conforme levantamento dos preços mediante planilhas oficiais do 

governo. 

 

O custo estimado da contratação não possuirá caráter sigiloso.  
 
3.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 
Para que o objeto da contratação seja contratado, é necessário o atendimento de alguns 
requisitos de acordo com as características deste, dentre eles os de qualidade e 
capacidade de execução pelo contratado, minimamente, os dispostos nos artigos 62, 66, 
67, 68 e 69 da Lei n. 14.133/2021, bem como buscar aderência aos padrões do mercado; 
quais serão os critérios mínimos de qualidade, de forma a permitir a seleção da proposta 
mais vantajosa; justificar se a contratação tem caráter continuado; justificar a duração do 
contrato; identificar as normativas que devem ser observadas pela solução contratada.  
 
 Sendo assim, os documentos exigidos serão:   
 

5. Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA). 

6. Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) de todos os responsáveis técnicos que participarão na condução dos 
serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto 
e Urbanista. 

6. Capacidade operacional (pessoa jurídica): capacidade operacional (pessoa 
jurídica): comprovação de qualificação técnico-operacional da empresa licitante, 
que poderá ser feita mediante a apresentação de um ou mais atestados, em nome 
da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico 
Operacional (CAO), emitidas pelo CREA/CAU, suficientes, em conjunto ou 
isoladamente, para comprovar a aptidão para execução de serviços similares, em 
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porte e complexidade, ao objeto desta licitação. Os atestados deverão contemplar, 
separadamente ou em conjunto, atividades pertinentes e compatíveis em 
características com o objeto da licitação, nos moldes dos artigos 53 a 57 da 
Resolução CONFEA nº 1.137, de 5 de abril de 2023, que revogou a Resolução nº 
1.025/2009, atendendo às especificações a seguir: 

 

Descrição do Serviço 
Unidade 

de Medida 

Quantidade 

Mínima 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E/OU SIMILAR M2 3.340,00 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) E/OU SIMILAR M 2.190,00 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E/OU SIMILAR M2 3.340,00 

 
7. Capacidade profissional (pessoa física): capacidade profissional (pessoa física): 

comprovação da capacidade técnico-profissional. A licitante deverá comprovar 
possuir, no seu quadro permanente, na data prevista para apresentação dos 
envelopes desta licitação, pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e 
Urbanista, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que, isolada ou conjuntamente, sejam 
acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo 
CREA/CAU, demonstrando responsabilidade técnica para o desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação 
(modelo de declaração e indicação de responsabilidade técnica, relativo(s) às 
parcelas de maior relevância e de valor significativo). 

 

Descrição do Serviço 
Unidade 

de Medida 

Quantidade 

Mínima 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E/OU SIMILAR M2 3.340,00 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) E/OU SIMILAR M 2.190,00 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E/OU SIMILAR M2 3.340,00 

 
A comprovação de vínculo do responsável(eis) técnico(s) com a empresa licitante se dará 
da seguinte forma: 
 

8. Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário integrar o quadro permanente; 
ou 

9. Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, ou ainda ATA de Nomeação 
de Diretoria de no caso de sócio; ou 

10. Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 
abertura das propostas, com firma reconhecida das partes; ou 

11. Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das 
partes, com data anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de 
responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto da licitação, no caso de a 
licitante vir a ser a vencedora, durante a vigência do contrato. 
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Não será admitida, para fins de contratação, a manutenção de um mesmo 
responsável técnico vinculado a mais de uma licitante classificada sem que haja 
definição formal e exclusiva antes da adjudicação, facultada diligência para 
saneamento. 
 

10. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e 
disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

11. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; 
12. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
 
4. DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DO SERVIÇO 
 
4.1. A implantação será realizada por execução indireta. 
 
4.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

a) Localidade (conforme Projetos); 
b) Dias e horários da entrega (de segunda a sexta das 08:00 às 17h); 
c) Prazo de entrega – conforme cronogramas físicos financeiros. 
 

4.3. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e 
equipamentos necessários à perfeita execução do serviço, conforme ordem de solicitação 
emitida pela Secretaria solicitante.  
 
5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 
5.1. Foi realizado o levantamento de mercado visando buscar a melhor solução para o 
problema existente, sendo estudados processos de contratações semelhantes feitas por 
este e outros órgãos, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de 
identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor 
atendessem às necessidades da Administração. 
 
Em sede de informação, para a pesquisa de levantamento de mercado, foram realizadas 
consultas em:  
 
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. 

ORSE - Sistema de Orçamento de Obras de Sergipe (Brasil). 

SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras (DNIT). 

SEINFRA - Secretaria de Infraestrutura. Governo do Estado do Ceará (Brasil). 

   
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
6.1. Os custos com a presente contratação correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias:  
 
Unidade: 1501 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
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Proj./Ativ: 1151 – CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E JARDINS 
 
Elemento: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
 
Fonte de Recurso: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 
 
     17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS. 
 
7. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
7.1 O prazo de execução será de 12 (doze) meses, e a vigência será de 12 (doze) meses, 
podendo ocorrer a prorrogação de vigência do contrato, caso se cumpra os requisitos do 
artigo 107, da Lei nº 14.133/2021.  
 
7.2 A vigência dos contratos regidos por esta lei deverá observar no momento da 
contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade dos créditos orçamentários, 
bem como, a previsão do Plano Plurianual quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro, 
desde que atendido o disposto no art. 105 da Lei n. 14.133/2021, ou desde que as 
despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de 
dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar do ano corrente. A Administração 
Pública poderá celebrar contratos de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços, desde 
que observado o definido no art. 106 da Lei n. 14.133/2021. 
 
8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
8.1. Para que o objeto da contratação seja efetivado, é necessário o atendimento de 
alguns requisitos de acordo com as características do objeto, dentre eles os de qualidade 
e capacidade de execução pelo contratado, minimamente os dispostos nos artigos 62, 66, 
67, 68 e 69 da Lei Federal 14.133/2021.  
 
8.2. Sendo assim, os documentos exigidos serão: 
 
Habilitação jurídica:  
 

2 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual: ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 

5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 
seus administradores; 
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6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País; 

7 No caso de exercício de atividade não listadas nos itens acima: ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos da 
legislação pertinente. 

8 No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com 
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o 
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.  

 
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
 
Regularidade fiscal, social e trabalhista: 
 

3. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas; 

4. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 
União 

5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

10. Declaração de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal e outras que forem necessárias.  

 
Qualificação Econômico-Financeira:  
 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 
b.1) No caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, os 
documentos exigidos acima, limitar-se-á ao último exercício; 
b.2) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 
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b.3) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social; 
b.4) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, 
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 
 
c) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 
comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, 
demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 
  

LG 
= 

Ativo Circulante + Realizável a 
Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo 
Não Circulante 

 

SG 
= 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo 
Não Circulante 

 

LC 
= 

Ativo 
Circulante 

Passivo 
Circulante 

 
c.1) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço 
de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º); 
c.2) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 
ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º) 
c.3) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado 
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada 
pelo fornecedor. 
c.3.1) Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69 da Lei n. 14.1333/21 uma 
vez que permitem a comprovação de uma avaliação mais precisa da situação financeira 
da empresa de forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais 
usualmente adotados no mercado para a avaliação da situação financeira das empresas e 
não frustram ou restringem o caráter competitivo do certame, pois foram estabelecidos em 
patamares mínimos aceitáveis, com intuito de garantir a continuidade da execução dos 
serviços, objeto desta licitação. 
 
d) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 
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comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou 
do item pertinente.  
 
Qualificação Técnica:  
 

7. Certificado de registro (pessoa jurídica): comprovar registro no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA). 

8. Certificado de registro (pessoa física): comprovar registro no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) de todos os responsáveis técnicos que participarão na condução dos 

serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto 

e Urbanista. 

7. Capacidade operacional (pessoa jurídica): capacidade operacional (pessoa 

jurídica): comprovação de qualificação técnico-operacional da empresa licitante, 

que poderá ser feita mediante a apresentação de um ou mais atestados, em nome 

da licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

devidamente acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico 

Operacional (CAO), emitidas pelo CREA/CAU, suficientes, em conjunto ou 

isoladamente, para comprovar a aptidão para execução de serviços similares, em 

porte e complexidade, ao objeto desta licitação. Os atestados deverão contemplar, 

separadamente ou em conjunto, atividades pertinentes e compatíveis em 

características com o objeto da licitação, nos moldes dos artigos 53 a 57 da 

Resolução CONFEA nº 1.137, de 5 de abril de 2023, que revogou a Resolução nº 

1.025/2009, atendendo às especificações a seguir: 

 

Descrição do Serviço 
Unidade 

de Medida 

Quantidade 

Mínima 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E/OU SIMILAR M2 3.340,00 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) E/OU SIMILAR M 2.190,00 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E/OU SIMILAR M2 3.340,00 

 
8. Capacidade profissional (pessoa física): capacidade profissional (pessoa física): 

comprovação da capacidade técnico-profissional. A licitante deverá comprovar 

possuir, no seu quadro permanente, na data prevista para apresentação dos 

envelopes desta licitação, pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e 

Urbanista, detentor de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que, isolada ou conjuntamente, sejam 

acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo 

CREA/CAU, demonstrando responsabilidade técnica para o desempenho de 

atividades pertinentes e compatíveis em características com o objeto da licitação 
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(modelo de declaração e indicação de responsabilidade técnica, relativo(s) às 

parcelas de maior relevância e de valor significativo). 

 

Descrição do Serviço 
Unidade 

de Medida 

Quantidade 

Mínima 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E/OU SIMILAR M2 3.340,00 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) E/OU SIMILAR M 2.190,00 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO E/OU SIMILAR M2 3.340,00 

 
A comprovação de vínculo do responsável(eis) técnico(s) com a empresa licitante se dará 

da seguinte forma: 

 

12. Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário integrar o quadro permanente; 

ou 

13. Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, ou ainda ATA de Nomeação 

de Diretoria de no caso de sócio; ou 

14. Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de 

abertura das propostas, com firma reconhecida das partes; ou 

15. Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das 

partes, com data anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de 

responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto da licitação, no caso de a 

licitante vir a ser a vencedora, durante a vigência do contrato. 

 

Não será admitida, para fins de contratação, a manutenção de um mesmo 

responsável técnico vinculado a mais de uma licitante classificada sem que haja 

definição formal e exclusiva antes da adjudicação, facultada diligência para 

saneamento. 

 

13. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

14. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso; 

15. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 
9. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR: 
 
9.1. A seleção do fornecedor deverá ser realizada pela seleção da proposta mais 
vantajosa e que cumpra todos os requisitos previstos neste termo de referência; 
 
9.2. O julgamento da proposta deverá ser do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
9.3 GARANTIA DA PROPOSTA  
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9.3.1. Será exigida a GARANTIA DE PROPOSTA, correspondendo a 1% (um por cento) 
do valor estimado para a contratação, devendo o licitante obedecer ao critério de 
julgamento deste certame (item, lote, global, etc.), conforme art. 58 da Lei 14.133, de 
2021; 
 
9.3.2. A Garantia de Proposta poderá ser ofertada conforme o § 1º do art. 96 desta Lei, 
em uma das seguintes modalidades: 
 
9.3.3. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Economia; 
 
9.3.4. seguro-garantia; 
 
9.3.5. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada 
a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
 
9.3.6. É de integral responsabilidade da Licitante, a prova de suficiência da Garantia de 
Proposta prestada para os fins desta Licitação. 
 
9.3.7. A Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional deverá ser 
depositada junto ao Banco de titularidade da Prefeitura Municipal de Jequié/BA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 13.894.878/0001-60. 
 
9.3.8. IMPORTANTE: os dados bancários para a finalidade do item acima, serão 
informados diretamente ao interessado, bastando solicitar junto a SECRETARIA DA 
FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA. 
 
9.3.9. A prova de prestação da Garantia de Proposta prestada em moeda corrente 
nacional se dará via comprovante de realização do depósito bancário, devidamente 
autenticado pelo Banco recebedor; 
 
9.3.10. A Garantia de Proposta prestada na modalidade Títulos da Dívida Pública do 
Tesouro Nacional deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 
acompanhado de comprovante de sua validade atual quanto à liquidez e valor; 
 
9.3.11 A Garantia da Proposta apresentada na modalidade de seguro-garantia deverá ter 
vigência igual ou superior ao prazo de validade da proposta e será comprovada pela 
apresentação da apólice de seguro-garantia original, acompanhada de comprovante de 
pagamento do prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão de Regularidade 
Operacional expedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em nome da 
seguradora que emitir a apólice; 
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9.3.12. A Garantia de Proposta apresentada na modalidade de fiança bancária deverá ser 
emitida por instituição bancária devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil; 
 
9.3.13. Os Licitantes que deixarem de prestar Garantia de Proposta, ou prestar de forma 
insuficiente em valor ou prazo, ou ainda que a prestarem em desacordo com as condições 
estabelecidas neste Edital serão desclassificados, ainda que tenha se sagrado vencedor 
provisório; 
 
9.3.14. Encerrado o certame, os licitantes terão suas Garantias de Proposta devolvidas 
em até 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for 
declarada fracassada a licitação. § 2º, do art. 58, da Lei 14.133, de 2021; 
 
9.3.15. Caso o prazo de validade das Garantias de Proposta expire antes da assinatura 
do Contrato, as Licitantes serão obrigadas a comprovar a renovação da respectiva 
Garantia de Proposta, às suas expensas, sob pena desclassificação da proposta ou, se já 
superada esta fase, na hipótese de impossibilidade da assinatura do Contrato, caso 
vencedora; 
 
9.3.16. No caso de renovação necessária da Garantia de Proposta após decorrido mais 
de 1 (um) ano a contar da publicação deste Edital, os valores das Garantias de Proposta 
deverão ser atualizados pelo IPCA, ou pelo índice que o substitua; 
 
9.3.17. A Garantia de Proposta, prestada em qualquer das modalidades previstas neste 
Edital, não poderá conter Cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas 
pelo Licitante quanto à participação nesta Licitação. 
 
9.4 GARANTIA DO CONTRATO 
 
9.4.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei 
nº 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme 
regras previstas no contrato. 
 
10. REQUISITOS PARA A PROPOSTA DE PREÇOS 
 
10.1. As licitantes deverão apresentar Planilha Orçamentária Sintética com valor global, 
conforme modelo anexo do edital, devendo conter, também, as quantidades, preços 
unitários com BDI embutido e preços totais. 
 
10.2. A Planilha Orçamentária Sintética deve conter: as taxas de BDI e Encargos Sociais 
adotadas e a data de elaboração, que se constituirá na data-base da proposta. 
 
10.3. Para as unidades de medida dos quantitativos dos serviços não será admitida 
“verba” ou outra similar que não demonstre objetivamente a quantidade dos serviços a 
serem executados. No entanto, quando a quantificação do serviço apresentar 
complexidade, será anexada ao orçamento a respectiva memória de cálculo. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
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10.4. O preço global não poderá ser superior ao constante do parâmetro adotado pela 
Prefeitura Municipal de Jequié. 
 
10.5. Na Planilha Orçamentária Sintética, a licitante deverá utilizar a fórmula 'ARRED' com 
no máximo 2 (duas) casas decimais no Excel, em todas as células que contêm operações 
matemáticas, a fim de evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS entre a 
assinatura do contrato e o início dos serviços. 
 
10.6. Na composição das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) não deverão 
ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante o disposto no Acórdão 
325/2007 – TCU.  
 
10.7. A composição do BDI deverá ser apresentada conforme modelo anexo do edital. 
 
10.8. O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser apresentado conforme modelo anexo 
ao edital.  
 
10.9. A Licitante deverá apresentar a Planilha Orçamentária Sintética, o Cronograma 
Físico-Financeiro, a Planilha de Composição do BDI, a Planilha de Composição de Custos 
Unitários (contendo percentuais de insumos e mão de obra) para cada serviço, bem como 
a Declaração dos percentuais de mão-de-obra e insumos, impressos, conforme modelo 
anexo ao edital. 
 
10.10. No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 
correspondente, ou no caso de erro de adição, as operações serão retificadas pela 
Administração. O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado para que haja 
coerência com os valores dos itens gerais e todos os serviços elencados na planilha 
orçamentária. O valor resultante consistirá no preço global corrigido da proposta de 
preços. Em hipótese alguma deverá ser alterada qualquer quantidade prevista em 
orçamento. 
 
10.11. Os licitantes deverão apresentar também em MEIO DIGITAL (e-mail) a Planilha 
Orçamentária Sintética, o Cronograma Físico-Financeiro, a Planilha de Composição de 
Custos Unitários (contendo percentuais de insumos e mão de obra) e a Planilha de 
Composição do BDI, EM ARQUIVO TIPO '.xls' (Excel) DESBLOQUEADO, anexo à 
proposta de preços (dentro do envelope), conforme será estabelecido em edital. A referida 
apresentação da proposta em meio eletrônico torna-se necessária para fins de aferição 
dos valores apresentados pela licitante, conferindo com os limites máximos de valores 
unitários das tabelas oficiais utilizadas na presente licitação, verificação mais precisa e 
ágil de possíveis erros de operação matemática e/ou fórmulas do Excel, além de 
contribuir para maior transparência no processo licitatório. 
 
10.12. Caso a LICITANTE deixe de atender aos itens citados acima ou a qualquer outro 
pertencente à proposta de preços, contidos neste Projeto Básico ou no subsequente 
edital, terá a sua respectiva proposta desclassificada do certame. 
 
11. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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11.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial; 
 
11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 
anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila; 
 
11.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 
eletrônica para esse fim; 
 
11.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato; 
 
11.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 
contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 
plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição 
dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
 
11.6. A fiscalização decorrente desta contratação, será acompanhada e fiscalizada pelo 
servidor Victor Ribeiro Souza Pereira, decreto nº 25.200 em 09 de abril de 2024 dessa 
Administração, ou pelo respectivo substituto designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, 
nos termos do artigo 117 da Lei 14.133/2021. 
 
        fiscal do contrato anotará em registro pr prio todas as ocorr ncias relacionadas   
execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados. 
 
11.8. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 
correção. 
 
11.9. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 
adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  
 
11.10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 
contrato.  
 
11.11. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à 
prorrogação contratual. 
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         fiscal do contrato será au iliado pelos  rgãos de assessoramento jur dico e de 
controle interno da  dministração, que deverão dirimir d vidas e subsidiá-lo com 
informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 
 
11.13. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. 
 
11.14. O gestor do contrato, será o servidor Lucindo Tomaz Vasconcelos Menezes, 
decreto nº 22.057/21, com atribuições administrativas e a função de administrar o 
contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente: 
 
I - Analisar a documentação que antecede o pagamento; 
II - Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; 
III - Analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato; 
IV - Analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado; 
V - Acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais 
documentos relativos ao objeto contratado; 
VI - Decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços; 
 
11.15. O contratado deverá indiciar um responsável legal com respectivos contatos (e-
mail, celular e Whatsapp), com poderes para representá-lo perante essa Municipalidade 
na execução do contrato decorrente da contratação objeto deste termo de referência.  
 
         contratado deverá manter preposto aceito pela  dministração durante a 
prestação do serviço e ou fornecimento do bem para representá-lo na execução do 
contrato. 
 
12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
12.1. O recebimento do objeto do contrato, decorrente da referida contratação, se dará:  
 

4. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico quando houver; 

5. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências 
contratuais; 

 
12.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, 
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de 
sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na 
proposta. 
 
12.3. Os Serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do 
recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no 
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Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
 
12.4. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar do 
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, 
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo detalhado. 
 
12.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de 
forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a 
aferição do atendimento das exigências contratuais. 
 
12.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 
e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, 
comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal pertinente à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 
 
12.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto 
ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas 
pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será 
computado para os fins do recebimento definitivo. 
 
12.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato. 
 
13. DO PAGAMENTO E DOS CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO  
 
13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a 
apresentação/aceitação das notas fiscais/faturas em boa e devida forma, mediante 
medições mensais, conforme cronograma físico/financeiro da obra e crédito em conta 
corrente mantida pela Contratada, não sendo admitida cobrança por meio de boleto 
bancário. 
 
13.2. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 
30 (trinta) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual 
período. 
 
13.3. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis contados 
da finalização da liquidação da despesa, através de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, respeitada a ordem 
cronológica prevista no artigo 142 da 14.133/21.  
 
13.4. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
Órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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13.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 68 da Lei 14.133/2021. 
 
 3      pagamento somente será efetuado ap s o “atesto”, pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidões Negativas 
de Débitos Previdenciários, Trabalhistas, FGTS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal. 
 
 3        “atesto” fica condicionado   verificação da conformidade da Nota Fiscal Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 
 
13.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
 
13.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 
13.9. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, 
desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da 
Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
 
13.10. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante 
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente. 
 
13.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 
 
13.12. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 
 
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
14.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 
14.1.1. A efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados 
pela Administração, em estrita observância às especificações do Termo de Referência e 
de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais; 
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14.1.2. O objeto deve estar acompanhado, ainda, quando for o caso, do manual do 
usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica 
autorizada; 
 
14.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do serviço realizado, de 
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990); 
 
14.1.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da 
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, os serviços realizados em desconformidade 
com o descrito no Memorial descritivo; 
 
14.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao 
objeto da presente licitação; 
 
14.1.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
 
14.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
 
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 
 
14.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
14.1.10. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução 
do contrato. 
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
15.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 
 
15.1.1. Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário e demais 
condições estabelecidas no Edital; 
 
15.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, para fins de 
aceitação e recebimento definitivos;  
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15.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor especialmente designado; 
 
15.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
 
15.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço do objeto, 
no prazo e na forma estabelecidos nesse termo; 
 
15.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
16. DA GARANTIA 
 
16.1. Declarar, detalhadamente, a garantia dos serviços realizados, cujo prazo não 
poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo. 
 
16.1.1. A substituição dos serviços acarretará a renovação da garantia por igual prazo. 
 
16.2. A empresa deverá fornecer certificados de garantia quando couber, por meio de 
documentos próprios, ou anotação impressa ou carimbada na Nota Fiscal respectiva, bem 
como responsabilização técnica por toda e qualquer intervenção realizada no espaço 
público objeto da licitação. 
 
16.4. A CONTRATADA deve possuir e manter registros atualizados da responsabilização 
técnica dos serviços, bem como dos materiais empregados na execução da obra, 
constando a descrição detalhada de eventuais problemas. 
 
17. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
17.1. Não será admitida a subcontratação. 
 
18. DOS ELEMENTOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES AO PROJETO BÁSICO 
 
18.1. Em atendimento ao disposto no art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021, este 
Projeto Básico contempla, de forma articulada com os demais documentos que integram o 
processo de contratação, os elementos indispensáveis à definição precisam do objeto, 
possibilitando sua execução integral com segurança técnica, jurídica e orçamentária. 
 
18.2. Ressalta-se que, embora alguns dos tópicos exigidos pela legislação estejam 
sintetizados no presente documento, sua abordagem completa, técnica e detalhada 
encontra-se nos documentos anexos e complementares, conforme descrito na tabela 
abaixo: 
 

ELEMENTO OBRIGATÓRIO DOCUMENTO COMPLEMENTAR ONDE 
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SE ENCONTRA 

Levantamentos técnicos e estudos 
preliminares 

Estudo Técnico Preliminar (ETP) 

Apresentação e justificativa das soluções 
técnicas adotadas 

Memorial Descritivo, Projeto Arquitetônico 
e Projetos Complementares 

Descrição detalhada dos serviços e 
materiais a serem fornecidos 

Memorial Descritivo 

Especificação dos métodos construtivos e 
das tecnologias a serem aplicadas 

Memorial Descritivo 

Orçamento detalhado com quantitativos, 
composições de custos e estimativas 
atualizadas 

Planilha Orçamentária e Cronograma 
Físico-Financeiro 

Análise de viabilidade da execução e 
avaliação de impactos socioambientais 

Estudo Técnico Preliminar (ETP) e 
Documentação de Aprovação da 
Secretaria de Meio Ambiente 

 
18.3. Tais documentos, devidamente assinados pelos profissionais técnicos responsáveis, 
foram elaborados com base em normas técnicas específicas e diretrizes urbanísticas e 
ambientais aplicáveis, e devem ser considerados como parte integrante e indissociável 
deste Projeto Básico. 
 
18.4. Dessa forma, assegura-se que a contratação esteja plenamente instruída e 
adequada aos princípios da legalidade, planejamento, eficiência, transparência e 
obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, conforme determina 
a legislação vigente. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1. O Município de Jequié-BA reserva-se no direito de impugnar a implantação dos 
materiais e/ou serviços prestados, se esses não estiverem de acordo com as 
especificações contidas neste Termo de referência. 
 
19.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nos dispositivos constantes na Lei 
14.133/2021 e nº 24.910, de 28 de dezembro de 2023. 
 
19.3. Fica eleito o foro da Comarca de Jequié-BA como único e competente para dirimir 
quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.  
 
Jequié, Bahia, 11 fevereiro de 2026. 
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________________________________________ 

VINÍCIUS OLIVEIRA TEIXEIRA 

COORDENADOR DE PROJETO EXECUÇÃO E CONTROLE 

CREA/BA Nº 052275908-4 

DECRETO 26.210/2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar a contratação 

de todas as informações necessárias ao serviço, estando presentes os elementos 
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necessários à identificação do objeto e todos os critérios para contratação de forma 

clara e concisa, além de cumprir com o determinado na legislação.  

 

 
Jequié-BA, 11 de fevereiro de 2026. 

 
 

 
 
 

LUCINDO TOMAZ VASCONCELOS MENEZES 
Secretário Municipal de Infraestrutura 

DECRETO nº 22.057/21    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026 

RAZÃO SOCIAL:  
 

CNPJ: 
  

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  

ENDEREÇO:  
 

TELEFONE:  
 

EMAIL: 

BANCO (NOME/Nº) 
 

AGÊNCIA Nº: CONTA CORRENTE Nº: 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL XX% E INSUMOS XX% 
 

 

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANT. 
VALOR 
TOTAL 
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1 

Execução de obras e serviços de requalificação do 

Oásis, incluindo melhorias, adequações e recuperação 

da infraestrutura existente. 

1 

 

 
A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, declara que estão corretas a 
composição de custos com mão de obra e insumos expressos na proposta de preços 
apresentada. 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA 
 

Jequié-BA, ___ de ___________ de 2026. 
 

______________________________________ 
(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa). 

  
OBS: Nos termos do instrumento convocatório, deverá ser apresentada, sob pena de 
desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de 
entrega das propostas, conforme disposição do artigo 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021.  

 
 

 
ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE OBRAS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA 

(Processo Administrativo n° 074de 2026) 

 

Termo de Contrato de execução de obras 

que entre si fazem o MUNICÍPIO DE 

JEQUIÉ-BA e a Empresa XXXXXXXXXX. 

 

CONTRATO Nº XXX/2026 

 

O Município de JEQUIÉ-BA, com sede no(a) XXXXXXXXXXXXXXX, na cidade de JEQUIÉ-BA 

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.894.878/0001-60, neste ato representado(a) pelo(a) 

XXXXXXXXXXX (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº XX, de XX de XXXX de 20XX, 

publicada no DOM de XX de XXXXXX de 202X, portador da Matrícula Funcional nº XXXXXX, 

doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) XXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 
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nº XXXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXXXXXX, doravante designado CONTRATADO, neste 

ato representado(a) por XXXXXXXXXXXX (nome e função no contratado), conforme atos 

constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº XXXX e em observância às 

disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, mediante CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº  008/2026 e 

Processo Administrativo nº 074/2026, Tipo Menor Preço, que se regerá pelas suas normas, pela 

Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, e pelas demais disposições pertinentes. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO OÁSIS, INCLUINDO 
MELHORIAS, ADEQUAÇÕES E RECUPERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE. 
Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA nº 008/2026, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 
 

1.1.1. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a 

adequação do Termo de Referência. 

 

1.1.2. Vinculam o presente contrato, independente de transcrição: 

 

a) Termo de Referência; 

b) Edital da Licitação; 

c) Proposta do Contratado; 

d) Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO  

 

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO 

 

3.1. A obra será executada na Rua João Braga, Jequiezinho, Jequié-BA. CEP: 45205010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.2. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, conforme contido nos 
cronogramas físico-financeiros, tendo início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou 
documento equivalente. Esse prazo poderá ser estendido durante toda a vigência do contrato. 
3.3. A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação 

física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, 

não se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, 

monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e 

demais atividades correlatas, obriga-se a: 

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s 

referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 

1977; 

4.1.2. Obter junto à Prefeitura Municipal de Jequié-BA, conforme o caso, o alvará de construção 

e, se necessário, o alvará de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma 

da legislação aplicável; 

4.1.3. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, 

no prazo determinado. 

4.1.4. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo 

e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

4.1.5. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no 

Termo de Referência. 

4.1.6. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

4.1.7. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e 

outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em 

relação ao cronograma previsto. 

4.1.8. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 
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neste instrumento e as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem 

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a 

qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

4.1.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 

maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 

pública junto à obra. 

4.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos 

documentos relativos à execução da reforma. 

4.1.12. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

4.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato. 

4.1.14. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras 

obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 

4.1.15. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 

lei. 

4.1.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e telefônicas. 

4.1.17. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

4.1.18. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; 

4.1.19. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de 

tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

4.1.20. O Preposto indicado pela empresa poderá ser recusado pelo órgão ou entidade, desde 
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que apresentada a devida justificativa, devendo a empresa indicar outro para exercer a atividade; 

4.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Administração; 

4.1.22. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Administração; 

4.1.23. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.24. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades 

estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas 

especificações; 

4.1.25. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente 

aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, não devendo ser reduzida 

essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da execução do contrato pelo 

contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso 

exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

4.1.26. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus 

empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a 

qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público, bem como quanto à 

impossibilidade de finalização ou realização do serviço no prazo acordado, assim que tomar 

conhecimento, para que sejam adotadas as ações de contingências que se apliquem ao caso 

concreto; 

4.1.27. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou neste Contrato; 

4.1.28. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

4.1.29. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a 

sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 

4.1.30. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes 

do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos 

serviços; 
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4.1.31. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos 

do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito 

da administração pública federal. 

4.1.32. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou 

fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de 

readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 

consecução do objeto ajustado. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

 

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de 

Referência e seus anexos. 

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 

qualidades estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato ou de sua parcela principal; 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1.2. Receber o objeto nas condições e prazos estabelecidos no Termo de Referência; 

7.1.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 14.133/21; 

7.1.4. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete 

interrupção na execução do Contrato; 

7.1.5. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
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constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

7.1.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.9. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das 

normas ambientais vigentes; 

7.1.10. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 

serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Termo de 

Referência e seus anexos; 

7.1.11. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

7.1.12. Não se responsabiliza por qualquer compromisso assumido pelo contratado com 

terceiros, ainda que vinculados ao objeto ou execução do contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiro em decorrência de ato do contratado, seus empregados ou prepostos. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

8.1. O valor total da contratação é de R$ XXXXXXXX 

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de 

consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

 

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

 

9.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por 

cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 05 (cinco) dias a partir da data 

da celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão 

contratual. 

9.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

a. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
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Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Economia; 

b. Seguro-garantia; ou 

c. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a 

operar no País pelo Banco Central do Brasil. 

9.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos 

eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e 

obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais. 

9.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e cinco por 

cento) do menor valor a que se refere o § 5º do artigo 59 da Lei n° 14.133, de 2021, será exigida, 

para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor 

valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. 

9.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na conta corrente a ser 

indicada pela Secretaria da Fazenda, mediante depósito identificado a crédito da Contratante. 

9.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 

9.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter 

validade durante a vigência do contrato. 

9.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 

do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

9.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

9.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da 

Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da data em que tiver sido notificada. 

9.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 

cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA VIGÊNCIA 
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10.1. O prazo de execução será de 12 (doze) meses, a o prazo de vigência do Contrato será de 

12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses 

elencadas no parágrafo primeiro do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021, prazo este que não se 

confunde com o prazo de execução da obra, que deverá ser observado no cronograma-físico 

financeiro que fora anexado ao processo.  

 

10.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à 

contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em 

restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO 

 

11.1. O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da finalização da liquidação da 

despesa, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações 

da CONTRATADA.  

11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

11.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

11.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original 

constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, 

ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não 

fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos. 

11.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar 

comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social. 

11.2.1.4. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela 

etapa da execução contratual, quando for o caso. 

11.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 15 (Quinze) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 

relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, 
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inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada 

procedência legal. 

11.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão 

pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o 

cronograma na etapa subsequente. 

11.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 

executados. 

11.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 

definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo 

detalhada. 

11.3.   pagamento somente será efetuado ap s o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste Edital. 

11.3.1.   “atesto” da Nota Fiscal Fatura fica condicionado   verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem 

como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, 

quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente 

identificados; 

b. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura 

que tenha sido paga pela Administração. 

11.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até 

que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.  

11.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 

disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

11.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições 
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abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada 

pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução Normativa RFB n° 1.234, 

de 11 de janeiro de 2012. 

11.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 

em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por 

outro meio previsto na legislação vigente. 

11.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

11.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

12.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA 

apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual 

competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de 

recebimento provisório. 

12.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

12.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 

pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 

arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

12.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 

verificadas. 

12.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar 

a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 

que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

12.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em 

até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou 

comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas 
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todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após 

solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou 

fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato. 

12.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias 

anteriores à exaustão do prazo. 

12.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO REAJUSTE DE PREÇOS 

13.1.1. Os preços serão reajustados anualmente com base no INPC, ou outro índice que o venha 

a substituir, podendo, entretanto, serem repactuados, a qualquer tempo, conforme acordo entre as 

partes. 

13.1.2. O prazo de um ano para reajuste dos preços deverá ser contado da data do orçamento 

estimado; 

13.1.3. Nos reajustes posteriores ao primeiro, o prazo mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste; 

13.1.4. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada: 

Unidade: 1501 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
Proj./Ativ: 1151 – CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E 
JARDINS 
Elemento: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
Fonte de Recurso: 15000000 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS; 
     17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU 
INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS. 
 

14.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 

subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO CONTRATUAL  

15.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

15.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 

esse fim. 

15.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

15.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 

de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

15.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).  

15.7. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 

designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 14.133, de 2021, conforme 

detalhado no Projeto Básico/Termo de Referência. 

15.7.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a 

experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

15.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 

excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem conferem à CONTRATANTE 

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 

execução dos serviços contratados. 

15.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

15.10. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, 

ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
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15.11. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para 

a Administração.  

15.11.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados.  

15.11.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

15.11.3. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

15.11.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

15.11.5. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação 

contratual. 

15.11.6. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se 

for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

15.12. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do contratado, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário: 

15.12.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;  

15.13. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.  

15.13.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do 

contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam 

o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  
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15.13.2. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo 

de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que 

trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 

conforme o caso.  

15.14. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.  

15.15. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração.  

15.16. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

15.17. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 

representá-lo na execução do contrato.  

15.17.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão 

ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 

exercício da atividade.  

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

16.1. Nos termos do art. 125, da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficará obrigada a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinquenta 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor 

original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum 

tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

16.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das 

peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto 

não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 

computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 125, da Lei n° 14.133, de 2021 

(artigo 125, § 6°, III, da Lei n° 12.465, de 2011). 

16.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado 

em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, 

mantidos os limites do art. 125, da Lei n° 14.133, de 2021. 

16.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 

circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos 

ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite 

de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e 

externo. 

16.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, 

medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do 

preço do edital. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS 

 

17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

licitante/adjudicatário que:  

17.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato; 

17.1.3 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

17.1.4 dar causa à inexecução total do contrato; 

171.5 deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

17.1.6 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

17.1.7 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

17.1.8 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado;  

17.1.9 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;  

17.1.10 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
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17.1.11 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

17.1.12 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

17.2 – Serão aplicadas ao contratado que praticar as infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

17.2.1 – Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 

17.2.2 - Multa calculada na forma do edital ou do contrato, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco 

décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou 

celebrado com contratação direta.  

17.2.3  - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 

(três) anos.  

17.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.  

17.3 – A aplicação das sanções será pautada nos seguintes parâmetros: 

a) Natureza e gravidade da infração cometida; 

b) Peculiaridades do caso concreto; 

c) Circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Danos que dela provierem para o contratante; 

e) Implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

17.4 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

17.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas 

em definitivo; 

17.6 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação, nos termos do art. 163 da Lei nº 14.133 de 2021. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
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18.1. São motivos para a extinção do presente Contrato, nos termos do art. 137 da Lei n° 

14.133, de 2021:  

18.2. não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

18.3. desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

18.4. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 

capacidade de concluir o contrato; 

18.5. decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 

contratado; 

18.6. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do 

contrato; 

18.7.  atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração 

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;  

18.8.  atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão 

administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

18.9.  razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 

contratante; 

18.10.  Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como 

em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência 

Social ou para aprendiz. 

18.11.  supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021; 

18.12.  suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 3 (três) meses; 

18.13.  repetidas suspensões que totalizam 90 (noventa) dias úteis, independentemente do 

pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

18.14.  atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou 

de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 

fornecimentos; 

18.15.  não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para 

execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no 

projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à 
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Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a 

licenciamento ambiental. 

18.16. Os casos da extinção contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

18.17. A extinção deste Contrato poderá ser:  

18.18. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta;  

18.19. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 

resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

18.20. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 

compromisso arbitral, ou por decisão judicial.  

18.21. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual 

deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e 

reduzidas a termo no respectivo processo. 

18.22. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será 

ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

18.23. devolução da garantia; 

18.24.  pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 

18.25.  pagamento do custo da desmobilização.  

18.26.  A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo 

das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências: 

18.27.  assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da Administração; 

18.28.  ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do 

pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

18.29.  execução da garantia contratual para: ressarcimento da Administração Pública por 

prejuízos decorrentes da não execução; pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e 

previdenciárias, quando cabível; pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, 

quando cabível. 

18.30.  retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração Pública e das multas aplicadas.  

18.31. O desequilíbrio econômico-financeiro poderá ser reconhecido mesmo com a extinção do 

contrato, ocasião em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. 
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DOS CASOS OMISSOS 

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006 e alterações da Lei 

complementar 147/2014, e na Lei nº 14.133, de 2021. 

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA PUBLICAÇÃO 

20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 

Imprensa Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da assinatura do contrato.  

20.2.  A Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis 

após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em 

até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e 

os preços praticados, conforme disposição do artigo 94, § 3º, da Lei nº 14.133/2021. 

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de JEQUIÉ, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 

Contrato, que não puderem ser resolvidas através da conciliação. 

 

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só 

efeito.  

 

XXXXXXXXX- BA, ____ de _______________ de 20XX. 

 

 

_____________________________________________ 

LUCINDO TOMAZ VASCONCELOS MENEZES 

Secretário Municipal de Infraestrutura 
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______________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  

ANEXO IV 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 074/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
TIPO – MENOR PREÇO  
 
 ___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), 
sediada no (a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as 
penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório 
referenciado.  
 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e 
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, 
não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem 
como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital 
da licitação referenciada.  
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da 
licitação e seus anexos. 
 

Cidade, ___ de ___________ de 2026. 
 

_______________________________________ 
(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa). 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA 

DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI 
 
 

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), 
sediada no (a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as 
penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de 
acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 
julho de 1991. 
 
 
 
 
 

Cidade, ___ de ___________ de 2026. 
 
 

___________________________________________________________ 
(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).  
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ANEXO VI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007. 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
TIPO – MENOR PREÇO  
 
DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº 008/2026, promovido pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA, 
marcado para às 09:30 horas do dia 10/04/2026, que a empresa (nome completo) – CNPJ 
n.º ____________, com sede (ou domicílio) no (endereço completo), por mim representada, 
atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial 
quanto ao seu art. 3º.  
 

Cidade, ___ de ___________ de 2026. 
 

_______________________________________ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 

 
 

ATENÇÃO: A DECLARAÇÃO FALSA LEVARÁ A INABILITAÇÃO DA EMPRESA.  
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ANEXO VII 
 

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO 
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021). 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
TIPO – MENOR PREÇO  
 

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ 
nº_________________, por intermédio de seu responsável legal 
_______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF 
nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no art. 68, inciso VI, da Lei nº 
14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 
 

Sim (  )                   Não (  ) 
 
 

Cidade, ___ de ___________ de 2026. 
 
 
 
 

(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa). 
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ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA 

COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021).  
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2026 
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
TIPO – MENOR PREÇO  
 
 
 

A empresa________________________________, inscrita no CNPJ 
nº_________________, por intermédio de seu responsável legal 
_______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e CPF 
nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no art. 63, §1º, da Lei nº 
14.133/2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
 
Cidade, ___ de ___________ de 2026. 

 
(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa). 

 

 

 

 



ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

Estudo Técnico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro  
e Projetos de Engenharia. 



Quadro de Composição do BDI

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%
SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%
R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%
L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 3,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00% 0,00%

BDI PAD 21,38% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 21,38%

Observações:

Data

Nome:

Título:

CREA/CAU:

ART/RRT:
052137818-4

BA20251280695

Responsável Técnico

José Fernando Santos Silva

Engenheiro Civil

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

sexta, 23 de janeiro de 2026
Local

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% 
ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 70,00%

CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO OASIS, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, BA

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Jequié

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO



 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra Bancos
REQUALIFICAÇÃO DO OASIS, AGÊNCIA RODOVIÁRIA E ENTORNO. SINAPI - 09/2025 - Bahia

SBC - 11/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - 
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100,00%

153.987,48
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,33%

12.827,16
8,37%

12.888,75
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

436.539,88
60,00%

261.923,93
40,00%

174.615,95
 3 AGÊNCIA 100,00%

383.132,11
10,00%

38.313,21
15,00%

57.469,82
15,00%

57.469,82
20,00%

76.626,42
20,00%

76.626,42
10,00%

38.313,21
10,00%

38.313,21
 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

242.338,14
10,00%

24.233,81
10,00%

24.233,81
10,00%

24.233,81
15,00%

36.350,72
25,00%

60.584,54
15,00%

36.350,72
10,00%

24.233,81
5,00%

12.116,91
 5 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

1.878.719,03
10,00%

187.871,90
15,00%

281.807,85
20,00%

375.743,81
20,00%

375.743,81
20,00%

375.743,81
10,00%

187.871,90
5,00%

93.935,95
 6 GUARDA CORPO 100,00%

86.390,32
10,00%

8.639,03
20,00%

17.278,06
30,00%

25.917,10
30,00%

25.917,10
10,00%

8.639,03
 7 MOBILIARIO 100,00%

83.846,30
10,00%

8.384,63
20,00%

16.769,26
30,00%

25.153,89
30,00%

25.153,89
10,00%

8.384,63
 8 PAISAGISMO 100,00%

109.189,29
10,00%

10.918,93
20,00%

21.837,86
30,00%

32.756,79
25,00%

27.297,32
15,00%

16.378,39
 9 ACADEMIA AO AR LIVRE 100,00%

33.309,08
10,00%

3.330,91
20,00%

6.661,82
20,00%

6.661,82
25,00%

8.327,27
15,00%

4.996,36
10,00%

3.330,91
 10 PARQUE INFANTIL 100,00%

28.003,21
15,00%

4.200,48
25,00%

7.000,80
25,00%

7.000,80
20,00%

5.600,64
15,00%

4.200,48
 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

21.666,00
10,00%

2.166,60
10,00%

2.166,60
20,00%

4.333,20
30,00%

6.499,80
20,00%

4.333,20
10,00%

2.166,60
7,95% 6,53% 2,73% 8,17% 11,54% 15,31% 15,54% 15,7% 9,05% 5,28% 1,29% 0,91%

274.751,08 225.756,32 94.530,78 282.402,69 398.826,15 529.434,06 537.345,25 542.719,48 312.771,92 182.691,65 44.457,67 31.433,74
7,95% 14,48% 17,21% 25,38% 36,92% 52,23% 67,77% 83,47% 92,52% 97,8% 99,09% 100,0%

274.751,08 500.507,40 595.038,18 877.440,87 1.276.267,02 1.805.701,08 2.343.046,33 2.885.765,81 3.198.537,73 3.381.229,38 3.425.687,05 3.457.120,84

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Oliveira Teixeira

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
21,38% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 
de mão de obra, de acordo 
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 Minha Empresa
CNPJ:  

Obra
REQUALIFICAÇÃO DO OASIS, AGÊNCIA RODOVIÁRIA E ENTORNO.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 153.987,48 153.987,48 4,45 %

 1.1  CPU006 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL Mês 12 10.572,00 12.832,29 153.987,48 4,45 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 436.539,88 436.539,88 12,63 %

 2.1   CANTEIRO DE OBRAS 1 341.564,56 341.564,56 9,88 %

 2.1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 8 379,18 460,24 3.681,92 0,11 %

 2.1.2  62 ORSE Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado 
(s=38,72 m2) com materiais novos

un 1 12.805,16 15.542,90 15.542,90 0,45 %

 2.1.3  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.748,79 2.122,68 2.122,68 0,06 %

 2.1.4  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

UN 1 592,58 719,27 719,27 0,02 %

 2.1.5  90589 Próprio TAPUME COM TELHA METÁLICA 03 UTILIZAÇÕES m² 8786 29,92 36,31 319.019,66 9,23 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO 8.786,0000000

 2.1.6  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 55,34 7,12 8,64 478,13 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO 55,3400000

 2.2   DEMOLIÇÃO 1 27.246,79 27.246,79 0,79 %

 2.2.1  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1704,46 10,40 12,62 21.510,28 0,62 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1.704,4600000

P=4393  *  H=2

Fórmula

55,34

Fórmula

C=1704,46

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Bahia
SBC - 11/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

21,38% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético

Fórmula
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 Minha Empresa
CNPJ:  

 2.2.2  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 226,65 20,86 25,31 5.736,51 0,17 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 226,6500000

 2.3   BOTA FORA 1 4.931,18 4.931,18 0,14 %

 2.3.1  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 120,33606 9,71 11,78 1.417,55 0,04 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE MEIO FIO - COMPRIMENTO x ALTURA x ESPESSURA x TAXA 
DE EMPOLAMENTO 30%

99,7109100

VOLUME DE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO - ÁREA x ESPESSURA x 
TAXA DE EMPOLAMENTO 30%

20,6251500

 2.3.2  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 962,64 3,01 3,65 3.513,63 0,10 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DE ENTULHO x DISTÂNCIA 962,6400000

 2.4   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 62.797,35 62.797,35 1,82 %

 2.4.1  2531 ORSE Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem 
compactação e sem transporte

m³ 1405,29 16,91 20,52 28.836,55 0,83 %

 2.4.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11245,3 2,49 3,02 33.960,80 0,98 %

 3   AGÊNCIA 1 383.132,11 383.132,11 11,08 %

 3.1   DEMOLIÇÃO 1 1.916,52 1.916,52 0,06 %

 3.1.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 14,85 58,97 71,57 1.062,81 0,03 %

Local Descrição Quantidade

ALVENARIA 14,8500000

 3.1.2  12 ORSE Demolição de forros m² 33 8,30 10,07 332,31 0,01 %

 3.1.3  C1046 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO m² 82,5 5,21 6,32 521,40 0,02 %

 3.2   FUNDAÇÃO 1 2.408,29 2.408,29 0,07 %

 3.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,79 152,92 185,61 1.074,68 0,03 %

Fórmula

120,33*8

Fórmula

H=3*  C=33*  E=0,15

Fórmula

A=226,65

Fórmula

(1704,46*0,30*0,15)*1,30

(226,65*0,07)*1,30
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 Minha Empresa
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 3.2.2  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,01 219,31 266,19 1.333,61 0,04 %

 3.3   BOTA FORA 1 364,28 364,28 0,01 %

 3.3.1  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 10,8 6,70 8,13 87,80 0,00 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DA ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS 5,7900000

VOLUME DA ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES 5,0100000

 3.3.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 108 2,11 2,56 276,48 0,01 %

Local Descrição Quantidade

TRANSPORTE 108,0000000

 3.4   INFRAESTRUTURA 1 32.674,59 32.674,59 0,95 %

 3.4.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 75,9 100,78 122,32 9.284,08 0,27 %

 3.4.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 23,7 144,75 175,69 4.163,85 0,12 %

 3.4.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 114,7 8,97 10,88 1.247,93 0,04 %

Local Descrição Quantidade

VIGAS BALDRAMES 69,4000000

SAPATAS 45,3000000

 3.4.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 193,9 13,24 16,07 3.115,97 0,09 %

Local Descrição Quantidade

VIGA BALDRAME 11,1000000

SAPATAS 182,8000000

 3.4.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 333,9 15,34 18,61 6.213,87 0,18 %

Local Descrição Quantidade

VIGAS BALDRAMES 164,0000000

SAPATAS 169,9000000

Fórmula

164

169,9

69,4

45,3

Fórmula

11,1

182,8

i.3.2.1

i.3.2.2

Fórmula

i.3.3.1  *10

Fórmula

Fórmula
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 3.4.6  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 3,9 17,39 21,10 82,29 0,00 %

Local Descrição Quantidade

SAPATAS 3,9000000

 3.4.7  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 39,4 9,99 12,12 477,52 0,01 %

Local Descrição Quantidade

SAPATAS 39,4000000

 3.4.8  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 10,8 602,34 731,12 7.896,09 0,23 %

Local Descrição Quantidade

VIGAS BALDRAMES 5,0100000

SAPATAS 5,7900000

 3.4.9  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 3,5 45,43 55,14 192,99 0,01 %

 3.5   SUPERESTRUTURA 1 43.571,75 43.571,75 1,26 %

 3.5.1   VIGAS E PILARES 1 33.678,08 33.678,08 0,97 %

 3.5.1.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 24,84 151,71 184,14 4.574,03 0,13 %

Local Descrição Quantidade

PILARES RETANGULARES 24,8400000

 3.5.1.2  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 35,49 121,77 147,80 5.245,42 0,15 %

Local Descrição Quantidade

PILARES 35,4900000

 3.5.1.3  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 204,4 11,96 14,51 2.965,84 0,09 %

Local Descrição Quantidade

PILARES 181,7000000

VIGAS AÉREAS 22,7000000

 3.5.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 87 8,34 10,12 880,44 0,03 %

Local Descrição Quantidade

181,7

22,7

Fórmula

Fórmula

24,84

Fórmula

35,49

Fórmula

Fórmula

39,4

Fórmula

5,01

5,79

Fórmula

3,9
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PILARES 87,0000000

 3.5.1.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 73 11,37 13,80 1.007,40 0,03 %

Local Descrição Quantidade

VIGAS AÉREAS 73,0000000

 3.5.1.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,2 12,38 15,02 3,00 0,00 %

Local Descrição Quantidade

VIGAS 0,2000000

 3.5.1.7  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 130,3 8,97 10,88 1.417,66 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PILARES 97,4000000

VIGAS AÉREAS 32,9000000

 3.5.1.8  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 7,97 602,34 731,12 5.827,02 0,17 %

Local Descrição Quantidade

PILARES 5,6700000

VIGAS AÉREAS 2,3000000

 3.5.1.9  105053 SINAPI PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO 
ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

M 16 217,68 264,21 4.227,36 0,12 %

Local Descrição Quantidade

QUATRO PILARES DE 4 METROS 16,0000000

 3.5.1.10  96252 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024

m² 38,8 159,89 194,07 7.529,91 0,22 %

Local Descrição Quantidade

PILARES CIRCULARES 38,8000000

 3.5.2   LAJE 1 9.893,67 9.893,67 0,29 %

 3.5.2.1  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,71 602,34 731,12 519,09 0,02 %

 3.5.2.2  145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 56,27 137,26 166,60 9.374,58 0,27 %

4  *  4

Fórmula

38,8

32,9

Fórmula

5,67

2,3

Fórmula

73

Fórmula

0,2

Fórmula

97,4

87

Fórmula
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 3.6   VERGAS E CONTRAVERGAS 1 13.521,16 13.521,16 0,39 %

 3.6.1  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 17,4 602,34 731,12 12.721,48 0,37 %

Local Descrição Quantidade

PORTA 1 12,6000000

JANELA 1 4,8000000

 3.6.2  145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 4,8 137,26 166,60 799,68 0,02 %

Local Descrição Quantidade

JANELA 1 4,8000000

 3.7   PISO 1 6.702,76 6.702,76 0,19 %

 3.7.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 2,8135 842,37 1.022,46 2.876,69 0,08 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DE PISO x ESPESSURA 2,8135000

 3.7.2  87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 50,96 61,86 75,08 3.826,07 0,11 %

 3.8   ALVENARIA 1 13.855,84 13.855,84 0,40 %

 3.8.1  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 172,68 66,11 80,24 13.855,84 0,40 %

Local Descrição Quantidade

ALVENARIA LIMITANTE 89,4000000

ALVENARIA INTERNA 83,2800000

 3.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 29.169,12 29.169,12 0,84 %

 3.9.1   CABOS 1 4.479,47 4.479,47 0,13 %

 3.9.1.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 711 4,59 5,57 3.960,27 0,11 %

Local Descrição Quantidade

VERMELHO 203,0000000

AZUL 254,0000000254

Fórmula

29,8*3

(6,75+1,78+1,78+6,3+8,5+2,65)*3

Fórmula

203

1,2*4

Fórmula

1,2*4

Fórmula

56,27*0,05

Fórmula

1,4*9
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AMARELO 127,0000000

VERDE 127,0000000

 3.9.1.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 40 10,70 12,98 519,20 0,02 %

 3.9.2   ACESSÓRIOS 1 17.514,91 17.514,91 0,51 %

 3.9.2.1  078028 SBC PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm CHAPA 22 M 60,9 21,96 26,65 1.622,98 0,05 %

 3.9.2.2  12557 ORSE Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 3 15,67 19,02 57,06 0,00 %

 3.9.2.3  11405 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 26 11,77 14,28 371,28 0,01 %

 3.9.2.4  12556 ORSE Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 4 14,04 17,04 68,16 0,00 %

 3.9.2.5  9526 ORSE Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 47 11,42 13,86 651,42 0,02 %

 3.9.2.6  12578 ORSE Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) un 1 15,92 19,32 19,32 0,00 %

 3.9.2.7  8351 ORSE Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 
valemam ou similar)

un 156 4,41 5,35 834,60 0,02 %

 3.9.2.8  12613 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm un 47 47,28 57,38 2.696,86 0,08 %

 3.9.2.9  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 43,88 53,26 1.065,20 0,03 %

 3.9.2.10  92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 34,28 41,60 83,20 0,00 %

 3.9.2.11  C1486 SEINFRA INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V UN 6 60,60 73,55 441,30 0,01 %

 3.9.2.12  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 54,41 66,04 198,12 0,01 %

 3.9.2.13  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 2 9,16 11,11 22,22 0,00 %

 3.9.2.14  4037 ORSE Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento Un 37 9,70 11,77 435,49 0,01 %

 3.9.2.15  777 ORSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un 10 10,80 13,10 131,00 0,00 %

 3.9.2.16  060080 SBC SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA 
FRIA

UN 2 53,75 65,24 130,48 0,00 %

 3.9.2.17  060036 SBC LUMINARIA PRISMATICA 12"" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012+LAMPADA UN 8 191,31 232,21 1.857,68 0,05 %

127

127

 
  -  -  / DF

(73) 98845-7884 / eng.viniciusoteixeira@gmail.com 



 Minha Empresa
CNPJ:  

 3.9.2.18  7294 ORSE Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido 
pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou 
simiular  (tipo tartaruga)

un 4 135,70 164,71 658,84 0,02 %

 3.9.2.19  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 2 68,74 83,43 166,86 0,00 %

 3.9.2.20  13672 ORSE Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou 
similar

un 6 91,94 111,59 669,54 0,02 %

 3.9.2.21  060128 SBC PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR BIVOLT 12W PHILIPS UN 2 84,56 102,63 205,26 0,01 %

 3.9.2.22  060215 SBC LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO UN 8 260,07 315,67 2.525,36 0,07 %

 3.9.2.23  73953/008 SINAPI LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA 
RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 357,38 433,78 2.602,68 0,08 %

 3.9.3   ELETRODUTOS 1 2.663,31 2.663,31 0,08 %

 3.9.3.1  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 52,3 12,16 14,75 771,42 0,02 %

 3.9.3.2  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 85,4 9,68 11,74 1.002,59 0,03 %

 3.9.3.3  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30 13,11 15,91 477,30 0,01 %

 3.9.3.4  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16 21,22 25,75 412,00 0,01 %

 3.9.4   DISJUNTORES 1 1.363,55 1.363,55 0,04 %

 3.9.4.1  473 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta)

un 11 23,76 28,83 317,13 0,01 %

 3.9.4.2  064335 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 40A CURVA C 3KA STECK UN 4 32,45 39,38 157,52 0,00 %

 3.9.4.3  12223 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2 366,17 444,45 888,90 0,03 %

 3.9.5   PADRÃO COELBA 1 3.147,88 3.147,88 0,09 %

 3.9.5.1  061454 SBC CAIXA DE MEDICAO INDIVIDUAL POLIFASICA C/ TAMPA P/ DISJUNTOR UN 2 534,41 648,66 1.297,32 0,04 %

 3.9.5.2  059285 SBC CURVA 90 PVC ELETRODUTO 1.1/4 UN 2 52,52 63,74 127,48 0,00 %

 3.9.5.3  91898 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 21,31 25,86 51,72 0,00 %
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 3.9.5.4  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 18,66 22,64 45,28 0,00 %

 3.9.5.5  1303 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" un 2 7,27 8,82 17,64 0,00 %

 3.9.5.6  4019 ORSE Luva pvc rigido roscavel  d=1 1/ 4" - Fornecimento Un 6 8,13 9,86 59,16 0,00 %

 3.9.5.7  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 7,21 8,75 17,50 0,00 %

 3.9.5.8  061330 SBC BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1.1/4"" UN 6 9,34 11,33 67,98 0,00 %

 3.9.5.9  068163 SBC BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 2 3,23 3,92 7,84 0,00 %

 3.9.5.10  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 48,79 59,22 59,22 0,00 %

 3.9.5.11  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 83,53 101,38 202,76 0,01 %

 3.9.5.12  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 
02 (10/2021)

un 2 6,17 7,48 14,96 0,00 %

 3.9.5.13  13730 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2 373,14 452,91 905,82 0,03 %

 3.9.5.14  95541 SINAPI FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, 
SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023

UN 2 23,92 29,03 58,06 0,00 %

 3.9.5.15  000347 SBC ARAME GALVANIZADO #14 AWG KG 2 16,20 19,66 39,32 0,00 %

 3.9.5.16  2892 ORSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 1 1,86 2,25 2,25 0,00 %

 3.9.5.17  9450 ORSE Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia un 1 143,00 173,57 173,57 0,01 %

 3.10   ESQUADRIAS 1 4.842,31 4.842,31 0,14 %

 3.10.1  112116 SBC JANELA ALUMINIO MAXIN AR m² 0,96 443,61 538,45 516,91 0,01 %

Local Descrição Quantidade

JANELAS 0,9600000

 3.10.2  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 395,95 480,60 4.325,40 0,13 %

 3.11   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1 4.005,95 4.005,95 0,12 %

 3.11.1   APARELHOS 1 761,79 761,79 0,02 %

 3.11.1.1  023629 SBC TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA UN 3 114,26 138,68 416,04 0,01 %

Fórmula

,4*,6*4
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 3.11.1.2  3683 ORSE Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 
ou similar - Rev 01

un 1 122,02 148,10 148,10 0,00 %

 3.11.1.3  052365 SBC BUJAO GALVANIZADO 1"" UN 1 12,51 15,18 15,18 0,00 %

 3.11.1.4  052261 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 1"" UN 3 26,62 32,31 96,93 0,00 %

 3.11.1.5  936 ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de     1" un 2 23,73 28,80 57,60 0,00 %

 3.11.1.6  052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"" UN 1 23,02 27,94 27,94 0,00 %

 3.11.2   ACESSÓRIOS 1 2.149,33 2.149,33 0,06 %

 3.11.2.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5 98,94 120,09 600,45 0,02 %

 3.11.2.2  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 39,86 48,38 145,14 0,00 %

 3.11.2.3  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 10,63 12,90 38,70 0,00 %

 3.11.2.4  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 64,38 78,14 78,14 0,00 %

 3.11.2.5  1488 ORSE Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" un 1 39,87 48,39 48,39 0,00 %

 3.11.2.6  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 29,34 35,61 35,61 0,00 %

 3.11.2.7  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN 1 939,30 1.140,12 1.140,12 0,03 %

 3.11.2.8  00014211 SINAPI CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM UN 1 51,73 62,78 62,78 0,00 %

 3.11.3   TUBOS E CONEXÕES 1 1.094,83 1.094,83 0,03 %

 3.11.3.1  052139 SBC ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 
25mmx3/4""P/REGISTRO

UN 10 11,57 14,04 140,40 0,00 %

 3.11.3.2  1135 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 7 8,91 10,81 75,67 0,00 %

 3.11.3.3  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 40 6,56 7,96 318,40 0,01 %

 3.11.3.4  1168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 4 10,19 12,36 49,44 0,00 %

 3.11.3.5  4965 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" un 2 17,56 21,31 42,62 0,00 %

 3.11.3.6  479 ORSE Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" un 6 13,99 16,98 101,88 0,00 %

 3.11.3.7  1027 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m 5 12,74 15,46 77,30 0,00 %

 3.11.3.8  12943 ORSE Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 1" m 1 56,48 68,55 68,55 0,00 %
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 3.11.3.9  97554 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 166,07 201,57 201,57 0,01 %

 3.11.3.10  1047 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm 
x 1/2"

un 1 15,66 19,00 19,00 0,00 %

 3.12   SANITÁRIA 1 7.028,62 7.028,62 0,20 %

 3.12.1   TUBOS 1 807,67 807,67 0,02 %

 3.12.1.1  1524 ORSE Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm m 2,08 17,35 21,05 43,78 0,00 %

Local Descrição Quantidade

ESGOTO 0,5500000

GORDURA 1,5300000

 3.12.1.2  1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 9,98 38,48 46,70 466,06 0,01 %

 3.12.1.3  1525 ORSE Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 mm m 3,53 24,41 29,62 104,55 0,00 %

 3.12.1.4  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m 3,6 44,24 53,69 193,28 0,01 %

Local Descrição Quantidade

ESGOTO 1,8000000

GORDURA 1,8000000

 3.12.2   ACESSÓRIOS 1 4.944,65 4.944,65 0,14 %

 3.12.2.1  053043 SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA UN 1 439,32 533,24 533,24 0,02 %

 3.12.2.2  053479 SBC SIFAO CROMADO PARA PIA 1"" x 1.1/2"" FIT ESTEVES UN 6 334,40 405,89 2.435,34 0,07 %

Local Descrição Quantidade

ESGOTO 3,0000000

GORDURA 3,0000000

 3.12.2.3  053469 SBC VALVULA ESGOTO PARA LAVATORIO UN 6 83,04 100,79 604,74 0,02 %

Local Descrição Quantidade

ESGOTO 3,0000000

GORDURA 3,0000000

 3.12.2.4  4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco, Akros ou similar

un 3 57,97 70,36 211,08 0,01 %

 3.12.2.5  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1 669,59 812,74 812,74 0,02 %

3

3

1,2+0,6

Fórmula

3

3

Fórmula

Fórmula

0,55

1,53

Fórmula

1,8
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 3.12.2.6  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 286,30 347,51 347,51 0,01 %

 3.12.3   CONEXÕES 1 1.140,44 1.140,44 0,03 %

 3.12.3.1  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1 62,06 75,32 75,32 0,00 %

 3.12.3.2  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 12,87 15,62 93,72 0,00 %

Local Descrição Quantidade

ESGOTO 3,0000000

GORDURA 3,0000000

 3.12.3.3  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 15,45 18,75 18,75 0,00 %

 3.12.3.4  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 26,73 32,44 97,32 0,00 %

 3.12.3.5  1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 6 10,02 12,16 72,96 0,00 %

Local Descrição Quantidade

ESGOTO 3,0000000

GORDURA 3,0000000

 3.12.3.6  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
50mm

un 2 47,93 58,17 116,34 0,00 %

 3.12.3.7  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 9,96 12,08 12,08 0,00 %

 3.12.3.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1 62,06 75,32 75,32 0,00 %

 3.12.3.9  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 9,31 11,30 11,30 0,00 %

Fórmula

3

3

Fórmula

3

3
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 3.12.3.10  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 50,37 61,13 183,39 0,01 %

 3.12.3.11  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 37,66 45,71 91,42 0,00 %

 3.12.3.12  053337 SBC VEDACAO SAIDA VASO SANITARIO EM PVC 100mm UN 4 52,87 64,17 256,68 0,01 %

 3.12.3.13  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,77 17,92 35,84 0,00 %

 3.12.4   VENTILAÇÃO 1 135,86 135,86 0,00 %

 3.12.4.1  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 9,31 11,30 33,90 0,00 %

 3.12.4.2  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 18,33 22,24 66,72 0,00 %

 3.12.4.3  9390 ORSE Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  50mm m 1,1 26,40 32,04 35,24 0,00 %

 3.13   LOUÇAS E METAIS 1 2.249,37 2.249,37 0,07 %

 3.13.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 331,62 402,52 1.207,56 0,03 %

 3.13.2  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 163,72 198,72 596,16 0,02 %

 3.13.3  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 122,39 148,55 445,65 0,01 %

 3.14   REVESTIMENTO 1 45.708,06 45.708,06 1,32 %

 3.14.1  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 280,32 9,36 11,36 3.184,43 0,09 %

 3.14.2  87550 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 280,32 31,28 37,96 10.640,94 0,31 %
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 3.14.3  104613 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 196,88 57,57 69,87 13.756,00 0,40 %

 3.14.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 10,3 30,28 36,75 378,52 0,01 %

 3.14.5  023473 SBC PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA m² 10,3 24,61 29,87 307,66 0,01 %

 3.14.6  13841 ORSE Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado 
com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou 
emboço

m² 73,14 103,38 125,48 9.177,60 0,27 %

 3.14.7  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 50,96 101,31 122,97 6.266,55 0,18 %

 3.14.8  1917 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm - Rev 02_04/2022 m² 196,88 8,36 10,14 1.996,36 0,06 %

 3.15   COBERTURA METÁLICA 1 112.098,86 112.098,86 3,24 %

 3.15.1  100600 SBC COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3 m² 247,5 134,85 163,68 40.510,80 1,17 %

 3.15.2  C5220 SEINFRA ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

KG 2999,51 19,04 23,11 69.318,67 2,01 %

 3.15.3  12816 ORSE Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas 
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e 
assentamento)

m² 11,52 108,53 131,73 1.517,52 0,04 %

 3.15.4  2287 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 
exteriores - cores convencionais

m² 23,04 17,27 20,96 482,91 0,01 %

 3.15.5  051057 SBC PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 5/8"" x 101mm UN 16 13,85 16,81 268,96 0,01 %

 3.16   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 63.014,63 63.014,63 1,82 %

 3.16.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 94,31 92,60 112,39 10.599,50 0,31 %

 3.16.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 2 115,40 140,07 280,14 0,01 %

 3.16.3  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 111,6 64,09 77,79 8.681,36 0,25 %

 3.16.4  190322 SBC BALCAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3,40x0,90m m² 1,8 453,55 550,51 990,91 0,03 %

 3.16.5  13986 ORSE Fachada em pele de vidro, modelo com perfil anodizado preto, vidro tipo refleta 
prata 4+4 mm, instalado, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE

m² 24 1.457,64 1.769,28 42.462,72 1,23 %
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 4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 242.338,14 242.338,14 7,01 %

 4.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 894 5,13 6,22 5.560,68 0,16 %

 4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1028 7,57 9,18 9.437,04 0,27 %

 4.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1180 10,70 12,98 15.316,40 0,44 %

 4.4  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 349 12,12 14,71 5.133,79 0,15 %

 4.5  91850 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1180 10,02 12,16 14.348,80 0,42 %

 4.6  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45 21,22 25,75 1.158,75 0,03 %

 4.7  90593 Próprio Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro lei 
toso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, de 5,00m, inclusive lâmp adas 
de led 50W.

un 37 2.211,43 2.684,23 99.316,51 2,87 %

 4.8  90594 Próprio Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro lei 
toso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, de 7,00m, inclusive lâmp adas 
de led 100W.

un 16 3.169,52 3.847,16 61.554,56 1,78 %

 4.9  90595 Próprio Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro lei 
toso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, de 10,00m, inclusive lâmp 
adas de led 100W.

un 2 4.159,88 5.049,26 10.098,52 0,29 %

 4.10  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 55 33,35 40,48 2.226,40 0,06 %

 4.11  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 11,25 13,65 54,60 0,00 %

 4.12  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 20,97 25,45 50,90 0,00 %

 4.13  339 ORSE Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1 506,66 614,98 614,98 0,02 %

 4.14  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 24,22 29,39 29,39 0,00 %

 4.15  91922 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 26,10 31,68 190,08 0,01 %
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 4.16  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 18,66 22,64 22,64 0,00 %

 4.17  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 15,69 19,04 57,12 0,00 %

 4.18  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 11,88 14,41 14,41 0,00 %

 4.19  2892 ORSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 6 1,86 2,25 13,50 0,00 %

 4.20  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 3 1,97 2,39 7,17 0,00 %

 4.21  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 48,79 59,22 59,22 0,00 %

 4.22  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 
02 (10/2021)

un 56 6,17 7,48 418,88 0,01 %

 4.23  9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 56 68,36 82,97 4.646,32 0,13 %

 4.24  12240 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 357,97 434,50 434,50 0,01 %

 4.25  000347 SBC ARAME GALVANIZADO #14 AWG KG 3 16,20 19,66 58,98 0,00 %

 4.26  9450 ORSE Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia un 1 143,00 173,57 173,57 0,01 %

 4.27  6509 ORSE Tampão / Terminal - Ø 100mm em pead un 1 15,01 18,21 18,21 0,00 %

 4.28  4839 ORSE Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm un 16 4,51 5,47 87,52 0,00 %

 4.29  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,40m

un 57 162,39 197,10 11.234,70 0,32 %

 5   PAVIMENTAÇÃO 1 1.878.719,03 1.878.719,03 54,34 %

 5.1  2496 ORSE Regularização mecanizada de áreas m² 7026,44 0,97 1,17 8.220,93 0,24 %

Local Descrição Quantidade

AREA PAVIMENTAÇÃO + AREA GRAMA SINTETICA 7.026,4400000

 5.2  2176 ORSE Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, 
fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar,  e = 10 cm, 
regulariz. compac. subleito, lona plástica  inccl. juntas serradas 5x10 a 40mm - 
Rev01

m² 6682,14 151,99 184,48 1.232.721,18 35,66 %

Local Descrição Quantidade

CONCRETO ESTAMPADO BEGE 188,0000000

Fórmula

188

Fórmula

6682,14  +  344,3
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CONCRETO ESTAMPADO CINZA 6.305,0500000

CONCRETO ESTAMADO TERRACOTA 189,0900000

 5.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 4393 40,23 48,83 214.510,19 6,20 %

 5.4  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024

M 1168,81 38,29 46,47 54.314,60 1,57 %

 5.5  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 
demãos

un 8 374,63 454,72 3.637,76 0,11 %

 5.6  3724 ORSE Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e 
aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas 
de pedrestres, etc.)

m² 85,31 11,64 14,12 1.204,57 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PINTURA ESTACIONAMENTO 85,3100000

 5.7  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 6682,14 21,84 26,50 177.076,71 5,12 %

 5.8  2200 ORSE Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede m² 6682,14 23,06 27,99 187.033,09 5,41 %

 6   GUARDA CORPO 1 86.390,32 86.390,32 2,50 %

 6.1  1873 ORSE Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m m 38 202,62 245,94 9.345,72 0,27 %

 6.2  4264 ORSE Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" m 26 91,90 111,54 2.900,04 0,08 %

 6.3  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 41,8 24,81 30,11 1.258,59 0,04 %

 6.4  8666 ORSE Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m m 267,1 200,36 243,19 64.956,04 1,88 %

 6.5  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 293,81 22,24 26,99 7.929,93 0,23 %

 7   MOBILIARIO 1 83.846,30 83.846,30 2,43 %

 7.1  60-01-01-
083 

Próprio BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO, SEM ENCOSTO, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA NO TRAÇO DE 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
CHAPISCADO, MASSA ÚNICA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SOBRE 
FUNDO SELADOR, INCL. ESCAVAÇÃO, LASTRO EM CONCRETO, DIM.: 60 X 
44 CM.

M 94,52 592,12 718,71 67.932,46 1,97 %

85,31

6305,05

189,09

Fórmula
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Local Descrição Quantidade

BANCO DE CONCRETO AGENCIA 17,2400000

BANCO 02 19,6800000

BANCO DE TAXI 57,6000000

 7.2  101746 SINAPI ASSENTO COM ENCOSTO  EM BANCO DE MADEIRA. m² 44,4 295,29 358,42 15.913,84 0,46 %

Local Descrição Quantidade

BANCO 02 9,8400000

BANCO DE TAXI 34,5600000

 8   PAISAGISMO 1 109.189,29 109.189,29 3,16 %

 8.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 1425,92 17,74 21,53 30.700,05 0,89 %

 8.2  10042 ORSE Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor 
verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e 
mão de obra especializada

m² 344,3 61,90 75,13 25.867,25 0,75 %

 8.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 15 181,69 220,53 3.307,95 0,10 %

 8.4  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 27 38,50 46,73 1.261,71 0,04 %

 8.5  10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

un 31 333,63 404,96 12.553,76 0,36 %

 8.6  12114 ORSE Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto 
armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura 
acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.

Un 9 769,58 934,11 8.406,99 0,24 %

 8.7  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 
SOLO. AF_11/2021

m² 86,4 258,33 313,56 27.091,58 0,78 %

Local Descrição Quantidade

CONCORME PRANCHA DETALHAMENTO 86,4000000

 9   ACADEMIA AO AR LIVRE 1 33.309,08 33.309,08 0,96 %

 9.1  9145 ORSE Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 un 4 2.868,07 3.481,26 13.925,04 0,40 %

 9.2  13195 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado un 2 2.832,56 3.438,16 6.876,32 0,20 %

 9.3  11090 ORSE Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 un 3 3.434,87 4.169,24 12.507,72 0,36 %

 10   PARQUE INFANTIL 1 28.003,21 28.003,21 0,81 %

Fórmula

(2,46*0,50)*8

(14,40*0,60)*4

Fórmula

L=3  *  C=14,40  *  Q=2

Fórmula

4,31*4

2,46*8

14,40*4
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 10.1  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 4 2.830,00 3.435,05 13.740,20 0,40 %

 10.2  7783 ORSE Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira 
conforme projeto

un 1 8.248,72 10.012,29 10.012,29 0,29 %

 10.3  13775 ORSE Brinquedo - Escalada em eucalípto rústico autoclavado, conforme projeto, 
rampa em corda de nylon 16mm para subir. Obra - Praça primeira infância, 
Parque da Cidade

un 1 3.502,00 4.250,72 4.250,72 0,12 %

 11   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 21.666,00 21.666,00 0,63 %

 11.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 6900 2,59 3,14 21.666,00 0,63 %

_______________________________________________________________
Vinícius Oliveira Teixeira

Setor de Engenharia

Total sem BDI 2.848.480,42
Total do BDI 608.640,42
Total Geral 3.457.120,84
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Obra
REQUALIFICAÇÃO DO OASIS, AGÊNCIA RODOVIÁRIA E ENTORNO.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 153.987,48 153.987,48 4,45 %

 1.1  CPU006 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL Mês 12 10.572,00 12.832,29 153.987,48 4,45 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 436.539,88 436.539,88 12,63 %

 2.1   CANTEIRO DE OBRAS 1 341.564,56 341.564,56 9,88 %

 2.1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 8 379,18 460,24 3.681,92 0,11 %

 2.1.2  62 ORSE Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado 
(s=38,72 m2) com materiais novos

un 1 12.805,16 15.542,90 15.542,90 0,45 %

 2.1.3  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 
exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.748,79 2.122,68 2.122,68 0,06 %

 2.1.4  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

UN 1 592,58 719,27 719,27 0,02 %

 2.1.5  90589 Próprio TAPUME COM TELHA METÁLICA 03 UTILIZAÇÕES m² 8786 29,92 36,31 319.019,66 9,23 %

 2.1.6  C1630 SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 55,34 7,12 8,64 478,13 0,01 %

 2.2   DEMOLIÇÃO 1 27.246,79 27.246,79 0,79 %

 2.2.1  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1704,46 10,40 12,62 21.510,28 0,62 %

 2.2.2  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 226,65 20,86 25,31 5.736,51 0,17 %

 2.3   BOTA FORA 1 4.931,18 4.931,18 0,14 %

 2.3.1  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 120,33606 9,71 11,78 1.417,55 0,04 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 09/2025 - Bahia
SBC - 11/2025 - Bahia
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

21,38% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 2.3.2  97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 962,64 3,01 3,65 3.513,63 0,10 %

 2.4   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 62.797,35 62.797,35 1,82 %

 2.4.1  2531 ORSE Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem 
compactação e sem transporte

m³ 1405,29 16,91 20,52 28.836,55 0,83 %

 2.4.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11245,3 2,49 3,02 33.960,80 0,98 %

 3   AGÊNCIA 1 383.132,11 383.132,11 11,08 %

 3.1   DEMOLIÇÃO 1 1.916,52 1.916,52 0,06 %

 3.1.1  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 14,85 58,97 71,57 1.062,81 0,03 %

 3.1.2  12 ORSE Demolição de forros m² 33 8,30 10,07 332,31 0,01 %

 3.1.3  C1046 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO m² 82,5 5,21 6,32 521,40 0,02 %

 3.2   FUNDAÇÃO 1 2.408,29 2.408,29 0,07 %

 3.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,79 152,92 185,61 1.074,68 0,03 %

 3.2.2  96526 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 5,01 219,31 266,19 1.333,61 0,04 %

 3.3   BOTA FORA 1 364,28 364,28 0,01 %

 3.3.1  100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 10,8 6,70 8,13 87,80 0,00 %

 3.3.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 108 2,11 2,56 276,48 0,01 %

 3.4   INFRAESTRUTURA 1 32.674,59 32.674,59 0,95 %

 3.4.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 75,9 100,78 122,32 9.284,08 0,27 %

 3.4.2  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 23,7 144,75 175,69 4.163,85 0,12 %

 3.4.3  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 114,7 8,97 10,88 1.247,93 0,04 %

 
  -  -  / DF

(73) 98845-7884 / eng.viniciusoteixeira@gmail.com 



 Minha Empresa
CNPJ:  

 3.4.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 193,9 13,24 16,07 3.115,97 0,09 %

 3.4.5  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 333,9 15,34 18,61 6.213,87 0,18 %

 3.4.6  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 3,9 17,39 21,10 82,29 0,00 %

 3.4.7  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 39,4 9,99 12,12 477,52 0,01 %

 3.4.8  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 10,8 602,34 731,12 7.896,09 0,23 %

 3.4.9  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 3,5 45,43 55,14 192,99 0,01 %

 3.5   SUPERESTRUTURA 1 43.571,75 43.571,75 1,26 %

 3.5.1   VIGAS E PILARES 1 33.678,08 33.678,08 0,97 %

 3.5.1.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 24,84 151,71 184,14 4.574,03 0,13 %

 3.5.1.2  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 35,49 121,77 147,80 5.245,42 0,15 %

 3.5.1.3  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 204,4 11,96 14,51 2.965,84 0,09 %

 3.5.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 87 8,34 10,12 880,44 0,03 %

 3.5.1.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 73 11,37 13,80 1.007,40 0,03 %

 3.5.1.6  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 0,2 12,38 15,02 3,00 0,00 %

 3.5.1.7  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 130,3 8,97 10,88 1.417,66 0,04 %

 3.5.1.8  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 7,97 602,34 731,12 5.827,02 0,17 %

 3.5.1.9  105053 SINAPI PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, 
FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO 
ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024

M 16 217,68 264,21 4.227,36 0,12 %

 3.5.1.10  96252 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024

m² 38,8 159,89 194,07 7.529,91 0,22 %
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 3.5.2   LAJE 1 9.893,67 9.893,67 0,29 %

 3.5.2.1  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,71 602,34 731,12 519,09 0,02 %

 3.5.2.2  145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 56,27 137,26 166,60 9.374,58 0,27 %

 3.6   VERGAS E CONTRAVERGAS 1 13.521,16 13.521,16 0,39 %

 3.6.1  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 17,4 602,34 731,12 12.721,48 0,37 %

 3.6.2  145 ORSE Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em 
madeira e capeamento 4cm

m² 4,8 137,26 166,60 799,68 0,02 %

 3.7   PISO 1 6.702,76 6.702,76 0,19 %

 3.7.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 2,8135 842,37 1.022,46 2.876,69 0,08 %

 3.7.2  87692 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 50,96 61,86 75,08 3.826,07 0,11 %

 3.8   ALVENARIA 1 13.855,84 13.855,84 0,40 %

 3.8.1  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 172,68 66,11 80,24 13.855,84 0,40 %

 3.9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 29.169,12 29.169,12 0,84 %

 3.9.1   CABOS 1 4.479,47 4.479,47 0,13 %

 3.9.1.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 711 4,59 5,57 3.960,27 0,11 %

 3.9.1.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 40 10,70 12,98 519,20 0,02 %

 3.9.2   ACESSÓRIOS 1 17.514,91 17.514,91 0,51 %

 3.9.2.1  078028 SBC PERFILADO PERFURADO 38x38x3000mm CHAPA 22 M 60,9 21,96 26,65 1.622,98 0,05 %

 3.9.2.2  12557 ORSE Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 3 15,67 19,02 57,06 0,00 %

 3.9.2.3  11405 ORSE Junção interna tipo "I" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 26 11,77 14,28 371,28 0,01 %

 3.9.2.4  12556 ORSE Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 4 14,04 17,04 68,16 0,00 %
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 3.9.2.5  9526 ORSE Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 47 11,42 13,86 651,42 0,02 %

 3.9.2.6  12578 ORSE Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) un 1 15,92 19,32 19,32 0,00 %

 3.9.2.7  8351 ORSE Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 
valemam ou similar)

un 156 4,41 5,35 834,60 0,02 %

 3.9.2.8  12613 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm un 47 47,28 57,38 2.696,86 0,08 %

 3.9.2.9  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 43,88 53,26 1.065,20 0,03 %

 3.9.2.10  92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 34,28 41,60 83,20 0,00 %

 3.9.2.11  C1486 SEINFRA INTERRUPTOR TECLA SIMPLES TECLA PARALELO E TOMADA 10A 250V UN 6 60,60 73,55 441,30 0,01 %

 3.9.2.12  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 54,41 66,04 198,12 0,01 %

 3.9.2.13  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 2 9,16 11,11 22,22 0,00 %

 3.9.2.14  4037 ORSE Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento Un 37 9,70 11,77 435,49 0,01 %

 3.9.2.15  777 ORSE Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido un 10 10,80 13,10 131,00 0,00 %

 3.9.2.16  060080 SBC SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA 
FRIA

UN 2 53,75 65,24 130,48 0,00 %

 3.9.2.17  060036 SBC LUMINARIA PRISMATICA 12"" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012+LAMPADA UN 8 191,31 232,21 1.857,68 0,05 %

 3.9.2.18  7294 ORSE Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido 
pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou 
simiular  (tipo tartaruga)

un 4 135,70 164,71 658,84 0,02 %

 3.9.2.19  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 2 68,74 83,43 166,86 0,00 %

 3.9.2.20  13672 ORSE Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou 
similar

un 6 91,94 111,59 669,54 0,02 %

 3.9.2.21  060128 SBC PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR BIVOLT 12W PHILIPS UN 2 84,56 102,63 205,26 0,01 %

 3.9.2.22  060215 SBC LUMINARIA PLAFON 30X120 48W LED EMBUTIR BRANCO FRIO UN 8 260,07 315,67 2.525,36 0,07 %

 3.9.2.23  73953/008 SINAPI LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA 
RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6 357,38 433,78 2.602,68 0,08 %

 3.9.3   ELETRODUTOS 1 2.663,31 2.663,31 0,08 %
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 3.9.3.1  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 52,3 12,16 14,75 771,42 0,02 %

 3.9.3.2  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 85,4 9,68 11,74 1.002,59 0,03 %

 3.9.3.3  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30 13,11 15,91 477,30 0,01 %

 3.9.3.4  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16 21,22 25,75 412,00 0,01 %

 3.9.4   DISJUNTORES 1 1.363,55 1.363,55 0,04 %

 3.9.4.1  473 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha 
preta)

un 11 23,76 28,83 317,13 0,01 %

 3.9.4.2  064335 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR DIN 40A CURVA C 3KA STECK UN 4 32,45 39,38 157,52 0,00 %

 3.9.4.3  12223 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2 366,17 444,45 888,90 0,03 %

 3.9.5   PADRÃO COELBA 1 3.147,88 3.147,88 0,09 %

 3.9.5.1  061454 SBC CAIXA DE MEDICAO INDIVIDUAL POLIFASICA C/ TAMPA P/ DISJUNTOR UN 2 534,41 648,66 1.297,32 0,04 %

 3.9.5.2  059285 SBC CURVA 90 PVC ELETRODUTO 1.1/4 UN 2 52,52 63,74 127,48 0,00 %

 3.9.5.3  91898 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 21,31 25,86 51,72 0,00 %

 3.9.5.4  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 18,66 22,64 45,28 0,00 %

 3.9.5.5  1303 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" un 2 7,27 8,82 17,64 0,00 %

 3.9.5.6  4019 ORSE Luva pvc rigido roscavel  d=1 1/ 4" - Fornecimento Un 6 8,13 9,86 59,16 0,00 %

 3.9.5.7  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2 7,21 8,75 17,50 0,00 %

 3.9.5.8  061330 SBC BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1.1/4"" UN 6 9,34 11,33 67,98 0,00 %

 3.9.5.9  068163 SBC BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 2 3,23 3,92 7,84 0,00 %

 3.9.5.10  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 48,79 59,22 59,22 0,00 %
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 3.9.5.11  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 83,53 101,38 202,76 0,01 %

 3.9.5.12  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 
02 (10/2021)

un 2 6,17 7,48 14,96 0,00 %

 3.9.5.13  13730 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 2 373,14 452,91 905,82 0,03 %

 3.9.5.14  95541 SINAPI FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, 
SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023

UN 2 23,92 29,03 58,06 0,00 %

 3.9.5.15  000347 SBC ARAME GALVANIZADO #14 AWG KG 2 16,20 19,66 39,32 0,00 %

 3.9.5.16  2892 ORSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 1 1,86 2,25 2,25 0,00 %

 3.9.5.17  9450 ORSE Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia un 1 143,00 173,57 173,57 0,01 %

 3.10   ESQUADRIAS 1 4.842,31 4.842,31 0,14 %

 3.10.1  112116 SBC JANELA ALUMINIO MAXIN AR m² 0,96 443,61 538,45 516,91 0,01 %

 3.10.2  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 9 395,95 480,60 4.325,40 0,13 %

 3.11   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1 4.005,95 4.005,95 0,12 %

 3.11.1   APARELHOS 1 761,79 761,79 0,02 %

 3.11.1.1  023629 SBC TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA UN 3 114,26 138,68 416,04 0,01 %

 3.11.1.2  3683 ORSE Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 
ou similar - Rev 01

un 1 122,02 148,10 148,10 0,00 %

 3.11.1.3  052365 SBC BUJAO GALVANIZADO 1"" UN 1 12,51 15,18 15,18 0,00 %

 3.11.1.4  052261 SBC COTOVELO 90 GALVANIZADO 1"" UN 3 26,62 32,31 96,93 0,00 %

 3.11.1.5  936 ORSE Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de     1" un 2 23,73 28,80 57,60 0,00 %

 3.11.1.6  052282 SBC NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1"" UN 1 23,02 27,94 27,94 0,00 %

 3.11.2   ACESSÓRIOS 1 2.149,33 2.149,33 0,06 %

 3.11.2.1  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 5 98,94 120,09 600,45 0,02 %

 3.11.2.2  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 39,86 48,38 145,14 0,00 %

 3.11.2.3  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 10,63 12,90 38,70 0,00 %
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 3.11.2.4  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 64,38 78,14 78,14 0,00 %

 3.11.2.5  1488 ORSE Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2" un 1 39,87 48,39 48,39 0,00 %

 3.11.2.6  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 29,34 35,61 35,61 0,00 %

 3.11.2.7  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN 1 939,30 1.140,12 1.140,12 0,03 %

 3.11.2.8  00014211 SINAPI CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM UN 1 51,73 62,78 62,78 0,00 %

 3.11.3   TUBOS E CONEXÕES 1 1.094,83 1.094,83 0,03 %

 3.11.3.1  052139 SBC ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 
25mmx3/4""P/REGISTRO

UN 10 11,57 14,04 140,40 0,00 %

 3.11.3.2  1135 ORSE Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 7 8,91 10,81 75,67 0,00 %

 3.11.3.3  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 40 6,56 7,96 318,40 0,01 %

 3.11.3.4  1168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 4 10,19 12,36 49,44 0,00 %

 3.11.3.5  4965 ORSE Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d= 25mm x 3/4" un 2 17,56 21,31 42,62 0,00 %

 3.11.3.6  479 ORSE Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" un 6 13,99 16,98 101,88 0,00 %

 3.11.3.7  1027 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m 5 12,74 15,46 77,30 0,00 %

 3.11.3.8  12943 ORSE Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 1" m 1 56,48 68,55 68,55 0,00 %

 3.11.3.9  97554 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 166,07 201,57 201,57 0,01 %

 3.11.3.10  1047 ORSE Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm 
x 1/2"

un 1 15,66 19,00 19,00 0,00 %

 3.12   SANITÁRIA 1 7.028,62 7.028,62 0,20 %

 3.12.1   TUBOS 1 807,67 807,67 0,02 %

 3.12.1.1  1524 ORSE Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  40 mm m 2,08 17,35 21,05 43,78 0,00 %

 3.12.1.2  1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 9,98 38,48 46,70 466,06 0,01 %

 3.12.1.3  1525 ORSE Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d =  50 mm m 3,53 24,41 29,62 104,55 0,00 %

 3.12.1.4  1030 ORSE Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m 3,6 44,24 53,69 193,28 0,01 %

 3.12.2   ACESSÓRIOS 1 4.944,65 4.944,65 0,14 %
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 3.12.2.1  053043 SBC CAIXA INSPECAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 600X600 COM TAMPA UN 1 439,32 533,24 533,24 0,02 %

 3.12.2.2  053479 SBC SIFAO CROMADO PARA PIA 1"" x 1.1/2"" FIT ESTEVES UN 6 334,40 405,89 2.435,34 0,07 %

 3.12.2.3  053469 SBC VALVULA ESGOTO PARA LAVATORIO UN 6 83,04 100,79 604,74 0,02 %

 3.12.2.4  4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco, Akros ou similar

un 3 57,97 70,36 211,08 0,01 %

 3.12.2.5  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1 669,59 812,74 812,74 0,02 %

 3.12.2.6  98107 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN 1 286,30 347,51 347,51 0,01 %

 3.12.3   CONEXÕES 1 1.140,44 1.140,44 0,03 %

 3.12.3.1  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1 62,06 75,32 75,32 0,00 %

 3.12.3.2  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 12,87 15,62 93,72 0,00 %

 3.12.3.3  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 15,45 18,75 18,75 0,00 %

 3.12.3.4  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 26,73 32,44 97,32 0,00 %

 3.12.3.5  1671 ORSE Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 6 10,02 12,16 72,96 0,00 %

 3.12.3.6  1562 ORSE Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 
50mm

un 2 47,93 58,17 116,34 0,00 %

 3.12.3.7  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 9,96 12,08 12,08 0,00 %

 3.12.3.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1 62,06 75,32 75,32 0,00 %

 3.12.3.9  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 9,31 11,30 11,30 0,00 %
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 3.12.3.10  89834 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 50,37 61,13 183,39 0,01 %

 3.12.3.11  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 37,66 45,71 91,42 0,00 %

 3.12.3.12  053337 SBC VEDACAO SAIDA VASO SANITARIO EM PVC 100mm UN 4 52,87 64,17 256,68 0,01 %

 3.12.3.13  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 14,77 17,92 35,84 0,00 %

 3.12.4   VENTILAÇÃO 1 135,86 135,86 0,00 %

 3.12.4.1  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 9,31 11,30 33,90 0,00 %

 3.12.4.2  89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 18,33 22,24 66,72 0,00 %

 3.12.4.3  9390 ORSE Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d =  50mm m 1,1 26,40 32,04 35,24 0,00 %

 3.13   LOUÇAS E METAIS 1 2.249,37 2.249,37 0,07 %

 3.13.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 331,62 402,52 1.207,56 0,03 %

 3.13.2  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 163,72 198,72 596,16 0,02 %

 3.13.3  95546 SINAPI KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 122,39 148,55 445,65 0,01 %

 3.14   REVESTIMENTO 1 45.708,06 45.708,06 1,32 %

 3.14.1  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 280,32 9,36 11,36 3.184,43 0,09 %

 3.14.2  87550 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 280,32 31,28 37,96 10.640,94 0,31 %
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 3.14.3  104613 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 196,88 57,57 69,87 13.756,00 0,40 %

 3.14.4  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 10,3 30,28 36,75 378,52 0,01 %

 3.14.5  023473 SBC PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA m² 10,3 24,61 29,87 307,66 0,01 %

 3.14.6  13841 ORSE Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado 
com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou 
emboço

m² 73,14 103,38 125,48 9.177,60 0,27 %

 3.14.7  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 50,96 101,31 122,97 6.266,55 0,18 %

 3.14.8  1917 ORSE Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 20cm x 20cm - Rev 02_04/2022 m² 196,88 8,36 10,14 1.996,36 0,06 %

 3.15   COBERTURA METÁLICA 1 112.098,86 112.098,86 3,24 %

 3.15.1  100600 SBC COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3 m² 247,5 134,85 163,68 40.510,80 1,17 %

 3.15.2  C5220 SEINFRA ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 
TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

KG 2999,51 19,04 23,11 69.318,67 2,01 %

 3.15.3  12816 ORSE Placa cimentícia e =10mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas 
aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e 
assentamento)

m² 11,52 108,53 131,73 1.517,52 0,04 %

 3.15.4  2287 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 
exteriores - cores convencionais

m² 23,04 17,27 20,96 482,91 0,01 %

 3.15.5  051057 SBC PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A325 5/8"" x 101mm UN 16 13,85 16,81 268,96 0,01 %

 3.16   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 63.014,63 63.014,63 1,82 %

 3.16.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 94,31 92,60 112,39 10.599,50 0,31 %

 3.16.2  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 2 115,40 140,07 280,14 0,01 %

 3.16.3  98685 SINAPI RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 111,6 64,09 77,79 8.681,36 0,25 %

 3.16.4  190322 SBC BALCAO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 3,40x0,90m m² 1,8 453,55 550,51 990,91 0,03 %

 3.16.5  13986 ORSE Fachada em pele de vidro, modelo com perfil anodizado preto, vidro tipo refleta 
prata 4+4 mm, instalado, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE

m² 24 1.457,64 1.769,28 42.462,72 1,23 %
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 4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 242.338,14 242.338,14 7,01 %

 4.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 894 5,13 6,22 5.560,68 0,16 %

 4.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1028 7,57 9,18 9.437,04 0,27 %

 4.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1180 10,70 12,98 15.316,40 0,44 %

 4.4  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 349 12,12 14,71 5.133,79 0,15 %

 4.5  91850 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1180 10,02 12,16 14.348,80 0,42 %

 4.6  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45 21,22 25,75 1.158,75 0,03 %

 4.7  90593 Próprio Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro lei 
toso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, de 5,00m, inclusive lâmp adas 
de led 50W.

un 37 2.211,43 2.684,23 99.316,51 2,87 %

 4.8  90594 Próprio Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro lei 
toso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, de 7,00m, inclusive lâmp adas 
de led 100W.

un 16 3.169,52 3.847,16 61.554,56 1,78 %

 4.9  90595 Próprio Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro lei 
toso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, de 10,00m, inclusive lâmp 
adas de led 100W.

un 2 4.159,88 5.049,26 10.098,52 0,29 %

 4.10  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 55 33,35 40,48 2.226,40 0,06 %

 4.11  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 11,25 13,65 54,60 0,00 %

 4.12  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 20,97 25,45 50,90 0,00 %

 4.13  339 ORSE Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril un 1 506,66 614,98 614,98 0,02 %

 4.14  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 24,22 29,39 29,39 0,00 %

 4.15  91922 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 26,10 31,68 190,08 0,01 %
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 4.16  91914 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 18,66 22,64 22,64 0,00 %

 4.17  91886 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 15,69 19,04 57,12 0,00 %

 4.18  91884 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 11,88 14,41 14,41 0,00 %

 4.19  2892 ORSE Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 6 1,86 2,25 13,50 0,00 %

 4.20  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 3 1,97 2,39 7,17 0,00 %

 4.21  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 48,79 59,22 59,22 0,00 %

 4.22  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 
02 (10/2021)

un 56 6,17 7,48 418,88 0,01 %

 4.23  9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 56 68,36 82,97 4.646,32 0,13 %

 4.24  12240 ORSE Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 
disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 357,97 434,50 434,50 0,01 %

 4.25  000347 SBC ARAME GALVANIZADO #14 AWG KG 3 16,20 19,66 58,98 0,00 %

 4.26  9450 ORSE Pontalete de aço galvanizado d=1 1/2", medindo 1,50m, para entrada de energia un 1 143,00 173,57 173,57 0,01 %

 4.27  6509 ORSE Tampão / Terminal - Ø 100mm em pead un 1 15,01 18,21 18,21 0,00 %

 4.28  4839 ORSE Abraçadeira em ferro Galvanizado DN 100mm un 16 4,51 5,47 87,52 0,00 %

 4.29  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,40m

un 57 162,39 197,10 11.234,70 0,32 %

 5   PAVIMENTAÇÃO 1 1.878.719,03 1.878.719,03 54,34 %

 5.1  2496 ORSE Regularização mecanizada de áreas m² 7026,44 0,97 1,17 8.220,93 0,24 %

 5.2  2176 ORSE Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, 
fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar,  e = 10 cm, 
regulariz. compac. subleito, lona plástica  inccl. juntas serradas 5x10 a 40mm - 
Rev01

m² 6682,14 151,99 184,48 1.232.721,18 35,66 %

 5.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 4393 40,23 48,83 214.510,19 6,20 %
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 5.4  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024

M 1168,81 38,29 46,47 54.314,60 1,57 %

 5.5  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 
demãos

un 8 374,63 454,72 3.637,76 0,11 %

 5.6  3724 ORSE Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e 
aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas 
de pedrestres, etc.)

m² 85,31 11,64 14,12 1.204,57 0,03 %

 5.7  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 6682,14 21,84 26,50 177.076,71 5,12 %

 5.8  2200 ORSE Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede m² 6682,14 23,06 27,99 187.033,09 5,41 %

 6   GUARDA CORPO 1 86.390,32 86.390,32 2,50 %

 6.1  1873 ORSE Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m m 38 202,62 245,94 9.345,72 0,27 %

 6.2  4264 ORSE Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" m 26 91,90 111,54 2.900,04 0,08 %

 6.3  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 41,8 24,81 30,11 1.258,59 0,04 %

 6.4  8666 ORSE Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m m 267,1 200,36 243,19 64.956,04 1,88 %

 6.5  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 293,81 22,24 26,99 7.929,93 0,23 %

 7   MOBILIARIO 1 83.846,30 83.846,30 2,43 %

 7.1  60-01-01-
083 

Próprio BANCO EM ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO, SEM ENCOSTO, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA NO TRAÇO DE 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
CHAPISCADO, MASSA ÚNICA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SOBRE 
FUNDO SELADOR, INCL. ESCAVAÇÃO, LASTRO EM CONCRETO, DIM.: 60 X 
44 CM.

M 94,52 592,12 718,71 67.932,46 1,97 %

 7.2  101746 SINAPI ASSENTO COM ENCOSTO  EM BANCO DE MADEIRA. m² 44,4 295,29 358,42 15.913,84 0,46 %

 8   PAISAGISMO 1 109.189,29 109.189,29 3,16 %

 8.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 1425,92 17,74 21,53 30.700,05 0,89 %

 8.2  10042 ORSE Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor 
verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e 
mão de obra especializada

m² 344,3 61,90 75,13 25.867,25 0,75 %
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 8.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 15 181,69 220,53 3.307,95 0,10 %

 8.4  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 27 38,50 46,73 1.261,71 0,04 %

 8.5  10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

un 31 333,63 404,96 12.553,76 0,36 %

 8.6  12114 ORSE Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto 
armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura 
acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.

Un 9 769,58 934,11 8.406,99 0,24 %

 8.7  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 
SOLO. AF_11/2021

m² 86,4 258,33 313,56 27.091,58 0,78 %

 9   ACADEMIA AO AR LIVRE 1 33.309,08 33.309,08 0,96 %

 9.1  9145 ORSE Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 un 4 2.868,07 3.481,26 13.925,04 0,40 %

 9.2  13195 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado un 2 2.832,56 3.438,16 6.876,32 0,20 %

 9.3  11090 ORSE Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 un 3 3.434,87 4.169,24 12.507,72 0,36 %

 10   PARQUE INFANTIL 1 28.003,21 28.003,21 0,81 %

 10.1  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 4 2.830,00 3.435,05 13.740,20 0,40 %

 10.2  7783 ORSE Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira 
conforme projeto

un 1 8.248,72 10.012,29 10.012,29 0,29 %

 10.3  13775 ORSE Brinquedo - Escalada em eucalípto rústico autoclavado, conforme projeto, 
rampa em corda de nylon 16mm para subir. Obra - Praça primeira infância, 
Parque da Cidade

un 1 3.502,00 4.250,72 4.250,72 0,12 %

 11   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 21.666,00 21.666,00 0,63 %

 11.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 6900 2,59 3,14 21.666,00 0,63 %

Total Geral 3.457.120,84

Total sem BDI 2.848.480,42
Total do BDI 608.640,42
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_______________________________________________________________
Vinícius Oliveira Teixeira

Setor de Engenharia
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO: REQUALIFICAÇÃO DO OÁSIS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O  presente  Memorial  Descritivo  estabelece  os  critérios  técnicos,  materiais,  métodos 
executivos e condições de execução dos serviços previstos na planilha orçamentária da obra de 
Requalificação do Oásis.

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com:

 Projetos aprovados;
 Planilha orçamentária;
 Normas técnicas da ABNT;
 Cadernos técnicos do SINAPI, ORSE, SEINFRA e TCPO;
 Boas práticas de engenharia e execução de obras públicas.

A  execução  deverá  ocorrer  sob  responsabilidade  técnica  legalmente  habilitada,  com 
observância às normas de segurança do trabalho e legislação vigente.

2. ADMINISTRAÇÃO GERAL

A  administração  geral  da  obra  compreende  todas  as  atividades  de  gestão,  coordenação, 
supervisão técnica e apoio administrativo, incluindo:

 Engenheiro responsável técnico;
 Encarregado de obra;
 Controle de qualidade dos serviços;
 Elaboração de medições, relatórios e diário de obra;
 Compatibilização entre projetos, orçamento e execução;
 Atendimento à fiscalização da contratante.

Este item garante a adequada condução técnica, financeira e operacional da obra durante todo 
o prazo contratual.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 Canteiro de Obras

 Implantação do canteiro de obras com:
 Placa de obra em chapa de aço galvanizado;
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 Barracão fechado para depósito e almoxarifado;
 Instalações provisórias de energia elétrica trifásica;
 Ligação provisória de água com hidrômetro;
 Tapume metálico para isolamento da área;
 Locação da obra com execução de gabarito.
 O canteiro deverá garantir organização, segurança e funcionalidade durante toda a 

execução da obra.

3.2 Demolições

 Execução de demolições previstas em planilha, incluindo:
 Demolição de meio-fio;
 Demolição de piso de alta resistência;
 Demolição de alvenarias, forros e coberturas existentes.

Os serviços serão realizados de forma controlada, manual ou mecanizada, evitando danos às 
estruturas remanescentes.

3.3 Carga, Transporte e Bota-fora

Carga, transporte e descarte de materiais provenientes das demolições e escavações em locais  
licenciados, conforme quantitativos e distâncias previstas na planilha.

4. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Execução de serviços de:

 Escavações manuais para fundações;
 Aterros com material do próprio local;
 Espalhamento mecânico;
 Transporte complementar de solos, quando necessário.

Os serviços deverão garantir estabilidade do terreno e atendimento às cotas de projeto.

5. PAVIMENTAÇÃO

Os  serviços  de  pavimentação  compreendem  a  demolição,  execução  e  recomposição  de 
pavimentos, conforme planilha orçamentária.

5.1 Demolição de Pavimentação Existente

Demolição  de  meio-fio  e  piso  de  alta  resistência  existente,  sem  reaproveitamento,  com 
posterior carga, transporte e bota-fora.
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5.2 Preparação do Subleito

Limpeza, regularização e ajuste do subleito para recebimento das camadas subsequentes.

5.3 Lastro de Concreto Magro

Execução  de  lastro  de  concreto  magro  aplicado  sobre  o  solo  preparado,  garantindo base  
regular e estável.

5.4 Contrapiso

Execução de contrapiso em argamassa de cimento e areia, com espessura conforme planilha, 
acabamento desempenado e nivelamento rigoroso.

5.5 Piso de Alta Resistência

Execução de piso de alta resistência conforme especificação, com lançamento, adensamento, 
acabamento e cura adequados.

6. FUNDAÇÕES

Execução de fundações rasas, compreendendo:

 Escavações manuais para blocos, sapatas e vigas baldrame;
 Execução de lastro de concreto magro;
 Montagem de armaduras em aço CA-50 e CA-60;
 Concretagem com concreto fck ≥ 30 MPa;
 Cura e desforma conforme normas técnicas.

7. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

Execução de pilares, vigas e lajes em concreto armado moldado in loco, incluindo:

 Fabricação, montagem e desmontagem de formas;
 Corte, dobra e montagem de armaduras;
 Concretagem, adensamento e cura;
 Controle geométrico e dimensional.

8. VERGAS, CONTRAVERGAS E LAJES

Execução  de  vergas  e  contravergas  em  concreto  armado  nos  vãos,  bem  como  lajes  pré-
fabricadas com escoramento e capeamento conforme projeto e planilha.
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9. ALVENARIAS

Execução  de  alvenaria  de  vedação  com  blocos  cerâmicos,  assentados  com  argamassa 
adequada, garantindo alinhamento, prumo e amarração correta.

10. COBERTURA METÁLICA

Execução de cobertura metálica composta por:

 Estrutura metálica treliçada tipo shed;
 Tratamento anticorrosivo;
 Telhas metálicas trapezoidais em aço galvalume;
 Fixações mecânicas;
 Fechamentos em placa cimentícia e pintura de acabamento.

11. REVESTIMENTOS E PINTURAS

 Chapisco, emboço e reboco;
 Revestimentos cerâmicos e porcelanatos;
 Rejuntamento;
 Aplicação de massa acrílica;
 Pintura acrílica interna e externa.

12. ESQUADRIAS

Instalação de portas de madeira e janelas de alumínio,  com ferragens completas e ajustes 
finais.

13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Execução completa das instalações de:

 Água fria;
 Esgoto sanitário;
 Ventilação;
 Aparelhos sanitários, louças e metais.

Incluem-se testes de estanqueidade e funcionamento.

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Execução das instalações elétricas internas e externas, incluindo:
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 Eletrodutos embutidos e aparentes;
 Cabos de cobre isolados;
 Quadros de distribuição;
 Luminárias internas, externas e postes decorativos;
 Sistema de aterramento;
 Atendimento às exigências da concessionária.

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Execução de:

 Soleiras, rodapés e peitoris em granito;
 Balcões em granito;
 Fachada em pele de vidro;
 Ajustes finais e limpeza geral da obra.

16. EXECUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS (ITEM COMPLEMENTAR)

Conforme previsto em projeto integrante da intervenção, será executado ponto de ônibus 
(abrigo para passageiros), como elemento funcional associado à Requalificação do Oásis.

A execução compreenderá:

 Implantação da base e fundação do abrigo, com escavações localizadas, regularização 
do terreno e execução de lastro de concreto magro;

 Execução  da  estrutura  de  suporte,  em  concreto  armado  e/ou  estrutura  metálica, 
conforme tipologia definida em projeto;

 Instalação de cobertura adequada para proteção contra intempéries;
 Execução de piso com acabamento antiderrapante e caimentos adequados;
 Fixação de bancos, painéis informativos e demais elementos previstos;
 Adequação do entorno imediato,  garantindo acessibilidade,  segurança e integração 

com a área de circulação.

Os serviços deverão atender às normas técnicas da ABNT, diretrizes de acessibilidade e boas  
práticas de execução de obras públicas.

17. MOBILIÁRIO

Os serviços de mobiliário compreendem o fornecimento, transporte, montagem, instalação e 
posicionamento de mobiliários, conforme quantitativos, especificações e modelos previstos na 
planilha orçamentária e nos projetos da obra de Requalificação do Oásis.
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O mobiliário  destina-se  ao  atendimento  funcional  dos  ambientes  internos  e  áreas  de  uso 
público  da  edificação,  garantindo  conforto,  ergonomia,  durabilidade  e  adequado 
funcionamento dos espaços.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

A  obra  será  entregue  totalmente  concluída,  limpa,  testada  e  em  pleno  funcionamento,  
atendendo aos requisitos técnicos, normativos e contratuais.

Qualquer  dúvida,  omissão  ou  divergência  eventualmente  identificada  neste  Memorial 
Descritivo deverá ser dirimida mediante consulta obrigatória ao Projeto Arquitetônico, que 
prevalecerá como documento de referência para a correta execução dos serviços.

Leticia Leal Andrade
Arquiteta e Urbanista

Decreto nº 25693/2024
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1.- DADOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas
Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010
Categoria de uso: Edificações residenciais

1.2.- Estados limites
E.L.U. Aço dobrado POLIS -  JOSÉ FERNANDO
Deslocamentos POLIS - JOSE FERNANDO

1.2.1.- Situações de projeto

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os
seguintes critérios:

- Com coeficientes de combinação

- Sem coeficientes de combinação

- Onde:

Gk Ação permanente
Pk Acção de pré-esforço
Qk Ação variável
γG Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes
γP Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço
γQ,1 Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal
γQ,i Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento
ψp,1 Coeficiente de combinação da ação variável principal
ψa,i Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento

Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Aço dobrado: ABNT NBR 14762: 2010

NORMA-ELU

 
Coeficientes parciais de segurança (γ) Coeficientes de combinação (ψ)

Favorável Desfavorável Principal (ψp) Acompanhamento (ψa)
Permanente (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.800
Vento (Q) 0.000 1.400 1.000 0.600

Relatórios
Projeto estrutura de uma cobertura metalica Data: 28/10/25

Página 1



Deslocamentos

NORMA - ELS

 
Coeficientes parciais de segurança (γ) Coeficientes de combinação (ψ)

Favorável Desfavorável Principal (ψp) Acompanhamento (ψa)
Permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.700 0.600
Vento (Q) 0.000 1.000 0.300 0.000

1.2.2.- Combinações

Nomes das ações
PP Peso próprio
CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²)
CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²)
SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Sobrecarga em cobertura
V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Vento á 0° - A1
V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Vento á 90° - A1
V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Vento á 0° - A2
V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Vento á 90° - A2

E.L.U. Aço dobrado
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Comb. PP CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²)
1 1.000 1.000 1.000
2 1.500 1.000 1.000
3 1.000 1.500 1.000
4 1.500 1.500 1.000
5 1.000 1.000 1.500
6 1.500 1.000 1.500
7 1.000 1.500 1.500
8 1.500 1.500 1.500
9 1.000 1.000 1.000 1.500
10 1.500 1.000 1.000 1.500
11 1.000 1.500 1.000 1.500
12 1.500 1.500 1.000 1.500
13 1.000 1.000 1.500 1.500
14 1.500 1.000 1.500 1.500
15 1.000 1.500 1.500 1.500
16 1.500 1.500 1.500 1.500
17 1.000 1.000 1.000 1.400
18 1.500 1.000 1.000 1.400
19 1.000 1.500 1.000 1.400
20 1.500 1.500 1.000 1.400
21 1.000 1.000 1.500 1.400
22 1.500 1.000 1.500 1.400
23 1.000 1.500 1.500 1.400
24 1.500 1.500 1.500 1.400
25 1.000 1.000 1.000 1.200 1.400
26 1.500 1.000 1.000 1.200 1.400
27 1.000 1.500 1.000 1.200 1.400
28 1.500 1.500 1.000 1.200 1.400
29 1.000 1.000 1.500 1.200 1.400
30 1.500 1.000 1.500 1.200 1.400
31 1.000 1.500 1.500 1.200 1.400
32 1.500 1.500 1.500 1.200 1.400
33 1.000 1.000 1.000 1.500 0.840
34 1.500 1.000 1.000 1.500 0.840
35 1.000 1.500 1.000 1.500 0.840
36 1.500 1.500 1.000 1.500 0.840
37 1.000 1.000 1.500 1.500 0.840
38 1.500 1.000 1.500 1.500 0.840
39 1.000 1.500 1.500 1.500 0.840
40 1.500 1.500 1.500 1.500 0.840
41 1.000 1.000 1.000 1.400
42 1.500 1.000 1.000 1.400
43 1.000 1.500 1.000 1.400
44 1.500 1.500 1.000 1.400
45 1.000 1.000 1.500 1.400
46 1.500 1.000 1.500 1.400
47 1.000 1.500 1.500 1.400
48 1.500 1.500 1.500 1.400
49 1.000 1.000 1.000 1.200 1.400
50 1.500 1.000 1.000 1.200 1.400
51 1.000 1.500 1.000 1.200 1.400
52 1.500 1.500 1.000 1.200 1.400
53 1.000 1.000 1.500 1.200 1.400
54 1.500 1.000 1.500 1.200 1.400
55 1.000 1.500 1.500 1.200 1.400
56 1.500 1.500 1.500 1.200 1.400
57 1.000 1.000 1.000 1.500 0.840
58 1.500 1.000 1.000 1.500 0.840
59 1.000 1.500 1.000 1.500 0.840
60 1.500 1.500 1.000 1.500 0.840
61 1.000 1.000 1.500 1.500 0.840
62 1.500 1.000 1.500 1.500 0.840
63 1.000 1.500 1.500 1.500 0.840
64 1.500 1.500 1.500 1.500 0.840
65 1.000 1.000 1.000 1.400
66 1.500 1.000 1.000 1.400
67 1.000 1.500 1.000 1.400
68 1.500 1.500 1.000 1.400
69 1.000 1.000 1.500 1.400
70 1.500 1.000 1.500 1.400
71 1.000 1.500 1.500 1.400
72 1.500 1.500 1.500 1.400
73 1.000 1.000 1.000 1.200 1.400
74 1.500 1.000 1.000 1.200 1.400
75 1.000 1.500 1.000 1.200 1.400
76 1.500 1.500 1.000 1.200 1.400
77 1.000 1.000 1.500 1.200 1.400
78 1.500 1.000 1.500 1.200 1.400
79 1.000 1.500 1.500 1.200 1.400
80 1.500 1.500 1.500 1.200 1.400
81 1.000 1.000 1.000 1.500 0.840
82 1.500 1.000 1.000 1.500 0.840
83 1.000 1.500 1.000 1.500 0.840
84 1.500 1.500 1.000 1.500 0.840
85 1.000 1.000 1.500 1.500 0.840
86 1.500 1.000 1.500 1.500 0.840
87 1.000 1.500 1.500 1.500 0.840
88 1.500 1.500 1.500 1.500 0.840
89 1.000 1.000 1.000 1.400
90 1.500 1.000 1.000 1.400
91 1.000 1.500 1.000 1.400
92 1.500 1.500 1.000 1.400
93 1.000 1.000 1.500 1.400
94 1.500 1.000 1.500 1.400
95 1.000 1.500 1.500 1.400
96 1.500 1.500 1.500 1.400
97 1.000 1.000 1.000 1.200 1.400
98 1.500 1.000 1.000 1.200 1.400
99 1.000 1.500 1.000 1.200 1.400
100 1.500 1.500 1.000 1.200 1.400
101 1.000 1.000 1.500 1.200 1.400
102 1.500 1.000 1.500 1.200 1.400
103 1.000 1.500 1.500 1.200 1.400
104 1.500 1.500 1.500 1.200 1.400
105 1.000 1.000 1.000 1.500 0.840
106 1.500 1.000 1.000 1.500 0.840
107 1.000 1.500 1.000 1.500 0.840
108 1.500 1.500 1.000 1.500 0.840
109 1.000 1.000 1.500 1.500 0.840
110 1.500 1.000 1.500 1.500 0.840
111 1.000 1.500 1.500 1.500 0.840
112 1.500 1.500 1.500 1.500 0.840

Deslocamentos

Comb. PP CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²)
1 1.000 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000 0.700
3 1.000 1.000 1.000 0.300
4 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300
5 1.000 1.000 1.000 0.300
6 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300
7 1.000 1.000 1.000 0.300
8 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300
9 1.000 1.000 1.000 0.300
10 1.000 1.000 1.000 0.600 0.300
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2.- ESTRUTURA

2.1.- Geometria

2.1.1.- Barras

2.1.1.1.- Descrição
Descrição

Material Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf) Perfil(Série) Comprimento

(m) βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designação
Aço

dobrado A-36 N2/N1 N2/N1 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -

N4/N3 N4/N3 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N5/N2 N5/N2 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N6/N5 N6/N5 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N7/N6 N7/N6 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N8/N7 N8/N7 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N9/N8 N9/N8 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N10/N9 N10/N9 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N11/N10 N11/N10 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N12/N11 N12/N11 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N13/N12 N13/N12 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N14/N13 N14/N13 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N15/N14 N15/N14 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N16/N15 N16/N15 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N17/N16 N17/N16 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N18/N17 N18/N17 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N19/N18 N19/N18 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N20/N21 N20/N21 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N21/N22 N21/N22 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N22/N23 N22/N23 U100X50X3.04 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N23/N24 N23/N24 U100X50X3.04 (U) 0.487 1.00 1.00 - -
N24/N25 N24/N25 U100X50X3.04 (U) 0.493 1.00 1.00 - -
N25/N26 N25/N26 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N26/N27 N26/N27 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N27/N28 N27/N28 U100X50X3.04 (U) 0.490 1.00 1.00 - -
N28/N29 N28/N29 U100X50X3.04 (U) 0.490 1.00 1.00 - -
N29/N30 N29/N30 U100X50X3.04 (U) 0.487 1.00 1.00 - -
N30/N31 N30/N31 U100X50X3.04 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N31/N32 N31/N32 U100X50X3.04 (U) 0.498 1.00 1.00 - -
N32/N33 N32/N33 U100X50X3.04 (U) 0.480 1.00 1.00 - -
N33/N34 N33/N34 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N34/N4 N34/N4 U100X50X3.04 (U) 0.489 1.00 1.00 - -

N36/N35 N36/N35 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N37/N36 N37/N36 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.491 1.00 1.00 - -

N38/N37 N38/N37 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N39/N38 N39/N38 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.483 1.00 1.00 - -

N40/N39 N40/N39 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N41/N40 N41/N40 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -
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Descrição
Material Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Série) Comprimento
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designação

N42/N41 N42/N41 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.498 1.00 1.00 - -

N43/N42 N43/N42 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.479 1.00 1.00 - -

N44/N43 N44/N43 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.483 1.00 1.00 - -

N45/N44 N45/N44 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.490 1.00 1.00 - -

N46/N45 N46/N45 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.489 1.00 1.00 - -

N47/N46 N47/N46 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N48/N47 N48/N47 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.490 1.00 1.00 - -

N49/N48 N49/N48 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N50/N49 N50/N49 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N51/N50 N51/N50 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N52/N51 N52/N51 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.480 1.00 1.00 - -

N53/N52 N53/N52 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.497 1.00 1.00 - -

N54/N53 N54/N53 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N55/N54 N55/N54 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.477 1.00 1.00 - -

N56/N55 N56/N55 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.498 1.00 1.00 - -

N57/N56 N57/N56 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.469 1.00 1.00 - -

N58/N57 N58/N57 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.499 1.00 1.00 - -

N59/N58 N59/N58 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.493 1.00 1.00 - -

N60/N59 N60/N59 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N61/N60 N61/N60 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N62/N61 N62/N61 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N63/N62 N63/N62 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N65/N64 N65/N64 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N66/N65 N66/N65 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N67/N66 N67/N66 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N69/N68 N69/N67 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.305 1.00 1.00 - -

N68/N67 N69/N67 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.179 1.00 1.00 - -

N70/N69 N70/N69 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N71/N70 N71/N70 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -
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Descrição
Material Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Série) Comprimento
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designação

N72/N71 N72/N71 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N73/N72 N73/N72 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N74/N73 N74/N73 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N75/N74 N75/N74 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N76/N75 N76/N75 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N77/N76 N77/N76 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N78/N77 N78/N77 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N79/N78 N79/N78 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N80/N79 N80/N79 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N81/N80 N81/N80 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N82/N81 N82/N81 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N83/N82 N83/N82 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N84/N83 N84/N83 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N85/N84 N85/N84 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N86/N85 N86/N85 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N87/N86 N87/N86 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N88/N87 N88/N87 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N89/N88 N89/N88 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N90/N89 N90/N89 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N91/N90 N91/N90 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N92/N91 N92/N91 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N93/N92 N93/N92 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N95/N94 N95/N94 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N97/N96 N97/N96 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N98/N95 N98/N95 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N99/N98 N99/N98 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N100/N99 N100/N99 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N101/N100 N101/N100 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N102/N101 N102/N101 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N103/N102 N103/N102 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N104/N103 N104/N103 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N105/N104 N105/N104 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N106/N105 N106/N105 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N107/N106 N107/N106 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
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Descrição
Material Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Série) Comprimento
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designação
N108/N107 N108/N107 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N109/N108 N109/N108 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N110/N109 N110/N109 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N111/N110 N111/N110 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N112/N111 N112/N111 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N113/N114 N113/N114 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N114/N115 N114/N115 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N115/N116 N115/N116 U100X50X3.04 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N116/N117 N116/N117 U100X50X3.04 (U) 0.487 1.00 1.00 - -
N117/N118 N117/N118 U100X50X3.04 (U) 0.493 1.00 1.00 - -
N118/N119 N118/N119 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N119/N120 N119/N120 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N120/N121 N120/N121 U100X50X3.04 (U) 0.490 1.00 1.00 - -
N121/N122 N121/N122 U100X50X3.04 (U) 0.490 1.00 1.00 - -
N122/N123 N122/N123 U100X50X3.04 (U) 0.487 1.00 1.00 - -
N123/N124 N123/N124 U100X50X3.04 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N124/N125 N124/N125 U100X50X3.04 (U) 0.498 1.00 1.00 - -
N125/N126 N125/N126 U100X50X3.04 (U) 0.480 1.00 1.00 - -
N126/N127 N126/N127 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N127/N97 N127/N97 U100X50X3.04 (U) 0.489 1.00 1.00 - -
N129/N128 N129/N128 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N131/N130 N131/N130 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N132/N129 N132/N129 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N133/N132 N133/N132 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N134/N133 N134/N133 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N135/N134 N135/N134 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N136/N135 N136/N135 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N137/N136 N137/N136 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N138/N137 N138/N137 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N139/N138 N139/N138 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N140/N139 N140/N139 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N141/N140 N141/N140 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N142/N141 N142/N141 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N143/N142 N143/N142 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N144/N143 N144/N143 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N145/N144 N145/N144 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N146/N145 N146/N145 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N147/N148 N147/N148 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N148/N149 N148/N149 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N149/N150 N149/N150 U100X50X3.04 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N150/N151 N150/N151 U100X50X3.04 (U) 0.487 1.00 1.00 - -
N151/N152 N151/N152 U100X50X3.04 (U) 0.493 1.00 1.00 - -
N152/N153 N152/N153 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N153/N154 N153/N154 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N154/N155 N154/N155 U100X50X3.04 (U) 0.490 1.00 1.00 - -
N155/N156 N155/N156 U100X50X3.04 (U) 0.490 1.00 1.00 - -
N156/N157 N156/N157 U100X50X3.04 (U) 0.487 1.00 1.00 - -
N157/N158 N157/N158 U100X50X3.04 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N158/N159 N158/N159 U100X50X3.04 (U) 0.498 1.00 1.00 - -
N159/N160 N159/N160 U100X50X3.04 (U) 0.480 1.00 1.00 - -
N160/N161 N160/N161 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N161/N131 N161/N131 U100X50X3.04 (U) 0.489 1.00 1.00 - -
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N163/N162 N163/N162 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N165/N164 N165/N164 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N166/N163 N166/N163 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N167/N166 N167/N166 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N168/N167 N168/N167 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N169/N168 N169/N168 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N170/N169 N170/N169 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N171/N170 N171/N170 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N172/N171 N172/N171 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N173/N172 N173/N172 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N174/N173 N174/N173 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N175/N174 N175/N174 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N176/N175 N176/N175 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N177/N176 N177/N176 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N178/N177 N178/N177 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N179/N178 N179/N178 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N180/N179 N180/N179 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N181/N182 N181/N182 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N182/N183 N182/N183 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N183/N184 N183/N184 U100X50X3.04 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N184/N185 N184/N185 U100X50X3.04 (U) 0.487 1.00 1.00 - -
N185/N186 N185/N186 U100X50X3.04 (U) 0.493 1.00 1.00 - -
N186/N187 N186/N187 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N187/N188 N187/N188 U100X50X3.04 (U) 0.488 1.00 1.00 - -
N188/N189 N188/N189 U100X50X3.04 (U) 0.490 1.00 1.00 - -
N189/N190 N189/N190 U100X50X3.04 (U) 0.490 1.00 1.00 - -
N190/N191 N190/N191 U100X50X3.04 (U) 0.487 1.00 1.00 - -
N191/N192 N191/N192 U100X50X3.04 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N192/N193 N192/N193 U100X50X3.04 (U) 0.498 1.00 1.00 - -
N193/N194 N193/N194 U100X50X3.04 (U) 0.480 1.00 1.00 - -
N194/N195 N194/N195 U100X50X3.04 (U) 0.491 1.00 1.00 - -
N195/N165 N195/N165 U100X50X3.04 (U) 0.489 1.00 1.00 - -

N197/N196 N197/N196 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N198/N197 N198/N197 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.491 1.00 1.00 - -

N199/N198 N199/N198 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N200/N199 N200/N199 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.483 1.00 1.00 - -

N201/N200 N201/N200 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N202/N201 N202/N201 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N203/N202 N203/N202 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.498 1.00 1.00 - -

N204/N203 N204/N203 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.479 1.00 1.00 - -

N205/N204 N205/N204 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.483 1.00 1.00 - -

N206/N205 N206/N205 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.490 1.00 1.00 - -

N207/N206 N207/N206 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.489 1.00 1.00 - -
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N208/N207 N208/N207 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N209/N208 N209/N208 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.490 1.00 1.00 - -

N210/N209 N210/N209 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N211/N210 N211/N210 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N212/N211 N212/N211 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N213/N212 N213/N212 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.480 1.00 1.00 - -

N214/N213 N214/N213 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.497 1.00 1.00 - -

N215/N214 N215/N214 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N216/N215 N216/N215 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.477 1.00 1.00 - -

N217/N216 N217/N216 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.498 1.00 1.00 - -

N218/N217 N218/N217 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.469 1.00 1.00 - -

N219/N218 N219/N218 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.499 1.00 1.00 - -

N220/N219 N220/N219 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.493 1.00 1.00 - -

N221/N220 N221/N220 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N222/N221 N222/N221 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N223/N222 N223/N222 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N224/N223 N224/N223 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N226/N225 N226/N225 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N227/N226 N227/N226 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N228/N227 N228/N227 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N230/N229 N230/N228 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.305 1.00 1.00 - -

N229/N228 N230/N228 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.179 1.00 1.00 - -

N231/N230 N231/N230 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N232/N231 N232/N231 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N233/N232 N233/N232 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N234/N233 N234/N233 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N235/N234 N235/N234 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N236/N235 N236/N235 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N237/N236 N237/N236 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -
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N238/N237 N238/N237 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N239/N238 N239/N238 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N240/N239 N240/N239 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N241/N240 N241/N240 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N242/N241 N242/N241 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N243/N242 N243/N242 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N244/N243 N244/N243 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N245/N244 N245/N244 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N246/N245 N246/N245 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N247/N246 N247/N246 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N248/N247 N248/N247 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N249/N248 N249/N248 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N250/N249 N250/N249 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N251/N250 N251/N250 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N252/N251 N252/N251 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N253/N252 N253/N252 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N254/N253 N254/N253 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N256/N255 N256/N255 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N257/N256 N257/N256 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.491 1.00 1.00 - -

N258/N257 N258/N257 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N259/N258 N259/N258 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.483 1.00 1.00 - -

N260/N259 N260/N259 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N261/N260 N261/N260 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N262/N261 N262/N261 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.498 1.00 1.00 - -

N263/N262 N263/N262 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.479 1.00 1.00 - -

N264/N263 N264/N263 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.483 1.00 1.00 - -

N265/N264 N265/N264 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.490 1.00 1.00 - -

N266/N265 N266/N265 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.489 1.00 1.00 - -

N267/N266 N267/N266 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -
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N268/N267 N268/N267 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.490 1.00 1.00 - -

N269/N268 N269/N268 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N270/N269 N270/N269 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N271/N270 N271/N270 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N272/N271 N272/N271 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.480 1.00 1.00 - -

N273/N272 N273/N272 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.497 1.00 1.00 - -

N274/N273 N274/N273 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N275/N274 N275/N274 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.477 1.00 1.00 - -

N276/N275 N276/N275 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.498 1.00 1.00 - -

N277/N276 N277/N276 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.469 1.00 1.00 - -

N278/N277 N278/N277 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.499 1.00 1.00 - -

N279/N278 N279/N278 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.493 1.00 1.00 - -

N280/N279 N280/N279 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N281/N280 N281/N280 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N282/N281 N282/N281 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N283/N282 N283/N282 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N285/N284 N285/N284 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N286/N285 N286/N285 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N287/N286 N287/N286 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N289/N288 N289/N287 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.305 1.00 1.00 - -

N288/N287 N289/N287 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.179 1.00 1.00 - -

N290/N289 N290/N289 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N291/N290 N291/N290 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N292/N291 N292/N291 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N293/N292 N293/N292 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N294/N293 N294/N293 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N295/N294 N295/N294 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N296/N295 N296/N295 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N297/N296 N297/N296 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -
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N298/N297 N298/N297 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N299/N298 N299/N298 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N300/N299 N300/N299 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N301/N300 N301/N300 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N302/N301 N302/N301 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N303/N302 N303/N302 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N304/N303 N304/N303 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N305/N304 N305/N304 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N306/N305 N306/N305 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N307/N306 N307/N306 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N308/N307 N308/N307 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N309/N308 N309/N308 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N310/N309 N310/N309 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N311/N310 N311/N310 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N312/N311 N312/N311 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N313/N312 N313/N312 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N315/N314 N315/N314 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N316/N315 N316/N315 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.491 1.00 1.00 - -

N317/N316 N317/N316 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N318/N317 N318/N317 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.483 1.00 1.00 - -

N319/N318 N319/N318 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N320/N319 N320/N319 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N321/N320 N321/N320 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.498 1.00 1.00 - -

N322/N321 N322/N321 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.479 1.00 1.00 - -

N323/N322 N323/N322 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.483 1.00 1.00 - -

N324/N323 N324/N323 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.490 1.00 1.00 - -

N325/N324 N325/N324 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.489 1.00 1.00 - -

N326/N325 N326/N325 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N327/N326 N327/N326 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.490 1.00 1.00 - -
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N328/N327 N328/N327 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N329/N328 N329/N328 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N330/N329 N330/N329 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N331/N330 N331/N330 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.480 1.00 1.00 - -

N332/N331 N332/N331 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.497 1.00 1.00 - -

N333/N332 N333/N332 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N334/N333 N334/N333 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.477 1.00 1.00 - -

N335/N334 N335/N334 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.498 1.00 1.00 - -

N336/N335 N336/N335 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.469 1.00 1.00 - -

N337/N336 N337/N336 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.499 1.00 1.00 - -

N338/N337 N338/N337 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.493 1.00 1.00 - -

N339/N338 N339/N338 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N340/N339 N340/N339 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N341/N340 N341/N340 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N342/N341 N342/N341 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.487 1.00 1.00 - -

N344/N343 N344/N343 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N345/N344 N345/N344 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N346/N345 N346/N345 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N348/N347 N348/N346 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.305 1.00 1.00 - -

N347/N346 N348/N346 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.179 1.00 1.00 - -

N349/N348 N349/N348 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N350/N349 N350/N349 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N351/N350 N351/N350 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N352/N351 N352/N351 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N353/N352 N353/N352 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N354/N353 N354/N353 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N355/N354 N355/N354 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N356/N355 N356/N355 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N357/N356 N357/N356 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -
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Material Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Série) Comprimento
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.
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N358/N357 N358/N357 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N359/N358 N359/N358 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N360/N359 N360/N359 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N361/N360 N361/N360 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N362/N361 N362/N361 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N363/N362 N363/N362 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N364/N363 N364/N363 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N365/N364 N365/N364 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N366/N365 N366/N365 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N367/N366 N367/N366 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N368/N367 N368/N367 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N369/N368 N369/N368 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.486 1.00 1.00 - -

N370/N369 N370/N369 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.484 1.00 1.00 - -

N371/N370 N371/N370 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N372/N371 N372/N371 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.485 1.00 1.00 - -

N93/N63 N93/N63 U100X40X2.66 (U) 0.250 1.00 1.00 - -
N64/N35 N64/N35 U100X40X2.66 (U) 0.500 1.00 1.00 - -
N19/N20 N19/N20 U100X40X2.66 (U) 0.250 1.00 1.00 - -
N65/N36 N65/N36 U100X40X2.66 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N66/N37 N66/N37 U100X40X2.66 (U) 0.482 1.00 1.00 - -
N67/N38 N67/N38 U100X40X2.66 (U) 0.473 1.00 1.00 - -
N69/N39 N69/N39 U100X40X2.66 (U) 0.465 1.00 1.00 - -
N70/N40 N70/N40 U100X40X2.66 (U) 0.456 1.00 1.00 - -
N71/N41 N71/N41 U100X40X2.66 (U) 0.447 1.00 1.00 - -
N72/N42 N72/N42 U100X40X2.66 (U) 0.436 1.00 1.00 - -
N73/N43 N73/N43 U100X40X2.66 (U) 0.429 1.00 1.00 - -
N74/N44 N74/N44 U100X40X2.66 (U) 0.420 1.00 1.00 - -
N75/N45 N75/N45 U100X40X2.66 (U) 0.411 1.00 1.00 - -
N76/N46 N76/N46 U100X40X2.66 (U) 0.401 1.00 1.00 - -
N77/N47 N77/N47 U100X40X2.66 (U) 0.393 1.00 1.00 - -
N78/N48 N78/N48 U100X40X2.66 (U) 0.383 1.00 1.00 - -
N79/N49 N79/N49 U100X40X2.66 (U) 0.375 1.00 1.00 - -
N80/N50 N80/N50 U100X40X2.66 (U) 0.366 1.00 1.00 - -
N81/N51 N81/N51 U100X40X2.66 (U) 0.358 1.00 1.00 - -
N82/N52 N82/N52 U100X40X2.66 (U) 0.350 1.00 1.00 - -
N83/N53 N83/N53 U100X40X2.66 (U) 0.339 1.00 1.00 - -
N84/N54 N84/N54 U100X40X2.66 (U) 0.330 1.00 1.00 - -
N85/N55 N85/N55 U100X40X2.66 (U) 0.324 1.00 1.00 - -
N86/N56 N86/N56 U100X40X2.66 (U) 0.312 1.00 1.00 - -
N87/N57 N87/N57 U100X40X2.66 (U) 0.307 1.00 1.00 - -
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Material Barra

(Ni/Nf)
Peça
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(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.
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N88/N58 N88/N58 U100X40X2.66 (U) 0.296 1.00 1.00 - -
N89/N59 N89/N59 U100X40X2.66 (U) 0.285 1.00 1.00 - -
N90/N60 N90/N60 U100X40X2.66 (U) 0.277 1.00 1.00 - -
N91/N61 N91/N61 U100X40X2.66 (U) 0.268 1.00 1.00 - -
N92/N62 N92/N62 U100X40X2.66 (U) 0.259 1.00 1.00 - -
N64/N36 N64/N36 U100X40X2.66 (U) 0.615 1.00 1.00 - -
N66/N36 N66/N36 U100X40X2.66 (U) 0.758 1.00 1.00 - -
N66/N38 N66/N38 U100X40X2.66 (U) 0.608 1.00 1.00 - -
N69/N38 N69/N38 U100X40X2.66 (U) 0.740 1.00 1.00 - -
N69/N40 N69/N40 U100X40X2.66 (U) 0.594 1.00 1.00 - -
N71/N40 N71/N40 U100X40X2.66 (U) 0.730 1.00 1.00 - -
N71/N42 N71/N42 U100X40X2.66 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N73/N42 N73/N42 U100X40X2.66 (U) 0.709 1.00 1.00 - -
N73/N44 N73/N44 U100X40X2.66 (U) 0.572 1.00 1.00 - -
N75/N44 N75/N44 U100X40X2.66 (U) 0.705 1.00 1.00 - -
N75/N46 N75/N46 U100X40X2.66 (U) 0.565 1.00 1.00 - -
N77/N46 N77/N46 U100X40X2.66 (U) 0.687 1.00 1.00 - -
N77/N48 N77/N48 U100X40X2.66 (U) 0.557 1.00 1.00 - -
N79/N48 N79/N48 U100X40X2.66 (U) 0.674 1.00 1.00 - -
N79/N50 N79/N50 U100X40X2.66 (U) 0.546 1.00 1.00 - -
N81/N50 N81/N50 U100X40X2.66 (U) 0.663 1.00 1.00 - -
N81/N52 N81/N52 U100X40X2.66 (U) 0.530 1.00 1.00 - -
N83/N52 N83/N52 U100X40X2.66 (U) 0.660 1.00 1.00 - -
N83/N54 N83/N54 U100X40X2.66 (U) 0.529 1.00 1.00 - -
N85/N54 N85/N54 U100X40X2.66 (U) 0.639 1.00 1.00 - -
N85/N56 N85/N56 U100X40X2.66 (U) 0.523 1.00 1.00 - -
N87/N56 N87/N56 U100X40X2.66 (U) 0.626 1.00 1.00 - -
N87/N58 N87/N58 U100X40X2.66 (U) 0.511 1.00 1.00 - -
N89/N58 N89/N58 U100X40X2.66 (U) 0.619 1.00 1.00 - -
N89/N60 N89/N60 U100X40X2.66 (U) 0.508 1.00 1.00 - -
N91/N60 N91/N60 U100X40X2.66 (U) 0.604 1.00 1.00 - -
N91/N62 N91/N62 U100X40X2.66 (U) 0.501 1.00 1.00 - -
N93/N62 N93/N62 U100X40X2.66 (U) 0.594 1.00 1.00 - -
N2/N4 N2/N4 U100X40X2.66 (U) 0.484 1.00 1.00 - -
N5/N34 N5/N34 U100X40X2.66 (U) 0.469 1.00 1.00 - -
N6/N33 N6/N33 U100X40X2.66 (U) 0.453 1.00 1.00 - -
N7/N32 N7/N32 U100X40X2.66 (U) 0.438 1.00 1.00 - -
N8/N31 N8/N31 U100X40X2.66 (U) 0.422 1.00 1.00 - -
N9/N30 N9/N30 U100X40X2.66 (U) 0.406 1.00 1.00 - -
N10/N29 N10/N29 U100X40X2.66 (U) 0.391 1.00 1.00 - -
N11/N28 N11/N28 U100X40X2.66 (U) 0.375 1.00 1.00 - -
N12/N27 N12/N27 U100X40X2.66 (U) 0.359 1.00 1.00 - -
N13/N26 N13/N26 U100X40X2.66 (U) 0.344 1.00 1.00 - -
N14/N25 N14/N25 U100X40X2.66 (U) 0.328 1.00 1.00 - -
N15/N24 N15/N24 U100X40X2.66 (U) 0.312 1.00 1.00 - -
N16/N23 N16/N23 U100X40X2.66 (U) 0.297 1.00 1.00 - -
N17/N22 N17/N22 U100X40X2.66 (U) 0.281 1.00 1.00 - -
N18/N21 N18/N21 U100X40X2.66 (U) 0.266 1.00 1.00 - -
N1/N4 N1/N4 U100X40X2.66 (U) 0.667 1.00 1.00 - -
N5/N4 N5/N4 U100X40X2.66 (U) 0.708 1.00 1.00 - -
N5/N33 N5/N33 U100X40X2.66 (U) 0.647 1.00 1.00 - -
N7/N33 N7/N33 U100X40X2.66 (U) 0.685 1.00 1.00 - -
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N7/N31 N7/N31 U100X40X2.66 (U) 0.626 1.00 1.00 - -
N9/N31 N9/N31 U100X40X2.66 (U) 0.665 1.00 1.00 - -
N9/N29 N9/N29 U100X40X2.66 (U) 0.607 1.00 1.00 - -
N11/N29 N11/N29 U100X40X2.66 (U) 0.644 1.00 1.00 - -
N11/N27 N11/N27 U100X40X2.66 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N13/N27 N13/N27 U100X40X2.66 (U) 0.624 1.00 1.00 - -
N13/N25 N13/N25 U100X40X2.66 (U) 0.569 1.00 1.00 - -
N15/N25 N15/N25 U100X40X2.66 (U) 0.607 1.00 1.00 - -
N15/N23 N15/N23 U100X40X2.66 (U) 0.554 1.00 1.00 - -
N17/N23 N17/N23 U100X40X2.66 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N17/N21 N17/N21 U100X40X2.66 (U) 0.540 1.00 1.00 - -
N19/N21 N19/N21 U100X40X2.66 (U) 0.572 1.00 1.00 - -

N112/N113 N112/N113 U100X40X2.66 (U) 0.250 1.00 1.00 - -
N95/N97 N95/N97 U100X40X2.66 (U) 0.484 1.00 1.00 - -
N98/N127 N98/N127 U100X40X2.66 (U) 0.469 1.00 1.00 - -
N99/N126 N99/N126 U100X40X2.66 (U) 0.453 1.00 1.00 - -
N100/N125 N100/N125 U100X40X2.66 (U) 0.438 1.00 1.00 - -
N101/N124 N101/N124 U100X40X2.66 (U) 0.422 1.00 1.00 - -
N102/N123 N102/N123 U100X40X2.66 (U) 0.406 1.00 1.00 - -
N103/N122 N103/N122 U100X40X2.66 (U) 0.391 1.00 1.00 - -
N104/N121 N104/N121 U100X40X2.66 (U) 0.375 1.00 1.00 - -
N105/N120 N105/N120 U100X40X2.66 (U) 0.359 1.00 1.00 - -
N106/N119 N106/N119 U100X40X2.66 (U) 0.344 1.00 1.00 - -
N107/N118 N107/N118 U100X40X2.66 (U) 0.328 1.00 1.00 - -
N108/N117 N108/N117 U100X40X2.66 (U) 0.312 1.00 1.00 - -
N109/N116 N109/N116 U50X25X1.52 (U) 0.297 1.00 1.00 - -
N110/N115 N110/N115 U50X25X1.52 (U) 0.281 1.00 1.00 - -
N111/N114 N111/N114 U50X25X1.52 (U) 0.266 1.00 1.00 - -
N94/N97 N94/N97 U100X40X2.66 (U) 0.667 1.00 1.00 - -
N98/N97 N98/N97 U100X40X2.66 (U) 0.708 1.00 1.00 - -
N98/N126 N98/N126 U100X40X2.66 (U) 0.647 1.00 1.00 - -
N100/N126 N100/N126 U100X40X2.66 (U) 0.685 1.00 1.00 - -
N100/N124 N100/N124 U100X40X2.66 (U) 0.626 1.00 1.00 - -
N102/N124 N102/N124 U100X40X2.66 (U) 0.665 1.00 1.00 - -
N102/N122 N102/N122 U100X40X2.66 (U) 0.607 1.00 1.00 - -
N104/N122 N104/N122 U100X40X2.66 (U) 0.644 1.00 1.00 - -
N104/N120 N104/N120 U100X40X2.66 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N106/N120 N106/N120 U100X40X2.66 (U) 0.624 1.00 1.00 - -
N106/N118 N106/N118 U100X40X2.66 (U) 0.569 1.00 1.00 - -
N108/N118 N108/N118 U100X40X2.66 (U) 0.607 1.00 1.00 - -
N108/N116 N108/N116 U50X25X1.52 (U) 0.554 1.00 1.00 - -
N110/N116 N110/N116 U50X25X1.52 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N110/N114 N110/N114 U100X40X2.66 (U) 0.540 1.00 1.00 - -
N112/N114 N112/N114 U100X40X2.66 (U) 0.572 1.00 1.00 - -

N128/N130 N128/N130 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.500 1.00 1.00 - -

N146/N147 N146/N147 U100X40X2.66 (U) 0.250 1.00 1.00 - -
N129/N131 N129/N131 U100X40X2.66 (U) 0.484 1.00 1.00 - -
N132/N161 N132/N161 U100X40X2.66 (U) 0.469 1.00 1.00 - -
N133/N160 N133/N160 U100X40X2.66 (U) 0.453 1.00 1.00 - -
N134/N159 N134/N159 U100X40X2.66 (U) 0.438 1.00 1.00 - -
N135/N158 N135/N158 U100X40X2.66 (U) 0.422 1.00 1.00 - -
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N136/N157 N136/N157 U100X40X2.66 (U) 0.406 1.00 1.00 - -
N137/N156 N137/N156 U100X40X2.66 (U) 0.391 1.00 1.00 - -
N138/N155 N138/N155 U100X40X2.66 (U) 0.375 1.00 1.00 - -
N139/N154 N139/N154 U100X40X2.66 (U) 0.359 1.00 1.00 - -
N140/N153 N140/N153 U100X40X2.66 (U) 0.344 1.00 1.00 - -
N141/N152 N141/N152 U100X40X2.66 (U) 0.328 1.00 1.00 - -
N142/N151 N142/N151 U100X40X2.66 (U) 0.312 1.00 1.00 - -
N143/N150 N143/N150 U50X25X1.52 (U) 0.297 1.00 1.00 - -
N144/N149 N144/N149 U50X25X1.52 (U) 0.281 1.00 1.00 - -
N145/N148 N145/N148 U50X25X1.52 (U) 0.266 1.00 1.00 - -
N128/N131 N128/N131 U100X40X2.66 (U) 0.667 1.00 1.00 - -
N132/N131 N132/N131 U100X40X2.66 (U) 0.708 1.00 1.00 - -
N132/N160 N132/N160 U100X40X2.66 (U) 0.647 1.00 1.00 - -
N134/N160 N134/N160 U100X40X2.66 (U) 0.685 1.00 1.00 - -
N134/N158 N134/N158 U100X40X2.66 (U) 0.626 1.00 1.00 - -
N136/N158 N136/N158 U100X40X2.66 (U) 0.665 1.00 1.00 - -
N136/N156 N136/N156 U100X40X2.66 (U) 0.607 1.00 1.00 - -
N138/N156 N138/N156 U100X40X2.66 (U) 0.644 1.00 1.00 - -
N138/N154 N138/N154 U100X40X2.66 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N140/N154 N140/N154 U100X40X2.66 (U) 0.624 1.00 1.00 - -
N140/N152 N140/N152 U100X40X2.66 (U) 0.569 1.00 1.00 - -
N142/N152 N142/N152 U100X40X2.66 (U) 0.607 1.00 1.00 - -
N142/N150 N142/N150 U50X25X1.52 (U) 0.554 1.00 1.00 - -
N144/N150 N144/N150 U50X25X1.52 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N144/N148 N144/N148 U100X40X2.66 (U) 0.540 1.00 1.00 - -
N146/N148 N146/N148 U100X40X2.66 (U) 0.572 1.00 1.00 - -
N180/N181 N180/N181 U100X40X2.66 (U) 0.250 1.00 1.00 - -
N163/N165 N163/N165 U100X40X2.66 (U) 0.484 1.00 1.00 - -
N166/N195 N166/N195 U100X40X2.66 (U) 0.469 1.00 1.00 - -
N167/N194 N167/N194 U100X40X2.66 (U) 0.453 1.00 1.00 - -
N168/N193 N168/N193 U100X40X2.66 (U) 0.438 1.00 1.00 - -
N169/N192 N169/N192 U100X40X2.66 (U) 0.422 1.00 1.00 - -
N170/N191 N170/N191 U100X40X2.66 (U) 0.406 1.00 1.00 - -
N171/N190 N171/N190 U100X40X2.66 (U) 0.391 1.00 1.00 - -
N172/N189 N172/N189 U100X40X2.66 (U) 0.375 1.00 1.00 - -
N173/N188 N173/N188 U100X40X2.66 (U) 0.359 1.00 1.00 - -
N174/N187 N174/N187 U100X40X2.66 (U) 0.344 1.00 1.00 - -
N175/N186 N175/N186 U100X40X2.66 (U) 0.328 1.00 1.00 - -
N176/N185 N176/N185 U100X40X2.66 (U) 0.312 1.00 1.00 - -
N177/N184 N177/N184 U50X25X1.52 (U) 0.297 1.00 1.00 - -
N178/N183 N178/N183 U50X25X1.52 (U) 0.281 1.00 1.00 - -
N179/N182 N179/N182 U50X25X1.52 (U) 0.266 1.00 1.00 - -
N162/N165 N162/N165 U100X40X2.66 (U) 0.667 1.00 1.00 - -
N166/N165 N166/N165 U100X40X2.66 (U) 0.708 1.00 1.00 - -
N166/N194 N166/N194 U100X40X2.66 (U) 0.647 1.00 1.00 - -
N168/N194 N168/N194 U100X40X2.66 (U) 0.685 1.00 1.00 - -
N168/N192 N168/N192 U100X40X2.66 (U) 0.626 1.00 1.00 - -
N170/N192 N170/N192 U100X40X2.66 (U) 0.665 1.00 1.00 - -
N170/N190 N170/N190 U100X40X2.66 (U) 0.607 1.00 1.00 - -
N172/N190 N172/N190 U100X40X2.66 (U) 0.644 1.00 1.00 - -
N172/N188 N172/N188 U100X40X2.66 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N174/N188 N174/N188 U100X40X2.66 (U) 0.624 1.00 1.00 - -
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N174/N186 N174/N186 U100X40X2.66 (U) 0.569 1.00 1.00 - -
N176/N186 N176/N186 U100X40X2.66 (U) 0.607 1.00 1.00 - -
N176/N184 N176/N184 U50X25X1.52 (U) 0.554 1.00 1.00 - -
N178/N184 N178/N184 U50X25X1.52 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N178/N182 N178/N182 U100X40X2.66 (U) 0.540 1.00 1.00 - -
N180/N182 N180/N182 U100X40X2.66 (U) 0.572 1.00 1.00 - -
N254/N224 N254/N224 U100X40X2.66 (U) 0.250 1.00 1.00 - -
N225/N196 N225/N196 U100X40X2.66 (U) 0.500 1.00 1.00 - -
N226/N197 N226/N197 U100X40X2.66 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N227/N198 N227/N198 U100X40X2.66 (U) 0.482 1.00 1.00 - -
N228/N199 N228/N199 U100X40X2.66 (U) 0.473 1.00 1.00 - -
N230/N200 N230/N200 U100X40X2.66 (U) 0.465 1.00 1.00 - -
N231/N201 N231/N201 U100X40X2.66 (U) 0.456 1.00 1.00 - -
N232/N202 N232/N202 U100X40X2.66 (U) 0.447 1.00 1.00 - -
N233/N203 N233/N203 U100X40X2.66 (U) 0.436 1.00 1.00 - -
N234/N204 N234/N204 U100X40X2.66 (U) 0.429 1.00 1.00 - -
N235/N205 N235/N205 U100X40X2.66 (U) 0.420 1.00 1.00 - -
N236/N206 N236/N206 U100X40X2.66 (U) 0.411 1.00 1.00 - -
N237/N207 N237/N207 U100X40X2.66 (U) 0.401 1.00 1.00 - -
N238/N208 N238/N208 U100X40X2.66 (U) 0.393 1.00 1.00 - -
N239/N209 N239/N209 U100X40X2.66 (U) 0.383 1.00 1.00 - -
N240/N210 N240/N210 U100X40X2.66 (U) 0.375 1.00 1.00 - -
N241/N211 N241/N211 U100X40X2.66 (U) 0.366 1.00 1.00 - -
N242/N212 N242/N212 U100X40X2.66 (U) 0.358 1.00 1.00 - -
N243/N213 N243/N213 U100X40X2.66 (U) 0.350 1.00 1.00 - -
N244/N214 N244/N214 U100X40X2.66 (U) 0.339 1.00 1.00 - -
N245/N215 N245/N215 U100X40X2.66 (U) 0.330 1.00 1.00 - -
N246/N216 N246/N216 U100X40X2.66 (U) 0.324 1.00 1.00 - -
N247/N217 N247/N217 U100X40X2.66 (U) 0.312 1.00 1.00 - -
N248/N218 N248/N218 U100X40X2.66 (U) 0.307 1.00 1.00 - -
N249/N219 N249/N219 U100X40X2.66 (U) 0.296 1.00 1.00 - -
N250/N220 N250/N220 U100X40X2.66 (U) 0.285 1.00 1.00 - -
N251/N221 N251/N221 U100X40X2.66 (U) 0.277 1.00 1.00 - -
N252/N222 N252/N222 U100X40X2.66 (U) 0.268 1.00 1.00 - -
N253/N223 N253/N223 U100X40X2.66 (U) 0.259 1.00 1.00 - -
N225/N197 N225/N197 U100X40X2.66 (U) 0.615 1.00 1.00 - -
N227/N197 N227/N197 U100X40X2.66 (U) 0.758 1.00 1.00 - -
N227/N199 N227/N199 U100X40X2.66 (U) 0.608 1.00 1.00 - -
N230/N199 N230/N199 U100X40X2.66 (U) 0.740 1.00 1.00 - -
N230/N201 N230/N201 U100X40X2.66 (U) 0.594 1.00 1.00 - -
N232/N201 N232/N201 U100X40X2.66 (U) 0.730 1.00 1.00 - -
N232/N203 N232/N203 U100X40X2.66 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N234/N203 N234/N203 U100X40X2.66 (U) 0.709 1.00 1.00 - -
N234/N205 N234/N205 U100X40X2.66 (U) 0.572 1.00 1.00 - -
N236/N205 N236/N205 U100X40X2.66 (U) 0.705 1.00 1.00 - -
N236/N207 N236/N207 U100X40X2.66 (U) 0.565 1.00 1.00 - -
N238/N207 N238/N207 U100X40X2.66 (U) 0.687 1.00 1.00 - -
N238/N209 N238/N209 U100X40X2.66 (U) 0.557 1.00 1.00 - -
N240/N209 N240/N209 U100X40X2.66 (U) 0.674 1.00 1.00 - -
N240/N211 N240/N211 U100X40X2.66 (U) 0.546 1.00 1.00 - -
N242/N211 N242/N211 U100X40X2.66 (U) 0.663 1.00 1.00 - -
N242/N213 N242/N213 U100X40X2.66 (U) 0.530 1.00 1.00 - -
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(m) βxy βxz

LbSup.
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LbInf.
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N244/N213 N244/N213 U100X40X2.66 (U) 0.660 1.00 1.00 - -
N244/N215 N244/N215 U100X40X2.66 (U) 0.529 1.00 1.00 - -
N246/N215 N246/N215 U100X40X2.66 (U) 0.639 1.00 1.00 - -
N246/N217 N246/N217 U100X40X2.66 (U) 0.523 1.00 1.00 - -
N248/N217 N248/N217 U100X40X2.66 (U) 0.626 1.00 1.00 - -
N248/N219 N248/N219 U100X40X2.66 (U) 0.511 1.00 1.00 - -
N250/N219 N250/N219 U100X40X2.66 (U) 0.619 1.00 1.00 - -
N250/N221 N250/N221 U100X40X2.66 (U) 0.508 1.00 1.00 - -
N252/N221 N252/N221 U100X40X2.66 (U) 0.604 1.00 1.00 - -
N252/N223 N252/N223 U100X40X2.66 (U) 0.501 1.00 1.00 - -
N254/N223 N254/N223 U100X40X2.66 (U) 0.594 1.00 1.00 - -
N313/N283 N313/N283 U100X40X2.66 (U) 0.250 1.00 1.00 - -
N284/N255 N284/N255 U100X40X2.66 (U) 0.500 1.00 1.00 - -
N285/N256 N285/N256 U100X40X2.66 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N286/N257 N286/N257 U100X40X2.66 (U) 0.482 1.00 1.00 - -
N287/N258 N287/N258 U100X40X2.66 (U) 0.473 1.00 1.00 - -
N289/N259 N289/N259 U100X40X2.66 (U) 0.465 1.00 1.00 - -
N290/N260 N290/N260 U100X40X2.66 (U) 0.456 1.00 1.00 - -
N291/N261 N291/N261 U100X40X2.66 (U) 0.447 1.00 1.00 - -
N292/N262 N292/N262 U100X40X2.66 (U) 0.436 1.00 1.00 - -
N293/N263 N293/N263 U100X40X2.66 (U) 0.429 1.00 1.00 - -
N294/N264 N294/N264 U100X40X2.66 (U) 0.420 1.00 1.00 - -
N295/N265 N295/N265 U100X40X2.66 (U) 0.411 1.00 1.00 - -
N296/N266 N296/N266 U100X40X2.66 (U) 0.401 1.00 1.00 - -
N297/N267 N297/N267 U100X40X2.66 (U) 0.393 1.00 1.00 - -
N298/N268 N298/N268 U100X40X2.66 (U) 0.383 1.00 1.00 - -
N299/N269 N299/N269 U100X40X2.66 (U) 0.375 1.00 1.00 - -
N300/N270 N300/N270 U100X40X2.66 (U) 0.366 1.00 1.00 - -
N301/N271 N301/N271 U100X40X2.66 (U) 0.358 1.00 1.00 - -
N302/N272 N302/N272 U100X40X2.66 (U) 0.350 1.00 1.00 - -
N303/N273 N303/N273 U100X40X2.66 (U) 0.339 1.00 1.00 - -
N304/N274 N304/N274 U100X40X2.66 (U) 0.330 1.00 1.00 - -
N305/N275 N305/N275 U100X40X2.66 (U) 0.324 1.00 1.00 - -
N306/N276 N306/N276 U100X40X2.66 (U) 0.312 1.00 1.00 - -
N307/N277 N307/N277 U100X40X2.66 (U) 0.307 1.00 1.00 - -
N308/N278 N308/N278 U100X40X2.66 (U) 0.296 1.00 1.00 - -
N309/N279 N309/N279 U100X40X2.66 (U) 0.285 1.00 1.00 - -
N310/N280 N310/N280 U100X40X2.66 (U) 0.277 1.00 1.00 - -
N311/N281 N311/N281 U100X40X2.66 (U) 0.268 1.00 1.00 - -
N312/N282 N312/N282 U100X40X2.66 (U) 0.259 1.00 1.00 - -
N284/N256 N284/N256 U100X40X2.66 (U) 0.615 1.00 1.00 - -
N286/N256 N286/N256 U100X40X2.66 (U) 0.758 1.00 1.00 - -
N286/N258 N286/N258 U100X40X2.66 (U) 0.608 1.00 1.00 - -
N289/N258 N289/N258 U100X40X2.66 (U) 0.740 1.00 1.00 - -
N289/N260 N289/N260 U100X40X2.66 (U) 0.594 1.00 1.00 - -
N291/N260 N291/N260 U100X40X2.66 (U) 0.730 1.00 1.00 - -
N291/N262 N291/N262 U100X40X2.66 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
N293/N262 N293/N262 U100X40X2.66 (U) 0.709 1.00 1.00 - -
N293/N264 N293/N264 U100X40X2.66 (U) 0.572 1.00 1.00 - -
N295/N264 N295/N264 U100X40X2.66 (U) 0.705 1.00 1.00 - -
N295/N266 N295/N266 U100X40X2.66 (U) 0.565 1.00 1.00 - -
N297/N266 N297/N266 U100X40X2.66 (U) 0.687 1.00 1.00 - -
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N297/N268 N297/N268 U100X40X2.66 (U) 0.557 1.00 1.00 - -
N299/N268 N299/N268 U100X40X2.66 (U) 0.674 1.00 1.00 - -
N299/N270 N299/N270 U100X40X2.66 (U) 0.546 1.00 1.00 - -
N301/N270 N301/N270 U100X40X2.66 (U) 0.663 1.00 1.00 - -
N301/N272 N301/N272 U100X40X2.66 (U) 0.530 1.00 1.00 - -
N303/N272 N303/N272 U100X40X2.66 (U) 0.660 1.00 1.00 - -
N303/N274 N303/N274 U100X40X2.66 (U) 0.529 1.00 1.00 - -
N305/N274 N305/N274 U100X40X2.66 (U) 0.639 1.00 1.00 - -
N305/N276 N305/N276 U100X40X2.66 (U) 0.523 1.00 1.00 - -
N307/N276 N307/N276 U100X40X2.66 (U) 0.626 1.00 1.00 - -
N307/N278 N307/N278 U100X40X2.66 (U) 0.511 1.00 1.00 - -
N309/N278 N309/N278 U100X40X2.66 (U) 0.619 1.00 1.00 - -
N309/N280 N309/N280 U100X40X2.66 (U) 0.508 1.00 1.00 - -
N311/N280 N311/N280 U100X40X2.66 (U) 0.604 1.00 1.00 - -
N311/N282 N311/N282 U100X40X2.66 (U) 0.501 1.00 1.00 - -
N313/N282 N313/N282 U100X40X2.66 (U) 0.594 1.00 1.00 - -
N372/N342 N372/N342 U100X40X2.66 (U) 0.250 1.00 1.00 - -
N343/N314 N343/N314 U100X40X2.66 (U) 0.500 1.00 1.00 - -
N344/N315 N344/N315 U100X40X2.66 (U) 0.492 1.00 1.00 - -
N345/N316 N345/N316 U100X40X2.66 (U) 0.482 1.00 1.00 - -
N346/N317 N346/N317 U100X40X2.66 (U) 0.473 1.00 1.00 - -
N348/N318 N348/N318 U100X40X2.66 (U) 0.465 1.00 1.00 - -
N349/N319 N349/N319 U100X40X2.66 (U) 0.456 1.00 1.00 - -
N350/N320 N350/N320 U100X40X2.66 (U) 0.447 1.00 1.00 - -
N351/N321 N351/N321 U100X40X2.66 (U) 0.436 1.00 1.00 - -
N352/N322 N352/N322 U100X40X2.66 (U) 0.429 1.00 1.00 - -
N353/N323 N353/N323 U100X40X2.66 (U) 0.420 1.00 1.00 - -
N354/N324 N354/N324 U100X40X2.66 (U) 0.411 1.00 1.00 - -
N355/N325 N355/N325 U100X40X2.66 (U) 0.401 1.00 1.00 - -
N356/N326 N356/N326 U100X40X2.66 (U) 0.393 1.00 1.00 - -
N357/N327 N357/N327 U100X40X2.66 (U) 0.383 1.00 1.00 - -
N358/N328 N358/N328 U100X40X2.66 (U) 0.375 1.00 1.00 - -
N359/N329 N359/N329 U100X40X2.66 (U) 0.366 1.00 1.00 - -
N360/N330 N360/N330 U100X40X2.66 (U) 0.358 1.00 1.00 - -
N361/N331 N361/N331 U100X40X2.66 (U) 0.350 1.00 1.00 - -
N362/N332 N362/N332 U100X40X2.66 (U) 0.339 1.00 1.00 - -
N363/N333 N363/N333 U100X40X2.66 (U) 0.330 1.00 1.00 - -
N364/N334 N364/N334 U100X40X2.66 (U) 0.324 1.00 1.00 - -
N365/N335 N365/N335 U100X40X2.66 (U) 0.312 1.00 1.00 - -
N366/N336 N366/N336 U100X40X2.66 (U) 0.307 1.00 1.00 - -
N367/N337 N367/N337 U100X40X2.66 (U) 0.296 1.00 1.00 - -
N368/N338 N368/N338 U100X40X2.66 (U) 0.285 1.00 1.00 - -
N369/N339 N369/N339 U100X40X2.66 (U) 0.277 1.00 1.00 - -
N370/N340 N370/N340 U100X40X2.66 (U) 0.268 1.00 1.00 - -
N371/N341 N371/N341 U100X40X2.66 (U) 0.259 1.00 1.00 - -
N343/N315 N343/N315 U100X40X2.66 (U) 0.615 1.00 1.00 - -
N345/N315 N345/N315 U100X40X2.66 (U) 0.758 1.00 1.00 - -
N345/N317 N345/N317 U100X40X2.66 (U) 0.608 1.00 1.00 - -
N348/N317 N348/N317 U100X40X2.66 (U) 0.740 1.00 1.00 - -
N348/N319 N348/N319 U100X40X2.66 (U) 0.594 1.00 1.00 - -
N350/N319 N350/N319 U100X40X2.66 (U) 0.730 1.00 1.00 - -
N350/N321 N350/N321 U100X40X2.66 (U) 0.589 1.00 1.00 - -
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N352/N321 N352/N321 U100X40X2.66 (U) 0.709 1.00 1.00 - -
N352/N323 N352/N323 U100X40X2.66 (U) 0.572 1.00 1.00 - -
N354/N323 N354/N323 U100X40X2.66 (U) 0.705 1.00 1.00 - -
N354/N325 N354/N325 U100X40X2.66 (U) 0.565 1.00 1.00 - -
N356/N325 N356/N325 U100X40X2.66 (U) 0.687 1.00 1.00 - -
N356/N327 N356/N327 U100X40X2.66 (U) 0.557 1.00 1.00 - -
N358/N327 N358/N327 U100X40X2.66 (U) 0.674 1.00 1.00 - -
N358/N329 N358/N329 U100X40X2.66 (U) 0.546 1.00 1.00 - -
N360/N329 N360/N329 U100X40X2.66 (U) 0.663 1.00 1.00 - -
N360/N331 N360/N331 U100X40X2.66 (U) 0.530 1.00 1.00 - -
N362/N331 N362/N331 U100X40X2.66 (U) 0.660 1.00 1.00 - -
N362/N333 N362/N333 U100X40X2.66 (U) 0.529 1.00 1.00 - -
N364/N333 N364/N333 U100X40X2.66 (U) 0.639 1.00 1.00 - -
N364/N335 N364/N335 U100X40X2.66 (U) 0.523 1.00 1.00 - -
N366/N335 N366/N335 U100X40X2.66 (U) 0.626 1.00 1.00 - -
N366/N337 N366/N337 U100X40X2.66 (U) 0.511 1.00 1.00 - -
N368/N337 N368/N337 U100X40X2.66 (U) 0.619 1.00 1.00 - -
N368/N339 N368/N339 U100X40X2.66 (U) 0.508 1.00 1.00 - -
N370/N339 N370/N339 U100X40X2.66 (U) 0.604 1.00 1.00 - -
N370/N341 N370/N341 U100X40X2.66 (U) 0.501 1.00 1.00 - -
N372/N341 N372/N341 U100X40X2.66 (U) 0.594 1.00 1.00 - -

N1/N3 N1/N3 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.500 1.00 1.00 - -

N3/N68 N3/N68 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.396 1.00 1.00 - -

N373/N1 N373/N1 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N94/N96 N94/N96 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.500 1.00 1.00 - -

N96/N229 N96/N229 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.396 1.00 1.00 - -

N374/N94 N374/N94 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N130/N347 N130/N347 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.396 1.00 1.00 - -

N375/N128 N375/N128 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N164/N288 N164/N288 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.396 1.00 1.00 - -

N376/N162 N376/N162 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N162/N164 N162/N164 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.500 1.00 1.00 - -

N377/N93 N377/N93 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N378/N254 N378/N254 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N379/N372 N379/N372 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N380/N313 N380/N313 2xC300X85X25X3.04([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N381/N19 N381/N19 2xC200X75X20X2.00([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N382/N112 N382/N112 2xC200X75X20X2.00([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -
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N383/N146 N383/N146 2xC200X75X20X2.00([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N384/N180 N384/N180 2xC200X75X20X2.00([])
(C) 0.200 1.00 1.00 - -

N33/N126 N33/N126 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N126/N160 N126/N160 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N160/N194 N160/N194 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N30/N123 N30/N123 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N123/N157 N123/N157 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N157/N191 N157/N191 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N27/N120 N27/N120 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N120/N154 N120/N154 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N154/N188 N154/N188 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N24/N117 N24/N117 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N117/N151 N117/N151 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N151/N185 N151/N185 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N21/N114 N21/N114 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N114/N148 N114/N148 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N148/N182 N148/N182 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N314/N255 N314/N255 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N196/N314 N196/N314 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N35/N196 N35/N196 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N317/N258 N317/N258 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N199/N317 N199/N317 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N38/N199 N38/N199 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N320/N261 N320/N261 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N202/N320 N202/N320 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N41/N202 N41/N202 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N323/N264 N323/N264 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N205/N323 N205/N323 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N44/N205 N44/N205 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N326/N267 N326/N267 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N208/N326 N208/N326 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N47/N208 N47/N208 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N329/N270 N329/N270 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N211/N329 N211/N329 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N50/N211 N50/N211 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N332/N273 N332/N273 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N214/N332 N214/N332 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N53/N214 N53/N214 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N335/N276 N335/N276 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N217/N335 N217/N335 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N56/N217 N56/N217 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N338/N279 N338/N279 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N220/N338 N220/N338 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N59/N220 N59/N220 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N341/N282 N341/N282 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N223/N341 N223/N341 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N62/N223 N62/N223 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N63/N224 N63/N224 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N224/N342 N224/N342 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N342/N283 N342/N283 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
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Descrição
Material Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Série) Comprimento
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designação
N147/N181 N147/N181 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N113/N147 N113/N147 U100X50X3.04 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N20/N113 N20/N113 U100X50X3.04 (U) 3.157 1.00 1.00 - -

N68/N229 N68/N229 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 3.157 1.00 1.00 - -

N229/N347 N229/N347 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 3.260 1.00 1.00 - -

N347/N288 N347/N288 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 3.157 1.00 1.00 - -

N1/N94 N1/N94 U100X40X2.66 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N94/N128 N94/N128 U100X40X2.66 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N128/N162 N128/N162 U100X40X2.66 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N93/N254 N93/N254 U100X40X2.66 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N254/N372 N254/N372 U100X40X2.66 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N372/N313 N372/N313 U100X40X2.66 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N19/N112 N19/N112 U100X40X2.66 (U) 3.157 1.00 1.00 - -
N112/N146 N112/N146 U100X40X2.66 (U) 3.260 1.00 1.00 - -
N146/N180 N146/N180 U100X40X2.66 (U) 3.157 1.00 1.00 - -

N3/N69 N3/N69 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.449 1.00 1.00 - -

N96/N230 N96/N230 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.449 1.00 1.00 - -

N130/N348 N130/N348 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.449 1.00 1.00 - -

N164/N289 N164/N289 2xC100X50X17X3.04([])
(C) 0.449 1.00 1.00 - -

Notação:
Ni: Nó inicial
Nf: Nó final
βxy: Coeficiente de flambagem no plano 'XY'
βxz: Coeficiente de flambagem no plano 'XZ'
LbSup.: Espaçamento entre travamentos do banzo superior
LbInf.: Espaçamento entre travamentos do banzo inferior

2.1.1.2.- Tabela resumo
Tabela resumo

Material
Série Perfil

Comprimento Volume Peso

Tipo Designação Perfil
(m)

Série
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Série
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Série
(kg)

Material
(kg)

A-36

U

U100X50X3.04 225.340 0.130 1021.26
U100X40X2.66 197.990 0.090 707.67
U50X25X1.52 5.962 0.001 6.76

429.292 0.221 1735.69

C

C100X50X17X3.04, Caixa dupla soldada 120.191 0.156 1226.61
C300X85X25X3.04, Caixa dupla soldada 5.186 0.016 123.72
C200X75X20X2.00, Caixa dupla soldada 0.800 0.001 9.46

126.177 0.173 1359.79
Aço

dobrado 555.468 0.394 3095.48

2.1.1.3.- Quantitativos de superfícies

Aço dobrado: Quantitativos das superfícies a pintar

Série Perfil Superfície unitária
(m²/m)

Comprimento
(m)

Superfície
(m²)

U
U100X50X3.04 0.386 225.340 86.962
U100X40X2.66 0.348 197.990 68.837
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Aço dobrado: Quantitativos das superfícies a pintar

Série Perfil Superfície unitária
(m²/m)

Comprimento
(m)

Superfície
(m²)

U50X25X1.52 0.193 5.962 1.150

C
C100X50X17X3.04, Caixa dupla soldada 0.403 120.191 48.435
C300X85X25X3.04, Caixa dupla soldada 0.943 5.186 4.890
C200X75X20X2.00, Caixa dupla soldada 0.702 0.800 0.562

Total 210.836

2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras

Referências:
'P1', 'P2':

Cargas pontuais, uniformes, em faixa e momentos pontuais: 'P1' é o valor da carga. 'P2' não se
utiliza.
Cargas trapezoidais: 'P1' é o valor da carga no ponto onde começa (L1) e 'P2' é o valor da carga
no ponto onde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' é o valor máximo da carga. 'P2' não se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' e 'P2' são os valores da temperatura nas faces exteriores ou
paramentos da peça. A orientação da variação do incremento de temperatura sobre a seção
transversal dependerá da direção selecionada.

'L1', 'L2':
Cargas e momentos pontuais: 'L1' é a distância entre o nó inicial da barra e a posição onde se
aplica a carga. 'L2' não se utiliza.
Cargas trapezoidais, em faixa, e triangulares: 'L1' é a distância entre o nó inicial da barra e a
posição onde começa a carga, 'L2' é a distância entre o nó inicial da barra e a posição onde
termina a carga.

Unidades:
Cargas concentradas: t
Momentos pontuais: t·m.
Cargas uniformes, em faixa, triangulares e trapezoidais: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.

Cargas em barras

Barra Hipótese Tipo
Valores Posição Direção

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N2/N1 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N5/N2 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N7/N6 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N8/N7 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N9/N8 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N10/N9 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N11/N10 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N13/N12 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N15/N14 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N16/N15 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N17/N16 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N18/N17 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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Cargas em barras

Barra Hipótese Tipo
Valores Posição Direção

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N19/N18 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N20/N21 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N21/N22 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N21/N22 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N22/N23 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N22/N23 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N23/N24 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N23/N24 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N24/N25 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N24/N25 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N24/N25 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N25/N26 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N25/N26 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N25/N26 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N26/N27 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N26/N27 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N26/N27 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N27/N28 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N27/N28 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N27/N28 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N28/N29 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N28/N29 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N28/N29 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N29/N30 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N29/N30 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N30/N31 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N30/N31 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N30/N31 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N31/N32 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N31/N32 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N32/N33 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N32/N33 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N32/N33 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N33/N34 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N33/N34 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N34/N4 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N34/N4 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N34/N4 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N36/N35 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N36/N35 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N36/N35 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N37/N36 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N37/N36 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N37/N36 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
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Cargas em barras

Barra Hipótese Tipo
Valores Posição Direção

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N38/N37 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N38/N37 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N38/N37 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N39/N38 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N39/N38 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N39/N38 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N40/N39 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N40/N39 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N40/N39 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N41/N40 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N41/N40 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N41/N40 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N42/N41 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N42/N41 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N42/N41 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N43/N42 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N43/N42 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N43/N42 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N44/N43 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N44/N43 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N44/N43 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N45/N44 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N45/N44 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N45/N44 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N46/N45 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N46/N45 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N46/N45 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N47/N46 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N47/N46 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N47/N46 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N48/N47 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N48/N47 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N48/N47 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N49/N48 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N49/N48 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N49/N48 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N50/N49 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N50/N49 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N50/N49 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N51/N50 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N51/N50 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N52/N51 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N52/N51 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N52/N51 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N53/N52 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N53/N52 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N54/N53 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N54/N53 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N54/N53 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N55/N54 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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Cargas em barras

Barra Hipótese Tipo
Valores Posição Direção

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N55/N54 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N55/N54 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N56/N55 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N56/N55 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N56/N55 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N57/N56 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N57/N56 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N57/N56 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N58/N57 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N58/N57 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N58/N57 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N59/N58 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N59/N58 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N59/N58 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N60/N59 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N60/N59 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N60/N59 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N61/N60 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N61/N60 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N61/N60 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N62/N61 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N62/N61 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N62/N61 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N63/N62 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N63/N62 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N63/N62 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N65/N64 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N66/N65 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N67/N66 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N69/N68 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N68/N67 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N70/N69 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N71/N70 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N72/N71 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N73/N72 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N74/N73 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N75/N74 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N76/N75 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N77/N76 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N78/N77 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N79/N78 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N80/N79 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N81/N80 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N82/N81 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N84/N83 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N85/N84 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N86/N85 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N87/N86 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N88/N87 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N89/N88 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N90/N89 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N91/N90 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N92/N91 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N93/N92 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N95/N94 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N97/N96 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N98/N95 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N99/N98 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N100/N99 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N101/N100 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N102/N101 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N103/N102 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N104/N103 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N105/N104 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N106/N105 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N107/N106 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N108/N107 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N109/N108 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N110/N109 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N111/N110 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N112/N111 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N113/N114 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N113/N114 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N113/N114 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N114/N115 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N114/N115 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N114/N115 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N115/N116 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N115/N116 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N115/N116 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N116/N117 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N116/N117 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N116/N117 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N117/N118 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N117/N118 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N117/N118 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N118/N119 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N118/N119 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N118/N119 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N119/N120 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N119/N120 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N119/N120 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N120/N121 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N120/N121 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N120/N121 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N121/N122 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N121/N122 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N121/N122 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N122/N123 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N122/N123 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N122/N123 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N123/N124 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N123/N124 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
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N123/N124 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N124/N125 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N124/N125 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N124/N125 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N125/N126 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N125/N126 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N125/N126 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N126/N127 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N126/N127 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N126/N127 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N127/N97 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N127/N97 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N127/N97 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N129/N128 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N131/N130 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N132/N129 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N133/N132 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N134/N133 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N135/N134 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N136/N135 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N137/N136 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N138/N137 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N139/N138 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N140/N139 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N141/N140 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N142/N141 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N143/N142 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N144/N143 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N145/N144 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N146/N145 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N147/N148 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N147/N148 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N147/N148 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N148/N149 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N148/N149 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N148/N149 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N149/N150 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N149/N150 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N149/N150 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N150/N151 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N150/N151 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N150/N151 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N151/N152 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N151/N152 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N151/N152 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N152/N153 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N152/N153 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N152/N153 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N153/N154 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N153/N154 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N153/N154 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N154/N155 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N154/N155 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N154/N155 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N155/N156 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N155/N156 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N155/N156 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N156/N157 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N156/N157 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N156/N157 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N157/N158 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N157/N158 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N157/N158 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N158/N159 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N158/N159 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N158/N159 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N159/N160 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N159/N160 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N159/N160 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N160/N161 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N160/N161 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N160/N161 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N161/N131 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N161/N131 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N161/N131 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.215 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N163/N162 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N165/N164 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N166/N163 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N167/N166 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N168/N167 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N169/N168 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N170/N169 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N171/N170 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N172/N171 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N173/N172 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N174/N173 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N175/N174 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N176/N175 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N177/N176 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N178/N177 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N179/N178 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N180/N179 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N181/N182 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N181/N182 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N181/N182 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N182/N183 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N182/N183 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N182/N183 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N183/N184 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N183/N184 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N183/N184 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N184/N185 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N184/N185 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N184/N185 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996

Relatórios
Projeto estrutura de uma cobertura metalica Data: 28/10/25

Página 30



Cargas em barras

Barra Hipótese Tipo
Valores Posição Direção

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N185/N186 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N185/N186 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N185/N186 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N186/N187 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N186/N187 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N186/N187 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N187/N188 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N187/N188 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N187/N188 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N188/N189 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N188/N189 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N188/N189 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N189/N190 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N189/N190 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N189/N190 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N190/N191 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N190/N191 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N190/N191 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N191/N192 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N191/N192 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N191/N192 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N192/N193 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N192/N193 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N192/N193 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N193/N194 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N193/N194 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N193/N194 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N194/N195 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N194/N195 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N194/N195 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N195/N165 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N195/N165 V 0 - (Cpi 0,20) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N195/N165 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,067 tf/m²) Uniforme 0.106 - - - Globais 0.093 0.000 -0.996
N197/N196 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N197/N196 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N197/N196 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N198/N197 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N198/N197 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N198/N197 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N199/N198 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N199/N198 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N199/N198 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N200/N199 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N200/N199 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N200/N199 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N201/N200 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N201/N200 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N201/N200 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N202/N201 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N202/N201 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N202/N201 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N203/N202 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N203/N202 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N203/N202 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N204/N203 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N204/N203 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N204/N203 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N205/N204 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N205/N204 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N205/N204 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N206/N205 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N206/N205 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N206/N205 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N207/N206 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N207/N206 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N207/N206 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N208/N207 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N208/N207 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N208/N207 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N209/N208 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N209/N208 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N209/N208 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N210/N209 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N210/N209 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N210/N209 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N211/N210 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N211/N210 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N211/N210 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N212/N211 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N212/N211 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N212/N211 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N213/N212 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N213/N212 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N213/N212 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N214/N213 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N214/N213 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N214/N213 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N215/N214 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N215/N214 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N215/N214 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N216/N215 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N216/N215 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N216/N215 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N217/N216 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N217/N216 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N217/N216 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N218/N217 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N218/N217 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N218/N217 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N219/N218 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N219/N218 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N219/N218 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N220/N219 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N220/N219 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
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N220/N219 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N221/N220 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N221/N220 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N221/N220 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N222/N221 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N222/N221 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N222/N221 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N223/N222 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N223/N222 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N223/N222 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N224/N223 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N224/N223 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N224/N223 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N226/N225 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N227/N226 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N228/N227 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N230/N229 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N229/N228 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N231/N230 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N232/N231 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N233/N232 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N234/N233 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N235/N234 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N236/N235 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N237/N236 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N238/N237 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N239/N238 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N240/N239 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N241/N240 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N242/N241 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N243/N242 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N244/N243 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N245/N244 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N246/N245 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N247/N246 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N248/N247 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N249/N248 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N250/N249 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N251/N250 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N252/N251 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N253/N252 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N254/N253 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N256/N255 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N256/N255 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N256/N255 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N257/N256 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N257/N256 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N257/N256 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N258/N257 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N258/N257 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N258/N257 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N259/N258 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N259/N258 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N259/N258 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N260/N259 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N260/N259 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N260/N259 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N261/N260 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N261/N260 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N261/N260 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N262/N261 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N262/N261 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N262/N261 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N263/N262 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N263/N262 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N263/N262 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N264/N263 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N264/N263 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N264/N263 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N265/N264 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N265/N264 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N265/N264 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N266/N265 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N266/N265 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N266/N265 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N267/N266 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N267/N266 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N267/N266 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N268/N267 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N268/N267 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N268/N267 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N269/N268 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N269/N268 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N269/N268 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N270/N269 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N270/N269 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N270/N269 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N271/N270 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N271/N270 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N271/N270 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N272/N271 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N272/N271 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N272/N271 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N273/N272 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N273/N272 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N273/N272 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N274/N273 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N274/N273 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N274/N273 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N275/N274 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N275/N274 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N275/N274 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N276/N275 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N276/N275 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
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N276/N275 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N277/N276 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N277/N276 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N277/N276 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N278/N277 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N278/N277 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N278/N277 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N279/N278 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N279/N278 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N279/N278 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N280/N279 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N280/N279 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N280/N279 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N281/N280 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N281/N280 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N281/N280 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N282/N281 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N282/N281 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N282/N281 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N283/N282 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N283/N282 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.068 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N283/N282 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.085 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N285/N284 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N286/N285 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N287/N286 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N289/N288 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N288/N287 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N290/N289 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N291/N290 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N292/N291 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N293/N292 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N294/N293 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N295/N294 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N296/N295 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N297/N296 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N298/N297 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N299/N298 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N300/N299 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N301/N300 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N302/N301 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N303/N302 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N304/N303 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N305/N304 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N306/N305 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N307/N306 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N308/N307 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N309/N308 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N310/N309 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N311/N310 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N312/N311 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N313/N312 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N315/N314 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N315/N314 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N315/N314 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N316/N315 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N316/N315 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N316/N315 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N317/N316 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N317/N316 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N317/N316 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N318/N317 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N318/N317 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N318/N317 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N319/N318 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N319/N318 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N319/N318 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N320/N319 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N320/N319 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N320/N319 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N321/N320 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N321/N320 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N321/N320 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N322/N321 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N322/N321 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N322/N321 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N323/N322 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N323/N322 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N323/N322 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N324/N323 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N324/N323 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N324/N323 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N325/N324 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N325/N324 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N325/N324 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N326/N325 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N326/N325 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N326/N325 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N327/N326 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N327/N326 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N327/N326 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N328/N327 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N328/N327 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N328/N327 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N329/N328 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N329/N328 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N329/N328 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N330/N329 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N330/N329 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N330/N329 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N331/N330 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N331/N330 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N331/N330 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N332/N331 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N332/N331 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
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N332/N331 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N333/N332 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N333/N332 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N333/N332 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N334/N333 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N334/N333 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N334/N333 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N335/N334 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N335/N334 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N335/N334 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N336/N335 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N336/N335 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N336/N335 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N337/N336 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N337/N336 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N337/N336 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N338/N337 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N338/N337 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N338/N337 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N339/N338 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N339/N338 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N339/N338 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N340/N339 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N340/N339 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N340/N339 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N341/N340 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N341/N340 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N341/N340 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N342/N341 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N342/N341 V 0  - (Cpi 0,20) . q -0,043 tf/m²) Uniforme 0.138 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N342/N341 V 90  - (Cpi - 0,30) . q -0,054 tf/m²) Uniforme 0.173 - - - Globais -0.218 -0.000 -0.976
N344/N343 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N345/N344 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N346/N345 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N348/N347 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N347/N346 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N349/N348 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N350/N349 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N351/N350 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N352/N351 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N353/N352 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N354/N353 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N355/N354 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N356/N355 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N357/N356 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N358/N357 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N359/N358 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N360/N359 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N361/N360 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N362/N361 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N363/N362 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N364/N363 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N365/N364 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N366/N365 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N367/N366 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N368/N367 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N369/N368 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N370/N369 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N371/N370 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N372/N371 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N93/N63 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N64/N35 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N65/N36 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N66/N37 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N67/N38 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N69/N39 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N70/N40 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N71/N41 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N72/N42 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N73/N43 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N74/N44 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N75/N45 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N76/N46 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N77/N47 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N78/N48 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N79/N49 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N80/N50 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N81/N51 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N82/N52 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N83/N53 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N84/N54 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N85/N55 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N86/N56 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N87/N57 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N88/N58 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N89/N59 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N90/N60 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N91/N61 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N92/N62 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N64/N36 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N66/N36 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N66/N38 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N69/N38 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N69/N40 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N71/N40 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N71/N42 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N73/N42 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N73/N44 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N75/N44 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N75/N46 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N77/N46 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N77/N48 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N79/N48 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000

Relatórios
Projeto estrutura de uma cobertura metalica Data: 28/10/25

Página 38



Cargas em barras

Barra Hipótese Tipo
Valores Posição Direção

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N79/N50 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N81/N50 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N81/N52 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N83/N52 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N83/N54 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N85/N54 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N85/N56 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N87/N56 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N87/N58 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N89/N58 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N89/N60 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N91/N60 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N91/N62 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N93/N62 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N2/N4 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N5/N34 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N6/N33 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N7/N32 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N8/N31 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N9/N30 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N10/N29 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N11/N28 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N12/N27 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N13/N26 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N14/N25 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N15/N24 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N16/N23 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N17/N22 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N18/N21 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N1/N4 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N5/N4 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N5/N33 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N7/N33 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N7/N31 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N9/N31 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N9/N29 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N11/N29 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N11/N27 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N13/N27 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N13/N25 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N15/N25 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N15/N23 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N17/N23 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N17/N21 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N19/N21 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000

N112/N113 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N95/N97 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N98/N127 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N99/N126 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N100/N125 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N101/N124 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N102/N123 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N103/N122 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N104/N121 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N105/N120 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N106/N119 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N107/N118 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N108/N117 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N109/N116 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N110/N115 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N111/N114 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N94/N97 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N98/N97 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N98/N126 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N100/N126 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N100/N124 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N102/N124 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N102/N122 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N104/N122 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N104/N120 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N106/N120 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N106/N118 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N108/N118 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N108/N116 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N110/N116 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N110/N114 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N112/N114 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N128/N130 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N146/N147 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N129/N131 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N132/N161 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N133/N160 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N134/N159 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N135/N158 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N136/N157 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N137/N156 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N138/N155 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N139/N154 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N140/N153 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N141/N152 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N142/N151 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N143/N150 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N144/N149 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N145/N148 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N128/N131 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N132/N131 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N132/N160 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N134/N160 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N134/N158 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N136/N158 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N136/N156 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N138/N156 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N138/N154 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N140/N154 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N140/N152 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N142/N152 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N142/N150 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N144/N150 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N144/N148 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N146/N148 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N180/N181 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N163/N165 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N166/N195 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N167/N194 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N168/N193 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N169/N192 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N170/N191 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N171/N190 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N172/N189 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N173/N188 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N174/N187 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N175/N186 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N176/N185 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N177/N184 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N178/N183 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N179/N182 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N162/N165 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N166/N165 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N166/N194 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N168/N194 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N168/N192 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N170/N192 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N170/N190 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N172/N190 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N172/N188 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N174/N188 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N174/N186 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N176/N186 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N176/N184 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N178/N184 Peso próprio Uniforme 0.001 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N178/N182 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N180/N182 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N254/N224 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N225/N196 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N226/N197 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N227/N198 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N228/N199 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N230/N200 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N231/N201 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N232/N202 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N233/N203 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N234/N204 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N235/N205 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N236/N206 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N237/N207 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N238/N208 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N239/N209 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N240/N210 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N241/N211 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N242/N212 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N243/N213 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N244/N214 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N245/N215 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N246/N216 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N247/N217 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N248/N218 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N249/N219 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N250/N220 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N251/N221 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N252/N222 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N253/N223 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N225/N197 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N227/N197 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N227/N199 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N230/N199 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N230/N201 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N232/N201 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N232/N203 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N234/N203 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N234/N205 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N236/N205 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N236/N207 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N238/N207 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N238/N209 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N240/N209 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N240/N211 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N242/N211 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N242/N213 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N244/N213 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N244/N215 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N246/N215 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N246/N217 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N248/N217 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N248/N219 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N250/N219 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N250/N221 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N252/N221 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N252/N223 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N254/N223 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N313/N283 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N284/N255 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N285/N256 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N286/N257 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N287/N258 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N289/N259 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N290/N260 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N291/N261 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N292/N262 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N293/N263 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N294/N264 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N295/N265 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N296/N266 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N297/N267 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N298/N268 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N299/N269 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N300/N270 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N301/N271 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N302/N272 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N303/N273 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N304/N274 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N305/N275 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N306/N276 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N307/N277 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N308/N278 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N309/N279 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N310/N280 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N311/N281 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N312/N282 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N284/N256 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N286/N256 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N286/N258 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N289/N258 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N289/N260 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N291/N260 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N291/N262 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N293/N262 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N293/N264 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N295/N264 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N295/N266 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N297/N266 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N297/N268 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N299/N268 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N299/N270 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N301/N270 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N301/N272 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N303/N272 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N303/N274 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N305/N274 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N305/N276 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N307/N276 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N307/N278 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N309/N278 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N309/N280 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N311/N280 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N311/N282 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N313/N282 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N372/N342 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N343/N314 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N344/N315 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N345/N316 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N346/N317 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N348/N318 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N349/N319 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N350/N320 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N351/N321 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N352/N322 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N353/N323 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N354/N324 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N355/N325 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N356/N326 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N357/N327 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N358/N328 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N359/N329 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N360/N330 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N361/N331 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N362/N332 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N363/N333 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N364/N334 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N365/N335 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N366/N336 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N367/N337 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N368/N338 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N369/N339 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N370/N340 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N371/N341 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N343/N315 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N345/N315 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N345/N317 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N348/N317 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N348/N319 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N350/N319 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N350/N321 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N352/N321 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N352/N323 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N354/N323 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N354/N325 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N356/N325 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N356/N327 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N358/N327 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N358/N329 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N360/N329 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N360/N331 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N362/N331 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N362/N333 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N364/N333 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N364/N335 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N366/N335 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N366/N337 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N368/N337 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N368/N339 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N370/N339 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N370/N341 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N372/N341 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N1/N3 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N3/N68 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N373/N1 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N94/N96 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N96/N229 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N374/N94 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N130/N347 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N375/N128 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N164/N288 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N376/N162 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N162/N164 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N377/N93 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N378/N254 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N379/N372 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N380/N313 Peso próprio Uniforme 0.024 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N381/N19 Peso próprio Uniforme 0.012 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N382/N112 Peso próprio Uniforme 0.012 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N383/N146 Peso próprio Uniforme 0.012 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N384/N180 Peso próprio Uniforme 0.012 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N33/N126 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N33/N126 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N33/N126 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N33/N126 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N126/N160 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N126/N160 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N126/N160 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N126/N160 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N160/N194 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N160/N194 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N160/N194 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N160/N194 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N30/N123 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N30/N123 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N30/N123 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N30/N123 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N123/N157 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N123/N157 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N123/N157 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N123/N157 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N157/N191 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N157/N191 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N157/N191 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N157/N191 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N27/N120 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N27/N120 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N27/N120 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N27/N120 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N120/N154 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N120/N154 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N120/N154 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N120/N154 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N154/N188 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N154/N188 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N154/N188 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N154/N188 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N24/N117 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N24/N117 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N24/N117 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N24/N117 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N117/N151 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N117/N151 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N117/N151 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N117/N151 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N151/N185 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N151/N185 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N151/N185 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N151/N185 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N21/N114 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N21/N114 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N21/N114 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N21/N114 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N114/N148 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N114/N148 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N114/N148 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N114/N148 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N148/N182 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N148/N182 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N148/N182 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N148/N182 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N314/N255 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N314/N255 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N314/N255 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N314/N255 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N196/N314 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N196/N314 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N196/N314 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N196/N314 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N35/N196 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N35/N196 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N35/N196 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N35/N196 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N317/N258 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N317/N258 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N317/N258 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N317/N258 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N199/N317 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N199/N317 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N199/N317 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N199/N317 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N38/N199 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N38/N199 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N38/N199 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N38/N199 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N320/N261 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N320/N261 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N320/N261 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N320/N261 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N202/N320 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N202/N320 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N202/N320 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N202/N320 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N41/N202 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N41/N202 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N41/N202 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N41/N202 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N323/N264 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N323/N264 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N323/N264 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N323/N264 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N205/N323 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N205/N323 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N205/N323 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N205/N323 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N44/N205 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N44/N205 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N44/N205 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N44/N205 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N326/N267 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N326/N267 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N326/N267 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N326/N267 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N208/N326 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N208/N326 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N208/N326 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N208/N326 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N47/N208 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N47/N208 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N47/N208 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N47/N208 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N329/N270 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N329/N270 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N329/N270 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N329/N270 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N211/N329 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N211/N329 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N211/N329 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N211/N329 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N50/N211 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N50/N211 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N50/N211 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N50/N211 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N332/N273 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N332/N273 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N332/N273 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N332/N273 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N214/N332 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N214/N332 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N214/N332 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N214/N332 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N53/N214 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N53/N214 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N53/N214 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N53/N214 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N335/N276 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N335/N276 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N335/N276 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N335/N276 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N217/N335 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N217/N335 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N217/N335 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N217/N335 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N56/N217 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N56/N217 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N56/N217 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N56/N217 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N338/N279 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N338/N279 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N338/N279 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N338/N279 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N220/N338 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N220/N338 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N220/N338 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N220/N338 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N59/N220 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N59/N220 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N59/N220 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N59/N220 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N341/N282 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N341/N282 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N341/N282 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N341/N282 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N223/N341 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N223/N341 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N223/N341 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N223/N341 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N62/N223 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N62/N223 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N62/N223 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N62/N223 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N63/N224 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N63/N224 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N63/N224 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N63/N224 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N224/N342 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N224/N342 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N224/N342 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N224/N342 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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N342/N283 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N342/N283 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N342/N283 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N342/N283 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N147/N181 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N147/N181 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N147/N181 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N147/N181 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N113/N147 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N113/N147 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N113/N147 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N113/N147 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N20/N113 Peso próprio Uniforme 0.005 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N20/N113 CP 1 - (Telhas:10 kgf/m²) Uniforme 0.015 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N20/N113 CP 2 - (Utilidades:15 kgf/m²) Uniforme 0.023 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N20/N113 SCU 1 - (Sobrecarga:25kgf/m²) Uniforme 0.037 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N68/N229 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N229/N347 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N347/N288 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000

N1/N94 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N94/N128 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N128/N162 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N93/N254 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N254/N372 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N372/N313 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N19/N112 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N112/N146 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N146/N180 Peso próprio Uniforme 0.004 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000

N3/N69 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N96/N230 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N130/N348 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
N164/N289 Peso próprio Uniforme 0.010 - - - Globais 0.000 0.000 -1.000
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