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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 
1.1. Contratação de serviços de engenharia de natureza continuada de ampliação e reforma de 
prédios públicos e logradouros, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de 
obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 
1.1.1. Orçamento estimado de R$ 6.417.053,80 (seis milhões, quatrocentos e dezessete mil, 
cinquenta e três reais e oitenta centavos, conforme levantamento técnico, planilhas orçamentárias 
e demais documentos integrantes do processo administrativo. 
Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade 
1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme 
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 
Classificação do objeto quanto ao modelo de execução 
1.3. O objeto da presente contratação caracteriza-se como serviço comum de engenharia, nos 
termos da Lei Federal nº 14.133/2021, envolvendo atividades padronizadas, rotineiras e amplamente 
executadas no mercado da construção civil, cujos métodos executivos, materiais, técnicas e padrões 
de desempenho podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, 
memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais documentos técnicos integrantes do processo. 
• Embora o objeto contemple múltiplas disciplinas da engenharia civil, tais como: serviços de 
cobertura, de alvenaria, de estrutura, de revestimentos, de pavimentação, de pintura, de esquadrias, 
instalações elétricas, de instalações hidrossanitárias; de manutenção predial, e de 
recuperação/ampliação de logradouros públicos. 
1.4. As atividades previstas possuem características predominantemente padronizadas e de 
execução comum, não demandando soluções inovadoras, tecnologia exclusiva ou metodologias de 
elevada complexidade técnica. 
1.5. A contratação envolve serviços de engenharia com grau moderado de complexidade 
operacional, especialmente em razão: 
• da diversidade das unidades atendidas;  
• da execução simultânea em múltiplos locais;  
• da necessidade de gerenciamento contínuo;  
• da logística operacional envolvendo sede e povoados;  
• da execução sob demanda.  
Todavia, tais características não afastam a natureza de serviço comum de engenharia, uma vez que: 
• os serviços são amplamente conhecidos pelo mercado;  
• existem referências oficiais de preços;  
• os métodos executivos são padronizados;  
• as especificações podem ser objetivamente definidas;  
• há ampla disponibilidade de empresas aptas à execução do objeto.  
Dessa forma, conclui-se que o objeto: 
• possui natureza predominantemente homogênea quanto aos métodos executivos;  



 

 

																									PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	SEABRA	
																			ESTADO	DA	BAHIA	

																				SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	OBRAS	E	URBANISMO	
	
 

 

   
Rua	Boninal,	n°217	–	Bairro	Vasco	Filho	CEP:	46.900-000	

CNPJ:	13.922.604/0001-37	FONE:	75	–	3331-	1558	
  P á g i n a  2 | 28 

 

• enquadra-se como serviço comum de engenharia;  
• admite julgamento objetivo;  
• permite definição clara das especificações técnicas;  
• possui complexidade operacional compatível com contratação por concorrência eletrônica 
pelo critério de menor preço.  
Prazo de vigência 
1.6. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do(a) assinatura do instrumento 
contratual, observando-se o cronograma financeiro e as necessidades da Administração 
Pública, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 
1.7. A execução dos serviços ocorrerá de forma contínua e sob demanda, mediante emissão de 
Ordens de Serviço expedidas pela Administração, durante todo o período de vigência contratual. 
1.8. O prazo inicialmente estabelecido mostra-se adequado considerando: 
• a dimensão do objeto;  
• a quantidade de unidades atendidas;  
• a natureza contínua dos serviços de manutenção e reforma;  
• a necessidade de planejamento e execução gradual das intervenções;  
• a logística operacional envolvendo sede e povoados do Município de Seabra/BA.  
1.9. A contratada deverá iniciar os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Administração. 
1.10. Quando houver necessidade de correção de serviços executados, a contratada deverá observar: 
• prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para correções emergenciais;  
• prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para demais correções apontadas pela fiscalização.  
1.11. O contrato poderá ser prorrogado, desde que haja interesse da Administração e observância 
das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente em razão: 
• da natureza continuada dos serviços;  
• da vantajosidade para a Administração;  
• da manutenção das condições contratuais;  
• da existência de disponibilidade orçamentária e financeira.  
1.12. A eventual prorrogação deverá ser formalizada mediante termo aditivo e precedida da devida 
justificativa técnica e administrativa. 
1.13. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras 
que serão aplicadas em relação à vigência da contratação. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 
tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme consta 
das informações básicas desse Termo de Referência. 
 



 

 

																									PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	SEABRA	
																			ESTADO	DA	BAHIA	

																				SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	OBRAS	E	URBANISMO	
	
 

 

   
Rua	Boninal,	n°217	–	Bairro	Vasco	Filho	CEP:	46.900-000	

CNPJ:	13.922.604/0001-37	FONE:	75	–	3331-	1558	
  P á g i n a  3 | 28 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 
VIDA DO OBJETO 
3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Sustentabilidade 
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem 
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 
4.1.1 destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil;  
4.1.2 segregação e acondicionamento correto dos resíduos gerados;  
4.1.3 transporte e descarte dos resíduos em locais apropriados e legalmente autorizados;  
4.1.4 redução de desperdícios de materiais;  
4.1.5 utilização racional de água e energia elétrica durante a execução dos serviços;  
4.1.6 manutenção da limpeza e organização dos locais de execução;  
4.1.7 prevenção de poluição sonora, atmosférica e visual;  
4.1.8 adoção de práticas que reduzam impactos ao meio ambiente e à população local;  
4.1.9 cumprimento da legislação ambiental federal, estadual e municipal e  
4.1.1 observância das normas relativas à segurança ambiental e do trabalho. 
4.1.2 Sempre que tecnicamente viável e economicamente compatível, poderão ser utilizados: 
4.1.2.1. materiais de maior durabilidade;  
4.1.2.2. materiais que proporcionem menor geração de resíduos;  
4.1.2.3. soluções construtivas mais eficientes;  
4.1.2.4. equipamentos que promovam melhor eficiência energética e operacional.  
4.1.3 A contratada será integralmente responsável por: 
4.1.3.1. danos ambientais eventualmente causados;  
4.1.3.2. descarte irregular de resíduos;  
4.1.3.3. contaminações decorrentes da execução inadequada dos serviços;  
4.1.3.4. infrações ambientais relacionadas à execução contratual.  
4.1.4 A fiscalização contratual poderá: 
4.1.4.1. exigir adequações ambientais;  
4.1.4.2. determinar correções;  
4.1.4.3. solicitar comprovação da destinação adequada dos resíduos;  
4.1.4.4. suspender atividades executadas em desconformidade com as normas ambientais 
aplicáveis.  
4.1.5 A adoção das medidas de sustentabilidade previstas visa: 
4.1.5.1. reduzir impactos ambientais;  
4.1.5.2. promover maior eficiência na utilização dos recursos públicos;  
4.1.5.3. ampliar a durabilidade dos serviços executados;  
4.1.5.4. assegurar conformidade ambiental da contratação;  
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4.1.5.5. atender ao interesse público e aos princípios da administração pública sustentável.  
Subcontratação 
4.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor 
total do contrato, nas seguintes condições: 
4.3.  É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação, abaixo 
discriminada: 
4.3.1 Infraestrutura e Superestrutura; 
4.3.2 Alvenaria; 
4.3.3 Coberturas; 
4.3.4 Revestimentos; 
4.3.5 Pavimentações; 
4.3.6 Instalações Elétricas; 
4.3.7 Instalações Hidráulicas e Sanitárias; e 
4.3.8 Administração de Obra. 
4.4. Poderão ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:  
4.4.1 Serviços preliminares; 
4.4.2 Esquadrias;  
4.4.3 Pinturas e/ou  
4.4.4 Serviços Complementares. 
4.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do 
Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das 
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento 
das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.  
4.6. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o 
subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 
4.7. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica 
do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. 
4.8. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta 
mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 
4.9. Em se tratando de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o 
Contratado terá responsabilidade solidária por atos e omissões do subcontratado que resultem em 
descumprimento da legislação trabalhista (art. 2º, inciso IV, do Decreto nº 12.174, de 2024).  
Garantia da contratação 
4.10. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência 
contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, 
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seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor TOTAL da contratação.  
4.10.1 Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor 
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. 
4.11. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 
até a data de assinatura do contrato.  
4.11.1 A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o 
prêmio nas datas convencionadas.  
4.11.2 Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do 
contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia. 
4.11.3 A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do 
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.  
4.11.4 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de 
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique 
descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual.  
4.11.5 Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de 
garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, 
comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida 
pública, fiança bancária ou títulos de capitalização. 
4.12. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá 
ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção 
monetária. 
4.13. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério competente. 
4.14. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá 
constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 
4.15. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 
pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido 
por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal. 
4.15.1 O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições 
gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela 
Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  
4.16. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, 
o pagamento de:  
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4.16.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 
demais obrigações nele previstas;   
4.16.2 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
4.16.3 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 
adimplidas pelo Contratado.  
4.17. A apólice do seguro-garantia ou a fiança bancária deverá ter cobertura para o pagamento direto 
ao empregado das verbas devidas em razão da inadimplência do Contratado. 
4.17.1 O pagamento direto não pode estar condicionado ao trânsito em julgado de decisão judicial, 
sendo suficiente decisão definitiva em processo administrativo, que apure o montante devido. 
4.18. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, 
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos 
parâmetros utilizados quando da contratação.  
4.19. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem 
de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.  
4.20. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.  
4.21. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
4.21.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto 
ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 
4.21.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, 
sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que 
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.  
4.22. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de 
capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o 
Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.  
4.22.1 A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep. 
4.22.2 A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da 
vigência da apólice.   
4.23. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua 
extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada 
monetariamente. 
4.23.1 Em se tratando de serviços executados com dedicação exclusiva de mão de obra, a garantia 
somente será liberada ante a comprovação de que o Contratado pagou todas as verbas rescisórias 
decorrentes da contratação, sendo que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia deverá ser utilizada para o pagamento dessas 
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verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS, observada a 
legislação que rege a matéria; 
4.23.2 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa comprovar que os empregados serão 
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de 
trabalho; 
4.23.3 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços Contratados, a Administração 
Contratante poderá utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores 
vinculados ao contrato no caso da não comprovação: (1) do pagamento das respectivas verbas 
rescisórias ou (2) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços. 
4.24. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
neste Termo de Referência. 
4.25. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 
4.26. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
neste Termo de Referência. 
Vistoria 
4.27. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 08 horas às 17:30 horas. 
4.28. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
4.29. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  
4.30. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 
pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 
4.31. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
Instalação de escritório 
4.32. Considera-se imprescindível para a adequada execução dos serviços contratados que o 
fornecedor possua ou venha a instalar escritório contendo estrutura administrativa mínima, no 
município de SEABRA/BAHIA, considerando a necessidade de realização de diversos e 
prontos/imediatos serviços de manutenção e reparação predial que, em algumas situações pode ter 
caráter emergencial, notadamente nas unidades de saúde pública. 
 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Condições de execução 
5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
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5.1.1 Início da execução do objeto: 10 (dez) dias úteis da emissão da ordem de serviço. 
5.1.2 Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e 
periodicidade de execução do trabalho: 
5.1.3 EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, considerando: 
5.1.4 a viabilidade das demandas; 
5.1.5 a impossibilidade de definição exata dos quantitativos efetivamente executados; 
5.1.6 a necessidade de medições conforme serviços realizados e 
5.1.7 a natureza contínua da manutenção predial e recuperação dos equipamentos públicos. 
5.2. Forma de solicitação dos serviços: por via eletrônica (e-mail), com confirmação tácita após o 
transcurso de 2 (dois) dias úteis. 
5.2.1 A execução ocorrerá mediante emissão de Ordem de Serviço expedida pela Administração, 
contendo, no mínimo: 
5.2.1.1. identificação da unidade atendida;  
5.2.1.2. descrição dos serviços;  
5.2.1.3. local de execução;  
5.2.1.4. prazo de execução;  
5.2.1.5. demais orientações necessárias.  
5.2.2 A contratada deverá executar os serviços conforme prioridades definidas pela Administração 
Pública. 
Local e horário da prestação dos serviços 
5.3. Os serviços serão prestados nos diversos endereços dos prédios públicos e logradouros do 
Município de Seabra/BA, em zona urbana ou nos povoados e distritos localizados na zona rural de 
Seabra/BA; e os serviços serão prestados no intervalo das 06hrs até as 18hrs. 
Rotinas a serem cumpridas 
5.3.1 A execução contratual observará as rotinas, metodologias, especificações técnicas, padrões 
executivos, critérios de medição, materiais, procedimentos operacionais e demais orientações 
relacionadas à execução dos serviços encontram-se detalhados nos anexos técnicos que integram o 
presente Termo de Referência, especialmente: 
5.3.1.1. Memorial Descritivo;  
5.3.1.2. Orçamento Sintético;  
5.3.1.3. Composições de Preços Unitários;  
5.3.1.4. Cronograma Físico-Financeiro;  
5.3.1.5. Projetos, quando aplicáveis;  
5.3.1.6. Planilhas e especificações complementares.  
5.3.2 A contratada deverá observar integralmente os documentos técnicos anexos durante toda a 
execução contratual, não podendo alegar desconhecimento das condições, especificações, métodos 
executivos ou exigências técnicas previstas. 
5.3.3 Os serviços deverão ser executados conforme: 
5.3.3.1. normas técnicas da ABNT;  
5.3.3.2. boas práticas de engenharia;  
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5.3.3.3. determinações da fiscalização;  
5.3.3.4. legislação aplicável;  
5.3.3.5. padrões mínimos de qualidade e segurança exigidos pela Administração Pública.  
5.3.4 A fiscalização poderá emitir orientações complementares necessárias à adequada execução 
contratual, desde que não impliquem alteração substancial do objeto contratado. 
Materiais a serem disponibilizados 
5.4. Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos e insumos necessários à 
execução dos serviços serão de responsabilidade da contratada. 
5.5. Os materiais utilizados deverão: 
5.5.1 possuir qualidade adequada;  
5.5.2 atender às normas técnicas aplicáveis;  
5.5.3 estar em conformidade com as especificações do memorial descritivo;  
5.5.4 ser previamente aprovados pela fiscalização quando solicitado.  
5.6. A fiscalização poderá: 
5.6.1 rejeitar materiais inadequados;  
5.6.2 exigir substituições e/ou solicitar comprovação de qualidade e procedência. 
5.7. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 
Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 
5.8. A demanda do órgão tem como base as características e quantidades indicadas no orçamento 
sintético em anexo, podendo haver variações quanto à execução durante o período de 12 (doze) meses, 
respeitando-se os limites de acréscimo ou supressão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total a 
ser contratado. 
Especificação da garantia do serviço 
5.9. O prazo de garantia contratual dos serviços será de 05 (cinco) anos, nos termos da legislação 
civil, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 
Uniformes 
5.10. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverão ser condizentes 
com a atividade a ser desempenhada no órgão Contratante, compreendendo peças para todas as 
estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado. 
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 
e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução 
total ou parcial. 
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
mediante simples apostila. 



 

 

																									PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	SEABRA	
																			ESTADO	DA	BAHIA	

																				SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	OBRAS	E	URBANISMO	
	
 

 

   
Rua	Boninal,	n°217	–	Bairro	Vasco	Filho	CEP:	46.900-000	

CNPJ:	13.922.604/0001-37	FONE:	75	–	3331-	1558	
  P á g i n a  10 | 28 

 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato. 
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 
fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do 
Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 
Preposto 
6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 
serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado. 
6.7. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o 
período de vigência contratual. 
6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade. 
Rotinas de Fiscalização 
6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 
ou pelos respectivos substitutos. 
Fiscalização Técnica 
6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. 
6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. 
6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso. 
6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 
6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 
6.16. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 
6.16.1 acompanhamento diário ou periódico da execução dos serviços, conforme a complexidade e 
necessidade da intervenção;  
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6.16.2 verificação da conformidade dos serviços executados com o memorial descritivo, planilhas 
orçamentárias, composições unitárias, projetos e demais documentos técnicos;  
6.16.3 conferência dos materiais empregados, podendo rejeitar materiais inadequados, 
incompatíveis ou em desconformidade com as especificações técnicas;  
6.16.4 fiscalização do cumprimento dos prazos estabelecidos nas Ordens de Serviço;  
6.16.5 verificação da correta utilização de equipamentos, ferramentas, EPIs e EPCs;  
6.16.6 acompanhamento da atuação do responsável técnico da contratada;  
6.16.7 controle das medições mensais dos serviços efetivamente executados;  
6.16.8 conferência dos quantitativos executados para fins de pagamento;  
6.16.9 análise e validação dos boletins de medição;  
6.16.10 acompanhamento e validação dos registros fotográficos da execução;  
6.16.11 verificação da manutenção do diário de obra atualizado;  
6.16.12 fiscalização da limpeza, organização e segurança das áreas de intervenção;  
6.16.13 acompanhamento da destinação adequada dos resíduos da construção civil;  
6.16.14 emissão de notificações, advertências e determinações de correção sempre que constatadas 
irregularidades;  
6.16.15 solicitação de correção, refazimento ou substituição de serviços executados em 
desconformidade;  
6.16.16 verificação do cumprimento das normas de segurança do trabalho e legislação ambiental 
aplicável;  
6.16.17 acompanhamento da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada durante 
a execução contratual;  
6.16.18 controle da execução física e financeira do contrato;  
6.16.19 emissão dos termos de recebimento provisório e definitivo dos serviços;  
6.16.20 registro formal das ocorrências relacionadas à execução contratual;  
6.16.21 adoção das providências necessárias à aplicação de penalidades, quando cabíveis.  
6.17. A fiscalização exercida pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada pela correta execução dos serviços, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
irregularidades, falhas técnicas, vícios construtivos ou danos decorrentes da execução contratual. 
6.18. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do 
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, 
gestores e fiscais, de conformidade.  
6.19. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII 
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por 
força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022. 
Fiscalização Administrativa 
6.20. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
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apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário. 
6.21. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 
Gestor do Contrato 
6.22. Cabe ao gestor do contrato: 
6.22.1 coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo 
todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da 
ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. 
6.22.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade 
superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
6.22.3 acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho 
de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 
pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
6.22.4 emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 
e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 
obrigações. 
6.22.5 tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para 
fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, 
de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
6.22.6 elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 
justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades 
da Administração. 
6.22.7 enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 
de liquidação e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela 
contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalização e gestão no recebimento definitivo do 
serviço. 
6.22.8 receber e dar encaminhamento imediato: 
6.22.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme 
o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;  
6.22.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações 
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, 
Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo. 
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7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará boletim de medição a ser elaborado pelo fiscal da 
obra, atestado pelo responsável técnico da contratada e, na sequência pelo fiscal do contrato. 
7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado: 
7.2.1 não produziu os resultados acordados, 
7.2.2 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou 
7.2.3 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os 
utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
Recebimento 
7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico 
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de 
caráter técnico e administrativo. 
7.3.1 Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual, 
conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos 
serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 
7.3.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
7.3.1.2. O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 
7.4. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de 
cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a 
parcela a ser paga. 
7.5. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. 
7.6. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 
7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 
de vista técnico e administrativo. 
7.8. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento o período 10 
(dez) dias após a apresentação de relatórios/boletins de execução total/parcial dos serviços. 
7.9. Ao final de cada período/evento de faturamento: 
7.9.1 o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, 
se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no 
redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser 
encaminhado ao gestor do contrato; 
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7.9.2 o fiscal administrativo deverá verificar a efetiva realização dos dispêndios concernentes aos 
salários e às obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre outros, 
emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato. 
7.10. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
7.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no recebimento provisório. 
7.12. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 
7.13. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
7.14. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
7.15. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 
o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
7.16. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 
verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, 
obedecendo os seguintes procedimentos: 
7.16.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 
de obrigações, conforme regulamento. 
7.16.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções; 
7.16.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 
base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
7.16.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização. 
7.16.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
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7.17. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para 
efeito de liquidação e pagamento. 
7.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
7.19. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 
contrato. 
Liquidação 
7.20. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 
7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 
7.21. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 
prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 
de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 
7.22. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
I) o prazo de validade; 
II) a data da emissão; 
III) os dados do contrato e do órgão contratante; 
IV) o período respectivo de execução do contrato; 
V) o valor a pagar; e 
VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
7.23. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, 
reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante. 
7.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
7.25. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 
7.25.1 verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 
7.25.2 identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do 
órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, 
bem como ocorrências impeditivas indiretas. 
7.26. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério do Contratante. 
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7.27. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 
do Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  
7.28. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla 
defesa. 
7.29. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
Prazo de pagamento 
7.30. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 
77, de 2022. 
7.31. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 
Forma de pagamento 
7.32. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo Contratado. 
7.33. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 
7.34. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
7.34.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 
na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
7.35. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
Reoneração gradual da folha de pagamento 
7.36. A pedido do Contratado, o preço do contrato poderá ser revisto nos termos do art. 134 c/c art. 
136, I, da Lei nº 14.133, de 2021, após efetiva majoração das alíquotas, conforme regime de transição 
previsto no art. 9º-A e 9º-B da Lei nº 12.546, de 2011, com a redação dada pela Lei nº 14.973, de 
2024. 
7.36.1 O pedido de revisão em virtude dos efeitos da Lei nº 14.973, de 2024 deverá ser formulado 
durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação ou encerramento contratual, sob pena 
de preclusão. 
7.36.2 A revisão prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, deverá ser instruída com a 
comprovação da variação dos custos por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços. 
Reajuste 
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7.37. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 
data do orçamento estimado, em 12/2025. 
7.38. Após o interregno de um ano, após pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, 
mediante a aplicação, pelo Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade. 
7.39. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
7.40. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará 
ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
7.41. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 
7.42. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
7.43. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
7.44. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 
8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
8.2.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 
“c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave; 
8.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem 
a imposição de penalidade mais grave. 
8.2.4 Multa: 
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8.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) 
dias.  
8.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia; 
8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou 
reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 
da Lei n. 14.133, de 2021. 
8.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10% (dez por 
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação. 
8.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 
20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratação. 
8.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 5% (cinco por cento) 
a 20% (vinte por cento) do valor da contratação. 
8.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na 
alínea “d”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratação. 
8.2.4.7. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5% (cinco por cento) 
a 10% (dez por cento) do valor da contratação. 
8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante. 
8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a multa. 
8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 
8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
8.8.1 Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente 
para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela 
empresa no sistema eletrônico de contratações/licitações. 
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8.8.2 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no sistema 
eletrônico de contratação serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de 
desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 
8.9. Na aplicação das sanções serão considerados: 
8.9.1 a natureza e a gravidade da infração cometida; 
8.9.2 as peculiaridades do caso concreto; 
8.9.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
8.9.4 os danos que dela provierem para o Contratante; e 
8.9.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 
na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados 
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei. 
8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo 
de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 
a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 
8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação 
da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. 
8.12.1 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021. 
8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 
outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na 
forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 
 
9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE 
EXECUÇÃO 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento 
pelo MENOR PREÇO. 
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Regime de Execução 
9.2. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço unitário. 
Critérios de aceitabilidade de preços 
9.3. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao 
regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor global 
estimado para a contratação. 
9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 
por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos 
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de 
avaliação de exequibilidade; 
9.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
o critério de aceitabilidade de preços será: (...) 
9.4.1 valor global: conforme valor estimado da contratação; 
9.4.2 os valores unitários previstos no orçamento. 
9.4.3 Os valores orçados pela Administração constam no orçamento sintético e na composição de 
custos unitários em anexo. 
Exigências de habilitação 
9.5. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 
Habilitação jurídica 
9.6. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 
validade para fins de identificação em todo o território nacional; 
9.7. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
9.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
9.10. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 
9.11. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
9.12. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 
da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz; 
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9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 
dezembro 1971. 
9.14. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos 
consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a 
Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021). 
9.15. Ato de autorização para o exercício da atividade de ............ (especificar a atividade contratada 
sujeita à autorização), expedido por ....... (especificar o órgão competente) nos termos do art. ..... da 
(Lei/Decreto) n° ........ 
9.16. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
Habilitação fiscal, social e trabalhista 
9.17. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 
9.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
9.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.20. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.21. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio 
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
9.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 
Qualificação Econômico-Financeira 
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9.25. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 
interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na 
licitação/contratação, ou de sociedade simples; 
9.26. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 
9.27. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 
contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:  

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 
Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

9.28. É exigido, para fins de habilitação, capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo1 de 8% 
(oito por cento) do valor total estimado da contratação 
9.29. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios 
sociais, sob pena de inabilitação;  
9.30. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 
ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 
9.31. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.  
9.32. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado 
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo 
fornecedor. 
9.33. Declaração do fornecedor, acompanhada da relação de compromissos assumidos, de que um 
doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes 
na data apresentação da proposta não é superior ao patrimônio líquido do interessado, observados os 
seguintes requisitos: 
9.33.1 a declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 
relativa ao último exercício social; e 

 
1 NÃO é admitida a SOMA do capital social e de patrimônio líquido da empresa licitante para atingir o montante equivalente de 10% (dez) por cento 
do valor estimado da contratação; e adverte-se que “a exigência de capital social ou patrimônio líquido mínimos, disposta no art. 69, § 4º, da Lei 
14.133/2021, não está condicionada apenas aos casos em que o licitante apresente índices contábeis iguais ou inferiores a 1 (um)”, nos termos do 
Acórdão 2724/2026-Plenário do TCU. 
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9.33.2 caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para 
menos, o fornecedor deverá apresentar justificativas. 
9.34. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas 
as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 
abertura. 
Qualificação Técnica 
9.35. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 
9.35.1 Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
9.36. REGISTRO OU INSCRIÇÃO da empresa na entidade profissional competente, Conselho 
Regional de Engenharia, em plena validade; 
9.36.1 Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro 
perante a entidade profissional competente no Brasil. 
Qualificação Técnico-Operacional 
9.37. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio 
da APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES OU ATESTADOS emitidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente registrada no conselho profissional competente. 
9.38. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 
contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas: 
9.38.1 contrato(s) que comprove(m) a execução, pelo fornecedor, de serviços dos seguintes itens de 
contratação: 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant. %2 

4.3 SINAPI 100778 
Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com 

ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas 
metálicas, mão de obra e transporte com ... 

KG 10.000 40 

4.4 SINAPI 94216 
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 
mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019. M2 1.000 40 

6.5 SINAPI 101169 
Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). af_05/2020 

M2 1.000 40 

8.5 SINAPI 88489 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em 
paredes, duas demãos. af_04/2023 

M2 6.000 40 

 
9.38.2 Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação 
e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa 

 
2 O percentual indicado é aproximado e tem como base o quantitativo total exigido na planilha orçamentária da presente contratação. 
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situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única 
contratação. 
9.38.3 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
do fornecedor. 
9.38.4 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte 
à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros 
documentos. 
9.38.5 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 
9.39. Declaração de que o fornecedor possui ou instalará escritório no Município de Seabra/BA, o 
que deverá ser comprovado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigência do 
contrato. 
9.40. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 
quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade 
emissora. 
9.41. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido 
em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do 
art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema. 
Qualificação Técnico-Profissional 
9.42. Apresentação do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no 
conselho profissional competente, se for o caso, abaixo indicado(s): 
9.42.1 Engenheiro civil; 
9.42.2 Engenheiro de segurança do trabalho ou profissional técnico equivalente; e 
9.42.3 Encarregado de obras. 
9.43. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e 
será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 
aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021). 
9.44. O(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional 
competente, devem ser detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de 
serviço de características semelhantes: 
9.44.1 Para o Engenheiro Civil: serviços de: 

Item Fonte Código Descrição Unidade Quant. %3 

4.3 SINAPI 100778 
Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com 

ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas 
metálicas, mão de obra e transporte com ... 

KG 10.000 40 

4.4 SINAPI 94216 Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 
mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019. 

M2 1.000 40 

 
3 O percentual indicado é aproximado e tem como base o quantitativo total exigido na planilha orçamentária da presente contratação. 



 

 

																									PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	SEABRA	
																			ESTADO	DA	BAHIA	

																				SECRETARIA	MUNICIPAL	DE	OBRAS	E	URBANISMO	
	
 

 

   
Rua	Boninal,	n°217	–	Bairro	Vasco	Filho	CEP:	46.900-000	

CNPJ:	13.922.604/0001-37	FONE:	75	–	3331-	1558	
  P á g i n a  25 | 28 

 

6.5 SINAPI 101169 
Execução de pavimento em paralelepípedos, 

rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia). af_05/2020 

M2 1.000 40 

8.5 SINAPI 88489 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em 
paredes, duas demãos. af_04/2023 

M2 6.000 40 

 
9.45. Apresentação da relação de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo 
fornecedor, que importem em diminuição da disponibilidade dos profissionais indicados no item 
anterior. 
9.46. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de 
regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do 
art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou 
de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 
9.47. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 
do fornecedor. 
Disposições gerais sobre habilitação 
9.48. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não 
funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
inicialmente apresentados em tradução livre. 
9.49. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura 
do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos 
exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos 
do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 
9.50. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
9.51. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 
capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 
9.52. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
Documentação complementar para cooperativas 
9.53. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 
complementar: 
9.53.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e 
que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, 
inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 
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9.53.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um 
dos cooperados indicados; 
9.53.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 
prestação do serviço;  
9.53.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 
9.53.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato; 
9.53.6 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
9.53.6.1. ata de fundação; 
9.53.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
9.53.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 
9.53.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 
9.53.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 
gerais ou nas reuniões seccionais; 
9.53.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 
contratação; e 
9.53.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei 
n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo 
órgão fiscalizador. 
 
10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R$ 6.417.053,80 (seis 
milhões, quatrocentos e dezessete mil, cinquenta e três reais e oitenta centavos), conforme custos 
unitários apostos na em anexo. 
 
11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do Município de Seabra, abaixo indicados. 
Unidade Orçamentaria: 07.007 – Fundo Municipal de Ação Social  
Proj. Atividade: 2162 – Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500 – Recursos não vinculados de Impostos  
Proj. Atividade: Bloco da Proteção Social Especializada de Média e Alta Complexidade (MAC) 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500 – Recursos Não Vinculados de Impostos 
Unidade Orçamentária: 08.008 –Unidade de Obras e Urbanismo –  
Proj. Atividade: 2049 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Adm. da Sec. de Obras e Urbanismo  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Classificação Econômica: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500 – Recursos não vinculados de Impostos  
Unidade Orçamentária: 11.011 –Unidade de Máquinas, Transportes e Serviços  
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Proj. Atividade: 2058 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Adm. da Sec. Munic. de Máquinas, Transportes 
e Serviços Públicos  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Classificação Econômica: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500 – Recursos não vinculados de Impostos 
UNIDADE: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
Proj. Atividade: 2020 – Gestão do Ensino Fundamental  
Classificação Econômica: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500/ 1001; 1542; 1550; 1541; 1540; 1544  – Recursos não vinculados de Impostos/ 1.550 – 
Transferência do Salário- Educação 
Proj. Atividade: 2025 – Manutenção da Secretaria de Educação  
Classificação Econômica: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos  
Proj. Atividade: 2165 – Manutenção do Departamento de Esportes do Município  
Classificação Econômica: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500/1001 – Recursos não vinculados de Impostos  
Proj. Atividade: 2021 - Gestão do Ensino Infantil 
Classificação Econômica: 4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500/1001; 1542; 1550; 1541; 1540; 1544; – Recursos não vinculados de Impostos e Recursos 
Vinculados  
Unidade: Fundo Municipal de Política Cultural 
Proj. Atividade: Manutenção dos Serviços Técnicos da Cultura 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500  – Recursos não vinculados de Impostos  
Proj. Atividade: Reforma e Ampliação da Biblioteca 
Classificação Econômica: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500 – Recursos não vinculados de Impostos  
Unidade Orçamentária: 06.006 –Fundo Municipal de Saúde  
Proj. Atividade: 2033 – Manutenção dos Serviços Técnicos do Fundo Municipal de Saúde  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Classificação Econômica: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500 – Recursos não vinculados de Impostos 
Proj. Atividade: 2035 – Gestão do Bloco da Atenção Especializada à Saúde  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Classificação Econômica: 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500 – Recursos não vinculados de Impostos 
Proj. Atividade: 2.177 - Manutenção Do Serviço De Móvel De Urgência - SAMU 192 
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos 
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Proj. Atividade: 2171 – Manutenção das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
Fonte: 1.500; 1600 - Recursos não vinculados de Impostos 
11.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 
 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas. 
 
Seabra/BA, em 07 de maio de 2026. 
 
 

MABÍLIA ANA DOS ANJOS 
Coordenadora de Planejamento e Orçamento 

 
 

ARTHUR DE SOUZA MENDES 
Engenheiro Civil - Responsável Técnico 

CREA 271821522-4 - VISTO: 3000088134BA 
 
 

Ciente e de acordo: 
 
 

AMANDY FELIX VON KOSTRISCH BERTOLI 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 

Decreto Nº008/2025 
Engenheiro Civil – CREA/BA 052024901-1 


