ESTADO DA BAHIA SE BRA SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA . PREFELTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO CRPITAL oR cunzROR

TERMO DE REFERENCIA
1* alteracao (01/06/2026)

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.  Contratagdo de servicos de engenharia de natureza continuada de ampliacao e reforma de
prédios publicos e logradouros, a serem executados com regime de dedicagdo exclusiva de mao de
obra, nos termos da tabela abaixo, conforme condic¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.1.1. Orcamento estimado de RS 6.736.733,80 (seis milhoes, setecentos e trinta e seis mil,
setecentos e trinta e trés reais e oitenta centavos, conforme levantamento técnico, planilhas
or¢amentarias e demais documentos integrantes do processo administrativo.

Classificacao do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade

12.  O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

Classificacdo do objeto quanto ao modelo de execucio

1.3. O objeto da presente contratagdo caracteriza-se como servico comum de engenharia, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/2021, envolvendo atividades padronizadas, rotineiras e amplamente
executadas no mercado da construgdo civil, cujos métodos executivos, materiais, técnicas e padroes
de desempenho podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado,
memorial descritivo, planilhas orcamentarias e demais documentos técnicos integrantes do processo.
. Embora o objeto contemple multiplas disciplinas da engenharia civil, tais como: servigos de
cobertura, de alvenaria, de estrutura, de revestimentos, de pavimentagdo, de pintura, de esquadrias,
instalacdes elétricas, de instalagdes hidrossanitirias; de manutencdo predial, e de
recuperagdo/ampliacdo de logradouros publicos.

1.4.  As atividades previstas possuem caracteristicas predominantemente padronizadas e de
execucdo comum, ndo demandando solugdes inovadoras, tecnologia exclusiva ou metodologias de
elevada complexidade técnica.

1.5. A contratagdo envolve servicos de engenharia com grau moderado de complexidade
operacional, especialmente em razao:

. da diversidade das unidades atendidas;

. da execugdo simultinea em multiplos locais;

. da necessidade de gerenciamento continuo;

. da logistica operacional envolvendo sede e povoados;

. da execucao sob demanda.

Todavia, tais caracteristicas ndo afastam a natureza de servico comum de engenharia, uma vez que:
. os servigos sdo amplamente conhecidos pelo mercado;

. existem referéncias oficiais de precos;

. os métodos executivos sdo padronizados;

. as especificagdes podem ser objetivamente definidas;

. ha ampla disponibilidade de empresas aptas a execucdo do objeto.

Dessa forma, conclui-se que o objeto:
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. possui natureza predominantemente homogénea quanto aos métodos executivos;

. enquadra-se como servigo comum de engenharia;

. admite julgamento objetivo;

. permite defini¢do clara das especificagdes técnicas;

. possui complexidade operacional compativel com contratacdo por concorréncia eletronica

pelo critério de menor prego.

Prazo de vigéncia

1.6. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 meses contados do(a) assinatura do instrumento
contratual, observando-se o cronograma financeiro e as necessidades da Administracio
Publica, prorrogéavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.7. A execucdo dos servicos ocorrera de forma continua e sob demanda, mediante emissdo de
Ordens de Servigo expedidas pela Administragdo, durante todo o periodo de vigéncia contratual.

1.8. O prazo inicialmente estabelecido mostra-se adequado considerando:

. a dimensao do objeto;

. a quantidade de unidades atendidas;

. a natureza continua dos servicos de manutencao e reforma;

. a necessidade de planejamento e execucdo gradual das intervengdes;

. a logistica operacional envolvendo sede e povoados do Municipio de Seabra/BA.

1.9. A contratada deverd iniciar os servigos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis contados do
recebimento da Ordem de Servi¢o emitida pela Administragdo.

1.10.  Quando houver necessidade de correcdo de servigos executados, a contratada devera observar:
. prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para correcdes emergenciais;

. prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis para demais corre¢des apontadas pela fiscalizacao.
1.11. O contrato podera ser prorrogado, desde que haja interesse da Administragdo e observancia
das disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente em razao:

. da natureza continuada dos servigos;

. da vantajosidade para a Administracao;

. da manuten¢do das condi¢des contratuais;

. da existéncia de disponibilidade or¢amentaria e financeira.

1.12. A eventual prorrogacdo devera ser formalizada mediante termo aditivo e precedida da devida
justificativa técnica e administrativa.

1.13. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras
que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratagao.

2.  FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamenta¢do da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2026, conforme consta
das informacdes basicas desse Termo de Referéncia.
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3.  DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1.  Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:
4.1.1  destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil;

4.1.2  segregacdo e acondicionamento correto dos residuos gerados;

4.13 transporte e descarte dos residuos em locais apropriados e legalmente autorizados;

4.1.4  reducdo de desperdicios de materiais;

4.1.5 utilizagdo racional de dgua e energia elétrica durante a execugdo dos servigos;

4.1.6  manutencdo da limpeza e organizagao dos locais de execug¢ao;

4.1.7  prevengdo de polui¢do sonora, atmosférica e visual;

4.1.8 adocgdo de praticas que reduzam impactos ao meio ambiente e a populagdo local;

419 cumprimento da legislacdo ambiental federal, estadual e municipal e

4.1.1 observancia das normas relativas a seguranga ambiental e do trabalho.

4.1.2  Sempre que tecnicamente viavel e economicamente compativel, poderdo ser utilizados:
4.1.2.1. materiais de maior durabilidade;

4.1.2.2. materiais que proporcionem menor geracao de residuos;

4.1.2.3. solucdes construtivas mais eficientes;

4.1.2.4. equipamentos que promovam melhor eficiéncia energética e operacional.
413 A contratada sera integralmente responsavel por:

4.1.3.1. danos ambientais eventualmente causados;

4.1.3.2. descarte irregular de residuos;

4.1.3.3. contaminagdes decorrentes da execucao inadequada dos servigos;
4.1.3.4. infracdes ambientais relacionadas a execugdo contratual.

4.1.4 A fiscalizacdo contratual podera:

4.1.4.1. exigir adequagdes ambientais;

4.14.2. determinar corregoes;

4.14.3. solicitar comprovacao da destinacao adequada dos residuos;

4.1.4.4. suspender atividades executadas em desconformidade com as normas ambientais
aplicaveis.

4.1.5 A adogdo das medidas de sustentabilidade previstas visa:

4.1.5.1. reduzir impactos ambientais;

4.1.5.2. promover maior eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos;

4.1.5.3. ampliar a durabilidade dos servicos executados;

4.1.54. assegurar conformidade ambiental da contratagao;
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4.1.5.5. atender ao interesse publico e aos principios da administragdo publica sustentavel.
Subcontratacio

42.  E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condigoes:

4.3. E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:

43.1 Infraestrutura e Superestrutura;

432 Alvenaria;

433 Coberturas;

434 Revestimentos;

43.5 Pavimentagdes;

43.6 Instalagdes Elétricas;

43.7 Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias; e

43.8 Administracdo de Obra.

4.4.  Poderdo ser subcontratadas as seguintes parcelas do objeto:

4.4.1  Servigos preliminares;

442  Esquadrias;

443  Pinturas e/ou

4.4.4  Servigos Complementares.

45. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.6. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucgdo do objeto.
4.7. O Contratado apresentard a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade técnica

do subcontratado, que seré avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

48.  E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

49.  Em se tratando de servi¢os continuos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o
Contratado terd responsabilidade solidaria por atos e omissdes do subcontratado que resultem em
descumprimento da legislagdo trabalhista (art. 2°, inciso IV, do Decreto n°® 12.174, de 2024).
Garantia da contratacio

4.10.  Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133,
de 2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
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seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizagcdo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor TOTAL da contratacao.

4.10.1 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao,
equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta.

4.11.  Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.11.1 A apolice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o
prémio nas datas convencionadas.

4.11.2 Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, ocorrerd a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.11.3 A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4114 Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.11.5 Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de
garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizagao.

4.12.  Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcao
monetaria.

4.13.  Caso a opg¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.14. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

4.15.  Na hipdtese de opcdo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido
por sociedades de capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.15.1 O titulo de capitaliza¢do devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des
gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitaliza¢do foi aprovado pela
Susep (art. 8°, 111, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.16. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagao,
o pagamento de:
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4.16.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obriga¢des nele previstas;

4.16.2 multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.16.3 obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado.

4.17. A apdlice do seguro-garantia ou a fianca bancaria devera ter cobertura para o pagamento direto
ao empregado das verbas devidas em razao da inadimpléncia do Contratado.

4.17.1 O pagamento direto ndo pode estar condicionado ao transito em julgado de decisdo judicial,
sendo suficiente decisdo definitiva em processo administrativo, que apure o montante devido.

4.18.  No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo,
contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

4.19. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem
de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela Administragao.

420.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.
421. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

421.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
421.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato
de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

422. Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢do da carta fianga, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitaliza¢do, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato.

422.1 A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observard a regulamentagdo da Susep.
4222 A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apolice.

423. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.23.1 Em se tratando de servigos executados com dedicacdo exclusiva de mao de obra, a garantia
somente sera liberada ante a comprovagdo de que o Contratado pagou todas as verbas rescisorias
decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento nio ocorra até¢ o fim do segundo més
apos o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas
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verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a
legislacdo que rege a matéria;

4232 Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serao
realocados em outra atividade de prestagdo de servicos, sem que ocorra a interrup¢do do contrato de
trabalho;

4233 Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos Contratados, a Administragdo
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores
vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagdo: (1) do pagamento das respectivas verbas
rescisorias ou (2) da realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servigos.

424. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.25. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

426. A garantia de execucdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.27. A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos ¢ imprescindivel para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17:30 horas.

4.28.  Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
429. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

430. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratagao.

431. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

Instalacao de escritorio

432. Considera-se imprescindivel para a adequada execuc¢do dos servigos contratados que o
fornecedor possua ou venha a instalar escritério contendo estrutura administrativa minima, no
municipio de SEABRA/BAHIA, considerando a necessidade de realizagdo de diversos e
prontos/imediatos servigos de manutencdo e reparagdo predial que, em algumas situagdes pode ter
carater emergencial, notadamente nas unidades de saude publica.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de execucao
5.1. A execug¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:
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5.1.1  Inicio da execu¢do do objeto: 10 (dez) dias uteis da emissdo da ordem de servigo.

5.1.2  Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucdo do trabalho:

5.1.3  EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, considerando:

5.1.4 aviabilidade das demandas;

5.1.5 aimpossibilidade de defini¢do exata dos quantitativos efetivamente executados;

5.1.6  anecessidade de medigdes conforme servigos realizados e

5.1.7 anatureza continua da manuteng¢ao predial e recuperagdo dos equipamentos publicos.

52.  Forma de solicitacdo dos servicos: por via eletronica (e-mail), com confirmagao tacita apés o
transcurso de 2 (dois) dias uteis.

52.1 A execugdo ocorrerd mediante emissdo de Ordem de Servigo expedida pela Administracao,
contendo, no minimo:

5.2.1.1. identificacdo da unidade atendida;
5.2.1.2. descrigdo dos servigos;

5.2.1.3. local de execucao;

5.2.1.4. prazo de execugao;

5.2.1.5. demais orientagcdes necessarias.

52.2 A contratada deverd executar os servigos conforme prioridades definidas pela Administracao
Publica.

Local e horario da prestacao dos servicos

53.  Os servicos serdo prestados nos diversos enderecos dos prédios publicos e logradouros do
Municipio de Seabra/BA, em zona urbana ou nos povoados e distritos localizados na zona rural de
Seabra/BA; e os servigos serdo prestados no intervalo das 06hrs até as 18hrs.

Rotinas a serem cumpridas

53.1 A execug¢do contratual observard as rotinas, metodologias, especifica¢des técnicas, padroes
executivos, critérios de medi¢cdo, materiais, procedimentos operacionais ¢ demais orientagdes
relacionadas a execugdo dos servigos encontram-se detalhados nos anexos técnicos que integram o
presente Termo de Referéncia, especialmente:

5.3.1.1. Memorial Descritivo;

5.3.1.2. Orgamento Sintético;

5.3.1.3. Composig¢des de Precos Unitarios;

5.3.1.4. Cronograma Fisico-Financeiro;

5.3.1.5. Projetos, quando aplicéaveis;

5.3.1.6. Planilhas e especifica¢cdes complementares.

53.2 A contratada deverd observar integralmente os documentos técnicos anexos durante toda a
execugdo contratual, ndo podendo alegar desconhecimento das condig¢des, especificagdes, métodos
executivos ou exigéncias técnicas previstas.

5.3.3  Os servicos deverao ser executados conforme:

5.3.3.1. normas técnicas da ABNT;

5.3.3.2. boas praticas de engenharia;
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5.3.3.3. determinagoes da fiscalizagao;
5.3.3.4. legislacdo aplicavel;
5.3.3.5. padrdes minimos de qualidade e seguranga exigidos pela Administragdo Publica.

53.4 A fiscaliza¢do poderd emitir orientagdes complementares necessarias a adequada execucao
contratual, desde que ndo impliquem altera¢do substancial do objeto contratado.
Materiais a serem disponibilizados

5.4.  Todos os materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas, veiculos e insumos necessarios a
execucao dos servicos serdo de responsabilidade da contratada.
5.5.  Os materiais utilizados deverdo:

5.5.1  possuir qualidade adequada;

552  atender as normas técnicas aplicaveis;

553 estar em conformidade com as especificagdes do memorial descritivo;

5.5.4  ser previamente aprovados pela fiscalizacdo quando solicitado.

5.6. A fiscalizag¢do podera:

5.6.1  rejeitar materiais inadequados;

5.6.2  exigir substitui¢des e/ou solicitar comprovagdo de qualidade e procedéncia.

5.7.  Para a perfeita execugdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

58. A demanda do 6rgdo tem como base as caracteristicas e quantidades indicadas no or¢gamento
sintético em anexo, podendo haver variagdes quanto a execu¢ao durante o periodo de 12 (doze) meses,
respeitando-se os limites de acréscimo ou supressao de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total a
ser contratado.

Especificacio da garantia do servico

59. O prazo de garantia contratual dos servigos serd de 05 (cinco) anos, nos termos da legislacao
civil, contado a partir do primeiro dia 1til subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
Uniformes

5.10.  Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser condizentes
com a atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante, compreendendo pegas para todas as
estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas
e as normas da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

6.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢dao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

Rua Boninal, n°217 - Bairro Vasco Filho CEP: 46.900-000
CNPJ: 13.922.604/0001-37 FONE: 75 - 3331- 1558

Pagina 9|28



ESTADO DA BAHIA SE ABR" secreTaRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA PREFELTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO S CRPITAL pR cunzRon

6.3.  As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4. O orgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adoc¢ao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5.  ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano complementar de execugdo do
Contratado, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto Contratado.
6.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o
periodo de vigéncia contratual.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutenciao do
preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designaré outro para o exercicio da atividade.
Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscaliza¢ao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual.
6.16. A fiscalizacdo da execugdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1 acompanhamento diario ou periodico da execugdo dos servicos, conforme a complexidade e
necessidade da intervencado,
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6.16.2 verifica¢do da conformidade dos servicos executados com o memorial descritivo, planilhas
or¢amentdrias, composi¢oes unitarias, projetos e demais documentos técnicos;

6.16.3 conferéncia dos materiais empregados, podendo rejeitar materiais inadequados,
incompativeis ou em desconformidade com as especificagoes técnicas,

6.16.4 fiscaliza¢do do cumprimento dos prazos estabelecidos nas Ordens de Servico;

6.16.5 verificag¢do da correta utilizag¢do de equipamentos, ferramentas, EPIs e EPCs;

6.16.6 acompanhamento da atuagdo do responsavel técnico da contratada;

6.16.7 controle das medi¢oes mensais dos servigos efetivamente executados;

6.16.8 conferéncia dos quantitativos executados para fins de pagamento;

6.16.9 analise e validacdo dos boletins de medicdo,

6.16.10 acompanhamento e valida¢do dos registros fotograficos da execug¢do;

6.16.11 verifica¢do da manutengdo do diario de obra atualizado;

6.16.12 fiscalizag¢do da limpeza, organizagdo e seguranca das dreas de intervengdo;

6.16.13 acompanhamento da destina¢do adequada dos residuos da construg¢do civil;

6.16.14 emissdo de notificacoes, adverténcias e determinagoes de corre¢do sempre que constatadas
irregularidades;

6.16.15 solicitacdo de corre¢do, refazimento ou substituicio de servigos executados em
desconformidade;

6.16.16 verificagdo do cumprimento das normas de seguranca do trabalho e legislagcdo ambiental
aplicavel;

6.16.17 acompanhamento da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada durante
a execugdo contratual;

6.16.18 controle da execugdo fisica e financeira do contrato;

6.16.19 emissdo dos termos de recebimento provisorio e definitivo dos servigos;,

6.16.20 registro formal das ocorréncias relacionadas a execugdo contratual;

6.16.21 adocgdo das providéncias necessarias a aplicagcdo de penalidades, quando cabiveis.

6.17. A fiscalizagdo exercida pela Administracdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada pela correta execug¢do dos servigos, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, falhas técnicas, vicios construtivos ou danos decorrentes da execugdo contratual.
6.18. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.19.  As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao, por
forca da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacao Administrativa

6.20. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
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apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

6.21.  Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1 coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execu¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

6.22.2 acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.22.3 acompanhar a manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢do e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.22.4 emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagoes.

6.22.5 tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacido para
fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133,
de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.22.6 elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragdo.

6.22.7 enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizag¢ao dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela
contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo no recebimento definitivo do
Servico.

6.22.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.22.8.1. as denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme
o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.22.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada estd descumprindo suas obrigacdes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucao do objeto utilizara boletim de medicao a ser elaborado pelo fiscal da
obra, atestado pelo responsavel técnico da contratada e, na sequéncia pelo fiscal do contrato.
7.2.  Seraindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1  ndo produziu os resultados acordados,

722 deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

723 deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou os
utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Recebimento

7.3.  Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.3.1  Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execu¢do contratual,
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.3.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.1.2. O Contratado também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

74. O prazo para recebimento provisorio serda contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do Contratado com a comprovagao da prestacdo dos servicos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.5. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.6. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
7.7. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.8.  Para efeito de recebimento provisdrio, serd considerado para fins de faturamento o periodo 10
(dez) dias apds a apresentacdo de relatorios/boletins de execucao total/parcial dos servigos.

7.9. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:

7.9.1 o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e,
se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;
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7.9.2 o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obriga¢des trabalhistas, previdencidrias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.10.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou
unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no recebimento provisorio.

7.12. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisorio.
7.13. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.14.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.15.  Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.16.  Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.16.1 Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo Contratado, com men¢ao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes, conforme regulamento.

7.16.2 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregdes;

7.16.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.16.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

7.16.5 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.
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7.17.  No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento.

7.18.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.19. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

Liquidacao

7.20.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢ao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art.
7°, §3° da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.21. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.22.  Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

IT) a data da emissao;

III)  os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.23.  Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao
da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.
7.24. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

7.25. A Administracdo devera realizar consulta para:

7.25.1 verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas;

7.25.2 identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo/contratacdo no ambito do
6rgdo ou entidade, tais como a proibicao de contratar com a Administragdo ou com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.26. Constatando-se a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do Contratante.
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7.27.  Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.28.  Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.29.  Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situacao.

Prazo de pagamento

7.30. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizacao da
liquidacao da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

7.31.  No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplica¢cdo do indice JPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.32. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.33.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.34.  Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacio aplicavel.
7.34.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.
7.35. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Reoneragao gradual da folha de pagamento

7.36. A pedido do Contratado, o prego do contrato podera ser revisto nos termos do art. 134 c/c art.
136, 1, da Lein® 14.133, de 2021, ap6s efetiva majoracao das aliquotas, conforme regime de transicao
previsto no art. 9°-A e 9°-B da Lei n° 12.546, de 2011, com a redacdo dada pela Lei n° 14.973, de
2024.

7.36.1 O pedido de revisdo em virtude dos efeitos da Lei n® 14.973, de 2024 devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorroga¢ao ou encerramento contratual, sob pena
de preclusdo.

7.36.2 A revisdo prevista no acima, caso requerida pelo Contratado, deverd ser instruida com a
comprovagado da variagdo dos custos por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos.
Reajuste
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7.37.  Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em 12/2025.

7.38.  Ap0s o interregno de um ano, ap6s pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do INCC, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.39.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.40.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.41.  Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(2o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.42.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(2o) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.43.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.44. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1.  Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2.  Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

8.2.1  Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

8.2.3  Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem
a imposi¢ao de penalidade mais grave.

824  Multa:
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8.2.4.1. Moratoéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte)
dias.

8.2.4.2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o

valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagdo ou reposi¢ao da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou
reposicdo da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.4. Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de
20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.5. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 5% (cinco por cento)
a 20% (vinte por cento) do valor da contratagao.

8.2.4.6. Compensatoria, em substituicdo & multa moratoria para a infragdo descrita acima na
alinea “d”, de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da contratacao.

8.2.4.7. Compensatoria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 5% (cinco por cento)

a 10% (dez por cento) do valor da contratagdo.

8.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma,
a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante.

8.4.  Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa.

8.5.  Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

8.6.  Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1  Paraa garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela
empresa no sistema eletronico de contratagdes/licitagoes.
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8.82 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no sistema
eletronico de contratacdo serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

8.9.  Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:

8.9.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

8.9.2  as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.9.4  os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

8.10.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo
de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

8.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas.

8.13.  As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administragio Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de

outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO.
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Regime de Execucao
9.2. O regime de execugdo do objeto serd de empreitada por preco unitario.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de

avaliagdo de exequibilidade;

9.4.  Parao objeto ou parte dele sujeito ao REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
o critério de aceitabilidade de pregos sera: (...)

9.4.1  valor global: conforme valor cstimado da contratacdo:

9.42  os valores unitarios previstos no orgamento.

9.43  Os valores orcados pela Administragdo constam no or¢amento sintético € na composicao de
custos unitarios em anexo.

Exigéncias de habilitacio

9.5.  Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitac¢io juridica

9.6.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

9.7.  Empresario individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.8.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.9.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.11.  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.12.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no
Registro onde tem sede a matriz;
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9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.14. Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsdvel por sua representacdo perante a
Administragao (art. 15 caput [ell, da Lel n° 14 133 de 2021)

9.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

9.17. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.21.  Prova de inscrig¢do no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
9.22.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresenta¢do de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacido Econdomico-Financeira
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9.25. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagdo/contratagdo, ou de sociedade simples;
9.26. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;
9.27. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG= Prazo

Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

LC= - -
Passivo Circulante

9.28. E exigido, para fins de habilitagdo, capital minimo QU patriménio liquido minimo' de 8%
(oito por cento) do valor total estimado da contratacao

9.29.  Os indicadores fixados acima deverao ser atingidos em cada um dos dois ultimos exercicios
sociais, sob pena de inabilitagdo?;

9.30.  Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.31.  Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.32. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste termo de referéncia devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contdbil, apresentada pelo
fornecedor.

9.33.  Declaragdo do fornecedor, acompanhada da relagdo de compromissos assumidos, de que um
doze avos dos contratos firmados com a Administragdo Plblica e/ou com a iniciativa privada vigentes
na data apresentacdo da proposta nao € superior ao patrimonio liquido do interessado, observados os
seguintes requisitos:

1 NAO ¢ admitida a SOMA do capital social e de patriménio liquido da empresa licitante para atingir o montante equivalente de 10% (dez) por cento
do valor estimado da contratacdo; e adverte-se que “a exigéncia de capital social ou patriménio liquido minimos, disposta no art. 69, § 49, da Lei
14.133/2021, ndo esta condicionada apenas aos casos em que o licitante apresente indices contabeis iguais ou inferiores a 1 (um)”, nos termos do
Acérddo 2724/2026-Plenario do TCU.

2 A referida exigéncia encontra-se em consondncia com entendimentos doutrindrios e jurisprudenciais predominantes, conforme exemplifica o
Parecer n2 00017/2024/CNLCA/CGU/AGU e o TCU (https://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/5-5-4-habilitacao-economico-financeira/# ftn7).
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9.33.1 a declaracdo deve ser acompanhada da Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE),
relativa ao ultimo exercicio social; e

9.33.2 caso a diferenga entre a declaragdo e a receita bruta discriminada na Demonstragao do
Resultado do Exercicio (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, o fornecedor devera apresentar justificativas.

9.34.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratagdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

Qualificacao Técnica

9.35. Declaragdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratagao.

9.35.1 Essa declaracdo podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.
9.36.  REGISTRO OU INSCRICAO da empresa na entidade profissional competente, Conselho
Regional de Engenharia, em plena validade;

9.36.1 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no
momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificacdo Técnico-Operacional

9.37. Comprovacao de aptidao para execugdo de servico similar de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratagdo, ou do item pertinente, por meio
da APRESENTACAO DE CERTIDOES OU ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrada no conselho profissional competente.

9.38. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.38.1 contrato(s) que comprove(m) a execucao, pelo fornecedor, de servigos dos seguintes itens de

contratacao:
Item Fonte Cédigo Descricdo Unidade | Quant. | %?

Estrutura treligada de cobertura, tipo fink, com
4.3 SINAPI | 100778 | ligagdes parafusadas, inclusos perfis metalicos, chapas KG 10.000 40
metalicas, mao de obra e transporte com ...

44 SINAPI 94216 Telhamento,cor’n telha. metah(.:a termoacustica ¢ = 30 M2 1.000 40
mm, com até 2 aguas, incluso icamento. af 07/2019.

Execugdo de pavimento em paralelepipedos,
6.5 SINAPI | 101169 rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimento e M2 1.000 40
areia). af 05/2020
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em
paredes, duas demaos. af 04/2023

8.5 SINAPI | 88489 M2 6.000 40

30 percentual indicado é aproximado e tem como base o quantitativo total exigido na planilha orgamentaria da presente contratagao.
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9.38.2 Serao admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servi¢o, a apresentacao
e o somatdrio de diferentes atestados de servigcos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma unica
contratac¢ao.

9.38.3 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

9.38.4 O fornecedor disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte
a contrata¢do, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros
documentos.

9.38.5 Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.39. Declaracdo de que o fornecedor possui ou instalara escritorio no Municipio de Seabra/BA, o
que devera ser comprovado no prazo méaximo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da vigéncia do
contrato.

9.40. Serdo aceitos atestados ou outros documentos héabeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.

9.41. A apresentacgdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consoércio do qual tenha feito parte serd admitida, desde que atendidos os requisitos do
art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

9.42. Apresentacdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, se for o caso, abaixo indicado(s):

9.42.1 Engenheiro civil;

9.42.2 Engenheiro de seguranca do trabalho ou profissional técnico equivalente; e

9.42.3 Encarregado de obras.

9.43.  O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragdo (§ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133, de 2021); e a comprovagao de vinculo
entre a empresa licitante e a equipe técnica devera ocorrer da seguinte forma:

9.43.1 Copia da carteira de trabalho (CTPS);
9.43.2 Copia do contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio;

9.43.3 Copia da certiddo de inscri¢do da licitante no CREA ou 6rgdo equivalente em que conste o
profissional como responsavel técnico;

9.43.4 Copia de contrato de trabalho; ou

9.43.5 Declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica.
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9.44.  O(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, devem ser detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucio de
servico de caracteristicas semelhantes:

9.44.1 Para o Engenheiro Civil: servigos de:
Item Fonte Cédigo Descricdo Unidade | Quant. | %*

Estrutura treligcada de cobertura, tipo fink, com
4.3 SINAPI | 100778 | ligacdes parafusadas, inclusos perfis metalicos, chapas KG 10.000 40
metalicas, mao de obra e transporte com ...

44 SINAPI 016 Telhamento,cor? telha. metah(.:a termoacustica e = 30 M2 1.000 40
mm, com até 2 aguas, incluso icamento. af 07/2019.

Execugdo de pavimento em paralelepipedos,
6.5 SINAPI | 101169 rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimento e M2 1.000 40
areia). af 05/2020
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em
paredes, duas demaos. af 04/2023

8.5 SINAPI | 88489 M2 6.000 40

9.45.  Apresentagdo da relacio de compromissos assumidos e pendentes de cumprimento pelo
fornecedor, que importem em diminui¢do da disponibilidade dos profissionais indicados no item
anterior.

9.46. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplica¢do das sancgdes previstas nos incisos III e IV do caput do
art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢do técnica ou
de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.47.  Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Disposicoes gerais sobre habilitaciao

9.48. Quando permitida a participagdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.49.  Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura
do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilita¢do serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.50. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.51. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de

40 percentual indicado é aproximado e tem como base o quantitativo total exigido na planilha orgamentaria da presente contratagao.
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capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.52.  Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de niimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribuigdes.

Documenta¢io complementar para cooperativas

9.53. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

9.53.1 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e
que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso I e 42, §§2°a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.53.2 A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

9.53.3 A comprovacdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessdrios a
prestagdo do servico;

9.53.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.53.5 A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarao o contrato;

9.53.6 Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:
9.53.6.1. ata de fundagao;

9.53.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.53.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;
9.53.6.4. editais de convocagdo das trés tltimas assembleias gerais extraordindrias;

9.53.6.5. trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais;

9.53.6.6. ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da
contratagdo; e

9.53.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei

n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
orgao fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
10.1. O custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitavel, ¢ de R$ 6.417.053.,80 (seis
milhGes, quatrocentos e dezessete mil, cinquenta e trés reais e oitenta centavos), conforme custos

unitarios apostos na em anexo.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
11.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no orcamento do Municipio de Seabra, abaixo indicados.
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Unidade Or¢amentaria: 07.007 — Fundo Municipal de A¢do Social

Proj. Atividade: 2162 — Primeira Infancia no SUAS — Crianga Feliz

Classifica¢do Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica

Fonte: 1.500 — Recursos ndo vinculados de Impostos

Proj. Atividade: Bloco da Protegdo Social Especializada de Média e Alta Complexidade (MAC)
Classifica¢do Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica

Fonte: 1.500 — Recursos Nao Vinculados de Impostos

Unidade Orcamentaria: 08.008 —Unidade de Obras e Urbanismo —

Proj. Atividade: 2049 — Manuteng¢do dos Servigos Técnicos e Adm. da Sec. de Obras e Urbanismo
Classificagdo Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Classificagdo Economica: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica

Fonte: 1.500 — Recursos ndo vinculados de Impostos

Unidade Or¢amentaria: 11.011 —Unidade de Maquinas, Transportes e Servigos

SECRETARIA
DE OBRAS

Proj. Atividade: 2058 — Manutengdo dos Servigos Técnicos e Adm. da Sec. Munic. de Maquinas, Transportes

e Servicos Publicos

Classificagdo Economica. 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Classificagdo Economica: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte: 1.500 — Recursos ndo vinculados de Impostos

UNIDADE: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Proj. Atividade: 2020 — Gestdo do Ensino Fundamental

Classificagdo Economica: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Classifica¢do Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica

Fonte: 1.500/ 1001; 1542; 1550; 1541; 1540; 1544 — Recursos ndo vinculados de Impostos/ 1.550 —

Transferéncia do Salario- Educagdo

Proj. Atividade: 2025 — Manutengdo da Secretaria de Educagdo

Classificagdo Economica: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Classifica¢do Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte: 1.500/1001 — Recursos ndo vinculados de Impostos

Proj. Atividade: 2165 — Manutengdo do Departamento de Esportes do Municipio
Classificagdo Economica: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Classifica¢do Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte: 1.500/1001 — Recursos ndo vinculados de Impostos

Proj. Atividade: 2021 - Gestdo do Ensino Infantil

Classifica¢do Economica. 4.4.90.39.00 — Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Classifica¢do Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica

Fonte: 1.500/1001; 1542; 1550; 1541; 1540; 1544, — Recursos ndo vinculados de Impostos e Recursos

Vinculados

Unidade: Fundo Municipal de Politica Cultural

Proj. Atividade: Manutengao dos Servigos Técnicos da Cultura

Classifica¢do Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte: 1.500 — Recursos ndo vinculados de Impostos

Proj. Atividade: Reforma e Ampliacdo da Biblioteca

Classificagdo Economica: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Classifica¢do Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
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Fonte: 1.500 — Recursos ndo vinculados de Impostos
Unidade Or¢amentaria: 06.006 —Fundo Municipal de Saude

Proj. Atividade: 2033 — Manutengdo dos Servicos Técnicos do Fundo Municipal de Saude

Classifica¢do Economica. 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Classificagdo Economica. 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte: 1.500 — Recursos nao vinculados de Impostos

Proj. Atividade: 2035 — Gestdo do Bloco da Atengao Especializada a Saude
Classificagdo Economica. 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Classificagdo Economica: 4.4.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte: 1.500 — Recursos nao vinculados de Impostos

Proj. Atividade: 2.177 - Manuten¢do Do Servigo De Movel De Urgéncia - SAMU 192
Classificagdo Economica. 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte: 1500 - Recursos ndo vinculados de Impostos

Proj. Atividade: 2171 — Manuten¢do das Unidades Basicas de Saude (UBS)
Classifica¢do Economica. 4.4.90.51.00 Obras e Instalagoes

Classifica¢do Economica: 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros Pessoa Juridica
Fonte: 1.500; 1600 - Recursos ndo vinculados de Impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PREFEITURA

SECRETARIA
DE OBRAS

CAPITAL DA CHAPADA

11.2. A dotacédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12.  DISPOSICOES FINAIS

12.1.  As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

Seabra/BA, em 01 de junho de 2026.

MABILIA ANA DOS ANJOS
Coordenadora de Planejamento e Or¢camento

ARTHUR DE SOUZA MENDES
Engenheiro Civil - Responsavel Técnico
CREA 271821522-4 - VISTO: 3000088134BA

Ciente e de acordo:

AMANDY FELIX VON KOSTRISCH BERTOLI
Secretario Municipal de Obras e Urbanismo
Decreto N°008/2025
Engenheiro Civil - CREA/BA 052024901-1
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