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EDITAL

DADOS
01 de outubro de 2026.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026
SERVICOS

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 189952/2026

Il - ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 12/01/2027 as 11h00m.
HORARIO DE BRASILIA — DF

O interessado devera observar, rigorosamente, as datas e os prazos estabelecidos neste Edital.

Il — OBJETO DA LICITACAO:

Contratagdo integrada de empresa ou consércio especializado para elaboragdo dos Projetos Basico e Executivo, bem
como para execucdo integral das obras e servigos de engenharia necessarios a reconstru¢do da unidade escolar ESCOLA
MUNICIPAL GRACILIANO RAMOS, no Municipio de Salvador/BA.

IV - CRITERIO DE JULGAMENTO/REGIME DE EXECUGAO
Técnica e Pregco/Contratagdo Integrada

V - MODO DE DISPUTA
Fechado

VI - PRAZOS:
Execucdo: 16 (dezesseis) meses, contados a partir da emissdo da ordem de servico.
Vigéncia do contrato: 19 (dezenove) meses, a contar de sua assinatura.

VIl - DOTACAO ORCAMENTARIA:

Classificagcdao Funcional Programatica:

12.361.0001.113300 — Construgao e reconstrucdo de Novas unidades de Ensino Fundamental — Espago para Todos.
Natureza da Despesa:

44.90.51 — Obras e Instalagdes.

Fonte de Recurso:

1.500.1 — Recursos nado Vinculados de Impostos - Tesouro — Educacdo;

1.754.1 — Recursos de OperagGes de Crédito.

VIl - VALOR DE REFERENCIA:
O valor total estimado da presente licitacdo é de RS 27.134.205,99 (vinte e sete milhdes, cento e trinta e quatro mil,
duzentos e cinco reais e noventa e nove centavos), preco maximo aceitavel para contratacao.

IX - CONDIGOES DE PAGAMENTO:

Conforme o Decreto Municipal n2 23.856/2013, os pagamentos aos fornecedores Orgdos e Entidades da Administracdo
Publica Municipal Direta e Indireta somente serdo efetuados mediante crédito em conta corrente mantida no BANCO
BRADESCO S/A, salvo as excegBes do art. 52, paragrafo Unico.

X - REGENCIA LEGAL

Lei n2 14.133/2021 (Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos);

Lei Complementar n2 123/2006, alterada pela LC 147/2014 (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolida¢do das Leis
do Trabalho — CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e
9.841, de 5 de outubro de 1999), quando for o caso.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SMED torna publico para conhecimento dos interessados que serdo
recebidos propostas e documentos de habilitagdo para a licitagdo na modalidade descrita acima, de acordo com as
condi¢cGes estabelecidas neste edital e anexos, aprovado pelo Parecer Juridico da RPGM acostado aos autos do
processo administrativo n° 189952/2026.
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Modalidade de Licitagdo Numero
CONCORRENCIA ELETRONICA 007/2026

O Municipio de Salvador, por intermédio da Secretaria Municipal da Educa¢do - SMED, inscrita no CNPJ sob n?
13.927.801/0006-53, por meio da COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO/COPEL, designada pela Portaria
n2 638/2025, torna publico que realizar4 licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA - TIPO TECNICA E PREGO, nos moldes
do que consta do Processo Administrativo n2 189952/2026, regendo-se pelas condi¢cdes estabelecidas neste Edital, nos
termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021 e demais legislacdes aplicaveis.

1.DO OBJETO

1.1 Contratagdo integrada de empresa ou consorcio especializado para elaboragdo dos Projetos Basico e Executivo,
bem como para execucgdo integral das obras e servigos de engenharia necessarios a reconstrug¢ao da unidade escolar
ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO RAMOS, no Municipio de Salvador/BA.

1.2 A unidade escolar sera implantada em terreno localizado na Rua Franco Velasco, 641 - Coutos, Salvador-BA,
logradouro: 9998.

2.DAS DESPESAS E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1 As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo a conta dos recursos consignados ao or¢amento da Secretaria
abaixo indicada, do exercicio financeiro do ano de 2027, devidamente ajustadas nas dotac¢des do exercicio subsequente,
impondo-se sempre que seja providenciada a prévia dotagdo orcamentdria e, se cabivel, o respectivo pré-empenho
antes da celebragdo de qualquer contratacdo a ser efetivada em decorréncia da presente licitagdo:

Ay = NATUREZA DA
ORGAO/ENTIDADE SUBACAO DESPESA FONTE

12.361.0001.113300 — Construgio e 1.500.1 - Recursos néo

441010 UG ; : )
SMED - Secretaria Reconstruggo de Novas Unidadesde | |/ o0y op Vinculados de Impostos
Municipal da Ensino Fundamental — Espaco Para e' In;tala Ses Tesouro - Educagéo;
pa Todos. coes: 1.754.1 — Recursos de
Educacdo.

OperacgGes de Crédito

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Compras
eletrénico: https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/

3.1.1 Os interessados deverdo atender as condigOes exigidas no cadastramento no Sistema de Compras eletronico
indicado no caput, até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2 Os trabalhos serdo conduzidos por servidor publico, denominado Agente de Contratagdo, mediante a insergdo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema eletrénico do Banco do Brasil, sitio www.licitacoes-
e2.bb.com.br

3.1.3 Quaisquer informagdes e esclarecimentos sobre o sistema licitacoes-e devem ser obtidos, exclusivamente, junto
ao Banco do Brasil, através dos telefones 4004-0001 (Capitais e RegiGes Metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais
localidades).

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.licitacoes-e2.bb.com.br/
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3.3 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecio ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

3.5 Na presente licitacao ndo havera cota exclusiva para participacao de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno
Porte - EPP, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6 Sera concedido tratamento favorecido para as Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n2 14.133/2021, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para o Microempreendedor Individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123/2006, se
for o caso.

3.7 Ndo podera disputar esta licitagdo:
| - aquele que ndo atenda as condig¢Ges deste Edital e seu (s) anexo(s);

Il - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il - empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

IV - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

V - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

VI - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

VIl - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicGes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

VIII - agente publico do érgao ou entidade licitante;

IX - OrganizagGes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

3.7.1 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢do do contrato agente publico do érgao
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacGes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 99

da Lei n.2 14.133/2021.

3.8 O impedimento de que trata o inciso IV do item 3.7 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

3.9 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem o
inciso Il do item 3.7 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execu¢do da
licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.
3.9.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10 O disposto no inciso Il do item 3.7 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagGes integradas, e do projeto executivo,
nos demais regimes de execugao.

3.11 Em licitagOes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.12 A vedagdo de que trata o inciso VIl do item 3.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa
gue preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO/TECNICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, Proposta Técnica e a Proposta de
Prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema:

4.3.1 que esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2 que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da

Constituicdo Federal;

4.3.3 que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.3.4 que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4 0 licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133/2021.

4.5 O licitante devera apresentar na proposta de pregos, nos termos estabelecidos no Anteprojeto:
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e PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
& SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED

s ASSESSORIA DE APOIO AS LICITAGOES - ASLIC

Secretaria da Educacao COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

e Carta Proposta devendo conter, no minimo, identificacdo da licitante, valor global da proposta, prazo de
validade, prazo de execucdo, declaragdo de pleno conhecimento das condi¢des da contratagdo, assinatura do
representante legal e demais informacgdes exigidas no Edital e seus anexos.

e A planilha orgamentaria constando o orgamento, os valores em moeda nacional, em duas casas decimais,
conforme planilha de servicos da Administracdo. Ndo se admitira, na proposta de pregos, custos identificados
mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas;

e Cronograma Fisico e Financeiro da Obra compativel com o prazo de execugdo do objeto, demonstrando a
evolucgdo das etapas e dos desembolsos ao longo do contrato;

e Planilha de Composi¢do de Encargos Sociais e todo seu detalhamento;

e Planilha de composicdo analitica das Bonificagbes e Despesas Indiretas — BDI para servicos e equipamentos
separadamente;

e Declaragdo de exequibilidade da proposta, assumindo o licitante a responsabilidade pela execugdo integral do
objeto pelo valor ofertado;

e Declaragdo de cessdo de direitos patrimoniais, garantindo a Administracdo o pleno direito de uso, modificagdo e

reproducdo dos projetos desenvolvidos.

4.5.1 O licitante devera apresentar na proposta técnica, nos termos estabelecidos no Anteprojeto:

e Indicacdo da Equipe Técnica descrita no item 16.3.1;

e Comprovagdo da Capacidade Técnica (Quadro Resumo) descrito no item 16.3.2;

e Metodologias da obra descrita através do item 16.3.3.1 considerando:

e Plano de Trabalho: Metodologia de elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e engenharia;
e Plano de Trabalho: Metodologia do planejamento da obra

e Plano de Trabalho: Adogao de critérios de sustentabilidade a edificagdo

e Plano de Trabalho: Adogdo de critérios de prazo da obra

e Plano de Trabalho: Metodologia de monitoramento da obra

e Estrutura organizacional (EQO) descrita no item 16.3.3.2;

e Desempenho pretérito em contratagdes anteriores com a administragao publica descrito no item 16.3.3.3;
e Experiéncia Técnica Operacional (ETO) descrita no item 16.3.3.4;

e Experiéncia Técnico-Profissional descrita no item 16.3.3.5;

4.5.2 O fornecedor enquadrado como microempresa - ME, empresa de pequeno porte - EPP ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°
da Lei Complementar n2 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a
49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n? 14.133/2021, quando for o caso.

4.6 A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 e 4.6 sujeitara o licitante as san¢Ges previstas na Lei n?
14.133/2021, e neste Edital.
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4.7 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos licitantes convocados para
apresentacdo de propostas, apds a abertura da sessdo publica.

4.8 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
0 seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta; observadas as regras especificas
aplicaveis ao critério de julgamento adotado no Edital.

4.9 Caberad ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
0 processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia de

mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.10 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4.11 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
| - valor ou desconto unitario e total do item;

Il - Descrigdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdao do Anteprojeto.

4.12 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.13 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do do objeto.

4.14 Os pregos ofertados na proposta inicial serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.15 Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos 12 (doze) meses.

4.16 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.17 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Anteprojeto, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.18 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua apresentacdo.

4.19 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos pela Administragao.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

5.2.1 Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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5.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito
na fase de aceitagdo.

5.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas.

5.4 O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os licitantes.
5.5 O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6 O procedimento seguira de acordo com o MODO DE DISPUTA FECHADO.

5.7 Sera adotado o modo de disputa FECHADO, em que as propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a
data e hora designadas para sua divulgagdo.

5.7.1 No modo de disputa fechado ndo havera etapa de apresentac¢do de lances sucessivos.
5.8 O julgamento observara os critérios, pesos e fatores de pontuagdo estabelecidos no Anteprojeto, resultando na
classificagao final dos licitantes segundo a pontuagdo obtida na avaliagdo conjunta da proposta técnica e da proposta

de prego

5.8.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n2
14.133/2021, nesta ordem:

| - disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

Il - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

Il - desenvolvimento pelo licitante de agGes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgaos de controle.

5.8.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados
por:

| - empresas estabelecidas no territério do Estado em que este se localize;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.8.2.1 Persistindo o empate apods a aplicagdo de todos os critérios legais, sera realizado sorteio publico, em sessédo
devidamente designada e previamente comunicada aos licitantes, do qual serd lavrada ata circunstanciada.

5.8.2.1.1 O sorteio sera conduzido mediante a inser¢gdo dos nomes dos licitantes empatados em cédulas idénticas, sem
qualquer identificacdo externa, as quais serdo depositadas em recipiente opaco e devidamente lacrado, sendo, em
seguida, promovida a retirada aleatdria de uma das cédulas, que indicara o licitante classificado em posi¢ado superior;
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5.8.2.1.2 A Sessdo Publica serd registrada em ata e gravada em audio e video, que serao juntados ao processo licitatério
e disponibilizada aos interessados através de link;

5.8.2.1.3 O procedimento sera realizado na presenca dos interessados que desejarem acompanhar o ato, assegurando-
se a transparéncia, a isonomia e a lisura do certame, sendo lavrada ata circunstanciada contendo a descrigdo detalhada
do procedimento adotado e do resultado obtido.

5.9 Encerrada a sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego definido para
a contratacdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

5.9.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido pela Administracdo.

5.9.2 A negociacgdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.9.3 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

5.10 Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacio de propostas e de julgamento.

5.11 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6. DA FASE DO JULGAMENTO

6.1 Encerrada a abertura da sessdo publica, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n2
14.133/2021, na legislagdo correlata e no item 3.7 deste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca
a participagdo no certame ou a futura contratagdo, nos termos do art. 156 da Lei n2 14.133/2021, e mediante a consulta
aos cadastros previstos no art.91 § 42 da referida Lei e aos cadastros utilizados pelo Municipio do Salvador:

6.2 Atendidas as condigdes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.

6.3 Na hipdtese de o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as microempresas - ME e as empresas de pequeno porte - EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se o
licitante faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.6 deste Edital, se for o caso.

6.3.1 Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacdo
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do prego em
relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 29 ao
35 do Decreto n? 36.784 de 30 de margo de 2023.

6.3.2 Critério de Julgamento das Propostas:
6.3.2.1 O julgamento das propostas sera realizado de acordo com o critério de técnica e preco, mediante a avaliacdo da

proposta técnica e da proposta de preco, observados os critérios, fatores, pesos e metodologia de pontuacdo
estabelecidos, conforme a formula descrita no item 16.4 do Anteprojeto.

6.3.2.1.2 O exame, a avaliacdo e o julgamento das Propostas Técnicas e das Propostas de Preco apresentadas pelos
participantes do certame serdo realizados pela Banca Técnica Unificada, designada pela Diretoria de Infraestrutura
da Rede Escolar — DIRE, composta pelos seguintes membros, nos termos do art. 37, inciso Il e § 12, da Lei Federal n2

14.133/2021:
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¢ Artur Gomes Silva — Engenheiro Civil (CREA n2 94396), Diretor de Infraestrutura — DIRE, Matricula n2 3162286;

e Lais de Céssia Rocha Alves — Engenheira Civil (CREA n2 RNP 0521070171 / Registro 3000132359BA), Gerente de Obras
— DIRE, Matricula n2 3167155;

¢ Alex Lima Marques — Engenheiro Civil (CREA n2 RNP 93050B), Coordenador de Obras — DIRE, Matricula n2 3176841.

6.3.2.1.2.1 Os membros da Banca Técnica atuardo de forma unificada no julgamento do processo licitatério, no ambito
das atribuicdes e competéncias a eles fixadas.

6.3.2.1.2.2 Fica estabelecido que os membros designados adotardo como balizamento exclusivo os critérios objetivos
de valoragdo fixados nos respectivos Anteprojetos de Engenharia e instrumentos convocatérios, afastando-se qualquer
subjetivismo na avaliagdo.

6.4 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

| - contiver vicios insandveis;

Il - ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Anteprojeto, neste Edital e seus Anexos;

Il - apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacdo;

IV - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

V - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

VI - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor estimado pela Administragdo.

6.5 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.6 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro
lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

6.7 N3o serd causa de desclassificagao as irregularidades formais que nao afetem o conteudo das propostas ou nao
impecam o seu entendimento e que ndo comprometam os interesses da Administragado.

6.7.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta, podendo ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do precgo, e que se limite a
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

6.7.2 Serdo objeto de saneamento, mediante ato motivado do Agente de Contratac¢do, os erros materiais irrelevantes,
considerados aqueles cuja ocorréncia ndo comprometam a Administragao e a idoneidade do documento ou a perfeita
compreensao do conteudo da proposta.

7. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E AS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, SE FOR O CASO.

7.1 A obtencdo de beneficios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 fica limitado as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagcdo, ainda que ndo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o licitante apresentar declaragado de
observancia desse limite para fins de habilitagao.
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7.2 Se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte
apta a usufruir dos beneficios e se houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5%
(cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

| - a Microempresa - ME ou a Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada podera, no prazo de 5 (cinco)
minutos, apresentar proposta de prego inferior a do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigéncias deste
Edital, ser adjudicatdria;

Il - ndo sendo adjudicatdria a Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP mais bem classificada na forma
do inciso anterior, e havendo outros licitantes que se enquadrem na condigdo prevista no caput deste item, estes serdo

convocados, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

Il - o convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado pelo sistema eletrénico,
decaird do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123/2006.

7.3 Na hipdtese de nao adjudicagdo nos termos previstos nesta cldusula, o procedimento licitatério prosseguira com os
demais licitantes.

7.4 As disposicdes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2 123/2006 n3o se aplicam:

| - no caso de licitagdo para aquisicdao de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

Il - no caso de contratacdo de obras e servicos de engenharia, as licitacdes cujo valor estimado for superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8. DA NEGOCIACAO

8.1 O Agente de Contratacdo devera encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado a
proposta mais bem classificada, observados o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagao.

8.2 A negociagao sera realizada por meio do sistema eletrénico e podera ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.3 Apds a negociacdo a proposta que apresentar valor superior ao estabelecido em orgcamento estimado contido neste
Edital serd desclassificada.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1 Encerrada a sessdo publica, exercido o direito de preferéncia e concluida a negociacdo, o Agente de Contratagdo
iniciara os procedimentos necessarios a aceitabilidade da proposta mais bem classificada e verificara a conformidade
das especificagdes técnicas com as exigéncias contidas neste Edital e a compatibilidade do preco ofertado com o valor
estimado para a contratagdo, podendo solicitar, se necessario, documentos complementares no prazo estipulado no
chat durante a sessdo.

9.2 Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento
o objeto, serd considerada inexequivel a proposta de pregos ou menor lance que:

I. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratagao, apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisrios

ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instala¢cdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

Il. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater
normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisérias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.
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Ill. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor estimado pela Administragdo.

9.2.1 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas, podendo exigir do licitante
a demonstragdo da viabilidade técnica e econdmica da solugdo apresentada.

9.3 Serdo desclassificadas, da mesma forma, as propostas que ndo atenderem as demais condigGes estabelecidas neste
Edital e anexos.

9.4 A Comissdo de Contratacdo podera solicitar manifestagdo técnica dos outros setores do Orgdo ou Entidade a fim de
subsidiar sua decisdo e da assessoria juridica quando existir davida juridica.

9.5 Nao se considerard qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido.

10. DA HABILITAGAO

10.1 Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade de o licitante cumprir com o objeto da
licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021.

10.1.1 O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, podendo
ser prorrogavel ou ndo, por igual periodo, a critério da Administracdo, envie os documentos de habilitagdo, sob pena
de desclassificacao

10.1.2 A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira,
podera ser substituida pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC.

10.2 As empresas Licitantes apresentardao os documentos especificados a seguir:
| - Documentagdo relativa a habilitagdo juridica;

Il - Documentacdo relativa a habilitacdo fiscal, social e trabalhista;

Il - Documentacado relativa a qualificacdo econémica e financeira;

IV - Documentacao relativa a qualificagdo técnica;

V - Documentagdo complementar solicitada no Edital.

10.3 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, estas deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal;

10.3.1 Poderdo participar desta licitagdo as empresas isoladas ou em consoércio do ramo de atividade pertinente ao
objeto licitado que atendam a todas as exigéncias do Edital, incluindo os requisitos de habilitacdo, e que ndo incidam
nas vedacgdes previstas no art. 14 da Lei n? 14.133/2021.

10.3.2 Serd admitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consércio, observado o limite maximo de 02
(duas) empresas consorciadas, atendidas as disposi¢cdes do art. 15 da Lei Federal n? 14.133/2021 e as condic¢des
estabelecidas neste Edital.

10.3.2.1 As empresas consorciadas deverdo apresentar, juntamente com os documentos de habilitagdo, Termo de
Compromisso Publico ou Particular de Constituicdo de Consdrcio, subscrito por seus representantes legais, contendo,
no minimo:
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i. Indicacao da empresa lider do consércio que devera atender as condigdes de lideranga fixadas neste Edital e na Lei
Federal n? 14.133/2021 o que ficard comprovado através da apresentagdo, juntamente com a documentagdo de
habilitacdo, de procuragdo assinada pelos signatarios legalmente autorizados;

ii. Declaracdo da responsabilidade solidaria dos seus integrantes pelos atos praticados em consdrcio, tanto na fase de
licitagdo, quanto na de execuc¢do do contrato dela eventualmente decorrente;

iii. Declaragdo de que as empresas consorciadas ndo alterardo a constituigdo ou composi¢do do consdrcio, sem prévia
anuéncia da CONTRATANTE, condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consdrcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmo valores para efeito de qualificagdo econémico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consdrcio no processo licitatdrio que
originou o contrato, mantendo assim as presentes condigdes que asseguram a habilitacdo do consdrcio. Qualquer
alteracdo na composicdo do consdrcio devera ser submetida a aprovacgdo previa da SMED.

10.3.2.1.2 A empresa lider do consdrcio representara as demais consorciadas junto a CONTRATANTE em todos os atos,
comunicagdes e avisos relacionados com a presente licitagdo ou com o contrato dela decorrente.

10.3.2.1.2.3 O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto da
licitagdo, até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do Contrato;

10.3.2.1.2.4 A licitante vencedora, quando em consorcio, devera promover a formalizagdo e registro do consércio, nos
termos do compromisso apresentado, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis antes da assinatura do contrato,
sob pena de decair do direito a contratagao.

10.3.2.1.2.5 O instrumento de constituicdo do consércio deverd observar, além da legislagao aplicavel, todas as clausulas
e condigOes estabelecidas neste Edital, especialmente quanto a responsabilidade solidaria, a manutencdo das condi¢Ges

de habilitacdo e a vedacdo de alteragdo da composicdo sem autorizacdo da Administragao.

10.3.2.1.2.6 A responsabilidade solidaria das consorciadas abrange todas as obrigacGes decorrentes da proposta, do
contrato e de sua execugao, inclusive quanto a penalidades, indeniza¢des e garantias contratuais.

10.3.2.1.2.7 A dissolugdo do consércio antes da conclusdo do contrato dependerd de autorizagdo expressa da
Administragao, condicionada a demonstragao de que ndo havera prejuizo a execugdo do objeto.

10.4 A Habilitacdo Juridica devera ser comprovada pelos seguintes documentos:
| - Pessoa fisica:
a) Cédula de identidade - (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo

em todo o territério nacional.

Il - Empresario individual:
a) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

Il - Microempreendedor Individual - MEI:
a) Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo

da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

IV - Sociedade Empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal - SLU ou sociedade identificada como Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI:

a) Inscricdo do ato constitutivo;

b) Estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.
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V - Sociedade empresaria estrangeira:

a) Portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracdo -
DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020.

VI - Sociedade simples:
a) Inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores.

VII - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:

a) Inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdao no
Registro onde tem sede a matriz.

VIII - Sociedade cooperativa:
a) Ata de fundacdo;

b) Estatuto social e a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede;

c) Registro na Organizagdo das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver, conforme art. 107 da Lei n?
5.764/1971.

IX - Agricultor familiar:
a) Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf - DAP ou DAP-P vilida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n? 10.880, de 2
de dezembro de 2021.

X - Produtor Rural:
a) Matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos
termos da Instrugdo Normativa da Receita Federal do Brasil - RFB n2 2110, de 17 de outubro de 2022.

10.4.1 Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdao
respectiva.

10.5 A Habilitagao fiscal, social e trabalhista devera ser comprovada pelos seguintes documentos:

| - inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

Il - inscricdo no Cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver;

Il - Certiddo de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

IV - Certiddo de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS;

V - Certiddo de regularidade perante a Justica do Trabalho;

VI - Declara¢do de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal.

10.5.1 O fornecedor enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123/2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos

cadastros de contribuintes estadual e municipal.

10.5.2 O cadastro de contribuinte estadual e/ou municipal devera ser relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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10.6 A Qualificagao Econdmico-Financeira devera ser comprovada pelos seguintes documentos:

| - Balango patrimonial;

Il - Demonstragdes do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais;
Il - Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

IV - Comprovante de que possui patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total da proposta final
apresentada;

V - Certiddo expedida por érgdo oficial do respectivo pais estrangeiro, quando for o caso;

10.6.1 O balango patrimonial e as demonstragGes contdbeis deverdo ser apresentados mediante cépia do Termo de
Abertura e do Termo de Encerramento assinados pelo contador responsavel e pelo representante legal da empresa;

10.6.2 Em se tratando de Sociedade por A¢des - S/A, devera ser apresentada a publicacdo em Orgdo de Imprensa Oficial;

10.6.3 As sociedades com menos de 01 (um) ano de existéncia, que ainda ndo tenham balanco de final de exercicio,
deverdo apresentar demonstragdes contdbeis envolvendo seus direitos, obrigagdes e patrimoénio liquido relativo ao
periodo de sua existéncia;

10.6.4 O balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-
a0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

10.6.5 A Certidao expedida por pais estrangeiro devera atestar que a empresa estrangeira ndo se encontra em
processo de faléncia, concordata ou outro instituto assemelhado que possa de qualquer forma comprometer o fiel
cumprimento das obrigagées, devendo ser observada a respectiva data de vigéncia, quando for o caso;

10.6.6 A proposta e quaisquer documentos deverao ser apresentados em portugués, idioma em que também sera
redigido o Contrato. Serdao aceitos documentos em outros idiomas, desde que acompanhados de tradug¢ao para o
idioma portugués, firmada por tradutor juramentado e autenticados por autoridade consular brasileira, caso em que
tal tradugao prevalecera sobre os originais;

10.7 Acerca da documentagao comprobatdria da Qualificagdo mencionada nos itens anteriores, deve-se observar o que
segue:

10.7.1 N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.7.2 Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos,
e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

10.7.3 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

10.7.4 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

10.7.5 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagcdo serdo traduzidos por tradutor
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juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.7.6 Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita
por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira,
sera exigida a comprovagao de Patrimonio Liquido minimo de 10% do valor estimado da Contratagao.

10.7.6.1 O percentual de acréscimo da exigéncia de patrimonio liquido ndo se aplica aos consércios compostos, em sua
totalidade, de MPEs.

10.8 O Agente de Contratagdo poderd consultar sitios oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes para verificar
as condigdes de habilitacdo dos licitantes.

10.9 Havendo a necessidade de envio de documentos para a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, ou, ainda, de envio de documentos ndo juntados, mas que comprovem que na data da apresentac¢do da
proposta o licitante atendia as condi¢Ges de aceitabilidade da proposta e de habilitagdo, o licitante serd convocado a
encaminha-los, via sistema eletronico, no prazo fixado pelo Agente de Contratagdo, sob pena de desclassificagdo ou de
inabilitacdo, prazo durante o qual a sessdo ndo sera suspensa.

10.10 Em se tratando de microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP, aplica-se o disposto no artigo 43, §
12 da Lei Complementar n2 123/2006, se for o caso.

10.11 A n3o regularizagdo da documentagdo no prazo previsto na legislagdo mencionada no subitem anterior implicard
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, e facultara ao Agente de
Contratacdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo.

10.12 Se a proposta for desclassificada ou, ainda, se o licitante ndo atender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de

Contratacdo examinarad a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a sele¢do da
proposta que melhor atenda a este Edital.

11. DO RECURSO

11.1 Cabera recurso em face de:

| - julgamento das propostas;

Il - ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;
Il - anulagdo ou revogacao da licitagdo.

11.2 Nos recursos de julgamento das propostas e de ato de habilitagdo ou inabilitagcdo de licitante serdo observadas as
seguintes disposicdes:

| - aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente em até 10 (dez) minutos exclusivamente no sistema
eletrénico, sob pena de preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razdes recursais de 3 (trés) dias Uteis sera iniciado
a partir do ato de habilitacdo ou inabilitacdo ou, na hipdtese de adogdo da inversido de fases prevista no §12 do art.17
da Lei n2 14.133/2021, da ata de julgamento;

Il - a apreciagdo se dara em fase Unica.

11.3 N3o serd admitida intencdo de recurso de carater protelatério, fundada em mera insatisfacdo do licitante, ou

baseada em fatos genéricos.
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11.4 A auséncia de manifestacao imediata e motivada quanto a intengdo de recorrer no prazo estabelecido, importard
na decadéncia desse direito, autoriza a Administracdo a adjudicar o objeto a licitante vencedora.

11.5 O Agente de Contratagdo examinard a intengdo de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo proprio do sistema eletronico.

11.6 O licitante que tiver sua intengdo de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso em campo préprio do
sistema no prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do julgamento das propostas ou do ato de habilitagdo ou
inabilitacdo, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazGes, contados da
disponibilizagdo das razdes do recurso no sistema, nos moldes do art. 165 da Lei n2 14.133/2021.

11.7 O ndo oferecimento de razdes no prazo previsto implicard em ndo conhecimento do recurso.

11.8 As intengOes de recurso ndo admitidas e os recursos rejeitados pelo Agente de Contratagdo serao a ele dirigidos,
que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagdo
3 autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.9 As razdes e contrarrazbes de recurso dever3o ser enviados/anexados, exclusivamente, no sistema eletronico.
11.10 O acolhimento do recurso implicard a invalidagdo apenas dos atos ndo suscetiveis de aproveitamento.

11.11 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.12 O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

12. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1 O objeto desta licitagao sera adjudicado ao licitante vencedor.
12.2 A homologacdo do resultado desta licitagdo compete a autoridade competente do 6rgao.

13. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

13.1 Depois de homologado o resultado desta licitagdo, o licitante vencedor sera convocado para, dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, assinar o
instrumento contratual.

13.2 A exigéncia de garantia e/ou validade do produto obedecerd as previsGes do Anteprojeto, nos seguintes termos:

13.2.1 A CONTRATADA se obriga a prestar garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da sua
proposta, podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 96 da Lei 14.133/2021.

13.2.2 A CONTRATADA se obriga, ainda, a atender as demais normas e artigos constantes no Capitulo Il — Das Garantias
— Lei 14.133/2021.

13.2.3 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar qualquer defeito ou vicio, aparente ou
oculto, relacionado a ma execucgdo dos servicos, sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus para a CONTRATANTE.

13.2.4 A CONTRATADA fica obrigada a sanar o defeito ou o vicio no servigo ou material no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas, apds notificagdo. Caso ndo o faca, podera a CONTRATANTE, alternativamente e a sua escolha:

* Exigir a reexecucdo dos servigos, sem custo adicional e quando cabivel;

¢ Descontar da garantia contratual as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e
materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorregGes.
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13.2.4.1 O prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido se refere exclusivamente a realizagdo de reparos
emergenciais imediatos, aplicando-se, para as intervencdes de maior complexidade técnica, o rito escalonado previsto
no Termo de Garantia.

13.2.5 O recebimento, provisorio ou definitivo, pela CONTRATANTE n&o exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia.

13.2.6 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cujo desconto ofertado seja superior a 15% (quinze por
cento) em relagdo ao valor orgado pela Administragdo, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos do § 52
do art. 59 da Lei n2 14.133/2021.

13.3 As contratagGes decorrentes dos itens de cota principal e de cota reservada ocorrerdo inicialmente pelo menor
preco, independentemente da qualificagdo da contratada, quando for o caso.

13.4 Por ocasido da assinatura do instrumento contratual, sera verificado no Certificado de Registro Cadastral - CRC e
em outros meios se o adjudicatdrio mantém as condigGes de habilitagao.

14. DAS INFRACGES ADMINISTRATIVAS E SANCGES
14.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o Licitante que com dolo ou culpa:

| - deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

Il - salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra;

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificages do Edital.

Il - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta:

a) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo.

IV - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracgdo falsa durante a licitagdo;
V - fraudar a licitacao;

VI - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

VII - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

VIII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

14.2 Com fulcro na Lei n2 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
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| - adverténcia;
Il - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo
ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

14.3 Na aplicagdo das sangOes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgdos de
controle.

14.4 A multa serd recolhida em percentual de 0,5 (meio por cento) até o maximo de 30% (trinta) incidente sobre o valor
do contrato ou empenho, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

14.4.1 Para as infragOes previstas no item 14.1, incisos |, Il e Ill a multa serd de 0,5% até 15% do valor do contrato
licitado.

14.4.2 Para as infragOes previstas no item 14.1, incisos de IV a VIII, a multa sera de 15% até 30% do valor do contrato
licitado.

14.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar, contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

14.6 Na aplicagdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagao.

14.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas no item 14.1 incisos |, Il e lll, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica Municipal direta e indireta
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8 Poderd ser aplicada ao responsdvel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragbes dispostas no item 14.1, incisos de IV a VI, bem como pelas infragdes
administrativas previstas no item 14.1 incisos |, Il e Ill que justifiquem a imposicdao de penalidade mais grave que a
sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no § 52 do art. 156, , da Lei n.2
14.133/2021.

14.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 14.1 inciso Ill, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 58 §32 da Lei n. 14.133/2021.
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14. 10 A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido
pela Comissdo de Cadastro e Avaliagdo de Fornecedores - COMPEC, da Secretaria Municipal de Gestdao - SEMGE, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

14.12 Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

14.13 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

14.14 A aplicagdo das sang¢des previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao integral
dos danos causados.

15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

15.1 Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou juridica,
poderd impugnar o ato convocatodrio desta licitacdo, por irregularidade na aplicacdo de Lei ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, mediante peticdo, a ser enviada exclusivamente para o enderego:
copel@educacaosalvador.net

15.2 A comissao de licitagao, auxiliada do setor técnico competente, decidird sobre a impugnagdo do certame.
15.3 As impugnacgoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.

15.3.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnac¢do é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratacdo, nos autos do processo de licita¢do.

15.4 Acolhida a impugnagdo do certame, serd designada nova data para sua realizagdo, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas.

15.5 As impugnacgdes serdo enviadas eletronicamente em formato Portable Document Format - PDF, com tamanho
maximo de 5 (cinco) megabytes.
15.6 Os pedidos de esclarecimento deverdo ser enviados exclusivamente via internet.

15.7 As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no sistema eletronico em até
3 (trés) dias uteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

15.8 Formalizagées de consultas: observado o prazo legal, o licitante podera formular consultas pelo e-mail:
copel@educacaosalvador.net ou pelos telefones: (0xx71) 3202-3097 e 3202-3098. As consultas serdo respondidas
diretamente no site https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/, no link correspondente a este edital, bem
como através de e-mail, quando ndo for possivel envia-las através do sistema.

16. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS E CRITERIOS DE AVALIACAO
16.1 O licitante arrematante deverd obedecer as especificagdes técnicas e critérios de avaliacdo, conforme as regras e
o prazo estabelecidos no Edital, Anteprojeto e seus anexos.
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17. DA ANTICORRUPCAO
17.1 Os licitantes e contratados devem observar o mais alto padrdo de ética durante todo o processo de licitagdo, de
contratacgdo e de execuc¢do do objeto contratual. Para os propdsitos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

| - pratica corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de
influenciar a agao de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugdo de contrato;

Il - pratica fraudulenta: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitagdo ou de
execugdo de contrato;

Il - pratica colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento
de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

IV - pratica coercitiva: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade,
visando influenciar sua participagdo em um processo licitatério ou afetar a execugdo do contrato.

V - prética obstrutiva:

a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecGes ou fazer declaragGes falsas aos representantes do
organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragdo de alegagGes de pratica prevista
deste Edital;

b) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspecao.

17.2 Na hipédtese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento
ou reembolso, este organismo impora sang¢do sobre uma empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitagdo ou da execugao um contrato financiado pelo
organismo.

17.3 Considerando os propdsitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condicdo para a contratagdo, deverd
concordar e autorizar que, na hipdtese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirad que o organismo financeiro e/ou pessoas por
ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execu¢do do contrato e todos os documentos, contas e
registros relacionados a licitagdo e a execugao do contrato.

18. DA SUBCONTRATACAO

18.1 E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato. No caso de subcontratacdo parcial, esta dependera de
autorizacdo prévia da Contratante, a quem cabera avaliar se a subcontratada atende aos requisitos de qualificacdo
técnica necessarios a execugao dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente
aplicaveis, incluindo a regularidade fiscal e previdenciaria.

18.2 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanecerd a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e a coordenagao das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto
subcontratado.

19. DISPOSIGCOES FINAIS
19.1 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
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19.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario pelo Agente de Contratacgao.

19.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
19.4 A homologacgdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

19.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagdo.

19.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a Administragao ndo
serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo
licitatério.

19.7 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

19.8 A autoridade superior compete anular esta licitagdo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer
pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato
escrito e fundamentado.

19.9 No julgamento das propostas e na fase de habilitagcdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhe validade e eficacia para fins de classificagdo e habilitacdo.

19.10 E facultado ao Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitagdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instru¢ao do processo, sendo vedada, ressalvados os casos previstos
neste Edital, a inclusdo posterior de informagdes ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de

classificacdo e habilitacdo.

19.11 Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdo considerados
como aceitos pelos licitantes para efeitos de julgamento desta licitacdo.

19.12 Poder3a ser solicitada tradugdo para a lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, de documentos
emitidos em lingua estrangeira, que também deverdo ser devidamente consularizados ou registrados em cartério de

titulos e documentos.

19.13 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo
prevalecerd as deste Edital.

19.14 Esta licitagdo podera ter a data de abertura da sessdo publica alterada desde que motivado o ato do adiamento.

19.15 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento.

19.15.1 S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.
19.16 S3o partes integrantes deste Edital:

ANEXO | - Modelo de Proposta Comercial.

ANEXO Il - Modelo de Declaragdo a serem apresentadas juntamente com a proposta:
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a) declaragdo negativa de relagdo familiar ou parentesco;

b) declaragdo de cumprimento da Lei Geral de Prote¢do de Dados - Lei n2 13.709/2018;
c) declaragdo de integralidade dos custos;

d) declaragdo de reserva de cargos;

e) declaragdo de atendimento ao inciso XXXIIl do art. 72. Da Constituicdo Federal;

f)  Declaragdo de ndo vistoria;

g) Declaragdo de vistoria;

h) Declaragdo de pleno conhecimento do edital e anexos;

i) Declaragdo de contratos firmados com a iniciativa privada e a Administragdo Publica.

ANEXO Il - Minuta de Contrato.
ANEXO IV — Matriz de Alocagdo de Riscos.

ANEXO V - Documentos Técnicos:
a) Anteprojeto;

b) Localizagao;

c) Implantagéo;

d) Planta Baixa Térreo;

e) Planta Baixa 12 Andar;

f) Planta Baixa 22 Andar;

g) Planta Baixa 32 Andar;

h) Planta Baixa 42 Andar;

i) Laje Impermeabilizada;

j) Planilhas (Estimativa Orcamentaria, Cronograma Fisico/Financeiro, Planilha Orgamentaria, Composicbes de Precos);
k) Memorial Descritivo;

I) Sondagem;

m) Topografia;

n) Termo de Garantia;

o) Encargos Sociais;

p) BDI Equipamento;

g) BDI Servico;

r) Declaragdo de Vistoria;

s) Declaragdo de Nao Vistoria.

19.17 Para fins de garantir a ampla publicidade, este Edital sera divulgado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP, no Diario Oficial do Municipio — DOM, Didrio Oficial da Unido — DOU, na pagina eletrénica da Prefeitura
Municipal do Salvador - PMS, no endereco eletronico: compras.salvador.ba.gov.br, no portal compras.gov.br e em jornal
local de grande circulagao.

20. DO FORO

20.1 As questBes decorrentes das previsdes deste Edital que ndo possam ser dirimidas administrativamente serdo
processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca de Salvador, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Albino Gongalves
Presidente
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Modalidade de Licitagdo Numero
CONCORRENCIA ELETRONICA 007/2026

ANEXO |
PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

DADOS DA LICITACAO

CONCORRENCIA PROCESSO N® OBJETO: LOTE DATA DE
N2 000/2026 000/2026 ' UNICO ABERTURA:

DADOS DA EMPRESA

RAZAO SOCIAL

CNPJ INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO

TELEFONE EMAIL

BANCO (NOME/N?) AGENCIA N CONTA CORRENTE N2

DADOS DO RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME
ENDEREGO

RG ORGAO EXPEDIDOR | cpF
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREGOS PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

PREGO GLOBAL: RS

PRECO GLOBAL POR EXTENSO:

Declaramos que nos precos unitarios propostos estdo inclusos os custos relativos a todos os servicos preliminares,
complementares ou provisorios, necessarios a perfeita execucdo dos servigos, e todos os custos relativos a mao de
obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, as contribui¢des
fiscais, taxas, fretes, seguros, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessarias a total
execugao dos servigos do objeto licitado.

XXXXXX, / /2026

Responsavel legal da empresa
Assinatura/carimbo

OBSERVACOES:

1. Os servigos serdao executados em conformidade com as especificagdes contidas no Anteprojeto e seus anexos;
2. Proposta Comercial em papel timbrado do licitante, contendo:

2.1 Planilha Orgamentaria; Cronograma Fisico Financeiro; Planilha de BDI; Planilha de Encargos Sociais.
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Modalidade de Licitagdo Numero
CONCORRENCIA ELETRONICA 007/2026
ANEXO Il

MODELOS DE DECLARAGOES A SEREM APRESENTADAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA

A - DECLARAGAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO

(Nome da pessoa fisica/juridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob o n@
, portador (a) do CPF n2 , DECLARA,

para todos os efeitos legais que:

1. ndo possui sécio (s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) conjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou
que tenham ocupado os mencionados cargos/fungdes, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sessdo
publica do procedimento licitatério;

b) conjuge(s), companheiro(s) ou tenha(m) parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, com servidores ocupantes de cargos de diregao, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente
as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo deste Poder Administrativo, ou que tenham
ocupado os mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sessdo publica do procedimento
licitatorio;

2. esta ciente da vedacgao:

a) da subcontratagdo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com servidor
ocupante de cargo de direcdo, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha
hierarquica da drea encarregada da licitacdo, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau inclusive; e

b) da manutengdo, aditamento ou prorrogagdo de contrato de prestagdo de servigos, caso a CONTRATADA venha a
contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento vinculados ao CONTRATANTE.

3. sdo verdadeiras as informacgdes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa
e penal.

B - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS LEI N2 13.709/2018

1. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugdo contratual
para finalidade distinta daquela do objeto da contratagao, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em especial os dados
pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassadas em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia com o
disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas
decorrentes de obrigacGes legais ou para viabilizar o cumprimento do Edital/instrumento contratual.

3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, caso causarem danos patrimoniais, morais, individual ou
coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execu¢do contratual, por inobservancia a LGPD.

4. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), o
CONTRATANTE, para a execugdo do servico objeto deste Edital, terd acesso aos dados pessoais dos representantes da
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LICITANTE/CONTRATADA, tais como: niumero do CPF e do RG, enderecos eletrdnico e residencial e cdpia do documento
de identificagdo.

5. A LICITANTE/CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais (LGPD)
e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com intuito de protecdo dos
dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

6. A LICITANTE/CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagGes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragao,
comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito que possa vir causar risco ou dano relevante aos
Titulares de Dados Pessoais, apresentando as informacgGes descritas nos incisos do § 12 do art. 48 da LGPD, cabendo ao
CONTRATANTE as demais obrigagdes de comunicagdo previstas no referido artigo.

7. O canal de comunicagdo em caso de incidentes de seguranca serd o Comité Gestor de Dados Pessoais.
C- DECLARACAO DE INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A LICITANTE/CONTRATADA declara que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

D - DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS

A LICITANTE/CONTRATADA declara que cumprira, caso aplicavel, as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas.

E - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 72. DA CONSTITUIGAO FEDERAL

Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n214.133/2021, que ndo empregamos menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz (...).

Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

F - DECLARACAO DE NAO VISTORIA

(EMPRESA), CNPJ ne
, telefone , enderego , por intermédio de seu representante legal, Sr. (a)__,
portador(a) da identidade n? ___e do CPF n? , DECLARA, que ndo teve interesse em realizar a vistoria

nos locais onde serdo executados os servicos objeto dessa licitacdo, assumindo todo e qualquer risco futuro, e isenta
a Contratante de qualquer responsabilidade que possa advir de tal ato, ndo cabendo alegag¢des, em qualquer época,
de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execugdo dos servicos ou o
cumprimento de todas as suas obrigagdes.

G -DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaro que, nesta data, as horas, a empresa

, CNPJ n? telefone ,
enderego eletronico ,
vistoriou a Unidade Escolar , localizada na, ) tomando

conhecimento de todos os aspectos técnicos e condigbes, e do grau de dificuldade existente no local onde serdo
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executados os servicos referentes a esta licitagdo, ndo cabendo alegag¢des, pela supracitada empresa, em qualquer
época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execugdo dos servigos ou
o cumprimento de todas as suas obrigacses.

H - DECLARAGAO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E ANEXOS

O LICITANTE, (razdo social), inscrita sob o CNPJ n@ com sede na
(enderego completo), por meio de seu representante legal, (qualificagdo), em atendimento ao disposto no Edital,
declara para os devidos fins, que tem pleno conhecimento do Edital n2......... Y S e seus Anexos e todas as

informagdes, das condigbes locais e dificuldades para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao, e ainda,
gue aceita como valida a situagdo em que se encontra para a realizagdo dos servigos a que se refere .......cccccuveenee
ne......... YT e por ser verdade, assina a presente declaragdo sob as penas da lei, nos termos do inciso VI, art. 67 da
Lei n2 14.133/2021.

Local, data ...... [o.. YA

Assinatura e nome legivel da pessoa fisica/juridica
(Sécio responsavel pela empresa)

| - DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAGAO PUBLICA.

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ n¢?
, Inscrigdo Estadual ne , estabelecida
em , possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a administragdo
publica:
NOME DO ORGAO / EMPRESA VIGENCIA DO CONTRATO VALOR TOTAL DO CONTRATO

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS (RS)

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor
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Modalidade de Licitagdo Numero
CONCORRENCIA ELETRONICA 007/2026
ANEXO lll

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 ... oo, QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE SALVADOR, POR
INTERMEDIO DO (A)
......................................................... E A EMPRESA
............................................................. , COM BASE NA

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 007/2026, E NO
PROCESSO N2 189952/2026.

O Municipio do Salvador, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO — SMED com sede na Praca da Inglaterra,
n2 06, Edf. Nobre — Comércio, Salvador - BA, CEP: 40015-140, CNPJ N2 13.927.801/0006-53, doravante denominado
CONTRATANTE neste ato representada pelo llma. Sra. ISABELA LOUREIRO CABRAL, Subsecretaria Municipal da
Educagdo, devidamente nomeada pelo Decreto Simples de 31/01/2023, publicado no DOM n° 8.446 de 01/02/2023,
com Delegagdo de Competéncia por meio da Portaria n° 156/2023, publicada no DOM 8.500 de 23/03/2023, e do outro
lado a empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ n2 00.000.000/0000-00,
Inscrigdo Estadual N2 00.000.000 XX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXX,
(nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado xxxxxxxxxxxx, tem, entre si, acordados os termos deste contrato,
de acordo com o constante no Processo n2 189952/2026, em observancia as disposi¢cdes da Lei n2 14.133, de 12 de abril
de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA
ELETRONICA n2 007/2026, mediante as clausulas e condi¢Bes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
(Art. 92, 1 eIl Lein® 14.133/2021)

1.1 Contratacdo integrada de empresa ou consércio especializado para elaboragdo dos Projetos Basico e Executivo, bem
como para execucdo integral das obras e servicos de engenharia necessarios a reconstru¢do da unidade escolar ESCOLA
MUNICIPAL GRACILIANO RAMOS, no Municipio de Salvador/BA.

1.1.1 A unidade escolar sera implantada em terreno localizado na Rua Franco Velasco, 641 - Coutos, Salvador-BA,
logradouro: 9998.

1.2 Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo:

| - O Anteprojeto;

Il - O Edital da Licitagao;

Il - A Proposta do contratado;

IV - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO
2.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 19 (dezenove) meses e o prazo de execugdo sera de 16 (dezesseis) meses a

partir da emissdo da ordem de servico.

2.2 A eficacia legal do contrato e seus aditamentos estd adstrita a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do
Municipio - DOM.

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
(Art. 92, IV, VIl e XVIII Lei n® 14.133/2021)
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3.1 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condigdes de
conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Anteprojeto anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO

4.1 E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato. No caso de subcontratacdo parcial, esta dependera de
autorizagdo prévia da Contratante, a quem caberd avaliar se a subcontratada atende aos requisitos de qualificacao
técnica necessdrios a execucdo dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente
aplicaveis, incluindo a regularidade fiscal e previdenciaria.

4.2 Em qualquer hipotese de subcontratagcdo, permanecerd a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e a coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigaces contratuais correspondentes ao objeto
subcontratado.

CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1 O valor total da contratacdo é de RS.......... (.....)

5.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto,
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.3 O valor do contrato, estabelecido como teto de gastos, ndo se constitui, em hipdtese alguma, compromisso futuro
para a contratante, razdo pela qual ndo podera ser exigida, nem considerada como valor para pagamento minimo,
podendo sofrer acréscimos ou supressdes, nos termos da lei n® 14.133/2021, de acordo com a necessidade da
CONTRATANTE, sem que isso justifique qualquer indenizagdo ao CONTRATADO.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
(Art. 92,V e Vil da Lei n? 14.133/2021)

6.1 O pagamento serd efetuado conforme as disposi¢cdes da Portaria n.2 13/2025 da Secretaria Municipal da Fazenda,
publicada no DOM n2 8.960 de 28 de janeiro de 2025, com base nos critérios estabelecidos no Anteprojeto, anexo a
este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE
(Art. 92, V da Lei n? 14.133/2021)

7.1 Os pregos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data base do orcamento em
_/_/__(DD/MM/AAAA), pela variacdo do indice Nacional da Construcdo Civil (INCC), sendo o indice inicial referente
a data base do orcamento.

7.2 Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o adimplemento da
obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico
aprovado pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4 Nas aferi¢Oes finais, o (s) indice (s) utilizado (s) para reajuste sera (3o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s), se for o
caso.

7.5 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo
em vigor.
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7.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7 O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE
(Art. 92, X, Xl e XIV da Lei n® 14.133/2021)

8.1 S3o obrigacGes do Contratante:
8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Anteprojeto;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Ges verificadas no objeto fornecido, para que
seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4 Acompanbhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo Contratado;
8.1.5 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que diz respeito a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execug¢dao do objeto, quanto a

dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e
condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato;

8.1.7 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8 Cientificar o 6rgdo responsavel para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;

8.1.9 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.10 Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §29,
da Lein2 14.133, de 2021;

8.1.11 A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.12 Prestar aos funciondrios da CONTRATADA as informacgOes e esclarecimentos de que disponha e que
eventualmente venham a ser solicitados e indicar as dreas onde os servigos serdao executados.

8.1.13 Acompanhar, conferir, fiscalizar e aprovar ou ndo a execugdo dos servicos objeto do contrato ou
material/equipamento fornecido pela CONTRATADA, através de fiscal especialmente designado pela DIRE, podendo

receber assessoria de empresa especializada.

8.1.13.1 A aceitagdo, pela CONTRATANTE, de qualquer servico executado ou material empregado ndo exime a
CONTRATADA da plena responsabilidade de todas as garantias estabelecidas no Projeto Basico e no Edital.

8.1.14 Notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades verificadas na
execucgao do contrato, bem como da eventual aplicacdo de multas, sanc¢des, alteragdes e repactuagdes do Contrato.
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8.1.15 Apurar e aplicar as sangdes administrativas, quando se fizerem necessarias.
8.1.16 Permitir livre acesso a CONTRATADA aos locais onde serdo executados os servigos.

8.1.17 Analisar e atestar os documentos apresentados pela CONTRATADA, quando da cobranca pelos servigos prestados
em até cinco dias Uteis. Caso haja incorrecdo nos documentos recebidos, eles serdo devolvidos a CONTRATADA para as
devidas corregdes. A nova contagem dos prazos para analise e ateste recomegarda quando da reapresentagdo dos
documentos devidamente corrigidos.

8.1.18 Efetuar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, desde que devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo.

8.1.19 A SMED nao se responsabilizarad por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido
previamente autorizada.

8.1.20 A SMED reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalizagao sobre a entrega do objeto
contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas
estabelecidas no mesmo.

8.1.21 Caso necessario, a administracdo pode solicitar reunides previamente agendadas com objetivo de
apresentar e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

8.1.22 Sem prejuizo das responsabilidades constantes no Anteprojeto.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO
(Art. 92, XIV, XVI e XVII da Lei n® 14.133/2021)

9.1 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

9.2 Prestar garantia contratual, conforme estabelecido no Anteprojeto.

9.3 Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos, bem
como quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados, quando da execucdo, que prejudiquem
ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio publico.

9.4 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

9.5 Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovac¢do, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que ja haviam sido aprovados pela SMED/DIRE.

9.6 Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdao dos
direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a
tecnologia de concepgdo, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdao da obra.

9.7 Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrucdo Normativa SLT I/MPOG n° 2, de 30
de abril de 2008:

9.8 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e

atualizagOes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limita¢des ou prévia autorizagao.
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9.9 Os direitos autorais das solugdes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificacdes técnicas, toda
documentagdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizacdo pela Contratada, sem que exista autorizacdo expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

9.10 N3o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacdes assumidas, nem
subcontratar qualquer das presta¢des a que esta obrigada, exceto nas condi¢des autorizadas no projeto, ou na
minuta de contrato.

9.11 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este projeto.

9.12 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos drgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos, vistorias com vistas a obtenc¢ao de licengas e regularizagdao dos servigos e
obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operacado, etc.).

9.13 Providenciar a expedicdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, arcando com todos os custos
associados.

9.14 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefonicas.

9.15 Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execuc¢ao dos servigos, durante a vigéncia da obra.

9.16 Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Administracao;

9.18 Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores condigdes
de seguranca, higiene e disciplina.

9.19 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

9.20 Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977.

9.21 Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvard de construcgdo e, se necessario, o alvara de
demolicdo e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.22 Vedar a utilizagdo, na execuc¢do dos servicos, de empregados que sejam familiares de agente publico,
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no érgao contratante, nos termos do artigo 72 do Decreto
n2. 7.203 de 2010, que dispde sobre a vedac¢do no nepotismo no ambito da administracdo publica.

9.23 Apresentar a Contratante a relagdo nominal dos empregados responsaveis pela execugao do servigo, os quais
devem estar devidamente identificados por meio de crachad com fotografia e utilizando os Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI'S.
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9.24 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orienta¢des da Administragao, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.

9.25 Instruir os seus empregados quanto a prevenc¢ado de incéndios nas areas da Administragdo.

9.26 Permitir acesso dos funciondrios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para prestar inspegdes
periddicas nas instalacdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranga adotada nos trabalhos
e outras medidas necessdrias a execugao dos servigcos e demais condi¢des estabelecidas pela norma de seguranga
e saude do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de seguranca coletiva.

9.27 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como aos documentos relativos a execucdo das obras.

9.28 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsdvel, as informagdes sobre o
andamento da obra, tais como, numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicbes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo da obra em relagdo ao cronograma previsto. O Diario de obra devera ser
apresentado a Contratante em formato pdf. Ao final da obra, o referido Didrio serd de propriedade da
CONTRATANTE.

9.29 Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execugao dos servicos realizados fora das especificagdes.

9.30 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta
e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento ao objeto
da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 124 da Lei n2 14.133,
de 2021.

9.31 Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

9.32 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos, materiais e morais, causados pela a¢do ou
omissado de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo os 6nus decorrentes a Administragdo Publica
ou a terceiros.

9.33 Responsabilizar-se por todas os registros, obrigacGes e encargos trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administracdo, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obriga¢des
inerentes a execugdo dos servicos ora contratados.

9.34 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdao de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.35 Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa
de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
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9.36 Responder pelo pagamento dos saldrios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obriga¢des inerentes a execugdo dos servicos
ora contratados.

9.37 Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigagdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios
e beneficios dos empregados utilizados na execugao dos servigos.

9.38 Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar
os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

9.39 Sem prejuizo das responsabilidades constantes no Anteprojeto.

CLAUSULA DECIMA — DAS GARANTIAS
(Art. 92, Xl e XIll da Lei n® 14.133/2021)

10.1 A CONTRATADA se obriga a prestar garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da sua
proposta, podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 96 da Lei 14.133/2021.

10.2 A CONTRATADA se obriga, ainda, a atender as demais normas e artigos constantes no Capitulo Il — Das Garantias —
Lei 14.133/2021.

10.3 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficara obrigada a reparar qualquer defeito ou vicio, aparente ou
oculto, relacionado a ma execugao dos servigos, sempre que houver solicitagdo, e sem 6nus para a CONTRATANTE.

10.4 A CONTRATADA fica obrigada a sanar o defeito ou o vicio no servigo ou material no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas, apds notificagdo. Caso ndo o faca, podera a CONTRATANTE, alternativamente e a sua escolha:

e Exigir a reexecucdo dos servicos, sem custo adicional e quando cabivel;

e Descontar da garantia contratual as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e
materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes.

10.4.1 O prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido se refere exclusivamente a realiza¢do de reparos emergenciais
imediatos, aplicando-se, para as intervencdes de maior complexidade técnica, o rito escalonado previsto no Termo de

Garantia.

10.5 O recebimento, provisério ou definitivo, pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA
pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garantia.

10.6 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cujo desconto ofertado seja superior a 15% (quinze por cento)
em relagdo ao valor or¢ado pela Administragdo, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos do § 52 do art.

59 da Lei n? 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV da Lei n® 14.133/2021)

11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado que:
| - der causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il - der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;
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Il - der causa a inexecugdo total do contrato;

IV - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
V - apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do contrato;

VI - praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

VIl - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

VIII - praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sang¢oes:

| - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de 2021);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem
acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n?
14.133, de 2021);

Ill - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”,
ow__n

g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133, de 2021).

IV - Multa:
a) moratodria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias;

b) moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de
15% (quinze por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do, suplementagdo ou reposi¢do da
garantia;

b.1) O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingcdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133,
de 2021.

c)compensatdria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto.

11.3 A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obriga¢do de reparacdo integral
do dano causado ao Contratante conforme art. 156, §99, da Lei n2 14.133, de 2021.

11.4 Todas as sang¢Ges previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa conforme disposto
no art. 156, §792, da Lei n? 14.133, de 2021.

11.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagdo conforme previsdo do art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021.

11.4.2 Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera

cobrada judicialmente (art. 156, §892, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
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11.5 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):
| - a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;
Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para o Contratante;

V - a implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos orgdos de
controle.

11.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos no art. 159.

11.8 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia conforme disposto no art. 160, da Lei n?
14.133, de 2021.

11.9 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar
e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no dmbito do
Poder Executivo Federal, e também no Portal de Compras Salvador.

11.10 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133, de 2021.

11.11 Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua
com o mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
(Art. 92, XIX da Lei n® 14.133/2021)

12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

12.1.1 Se as obrigagGes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

12.1.2 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no subitem anterior decorrer de culpa do contratado:

| - ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢cdes administrativas; e
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Il - podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execug¢do contratual.

12.2 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

12.2.1 Nesta hipodtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da referida Lei.

12.3 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.1 Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo para
alteragao subjetiva.

12.4 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

| - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Il - Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

[l - Indenizagdes e multas.

12.5 A extingdo do contrato ndo configura débice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério conforme art. 131, caput, da Lei n.2

14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
(Art. 92, VIl da Lei n2 14.133/2021)

13.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento do Secretaria Municipal da Educagdo - SMED, para o exercicio de 2027, na dotagdo abaixo discriminada:

Classificagdo Funcional Programatica: 12.361.0001.113300 — Construgao e reconstrucdo de Novas unidades de Ensino
Fundamental — Espago para Todos;

Natureza da Despesa: 44.90.51 — Obras e InstalagGes;

Fonte de Recurso: 1.500.1 — Recursos ndo Vinculados de Impostos - Tesouro — Educagdo; 1.754.1 — Recursos de
OperacGes de Crédito.

13.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei Orgamentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

14.1 As partes deverdo cumprir a Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD, N2 13.709, de 14 de agosto de 2018, quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentac¢do da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

14.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com
a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

14.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.
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14.4 A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegado
das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacgao para fins
de comprovagdao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacdes.

14.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

14.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

14.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

14.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informac0es acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

14.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

14.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Protegdo de Dados - ANPD por meio de
opiniGes técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

14.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS
(Art. 92, Ill da Lei n2 14.133/2021)

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n? 8.078, de 1990 -
Cadigo de Defesa do Consumidor e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA AVALIACAO DE RISCOS DO CONTRATO

16. A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o poder de arcar com
custos e obrigagBes resultantes da ocorréncia dos eventos abaixo indicados, de forma a evitar a litigancia
administrativa apds a ocorréncia de fatos imprevisiveis ou da natureza.

Parametros.
Baixo 5
Médio 10
Alto 15
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SALVADOR

PREFEITURN

Sccrotaria da Educacso

Classificagdo do Risco da Administragao.

Alteragdes determinadas pela Administracdo de forma
a unilateral decorrentes da necessidade de alterar o projeto 5
ou as especificagoes.

10 50 Baixo

Mudangas legislativas ou normativas supervenientes com

. . 75
impacto direto no contrato

Médio

Atraso ou impossibilidade de liberagdo de recursos

financeiros por responsabilidade da Administragdo 5

150 Alto

Possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato

d que possam causar impacto em seu equilibrio econdmico- 5 15 75 Médio

financeiro

Atrasos na liberagdo do local da obra por motivos ndo
imputaveis a contratada

15 75

Médio

habil

N3do disponibilizagdo do acesso ao terreno em tempo

15 150

Médio

Atraso na Anadlise, Aprovagdo ou Execugdo dos Servigos
pela Concessiondria de Energia Elétrica

15 75

Médio

Avaliagdo e Tratamento dos Riscos Identificados (Administragdo)

Alteragdes
determinadas pela
Administragdo
durante a execugao
do objeto

Paralisa¢Oes, retrabalhos,
aumento de custos, impacto
no cronograma

Compatibilizagdo prévia das
necessidades da
Administragdo, validagdo
técnica do Anteprojeto e
defini¢do clara do escopo da
contratagao

Formalizagdo das alteragdes
pér termo aditivo, revisdo
do cronograma

Administragdo
Publica

Mudangas legislativas
ou normativas
supervenientes com
impacto no contrato

Necessidade de adequagdes
técnicas, revisdo de
projetos, aumento de custos
e impactos na execugao

Monitoramento continuo
das alteragdes legislativas e
normativas aplicaveis ao
empreendimento

Revisdo das solugdes
técnicas, adequagdo
contratual e reprogramacgao
das atividades impactadas e
analise do impacto
financeiro no contrato

Administragdo
Publica

Atraso ou
impossibilidade de
liberagao de recursos

Paralisagcdo da obra, atraso
no cronograma,
desequilibrio financeiro e

Planejamento orgamentario
e financeiro adequado,
acompanhamento da
disponibilidade de recursos e

Reprogramacao fisico-
financeira do contrato,
priorizagdo de etapas
executivas e adogao das
medidas administrativas

Administragdo
Publica

supervenientes a
assinatura do
contrato que possam
causar impacto em

ParalisagOes tempordrias,
impactos logisticos, atrasos
e aumento de custos
operacionais

Planejamento preventivo das
atividades e exigéncia de
seguros compativeis

financeiros aumento de custos indiretos ||gestdo preventiva dos P L
necessarias a regularizagdo
desembolsos
dos pagamentos
Revisdo do cronograma,
Eventos

suspensdo tempordria de
atividades afetadas e
adogdo de medidas
emergenciais para
mitiga¢do dos impactos

Administragdo
Publica
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seu equilibrio
econdmico-financeiro

Reprogramacdo do

Impossibilidade de Verificagdo prévia da
e . I L, cronograma contratual e
. - mobilizagdo da contratada, ||disponibilidade do imdvel e o . ~
Atraso na liberagao N . . programar emissdo da Administragdo
atraso no inicio da obra, regularizagdo das condigGes . -
do local da obra . . . ordem de servigo Publica
custos improdutivos e de acesso antes da emissdo , . ~
. . compativel com a liberagdo
impacto no prazo contratual ||da Ordem de Servigo
do local
. Garantia prévia das Revisdo do planejamento
- G a Comprometimento da s ) A
N&o disponibilizagdo condigGes de acesso e executivo, ajuste das

Administragdo
Publica

logistica de implantagdo,
atrasos na execugdo e custos
adicionais

liberagdo operacional do frentes de servigo e adogdo
terreno antes do inicio da de medidas administrativas
execugao para viabilizagdo do acesso

do acesso ao terreno
em tempo habil

Atraso decorrente
dos prazos de analise,
aprovacao, vistoria,
emissdo de pareceres ||Paralisagdo ou postergacao

ou execucdo de de etapas da obra .
) Acompanhamento conjunto
servigos de dependentes da .
I L entre contratada e Replanejamento das frentes . =
responsabilidade concessionaria; Impactono || . - . e Administragdo
. fiscalizagdo; Antecipacgdo das ||de servi¢o para mitigagdo -
exclusiva da cronograma contratual; L . . . Publica
L . solicitagdes e tratativas junto||dos impactos.
concessionaria de Necessidade de

. , - a concessiondria;
energia elétrica, apds ||reprogramacdo das

o correto protocolo e ||atividades executivas.
atendimento das
exigéncias pela
contratada.

Classificagdo do Risco da Contratada.

a Con.cepgao, desenvolvimento e compatibilizagdo dos 5 15 75 Médio
projetos

Erros, omissdes e incompatibilidades entre projetos e

10 15 150 Alto
obra

c Deflnn;a? inadequada de métodos construtivos e 10 15 150 Alto
sequenciamento da obra

Erros de quantitativos, custos e produtividade H 15 H 15 ” 225 ” Alto

o

Riscos inerentes a execugdo da obra, logistica, materiais e
e |I°® ¢ € 15 15 225 Alto
mao de obra

Descumprimento de normas técnicas, legislagdes e

f N - 5 15 75 Médio
exigéncias dos érgaos competentes
| g HAtrasos ou falhas na obtencgdo de licengas e aprovagoes H 10 H 15 ” 150 ” Alto
h Rfscc?s geotécnicos previsiveis ou falhas nas investigagdes 5 15 75 Médio
técnicas
i Problemas de desempenho, durabilidade, funcionalidade 5 15 150 Médio

e seguranca da edificagdo
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SALVADOR

PREFEITURN

Sccrotaria da Educacso

i DJflc_lJIdade de atendimento as especificagdes e padroes 10 10 100 Médio
técnicos da SMED

K Auser?ua ou insuficiéncia de medidas de seguranga no 10 15 150 Alto
canteiro

| | HDanos ou prejuizos causados a terceiros H 10 H 15 ” 150 ” Alto

m Problemas financeiros da contratada afetando a execugao 10 15 150 Alto
da obra

n Custqs decorrentes de agdes judiciais ou demandas de 10 10 100 Médio
terceiros
Probl laci i I 3 ivei .

o rob gmas:’e acionados ao gabarito e locagdo de niveis 5 15 75 Médio
da edificagdo
Difi impl 3 ificaca i .

0 |ler.enga de cota entre implantagdo da edificagdo e via 5 15 75 Médio
publica

q Atraso n.a Apgrtura e Cor?dug:ao.dos Processos junto a 5 15 75 Médio
Concessionaria de Energia Elétrica

Avaliagdo e Tratamento dos Riscos Alocados ao Contratado.

- Compatibilizagdo
Concepgdo, Retrabalhos, atrasos, S s . .
. . L multidisciplinar em Revisdo imediata dos projetos
desenvolvimento e incompatibilidades . . ~
. o BIM, revisOes técnicas |/impactados e reprogramacdo das Contratada
compatibilizagdo dos técnicas e aumento de . o
. internas e validagdo etapas afetadas
projetos custos , :
continua dos projetos
Coordenagdo técnica
Erros, omissGes e Paralisagdes, integrada, uso de Corregdo dos projetos, adequagdo
incompatibilidades entre ||retrabalhos, desperdicios||ferramentas de clash dos servigos executados e absorgdo|| Contratada
projetos e obra e impactos financeiros  ||detection e controle de ||dos custos decorrentes
qualidade dos projetos
Planejamento executivo
Definigdo inadequada de ||Baixa produtividade, detalhado, estudos Revisdo do planejamento executivo
métodos construtivos e ||atrasos e falhas construtivos prévios e ||e redefinicdo das estratégias Contratada
sequenciamento da obra [|executivas analise de logistica da  [|construtivas
obra
Levantamentos
L Desequilibrio financeiro, ||quantitativos Readequacao do planejamento
Erros de quantitativos, . .qm . d oo X q. ¢ P ~ )
. insuficiéncia compatibilizados em financeiro e absorgdo dos custos Contratada
custos e produtividade . -
or¢gamentaria e atrasos ||BIM e composi¢ao excedentes
detalhada de custos
Riscos inerentes a N Planejamento logistico, N
. Paralisagdes, atrasos, . . Substituicdo de fornecedores,
execucdo da obra, . . gestdo de suprimentos . S
. . ~ _||baixa qualidade e - reforgo de equipes e reorganizagdo || Contratada
logistica, materiais e mao e controle operacional .
aumento de custos . das frentes de servigo
de obra do canteiro
. Embargos, reprovagdes, |[Compatibilizagdo Adequacdo das solugdes
Descumprimento de | idade d . d larizacio i C d
técnicas multas e necessidade de ||normativa, executadas e regularizagao junto ontratada
normas , retrabalho acompanhamento aos 6rgdos competentes

40




SALVADOR

PREFEITURA

Sccrotaria da Educacso

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SMED
ASSESSORIA DE APOIO AS LICITAGOES - ASLIC
COMISSAO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAGAO - COPEL

legislagGes e exigéncias
dos érgdos competentes

técnico especializado e
controle de
conformidade

Atrasos ou falhas na

Atrasos no cronograma e
impedimento da

Planejamento
antecipado das

Reprogramacdo das atividades

edificacdo e via publica

necessidade de solugdes
complementares

andlise hidraulica prévia

implantagdo de solugbes técnicas
complementares

obtencdo de licengas e . aprovagoes e impactadas e priorizagdo das Contratada
o execugdo de etapas da O .
aprovagdes obra acompanhamento pendéncias documentais
continuo dos processos
. Realizagdo adequada
. . Problemas estruturais, - o .
Riscos geotécnicos ) . das sondagens e Revisdo das solugdes estruturais e
A necessidade de revisdes ||. . ~ ~ .
previsiveis ou falhas nas N investigacoes execugdo das adequacgdes técnicas || Contratada
. e de fundagdo e aumento Lo L
investigagoes tecnicas geotecnicas necessarias
de custos
complementares
Problemas de . . .
Patologias construtivas, |[Controle tecnoldgico, . . o
desempenho, L I Corregdo das patologias e execugao
- falhas operacionais e especificacdo adequada L.
durabilidade, . L dos reparos necessarios durante o Contratada
. . acionamento de de materiais e , )
funcionalidade e . N ~_||periodo de garantia
e garantias fiscalizagdo de execugdo
seguranca da edificagdo
o Andlise prévia do
Dificuldade de o " .p . ~ .
atendimento as Rejeicdo de solugdes, memorial descritivo e  ||Adequacdo dos projetos e
I o necessidade de revisdo ||alinhamento técnico substituicdo das solugdes Contratada
especificagOes e padroes . , . .o
. de projetos e atrasos continuo com a incompativeis
técnicos da SMED .
fiscalizagdo
. - Implementagdo do PGR
. . . ... ||Acidentes, paralisacdes, p ¢ ! . .
Auséncia ou insuficiéncia N treinamentos e Atendimento emergencial,
. autuacgdes e . ~ . .
de medidas de seguranga o~ .. |[fiscalizagdo permanente||corre¢do das irregularidades e Contratada
. responsabilizagdes civis e . . .
no canteiro . das condigGes de reforgo das medidas preventivas
trabalhistas
seguranca
I, Isolamento adequado -
- Responsabilizagado civil, N q - Reparagdo dos danos causados e
Danos ou prejuizos PR da obra, sinalizagdo e . . .
. ag¢des judiciais e custos . adogdo imediata de medidas Contratada
causados a terceiros . A controle operacional .
indenizatérios L corretivas
das atividades
. . Redugdo de Planejamento
Problemas financeiros da L . . - . L
produtividade, financeiro, gestdo de Reestruturagao financeira interna e
contratada afetando a . . . o~ . Contratada
= paralisagdo e risco de fluxo de caixa e recomposi¢do operacional da obra
execuc¢do da obra
abandono contratual controle de custos
Gestdo preventiva de
Custos decorrentes de Aumento de custos contratos, seguranca Defesa administrativa/judicial e
acoes judiciais ou indiretos e impactos juridica e controle adogdo de medidas mitigadoras Contratada
demandas de terceiros ||financeiros ao contrato ||trabalhista e dos impactos financeiros
operacional
. Conferéncia
. Desalinhamentos e - ~ . .
Problemas relacionados . topogréfica, locagdo Corregdo das areas impactadas e
. N construtivos, retrabalhos ||, . . .
ao gabarito e locagdo de || . . técnica especializada e ||revisdo dos elementos executados Contratada
e e e incompatibilidades . L .
niveis da edificagdo . validagdo prévia dos em desconformidade
executivas .
niveis
. Problemas de drenagem, Revisdo dos sistemas de
Diferenca de cota entre o Levantamento
. ~ esgotamento sanitario e o drenagem/esgotamento e
implantagdo da topografico detalhado e Contratada
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das solugdes de
infraestrutura

Atraso na elaboragdo de
projetos, documentos,
requerimentos ou na
formalizagdo das
solicitagGes necessarias
junto a concessionaria de

Atraso na execug¢do dos
servigos dependentes de
energia elétrica; Impacto
no cronograma fisico-
financeiro; Aumento dos
custos indiretos da

Protocolar as
solicitagdes
imediatamente apds a
identificagdo da
demanda; Acompanhar
continuamente os

Reprogramar as atividades da obra,
priorizando frentes de servigo ndo
dependentes da liberagdo ou
aprovacgdo da concessionaria;
Intensificar o acompanhamento
dos processos junto a
concessionaria por meio de

Contratada

processos junto a

L contatos formais e reunies de
concessionaria;

alinhamento;

energia elétrica contratada

CLAUSULA DECIMA SETIMA — ALTERACOES
17.1 Eventuais alteragGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos art. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

17.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

17.3 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021.

17.4 E vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
| - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

Il - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagbes para melhor adequacdo técnica aos objetivos da
contratacdo, a pedido da Administragao, desde que nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado,
observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n? 14.133/2021;

Il - por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 52 do art. 46 da Lei
Federal n2 14.133/2021;

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1 Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art.
89, §29 da Lein. 12.527, de 2011, e no Diario Oficial do Municipio - DOM.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO
19.1 A fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico, sem
prejuizo de outras medidas que o érgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

19.2 O drgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestacdo dos servicos e da alocagdo dos recursos
necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos art. 67 da Lei n2. 14.133/21.

19.3 A gestdo e fiscalizagdo contratual serdo exercidas pela Secretaria Municipal da Educacdo, por meio da equipe
técnica designada pela Diretoria responsavel pela infraestrutura da rede escolar, competindo-lhe acompanhar,
controlar, avaliar e fiscalizar a execucdo integral do contrato, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021 e demais
normas aplicaveis.
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e  Gestor do Contrato: Artur Gomes Silva (Diretor de Infraestrutura da Rede Escolar) — Matricula n2 3162286.
e  Fiscal do Contrato: Lais de Céssia Rocha Alves (Gerente de Obras) — Matricula n2 3167155.

19.3.1 A fiscalizagdo da obra serd realizada de forma continua e sistematica, por meio de:
e Vistorias e inspegdes técnicas;
e Reunides periddicas de acompanhamento;
e Andlise de projetos e compatibilizagdes;
e Verificacdo de conformidade executiva;
e Acompanhamento das medigdes;
e Controle tecnoldgico dos materiais e servigos;
e  Monitoramento do cronograma fisico-financeiro;
e Validacdo das entregas previstas em contrato.
19.4 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistirdo na verificagdo da conformidade da

prestacdo dos servicos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
contrato e sera exercido pela Secretaria Municipal de Educag¢do — SMED.

19.5 A Fiscalizagdo tem autoridade para exercer, em nome da Secretaria Municipal da Educagdo, toda e qualquer agao
de orientagao geral, controle e fiscalizagdo do servigo, tendo plenos poderes para decidir sobre questdes relacionadas
a parte técnica do servigo, em fungdo das disposi¢cdes deste Projeto Basico e seus anexos.

19.6 A Fiscalizacdo solicitarda em tempo habil a seus superiores hierdrquicos as decisdes e providéncias que extrapolarem
a sua competéncia, para a ado¢do de medidas convenientes.

19.7 A comunicagdo entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA sera realizada através de correspondéncia oficial.

19.8 O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo
do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados pela Fiscalizagdo.

19.9 A Fiscalizagdo solicitard a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servicos.

19.10 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragdao, no local do servigo, para representa-lo na
execucao e fiscalizagdo do contrato.

19.11 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou de
materiais empregados nos respectivos servicos.

19.12 A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a administragdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

19.13 Reserva-se a Secretaria Municipal da Educacdo o direito de intervir nos servigos quando ficar comprovada a
incapacidade técnica da CONTRATADA ou deficiéncia dos equipamentos e da mdo de obra empregados, sem que desse
ato resulte o direito a pleitear indenizagdo, seja a que titulo for.

19.14 A fiscalizagdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.
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19.15 Quaisquer exigéncias da Fiscalizagao do contrato inerentes ao seu objeto deverdo ser prontamente atendidas
pela CONTRATADA.

19.16 A CONTRATANTE poderd paralisar e/ou solicitar o refazimento do servico que ndo seja executado em
conformidade com a solicitagdo.

19.17 Estando os servicos em conformidade, os documentos de cobranga deverdo ser atestados pela Fiscalizagdo do
contrato e enviados ao setor competente para o pagamento devido.

19.18 Em caso de ndo conformidade, a CONTRATADA sera notificada, por escrito, sobre as irregularidades apontadas,
para as providéncias legais, no que couber.

19.19 Nado obstante a CONTRATADA seja a Unica e exclusiva responsdvel pela execu¢do de todos os servigos, a
CONTRATANTE reserva-se no direito de, sem que restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalizagdao sobre os servigos, devendo:

19.20 Observar o fiel adimplemento das disposi¢des contratuais;

19.21 Ordenar a suspensdo da execugdo dos servigos contratados se estiver em desacordo com o pactuado, sem prejuizo
das penalidades a que esta sujeita a CONTRATADA, garantido o contraditério;

19.22 Exercer rigoroso controle sobre os servigos, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o
desenvolvimento dos trabalhos.

19.23 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os servicos realizados, se em desacordo
com a especificacdo do Projeto Basico e seus anexos e da proposta de precos da CONTRATADA.

19.24 A CONTRATANTE cabera aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as
respectivas medi¢des, bem como conferir, visitar, encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela empresa
vencedora.

19.25 A contratada devera manter ambiente digital de gestdo documental e/ou Ambiente Comum de Dados (CDE),
compativel com a metodologia BIM adotada na contratagdo, garantindo acesso integral da fiscalizacdo aos modelos,
projetos, documentos, relatdrios, revisGes e registros técnicos produzidos durante toda a execugdo contratual.

19.26 Todos os projetos, revisdes, documentos técnicos, relatdrios de obra, medi¢des, registros fotograficos, ensaios,
testes e informagbes produzidas durante a execugdo deverdao permanecer atualizados e disponiveis para consulta da
fiscalizacdo.

19.27 A aprovacdo de documentos, medi¢des ou etapas executivas pela fiscalizagdo ndo exime a contratada de suas
responsabilidades técnicas, civis, administrativas e contratuais pela correta execugdo do objeto.

19.28 Ao final da obra, caberd a contratada fornecer toda a documentagdo necessdria ao recebimento do
empreendimento, incluindo projetos “as built”, manuais, garantias, relatdrios técnicos, certificados, licengas e demais
documentos exigidos para operagdo, manutenc¢do e encerramento contratual.

CLAUSULA VIGESIMA- FORO
(Art. 92, §1° da Lei n2 14.133/2021)

20.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador, Se¢ao Judiciaria do Estado da Bahia, para dirimir os litigios que

decorrerem da execugao deste Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da
Lei n2 14.133, de 2021.
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Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1 P
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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275

Modalidade de Licitagdo Numero
CONCORRENCIA ELETRONICA 007/2026
ANEXO IV

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o poder de arcar com
custos e obrigagBes resultantes da ocorréncia dos eventos abaixo indicados, de forma a evitar a litigancia
administrativa apds a ocorréncia de fatos imprevisiveis ou da natureza.

Parametros.
Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Classificagdo do Risco da Administragado.

AlteragOes determinadas pela Administragdo de forma
a unilateral decorrentes da necessidade de alterar o projeto 5 10 50 Baixo
ou as especificagdes.

Mudangas legislativas ou normativas supervenientes com

. ; 5 15 75 Médio
impacto direto no contrato

Atraso ou impossibilidade de liberagdo de recursos

¢ financeiros por responsabilidade da Administragdo 10 15 150 Alto

Possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato
d que possam causar impacto em seu equilibrio econdmico- 5 15 75 Médio
financeiro

o Atraso’s né Il\beragao do local da obra por motivos ndo 5 15 75 Médio
imputaveis a contratada

Nao disponibilizagdo do acesso ao terreno em tempo

habil 5 15 150 Médio

Atraso na Anélise, Aprovagao ou Execugdo dos Servigos

pela Concessiondria de Energia Elétrica > 5 75 Médio

Avaliagdo e Tratamento dos Riscos Identificados (Administragdo)

~ - Compatibilizagdo prévia das - ~
Alteragoes Paralisagdes, retrabalhos, P . sd0p Formalizagdo das alteragbes . o
. . necessidades da . o . Administragdo
determinadas pela aumento de custos, impacto L ~ - por termo aditivo, revisdo -
. ~ Administragdo, validagdo Publica
Administragdo no cronograma L ) do cronograma
técnica do Anteprojeto e
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durante a execugdo
do objeto

definigdo clara do escopo da
contratagao

Mudangas legislativas
ou normativas
supervenientes com
impacto no contrato

Necessidade de adequagdes
técnicas, revisdo de
projetos, aumento de custos
e impactos na execugdo

Monitoramento continuo
das alteragdes legislativas e
normativas aplicaveis ao
empreendimento

Revisdo das solugGes
técnicas, adequagao
contratual e reprogramacao
das atividades impactadas e
analise do impacto
financeiro no contrato

Administragdo
Publica

Atraso ou
impossibilidade de
liberagdo de recursos
financeiros

Paralisacdo da obra, atraso
no cronograma,
desequilibrio financeiro e
aumento de custos indiretos

Planejamento orgamentario
e financeiro adequado,
acompanhamento da
disponibilidade de recursos e
gestdo preventiva dos
desembolsos

Reprogramacgao fisico-
financeira do contrato,
priorizacdo de etapas
executivas e adogdo das
medidas administrativas
necessarias a regularizagdo
dos pagamentos

Administragdo
Publica

Eventos
supervenientes a
assinatura do
contrato que possam
causar impacto em
seu equilibrio
econdmico-financeiro

ParalisagOes tempordrias,
impactos logisticos, atrasos
e aumento de custos
operacionais

Planejamento preventivo das
atividades e exigéncia de
seguros compativeis

Revisdo do cronograma,
suspensdo tempordria de
atividades afetadas e
adogdo de medidas
emergenciais para
mitigagdo dos impactos

Administragdo
Publica

Atraso na liberagao
do local da obra

Impossibilidade de
mobilizagdo da contratada,
atraso no inicio da obra,
custos improdutivos e
impacto no prazo contratual

Verificagdo prévia da
disponibilidade do imével e
regularizagado das condigcdes
de acesso antes da emissdo
da Ordem de Servico

Reprogramacdo do
cronograma contratual e
programar emissao da
ordem de servico
compativel com a liberagdo
do local

Administragdo
Publica

N&o disponibilizagdo
do acesso ao terreno
em tempo habil

Comprometimento da
logistica de implantacdo,
atrasos na execugdo e custos
adicionais

Garantia prévia das
condigOes de acesso e
liberagdo operacional do
terreno antes do inicio da
execugao

Revisdo do planejamento
executivo, ajuste das
frentes de servigo e adogao
de medidas administrativas
para viabilizagdo do acesso

Administragdo
Publica

Atraso decorrente
dos prazos de analise,
aprovacao, vistoria,
emissdo de pareceres
ou execugao de
servigos de
responsabilidade
exclusiva da
concessiondria de
energia elétrica, apos
o correto protocolo e
atendimento das
exigéncias pela
contratada.

Paralisagdo ou postergacdo
de etapas da obra
dependentes da
concessiondria; Impacto no
cronograma contratual;
Necessidade de
reprogramacao das
atividades executivas.

Acompanhamento conjunto
entre contratada e
fiscalizagdo; Antecipagdo das
solicitagdes e tratativas junto
a concessionaria;

Replanejamento das frentes
de servigo para mitigacao
dos impactos.

Administragdo
Publica

Classificagdo do Risco da Contratada.

projetos

Concepgao, desenvolvimento e compatibilizagao dos

5

15 75

Médio
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Erros, omissGes e incompatibilidades entre projetos e 10 15 150 Alto
obra
c Deflnl(;acf) inadequada de métodos construtivos e 10 15 150 Alto
sequenciamento da obra
| d HErros de quantitativos, custos e produtividade H 15 H 15 ” 225 ” Alto
o R|s~cos inerentes a execu¢do da obra, logistica, materiais e 15 15 225 Alto
mdo de obra
¢ De.scAum.primenFo cie normas técnicas, legislagdes e 5 15 75 Médio
exigéncias dos 6rgdos competentes
| g ”Atrasos ou falhas na obtengdo de licengas e aprovagdes H 10 H 15 ” 150 ” Alto
h Rfscgs geotécnicos previsiveis ou falhas nas investigagdes 5 15 75 Médio
técnicas
Probl h ili funcionali .
i roblemas de desgrppe? o, durabilidade, funcionalidade 5 15 150 Médio
e seguranca da edificagdo
i D,ific.uldade de atendimento as especificagdes e padrdes 10 10 100 Médio
técnicos da SMED
K AuserTaa ou insuficiéncia de medidas de seguranga no 10 15 150 Alto
canteiro
| | HDanos ou prejuizos causados a terceiros H 10 H 15 ” 150 ” Alto
m Problemas financeiros da contratada afetando a execugao 10 15 150 Alto
da obra
n Cust(:fs decorrentes de agGes judiciais ou demandas de 10 10 100 Médio
terceiros
o Probl?masIelaC|onados ao gabarito e locacdo de niveis 5 15 75 Médio
da edificagdo
0 Dl,fer'ent;a de cota entre implantagdo da edificagdo e via 5 15 75 Médio
publica
q Atraso n.a APgrtura e Corimdug’ao'dos Processos junto a 5 15 75 Médio
Concessionaria de Energia Elétrica

Avaliagdo e Tratamento dos Riscos Alocados ao Contratado.

. Compatibilizagdo
Concepgao, Retrabalhos, atrasos, e o . .
. . L multidisciplinar em Revisdo imediata dos projetos
desenvolvimento e incompatibilidades . L. . -
[V . BIM, revisGes técnicas |[impactados e reprogramacao das Contratada
compatibilizagdo dos técnicas e aumento de  ||. -
. internas e validagdo etapas afetadas
projetos custos . .
continua dos projetos
Coordenagdo técnica
Erros, omissoOes e Paralisagoes, integrada, uso de Corregdo dos projetos, adequagdo
incompatibilidades entre ||retrabalhos, desperdicios||ferramentas de clash dos servigos executados e absorgdo|| Contratada
projetos e obra e impactos financeiros  ||detection e controle de ||dos custos decorrentes
qualidade dos projetos
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Definigdo inadequada de

Baixa produtividade,

Planejamento executivo
detalhado, estudos

Revisdo do planejamento executivo

causados a terceiros

indenizatdrios

controle operacional
das atividades

corretivas

métodos construtivos e ||atrasos e falhas construtivos prévios e ||e redefinigdo das estratégias Contratada
sequenciamento da obra [|executivas analise de logistica da  [|construtivas
obra
Levantamentos
Erros de quantitativos Desequilibrio financeiro, ||quantitativos Readequacdo do planejamento
custos e qrodutividadé insuficiéncia compatibilizados em financeiro e absorgdo dos custos Contratada
P orgamentdria e atrasos ||BIM e composigdo excedentes
detalhada de custos
Riscos inerentes a L. Planejamento logistico N
N Paralisagdes, atrasos, NJ . g ' ||Substituicdo de fornecedores,
execugao da obra, . . gestdo de suprimentos . .
L .. ~_||baixa qualidade e . reforgo de equipes e reorganizagdo || Contratada
logistica, materiais e mdo e controle operacional .
aumento de custos . das frentes de servigo
de obra do canteiro
Compatibilizagdo
Descumprimento de . normativa, - ~
normas técnicas Embargos, reprovagoes, acompanhamento Adequacgdo das solugdes
s s NN multas e necessidade de ||, . s executadas e regularizagao junto Contratada
legislagGes e exigéncias técnico especializado e .
o retrabalho aos 6rgdos competentes
dos 6rgdos competentes controle de
conformidade
Planejamento
Atrasos no cronograma e J ~ .
Atrasos ou falhas na impedimento da antecipado das Reprogramacdo das atividades
obtencdo de licengas e execucio de etapas da aprovagdes e impactadas e priorizagao das Contratada
aprovagoes obra ¢ P acompanhamento pendéncias documentais
continuo dos processos
. Realizagdo adequada
. L. Problemas estruturais, ¢ q - o .
Riscos geotécnicos necessidade de revisdes das sondagens e Revisdo das solugdes estruturais e
previsiveis ou falhas nas de fundaco e aumento investigagdes execugdo das adequagdes técnicas || Contratada
investigagdes técnicas de custosc geotécnicas necessarias
complementares
Problemas de . . (.
Patologias construtivas, |{Controle tecnoldgico, . . -
desempenho, L e Corregdo das patologias e execugdo
o falhas operacionais e especificagdo adequada A
durabilidade, acionamento de de materiais e dos reparos necessarios durante o Contratada
funcionalidade e . . ~_||periodo de garantia
seguranca da edificacio garantias fiscalizagdo de execugdo
Dificuldade de Analise prévia do
atendimento as Rejei¢do de solugdes, memorial descritivo e  ||Adequagdo dos projetos e
especificacses e padrées necessidade de revisdo ||alinhamento técnico substituicdo das solugdes Contratada
té(?nicos d‘; SME[;) de projetos e atrasos continuo com a incompativeis
fiscalizagao
. - Implementagdo do PGR
- . . ... ||Acidentes, paralisagdes, p ¢ ’ . .
Auséncia ou insuficiéncia autuaches e treinamentos e Atendimento emergencial,
de medidas de seguranga res orisabiliza Ses civis fiscalizagdao permanente||correcao das irregularidades e Contratada
no canteiro trak’:alhistas ¢ das condi¢des de reforgo das medidas preventivas
seguranga
V. Isolamento adequado .
Danos ou preiuizos Responsabilizagdo civil, da obra sinalizaq 30 Reparagdo dos danos causados e
pres acOes judiciais e custos ! ¢ adogdo imediata de medidas Contratada
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Problemas financeiros da

Redugdo de
produtividade,

Planejamento
financeiro, gestdo de

Reestruturagdo financeira interna e

solicitagdes necessarias
junto a concessionaria de
energia elétrica

financeiro; Aumento dos
custos indiretos da
contratada

demanda; Acompanhar
continuamente os
processos junto a
concessionaria;

dos processos junto a
concessiondria por meio de
contatos formais e reunides de
alinhamento;

contratada afetando a L . . L. . Contratada
~ paralisagdo e risco de fluxo de caixa e recomposicao operacional da obra
execugao da obra
abandono contratual controle de custos
Gestdo preventiva de
Custos decorrentes de Aumento de custos contratos, seguranca Defesa administrativa/judicial e
acoes judiciais ou indiretos e impactos juridica e controle adogdo de medidas mitigadoras Contratada
demandas de terceiros ||financeiros ao contrato ||trabalhista e dos impactos financeiros
operacional
. Conferéncia
. Desalinhamentos . ~ = . .
Problemas relacionados . topogréfica, locagdo Corregdo das areas impactadas e
. - construtivos, retrabalhos ||, . o o
ao gabarito e locagdo de || . - técnica especializada e ||revisdo dos elementos executados Contratada
e e e incompatibilidades o .. .
niveis da edificacao . validagdo prévia dos em desconformidade
executivas Lo
niveis
Levantamento - .
. Problemas de drenagem, P Revisdo dos sistemas de
Diferenca de cota entre P topografico detalhado e
. o esgotamento sanitario e L. S ._._||drenagem/esgotamento e
implantagdo da . - analise hidrdaulica prévia||. ~ o A Contratada
e L necessidade de solugdes . implantac¢do de solugdes técnicas
edificagdo e via publica das solugdes de
complementares . complementares
infraestrutura
Reprogramar as atividades da obra,
. . Protocolar as L . ~
Atraso na elaboragdo de ||Atraso na execugdo dos solicitacBes priorizando frentes de servigo ndo
projetos, documentos, servicos dependentes de imediatgamente apés a dependentes da liberagdo ou
requerimentos ou na energia elétrica; Impacto ||. e aprovacgao da concessionaria;
. . identificagcdo da o
formalizagdo das no cronograma fisico- Intensificar o acompanhamento Contratada
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Modalidade de Licitagdo Numero
CONCORRENCIA ELETRONICA 007/2026
ANEXO V

DOCUMENTOS TECNICOS DISPONIBILIZADOS ELETRONICAMENTE

Para fins de consulta e formulagao das propostas, informamos que os documentos técnicos integrantes deste certame
se encontram anexos ao Edital e também disponiveis para acesso eletrénico por meio do link abaixo.

LINK DE ACESSO: https://drive.google.com/drive/folders/1yCulvyT731kh YJ8VER-udXruL9AyGF-

DOCUMENTOS TECNICOS:

a) Anteprojeto;

b) Localizagdo;

¢) Implantagdo;

d) Planta Baixa Térreo;

e) Planta Baixa 12 Andar;

f) Planta Baixa 22 Andar;

g) Planta Baixa 32 Andar;

h) Planta Baixa 42 Andar;

i) Laje Impermeabilizada;

j) Planilhas (Estimativa Orcamentaria, Cronograma Fisico/Financeiro, Planilha Orgamentaria, Composi¢bes de Precos);
k) Memorial Descritivo;

I) Sondagem;

m) Topografia;

n) Termo de Garantia;

o) Encargos Sociais;

p) BDI Equipamento;

q) BDI Servico;

r) Declaragdo de Vistoria;

s) Declaragdo de Nao Vistoria.
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ANTEPROIJETO

ESCOLA MUNICIPAL GRACILIANO RAMOS
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1 OBIETO

O presente Anteprojeto tem por objeto a contratacdo integrada de empresa ou consércio
especializado para elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo, bem como para execucgado integral das obras e
servicos de engenharia necessarios a reconstru¢do da unidade escolar Graciliano Ramos, no Municipio de

Salvador/BA.

A contratacdo compreenderd, de forma integrada e sob responsabilidade técnica uUnica da futura
contratada, todas as etapas necessarias a entrega do empreendimento em plenas condi¢des de
funcionamento, incluindo a realizacdo de levantamentos e estudos complementares, desenvolvimento e
compatibilizacdo dos projetos, obtencdo de aprovacdes e licengas, execucdo das obras e servicos de
engenharia, fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra, bem como a entrega final da edificacao

regularizada e acompanhada da documentacao técnica “as built”.

2 JUSTIFICATIVA

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de amplia¢do, requalificagdo e modernizagédo da
infraestrutura da rede municipal de ensino, visando atender as demandas educacionais da unidade escolar,

localizada no bairro de Coutos, no Municipio de Salvador/BA.

A intervencdo pretendida busca garantir condi¢cdes adequadas de funcionamento da unidade escolar,
assegurando ambientes seguros, acessiveis, funcionais e compativeis com as necessidades pedagogicas,

administrativas e operacionais da rede municipal de ensino.

A contratacdo também se fundamenta na necessidade de reducdo do déficit de atendimento
educacional existente na regido, melhoria da qualidade dos espagos de aprendizagem e fortalecimento da
infraestrutura publica educacional, em alinhamento com as diretrizes e metas estabelecidas pela Secretaria

Municipal da Educa¢ao — SMED.

A solucdo adotada favorece maior previsibilidade de custos, redugao da possibilidade de retrabalhos
e aditivos contratuais, além de possibilitar a adogao de solu¢Ges construtivas mais eficientes, compativeis com
as caracteristicas especificas do terreno, com as necessidades da unidade escolar e com os padrées técnicos

estabelecidos pela SMED.

3 INTERESSE PUBLICO

A presente contrata¢do atende a relevante interesse publico, estando diretamente relacionada a
ampliacdo, melhoria e fortalecimento da infraestrutura da rede municipal de ensino, por meio da implantacao
de ambientes educacionais adequados, seguros, acessiveis e compativeis com as necessidades da comunidade

escolar.

A intervencado pretendida contribuira para:
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Ampliacdo da oferta de vagas na educacdo infantil e/ou ensino fundamental;

¢ Reducdo do déficit de atendimento educacional na regido atendida pela unidade;

e Substituicdo de estruturas precdrias ou inadequadas, garantindo melhores condi¢des de
ensino e aprendizagem;

¢ Melhoria das condicdes de acessibilidade, seguranca e conforto para alunos, servidores e
comunidade;

e Ampliacdo da capacidade operacional da rede municipal de ensino;

¢ Atendimento ao crescimento populacional e a expansdo urbana da regiao;

e Valorizacdo e qualificacdo do espaco urbano e do entorno da unidade escolar.

Dessa forma, a solucdo proposta apresenta alinhamento com o interesse coletivo, promovendo
melhoria da infraestrutura educacional, qualificagdo dos servicos publicos prestados a populacdo e

fortalecimento da politica municipal de educacao.

4 MOTIVACAO TECNICO-ECONOMICO-SOCIAL

A presente contratacdo é motivada pela necessidade de ampliacdo da infraestrutura escolar da rede
municipal de ensino, visando garantir condi¢cGes adequadas de funcionamento das unidades educacionais e

atendimento as demandas da populagao.

Sob a motivacdo social, a contratacdo poderd ser motivada por uma ou mais das seguintes

necessidades:

e Ampliagdo da oferta de vagas escolares, especialmente em regides com déficit de atendimento;
e Atendimento ao crescimento populacional e a expansdo urbana;

e Melhoria das condigdes de ensino e aprendizagem;

e Promogdo da inclusdo e acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida;

e Fortalecimento das politicas publicas educacionais;

¢ Reducdo da evasdo escolar e melhoria da permanéncia dos estudantes;

¢ Melhoria das condicGes de trabalho dos profissionais da educacéo;

e Qualificacdo dos espacos pedagdgicos, esportivos, administrativos e de apoio;

e Valorizacdo social e urbana do entorno da unidade escolar.
Sob a motivacdo técnica, a contratagdo podera decorrer da necessidade de:

¢ Modernizacao das instalacdes e sistemas prediais;
¢ Implantagdo de solugGes construtivas mais eficientes e duraveis;
e Adequacdo da infraestrutura as necessidades pedagdgicas atuais;

e Padronizagdo das solu¢des adotadas pela SMED;

Sob a motivacdo econ6mica, a contratacdo poderd ser motivada por:
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e Reducdo de custos de manutencgao corretiva e operacional;
e Aumento da vida util da edificagdo e dos sistemas construtivos;
e Otimizacdo do ciclo de vida do empreendimento;

¢ Melhoria da eficiéncia energética e operacional da unidade.

Dessa forma, a contratacdo apresenta motivacdao compativel com as necessidades da Administracao
Publica, contribuindo para a melhoria da infraestrutura educacional, para a qualificacao dos servicos prestados

a populacdo e para o fortalecimento das politicas publicas de educacdao no Municipio de Salvador.

5 LOCALIZAGAO E INSERGAO URBANA

A unidade escolar serd implantada em terreno localizado na Rua Franco Velasco, 641 - Coutos,
Salvador-BA, em drea inserida em contexto urbano consolidado, caracterizado por ser demograficamente

populoso.
A implantacdo da unidade devera considerar, conforme aplicavel:

e Integracdo com o sistema vidrio existente;

e Adequacdo dos acessos de pedestres, veiculos e servicos;

e Compatibilizacdo com as condicionantes topograficas do terreno;

e Atendimento as diretrizes urbanisticas e aos parametros de ocupacdo do solo;

e Adequacdo a infraestrutura urbana disponivel, como drenagem, esgotamento sanitario,
abastecimento de 4dgua e energia elétrica;

e Preservagao de condicionantes ambientais existentes;

A concepgao do empreendimento deverd priorizar solugdes que promovam seguranca, acessibilidade,
funcionalidade e adequada inser¢do urbana da edificagao, assegurando compatibilidade entre o equipamento

publico e as caracteristicas fisicas, urbanisticas e operacionais da area de implantagao.

6 CONDIGCOES CONHECIDAS DO SITIO

Como subsidio preliminar para desenvolvimento do Projeto Conceitual e estimativa inicial da
contratacdo, a Administragdo disponibilizara os estudos e levantamentos técnicos existentes referentes ao

terreno destinado a implantacdo da unidade escolar, incluindo:

e Planta de Localizagao do Terreno;
e Levantamento Topografico Preliminar;

e Sondagem Geotécnica Preliminar;

Os levantamentos topograficos e investigacGes geotécnicas disponibilizados possuem carater
preliminar e referencial, tendo sido elaborados exclusivamente para subsidiar os estudos iniciais, o

desenvolvimento do projeto conceitual e a estimativa preliminar dos custos da contratacao.
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Compete a futura contratada, no desenvolvimento dos Projetos Bdsico e Executivo, realizar
integralmente os levantamentos topograficos cadastrais georreferenciados, sondagens geotécnicas e demais
investigacGes complementares necessdrias a perfeita caracterizacdo do terreno e das condi¢bes reais de

implantacdo do empreendimento, assumindo responsabilidade técnica pelas solu¢des adotadas.

A futura contratada deveravalidar, complementar e atualizar todas as informacgdes técnicas fornecidas

pela Administracao, incluindo, conforme aplicavel:

e Confirmacado dos limites e dimensdes do terreno;

e Verificacdo das condicdes topograficas e altimétricas;

e Identificacdo das caracteristicas geotécnicas do subsolo;

e Verificacdo da existéncia de lencol freatico;

e Identificagdo de interferéncias com redes publicas ou infraestruturas existentes;

e Identificacdo de condicionantes ambientais, urbanisticas ou operacionais;

e Avaliacdo das condigOes de acesso e logistica de execuc¢do da obra;

e |dentificacdo da necessidade de contencbes, movimentacao de terra ou solucdes especiais de

fundacao.

As solugdes técnicas propostas deverao considerar integralmente as condigdes reais verificadas no
local, cabendo exclusivamente a contratada a responsabilidade pela compatibilizagdo entre os projetos

desenvolvidos, as condicbes efetivas do terreno e os métodos executivos adotados.

Os dados disponibilizados pela Administracdo ndo eximem a contratada da responsabilidade pela
adequada investigacdo, validacdo e desenvolvimento das solugdes técnicas necessarias a execucdo do

empreendimento, nos termos da contratagdo integrada.

7 PROJETO CONCEITUAL, ESTETICA E ARQUITETURA

A licitacdo serda acompanhada de Projeto Conceitual elaborado pela Secretaria Municipal da Educacéo,
o qual deverd ser obrigatoriamente observado pela futura contratada no desenvolvimento dos Projetos Basico

e Executivo.

O Projeto Conceitual possui carater orientador e estabelece as diretrizes arquiteténicas, funcionais e
operacionais minimas do empreendimento, devendo ser respeitados, obrigatoriamente, os parametros

macros definidos pela Administracdo, especialmente quanto:

e Adrea construida estimada da edificacdo;

e Aquantidade total de ambientes;

e A setoriza¢do funcional da unidade;

e As dimensdes minimas das salas de aula e ambientes principais;
e A capacidade de atendimento da edifica¢o;
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A futura contratada poderd propor ajustes técnicos, arquitetdnicos, estruturais e construtivos
necessarios ao adequado desenvolvimento dos projetos e a compatibilizagdo com as condi¢des reais do

terreno, desde que sejam preservadas as diretrizes fundamentais estabelecidas.

A futura contratada deverd compatibilizar integralmente a solugdo arquitetonica com os projetos
complementares, sistemas estruturais, instalacdes prediais, acessibilidade, seguranca, conforto ambiental e
demais exigéncias técnicas aplicaveis, garantindo o pleno funcionamento da unidade escolar e o atendimento

as diretrizes estabelecidas pela SMED.

As diretrizes estéticas e arquitetdnicas do empreendimento deverao estar integralmente alinhadas ao
Memorial Descritivo fornecido pela SMED, que estabelece padrées técnicos, funcionais e visuais para as

unidades escolares da rede municipal.
A concepc¢do arquitetdnica devera observar:

e Tracados geométricos claros, racionais e compativeis com o uso educacional;

e Linguagem arquitet6nica institucional, contemporanea e funcional;

e Padronizacdo de materiais, cores e acabamentos conforme diretrizes da SMED;

e Integracdo entre edificacdo, areas externas e espagos de recreacao;

e Tratamento adequado das fachadas, valorizando a identidade do equipamento publico;

e Normas e regulamentos aplicaveis.

Os projetos deverdo considerar também a drea de influéncia da edificagao, promovendo adequada

relagdo com o entorno urbano e garantindo seguranga, visibilidade e conforto aos usuarios.

8 CONDIGOES DE SOLIDEZ E SEGURANGA

A futura contratada serd integralmente responsavel pela solidez, estabilidade, seguranga,
desempenho, funcionalidade e durabilidade da edificacdo, bem como pela adequada execucdo de todos os

sistemas construtivos, instalagdes, equipamentos e servigos vinculados ao empreendimento.

Todos os projetos, especificacdes técnicas, materiais, métodos executivos e servigos deverdo atender
as normas técnicas vigentes, a legislacdo aplicavel, aos critérios de desempenho da ABNT e as diretrizes

estabelecidas pela Secretaria Municipal da Educacao.
A contratada respondera tecnicamente por:

e Estabilidade global da edificacdo;

e Desempenho estrutural das fundagdes, contengbes e superestrutura;

e Seguranca das instalacOes elétricas, hidrossanitarias, combate a incéndio, gids e demais
sistemas prediais;

e Durabilidade e desempenho dos materiais e sistemas construtivos adotados;

e Estanqueidade, funcionalidade e integridade da edificacdo;
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e Compatibilizacdo entre projetos e execucao;

e Corregdo de falhas, vicios construtivos, defeitos de execucdo e patologias decorrentes da obra;

e Atendimento as normas de acessibilidade, seguranga contra incéndio e panico, seguranga do
trabalho e desempenho das edificacdes;

e Adequado funcionamento da unidade durante sua vida util prevista.

A contratada devera adotar solugdes técnicas compativeis com as condicdes reais do terreno,
caracteristicas geotécnicas, condi¢des climaticas e exigéncias operacionais da edificacdo, assumindo integral

responsabilidade pelas defini¢des de projeto e pelos métodos executivos empregados.

Todos os materiais, componentes, equipamentos e sistemas aplicados na obra deverdo possuir
qualidade compativel com o uso publico educacional, observando requisitos minimos de resisténcia,

durabilidade, seguranca, manutenibilidade e desempenho operacional.

A futura contratada serd responsavel pela elaboracdo e entrega do Manual de Uso, Operacdo e
Manutencdo da Edificagdo, bem como do Termo de Garantia da obra, contendo as coberturas,
responsabilidades e prazos aplicdveis aos sistemas, componentes e equipamentos da edificacdo, conforme

legislagao vigente e normas técnicas aplicaveis.

O Termo de Garantia sera disponibilizado como anexo da licitagdao, estabelecendo as condi¢des de
assisténcia técnica, responsabilidades da contratada, procedimentos de atendimento e prazos minimos de

garantia aplicaveis aos diversos sistemas da edificagao.

9  CONDIGOES GERAIS PARA O PLANEJAMENTO DA OBRA

Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harmonica e consistente, observando
a compatibilizagdo entre os elementos dos diversos sistemas da edificacdo, atendendo as seguintes diretrizes

gerais de Projeto:

e Apreender as aspiragdes da Contratante em relagdo ao empreendimento, baseado no
Anteprojeto entregue pela SMED, bem como no objetivo maior da instituicdo, que é o
desenvolvimento da sociedade por meio da educagdo infantil. Portanto, os projetos devem
pensar em espacos e ambientes adequados ao ensino visando o desenvolvimento de
atividades ludico pedagdgicas com criangas da educacdo infantil, com dimensdes compativeis
com o numero especifico de alunos com ventilacdo, acustica, iluminacdo e mobiliario
adequados;

e Considerar o clima regional e o microclima da drea de influéncia do empreendimento, assim
como a populagdo e a regido a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto

térmico, acustico e luminoso aos usuarios da edificacdo;
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e Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as
condicGes do local de implantacdo, adotando estratégias como o uso de materiais com
certificacdo ambiental e de equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de descargas
e outros dispositivos de baixo consumo de agua, a reducdo do desperdicio de materiais e a
reciclagem de residuos sélidos;

e Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificagdes, o paisagismo
produtivo com utilizacdo de espécies nativas, a coleta seletiva de lixo;

e Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulagdo e
padronizacao compativeis com as caracteristicas do empreendimento;

e Adotar solugdes que oferecam facilidade de operacdo e manutencdo dos diversos
componentes e sistemas da edificacdo;

e Adotar solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econdmicas e financeiras para a
implantacdo do empreendimento;

e Adotar solucdes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades
especiais, obedecendo ao que determina o Decreto Federal n2 5296/2004, a NBR 9050/2004
e demais normas da ABNT;

e Adotar solucGes técnicas que oferecam seguranga aos funciondrios e usuarios e protecdo
contra roubos, furtos e vandalismo;

e Adotar solugbes técnicas que minimizem os custos de operacdo, conservacdo e de
manutencdo das instalagdes;

e Adotar solugbes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de agua, energia
elétrica, esgoto, gds, etc.) adequadas as instalagGes de todos os equipamentos e mdveis, cujas
guantidades e especificagdes técnicas serdo avaliadas e aprovadas pela CONTRATANTE;

e Levarem consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensao dos

equipamentos e mdveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho.

10 CONDIGOES GERAIS PARA A EXECUGAO

A futura contratada devera disponibilizar equipe técnica compativel com o porte, complexidade e
disciplinas envolvidas no empreendimento, garantindo a adequada coordenagdo, supervisao,

desenvolvimento dos projetos e execug¢do dos servigcos de engenharia.

A equipe técnica minima devera permanecer vinculada ao contrato durante toda a execugdo do
objeto, admitindo-se substituicdes apenas mediante justificativa formal e aprovacdo da fiscalizacdo da

Secretaria Municipal da Educacdo, desde que mantida a equivaléncia técnica dos profissionais substitutos.

Os profissionais indicados deverdao possuir registro ativo nos respectivos conselhos profissionais e

experiéncia compativel com as atribuicées desempenhadas.
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A equipe técnica minima exigida para a contratacdo devera observar, no minimo, a seguinte

composigao:

Tabela 1: Equipe Técnica Minima.

Gerenciamento e Presengca em Tempo . .
. - . . Registro ativo no
01 Engenheiro Civil acompanhamento integral da Integral no Canteiro
CREA
obra de Obras
Engenheiro de Segurancga do || Acompanhamento das condi¢les || Presenca em Tempo || Registro profissional
02 Trabalho ou Profissional de seguranca da obra e Integral no Canteiro de e habilitagdo
Legalmente Habilitado atendimento as NRs Obras compativel
Supervisdo operacional do Presenga em Tempo Experiéncia
Mestre de Obras / P ) P ¢ me P ,
03 canteiro e acompanhamento ||Integral no Canteiro de|| compativel com

Encarregado Geral

diario dos servigos Obras obras similares

A Administracdo podera adequar, incluir ou suprimir exigéncias relacionadas a equipe técnica minima
conforme as caracteristicas especificas de cada empreendimento, porte da unidade escolar, complexidade

técnica da obra e solugdes construtivas previstas na contratacgdo.

A contratada poderd complementar sua equipe com outros profissionais, técnicos e especialistas que
entender necessarios para o adequado desenvolvimento dos servigos, sem Onus adicional para a

Administragado.

Todos os servicos deverdao ser executados em conformidade com os projetos aprovados, normas
técnicas vigentes, legislagdes aplicaveis, orientagdes da fiscalizagdo e demais documentos integrantes da

contratagdo.

10.1 LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS
A contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas
federais,estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas

subcontratadas, quando houver.

Na elaboragdo dos projetos deverdo ser observados os documentos abaixo, assim como toda a

legislacdomunicipal, estadual e federal pertinentes, independente de citagao:

e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgado Civil — SINAPI;

e Instrucdes e resolucBes dos drgdos do sistema CREA / CONFEA e do CAU;

e (Cddigo de Obras, Lei de Uso e Ocupagao do Solo do Municipio de Salvador e Plano Diretor

e (Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; Urbano;

e Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre

outros;
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e Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE; Normas internacionais
especificas consagradas, se necessario;

e Qutras normas aplicdveis ao objeto do Contrato.

11 IMPLEMENTAGAO DA MODELAGEM BIM

A contratada indicara um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como
0s responsaveis técnicos para cada atividade técnica especifica, fornecendo ao Contratante os curriculos e

registros profissionais de toda a equipe técnica.

A contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a elaboracdo do Projeto em
questdo, nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e/ou

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA.

A coordenacdo das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em funcdo das determinacdes do

Projeto de Arquitetura.

Os levantamentos planialtimétricos deverdo ser realizados em plataformas digitais georreferenciadas
compativeis com softwares CAD e BIM, assegurando a integracdo com os projetos arquitetdnicos e

complementares.

Todos os projetos deverdo ser obrigatoriamente desenvolvidos em plataforma BIM, contemplando a
entrega do modelo tridimensional completo, devidamente parametrizado, acompanhado de imagens
renderizadas que representem as perspectivas da edificacdo. Além disso, deverdo ser entregues todas as
plantas, cortes, eleva¢Oes e detalhamentos necessarios a fiel compreensao da obra, em formatos digitais .dwg,

.pdf, .ifc, bem como em meio fisico impresso.

A CONTRATADA devera elaborar projeto basico com a solugao da obra e, somente apds a aprovagao

oficial da CONTRATANTE, poderd ser desenvolvido o projeto executivo da nova unidade.

Todos os projetos devem ser elaborados visando o pleno atendimento a todas as legislagGes

pertinentes, sem que isto acarrete qualquer 6nus a CONTRATANTE.

Para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto, bem como os produtos a serem entregues em
cada etapa, deverao ser seguidas as orienta¢des discriminadas no Memorial Descritivo para elaboragao dos

projetos bdsicos e executivos de arquitetura e complementares de engenharia.

Os arquivos digitais deverdao seguir rigorosamente as nomenclaturas estabelecidas no Memorial

Descritivo, assegurando padronizacdo, rastreabilidade e compatibilidade entre as disciplinas envolvidas.
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Adicionalmente, recomenda-se que os modelos BIM sejam estruturados de forma a possibilitar a
extracdo de quantitativos, a compatibilizagdo interdisciplinar, a realizacdo de simulagées e andlises técnicas
necessdrias a execu¢do da obra e ao gerenciamento do empreendimento, assegurando ainda a

interoperabilidade entre plataformas por meio do arquivo em formato IFC.

A elaboracao de projetos basicos e executivos de arquitetura e engenharia utilizando a modelagem de
informacdo da construcdo — BIM, com a elaboragdo de um Plano de Execucdo BIM (PEB) a ser apresentado

pela contratada no inicio dos trabalhos.

11.1 FORMATOS DE ENTREGA E INTEROPERABILIDADE
e Formatos Nativos: Os modelos deverdo ser entregues em seus formatos de arquivo nativos.
e Formatos Abertos (IFC): Para garantir a interoperabilidade e o acesso futuro aos dados, a
CONTRATADA devera entregar os modelos também no formato aberto Industry Foundation Classes
(IFC), na sua versdao mais recente e estavel.
e Documentagdo 2D: Toda a documentacdo técnica (pranchas, plantas, cortes, detalhes) devera ser
extraida diretamente dos modelos 3D, garantindo a consisténcia entre a representacao bidimensional

e a tridimensional. As pranchas deverao ser entregues em formatos .PDF e .DWG.

11.2 ELABORACAO DAS DIMENSOES BIM 4D E 5D PARA O PROJETO

A CONTRATADA devera entregar, como parte do escopo de servigos, as andlises e os produtos
correspondentes as dimensdes 4D e 5D, integrando tempo e custo ao modelo de informacgao da construgao.
O objetivo é subsidiar o "cronograma fisico-financeiro" e o "orgamento" da futura obra, aumentando a

previsibilidade e o controle do empreendimento.

O BIM 4D consiste na vinculacdo do modelo 3D a um cronograma de execugdo, permitindo a
visualizacdo e simulagdo do progresso da construgdo ao longo do tempo.
e Vinculagdo ao Cronograma: Associar os elementos do modelo BIM as atividades e etapas
definidas no cronograma fisico da obra.
e Elaboracgdo do Cronograma Executivo: Desenvolver um cronograma detalhado para a fase de
obras, contendo a sequéncia logica de execuc¢do dos servigos, a duragdo de cada atividade e

0S recursos necessarios.

Simulagdo Construtiva: Gerar uma simulagdo visual 4D que demonstre o avango da constru¢do semana

a semana ou més a més. Essa simulagdo devera ser entregue em formato de video (.MP4 ou similar).

A CONTRATADA devera utilizar softwares que permitam a integracao entre o modelo BIM (criado em

plataformas como Revit) e softwares de planejamento (como MS Project ou Navisworks Manage).

O BIM 5D integra as informacdes de custos aos componentes do modelo 3D, permitindo a extracao
de quantitativos e a elaboracdo de orcamentos de forma automatizada e precisa de modo que se possa

executar a:
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e Extracdo de Quantitativos: Utilizar o modelo BIM para extrair de forma automatizada os
guantitativos de todos os servicos e materiais necessdarios para a construcao da edificacao.

e  Estrutura Analitica de Projeto (EAP): Estruturar o orgamento de acordo com uma EAP que seja
compativel com a organizacao dos elementos no modelo BIM.

e Vinculagdo a Bases de Preco: Associar os quantitativos extraidos do modelo as composicoes
de custos unitarios das tabelas de referéncia (como SINAPI/ORSE) ou outras definidas pela
SMED, para gerar a "planilha analitica da obra".

e Orcamento Parametrizado: O orcamento gerado devera ser dindmico. Qualquer alteracao no
projeto (modelo 3D) deve refletir automaticamente nos quantitativos e, consequentemente,
no custo total da obra.

e Elaboragdo do Cronograma Fisico-Financeiro: Com base na integracao das dimensdes 4D e 5D,
a CONTRATADA deverad gerar o cronograma fisico-financeiro completo da obra, detalhando os

desembolsos previstos ao longo do tempo de execucao.
A entrega devera compreender:

e Modelo BIM (.RVT, .IFC) com os parametros de custos e planejamento preenchidos.

e Relatdrio de Quantitativos extraidos do modelo, em formato de planilha (.XLSX).

e Planilha Or¢camentaria Detalhada e Cronograma Fisico-Financeiro (.XLSX e .PDF).

e Arquivo de Simulagdo 4D (.NWD, .MP4) demonstrando a sequéncia construtiva.

e Memoéria de Cdlculo detalhando a metodologia e as bases de preco utilizadas para a

orcamentacgao 5D.

A implementacdo dessas dimensdes assegura que a SMED receba ndo apenas um projeto, mas uma
solucdo completa de planejamento que viabilizard uma licitacdo de obra mais precisa e uma fiscalizagdo mais

eficiente.

11.3 PROCESSO DE COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO
Deteccdo de Interferéncias (Clash Detection): A CONTRATADA sera responsavel por conduzir analises

automatizadas de deteccdo de interferéncias entre as disciplinas no modelo federado.

Relatérios de Compatibilizacdo: Deverdo ser apresentados relatdrios periddicos de compatibilizacdo a
fiscalizagdo da DIRE/SMED, indicando as inconsisténcias encontradas e as solu¢des adotadas para resolvé-las.

A aprovacgao desses relatdrios sera condigao para o avango das etapas do projeto.

Todos os Projetos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto, Construgdo
e Manutencao de Edificios Publicos e com este Anteprojeto, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias,

as disposicdes estabelecidas pela SMED.

O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada, desde a

consulta preliminar a aprovacao final.
Pagina 12 de 54



= PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
E§ SALVADOR Secretaria Municipal da Educagdo - SMED

P ITURA . .
pdialios Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE

A Contratada deverd efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacGes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos servigos pela

contratante.

A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mao de
obra, os meios de transporte e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas relacionadas

ao objeto da licitagdo.

Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com a SMED, através do setor técnico

competente, antes da execugdo dos servigos correspondentes.

Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo do Projeto devem ser submetidos

a Avaliacdo da SMED.

Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdugdo das modificagGes necessarias a sua

aprovacgao.

Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente pela contratante, devem ser

revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliacao.

Os tramites para a aprovacado dos projetos juntos aos érgaos oficiais e as concessionarias de servigos

serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

A aprovacdo do Projeto ndo eximira os autores dos mesmos das responsabilidades estabelecidas pelas

normas, regulamentos e legislagao pertinentes as atividades profissionais.

A Contratada deverd encaminhar a SMED cépia dos Projetos com os carimbos de aprovagao e chancela

dos drgaos competentes.

A SMED detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de toda a
documentac¢do produzida na execugdo do Contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista

autorizacdo expressa da SMED.

12 PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

O prazo total para a execucdo integral do objeto, compreendendo a elaborac¢do e aprovacao dos
projetos (Basico e Executivo), a execucdo dos estudos preliminares e a conclusdo definitiva das obras e servicos
de engenharia, serd de 16 meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico (ou assinatura do
contrato, conforme estratégia da SMED). O prazo de vigéncia do contrato serd de 19 meses, conforme o
disposto nos artigos 106 e 107 da Lei n2 14.133/2021, com prorrogacdo mediante justificativa técnica e

interesse da administracao.
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13 ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

Os Estudos Técnicos Preliminares que fundamentam a presente contratacdo foram elaborados pela
Secretaria Municipal da Educa¢do com o objetivo de identificar a necessidade administrativa, avaliar as

solugGes disponiveis no mercado e definir a alternativa mais vantajosa para implantagdo da unidade escolar.

Os estudos realizados contemplaram analises técnicas, operacionais, econOmicas e administrativas

relacionadas ao empreendimento, considerando, entre outros aspectos:

e Caracteristicas e necessidades da unidade escolar;
e Demanda educacional da regido;

e Viabilidade de implantacao no terreno disponivel;
e Condicdes urbanisticas e operacionais;

e Estimativa preliminar de custos;

e Andlise comparativa dos modelos de contratagao;
e Avaliacdo dos riscos técnicos e contratuais;

e Estratégias de execugdo e gerenciamento do empreendimento.

No ambito dos estudos realizados, foram avaliadas alternativas de contratacdo envolvendo modelos
tradicionais, semi-integrados e contratagdo integrada, sendo esta Ultima considerada a solu¢cdo mais vantajosa
para a Administracdo Publica, em razdo da maior integracdo entre projeto e execu¢do, melhor gestao de riscos,

maior previsibilidade de custos e prazos, redugao de retrabalhos e maior eficiéncia administrativa.
Os estudos também definiram as principais premissas técnicas da contratagao, incluindo:

e Adogdo obrigatdria da metodologia BIM;

¢ Desenvolvimento integrado dos Projetos Bdsico e Executivo;

e Execugdo da obra sob responsabilidade técnica uUnica da contratada;

e Compatibilizagdo integral entre projetos e execu¢ao;

e Adogdo de solugdes construtivas compativeis com as condi¢des especificas do terreno e da

unidade escolar.

As conclusGes dos Estudos Técnicos Preliminares serviram de base para elaboracdo deste Anteprojeto,
definicdo das diretrizes da contratacdo, estabelecimento das exigéncias técnicas e estruturacdo da futura

licitacdo.

14 CRITERIO / REGIME DE EXECUGCAO
Critério de julgamento: Técnica e preco;
Regime de execuc¢do: Contratacao integrada.

14.1 JUSTIFICATIVA TECNICA
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A definicdo do critério de julgamento e do regime de execucao foi realizada considerando a natureza
do objeto, a complexidade técnica do empreendimento, o grau de integracdo necessdrio entre projetos e

execucao, os riscos envolvidos e os objetivos de eficiéncia da Administracdo Publica.

A adocdo do regime de contratacdo integrada justifica-se pela necessidade de centralizacdo das
responsabilidades técnicas em um Unico contratado, abrangendo o desenvolvimento dos Projetos Basico e

Executivo, compatibilizacdo das disciplinas, definicdo das solucdes construtivas e execucao integral da obra.

Esse modelo proporciona maior integracdo entre concepcdo e execucdo, reduzindo riscos de
incompatibilidades técnicas, retrabalhos, paralisacdes e aditivos contratuais decorrentes de falhas de projeto

ou fragmentacdo da contratacao.

A utilizacdo da empreitada por preco global contribui para maior previsibilidade orcamentaria e
melhor controle financeiro da contratacdo, transferindo a contratada a responsabilidade pelos quantitativos,
métodos executivos, logistica de obra e adequada execuc¢do do empreendimento dentro das condicbes

estabelecidas no Anteprojeto e nos documentos da licitagcao.
O modelo adotado também favorece:

e Reducgdo das interfaces contratuais;

e Racionalizagdo do cronograma de implantacao;

e Melhor gestdo de riscos técnicos e construtivos;

e Maior compatibilizagdo entre projetos e execucao;

e Incentivo a adogdo de solugBes construtivas mais eficientes;
e Reducdo da probabilidade de revisdes contratuais futuras;

e Melhoria do controle de prazo, custo e desempenho da obra.

O critério de julgamento por técnica e pre¢o mostra-se adequado em razao da relevancia da qualidade
técnica das solugbes a serem apresentadas pelas licitantes, especialmente quanto a metodologia executiva,
compatibilizacdo de projetos, planejamento da obra, uso da metodologia BIM, capacidade técnica da equipe

e desempenho esperado da edificacdo.

A avaliagdo conjugada entre técnica e preco permite selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administracdo, considerando simultaneamente qualidade técnica, eficiéncia operacional e economicidade,

evitando a adocgao de solu¢des inadequadas baseadas exclusivamente no menor preco.

A Administracdo podera adequar o critério de julgamento e o regime de execu¢do conforme as
caracteristicas especificas de cada empreendimento, complexidade da obra, disponibilidade orcamentaria e

estratégia de contratacdo definida para a licitacdo.
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15 CUSTO ESTIMADO DA LICITAGAO

0 valor estimado da presente contrata¢do é de RS 27.134.205,99 (vinte e sete milhdes, cento e trinta
e quatro mil, duzentos e cinco reais e noventa e nove centavos), correspondente a execugao integral do objeto,
contemplando o desenvolvimento dos Projetos Bésico e Executivo, levantamentos complementares, execugao
das obras e servicos de engenharia, fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra e demais servigos

necessarios a entrega da unidade em pleno funcionamento.

A estimativa orgamentaria foi elaborada com base em referéncias oficiais de custos da construgao
civil, utilizando composicdes e insumos constantes, prioritariamente, do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices d a Construcdo Civil — SINAPI e do Sistema ORSE, observadas as especificidades técnicas do
empreendimento, as caracteristicas da contratacdo integrada, o padrao construtivo definido pela SMED, as
condi¢bes preliminares do terreno e os sistemas construtivos previstos. Complementarmente, foram
analisados contratos anteriores executados pela Administracdo Publica envolvendo empreendimentos de
tipologia e complexidade semelhantes, sendo utilizado como parametro referencial o valor médio por metro
quadrado de area construida obtido a partir dessas contratagdes. Os valores estimados possuem carater
referencial e destinam-se exclusivamente a definicdo da viabilidade econémica da contratacdo e a instrugdo

do processo licitatério.

16 PROCESSO LICITATORIO

16.1 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO
Poderdo participar desta licitagdo as empresas isoladas ou em consércio do ramo de atividade pertinente
ao objeto licitado que atendam a todas as exigéncias do Edital, incluindo os requisitos de habilitagdo, e que

ndo incidam nas vedacdes previstas no art. 14 da Lei n® 14.133/2021.

A participagdo na presente licitagdo implica aceitagao integral e irretratdvel dos termos e condi¢des deste

Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes.

Serd admitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio, observado o limite maximo
de 02 (duas) empresas consorciadas, atendidas as disposi¢des do art. 15 da Lei Federal n? 14.133/2021 e as

condi¢des estabelecidas neste Edital.

As empresas consorciadas deverao apresentar, juntamente com os documentos de habilitacao, Termo de
Compromisso Publico ou Particular de Constituicdo de Consércio, subscrito por seus representantes legais,

contendo, no minimo:

i. Indicacdo da empresa lider do consércio que devera atender as condi¢Ges de lideranca fixadas
neste Edital e na Lei Federal n? 14.133/2021 o que ficard comprovado através da apresentacdo,
juntamente com a documentacdo de habilitacdo, de procuracdo assinada pelos signatarios

legalmente autorizados;
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ii. Declaragdo da responsabilidade solidaria dos seus integrantes pelos atos praticados em consdrcio,

tanto na fase de licitagdo, quanto na de execug¢do do contrato dela eventualmente decorrente;

iii. Declaragdo de que as empresas consorciadas nao alterardo a constituicdo ou composicao do
consércio, sem prévia anuéncia da CONTRATANTE, condicionada a comprovagdo de que a nova
empresa do consdrcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacao
técnica e os mesmo valores para efeito de qualificacdo econémico-financeira apresentados pela
empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio no processo licitatério que originou o
contrato, mantendo assim as presentes condi¢des que asseguram a habilitacdo do consércio.
Qualquer alteracdo na composicdo do consércio devera ser submetida a aprovacao previa da

SMED.

A empresa lider do consdrcio representara as demais consorciadas junto a CONTRATANTE em todos

os atos, comunicagdes e avisos relacionados com a presente licitacdo ou com o contrato dela decorrente.

O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto da

licitagdo, até a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo do Contrato;

A licitante vencedora, quando em consércio, devera promover a formalizacdo e registro do consércio,
nos termos do compromisso apresentado, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis antes da assinatura

do contrato, sob pena de decair do direito a contratacao.

O instrumento de constituicdo do consércio devera observar, além da legislagdo aplicavel, todas as
cldusulas e condigdes estabelecidas neste Edital, especialmente quanto a responsabilidade solidaria, a
manutenc¢do das condi¢des de habilitagdo e a vedagdo de alteragdo da composicdo sem autorizagdo da

Administragado.

A responsabilidade solidaria das consorciadas abrange todas as obriga¢des decorrentes da proposta,

do contrato e de sua execugao, inclusive quanto a penalidades, indeniza¢des e garantias contratuais.

A dissolucdo do consércio antes da conclusdo do contrato dependera de autorizagdo expressa da

Administracdo, condicionada a demonstracdo de que ndo havera prejuizo a execuc¢do do objeto.

16.2 DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECO

O licitante devera apresentar na proposta de precos:

e (Carta Proposta devendo conter, no minimo, identificacdo da licitante, valor global da proposta,
prazo de validade, prazo de execugdo, declaracdo de pleno conhecimento das condi¢bes da
contratagdo, assinatura do representante legal e demais informagdes exigidas no Edital e seus

anexos.
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A planilha orgamentaria constando o orgamento, os valores em moeda nacional, em duas casas

decimais, conforme planilha de servicos da Administracdo. Nao se admitira, na proposta de

precos, custos identificados mediante o uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas;

e Cronograma Fisico e Financeiro da Obra compativel com o prazo de execucdao do objeto,
demonstrando a evolugao das etapas e dos desembolsos ao longo do contrato;

e Planilha de Composicdo de Encargos Sociais e todo seu detalhamento;

e Planilha de composicao analitica das Bonificacdes e Despesas Indiretas — BDI para servicos e
equipamentos separadamente;

e Declaracdo de exequibilidade da proposta, assumindo o licitante a responsabilidade pela execucao
integral do objeto pelo valor ofertado;

e Declaragdo de cessdo de direitos patrimoniais, garantindo a Administracdo o pleno direito de uso,

modificacdo e reproducdo dos projetos desenvolvidos.

Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujo desconto ofertado seja superior a 25% (vinte e
cinco por cento). Entretanto, em conformidade com os recentes julgados do TCU e com o disposto no § 22 do
art. 59 da Lei n2 14.133/2021, a inexequibilidade da proposta possui presuncdo relativa, cabendo a
Administracdo a realizacao de diligéncias para aferir sua efetiva exequibilidade. No caso de obras e servicos
de engenharia e arquitetura, a avaliagdo da exequibilidade e do sobrepreco observara o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios considerados relevantes, bem como os critérios de aceitabilidade de pregos
unitdrios e globais definidos no edital, em consonancia com as especificidades do mercado. Dessa forma, a
Administracdo se reserva o direito de solicitar esclarecimentos complementares e documentos adicionais que

entender necessarios, resguardando os principios da legalidade e da impessoalidade.

A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas, podendo exigir

do licitante a demonstracdo da viabilidade técnica e econdmica da solucdo apresentada.

16.3 APRESENTACAO DA PROPOSTA TECNICA

A licitante devera apresentar Proposta Técnica compativel com as diretrizes estabelecidas neste
Anteprojeto, contendo informacgdes suficientes para demonstrar sua compreensdo do objeto, metodologia de
execucdo, capacidade operacional e solugdes técnicas propostas para desenvolvimento dos projetos e

execucdo da obra.
A Proposta Técnica devera contemplar, no minimo:

e Indicacdo da Equipe Técnica descrita no item 16.3.1;
e Comprovacdo da Capacidade Técnica (Quadro Resumo) descrito no item 16.3.2;
e Metodologias da obra descrita através do item 16.3.3.1 considerando:
o Plano de Trabalho: Metodologia de elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura

e engenharia;
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o Plano de Trabalho: Metodologia do planejamento da obra
o Plano de Trabalho: Adocdo de critérios de sustentabilidade a edificagdo
o Plano de Trabalho: Adocdo de critérios de prazo da obra
o Plano de Trabalho: Metodologia de monitoramento da obra
e  Estrutura organizacional (EO) descrita no item 16.3.3.2;
e Desempenho pretérito em contratacdes anteriores com a administracdo publica descrito no
item 16.3.3.3;
e Experiéncia Técnica Operacional (ETO) descrita no item 16.3.3.4;

e Experiéncia Técnico-Profissional descrita no item 16.3.3.5;

A documentacdo técnica apresentada devera demonstrar compatibilidade com as exigéncias do Edital,
do Anteprojeto, das normas técnicas aplicdveis e das diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal da

Educacdo.

16.3.1 Indicacdo da Equipe Técnica
Na relacdo de Indicagdo Nominal das Equipes Técnicas serd admitido apenas um responsavel técnico
para cada uma das areas de atuacdo indicadas no presente no Edital, entretanto, um mesmo responsavel

técnico podera ser indicado para mais de uma area de atuacao.

Deverd ocorrer a indicagdo Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das areas de projeto
indicadas no presente anteprojeto, com indica¢do, obrigatdria, da fungao de cada um. A apresentagao do

modelo, conforme tabela a seguir:

Tabela 2: Equipe Técnica Minima para Elaborac¢do dos Projetos.

¢ Projeto Executivo Arquiteténico ¢ Compatibilizagdo de Projetos ¢ Projeto de

. . Paisagismo ¢ Projeto de Terraplenagem e Projeto de Drenagem e Projeto de Registro no
Arquiteto / Engenheiro ) o . .
Civil Pavimentagdo ¢ Planejamento de Canteiro de Obras ¢ Orgamento detalhado da CREA e/ou
obra ¢ Cronograma fisico-financeiro ® Projeto de Instalagdes Hidraulicas (dgua fria, CAU

esgoto e pluvial) ¢ Projetos Estruturais

* Projeto Elétrico  Projeto de telefone e logica ¢ Projeto de CFTV ¢ Projetos de

E iro Eletrici .

ngenheiro . Iet'rlusta / Subestacdo Abrigada ¢ Projeto de SPDA e Projetos de Sistema de Energia Solar Registro no
Eletrotécnico . CREA

Fotovoltaico

Engenheiro Mecanico * Projetos de Climatizagdo e Exaustdo e Projetos de Gases RegclztErZ no

Arquiteto / Eng. Civil Registro no

(Especialista em ¢ Projeto de Prevengdo, Detec¢do e Combate a Incéndio e Panico CREA e/ou
Seguranca do Trabalho) CAU

Devido a constantes atualizacGes das atribuicdes profissionais dos conselhos de classe de engenharia
e arquitetura, por meio de decretos e resolucdes, serdao considerados habilitados para compor a equipe

técnica outros profissionais com formacdes diferentes das indicadas na tabela acima, desde que:
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a) O registro do profissional no respectivo conselho de classe esteja vélido;

b) Comprove, por meio de legislacdo especifica (decretos, resolugdes), que sua formagao permite o
exercicio profissional na area de atuacdo indicada;

c) Comprove, por meio de Certiddo de Acervo Técnico, experiéncia comprovada do profissional na
area de atuacdo indicada.

d) Serdo somente aceitas as CertidGes de Acervo Técnico dos integrantes da equipe previamente
estabelecida referente a Indicagdo Nominal das Equipes Técnicas de acordo as areas de atuacao,
portanto, significa que ndo serd levado em consideracdo as Certiddes de terceiros e Certiddes de
integrantes da equipe para especialidades diferentes da qual foi predefinido por extrapolar as
atribuicdes do profissional.

e) Para efeitos de julgamento da equipe técnica minima, um mesmo profissional, se for o caso,
poderd acumular responsabilidade técnica e/ou participacdo em mais de uma equipe da
proponente.

Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante,

para fins de comprovacdo de capacidade técnica, declarem que participarao, a servico da licitante, das fases
de planejamento e execuc¢do das obras. Este termo devera ser firmado pelo representante da Licitante com o

ciente do profissional.

Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da capacitagado técnico-profissional
deverdo participar dos servicos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Contratante.

16.3.2 Comprovagdo da Capacidade Técnica (Quadro Resumo)

Para fins de avaliagao da Proposta Técnica, a licitante devera apresentar o Quadro de Qualificagado do
Corpo Técnico, devidamente preenchido, correlacionando os profissionais indicados com seus respectivos
acervos. Esta tabela visa facilitar a conferéncia dos quantitativos minimos exigidos e a pontuagdo por

experiéncia.
Instrucdes de Preenchimento e Validagao:

1. Identificagdo do Profissional e Especialidade: Deve constar o nome completo do profissional e sua
formacdo académica (ex: Engenheiro Civil, Arquiteto, Engenheiro Eletricista), devidamente registrado
no conselho de classe competente (CREA ou CAU).

2. Area de Atuagdo: Deve descrever o servico especifico que o profissional desempenhara na execucédo
do objeto, em conformidade com as atribui¢des legais de sua categoria.

3. Vinculo ART/CAT: * Nimero da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica): Refere-se ao
documento de registro do servigo/obra especifico que esta sendo utilizado como comprovacéo.

4. Numero da CAT (Certidao de Acervo Técnico): Refere-se a certiddo emitida pelo conselho profissional

que atesta que o profissional possui a experiéncia declarada.
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5. Quantitativos: As colunas de Quantidade Unitaria devem ser preenchidas obrigatoriamente com os
valores numéricos e as unidades de medida (ex: m2, m3, kVA) exatamente como constam nos
atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

6. Critério de Conferéncia: A Comissdo de Licitacdo realizara o cruzamento de dados entre o
preenchimento desta tabela e os documentos originais (CATs e ARTs) anexados a proposta.
Divergéncias entre o declarado na tabela e o comprovado no documento oficial poderao resultar na

desclassificacao da pontuacdo do item ou na inabilitacao da licitante.

Nota: Os documentos comprobatérios (CAT e ART) deverdo ser organizados no processo de modo a
seguir a mesma ordem sequencial apresentada na Tabela 3, visando a celeridade e transparéncia da andlise

técnica, sendo OBRIGATORIA sua apresentacio.

Tabela 3: Quadro de Qualificagao do Corpo Técnico.

Ex.: Estruturas de
Concreto

Nome Completo Ex.: Eng. Civil 000000 0,00 m? 000/00 0,00 m?

16.3.3 Da Pontuacao Técnica

A pontuacgdo técnica sera apurada mediante andlise e comprovagao de:
16.3.3.1 Metodologia (MT)

A empresa podera comprovar ser capaz de atender a demanda do CONTRATANTE apresentando a
metodologia de trabalho que sera implantada. Para o planejamento da obra a documentacdo exigida e
especificada para a Proposta Técnica devera ser organizada e agrupada por area para pontuac¢do, e comprovar
conhecimento técnico das Normas de acessibilidade universal e critérios de sustentabilidade e sua aplicagao
em edificagdes, bem como todos os conhecimentos técnicos necessarios para elaborar os demais projetos
necessarios para execu¢3do da obra, conforme TABELA PADRAO PARA PONTUACAO DA PROPOSTA, tendo como
folha de rosto a indicagcdo da area a que se refere a documentacgdo e a pontuacdo pretendida pela empresa,
vinculando os pontos pretendidos com a documenta¢do apresentada, além do preenchimento da TABELA

PADRAO PARA PONTUAGAO DA PROPOSTA TECNICA — METODOLOGIA, conforme quadro a seguir:

Tabela 4: Metodologia Para Pontuagdo de Proposta Técnicas.

Plano de Trabalho:
Metodologia de
elaboragdo dos

Fluxograma das
atividades

5 (cinco)

Documentagdo com
o fluxograma das
atividades

0 (zero)

10 (dez)
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projetos executivos Elaboracdo dos
de arquitetura e projetos executivos de Apresentagdo dos
engenharia arquitetura e 5 (cinco) projetos através de
engenharia na um portfélio
plataforma BIM

Apresentagdo

detalhada da

metodologia para o 5 (cinco)

planejamento da obra
— Tépico |

Apresentacao
detalhada da
metodologia para o 5 (cinco)
planejamento da obra
—Tépico Il

Apresentacao
detalhada da
metodologia para o 5 (cinco)

; Documentagao com
planejamento da obra

Plano de Trabalho: = as informagdes
Metodologia do ~ Topico lll detalhadas dos
planejamento da Apresentacio temas propostos por

obra detalhada da tépico de l ao VI do
item 16.3.3.1.2

0 (zero) 30 (trinta)

metodologia para o 5 (cinco)
planejamento da obra
—Tépico IV

Apresentagao
detalhada da
metodologia para o 5 (cinco)
planejamento da obra
—Tépico V

Apresentagao
detalhada da
metodologia para o 5 (cinco)
planejamento da obra
—Tépico VI

Critérios de
sustentabilidade R Estudo técnico
. . 3 (trés) L
relacionados a preliminar
economia de agua

Critérios de
sustentabilidade R Estudo técnico
. N 3 (trés) o
relacionados a preliminar
economia de energia

Plano de Trabalho:

Adogao de critérios

de sustentabilidade
a edificacdo

0 (zero) 10 (dez)

Critérios de
sustentabilidade
relacionados a . Estudo técnico
e . 2 (dois) .
utilizagdo racional de preliminar
recursos durante a
obra

Critérios de . Estudo técnico
o 2 (dois) i
sustentabilidade preliminar
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relacionados a
especificagdo de
materiais e servigos
com menor custo de
manutenc¢do da
edificagdo

Para cada obra,
apresentar a
documentagdo
comprobatoria

Plano de Trabalho: Apresentacdo
4 Adocgdo de critérios detalhada de 5 (cinco)
de prazo da obra documentacgdes

0 (zero) 10 (dez)

Apresentagdo de
sistema de
monitoramento online
(cdmeras + software) e
RDO digital atualizado
diariamente — Tépico |

5 (cinco)

Empresa declara e Documentagdo com
Plano de Trabalho: firma termo de as informagdes
Metodologia de compromisso em . detalhadas dos
; g P . 30 (trinta) 0 (zero) 40 (quarenta)
monitoramento da || adotar o sistema na temas propostos por
obra presente obra — tépico de laolll do

Topico Il item 16.3.3.1.5

Empresa comprova ja
ter utilizado sistema
semelhante em obra
anterior (com
documentagao
técnica) — Topico Il

5 (cinco)

TOTAL: 100 (cem)

Destaca-se que a pontuagdo técnica deste item - Metodologia ndo é obrigatéria, ndo sendo, portanto,

critério desclassificagao da licitante.
16.3.3.1.1 Item 01 - Para a metodologia de elaboragao dos projetos executivos de arquitetura e engenharia:
A licitante deverd abordar os seguintes temas:

l. Fluxograma das atividades a serem realizadas por diversos profissionais, explicando como serd
coordenada a elaboragdo dos diversos projetos e como pretende-se compatibilizar as diversas
especialidades de arquitetura e engenharia envolvidas.

Il Indicar plataforma de programa que sera utilizada para a elaboragdo dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia: em plataforma BIM, a comprovagdo ocorrera com apresentagdo de

portifélio de uma execugdo de obra similar ao objeto constante nesse anteprojeto.
16.3.3.1.2 Item 02 - Para a metodologia do planejamento da obra:

A licitante deverd abordar detalhadamente os seguintes temas, em conformidade com as instrucdes
relacionadas a seguir:
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I.  Apresentar solugdo para estética arquitetonico que considere o clima regional e o microclima da
area de influéncia do empreendimento, assim como a populagdo e a regido a serem beneficiadas,
com vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos usudrios da edificacdo;
Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e as
condicdes do local de implantacao, adotando estratégias como o uso de materiais com certificacao
ambiental e de equipamentos com alta eficiéncia energética, o uso de descargas e outros
dispositivos de baixo consumo de agua; Adotar estratégias de Percolagdo: Utilizacdo de
pavimentag¢ao permeavel em pelo menos em 60% da drea de passeio, atendidos os critérios
discriminados na Lei 8140/11. O piso permeavel a ser utilizado deverd ter percentual de
permeabilidade minima de 80%, comprovado através de especificacdo técnica do piso utilizado;
Adotar solugbes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras para a
implantacdo do empreendimento; Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as
edifica¢Oes, o paisagismo produtivo com utilizacdo de espécies nativas e prever a coleta seletiva
de lixo; Adotar solugdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel sistema de modulacdo
e padronizacdo compativeis com as caracteristicas do empreendimento.

II.  Adotar solugGes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal n? 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais
normas da ABNT;

lll.  Adotar solugdes técnicas que minimizem os custos de operag¢do, conservagao e de manutengao
das instalagdes; Adotar solugdes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de
agua, energia elétrica, esgoto, gas, etc.) adequadas as instalagGes de todos os equipamentos e
moveis; Levar em consideragdo no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensdo
dos equipamentos e méveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitar retrabalho;
Adotar solugdes que oferecam facilidade de operagdo e manutencdo dos diversos componentes e
sistemas da edificacao;

V. Adotar solugOes referente a reducdo do desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos
sélidos principalmente a reciclagem dos Residuo da Construcdo e Demolicdo (RCD) ou Residuo da
Construcdo Civil (RCC) conforme estabelece a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS) ou Lei
12.305/2010 e a NBR 7229 da ABNT, para a obtencdo do documento que comprova o tratamento
e destinacdo final dos residuos;

V.  Termos de cooperagao: Parcerias com cooperativas cadastradas no Municipio;

VI. Deverd ser detalhada a metodologia e suas ferramentas para dimensionamento de equipe,
equipamentos e a previsdao de tempo para execugao de cada um dos servigos; E adotar solugdes
técnicas que oferecam seguranca aos funcionarios e usuarios e protecao contra roubos, furtos e

vandalismo.
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16.3.3.1.3 Item 03 - Para a adogdo de critérios de sustentabilidade para a edificagdo:

Deverdo ser descritos, de forma detalhada, como a licitante ird incorporar equipamentos, solugdes
técnicas e/ou selos de certificacdo ambiental a edificacdo construida. Para isso, deverdo ser indicadas solugGes

de sustentabilidade subdivididas pelos seguintes temas:

l. Economia e reutilizacdo de agua: indicar solugdes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por
meio de célculos e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo
nacional, a eficiéncia da solucdo indicada;

1. Economia de energia: indicar solucdes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de
calculos e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulacdo nacional, a
eficiéncia da solucdo indicada;

Il Utilizacdo racional de recursos durante a obra: indicar solugGes técnicas a serem adotadas e
demonstrar, por meio de célculos e/ou experiéncias consolidadas, publicadas em revistas técnicas
de circulagdo nacional, a eficiéncia da solucdo indicada;

V. Especificacdo de materiais e servicos que tenham menor custo de manutencdo da edificacdo:
indicar solugdes técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de célculos e/ou experiéncias
consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulagdo nacional, a eficiéncia da solucdo

indicada.
16.3.3.1.4 Item 04 - Para a adogao de critérios de Prazo da Obra:

Deverd ser apresentado a comprovacdo de execugdo de obra(s) de construgdo e/ou reconstrugdo que
foi/foram finalizada(s) dentro do prazo previsto no contrato/cronograma de cada obra apresentada de acordo
com o periodo estipulado sem acréscimos e aditivos. Serdo aceitos certiddes, declara¢des e atestados dos
contrates. Sendo assim, a licitante deverd apresentar as documentagdes necessarias que corroborem essas

experiéncias.
16.3.3.1.5 Item 05 - Para a metodologia de monitoramento da obra:

A licitante deverd abordar detalhadamente os seguintes temas, em conformidade com as instrucdes

relacionadas a seguir:

l. Detalhamento da implantacdo e funcionamento do sistema, incluindo especificacdo minima de 12
cameras, sistema de roteador, licenca de software com acesso remoto;

Il.  Termo assinado pelo representante da licitante comprometendo-se a manter o sistema durante
toda a execucdo da obra, garantir acesso integral da Administragdo as imagens e disponibilizar o
acesso ao sistema de RDO online diariamente;

lll.  Comprovagdo documental de obra ja executada com sistema semelhante.

16.3.3.2 Estrutura Organizacional (EO)

Pagina 25 de 54



= PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
QE SALVADOR Secretaria Municipal da Educagdo - SMED

iEE S Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE

A Empresa devera apresentar sua estrutura organizacional, a infraestrutura que deseja disponibilizar
em Salvador e que possui equipe de profissionais permanentes na empresa como forma de demonstrar que

sera capaz de atender a demanda da Contratante.
16.3.3.3 Desempenho Pretérito (DP)

Tem por finalidade avaliar o histérico do licitante na execugdo de contratos anteriores com a
Administracdo Publica, considerando sua experiéncia comprovada na execucdo de obras similares ao objeto
desta licitagdo. A pontuacgdo sera atribuida com base em informagGes constantes no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas — PNCP, podendo também ser complementada por documentos oficiais que

comprovem a execuc¢do das obras.

Para fins de pontuacgao, serao consideradas exclusivamente obras que atendam cumulativamente aos

seguintes requisitos:

a) Tenham sido contratadas pela Administracdo Publica direta ou indireta;

b) Estejam devidamente registradas no PNCP ou comprovadas por documentagao oficial idonea;

c) Possuam area construida minima de 2.500,00 m?;

d) Tenham sido executadas e concluidas pelo licitante, individualmente ou em consdrcio, desde que
comprovada sua participacdo. No caso de consdrcio se ra considerada a area proporcional a
porcentagem de participagdo no termo do consorcio.

Administracdo poderd realizar diligéncias para validagdao das informag¢Bes apresentadas, inclusive
mediante consulta ao PNCP e a outros sistemas oficiais, podendo desconsiderar pontuagdo atribuida em caso

de inconsisténcia ou auséncia de comprovagao.

Tabela 5: Pontuagdo do Desempenho Pretérito.

Obra executada para a Administragdo Publica,
devidamente registrada no PNCP ou comprovada por
documentacao oficial. Cada obra deverd possuir drea

construida minima de 2.500,00 m?2.

10 (dez) 0 (zero) 100 (cem)

16.3.3.4 Experiéncia Técnica Operacional (ETO)

Comprovar em nome da Licitante através da apresentagao de atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que tem experiéncia para desempenhar atividade pertinente e compativel com
as caracteristicas do objeto desta licitagdo que comprove a execugao de servigos e projetos com caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagao, os quais se consideram as parcelas de maior relevancia

0s projetos e servicos listados na tabela 6, para os quais devera comprovar qualificacdo. Em caso de atestados
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que constam o(s) nome(s) fantasia defasado(s) da empresa deverdo ser sinalizados previamente para que

possam ser validados através da verificacdo da razao social por meio do CNPJ da empresa.
16.3.3.5 Experiéncia Técnico-Profissional

Comprovar através da apresentacdo de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de cada um dos profissionais de nivel superior integrante do quadro
permanente da Licitante que possui experiéncia para desempenhar atividade pertinente e compativel comas
caracteristicas objeto desta licitacdo que comprove a execucdo de servicos e projetos com caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, os quais se consideram as parcelas de maior relevancia

0s projetos e servicos listados abaixo para os quais devera comprovar qualificacdo para todos os itens a seguir:

e Area 1: Elaboracdo de Projeto de arquitetura: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos para

edificagoes.

e Area 2: Elaboracido de Projeto Estrutural: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos

para edificacOes.

e Area 3: Elaborag3o de Projeto de instalagdes elétricas: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos

desenvolvidos para edificagdes.

e Area 4: Elaboragdo de Hidrossanitdrio: Serdo considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos

para edifica¢des.

e Area 5: Experiéncia na Execucdo de obras em concreto armado: Serdo consideradas Atestados/CAT de

execuc¢do de obras de edifica¢des.

e Area 6: Experiéncia na Execucdo de Estruturas Metdlicas: Serdo consideradas Atestados/CAT de

execucdo de obras de edifica¢Oes.

e Area 7: Experiéncia na Execu¢do de Piso de Revestimento Ceramico: Serdo consideradas

Atestados/CAT de execucdo de obras de edificagdes.

e Area 8: Experiéncia na Execucdo de obras de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico: Serdo
considerados Atestados/CAT de execugdo desenvolvidos para usinas elétricas com producdo de

energia.

Para fins de habilitacdo, a comprovacdo de capacidade técnico-profissional devera ser apresentada
por meio de Atestado de Capacidade Técnica (CAT) especifico para cada area disciplinar exigida, devendo cada

atestado comprovar, a execugdo de obra ou servico com area ou volume igual ou superior ao minimo
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estabelecido nas tabelas do Edital. Um Unico CAT pode comprovar a execugdo de servicos em mais de uma

disciplina, desde que o responsavel técnico seja habilitado para todas elas.

A documentacgdo exigida e especificada para a Proposta Técnica devera ser organizada e agrupada por

area para pontuacdo, conforme TABELA PADRAO PARA PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA — ATESTADOS

TECNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL, tendo como folha de rosto a indicagdo da &rea a que se refere a

documentacdo e a pontuacdo pretendida pela empresa, vinculando os pontos pretendidos com a

documentacdo apresentada, além do preenchimento da tabela 3, conforme quadros a seguir:

Tabela 6: Pontuagdo da Proposta Técnica - Atestados Técnico Operacional e Profissional.

Area 1 - Elaboracéo

A cada 2.500,00 m? de projetos validados
distintos. Para cada projeto sera considerada, no

de Projeto de maximo, a area de 2.500,00 m?, desde que o 5 (cinco) 5 (cinco) 30 (trinta)
Arquitetura projeto tenha sido elaborado para area superior a
esta.
A cada 2.500,00 m? de projetos validados
Area 2 — Elaboracio distintos. Para cada projeto sera considerada, no
. & maximo, a area de 2.500,00 m?, desde que o 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
de Projeto Estrutural . . X .
projeto tenha sido elaborado para area superior a
esta.
A cada 2.500,00 m? de projetos validados
Area 3 — Elaboracéo distintos. Para cada projeto sera considerada, no
de Projeto de maximo, a area de 2.500,00 m?, desde que o 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
InstalagGes Elétricas || projeto tenha sido elaborado para area superior a
esta.
A cada 2.500,00 m? de projetos validados
Area 4 — Elaboracéo distintos. Para cada projeto sera considerada, no
de Projeto maéximo, a area de 2.500,00 m?, desde que o 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
Hidrossanitario projeto tenha sido elaborado para area superior a
esta.
Area 5 — Experiéncia )
. A cada 2.500,00 m? de obras executadas em . . 150 (cento e
na Execuc¢do de Obras .y . . 15 (quinze) 15 (quinze) .
prédios publicos ou privados. cinquenta)
em concreto armado
Area 6 = E>N<per|enC|a A cada 210,00 m? de obras executadas em prédios . . .
na Execuc¢do de L : 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
. publicos ou privados.
Estruturas Metalicas
Area 7 — Experiéncia
~ . 2
na Execug.ao de Piso A cada 1.1’25.:,00 m t.:ie obras (-?xecutadas em 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
de Revestimento prédios publicos ou privados.
Ceramico
:;esxic_fgzedr:nc'a A cada 35 kWp de producdo de energia ou
. s . 1.125,00 m? de obras executadas em prédios 5 (cinco) 5 (cinco) 20 (vinte)
Sistema de Energia ublicos ou privados
Solar Fotovoltaico P P ’
TOTAL: 300 (trezentos)

16.4 DO CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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O calculo das Notas das Propostas Técnica e de Preco das licitantes sera realizado em conformidade com
o disposto no Edital. O critério de julgamento utilizado pela licitagdo sera “Técnica e Pre¢o”, sendo o calculo
da “Nota Final” das licitantes realizado através da média ponderada das notas da Proposta Técnica e da

Proposta de Pregos, conforme a férmula abaixo transcrita:
NF = (0,50 * NT) + (0,50 * NPP)

onde:
NF - Nota Final da licitante
NT - Nota da Proposta Técnica da licitante

NPP - Nota da Proposta de Prego

Para efeito de pontuacdo para a PROPOSTA DE PRECOS da LICITANTE, serdo adotados os critérios de

avaliagdo a seguir:

Serd atribuida pelos técnicos, a cada licitante, uma “NOTA DE PROPOSTA DE PRECOS” (NPP), que podera

variar de 0 (zero) a 500 (quinhentos) pontos.

a. Este critério sera avaliado com base no custo total dos servicos, seguindo a regra basica de que

a proposta que apresentar o menor valor obtera a melhor nota, conforme Equacdo abaixo:

500x MPVO
p

NPP =

Onde:
e NPP = Nota da Proposta de Prego
e  MPVO = Menor Prego Vélido Ofertado

e P =Valor da Proposta em Exame

Serd atribuida pelos técnicos, a cada licitante, uma “NOTA TECNICA” (NT), que podera variar de O (zero) a

500 (quinhentos) pontos.

a. Este critério serad avaliado de acordo com a “METODOLOGIA” (MT) apresentada, somado ao
“DESEMPENHO PRETERITO” (DP) baseado em no histdrico do licitante em contratacdes anteriores
com a Administracdo Publica, conforme registros no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP) e somado a “CAPACIDADE TECNICA” (CT) baseado na comprovacdo da capacidade técnica

e profissional da empresa.

NT=MT+DP+CT

Onde:
e MT = Metodologia

e DP=Desempenho Pretérito
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e CT = Capacidade Técnica

Observacdo: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos, consoantes a norma da ABNT

NBR 5891/1977 — Regras de Arredondamento na Numeragdo Decimal.

A adocao da férmula de média ponderada com equivaléncia entre os pesos de técnica e preco

fundamenta-se na necessidade de selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo, considerando

simultaneamente a qualidade técnica das solugdes propostas e a economicidade da contratacao.

a)

b)

O objeto da licitagdo compreende a elaboragdo dos Projetos Basico e Executivo, compatibilizacdo
multidisciplinar em BIM e execucdo integral da obra, exigindo adequada capacidade técnica das licitantes
para desenvolvimento das solucGes de engenharia, coordenacgao dos projetos, gerenciamento executivo
e execucdo do empreendimento. Embora o Anteprojeto estabeleca diretrizes conceituais e parametros
minimos para a contratacdo, a futura contratada possuira responsabilidade integral pela definicdo das
solucGes executivas, compatibilizacdo técnica, desempenho da edificacdo, métodos construtivos,
planejamento da obra e atendimento as exigéncias técnicas e operacionais da SMED. Nesse contexto, a
avaliacdo técnica assume relevancia equivalente a proposta econdmica, uma vez que a qualidade das
solucdes adotadas impacta diretamente o desempenho, durabilidade, funcionalidade, manutencdo e
custo operacional futuro da unidade escolar;

A experiéncia da SMED em contratagbes de obras publicas demonstra que a adogao exclusiva ou
excessivamente predominante do critério econdmico pode resultar na sele¢ao de propostas com menor
capacidade técnica, maior incidéncia de incompatibilidades executivas, retrabalhos, pleitos contratuais e
dificuldades de gestdo durante a execu¢do do empreendimento. Por outro lado, a atribuicdo de pesos
equivalentes entre técnica e preco permite equilibrar competitividade, qualidade técnica e
economicidade, assegurando que a proposta vencedora apresente condi¢Ges satisfatérias de execucao,
metodologia compativel com a complexidade do objeto, adequada estrutura técnica e pre¢o vantajoso

para a Administracdo Publica.

16.5 DESCLASSIFICAGAO DAS LICITANTES

Serdo desclassificadas as licitantes que:

e Nao atingirem a pontuagdo minima da(s) proposta(s) técnica(s) estabelecida neste Edital, nos
termos do art. 71 §32 do Decreto Municipal n° 24.868/2014;

e Apresentarem proposta técnica com divergéncia nos quantitativos, quando comparada a planilha
anexada ao edital;

e Apresentarem proposta com um ou mais itens sem cotagao de pregos;

e Apresentarem proposta técnica omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento, ou manifestadamente inexequiveis ou que deixe de atender a quaisquer

das condi¢Ges contidas neste processo;
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Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco por

cento) do valor estimado pela Administragao.

17 MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

A Matriz de Alocagdo de Riscos tem por finalidade estabelecer, de forma objetiva, transparente e
previamente definida, a distribuicdo dos riscos inerentes a execuc¢do do objeto contratado, em conformidade
com o regime de contratacdo integrada e com os principios previstos na Lei n? 14.133/2021, especialmente

os da eficiéncia, do planejamento, da seguranca juridica e da adequada alocacdo de riscos.

Na contratacdo integrada, a ldgica de alocacdo de riscos fundamenta-se no principio segundo o qual
cada risco deve ser atribuido a parte que detenha melhores condices técnicas, operacionais e econémicas de

geri-lo, mitigd-lo ou absorvé-lo com menor impacto ao interesse publico.

17.1  RISCOS ALOCADOS A ADMINISTRAGAO

Serdo de responsabilidade da Administracdo Publica, entre outros, os riscos relacionados a:

a) Alteragdes determinadas pela Administracdo de forma unilateral: Riscos decorrentes da
necessidade de alterar o projeto ou as especificacdes para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da contrata¢do, desde que a mudanga seja solicitada pela prépria Administracao e
nado derive de erros do contratado;

b) Mudangas legislativas ou normativas de carater geral, supervenientes a assinatura do
contrato, que impactem diretamente a execu¢do do objeto e ndo sejam inerentes ao risco do
negacio;

c) Atraso ou impossibilidade de liberacdo de recursos financeiros por motivo exclusivamente
imputavel a Administracdo;

d) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar
impacto em seu equilibrio econémico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de
prolacdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

e) Atrasos na liberagdo do local da obra prejudicando o inicio da construgdo da unidade por
motivos ndo imputaveis ao privado, gerando custos adicionais;

f) N&o disponibilizagdo do acesso ao terreno em tempo habil;

g) Atraso na Anadlise, Aprovacdo ou Execucdo dos Servicos pela Concessionaria de Energia

Elétrica.

17.2  RISCOS ALOCADOS AO CONTRATADO

Serdo de responsabilidade da Contratada, de forma integral, os riscos relacionados a:

a) Concepgao, desenvolvimento, compatibilizacdo e detalhamento dos Projetos Basico e
Executivo;

b) Erros, omissoes, inconsisténcias ou incompatibilidades entre projetos e obra;
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c) Definicdo e adogcdo dos métodos construtivos, técnicas executivas e sequenciamento da obra;

d) Quantitativos, custos e produtividade necessarios a execucdo integral do objeto;

e) Riscos inerentes a execucdo da obra, a logistica de canteiro, ao fornecimento de materiais e a
mao de obra;

f) Atendimento as normas técnicas, legislacdes aplicaveis e exigéncias dos 6rgaos licenciadores;

g) Obtencdo das licencas, autorizacbes e aprovacdes necessdrias a execug¢do do
empreendimento;

h) Riscos geotécnicos previsiveis ou passiveis de identificacdo por meio das investigacdes
técnicas realizadas, bem como falhas, inconsisténcias ou omissées decorrentes de analises
geotécnicas inadequadas, insuficientes ou executadas em desconformidade com as normas
técnicas aplicaveis;

i) Desempenho, durabilidade, funcionalidade e seguranca da edificagcdo entregue;

j) Dificuldade de incluir nos projetos especificagcdes basicas da SMED;

k) Prejuizos, danos ou perdas decorrentes da auséncia, insuficiéncia ou inadequacdo das
medidas de seguranca no local da obra;

I)  Prejuizo causado a terceiros pela contratada os seus subcontratados;

m) Contratada apresenta problemas de caixa que prejudiquem o andamento e conclusdo da obra;

n) Custos gerados por agGes de terceiros contra a contratada ou subcontratados;

o) Problema verificados quanto ao gabarito e locagdo de niveis da edificagdo no térreo;

p) Diferenca de cota entre a area plana de implantagdo da edificacdo e o nivel da via publica
principal, podendo impactar a solugdo de drenagem pluvial e esgotamento sanitario, incluindo
a necessidade de sistemas de recalque, adequagbes de declividade ou solugdes técnicas
complementares;

g) Atraso na Abertura e Condugdo dos Processos junto a Concessiondria de Energia Elétrica.

17.3  PRINCIPIO DA ASSUNCAO DO RISCO PELO RESULTADO

Considerando que a contratagao integrada tem por objeto a entrega do empreendimento concluido e
em pleno funcionamento, a Contratada assume o risco pelo resultado, respondendo pela adequagdo técnica
da solucdo proposta, pela exequibilidade da obra e pelo atendimento integral aos requisitos de desempenho,

qualidade, prazo e custo estabelecidos no contrato e no Anteprojeto.

A eventual ocorréncia de eventos relacionados aos riscos alocados a Contratada ndo ensejara, por si
so, direito a reequilibrio econ6mico-financeiro, salvo nos casos expressamente previstos em lei ou quando

comprovadamente caracterizado risco alocado a Administracao.

18 MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos permite acGes continuas de planejamento, organiza¢do e controle dos

recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacao, da execugao do objeto
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e da gestdo contratual. O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos principais
riscos, consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que corresponde a
combinacgdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratagao,

bem como o alcance dos resultados pretendidos com a licitacdo.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
e impacto caso o risco ocorra, possiveis acdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), a
identificacdo de responsaveis pelas a¢des, bem como o registro e o acompanhamento das a¢des de

tratamento dos riscos.

Este mapa tem como objetivo identificar, analisar e propor tratamentos para os principais riscos que
possam comprometer o sucesso da contratagdo dos servigos técnicos de engenharia e arquitetura, desde a

fase de planejamento até a gestdo contratual, visando assegurar o alcance dos resultados pretendidos.

18.1 PARAMETROS ESTABELECIDOS

Tabela 7: Parametros.

Baixo 5
Médio 10
Alto 15

Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto.

o)
©
@ 5] 70
g ~
g
o 10
0
o
o 5
5 10 15
Impacto (1)

18.1.1 Riscos Alocados a Administragao.

Tabela 8: Classificagdo do Risco da Administragdo.

AlteragGes determinadas pela Administragdo de forma
a unilateral decorrentes da necessidade de alterar o 5 10 50 Baixo
projeto ou as especificagGes.

Mudangas legislativas ou normativas supervenientes

com impacto direto no contrato > 5 s Médio
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A . ibili i ~
c .traso (?u impossibi |dade.d.e iberagdo de. r'ecurs?s 10 15 150 Alto
financeiros por responsabilidade da Administragdo
Possiveis eventos supervenientes a assinatura do
d contrato que possam causar impacto em seu equilibrio 5 15 75 Médio
econdmico-financeiro
o Atrasos na Ilbe.ragao ('jo I.oc\al da obra por motivos nao 5 15 75 Médio
imputdveis a contratada
N&o di ibilizagdo d t t .-
¢ do disponibilizagdo do a€e§so ao terreno em tempo 5 15 150 Médio
habil
g Atraso na Analise, Ap.rov,agféo ou Exec.ugéo, d95 Servigos 5 15 75 Médio
pela Concessionaria de Energia Elétrica

Tabela 9: Avaliagdo e Tratamento dos Riscos Identificados (Administragao).

AlteracGes determinadas
pela Administracdo durante
a execucdo do objeto

ParalisagGes,
retrabalhos, aumento
de custos, impacto no

cronograma

Compatibilizagao prévia
das necessidades da
Administragao, validagao
técnica do Anteprojeto e
definicdo clara do
escopo da contratagdo

Formalizagdo das
alteragdes por termo
aditivo, revisdo do
cronograma

Administragao
Publica

Mudangas legislativas ou
normativas supervenientes
com impacto no contrato

Necessidade de
adequacdes técnicas,
revisdo de projetos,
aumento de custos e
impactos na execugdo

Monitoramento
continuo das altera¢des
legislativas e normativas

aplicaveis ao
empreendimento

Revisdo das solugdes
técnicas, adequacgao
contratual e
reprogramacao das
atividades impactadas
e analise do impacto
financeiro no contrato

Administragao
Publica

Atraso ou impossibilidade
de liberagdo de recursos
financeiros

Paralisacdo da obra,
atraso no cronograma,
desequilibrio
financeiro e aumento
de custos indiretos

Planejamento
orgamentario e
financeiro adequado,
acompanhamento da
disponibilidade de
recursos e gestao
preventiva dos
desembolsos

Reprogramacao fisico-
financeira do
contrato, priorizacao
de etapas executivas e
adogdo das medidas
administrativas
necessarias a
regularizagdo dos
pagamentos

Administragao
Publica
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Revisdo do
. R - cronograma,
Eventos supervenientes a ParalisagOes . = -
. P Planejamento suspensdo temporaria
assinatura do contrato que || temporarias, impactos . . - ~
. . preventivo das de atividades afetadas||/Administragdo
possam causar impacto em || logisticos, atrasos e . A ~ . .
L n atividades e exigéncia de|| e adogao de medidas Publica
seu equilibrio econdmico- aumento de custos . ..
. . L seguros compativeis emergenciais para
financeiro operacionais e
mitigacdo dos
impactos

Impossibilidade de
mobilizagdo da
contratada, atraso no
inicio da obra, custos

Reprogramacado do
cronograma
contratual e

programar emissao da

Verificacdo prévia da
disponibilidade do
imdvel e regularizagdo

Atraso na liberagdo do local Administracdo

da obra . . das condigdes de acesso . Publica
improdutivos e - ordem de servico
. antes da emissdo da ,
impacto no prazo . compativel com a
Ordem de Servigo . ~
contratual liberagdo do local
Revisdo do
Comprometimento da Garantia prévia das planejamento
N3o disponibilizacdo do logistica de condicGes de acesso e || executivo, ajuste das Administracio
acesso ao terreno em implantagdo, atrasos ||liberagdo operacional do|| frentes de servigo e Publicag
tempo habil na execucgdo e custos || terreno antes do inicio || adog¢do de medidas
adicionais da execugdo administrativas para

viabilizagdo do acesso

Atraso decorrente dos
prazos de andlise,
aprovagao, vistoria, emissdo
de pareceres ou execugao
de servigos de

Paralisagdo ou
postergacdo de etapas
da obra dependentes

da concessionaria;

Acompanhamento
conjunto entre

Replanejamento das
contratada e

o . Impacto no e . frentes de servico  ||Administracdo
responsabilidade exclusiva fiscalizagdo; Antecipacdo e -
L cronograma o para mitigacdo dos Publica
da concessionaria de das solicitagdes e .
contratual; impactos.

energia elétrica, apos o . tratativas junto a
g »ap Necessidade de .J L.
correto protocolo e concessionaria.

} oA reprogramacdo das
atendimento das exigéncias . p & ¢ .
atividades executivas.
pela contratada.

18.1.2 Riscos Alocados ao Contratado

Tabela 10: Classificacdo do Risco da Contratada.

Concepcdo, desenvolvimento e compatibilizagdo
dos projetos

5 15 75 Médio

Erros, omissOes e incompatibilidades entre

projetos e obra 10 15 150 Alto

Definigdo inadequada de métodos construtivos e

c R 10 15 150 Alto
sequenciamento da obra

d Erros de quantitativos, custos e produtividade 15 15 225 Alto
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o Riscos inerentes ? t.execug;ao da obra, logistica, 15 15 275 Alto
materiais e mdo de obra

Descumprimento de normas técnicas, legislacGes e

f S A 5 15 75 Médio
exigéncias dos érgdos competentes
g Atrasos ou falhas na obtiengao de licengas e 10 15 150 Alto
aprovagoes
Riscos geotécnicos previsiveis ou falhas nas .
h . - Co 5 15 75 Médio
investigagoes tecnicas
i Prob!ema.s de desempenho, duratfl!ldacie, 5 15 150 Médio
funcionalidade e segurancga da edificagao
. Dificuldade de atendimento as especificagdes e .
J padrdes técnicos da SMED 10 10 100 Médio
K Auséncia ou insuficiéncia de .medldas de segurancga 10 15 150 Alto
no canteiro
I Danos ou prejuizos causados a terceiros 10 15 150 Alto

m Problemas flnancelros~da contratada afetando a 10 15 150 Alto
execucdo da obra

N Custos decorrentes de agoe§ judiciais ou demandas 10 10 100 Médio
de terceiros

o Problemas relac[on'ados aq gabaerto e locagdo de 5 15 75 Médio
niveis da edificagdo

Diferenca de cota entre implantacdo da edificacdo

e 5 15 75 Médio
e via publica

Atraso na Abertura e Condugdo dos Processos

junto a Concessionaria de Energia Elétrica > > 7> Médio

Tabela 11: Avaliacdo e Tratamento dos Riscos Alocados ao Contratado.

" Compatibilizagdo o .
Concepgado, e Revisdo imediata dos
. Retrabalhos, atrasos, multidisciplinar em BIM, . .
desenvolvimento e . - o - o projetos impactados e
L incompatibilidades técnicas ||revisdes técnicas internas - Contratada
compatibilizacdo dos - , reprogramacdo das etapas
. e aumento de custos e validagdo continua dos
projetos . afetadas
projetos
Coordenacdo técnica ~ .
I N . Corregdo dos projetos,
Erros, omissdes e ParalisagOes, retrabalhos, |lintegrada, uso de - .
. - . . adequacdo dos servigos
incompatibilidades desperdicios e impactos ferramentas de clash z Contratada
. . . . executados e absorgdo dos
entre projetos e obra |[financeiros detection e controle de
. . custos decorrentes
qualidade dos projetos
Definigdo inadequada Planejamento executivo
de métodos . . detalhado, estudos Revisdo do planejamento
. Baixa produtividade, . , . . o
construtivos e . construtivos prévios e executivo e redefinicdo das Contratada
. atrasos e falhas executivas . f o s :
sequenciamento da analise de logistica da estratégias construtivas
obra obra
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Levantamentos -
S . N Readequagdo do
Erros de Desequilibrio financeiro, quantitativos . . .
- . A . - planejamento financeiro e
guantitativos, custos e||insuficiéncia orcamentdria e ||compatibilizados em BIM o Contratada
L - absorg¢do dos custos
produtividade atrasos e composi¢do detalhada
excedentes
de custos
Riscos inerentes a N . Planejamento logistico, Substituicdo de
N Paralisagdes, atrasos, baixa N .
execucdo da obra, . gestdo de suprimentos e |[fornecedores, reforgo de
. . qualidade e aumento de . . L Contratada
logistica, materiais e cUstos controle operacional do |lequipes e reorganizagdo das
mdo de obra canteiro frentes de servigo
Descumprimento de Compatibilizagdo ~ ~
p’ . o P . ¢ Adequacdo das solugdes
normas técnicas, Embargos, reprovagoes, normativa, A
L . , . _|lexecutadas e regularizagdo
legislagOes e multas e necessidade de acompanhamento técnico||. - Contratada
S A - . junto aos drgdos
exigéncias dos drgdos |[retrabalho especializado e controle
. competentes
competentes de conformidade
Planejamento antecipado ||Reprogramagao das
Atrasos ou falhas na ||Atrasos no cronograma e ] N P .p. & . ¢
~ . . . - das aprovagdes e atividades impactadas e
obtencgdo de licengas ||limpedimento da execugao o N Contratada
~ acompanhamento priorizagdo das pendéncias
e aprovagoes de etapas da obra , .
continuo dos processos  |[documentais
Riscos geotécnicos Problemas estruturais, Realizagdo adequada das |[|Revisdo das solugbes
previsiveis ou falhas ||necessidade de revisdes de ||sondagens e investigagdes||estruturais e execugdo das Contratada
nas investigagoes fundagdo e aumento de geotécnicas adequagdes técnicas
técnicas custos complementares necessarias
Problemas de
desempenho, . . Controle tecnolégico, Corregdo das patologias e
o Patologias construtivas, e ~
durabilidade, L especificagdo adequada ||execucdo dos reparos
. . falhas operacionais e . . L. Contratada
funcionalidade e . . de materiais e fiscalizagdo ||necessarios durante o
acionamento de garantias o , .
seguranga da de execugdo periodo de garantia
edificagdo
Dificuldade de Analise prévia do
atendimento as Rejeicdo de solugdes, memorial descritivo e Adequacdo dos projetos e
especificagdes e necessidade de revisdo de |lalinhamento técnico substituicdo das solugbes Contratada
padrdes técnicos da  ||projetos e atrasos continuo com a incompativeis
SMED fiscalizagdo
A . N Implementagdo do PGR . .
Auséncia ou Acidentes, paralisagdes, p s " ||Atendimento emergencial,
. s A ~ treinamentos e ~ . .
insuficiéncia de autuacdes e s corregdo das irregularidades
. e L. fiscalizagdo permanente X Contratada
medidas de seguranca ||responsabilizagdes civis e . e refor¢o das medidas
. . das condigcBes de .
no canteiro trabalhistas preventivas
seguranga
e Isolamento adequado da -
L, Responsabilizagao civil, R Reparagdo dos danos
Danos ou prejuizos e e obra, sinalizagdo e . .
. agoes judiciais e custos } causados e adogdo imediata|| Contratada
causados a terceiros ||. A controle operacional das . .
indenizatérios L de medidas corretivas
atividades
Problemas financeiros ~ - . ) . S .
da contratada Redugdo de produtividade, |[Planejamento financeiro, (|Reestruturacdo financeira
. paralisagdo e risco de gestdo de fluxo de caixa e |/interna e recomposi¢do Contratada
afetando a execugao .
abandono contratual controle de custos operacional da obra
da obra
~ . Defesa
Custos decorrentes de Gestdo preventiva de o .
. e Aumento de custos administrativa/judicial e
agdes judiciais ou - . contratos, seguranga ~ .
indiretos e impactos L adogdo de medidas Contratada
demandas de ) . juridica e controle i .
. financeiros ao contrato . . mitigadoras dos impactos
terceiros trabalhista e operacional ||.. .
financeiros
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Problemas Desalinhamentos Conferéncia topografica, ||Correcdo das areas
relacionados ao construtivos, retrabalhos e ||locagdo técnica impactadas e revisdo dos Contratada
gabarito e locagdo de |[incompatibilidades especializada e validagao |lelementos executados em
niveis da edificagdo executivas prévia dos niveis desconformidade
Diferenca de cota Problemas de drenagem, Levanta)mento Revisdo dos sistemas de
. ~ o topografico detalhado e

entre implantacdo da ||esgotamento sanitario e L) s L drenagem/esgotamento e

e . . - analise hidrdulica prévia ||. ~ o Contratada
edificagdo e via necessidade de solugdes das solucdes de implantagdo de solugGes
publica complementares . técnicas complementares

infraestrutura
Reprogramar as atividades
Atraso na elaboragao da obra, priorizando frentes
de projetos, Atraso na execugao dos Protocolar as solicitagdes ||de servi¢o ndo dependentes
documentos, servigos dependentes de imediatamente apds a da liberagdo ou aprovagao
requerimentos ou na ||energia elétrica; Impacto no |lidentificacdo da demanda;||da concessiondria;
formalizagdo das cronograma fisico- Acompanhar Intensificar o Contratada
solicitagGes financeiro; Aumento dos continuamente os acompanhamento dos
necessarias junto a custos indiretos da processos junto a processos junto a
concessiondria de contratada concessionaria; concessionaria por meio de
energia elétrica contatos formais e reunides
de alinhamento;

19 DISPOSICOES SOBRE LICENGAS AMBIENTAIS E SUPRESSAO VEGETAL

A futura contratada serd integralmente responsavel pela obtengdo, acompanhamento, renovagao,

atendimento de condicionantes e regularizacdao de todas as licengas, autorizagdes, alvaras, anuéncias e

aprovagbes necessarias a execugao do empreendimento, junto aos &rgdos publicos competentes,

concessionarias e entidades fiscalizadoras.

Compete a contratada promover, as suas expensas, todos os procedimentos técnicos, administrativos

e operacionais necessarios ao atendimento da legislagdo ambiental, urbanistica e florestal aplicivel ao objeto

da contratacao.

Quando aplicavel, a contratada serd responsavel pela elaboracdo e protocolo de estudos,

levantamentos, cadastros, inventarios, relatorios técnicos e demais documentos exigidos pelos 6rgaos

ambientais competentes para viabilizagcdao da obra.

A contratada responderad integralmente pelos processos relacionados a:

Licenciamento ambiental do empreendimento;
AutorizagGes para movimentagao de terra;

AutorizagOes para supressao vegetal;

Controle ambiental do canteiro de obras;

Manejo, transplante ou compensa¢dao ambiental de espécies vegetais;

Destinacdo ambientalmente adequada de residuos da construcdo civil;
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e Atendimento as condicionantes ambientais;
e Regularizagdo junto as concessionarias e orgaos fiscalizadores;

e Obtencdo de alvards e licengas executivas necessarias ao inicio e continuidade da obra.

Nos casos em que houver necessidade de supressdo vegetal, poda, transplante de drvores ou qualquer
intervengdo ambiental, a contratada sera responsavel pela realizacdo e devera realizar previamente todos os
levantamentos técnicos necessarios, incluindo cadastro arbdreo e inventdrio florestal, quando exigidos pela

legislacdo ou pelo érgdo competente.

Nenhuma interven¢do ambiental poderd ser executada sem a prévia emissdo das autorizagOes e

licengas aplicaveis.

A contratada serd integralmente responsavel por eventuais multas, embargos, autuacdes, passivos
ambientais, danos ambientais ou prejuizos decorrentes do descumprimento da legislacdo ambiental, da

execucdo inadequada dos servicos ou da auséncia das licencas necessarias.

20 GESTAO E FISCALIZAGAO

A gestdo e fiscalizacdo contratual serdo exercidas pela Secretaria Municipal da Educacdo, por meio da
equipe técnica designada pela Diretoria responsdvel pela infraestrutura da rede escolar, competindo-lhe
acompanhar, controlar, avaliar e fiscalizar a execucdo integral do contrato, em conformidade com a Lei n?

14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

Afiscalizagdo terd livre acesso ao canteiro de obras, documentos técnicos, modelos BIM, cronogramas,
registros de controle tecnoldgico, medicGes, relatérios e demais informacGes relacionadas ao
empreendimento, podendo solicitar esclarecimentos, adequac¢des, complementacdes e corregcdes sempre que

necessario ao adequado acompanhamento contratual.

A contratada devera garantir plena colaboragdo com a fiscalizagdo, disponibilizando equipe técnica
compativel com as demandas da obra e assegurando acesso continuo as informagdes técnicas, administrativas

e executivas do contrato.
A fiscalizagdo da obra serd realizada de forma continua e sistematica, por meio de:

e \Vistorias e inspecdes técnicas;

Reunides periédicas de acompanhamento;

e Andlise de projetos e compatibilizagdes;

e Verificagdo de conformidade executiva;

e Acompanhamento das medigdes;

e Controle tecnoldgico dos materiais e servigos;

e Monitoramento do cronograma fisico-financeiro;

e Validagdo das entregas previstas em contrato.
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A contratada devera manter ambiente digital de gestdo documental e/ou Ambiente Comum de Dados
(CDE), compativel com a metodologia BIM adotada na contratagdo, garantindo acesso integral da fiscalizagao
aos modelos, projetos, documentos, relatérios, revisGes e registros técnicos produzidos durante toda a

execugdo contratual.

Todos os projetos, revisdes, documentos técnicos, relatdrios de obra, medicdes, registros fotograficos,
ensaios, testes e informacdes produzidas durante a execucao deverdao permanecer atualizados e disponiveis

para consulta da fiscalizagao.

A aprovacao de documentos, medi¢des ou etapas executivas pela fiscalizacdo ndo exime a contratada

de suas responsabilidades técnicas, civis, administrativas e contratuais pela correta execucdo do objeto.

Ao final da obra, cabera a contratada fornecer toda a documentacdo necessdria ao recebimento do
empreendimento, incluindo projetos “as built”, manuais, garantias, relatérios técnicos, certificados, licencgas

e demais documentos exigidos para operagdo, manutengdo e encerramento contratual.

20.1 OBRIGAGOES GERAIS DA CONTRATADA

Manter todas as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitacdo durante a vigéncia do contrato.

Elaborar relatérios e laudos técnicos sobre os servigos, avaliando sua execucdo segundo normas

vigentes.

Executar o contrato conforme especificagcGes do Edital, com recursos necessarios para cumprimento

de suas clausulas.
Organizar técnica e administrativamente os servigos, conduzindo-os com eficacia e eficiéncia.

Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se

necessario for, a fim de que ndo venham danificar as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

Garantir a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais e ferramentas durante a execu¢do dos

servigos.

Paralisar, por determinagdao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo executado de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
Cumprir normas de seguranga da Administragao, mantendo o local limpo e seguro.
Prestar servicos dentro de padrdes de qualidade, tecnologia e normas técnicas.

Providenciar junto ao CREA as Anotag¢des de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n2. 6.496, de 1977.

Apresentar a Contratante a relacdo nominal dos empregados responsaveis pela execuc¢do do servico,
os quais devem estar devidamente identificados por meio de cracha, com fotografia recente, utilizando os

Equipamentos de Protecdo Individual — EPI.
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Apresenta o programa de gerenciamento de riscos antes do inicio dos servicos.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orienta¢des da Administragado, inclusive

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.
Capacitar empregados quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Administracao.

Permitir o acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da CONTRATADA para
inspecdes periddicas, a fim de verificar o cumprimento das medidas de seguranca e saude do trabalho, a
adequacado das instalacdes fisicas e dos equipamentos de protecdo coletiva, bem como demais condicGes

necessarias a execugdo dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,

garantindo-lhes acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos e aos documentos relativos a execucao.

Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, as falhas na execucdo dos servicos realizados fora

das especificacGes, sob pena de aplicacdo das sang¢des previstas no contrato.

Reparar, refazer ou substituir, as suas expensas, os trabalhos executados com materiais defeituosos
ou com vicios, no prazo de 05 (cinco) anos contados da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a

qualquer tempo, se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

Responder por todos e quaisquer danos materiais € morais causados por acao ou omissao de seus

empregados, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros.

Responder por qualquer prejuizo ou dano causado diretamente a Administragdo ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo na execug¢do do contrato, procedendo de imediato aos reparos ou indenizagdes

cabiveis e assumindo o 6nus dai resultante.

Assumir integral responsabilidade por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, fiscais,
comerciais, tributdrias e demais encargos previstos na legislagao vigente, decorrentes da execu¢do contratual,

ficando certo que sua inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Administragao.

Cumprir a legislacao relativa ao trabalho de menores, ndo permitindo o emprego de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, nem de menores de 18

(dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres.

Responder por acidentes de trabalho, uso indevido de patentes de terceiros e por quaisquer danos
decorrentes de caso fortuito, forca maior ou falhas na execucdo dos servicos, inclusive aqueles causados em

vias publicas ou a bens e pessoas da CONTRATANTE ou de terceiros.

Responder por qualquer acidente de trabalho ocorrido na execu¢do dos servicos, pelo uso indevido

de patentes registradas em nome de terceiros e por danos resultantes de caso fortuito ou forca maior,
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inclusive por destruicdo, danificacdo ou defeitos em bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de

terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao local de execucao

Efetuar pontualmente o pagamento dos salarios e encargos trabalhistas, bem como cumprir
integralmente as obrigacGes previdencidrias, fiscais e tributarias decorrentes da execugdo do contrato,
mantendo atualizados os registros e seguros obrigatérios contra acidentes de trabalho e demais encargos

legais incidentes sobre sua atividade.

Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitado, comprovantes do cumprimento das obrigacdes
previdencidrias, do recolhimento do FGTS e do pagamento de salarios e beneficios dos empregados vinculados

ao contrato.

Comparecer, sempre que convocada, as reunides destinadas a discutir o andamento dos servicos e

eventuais ajustes necessarios.

Cumprir rigorosamente os prazos de inicio, execu¢do intermediaria e conclusdo dos servigos,
conforme estabelecido neste anteprojeto, sob pena de rescisdo contratual e/ou aplicacdo das san¢des

cabiveis.

Comunicar a Administracdo, em até 24h, qualquer irregularidade, ocorréncia anormal ou acidente

durante a prestac¢ao dos servigos.

Fornecer materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios na quantidade e qualidade previstas.

20.2 OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE.
Proporcionar as condi¢cdes necessarias para que a Contratada possa executar os servicos de acordo
com o Projeto Basico, o Contrato, o Edital e seus Anexos, inclusive fornecendo, quando necessario, as

informagdes complementares por escrito.

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada e fiscalizar a execu¢dao dos
servicos, por servidor designado, registrando eventuais falhas e encaminhando-as a autoridade competente para

as providéncias cabiveis.

A aceitacdo, pela Contratante, de qualquer servico executado ou material empregado ndo exime a

Contratada da plena responsabilidade pelas garantias estabelecidas no Projeto Basico e no Edital.

Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des ou irregularidades na execugao dos servigos, fixando

prazo para corregdo.

Zelar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificagcdo
exigidas na licitagdo.
Efetuar os pagamentos a Contratada mediante comprovag¢dao da execugdo dos servicos, observadas as

condicdes e prazos estabelecidos.

Aplicar as penalidades cabiveis, inclusive adverténcias e multas, em caso de descumprimento contratual.
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Comunicar, em tempo habil, qualquer fato que acarrete interrup¢do na execuc¢do do contrato.

Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da Contratada relativas a observancia das normas ambientais

vigentes.
N&o se responsabilizar por despesas realizadas pela Contratada sem prévia autorizacdo da Contratante.

Agendar reunides para acompanhamento e ajustes dos trabalhos, comunicando a Contratada com

antecedéncia minima de 3 (trés) dias Uteis.

20.3 COMISSIONAMENTO E ENTREGA DA OBRA
Concluida a execugdo da obra, a contratada deverd realizar o comissionamento completo dos
sistemas, equipamentos e instalagbes da edificacdo, garantindo o pleno funcionamento operacional da

unidade escolar antes da solicitagdo do recebimento provisdrio.
O comissionamento compreendera, conforme aplicavel:

e Testes operacionais dos sistemas prediais;

e Testes das instalacdes elétricas, hidrossanitarias, drenagem, combate a incéndio, climatizacao
e demais sistemas implantados;

e Verificacdo de funcionamento de equipamentos;

e Realizacdo de ajustes, regulagens e calibra¢des necessarias;

e Execugdo de ensaios e testes de desempenho exigidos pelas normas técnicas;

A contratada deverd entregar a obra completamente concluida, limpa, desobstruida, regularizada e
em plenas condigdes de uso e funcionamento, incluindo a remocgao integral do canteiro, residuos, instalagdes

provisdrias e pendéncias executivas.
Para fins de recebimento provisério, a contratada devera apresentar:

e Projetos “as built” atualizados;

e Modelos BIM finais compatibilizados;

e Manual de uso, operagdao e manutengao da edificacao;

e Termo de garantia da obra e dos equipamentos;

e ARTs/RRTs de execucdo e projetos;

e Relatdrios de testes, ensaios e comissionamento;

e Certificados, laudos e documentos técnicos exigidos;

e Llicengas, aprovacées e liberagGes dos érgdos competentes incluindo o Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiro (AVCB) ou Documento atestando solicitacdo e pendéncias identificadas
pelo 6rgéo;

e Planilha de Quantitativos atualizada a partir do “as built” extraido do modelo BIM,;
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e Entrega de documentacao solicitada pela administracdo que comprove a construcao de uma

edificacdo sustentavel.

A fiscalizacao realizara vistoria técnica para verificacdao da conformidade dos servigcos executados com
os projetos aprovados, normas técnicas, especificacdes contratuais e condicdes de desempenho previstas na

contratagao.

Constatadas pendéncias, inconformidades ou defeitos executivos, a contratada deverd promover as
corregdes necessarias sem Onus adicional para a Administracdo, dentro dos prazos estabelecidos pela

fiscalizacao.

Ap0ds a conclusdo das verificagGes e aceitacdo dos servicos, serd emitido o Termo de Recebimento

Provisorio.

Decorrido o prazo contratual de observacdo e sanadas todas as pendéncias eventualmente
identificadas e apds trés meses, podera ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo da obra, sem prejuizo
das responsabilidades legais e contratuais da contratada relativas a solidez, seguranca, desempenho e garantia

da edificagao.

20.4 GARANTIA DA OBRA

A futura contratada serd responsavel pela garantia integral da obra, dos servigos executados, dos
materiais aplicados, dos sistemas construtivos implantados e dos equipamentos fornecidos, observando os
prazos, condi¢cdes e responsabilidades estabelecidos na legislagao vigente, nas normas técnicas aplicaveis e

nos documentos integrantes da contratagao.

Como parte integrante da licitagdo, serd disponibilizado o documento denominado “Termo de

Garantia”, contendo o detalhamento completo das condi¢des de garantia da obra, abrangendo:

e Prazos de garantia por sistema construtivo;
e Responsabilidades da contratada;

e Cobertura dos servigos e equipamentos;

e Procedimentos de assisténcia técnica;

e Fluxo de atendimento de ocorréncias;

e C(Critérios de vistoria e aceite dos reparos;

e Penalidades por descumprimento;

e Referéncias normativas aplicaveis;

e CondicBes para acionamento da garantia.

O Termo de Garantia estabelecera os procedimentos obrigatérios para atendimento das demandas de
assisténcia técnica apds a entrega da obra, incluindo prazos para vistoria, apresentacao de laudos, execugao

de reparos e solucdo definitiva das inconformidades identificadas pela Administragado.
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A contratada devera executar, as suas expensas e sem qualquer 6nus para a Administracao, todas as
corregdes, reparos, substituicées e adequagdes necessdrias decorrentes de vicios, defeitos construtivos, falhas
de execucdo, incompatibilidades técnicas, problemas de desempenho ou quaisquer inconformidades cobertas

pela garantia contratual.

Os prazos de garantia serdo contados a partir da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo da
obra, observando-se as disposicdes do Cédigo Civil Brasileiro, da Lei n® 14.133/2021 e das normas técnicas da

ABNT, especialmente a ABNT NBR 17170.

20.5 GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA se obriga a prestar garantia contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor global

da sua proposta, podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 96 da Lei 14.133/2021.

A CONTRATADA se obriga, ainda, a atender as demais normas e artigos constantes no Capitulo Il — Das

Garantias — Lei 14.133/2021.

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficard obrigada a reparar qualquer defeito ou vicio,
aparente ou oculto, relacionado a ma execucdo dos servicos, sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus para

a CONTRATANTE.

A CONTRATADA fica obrigada a sanar o defeito ou o vicio no servico ou material no prazo maximo de
48 (quarenta e oito) horas, apds notificacdo. Caso ndo o faca, podera a CONTRATANTE, alternativamente e a

sua escolha:

e Exigir a reexecugao dos servigos, sem custo adicional e quando cabivel;
e Descontar da garantia contratual as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e

substituir os servigos e materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes.

O recebimento, provisério ou definitivo, pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranga dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de

garantia.

Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cujo desconto ofertado seja superior a 15%
(quinze por cento) em relagdo ao valor or¢ado pela Administracdo, sem prejuizo das demais garantias exigiveis,

nos termos do § 52 do art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

21 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

21.1 CLAUSULAS GERAIS
Os valores dos servigos serdo pagos conforme a Planilha Orgcamentdria aprovada, mediante medigdes

mensais atestadas pelo fiscal designado.
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Os pagamentos serdo efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias apds a aprovagao da medicdo e
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura emitida em nome da Contratante, acompanhada da documentagdo

exigida neste Anteprojeto.
A cada medicdo, a Contratada deverd apresentar:

a) Boletins de Medigdo com o atesto;
b) Relatério fotografico colorido, em papel timbrado, identificando as etapas executadas;
c¢) Documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais,

guando aplicavel.

A Contratante terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresenta¢do da medicdo, para
aprovar ou rejeitar, total ou parcialmente, os servicos apresentados, avaliando sua conformidade técnica e

documental.

Apds aprovacdo da medicdo, a Contratada deverd emitir Nota Fiscal/Fatura definitiva acompanhada
da planilha de medi¢gdo e memédria de cdlculo detalhada. O atesto e o pagamento ficam condicionados a

verificacdo da conformidade da Nota Fiscal com os servicos executados e a comprovacao de:

a) Pagamento da remuneracdo e encargos sociais (INSS e FGTS) relativos ao més anterior;
b) Regularidade fiscal e trabalhista;
c¢) Cumprimento das obrigacdes legais com os empregados, incluindo fornecimento de

transportes e alimentagao.

Havendo erro ou pendéncia documental, o pagamento ficard suspenso até a regularizagdo, sem 6nus

para a Contratante.

Nos pregos contratados estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugdo dos
servigos, incluindo mao de obra, materiais, equipamentos, encargos sociais, tributos, transporte e demais

despesas.

N3o serd aceita cobranga posterior de tributos ou servicos adicionais ndo autorizados por termo

aditivo.

O pagamento sera realizado por crédito em conta corrente mantida no Banco Bradesco, conforme o

Decreto Municipal n2 23.856/2013. Considera-se data de pagamento o dia da emissdo da ordem bancéria.

Serdo efetuadas as retencgles tributdrias previstas na legislacdo vigente, conforme a Instrucdo

Normativa RFB n? 1.234/2012, o artigo 31 da Lei n2 8.212/1991 e a Lei Complementar n® 116/2003.

A Contratada optante pelo Simples Nacional estara dispensada das retencdes abrangidas pelo regime,

desde que apresente, a cada pagamento, a declaragdo prevista na IN RFB n2 1.234/2012.
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Em caso de atraso de pagamento nao imputdvel a Contratada, incidirdo encargos moratdrios a taxa

de 6% (seis por cento) ao ano, calculados proporcionalmente aos dias de atraso, conforme a seguinte férmula:

Nos casos de atraso de pagamento imputavel exclusivamente a Administracdo, o valor devido sera
acrescido de encargos moratérios, calculados proporcionalmente ao periodo de atraso, a taxa de 6% (seis por

cento) ao ano, conforme férmula prevista na legislagdo aplicavel seguindo a férmula:

EM=1xNxVP

Sendo:
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = indice de atualiza¢do financeira, calculado segundo a férmula:

(TX/ 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

21.2 ESTRUTURA DE MEDICOES POR ETAPAS

a) Recurso Préprio: Etapa — Projetos Basicos, Projetos Executivos e Planilha Analitica

O pagamento pela elaboragdo dos projetos e dos documentos complementares sera realizado
mediante a entrega dos respectivos produtos, devidamente revisados e aprovados pela SMED, observando-se

as seguintes etapas e percentuais:

e 30% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdo de Projetos na entrega do Projeto
Basico aprovado;

e 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaborag¢do de Projetos na entrega do Projeto
Executivo aprovado e apresentacao do processo junto ao corpo de Bombeiro Militar da Bahia,
planilha analitica da obra entregaveis BIM.

e 20% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboragdao documentos complementares aos
projetos e etapa inicial da obra, listados a seguir:

a) Termo de Aceite e nimero do protocolo do projeto aprovado junto ao Corpo de Bombeiros
Militar da Bahia;

b) PCMAT — Programa de CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo;

c¢) PCMSO — Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional;

d) Vistoria Cautelar de todos os imdveis lindeiros ao empreendimento;

e) Estudo de Viabilidade fornecido pela EMBASA,;

f) Projeto aprovado pela EMBASA;
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g) Carta de Consulta de Viabilidade/Disponibilidade de Energia junto a COELBA;

h) Carta de Aprovacao de Projeto pela COELBA;

i) Alvard de Licenga para Construgao;

j) Licenga Ambiental;

k) Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo, quando houver necessidade de retirada de arvores

para a implantacdo da unidade escolar.

A entrega dos documentos devera contemplar, quando aplicavel, os respectivos comprovantes de
protocolo, aprovacao, aceite, autorizacdo ou licenciamento, de modo a demonstrar a regularidade do

empreendimento perante os drgaos competentes e concessiondrias de servigos publicos.

Tabela 12: Critério de Pagamentos 01.

Entrega e aprovac¢do do Projeto Basico 30%
Entrega e aprovac¢do do Projeto Executivo e Processo no Corpo de Bombeiros, Entrega e

~ . P L 50%
aprovacado da Planilha Analitica da Obra de entregdveis BIM
Documentos complementares aos projetos e etapa inicial da obra. 20%

Somente apds a aprovacdo do Projeto Executivo e dos documentos técnicos complementares

incluindo planilha e demais entregaveis BIM, sera autorizada a mobilizagdo para a execugdo das obras.
b) Recurso Préprio: Etapa — Execugdo da Obra

Os pagamentos relativos a execugao da obra serdo realizados com base no cumprimento das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro. A medicao considerara o percentual de avanco fisico das etapas
concluidas, baseados na planilha analitica da obra, devidamente atestado pela fiscalizagdo. Uma etapa sera
considerada concluida quando os servigos correspondentes estiverem integralmente executados e em

conformidade com os projetos aprovados.

Se a Contratada vier a adiantar a execug¢do dos servigos, em relagao a previsao original constante no
Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que ndo fique constatado atraso na

execucdo dos servicos entendidos como criticos.

Os pagamentos dos servicos executados deverdo ser efetuados conforme os marcos de pagamento

definidos a seguir:

Tabela 13: Critérios de Pagamentos 02.

‘SONDAGEM H 100 % H SERVICO CONCLUIDO

DEMOLIGAO E REMOGOES 100 % SERVIGO CONCLUIDO - -
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‘MOVIMENTACAO DE TERRA 100 % SERVICO CONCLUIDO
‘SERVICOS PRELIMINARES H 100 % H SERVICO CONCLUIDO H - H - ‘
50% DO PROJETO EXECUTIVO -
INFRAESTRUTURA 50 % 50 % FINALIZACAO DO SERVICO
EXECUTADO
50% DO PROJETO EXECUTIVO -
SUPERESTRUTURA 50 % 50 % FINALIZACAO DO SERVIGO
EXECUTADO
N 50% DO PROJETO EXECUTIVO -
ALVENARIA DE VEDACAO 50 % 0 50 % FINALIZACAO DO SERVICO
EXECUTADO
) ACOMPANHA A EXECUGAO FISICA
0, - -
ESQUADRIAS E DIVISORIAS 20% EM MARCOS DE 20 % EM 20 %
COBERTURA H 100 % “ SERVICO CONCLUIDO H - “ -
50% DO PROJETO EXECUTIVO o
REVESTIMENTOS DE PAREDE 50 % 0 50 % FINALIZACAO DO SERVICO
EXECUTADO
ACOMPANHA A EXECUGAO FISICA
0, - -
PISOS INTERNOS 20% EM MARCOS DE 20 % EM 20 %
N ) RELACAO 0,80 A MEDICAO DA FINALIZACAO DE EXECUCAO E
0, 0,
INSTALAGOES HIDRAULICAS 80% EXECUCAO DA ALVENARIA 20% ACABAMENTOS
N 3 RELACAO 0,80 A MEDICAO DA FINALIZACAO DE EXECUCAO E
0, 0,
INSTALAGOES ELETRICAS 80% EXECUCAO DA ALVENARIA 20% ACABAMENTOS
SPDA H 100 % “ SERVICO CONCLUIDO H - “ -
N . RELACAO 0,80 A MEDICAO DA FINALIZACAO DE EXECUCAO E
0, 0,
INSTALACOES TELEFONICAS 80% EXECUCAO DA ALVENARIA 20% ACABAMENTOS
SISTEMA DE PROTECAO £ COMBATE | 1005 | seuico conctuivo - -
ACOMPANHA A EXECUGAO FISICA
0, - -
PINTURAS 20% EM MARCOS DE 20 % EM 20 %
SERVICOS COMPLEMENTARES o
(LIMPEZAS, PRATELEIRAS E 209 ||ACOMPANHA A EXECUGAO FISICA ] )
BANCADASI) EM MARCOS DE 20 % EM 20 %
ﬁiiﬁgigﬁé PAISAGISMO / 100 % SERVICO CONCLUIDO - -
‘ACESSC’)RIOS H 100 % H SERVICO CONCLUIDO H - H - ‘
‘INSTALACC")ES CFTV H 100 % H SERVICO CONCLUIDO H - H - ‘
INSTALACOES ENERGIA SOLAR . o ] . SISTEMA FUNCIONANDO DE
FOTOVOLTAICA 50 % EXECUGAO FISICA CONCLUIDA 50 % FORMA DEFINITIVA
- 100 % DA EXECUGAO DO
0, )
SUBESTAGAO 50 % CUBICULG 50 % ENERGIZADA
50% DO PROJETO EXECUTIVO -
MURO 50 % 50 % FINALIZACAO DO SERVIGO
EXECUTADO
50% DO PROJETO EXECUTIVO -
GRADIL 50 % 50 % FINALIZAGAO DO SERVICO
EXECUTADO
INFRA E SUPER ESTRUTRURA N
0, 0,
QUADRA 50 % EXECUTADA 50 % FINALIZAGAO DO SERVICO
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COMUNICAGAO VISUAL E
ACESSIBILIDADE

100 % SERVICO CONCLUIDO - -

CALCULADA INDIVIDUALMENTE
EM CADA MEDICAO
ADMINISTRACAO % VARIAVEL|| PROPORCIONAL A CADA SERVICO - -
SEM CONSIDERAR
EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM 0 50% DO PROJETO EXECUTIVO 0 -
B.D.I. DIFERENCIADO 50 % EXECLTADO 50 % FINALIZACAO DO SERVICO

OBSERVACAO: Nos casos em que a Contratada optar pela utilizagdo de elementos estruturais pré-
moldados na execucdo da infraestrutura e/ou superestrutura, sera admitido, para fins de medicdo e
pagamento do primeiro marco (50%), o cOmputo da fabricacdo dos elementos estruturais, desde que seja
comprovada a conclusdo de, no minimo, 50% da fabricacdo correspondente a etapa contratada. A
comprovacao deverd ser realizada mediante apresentacdo de documentacdo técnica idénea, tais como
relatdrios de fabricacdo, registros fotograficos, certificados de inspecao, notas fiscais e demais documentos
que evidenciem a efetiva producdo dos elementos, ficando a liberacdo do pagamento condicionada a analise
e aprovagdo da fiscalizagdo da Contratante. O pagamento do marco remanescente (50%) permanecera
condicionado a conclusdo da montagem, execu¢do e aceitacdo definitiva dos respectivos servicos, em

conformidade com os projetos executivos, especificagdes técnicas e demais condigdes contratuais.

A Ultima medicdo da execucdo da obra ficard vinculada a entrega, conferéncia e aprovagao, pela
CONTRATANTE, de toda a documentagdo técnica, ensaios, laudos, relatdrios, certificados, aprovacgoes,
manuais, garantias e demais documentos exigidos neste Anteprojeto. O percentual correspondente a ultima
medicdo ndo podera ser inferior a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, ficando seu pagamento
condicionado ao cumprimento integral das obriga¢gdes documentais e técnicas previstas para esta etapa.

Sendo eles:

a) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros — AVCB ou, quando aplicavel, Notificagdo de
Irregularidade acompanhada do respectivo Relatdrio de Inconformidade, emitidos pelo Corpo de
Bombeiros Militar da Bahia, devendo a CONTRATADA apresentar também os documentos e
comprovantes relacionados as providéncias adotadas para atendimento das exigéncias
eventualmente apontadas;

b) Manual de Uso e Operag¢do da Unidade, contemplando as informagGes necessarias a adequada
utilizacdo, operacdo, conservacdo e manutencdo da edificacdo, seus sistemas, instalagdes,
equipamentos e componentes;

c¢) Documento de Garantias, elaborado com base na edificacdo efetivamente construida,

contemplando os respectivos sistemas, componentes, equipamentos, instalacbes e suas
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deriva¢Oes, com indicacdo dos prazos de garantia, condi¢gdes de cobertura, responsabilidades e
procedimentos para acionamento;

Toda a documentacgdo solicitada pela CONTRATANTE para validacdao e obtencdo do Selo Verde,
incluindo relatédrios, certificados, comprovantes, registros e demais documentos necessarios a
comprovacao dos requisitos e critérios estabelecidos para a certificacdo. Essa exigéncia nao
representa a inclusdao de novos servicos ou especificacdes ao objeto contratado, tampouco a
ampliacdo do escopo da obra. Os servicos, materiais e especificacdes necessdrios ao atendimento
dos requisitos do Selo Verde ja se encontram contemplados no escopo da contratacdo e
devidamente previstos no Memorial Descritivo e demais documentos técnicos que integram o

projeto.

Outros documentos técnicos também estardo vinculados a ultima medicdo, porém esses devem ser

entregues a medida de conclusdo apds cada etapa executada, sdo eles:

a)

b)

d)

f)

Aprovacao do Projeto de Subestacdo junto a COELBA;

Relatério de ensaio do transformador, contendo os resultados dos ensaios realizados, parametros
avaliados e respectiva conclusdo quanto a sua conformidade para operacao;

Relatério de Controle Tecnoldgico do Concreto, contemplando o conjunto dos procedimentos,
registros e resultados dos controles realizados durante o recebimento, lancamento e aplicacdo do
concreto, incluindo, registros de rastreabilidade dos lotes, ensaios de abatimento (Slump Test),
moldagem e identificagdo dos corpos de prova, ensaios de resisténcia a compressao, resultados
obtidos, anadlise de conformidade em relagdo as especificagdes de projeto e demais registros
pertinentes;

Relatério de Estanqueidade das Areas Impermeabilizadas, contendo a identificagdo das areas
submetidas ao ensaio, periodo de realizagao, procedimento adotado, resultados obtidos, registros
fotograficos e conclusdo quanto a inexisténcia de vazamentos, infiltracdes ou falhas que
comprometam o desempenho da impermeabiliza¢ao;

Relatério de Estanqueidade sob Pressdo das Tubulagdes Hidrdulicas, contendo a identificacdo dos
trechos e sistemas ensaiados, pressdo de ensaio, tempo de duracdo, condicGes verificadas,
resultados obtidos, eventuais ocorréncias e conclusdo quanto a estanqueidade e integridade das
instalacdes;

Laudo de Inspecdo das Instala¢des Hidrossanitarias, contemplando a verificacdo dos sistemas de
abastecimento de 4agua, esgotamento sanitario, dguas pluviais e demais instala¢des
hidrossanitarias executadas, com registro das condi¢cdes de funcionamento, conformidade e

eventuais pendéncias identificadas;

Todos os documentos deverdo corresponder a situacdo efetivamente executada e instalada no

empreendimento, devendo ser apresentados devidamente preenchidos, assinados pelos responsdveis
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técnicos, acompanhados das respectivas ARTs/RRTs, quando aplicavel, e conter os resultados, registros,
certificados, aprovacGes, laudos e demais comprovagdes emitidas pelos profissionais, empresas, 6rgaos

publicos, concessionarias ou entidades competentes.

O Recebimento Provisdrio da obra, bem como a emissao dos respectivos Termos de Recebimento,
ficard condicionado a conclusdo integral dos servicos e a entrega, conferéncia e aprovacdo, pela
CONTRATANTE, de toda a documentacdo técnica, ensaios, laudos, relatédrios, certificados, aprovacdes,
manuais, garantias e demais comprovantes previstos neste item. A auséncia, inconsisténcia, incompletude ou
ndo aprovacao de qualquer documento considerado necessdrio a comprovacdo da conformidade do
empreendimento impedira a formalizacdo do Recebimento Provisdrio até que a pendéncia seja integralmente

sanada pela CONTRATADA.

Nesse sentido, a exigéncia estabelecida refere-se, essencialmente, a comprovacdo documental da
execucdo dos servicos e do atendimento as especificagcdes ja previstas, mediante a apresentacdo, quando
aplicavel, de relatérios, notas fiscais com as respectivas especificacOes, registros, resultados de ensaios,
certificados, laudos, aprovacdes e demais documentos comprobatdrios emitidos pelos responsaveis técnicos,

empresas, 6érgdos publicos, concessionarias ou entidades competentes.

Tais documentos serdo acompanhados e validados pela fiscalizacdo, de modo a possibilitar a
comprovacdo formal do atendimento aos critérios necessarios a obtencdo do Selo Verde. Portanto, trata-se
de uma etapa de controle, registro e formalizagao das condi¢des efetivamente executadas na obra, e ndo da

execuc¢do de servigos adicionais ou estranhos ao escopo originalmente contratado.

Assim, a contratada devera manter e apresentar a documentagdo comprobatéria pertinente aos
servigos ja previstos e executados, cabendo a fiscalizagdo verificar sua conformidade com os requisitos

estabelecidos para a certificagdo.

22 PROPRIEDADE INTELECTUAL E CESSAO DE DIREITOS

Todos os projetos, estudos, levantamentos, modelos digitais, documentos técnicos, memoriais,
especificagles, relatdrios, arquivos editaveis e demais produtos desenvolvidos no ambito da contratacdo

passardo a integrar o patrimoénio da Administracdo Publica apds sua elaboracdo e entrega.

A contratada cedera a Administracdo, de forma total, definitiva, irrevogavel, irretratavel e sem 6nus
adicional, todos os direitos patrimoniais de propriedade intelectual relacionados aos produtos desenvolvidos

durante a execugao contratual.

Os produtos desenvolvidos possuem finalidade publica e serdo utilizados exclusivamente no interesse
da Administracdo Publica, ndo podendo ser comercializados, reproduzidos ou utilizados para outros fins sem

autorizacdo formal da Administracgdo.
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23 MATERIAL TECNICO A SER DISPONIBILIZADO PARA AS LICITANTES

A Administracdo disponibilizara as licitantes o conjunto de documentos e informagdes técnicas
necessarios a adequada compreensdao do objeto, a elaboracdo das propostas e ao desenvolvimento das

solugGes técnicas no ambito da contratagdo integrada.

O material técnico fornecido tem carater referencial e orientativo, devendo ser utilizado como base
para a elaboracao das propostas, ndo eximindo a licitante de realizar as analises, verificacdes e levantamentos

gue julgar necessdrios para a correta precificacdo e concepcao da solugao.
Serdo disponibilizados as licitantes, como anexos ao edital e ao Anteprojeto, os seguintes documentos:
a) Anteprojeto

Presente documento técnico que estabelece as diretrizes funcionais, requisitos de desempenho,

parametros técnicos, programa de necessidades e condicionantes do empreendimento.
b) Memorial Descritivo
Documento que detalha o Programa de Necessidades, contendo:

e Defini¢do dos ambientes;

e Dimens&es minimas;

e Requisitos técnicos e funcionais;

e Diretrizes pedagdgicas e operacionais;

e Parametros de acessibilidade, conforto e seguranca.
e Diretrizes institucionais da SMED;

e Padrdes construtivos e arquitetonicos;

e Orientag0es técnicas especificas;

e Normas e manuais aplicaveis.

c) Planta de Localizacdo e Informacgées do Terreno.
Conjunto de documentos que caracterizam o sitio de implantagao, incluindo:

e Localizagdo do terreno;

e Insercdo urbana;

e Limites e acessos;

e Informagdes preliminares disponiveis;
e Sondagens;

e Topografias.

d) Projeto Conceitual
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Material técnico elaborado pela SMED que orienta a concepgao inicial da edificacdo, servindo como

referéncia para o desenvolvimento das soluges arquitetonicas e de engenharia pela contratada.
e) Termo de Garantia

Documento que estabelece as condi¢Ges, prazos e procedimentos relativos a garantia da obra,

incluindo responsabilidades da contratada e fluxo de atendimento de assisténcia técnica.

24 DISPOSIGCAO FINAL

O presente Anteprojeto foi elaborado pela Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar — DIRE,
vinculada a Secretaria Municipal da Educacdo, com a cooperacdo técnica de sua equipe multidisciplinar,

composta por profissionais das areas de engenharia, arquitetura e assessoria juridica.

O documento encontra-se em conformidade com as disposicdes da Lei n? 14.133/2021, demais
legislagdes aplicdveis e normas técnicas pertinentes, tendo sido desenvolvido com base no interesse publico,

na conveniéncia administrativa e nas diretrizes institucionais da Secretaria Municipal da Educacao.
As diretrizes, condicGes e parametros estabelecidos neste Anteprojeto foram definidos de modo a:

e Assegurar a ampla competitividade do certame;

e FEvitar direcionamentos indevidos;

e Garantir isonomia entre os licitantes;

e Permitir a apresentagao de solugdes técnicas diversas, desde que atendidos os requisitos

minimos de desempenho, qualidade e funcionalidade.

Dessa forma, ndo foram incluidas exigéncias, especificagdes ou condi¢cdes que possam restringir,

comprometer ou frustrar o carater competitivo da licitagdo.

O presente Anteprojeto, juntamente com seus anexos, passa a integrar o processo administrativo da
contratacdo, constituindo referéncia obrigatéria para a elaboracdo das propostas pelas licitantes e para a

execucdo do objeto pela futura contratada.

Eventuais duvidas de interpretacdo deverdo ser dirimidas a luz da legislagdo vigente, das normas

técnicas aplicaveis e dos demais documentos que comp&em o processo licitatério.

Aprovado as vistas do exposto e de acordo com as disposi¢des legais pertinentes.

Salvador/Bahia, 1 de setembro de 2026.

Artur Gomes Silva

Diretor de Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE
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