Jsisy  ESTADO DABAHIA
g PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA DE SAUDE
Avenida Luis Tarquinio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-000

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA Ne 004/2025
(Processo Administrativo n° 13334/2025)

A Prefeitura Municipal de LAURO DE FREITAS/BA, com base no Parecer Juridico, emitido pela Procuradoria Geral do
Municipio, favoravel a |egalidade e possibilidade do procedimento, torna publico que, através da sua Agente de Contratagdo
Erivana Braga de Souza, designada pelo Decreto Municipal ne 5.533/2025, que realizard licitagao, na modalidade de
Concorréncia Eletronica, tipo MENOR PRECO GLOBAL, cujo objeto ¢ a Contratagdo de empresd especializada no ramo da
construcdo civil, visando a construcdo de Maternidade Porte 01, conforme proposta n? 36000003440/2023, NOVO PAC,
nos termos da Lei federal n® 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n2 101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal,
\ pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n2 8.078/90, Decreto Municipal n® 5.444/2025 e suas

alteracdes, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas disposicoes deste Edital e de seus Anexos, normas que as

licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. \
\ 1.1. INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 09h00min do dia 09/10/2025; |
|

1.2. LOCAL: SITIO ELETRONICO: https:ﬁwww.licitanet.com.br!.

1.3. OBSERVACAO: Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega 2 realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera remarcada automaticamente € tera inicio somente apos comunicagao via sistema
aos participantes no sitio eletrdnico oficial https:H\.mwl\nrw.Iici'cans:t.r.cnm.l:nrlp‘r e Diario Oficial. |

1.4, Somente poderao participar da sessio Publica, etapa de lances, as empresas que apresentarem Propostas atraves do
site descrito no item 1.2.

2. DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1. A Concorréncia sera realizada em sess3o publica, por meio da utilizagdo de recursos de tecnologia da informagao -
INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticacdo de acesso & recursos de criptografia, garantindo seguranca
em todas as fases do certame.

2.2. Os trabalhos serao conduzidos pela Agente de Contratagao responsavel, ou por seu suplente, mediante 3 insergao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema “||CITANET”, observados 0s procedimentos estabelecidos
no manual técnico operacional disponivel no sitio eletronico em https:ffportal.licitanet.com.br;‘no menu ajuda/manuais ou
pelo telefone (34)2512-6500 op¢ao 2.

3. CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
3.1 Poderdo participar desta Concorréncia 0s interessados que estiverem previamente cadastrado na plataforma da
LICITANET, podendo ser realizado através do site https:,:",f’www.iicitanet.ccm.br,"fornecedor ou pelo telefone (34) 2512-6500
opcao 2.

3.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3 Ede responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcdo ou d alterac@o dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou agueles se tornem desatualizados.

3.4 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

3.5 Nao poderdo disputar esta licitacao:
3.5.1. Aquele que ndo atenda as condigdes do Edital e seu(s) anexol(s).
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3.5.2. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.5.3. Aguele que mantenha vinculo de natureza tecnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo da Ata, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.5.4. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

3.5.5. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢es andlogas as de
escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.5.6. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante.
3.5.7. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.5.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo da Ata agente publico do drgdo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situacbes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lein?
14.133, de 2021;

3.5.9. O impedimento de que trata o item 3.5.2 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante;

3.5.10. Em licitacdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n2 14.133/2021;

4. CREDENCIAMENTO E ACESSO NA PLATAFORMA LICITANET

4.1 Somente poderdo participar desta Concorréncia Eletronica, via internet, toda e qualquer Pessoa Juridica cujo objetivo
social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislagao a ele correlata,
inclusive quanto & documentacdo, e que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/

4.1.1. Os licitantes interessados deverdo proceder ao credenciamento antes da data marcada para inicio da sessdo publica
via internet.

4.1.2. O credenciamento dar-se-a pela atribui¢do de chave de identificacdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso
ao Sistema Eletrénico, no site https://licitanet.com.br/.

4.1.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal unica e exclusiva do(a) licitante,
ou de seu(ua) representante legal e na presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagBes inerentes a este
Concorréncia Eletrénico.

4.2. 0 uso da senha de acesso pelo(a) licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transac¢do efetuada
diretamente ou por seu (ua) representante, ndo cabendo ao provedor do Sistema, ou ao Municipio de Lauro de Freitas/BA,
promotora da licitagdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por
terceiros.

4.2.1. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato blogueio de
acesso.
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4.3. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta sujeitara o(a) licitante as sangdes.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade da licitante ou de seu representante legal
pelos atos praticados e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagBes inerentes a licitacao.

4.5. A licitante responsabiliza-se formalmente por todas as transacdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do Municipio de Lauro de Freitas/BA por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6 Constitui exclusiva responsabilidade da licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatorio, assumindo o énus da perda de negdcios decorrente da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao.

4.7. Para participar desta Concorréncia Eletronica, o(a) licitante devera estar credenciado no Sistema “CONCORRENCIA
ELETRONICA” através do site https://licitanet.com.br/.

4.8. O credenciamento dar-se-a pela atribui¢do de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso
ao Sistema.

4.9. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal do(a) licitante ou de seu(ua)
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagdes inerentes a esta Concorréncia.

4.10. O(A) licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu(ua) representante,
excluida a responsabilidade do provedor do Sistema ou do orgdo ou entidade promotora da licitacdao por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5. DO CADASTRO E APRESENTAGAO DA PROPOSTA ELETRONICA NA PLATAFORMA

5.1 Os(As) licitante(s) encaminhardo, exclusivamente por meio do Sistema Eletrénico (https://licitanet.com.br/),
proposta com a descricdo detalhado do objeto ofertado, incluindo quantidade, preco e a marca (conforme solicita o
sistema), até a data e o horario limite de inicio da Sessdo Publica, horario de Brasilia.

5.1.1 A licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a abertura da sessdo publica.

5.2, Como requisito para a apresenta¢do da proposta, a licitante declarara, em campo préprio do sistema, sem prejuizo da
exigéncia de outras declaragdes previstas em legislacdo especifica e na Lei Federal n? 14.133/2021:

5.2.1. o cumprimento dos requisitos para a habilitagao;

5.2.2. a conformidade de sua proposta com as exigéncias deste edital;

5.2.3. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXl da Constituicao;

5.2.4. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art.
12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

5.2.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

5.3 A falsidade da declaracdo de que trata o item 5.2 sujeitard o licitante as sangdes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e
neste Edital.

5.4 Nio havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante,
0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

5.5. Ser3o disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentac¢do de propostas, apos a fase de envio de lances.

5.6. Em sua proposta eletrénica, a licitante devera:




sy ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAUDE
; Avenida Luis Targuinio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-000

5.6.1. informar o preco unitdrio; para o(s) qual(is) pretende concorrer, de acordo com o Anexo |.

5.6.1.1. Os precos deverdo ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser adequados aos praticados
no mercado na data de sua apresentacdo, sem inclusdo de qualquer encargo financeiro ou previsdo inflacionaria e devem
incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessarios ao fornecimento do objeto, inclusive frete. O preco ofertado
sera irreajustavel e constituird a Unica e completa remuneracao pelo cumprimento do objeto deste certame, nao sendo
aceitos pleitos de acréscimos nos pregos, a qualquer titulo.

5.6.2. evitar a aposicao de sinal ou qualquer outro elemento que possibilite a identificagdo da licitante antes do
encerramento da etapa de lances, sob pena de desclassificacdo.

5.7. A licitante ainda podera, no momento do cadastramento da proposta eletronica, parametrizar o seu valor final minimo,
obedecendo as seguintes regras:

5.7.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta;

5.7.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de gue
trata 0 5.7.1;

5.7.3. o valor final minimo podera ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance
ja registrado pela licitante no sistema;

5.8 Independente dos termos firmados no sistema eletronico, é imprescindivel que o licitante arrematante apresente
todas as declaragoes exigidas no edital.

5.9. Incumbira ao licitante acompanhar as operag6es no sistema eletrénico durante a licitacdo, ficando responsavel pelo
onus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
cadastradas pela Agente de Contratacdo no sistema ou pela sua desconexao.

5.10. No preenchimento das informacées no Sistema, quando do cadastro da proposta de preco, previamente a sessdo
ptiblica de lances, é vedada a identificacdo da licitante, ou seja, ndo sera admitida a veiculacdo do nome da empresa ou
de seus representantes, utilizacio de material timbrado ou qualguer outro meio que facilite a identificacdo do licitante,

sob pena de desclassificacdo.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA
6.1 A abertura da presente licitagio dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. A Agente de Contratacdo classificara as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente no sistema, aquelas
que n3o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, com acompanhamento em tempo real por
todos os licitantes.

6.2.1. Somente os licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7. FASE DE ENVIO DE LANCES !
7.1. Os lances formulados deverdo indicar o MENOR PRECO GLOBAL.

7.2. Podera ser fixado intervalo minimo de tempo a ser observado entre as ofertas de lances.

7.3. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior, conforme o caso, ao

ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.4. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) segundos apos o
registro no sistema eletrénico, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.
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7.5. O licitante somente poderd oferecer valor inferior ao ultimo lance por ele ofertado e registrado no sistema,
observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, que incidird tanto nos lances
intermedidrios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta, deverd ser de RS 5.000,00 (cinco mil reais).

7.6. Nao serdo aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.

7.7. Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor
lance/percentual de desconto registrado, vedada a identificagdo da detentora do lance.

7.8. Nio podera haver desisténcia dos lances ofertados, a ndo ser em situacdo devidamente justificada e aceita pela Agente
de Contratagdo, sujeitando—se a licitante as penalidades.

7.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrénica o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

7.9.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, ap0os isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

7.9.2 A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

7.9.3 N3o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente,

7.9.4 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera a Agente de
Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol

da consecucgdo do melhor prego.

7.10. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.9.1; 7.9.2 e 7.9.3, o sistema ordenara os lances em ordem crescente
de vantajosidade.

7.11. No caso de desconexdo com o responsavel pela licitacdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances, sem prejuizo dos atos realizados.

7.12. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

| 8. DA NEGOCIACAO DA PROPOSTA
8.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco maximo ou inferior ao percentual de desconto definido para a contratagdo ou tenha apresentado o
melhor preco, o responsavel pela licitacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

8.1.1 Sera aberto um prazo de 10 (dez) minutos, ap6s o encerramento da fase de lances para a referida negociagdo com
a empresa arrematante.

8.1.2. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, com o mesmo prazo estabelecido no subitem 8.1.1,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

8.1.3 A negociacio sera realizada por meio do sistema eletrénico, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.1.4 O resultado da negociacdo sera registrado e divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

8.2. Quando comparecer uma Unica licitante ou houver apenas uma proposta valida, caberd a Agente de Contratagao
verificar a aceitabilidade do preco ofertado, podendo negociar condiges mais vantajosas.

| 9. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS
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9.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, e apds negociacdo, a Agente de Contratagdo realizara a
verificacdo da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto estipulado, a
compatibilidade do prego final em relagdo ao estimado para a contratagdo.

9.2 A licitante provisoriamente arrematante devera enviar a proposta escrita por meio do sistema eletronico, no prazo
de 02 (duas) horas Gteis subsequente ao da solicitagdo da Agente de Contratagdo no sistema, prorrogavel por igual
periodo, por solicitagdo justificada da licitante ou de oficio pela Agente de Contratagdo quando constatada a insuficiéncia
do prazo estabelecido.

9.2.1 No caso de licitagdo em gque o procedimento exija apresentagdo de planilhas com indicagdo dos quantitativos e
dos custos unitarios, estas deverdo ser encaminhadas pelo sistema com os respectivos valores readequados juntamente
com a proposta escrita conforme modelo em anexo a este edital, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.2.2.A apresentacido da Proposta Comercial implica na aceitagao plena e total das condigbes deste Edital, sujeitando o
licitante as sangdes previstas na legislagdo vigente.

9.2.3 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta da licitante provisoriamente
arrematante.

9.2.4 Ficam os interessados cientes da necessidade de atender aos prazos aqui fixados, ainda que tal Ihe seja facultado.

9.2.5 Em obediéncia Principio da isonomia entre os licitantes, apos transcorrido o prazo de que trata o item 9.2, ndo
serdo considerados, para fins de andlise, sob qualquer alegacdo, o envio da Proposta de Precos ou de qualquer outro
documento complementar ou retificador (salvo aqueles que vierem a ser requeridos por diligéncia sendo realizado pela
Agente de Contratagdo a convocag¢do do proximo licitante tendo em vista a Ordem de Classificacdo.

9.2.6 Os documentos inseridos no sistema que estiverem corrompidos serdo considerados como inexistentes. Nao
serdo aceitos links de servigos de armazenamento de arquivos em substituicdo ao envio dos documentos solicitados
no item 9.2 deste edital.

10. DA PROPOSTA DE PRECOS o
10.1 O contetido da Proposta de Pregos Escrita, conforme modelo ANEXO VI, devera dispor:

10.1.1. Prego unitario correspondente ao lance vencedor e total do item (preco unitario x quantidade), expresso em
numeros, na moeda corrente nacional, com no maximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais;

10.1.2. O prego unitario e total de cada um dos itens cotados, em algarismo, e o total de cada lote cotado, em algarismo
e por extenso, prevalecendo o primeiro caso haja divergéncia entre o valor unitario e o total e, entre os expressos em

algarismos e por extenso, considerado este ultimo;

10.1.3. conter oferta firme e precisa, sem alternativas de prego ou qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a
ter mais de um resultado.

10.1.4. conter validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentagdo.

10.1.5. conter quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da
Proposta de Prego serdo considerados como inclusos nos precos, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse
ou qualguer titulo.

10.1.6. N3o serdo aceitos preco unitario e global do Lote, acima dos valores de Referéncia da Administracao.

10.1.7. O licitante ndo podera oferecer proposta em guantitativo inferior ao maximo previsto para contratacao.

10.1.8 Da Vistoria
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10.1.8.1 A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condiges
e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas.

10.1.8.2 Serdo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a qual podera ser
agendada através do e-mail: saudelaurodefreitasrecursos@gmail.com

10.1.8.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacao da vistoria.

10.1.8.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacdo.

10.1.8.5 A ndo realiza¢do da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegactes de desconhecimento das instalacdes,
dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servi¢os, devendo o contratado assumir
0s 6nus dos servigos decorrentes.

11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

11.1 A Agente de Contratacdo verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes
de participacao no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impecga a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

11.1.1. A consulta realizar-se-a em nome da licitante e de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios.

11.1.2. Constatada a existéncia de sang¢do, o licitante sera reputado desclassificado, por falta de condicdo de participagdo.
11.2 Sera desclassificada a proposta arrematante que:

11.2.1. contiver vicios insanaveis;

11.2.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

11.2.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagdo;

11.2.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administra¢do;

11.2.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
11.3 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta, podendo a planilha
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragdo do preco e que se comprove
que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

11.3.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.
11.4 Para fins de comprovacdo de exequibilidade:

11.4.1. No caso de bens e servicos em geral, & indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor orgado pela Administracao.

11.4.1.1. Ainexequibilidade, na hipdtese de que trata o subitem 11.4, s6 serd considerada apés diligéncia do responsavel
pela licitacdo, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.1.2. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

11.5. Em licitagdo para contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima e daqueles presentes
no Termo de Referéncia, a anélise de exequibilidade e sobrepreco considerara o que segue:

11.5.1. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os quantitativos
e 0s pregos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser
fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente (art. 59, §3° da Lei n® 14.133, 021).
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11.5.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administragdo, independentemente do regime de execugdo (art. 59, §4° da Lei n° 14.133, de 2021).

11.5.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n® 14.133, de 2021 (art. 59, §5° da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, o responsavel pela licitagao
podera colher manifestagdo escrita do setor requisitante do objeto licitado ou da drea especializada nesse objeto.

12. DA HABILITACAO

12.1 Divulgado o julgamento das propostas de pregos na forma prescrita neste Edital, passar-se-a a fase de habilitacao.
12.2. 0 cumprimento dos requisitos de habilitagdo e a validade dos documentos serdo averiguados relativamente a data
de sua apresentacdo, apos solicitacao da Agente no sistema.

12.3. Os documentos exigidos para habilitagdo deverao ser apresentados em formato digital apenas pela licitante
provisoriamente arrematante, por meio do sistema eletronico, preferencialmente de forma ordenada sequencialmente
por item de habilitacdo, de modo a facilitar sua analise, no prazo de até 02 (duas) horas uteis subsequente ao da
solicitacdo da Agente de Contratacdo no sistema.

12.4 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo das licitantes convocadas para sua
apresentacdo.

12.5. Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista e certiddo negativa de faléncia
ou recupera¢do judicial/extrajudicial, se outro prazo ndo constar de ato normativo ou do proprio documento, sera
considerado o periodo de 90 (noventa) dias apos sua emissao.

12.6. Os documentos inseridos no sistema que estiverem corrompidos serdo considerados como inexistentes. Ndo
serdo aceitos links de servigos de armazenamento de arquivos em substituigdo ao envio dos documentos solicitados
no item 12.3. deste edital.

12.7 Dos documentos que compdem a habilitagao:

12.8 HABILITACﬁO JURIDICA:
12.8.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins

de identificagdo em todo o territdrio nacional;

12.8.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

12.8.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de
seus administradores;

12.8.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo
de 2020.

12.8.6 Sociedade simples: inscrigio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

12.8.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem sede a matriz
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12.8.8 “F vedada a participagdo de cooperativas em licitacdo cujo objeto demande responsabilidade técnica por obra de
engenharia, cuja execugdo pressuponha vinculo direto e pessoal dos profissionais habilitados com o executor
contratado.” Acérddo n® 1.121/2006 - Plendrio.

12.8.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracées ou da consolidacdo respectiva.

12.9 HABILITACGES FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
12.9.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o

Caso;

12.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdc de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

12.9.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certidao
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

12.9.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

12.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

12.9.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condi¢do mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

12.10 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
12.10.1 certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate

de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 52, inciso Il, alinea “c”, da Instrugdo Normativa
Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

12.10.2 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso I1);

12.10.3 Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

12.10.4 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

12.10.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagao e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

12.10.6 Os documentos referidos acima limitar-se-0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida

ha menos de 2 (dois) anos.
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12.10.7 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

12.10.8 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patrimonio liquido minimo
de até 10% do [valor total estimado da contratagdo.

12.10.9 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19).

12.10.10 O atendimento dos indices economicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada
por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo fornecedor.

12.11 OBSERVACOES IMPORTANTES:
a) Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substitui¢do aos documentos requeridos
no presente Edital e seus Anexos;

12.12 QUALIFICAGAO TECNICA

12.12.1 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo;

12.12.1.1 Adeclaracdo acima poderad ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel tecnico do licitante

acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo.

12.12.2 Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
em plena validade.

12.12.3 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

12.12.4 A licitante devera apresentar:

12.12.4.1 Inscricdo ou registro da licitante (pessoa juridica) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente da regido a que estiver vinculada, que comprove
atividade relacionada com o objeto;

12.12.4.2 Declaragdo de visita do local onde serdo executadas as obras/servicos e fornecimentos, emitida pela
propria licitante, nos termos do subitem do Projeto Basico, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal;

12.12.4.3 Atestado(s) de capacidade técnica, em nome profissional de nivel superior pertencente ao quadro tecnico
da empresa, devidamente comprovado, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado servicos em obras de
Pavimentacdo, ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugdo dos itens de maior relevancia, que levou em
consideracdo os servicos contidos na planilha orgamentaria, para comprovagao nas Certiddo(6es) de Acervo Técnico
CAT’s de 50% dos guantitativos dos servicos de maior relevancia, conforme relacionado nos quadros | e Il abaixo:
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QUADRO |- DA AREA INTERNA DA MATERNIDADE

COM ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

DESCRICAO UND QUANT.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 2.305,00
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, m? 3.333,85
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, APLICADO COM un 3.717,64
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-l, REJUNTADO
Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa m? 4.110,87
de concreto
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM m? 3.571,26
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN m? 4.643,36
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA m? 8.809,84
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E
=17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM m? 4.242,48
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
QUADRO II- DA AREA EXTERNA DA MATERNIDADE

DESCRICAO UND QUANT.
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE m? 3.584,39
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
CONSTRUCAQ DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, m? 537,66
COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, m? 202,21
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM m? 372,18
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 372,20
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN m? 298,21
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M 247,57
RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X
26 CM ALTURA. AF_01/2024
CONSTRUCAQ DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE CONCRETO COMPACTADO m? 59,64

12.12.5 Sera admitido o somatdrio dos quantitativos dos servigos de maior relevancia dos atestados para comprovar

cada item. Os atestados poderdo ser apresentados da seguinte maneira:
a) Um e/ou mais atestado(s) para cada item exigido;

b) Ou atestado(s) que contenha(m) um ou mais itens exigidos.
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12.12.5 Definem-se como obras de porte e complexidade similares aguelas que apresentam grandezas e
caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nos Projetos Basicos, Memoriais Descritivos e Especificagdes
Técnicas.

12.12.6 Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afins as obras de Construgdo de Unidades Basicas
de Saude, ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo;

12.12.7 Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em destaque, os seguintes dados:
local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s),
seu(s) titulo(s) profissional{is) e numero(s) de registro(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
e/ou Conselho de Arguitetura e Urbanismo — CAU; descri¢do técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos
executados e o prazo final de execugdo;

12.12.8 Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,
profissional qualificado, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanisma — CAU, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado
servico relativo a de Construgdo de Unidades Basicas de Satides, ou obras similares de porte e complexidade ao objeto
desta licitagdo, conforme item 1.1.6;

12.12.9 Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao quadro permanente:

a) o empregado;

b) o sacio;

c) o detentor de contrato de prestagdo de servigo.
12.12.10 A licitante devera comprovar através da juntada de cdpia de: ficha ou livro de registro de empregado
ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato
social, que demonstre a condicdo de socio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo
com a legislagao civil comum.

12.12.11 Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovag¢do serd através do ato constitutivo da
mesma.
12,12.12 Quando se tratar de profissional mediante contrato de prestagdo de servigos, o mesmo deverd estar

devidamente assinado pelo profissional e com firma reconhecida em cartorio e constar no Registro ou inscrigdo da
pessoa juridica como responsavel Técnico.

12.12.13 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.12.14 Quanto a exigéncia minima para a comprovacGo: QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL e
CAPACIDADE TECNICO PROFISSIONAL j especificadas e definidas nos documentos presentes nos autos, sdo critérios
especificados por serem amplos e em quantitativos minimos aceitdveis néo representam LIMITACAQ a competicéo entre
empresas, somente resquardam a Administracdo de obter alguma qualificagdo minima para o execugdo da obra,
obedecendo as regras dispostas na Lei n.2 14.133/2021 define o procedimento para comprovagdo de qualificacdo

técnica, em seu artigo 67, tem-se que:
“Art. 67. A documentacdo relativa @ qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional serd restrita a:

| - Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execug@o de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para

fins de contratagdo;
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Il - CertidGes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na
execugco de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatorios emitidos na forma
do § 32 do art. 88 desta Lei;

Ill - indicagdo do pessoal técnico, das instalacées e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagéo, bem como da qualificagdo de
cada membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos;

12.13  Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatdrio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

12.13.4 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

12.13.5 O licitante disponibilizard todas as informagbes necessdrias a comprova¢do da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratagéo, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.14 N3o serad admitida a participa¢do de cooperativas:

12.14.1 Considerando que o objeto da presente licitagdo refere-se a execugdo de obra de engenharia para construgéo
de Maternidade Porte 01, com todas as exigéncias técnicas, responsabilidades contratuais e garantias de execugdo
proprias de contrato de obra publica, ndo serd admitida a participa¢do de sociedades cooperativas, nos termos do
entendimento consolidado pelos tribunais de contas e pelo Judicidrio.

12.14.2 O modelo cooperativista, conforme previsto na Lei n2 5.764/71, tem como finalidade principal a prestacdo de
servigos aos seus proprios cooperados, ndo sendo vocacionado, por sua natureza juridica e regime de funcionamento,
para assumir obrigacGes contratuais tipicas de empreitada de obras publicas, que exigem capacidade técnica,
responsabilidade civil objetiva e garantias de execugdo. Além disso, a contratagdo de cooperativas em certames dessa
natureza pode configurar terceirizagdo irregular de mao de obra, além de violar os principios da isonomia e da
competitividade.

12.14.3 Diante desse contexto, e em consonancia com o principio da legalidade e da sele¢do da proposta mais vantajosa
para a Administragdo (art. 11, inc. |, e art. 37, caput, da Constituicdo Federal), a participa¢do de cooperativas ndo sera
admitida no presente certame, por se tratar de contratacdo de natureza técnica especializada, que exige a assunc¢do de
riscos, responsabilidades técnicas e garantias contratuais ndo compativeis com a natureza juridica e operacional dessas
entidades.

12.15. Da qualificacdo da Subcontratagao

12.15.1. O interessado que pretenda subcontratar parte da execug¢do da obra deverd apresentar, antes da
formalizag¢do do contrato ou no momento da sua indicagdo durante a execuc¢do, os seguintes documentos relativos a
empresa subcontratada, compativeis com o objeto da subcontratacéo:

a) Habilitagdo juridica, conforme art. 67 da Lei n2 14.133/2021;

b) Regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos arts. 69 a 71 da Lei n® 14.133/2021;

¢) Qualificagdo técnica, conforme art. 74 da Lei n® 14.133/2021, compativel com parcela a ser subcontratada;

d) Qualificacdo econémico-financeira, quando aplicavel, nos termos do art. 75 da Lei n® 14.133/2021.

e) Comprovagdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art, 72 da Constituicdo Federal, quanto a vedagdo ao
trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

12.15.2. Ando apresentagao da documentagdo exigida para habilitacdo ensejard a inabilitagdo do participante;

a) A apresentagao de documentos com prazo de validade vencido, na data fixada para apresentagao da proposta de
subcontratagdo;

b) A substituicdo de documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de certidao; '

c)A apresentacdo d e documentos que contenham informagdes inveridicas;
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d) A mesclagem de documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista de estabelecimentos diversos, exceto a
prova de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com a Seguridade Social, para com o FGTS e para com a
Justica do trabalho;

e) O ndo cumprimento dos requisitos de habilitagao.

9.41.1 O nao atendimento as diligéncias, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido.

13. DA ANALISE E JULGAMENTO DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

13.1 Apds a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo sera permitida a sua substituicdo ou a apresenta¢do de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia,

13.2. Na analise dos documentos de habilitagdo, a Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, acessivel as licitantes,
e lhes atribuira validade e eficacia para fins de habilita¢do e classificacdo.

13.2.1. A omissdo na documentacdo ou a documentag¢do apresentada com data de validade vencida, guando passiveis de
serem saneadas mediante consulta gratuita a sitio oficial na internet e, as meras declaragdes das licitantes, constituem
falhas formais. Nestas hipdteses, a Agente de Contratagao podera suprir de oficio a falha, juntando a documentacao obtida
em diligéncia nos autos do processo.

13.2.2. A vedacdo a inclusdo de novo documento ndo alcanga documento ausente, comprobatorio de condi¢do atendida
pela licitante (condicdo preexistente) quando apresentou sua proposta, que nao foi juntado, por equivoco ou falha, com os
demais comprovantes de habilitacdo e/ou da proposta.

13.3. Constituem motivos para INABILITACAO da licitante, apds esgotadas as possibilidades de saneamento nos termos do
disposto no subitem 13.2:

13.3.1. A ndo apresentagdo da documentacdo exigida para habilitacdo;

13.3.2. A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido, na data fixada para apresentacdo da proposta
eletronica;

13.3.3. A substituicdo dos documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de requerimento de certiddo;

13.3.4 A apresentacgdo de documentos que contenham informacées inveridicas;

13.3.5. A mesclagem de documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista de estabelecimentos diversos, exceto prova
de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com a Seguridade Social (INSS), para com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS) e para com a Justiga do Trabalho (CNDT);

13.3.6. O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacao;

13.3.7. O ndo atendimento as diligéncias, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido.

13.4. Estando a documentacdo de habilitagdo da licitante completa, correta, com observancia de todos os dispositivos deste
Edital e seus Anexos a Agente de Contratacdo considerara a proponente habilitada e vencedora do certame.

13.5. Caso a licitante ndo atenda as exigéncias de habilitacdo a Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a selecdo da proposta que melhor atenda a este Edital.

14. DOS RECURSOS

14.1. Dos atos da Administragdo decorrentes desta licitacdo cabem:

14.1.1. Recurso Hierdrquico em face de:

a) julgamento das propostas;

b) ato de habilitacdo ou inabilitagdo de licitante;
¢) anulagdo ou revogacdo da licitagdo;

14.1.2. Pedido de reconsideracdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.
14.2. Para os recursos apresentados em face do julgamento das propostas e da habilitagdo ou inabilitagdo de licitante (alinea

b), serdo observadas as seguintes disposigdes:
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14.2.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada pela licitante, exclusivamente via sistema, no prazo de até 10 (dez)
minutos, apos o julgamento da proposta ou da habilitagdo, sob pena de preclusao.

14.2.1.1 A licitante desclassificada antes da fase de disputa também podera manifestar e motivar a sua intencdo de interpor
recurso naquele periodo.

14.2.2. As licitantes que manifestaram a intencdo de interpor recurso devera apresentar sua peca recursal, dirigidos a Agente
de Contratacdo, em campo proprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias Uteis contados a partir do encerramento do lote
no sistema, ap6s o julgamento da proposta e da habilitacdo de licitante.

14.2.3. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera 0 mesmo do recurso 03 (trés) dias uteis) e tera inicio na data de
divulgagdo da interposi¢do de recurso.

14.2.4. A apreciacdo dar-se-a em fase Unica.

14.3. Os demais recursos hierarquicos serdo dirigidos a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
através do ambiente do sistema eletrénico, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados do dia subsequente ao da publicacdo
no Diario Oficial do Municipio.

14.4. A autoridade que praticou o ato recorrido podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento dos autos.

14.5. O pedido de reconsideracdo serd dirigido a autoridade que praticou o ato, através do e-mail
copelsecad@laurodefreitas.ba.gov.br, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis contados da data da intimacao relativamente
a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

14.5.1 A autoridade devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

14.6 O recurso e o pedido de reconsideracio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

14.7. O acolhimento de recurso implicara a invalidagdo apenas do ato insuscetivel de aproveitamento.

14.8. N3o serdo acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes ndo habilitados
legalmente ou ndo credenciados no processo para responder pela licitante,

15. MODELO DE EXECUCAQ DO OBJETO

15.1. Condigdes de execugdo

15.1.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

v Inicio da execucdo do objeto: 05 dias apos a assinatura DO CONTRATO;

v Fregiiéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: As obras devem ser realizadas diariamente, de segunda a
sexta feira das 08:00 as 17:00 horas e aos sabados de 08:00 as 12 horas, com possibilidade de ampliacdo de horario com
autorizacdo prévia da CONTRATANTE.

Vv Cronograma de realizacio dos servigos: Os servigos terdo medicdo realizada de 30 em 30 dias, de acordo com
meta estabelecida em cronograma de trabalho.

15.2. Local e horario da prestagdo dos servigos

15.2.1 Os servicos serdo prestados na localidade de Quingoma, situada no municipio de Lauro de Freitas - BA, regido do
Bairro Novo — Via Metropolitana, CEP: 42.700-000.

15.2.2. COORDENADAS EXATAS:https://maps.app.goo.gl/2kofRhjVH4ZF4x4F67g_st=aw

15.2.3. Os servicos serdo prestados no seguinte hordrio: 08:00 as 17:00 horas de segunda a sexta e de 8:00 as 12:00
Horas de sabado, Podendo ser executado em dia e horario alternativo, com prévia autorizacdo.

15.3. Materiais a serem disponibilizados

15.3.1 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicao

A
A
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guando necessario: Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais descritivos e
especificagbes técnica;

15.4 Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso 111, da Lei n2 14.133, de 2021)

15.4.1. 0O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de 12 (doze) meses, contado

a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

15.5. Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

15.5.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

16. DA VIGENCIA

16.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 36 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lei n® 14.133, de 2021, sendo 30 meses de execucdo de obra e 36 meses de contrato.
16.2. Inicio da execucdo do objeto: 05 dias apos a assinatura DO CONTRATO.

17. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

17.1 A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara os critérios do disposto neste item:

17.2 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.3 ndo produzir os resultados acordados,

17.4 deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

17.5 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servig¢o, ou utiliza-los com qualidade

ou guantidade inferior a demandada.

17.6 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos

Servicos.

17.7 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

17.8 Do recebimento

17.8.1 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo detalhada.
17.8.2 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

17.8.3 O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

17.8.4 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140, 1,a, da Lei n? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11,246, de 2022).

17.8.5 O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado
com a comprovacao da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

17.8.6 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n2 11.246, de 2022).

17.8.7 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de
2022)

17.8.8 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto de vista tecnico e
administrativo.

17.8.9 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal tecnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do

contrato.
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17.8.10 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.8.11 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a dltima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

17.8.12 A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n? 14133,
de 2021)

17.8.13 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

17.8.14 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificages
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

17.8.15 Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
17.8.16 Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

17.8.17 Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigages, conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n? 11.246,
de 2022).

17.8.18 Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

17.8.19 Emitir Termao Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagbes apresentadas; e

17.8.20 Comunicar a empresa para gue emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.
17.8.21 Enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

17.8.22 No caso de controvérsia sobre a execu¢io do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertine & parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

17.8.23 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

17.8.24 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

17.9Liquidagdo

17.9.1Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogéveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrugao Normativa
SEGES/ME n2 77/2022.

17.9.1.1 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75
da Lein? 14.133, de 2021.
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17.9.2 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissao;

¢) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) ovalora pagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

17.9.3 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao
da regularizagdo da situagao, sem onus a contratante;

17.9.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

17.9.5 A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencgdo das condigdes de habilitacao
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo, no dmbito do érgéo ou entidade,
proibicio de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N©
3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

17.9.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

17.9.7 N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.

17.9.8 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

17.9.9 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, ate que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacado junto ao SICAF.

17.10 Prazo de pagamento

17.10.1 O pagamento serd efetuado no prazo méaximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacao da
despesa, conforme secio anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n® 77, de 2022.

17.10.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplica¢do do indice Nacional de
Custo de Construcao (INCC) de corregao monetaria.

17.11 Forma de pagamento

17.11.1 O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

17.11.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
17.11.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislacao aplicavel.

17.11.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

18. DAS OBRIGACOES

18.1Da CONTRATADA:
a) A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Termo de Referéncia e sua propostade pregos,
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assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto
e, ainda:

b) Executar devidamente os servicos descritos na Clausula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores pardmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com
observancia aos prazos estipulados;

c) Efetuar a execugdo do objeto em perfeitas condigoes, conforme especificagbes, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagbes referentes a
marca;

d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

e) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou
defeitos;

f) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da execucdo, 0s
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagdo;

g) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagBes assumidas, todas as
condicbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

h) Indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do contrato;

i) Executar todas as obrigacbes assumidas com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificages técnicas correspondentes;

j)  Arcar com todas as despesas decorrentes da contratagdo, inclusive materiais de consumo e equipamentos
utilizados para a prestagdo de servicos, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte, deslocamento e
m3o-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciarios e tributarios decorrentes da execugdo do contrato, cabendo-lhe
ainda a inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes de negligéncia
resultante da prestacdo do servico.

18.2 DA CONTRATANTE

a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no contrato;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacBes constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

¢) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

f) A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

g) o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a execucdo do contrato, caso haja qualquer
infringéncia das normas legais ou procedimentos aplicados.

| 19. DAS PENALIDADES

19.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado gue:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano 3 Administragdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) n3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem mativo justificado;

g) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracgdo falsa durante a dispensa

eletrénica ou execucdo do contrato; P
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h) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar
os objetivos da contratacao;

j) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagdo;

k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei 1246 de 1 de agosto de 2013.

19.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas acima descritas as seguintes san¢oes:

a) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem
acima do Termo, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §42, da Lei); impedido o
responsavel de licitar ou contratar com o Municipio pelo prazo maximo de 3 (trés) anos,;

c) Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h, i, j, ke |
do subitem acima do Termo, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave que a sancao referida no § 42 (art. 156, §52, da Lei), impedido o responsavel de licitar ou contratar com o Municipio
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

d) Multa:

(1) moratéria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execugdo do contrato, tomando por base o valor
do contrato;

(2) multa de 2% (dois por cento) a partir do 162 (decimo sexto) dia, até o 302 dia de atraso;

(3) compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucdo total do objeto.

19.3. A aplica¢do das sancdes previstas no Termo ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao integral do
dano causado a Contratante (art. 156, §99);

19.4. Todas as sancdes previstas no Termo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79):

19.4.1. Antes da aplicacdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacéo (art. 157);

19.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §82);

19.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

19.5. A aplicacdo das sances realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

19.6. Na aplica¢do das sang¢des serdo considerados (art. 156, §12):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante;

e) a implantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaces dos orgdos de
controle.

19.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacGes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159);

19.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no Contrato ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, 3 pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
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coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160);

19.9. A Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da san¢do, informar
e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal. (Art. 161);

19.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21,

20. DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
20.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no

Orcamento Geral da Unido.
20.2 A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:
1) Gestdo/Unidade: 23 Secretaria Municipal de Saude, 2301 Fundo Municipal de Satude

)] Fonte de Recursos: 1.500.0000.1002 e 1.600.0000.0000
1) Programa de Trabalho: 10.301.0012.133 - Melhoria e Expansdo do Hospital Municipal
V) Elemento de Despesa: 44905100 - Obras e Instalacoes

A dotacédo relativa aos exercicios financeiros subseglientes serd indicada apos aprovagdo da Lei Orcamentdria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

21. DA FORMALIZACAO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES J
21.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o edital de licitagdo ou para solicitar esclarecimento sobre os seus
termos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias uteis antes da data da sessdo publica de abertura do certame, atraves
do portal eletrénico https://licitanet.com.br/ ou do endereco eletrénico copelsecad@laurodefreitas.ba.gov.br,

21.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no portal eletronico https://licitanet.com.br/
e publicada no Diario Oficial.

21.3. Eventuais modificacbes neste edital implicardo nova divulgagdo na mesma forma de sua divulgacdo inicial, além do
cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a
formulagdo das propostas.

21.4. A auséncia de impugnacdo implica a aceitacdo tacita, pela licitante, das condigdes previstas neste edital e em seus
anexos.

| 22. ADIUDICAGAO, HOMOLOGAGAO E CONTRATACAO
22.1 0 objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Agente de Contratagdo, caso ndo haja
interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.
22.2 Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

22.3 Homologada a licitagdo pela autoridade competente, o adjudicatério sera convocado para assinar o contrato ou a ata
de registro de pregos no prazo estabelecido no edital.

22.4 0 adjudicatario serd convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de
até 08 (oito) dias uteis, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangoes previstas, podendo solicitar
sua prorrogagdo por igual periodo, por motivo justo e aceito pela Administracdo.

22.4.1 Se, por ocasido da formalizagdo do contrato, as certidoes de regularidade de débito da Adjudicataria perante a
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), a Justica do Trabalho (CNDT) e as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, estiverem com prazos de validade vencidos, o 6rgdo licitante verificara a situagao por meio
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eletrénico habil de informacdes, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passiveis de
obtencdo por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

22.4.2 Se ndo for possivel atualizd-las por meio eletronico habil de informagdes a Adjudicataria sera notificada para, no
prazo de 02 (dois) dias Uteis, comprovar a sua situagao de regularidade, mediante a apresentacdo das certiddes respectivas,
com prazos de validade em vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se realizar.

22.5 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o contrato, e facultado
a Administracdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na legislacdo pertinente, examinar e verificar a
aceitabilidade das propostas subseguentes, na ordem de classificagdo, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condicBes de habilitacdo, procedendo a contratagao.

22.6 A assinatura do contrato devera ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatdrio com poderes
expressos.

22.7 A contratada ficara obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.8 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio contrato, quando for o caso,
compensacdes ou apelacdes financeiras decorrentes das condiges de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotacdes orcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam altera¢do do mesmo, podendo
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebragdo de aditamento.

22.9 O contrato vigente sera rescindido apds a homologagao desta Concorréncia.

23. DA SUBCONTRATACAO

231 E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

23.1.1 Subcontratacdo parcial: Admitida até o limite de 25% do valor total do contrato, excluindo-se as partes

principais e de maior relevancia.
23.1.2 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagao, a qual consiste em:

a. FundacOes e estruturas: representa 20,30% da execucdo total da obra.

b. Alvenaria, vedacdes e divisorias: representa 7,77% da execugao total da obra.
& Instalacoes Elétricas: representa 8,67% da execugdo total da obra.

d. Climatizac3o: representa 4,07% da execucdo total da obra.

23.1.3 Ointeressado que pretenda subcontratar parte da execugdo da obra devera apresentar, antes da formalizacao
do contrato ou no momento de sua indicacdo durante a execugdo, os seguintes documentos relativos a empresa
subcontratada, compativeis com o objeto a ser subcontratado:

a) Habilitacdo juridica, conforme art. 67 da Lei n? 14.133/2021;
b) Regularidade fiscal e trabalhista, nos termaos dos arts. 69 a 71 da Lei n? 14.133/2021;
c) Qualificacdo técnica, conforme art. 74 da Lei n2 14,133/2021, compativel com a parcela a ser subcontratada;
d) Qualificacdo econdmico-financeira, quando aplicavel, nos termos do art. 75 da mesma lei;
| 24. DO REAJUSTE il

24.1 Os valores contratados poderdo ser reajustados ap6s o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da

data-base do inicio da prestagdo dos servigos.
24.2. O reajuste sera realizado com base no [ndice de Custos de Tecnologia da Informag&o - ICTI, elaborado pelo IPEA.
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| 25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei
n? 14.133 de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

25.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢do sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

25.3 As comunicagdes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

25.4 O ¢rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

25.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o orgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execuc¢do da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e
das sancdes aplicaveis, dentre outros.

25.6 Preposto

25.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢do dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

25.6.2 A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o todo periodo

contratual.

25.6.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa,
hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

25.7 Fiscalizagdo

25.7.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n2 14,133 de 2021, art. 117, caput).

25.8 Fiscalizagdo Técnica

25.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, VI);

25.8.2 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
4 execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, 1);

25.8.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
corre¢do da execucgdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, Il1);

25.8.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

25.8.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, V);

25.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagdo ou a prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,

vil).

%, T
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25.9 Fiscalizacdo Administrativa

25.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de
2022).

25.9.2 Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, V).

25.9.3 Deverd ainda observar os seguintes normativos:

25.9.4 lein? 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

25.9.5 Llei n? 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio dus profissées de Engenharia e da outras
providéncias;

25.9.6 Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismeo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

25.9.7 Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na prestagdo de
servigos de Engenharia, autoriza a criag@o, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA,
de uma mutua de assisténcia profissional, e dé outras providéncias;

25.9.8 Portaria de ConsolidacGo n? 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a Politica Nacional de
Atengdo Bdsica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

25.9.9 Portaria de Consolidagcdo n® 06, de 28 de setembro de 2017. Consolido as normas sobre o financiamento e a
transferéncia dos recursos federais para as acées e os servicos de salde do Sistema Unico de Saude.

25.9.10 RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servicos de Saude.

25.9.11 RDC 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos de Servicos de Saude
25.9.12 RDC 36/2013 ANVISA - Institui acbes para a seguranc¢a do paciente em servicos de saude.

25.9.13 RDC 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos para saude.

25.9.14 RDC N2 611/2022, ANVISA- Estabelece os requisitos sanitdrios para a organizac¢éo e o funcionamento de servicos
de radiologia diagndstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposicbes médicas, ocupacionais e do
publico decorrentes do uso de tecnologias radiologicas diagndsticas ou intervencionistas, e demais Normas como as
NBR/ABNT.

25.9.15 RDC 197/2017 - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de vacinacdo humana.

25.9.16 RDC 50/2002 - Regulamento Técnico para planejamento, programacdo, elaboragdo e avaliogdo de projetos
fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

25.9.17 Resolucdo Conama n2 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil.

25.9.18 Resolugdo Conama n2 358/2005 — Tratamento e a disposigdo final dos residuos dos servicos de saude.

25.9.19 ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagGes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos

25.9.20 ABNT NBR 12.188/2016 - Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para
dispositivos médicos e de vdcuo para uso em estabelecimentos de saude.

25.9.21 ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Satde (EAS) — Requisitos para
projetos e execugdo das instalagdes.

25.10 Gestor do Contrato

25.10.1 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteraces e das prorrogagOes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequaces do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).
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25.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, |1).

25.10.3 O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condicdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, |1).

25.10.4 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 21, VIlI).

25.10.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagao
para fins de aplicagdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

25.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

25.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liqguidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagcdo e gestao nos termos do contrato.

26. DISPOSICOES FINAIS

26.1 Ficam as licitantes sujeitas as sancdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na licitacdo, qualquer
declarag¢do falsa ou que nao corresponda a realidade dos fatos.
26.2 Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se~do os dias consecutivos,
salvo disposicao em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias Uteis.
26.3 As referéncias de horario correspondem ao horario oficial da Bahia.

26.4 Os casos omissos serdo resolvidos pela Agente de Contratagao.

27. FORO |

27.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Lauro de Freitas/BA para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
Edital, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

28. ANEXOS DO EDITAL

28.1 Fazem parte integrante deste Edital:

ANEXO | TERMO DE REFERENCIA
ANEXO Il ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
| ANEXO Il DECLARACAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

ANEXO IV DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

ANEXO V DECLARAGAO PARA FINS DE HABILITACAO

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

ANEXO VII MINUTA DO CONTRATO

28.2 — Este Edital contém 75 folhas rubricadas e numericamente ordenadas.

Lauro de Freitas /BA, 03 de setem

Elba Brito
Secretaria interina
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021
OBRAS E SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITACE\O
Processo Administrativo n°13334/2025

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Este termo de referéncia traz um conjunto de elementos técnicos necessarios e suficientes para caracterizar a obra
de maneira precisa, possibilitando a estimativa de custos, a avaliagdo de viabilidade técnica e a defini¢do clara do objeto
a ser contratado, atendendo aos requisitos legais previstos na Lei n? 14.133/2021 (Nova Lei de LicitagGes), como projeto
basico da obra.

1.2 Contratacdo de empresa especializada no ramo da construgdo civil, visando a construcao de Maternidade Porte 01,
conforme proposta n? 36000003440/2023, Novo PAC, nos termos da tabela abaixo, conforme condig8es e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

' UNIDADE | QUAN
ESPECIFICA
ITEM CAO CATSER | = \EDIDA x VALOR TOTAL

Contratacdo de empresa especializada no
ramo da construgdo civil para a execugdo de
1 obra, visando a constru¢do de Maternidade 5622 Uridade 1 RS 54.076.346,94
porte 1, conforme proposta n? |

36000003440/2023, Novo PAC, no

Municipio de Lauro de Freitas — BA. |
1.3 O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como bens e servigos especiais, conforme justificativa
constante do Estudo Tecnico Preliminar.

1.4 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 36 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133, de 2021, sendo 30 meses de execugdo de obra e 36 meses de contrato.

1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
22 O objeto da contrata¢do esta previsto no Plano de Contratagdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

2.2.1. I|ddoitemnoPCA:32e33
2.2.2. Classe/Grupo: Obras e Instalagées.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1, A construcdo convencional ndo apenas atende aos requisitos técnicos e normativos exigidos para a
Maternidade Porte |, mas também garante a economicidade e a eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos. A escolha
desta metodologia foi baseada em uma analise criteriosa que levou em conta a variabilidade das condigGes regionais, o
que é fundamental para assegurar que a Maternidade construida possa oferecer servigos de saude com qualidade e
seguranga.

3.2, A modalidade de licitacdo adotada, a Concorréncia Eletrdnica, foi selecionada por ser a mais adequada as
caracteristicas da obra, considerando a sua complexidade técnica e os requisitos especificos do projeto. Este
procedimento garante um processo competitivo e transparente, onde sdo avaliados ndo apenas os custos, mas tambem
a capacidade técnica e a conformidade com as normas vigentes.

3.3 O regime de empreitada por prego unitdrio é definido na Nova Lei de Licitagdes como regime de contratacdo
da execucio da obra ou do servico em que o preco é fixado por unidade determinada. A remuneracdo da contratada é
estabelecida em funcdo dos servicos efetivamente executados, de modo gue os contratantes ndo assumem grandes
riscos em relacdo as diferengas de estimativas de quantitativos.

3.4. Tal regime é mais apropriado para os casos em que ndo se conhecem, de antemdao, com alto nivel de precisdo,
os quantitativos totais da obra ou servico. A execugdo das unidades se dara de acordo com a necessidade observada,
com a realizagdo de medigBes periddicas para quantificar os servigos efetivamente executados.

3.5. Havendo diferenca entre os quantitativos inicialmente previstos nas planilhas orcamentarias e os quantitativos
efetivamente necessarios, a remuneracdo devida & contratada devera ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de
refletir os quantitativos reais.
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3.6. Esse regime deve ser adotado em face da imprecisdo inerente a prépria natureza do objeto, que esta sujeito a
variagdes, especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou ndo totalmente conhecidos na fase de
planejamento. Exemplos tipicos incluem execugdo de fundagGes, servigos de terraplanagem, desmontes de rochas,
implantacdo, pavimentagdo ou restauragdo de rodovias, construgdo de canais, barragens, adutoras, perimetros de
irrigacdo, obras de saneamento, infraestrutura urbana, obras portuarias, dragagem e derrocamento, reforma de
edificagdes e construcdo de pogos artesianos.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
Adesdo ao Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis;
Alinhamento com o Plano de Gestdo e Logistica Sustentdvel do orgdo;
Incorporacdo das dimensées ambientais, sociais, economicas e culturais;
Incorporacdo das dimensées ambientais, sociais, econémicas e culturais;
Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n.¢ 6938/1981);
Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n.2 12.187/2008);
Alinhamento com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n.2 12.305/2010);
1.1  Deverdo ser observadas ainda as seguintes especificagbes Tecnicas de Sustentabilidade:
Ventilagdo e lluminag¢@o natural:
Design que maximiza luz natural;
Promocdo de ventilacdo adequada para reduzir uso de sistemas artificiais;
Uso Racional da Agua:
Implementacéo de sistemas de reuso de dgua cinza;
Sistemas de captagdo de dgua de chuva;
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Energia Solar:

Instalacdo de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos;

Materiais de Baixo Impacto Ambiental:

Selecdo de materiais sustentdveis certificados;

Gerenciamento de Residuos:

Planos para reducéo, reutilizagdo e reciclagem de residuos de construgdo;
Redugdo da Poluigdo:

Praticas para minimizar polui¢do durante construgdo e operag@Go;
Biodiversidade:

Protecdio e promogdo da biodiversidade no local da obra.
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4.2 Indicacdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021)
4.2.1 Na presente contratagcdo ndo serd necessdria a indicacio de nenhuma (s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s),
de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares.

4.3 Da vedagio de utilizagdo de marca/produto na execugao do servigo (Inciso Ill do art. 41 da lei n® 14.133, de 2021)
4.3.1 Na presente contratacdo, a Administracdo ndo possui nenhum processo administrativo que prevé a
possibilidade de vedar o fornecimento de algum produtos/marcas.

5. Subcontratagdo

5.1 E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condigbes:

5.1.1 Subcontratacdo parcial: Admitida até o limite de 25% do valor total do contrato, excluindo-se as partes
principais e de maior relevancia.

51.2 O contratado ndo pode transferir & subcontratada a atividade principal do contrato, sendo gue qualguer
subcontratacdo deve ser aprovada previamente pela Administragdo, que exigira que a subcontratada comprove
qualificagdo técnica e regularidade fiscal compativeis com a parcela a ser executada.

5.1.3 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contrata¢do, a qual consiste em:

N E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagéo, a qual consiste em:
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v Fundacges e estruturas: representa 17,78% da execu¢do total da obra.

v Alvenaria, vedacgdes e divisorias: representa 6,06% da execucgao total da obra.

v Instalacdes Elétricas: representa 6,54% da execuc¢do total da obra.

v Climatizacdo: representa 16,24% da execucdo total da obra.

5.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a subcontratacgao.
5.3 Garantia da contratacdo

5.3.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, no
percentual 10% e condicdes descritas nas clausulas do contrato.

5.3.2 A garantia, nas modalidades caucéo e fianca bancdria, deverd ser prestada em até 10 dias uteis apds a
assinatura do contrato.

5.3.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo & garantia da contratacdo.
5.4  Vistoria

5.4.1 A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo facultado ao interessado o direito de realizacéo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas.

5.4.2  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a qual podera ser
agendada através do e-mail: saudelaurodefreitasrecursos@gmail.com

5.4.3  Paraavistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria.

5.4.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declara¢do formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao,

5.4.5 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das instalacées,
duvidas ou esquecimentos de guaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir
0s Onus dos servicos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO

6.1 Condigdes de execucao

6.1.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

v Inicio da execuc¢do do objeto: 05 dias apos a assinatura DO CONTRATO;

v Freqliéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: As obras devem ser realizadas diariamente, de segunda a
sexta feira das 08:00 as 17:00 horas e aos sabados de 08:00 as 12 horas, com possibilidade de ampliagdo de hordrio com
autorizacdo prévia da CONTRATANTE.

v Cronograma de realizagdo dos servigos: Os servigos terdo medicdo realizada de 30 em 30 dias, de acordo com
meta estabelecida em cronograma de trabalho.

6.2 Local e hordrio da prestagdo dos servigos

6.2.1 Os servicos serdo prestados na localidade de Quingoma, situada no municipio de Lauro de Freitas - BA, regido do
Bairro Novo — Via Metropolitana, CEP: 42.700-000.

6.2.2 COORDENADAS EXATAS:https://maps.app.goo.gl/2kofRhjVH4ZF4x4F6?g_st=aw

6.2.3  Os servicos serdo prestados no seguinte horario: 08:00 as 17:00 horas de segunda a sexta e de 8:00 as 12:00
Horas de sabado. Podendo ser executado em dia e horario alternativo, com prévia autorizagao.

6.3  Materiais a serem disponibilizados

6.3.1 Para a perfeita execuc3o dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo
quando necessario: Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais descritivos e
especificagbes tecnica;

6.4 Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14,133, de 2021)

6.4.1 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de 12 (doze) meses, contado
a partir do primeiro dia util subsequente & data do recebimento definitivo do objeto.

6.5 Procedimentos de transi¢do e finaliza¢do do contrato

6.5.1 Néo serdo necessdrios procedimentos de transicdo e finalizacdo de contrato devido as caracteristicas do objeto.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
745 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial,
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7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execug¢do sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

73 As comunicacBes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre gue o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

7.5: Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo ou entidade poderd convocar o

representante da empresa contratada para reuni@o inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd
informacBes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

iy A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o todo periodo
contratual.

7.8. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagd@o ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo

7.9 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n? 14,133, de 2021, art. 117, caput).

7.10 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigées
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, VI);

71 O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas & execucdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, Il);

7:12 |dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

7.13 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo
ou adocio de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n? 11,246, de 2022, art. 22, IV);

7.14 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.15 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22,
Vil).

Fiscalizagdo Administrativa

7.16 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.17 Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

7.18 Devera ainda observar os seguintes normativos:

v Lei n© 14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;

Vv Lei n? 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia e dd outras
providéncias;

Vv Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

v Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anota¢do de Responsabilidade Técnica” na prestagéo

de servicos de Engenharia, autoriza a criagéio, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA,
de uma mutua de assisténcia profissional, e dad outras providéncias;
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v Portaria de Consolidacdo n? 3, de 28 de setembro de 2017, Anexo Il, que consolida as normas sobre as redes do
Sistema Unico de Saude e trata da Rede Alyne. Brasilia: Ministério da Satde, 2017.
v Portaria GM/MS n? 1.604, de 18 de outubro de 2023, que institui a Politica Nacional de Ateng3o Especializada em

Saude (PNAES) no ambito do SUS.

RDC 63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Praticas de Funcionamento para os Servicos de Saude.

RDC 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos de Servicos de Saude
RDC 36/2013 ANVISA - Institui agdes para a seqguranca do paciente em servicos de saude.

RDC 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas prdticas para o processamento de produtos para saude.
RDCN®°611/2022, ANVISA- Estabelece os requisitos sanitdrios para a organizagdo e o funcionamento de servicos
de radiologia diagndstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposicées médicas, ocupacionais e do
publico decorrentes do uso de tecnologias radiologicas diagnosticas ou intervencionistas, e demais Normas como as
NBR/ABNT.

B R

v RDC 197/2017 - Requisitos minimos para o funcionamento dos servigos de vacinagdo humana.

v RDC 50/2002 - Regulamento Técnico para planejamento, programac¢do, elaboracdo e avaliagGo de projetos
fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude.

v Resolucéio Conama n? 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil.

v Resolucdo Conama n® 358/2005 — Tratamento e a disposicdo final dos residuos dos servicos de satde.

v ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacées, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos

v ABNT NBR 12.188/2016 — Sisterna centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para dispositivos
meédicos e de vdacuo para uso em estabelecimentos de saude.

v ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) — Requisitos para

projetos e execucdio das instalagdes.

Gestor do contrato

7.19 O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.20 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, II).

.21 O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigbes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liguidacdo e do pagamento
da despesa no relatario de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

7.22 O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 21, VIIl).

123 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo
para fins de aplicagdo de sangGes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.24 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.25 O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1 A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara os critérios do disposto neste item:
8.2. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:




waet,  ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE SAUDE
Avenida Luis Tarquinio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-000

8.2.1. n3o produzir os resultados acordados,

8.2.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.2.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior 8 demandada.

8.3 A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos
servigos.

8.4 A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

Do recebimento

8.4.1 Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
célculo detalhada.

84.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.4.3 O contratado também apresentard, a cada medic¢io, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

8.5 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico e administrativo. (Art.
140, 1, a, dalein?14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246, de 2022).

8.6 O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado
com a comprovacio da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
8.7 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado

que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

8.7.1 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de
2022)

8.7.2 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

8.7.3  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execu¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da
prestacio dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

87.4 Seraconsiderado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.7.5 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a (ltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

8.7.6 A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/cart. 140 da Lei n2 14133,
de 2021)

8.7.7 O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.7.8  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

8.8 Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentas que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.9 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

89.1 Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
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constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento (art. 21, VIIl, Decreto n? 11.246,
de 2022).

8.9.2  Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

8.9.3  Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios
e documentacdes apresentadas; e

8.9.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.
8.9.5 Enviar a documentag¢do pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

8.9.6 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.9.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

8.9.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato.

Liquidagdo

8.10 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogdveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §2° da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n2 77/2022.

8.10.1 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos
casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75
da Lei n® 14.133, de 2021.

8.11 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destague do valor de reteng¢des tributarias cabiveis.

8.12 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia gue impega a liquidacdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao
da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

8.13 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021,

8.14 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condiges de habilitacao
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do drgdo ou entidade,
proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2
3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.15 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacio de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.16 N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.17 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.18 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacdo junto ao SICAF. B
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Prazo de pagamento

8.19 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacdo da liquidagdo da
despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

8.20 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de
Custo de Construcao (INCC) de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

8.21 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

8.22 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.23 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legisla¢do aplicavel.

8.23.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, guando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

Do reajuste

8.24 Os valores contratados poderdo ser reajustados apés o periodo minimo de 12 (dez) meses, contados a partir da
data-base da apresentac¢do da proposta.

8.25 O reajuste sera realizado com base no SINAPI| (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e (ndices da Construgio
Civil — IBGE/CAIXA).

Reequilibrio econdmico financeiro

8.26 Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econémico financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a
responder em até 60 (sessenta) dias da data do requerimento ou da data que forem apresentados os documentos
necessarios para apreciagao do pedido.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAOQ
Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.1, O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

9.2. O regime de execucio do contrato sera empreitada por prego unitario.

Critérios de aceitabilidade de pregos

9.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio, o critério de
aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagédo.

93.1.1; O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragdo, por meio

eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme

modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n2
14.133/2021 - Modelo anexo Il ao ETP);

9.4, Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitdrio o critério de aceitabilidade de

pregos serd de custos unitarios menores do que os orcados pela Administraggo.

Exigéncias de habilitagao

9.5. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

9.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para
fins de identificagcdo em todo o territdrio nacional;

9.7, Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

9.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.9. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo

de 2020.
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9.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.11.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal
ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas luridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

9.12. “E vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo cujo objeto demande responsabilidade técnica por obra
de engenharia, cuja execucdo pressupunha vinculo direto e pessoal dos profissionais habilitados com o executor
contratado” Acorddo N2 1.121/2006 — Plenario..

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagdo
respectiva.

Habilitagéo fiscal, social e trabalhista

9.14.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o
€aso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.21. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate
de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 52, inciso I, alinea “c”, da Instrugdo Normativa
Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.22. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso I1);

9.23.  Balanco patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragGes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

9.26. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.27. Osdocumentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo
de até 10% do [valor total estimado da contratagao.

9.29.  Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19).

9.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada
por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo fornecedor.

9.31. A adogéo de indices constitui instrumento relevante para a constatacdo da exequibilidade do objeto e ndo pode
ser desconsiderada pela Administracdo, especialmente no tocante aos contratos de média e longa duraggo. Os indices
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estabelecidos atendem ao disposto no Art.69, da Lei 14.133/2021, pois permitem a comprovagdo da situagdo financeira
da empresa de forma objetiva, através dos cdlculos previstos e devidamente justificados, usualmente adotados para
correta avaliacdo de situacdo financeira suficiente ao cumprimento das obrigagées decorrentes da licitacdo, ao passo
em que ndo frustram ou restringem o cardter competitivo do certame, eis que estabelecidos em patamares aceitdveis.

Qualificagdo Técnica

9.32. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo;

9.32.1. Adeclaracio acima podera ser substituida por declara¢do formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

9.33.  Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo
— CAU, ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA, em plena validade.

9.34. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

9.35.  Alicitante devera apresentar:

9.35.1. Inscricdo ou registro da licitante (pessoa juridica) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU competente da regido a que estiver vinculada, que comprove
atividade relacionada com o objeto;

9.35.2. Declaracdo de visita do local onde serdo executadas as obras/servicos e fornecimentos, emitida pela propria
licitante, nos termos do subitem do Projeto Basico, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante
Legal;

9.35.3. Atestado(s) de capacidade técnica, em nome profissional de nivel superior pertencente ao quadro técnico da
empresa, devidamente comprovado, expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico —
CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado servicos em obras de
Pavimentacdo, ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugdo dos itens de maior relevancia, que levou em
consideracdo os servicos contidos na planilha orgamentdria, para comprovacdo nas Certiddo(6es) de Acervo Técnico
CAT’s de 50% dos quantitativos dos servigos de maior relevancia, conforme relacionado nos quadros | e || abaixo:

QUADRO |- DA AREA INTERNA DA MATERNIDADE

DESCRICAO UND QUANT.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE M 2.305,00
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, m? 3.333,85
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, APLICADO COM ARGAMASSA un 3.717,64
INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO
LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELICADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), M2 4.110,87
EXCETO CAPA DE CONCRETO
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS m? 3.571,26

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN m? 4.643,36
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

MASSA  UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA m? 8.809,84
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E =
17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA m? 4.242,48
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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QUADRO II- DA AREA EXTERNA DA MATERNIDADE

DESCRICAQ UND QUANT.
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURALDE 20X | m? 3.584,39
10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM [ m? 537,66
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, |m? 202,21
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA | m? 372,18
14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 372,20
EXECUCAD DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN | m? 298,21
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO | M 247,57

RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26
CM ALTURA. AF_01/2024

CONSTRUCAQ DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE CONCRETO COMPACTADO COM | m? 59,64
ROLO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

9.35.4. Sera admitido o somatério dos quantitativos dos servicos de maior relevancia dos atestados para comprovar cada
item. Os atestados poderdo ser apresentados da seguinte maneira:

v Um e/ou mais atestado(s) para cada item exigido;

v Ou atestado(s) que contenha(m) um ou mais itens exigidos.

9.35.5. Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam grandezas e caracteristicas
técnicas semelhantes as descritas nos Projetos Basicos, Memoriais Descritivos e Especificagdes Tecnicas.

9,35.6. Definem-se como obras similares: Obras construtivamente afins as obras de Construgdo de Maternidades ou
Hospitais ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo;

9.35.7. Devera(3o) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em destaque, os seguintes dados: local de
execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU; descrigdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo
final de execugdo;

9.35.8. Comprovacio de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional
qualificado, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servico relativo a de
Construgdo de Maternidade, ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo, conforme item 9.36.7;
9.35.9. Entende-se, para fins deste Projeto Basico, como pertencente ao quadro permanente:

v oempregado;

v osocio;
v odetentor de contrato de prestacao de servico.
9.35.10. A licitante devera comprovar através da juntada de cdpia de: ficha ou livro de registro de empregado

ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante, do contrato
social, que demonstre a condicio de sécio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo
com a legislagdo civil comum.

9.35.11. Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante tal comprovagao sera através do ato constitutivo da
mesma.
9.35.12. Quando se tratar de profissional mediante contrato de prestagdo de servios, 0 mesmo devera estar

devidamente assinado pelo profissional e com firma reconhecida em cartdrio e constar no Registro ou inscrigdo da
pessoa juridica como responsavel técnico.
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9.35.13. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagao tecnica, ambas serdo inabilitadas.
9.35.14. Quante a exigéncia minima para a comprovagdo: QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL e

CAPACIDADE TECNICO PROFISSIONAL ja especificadas e definidas nos documentos presentes nos autos, sdo critérios
especificados por serem amplos e em quantitativos minimos aceitdveis ndo representam LIMITACAO a competicdo entre
empresas, somente resguardam a Administragdo de obter alguma qualificacgdo minima para a execu¢cdo da obra,
obedecendo as regras dispostas na Lei n.° 14.133/2021 define o procedimento para comprovagdo de qualificacéo
técnica, em seu artigo 67, tem-se que:

“Art. 67. A documentacéo relativa @ qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional sera
restrita a:

| - Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente,
guando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo;

Il - Certidées ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos similares
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 32 do art. 88 desta Lei;

Il - indicacéo do pessoal técnico, das instalagoes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizard pelos trabalhos;

9.36. Sera admitida, para fins de comprovacdo de guantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

9.36.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

9.36.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.37. Nio sera admitida a participa¢do de cooperativas:

9.37.1. Considerando que o objeto da presente licitagdo refere-se a execugdo de obra de engenharia para construgdo
de Maternidade Porte 01, com todas as exigéncias técnicas, responsabilidades contratuais e garantias de execugdo de
contrato de obra publica, ndo sera admitida a participacdo de sociedades cooperativas, nos termos do entendimento
consolidado pelos tribunais de contas e pelo Judiciario.

9,37.2. O modelo cooperativista, conforme previsto na Lei N. 5.764/71, tem finalidade principal a prestagdo de servigos
aos seus proprios cooperados, ndo sendo vocacionado, por sua natureza juridica e regime de funcionamento, para
assumir obrigacdes contratuais tipicas de empreitada de obras publicas, que exigem capacidade técnica,
responsabilidade civil objetiva e garantias de execugdo. Além disso, a contratacdo de cooperativas em certames dessa
natureza pode configurar terceirizagdo irregular de mdo de obra, além de violar os principios da isonomia e da
competitividade.

9,37.3. Diante desse contexto, e em consonancia com o principio da legalidade e da sele¢do da proposta mais vantajosa
para Administracdo, a participagdo de cooperativas ndo sera permitida no presente certame, por se tratar de contratagdo
de natureza técnica especializada, que exige a assungdo de riscos, responsabilidades técnicas e garantias contratuais ndo
compativeis com a natureza juridica e operacional dessas entidades.

Da qualificagdo da Subcontratagdo

9.40 O interessado que pretenda subcontratar parte da execugdo da obra devera apresentar, antes da formalizagdo do
contrato ou no momento da sua indicacdo durante a execucao, os seguintes documentos relativos @ empresa
subcontratada, compativeis com o objeto da subcontratagao:

a) Habilitagdo juridica, conforme art. 67 da Lei n? 14.133/2021;

b) Regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos arts. 69 a 71 da Lei n® 14.133/2021;

c) Qualificacdo técnica, conforme art. 74 da Lei n? 14.133/2021, compativel com parcela a ser subcontratada;

d) Qualificacdo econémico-financeira, quando aplicavel, nos termos do art. 75 da Lei n® 14.133/2021.
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e) Comprovagao do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art, 72 da Constitui¢do Federal, quanto a vedagao ao
trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condi¢do de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

9.41 A ndo apresentacdo da documentacdo exigida para habilitacdo ensejara a inabilitagdo do participante;

a) A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido, na data fixada para apresentagao da proposta de
subcontratacdo;

b) A substituigdo de documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de certiddo;

c)A apresentacdo d e documentos que contenham informacgdes inveridicas;

d) A mesclagem de documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista de estabelecimentos diversos, exceto a prova
de regularidade para com a Fazenda Federal conjunta com a Seguridade Social, para com o FGTS e para com a Justica do
trabalho;

e) O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacdo.

9.41.1 O ndo atendimento as diligéncias, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido.

10.  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAQO

101 O custo estimado total da contratacdo é de R$54.076.346,94 (cinglienta e quatro milhdes, setenta e seis mil,
trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos no Anexo | deste termo
de referéncia, sendo RS 2.841.220,88 referentes a area externa e RS 51.235.126,06 referentes a area interna da
Maternidade.

10.2 A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocacdo entre contratante
e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

11, DAS OBRIGACOES:

11.1Da contratada

11.1.1 A contratada deve cumprir todas as obrigacdes do Termo de Referéncia e sua proposta de pregos, assumindo
como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e ainda:

11.1.2 Executar adequadamente os servicos descritos na Clausula correspondentes do presente contrato, dentro dos
melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramos das atividades relacionada ao objeto contratual, com
observancia as prazos estipulados;

11.1.3 Efetuar a execucdo do objeto em perfeitas condigoes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes a
marca;

11.1.4 Responsabilizar-se pelos danos e vicios decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 17 a 27 do Codigo
de Defesa do Consumidor;

11.1.5 Substituir, reparar ou corrigir as suas expensas, no prazo fixado no presente Termos de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos;

11.1.6 Comunicar i Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data a execug¢do, 0s
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com devida comprovacao;

11.1.7 Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

11.1.8 Indicar preposto para representa-la durante a execug¢do do contrato;

11.1.9 Executar todas as obrigacdes assumidas com a observancia a melhor técnica vigente, enquadrando se
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes;

11.1.10 Arcar com todas as despesas decorrentes da contratagdo, inclusive materiais de consumo, equipamentos
utilizados para a prestacao de servigos, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte, deslocamento e mado
de obra, encargos trabalhistas, previdencidrios e tributdrios decorrentes da execu¢do do contrato, cabendo-lhe ainda a
inteira responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, provenientes de negligéncia resultante da
prestacdo de servigo,

11.2 Da Contratante:

11.2.1 Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no contrato;

11.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagBes constantes no contrato e da proposta, para fins de aceitac¢do e recebimento definitivo;

11.2.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
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11.2.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes da Contratada, através de comissao/servidor
especialmente designado;

11.2.5 Efetuar pagamento & contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

11.2.6 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda
que vinculados & execugdo do Termo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados;

11.2.7 O direito de paralisar ou suspender a qualguer momento a execugdo do contrato, caso haja qualquer infringéncia
das normas legais ou procedimentos aplicados.

12. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n? 14.133/2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ao funcionamento dos
servicos publico ou interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugdo total do contrato;

d) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando convocada
dentro do prazo de validade da sua proposta;

f) Ensejar o retardamento da execugdo da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

g) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
dispensa eletrénica ou execugdo do contrato;

h) Fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

i) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

j) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

k) Praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei 1246 de 1 de agosto de 2013.
12.2 Serdo aplicadas ao responséveis pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando o contratado a causa a execucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, Paragrafo 2 da Lei);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alinea B, C, D, e Fe G do

subtitulo acima do termo que sempre ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, Paragrafo 4 da
Lei); Impedido o responsavel de licitar ou contratar com o municipio pelo prazo maximo de trés anos;
c) Declaracdo de idoneidade para licitar e contratar quando praticadas as condutas descritas nas alinea
B,C,F.E,Fe,G, que justifiquem a imposicio de penalidade mais grave que a sangéo referida no Paragrafo 4 (art.156 da Lei);
Impedido o responsavel de licitar ou contratar com o municipio pelo prazo minimo de trés anos e maximo de seis anos;
d) Multa:

i)moratéria de 0,5% por dia de atraso na execugdo do contrato, tomando por base o valor do contrato;

iiymulta de 2% a partir do 162 dia até o 302 dia de atraso;

iii)compensatéria de 10% sobre o valor total do contrato, caso de inexecucdo total do objeto.
12.3 A aplicagdo das sangdes previstas no termo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do
dano causado a contratante;
12.4 Todas as sancdes previstas no termo poder3o ser aplicadas cumulativamente com multa;
12.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias uteis, contado da data da
sua intimagao;
12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pela contratante ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontado da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente;
12.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 dias, a conta da data de recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente;
12.4.4 A aplicacao das sancBes realizar-se-d em processo administrativo que assegura o contraditorio e a ampla defesa
contratado, observando-se o procedimento previsto no capé e nos paragrafo do art. 158 da Lei N2 14133, de 2021, para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar de declaracdo de idoneidade para licitar ou contratar;
12.4.5 Na aplicacdo das sancdes serdo consideradas ( art.156, Paragrafo 19):
a) natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
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c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos dela gue provieram para a contratante;

e) a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgdos de
controle.

12.4.6 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei N2 14133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e
contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como ato lesivos na Lei N2 12846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,observando o rito procedimental e a autoridade competente
definidos na referida lei;

12.4.7 A personalidade juridica do contrato poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou disseminar a pratica dos atos ilicitos previstos no contrato ou provocar confusdo patrimonial, e
nesse caso, todos os efeitos da sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos a seus administradores e socios
com poderes de administra¢do, & pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou
controle,de fato ou de direito, com o contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia;

12.4.8 A contratante devera, no prazo maximo 15 dias Uteis, contado a partir da aplicacdo da sangao, informar e manter
atualizados os dados relativos a sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de empresas
inidéneas e suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de empresas punidas (Cnep) Instituidos no @mbito do poder
executivo federal;

12.4.9 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de idoneidade para licitar ao contratar sdo passiveis
de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei N2 14133/21.

13.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido e do Municipio.

13.2. A contratacdo serd atendida pela seguinte dotagdo:

1) Gestdo/Unidade: 23 Secretaria Municipal de Saude, 2301 Fundo Municipal de Sadde

) Fonte de Recursos: 1.500.0000.1002 e 1.600.0000.0000

111) Programa de Trabalho: 10.302.0012.1021 -MELHORIA E EXPANSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

V) Elemento de Despesa: 44905100 - Obras e Instalagdes

A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva
e liberagdio dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Atenciosamente,

Antonio José Ribeiro Martinez - Matricula: 124821-5
Técnico Responsavel - Engenheiro Civil
Departamento de Manutengdo e Engenharia

Autorizo dar inicio ao processo administrativo de licitagao.
Encaminhe-se ao Setor competente para providéncias imediatas.

Cumpra-se, dando ciéncia. bQSQ_-‘?;
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ANEXO Il
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
MATERNIDADE PORTE 01
1.0 Informagdes basicas
Processo numero 13334/2025.

2.0 Descrigao da necessidade

2.1. O presente documento visa analisar a viabilidade da eventual e futura contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra de engenharia para construgdo de Maternidade Porte 01, em atendimento as necessidades da
Secretaria Municipal de Sadde da Prefeitura de Lauro de Freitas - BA através da liberagdo de recursos do Programa de
Aceleragdo do Crescimento (PAC), proposta n? 36000003440/2023, para fomentar a estruturacdo dos sistemas locais de
saude e a garantia de um atendimento de sadde universal, equitativo e integral, a fim de fortalecer aten¢do obstétrica
no municipio, atuando de maneira direta e indireta no processo salde/doenca da populagio local.

2.2. Ha mais de quatro decadas, o Brasil, atraves da formulacdo de politicas publicas, busca diminuir a morbimortalidade
materna e infantil e melhorar o acesso das mulheres aos servigos de satde na perspectiva dos direitos de cidadania. A
construgdo de uma Maternidade Porte 01 é uma estratégia eficaz para a reducdo da mortalidade materna e perinatal,
oferecendo assisténcia humanizada e pode estar associada a diminui¢do no niumero de cesarianas, complicacdes na hora
do parto, horas de trabalho de parto e uso de medicagbes para alivio da dor, além de melhorar a satisfacdo em relagdo
a experiéncia do nascimento. A justificativa para a construcdo de uma Maternidade Porte 01 no municipio de Lauro de
Freitas - BA, localizado na regido do Bairro Novo — Via Metropolitana, se baseia na necessidade urgente de garantir
acesso adequado aos cuidados obstétricos e neonatais para a populacdo, que atualmente corresponde a 217.960
habitantes, 2.087 nascidos-vivos no ano 2024,

2.3. A problematica central que motiva a construgcdo de uma Maternidade de Porte 01 no municipio de Lauro de Freitas
— BA, envolve a necessidade de ampliacdo das infraestruturas para parto e nascimento, especialmente em areas onde
ha maiores razdes de mortalidade materna, incluindo as necessidades da Macrorregido de Saude, de forma a priorizar
as regides com vazio assistencial. Os servicos de atengdo ao parto, muitas vezes ndo possuem ambiéncia ou 0s recursos
necessarios para lidar com o nascimento de um bebé, com a presenga do acompanhante de escolha da parturiente e
com garantia de privacidade. Nesse contexto, a ambiéncia refere-se a transformac¢do do ambiente hospitalar em um
espaco acolhedor, que favoreca a implementagdo de boas praticas obstétricas e promova a participagdo ativa das
usuarias e de seus acompanhantes de livre escolha. Sendo assim, é proposto repensar o espaco fisico na saude focado
nas necessidades das familias que serdo ali atendidas.

2.4 A Portaria GM/MS N2 11 de 7 de janeiro de 2015 que redefine as diretrizes para implantagdo e habilitacdo das
Maternidade no SUS, e a Portaria GM/MS N2 5.350 de 12 de Setembro de 2024 que altera o anexo Il da Portaria de
Consolidagdo N2 3 de 28 de Setembro de 2017 para dispor sobre a Rede Alyne, estabelecem que o espaco destinado ao
pré-parto, parto e puerpério deve ser privativo para cada mulher e seu acompanhante, onde a atencdo aos periodos
clinicos do parto e do nascimento possam ocorrer no mesmo ambiente, da internagao a alta, com ambiéncia adequada
a Resolucdo Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) RDC N2 920, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024,
que dispde sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Servigos de Atencdo Obstétrica e Neonatal. Essas
mudancas sdo essenciais para proporcionar um atendimento mais acolhedor e humano a populagado de Lauro de Freitas
- BA, além de garantir um ambiente de trabalho mais saudavel para os profissionais de satde.

2.5. 0 impacto positivo da construgdo dessa maternidade no municipio de Lauro de Freitas- BA sera refletido na melhoria
da cobertura assistencial e na qualidade dos servicos prestados a populagdo local. A ambiéncia adequada na
maternidade proporcionara a assisténcia ao trabalho de parto e parto com seguranga, respeito as singularidades das
usuarias e suas familias e inducdo de praticas que contribuem para o alivio da dor durante o transcurso parturitivo. Para
os profissionais, a ambiéncia podera facilitar o processo de trabalho, uma vez que a auséncia de estrutura fisica
adequada e privacidade prejudicam o exercicio de boas praticas. Este investimento nao apenas atendera as necessidades
imediatas da populacdo de Lauro de Freitas — BA,mas também contribuird para o desenvolvimento comunitério e a
melhoria continua da qualidade de vida da populagdo, considerando fatores ambientais, de mobilidade urbana e
acessibilidade.

2.6. Em conclusdo, a necessidade de construir uma Maternidade em area estratégica do municipio de Lauro de Freitas-
BA é fundamentada pela importancia de garantir a universalidade, a equidade e integralidade no acesso aos servigos de
saude, principios basilares do Sistema Unico de Saude (SUS). A implantagdo da estrutura fisica da Maternidade de Lauro
de Freitas-BA é essencial para transformar sua realidade de assisténcia obstétrica, promovendo um modelo de cuidado
humanizado, pautado no respeito, na dignidade e na qualidade do atendimento as mulheres e suas redes de apoio. Além
de atender as demandas crescentes da populagdo, a maternidade prepara o sistema de saude lo bpara enfrentar
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desafios futuros, gerando impactos positivos e duradouros na saude em toda a populacdo do municipio.A execu¢ao
desse projeto, embora complexa, é essencial para fortalecer a base do sistema de saude local, garantindo que ele
continue a oferecer servicos de alta qualidade para todos os cidad3os.

3.0 Fundamentos da Contratagdo
3.1 A contratagdo esta fundamentada nos seguintes dispositivos legais e normativos:
3.1.1 Lei Federal N2. 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), especialmente em seus artigos
que tratam da fase preparatodria da contratagdo e da necessidade de elaboragdo de Estudo Técnico Preliminar (ETP),
notadamente os arts. 18 e 20;
3.1.2 Portaria GM/MS N2 1.020/2009 e Portaria GM/MS N2 1.065/2013, que estabelecem os critérios para estruturagdo
de maternidades conforme seu porte, complexidade e abrangéncia;
3.1.3 Portaria GM/MS n? 5.341/2024, que institui a Rede Alyne em ambito nacional, consolidando a rede de atengao
materno-infantil no @mbito do SUS.
3.1.4 Plano Estadual de Saude da Bahia e Plano Municipal de Salide de Lauro de Freitas, que identificam a necessidade
de ampliagdo da rede materno-infantil e de descentralizagdo dos servigos hospitalares;
3.1.5 Diagnéstico Situacional da Rede de Ateng¢do a Satde local, que aponta o déficit de leitos obstétricos no territario
do municipio, obrigando o deslocamento de gestantes para municipios vizinhos.
3.2 Area requisitante;

3.2.1 Identificacdo da area requisitante: Setor de Engenharia da Secretaria de Salude

3.2.2 Nome do técnico responsavel: Antonio Jose Ribeiro Martinez — matricula: 124821-5

4.0 Descrigdo dos requisitos da contratacdo

4.1 Sustentabilidade em obras de engenharia

4.1.1. Critérios gerais de sustentabilidade:

4,1.1.1. Adesdo ao guia nacional de contratagdes sustentaveis;

4.1.1.2. Alinhamento com o Plano de Gestdo e Logistica Sustentavel do érgéo;
4.1.1.3. Incorporacdo das dimensdes ambientais, sociais, econémicas e culturais;
4.1.1.4. Alinhamento com a Politica Nacional de Meio Ambiente (Lei n? 6.938/1981);
4.1.1.5. Alinhamento com a Politica Nacional sobre Mudanga do Clima (Lei n2 12.187/2009);
4.1.1.6. Alinhamento com Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n® 12.305/2010).
4.2 Especificacbes técnicas de sustentabilidade:

4..2.1. Ventilagdo e iluminagdo naturais;

4.2.2. Design que maximiza a luz natural;

4.2.3. Promocao de ventilagdo adequada para reduzir o uso de sistemas artificiais;
4.2.4. Uso racional da agua;

4.2.5. Implementacdo de sistemas de reuso de agua cinza;

4.2.6. Sistemas de captagdo de agua de chuva;

4.2.7. Energia solar;

4.2.8. Instalacdo de painéis fotovoltaicos em locais estratégicos;

4.2.9. Materiais de baixo impacto ambiental;

4.2.10. Selecdo de materiais sustentaveis certificados;

4.2.11 Gerenciamento de residuos;

4.2.12. Planos para reducdo, reutilizagdo e reciclagem de residuos de construgao;
4.2.13. Reducdo da poluigdo;

4.2.14. Praticas para minimizar a poluigdo durante construgdo e operagao;

4.2.15. Biodiversidade;

4.2.16. Protecdo e promogao da biodiversidade no local da obra.

4.3 Indicagdo de marcas ou modelos (Inciso | do art. 41 da Lei n? 14.133, de 2021)

4.3.1. Davedacio de utilizagdo de marca/produto na execug¢do do servigo (Inciso Il do art. 41 da Lei n? 14.133, de 2021).
4.3.1.1. RestricBes comerciais: A administragdo recusara produtos/marcas especificos, de acordo com o inciso Ill do Art.
41., de forma a assegurar a competitividade e a selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica,
considerando que ndo hd nesta obra nem padronizagdo ja existente; nem manutengio da garantia ou inexisténcia de
produto equivalente no mercado.
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4.5 Subcontratacao
4.5.1. Proibicdo e permissoes:
4.5.2, Subcontratacdo parcial: Admitida até o limite de 25% do valor total do contrato, excluindo-se as partes
principais e de maior relevancia.

4.5.2.1 O contratado ndo pode transferir a subcontratada a atividade principal do contrato, sendo que qualquer
subcontratagdo deve ser aprovada previamente pela Administracdo, que exigird que a subcontratada comprove
qualificagdo técnica e regularidade fiscal compativeis com a parcela a ser executada.
4.5.2.2 Evedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratacio, a qual consiste em:

v Fundacgoes e estruturas: representa 17,78% da execucdo total da obra.

v Alvenaria, vedagoes e divisorias: representa 6,06% da execucao total da obra.
v Instalacoes Elétricas: representa 6,54% da execucdo total da obra.

v Climatizacdo: representa 16,24% da execucdo total da obra.

4.6 Garantia da contratagdo

4.6.1. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, no
percentual 10% e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

4.6.2. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 (dez) dias uteis apos a
assinatura do contrato.

4.6.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratacdo.

4.7 Vistoria

4.7.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridadesdo objeto a ser contratado, sendo facultado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas as 16 horas.

4.7.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia, a qual podera ser
agendada através do e-mail: saudelaurodefreitasrecursos@gmail.com

4.7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagdo para
a realizagdo da vistoria.

4.8. Padrdes minimos de qualidade

4.8.1, Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas contidas nos anexos, a serem atendidas pela contratada. Assim, deverdo ser de
primeira qualidade, isentos de quaisquer defeitos de fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados, produzidos de
modo a atender integralmente no que lhes couber as especificagdes da ABNT, dos projetos e anexos, respondendo as
exigéncias citadas nas normas sanitdrias em relacdo as especificidades que dizem respeito a mitigagdo do risco sanitario
e demais riscos pertinentes a um estabelecimento assistencial de satde.

4.8.2. A substituicio de materiais especificados por similares s6 podera ser realizada mediante justificativa e autorizagdo
prévia expressa pelos responsaveis pelo gerenciamento e fiscalizacdo da obra, que poderdo exigir a troca, quando houver
duvidas quanto a qualidade ou similaridade.

4.8.3. Os critérios, tipos de materiais e servigos a serem executados, bem como as normas para a execucdo, serao
claramente especificados nos memoriais descritivos e nos projetos de engenharia, elaborados por profissional habilitado.

4.9. Enquadramento do Objeto como Bem de Luxo

4.9.1 0 artigo 20 da Lei n® 14.133/2021 proibe a aquisi¢do de artigos de luxo para suprir as demandas da Administracao
Publica, determinando que os itens devem ter qualidade comum. O Decreto n? 10.818/2021 especifica que bens de
consumo adquiridos pela Administragdo Publica Federal devem ter baixa ou moderada elasticidade-renda da demanda.
No entanto, o objeto em questdo trata-se de servicos de obras e engenharia, classificados como investimentos e nao
como bens de consumo. Esses servicos sdo considerados ativos duraveis com vida Util estendida e essenciais para a
entrega de servigos publicos, portanto, o teor do Decreto n? 10.818/2021 ndo se aplica a eles. Além disso, tais servigos
n3o possuem caracteristicas de ostentagdo ou requinte mencionadas no Decreto.

4.10. Da padronizagdo (Portaria Seges/ME n2 938/2022)
4.10.1. A Lei das Licitagdes n® 14.133/2021 no seu art. 40, § 12, inc. |, prevé a utilizagdo preferencial dos produtos

constantes do catdlogo eletronico de padronizagdo. (Art. 40, § 12, inc. It | - especificamente do produto,
i

ANSA—
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preferencialmente conforme catalogo eletrénico de padronizacdo, observados os requisitos de qualidade, rendimento,
compatibilidade, durabilidade e segurancga). Considerando que até o presente momento o item objeto desta contratagao
ndo consta cadastrado no mencionado repositorio, ndo existe possibilidade fatica de sua utilizagdo por esta unidade
solicitante.

4.11. Requisitos gerais

4.11.1. A obra sera executada conforme o estabelecido no edital e seus respectivos anexos, nas quantidades
especificadas na planilha orcamentéria (Anexo |), devidamente aprovados pela Secretaria de Satde de Lauro de Freitas.
4.11.2 A empresa contratada sera responsavel por fornecer e instalar todos os materiais e equipamentos especificados
na planilha orgamentaria e nos memoriais descritivos, garantindo a correta adequagdo desses itens a obra da
Maternidade. Esta medida visa evitar que instalacées futuras comprometam a obra concluida, prevenindo danos e
prejuizos aos servigos ja executados.

4.11.3 Todos os servigos deverao ser realizados em estrita conformidade com os principios de boa pratica técnica e
atender, rigorosamente, as normas brasileiras aplicaveis a construgdo civil. Em caso de divergéncias na interpretagdo dos
documentos fornecidos, sera adotada a seguinte ordem de prioridade:

4.11.3.1. Em caso de divergéncias entre a especificagdo da planilha orgamentaria e os desenhos/projetos fornecidos, a
Secretaria de Saude de Lauro de Freitas devera ser consultada.

4.11.3.2. Em caso de divergéncia entre projetos com datas diferentes, prevalecera o mais recente.

4.11.3.3. Em caso de divergéncias no projeto, como entre as cotas dos desenhos e a representagdo grafica em escala, a
Secretaria de Saude de Lauro de Freitas devera ser consultada.

4.11.4. A contratante, Prefeitura Municipal Lauro de Freitas, designard engenheiros, arquitetos e seus prepostos para
acompanhar e fiscalizar as obras.

4.12. Requisitos legais e normativos que disciplinam a execugdo da obra.

4.12.1 A solucdo técnica proposta, com base no projeto arquiteténico fornecido, esta em conformidade com as normas
aplicaveis ao tema. O foco principal estad na norma sanitaria vigente no pais, especificamente na Resolu¢ao-RDC n? 50,
de 21 de fevereiro de 2002, que estabelece o regulamento técnico para o planejamento, programacao, elaboragao e
avaliacdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de satde. Esta norma aborda aspectos fundamentais
como infraestrutura, areas, dimensionamentos, instalacdes e acabamentos. Também tem como base a Resolugao
Colegiada da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) RDC N2 920, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024, que dispde
sobre Regulamento Técnico para Funcionamento dos Servicos de Atengdo Obstétrica e Neonatal que traz o programa
arquiteténico minimo para um Maternidade.

4.12.2. A proposta também observa as demais normas transversais da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa)
pertinentes ao objeto em questdo. Além de Normas da ABNT, Instrumentos Normativos (IN) e Normas
Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego.

4.12.3. Seguem listados os atos normativos mais relevantes:

v Lein214.133, de 12 de abril de 2021 (Nova Lei de LicitagGes e Contratos Administrativos)

v Lei n? 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras
providéncias. Lei n® 12.378/2010, que regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF).

v Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacao de Responsabilidade Tecnica” na prestacdo de
servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA,
de uma mutua de assisténcia profissional, e dd outras providéncias.

v Portaria de Consolidagdo n? 3, de 28 de setembro de 2017, Anexo Il, que consolida as normas sobre as redes do
Sistema Unico de Saude e trata da Rede Alyne. Brasilia: Ministério da Salde, 2017.

v Portaria GM/MS n2 1.604, de 18 de outubro de 2023, que institui a Politica Nacional de Atengdo Especializada em
Satide (PNAES) no ambito do SUS.

RDC n2 63/2011 Anvisa — Requisitos de boas praticas de funcionamento para os servicos de Saude.

RDC n? 222/2018 Anvisa — Regulamenta as boas praticas de gerenciamento dos residuos de servicos de Saude.

RDC n? 36,/2013 Anvisa — Institui acdes para a seguranca do paciente em servigos de Saude.

RDC n® 15/2012 Anvisa — Requisitos de boas praticas para o processamento de produtos para saude.

RDC n? 611 Anvisa — Estabelece os requisitos sanitarios para a organizagdo e o funcionamento de servigos de
radiologia diagndstica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposi¢bes médicas, ocupacionais e do publico
decorrentes do uso de tecnologias radioldgicas diagndsticas ou intervencionistas, e demais normas, como as NBR/ABNT.

A
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v" RDCn? 197/2017 — Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de vacinacdo humana.

v" Resolugdo Conama n? 307, de 05 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcdo civil.

v Resolugdo Conama n? 358/2005 — Tratamento e disposicdo final dos residuos dos servicos de Satde.

v ABNT NBR 9050/2020 — Acessibilidade as edificaces, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

v" ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizado de suprimentos de gases medicinais, de gases para dispositivos
meédicos e de vacuo para uso em estabelecimentos de Saude.

v ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) — Requisitos para projetos
e execucao das instalagées.

4.12.4. Além das normas estabelecidas pelos catdlogos técnicos da ABNT e correlatos, a contratada devera consultar e
aplicar, quando pertinente, as normas indicadas na Biblioteca de Temas de Servicos de Saude.

4.12.5. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos
6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste
instrumento e no futuro termo de referéncia.

4.13 Participagdo de consdrcio

4.13.1. Estalicitacdo permitira a formacao de consorcios, conforme o artigo 14 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021,
visando ampliar a capacidade técnica e financeira dos participantes, aumentando a disponibilidade de equipamentos e
mao de obra qualificada. Além disso, o consércio favorece a participagdo de um maior numero de empresas,
promovendo uma concorréncia mais ampla.

5. Levantamento de mercado

5.1. Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado

5.1. Planejamento e alinhamento com as praticas de mercado

5.1.1. O planejamento e a instrucdo dos processos licitatorios estdo em consondncia com as praticas adotadas no
mercado, especialmente no que se refere a identificacdo de novas metodologias, tecnologias e inovagdes que melhor
atendam as necessidades da Administracdo Publica.

5.1.2. A execucdo dos servicos de engenharia para a construgao do Maternidade faz parte das acbes da Rede Alyne no
ambito da Atencdo Especializada para o fortalecimento das redes locais. Essa obra é de grande relevancia para a
comunidade, atendendo, também, a exigéncias judiciais, civis e administrativas para o amparo a populagdo.

5.1.3. A execucdo das obras esta alinhada as orientagdes e normas técnicas que regulam atividades em instituigoes de
satide, bem como aos requisitos estabelecidos pelos 6rgdos de controle, vigildncia sanitaria e seguranca, refletidos nos
Processos em curso.

5.1.4. Considerando os requisitos definidos e as opg¢des disponiveis no mercado, foram analisados aspectos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e padronizacdo. Dessa forma, a solucdo escolhida atende ao objetivo esperado de
maneira otimizada.

5.1.5. A analise das alternativas vidveis foi realizada durante a fase de elaboragdo dos projetos, garantindo que a escolha
final seja a mais adequada para as necessidades.

5.1.6. Este levantamento de mercado visa, entre outros objetivos, analisar as alternativas possiveis e fornecer uma
justificativa técnica e econémica para a escolha da solugdo contratada para a execugdo da obra da Maternidade.

5.2. Opgdes de solugdes tecnoldgicas disponiveis no mercado

5.2.1. O projeto seguiu as normativas e especificagdes técnicas que regem o objeto, baseando-se em pardmetros que
refletem a organizacdo do cuidado, préticas e processos de trabalho em servigos de saldde. Os projetos foram elaborados
utilizando a Metodologia Building Information Modeling (BIM), em conformidade com o Decreto n? 10.306, emitido em
02 de abril de 2020, que determina o uso obrigatdrio do BIM para a execugdo de obras e servicos de engenharia
realizados, direta ou indiretamente, pelos orgaos e entidades da Administragdo Publica Federal.

5.2.2. Na industria da construcdo civil, cada projeto é um quebra-cabeca complexo de materiais, recursos e tempo. A
escolha dos métodos construtivos adequados é crucial, pois impactam diretamente na eficiéncia, custo e qualidade das
obras. Nesse contexto, explorar e compreender as nuances de cada método construtivo é fundamental para tomar
decisbes estratégicas que impulsionem a exceléncia na execucdo dos projetos.

5.2.3. A seguir, apresentamos informacdes das principais solucdes disponiveis no mercado atualmente:

5.2.3.1. Construg3o convencional
i.Vantagens:
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® Flexibilidade de projeto.

e Amplamente conhecida e utilizada.

e Facilidade de adaptacao ao terreno.

e Facilidade de manutencdo, devido ao uso difundido do método em todo o territorio nacional.

ii.Desvantagens:

e |ntensiva em mao de obra.

e Tempo de construgdo mais longo.

® Maior geracdo de residuos.

iii.Andlise: Pode ser uma opgdo viavel em regides onde ha disponibilidade de mao de obra qualificada e o tempo de
constru¢do ndo é uma restrigdo. No entanto, a dependéncia de mao de obra pode ser um desafio em areas com escassez
de trabalhadores qualificados. £ amplamente utilizada na Administragdo Publica, mas pode nio ser a escolha mais
eficiente em termos de tempo.

5.2.3.2. Construgdo em concreto armado

i.Vantagens:

® Alta resisténcia estrutural.

e \Versatilidade arquitetonica.

® Rapidez na execugdo.

ii.Desvantagens:

e Custo inicial relativamente elevado.

e Necessidade de formas e escoramentos.

e Maior impacto ambiental.

iii. Andlise: Pode ser uma boa opg¢ao devido a sua resisténcia e rapidez na execucdo. No entanto, o custo inicial pode ser
um obstaculo e a necessidade de formas e escoramentos pode aumentar os custos e o tempo de construgdo. Embora
seja comum em projetos publicos, & importante considerar os aspectos financeiros e ambientais.

5.2.3.3. Construgao modular

i.Vantagens:

e Reducdo significativa do tempo de construgao.

e Controle de qualidade superior.

e Flexibilidade e adaptabilidade.

ii.Desvantagens:

e Custos iniciais mais elevados.

e Limitages de design.

e Necessidade de transporte especializado.

e Dificuldade de manutencdo, devido a falta de mao de obra qualificada.

iii.Andlise: A construcdo modular pode ser uma excelente escolha devido a redugdo do tempo de construgdo e ao
controle de qualidade. No entanto, os custos iniciais mais elevados podem ser um obstaculo e a necessidade de
transporte especializado pode aumentar os custos logisticos. A escassez de mao de obra em algumas regides pode ser
compensada pela modularidade do método construtivo.

5.2.3.4. Construcao pré-fabricada

i.Vantagens:

e Reducdo do tempo de construgao.

e Menor dependéncia de mao de obra local.

e Maior controle de qualidade.

ii.Desvantagens:

e Custo inicial mais elevado.

e Limitagdes de design.

e Necessidade de logistica de transporte.

iii.Analise: Pode ser uma opcdo viavel devido a redugao do tempo de construgao e ao controle de qualidade. No entanto,
o custo inicial mais elevado pode ser um desafio e as limitagGes de design podem afetar a estética do edificio. A
necessidade de logistica de transporte pode aumentar os custos e o tempo de entrega.

5.2.3.5, Steel Frame (Estrutura de Ago)

i.Vantagens:

W‘Q’_’/
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e Leveza e resisténcia estrutural.

® Rapidez na montagem.

o Flexibilidade arquiteténica.

ii.Desvantagens:

e Custo inicial mais elevado.

e Dependéncia de mao de obra especializada.

e Sensibilidade a corrosao.

e Dificuldade de manutengdo devido a falta de mdo de obra qualificada.

iii.Andlise: Pode ser uma opgdo interessante devido a rapidez na montagem e a flexibilidade arquitetonica. No entanto,
0 custo inicial mais elevado e a dependéncia de mdo de obra especializada podem ser desafios. A sensibilidade a
corrosdo deve ser considerada em regides com alta umidade ou exposigcao a ambientes corrosivas, como nas cidades
litordneas, devido ao alto indice de salinidade no ar.

5.2.3.6. Construgdo sustentavel

i.Vantagens:

® Redugdo do impacto ambiental.

e Eficiéncia energética.

® Uso de materiais eco-friendly.

ii.Desvantagens:

e Custos iniciais mais elevados.

e Necessidade de expertise técnica.

e Disponibilidade limitada de materiais sustentaveis.

ili.Andlise: Pode ser uma excelente escolha devido a sua contribuicao para a sustentabilidade e eficiéncia energética. No
entanto, os custos iniciais mais elevados e a necessidade de expertise técnica podem ser obstaculos. A disponibilidade
limitada de materiais sustentaveis pode afetar a viabilidade do projeto em algumas regides.

5.2.4. Analise final das alternativas tecnoldgicas

5.2.4.1. Apos analises detalhadas, conclui-se que, por décadas, a construg¢do convencional tem sido amplamente
adotada na industria da construcdo civil, tanto no setor privado quanto no publico, e continua sendo a opgdo mais viavel
para diversos tipos de projetos.

5.2.4.2. Cada contexto regional no Brasil demanda uma abordagem diferenciada e adaptativa no desenvolvimento de
projetos, devido as variacoes geograficas, climaticas e de solo, bem como aos desafios logisticos envolvidos.

5.2.4.3. Além disso, fatores como a vida util das estruturas e a necessidade de manutencao preventiva e corretiva sdo
aspectos favoraveis a utilizacdo desse método. Foram levados em conta aspectos de economicidade, eficacia, eficiéncia,
manutengado e padronizagdo.

5.2.4.4. A escolha pela construcdo convencional, complementada por elementos como o drywall para divisorias internas,
reflete a busca por equilibrio entre tradicdo e inovagdo na constru¢do das Maternidade.

5.2.4.5. Este método combina a solidez e durabilidade dos materiais tradicionais com a versatilidade e praticidade das
solugbes modernas, além de se destacar pela eficiéncia na gestao de residuos.

5.2.4.6. A construcdo convencional permite um melhor controle dos materiais utilizados, minimizando desperdicios e
promovendo uma utilizagdo mais racional dos recursos.

5.2.4.7. O uso do drywall, por exemplo, reduz a geragao de residuos comparado aos métodos tradicionais de alvenaria,
pois suas placas sdo fabricadas sob medida e podem ser rapidamente montadas e desmontadas, gerando menos sobras
e facilitando a reutilizacdo dos materiais.

5.2.4.8. Dessa forma, o método escolhido contribui para a sustentabilidade do projeto, resultando em edificages que
ndo apenas atendem as demandas de conforto, eficiéncia e sustentabilidade, mas também minimizam o impacto
ambiental.

5.2.4.9. Portanto, a solucdo selecionada é capaz de alcancar o objetivo desejado de maneira eficaz, levando em conta,
tambeém, a variabilidade territorial do Brasil.

5.3. SolugBes e regimes de execugdo

5.3.1. Possibilidade de atendimento por meios proprios

5.3.1.1. Considerando a necessidade de mio de obra especializada, os municipios, estados e o Distrito Federal nao
possuem servidores ou prestadores de servicos aptos a execucdo da obra ou equipamentos necessarios.
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5.3.1.2. Entretanto, a elaboragdo do projeto referencial foi efetuada pelo corpo técnico do Ministério da Saude,
conforme Anotacdo de Responsabilidade Técnica e Registro de Responsabilidade Técnica juntados aos demais
documentos gque dio suporte aos projetos para construcao do Maternidade.

5.3.1.3. Conclui-se, portanto, pela necessidade de contratacao de empresa especializada para a execugdo da obra por
parte dos entes municipais, estaduais e distrital, a fim de otimizar a eficiéncia e qualidade dos servicos.

5.3.1.4. Apesar da recomendac¢do de contratacdo de empresa especializada, ndo se faz necessaria a realizac3o de
audiéncia publica, uma vez que o objeto possui critérios bem definidos, em virtude da padronizagdo e da adogdo de
praticas comuns de mercado.

5.3.2. Regime de execu¢do “Empreitada por prec¢o unitario”

5.3.2.1. O regime de empreitada por prego unitario é definido na Nova Lei de Licitagées como regime de contratacdo da
execugdo da obra ou do servico em que o preco é fixado por unidade determinada. A remuneracdo da contratada é
estabelecida em fun¢do dos servicos efetivamente executados, de modo que os contratantes ndo assumem grandes
riscos em relagdo as diferengas de estimativas de quantitativos.

5.3.2.2. Tal regime & mais apropriado para os casos em que ndo se conhecem, de antemao, com alto nivel de precisdo,
os quantitativos totais da obra ou servico. A execucdo das unidades se dara de acordo com a necessidade observada,
com a realizagdo de medigdes periddicas para quantificar os servicos efetivamente executados.

5.3.2.3. Havendo diferenga entre os quantitativos inicialmente previstos nas planilhas orcamentarias e os quantitativos
efetivamente necessarios, a remuneragdo devida a contratada devera ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de
refletir os quantitativos reais.

5.3.2.4. Esse regime deve ser adotado em face da imprecisdo inerente a propria natureza do objeto, que estd sujeito a
variacdes, especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou ndo totalmente conhecidos na fase de
planejamento. Exemplos tipicos incluem execucdo de fundagdes, servigos de terraplanagem, desmontes de rochas,
implantagdo, pavimentacdo ou restauragao de rodovias, construcdo de canais, barragens, adutoras, perimetros de
irrigagdo, obras de saneamento, infraestrutura urbana, obras portudrias, dragagem e derrocamento, reforma de
edificacGes e construgdo de pogos artesianos.

5.4. Da complexidade técnica: “obra e servico de engenharia”

5.4.1. O objeto deste estudo € a execu¢do da construcdo de Maternidade, utilizando a metodologia de construcdo
convencional. O projeto referenciado, do Ministério da Saude, tem a natureza de obra de engenharia e se enquadra em
obras e servicos de engenharia conforme inciso XIX, do artigo 62 da Lei n? 14.133/2021.

5.5. Forma de sele¢do do fornecedor e modalidade de licitacdo

5.5.1. A anélise abrange aspectos técnicos, econémicos e logisticos, garantindo a melhor opgdo para a execugdo do
projeto.

5.5.2. E sabido que para a contratacido do objeto pretendido, considerando o valor estimado, ha formas distintas de
modalidades licitatorias, nos moldes da Lei n? 14.133/2021. As alternativas incluem dispensa de licitagdo de pequeno
vulto, pregdo eletrénico e concarréncia eletrénica/presencial.

5.5.3. A Dispensa de Licitagdo de Pequeno Vulto excede os limites estabelecidos para despesas de pequeno vulto
previstas no art. 75, |, da Lei n? 14.133/2021. A dispensa de licitagdo € aplicavel quando o valor estimado da contratacdo
é relativamente baixo, simplificando o processo ao dispensar formalidades mais rigorosas. No entanto, essa dispensa
ndo se aplica ao caso em questdo devido ao valor estimado preliminarmente.

5.5.4. Ja no que se refere ao Pregdo Eletronico, modalidade de licitagdo especialmente voltada para aquisi¢do de bens e
servicos comuns, incluindo os de engenharia, baseia-se na disputa de pregos entre os licitantes. E uma opgao agil e
transparente, adequada para contratagOes de obras de engenharia que se enquadrem na definicdo de bens e servicos
comuns. No entanto, essa opcdo ndo se aplica ao caso em questdo devido ao enquadramento como obra e servigos de
engenharia.

5.5.5. A legislacdo, também, apresenta como opgdo o Sistema de Registro de Pregos (SRP), indicado quando ha previsdo
de contratagdes recorrentes do mesmo item. Essa modalidade permite a aquisi¢do escalonada, conforme a demanda,
contribuindo para a reducdo de estogues e custos, mas nao se aplica ao presente caso.

5.5.6. A concorréncia eletrénica, regida pelo Art. 29, inciso VI da Lei n? 14,133/2021, caracteriza-se como modalidade
de licitacdo, sendo definida no art. 28, inciso Il, da referida lei como adequada para contratagdo de bens e servicos
especiais e de obras e servicos comuns de engenharia.
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5.5.7. Na concorréncia, a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem o
preenchimento dos requisitos de qualificagao nos termos exigidos pelo edital. Envolve a analise detalhada de propostas
técnicas e comerciais e é indicada para obras conforme conceito estabelecido no Art. 62, inciso X!l da Lein® 14.133/2021.
5.5.8. Neste caso, a modalidade licitatoria adotada sera a Concorréncia, devido as especificidades técnicas envolvidas
na constru¢do da Maternidade. Esses projetos demandam a incorporagdo de sistemas, como redes de gases medicinais,
climatizacdo e acessibilidade universal. Convém destacar que a infraestrutura deve ser projetada para suportar
equipamentos médico-assistenciais e proporcionar ambientes adequados para procedimentos clinicos, requerendo um
nivel de conhecimento adequado e em conformidade com normas técnicas e sanitarias.

5.5.9. Além disso, a construcdo de Maternidade requer atenc¢do especial quanto a durabilidade e funcionalidade dos
materiais utilizados, uma vez que as unidades lidam diretamente com a saude publica e qualquer falha estrutural ou de
instalacdo pode comprometer a seguranca dos usuarios e a eficacia dos servicos prestados. Os projetos prevem sistemas
de emergéncia e seguran¢a, bem como de prevencdo de incéndios. Essas exigéncias técnicas e normativas justificam o
enquadramento como obras e servigos comuns de engenharia, requerendo uma selegdo criteriosa das empresas
envolvidas por meio da modalidade de concorréncia.

5.5.10. Cumpre informar, ainda, que a Lei n? 14.133/2021 em seu Art. 29, determina que a concorréncia e o pregao
sigam o rito procedimental comum, ou seja, contemplando as fases preparatdria, de divulgacdo de edital de licitacdo,
de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitagdo, recursal e de homologagao.

5.6. Do critério de julgamento: “menor prego global”

5.6.1. A modalidade de concorréncia eletrénica para contratacdo de bens e servigos especiais, assim como obras e
servicos comuns e especiais de engenharia, pode utilizar diversos criterios de julgamento, conforme estabelecem os
termos do Art. 62, inciso XXXVIII, da Lei n? 14.133/21, como menor prego, melhor técnica ou conteldo artistico, maior
retorno econdmico ou maior desconto.

5.6.2. Esses critérios sao definidos com o objetivo de considerar todo o ciclo de vida do contrato, de forma a escolher a
proposta que ofereca o melhor resultado para a Administragdo Publica. O critério de menor prego, frequentemente,
adotado por ser o mais vantajoso, pois aumenta a competitividade entre as empresas participantes e assegura que a
proposta vencedora atenda aos requisitos do edital com o menor custo possivel, resultando em economia para a
Administracao Publica.

5.6.3. A configuracdo adotada é a forma de concorréncia eletrénica, modo de disputa aberto, do tipo Menor Prego Global,
regime de execucao Empreitada por Prego Unitario.

5.6.4. A contratacdo em comento ndo tem carater continuado, devendo ter a duragdo definida a partir do cronograma
de execucdo e dos procedimentos inerentes a gestdo e fiscalizagdo contratual, com recebimentos provisérios e
definitivos das etapas da obra.

5.6.5. Em conclusdo, a estratégia adotada é adequada e promissora, promovendo a efetiva execugdo das obras e o
atendimento das necessidades de salude das populagdes mais vulneraveis.

5.7. Adequacdo entre a solugdo escolhida e o potencial em atender a necessidade

5.7.1. A solucdo escolhida, fundamentada na construgdo convencional com a incorporagdo de elementos modernos
como o drywall, demonstra uma estratégia que equilibra tradi¢do e inovagao. Este método & amplamente reconhecido
por sua flexibilidade, durabilidade e pela capacidade de adaptacdo a diferentes condigbes geograficas e climaticas,
caracteristicas que sao essenciais para atender a diversidade territorial do Brasil.

5.7.2. A construcdo convencional ndo apenas atende aos requisitos técnicos e normativos exigidos para a Maternidade,
mas também garante a economicidade e a eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos. A escolha desta metodologia
foi baseada em uma analise criteriosa que levou em conta a variabilidade das condigBes regionais, o que e fundamental
para assegurar que a Maternidade construida possa oferecer servicos de saude com qualidade e seguranca.

5.7.3. A modalidade de licitacio adotada, a Concorréncia Eletrdnica, foi selecionada por ser a mais adequada as
caracteristicas da obra, considerando a sua complexidade técnica e os requisitos especificos do projeto. Este
procedimento garante um processo competitivo e transparente, onde sdo avaliados ndo apenas os custos, mas também
a capacidade técnica e a conformidade com as normas vigentes.

5.7.4. A utilizacdo do critério de julgamento Menor Prego Global reflete a busca por otimizacdo dos recursos publicos,
garantindo que a proposta vencedora oferega o melhor custo-beneficio para a Administragdo Publica, sem comprometer
a qualidade e a conformidade técnica dos servigos prestados. Este critério é particularmente adequado para projetos
como a construcdo de Maternidade, nos quais a precisdo nos custos e a clareza das especificagdes sdo fundamentais.
5.7.5. A escolha do regime de execugdo, seja por Empreitada por Prego Unitario, foi cuidadosamente alinhada com a
natureza da obra e com a necessidade de flexibilidade ou precisdo nos quantitativos executados. Essa decisdo assegura
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que a execucao do projeto seja conduzida de maneira eficiente, minimizando riscos financeiros tanto para a
Administragdo quanto para a contratada.

5.7.6. Em suma, a solu¢do da modalidade de licitagdo escolhida foi criteriosamente adequada as necessidades
especificas da construcao da Maternidade. Esse alinhamento é crucial para garantir que as obras sejam concluidas
dentro dos prazos estipulados, com qualidade técnica e em conformidade com as exigéncias legais e normativas,
assegurando, assim, que o Maternidade possa atender as demandas de salde da populagio de maneira eficaz e
sustentavel.

5.8. Adequagdo da forma de modalidade de licitagao, forma de disputa e do critério de julgamento

5.8.1. A escolha da modalidade de licitagdo que, neste caso, foi a Concorréncia Eletrénica, mostra-se totalmente
adequada a complexidade e a especificidade técnica da obra a ser realizada, que é a construcdo da Maternidade. Esta
modalidade permite uma maijor participacdo de empresas qualificadas, assegurando que as propostas sejam
competitivas e que a Administragdo Publica obtenha a melhor oferta em termos de qualidade e preco.

5.8.2. O modo de disputa adotado — aberto — é igualmente apropriado, pois promove a transparéncia e a
competitividade, permitindo que todas as propostas sejam analisadas em conjunto, o que facilita a comparagéo direta
e objetiva entre as ofertas apresentadas. Esse processo € essencial para garantir que a contratacdo seja feita com base
em critérios claros e justos, maximizando a eficiéncia do gasto publico.

5.8.3. O critério de julgamento escolhido — Menor Preco Global — é particularmente adequado para este tipo de obra,
em que a precisdo no orgamento e a defini¢do clara das especificagdes sdo cruciais. Este critério garante que a proposta
vencedora ndo s6 atenda aos requisitos técnicos, mas também ofereca o melhor valor pelo custo total da obra. Esse
enfoque é essencial em projetos de construgdo publica, onde a economicidade e a sustentabilidade financeira sdo
primordiais.

5.8.4. A combinacao da modalidade de licitagdo por Concorréncia Eletrénica, o modo de disputa aberto, e o critério de
julgamento por Menor Preco Global assegura que o processo seja conduzido de maneira transparente e eficiente,
promovendo a participacdo de fornecedores qualificados e garantindo que a Administracdo Publica obtenha o melhor
retorno possivel sobre o investimento.

5.8.5. Em conclusao, a forma de modalidade de licitagdo, a forma de disputa e o critério de julgamento foram escolhidos
de maneira a alinhar perfeitamente com as necessidades do projeto, atendendo tanto aos requisitos técnicos quanto as
exigéncias de economicidade, eficiéncia e conformidade legal. Este alinhamento é essencial para garantir que a obra
seja executada com qualidade, dentro dos prazos e orgamentos estabelecidos, e com o maximo beneficio para a
populacdo atendida.

6.0 Descri¢do da solugdo como um todo

6.1. A solucdo como um todo consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de
engenharia visando a realizacdo de obra para a construcdo de um Maternidade Porte 01, um estabelecimento de salide
de média complexidade que se integra a Politica Nacional de Aten¢do Especializada (PNAES), conforme projeto executivo
(Anexo I1); por meio de licitacdo na modalidade Concorréncia Eletronica, a ser executada em regime de Empreitada por
Preco Unitario, conforme requisitos e diretrizes estabelecidos neste ETP e no TR.

6.2. Abrangéncia da obra

6.2.1 Construcdo de Maternidade Porte 01, conforme projeto executivo (Anexo Il), com uma area construida Util de
8.205,64m? e uma area total coberta com marquise de 7.102,56 m?. Este projeto tem como objetivo atender as
diretrizes da Rede Alyne e da PNAES, oferecendo um ambiente adequado e seguro para a assisténcia ao parto e
nascimento de baixo risco no dmbito do SUS. A iniciativa busca garantir uma assisténcia obstétrica humanizada,
abrangendo o trabalho de parto, parto e pds-parto, com foco no respeito e na autonomia da mulher. A Maternidade
sera equipada seguindo as melhores praticas de acessibilidade, seguranga do paciente e sustentabilidade, em
conformidade com os padrdes exigidos pelo Ministério da Saude.

6.3. Definigdo da localidade: A obra sera realizada na localidade de Quingoma, situada no municipio de Lauro de Freitas
- BA, regido do Bairro Novo — Via Metropolitana, CEP: 42.700-000. Esta localizacdo foi selecionada estrategicamente para
atender a uma area de alta vulnerabilidade socioeconomica da Macrorregido de Salde, de modo a garantir que o novo
Maternidade esteja posicionado em localidade estratégica para maximizar o acesso aos servicos de assisténcia obstétrica
e neonatal para populagao local.

6.4. Data de execucdo: O prazo de execugdo do contrato devera respeitar ao disposto na Portaria de Consolidagéo GM
MS N2 6 de 26 de setembro de 2017, com inicio imediato previsto para até cinco dias apos a assinatura do contrato.. A
execucdo da obra devera respeitar as etapas postas no Art. 1110 da supracitada Portaria, com vistoria e testes realizados
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em cada fase, conforme descrito no cronograma de obras . A entrega final, com o objeto em pleno funcionamento, se
dara em até 10(dez) dias corridos ap0s a ultima etapa do cronograma de obras.

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas para Maternidade

7.1 A contratagdo para a construgao do Maternidade, por se tratar de uma obra de infraestrutura, envolve a composicao
de diversos itens, descritos detalhadamente no orgamento sintético analitico. Esses itens foram analisados por um grupo
de trabalho interdisciplinar do Ministério da Saude, conforme os memoriais descritivos e a planilha orcamentdria. A
quantidade estimada dessa contratagao esta apresentada na tabela a seguir:

Item Descrigdo Unidade de CATSER Quantidade
medida
1 Contratagao de empresa especializada no ramo da unidade 5622 1

construcdo civil para a execugao de obra, visando a
construgdo de Maternidade, conforme proposta n?
36000003440/2023, Novo PAC

7.2 As diretrizes do projeto foram influenciadas pelas normativas da Portaria da Rede Alyne e da Politica Nacional de
Atencdo Especializada (PNAES) e por normas sanitarias vigentes, focando na seguranca do paciente, eficiéncia dos
processos de trabalho e incorporacdo de novas tecnologias. A metodologia incluiu a criacdo de nucleos tematicos e
estudos de fluxo e massa para otimizar o layout funcional da Maternidade.

7.3 Desenvolvimento dos nucleos de cuidado:

v Nicleo de Acesso e Acolhimento: localizado estrategicamente na entrada para facilitar o primeiro contato.
A partir deste acesso a gestante, parturiente e ou puérpera sera direcionada para um dos setores e ou dreas de atencdo
do Maternidade

v Nucleo Assistencial: centraliza servigos de assisténcia a parturientes em trabalho de parto e aos recém-
nascidos envolvendo a¢des da equipe enfermagem

v Nducleo Administrativo: suporta as fungdes administrativas e de educagdo permanente.

v Nucleo de Servicos: gerencia o suporte logistico e operacional necessario para a autonomia da

Maternidade.

7.4 Estudo de massa e zoneamento: O planejamento espacial foi baseado em um estudo de massa que considerou as
especificidades de cada nucleo, organizando os espagos para maximizar a funcionalidade e o conforto dos usuarios.

7.5 Programa de necessidades e memoria de cdlculo: O dimensionamento dos ambientes foi baseado em um programa
de necessidades, que calculou a area necessaria para cada funcao com base em parametros de seguranca, acessibilidade
e eficiéncia. A area total util projetada é de 8.205,64 m?, com uma area coberta de 7.102,56 m?.

7.6. A organizagao por nucleos, com estudo das especificidades técnicas e assistenciais alinhadas as necessidades dos
usuarios, contribuiu para a integralidade do cuidado, a gestdo clinica compartilhada e multiprofissional e um
acolhimento eficiente. Essa estrutura favorece a acessibilidade e o bem-estar dos usuarios, ao serem recebidos em um
ambiente inclusivo. Como resultado, os fluxos hierarquizados dentro da unidade minimizam deslocamentos
desnecessarios, proporcionando um direcionamento claro e eficiente para o atendimento dos pacientes.

7.7 Programa de necessidades para o Maternidade
7.7.1 Os espacos da Maternidade foram projetados para atender as demandas especificas das atividades de saude, com
foco detalhado na conformidade as normas de acessibilidade e seguranca do paciente, conforme estabelecido pela
Resolugdo RDC n? 50/2002 e a RDC n® 920/2024, ambas da Anvisa.

7.7.2 O projeto inclui ambientes que foram dimensionados levando em consideragdo a equipe necessaria para a
realizacdo dos servicos ofertados, e que suportam a implementacdo de Saude Digital e outras inovacdes tecnologicas
para compartilhar e interoperar informagdes e sistemas, tornar mais agil e oportuna a comunicacao entre os pontos de
atencdo, melhorar a qualidade, a agilidade, a seguranca, a efetividade e a eficiéncia dos servigos, conforme previsto pela
Politica Nacional de Atencdo Especializada (PNAES), otimizando a eficiéncia do cuidado e o gerenciamento clinico.
7.7.3 O design foi desenvolvido para uma uma drea total construida de 8.205,64 m?, visando a uma operagao eficaz e
sustentavel da unidade.

7.7.4 Documentacdo complementar: todas as informacées detalhadas, inclusive sobre os processos e metodologias
utilizados, estdo disponiveis no anexo “Memorial Assistencial das Maternidade”, que serve como referéncia para a
implementagao do projeto.
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8. Estimativa do valor da contratagao

8.1. A contratacdo em comento corresponde ao valor estimado de RS 54.076.346,94 (cinquenta e quatro milhdes,
setenta e seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), limite maximo aceitavel para
contratagdo, orgado com base nos sistemas de custos federais e estaduais oficiais, bem como em pesquisas
complementares.

9. Justificativa para o parcelamento ou ndo da solugdo

9.1 De acordo com o artigo 40, § 39, da Lei n? 14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma licitagdo so deve ser
evitado quando certas condigGes estratégicas ou técnicas assim o justificarem, como economia de escala significativa ou
a integridade de sistemas técnicos que poderiam ser comprometidos pela divisdo.

9.2, Para o projeto de construcdo da Maternidade, a analise técnica sugere que o parcelamento pode resultar em
complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos associados a
divisdo do projeto podem superar os beneficios da competigdo ampliada devido as exigéncias técnicas especificas e
interdependéncias entre as tarefas.

9.3. Considerando o cardter integrado e a complexidade do projeto da Maternidade, a decisdo ¢ pela NAO ADOCAO DO
PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal divisdo implicaria, além de
potencialmente elevar os custos de gestdo e supervisdo do contrato. Optou-se por manter o projeto como um contrato
unico para garantir a coeréncia na execu¢do e a qualidade do resultado.

9.4, Esta decisdo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 32, da Lei n? 14.133/2021, garantindo que a gestdo do contrato
permaneca eficaz e que os objetivos de qualidade e integridade do projeto sejam mantidos. A opcdo por ndo parcelar o
objeto reflete uma abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura de satude robusta e durdvel para
a comunidade.

10. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

10.1. Este contrato e auténomo e ndo requer a realizacao de contratagGes correlatas ou interdependentes para a sua
execucao. O objeto principal sera suficiente para atender todas as necessidades e finalidades estipuladas sem a
dependéncia de outros contratos ou aquisi¢des adicionais.

10.2. A Administracdo Publica garante que todas as obrigacdes e finalidades do presente contrato serdo cumpridas,
independentemente de qualquer outro processo licitatorio. Esta contratacdo foi planejada para assegurar sua plena
efetividade sem a necessidade de suporte externo ou adicional.

10.3. Este contrato possui todas as especificagdes e garantias necessarias para a execucdo completa do objeto contratado,
conforme previsto no termo de referéncia e aprovado conforme a legislagdo vigente.

11. Alinhamento entre a contratagao e o planejamento estratégico
11.1 Alinhamento com a Politica Nacional de Atencdo Especializada (PNAES) e Portaria da Rede Alyne: a contratacao esta
alinhada com a PNAES, conforme a Portaria GM/MS N2 1.604 de 18 de outubro de 2023, que estabelece diretrizes para
a ampliacdo e garantia do acesso da populagdo a servigos especializados, com referéncia territorial, levando em
consideragdo as necessidades regionais, e garantindo a equidade no atendimento, a qualidade assistencial, a
integralidade e a maior efetividade e eficiéncia na aplicagdo dos recursos financeiros. Além disso, a iniciativa também
atende aos requisitos da Portaria GM/MS N2 5.350/2024 que dispde sobre a Rede Alyne, reforcande a importancia de
um cuidado humanizado, integrado e centrado nas especificidades das gestantes, parturientes e puérperas, alinhado as
diretrizes de saude publica e as boas praticas para um cuidado obstétrico e neonatal.

11.2 Contribui¢do ao Novo Programa de Aceleragdo do Crescimento (Novo PAC): Este projeto esta integrado ao Novo
PAC, que prevé a construcdo de Centros de Parto Normal com estruturas voltadas para a promogdo de um modelo
assistencial baseado em boas praticas. Esses centros oferecerdo um ambiente acolhedor e uma assisténcia humanizada
as gestantes, atendendo especialmente as areas do pais que apresentam vazio assistencial.

11.3 Integracdo com o Plano Plurianual (PPA): A contratagdo reflete o compromisso com os objetivos de longo prazo do
governo federal, estando prevista no Plano de Contratacdes Anuais (PCA) de 2025, documentada no Diario Oficial do
Municipio N. 3049/2024. Isso assegura a conformidade com as estratégias e orgamentos governamentais estabelecidos.
11.4 A documentacdo completa que justifica a alianca deste projeto com as metas nacionais e o alinhamento estratégico
sera mantida no processo, garantindo acessibilidade para auditoria e revisdo por érgdos de controle.

11.5 O projeto de construgdo da Maternidade ndo apenas atende as necessidades imediatas de salude, mas também
promove o desenvolvimento comunitario e a melhoria da qualidade de vida ao incorporar consideragbes de
sustentabilidade ambiental e acessibilidade.




‘wait;  ESTADO DA BAHIA
g PREFEITURA DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA DE SAUDE

Avenida Luis Tarquinio, 600 - Centro, Lauro de Freitas/Bahia - CEP: 42700-000

12. Beneficios a serem alcan¢ados com a contratagdo

12.1. A construgdo das novas maternidades, no ambito do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC 2023-2026,)
visa expandir a cobertura dos servigos de atengdo ao parto no Brasil, aproximando-a da universalizacdo do atendimento
e melhorando o acesso ao sistema de salde.

12.2. As novas maternidades e centros de parto natural, ao serem estrategicamente localizadas em areas de vazios
assistenciais, buscam promover a equidade no acesso aos servigos de saude, fortalecendo a rede de aten¢do materna e
infantil, e garantir que todos os cidaddos tenham suas necessidades de saude atendidas.

12.3. Os projetos da maternidade estdo alinhados as diretrizes atualizadas da Rede Alyne e da Politica Nacional de
Atencdo Especializada (PNAES), de forma a assegurar que a infraestrutura e os servicos estejam em conformidade com
os padrdes nacionais de qualidade e eficiencia.

12.4. A estrutura da maternidade foi planejada para alinhar-se as diretrizes de adequagdo da ambiéncia, oferecendo
espacgos que assegurem a privacidade das gestantes e a presenca do acompanhante durante todo o periodo do trabalho
de parto e parto, seguindo as recomendagdes da adogdo de boas praticas de atengdo ao parto e nascimento.

12.5. O projeto arquitetonico da maternidade incorpora solugdes sustentaveis que respeitam as condicbes climaticas
locais e oferecem conforto térmico, contribuindo para a criagdo de um ambiente de atendimento mais saudavel e
agradavel.

12.6. As instalagdes permitirdo a formagdo e capacitagdo continua dos profissionais de saude, apoiando o
desenvolvimento de competéncias e a atualizagdo constante das equipes.

12.7. A Maternidade foi projetada para atender as necessidades especificas da popula¢do local, com foco na seguranca
dos pacientes e na prestacdo de servicos que melhoram significativamente a qualidade de vida.

12.8. A infraestrutura da maternidade incluira tecnologias modernas, como a telessaude, que facilita a conexao com
diferentes niveis de atendimento e melhora a eficiéncia dos servigos prestados.

12.9. O design das novas maternidades atende a todas as normativas de acessibilidade, garantindo que todos os
individuos, independentemente de suas condigdes fisicas, possam acessar os servigos sem barreiras.

12.10. A construgao da Maternidade contribuira para atender as areas de maiores vazios assistenciais, para a ampliagao
da for¢a de trabalho na saude, melhorando a resposta as demandas regionais e aumentando a capacidade de
atendimento.

13. Providéncias a serem adotadas

13.1. O municipio deve providenciar a topografia da drea, contendo poligonale curvas de nivel a cada metro, estudo do
solo através de sondagem SPT, projetos executivos de implantagdo da obra no terreno e aprovacbes das licengas
necessarias para implantagao.

14, Possiveis impactos ambientais

14.1. Consumo de recursos naturais: a constru¢ao civil € uma das maiores consumidoras de recursos naturais,
especialmente materiais como areia, pedra e madeira. Para a UBS porte 1, o uso de materiais sustentaveis e certificados
pode ajudar a mitigar esse impacto.

14.2. Desmatamento: a escolha do local para a construcio pode envolver o desmatamento de dreas verdes, o que afeta
diretamente a fauna e flora locais. A implementacdo de medidas de compensag¢do ambiental é crucial.

14.3. Poluicdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e maquinario, impactando a qualidade
do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e controle rigoroso do po sao medidas recomendadas.

14.4. Geracdo de residuos: a construgdo civil produz uma quantidade significativa de residuos. Por isso, a segregacao,
reciclagem e disposicdo adequada dos materiais sdo essenciais para minimizar os impactos.

14.5. Consumo de dgua: o alto consumo de dgua em canteiros de obra pode atingir reservas hidricas locais. Por esse
motivo, sistemas de reuso de dgua e eficiéncia na utilizagdo sdo fundamentais.

14.6. Permeabilidade do solo: a construcio pode impermeabilizar o solo, afetando a drenagem e aumentando o risco
de inundagdes. Solucdes como pavimentos permeaveis podem ser adotadas.

14.7. Mudanca no clima local: a alteracdo da paisagem pode modificar microclimas locais. O planejamento cuidadoso e
ainclusdo de areas verdes podem ajudar a mitigar esse efeito.

14.8. Impacto na biodiversidade: a interrupgio de habitats naturais pode ocorrer, especialmente em dreas rurais ou de
conservagdo. Dessa maneira, estudos de impacto ambiental sdo necessarios para avaliar e mitigar esses efeitos.

14.9. Poluic3o sonora: o ruido gerado pela construgdo pode ser significativo, afetando a comunidade local. Como solugao,
horéarios de trabalho regulados e barreiras de som podem reduzir esse impacto.
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14.10. Emissdes de gases de efeito estufa: materiais de construgdo, como cimento e aco, sdo grandes emissores de CO2.
O uso de alternativas sustentaveis e eficientes pode diminuir a pegada de carbono da obra.

15. Declaragao de viabilidade

15.1 DECLARA-SE COMO VIAVEL A REFERIDA CONTRATAGAO com base em uma analise técnica aprofundada dos projetos
e memoriais descritivos elaborados para a execugdo da obra, visando a estruturagdo da Maternidade em diversas regides
do Brasil.

15.2. A contratagdo estd alinhada com a Partaria GM/MS 5350/2024, que institui a Rede Alyne, com a Politica Nacional
de Atencdo Especializada, conforme Portaria GM/MS N2 1,604/2023, e com as metas do Plano Plurianual (PPA) 2024,
refletindo o compromisso com os objetivos de longo prazo estabelecidos pelo governo federal.

15.3. Os projetos foram desenvolvidos conforme as diretrizes da Portaria GM/MS 5350/2024 que institui a Rede Alyne,
inserida na Portaria de Consolidagdo GM/MS n2 03 de 28 de setembro de 2017, que define os padrdes de infraestrutura
e funcionalidade das Maternidades. Isso assegura que as construgdes atendam aos requisitos legais e técnicos
necessarios para a operacionalizacdo eficaz das unidades.

15.4. As solugbes de projeto e construgdo escolhidas levam em conta a eficiéncia energética, uso de materiais
sustentdveis e integracdo de tecnologias de salde, como a telessaude. Isso ndo so otimiza a funcionalidade da
Maternidade, mas também promove a sustentabilidade ambiental e operacional.

15.5 O novo design da Maternidade estd diretamente ligado a melhoria do acesso e da qualidade do atendimento ao
publico, atendendo as crescentes demandas de satude em areas de maior vulnerabilidade.

16. Classificagdo da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD)
16.1 O estudo técnico em questdo ndo contém informacgdes sensiveis, conforme estabelecido pela Lei Geral de Protegao
de Dados Pessoais (LGPD) — Lein2 13.709, de 14 de agosto de 2018.

17. Responsaveis
Lauro de Freitas, 13 de junho de 2025.

Aderbal Teles Bezerra — matricula: 121378-7
Superintendente da Atenc¢do Basica

(S8 EV,V <5
Luana de Jesus Oliveira - Matricula 121342-8
Superintendente da Atenc¢do Especializada

Antdnio José Ribeiro Martinez — Matricula:124821-5
Engenheiro Civil

Com base nas especificacdes e requisitos da solucdo escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da
administracdo, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viavel a

Secretdria interina Municigal de Salde
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ANEXOS ETP

PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA AREA EXTERNA

OBIETO: Maternidade Porte | - Area Externa Data:

CT: 13/06/2025
Data Base: Revisdo:
SINAPI (05/2025) - ORSE (04/2025) - Sergipe 00

/ 2.841.220,88
/ .

.” 2
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PLANILHA ORGAMENTARIA RESUMIDA AREA INTERNA

OBIETO:

Maternidade Porte | - Area Construida: 8.205,64m? Data:
CT: 1097.669-07/2024 13/06/2025
Data Base: Revisao:
| SINAPI (01/2025) 00
Item Descricdo Valor TOTAL COM BDI
TOTAL: 51.235.126,06
: & SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS 965.819,37
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 3.413.105,36
3 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 137.008,74
E EQUIPAMENTOS DE APOIO 361.388,96
5 CONSUMO 72.485,82
6 FUNDACAO 3.519.329,69
7 ESTRUTURA - PILARES 1.265.030,46
8 ESTRUTURA - VIGAS 1.689.723,49
9 ESTRUTURA - LAJE E ESCADA 2.637.426,75 |
10 ALVENARIA DE VEDACAO 1.211.445,83
11 DRYWALL 1.704.964,81
12 DIVISORIAS 189.164,28
13 COBERTURA - ESTRUTURA 469.275,77
14 TELHAMENTO 1.516.402,19
15 COMPLEMENTOS DA COBERTURA 278.943,65
16 IMPERMEABILIZACAO 591.120,48
17 ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.475.241,35
18 ESQUADRIAS DE ALUMINIO 222.630,73
19 JANELAS DE ALUMINIO 710.445,94
20 ESQUADRIAS METALICAS 2,605,36
21 ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS 1.423.127,35
22 REVESTIMENTO ARGAMASSADO - PAREDE 1.286.834,22
23 REVESTIMENTO CERAMICO - PAREDES 1.358.723,07
24 PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1.235.473,18
25 PISO INTERNO - GRANILITE 782.869,83
26 PISO INTERNO - VIN{LICO 90.937,74
27 PISO INTERNO - RODAPE 101.372,54
28 PISO EXTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO 132.996,20
29 PISO EXTERNO - GRANILITE 16.191,72
30 REVESTIMENTO DE TETO 877.249,70
31 FACHADA 316.187,96
32 PINTURA DE PAREDES 1.220.783,36
33 PINTURA DE TETO 548.238,58
34 PINTURA DE ESQUADRIAS A 98.431,50
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35

37
38
39

41
a2
a3

45

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57

MARMORARIA
LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS - EQUIPAMENTOS
LOUGAS

METAIS E ACESSORIOS

PROTETOR DE PAREDE

CORRIMAO E GUARDA-CORPO

CATRACAS

INSTALACOES HIDRAULICAS

INSTALACOES SANITARIAS

INSTALAGOES PLUVIAIS

PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO - SINALIZAGAO E EQUIPAMENTOS
SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO
REDE DE HIDRANTES

INSTALAGCOES ELETRICAS - INFRAESTRUTURA
ILUMINAGAO

SPDA

CLIMATIZAGAO - INFRAESTRUTURA
CLIMATIZACAO - EQUIPAMENTOS

DADOS E VOZ

GASES MEDICINAIS

PAVIMENTAGAO E ACESSIBILIDADE

PAISAGISMO

SINALIZACAO

'SERVICOS COMPLEMENTARES

311.147,21
21.275,90
358.908,35
1.312.426,90
554.473,01
16.773,39
458.515,80
593.740,62
815.646,50
97.221,19
67.653,27
219.966,78
290.259,93
3.348.494,58
312.808,42
1302.470,55

2.778.616,09

5.540.109,30
359.647,51
1.078.102,73
313.384,42
8.005,92
4.636,08
147.865,63
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Anexo |l A- Acesso ao contetdo
Encontra-se nos autos do processo:
v" Projetos, Plantas e desenhos detalhados;

v' Calculos estruturais;

L.

Especificagbes técnicas e de execugdo;

<

Cronograma e outros.

0S ANEXOS CITADOS ACIMA SERAO DISPONIBILIZADOS NO SiTIO ELETRONICO: HTTPS://WWW.LICITANET.COM.BR
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ANEXO 1l
DECLARAGAO DE RESPONSABILIZAGAO CIVIL E ADMINISTRATIVA

Para a execugao deste instrumento juridico, as partes declaram conhecer a Lei Federal n? 12.846/2013, se comprometem a
atuar de forma ética, integra, legal e transparente, e estdo cientes de que ndo poderdo oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou
terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada.

Paragrafo primeiro — A responsabilizagcdo da pessoa juridica subsiste nas hipoteses de alteracdo contratual, transformacao,
incorporagdo, fusdo ou cisdo societdria, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusdo ou incorporagéo,
quando a responsabilidade da sucessora sera restrita a obrigagdo de pagamento de multa e reparacdo integral do dano
causado, até o limite do patriménio transferido.

Paragrafo segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no ambito do respectivo contrato, as
consorciadas serdo solidariamente responsaveis pela pratica dos atos previstos nesta Lei, restringindo—se tal
responsabilidade a obrigagdo de pagamento de multa e reparacao integral do dano causado.

LAURO DE FREITAS /BA, de de

AGENTE PUBLICO

(Esse campo devera ser preenchido pela municipalidade apds adjudicacao)

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

{Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO IV
DECLARAGAOQ DE INEXISTENCIA DE NEPOTISMO

Para a execugdo deste instrumento juridico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, declara ndo possuir em seu
quadro societario cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive,
dos ocupantes de cargos de dire¢do ou no exercicio de fun¢des administrativas, assim como os ocupantes de cargos de
direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos 6rgdos na linha hierarquica da area encarregada
da contratacdo.

LAURO DE FREITAS /BA, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO V
DECLARACAO PARA FINS DE HABILITACAO
ART. 63, inciso | e § 12, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

(em papel timbrado da empresa)

[denominagéio/razdo social da sociedade empresarial]
Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ n®
[endereco da sociedade empresarial]

Considerando o inciso | do art. 63 da Lei Federal n2 14,133/2021, DECLARAMOS que atendemos aos requisitos de habilitacao,
respondendo pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

Considerando o disposto no § 12 do art. 63 da Lei Federal n? 14,133/2021, DECLARAMOS, sob pena de desclassificacdo, que
nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

LAURO DE FREITAS/BA, de de

CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

(Nome, cargo e carimbo da empresa)
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ANEXO VI
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
COMISSAQ PERMANENTE DE LICITAGAO — COPEL

DADOS DA LICITACAO

CONCORRENCIA

No PROCESSO N@ OBIETO

DADOS DA EMPRESA

RAZAQ SOCIAL

CNPJ : INSCRICAQ ESTADUAL
ENDERECO

TELEFONE FAX EMAIL

BANCO (NOME/N?) AGENCIA N2 CONTA CORRENTE N¢

DADOS DO RESPONSAVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME
RG | GRGAO EXPEDIDOR | CPF
] VALIDADE DA PROPOSTA DE PRECOS | PRAZO DE EXECUCKO
- UNIDADE
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE MEDIDA QUANT. VALOR TOTAL
Contratacdo de empresa especializada no
ramo da construgdo civil para a execugdo de
; 5 i M :
1 obra, visando a construgdo de Maternidade 5622 Uil 1 RS 54.076.346,94
porte 1, conforme proposta n¢
36000003440/2023, Novo PAC, no
Municipio de Lauro de Freitas — BA.
OBSERVAGOES:

1 - Proposta de Precos em papel timbrado do licitante.
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ANEXO ViI
MINUTA DO CONTRATO

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS/BA, por

meio do [orgdo da Administragdo Direta], ou a (o)
[entidade da  Administragdo Indireta], como
CONTRATANTE, e a , como CONTRATADA, para

[prestacdo de servigos/fornecimento continuo] na

forma abaixo.

Aosdias  do més de do ano de , na lendereco do érgdo contratante], o MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS/BA, por meio do [orgdo da Administracdo Direta], a seguir denominado CONTRATANTE,
representado pelo [autoridade administrativa  competente para  firmar o contrato], e a sociedade

, estabelecida na lenderego da sociedade CONTRATADA], inscrita no Cadastro Nacional

de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n? aseguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
[representante da sociedade adjudicatdria) tém justo e acordado o presente Contrato, que é
celebrado em decorréncia do resultado da CONCORRENCIANS __ / , realizado por meio do processo administrativo
ne que se regera pelas seguintes clausulas e condi¢des.

CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLACﬂD APLICAVEL

Este Contrato se rege por toda a legislagao aplicavel a espécie, que desde ja se entende como referida no presente termo,
especialmente pelas normas de carater geral da Lei Federal n? 14.133/2021, pela Lei Complementar Federal n? 101/2000
— Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Codigo de Defesa do Consumidor, instituido pela Lei Federal n2 8.078/1990, Decreto
Municipal n? 5.444/2025 e suas alteracdes, bem como pelos preceitos de Direito Publico, pelas regras constantes do Edital
e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposi¢cdes deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer
todas essas normas e concorda em se sujeitar as suas estipulagdes, sistema de penalidades e demais regras delas constantes,
ainda que ndo expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

O objeto do presente Contrato é a Contratacdo de empresa especializada no ramo da construgdo civil, visando a
constru¢do de Maternidade Porte 01, conforme proposta n2 36000003440/2023, Novo PAC, devidamente descritos,
caracterizados e especificados no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital de Concorréncia Eletrénico n® ), na forma
abaixo descrita:

Paragrafo Unico — O objeto do Contrato sera executado com obediéncia rigorosa, fiel e integral de todas as exigéncias,
normas, itens, elementos, condigdes gerais e especiais, contidos no processo administrativo n2 13334/2025, no Termo de
Referéncia, em detalhes e informacdes fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas tecnicas para a execugao dos
Servicos.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR
O valor total do presente Contrato é de RS (por extenso), correspondendo a uma

despesa mensal estimada de RS ( reais).

CLAUSULA QUARTA — DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

4.1 A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara os critérios do disposto neste item:

4.1.1Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes

cabiveis, caso se constate que a Contratada:

4.1.2 ndo produzir os resultados acordados,

4.1.3  deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

4.1.4 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizd-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

415 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestacdo dos servicos.

4.1.6 A afericio da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes criterios:
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4.2 Do recebimento

4.2.1 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

4.2.2 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aguela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

4.2.3 O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu¢do contratual, quando for o caso.

4.2.4 Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art.
140,1,a,da Lein? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n2 11.246, de 2022).

4.2.5 O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado
com a comprovacdo da prestagdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

4.2.6 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprave o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

4.2.7 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de
2022)

4.2.8 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

4.2.9 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consondancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

4.2.10 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

4.2.11 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

4.2.12 A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tnica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133,
de 2021)

4.2.13 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis.

4.2.14 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quande em desacordo com as especificagdes constantes
no Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4.2.15 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucio do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

4.2.16 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

4.2.17 Emitir documento comprobatdrio da avaliagio realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
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constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n® 11.246,
de 2022).

4.2.18 Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

4.2.19 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e
documentagdes apresentadas; e

4.2.20 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

4.2.21 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo.

4.2.22 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

4.2.23 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.

4.2.24 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

4.3 Liquidagdo

4.3.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 79, §22 da Instru¢do Normativa
SEGES/ME n® 77/2022.

4.3.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, nos
casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75
da Lein? 14.133, de 2021,

4.3.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

c¢) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

4.3.4 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liguidacdo da despesa, esta
ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao
da regularizagdo da situagao, sem 6nus a contratante;

4.3.5 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a8 documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.6 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das condi¢des de habilitagao
exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO NORMATIVA N
3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

4.3.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

4.3.8 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos
6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimp cia do fopftratado, bem como quanto a
-
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das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancées
aplicaveis, dentre outros.

8.6 Preposto

8.6.1 A Contratada designarad formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relagéo G execugdo do objeto contratado.

8.6.2 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante o todo periodo
contratual.

8.6.3 A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou @ manutengdo do preposto da empresa,
hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

8.7 Fiscalizagdo
8.7.1 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.8 Fiscalizagdo Técnica

8.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, VI);

8.8.2 O fiscal tecnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, |1);

8.8.3 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a corregdo
da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, I11);

8.8.4 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagao que demandar decisdo
ou adoc¢io de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

8.8.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal tecnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

8.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22,
VII).

8.9 Fiscalizagdao Administrativa

8.9.1 O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada,

acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos,

solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art, 23, | e I, do Decreto n® 11.246, de

2022).

8.9.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara

tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,

quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

8.9.3  Deverd ainda observar os seguintes normativos:

89.4 Lein?14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos;

8.9.5 Lein® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissoes de Engenharia e dd outras
providéncias;

8.9.6 Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

(CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF); 7

68



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
COMISSAO DE CONTRATACAO

existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos.

4.3.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

4.3.10 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
4.4. Prazo de pagamento

4.4.1 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da liquidacdo da
despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrugao Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

4.4.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice Nacional de Custo
de Construgdo (INCC) de corre¢do monetaria.

4.5 Forma de pagamento

4.5,1 O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

4.5.2  Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
4.53 Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

4.5.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando
da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

CLAUSULA QUINTA — REAJUSTE
5.1 Os valores contratados poderdo ser reajustados apos o periodo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da
data-base do inicio da prestacao dos servigos.

5.2. O reajuste sera realizado com base no indice de Custos de Tecnologia da Informacdo - ICTI, elaborado pelo IPEA.
CLAUSULA SEXTA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

Caso o CONTRATADO requeira reequilibrio econéomico-financeiro do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder
em até 60 (sessenta) dias, da data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos
necessarios a aprecia¢do do pedido.

CLAUSULA SETIMA — FORMA DE EXECUGAO

A forma de execucdo dos servigos objeto do presente contrato, obedecera ao Termo de Referéncia (Anexo | do Edital de
Concorréncia Eletronico n® ).

CLAUSULA OITAVA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei

n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila,

8.3 As comunicagBes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.4 O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

8.5 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o representante da

empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizag¢do, que conterd informagdes acerca
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8.9.7 Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica” na prestacdo de
servigos de Engenharia, autoriza a cria¢éo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA,
de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias;

8.9.8 Portaria de Consolidacdo n? 2, de 28 de setembro de 2017. Consolida as normas sobre a Politica Nacional de
Atengdo Bdsica. Brasilia: Ministério da Saude, 2017.

8.9.9 Portaria de Consolidacdo n? 06, de 28 de setembro de 2017. Consolido as normas sobre o financiamento e a
transferéncia dos recursos federais para as acées e os servicos de satide do Sistema Unico de Sadde.

8.9.10 RDC63/2011 ANVISA - Requisitos de Boas Pradticas de Funcionamento para os Servicos de Sadde.

8.9.11 RDC 222/2018 ANVISA - Regulamenta as Boas Praticas de Gerenciamento dos Residuos de Servicos de Saude
8.9.12 RDC 36/2013 ANVISA - Institui acdes para a seguranca do paciente em servicos de saude.

8.9.13 RDC 15/2012 ANVISA — Requisitos de boas prdticas para o processamento de produtos para saude.

8.9.14 RDC N° 611/2022, ANVISA- Estabelece os requisitos sanitdrios para a organizagéo e o funcionamento de servicos
de radiologia diagnostica ou intervencionista e regulamenta o controle das exposicées médicas, ocupacionais e do
publico decorrentes do uso de tecnologias radioldgicas diagndsticas ou intervencionistas, e demais Normas como as
NBR/ABNT.

8.9.15 RDC 197/2017 - Requisitos minimos para o funcionamento dos servicos de vacinacéio humana.

8.9.16 RDC 50/2002 - Regulamento Técnico para planejamento, programacéo, elaboracdo e avaliacdo de projetos fisicos
de estabelecimentos assistenciais de saude.

8.9.17 Resolug@o Conama n? 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil.

8.9.18 Resolugdo Conama n? 358/2005 — Tratamento e a disposi¢do final dos residuos dos servicos de satde.

8.9.19 ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos

8.9.20 ABNT NBR 12.188/2016 — Sistema centralizados de suprimentos de gases medicinais, de gases para dispositivos
médicos e de vdcuo para uso em estabelecimentos de saude.

8.9.21 ABNT NBR 7256/2016 — Tratamento de ar em Estabelecimento Assistencial de Saiude (EAS) — Requisitos para
projetos e execugdo das instalagoes.

8.10 Gestor do Contrato

8.10.1 O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagfes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

8.10.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, II}.

8.10.3 O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Ill).

8.10.4 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

8.10.5 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo
para fins de aplicacdo de sang@es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X).
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8.10.6 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.10.7 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

CLAUSULA NONA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1 As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no

Orgamento Geral da Unido.
9.2 A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:
Gestdo/Unidade: 23 Secretaria Municipal de Saldde, 2301 Fundo Municipal de Salide
Fonte de Recursos: 1.500.0000.1002 e 1.600.0000.0000
Programa de Trabalho: 10.302.0012.1021 -MELHORIA E EXPANSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 44905100 - Obras e Instalagdes
9.3 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovacdo da Lei Orgamentaria
respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA - PRAZO

10.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 36 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lei n® 14.133, de 2021, sendo 30 meses de execucdo de obra e 36 meses de contrato.

10.2 Inicio da execucdo do objeto: 05 dias apos a assinatura DO CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1 Além das obrigagdes decorrentes da Lei, sdo obrigagdes da Contratada:
a) A Contratada deve cumprir todas as obrigagoes constantes do Termo de Referéncia e sua proposta de pregos,
assumindo como exclusivamente seus, 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto
e, ainda:
b) Executar devidamente os servigos descritos na Clausula correspondente do presente contrato, dentro dos
melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual,
com observancia aos prazos estipulados;
c)Executar os servigos em perfeitas condigBes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia e sua proposta.
d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);
e) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, o objeto com avarias
ou defeitos;
f) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;
g)Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as
condic¢bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;
h) Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato;
i) Executar todas as obrigacdes assumidas com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes;
i) Arcar com todas as despesas decorrentes da contratacao, inclusive materiais de consumo e equipamentos
utilizados para a prestacdo de servigos, bem como as despesas com insumos, materiais, transporte,
deslocamento e m3o-de-obra, encargos trabalhistas, previdenciarios e tributdrios decorrentes da execucdo do
contrato, cabendo-lhe ainda a inteira responsabilidade (civil e penal), por guaisquer danos a terceiros,
provenientes de negligéncia resultante da prestacdo do servigo;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no contrato;

12.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacdes constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;
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12.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢oes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituido, reparado ou corrigido;

12.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente
designado;

12.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

12.6 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do Termo de Contrato, bem como por qualguer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.7 o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a execugdo do contrato, caso haja qualquer infringéncia
das normas legais ou procedimentos aplicados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1. Condigdes de execugdo

13.1.1 A execugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

v Inicio da execugdo do objeto: 05 dias apds a assinatura DO CONTRATO;

v Frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: As obras devem ser realizadas diariamente, de segunda a

sexta feira das 08:00 as 17:00 horas e aos sabados de 08:00 as 12 horas, com possibilidade de ampliacio de horario com

autorizagao preévia da CONTRATANTE.

v Cronograma de realizagdo dos servigos: Os servicos terdo medicdo realizada de 30 em 30 dias, de acordo com

meta estabelecida em cronograma de trabalho.

13.2. Local e horario da prestacdo dos servigos

13.2.1 Os servigos serdo prestados na localidade de Quingoma, situada no municipio de Lauro de Freitas - BA, regido do

Bairro Novo — Via Metropolitana, CEP: 42.700-000.

13.2.2. COORDENADAS EXATAS:https://maps.app.goo.gl/2kofRhjVH4ZFAx4F6?g_st=aw

13.2.3. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: 08:00 as 17:00 horas de segunda a sexta e de 8:00 as 12:00
Horas de sabado. Podendo ser executado em dia e horario alternativo, com prévia autorizagdo.

13.3. Materiais a serem disponibilizados

13.3.1 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas

e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicao

quando necessario: Os materiais a serem utilizados devem seguir rigorosamente os memoriais descritivos e

especificagfes técnica;

13.4Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso Ill, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4.1. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de 12 (doze) meses, contado

a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

13.5. Procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato

13.5.1. N&o serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — FORGCA MAIOR E CASO FORTUITO

14.1. Os motivos de forga maior ou caso fortuito que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do
Contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. N3o serdo consideradas quaisquer
alegacées baseadas em ocorréncias ndo comunicadas e nem aceitas pela Fiscalizagdo nas épocas oportunas. Os motivos de
forca maior e caso fortuito poderdo autorizar a suspensao da execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — SUSPENSAO DA EXECUGAO
E facultado ao CONTRATANTE suspender a execu¢do do Contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1 Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucgao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
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e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, guando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declara¢do falsa durante a
dispensa eletronica ou execugdo do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagdo;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

16.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragoes administrativas acima descritas as seguintes sangoes:
a) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, e, fe g do
subitem acima do Termo, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);
impedido o responsavel de licitar ou contratar com o Municipio pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;
¢) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h,
i, i, k e | do subitem acima do Termo, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiqguem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancao referida no § 42 (art. 156, §59, da Lei), impedido o responsavel de licitar ou
contratar com o Municipio pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;
d) Multa:
(1) moratoria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso na execugdo do contrato, tomando por base o
valor do contrato;
(2) multa de 2% (dois por cento) a partir do 162 (decimo sexto) dia, até o 302 dia de atraso;
(3) compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do objeto.

16.3. A aplicagdo das sangdes previstas no Termo ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao integral do
dano causado a Contratante (art. 156, §99);
16.4. Todas as sangdes previstas no Termo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72):
16.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimagdo (art. 157);
16.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §82);
16.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.
16.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;
16.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §19):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para a Contratante;
e) aimplantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgdos de

controle.
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16.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacbes e
contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159);

16.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no Contrato ou para provocar confusdo patrimonial,
e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160);

16.9. A Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da sancdo, informar
e manter atualizados os dados relativos as san¢bes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do
Poder Executivo Federal. (Art. 161);

16.10. As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis
de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — RECURSOS
A CONTRATADA podera apresentar:

(a) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, no prazo de 15 (quinze) dias
uteis) contados da intimacdo da aplicagdo das penalidades estabelecidas nas alineas “i”, “ii”, e “iv” da Clausula anterior;
(b) Recurso a ser interposto perante a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, no prazo de 3_(trés) dias

uteis) contados da intimagdo da extingdo do contrato quando promovido por ato unilateral e escrito da Administracio;

(c) Pedido de Reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias (teis contados da ciéncia da aplicagcdo da penalidade
estabelecida na alinea "iii"” do caput da Clausula anterior;

Paragrafo Unico — Os recursos a que aludem as alineas “a” e “b” do caput da presente Cldusula serdo dirigidos 3 autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo recorrida, encaminhard o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior para decisao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - EXTINGAO

O CONTRATANTE podera extinguir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorréncia das hipoteses previstas
no art. 137, incisos | a IX, da Lei Federal n? 14.133/2021, mediante decisdo fundamentada, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, e observado o art. 138, § 29, da Lei Federal n? 14.133/2021.

Paragrafo Primeiro — A extingdo operara seus efeitos a partir da publicagdo do ato administrativo no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP).

Paragrafo Segundo — Extinto o Contrato, a CONTRATANTE assumira imediatamente o seu objeto no local e no estado em
gue a sua execugao se encontrar.

Paragrafo Terceiro — Na hipotese de extingdo por culpa da contratada, a CONTRATADA, além das demais sangOes cabiveis,
ficara sujeita a multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado do Contrato, ou, ainda, sobre o valor
do Contrato, conforme o caso, na forma da Clausula Terceira e da Clausula Décima Sexta, caput, alinea “c”, deste Contrato.

Paragrafo Quarto — A multa referida no paragrafo anterior ndo tem carater compensatorio e sera descontada do valor da
garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente
aplicadas, podera ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto — Nos casos de extingdo com culpa exclusiva da CONTRATANTE, deverdo ser promovidos:

(a) a devolugdo da garantia;
(b) os pagamentos devidos pela execugdo do Contrato ate a data da extingao;
(c) o pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja;

(d) o ressarcimento dos prejuizas comprovadamente sofridos.
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Paragrafo Sexto — Na hipdtese de extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, esta somente terd direito ao valor das
faturas relativas as parcelas do objeto efetivamente adimplidas até a data da rescisdo do Contrato, apos a compensagao
prevista no paragrafo quarto desta Clausula.

Pardgrafo Sétimo — No caso de extingdo amigavel, esta serd reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos
devidos pela execucdo do Contrato, conforme atestado em laudo da comissdo especial designada para esse fim e a
devolucdo da garantia.

CLAUSULA DECIMA NONA —SUBCONTRATAGAO
19.1E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

19.1.1 Subcontratacédo parcial: Admitida até o limite de 25% do valor total do contrato, excluindo-se as partes principais
e de maior relevancia.

19.2 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagdo, a qual consiste em:

19.2.1 Fundacdes e estruturas: representa 20,30% da execucdo total da obra.

19.2.2 Alvenaria, vedacoes e divisorias: representa 7,77% da execugdo total da obra.

19.2.3 Instalaces Elétricas: representa 8,67% da execucdo total da obra.

19.2.4 Climatizacdo: representa 4,07% da execucdo total da obra.

Da Qualificagdo Da Subcontratagdo

19.2.5 Ointeressado que pretenda subcontratar parte da execucdo da obra devera apresentar, antes da formalizacao
do contrato ou no momento de sua indicagdo durante a execucao, os seguintes documentos relativos a empresa
subcontratada, compativeis com o objeto a ser subcontratado:

a) Habilitagdo juridica, conforme art. 67 da Lei n? 14.133/2021;

b) Regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos arts. 69 a 71 da Lei n? 14.133/2021;
¢) Qualificagdo técnica, conforme art. 74 da Lei n® 14.133/2021, compativel com a parcela a ser subcontratada;
d) Qualificacdo econémico-financeira, quando aplicavel, nos termos do art. 75 da mesma lei;

CLAUSULA VIGESIMA — GARANTIA DA CONTRATACAO

20.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, no percentual
10% e condicdes descritas nas clausulas do contrato.

20.2 Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresentd-la, no mdximo, até a data de
assinatura do contrato.

20.3 A garantia, nas modalidades caugdo e fianca bancdria, deverad ser prestada em até 10 dias uteis apds a assinatura
do contrato.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- FORO

Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de LAURO DE FREITAS/BA para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes desde ja a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA SEGUNDA- PUBLICAGAO
O CONTRATANTE promovera a publicago do extrato deste instrumento no Boletim Oficial do Municipio e no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei Federal n? 14.133/2021, as expensas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DISPOSICOES FINAIS
a) Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal n® 14.133/2021.

b) Na contagem dos prazos, é excluido o dia de inicio e incluido o do vencimento, e considerar—se—go os dias consecutivos,
salvo disposi¢do em contrario. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.
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E por estarem justos e acordados, assinam o presente em (

) vias de igual

teor e forma, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam.

LAURO DE FREITAS/BA, de de

Agente Publico competente do érgdo ou entidade contratante
(Nome, cargo, matricula e lotagdo)

Representante Legal da Empresa contratada
(Nome, cargo e carimbo da empresa)

Testemunha
(Nome, cargo, matricula e lotagao)

Testemunha
(Nome, cargo, matricula e lotacdo)
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