

**CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO**  
**OBRA: INFANTIL, BAIRRO QUINGOMA, LAURO DE FREITAS/BA - FNDE**  
**- CRECHE TIPO 2**

**CT: 1097123-21**

**LOCAL: LAURO DE FREITAS - BAHIA**

**SINAPI: 12/2024**

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL (R\$)
TOTAL: R\$		4.479.366,31
	META 1	3.701.403,82
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	528.528,52
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	59.185,25
3	FUNDAÇÕES	178.344,24
4	SUPERESTRUTURA	413.375,61
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	295.499,08
6	ESQUADRIAS	365.333,76
7	SISTEMAS DE COBERTURA	234.412,88
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	31.116,85
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	355.461,26
10	SISTEMAS DE PISOS	199.875,59
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	185.472,64
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	90.571,36
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	21.173,98
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	82.961,52
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	72.417,46
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.286,75
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	44.220,32
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	314.586,21
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	16.669,97
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	37.991,09
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.806,69
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	59.027,40
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	92.130,28
24	SERVIÇOS FINAIS	5.955,11
	META 2	777.962,49
1.1	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA	113.990,62

<b>1.2</b>	<b>ESTRUTURA CE3</b>	<b>18.311,77</b>
<b>1.3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E URBANIZAÇÃO</b>	<b>258.150,28</b>
<b>1.4</b>	<b>FECHAMENTO EXTERNO</b>	<b>221.439,94</b>
<b>1.5</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>3.544,19</b>
<b>1.6</b>	<b>PAISAGISMO</b>	<b>14.348,81</b>
<b>1.7</b>	<b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>	<b>12.753,92</b>
<b>1.8</b>	<b>ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>	<b>118.688,28</b>
<b>1.9</b>	<b>REFORÇO DA FUNDAÇÃO</b>	<b>16.734,68</b>