ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SINAPI - 03/26 BA
SBC - 04/26 BA
ORSE - 02/26 SE
SEINFRA - 028 -CE
SIURB INFRA - 01/26 SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS CORRELATOS PARA O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS / BAHIA.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU-2014	Próprio	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL EM ÁREA URBANIZADA	m²	990.500,0	1,86	1.842.330,00	13,12	13,12
CPU-41	Próprio	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL - (MICRO E MACRODRENAGEM)	KM	95,0	15.074,83	1.432.108,85	10,20	23,31
CPU-40	Próprio	PROJETO GEOMÉTRICO E TERRAPLENAGEM	KM	95,0	13.559,37	1.288.140,15	9,17	32,48
CPU-39	Próprio	PROJETO DE ILUMINAÇÃO EM VIAS URBANAS	KM	95,0	10.876,50	1.033.267,50	7,36	39,84
CPU-48	Próprio	PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	28.000,0	29,25	819.000,00	5,83	45,67
CPU-42	Próprio	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	KM	95,0	8.082,45	767.832,75	5,47	51,14
CPU-44	Próprio	PROJETO DE URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	M²	220.200,0	3,06	673.812,00	4,80	55,94
CPU - 1484	Próprio	COORDENADOR/GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REF. SINAPI 100302	H	2.400,0	223,42	536.208,00	3,82	59,75
CPU-785	Próprio	SONDAGEM A TRADO MANUAL	M	3.000,0	126,89	380.670,00	2,71	62,46
CPU-43	Próprio	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KM	95,0	3.988,05	378.864,75	2,70	65,16
CPU-50	Próprio	PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	M²	19.600,0	17,28	338.688,00	2,41	67,57
CPU-45	Próprio	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL EM ÁREAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	M²	220.200,0	1,39	306.078,00	2,18	69,75
CPU-332	Próprio	PROJETO ELÉTRICO INCLUSIVE ILUMINAÇÃO	M²	28.000,0	10,63	297.640,00	2,12	71,87
CPU-46	Próprio	PROJETO DE ILUMINAÇÃO EM ÁREAS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	M²	220.200,0	1,33	292.866,00	2,09	73,96
CPU-735	Próprio	SONDAGEM A PERCUSSÃO - ENSAIO SPT	M	1.350,0	199,40	269.190,00	1,92	75,87

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS CORRELATOS PARA O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS / BAHIA.

Curva ABC de Serviços

026310	SBC	PROJETO DE ARQUITETURA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	8.300,0	28,35	235.305,00	1,68	77,55
026314	SBC	PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	8.300,0	26,28	218.124,00	1,55	79,10
CPU-568	Próprio	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO	M²	28.000,0	7,44	208.320,00	1,48	80,59
026320	SBC	PROJETO DE FUNDACOES DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	8.300,0	24,91	206.753,00	1,47	82,06
026324	SBC	PROJETO DE REDE LOGICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	8.300,0	22,18	184.094,00	1,31	83,37
026321	SBC	PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	8.300,0	19,41	161.103,00	1,15	84,52
026315	SBC	PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	8.300,0	19,41	161.103,00	1,15	85,66
026311	SBC	PROJETO DE AR CONDICIONADO/EXAUSTAO DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	8.300,0	19,37	160.771,00	1,14	86,81
026316	SBC	PROJETO DE COMBATE A INCENDIO-SDAI DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	8.300,0	18,67	154.961,00	1,10	87,91
CPU-110	Próprio	PROJETO ESTRUTURAL EM AÇO/ALUMINIO/MADEIRA	M²	8.400,0	17,28	145.152,00	1,03	88,94
026312	SBC	PROJETO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	5.810,0	24,91	144.727,10	1,03	89,97
CPU-180	Próprio	PROJETO HIDRÁULICO - ÁGUA FRIA / QUENTE	M²	28.000,0	4,65	130.200,00	0,93	90,90
CPU-176	Próprio	PROJETO HIDROSANITÁRIO INCLUSIVE SISTEMA DE TRATAMENTO	M²	28.000,0	4,23	118.440,00	0,84	91,74
CPU-47	Próprio	PROJETO DE PAISAGISMO EM ÁREAS URBANAS	M²	88.080,0	1,20	105.696,00	0,75	92,50
CPU-452	Próprio	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO - APROVADONO CORPO DE BOMBEIRO	M²	28.000,0	3,72	104.160,00	0,74	93,24

SINAPI - 03/26 BA
SBC - 04/26 BA
ORSE - 02/26 SE
SEINFRA - 028 -CE
SIURB INFRA - 01/26 SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS CORRELATOS PARA O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS / BAHIA.

Curva ABC de Serviços

026318	SBC	PROJETO DE SONORIZACAO DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	4.150,0	24,82	103.003,00	0,73	93,97
CPU-353	Próprio	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	19.600,0	3,99	78.204,00	0,56	94,53
CPU-592	Próprio	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	M²	28.000,0	2,66	74.480,00	0,53	95,06
026313	SBC	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	2.490,0	26,28	65.437,20	0,47	95,52
026319	SBC	PROJETO DE ACESSIBILIDADE DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	3.320,0	19,65	65.238,00	0,46	95,99
026317	SBC	PROJETO DE CFTV/CATV DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	4.150,0	15,49	64.283,50	0,46	96,45
026323	SBC	PROJETO DE ATERRAMENTO-SPDA DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	4.150,0	15,22	63.163,00	0,45	96,90
CP - 83	Próprio	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM - REF. SINAPI 72733	UN	30,0	1.888,40	56.652,00	0,40	97,30
026322	SBC	PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS DESENVOLVIDO EM REVIT PARA PROCESSOS BIM	m²	4.150,0	13,55	56.232,50	0,40	97,70
CPU-2016	Próprio	LAUDO DE VISTORIA DE EDFICAÇÕES (VISTORIA DE VIZINHANÇA) - SUDECAP 01.12.04	UN	85,0	565,17	48.039,45	0,34	98,04
CPU-2015	Próprio	LEVANTAMENTO CADASTRAL DE EDIFICAÇÃO - REF. SIURB 200371	m²	6.375,0	6,67	42.521,25	0,30	98,35
CPU-354	Próprio	PROJETO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV	M²	16.800,0	2,53	42.504,00	0,30	98,65
CPU-392	Próprio	PROJETO DE SONORIZAÇÃO	M²	16.800,0	2,53	42.504,00	0,30	98,95
CPU-598	Próprio	PROJETO DE PAISAGISMO	M²	14.000,0	2,53	35.420,00	0,25	99,20
CPU-454	Próprio	PROJETO DE GLP OU GN INCLUSIVE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA - APROVADO NO CORPO DE BOMBEIRO	M²	8.400,0	3,48	29.232,00	0,21	99,41

SINAPI - 03/26 BA
SBC - 04/26 BA
ORSE - 02/26 SE
SEINFRA - 028 -CE
SIURB INFRA - 01/26 SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS CORRELATOS PARA O MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS / BAHIA.

Curva ABC de Serviços

CP - 114	Próprio	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FRENTES DE SERVIÇOS	UND	90,0	271,91	24.471,90	0,17	99,58
CPU-293	Próprio	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) - APROVADO NO CORPO DE BOMBEIRO	M²	8.400,0	2,66	22.344,00	0,16	99,74
CPU-538	Próprio	PROJETO DE GASES MEDICINAIS	M²	8.400,0	2,39	20.076,00	0,14	99,89
CPU-49	Próprio	PROJETO DE FUNDAÇÃO	M²	2.800,0	5,67	15.876,00	0,11	100,00
Total Geral							**R$**	**14.045.286,90**