

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Responsável pela Demanda: ADRIANA MAURA MASET TOBAL
Responsável pela Solicitação da Demanda: ANA CAROLINA VENDRAMEL LESSI

1 – Justificativa da necessidade da contratação.

A presente contratação visa a execução de gradil metálico para fechamento externo do ESF Central, garantindo maior segurança, controle de acesso e preservação do patrimônio público.

Ressalta-se que a obra do ESF Central se encontra em fase de conclusão, sendo necessária a execução do fechamento externo como etapa complementar indispensável para o pleno funcionamento da unidade.

A ausência de fechamento adequado pode comprometer:

- A segurança dos usuários e servidores;
- A integridade dos equipamentos e da estrutura recém-executada;
- O controle de acesso ao local;
- A adequada utilização do espaço público.

Dessa forma, a implantação do gradil torna-se essencial para possibilitar a entrega da unidade em condições adequadas de uso, garantindo sua funcionalidade, segurança e organização.

A solução proposta contempla a execução de mureta, instalação de gradil metálico, portões e paisagismo, conforme definido em projeto e memorial descritivo.

Ademais, a contratação atende ao interesse público ao assegurar a proteção do investimento realizado na construção da unidade de saúde, evitando danos, depredações e usos indevidos antes e após sua inauguração.

2 – Prazo de vigência contratual.

O prazo de execução da obra, conforme cronograma físico-financeiro, está estimado em 02 (dois) meses de execução, com vigência contratual de até 03 (três) meses.

3 – Previsão de data em que deve ser iniciado a obra.

Prazo máximo de 20 (vinte) dias após assinatura do Termo Contratual.

4 – Indicação dos responsáveis pela fiscalização.

Titular: Cláudio Severino Martins – Matrícula 5948 – Secretaria de Infraestrutura e Projetos

Substituto: Jhone Rodrigues Ferreira – matrícula 6033 - Secretaria de Infraestrutura e Projetos

5 – Indicação para gestão do contrato

Titular: Edilaine Lemes Dantas – matrícula 1368 – Fundo Municipal de Saúde

Substituto: Daniele Barbosa Cecatto Kroetz – matrícula 3129 – Secretaria de Infraestrutura e Projetos

ADRIANA MAURA MASET TOBAL

Gestora Fundo Municipal de Saúde

Responsável pela Demanda

Chapadão do Sul – MS, 28 de maio de 2026.

Ana Carolina Vendramel Lessi

Responsável pela Formalização da Demanda



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C9D-9944-4646-9A02

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANA CAROLINA VENDRAMEL LESSI (CPF 710.XXX.XXX-87) em 28/05/2026 08:10:36 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JHONE RODRIGUES FERREIRA (CPF 020.XXX.XXX-88) em 28/05/2026 08:48:49 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DANIELE BARBOSA CECATTO KROETZ (CPF 046.XXX.XXX-77) em 28/05/2026 09:02:44 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLAUDIO SEVERINO MARTINS (CPF 023.XXX.XXX-11) em 28/05/2026 09:15:02 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDILAINÉ LEMES DANTAS (CPF 991.XXX.XXX-00) em 28/05/2026 09:43:18 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANA MAURA MASET TOBAL (CPF 076.XXX.XXX-55) em 28/05/2026 13:21:41 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/2C9D-9944-4646-9A02>