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1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada no ramo da
construcao civil para execugdo de obra publica, incluindo o fornecimento de materiais e médo de obra, destinada
a construcao da Unidade Bésica de Satde (UBS) Gilson Engelmann, localizada no Bairro Trés Rios do Norte, no
municipio de Jaragua do Sul/SC, nos termos do Anexo 1653331 - Projeto Basico e conforme condigcbes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O servico objeto desta contratacgéo sera licitado por Lote Unico (Preco Global), porque a execugéo de obra
publica para a construgcdo da Unidade Basica de Saude (UBS) Gilson Engelmann envolve um conjunto de
intervencoes integradas e interdependentes que exigem unidade técnica e coordenacgao centralizada. O
agrupamento em lote Unico justifica-se pela necessidade de garantir a responsabilidade integral da contratada
sobre todas as etapas construtivas, desde a infraestrutura até o acabamento e instalagdes, evitando o
fracionamento que poderia comprometer a compatibilizacdo dos projetos, a integridade estrutural e o
cronograma de entrega da unidade.

1.3. O servigo objeto desta contratacdo é caracterizado como obra de engenharia, pois, apesar de seu porte,
possui complexidade técnica e métodos executivos cujos padroes de desempenho e qualidade sdo objetivamente
definidos por meio de especificacdes usuais de mercado.

1.4. O servigo a ser contratado ndo foi parcelado conforme justificativa constante no Estudo Técnico Preliminar.
1.5. Da Contratacao

1.5.1. A contratacao do objeto licitado serd efetivada mediante formalizagdo de contrato, nos termos da minuta
que sera parte integrante do Edital.

1.5.1.1. O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 850 (oitocentos e cinquenta) dias contados a partir do
primeiro 1til apods a assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

1.5.1.2. O prazo para execucdo do servico objeto do contrato serd de 730 (setecentos e trinta) dias,
conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro, com inicio em, no minimo, 5 (cinco) dias contados a
partir do recebimento da Autorizacao de Fornecimento.

1.5.1.3. Nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, os prazos de execucdo e de vigéncia contratual
poderao ser prorrogados, de forma automatica, quando o objeto ndo for concluido no prazo inicialmente
pactuado, mantidas as demais clausulas contratuais e assegurada a preservacdo do equilibrio econémico-
financeiro.

1.5.2. Para assinatura do contrato a Adjudicataria devera estar devidamente cadastrada no Sistema Eletronico
de Informacodes - SEI e comprovar a manutencao das condicoes de regularidade demonstradas para habilitacao.



1.5.2.1. Se a Adjudicataria ndo for cadastrada no Sistema Eletronico de Informacgdes - SEI, ou se houver
pendéncias no cadastro, a empresa devera requerer o seu cadastro ou a sua regularizacdo e apresentar
comprovagao a Geréncia de Contratos no prazo maximo de até 2 (dois) dias tuteis contados a partir da
convocacgao desta Unidade.

1.5.2.1.1. Para o cadastro no SEI, o responsavel da empresa deverd encaminhar a documentagdo
exigida ao e-mail: cadastro.sei@jaraguadosul.sc.gov.br.

1.5.2.2. O cadastro regular devera ser apresentado no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos contados
a partir da convocacao citada no subitem 1.5.2.1, podendo ser prorrogado mediante solicitacao da
Adjudicatéaria, devidamente justificada.

1.5.2.3. Na hipo6tese de a Adjudicataria nao apresentar o cadastro no Sistema Eletronico de Informacées -
SEI no prazo previsto no subitem anterior, poderd a administracao restaurar a sessdo publica e convocar os
licitantes remanescentes, segundo a ordem classificatéria, para negociacao.

1.5.3. A Adjudicataria deverd assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados da respectiva
convocagao.

1.5.3.1. O prazo estipulado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pela
adjudicataria durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao.

1.5.3.2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido no subitem 1.5.3, sem justificativa por
escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a ndo manutencdo de todas as condigoes exigidas
na habilitacdo, sujeitara a licitante vencedora as penalidades cabiveis.

1.5.4. O contrato, se necessario, sera reajustado conforme legislacao, desde que observado o interregno minimo
de 1 (um) ano, com data-base vinculada a data do orcamento estimado, emitido dia 10/02/2026, tendo como
base a variacdo do Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC/FGV), em conformidade com o artigo 25, §79,
da Lein.? 14.133, de 2021.

1.5.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relacdo a vigéncia da
Contratacao e reajuste de precos.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacao da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico especifico
do Estudo Técnico Preliminar, fundamentando-se a necessidade da seguinte forma:

2.1.1. Dever Constitucional e Social: A satude é um direito fundamental e dever do Estado (Art. 196 da
CF/88), sendo a Atengdo Bdasica a principal porta de entrada do SUS. O Municipio de Jaragua do Sul, com
populagao superior a 195 mil habitantes, necessita expandir sua rede de 28 Unidades Béasicas de Satude
para acompanhar o crescimento populacional e garantir o acesso universal e igualitario aos servigos.

2.1.2. Necessidade Local Especifica: A construcao da UBS Gilson Engelmann no Bairro Trés Rios do Norte
visa suprir a demanda crescente desta regiao, permitindo a oferta de servicos com maior qualidade,
estrutura moderna e acessibilidade universal. A nova unidade estd alinhada ao planejamento estratégico
"Jaragua 2030-2050", que prevé o aumento da demanda por servicos publicos de saide nas proéximas
décadas.

2.1.3. Justificativa dos Quantitativos: Os quantitativos foram estimados com base nos Projetos Executivos
(Arquitetonico e Complementares) e nos Memoriais Descritivos, utilizando-se a metodologia BIM para os
projetos complementares, o que garante elevado grau de precisao.
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2.1.4. Metodologia de Custos: A estimativa de valores foi realizada através do programa ENGEGOV,
fundamentada nas tabelas de referéncia SINAPI (IBGE) e SICRO (DNIT), adotando-se composigées de
custos unitarios menores ou iguais a mediana do mercado, assegurando a transparéncia e a economicidade
da contratacao.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A contratacdo objeto do presente Termo de Referéncia apresenta-se como a solugdo adequada para suprir a
necessidade de expansdo da rede de Atencao Basica de saide em Jaragua do Sul, decorrente do crescimento
populacional que ja ultrapassa 195 mil habitantes. A auséncia desta nova unidade comprometeria o acesso
universal e igualitdrio aos servigos de satde no Bairro Trés Rios do Norte, sobrecarregando a infraestrutura
existente e dificultando o alcance das metas de atendimento para o periodo de 2030 a 2050.

3.2. A solugdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para execug¢do de obra publica, sob o
regime de empreitada por preco global, mediante a modalidade Concorréncia Eletronica. Este modelo foi
escolhido por permitir o levantamento de quantitativos com elevado grau de precisao, reduzir incertezas
orcamentdrias e garantir a responsabilidade integral de uma tnica contratada sobre a integridade estrutural e
funcional da edificagéao.

3.3. No que se refere ao ciclo de vida do objeto, a contratacao considera:

¢ Planejamento e Qualidade: A utilizacdo da metodologia BIM (Building Information Modeling) nos projetos
complementares assegura maior precisao executiva e reducao de erros.

e Execucdo Sustentavel: A adocdo do sistema convencional combinado com drywall para divisdrias internas

busca o equilibrio entre solidez e inovacao, reduzindo drasticamente a geracdo de residuos e facilitando
futuras manutencoes ou adaptacoes.

e Uso e Manutencdo: O projeto contempla alta eficiéncia no consumo de dgua e energia, além de espacos
técnicos especificos para condensadoras de ar-condicionado, visando prolongar a vida T1util dos
equipamentos e facilitar a manutencao preventiva de longo prazo.

3.4. A adogao do critério de julgamento pelo menor preco global, aliado ao rigoroso detalhamento dos Projetos
Executivos e Memoriais Descritivos, assegura o equilibrio entre economicidade e alto desempenho técnico,
promovendo o uso eficiente dos recursos publicos estimados em mais de R$ 9 milhdes.

3.5. Para que a solugdo atenda plenamente ao problema identificado, a contratacao deverda observar os
seguintes requisitos essenciais:

1) Garantir a execugao integral da obra no prazo de 730 dias, observando rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro para evitar atrasos na entrega do servigco a comunidade;

2) Assegurar a conformidade técnica com as normas da ABNT (NBR 9050) e da ANVISA (RDC 50/2002),
garantindo acessibilidade universal e infraestrutura adequada para um Estabelecimento Assistencial de
Saude;

3) Utilizar insumos e materiais de procedéncia legal, com preferéncia para tecnologias de origem local e
produtos florestais de manejo sustentavel;

4) Manter equipe técnica qualificada, com profissionais devidamente registrados nos conselhos de classe
(CREA/CAU) e detentores de acervo técnico compativel com a complexidade da obra;

5) Implementar medidas mitigadoras de impactos ambientais, como o controle de ruidos, a correta
segregacao de residuos da construgdo civil e o uso eficiente de recursos hidricos no canteiro de obras;

6) Garantir a transparéncia e integridade, através de um orcamento fundamentado nas tabelas SINAPI e
SICRO, assegurando precos condizentes com a mediana de mercado.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Da vistoria



4.1.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo do servigo é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.1.1.1. O prazo para a vistoria, mediante prévio agendamento, iniciar-se-4 no primeiro dia util
seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se por 10 (dez) dias uteis, no horario das 08:00 as
12:00 e 13:30 as 17:00, no seguinte endereco: Rua Helmuth Manske, esquina com as Ruas Martinus
Selhorst e Otavio Filla, no Bairro Trés Rios do Norte em Jaragua do Sul/SC.

4.1.1.2. A vistoria devera ser previamente agendada junto a Geréncia Administrativa da Secretaria
Municipal de Saude por meio do telefone (47) 2106-8414 ou por meio do e-mail:

id127395@jaraguadosul.sc.gov.br.

4.1.2. A vistoria devera ser realizada pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico, devendo
este estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria, e sera acompanhada por servidor
publico do Municipio de Jaragua do Sul. A declaracao comprobatéria da vistoria efetuada, que devera ter
sido preferencialmente elaborada com antecedéncia pelo interessado em conformidade com o modelo
constante do Anexo XIII, modelo E do Decreto Municipal 19.330/2025, anexo II do TR, sera assinada por
servidor do Municipio e devera ser entregue juntamente com a habilitagdo.

4.1.3. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria prévia do local, devera apresentar declaracdao formal
assinada pelo responsavel técnico deste acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacao, conforme modelo do Anexo XIII, modelo E do Decreto Municipal 19.330/2025, anexo III do TR
e deverd ser entregue juntamente com a habilitacdo.

4.1.4. A ndo realizacdo da vistoria ndao poderd embasar posteriores alegacées de desconhecimento das
instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao do servigo, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

4.2. Subcontratacao
4.2.1. E admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.2.1.1. A subcontratacédo fica limitada ao fornecimento de bens especificos ou a execucdo de servigcos
que demandem mao de obra especializada, desde que nao componham o nucleo essencial da execugao
definido no item anterior.

4.2.1.2. E vedada a subcontratacéo da parcela principal do objeto, que constitui o nicleo essencial da
execucao: execucgao de estruturas de concreto, piso industrial em concreto armado polido e alvenaria
de vedacao de blocos ceramicos. A empresa contratada deverd executar tais itens obrigatoriamente
com meios proprios.

4.2.1.3. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.2.1.3.1. O Contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.2.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela
perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacoes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgdo.

4.2.3. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes e empregados
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade Contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na contratagéo
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ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.3. Da participacao de consorcios:

4.3.1. Nao serd permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, em razdo do objeto licitado
ndo apresentar complexidade técnica ou vulto que justifiquem a atuacdo conjunta de empresas
consorciadas.

4.3.2. A vedagdo fundamenta-se na andlise de que os servicos e obras de engenharia destinados a
construcdo da UBS Gilson Engelmann nao demandam qualificacdes técnicas distintas ou complementares
que nao possam ser plenamente atendidas de forma independente por empresas atuantes no mercado.

4.3.3. Tal restricao busca assegurar a adequada execucao do objeto e preservar a isonomia entre os
licitantes, contribuindo para um ambiente de disputa equitativo e competitivo, em conformidade com o
exercicio da discricionariedade da Administracdo Publica prevista no art. 15, caput, da Lei n® 14.133/2021.

4.4. Garantia Contratual

4.4.1. Exigir-se-a da adjudicataria, previamente a assinatura do contrato, a prestacdo de garantia no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, podendo optar por uma das modalidades
previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

4.4.1.1. A opgao pela modalidade de garantia serd feita quando da convocacédo pela Administragao
Municipal.

4.4.1.2. CASO SEJA FEITA OPCAO PELA MODALIDADE CAUCAO EM DINHEIRO, A MESMA DEVERA
SER RECOLHIDA OBRIGATORIAMENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (BANCO 104) ATRAVES
DA CONTA N2 71096-9 (OPERACAO 006) - AGENCIA 0093-0.

4.4.1.3. Caso seja feita opgao pela modalidade de seguro garantia, a adjudicatdria terd o prazo de 1
(um) més, da data da homologacdo da licitagdo e antes da assinatura do contrato, para apresentar a
garantia ao Contratante.

4.4.1.4. Caso seja feita opcao pela modalidade de fianca bancaéria, esta devera ser emitida por banco
ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.4.1.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes deverao ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custdédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil - BCB -, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

4.4.1.5.1. A garantia prevista acima devera ser efetuada em banco publico controlado pela Unido.

4.4.1.5.2. A fim de comprovar o valor econémico do titulo, o Contratado deverd apresentar a
correspondente memoria de calculo, bem como a previsdao legal da Secretaria do Tesouro
Nacional - STN - ou equivalente.

4.4.1.5.3. Na hipétese de vencimento do titulo, a garantia devera ser substituida, facultando-se ao
Contratado a escolha de uma nova modalidade dentre as previstas no art. 96 da Lei n¢
14.133/2021.

4.4.1.6. Caso a opcao seja por utilizar o titulo de capitalizacdo, este deverd ser
comercializado pelas sociedades de capitalizacdo regularmente autorizadas a operar pela
Superintendéncia de Seguros Privados - Susep.



4.4.1.6.1. O titulo poderd ser na modalidade instrumento de garantia, disciplinada pela
Resolucao n? 384 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP -, de 9 de junho de
2020, ou pela que vier a lhe substituir.

4.4.1.6.2. Em caso de quebra do contrato principal, o titulo deve possibilitar ao cessiondrio o
resgate, a qualquer tempo, do valor total garantido em contrato enquanto durar sua
vigéncia.

4.4.1.6.3. O titulo devera conter cldusula que assegure o pagamento a administragdo publica
em caso de inadimpléncia do Contratado.

4.4.1.6.4. Na ficha de cadastro devera constar em destaque a mensagem: “Este titulo sera
utilizado exclusivamente para assegurar o cumprimento de obrigacdo assumida, em contrato
principal, pelo titular perante terceiro”.

4.4.2. O instrumento de garantia devera ter prazo de vigéncia, no minimo, igual ao do contrato principal a
que se refere, devendo acompanhar as modificagoes relativas a vigéncia deste.

4.4.2.1. Nas contratagoes de obras e servigos de engenharia, o prazo de vigéncia tratado acima devera
ser, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias superior ao do instrumento a que se refere.

4.4.2.2. O prazo de vigéncia da apdlice do seguro-garantia acompanhard as modificagoes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso ou de nova apdlice pela
seguradora.

4.4.2.2.1. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas
datas convencionadas.

4.4.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo Contratante ao Contratado; e

c) obrigacgdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pelo Contratado, quando couber.

4.4.3.1. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no subitem acima, observada a legislacao que rege a matéria.

4.4.4. Nos casos de contratos que impliquem a entrega de bens pela Administracao, dos quais o Contratado
ficarad depositario, o valor desses bens devera ser acrescido ao valor da garantia.

4.4.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o Contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da
execucgao ou o adimplemento pela Administracao.

4.4.6. Deverdo ser destacados e especificados no instrumento de garantia os valores e vigéncias das
clausulas referentes a riscos, no caso em que o contrato contemplar matriz de riscos.

4.4.7. A garantia oferecida poderd ser substituida por outra de modalidade diferente em virtude de
mudanca de seguradora ou instituicdo bancéria, acréscimo ou reducao do valor previsto no contrato, bem
COMO NO Caso pProrrogacao;

4.4.7.1. A substituicao devera ser autorizada pelo Contratante e conterd os dados necessarios da
garantia a ser substituida;



4.4.7.2. No caso da substituicao da garantia contratual prestada na modalidade caucao, o processo de
devolugao devera ser aberto a pedido do Contratado.

4.4.8. Nos casos de aditamento do contrato com alteracdao de valor e/ou prorrogacdo de vigéncia, o
Contratado entregara ao Contratante a comprovacdao do recolhimento da garantia, de acordo com a
modalidade escolhida, antes da assinatura do aditamento e/ou do inicio da prorrogacao.

4.4.8.1. No aditamento do valor contratual, a garantia apresentada pelo Contratado devera
contemplar o valor original acrescido dos reforcos.

4.4.8.2. Nos casos de prorrogacdo de vigéncia em que também haja aditamento no valor contratual,
deve-se considerar, para fins de comprovacao do recolhimento da garantia, o prazo anterior a
assinatura do aditamento.

4.4.9. Nos contratos de execucdao continuada ou de fornecimento continuo de bens e servigos, serd
permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario, desde que
mantidas as mesmas condigOes e coberturas da apodlice vigente e desde que nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no subitem 4.4.5.

4.4.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 02 (dois) dias tuteis, contados da
data em que for notificada.

4.4.11. A garantia prestada pelo Contratado serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou
apos sua extingao por culpa exclusiva do Contratante.

4.4.11.1. A devolucgédo da caugdo em dinheiro sera realizada mediante depdsito em conta bancaria, com
correcdo monetdria, até o més da disponibilizacédo, pelos indices oficiais adotados para atualizacdo dos
débitos com a Fazenda Publica Municipal.

4.4.11.2. E responsabilidade exclusiva do contratado solicitar a restituicdo da caucdo em dinheiro,
respeitado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. Regime de execucao: Empreitada por preco global.

5.1.1. A adogédo deste regime justifica-se por tratar-se de uma obra em que é possivel o levantamento de
quantitativos com elevado grau de precisdo, permitindo medigdes por etapas concluidas do cronograma
fisico-financeiro. Este modelo oferece maior previsibilidade do valor final, reduz a necessidade de aditivos e
incentiva a conclusao no menor prazo possivel.

5.2. As especificagoes, condigoes, prazos e locais para execugao:

5.2.1. Local de Execucdo: A obra serd realizada na Rua Helmuth Manske, esquina com as Ruas Martinus
Selhorst e Otavio Filla, no Bairro Trés Rios do Norte, em Jaragua do Sul/SC.

5.2.2. Prazo de Execugao: O prazo para a execucgao integral dos servigos sera de 730 (setecentos e trinta)
dias, conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

5.2.3. Condicoes de Inicio: O inicio da execucdo dos servigcos ocorrera em, no minimo, 5 (cinco) dias,
contados a partir da expedicao da Autorizacao de Fornecimento (AF).



5.2.4. Especificagdes Técnicas: Os servigcos deverao ser executados em estrita conformidade com os
Projetos Executivos (Arquitetonico e Complementares), Memorial Descritivo e Planilha Orgamentdria, que
integram o processo.

5.2.5. Normas Aplicdveis: A execugdo deve observar rigorosamente as normas técnicas da ABNT (incluindo
a NBR 9050/2020 para acessibilidade), as resolucdes da ANVISA (especialmente a RDC n? 50/2002 para
estabelecimentos assistenciais de satde) e as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho.

5.2.6. Responsabilidade Técnica: A Contratada devera manter no local da obra equipe técnica qualificada e
preposto devidamente aceito pela Administracdo, com poderes para representd-la e assegurar a correta
adequacdo dos materiais e equipamentos especificados.

5.3. Das medigoes:

5.3.1. As medigOes serao realizadas mensalmente, baseadas nas etapas efetivamente concluidas conforme o
cronograma fisico-financeiro.

5.3.2. Cada medicao deve representar fielmente os servigos realizados, respeitando rigorosamente os
quantitativos e o projeto aprovado;

5.3.3. Juntamente com a medicdo, a Contratada deverd apresentar, quando aplicavel, a documentagao
comprobatoéria da origem legal dos produtos florestais (madeiras e subprodutos) utilizados naquela etapa.

5.4. Da Fiscalizacao:

5.4.1. A fiscalizacao técnica sera exercida pela Secretaria Municipal de Saude, através do servidor José
Mauricio Kostetzer, que terd poderes para rejeitar servigos em desacordo com as normas da ABNT e a RDC
n? 50/2002 da ANVISA.

5.4.2. A fiscalizagao podera exigir a realizacdo de ensaios tecnoldgicos e testes de conformidade sempre
que julgar necessdrio para garantir a seguranca estrutural da UBS.

6. GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lein® 14.133/2021 e do Decreto Municipal 19.330/2025 e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucgao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de execucgao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicacbes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

6.5. Apdés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunidao inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdao, que
conterd informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucgao do objeto, do plano complementar de execugdao do Contratado, quando houver, do método de aferigao
dos resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.



6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s), na forma do Decreto Municipal 19.330/2025 e do artigo 117 da Lei n® 14.133/2021.

6.7. Além do disposto acima, a fiscalizacao contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.7.1. A fiscalizacao técnica sera exercida pelo servidor José Mauricio Kostetzer (ID 126117), designado
pela Secretaria Municipal de Saude, que deverd atestar formalmente cada etapa da obra para fins de
medicao e pagamento.

6.7.2. As medigOes serao realizadas em datas mensais estabelecidas, devendo a fiscalizacao verificar a fiel
execucgao dos servicos em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, os projetos executivos e os
memoriais descritivos.

6.7.3. A fiscalizacdo exigira, juntamente com cada medicdo, a apresentacdo de documentagdo
comprobatéria da origem legal de produtos e subprodutos florestais empregados na etapa executada,
quando aplicavel.

6.7.4. Cabera a fiscalizagdo verificar o cumprimento rigoroso das normas da ABNT (especialmente a NBR
9050/2020 para acessibilidade) e da ANVISA (RDC n? 50/2002) para as instalacoes e acabamentos da UBS.

6.7.5. O fiscal deverd registrar formalmente qualquer imperfeicdo, falha ou irregularidade constatada,
notificando a Contratada para que realize o reparo ou corregdo imediata as suas expensas.

6.7.6. A fiscalizacao acompanharda a presencga constante no canteiro de obras do preposto da Contratada e
dos profissionais do quadro permanente indicados para a qualificacao técnica, assegurando que as
atividades sejam desempenhadas por equipe habilitada.

7. CRITERIOS DE RECEBIMENTO/MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento do Objeto:

7.1.1. O servigo sera recebido provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, mediante
emissao de termo detalhado.

7.1.1.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo do Contratado com a
comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga, respeitando rigorosamente o
cronograma fisico-financeiro.

7.1.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final do periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira
verificar o cumprimento das exigéncias constantes neste Termo de Referéncia, nos projetos executivos
(arquitetonicos e complementares) e na proposta, o que poderd resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos ao Contratado, registrando no termo detalhado a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.1.3. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.1.4. O servigo podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagoes
constantes neste Termo de Referéncia, nos memoriais descritivos ou nas normas aplicaveis, devendo ser
reparado/corrigido no prazo fixado pela fiscalizagdo, compativel com a natureza e complexidade da
inconformidade, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.1.5. A fiscalizacdo nao efetuard o ateste da ultima e/ou tnica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.



7.1.6. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 30 (trinta) dias uteis, a contar do recebimento provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo do exato cumprimento das
exigéncias constantes neste Termo de Referéncia e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.1.6.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcgoes;

7.1.6.2. Emitir termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatorios e documentacgdes apresentadas; e

7.1.6.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao;

7.1.6.4. O prazo para o recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.1.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
no que for pertinente a parcela incontroversa da execucgdo do objeto, para efeito de liquidagcédo e pagamento.

7.1.8. O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdao durante a analise prévia
a liquidagao de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.9. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra nem responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

7.2. Liquidacao

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente na unidade responsavel pela liquidacéo,
correra o prazo de até 30 (trinta) dias para fins de liquidagdo, podendo ser excepcionalmente prorrogado,
justificadamente, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.

7.2.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a Nota Fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. o prazo de validade;

7.2.2.2. a data da emissao;

7.2.2.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

7.2.2.4. o periodo respectivo de execucao do contrato;

7.2.2.5. o valor a pagar; e

7.2.2.6. eventual destaque do valor de retencgoes tributarias cabiveis;

7.2.2.6.1. O Contratado devera emitir a Nota Fiscal/Fatura conforme legislacdo vigente, observando:



a) A retencdo do imposto de renda deverd ser destacada no corpo do documento fiscal ou
equivalente considerando os percentuais estabelecidos no ANEXO I da IN RFB N2 1234 de 2012
de acordo com o Decreto Municipal 19.330/2025 e Portaria SMFA n? 11/2023 c/c §59, artigo 22 da
IN RFB N¢ 1234.

b) As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma hipotese de
isencdo ou ndo incidéncia DEVERAO informar essa condicdo expressamente nos documentos
fiscais, de acordo com o Decreto Municipal 19.330/2025 c/c artigo 42 da IN RFB N2 1234.

7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacgao da regularizacdo da situacao, sem 6nus ao Contratante.

7.2.4. A Administracao devera realizar consulta ao Sistema Eletronico de Informacées - SEI e/ou SICAF e/ou
CAGEF para verificar a manutencao das condicOes de habilitacao exigidas no edital.

7.2.4.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente poderd ser acompanhado de documentagdo para
comprovacgao da regularidade fiscal, social e trabalhista, caso esteja irregular.

7.2.4.2. Constatando-se a situacao de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.2.4.3. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdarias a rescisdao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.2.4.4. Havendo a efetiva execucgao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdao do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situacdo junto ao Sistema Eletronico de
Informacoes - SEI e/ou SICAF e/ou CAGEF.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias contados da finalizacao da liquidagcado da despesa, pela
Geréncia Administrativa da Secretaria Municipal de Saude.

7.3.2. Os documentos fiscais deverao, obrigatoriamente, discriminar a prestacdo do servigo realizada e o
periodo da execugéo.

7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento sera processado com a emissdao de ordem de pagamento fisica ou eletronica, ou ainda por
transferéncia eletronica via sistema de internet banking, com assinaturas legais fisicas ou eletronicas dos
titulares das contas bancdrias.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.



8.2. Exigéncias de habilitacao

Para fins de habilitacao, o licitante devera encaminhar os documentos relacionados abaixo, os quais deverao
comprovar sua regularidade na data da abertura do certame, nos termos do Decreto Municipal 19.330/2025,
salvo na ocorréncia do previsto no § 12 do art. 43 da LC n® 123/06.

8.2.1. Habilitacao juridica

8.2.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.2.1.2. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.2.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagcao da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.2.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.2.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.? 77, de 18 de marco de 2020;

8.2.1.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.2.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricao do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.2.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n? 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.2.1.9. Agricultor familiar: Declaracédo de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 42, §2° do Decreto n? 10.880, de 2 de dezembro de 2021;

8.2.1.10. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13
de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

8.2.1.11. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de Engenharia ou Arquitetura (Construgao
Civil), expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) nos termos da Lei n? 5.194/1966 ou Lei n® 12.378/2010.

8.2.1.11.1. Na hipdtese de a empresa vencedora possuir registro em Conselho Profissional de
outro Estado, devera apresentar, obrigatoriamente no ato da assinatura do contrato, o visto do
seu registro no Conselho Regional de Santa Catarina (CREA-SC ou CAU-SC).



Observacao: Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

8.2.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ]), ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.2.2.2. Prova de inscri¢cao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.2.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas federal, estadual/distrital e Municipal do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.2.2.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

8.2.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.2.2.6. Declaracao expressa de que o licitante nao emprega trabalhador menor nas situacodes
previstas no inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo da Republica.

Observacgdo: Os documentos referidos acima poderdo ser substituidos ou supridos, no todo ou em
parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletronico.

8.2.3. Qualificagcao Economico-Financeira

8.2.3.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.2.3.1.1. Na hipotese em que a certidao for positiva, caso a empresa se encontre em recuperagao
judicial ou extrajudicial, deve o licitante apresentar comprovante da homologacao/deferimento,
pelo juizo competente, do plano de recuperagao em vigor.

8.2.3.2. Balanco Patrimonial e Demonstracdo Contdbil do Resultado dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situagdo
financeira do licitante, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisorios, devendo
ser observados os subitens abaixo para o devido enquadramento.

a.1.Serao considerados, “na forma da lei”, o Balanco Patrimonial e a Demonstracdo Contdbil
do Resultado dos dois tultimos exercicios sociais, assim apresentados:

a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou

c) devidamente registrados/autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou registrado no érgao de registro equivalente; ou

d) na forma de escrituracao contabil digital (ECD) nos termos da Instrucdo Normativa
da RFB, preferencialmente com o termo de autenticacdo eletrénica gerado pelo
sistema.

a.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo ou no exercicio anterior, e que
ainda estejam dentro do prazo legal para a elaboracdo do balanco patrimonial deverao



apresentar o balanco de abertura devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou registrado/autenticado no 6rgao de registro equivalente.

a.3. O balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragées
contdbeis limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
hé menos de 2 (dois) anos.

a.4. Os Balangos Patrimoniais (inclusive o Balanco de Abertura) e as Demonstracoes
Contdbeis deverdao estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrados no Conselho Regional de Contabilidade.

a.5. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao SPED.

8.2.3.3. Céalculo dos Indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
comprovados mediante a apresentacdo de balango patrimonial, demonstragdo de resultado de
exercicio e demais demonstracoes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela
aplicacao das seguintes formulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante
+ Passivo Nao Circulante);

IT - Liquidez Corrente (L.C) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

8.2.3.3.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins
de habilitacao patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta.

8.2.3.3.2. Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os calculos dos indices, caso estes nao
sejam apresentados.

8.2.4. Qualificacao Técnica

8.2.4.1. Comprovacao de aptidao para a prestacdo de servigos similares com lote arrematado, por
meio da apresentacdo de certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome da empresa licitante.

8.2.4.1.1. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados ou certidoes deverao
dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.2.4.1.1.1. Apresentacao de Certidao de Acervo Operacional (CAO) que demonstre a
execucgao anterior de, no minimo, 50% das parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo, conforme extraido da Curva ABC da obra.

As parcelas, seus respectivos quantitativos minimos e o percentual representativo em
relacao ao valor total estimado da contratacdao seguem discriminados no quadro abaixo:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA (QmUzz)kNTIDADE MINIMA FOE)RCENTUAL DO VALOR ESTIMADO
a) Execucao de estruturas de concreto 879,72 6,86%

b) Piso industrial em concreto armado o

polido 923,09 4,57%

c) AAlvqnarla de vedacao de blocos 674,02 5.15%

ceramicos




8.2.4.1.2. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatdrio de diferentes atestados ou certiddes.

8.2.4.1.2.1. Dentre os atestados ou certidées apresentadas ao menos 1(um) devera
comprovar o quantitativo minimo de 25% (vinte e cinco por cento) do total das parcelas de
maior relevancia exigidas no subitem 8.2.4.1.1.1. Para cada item: estruturas de concreto
(219,93 m?), piso industrial (230,77 m?) e alvenaria (168,50 m?).

8.2.4.1.3. Os atestados ou certidées de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor.

8.2.4.1.4. Os atestados ou certidoes deverao estar emitidos em papel timbrado do(s) Orgéo(s) ou
da(s) Empresa(s) que o expediram, ou deverao conter carimbo do CNP]J do(s) mesmo(s) ou outra
informacao que permita a devida identificacdo do emitente.

8.2.4.1.5. Nao serdo aceitos atestados ou certidées de capacidade técnica emitidos pelo préprio
licitante.

8.2.4.2. Registro ou inscricao da empresa na entidade profissional: Comprovacao de registro ou
inscricao da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em situacao de plena regularidade.

8.2.4.3. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial: O objeto desta contratacao, por
tratar-se de uma Unidade Bésica de Saude, deve atender rigorosamente aos requisitos das seguintes
normas especiais:

e Resolucao-RDC n? 50 da ANVISA, de 21 de fevereiro de 2002: Estabelece o regulamento técnico para o
planejamento, programacao, elaboracao e avaliagdo de projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de
saude, abrangendo infraestrutura, dimensionamentos e acabamentos.

e ABNT NBR 9050/2020: Define os parametros técnicos de acessibilidade universal as edificagoes,
assegurando a inclusao e seguranca de usudrios com limitacoes fisicas.

e Lein? 5.194/1966 ou Lei n? 12.378/2010: Regulam o exercicio das profissées de Engenharia e Arquitetura,
sendo exigivel a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) para todas as etapas da obra.

8.2.5. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.2.5.1. Para efeito de validacdao da declaracao sera realizada consulta junto ao Ministério do Trabalho
e Emprego (https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab) e no caso de a certiddao apresentar
percentual inferior do previsto no art. 93 da Lei n? 8.213/91, a empresa sera inabilitada.

8.2.6. Nao sera exigida a apresentacao de declaracoes que ja tenham sido prestadas via
sistema.

8.3. Dos critérios de aceitabilidade da proposta ajustada

8.3.1. Apds a convocacgdo pelo Agente de Contratacdo, o arrematante devera apresentar Proposta Ajustada,
conforme modelo constante no Anexo I.

8.3.2. A proposta de pregos ajustada devera conter:

8.3.2.1. Razdo social, n.2 do CNP]J, endereco, telefone e endereco eletronico do licitante;

8.3.2.2. Modalidade Concorréncia e numero da licitagdo;



8.3.2.3. Especificacao sucinta do objeto licitado;

8.3.2.4. Valor global do lote, discriminando o valor conforme as etapas do cronograma fisico-financeiro;

8.3.2.4.1. O valor de cada etapa e os custos unitarios devem ser apresentados em moeda corrente
nacional e em algarismo com no maximo 02 (duas) casas decimais.

8.3.2.4.2. O valor global deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em algarismo e por
extenso, com no maximo 02 (duas) casas decimais.

8.3.2.4.2.1. Quando a divisdao do valor global resultar em dizimas, os valores deverao ser
adequados ao limite de duas casas decimais, de modo que o valor global final seja igual ou
inferior ao valor arrematado.

8.3.2.5. Declaracao de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura.

8.3.2.6. Planilha Orgcamentaria Detalhada, reelaborada com a indicagdo dos quantitativos, custos unitarios
e BDI readequados ao valor final da proposta arrematada.

8.3.2.7. Declaracgao formal de que a proposta apresentada contempla a totalidade dos custos necessarios ao
cumprimento dos direitos trabalhistas previstos na legislagao, convencodes coletivas e termos de
ajustamento de conduta vigentes, sob pena de desclassificacao.

8.3.2.8. Cronograma Fisico-Financeiro de execugao, compatibilizado com o prazo total de 730 (setecentos e
trinta) dias estabelecido para a obra.

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas caracterizara a inadimpléncia do Contratado,
sujeitando-o as penalidades previstas no Decreto Municipal 19.330/2025 e na Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo
de eventual responsabilidade civil e criminal.

9.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragoes administrativas previstas na Lei 14.133/2021 as seguintes
sangoes:

L
IL.
III.
IV.

Adverténcia;

multa;

impedimento de licitar e contratar;

declaracgao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagao das sangdes serao considerados:

L
IL.
III.
IV.
V.

a natureza e a gravidade da infracdao cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgdos de controle.

9.3. Os percentuais de incidéncia das multas ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera
aplicada ao responsavel por qualquer das infragcdes administrativas previstas na Lei 14.133/2021.



9.4. Além das infragdes gerais previstas na legislagdo, serdo consideradas hipdéteses especificas de aplicagdo de
sanc¢Oes no ambito deste contrato:

9.4.1. Atraso injustificado no inicio da obra: A ndo mobilizagdo do canteiro de obras e o ndo inicio dos
servicos em até 5 (cinco) dias contados da expedigdo da Autorizacdo de Fornecimento sujeitard a
Contratada a multa de mora conforme estabelecido no Decreto Municipal.

9.4.2. Atraso no Cronograma Fisico-Financeiro: O descumprimento das etapas e metas mensais previstas
no cronograma, sem justificativa aceita pela fiscalizacdo, podera ensejar a aplicagdo de multa moratdria
sobre o valor da parcela em atraso.

9.4.3. Execucdo em desacordo com as normas técnicas: A reincidéncia na execugdo de servicos que
desrespeitem a RDC n? 50/2002 da ANVISA, a NBR 9050/2020 ou os projetos executivos, apds notificacédo
da fiscalizacao, caracterizara execugdo inadequada do objeto.

9.4.4. Irregularidades Ambientais e Sociais: A falta de comprovacao da origem legal de produtos florestais
ou o0 manejo inadequado de residuos da construcéo civil sujeitard a Contratada as sanc¢oes administrativas
previstas no Edital e na legislacao ambiental vigente.

9.4.5. Descumprimento de obrigacoes trabalhistas: A constatagao de inadimpléncia em relacao aos direitos
trabalhistas ou previdenciarios da equipe alocada na obra podera resultar na suspensdo de pagamentos e
na aplicagcdo de sangbes, visando a protegcdo da Administracdo Publica contra a responsabilidade
subsididria.

9.5. A aplicacdo de qualquer sancao sera precedida de processo administrativo que garanta o contraditério e a
ampla defesa, sendo as faltas registradas formalmente pela fiscalizacdo e encaminhadas a autoridade
competente para deliberacao.

9.6. A indisponibilidade de materiais, insumos ou mado de obra ndo serd aceita como hipétese de forca maior
para afastar a aplicagdo de sangoes, salvo se devidamente comprovada e aceita pela Administragdo como evento
imprevisivel e inevitavel.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacao é de R$ 9.099.203,74 (nove milhoes, noventa e nove mil duzentos e
trés reais e setenta e quatro centavos), conforme valores apostos abaixo:

Item |Descrigao Unidade Qtd. Valor Total

Contratacao de empresa especializada no ramo da
construcgao civil para execucao da obra da Unidade
Bésica de Saude (UBS) Gilson Engelmann, com
fornecimento de material e mao de obra.

Servigco 1 R$ 9.099.203,74

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes do presente procedimento serdo acobertadas pela (s) seguinte (s) dotacao (¢oes)
orcamentaria(s):

Funcgao

Programatica Projeto/Atividade Natureza da Despesa Dotacao|Fonte de Recurso

1.659.0000.0621 - COAPES-
i SOCIEDADE DE ENSINO

1.652 - CONSTRUGAO SUPERIOR ESTACIO DE SA
DA UNIDADE BASICA 4.4.90.00.00.00.00.00 - 81

15.006.10.122.755 APLICACOES DIRETAS




DE SAUDE - TRES 1.500.1002.0002 - RECEITAS
RIOS DO NORTE IMPOSTOS E TRANSF. DE
IMPOSTOS - SAUDE

11.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdao da Lei
Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. UNIDADE RESPONSAVEL PELO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZACAO: Secretaria Municipal de
Saude, por meio de sua Geréncia Administrativa, que designara formalmente servidor para atuar como fiscal do
contrato, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n? 19.330/2025.

13. DOS ANEXOS
13.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.1.2. ANEXO I - Andlise de Risco (1653337).

JEI! lell Documento assinado eletronicamente por Gabriela Maciel Lopes de Amorim, Agente Administrativo,

assinatura em 14/07/2026, as 16:21, conforme art. 19, III, "b", da Lei 11.419/2006.

———

_:.el! L‘j Documento assinado eletronicamente por Aline Cristiane Borba Monteiro, Supervisora, em
sisinswra 114/07/2026, as 16:22, conforme art. 12, III, "b", da Lei 11.419/2006.

’L:}F_?:l- A autenticidade do documento pode ser conferida no site
ok https://sei.jaraguadosul.sc.gov.br//controlador externo.php?
« acao=documento_conferir&acao origem=documento_conferir&lang=pt BR&id orgao acesso externo=0
informando o cédigo verificador 1780238 e o cddigo CRC 8849C1D9.
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